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ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 
DECRETO 1082 DE 2015 

 
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el 
sistema de compra y contratación pública, establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso”.  
 
El DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, como entidad territorial estructura y 
adelanta el proceso de contrataciòn de SELECCIÓN ABREVIADA de MENOR CUANTÍA  que tendrá por objeto: 
«ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS». 

La Constitución Política de Colombia en su preámbulo manifiesta que: “con el fin de fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Así 
mismo, sostiene como principios fundamentales que “Articulo 1. Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

El Distrito de Cartagena debe contar con medios idóneos y por supuesto legales, que le permitan la adquisición 
de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades propias del ente territorial, en aras de 
dar cumplimiento a los fines del estado en forma legal, armónica y eficaz, garantizando un desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa, uno es precisamente el contrato estatal. Para cumplir con la finalidad de la función 
pública, el estado debe contar con los instrumentos apropiados para alcanzar los fines a través del ejercicio de 
la autonomía para contratar. De esta forma, los contratos de la administración pública representan un medio a 
través del cual la administración puede suplir efectivamente cada una de las necesidades. 
 
Actualmente y amparados en el Plan de Desarrollo, resulta imperioso lograr la integralidad de toda la población, 
y permitir el goce efectivo de sus derechos, amparados en el equilibrio social 
 
Conforme a esto, es claro que, la razón fundamental de la contratación pública es satisfacer necesidades 
esenciales y sociales, que, resultan ser imperiosas cuando se encuentran en ellas sujetos de especial protección 
constitucional que, entre otras, reúnen diferentes condiciones que maximizan estos postulados de concreción y 
guarda. En este escenario, resulta importante establecer que, bajo el amparo del principio de economía, las 
autoridades administrativas, deben actuar con la mayor diligencia y celeridad para la consecución de los fines. 
Sobre este tópico, el Alto Tribunal Constitucional, en sentencia C-035 de enero de 1999, M. P. Antonio Barrera 
Carbonell, dijo 
 
“Los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones de las autoridades administrativas, 
constituyen precisamente orientaciones que deben guiar la actividad de éstas (sic) para que la acción de la 
administración se dirija a obtener la finalidad o los efectos prácticos a que apuntan las normas constitucionales 
y legales, buscando el mayor beneficio social al menor costo. En tal virtud, la observancia de dichos principios 
no constituye un fin en sí ́mismo, pues su acatamiento busca precisamente que se convierta en realidad el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado en materia (…).” 
 
En este estado de cosas, resulta conveniente precisar que, el principio de economía, no solo se funda en la 
correcta inversión del erario, sino que para las autoridades resulta imperioso determinar el tiempo, también 
como un recurso que debe ser atendiendo con la celeridad del caso para satisfacer las necesidades que se 
conciben, máxime cuando se encuentran involucradas personas de trato preferente de los sectores 
poblacionales vulnerables como: infancia y juventud, mujer, personas con discapacidad, adultos mayores, 
población LGTBI y habitantes de calle 
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La Constitución Política prevé que el Estado está comprometido con la Sociedad y la Familia, destacando entre 
otros el artículo 46 que dice: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria 
(...) y en consecuencia se hace necesario que las entidades estatales del orden nacional y territorial 
protejan y den una asistencia especial a las personas de la tercera edad, Garantizando condiciones 
dignas. 

El Distrito de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, es la entidad 
responsable de formular, coordinar e implementar programas, proyectos y acciones dirigidas a la protección 
integral de las poblaciones vulnerables del Distrito, entre ellas las personas adultas mayores, promoviendo el 
ejercicio de sus derechos, la inclusión social, el bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. 

En cumplimiento de sus funciones misionales, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social desarrolla 
acciones orientadas a garantizar espacios adecuados para la atención integral de las personas mayores 
beneficiarias de los Centros de Vida del Distrito de Cartagena de Indias, los cuales constituyen escenarios 
fundamentales para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas, ocupacionales, de 
integración social y fortalecimiento comunitario. 

Como resultado de las visitas técnicas realizadas a los diferentes Centros de Vida SANTA ANA, CDV 
BOCACHICA Y CDV ARARCA, se evidenció el deterioro progresivo de diversos elementos de la infraestructura 
física, situación que afecta las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort requeridas para 
la adecuada prestación de los servicios dirigidos a la población adulta mayor. 

Las condiciones actuales de algunas de estas edificaciones generan riesgos para los usuarios y limitan el normal 
desarrollo de las actividades institucionales, por lo que se hace necesario adelantar intervenciones adecuación 
que permitan conservar la infraestructura existente, prolongar su vida útil y garantizar espacios seguros, dignos 
y funcionales para la atención de las personas mayores. 

Con estas intervenciones a realizar se pretende lograr los siguientes objetivos: 

• Aumentar la capacidad de atención: Desarrollar las obras de ampliación física en el CDV Santa Ana 
con el fin de acondicionar nuevas áreas útiles que permitan extender la cobertura a un mayor número 
de adultos mayores del corregimiento. 

• Optimizar la distribución espacial: Reconfigurar la distribución arquitectónica del CDV Bocachica para 
adecuar los flujos de circulación y las zonas de actividades a las condiciones climáticas e insulares del 
entorno. 

• Habilitar nueva infraestructura: Ejecutar las obras de adecuación e integración locativa en la sede 
asignada para el CDV Ararca, permitiendo su puesta en funcionamiento en condiciones operativas y 
de seguridad. 

En este sentido, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social requiere adelantar la contratación para la 
ejecución de obras de adecuación de los Centros de Vida, para el Adulto Mayor del Distrito de Cartagena de 
Indias, incluyendo las actividades de obras civiles y demás intervenciones contempladas en los estudios 
técnicos y presupuestos establecidos. 

La presente contratación contribuirá al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 
y en los programas de atención integral a las personas mayores, fortaleciendo la infraestructura física destinada 
a la prestación de los servicios sociales dirigidos a esta población y garantizando condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las actividades que promueven el envejecimiento activo, la participación social y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los beneficiarios. 

Por lo anterior se justifica a través del presente estudio previo, la solicitud de disponibilidad presupuestal, con 
el fin de dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo y al plan de acción vigencia 2026. En busca de 
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materializar esta obligación constitucional y legal, se plantea cumplirlas mediante la ejecución del proyecto de 
inversión “SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS” identificado con Código BPIN 2024130010180. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO. 
 
«ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS». 
 
CÓDIGO UNSPSC: 
 
La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721015 Servicios de apoyo para la construcción  

721019 Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones  

721033 Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura  

 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR ECONÓMICO  
 
 

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al 
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%.  Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Construcción crece 6,4%.  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8% 
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Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 17,1%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 19,6%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
 
 

 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) JUNIO 2026 
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En junio de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,20%, en comparación con mayo de 2026. La clase 
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales y la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se 
ubicaron igual al promedio nacional (0,20%).  
 
Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (0,20%): Hoteles (0,34%), Hospitales y centros asistenciales al igual que Educación (0,26% 
cada uno), Oficinas (0,22%) y Apartamentos (0,21%).  
 
Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,19%), Otros destinos (0,17%), Administración pública (0,15%), Casas 
(0,12%) y Comercio (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 8 de 46 
 

IPC SEPTIEMBRE 2026 
 
 

 
En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 0,37% en comparación con agosto de 2026, 
dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educación (1,43%) y, por último, Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,23%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), 
Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%), Información y comunicación (-0,02%) 
y, por último, Recreación y cultura (-0,21%). 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, las cuales 
aportaron 0,30 puntos porcentuales a la variación total. 
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SALARIO MÍNIMO 2026 
 
El presidente de la república expidió el DECRETO 1469 DE 2025 “Por el cual se fija el salario mínimo mensual 
legal. Es: 
  
Artículo 1. Salario Mínimo Legal Mensual vigente para el año 2026. Fijar a partir del primero (1°) de enero de 
2026 como Salario Mínimo Legal Mensual, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905). 
 
Artículo 2. Vigencia y derogatoria. Este Decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2026 y deroga el 
Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024 

A continuación, se menciona los históricos del salario mínimo y auxilio de transporte en Colombia a lo largo de 
los años. Es:  
 

Año Salario mínimo 
mensual 

Auxilio de 
Transporte 

Normatividad 
Decreto 

2026 1.750.905 $249.095 DECRETO 1469 DE 2025 
2025 1.423.500 $200.000. Decreto 1572 de 2024 
2024 1,300.000 162.000 2292 de dic  29 de 2023 
2023 1.160.000 140.606 2450 de dic 15 de 2022 
2022 1.000.000 117.172 1724 de dic 15 de 2021 
2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020  
2020 877,803 102,854 2360 de dic 26 de 2019  
2019 828,116 97,032 2451 de dic 27 de 2018 

2018 781,242 88,211 2269 de dic 30 de 2017 

2017 737,717 83,140 2209 de dic 30 de 2016 
2016 689,455 77,700 2552 de dic 30 de 2015 
2015 644,350 74,000 2731 de dic 30 de 2014 
2014 616,000 72,000 3068 de dic 30 de 2013 
2013 589,500 70,500 2738 de dic 28 de 2012 
2012 566,700 67,800 4919 de dic 26 de 2011 
2011 535,600 63,600 033 de enero 11 de 2011 
2010 515,000 61,500 5053 de dic 30 de 2009 

 
A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV será de COP$1.750.905, lo que representa un incremento del 23 % 
en comparación con el salario mínimo establecido para el 2025. Por su parte, el auxilio de transporte para 2026 
se fijará en COP$249.095. A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV será de COP$1.750.905, lo que 
representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el salario mínimo establecido para el 2025. 
Por su parte, el auxilio de transporte para 2026 se fijará en COP$249.095. 
	
 
1.2 ASPECTO TÉCNICO  
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SAMC-SPDS-004-2026, los cuales hacen 
parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta 
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Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos, dentro de los que se 
encuentran los estudios y diseños que en la fase de maduración del proyecto permitieron establecer la viabilidad 
del mismo y su impacto social, económico y ambiental. 
 
 
1.3. CONTEXTO REGULATORIO  
 
Contexto regulatorio de la Selección y Contratación El marco normativo de la contratación con recursos públicos 
está enmarcado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como normas 
complementarias en función de la actividad contractual. Contexto regulatorio Técnico del objeto a contratar Con 
respecto al objeto del proceso de contratación, el contratista deberá aplicar la normativa técnica 
correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. 
 
CONSTITUCION POLITICA DE 1991.  
 
Artículo 209.  “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”. 
 
 Artículo 113.   "Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos 
que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 
realización de sus fines.». 
 
LEY 80 DE 1993 Artículo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales. 
 
ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así 
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  
 
LEY 1150 DE 2007 (reforma a la ley 80) “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos” 
 
Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas: 
 

«2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
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(…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 
se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 
expresados en salarios mínimos legales mensuales 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 
mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios 
mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales 
e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios 
mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.» 

Así las cosas, la modalidad de selección aplicable al proceso de contratación, será la de selección abreviada 
de menor cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo precitado, reglamentado a través del 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra establece:  

«Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además 
de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
selección abreviada de menor cuantía: 
 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso 
de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
 
 Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso 
o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso 
de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo 
y la forma en la cual lo hará. 
 
Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
 
 La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.» 

 
De suerte que el procedimiento corresponde al de la menor cuantía, como quiera que el valor del objeto a 
contratar no excede la menor cuantía del DISTRITO DE CARTAGENA, la cual se encuentra a partir de los 
1000 SMMLV para la vigencia fiscal 2026. 
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LEY 2022 DE 2020 POR LA CUAL MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTÍCULO  1º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así: 
  
ARTÍCULO 4º. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
  
PARÁGRAFO 7º. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus 
veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas 
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
  
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y 
otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas 
prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 
  
Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local, en 
la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, 
el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá 
llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 
  
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma, y definirá en 
coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar 
gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de 
compra pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, así 
como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo que expida . 
  
En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de 
selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y 
diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante 
la reglamentación correspondiente. 
 
LEY 1562 DE 2012 Artículo 2, numeral 1 “son afiliados en forma obligatoria: Los trabajadores dependientes 
nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las 
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a 
un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación”. 
 
DECRETO 1082 DE 2015  
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1.  “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la 
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y Análisis de Riesgo...” 
 
 

ANÁLISIS SOBRE LA LIMITACIÓN DE CONVOCATORIA A MIPYME 

El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84899#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#2.p7
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«Artículo 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las 
condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en 
desarrollo de los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en 
las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de 
por lo menos dos (2) Mipyme. 

Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes 
y servicios producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los 
compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 

En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas 
requeridas en el Proceso de Contratación. 

De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la 
ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, 
sujetos de especial protección constitucional en las condiciones que señale el reglamento; siempre 
que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual. 

PARÁGRAFO 1º. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, 
las entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito 
municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que 
las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar 
como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la 
cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditación. 

PARÁGRAFO 3º. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades 
y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las 
normas que la modifiquen, adicionen o subroguen.». 

A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, que modificó la Subsección 2 de la Sección 
4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente: 

 

«Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95
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de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 
 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto 
no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas.». 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0


 

Página 15 de 46 
 

De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicó en su portal un documento elaborado 
conjuntamente con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, estableciendo el valor de los 
umbrales en la vigencia comprendida entre el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, 
determinando el Umbral Pymes en la suma de $ 511.708.497 COP, equivalentes a $125.000 US. 

Conforme a lo anterior el proceso no es susceptible de limitarse a Mipyme. 
 
 
MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL 
 
v IMPUESTO AÑOS DORADOS ESTAMPILLA. 
 
Fue creada en la jurisdicción de Cartagena mediante el acuerdo 038 de 2005 y se aplica a las personas 
naturales y jurídicas de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, sociedades de hecho, consorcios 
o uniones temporales que suscriban contratos o convenios con el Distrito de Cartagena (central y 
descentralizado), Contraloría Distrital y Personería Distrital, corresponde al 2% sobre el monto bruto de la 
contratación realizada. 
 
v ESTAMPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
 
De acuerdo con la Ley 1495 de diciembre de 2011 los recursos son invertidos para la construcción, adecuación, 
remodelación, mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, bibliotecas, tecnología, entre otras. 
Corresponde al 1% sobre el monto bruto de la contratación realizada. 
 
 
v SOBRE TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: 
 
De conformidad a las políticas nacionales y territoriales apoyando los programas y planes que garantizan la 
generación de recursos definitivos para fomentar y estimular la recreación y el deporte, mediante acuerdo 
Distrital No 034 de 25 de noviembre de 2020 “Por medio del cual se reglamenta la ley 2023 de 2020 por medio 
de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación y se dictan otras disposiciones, correspondiente a los dos 
puntos cinco por ciento (2.5 %) del valor total del contrato. 
 
v ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 
 
El Concejo Distrital De Cartagena De Indias mediante Acuerdo no 121 de 23 de mayo 2023 “por medio del cual 
se adopta la estampilla para la justicia familiar, creada mediante ley 2126 del 4 de agosto de 2021 y se dictan 
otras disposiciones” correspondiente a dos por ciento (2%) del valor total del contrato y sus adicionales. 
 
1.4 ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de Contratación 

cubierto 
Alianza Pacífico Chile SI NO - NO 

México NO - - NO 
Perú SI NO - NO 

Canadá NO - - NO 
Chile SI NO - NO 
Corea NO - - NO 
Costa Rica SI - - NO 
Estados Unidos NO - - NO 
Estados AELC SI NO - NO 
México NO - - NO 
Triángulo Norte El Salvador NO - - NO 
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de Contratación 

cubierto 
Guatemala SI SI SI, 2* NO 
Honduras NO - - NO 

Unión Europea SI NO - NO 
Israel NO - - NO 
Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO - NO 

 
2* El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
 
1.5 ANÁLISIS DE RIESGO. 
 
En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio, los 
mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible. Este análisis se 
elaboró a través de la matriz de riesgo que  puede ser consultada en el estudio previo adjunto. 
 
2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
 
La alcaldía de Cartagena tiene previsto para el presente proceso de contratación un presupuesto oficial por 
valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.750.895.959,94) M/CTE. Para el análisis de la oferta, se realizó en primera instancia la consulta por la 
herramienta de Colombia Compra Eficiente, arrojo la siguiente información;  
 

 
Para el análisis de la oferta, se realizó en primera instancia la consulta por la herramienta de Colombia 
Compra Eficiente, arrojo la siguiente información;  
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Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la oferta Colombia Compra Eficiente 

 
 
ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
 
Culminada  la aclaración precedente, se esboza que Para el análisis descriptivo del presente estudio del sector se hizo necesaria utilizar la 
base de datos estadística suministrada por el sistema integrado de información societario teniendo en cuenta el Código Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU 4.0) de las principales ramas de la actividad económica. No obstante, presenta limitaciones en cuanto a las 
cifras estadísticas debido a que los establecimientos adscritos presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año dichas 
cifras son suministradas por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, 
es de plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan 
conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995.  
 
Es menester resaltar que los establecimientos que reportan estados financieros dentro de la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades sirven como referencia en el presente proceso de contratación con el objeto de estimar de los indicadores de capacidad 
financiera y organización; de ninguna manera, no se debe entender o interpretar como únicos proponentes que podrían presentarse en el 
proceso de contratación ni mucho menos como el número de establecimientos o empresas que están limitadas para ejercen la actividad 
económica específica del presente objeto. 
 
Por consiguiente, para comprender a las empresas hay que ubicarlas dentro de las ramas económicas a la cual pertenecen y que su vez 
serán objeto de análisis para la presente contratación. Por tanto, es importante describir la rama a la actividad económica según la 
clasificación industrial internacional uniforme (Rev. CIIU 4.0 A.C.): 
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Para comprender a las empresas hay que ubicarlas dentro de las ramas económicas a la cual pertenecen y que su vez serán objeto de 
análisis para la presente contratación. Por tanto, es menester describir la rama a la actividad económica según la clasificación industrial 
internacional uniforme (Rev. CIIU 4.0 A.C.): 
 
SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN  
 
Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 Adaptada para 
Colombia CIIU Rev. 4 A.C. (2020) - DANE, esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ 
de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
Dándole mayor especificación a la actividad que hace parte al objeto de estudio, se encuentra en esta sección la construcción completa 
de obras de ingeniería civil (división 42 «Obras de ingeniería civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo 
como parte del proceso de construcción (división 43 «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil»). Las cuales se describe a continuación: 
 
DIVISIÓN 42 Obras de ingeniería civil. 
Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. 
Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también la 
construcción de obras de carácter provisional. 
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados 
con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas 
eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una 
retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad. 
 
 
Grupo 429 Clase 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil; Esta clase incluye: 
• La construcción, la conservación y la reparación de: 

ü Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. 
ü Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques. 

• El dragado de vías de navegación. 
• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre. 
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, etcétera). 
 
DIVISIÓN 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la construcción de partes de edificios 
y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran 
en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, 
la cimentación, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la 
instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los 
componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de construcción especializadas 
suelen realizarse en régimen de subcontratación, en particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente 
para el dueño de la propiedad. 
 
Grupo 431 Clase 4312 Preparación del terreno. 
 
Esta clase comprende la preparación del terreno para posteriores actividades de construcción. 
Esta clase incluye: 
• La limpieza de terrenos de construcción. 
• El movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, 
voladura, etcétera. 
• Las perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para actividades de construcción y para fines 
geofísicos, geológicos o similares. 
• La preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril y actividades de otro tipo para 
preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto yacimientos de petróleo y gas. 
• El drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o forestales. 
 
Grupo 439 Clase 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
Esta clase incluye: 



 

Página 21 de 46 
 

 
• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos 
o equipo especializados: 

ü Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 
ü Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. 
ü Deshumidificación de edificios. 
ü Profundización de pozos. 
ü Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. 
ü Curvado de acero. 
ü Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 
ü Construcción de techos para edificios residenciales. 
ü Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 
ü Construcción de chimeneas y hornos industriales. 
ü Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, 

por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 
• Las obras subterráneas. 
• La construcción de piscinas. 
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. 
• La erección o la instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia. 
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS: 
Se manifiesta una necesidad para realizar este proceso de contratación, para lo cual se ha elaborado un presupuesto oficial que 
obedece a unas cantidades determinadas en campo, unos valores unitarios teniendo en cuenta los precios de mercado y los demás 
elementos que componen un presupuesto. 
 
AGENTES DEL SECTOR 

Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES 
 
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Constructores 
Asociación Nacional de Industriales 
 
 
LISTADO DE POSIBLES OFERENTES:  
 

  PUNTO DE ENTRADA NIT RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD CIIU 

DEPARTAMENTO 
DE LA DIRECCIÓN 
DEL DOMICILIO 

1 Plenas-Individuales 800095750 PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA 4290 BOGOTA D.C. 
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2 Plenas-Individuales 800127156 INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS SAS 4290 SANTANDER 

3 Plenas-Individuales 800153208 INGENIEROS CIVILES 
ASOCIADOS MEXICO SAS 4290 BOGOTA D.C. 

4 Plenas-Individuales 800236890 SDV ENERGIA E 
INFRAESTRUCTURA SL 4290 CUNDINAMARCA 

5 Plenas-Individuales 802012179 DOLMEN SA ESP 4290 ATLANTICO 

6 Plenas-Individuales 804003244 PAVIGAS SAS 4290 SANTANDER 

7 Plenas-Individuales 805031126 
EXPANSIONES Y 

MANTENIMIENTOS 
ELECTRICOS SAS 

4290 VALLE 

8 Plenas-Individuales 830012771 SDV COLOMBIA SAS 4290 CUNDINAMARCA 

9 Plenas-Individuales 830063227 DRAGADOS IBE 
SUCURSAL COLOMBIA 4290 BOGOTA D.C. 

11 Plenas-Individuales 830500612 
INNOVARQ 

CONSTRUCCIONES SA EN 
REORGANIZACION 

4290 RISARALDA 

12 Plenas-Individuales 844002568 CAMEL INGENIERIA Y 
SERVICIOS LTDA 4290 CASANARE 

13 Plenas-Individuales 860509583 Inversiones Zárate 
Gutiérrez SAS 4290 BOGOTA D.C. 

14 Plenas-Individuales 860534759 MASALTINI SAS 4290 BOGOTA D.C. 

15 Plenas-Individuales 890201201 OTACC S.A 4290 SANTANDER 

16 Plenas-Individuales 890300012 NETAFIM COLOMBIA 
S.A.S 4290 VALLE 

17 Plenas-Individuales 890503178 URIBE Y ABREO SAS 4290 NORTE DE 
SANTANDER 

18 Plenas-Individuales 890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO 
S.A.S 4290 ANTIOQUIA 

19 Plenas-Individuales 900076133 NEMA INGENIERIA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

20 Plenas-Individuales 900204854 OMICRON DEL LLANO 
S.A.S. 4290 META 

22 Plenas-Individuales 900264180 ISCHEBECK COLOMBIA 
SAS 4312 ANTIOQUIA 

23 Plenas-Individuales 900266941 BESSAC ANDINAS S.A.S 4290 BOGOTA D.C. 

24 Plenas-Individuales 900309373 

TRABAJOS INDUSTRIALES 
Y MECANICOS CA 

SUCURSAL 
BARRANQUILLA 

4290 ATLANTICO 

25 Plenas-Individuales 900329889 GRUPO ICT II SAS 4290 BOGOTA D.C. 

26 Plenas-Individuales 900367682 
CHINA HARBOUR 

ENGINEERING COMPANY 
LIMITED COLOMBIA 

4290 BOGOTA D.C. 

27 Plenas-Individuales 900398036 ACCIONA AGUA SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 4290 BOGOTA D.C. 

28 Plenas-Individuales 900456075 
DEPURACION DE AGUAS 

DE MEDITERRANEO 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

4290 BOGOTA D.C. 

29 Plenas-Individuales 900497730 ELAWA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

30 Plenas-Individuales 900501552 EQUIPOS Y TERRATEST 
SAS 4290 BOGOTA D.C. 
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31 Plenas-Individuales 900507569 
HYUNDAI ENGINEERING 

CO LTD SUCURSAL 
COLOMBIA 

4290 NORTE DE 
SANTANDER 

32 Plenas-Individuales 900510770 MINERALES SANTA ANA 
COLOMBIA SAS 4312 ANTIOQUIA 

34 Plenas-Individuales 900565246 
PROMOTORA CENTRO 
COMERCIAL CIUDAD 

PARAISO SAS 
4290 VALLE 

35 Plenas-Individuales 900584034 
CINTRA 

INFRAESTRUCTURAS 
COLOMBIA SAS 

4290 BOGOTA D.C. 

36 Plenas-Individuales 900595826 

AGRUPACION 
GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

4290 BOGOTA D.C. 

37 Plenas-Individuales 900617448 PREFABRICADOS 
ANDINOS COLOMBIA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

38 Plenas-Individuales 900692786 SBI COLOMBIA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

39 Plenas-Individuales 900797732 SBI INTERNATIONAL 
HOLDINGS AG 4290 BOGOTA D.C. 

40 Plenas-Individuales 900820012 COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS SAS 4290 BOGOTA D.C. 

41 Plenas-Individuales 900839518 ACRECER PROMOTORA 
DE PROYECTO SAS 4290 ANTIOQUIA 

42 Plenas-Individuales 900914418 900914418 4290 BOGOTA D.C. 

43 Plenas-Individuales 900951225 AQUALIA INTECH, S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA 4290 BOGOTA D.C. 

45 Plenas-Individuales 901019874 PROMOTORA LA 33 SAS 4290 ANTIOQUIA 

46 Plenas-Individuales 901437134 WOM NETWORKS 
SERVICES S.A.S. 4290 BOGOTA D.C. 

47 Plenas-Separados 800180982 PUENTES Y TORONES 
S.A.S. 4290 BOGOTA D.C. 

48 Plenas-Separados 820003863 INVERSIONES GYR SAS 4290 BOGOTA D.C. 

49 Plenas-Separados 830007073 OBCIPOL SAS 4290 SANTANDER 

50 Plenas-Separados 830042976 
MECM PROFESIONALES 
CONTRATISTAS  SAS EN 

REORGANIZACION 
4290 BOGOTA D.C. 

51 Plenas-Separados 830094920 KMA CONSTRUCCIONES 
SAS 4290 BOLIVAR 

52 Plenas-Separados 830111031 CONCESIONES 
COLOMBIANAS SAS 4290 BOGOTA D.C. 

53 Plenas-Separados 860006282 HB ESTRUCTURAS 
METALICAS SAS 4290 BOGOTA D.C. 

54 Plenas-Separados 860034551 
GAICO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A. EN 
REORGANIZACION 

4290 BOGOTA D.C. 

55 Plenas-Separados 860036081 SCHRADER CAMARGO 
S.A.S. 4290 CUNDINAMARCA 

57 Plenas-Separados 890312765 MORELCO SAS 4290 BOGOTA D.C. 

58 Plenas-Separados 890504445 COSAN SA 4290 NORTE DE 
SANTANDER 

59 Plenas-Separados 890903035 TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 4290 BOGOTA D.C. 
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60 Plenas-Separados 890904041 ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 4290 ANTIOQUIA 

61 Plenas-Separados 890908901 INDUSTRIAL 
CONCONCRETO S A S 4290 ANTIOQUIA 

62 Plenas-Separados 890911431 CONINSA RAMON H S.A 4290 ANTIOQUIA 

63 Plenas-Separados 890935966 CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SAS 4290 ANTIOQUIA 

64 Plenas-Separados 900222662 VERTIX 
CONSTRUCCIONES SAS 4290 BOGOTA D.C. 

65 Plenas-Separados 900246080 OBRAS CAPITAL SA 4290 ANTIOQUIA 

66 Plenas-Separados 900356846 
ORTIZ CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

4290 BOGOTA D.C. 

67 Plenas-Separados 900357889 CONSALFA - IMI S.A.S 4290 BOGOTA D.C. 

69 Plenas-Separados 900601507 ALEATICA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

70 Plenas-Separados 901104500 
AMERICA 

INFRASTRUCTURE 
PARTNERS S.A.S 

4290 BOGOTA D.C. 

71 Plenas-Separados 901118174 C. LAW CONSULTING SAS. 4290 CUNDINAMARCA 

72 Pymes-Individuales 810002618 INGENIEROS CALDERON Y 
JARAMILLO SAS 4290 CALDAS 

73 Pymes-Individuales 800000296 ZR INGENIERIA SA 4290 BOGOTA D.C. 

74 Pymes-Individuales 800006785 PEREA Y CIA SAS 4312 VALLE 

75 Pymes-Individuales 800009612 JUAN HARKERS SAS 4290 BOGOTA D.C. 

76 Pymes-Individuales 800012888 SOFAN INGENIERIA SAS 4290 CORDOBA 

77 Pymes-Individuales 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS 4290 BOGOTA D.C. 

78 Pymes-Individuales 800016281 
CONSTRUCCIONES 

CIVILES Y PAVIMENTOS 
S.A.S 

4290 ANTIOQUIA 

80 Pymes-Individuales 800019654 ESGAMO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S 4290 BOGOTA D.C. 

81 Pymes-Individuales 800032838 CONSTRUCTORA BG SAS 4290 LA GUAJIRA 

82 Pymes-Individuales 800041077 JORGE USCATEGUI Y 
ASOCIADOS LTDA 4290 BOGOTA D.C. 

83 Pymes-Individuales 800042119 VICPAR S A 4290 CUNDINAMARCA 

84 Pymes-Individuales 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS 
Y CONSTRUCCIONES SAS 4290 ATLANTICO 

85 Pymes-Individuales 800043977 COZADEL SAS 4290 ATLANTICO 

86 Pymes-Individuales 800044735 SERVI-METAL SAS 4290 SANTANDER 

87 Pymes-Individuales 800045199 

CONSTRUDISEÑOS 
AGROEQUIPOS 

COMERCIAL CONACOM 
SAS 

4290 CAQUETA 

88 Pymes-Individuales 800049960 
TECNITENQUES 

INGENIEROS S.AS. EN 
REORGANIZACION 

4290 BOGOTA D.C. 

89 Pymes-Individuales 800050326 IOV Y CIA S.A.S 4290 SUCRE 
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90 Pymes-Individuales 800050699 ALEMAN BELLO S.A.S. 4290 BOGOTA D.C. 

92 Pymes-Individuales 800055215 Valores Rivera Vergara 
SAS 4290 VALLE 

93 Pymes-Individuales 800055393 INTRICON  SA 4290 BOGOTA D.C. 

94 Pymes-Individuales 800056653 GAVIRIA Y BORBON 
ASOCIADOS LTDA 4290 BOGOTA D.C. 

95 Pymes-Individuales 800063392 Alfa SAIT S.A.S.BIC 4290 SANTANDER 

96 Pymes-Individuales 800067647 Colserpetrol SAS 4290 META 

97 Pymes-Individuales 800071658 
SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 
PROECTOS SAS 

4290 VALLE 

98 Pymes-Individuales 800071993 MANSER INGENIERIA SAS 4290 CASANARE 

99 Pymes-Individuales 800072941 
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES 
DONADO SAS 

4290 ATLANTICO 

100 Pymes-Individuales 800075337 SUELOS INGENIERIA SAS 4290 ATLANTICO 

101 Pymes-Individuales 800075746 SINFOROSO ROBLEDO Y 
CIA S.A.S. 4290 CALDAS 

103 Pymes-Individuales 800075951 
GARPER 

CONSTRUCCIONES  Y 
MAQUINARIA  SAS 

4290 BOGOTA D.C. 

104 Pymes-Individuales 800078011 ICMO SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 4290 BOGOTA D.C. 

105 Pymes-Individuales 800078608 INARCON SAS 4290 SANTANDER 

106 Pymes-Individuales 800079382 UNION INDUSTRIAL DE 
BARRANCABERMEJA SAS 4290 SANTANDER 

107 Pymes-Individuales 800079482 
EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS S.A. 

4290 BOGOTA D.C. 

108 Pymes-Individuales 800085861 SILVA ARIZA SA 4290 BOGOTA D.C. 

109 Pymes-Individuales 800088443 ITAC CONSTRUCCIONES 
SAS 4290 BOGOTA D.C. 

110 Pymes-Individuales 800089032 ANDINA POZOS LTDA 4290 CUNDINAMARCA 

111 Pymes-Individuales 800089623 CORROSION Y SERVICIOS 
SAS 4290 BOGOTA D.C. 

112 Pymes-Individuales 800092242 CABALLERO ACEVEDO 
SAS 4290 BOLIVAR 

113 Pymes-Individuales 800093266 GARCIA RIOS 
CONSTRUCTORES SAS 4290 VALLE 

115 Pymes-Individuales 800096053 EDYCON CUBIERTAS 
S.A.S. 4290 ANTIOQUIA 

116 Pymes-Individuales 800096901 INVERSIONES LA PAZ SA 4312 CAUCA 

117 Pymes-Individuales 800100277 LAGUNA MORANTE SAS  
EN REORGANIZACION 4290 BOLIVAR 

118 Pymes-Individuales 800102384 IMECONS LIMITADA 4290 SANTANDER 

119 Pymes-Individuales 800104214 INCITECO SAS 4290 BOGOTA D.C. 

120 Pymes-Individuales 800107800 PAVIMENTOS EL 
DORADO S.A.S. 4290 BOGOTA D.C. 

121 Pymes-Individuales 800109273 CNV CONSTRUCCIONES 
SAS 4290 ANTIOQUIA 
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122 Pymes-Individuales 800112061 BOTERO INGENIEROS SAS 4312 BOGOTA D.C. 

123 Pymes-Individuales 800112169 CONSTRUOBRAS SAS 4290 QUINDIO 

124 Pymes-Individuales 800112185 CONSTRUCCIONES 
PUBENZA SAS 4290 ATLANTICO 

125 Pymes-Individuales 800112904 TEMPLADO SAS 4290 ATLANTICO 

127 Pymes-Individuales 800113634 CAPRELCO SAS 4290 BOGOTA D.C. 

128 Pymes-Individuales 800113677 PETROLABIN S.A.S 4290 SANTANDER 

129 Pymes-Individuales 800113757 INGE C Y C S.A.S 4290 BOGOTA D.C. 

130 Pymes-Individuales 800119086 
PROYECTOS Y VIAS 

SASPROYECTOS Y VIAS 
SAS 

4290 ANTIOQUIA 

131 Pymes-Individuales 800124466 GABRIEL VERGARA 
VERGARA SAS 4290 SUCRE 

132 Pymes-Individuales 800125980 EMECON SA EN 
REORGANIZACION 4290 CUNDINAMARCA 

133 Pymes-Individuales 800129071 SOTARCO SAS 4290 ANTIOQUIA 

134 Pymes-Individuales 800134130 solidos ingenieros civiles 
sa 4290 ANTIOQUIA 

135 Pymes-Individuales 800137478 METALORIENTE SAS 4290 VALLE 

136 Pymes-Individuales 800140959 CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S A S 4290 BOGOTA D.C. 

138 Pymes-Individuales 800141509 CORA SAS 4290 BOYACA 

139 Pymes-Individuales 800143273 
MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 
FERMAR SAS 

4290 SANTANDER 

140 Pymes-Individuales 800143610 SOFORESTA SAS 4290 HUILA 

141 Pymes-Individuales 800144081 ODIS OBRAS Y DISEÑOS S 
A S 4290 BOGOTA D.C. 

142 Pymes-Individuales 800144156 HIDROESTRUCTURAS SAS 4290 VALLE 

143 Pymes-Individuales 800146310 AZUL URBANO LIMITADA 4290 CORDOBA 

144 Pymes-Individuales 800147021 LLANOPOZO SA 4290 BOGOTA D.C. 

145 Pymes-Individuales 800150987 INGEDUCTOS S.A. EN 
REORGANIZACION 4290 BOGOTA D.C. 

146 Pymes-Individuales 800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S 4290 SANTANDER 

147 Pymes-Individuales 800159596 

COMPAÑIA DE 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES DEL 
CARIBE S.A.S. 

4290 ATLANTICO 

148 Pymes-Individuales 800164423 PAMER INGENIERIA SAS 4290 ATLANTICO 

150 Pymes-Individuales 800170850 RAPITEC SAS 4290 BOGOTA D.C. 

151 Pymes-Individuales 800176128 CINCEL SAS 4290 ANTIOQUIA 

152 Pymes-Individuales 800177012 JASA LTDA 4290 NORTE DE 
SANTANDER 

153 Pymes-Individuales 800177854 
MONTAJES TECNICOS 
ZAMBRANO Y VARGAS 

SAS 
4290 META 
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154 Pymes-Individuales 800186250 
ESTAHL INGENIERIA 

SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

4290 CUNDINAMARCA 

155 Pymes-Individuales 800192570 AG CONSTRUCCION Y 
DISEÑO SAS 4290 BOGOTA D.C. 

156 Pymes-Individuales 800192783 

SOCIEDAD 
CORPORACION FINANZAS 

DE AMERICA 
CORFIAMERICA 

4290 BOGOTA D.C. 

157 Pymes-Individuales 800193071 
CASTRO ROJAS 
INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS S.A.S. 
4290 BOGOTA D.C. 

158 Pymes-Individuales 800193524 ELECTRICOS Y CIVILES 
CONSTRUCTORES SAS 4290 HUILA 

159 Pymes-Individuales 800195564 HV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 4290 ATLANTICO 

161 Pymes-Individuales 800196467 INGENIERIA JOULES MEC 
SAS 4290 HUILA 

162 Pymes-Individuales 800196832 FOMENTO CENTRAL 
MINERO SAS 4290 VALLE 

163 Pymes-Individuales 800198573 HAGSA EN 
REESTRUCTURACION 4290 ANTIOQUIA 

164 Pymes-Individuales 800199185 HIFO SA 4290 BOGOTA D.C. 

165 Pymes-Individuales 800200439 
UNIVERSAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SAS 

4290 CUNDINAMARCA 

166 Pymes-Individuales 800203342 GRUCON SAS 4290 ANTIOQUIA 

167 Pymes-Individuales 800205166 
ROCALES Y CONCRETOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

4290 VALLE 

168 Pymes-Individuales 800206723 CONSTRUCTORA LANDA 
SAS 4290 BOGOTA D.C. 

169 Pymes-Individuales 800207312 CANOGA GARDEN 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 4290 BOGOTA D.C. 

170 Pymes-Individuales 800207622 ICAGEL LIMITADA 4290 TOLIMA 

171 Pymes-Individuales 800208210 RCH CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SAS 4290 BOGOTA D.C. 

173 Pymes-Individuales 800209530 CONSTRUCTORA FG SAS 4290 ATLANTICO 

174 Pymes-Individuales 800210073 O&P INGENIERIA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

175 Pymes-Individuales 800215694 VESGA MORENO 
INGENIEROS SAS BIC 4290 SANTANDER 

176 Pymes-Individuales 800216899 CDC INGENIERIA SAS 4290 BOGOTA D.C. 

 
RESUMEN ESTADÍSTICO DE ALGUNOS INDICADORES FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE LOS 
POSIBLES OFERENTES. 
 
La verificación financiera de las propuestas es de carácter habilitante, es decir que su resultado será HÁBIL o NO 
HÁBIL. Por lo tanto, las propuestas habilitadas continúan en el proceso. Este análisis se realiza con el fin de 
garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente examinando su capacidad financiera reflejada 
en los Estados Financieros teniendo en cuenta el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4.0) de las 
principales ramas de la actividad económica. 
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El Distrito tendrá la facultad de solicitar a los oferentes cualquier aclaración, información o documento adicional 
a los Estados Financieros y podrá hacer cruce de información con las Entidades que ejerzan supervisión y 
vigilancia sobre los proponentes. 
 
LIQUIDEZ 
 
Mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo.  Permite establecer 
la facilidad o dificultad que tienen los proponentes para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir 
a efectivo sus activos corrientes. 
El objeto principal de este análisis es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes 
guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna situación que ponga en riesgo la ejecución 
del futuro contrato.  Entonces se puede decir que este indicador entre más alto se considera mejor. 

 
ENDEUDAMIENTO 
 
Mide en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro de la empresa. Se trata de establecer el 
riesgo que corre la entidad, en el cumplimiento de objeto contractual y la conveniencia o inconveniencia de un 
determinado nivel de endeudamiento.  

 
COBERTURA DE INTERESES 
 
Establece la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están 
a su vez en relación directa con el nivel de endeudamiento. 
 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad 
del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide 
el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la 
Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor 
probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 
Adicionalmente, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su 
valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. Teniendo en cuenta 
que el presente proceso de contratación es pliego tipo los indicadores serán los establecidos en MATRIZ 2 – 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Es: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,1 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 
 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos 
del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública para infraestructura social.  
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ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, en Concepto C – 814 de 2025, 
efectuó sendas precisiones relacionadas con el anticipo, dentro de las que se destaca: (i) la regulación, que 
obedece a un criterio normativo; (ii) su definición, que atiende a un criterio jurisprudencial y doctrinal; (iii) su 
pacto, que depende del principio de la autonomía de la voluntad. Destacamos:  
 

«i. En materia de contratación pública, la figura del anticipo está prevista en dos (2) normas: el inciso 
primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 
En cuanto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dispone la posibilidad 
de pactar anticipos en los contratos, pero sujeto a determinadas limitaciones. En efecto, la norma 
prescribe que “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado 
y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del 
respectivo contrato”.  

(…) 
 

Aunque las normas citadas no definen el anticipo, el Consejo de Estado ha precisado su 
naturaleza jurídica fijando parámetros para su aplicación1. Dicha Corporación se ha referido  al anticipo 
como “un recurso o suma correspondiente a un porcentaje del valor total del contrato, pactado como 
contraprestación, que la entidad pública le entrega al contratista para que sea invertida 
específicamente en la ejecución del contrato y sea manejada generalmente en cuenta separada, con 
imposición de obligaciones relacionadas con legalización y amortización de la inversión, de suerte que 
el monto entregado como anticipo no ingresa al patrimonio del contratista sino cuando ha sido 
debidamente amortizado”2. 

Sobre la calidad de recurso público del anticipo, la jurisprudencia ha reiterado que “dicho 
dinero no hace parte del patrimonio del contratista y le pertenece a la entidad contratante hasta tanto 
se amortice. De allí se deduce que la función del anticipo en el contrato es, de entrada, financiar las 
prestaciones del contratista, y hace razonable el amparo del buen manejo y correcta inversión de estos 
recursos dentro de la garantía única de cumplimiento”3. Igualmente, explica que el anticipo, al facilitar 
al contratista la financiación de los bienes y servicios que se le han encargado, es un factor 
determinante para impulsar la ejecución del contrato4. Este también es el entendimiento de la doctrina, 
que ha considerado el anticipo como un dinero entregado al contratista que debe cancelarse mediante 
descuentos parciales, siendo una práctica común que permite impulsar la ejecución del contrato5.  

Así, de acuerdo con las consideraciones de la jurisprudencia y la doctrina, el anticipo es 
aquella suma de dinero entregada al contratista con la finalidad de apalancarlo financieramente para 
solventar los costos iniciales de la ejecución del contrato. Este dinero debe amortizarse de acuerdo al 
avance en la ejecución. De esta forma, los recursos entregados a título de anticipo son del erario, razón 
por la que debe garantizarse su buen manejo y correcta inversión. 

Como característica esencial del anticipo, derivada del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el 
pacto proviene de la autonomía de la voluntad de las partes. De allí que se generen una serie de 

 
1“Ver, entre otros: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de agosto de 2001. Rad. AC-10966 - AC-11274; y Sala de lo 

Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Providencias del 13 de septiembre de 1999. Rad. 10607; del 13 de julio de 2000. Rad. 12513; del 10 de noviembre de 2000. Rad. 18709; 
del 22 de junio de 2001. Rad. 12136; del 11 de diciembre de 2003. Rad. 25000-23-26-000-1993-08696-01(13348); del 19 de agosto de 2004. Rad. 25000-23-26-000-1994-00114-
01(14111)”. Citado en CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de mayo de 2019. Rad. (40102). C.P: María 
Adriana Marín [cita No. 35].  

2 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de mayo de 2019. Rad. (40102). C.P: María Adriana 
Marín 

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 2 de octubre del 2020. Rad. 63644. CP. Jaime Enrique 
Rodríguez Nava.  

4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia de 22 de junio de 2001. Exp. 13436, C.P. Ricardo Hoyos Duque 
5“Se trata de un dinero entregado a título de crédito a favor de la entidad contratante, el cual debe ser debidamente cancelado a través de los descuentos hechos a los valores 

cobrados por el contratista, de modo que por medio de dicho mecanismos el dinero entregado como anticipo se convierta en parte del pago como contraprestación a la ejecución de las 
actividades propias del objeto pactado en virtud del contrato, siendo una práctica usual que permite impulsar la ejecución del contrato con la agilidad que requiere la administración para 
concluir la ejecución del objeto contratado, en aras de dar cumplimiento al mandato de una continua y eficiente prestación del servicio público a su cargo” (EXPÓSITO VÉLEZ, Juan 
Carlos. Forma y contenido del contrato estatal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 165-166). De igual manera, se ha expuesto que “Son recursos que deberán 
amortizarse en proporción a la ejecución del contrato pues se trata de una especie muy particular de préstamo. Lo anterior tiene consecuencias muy importantes, porque se trata de 
recursos públicos administrados por un particular (contratista), y en esa medida cualquier desviación de estos recursos a fines distintos a los contemplados dentro del contrato podrá 
propiciar las correspondientes acciones de carácter penal” (MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. 
Cuarta edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 921 y ss). 
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derechos y obligaciones recíprocos entre ellas. Por un lado, el contratante tiene la obligación de 
entregar el valor pactado como anticipo y el derecho a que los recursos sean empleados en la forma 
estipulada. Por otro lado, el contratista tiene derecho a recibir dicho anticipo y la obligación de destinarlo 
a la ejecución del contrato. De esta manera, el Consejo de Estado explica lo siguiente:  

 
“[…] En una primera instancia es obligación del contratante y derecho del contratista, 
de entregar y recibir - previa constitución de la garantía -, respectivamente, una suma 
determinada de dinero, con cargo a los recursos del contrato, con el objeto financiar 
al contratista en las prestaciones a su cargo (adquisición de bienes, servicios, obras 
etc). En segunda instancia el anticipo, en su resultado, constituye una obligación del 
contratista y un derecho del contratante, en los siguientes aspectos: -De inversión en 
los objetos determinados en el contrato y de pago por amortización, por parte del 
contratista. -De recibir, por amortización, y/o hacer efectiva la garantía de anticipo, o 
de cumplimiento, según el Estatuto de Contratación vigente, por parte del 
contratante, por hechos del contratista que impliquen mal manejo o incorrecta 
inversión de los dineros de propiedad pública. Las partes contratantes, acuerdan 
además en el contrato, las condiciones de efectividad, la proporción con el valor del 
contrato, la oportunidad en que debe entregarse, la vigilancia Estatal sobre las sumas 
y las amortizaciones”6. 

  
Las entidades estatales tienen la facultad de pactar la entrega de anticipos en los contratos 

que celebren. Para ello, deberán realizar el estudio correspondiente con el fin de determinar la 
conveniencia de otorgar recursos al contratista bajo esa denominación. De este modo, las entidades 
podrán determinar las condiciones de entrega, el monto –que no podrá ser superior al 50% del valor 
del contrato–, el plazo de amortización, las condiciones necesarias para su exigibilidad, así como todas 
las obligaciones para su correcta inversión». 

En el mismo sentido, la Contraloría General de la República en Concepto Jurídico No 7461 febrero 07 de 2006, 
venía estableciendo: 

 
«El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los 
costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es 
la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación 
a ejecutar, bajo estas condiciones se exige que el mismo sea amparado con una garantía consistente 
en una póliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, como también que se amortice durante 
la ejecución del contrato». 

 
En respuesta a las observaciones a los documentos tipo de infraestructura de transporte V.4., la Agencia 
Nacional esgrimió:  
 

«Con lo anterior, podemos decir, que el anticipo tiene dos particularidades, una que se entrega al 
contratista en calidad de préstamo para financiar la ejecución de las obras objeto del contrato celebrado 
y que su "pago" o retribución a la Entidad Contratante se hace con una amortización sobre las actas 
de recibo parcial que se ejecutan mes a mes, hasta su amortización al 100% y otra,  que corresponde 
a "financiar" la ejecuión del objeto contratado y en este sentido, el concepto de la Contraloria, ya 
mencionado, que indica: 
“El anticipo se estipula para aquellos contratos que por su naturaleza lo requieren tales como los de 
obra, toda vez que el contratista para dar inicio al objeto contractual debe realizar la contratación de la 
mano de obra y la adquisición de materiales, maquinaria u otros elementos quese precisen para 
adelantar la ejecución del contrato». 
 

En este contexto se pone de presente que para el presente proceso de selección la forma de pago no contempla 
la entrega de los recursos en calidad de anticipo. 
 

 
6 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia del 8 de agosto de 2001. Exp. AC-10966 - AC-11274. Consejero Ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá. 
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La no asignación de anticipo ha sido evaluada a partir de la información que arrojó el análisis del sector del 
presente proceso de contratación, siendo imperioso remitir al acápite «ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO», 
cuyos argumentos se reseñan como sigue: 
 

a) La exigencia de indicadores financieros mínimos (índice de liquidez, cobertura de intereses, 
endeudamiento y rentabilidad) y el cálculo de un capital de trabajo demandado (CTd) proporcional al 
plazo y alcance del contrato, lo cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con 
solvencia económica y los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, más el 
tiempo que se demore su pago por parte de la Entidad.  

b) El contrato cuenta con vigencias futuras debidamente aprobadas, lo que garantiza un flujo presupuestal 
estable y programado para atender de manera oportuna los pagos durante toda la ejecución 
contractual; 

c) Si bien se contempla una alta inversión, las intervenciones a realizarse pueden evacuarse en distintos 
frentes de trabajo, y la forma de pago establecida permite pagos de acuerdo al avance de ejecución, 
razón por la cual el futuro contratista accederá al primer pago tan pronto como su programación y 
ejecución le permitan, y en esta medida podrá obtener un flujo constante de recursos; 

d) La adecuada gestión de riesgos; 
e) Dentro de las razones de índole técnico se tiene que las actividades objeto del contrato se desarrollan 

bajo un esquema dinámico y progresivo, susceptible de ser medido y certificado periódicamente; 
f) La trayectoria de la Entidad en la ejecución de contratos similares, sin contemplar anticipo y que han 

resultado ejecutados a satisfacción. 

Finalmente, téngase en cuenta que los trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren 
de una programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro 
contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa 
como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato 
 
 
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
De acuerdo a lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia compra eficiente. El análisis de la demanda debe indicar ¿Cómo el DISTRITO 
DE CARTAGENA adquirió en vigencias fiscales anteriores los bienes y Servicios objeto de la presente 
contratación ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este tipo de servicios?  
 
Al realizar la consulta por la herramienta para analizar la demanda de Colombia Compra Eficiente, arrojo la 
siguiente información:  
 
Las gráficas analizadas corresponden al  departamento de Bolívar y Alcaldía de Cartagena. El periodo de 
análisis comprende del 1 de enero de 2023 al 8 de septiembre de 2026.  
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El valor total adjudicado asciende a $228.164.849.003 en 335 contratos, La demanda se concentra en la familia 
7210 (mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones), particularmente en la clase 721033 
(mantenimiento y reparación de infraestructura). El gasto anual de 2026, aunque corresponde a un año parcial, 
es el más alto del periodo, con un valor cercano a $98 mil millones. En contraste, el número de contratos muestra 
una tendencia descendente, pasando de aproximadamente 119 en 2022 a 62 en 2026. Esta combinación indica 
un incremento sustancial del valor promedio por contrato, lo que sugiere la adjudicación de procesos de mayor 
tamaño y menor frecuencia. 

Asimismo, se observa una alta concentración por proveedor. La unión temporal UT URBANO 2026 concentra 
cerca de $85 mil millones, equivalentes a aproximadamente el 37 % del valor total del periodo.  
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Por otra parte, en lo que respecta al Distrito de Cartagena, El valor total asciende a $488.947.833 en 6 contratos, 
correspondientes al periodo 2023–2025. El año 2024 concentra la mayor parte de la actividad, con 4 contratos 
y un valor cercano a $440 millones. La totalidad de los procesos se tramitó bajo la modalidad de mínima cuantía. 
 
Los seis contratos pertenecen a la clase 721015 (servicios de apoyo para la construcción), con excepción de 
uno que corresponde a la clase 721033. El contrato de mayor valor es el de mantenimiento de bordillos y 
andenes en el Centro Histórico, por $155,3 millones (31,8 %). Le siguen el mantenimiento de acabados de los 
cementerios distritales ($119,3 millones; 24,4 %), la adecuación de la sala estratégica para el CFSM de 
Migración Colombia ($103,2 millones; 21,1 %), las protecciones anticaídas del antiguo Teatro La Matuna ($66,4 
millones; 13,6 %), el mantenimiento del ascensor de la Casa de Justicia de Canapote ($26,2 millones; 5,4 %) 
y la obra de mantenimiento del muro de contención en el barrio Daniel Lemaitre ($18,6 millones; 3,8 %).  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la demanda Colombia Compra Eficiente 
 
 
 
Análisis del Sector Concluyente 
 
Según lo establecido en la Guía Para Elaboración De Estudios Del Sector la estructura del análisis debe cubrir 
tres áreas (i) aspectos generales (económicos, técnicos y reglamentarios), (ii) estudio de la oferta y (iii) estudio 
de la demanda. Una vez analizadas estas áreas se pueden determinar los requisitos habilitantes, algunos de 
los riesgos y la modalidad de selección de la oferta. 
 
 
Tipo De Contrato 
 
De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto en mención y a la información analizada en el estudio 
de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de Obra, puesto que las entidades estudiadas 
todas lo hicieron a través de este tipo de contrato. 
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. CUANDO EL VALOR DEL 
CONTRATO ESTÉ DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE INCLUIR 
LA FORMA COMO LOS CALCULÓ Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE PRESUPUESTO EN LA 
ESTIMACIÓN DE AQUELLOS. 
 
El costo de la contratación que se derive del presente proceso de selección, se ha estimado en la suma de MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.750.895.959,94) M/CTE.  

El presupuesto se detalla en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial, que hace parte integral del presente 
documento. 
 

«ADECUACION Y MANTENIMENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS» 
Nº ITEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICA
CIONES  

DESCRIPCION U
N
D
. 

CA
NTI
DA
D 

VAL
OR 

UNIT
ARIO 

VALOR 
TOTAL                                 

GE
NE

RAL 

PAR
TICU
LAR 

CENTRO DE VIDA 
SANTA ANA 

            

1,0 
PRELIMINA
R 

              

1,1       DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL).  (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) 

M
2 

232,
96 

$ 
54.40
9,38  

$ 
12.674.99

6,13  
1,2       DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS. 
M
2 

44,4
0 

$ 
50.21
6,57  

$ 
2.229.615,

60  
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1,3       DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). 

M
2 

6,00 $ 
56.31
1,21  

$ 
337.867,2

5  
Su
bto
tal 

              $ 
15.242.47

8,98 
2,0 
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

            

2,1       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) M
3 

8,60 $ 
169.8
84,16  

$ 
1.460.154,

36  
2,2       RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) M

3 
10,0

0 
$ 

193.2
80,57  

$ 
1.932.805,

70  
Su
bto
tal 

              $ 
3.392.960,

06 
3,0 ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

            

3,1       ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI M
3 

10,8
0 

$ 
1.246
.707,

93  

$ 
13.464.44

5,69  

3,2       VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI M
3 

7,92 $ 
1.291
.082,

46  

$ 
10.225.37

3,07  

3,3       COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI M
3 

4,32 $ 
1.770
.908,

28  

$ 
7.650.323,

75  

3,4       VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI M
3 

7,92 $ 
1.824
.833,

73  

$ 
14.452.68

3,16  

3,5       ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS K
G 

1.16
5,62 

$ 
15.67
6,02  

$ 
18.272.20

7,11  
Su
bto
tal 

     
    $ 

64.065.03
2,79 

4,0 MAMPOSTERIA 
Y PAÑETES 

            

4,1       LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 M
2 

30,0
0 

$ 
99.02
3,53  

$ 
2.970.705,

76  
4,2       PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO 

PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 
M
2 

60,0
0 

$ 
63.90
9,35  

$ 
3.834.561,

29  
Su
bto
tal 

              $ 
6.805.267,

05 
5,0 PISOS, 
ENCHAPES Y 
ACABADOS 

            

5,1       PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. M
2 

144,
00 

$ 
108.4
13,08  

$ 
15.611.48

3,82  
5,2       suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 M

2 
144,

00 
$ 

143.0
96,37  

$ 
20.605.87

7,40  
5,3       Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 M

L 
5,40 $ 

31.76
7,80  

$ 
171.546,1

3  
5,4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de 

sujecion) 
M
2 

60,0
0 

$ 
122.1
30,43  

$ 
7.327.825,

74  
5,5       Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5  blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, 

muros y pisos de baños cocinas y baños. 
M
2 

175,
55 

$ 
128.5
14,39  

$ 
22.560.70

1,00  
5,6       Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios 

para trabajos en altura. 
M
2 

465,
00 

$ 
41.46
5,56  

$ 
19.281.48

3,42  
5,7       SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA 

DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% 
M
2 

98,0
0 

$ 
41.56
1,75  

$ 
4.073.051,

69  
5,8       PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR  M

2 
319,

00 
$ 

25.30
0,32  

$ 
8.070.802,

03  
Su
bto
tal 

              $ 
97.702.77

1,23 
6,0 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

            

6,1       Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision 
de la obra. 

U
N
D 

1,00 $ 
587.5
36,44  

$ 
587.536,4

4  
6,2       SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO U

N
D 

32,0
0 

$ 
408.4
86,21  

$ 
13.071.55

8,76  
6,3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A U

N
D 

18,0
0 

$ 
90.97
1,44  

$ 
1.637.486,

00  
6,4       suministro e instalacion de breaker bipolar 20a U

N
D 

6,00 $ 
235.5
10,05  

$ 
1.413.060,

29  
6,5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO 

A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, 
TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. 

U
N
D 

24,0
0 

$ 
230.1
77,12  

$ 
5.524.250,

83  
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6,6       SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD 
NO INCLUYE EL VENTILADOR) 

U
N
D 

10,0
0 

$ 
370.7
70,00  

$ 
3.707.700,

04  
6,7       SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION  
U
N
D 

10,0
0 

$ 
325.2
23,70  

$ 
3.252.237,

05  
6,8       SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION 
U
N
D 

6,00 $ 
362.8
06,95  

$ 
2.176.841,

69  
6,9       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE 

INSTALACION Y CONEXIÓN 
U
N
D 

24,0
0 

$ 
171.6
79,21  

$ 
4.120.301,

00  
6,1
0 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL  LED 40W (60X60CM) ,   CON GARANTÍA  DE 1 AÑOS, 
ATERRIZAMIENTO,  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

U
N
D 

12,0
0 

$ 
297.2
50,36  

$ 
3.567.004,

29  
6,1
1 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS  PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. 

U
N
D 

3,00 $ 
11.40
9.618

,23  

$ 
34.228.85

4,70  

6,1
2 

      SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2  U
N
D 

3,00 $ 
563.5
62,42  

$ 
1.690.687,

25  
6,1
3 

      SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y CONEXIÓN 

U
N
D 

32,0
0 

$ 
402.7
47,97  

$ 
12.887.93

4,90  
6,1
4 

      Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 M
L 

80,0
0 

$ 
35.81
4,64  

$ 
2.865.171,

07  
6,1
5 

      Suministro e instalacion de Aires acondicionados de 14.000 BTU INCLUYE ACCESORIOS U
N
D 

2,00 $ 
5.238
.000,

00  

$ 
10.476.00

0,00  

Su
bto
tal 

              $ 
101.206.6

24,33 
7,0 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y 
APARATOS 

          

7,1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y 
ACCESORIOS. 

U
N
D 

6,00 $ 
2.735
.917,

31  

$ 
16.415.50

3,89  

7,2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE 
MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) 

U
N
D 

6,00 $ 
2.437
.136,

76  

$ 
14.622.82

0,55  

7,3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR 
INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. 

U
N
D 

2,00 $ 
2.422
.643,

17  

$ 
4.845.286,

35  

7,4       SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA 
VARIABLE SEGÚN DISEÑO 

M
2 

6,30 $ 
1.405
.138,

92  

$ 
8.852.375,

22  

7,5       SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y 
TAPONES. 

M
L 

40,0
0 

$ 
24.84
7,15  

$ 
993.885,9

8  
7,6       TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE 

Y TAPONES. 
M
L 

15,0
0 

$ 
73.02
8,24  

$ 
1.095.423,

67  
7,7       TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE 

Y TAPONES. 
M
L 

18,0
0 

$ 
108.0
34,33  

$ 
1.944.617,

99  
7,8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" U

N
D 

4,00 $ 
179.9
25,15  

$ 
719.700,6

0  
7,9       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" U

N
D 

2,00 $ 
265.9
85,49  

$ 
531.970,9

8  
7,1
0 

      REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE 
TAPA EN CONCRETO. 

U
N
D 

4,00 $ 
2.092
.381,

01  

$ 
8.369.524,

04  

7,1
1 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA 
INSTALADA 

U
N
D 

1,00 $ 
2.562
.102,

58  

$ 
2.562.102,

58  

7,1
2 

      Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria 
e hidraulicas) 

U
N
D 

1,00 $ 
1.214
.270,

74  

$ 
1.214.270,

74  

7,1
3 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 
profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. 

U
N
D 

1,00 $ 
4.792
.619,

34  

$ 
4.792.619,

34  

7,1
4 

      PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, 
ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. 

M
L 

10,0
0 

$ 
190.2
58,18  

$ 
1.902.581,

78  
7,1
5 

      Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo 
U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. 

U
N
D 

3,00 $ 
1.494
.525,

07  

$ 
4.483.575,

21  

Su
bto
tal 

              $ 
73.346.25

8,90 
8,0 
CUBIERTAS 

              

8,1       Cubierta en palma natural de 144 M2 Incluye estructura de madera, tratada e imunizada  G
L
B 

1,00 $ 
192.2
34.60
0,00  

$ 
192.234.6

00,00  
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8,2       Mantenimiento de cubierta actual G
L
B 

1,00 $ 
28.13
8.536

,00  

$ 
28.138.53

6,00  

Su
bto
tal 

              $ 
220.373.1

36,00 
9,0 CARPINTERIA 
METALICA Y 
MADERA 

            

9,1       SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO M
2 

30,0
0 

$ 
453.1
01,72  

$ 
13.593.05

1,63  
9,2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y 

CERRADURA DE SOBREPONER. 
U
N
D 

7,00 $ 
1.493
.926,

66  

$ 
10.457.48

6,64  

9,3       Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. 
Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. 

M
2 

22,0
0 

$ 
1.037
.022,

46  

$ 
22.814.49

4,23  

Su
bto
tal 

              $ 
46.865.03

2,50 
SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA SANTA ANA  $              

628.999.5
61,84  

CENTRO DE VIDA 
BOCACHICA 

            

1,0 
PRELIMINA
R 

              

1,1       CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE 80% H=2,5MTS. INCLUYE LISTONES EN MADERA DISTANCIADOS C. 3MTS 
EMPOTRADOS CON MORTERO 1 : 4. 

M
L 

35,6
0 

$ 
58.66
5,43  

$ 
2.088.489,

27  
1,2       DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL).  (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) 
M
2 

224,
00 

$ 
54.40
9,38  

$ 
12.187.70

0,32  
1,3       PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) 
M
2 

42,1
4 

$ 
24.26
8,91  

$ 
1.022.692,

07  
1,4       DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS. 
M
2 

232,
96 

$ 
50.21
6,57  

$ 
11.698.25

5,73  
1,5       Desmonte de adoquin y tableta tactil existente en rampa y anden peatonal y vehicular M

2 
  $ 

23.82
3,43  

$ 0,00  

1,6       DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) U
N
D 

7,00 $ 
129.1
84,47  

$ 
904.291,3

0  
1,7       DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M

2 
15,0

0 
$ 

96.89
4,48  

$ 
1.453.417,

16  
1,8       DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y ORINALES, INCLUYE ACCESORIOS (INC.  RETIRO DE SOBR.) U

N
D 

6,00 $ 
220.8
60,50  

$ 
1.325.162,

99  
1,9       DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, 

PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). 

M
2 

278,
00 

$ 
56.31
1,21  

$ 
15.654.51

6,02  
1,1
0 

      Demolición de columna de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

M
3 

5,87 $ 
834.0
58,29  

$ 
4.895.922,

16  
1,1
1 

      Demolición de viga de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

M
3 

7,80 $ 
834.0
58,29  

$ 
6.505.654,

66  
Su
bto
tal 

              $ 
57.736.10

1,68 
2,0 
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

            

2,1       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) M
3 

56,0
2 

$ 
169.8
84,16  

$ 
9.517.223,

28  
2,2       RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) M

3 
56,0

2 
$ 

193.2
80,57  

$ 
10.827.57

7,52  
Su
bto
tal 

              $ 
20.344.80

0,80 
3,0 ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

            

3,1       ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI M
3 

3,07 $ 
1.246
.707,

93  

$ 
3.829.886,

77  

3,2       VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI M
3 

9,13 $ 
1.291
.082,

46  

$ 
11.793.90

9,15  

3,3       COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI M
3 

2,40 $ 
1.770
.908,

28  

$ 
4.243.450,

41  

3,4       VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI M
3 

5,07 $ 
1.824
.833,

73  

$ 
9.251.633,

30  

3,5       ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS K
G 

1.96
1,17 

$ 
15.67
6,02  

$ 
30.743.34

5,29  
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Su
bto
tal 

     
    $ 

59.862.22
4,92 

4,0 MAMPOSTERIA 
Y PAÑETES 

            

4,1       LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 M
2 

223,
21 

$ 
99.02
3,53  

$ 
22.103.04

1,12  
4,2       PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO 

PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 
M
2 

400,
42 

$ 
63.90
9,35  

$ 
25.590.58

3,84  
Su
bto
tal 

              $ 
47.693.62

4,96 
5,0 PISOS, 
ENCHAPES Y 
ACABADOS 

            

5,1       PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. M
2 

232,
96 

$ 
108.4
13,08  

$ 
25.255.48

8,78  
5,2       suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 M

2 
317,

85 
$ 

143.0
96,37  

$ 
45.483.18

1,47  
5,3       Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 M

L 
193,

41 
$ 

31.76
7,80  

$ 
6.144.210,

72  
5,4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de 

sujecion) 
M
2 

232,
96 

$ 
122.1
30,43  

$ 
28.451.02

8,43  
5,5       Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5  blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, 

muros y pisos de baños cocinas y baños. 
M
2 

175,
55 

$ 
128.5
14,39  

$ 
22.560.70

1,00  
5,6       Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios 

para trabajos en altura. 
M
2 

319,
17 

$ 
41.46
5,56  

$ 
13.234.56

1,42  
5,7       SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA 

DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% 
M
2 

75,6
7 

$ 
41.56
1,75  

$ 
3.144.977,

77  
5,8       PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR  M

2 
319,

17 
$ 

25.30
0,32  

$ 
8.075.103,

08  
Su
bto
tal 

              $ 
152.349.2

52,68 
6,0 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

            

6,1       Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision 
de la obra. 

U
N
D 

1,00 $ 
587.5
36,44  

$ 
587.536,4

4  
6,2       SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO U

N
D 

32,0
0 

$ 
408.4
86,21  

$ 
13.071.55

8,76  
6,3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A U

N
D 

18,0
0 

$ 
90.97
1,44  

$ 
1.637.486,

00  
6,4       suministro e instalacion de breaker bipolar 20a U

N
D 

6,00 $ 
235.5
10,05  

$ 
1.413.060,

29  
6,5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO 

A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, 
TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. 

U
N
D 

24,0
0 

$ 
230.1
77,12  

$ 
5.524.250,

83  
6,6       SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD 

NO INCLUYE EL VENTILADOR) 
U
N
D 

10,0
0 

$ 
370.7
70,00  

$ 
3.707.700,

04  
6,7       SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION  
U
N
D 

10,0
0 

$ 
325.2
23,70  

$ 
3.252.237,

05  
6,8       SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION 
U
N
D 

6,00 $ 
362.8
06,95  

$ 
2.176.841,

69  
6,9       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE 

INSTALACION Y CONEXIÓN 
U
N
D 

24,0
0 

$ 
171.6
79,21  

$ 
4.120.301,

00  
6,1
0 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL  LED 40W (60X60CM) ,   CON GARANTÍA  DE 1 AÑOS, 
ATERRIZAMIENTO,  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

U
N
D 

12,0
0 

$ 
297.2
50,36  

$ 
3.567.004,

29  
6,1
1 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS  PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. 

U
N
D 

3,00 $ 
11.40
9.618

,23  

$ 
34.228.85

4,70  

6,1
2 

      SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2  U
N
D 

3,00 $ 
563.5
62,42  

$ 
1.690.687,

25  
6,1
3 

      SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y CONEXIÓN 

U
N
D 

32,0
0 

$ 
402.7
47,97  

$ 
12.887.93

4,90  
6,1
4 

      Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 M
L 

80,0
0 

$ 
35.81
4,64  

$ 
2.865.171,

07  
Su
bto
tal 

              $ 
90.730.62

4,33 
7,0 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y 
APARATOS 

          

7,1       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y 
ACCESORIOS. 

U
N
D 

6,00 $ 
2.735
.917,

31  

$ 
16.415.50

3,89  
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7,2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE 
MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) 

U
N
D 

6,00 $ 
2.437
.136,

76  

$ 
14.622.82

0,55  

7,3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR 
INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. 

U
N
D 

2,00 $ 
2.422
.643,

17  

$ 
4.845.286,

35  

7,4       SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA 
VARIABLE SEGÚN DISEÑO 

M
2 

6,30 $ 
1.405
.138,

92  

$ 
8.852.375,

22  

7,5       SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y 
TAPONES. 

M
L 

80,0
0 

$ 
24.84
7,15  

$ 
1.987.771,

96  
7,6       TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE 

Y TAPONES. 
M
L 

15,0
0 

$ 
73.02
8,24  

$ 
1.095.423,

67  
7,7       TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE 

Y TAPONES. 
M
L 

18,0
0 

$ 
108.0
34,33  

$ 
1.944.617,

99  
7,8       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" U

N
D 

4,00 $ 
179.9
25,15  

$ 
719.700,6

0  
7,9       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" U

N
D 

2,00 $ 
265.9
85,49  

$ 
531.970,9

8  
7,1
0 

      REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE 
TAPA EN CONCRETO. 

U
N
D 

3,00 $ 
2.092
.381,

01  

$ 
6.277.143,

03  

7,1
1 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA 
INSTALADA 

U
N
D 

1,00 $ 
2.562
.102,

58  

$ 
2.562.102,

58  

7,1
2 

      Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria 
e hidraulicas) 

U
N
D 

1,00 $ 
1.214
.270,

74  

$ 
1.214.270,

74  

7,1
3 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 
profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. 

U
N
D 

1,00 $ 
4.792
.619,

34  

$ 
4.792.619,

34  

7,1
4 

      PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, 
ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. 

M
L 

25,0
0 

$ 
190.2
58,18  

$ 
4.756.454,

44  
7,1
5 

      Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo 
U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. 

U
N
D 

3,00 $ 
1.494
.525,

07  

$ 
4.483.575,

21  

Su
bto
tal 

              $ 
75.101.63

6,53 
8,0 
CUBIERTAS 

              

8,1       CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y 
elementos de fijacion 

M
2 

232,
96 

$ 
165.2
31,89  

$ 
38.491.77

5,53  
8,2       SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER 

ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE 
e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. 

k
g 

978,
00 

$ 
37.08
0,50  

$ 
36.264.73

2,98  
Su
bto
tal 

              $ 
74.756.50

8,51 
9,0 CARPINTERIA 
METALICA Y 
MADERA 

            

9,1       SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO M
2 

30,0
0 

$ 
453.1
01,72  

$ 
13.593.05

1,63  
9,2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y 

CERRADURA DE SOBREPONER. 
U
N
D 

7,00 $ 
1.493
.926,

66  

$ 
10.457.48

6,64  

9,3       Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. 
Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. 

M
2 

22,0
0 

$ 
1.037
.022,

46  

$ 
22.814.49

4,23  

Su
bto
tal 

              $ 
46.865.03

2,50 
10,0 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL 

            

10,
1 

      CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI M
3 

4,70 $ 
2.001
.681,

28  

$ 
9.407.902,

01  

10,
2 

      ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS K
G 

408,
00 

$ 
15.67
6,02  

$ 
6.395.817,

23  
10,
3 

      PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO 
PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 

M
2 

46,0
0 

$ 
63.90
9,35  

$ 
2.939.830,

32  
10,
4 

      Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye 
esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de 
cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. 

M
L 

10,0
0 

$ 
678.3
44,43  

$ 
6.783.444,

33  
Su
bto
tal 

              $ 
25.526.99

3,90 
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SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA BOCACHICA  $              
650.966.8
00,81  

CENTRO DE 
VIDA 
ARARCA 

              

1,0 
PRELIMINA
R 

              

1,1       DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL).  (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) 

M
2 

145,
04 

$ 
54.40
9,38  

$ 
7.891.535,

96  
1,2       PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) 
M
2 

165,
00 

$ 
24.26
8,91  

$ 
4.004.370,

94  
Su
bto
tal 

              $ 
11.895.90

6,89 
2,0 PISOS, 
ENCHAPES Y 
ACABADOS 

            

2,1       PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. M
2 

322,
00 

$ 
108.4
13,08  

$ 
34.909.01

2,42  
2,2       suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 M

2 
322,

00 
$ 

143.0
96,37  

$ 
46.077.03

1,41  
2,3       Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 M

L 
80,0

0 
$ 

31.76
7,80  

$ 
2.541.424,

21  
2,4       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de 

sujecion) 
M
2 

145,
04 

$ 
122.1
30,43  

$ 
17.713.79

7,42  
2,5       Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5  blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, 

muros y pisos de baños cocinas y baños. 
M
2 

35,0
0 

$ 
128.5
14,39  

$ 
4.498.003,

62  
2,6       Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios 

para trabajos en altura. 
M
2 

160,
00 

$ 
41.46
5,56  

$ 
6.634.488,

92  
2,7       SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA 

DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% 
M
2 

160,
00 

$ 
41.56
1,75  

$ 
6.649.880,

31  
2,8       PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR  M

2 
245,

00 
$ 

25.30
0,32  

$ 
6.198.578,

36  
Su
bto
tal 

              $ 
125.222.2

16,67 
3,0 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

            

3,1       Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision 
de la obra. 

U
N
D 

1,00 $ 
587.5
36,44  

$ 
587.536,4

4  
3,2       SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO U

N
D 

32,0
0 

$ 
408.4
86,21  

$ 
13.071.55

8,76  
3,3       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A U

N
D 

18,0
0 

$ 
90.97
1,44  

$ 
1.637.486,

00  
3,4       suministro e instalacion de breaker bipolar 20a U

N
D 

6,00 $ 
235.5
10,05  

$ 
1.413.060,

29  
3,5       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO 

A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, 
TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. 

U
N
D 

10,0
0 

$ 
230.1
77,12  

$ 
2.301.771,

18  
3,6       SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD 

NO INCLUYE EL VENTILADOR) 
U
N
D 

4,00 $ 
370.7
70,00  

$ 
1.483.080,

02  
3,7       SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION  
U
N
D 

8,00 $ 
325.2
23,70  

$ 
2.601.789,

64  
3,8       SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION 
U
N
D 

6,00 $ 
362.8
06,95  

$ 
2.176.841,

69  
3,9       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE 

INSTALACION Y CONEXIÓN 
U
N
D 

4,00 $ 
171.6
79,21  

$ 
686.716,8

3  
3,1
0 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL  LED 40W (60X60CM) ,   CON GARANTÍA  DE 1 AÑOS, 
ATERRIZAMIENTO,  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

U
N
D 

6,00 $ 
297.2
50,36  

$ 
1.783.502,

15  
3,1
1 

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS  PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. 

U
N
D 

2,00 $ 
11.40
9.618

,23  

$ 
22.819.23

6,47  

3,1
2 

      SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2  U
N
D 

1,00 $ 
563.5
62,42  

$ 
563.562,4

2  
3,1
3 

      SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y CONEXIÓN 

U
N
D 

32,0
0 

$ 
402.7
47,97  

$ 
12.887.93

4,90  
3,1
4 

      Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 M
L 

80,0
0 

$ 
35.81
4,64  

$ 
2.865.171,

07  
Su
bto
tal 

              $ 
66.879.24

7,86 
4,0 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y 
APARATOS 
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4,1       SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA 
INSTALADA 

U
N
D 

1,00 $ 
2.562
.102,

58  

$ 
2.562.102,

58  

4,2       Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria 
e hidraulicas) 

U
N
D 

1,00 $ 
1.214
.270,

74  

$ 
1.214.270,

74  

4,3       SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 
profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. 

U
N
D 

1,00 $ 
4.792
.619,

34  

$ 
4.792.619,

34  

4,4       PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, 
ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. 

M
L 

10,0
0 

$ 
190.2
58,18  

$ 
1.902.581,

78  
4,5       Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo 

U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. 
U
N
D 

3,00 $ 
1.494
.525,

07  

$ 
4.483.575,

21  

Su
bto
tal 

              $ 
14.955.14

9,64 
5,0 
CUBIERTAS 

              

5,1       CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y 
elementos de fijacion 

M
2 

145,
04 

$ 
165.2
31,89  

$ 
23.965.23

2,60  
5,2       SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER 

ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE 
e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. 

k
g 

980,
00 

$ 
37.08
0,50  

$ 
36.338.89

3,99  
Su
bto
tal 

              $ 
60.304.12

6,59 
6,0 CARPINTERIA 
METALICA Y 
MADERA 

            

6,1       SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO M
2 

30,0
0 

$ 
453.1
01,72  

$ 
13.593.05

1,63  
6,2       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y 

CERRADURA DE SOBREPONER. 
U
N
D 

7,00 $ 
1.493
.926,

66  

$ 
10.457.48

6,64  

6,3       Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. 
Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. 

M
2 

22,0
0 

$ 
1.037
.022,

46  

$ 
22.814.49

4,23  

Su
bto
tal 

              $ 
46.865.03

2,50 
7,0 CERRAMIENTO 
PERIMETRAL 

            

7,1       CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI M
3 

6,50 $ 
2.001
.681,

28  

$ 
13.010.92

8,31  

7,2       ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS K
G 

435,
00 

$ 
15.67
6,02  

$ 
6.819.069,

84  
7,3       PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO 

PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE 
M
2 

45,0
0 

$ 
63.90
9,35  

$ 
2.875.920,

96  
7,4       Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye 

esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de 
cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. 

M
L 

180,
00 

$ 
678.3
44,43  

$ 
122.101.9

98,02  
Su
bto
tal 

              $ 
144.807.9

17,14 
SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA ARARCA  $              

470.929.5
97,30      

CENTRO DE VIDA SANTA ANA  $                 
628.999.5
61,84      

CENTRO DE VIDA BOCACHICA  $                 
650.966.8
00,81      

CENTRO DE VIDA ARARCA  $                 
470.929.5
97,30      

VALOR TOTAL «ADECUACION Y MANTENIMENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 
DE INDIAS» 

 $           
1.750.895.
959,94  

 
VARIABLES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL. La Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, en Concepto C-455 de 2024, emitido en respuesta a una petición modalidad 
consulta, precisó aspectos relativos al cálculo del precio en los procesos contractuales, indicando que no existe 
una sola metodología para tal fin: 

«Como es sabido, uno de los elementos más comunes en los contratos estatales es el precio, también 
conocido como valor. Aunque no todo contrato lo incluye –pues también existen negocios gratuitos– lo 
usual es que los contratos estatales se perfeccionen como onerosos y, la mayoría de las veces, como 
conmutativos. Adicionalmente, el precio suele ser el elemento más importante para el contratista, 
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porque equivale a la remuneración que la entidad contratante le pagará por la ejecución del objeto 
contractual. 

Desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, las entidades estatales deben 
calcular el presupuesto oficial, mediante la realización del análisis del sector –que incluye el estudio 
del mercado– y definir la metodología con la cual estructurarán el precio del contrato. Dicho de otro 
modo, hace parte de los estudios previos la definición del esquema que la Administración usará para 
estipular el precio. Tal metodología generalmente depende del tipo de contrato, pues hay algunas 
modalidades más comunes en los de obra pública; otras más utilizadas en los de prestación de 
servicios y otras más indicadas para los de concesión, por mencionar algunos ejemplos7. No 
hay, pues, una sola metodología para pactar el precio y, en gran medida, la manera de hacerlo 
ha obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas técnicas, como la 
ingeniería o la administración de empresas, en la contratación estatal. Dentro de tales esquemas 
de establecimiento del precio pueden citarse, entre otros: i) los precios unitarios –calculados 
de acuerdo con las unidades que componen el objeto del contrato–, ii) el precio global –que 
equivale al monto total, sin discriminar unidades–, y iii) la administración delegada de recursos –en la 
que se distinguen los costos de inversión de los honorarios del administrador–. 

Pues bien, en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, 
ha hecho parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que 
separe en su propuesta los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la 
ejecución del objeto–, de los costos indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de 
manera inmediata con la ejecución de las actividades contractuales, pero que integran también el 
precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien 
porque se dirigen a salvaguardar su ganancia–. En tal sentido, mientras que los costos directos se 
evidencian en el análisis de precios unitarios –APU–, como la sumatoria de los valores de los ítems 
según su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el 
acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–.  

La jurisprudencia ha señalado que “[…] en la conformación de dichos precios unitarios, se 
tienen en cuenta todos los gastos que se requieren para realizar la unidad de medida respectiva –el 
metro lineal, el metro cúbico, el metro cuadrado, etc.-. Y lo que comúnmente se denomina análisis de 
precios unitarios, corresponde a la descomposición de los mismos para determinar los costos que los 
conforman: la maquinaria que se utilizará, calculando el valor por el tiempo que se requiera; la mano 
de obra, teniendo en cuenta el costo hora-hombre, y cuántas personas se requieren para la ejecución 
de esa unidad de medida; la cantidad de los materiales necesarios, etc.”8. En concordancia, la doctrina 
explica que en la estructuración de los precios unitarios se tendrán en cuenta todos los costos directos 
necesarios para la ejecución del objeto contractual que se multiplicará por al AIU, lo que determina el 
valor unitario: 

 
“Cada uno de los valores unitarios resultan de un análisis de los componentes requeridos 
para su elaboración, estudio que se denomina comúnmente ‘análisis de precios unitarios’. 
Así, se examinará, por ejemplo, que para la construcción de un metro cuadrado de muro se 
requieren 50 ladrillos, que tienen un valor de $50.000; 15 kilos de cemento, que tienen un 
valor de $5.000; 30 kilos de arena, que tienen un valor de $500; 5 litros de agua, que tienen 
un valor de 100, y la mano de obra que tiene un valor de $5.000. La sumatoria de cada uno 

 
7 “La manera como las ofertas presentan el precio varía demasiado, incluso por razón de la costumbre que se impone en determinados 

negocios. Por ejemplo, tratándose de la compraventa, del suministro o la prestación de servicios profesionales –entre otros contratos, que de hecho son 
la mayoría– el valor que se ofrece no se desglosa para revelar al destinatario su estructura de costos. El proponente se limita a establecer una cifra por la 
que está dispuesto a asumir ciertas obligaciones, pero el comprador desconoce cómo se compone internamente, es decir, no sabe –ni usualmente le 
interesa conocerlo– qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, de transporte, de energía, cuál es la utilidad esperada, entre otros 
conceptos. En estos casos se limita a conocer con claridad absoluta cuánto le costará el bien o el servicio, porque es lo que pagará. 

Sin embargo, en otros negocios, como la obra pública, la concesión y la consultoría, el Estado está acostumbrado a que se desglosen 
intensamente los costos, exigiendo no sólo el precio total sino una distinción entre los costos directos y los costos indirectos. Los primeros son los gastos 
imprescindibles para ejecutar la obra, entre los que se encuentra: la adquisición de materiales, insumos y suministros, la inversión en equipos, el pago de 
la mano de obra de las cuadrillas de trabajadores obreros y otros gastos afines –representados en los ítems que componen el contrato–. Los costos 
indirectos aluden a los gastos que también son necesarios para la obra, pero que no hacen parte de los elementos mismos con los que se construye, es 
decir, se trata de los costos de administración de la obra, los imprevistos que se presentan durante su ejecución y la utilidad esperada” (MARÍN CORTÉS, 
Fabián. El precio. Serie: Las cláusulas del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 
2012. pp. 63-64). 

8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de febrero de 2012. Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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de estos insumos básicos arroja el costo directo que debe cancelar el contratista para la 
construcción de un metro de muro. 

El costo directo se multiplica por el AIU, es decir, por los gastos de administración, que incluye 
los gastos de personal que dirige la obra; los gastos de imprevistos, que pretende cubrir 
imprevistos y la utilidad. El resultado de la multiplicación anterior determina el valor unitario 
que deberá cancelar la entidad estatal. Dentro del valor unitario, entonces, están 
incorporados la totalidad de los gastos en los que incurre el contratista y la utilidad que espera 
recibir”9.».  

 
El valor fue concebido a precios unitarios, generados a partir de la construcción de los Análisis de Precios 
Unitarios (APU) de cada una de las actividades, en el cual se desglosa la cantidad de materiales a utilizar por 
unidad de trabajo, los equipos y personal (mano de obra) que se utilizarán. De igual forma, presenta el 
porcentaje de administración, utilidad e imprevistos sobre los cuales establece la premisa del trabajo.  
 

De manera general, los valores asignados al presupuesto parten de un análisis técnico riguroso basado en los 
estudios, planos y documentos técnicos que sustentan cada uno de los costos que conforman el presupuesto. 

Adicionalmente, dichos valores se establecieron con base en referencias de contratos históricos y estudios de 
mercado, donde se han determinado porcentajes estándar para estos rubros. Estos porcentajes son resultado 
de metodologías ampliamente utilizadas en el sector y reflejan los costos reales observados en proyectos de 
características similares. La aplicación de estos estándares permite asegurar que los valores asignados sean 
adecuados para cubrir los requerimientos del proyecto y que la estructuración del presupuesto se ajuste a 
criterios técnicos previamente definidos. 
 
Los APU hacen parte integral de los estudios previos.  
 
 
Recomendaciones 
 
De  igual  manera,  al  elaborar  los  estudios  previos  y  en  los pliegos de condiciones,  la  entidad deberá 
tener en cuenta al momento de establecer los requisitos habilitantes lo dispuesto en el Manual de Determinación 
de Requisitos habilitantes expedido por la Agencia Colombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del 
Proceso de  Contratación; (b) el valor del  contrato  objeto  del  Proceso  de  Contratación;  (c)  el  análisis  del  
sector  económico respectivo;  y  (d) el conocimiento de  fondo de  los posibles oferentes desde  la perspectiva 
comercial, tal y como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015 y lo establecido en los 
documentos tipo.  

  
 

 
9 PINO RICCI, Jorge. El régimen jurídico de los contratos estatales. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2005. pp. 416. 

 
 
Valor y Tiempo Estimado 
 
Visto lo anterior, de conformidad con el análisis realizado el valor estimado para la contratación de: 
«ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»...para un plazo de ejecución que será hasta 31 DE DICIEMBRE DE 
2026, corresponde a la suma de: MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.750.895.959,94) M/CTE. 


