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ESTUDIO DEL SECTOR
Fecha: 02/10/2026

SECRETARIA O DEPENDENCIA QUE LIDERA EL PROCESO: SECRETARIA DE PLANEACION Y
POLITICA SECTORIAL

MODALIDAD DE CONTRATACION: LICITACION DE OBRA PUBLICO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA
MARGEN IZQUIERDA DE LA ViA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y
12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente Estudio se realiza en cumplimiento del articulo 15 del decreto 1510 de 2013 que dispone que:
"La entidad estatal debe hacer durante la Etapa de Planeacion el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis del riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este analisis
en |os documentos del proceso." Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos
emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través de la Guia para Elaboracién de Estudios del Sector.

1. ASPECTOS GENERALES

El articulo segundo de la Constitucién Politica de Colombia establece los propdsitos fundamentales del
Estado, los cuales incluyen servir a la comunidad, fomentar la prosperidad general y asegurar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituciéon. Ademas, este articulo resalta la
importancia de facilitar la participacién activa de todos los ciudadanos en las decisiones que les afectan y
en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural del pais. También enfatiza el compromiso del Estado
con la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial y la promocion de
una convivencia pacifica y el establecimiento de un orden justo.

Para cumplir con estos fines esenciales, el Estado colombiano se ha estructurado a través de un conjunto
de instituciones y organizaciones de caracter publico. Estas entidades tienen la misién de administrar y
gestionar tanto el Estado como algunos entes publicos. Esta estructura organizacional es fundamental para
implementar y hacer realidad los objetivos y principios establecidos en la Constitucién, asegurando asi el
bienestar y la participacion efectiva de la poblacion en los asuntos nacionales.

Teniendo en cuenta que se requiere la realizacién del presente proceso contractual cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA
MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS
CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”,

SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: CON INFRAESTRUCTURA,
CALIDAD DE VIDA, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y CONECTIVIDAD SEREMOS
IMPARABLES - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PRESUPUESTO OFICIAL: QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS $ 510.888.824,00 M/cte

PLAZO ESTIMADO: QUINCE 15 DIAS
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LUGAR DE EJECUCION: CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

De acuerdo a la necesidad que se tiene de contratar el objeto ya indicado y a la guia para la elaboracion
del estudio del sector, Publicado en la pagina de Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de
seleccion pertenece a la siguiente clasificacion segun el clasificador de naciones unidas:

PRODUCTOS A ENTREGAR: En atencion al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se
encuentran inscritos segln la clasificacion de UNSPSC (Cddigo estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas) asi:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80110000 72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA
BO006000 CONSTRUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

72000000 72100000 10800 REPARACION A LA
INFRAESTRUCTURA

72000000 72150000 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72000000 72140000 72141000 SERVICIOS DE CONTRUCCION DE

CALLES Y CARRETERAS NUEVAS

La entidad analiza, tal como lo sugiere la gufa de Colombia Compra Eficiente, el analisis del sector, el
analisis de la demanda y el andlisis de la oferta.

El Municipio de Hato Corozal, conforme con los postulados Constitucionales, Legales y Reglamentarios,
de acuerdo con lo sefialado en los articulos 209, 311 de la Constitucién Politica como entidad fundamental
de la division politico - administrativa del Estado, a través de La Administracion Municipal le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir con las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

v El Articulo 2° de la Constitucion Nacional establece que: "Son fines esenciales del Estado Servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las
decisiones que los afectan en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares".

v Por otro lado, la ley 15651 "por la cual se dictan normas para modernizar la organizacién y el
funcionamiento de los municipios", en el articulo 6 numeral 3 dice que es responsabilidad de la
administracion municipal promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demanden
el progreso municipal, para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de
los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los
respectivos organismos de accién comunal.

v" El Titulo VII del Capitulo V de la Constitucion, denominado “de la finalidad social del Estado y de
los servicios publicos” enmarca el régimen constitucional de los servicios publicos. En éste se
establece una vinculacion esencial entre el Estado social de derecho y la prestacion de los servicios
publicos. Asi, en el articulo 366 se indica: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado.
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La Administracién Municipal de Hato Corozal, comprometida con sus objetivos misionales y generadora de
espacios de desarrollo social y econémico, ve imprescindible aunar los esfuerzos necesarios para
garantizar excelentes condiciones en todos los recursos fisicos con los que cuenta actualmente el
municipio. Esto es esencial para el 6ptimo funcionamiento y en beneficio de la comunidad de Hato Corozal.
En ejecutar las obras de infraestructura necesarias para atender las necesidades de la comunidad y
contribuir al desarrollo ordenado y sostenible del territorio.

En concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal HATO COROZAL ES
NUESTRO COMPROMISO 2024 - 2027", Linea Estratégica 2: con infraestructura, calidad de vida, agua
potable, saneamiento basico y conectividad seremos imparables. SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA
1. infraestructura red vial regional, Con el presente proceso, se alcanza un avance del 27.21% en el
cumplimiento de dicha meta. META DE PRODUCTO: (2402127) Realizar rehabilitacién de andenes en el
municipio de Hato Corozal con la intervencion de 136.03 MI.

Es deber de la administraciéon municipal desarrollar acciones que permitan transferir recursos y garantizar
el cumplimiento de las metas a través de la Secretaria de planeacion y politica sectorial es responsable de
gestionar la infraestructura fisica del municipio desde su planificacion, construccion, adecuacion y
mantenimiento a obras pulblicas de infraestructura vial, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos;
que tiene como objetivo Construir, ampliar, adecuar, optimizar y mantener la infraestructura de los bienes
de uso publico, cuando sea de propiedad del Municipio de Hato Corozal, el cual esta orientado realizar la
rehabilitacion de andenes la mejora del espacio peatonal, garantizando condiciones adecuadas de
movilidad, accesibilidad y seguridad para la comunidad.

El proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL
EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS
CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se
formula como una intervencion prioritaria orientada a mejorar las condiciones de movilidad peatonal,

seguridad vial y accesibilidad urbana en el sector intervenido, enmarcado con el cédigo BPIN
2024851250005.

Actualmente, los andenes existentes presentan deterioro estructural, superficies irregulares, pérdida de
material, fisuras, desniveles y ocupaciones indebidas, lo cual genera condiciones de riesgo para los
peatones, especialmente para poblacién vulnerable como adultos mayores, personas con discapacidad,
ninos y mujeres gestantes. Esta situacion limita la adecuada circulacion peatonal y afecta la funcionalidad
del espacio publico.

La rehabilitacion de los andenes permitira la recuperacion integral del espacio peatonal, mediante la
adecuacion de superficies uniformes, resistentes y antideslizantes, cumpliendo con las normas técnicas
vigentes de accesibilidad universal, garantizando continuidad, seguridad y confort para los usuarios. Asi
mismo, la intervencion contribuirad a la organizacion del espacio publico, evitando invasiones y mejorando
la imagen urbana del sector.

Desde el punto de vista técnico, el mejoramiento de los andenes favorecera una articulacion adecuada
entre la infraestructura vial y peatonal, optimizando la movilidad urbana y reduciendo conflictos entre
peatones y vehiculos. Adicionalmente, se generard un impacto positivo en la calidad de vida de la
comunidad, al proporcionar espacios seguros, funcionales y adecuados para la circulacién peatonal.
promover una movilidad incluyente, segura y sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién urbana y al ordenamiento del espacio publico Municipal.

Permitira atender de manera integral las condiciones actuales de deterioro y generar beneficios técnicos,
sociales, urbanos, ambientales y de seguridad para la comunidad.
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v" Recuperacién y mejoramiento de la infraestructura peatonal existente, mediante superficies
uniformes, estables, resistentes y funcionales.

v" Garantia de mayor continuidad en los recorridos peatonales, reduciendo desniveles, obstaculos y
condiciones que dificulten la circulacion.

V' Mejor articulacién entre la infraestructura vial y el espacio destinado al transito peatonal.

v" Incorporacién de soluciones de accesibilidad universal, facilitando el desplazamiento de personas
con movilidad reducida.

v Reducci6n del deterioro progresivo de la infraestructura, contribuyendo a prolongar su vida util y
disminuir la necesidad de intervenciones correctivas posteriores.

v" Mejoramiento de las condiciones de iluminacién del corredor peatonal, favoreciendo su utilizacién
durante el horario nocturno

v" Priorizacion y fortalecimiento de la movilidad peatonal en el area intervenida

v" Reduccion de posibles conflictos entre peatones y vehiculos mediante una mejor delimitacion y
organizacion del espacio publico.

v" Creacion de recorridos peatonales continuos y funcionales

v" Mejora de la percepcién de seguridad durante el dia y la noche mediante la adecuacién de la
iluminacién.

v integracion de las areas verdes existentes dentro de la solucién urbanistica, procurando su
conservacion y aprovechamiento paisajistico.

v/ propone una recuperacion integral del espacio peatonal, incorporando criterios de accesibilidad,
seguridad, funcionalidad, iluminacion, paisajismo y sostenibilidad.

El presente proyecto tiene como objetivo el mejoramiento, recuperacion y modernizacién de los andenes y
del espacio plblico peatonal en el sector de la calle 10, entre las carreras 11 y 12, del municipio de Hato
Corozal, departamento de Casanare. La intervencion contempla el desarrollo de obras civiles, urbanisticas
y de paisajismo orientadas a optimizar la movilidad peatonal, promover el uso adecuado del espacio publico
y fortalecer el entorno urbano del sector.

Las actividades previstas incluyen la rehabilitacion, construccion y adecuacién de franjas peatonales, asi
como la implementacion de elementos de accesibilidad universal tales como rampas, puentes y andenes
estables, con el fin de garantizar condiciones seguras y funcionales para todos los usuarios, especialmente
personas con movilidad reducida, adultos mayores y poblacién infantil.

La estrategia de rehabilitacién urbana se fundamenta en el disefio de andenes continuos, accesibles y
libres de barreras fisicas, que respondan a las necesidades colectivas y al alto flujo peatonal caracteristico
de esta zona. De esta manera, se busca fortalecer el espacio publico como eje de integracién social,
mejorar la seguridad vial y contribuir a una movilidad sostenible, reduciendo conflictos entre peatones y
vehiculos.

Adicionalmente, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental mediante la conservacién de
zonas verdes y arboles existentes, lo cual permitird mantener el microclima local, mitigar los niveles de
contaminacién ambiental y mejorar la calidad paisajistica del entorno. En este sentido, se proyectan areas
de esparcimiento y contemplacién con una extensién aproximada de 434,10 m?, asi como la preservacién
de una zona verde existente de 191,27 m?, promoviendo espacios de encuentro y recreacién para la
comunidad.

En cuanto al sistema de iluminacién, el corredor peatonal sera dotado con cuatro (4) luminarias de 64 LEDs,
instaladas en cuatro (4) postes metalicos galvanizados de seccion redonda, lo que garantizard una
iluminacion eficiente, uniforme y segura durante la noche, incrementando la percepcién de seguridad y el
uso del espacio publico en horario nocturno.

En concordancia con lo anterior, el proyecto de Construccion y Mejoramiento del Espacio Publico del sector
de la calle 10 entre carrera 11 y carrera 12 del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare,
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representa una intervencién integral que contribuird al mejoramiento de la infraestructura vial del sector
urbano, por lo tanto,al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al fortalecimiento del desarrollo
urbano sostenible del municipio

En conclusion, la ejecucién de este proyecto se justifica técnicamente como una accién necesaria para
garantizar la recuperacion del espacio publico, mejorar la movilidad peatonal, fortalecer la seguridad vial y
promover un entorno urbano mas accesible y ordenado, contribuyendo al desarrollo urbano del municipio
de Hato Corozal y al cumplimiento de los objetivos de planificacidn territorial.

Desde una perspectiva social, el proyecto impacta positivamente la calidad de vida de los habitantes, al
propiciar entornos mas seguros, funcionales y ordenados, favoreciendo la integracién social, la inclusién
de todos los grupos poblacionales, en especial nifios, adultos mayores y personas con movilidad reducida,
el acceso a servicios, el comercio local y el desarrollo urbano sostenible del municipio, generando
beneficios colectivos y duraderos para la comunidad de Hato Corozal.

Una vez mencionada la necesidad y establecida la OPORTUNIDAD, de satisfacerse con los argumentos
expuestos en textos antepuestos, para el municipio es CONVENIENTE la realizacién de las actividades
que dan soporte técnico y legal a la etapa de pre-inversion, para que al momento de gestionar la
infraestructura, se cuente con la base primordial en este caso los estudios y disefios y asi poder
presupuestar el valor necesario para la ejecucion de actividades previstas en pro del cumplimiento de las
metas propuestas en el plan de desarrollo actual, mejorando la calidad de vida de los habitantes,
garantizando un que en un futuro se vea reflejado en beneficio de toda una comunidad.

La solucion propuesta permitira atender de manera integral las condiciones de deterioro que actualmente
presenta la infraestructura peatonal ubicada en la margen izquierda de la via urbana, sector de la calle 10
entre las carreras 11y 12 del municipio de Hato Corozal. Su ejecucién permitira recuperar y adecuar los
andenes, mejorar la continuidad y funcionalidad de los recorridos peatonales e incorporar criterios de
accesibilidad universal, proporcionando condiciones mas seguras y adecuadas para el desplazamiento de
la poblacién.

se concibe como una respuesta integral orientada a la integracion social, el embellecimiento del espacio
publico, y la promocién de actividades contemplativas y recreativas, generando entornos que inviten al
encuentro ciudadano y al disfrute colectivo.

2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1.ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio
de politicas macroecondémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la correcta toma de
decisiones de las autoridades publicas y del publico en general. Frente a esta necesidad, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inici¢ el calculo del Indicador de Inversién en Obras Civiles
(IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolucién trimestral de la inversion real en obras de
ingenieria civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el célculo del PIB
trimestral del subsector.

El calculo del 1IOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segln la Clasificacion Central de
Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tineles vy
construcciones de subterraneos. 4002 vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo.
4003 vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004
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construcciones para la mineria y centrales generadoras eléctricas y tuberfas para el transporte a larga y
corta distancia, lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de ingenieria.

21.1. ENTORNO ECONOMICO

El IPC es una investigacion estadistica que permite medir la variacion porcentual promedio de los precios
al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del gasto de los
hogares del pais. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes
privados, al tiempo que permite analizar situaciones de caracter econdémico. se toma como fuente de
informacion el Boletin Técnico indice de Precios al Consumidor (IPC) agosto de 2026.

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacién con julio de 2026,
siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacion y cultura (0,89%),
Informacion y comunicacién (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios
diversos (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,40%) y, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educacion (0,02%),
Transporte (0,01%) y, por Ultimo, Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

En agosto de 2026 en comparacion con julio de 2026, la variacion de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado (0,39%), alcantarillado
(7,13%), arriendo efectivo (0,38%), servicios de comunicacion fija y mévil y provisién a internet (0,92%),
articulos para higiene corporal (1,45%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(0,26%), papas (4,32%) y suscripcion y servicio de television por redes y cable (3,02%). Las subclases con
aportes negativos a la variacion fueron: suministro de agua (-4,04%), gas  (-1,29%), platanos (-2,90%),
cebolla (-2,57%) y vehiculo particular nuevo o usado (-0,32%).

Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Por principales subclases

Agosto 2026
Subclase Variacion (%) wg:::xx‘“
Becrodad 233 o008
Frutas frescas 405 007
Arrendo imputado Q3@ 005
Akanarlado 713 004
Arendo efectvo 38 004
Servicios de comumicaciin fi@ y movi y provisidn a mternet 0R2 002
Artouios para higiens corpocal 145 002
Comid as &n establecimenios de servicid 3 B mesa y auxsarvicio 026 002
Papas 432 002
Susaripeidn y servicio de televisicn por redes y cabie 302 og2

Fuente: DANE, (PC,
Nota: La diferencia en la suma de las variables cbedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

2.1.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del
valor agregado son:

v" Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
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puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacion anual). Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo
periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las
actividades econdmicas que més contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3
puntos porcentuales a la variacién anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3
puntos porcentuales a la variacién anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el
Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando
se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccién crece 6,4%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y

tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
crece 2,8%.
Tabla ¥. Valor agregado por actividad econdmica

Tasas de crecimiento en volumen'’
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica catendario
Anual Ane corrido Trimestral
2026" -0 7 2026/ zoze™ 4y
2025" 8 2028* 2026™ 1
Agreultura, ganadenia. caza. sthooulturs ¥ pesca 21 1.7 X}
Explotaciiin de mnas y conteras 4.2 16 a4
rychastrias ranufaciurnres 2.0 2.3 &
SLminstie de electncded, Qas, vapor y e acond onade’ 48 17 28
truccion .2 1 .4
Crrromre ol por rusyor ¢ o poar menes 2.2 26 (%)
infornacien y SV A e ] 0 [}
Artvidades financieras y de seguras 4 % 16 1.9
Artividades mmatiarias 21 23 a5
Artividades praofesionakes, centificas y tecmcan’ 24 2.8 a8
Aasoripvtrnevives prabslicn defenss sducacidn v salug LARY L] 23
Actividades anisticas. de enretEremIBnto y Iecrearan y otras oo - “o
activigades de senvicion”
Valor agregads bruto 3.6 2.9 1.4

o pumston yees subvencones sobre los productos FR 2.7 [P

Producto Interno Bruto 35 2.9 1.3

Fuente: DA, fE T

Krretisny aivs
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CONSTRUCCION

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su serie original,

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

v" Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

v Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.

v Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

v" Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

v" Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

v Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

v’ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Sequndo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie sjustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2026%-11 ¢ 2026%) 2026"1t /
2025"-11 2028" 20261
Construccion de edificacinnes residenciales ¥ no resden: iales 2 56 2%
Conatraccion de carreteras y vias de ferroc arr i i 9.2 116
Activiclaches eaper 11!:1" para la construccian de sddicac ones y 22 19 12
abiras e ingemieria creil’
Construccion 22 1.5 64

Fuente: DANE Pi@ T

ervicio publice y de eoierit covil

Lras e Weeeieny o

o e o aRnaniy y oy pe der

2 https:// www.dane.gov.co/files/operaciones/P1B/bol-PIB-IItrim2026.pdf

2.1.3. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumenté en 3,5% con relacion
al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un crecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,2% en su variacién anual, que se
explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor
agregado de las edificaciones disminuyé en 3,2% y las actividades especializadas decrecié en 2,2%.
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Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

En junio de 2026, la produccién de concreto premezclado fue 636.012 metros cubicos y registrd un
crecimiento de 8,6% con relacién a junio de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por
las variaciones de la produccion anual del departamento de Antioquia (32,4%), Atlantico (21,4%) y Bolivar
(37,6%), los cuales aportaron en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variacién total. (Ver grafico 8).

En mayo de 2026, la Tasa de Desocupacion nacional fue del 8,0%, 1,0 p.p. por debajo del mismo periodo

de 2025, en las 13 ciudades y areas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, inferior al 9,0% registrado un afio
atras.

Gréafico 1. Produccién de concreto premezclado segun destinos (miles de metros cubicos)
Total nacional
Mayo (2025-2026")

k-4

Miles du metros cublcon
%
B
5

; { %
| 5 ! | Fos

Vesserieks v C orins. [T op——, Orews*

Moy 202 May 2026

Fuente: DANE, EC.

Grafico 2. Produccion de concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacién anual)
Total nacional

Enero 2023 - mayo 2026°

150

130

Miles de metros cibicoy

| SRS B

e
e

fra

Fas ]

Fuente: DANE. EC,
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2020 - 20267 (Il trimestre)
Variacion Anual (%) Variationes porcentuales anuales (Precios Constantes)
2020 - 11 2026 - 0 min. Max.
e j: ‘l 167 35 167 184
Valor sgregada constuccion ji ll a5 23 @5 7
Valor agregada edificacions s -32 I <08 i - i 2z a8 %2
ETHN | ’
Vaior sgregada abras conies® 171 s . . . &
a3 u &5 171 &5 18
Valor agregado sctwdades 22 , . -
especiniondast 42 '. 4541 ) 22 ~451 7%

2026 ¥ Tamy n
2025 % Tum)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.,

EMPLEO

En mayo de 2026, la Tasa de Desocupacion nacional fue del 8,0%, 1,0 p.p. por debajo del mismo periodo
de 2025, en las 13 ciudades y areas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, inferior al 9,0% registrado un afio
atras.

En mayo de 2026, la Tasa de Desocupacion nacional fue del 8,0%, 1,0 p.p. por debajo del mismo periodo

de 2025, en las 13 ciudades y areas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, inferior al 9,0% registrado un afio
atras.

Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacién (TQ), Tasa de Desocupacidn (TD) y Tasa de subocupacién (TS)
Mayo (2025-2026)

Total Nacional | Total 13 ciudades y dreas metropolitanas

Mayo 2025 Mayo 2026 Mayo 2025 Mayo 2026
TGP 64,0 64,9 66,6 66,3
TO 58,2 59,7* 60,6 60,6
10 90 8,0* , 9.0 8,5
Ts 7.5 7.3 6.7 6,6

Fuente: DANE GEIH,
* Vanacion estadisticamente signdicativa

2.2. ENTORNO ECONOMICO REGIONAL

El Departamento de Casanare es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogota, Distrito
Capital, componen el territorio de la Republica de Colombia. Se localiza en el centro nororiental del pais,
en laregion de la Orinoquia. Cuenta con una superficie 44.640 Km?, lo que representa el 3.91% del territorio
nacional. Su capital es la Ciudad de Yopal y esta dividido politica y administrativamente en 19 municipios.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE el Departamento de

Casanare cuenta con una poblacion de 481.938 habitantes. La densidad de poblacién en Casanare es de
10,80 hab/Km
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¥
Comercio,
industria y Turismo

Aspectos generales del departamento de Casanare

0 NUrmero municipios: 19 o Eﬁ:}%nsién territorial; 44.640

Participacion en la poblacién
total (2025(p)): 0,9 %

Poblacion (2025(p)): 481.938
habitantes

Participacion en el PIB PIB per capita 2024(p)™
nacional (2024(p)): 1,38% UsS$12.183
Q Exportaciones** per capita 9 Importaciones*™* per capita
= (2025): US$1.345,7 = (2025): US$80,7

El Departamento de Casanare esta situado en el centro nororiental de la republica de Colombia, en la
Region de la Orinoquia Colombiana. El territorio del departamento se extiende en el piedemonte oriental
de la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a |a regién de los Llanos Orientales con todas
las caracteristicas que la identifican.

PIB DEPARTAMENTO DE CASANARE

La figura ruestra o vanacon dei crecimiento real of MIB del La figura muestra la participacion porcentual de (os sectores

departarmento frente al total de Colormtia en el PIB del departamente frente a la composcidn nacional
Figura 3: Variacién anual de! PIB Figura 4: Composiciéon sectorial RPIB
2024
Casanare e - Cokomesa
23
304 ’\‘ wrilaeria O
\ ” g Y 3
ke nhasicien sanatictenvs et 10 |
\ et vimd gon 5 achon el |
o P
¢ ., R P ——
0 D
\/ N\ A

\/ =

et comacan y wencos Shabubm ¢ 5
104 A Sstrotmmsnnnorts Sl ¢
R ®" ® & # # 8 : ! o 10 0 30 40
Casanare EHEREN Covombia

D P @ s CaTanes P A oo

L P ——— TS

*Acdiciernmiore de 2024 (por)
Fuente. Cuentas departamentales- DIANE. Fecha de Publicacion: 30 de mayo de 2025,

COMERCIO EXTERIOR DEPARTAMENTAL

Exportaciones Totales de Casanare
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La grafica muestra que las exportaciones de Casanare "

e ; La grafica rm rE ewvol uc e lasg s ale
representaron el 1,29 % de as exportaciones nacionales en de ?A:s;cn‘“ﬂuestm s evolucion de las expartaciones totales
vy » Casanare.

Figura 12: Participacién en
exportaciones totales

Figura 13: Exportaciones totales
[ i—— v ,, 1060 1058
e L I
— £ 556
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@ pe—
s
e 800 781
e
o 532 6489
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ot b0
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i are 400
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AN a0
i
5
s o et s oy e e s P
i: . — - Ene-atr
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I 3 1 e a4 e e et
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacion: 3 de iunio de 2026
Exportaciones por grupo de producto Casanare
Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto
ANO compkzlo ARD scumiado
V1 2024 2025 | Var.% 25 Part. % 2025 2025 2026 | Var.% 26 Part.% 2026
Total 751039 G4R524 -136 100,C 202.099 247127 224 1000
Minero - energético T4 BZZ  BZT100I SI4T jo)o% =] 200336 ZEZLE3I6 22,7 59,0
No Minero - energético 26217 27522 5.0 4,2 1.764 2.491 412 10
Agropecuanoc £5.576 25514 [+ 24 ] 359 2004 13IBE o]
Industria Liviana 576 1464 1541 0z 661 169 -44.3 01
Agroindustrial 73 169 1306 Q.0 78 51 -24.5 0,0
Maguinaria y equipo 182 192 59 00 167 58 67,1 0,0
Industria autormotriz 0 142 Inf 0,0 0 0 0,0
Industria basica 10 34 2409 0,0 11 12 55 0.0
Demas productos 0 7 Inf 0.0 & 0] -1000 0,0
Cilras expresadas en miles de delares FOD,
Nosa: Segiin clasificacion MinCIT.

v' El cuadro muestra que las exportaciones del departamento disminuyeron 13,6 % entre
2024 y 2025.

v A abril de 2026, las exportaciones aumentaron 22,4 % respecto al mismo periodo del afio
anterior.

El mayor porcentaje de exportacién se concentré en productos del sector minero
energético.

v

IMPORTACIONES TOTALES DE CASANARE

Es el valor total de los productos y bienes que se compran a otros paises y que estan registrados como
importaciones del departamento durante un periodo determinado
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La grafica -rr\uestra que las importacicnes de Casanare . % .
representaron el 0,06 % de las importaciones nacionales en La grafica muestra la evolucion de las importaciones totales

2025, de Casanare

Figura 18: Participacion en
importaciones totales

Figura 19: Importaciones totales
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Fuente Jmportaciones DANE - DIAMN. Fecha de Publicacion: 22 de junio de 2026, ¥ 5

IMPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS: CASANARE

Indica el valor de los productos que el departamento importa del extranjero, clasificados por categorias,
como magquinaria, combustibles, alimentos y equipos industriales.

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

Ano completo Ao acumulade
V1 2024 2025 | Var.% 25 Part.% 2025 2028 2026 | Var.®% 26 Part.% 2026
Total 52438 IBBYT -258 1000 23971 11530 -50.2 1000
Minero - energetico 134 105 <215 03 L3 a0 | 13677 0,7
No Minero - energético | 52.304 38786 -258 99,7 23966 11850 -50,6 99.3
Maquinaria y equipo 41711 29724 -287 Tob 20274 8254 -59,3 69,2
industria basica 5990 4741 -209 12,2 2673 2138 -20,0 179
industria automotriz 3344 2832 -153 73 759 959 26,5 80
industria Liviana 1216 léa4a 187 37 242 409 £8,8 34
Agropecuario 20 45 1259 0,1 iB o} -100,0 Q0
Agroindustrial 23 0 -100.0 0,0 0 72 inf (633
Demas productos 8] Q 0,0 0 18 inf C.1
Cifras expresadns en miles de dolwres L1E.

Nota: Segiin clasificacion MnCIT

v' Las importaciones del departamento registraron una disminucion de 25,8 % en 2025 con
respecto a 2024.

V' A abril de 2028, se redujeron un 50,2 % respecto al mismo periodo del afio anterior.
V' El mayor porcentaje de importacion se concentré en productos de maquinaria y equipo.

BOLETIN ECONOMICO REGIONAL (BER) PARA EL TRIMESTRE Il DE 2026

Para la region suroriente "AMAZONAS, CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VAUPES, VICHADA".
es una publicacion trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios Econdmicos del Banco de
la Republica, cuyo propédsito es ofrecer a los agentes de la economia y publico en general informacion
periodica, confiable y oportuna sobre la evolucion de las principales variables de la actividad econémica de
las regiones del pais y los departamentos que las componen.
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La economia de Suroriente presentd resultados mixtos. La produccion de petréleo cay6 por menor actividad
en los principales campos e interrupciones operativas, en un contexto de los precios internacionales al alza
por menor oferta y tensiones geopoliticas. La produccion agricola se contrajo y la actividad pecuaria crecio.
El comercio de vehiculos y motos aumento dada la disposicion de los hogares a adquirir bienes durables y
mayor ingreso disponible. En construccién, los metros cuadrados construidos crecieron, aunque el area
licenciada y las ventas de vivienda nueva disminuyeron. El desempleo en Villavicencio se mantuvo bajo,
con mejoras en formalidad y participacion laboral. La inflacién subié por alimentos, mientras la inflacién del
grupo de regulados se redujo.

v La actividad agropecuaria mostré resultados mixtos. El subsector agricola registré menor
produccion, afectado por el exceso de lluvias de periodos previos que impactaron la formacion del
fruto de palma de aceite, y por reduccion en areas sembradas de otros productos. En contraste, el
componente pecuario crecio, impulsado por mayor demanda y disponibilidad de ganado bovino y
porcino.

La produccion de petréleo en Suroriente cay6 por el agotamiento de los campos en Casanare e
interrupciones operativas. El campo Castilla en el Meta compensé parcialmente este resultado, con un
aumento de la produccion asociado a nuevas inversiones, mejoras técnicas y la apertura de nuevos pozos.
A nivel internacional, la menor oferta global y las tensiones geopoliticas presionaron al alza los precios.

v CONSTRUCCION

El sector de la construccion se enfrenté a un entorno desfavorable en la regién durante el segundo trimestre
de 2026. El area aprobada para edificacién se redujo y presenté un comportamiento heterogéneo entre
departamentos. En contraste, el 4rea causada mostré una leve recuperacién, lo que sugirié una mayor
ejecucion de obras en curso. De acuerdo con las estadisticas de licencias construccién, el potencial de
edificacion se amplié en el Meta, especialmente en el destino de vivienda. En Casanare el 4rea aprobada
se contrajo de forma pronunciada, lo que explicé el comportamiento agregado de la regién. Por su parte,
en Guaviare, Guainia, Vaupés y Vichada el comportamiento fue volatil y de baja incidencia, asociado a la
reducida base de proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el area causada crecio en las zonas
urbanas de Villavicencio y Yopal.

Suroriente. Licencias de construccién

Mivel trimestral y variacién anual

n o p 50
3 & R i
e o . U f;
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2022 2023 2024 2025

@nteta | Casanare @ Guaviare @ Guainia @ Amazonas U Yaupés ) Vichada = = = Wariacién anual (eje derecho)

v" COMERCIO Y TURISMO

Las percepciones sobre el crecimiento de las ventas se mantuvieron negativas en un entorno de altos
costos de endeudamiento y aumento de la inflacién. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual
de Expectativas Econémicas (EMEE), el balance de percepcion de los empresarios de Villavicencio sobre
el crecimiento en las ventas continué con un promedio negativo durante el segundo trimestre de 2026. Este
resultado estuvo enmarcado en un contexto de mayores tasas de interés, el incremento de la inflacién,
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especialmente de alimentos, y el menor dinamismo de la actividad petrolera, que por su importancia
regional afectd el flujo de ingresos a esta zona.

Lianos Orientales. Encuesta Mensual de Expectativas Econédmicas (EMEE)

Balance trimestral

Parcentaje

o,

@ Eslance de ventas ¢ Balancs de expectativas (12 meses)

v" TRANSPORTE

El transporte terrestre de carga registré un crecimiento durante el periodo analizado, favorecido por la
normalizacién progresiva de los principales corredores viales de la regién. Este comportamiento se
presento tras la superacion de cierres y restricciones observados en el trimestre anterior, lo que permitié
restablecer el transito de carga de alto volumen en corredores estratégicos como la via Bogota—
Villavicencio, fundamental para el abastecimiento del interior del pais. La variacién anual positiva se explicé
por las mejoras en la infraestructura vial, una mayor utilizacion de rutas alternas para vehiculos de carga
pesada y la reactivacion de la produccion en algunas plantas de la region, lo que incrementé la necesidad
de movilizar mercancias.

En contraste, el transporte aéreo presentd una contraccion tanto en la carga movilizada como en el nimero
de pasajeros. La reduccién en la carga estuvo asociada a una menor demanda de insumos por parte de
los sectores agropecuario e industrial, en linea con el descenso observado en los despachos agricolas. Por
su parte, el trafico de pasajeros continué disminuyendo, influido por niveles tarifarios méas elevados que
favorecieron la sustitucion hacia el transporte terrestre, especialmente tras la recuperacion de la
conectividad vial. No obstante, en departamentos como Casanare, Guaviare y Vichada se mantuvo un flujo
significativo de viajeros por via aérea, vinculado tanto a actividades turisticas como a las limitaciones
estructurales de acceso terrestre en estas zonas.

Suroriente. Transporte terrestre de carga

Nive! tnmestral v variacidon anual

Toneladas
forcentaje

(=]

i Toneladss = = =~ *Variacion snusl {eje derecho)

Fuente: Ministerio de Transporte. Célculos Banco de la Republica.
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3. SOPORTE TECNICO

Para cumplir con el objeto del presente contrato de obra se requiere contratar con una persona natural o
juridica que demuestre capacidad Técnica, Economica, Financiera y Operativa y debe cefiirse a las
especificaciones constructivas para tal fin; asi como también al manual de Consultoria e Interventoria del
Municipio de Hato corozal y contar con el siguiente equipo de trabajo y personal profesional:

Personal profesional.
Para cumplir con el objeto del futuro contrato de consultoria que se llegue a celebrar, el proponente es libre

de establecer el nimero de personal por utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con la
organizacion que dé a los mismos, sin embargo, debera presentarse como minimo el siguiente personal:

PERSONAL PROFESIONAL CANT

DIRECTOR DE OBRA

Sera responsable de coordinar el area técnica relacionada con la ejecucién del proyecto,
debera mostrar titulo universitario, titulo de especializacion en el area requerida, con ocho
(08) afios de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar como minima cuatro (04)
afos de experiencia relacionada en el area del proyecto.

Dedicacion 30%

RESIDENTE DE OBRA

Profesion: Ingeniero Civil con experiencia general No menor a cinco (05) ANOS, contados a
partir de la fecha de expedicién de la Matricula Profesional hasta el dia del cierre del presente
proceso. Acreditar como minimo, tres (03) ANOS en el que se haya desempefiado como ]
residente de obra en la ejecucion de proyectos cuyo objeto contemple mejoramiento y/o
construccién y/o reparacion de infraestructura.

Dedicacion 100%

PROFESIONAL AMBIENTAL

Profesion: Ingeniero Ambiental, administrador ambiental o ingeniero Forestal con experiencia
general No menor a tres (03) ANOS, contados a partir de la fecha de expedicién de la
Matricula Profesional hasta el dia del cierre del presente proceso. Acreditar como minimo, un
(01) ANOS en el que se haya desempefiado como profesional ambiental de obra o
Interventoria o supervision en la ejecucion de proyectos cuyo objeto contemple mejoramiento
y/o construccién y/o reparacién de infraestructura.

Dedicacion 50%

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Profesional con licencia vigente en Gestién de seguridad y Salud en el Trabajo, con
experiencia general No menor a tres (03) ANOS, contados a partir de la fecha de expedicion
de la Matricula Profesional hasta el dia del cierre del presente proceso. Acreditar como ]
minimo, Un (01) ANOS en el que se haya desempefiado en proyectos de infraestructura
social, este relacionado con el objeto

Dedicaciéon 50%

NOTA 1: En caso de no requerir titulo de posgrado indicar "N.A."

NOTA 2: La Entidad debera establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacién académica, adecuados y
proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podra bajo ningln supuesto pedir titulos de posgrado
particulares (especializaciones, maestrias, doctorados o posdoctorados), ya que la formacién académica obedece
a un titulo de posgrado independiente de su nivel académico, en un &rea de conocimiento acorde al cargo a
desempefiar.

NOTA 3: No se aceptarén estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado

Hace parte integral del presente estudio previo, Presupuesto oficial TLC, Matriz de Riesgo, Analisis del
sector.

Perspectiva de riesgos.
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De acuerdo a lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la metodologia
definida en el Manual para |a identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién, expedido
por Colombia Compra Eficiente; la Secretaria de planeacion y politica sectorial ha identificado los riesgos
que se pueden presentar dentro del presente proceso de contratacion, asi como la forma de tratarlos y
monitorearlos; de acuerdo a la Matriz de Riesgos Estudio Previo 221; el cual forma parte integral del
presente documento.

4. ECONOMICO

El presupuesto oficial para el proceso de contratacion que se plantea en el presente estudio previo fue
elaborado por el Ingeniero FERNANDA PAEZ LOPEZ profesional de Apoyo, aprobado por ANGIE PAOLA
DELGADO MEDINA, Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial. Dicho presupuesto fue estructurado por
el Ingeniero JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS, la Administracion Municipal sustentado en los precios de
mercado de acuerdo a la resolucion No.0082 del 01 de junio del 2026 “Por la cual se actualiza y se fija el
listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacién de obras publicas en la Gobernacion de
Casanare”.

El presupuesto del presente proceso es por el valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS $ 510.888.824,00 M/cte. el cual
incluye AlU, fue elaborado por el ingeniero JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS.

5. INTERNACIONAL — VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de
las Entidades Estatales de nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de
Contratacién. VER ANEXO

6. TECNICO - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato y sin perjuicio de las demas estipuladas en el
respectivo contrato, asi como las que por esencia y naturaleza le correspondan y las consagradas en las
disposiciones legales reglamentarias sobre la materia, las partes deberan ejecutar las siguientes
actividades como parte de sus obligaciones. Ver anexo especificaciones técnicas.

7. ASPECTOS REGULATORIOS

El objeto del presente contrato esta regulado por las normas que se detallan en la siguiente tabla:

NORMAS TECNICAS EMISOR REFERENCIA
NORMAS DE ENSAYO DE MINISTERIO DE  TRANSPORTE
MATERIALESPARA CARRETERAS  AGENCIA NACIONAL DE INVIAS
INFRAESTRUCTURA
ESPECIFICACIONES GENERALES DE MINISTERIO DE  TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS  |AGENCIA NACIONAL DE INVIAS
INFRAESTRUCTURA
AGREGADOS (TERRAPLENES BASES Y MINISTERIO DE  TRANSPORTE
SUBBASES GRANULARES) AGENCIA NACIONAL DE INVIAS
INFRAESTRUCTURA
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Resolucion 541 de 1994

Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Territorio

Por medio del cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y|
disposicion final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos,
de construccion, de demolicion y capa
orgénica, suelo y subsuelo de excavacion

Ley 80 de 1993

Congreso de la Republica

Por el cual se adopta el Estatuto General
de la Contratacion Publica

Ley 1150 de 2007

Congreso de la Republica

Por la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones

Decreto 1082 de 2015

Departamento Nacional de Planeacion

Por el cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de
planeacion nacional

Ley 789 de 2012

Congreso de la Republica

Por el cual se dictan normas para la proteccion
del empleo y ampliar la proteccion social y sef
modifican articulos del Codigo Sustantivo de
Trabajo

Ley 850 de 2003

Congreso de la Republica

Por medio del cual se reglamentan las
veedurias ciudadanas

Ley 1562 de 2012

Congreso de la Republica

Por el cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras medidas

Decreto 019 de 2012

Presidencia de la Republica

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar  regulaciones, procedimientos |
trémites innecesarios existentes en |

Administracién Pablica a]

Ley 1474 de 2011

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan normas orientadas &
fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion
Y la efectividad del control de la gestion pﬂblicq

Ley 842 de 2003

Congreso de la Republica

Por la cual se modifica la reglamentacion de

lejercicio de la ingenieria, de sus profesione:

tﬁnes y de sus profesiones auxiliares, s:‘
dopta el Cédigo de Etica Profesional y se

dictan otras

disposiciones

Ley 816 de 2003

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se apoya a la industria|
nacional a través de la contratacion publica

Ley 1753 de 2015

Congreso de la Republica

Por medio del cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un
nuevo pais”.

Resolucion 2400 de 1979

Ministerio del Trabajo y la Seguridad
Social

Por medio de la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene
seguridad en los establecimientos de trabajo

Resolucion2413 de 1979

Ministerio del Trabajo y la Seguridad
Social

Higiene y Seguridad para la Industria de |
Construccion.

Por medio del cual se dicta el reglamento d:]
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8. ASPECTO LEGAL

La interpretacion integral de los preceptos contenidos en los articulos 2,19, 209, 287 y

concordantes de la Constitucion Politica, sefiala que las Entidades Territoriales gozan de

autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites que consagra la constitucion y

la Ley. El presente estudio se fundamenta en:

-Ley 80 de 1993.

-Ley 1150 de 2007.

-Decreto - Ley 019 de 2012.

-Ley 1474 de 2011

Ley 1712 de 2014.

-Decreto1082 de 2015

-Norma NTC 1500.

-Las normas de EPM.

-Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10

-Y demas Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables

-Norma Técnica Colombiana NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, RETILAP y deméas normas colombianas (NTC) aplicables que la adicionan o le modifican
-Y demas Normas Técnicas TRATADOS

AN N N N N N N N N NN

<

JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El municipio de Hato Corozal Casanare, conforme a la necesidad antes sefalada, requiere adelantar el
proceso de seleccion, bajo la causal de prestacion de servicios en actividades de las cuales dependera la
idoneidad y experiencia en razon a la modalidad de seleccion LICITACION DE OBRA PUBLICA.

En consecuencia, la ejecucion de obras destinadas al mejoramiento y recuperacién de andenes y espacios
peatonales constituye una actuacion orientada a atender una necesidad de interés general, mejorar las
condiciones de movilidad peatonal y contribuir al adecuado funcionamiento del espacio publico municipal.

Constitucion Politica De Colombia

El proceso de seleccion que informa el presente estudio se soporta constitucionalmente en los articulos
209y 311 de la Constitucién Politica que establecen:

“La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.”

"Al Municipio como entidad fundamental de la division Politica-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la constitucion y las leyes."

Ley 80 de octubre (28) de 1993.

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, sefiala en su articulo
2° define y sefiala a los municipios como una de las entidades publicas, las cuales estaran sujetas a las
disposiciones de dicho estatuto.

Paragrafo del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 Paragrafo. Para los efectos de |a presente ley se entiende
por licitacion publica el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula publicamente una
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione
entre ellas la mas favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos,
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intelectuales o especializados, el proceso de seleccién se llamard concurso y se efectuard también
mediante invitacién publica. El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Este Paragrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932
de 2007, en el entendido de que los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad permiten
que, dentro de los factores de escogencia o criterios de ponderacién, en los pliegos de condiciones se
incluyan medidas de acciones afirmativas.

Ley 1150 de Julio (16) de 2007.

Por medio de la cual se introducen medidas para |a eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos, establece en su articulo
1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, asi como dictar otras
disposiciones generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos.

Numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Licitacion publica. La escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije
el reglamento. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de
2009.

Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015.
El Articulo 2.2.1.2.1.1.1. Presentacién de la oferta de manera dindmica mediante subasta inversa en los
procesos de licitaciéon publica.

Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitacion. En la etapa de seleccién de la licitacion son obligatorias
las audiencias de: a) Asignacion de Riesgos, y b) Adjudicacion. Si a solicitud de un interesado es necesario
adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se
tratara en la audiencia de asignacion de Riesgos.

En la audiencia de asignacién de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el analisis de Riesgos
efectuado y hacer la asignacién de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicacién en la fecha y hora establecida en el
Cronograma, la cual se realizara de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y
las siguientes consideraciones:

- En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad
Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacién, lo cual no implica una
nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la
Entidad Estatal requiere andlisis adicional y su solucién puede incidir en el sentido de la decisién a
adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificacién de los
asuntos debatidos y la comprobacién de lo alegado.

- La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una Unica vez al oferente que asi lo
solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluacién de su oferta hayan hecho
los intervinientes.

- Toda intervencion debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el
oferente, y estar limitada a la duracién maxima que la Entidad Estatal haya sefalado con
anterioridad.

- La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicacion siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelacion.
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- Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decisién
que corresponda.

LEY 1882 DE 2018 "POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES
ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

ARTICULO 4. Adicionese el siguiente paragrafo al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007:

PARAGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga
sus veces, adoptard documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos
y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacion, representen buenas
practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratacion
publica.

Con el animo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local,
en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones,
la cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal
efecto se debera llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijara un cronograma, y definira
en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para
implementar gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la incorporacién de estos en el
sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los
interesados, asi como un sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida.

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos
de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de
estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, en los términos
fijlados mediante la reglamentacion correspondiente.

LEY 2022 DEL 22 DE JULIO DE 2020

Articulo 1°. Modifiquese el articulo 40 de la Ley 1882 de 2018, El cual quedara asi: Articulo 4°. Adicionese
el siguiente paragrafo al articulo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 7°. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus
veces, adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de
todas- las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econémicos
y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacién, representen buenas
practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratacion
publica.

Con el &nimo de promover la descentralizacién, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local,
en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones; el
fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal efecto se debera
llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios.
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La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijara un cronograma, y definira
en coordinacién con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para
implementar gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar...

Resolucion 465 de 2024 — "Por la cual se adopta la versién 4 de los Documentos Tipo para los procesos
de seleccion de licitacién de obra publica del sector de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolucién 240 de 2020".

9. ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a consulta realizada en el portal del sistema electrénico de contratacién publica — SECOP —
para procesos similares en lo referente al objeto del presente estudio de Entidades Publicas a nivel Nacional
obligadas a realizar las publicaciones respectivas en el mismo, se analizaron varias contrataciones, las

cuales se resumen en la siguiente contratacion:

Aho / Entidad | Contrato Objeto Valor Modalidad
Contratante ' ‘
CASANARE - PAVIMENTACION DE LA RED VIAL URBANA
ALCALDIA m gf\fzoo?é EN LAS COMUNAS 1,3,4 Y 5 DEL MUNICIPIO | $30.409.369.029,00 LISLIJTsAﬁ?cI?xN
MUNICIPIO  DE DE YOPAL
YOPAL
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL
CALBIRE | b MHC.001. | ESPACIO PUBLICO DEL SECTOR DE LA
Moneb D | S CALLE 10 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA | $1.104.553.663,00 LICITACION
AT R 12 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, PUBLICA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
CUNDINAMARCE. DEL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DEL .
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, LICITACION
“S":,\"‘“CL'L'/?N BE LP-004-2025 | coNFORME AL PROYECTO | $ 1.081.818,182,00 PUBLICA
kWb DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS
CONVENIO ICCU-564-2024"
CORNARE : )
COR(I;ORACION MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y
AUTONOMA LAS ZONAS VERDES MEDIANTE LA
REGIONAL  DE | 5"OM805-2025 | ReCUPERACION AMBIENTAL Y | $622,317,536 L'S&;‘E%ﬂ“
LAS CUENCAS PAISAJISTICA EN EL MUNICIPIO DE EL
DE RIOS NEGRO CARMEN DE VIBORAL
Y NARE
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
UN%‘[‘?X_@?ACA - ESPACIO PUBLICO ENTRE CARRERAS 7 Y po—
LP-02-2025 10 CON CALLES 2 Y 3 BARRIO CENTRO | $ 934,500,559.91 !
MUNICIPIO DE PUBLICA
Bukbacilitge MUNICIPIO  DE  PARATEBUENO,
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO .
BOYACA - URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LICITACION
GOBERNACION | LP-GB-18-2019 | g;apANZA, FIRAVITOBA Y PAYA DEL | $4:345675.258.95 PUBLICA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Con fundamento en lo anterior y los precios de costos de obra se tomaron como referencia de la resolucion
No. 0082 del 01 de junio 2026 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para
contratacion de obra publica en la Gobernacion de Casanare" y formulados en la base Constru Data -
Construplan y los insumos que no estan dentro de la base se realizaron a través de estudios de mercado.
Por un valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS $ 510.888.824,00 M/cte., por un plazo de ejecucién es de
Quince (15) dias para el caso de obra y quince (15) dias el plazo de la Interventoria y la supervisién.
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9.1. ANALISIS DE LA OFERTA

ESTUDIO DEL SECTOR

Cod. PA-GC-PO8
15/01/2025
V.03

La Alcaldia Municipal de Hato Corozal — Casanare con el deseo de efectuar un estudio de mercado eficiente
que permite evidenciar cuales son los posibles proveedores y el comportamiento de dicho mercado
relacionado con el objeto a contratar en el municipio, estudio las actividades con los siguientes cédigos

Cliu:

F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrocarril

Los posibles oferentes son:

NIT RAZON SOCIAL DIRECCION MUNICIPIO
9017463986 | ALMACHINE S.A.S CR9534 85410 - TAURAMENA
9018412906 | ORINOCO S.A.S. KILOMETRO 4 VIA SIRIVANA 85001 - YOPAL
9006307829 | CONSTRUCCIONES EL VENADO S.A.S CL 12 N 9-60 85125 - HATO COROZAL

ASOCIACION DE VECINOS Y RESIDENTES DE LA | KM 18 VIA EL TESORO FCA PALO
StaRT1460 VEREDA RINCON DEL BUBUY AVERBUBUY DE AGUA G010 = AGUAZLL
CR 7 N. 5-57 CENTRO POBLADO
8440036037 | CONSTACARE SAS LA YOPALOSA 85225 - NUNCHIA
9018861696 | INTEROBRAS COMPANY SAS CR 2A 6A-38 85225 - NUNCHIA
71765636 | RUIZ MACHADO LUIS GUILLERMO CARRERA 29A NO. 22 - 49 85001 - YOPAL
INGENIEMOS CONSTRUCTORA Y
9014606129 COMERCIALIZADORA S.A.S CALLE20N 10 17 85001 - YOPAL
8440024511 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MI LLANO TRANSVERSAL 18 N 11-49 85001 - YOPAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO
8440042901 COROZAL ARENAS DEL CASANARE CALLE 8N 1130 85125 - HATO COROZAL
9011757884 | CRISTAL VERDE S.A.S CALLE 33A 21A-02 85001 - YOPAL
9006035638 | KASTOR INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S. CL7CR5-21 85225 - NUNCHIA
9012426006 | ECHEVERRI & RAMIREZ S.A.S ZOMAC CARRERA 9 NO. 15 - 50 85162 - MONTERREY
9012140781 | CONSTRUCTORA EM& SAS ZOMAC CALLE 17 N8 -44 85440 - VILLANUEVA
11169924752 | VARGAS SOLER ERIKA JULIETH CALLE 6 NO. 7-64 85300 - SABANALARGA
PROYECTOS DE INGENIERIA SUMINISTROS Y
9003948032 | MEDIO AMBIENTE PRISMA INGENIEROS S.A.S. EN CALLE 38 44 44 85001 - YOPAL
LIQUIDACION
MZ 1 LO 6 PARQUE INDUSTRIAL
9020336961 | EXPLANACIONES Y VIAS JA SAS SAN RAFAEL 85001 - YOPAL
9009129098 | EKORIENTE COLOMBIA S.A.S. CARRERA 8A NO 3 36 85300 - SABANALARGA
VEREDA LA GUAMALERA
9018144660 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ACOMPA S.A.S KILOMETRO 8 YOPAL VIA AL 85001 - YOPAL
MORRO
8440015101 | ADECC LTDA CALLE 1112 14 85010 - AGUAZUL
8220059071 | CIAM S.A.S. BIC CALLE2918 85410 - TAURAMENA
9014905849 | INGETECK INGENIERIA S.A.S CARRERA 14 40A-39 85001 - YOPAL
9001646957 | TRANSMENA Y CARGA S.A.S CALLE 2 NO. 3-06 85410 - TAURAMENA
CONSTRUCCION ESTUDIOS VIAS INGENIERIA Y
9019382413 LOGISTICA DE COLOMBIA SAS CALLE 7822 85010 - AGUAZUL
9010056713 | MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S CLL 12 18 46 85001 - YOPAL
9014221742 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES LA PERLA SAS CARRERA 7 5-17 85300 - SABANALARGA
9019172327 | GRUPQ BCF SAS CALLE7N10-07 85440 - VILLANUEVA
9013121812 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES LHA S.A.S CALLE 1317 31 85001 - YOPAL
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9014315696 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MILAN S. A. S. CALLE 13 NO. 19A - 25 85162 - MONTERREY
8320001189 | INCONS INGENIERIA LTDA CARRERA 28 N 17A 10 85001 - YOPAL
9019217061 | INFRALLANOS SAS CALLE 42A 9A - 81 85001 - YOPAL
9017296663 | INGENIERIA GELAR SAS CALLE 29 14 37 85001 - YOPAL
95272564 | ALFONSO ALFONSO JOSE BONIFACIO CALLE 11 NO. 11-62 85010 - AGUAZUL
9019141547 | & SENIERIA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES DMS MZ 9 CA 71 85300 - SABANALARGA
9020393693 g“&fgégARlifég’g'ngg o sal el CALLE 14 N 26-21 85001 - YOPAL
8440046816 | JAX CONSTRUCCIONES SAS CALLE 15N 24 68 85001 - YOPAL
9006461647 | CECAPETROL S.A.S. CALLE 22 N. 19-10 85001 - YOPAL
94310532 | RODRIGUEZ SANDOVAL MAURICIO LEONARDO CARRERA 24 14 35 85001 - YOPAL
VEREDA PLATANALES
9004289877 | LLANOSERVICIOS INGENIERIA S.ASS. R T Ve B DB | eaZ8 -SANLIIE B
GUANAPALO
9004603184 | MAGUER Y ASOCIADOS S.AS. CARRERA 27 N 17 26 85001 - YOPAL
9008850328 | MANTEVIAS SAN JOSE S.A.S. CALLE 10 NO 4A-35 85010 - AGUAZUL
9008835810 | MANTEVIAS MICROLLANOS SAS CALLE 11NO. 1- 15 85162 - MONTERREY
9017528698 | CONSOLUCIONES MJC SAS CALLE 32 N 13- 61 85001 - YOPAL
9016537061 | MYR TOPING S.AS. MZ ALT 25 85001 - YOPAL
8440051232 | GOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO KRA21N.3 27 85263 - PORE
9015947011 | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS W SRR L T IMERALIOE 85001 - YOPAL
9013766151 | AVESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS DG 16 A5 E 21 85162 - MONTERREY
9016204081 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RH S.A.S. CR 516 29 85162 - MONTERREY
9011054153 | RBM INGENIERIA S.A.S. EN LIQUIDACION CALLE 46 NRO. 5 - 05 85001 - YOPAL
910717691 | ORLANDO ROJAS CASTILLO CR44D 3851 85001 - YOPAL
9007844651 | FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S. CL.5 6-09 N v 1
8440022276 | SELMAC S.A.S CALLE 7 NO. 6-38 85430 - TRINIDAD
9016356565 | SERINGCA INGENIERIA DE SOPORTE S.A.S CR 21679 85001 - YOPAL
8320001505 | SERINGCA S.A.S ESP CRA21N6-79 85001 - YOPAL
9017640576 | JUMARO SAS ZOMAC CALLE 4 N. 11-28 85400 - TAMARA
9012546402 | SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S CARRERA 7 25 53 85001 - YOPAL
9019280066 | SOLVING 2025 SAS CALLE 26 N 9 - 86 85001 - YOPAL
9016710268 | TORRES TOPOGRAFIA SAS R i A0 85225 - NUNCHIA
9013874668 | TOTAL BYS SERVICES SAS CARRERA 17 NRO.20-66 85001 - YOPAL
11185418418 | MARTINEZ GARCIA VICTOR ALFONSO MZ 111 CA 08 85001 - YOPAL
9018788011 | CONSTRUCRAVOSUR S.A'S. VRD MARIARA 85230 - OROCUE
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Lo anterior deja constancia de que en el mercado existen personas naturales o juridicas del sector las cuales
pueden participar en el presente proceso de seleccion. Por ende, se espera la participacion de varias
empresas para que el proceso de seleccion pueda ser adjudicado y asi la Alcaldia de Hato Corozal,
Casanare obtenga el producto esperado. respecto a la contratacion de: “MEJORAMIENTO Y
RECUPERACION DE ANDENES Y ESPACIO PEATONAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA ViA
URBANA, SECTOR DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

a. REQUISITOS FINANCIEROS

Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratacién como
oferente y estan referidos a su capacidad juridica, financiero, administrativa, técnica y su experiencia.

El propésito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes de
tal manera que la entidad estatal solo evalue las ofertas de aquellos que estén en condiciones de cumplir
con el objeto del proceso de contratacion.

Los indicadores financieros del proponente, ademas de ser un referente del componente del mercado,
muestran el resultado de la gestion y eficacia del proponente o sus administradores frente a la ejecucion
de su objeto social y sus recursos financieros, siendo este ultimo un aspecto muy importante, toda vez, que
es el proponente quien debe asegurar a través de su solidez financiera la ejecucién del objeto social de los
procesos. Para este proceso y en consecuencia con el estudio del sector, el objeto, la forma de pago y
plazo del contrato se realiza el siguiente analisis, con el fin de establecer los requisitos habilitantes
financieros para este proceso.

9.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR:

A continuacion, conforme a los indicadores de capacidad financiera y organizacional para obras para
infraestructura de transporte, de los documentos tipo establecidos por Colombia compra Eficiente.

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo

previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
fndice de liquidez 21,12
fndice de endeudamiento <0.70
Razdn de cobertura de intereses 21

CTd = (POE - Anticipo o Pago

Capital de trabajo anticipado) x 33%

Patrimonio (Ver nota 1) POE x 25%
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Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo 20,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar |a calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez 21,3

Indice de endeudamiento <0.70

Razén de cobertura de
intereses 21

CTd = (POE - Anticipo o

Pago anticipado) x 33%

Capital de trabajo

Patrimonio (Ver nota 1) POE x 25%
Rentabilidad del patrimonio 2 0,04
Rentabilidad del activo 2 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracién de
los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura transporte.

indice de Liquidez: Activo corriente / pasivo corriente

Se establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa para sus compromisos a
corto plazo, representando las veces que el activo corriente puede cubrir el pasivo corriente, es por eso
que la empresa requiere medir con mas o menos la exactitud su verdadera capacidad financiera para
respaldar todas las necesidades y obligaciones. Cuanto mas elevado es el indicador de liquidez, mayor es
la probabilidad que la empresa cumpla con las obligaciones a corto plazo.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el célculo de las diferentes férmulas estadisticas de los indices
financieros y organizacionales solicitados por diferentes Entidades en sus procesos contractuales para el
servicio de transporte terrestre, se determina que el indice que permite mayor pluralidad de oferentes sin
que esto conlleve a un riesgo de incumpliendo por disponibilidad de recursos, es el obtenido en la Media.

indice de Endeudamiento: Pasivo total / Activo total.
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El nivel de endeudamiento permite establecer el grado de apalancamiento utilizado, es decir, mide la
capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razon de cobertura de Intereses: Utilidad operacional / Gastos de Intereses.

Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, reflejando
la capacidad para pagarlos o cubrirlos.

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato en funcién de su organizacion interna,

Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / patrimonio

Este representa la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
patrimonio.

Rentabilidad del activo: Utilidad operacional / activo total
Este representa la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.

los indicadores de la capacidad financiera seran verificados con base en la informacién consignada en el
certificado del Registro Unico de Proponentes vige

Proyecto:
Profesiénal-Cen
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