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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
PROCESO No. SAMC- 019 — 2026

OBJETO:

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DEL KIT DE MAQUINARIA AMARILLA, A TODO COSTO VOLQUETAS
Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO D E LA RED VIAL DEL MUNICIPIO

DE CHAPARRAL”.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000,00) M/CTE.

PLAZO DEL CONTRATO:

EL PLAZO ESTIPULADO POR LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION ES HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE
SUCEDA.

OFICINA GESTORA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CHAPARRAL - TOLIMA

OCTUBRE 2026
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Con el fin de dar cumplimiento a los numerales 7°y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015
articulo 2.2.1.1.2.1.1., se formulan los Estudios Previos para la presente
contratacion en consonancia con los principios de la contratacion publica y la funcién
administrativa. En el presente Estudio Previo se deja plasmada la necesidad
existente en la Entidad, el andlisis de las distintas alternativas que existen para
satisfacerlas, la constancia de verificacion de las condiciones y precios del mercado
de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas aplicables. Conforme a
lo anterior la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento del Municipio de
Chaparral, Tolima, realiza a través del presente documento la justificacion de la
necesidad para la contratacion bajo la Modalidad de Seleccion Abreviada De Menor
Cuantia, para la seleccion de un contratista que permita la satisfaccion del objeto
pretendido “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TODO COSTO DEL KIT DE MAQUINARIA AMARILLA, A TODO COSTO
VOLQUETAS Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO D E LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHAPARRAL".

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
(Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

La Administracion Municipal de Chaparral (Tolima), esta al servicio de los intereses
de los habitantes del Municipio y de conformidad con los principios del Articulo 209
de la Constitucién Politica y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su
actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe,
eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia Yy
publicidad, lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios
generales y especiales que rigen la actividad de la Administracion Puablica y la
Contratacion Estatal.

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece que: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Por disposicion del articulo 286 de la Constitucion Politica para el cumplimiento de
las funciones y servicios a cargo del estado se incluyé como entidad territorial a los
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municipios quienes gozan de total autonomia para la gestion de sus intereses dentro
de los limites sefialados por la constitucion y la ley. Dentro de las facultades
otorgadas se encuentran 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las
competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 311 dice: “Al Municipio como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la constitucion y las leyes”.

Ahora bien, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios, en desarrollo de
los preceptos constitucionales antes enunciados, define que el municipio es la
entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con
autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialan la
Constitucion y la ley, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio. En este sentido, conforme
a lo establecido en el articulo 3 de la citada ley, corresponde al municipio, entre
otras funciones, promover el desarrollo de su territorio, construir obras que
demanden el progreso local y garantizar el mantenimiento de la infraestructura a su
cargo, dentro de la cual se encuentra la red vial urbanay rural.

En desarrollo de estas competencias, corresponde al Municipio de Chaparral
garantizar condiciones adecuadas de movilidad y accesibilidad para sus habitantes,
mediante la conservacion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial
urbana y rural, como elemento fundamental para el desarrollo social, econémico y
territorial. Para el cumplimiento efectivo de estas funciones, la entidad dispone de
un parque automotor y de un kit de maquinaria amarilla conformado por
retroexcavadoras, motoniveladoras y vibro compactador, asi como de vehiculos de
apoyo tales como volquetas, camion tipo Hino y camioneta, los cuales constituyen
activos estratégicos para la gestion operativa de la entidad, mediante la cual se
ejecutan de manera directa las actividades de mantenimiento rutinario,
intervenciones de mejoramiento, asi como la atencién de emergencias y la gestion
del riesgo frente a eventos atipicos que afecten la transitabilidad y la conectividad
del territorio.

En ese sentido, la adecuada disponibilidad y funcionamiento de dichos equipos se
convierte en un elemento determinante para garantizar la continuidad del servicio
de mantenimiento vial y la capacidad de respuesta institucional frente a las
necesidades del territorio. No obstante, a partir de la revision técnica realizada por
el equipo especializado de la Secretaria de Infraestructura y Equipamiento
Municipal, asi como de los antecedentes derivados de las intervenciones y
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actividades de mantenimiento que se han venido efectuando sobre la maquinaria
amarilla y los vehiculos que integran el parque automotor municipal, se ha
evidenciado un nivel significativo de desgaste y la existencia de condiciones que
pueden afectar progresivamente sus condiciones de operacion y desempefio.

Como insumo complementario para la valoracion del estado actual de los equipos,
se cuenta con un diagnostico técnico presentado por el contratista encargado de las
intervenciones realizadas, en el cual, con fundamento en las revisiones efectuadas
y en el comportamiento observado durante la operacion y mantenimiento de la
maquinaria y los vehiculos, se identifican posibles fallas sobrevinientes y
componentes susceptibles de presentar afectaciones o requerir intervenciones
adicionales. Dicho diagnostico constituye un elemento técnico relevante para la
planificacion preventiva y correctiva del mantenimiento, en la medida en que permite
advertir de manera anticipada situaciones que podrian generar inmovilizacion de los
equipos, disminucién de su capacidad operativa o interrupciones en la prestacion
del servicio de mantenimiento vial.

Como insumo de la presente necesidad dejamos establecido el diagndstico de cada
una de las maquinaria y vehiculos intervenidos:

1. RETRO EXCAVADORA CASE 5755V 1

ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Durante la ejecucion contractual se efectuaron intervenciones en componentes
relevantes para la operacion de la retroexcavadora.

En el sistema de frenos se realiz6 el suministro e instalacion de discos separadores
y discos de frenos, empaquetadura y liquido de frenos. Debido a la importancia de
este sistema para la operacion segura de la maquinaria, se recomienda mantener
seguimiento periédico a su funcionamiento, verificando respuesta de frenado,
posibles fugas y demas condiciones de sus componentes.

En el sistema de direccion se realizd el suministro e instalacién de dos terminales
de direccion. En los mantenimientos posteriores debera verificarse el estado de las
articulaciones, posibles holguras y el comportamiento general del sistema.

En relacion con el sistema hidraulico, se efectud la instalacion del filtro hidraulico,
tres mangueras de hasta dos metros y la empaquetadura del stick. Estos
componentes deberan continuar siendo inspeccionados periédicamente debido a
las condiciones de presién, carga y trabajo a las que se encuentra sometido el
sistema.
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Respecto del sistema de transmision, se realiz6 el suministro e instalacion del filtro
correspondiente, por lo cual deberan conservarse las rutinas de mantenimiento
periédico de acuerdo con las horas de trabajo y las especificaciones técnicas
aplicables al equipo.

También se realizaron intervenciones sobre los elementos de trabajo de los baldes,
mediante el suministro e instalacion de dientes, bases para dientes talla 20,
arandelas y pines. Debido al contacto permanente de estos elementos con
diferentes materiales durante las labores de excavacion, estdn sometidos a
desgaste y requieren inspeccion periddica.

Adicionalmente, se suministr6 una llanta o neumético trasero, por lo que se
recomienda continuar verificando el estado general de los heumaticos del equipo,
su desgaste y demas condiciones que puedan afectar su funcionamiento.

Durante la ejecucion del Contrato No. 192 del 21 de mayo de 2026 se realizaron las
actividades de mantenimiento anteriormente relacionadas. Sin embargo, se
presentd el agotamiento de los recursos presupuestales destinados al
mantenimiento preventivo, circunstancia que limita la continuidad de nuevas
intervenciones preventivas con cargo al componente presupuestal correspondiente
del contrato vigente.

Se precisa que el agotamiento de los recursos presupuestales no significa que
hayan finalizado las necesidades de mantenimiento de la retroexcavadora CASE
575SV.

Por las caracteristicas de la maquinaria amarilla, sus condiciones de operacion,
horas de trabajo y desgaste progresivo de sus componentes, resulta necesario
mantener de manera continua y programada las actividades de mantenimiento
preventivo, asi como efectuar los mantenimientos correctivos que sean requeridos
como consecuencia de fallas, averias, desgaste o diagnosticos técnicos.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS PARA PROYECTAR EN EL PROXIMO
PROCESO CONTRACTUAL.

Dentro de las necesidades identificadas se encuentra el suministro e instalacion de
dientes talla 20 y dientes con arandelas y pines, elementos sometidos directamente al
desgaste generado durante las labores de excavacién y movimiento de material.

Igualmente, se recomienda proyectar el suministro e instalaciéon de las correas del
motor, realizando previamente la verificacion de su estado, tension y nivel de desgaste.

En relacion con los soportes del motor, se debera verificar su condicion y contemplar
su sustituciéon cuando el diagnostico técnico asi lo confirme, con el propdsito de
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mantener las condiciones adecuadas de soporte y reducir movimientos o vibraciones
anormales del conjunto.

Para el sistema de refrigeracion, se ha identificado la necesidad de proyectar el
suministro e instalacion del tanque de expansion del refrigerante. Al momento de
efectuar esta intervencion se recomienda realizar una inspeccion general del sistema,
incluyendo mangueras, conexiones, posibles fugas y condicion del refrigerante.

De especial relevancia resulta la actividad correspondiente al ajuste del sillin y base del
chasis, incluyendo bujes, pasadores, arandelas, espaciadores, guardapolvos y sellos.
Debido a la naturaleza de estos componentes y a los esfuerzos mecanicos a los que se
encuentran sometidos durante la operacion, se recomienda efectuar la correspondiente
verificacion técnica y contemplar presupuestalmente esta intervencién dentro del
préximo proceso contractual.

2. RETRO EXCAVADORA CASE 575SV 2
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Durante la ejecucion del Contrato No. 192 del 21 de mayo de 2026, se efectuaron
diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la
retroexcavadora CASE 575SV-2, orientadas a atender las necesidades mecéanicas
identificadas durante su operacién y contribuir a conservar las condiciones de
funcionamiento y disponibilidad del equipo para las labores de mantenimiento de la
red vial del municipio de Chaparral.

En relacion con los elementos de trabajo de los baldes, se realiz6é el suministro e
instalacién de dientes y bases del balde frontal, asi como la reconstruccion del
equipo trasero mediante la instalacion de platinas y ufias. Estas intervenciones
estuvieron orientadas a atender el desgaste de los componentes que tienen
contacto directo con los materiales durante las actividades de excavacion, cargue y
movimiento de tierra, contribuyendo a conservar las condiciones de trabajo de los
implementos.

Respecto al sistema hidraulico, se efectud el suministro e instalacion de mangueras
hidraulicas de diferentes longitudes, componentes fundamentales para la
conduccion del fluido hidraulico y el funcionamiento de los mecanismos de trabajo
de la retroexcavadora. Estas intervenciones contribuyen a mantener las condiciones
de operacion del sistema y reducir el riesgo de pérdidas de presién asociadas a
posibles fugas. Se recomienda continuar con la inspeccion periodica de las
mangueras, conexiones y demas elementos sometidos a presién durante la
operacion.

En cuanto al sistema de direccion y tren delantero, se realizaron intervenciones
relacionadas con el suministro e instalacion de pivotes de direccién, retenedores y
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componentes asociados al conjunto delantero, de acuerdo con las cantidades
registradas en el consolidado de ejecucion. Estos elementos cumplen funciones
importantes en la articulacion, soporte y maniobrabilidad de la maquinaria. Por lo
tanto, se considera necesario mantener seguimiento a su funcionamiento,
verificando posibles holguras, desgastes, fugas de lubricante y comportamientos
anormales durante los desplazamientos.

En el sistema de frenos, se efectuaron intervenciones relacionadas con el suministro
e instalacion de componentes del conjunto de frenado, orientadas a conservar las
condiciones de funcionamiento y seguridad operativa del equipo. Debido a la
importancia de este sistema, se recomienda mantener verificaciones periddicas de
la respuesta de frenado, el estado de sus componentes y la presencia de posibles
fugas o desgastes que puedan afectar su desempefio.

Respecto a los componentes de articulacion y giro, se realizaron actividades de
suministro e instalacion de empaquetaduras, bujes y pasadores en diferentes
conjuntos de la retroexcavadora, incluyendo elementos asociados a los
mecanismos de giro, estabilizadores y brazo de trabajo. Estas intervenciones
permiten atender necesidades relacionadas con el desgaste de sellos y superficies
de articulacion, contribuyendo a conservar las condiciones de funcionamiento de los
mecanismos sometidos a movimientos repetitivos y esfuerzos mecénicos durante
las labores de excavacion.

Adicionalmente, se efectuaron intervenciones sobre los componentes de soporte y
ajuste de los mecanismos de trabajo, mediante el suministro e instalacion de
elementos como arandelas, bujes y pasadores. Estos componentes son importantes
para mantener las condiciones de acople y articulacion de los conjuntos mecanicos,
por lo cual deberan continuar siendo objeto de inspeccion y mantenimiento
periddico.

En relacion con el sistema de rodamiento, se realizé el suministro de neumaticos
para el equipo, contribuyendo a atender las necesidades identificadas en este
componente. Se recomienda continuar verificando periédicamente el estado de las
llantas, su desgaste, presion y condiciones generales, debido a su importancia para
la estabilidad y desplazamiento de la retroexcavadora.

Las actividades anteriormente relacionadas evidencian que, durante la ejecucion
contractual, se atendieron diferentes componentes mecanicos e hidraulicos de la
retroexcavadora CASE 575SV-2. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones
de operacion, las cargas de trabajo y el desgaste progresivo de sus componentes,
las intervenciones realizadas no eliminan la necesidad de continuar con las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

En consecuencia, se considera necesario mantener un seguimiento técnico
periodico de los sistemas intervenidos y contemplar dentro del préximo proceso
contractual las actividades adicionales identificadas, especialmente aquellas
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relacionadas con el tren delantero, direccion, frenos, transmision, diferencial trasero,
sistema hidraulico y elementos de articulacion.

Finalmente, se recomienda conservar la trazabilidad de las intervenciones
ejecutadas y realizar una inspeccion técnica integral que permita determinar el
estado actual de los componentes, priorizar las necesidades de mantenimiento y
garantizar la continuidad operativa de la retroexcavadora CASE 575SV-2, destinada
al desarrollo de las actividades de mantenimiento y conservacion de la red vial del
municipio de Chaparral.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS PARA PROYECTAR EN EL PROXIMO
PROCESO CONTRACTUAL.

Con fundamento en las necesidades de mantenimiento identificadas para la
retroexcavadora CASE 575SV-2, se considera necesario contemplar dentro del
proximo proceso contractual una serie de actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo, orientadas a conservar las condiciones de funcionamiento, seguridad,
confiabilidad y disponibilidad operativa del equipo, teniendo en cuenta las
exigencias mecanicas a las que se encuentra sometido durante las labores de
mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral.

En relacion con los elementos de trabajo del balde, se recomienda proyectar el
suministro e instalacion de dientes y bases del balde frontal, debido a que estos
componentes se encuentran expuestos al desgaste progresivo ocasionado por el
contacto directo con materiales durante las actividades de excavacién, cargue y
movimiento de material. Su mantenimiento permite conservar las condiciones
adecuadas de trabajo del implemento y evitar afectaciones sobre sus componentes
de soporte.

Respecto al sistema de direccion y tren delantero, se considera necesario
contemplar el suministro e instalacion del retenedor de punta de eje frontal,
retenedor de pivote y direccion, buje de eje largo del tren delantero, retenedor de
cacho del tren delantero, crucetas de la doble y eje corto del tren delantero. Estos
elementos cumplen funciones importantes en la transmision del movimiento,
articulacion, soporte y funcionamiento del conjunto delantero de la maquina. Su
desgaste o deterioro puede generar holguras, vibraciones, fugas de lubricante y
afectaciones en la estabilidad y maniobrabilidad del equipo, razén por la cual se
recomienda verificar su condiciébn e incluir las intervenciones que resulten
necesarias.

En cuanto al sistema de frenos, se recomienda proyectar el suministro e instalacion
de discos separadores, discos de frenos y liquido de frenos. Estos componentes
son fundamentales para garantizar una respuesta adecuada durante las maniobras
de operacién y desplazamiento de la retroexcavadora. Debido a la importancia de
este sistema para la seguridad operativa, resulta necesario mantener su inspeccion
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y mantenimiento periddico, verificando el estado de los componentes, la eficiencia
del frenado y la posible presencia de fugas o desgaste.

Para el sistema de giro y articulacion, se considera pertinente proyectar el suministro
e instalacion del buje inferior de la torreta de giro, componente sometido a esfuerzos
mecanicos durante los movimientos de excavacion y posicionamiento del brazo. Su
mantenimiento contribuye a conservar las condiciones de articulacion y
funcionamiento del conjunto, reduciendo el riesgo de holguras excesivas y desgaste
de elementos asociados.

En lo correspondiente al sistema de transmision y diferencial trasero, se recomienda
contemplar el suministro e instalacion del sello de aceite del eje speed trasero,
incluyendo el o-ring, el rodamiento del diferencial trasero y el retenedor del eje largo.
Estos elementos intervienen en el funcionamiento, soporte y estanqueidad de los
componentes de transmision. Su deterioro puede ocasionar pérdidas de lubricante,
ruidos, vibraciones y desgaste prematuro de piezas internas, por lo cual se
considera importante realizar su evaluacion técnica y programar las intervenciones
correspondientes.

Respecto al sistema hidraulico, se recomienda proyectar el suministro e instalacion
del tubo hidraulico del banco trasero, teniendo en cuenta que este sistema trabaja
bajo condiciones de presion y esfuerzo durante las actividades propias de la
retroexcavadora. El adecuado estado de sus tuberias y conexiones es fundamental
para prevenir fugas de fluido hidraulico, pérdidas de presibn y posibles
interrupciones en el funcionamiento de los mecanismos accionados
hidraulicamente.

Finalmente, en relacion con el sistema de aire acondicionado, se considera
necesario contemplar el suministro e instalacion del filtro correspondiente, con el
propésito de favorecer las condiciones de ventilacion y calidad del aire dentro de la
cabina del operador. Esta actividad contribuye al mantenimiento de condiciones
adecuadas de trabajo y al funcionamiento del sistema de climatizacién del equipo.

Las actividades anteriormente descritas constituyen necesidades de mantenimiento
identificadas para efectos de planeacion y estructuracion del préximo proceso
contractual. Su inclusion permitira disponer de los recursos necesarios para atender
oportunamente los componentes que, por sus condiciones de operacion, desgaste
y exigencia mecdnica, requieren seguimiento e intervencion.

No obstante, previo a la ejecucién de cada actividad, se recomienda realizar una
inspeccion y diagnostico técnico del estado actual de los componentes, con el fin de
confirmar la necesidad de intervencion, las cantidades requeridas y las
especificaciones técnicas correspondientes.
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3. MOTONIVELADORA 845B
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Durante la ejecucion del Contrato N.° 192 del 21 de mayo de 2026 se efectuaron
diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la
motoniveladora CASE 845B, orientadas a intervenir componentes fundamentales
para su funcionamiento mecanico, hidraulico y operacional. Estas actividades
comprendieron el suministro e instalacion de repuestos, elementos de ajuste,
articulacién, rodamiento y sellado, asi como intervenciones en los sistemas de
direccion, corte y nivelacion, transmision y componentes del conjunto delantero.

En el sistema de corte y nivelacion, se realizé el suministro e instalacion de cuatro
cuchillas de 13 huecos con sus respectivos tornillos, cuatro sobre esquineros, dos
esquineros y un Kit de ajuste de cuchilla. Estas intervenciones estuvieron orientadas
a atender el desgaste de los elementos que mantienen contacto directo con el
material durante las labores de conformacién, perfilado y nivelacion de las vias.
Debido a las condiciones de abrasidn, friccion y esfuerzos mecanicos a los que se
encuentran sometidos estos componentes, se recomienda mantener un
seguimiento periodico de su estado, verificando el desgaste de los bordes de corte,
la fijacion de los elementos y las posibles holguras en los mecanismos de ajuste de
la vertedera.

En relacion con el sistema de direccion y sus componentes de articulacion, se
efectud el suministro e instalacién de dos terminales de cilindros de direccién, dos
terminales de barra de direccion, una clavija de direccidn, cuatro anillos de direccion
y cuatro rotulas, ademas de otros elementos de ajuste y fijacion contemplados
dentro de los items no previstos. Estas intervenciones se relacionan con
componentes que participan en la transmision y control de los movimientos de
direccion del equipo. Por su importancia para la maniobrabilidad y seguridad
operacional, se recomienda continuar verificando las condiciones de ajuste,
posibles holguras, desgaste de las articulaciones y respuesta del sistema durante
las maniobras de desplazamiento y operacion.

Respecto al sistema hidraulico, se realizdé el suministro e instalacion de dos
mangueras de hasta dos metros, una empaquetadura del cilindro hidraulico de
direccion y la fabricacion e instalacion de un émbolo para dicho cilindro, elaborado
en acero 4140 bonificado y templado, conforme a la descripcién del item ejecutado.
Estas intervenciones estuvieron relacionadas con componentes encargados de
conducir y contener el fluido hidraulico y permitir la transmision de fuerza hacia los
mecanismos de accionamiento. Se recomienda efectuar inspecciones periddicas de
las conexiones, mangueras, sellos y cilindros, verificando posibles fugas, pérdidas
de presion, desgaste de los elementos de estanqueidad y condiciones de
funcionamiento bajo carga.
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En el conjunto delantero y los elementos de rodamiento, se efectud el suministro e
instalacion de ocho rodamientos de rodillos, dos rodamientos de eje frontal, dos
rodamientos de rueda delantera, dos sellos de eje frontal, dos sellos de mando final
delantero y dos anillos de sellado tipo O-ring para rueda delantera. Estas actividades
estuvieron orientadas a intervenir componentes asociados al soporte, movimiento y
estanqueidad de los conjuntos mecanicos. Considerando las cargas dinamicas,
vibraciones y esfuerzos generados durante el desplazamiento y las labores de
nivelacion, se recomienda mantener seguimiento a las condiciones de lubricacion,
posibles holguras, ruidos anormales, temperatura de funcionamiento y presencia de
fugas en los elementos intervenidos.

En cuanto al conjunto reductor y sus componentes internos, se realizé el suministro
e instalacidon de un pifidn de bronce, dos arandelas de empuje, dos elementos de
posicionamiento tipo dowel, un retenedor de pifidn reductor, un buje de bronce, un
buje de teflon y un conjunto de sellado tipo O-ring. Estas intervenciones
comprendieron componentes relacionados con la transmision del movimiento, el
soporte de elementos giratorios y el control de desplazamientos y holguras internas
del mecanismo. Debido a las exigencias mecanicas a las que se encuentran
sometidos estos conjuntos, se recomienda verificar periddicamente su
comportamiento, condiciones de lubricacién, posibles ruidos, vibraciones y
desgaste de los elementos de contacto.

Adicionalmente, se efectuaron intervenciones sobre los componentes del sistema
tandem, mediante el suministro e instalacion de dos conjuntos de arandelas y dos
conjuntos de sellos de aceite. Estos elementos cumplen funciones relacionadas con
el ajuste y la estanqueidad de los mecanismos intervenidos, por lo que resulta
necesario mantener inspecciones periodicas para identificar posibles pérdidas de
lubricante, deterioro de sellos y condiciones anormales de funcionamiento que
puedan comprometer la confiabilidad del conjunto.

En los mecanismos de articulacion, ajuste y fijacion, se realizé el suministro e
instalacion de dos barras de bloqueo, cuatro bujes, cuatro collares de anillo de
sellado, once pasadores, dos bujes de bronce y seis retenedores, asi como dos
tornillos laterales especiales de vertedera con sus respectivos bujes y tuercas. Estas
intervenciones estuvieron relacionadas con elementos sometidos a esfuerzos de
contacto, friccion, vibracién y cargas variables durante la operacion de la
maquinaria. Se recomienda mantener seguimiento a las condiciones de ajuste,
desgaste y lubricacion de los puntos de articulacién, con el propésito de prevenir el
incremento de holguras y el deterioro progresivo de los componentes asociados.

En relacién con el sistema de alimentaciéon del motor, se efectud la revision y
mantenimiento del sistema de inyeccion, asi como el suministro e instalacion de una
correa del motor. Estas actividades estuvieron orientadas a atender componentes
relacionados con el funcionamiento del conjunto motriz. Se recomienda continuar
con las rutinas de inspeccién y mantenimiento periddico, verificando las condiciones
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del sistema de alimentacion de combustible, el estado y tension de las correas y los
demas elementos asociados al funcionamiento del motor, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y los intervalos de mantenimiento aplicables al equipo.

Es importante precisar que algunas actividades inicialmente contempladas dentro
del contrato, relacionadas con el sistema de oscilacion y direccion de la parte
delantera, el kit de ajuste de los cilindros de levante y del circulo de tornamesa, la
empaquetadura del piston de freno de seguridad y las pastillas de freno, no
registraron cantidades ejecutadas en el consolidado contractual. En consecuencia,
dichas actividades deberan ser objeto de verificacion técnica en futuras
inspecciones, sin que su ausencia de ejecucidn implique necesariamente la
existencia de fallas o la obligacion de realizar su sustitucion.

Finalmente, las intervenciones relacionadas evidencian la atencion de diferentes
componentes mecanicos e hidraulicos de la motoniveladora CASE 845B,
particularmente aquellos sometidos a desgaste por contacto, esfuerzos de
transmision, cargas dinamicas y movimientos de articulacion. No obstante, debido
a las condiciones de operacion propias de este tipo de maquinaria, resulta necesario
mantener la continuidad de las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo, mediante inspecciones periédicas que permitan identificar
oportunamente nuevas necesidades de intervencidn y contribuir a preservar la
confiabilidad, seguridad y disponibilidad operacional del equipo.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Con fundamento en las intervenciones realizadas durante la ejecucion del Contrato
N.° 192 del 21 de mayo de 2026 y considerando las necesidades de mantenimiento
identificadas para la motoniveladora CASE 845B, se recomienda contemplar dentro
del préximo proceso contractual diferentes actividades orientadas a preservar las
condiciones de funcionamiento, confiabilidad mecéanica y disponibilidad operacional
del equipo, especialmente en aquellos componentes sometidos a desgaste
continuo, esfuerzos mecanicos y exigencias propias de las labores de
conformacion, perfilado y nivelacion de la red vial municipal.

En relacion con el sistema de corte y nivelacion, se recomienda proyectar el
suministro e instalacion de cuchillas de 13 huecos, incluyendo sus respectivos
tornillos de fijacién, asi como el suministro e instalacion de sobreesquineros. Estos
elementos se encuentran sometidos a procesos constantes de abrasion, friccion e
impacto debido al contacto directo con materiales granulares, superficies irregulares
y otros elementos presentes durante las actividades de mantenimiento vial. Su
desgaste progresivo puede afectar la capacidad de corte, la uniformidad del
perfilado y la eficiencia de las labores de nivelacion, razén por la cual resulta
necesario contemplar su reposicion de acuerdo con las condiciones que se
identifiqguen durante las inspecciones técnicas.
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Respecto al kit de ajuste de cuchilla, se recomienda considerar su suministro e
instalacion, teniendo en cuenta que los mecanismos de ajuste y sujecion de la
vertedera estan sometidos a esfuerzos variables, vibraciones y movimientos
repetitivos durante la operacion. El desgaste de estos componentes puede generar
holguras mecénicas, desplazamientos no deseados y pérdida de precision en el
posicionamiento de la cuchilla, afectando la calidad de los trabajos ejecutados. Por
lo anterior, se considera importante verificar periodicamente las condiciones de
ajuste, fijacion y desgaste de sus elementos, con el propésito de determinar
oportunamente la necesidad de intervencion.

En cuanto al sistema hidraulico de direccion, se recomienda proyectar el suministro
e instalacion de la empaquetadura del cilindro de direccion, componente
fundamental para mantener la estanqueidad del sistema y permitir la transmision
adecuada de la presién hidraulica durante las maniobras del equipo. El deterioro de
los elementos de sellado puede ocasionar fugas de fluido, pérdidas de presion y
disminucién de la eficiencia en el accionamiento del cilindro, condiciones que
pueden comprometer la precision de las maniobras y la confiabilidad operacional.
En consecuencia, se recomienda verificar el estado de los sellos, las superficies
internas del cilindro y las condiciones de funcionamiento del conjunto, con el fin de
establecer la necesidad de sustitucion de la empaquetadura.

De igual manera, se recomienda contemplar el suministro e instalacion del kit de
ajuste de tornamesa, considerando la importancia de este conjunto mecanico en el
posicionamiento, orientacién y movimiento de la vertedera durante las labores de
nivelacion. Los componentes de ajuste de la tornamesa se encuentran sometidos a
esfuerzos de contacto, friccién, vibraciones y cargas variables, que pueden
ocasionar desgaste progresivo y aumento de holguras entre sus elementos. Estas
condiciones pueden afectar la estabilidad y precisién del posicionamiento de la
cuchilla, por lo que resulta necesario efectuar una inspeccién técnica de los
mecanismos de giro, apoyo y ajuste, determinando la conveniencia de realizar la
intervencién correspondiente.

Es importante sefialar que algunas de las actividades recomendadas para el
proximo proceso contractual corresponden a componentes que fueron objeto de
intervencidon durante la ejecucion del contrato vigente. No obstante, debido a las
condiciones de trabajo de la motoniveladora y al desgaste progresivo de sus
elementos, se considera pertinente incluirlas dentro de la planeacion del
mantenimiento, sin que ello implique asumir anticipadamente la necesidad de
sustituir componentes que se encuentren en condiciones adecuadas de
funcionamiento. Su ejecucion debera estar sustentada en una evaluacion técnica
actualizada que permita establecer el estado real de cada conjunto y justificar las
cantidades requeridas.

En consecuencia, las actividades proyectadas deberan considerarse como
necesidades de mantenimiento sujetas a verificacion y priorizacion técnica, con el
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propdsito de garantizar una adecuada planificacion de los recursos y la atencion
oportuna de los componentes que presenten desgaste, deterioro o condiciones que
puedan afectar el funcionamiento del equipo. De esta manera, se busca contribuir
a la conservacion de la motoniveladora CASE 845B, prolongar la vida util de sus
componentes y favorecer la continuidad de las actividades de mantenimiento de la
red vial del municipio de Chaparral.

4. MOTONIVELADORA CAT 120 G
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Durante la ejecucion del Contrato N.° 192 del 21 de mayo de 2026, se relacionaron
diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la
motoniveladora CATERPILLAR CAT 120G, orientadas a intervenir componentes
fundamentales para su funcionamiento mecanico, hidraulico y operacional. Estas
actividades comprendieron el suministro e instalacion de repuestos, elementos de
corte y nivelacidon, mecanismos de ajuste, articulacion, rodamiento y sellado, asi
como intervenciones en el sistema de sobrealimentaciéon del motor, conjunto de
tornamesa, tren delantero y componentes del sistema tandem.

En relacion con el sistema de sobrealimentacion del motor, se reporto el suministro
e instalacién del turbocompresor, componente encargado de aprovechar la energia
de los gases de escape para incrementar la cantidad de aire suministrada al motor
y favorecer el proceso de combustidn. Esta intervencion estuvo relacionada con un
elemento importante para el desempefio del conjunto motriz, particularmente bajo
las condiciones de carga y exigencia propias de las labores de mantenimiento vial.
Se recomienda mantener seguimiento periddico al funcionamiento del
turbocompresor, verificando las condiciones de lubricacién, posibles fugas de
aceite, ruidos anormales, estado de las conexiones y comportamiento general del
motor durante su operacion.

Respecto al sistema hidraulico, se efectuaron actividades relacionadas con el
suministro e instalacién de mangueras de hasta dos metros de longitud, elementos
encargados de conducir el fluido hidraulico hacia los diferentes mecanismos de
accionamiento de la motoniveladora. Debido a las condiciones de presion, vibracion,
temperatura y movimientos a las que se encuentran sometidos estos componentes,
se recomienda continuar verificando periédicamente el estado de las mangueras,
conexiones y elementos de fijacién, identificando posibles fugas, deterioro
superficial, deformaciones o condiciones que puedan comprometer la estanqueidad
y confiabilidad del circuito hidraulico.
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En el sistema de corte y nivelacion, se relacion6 el suministro e instalacion de
cuchillas para pala de 13 huecos, esquineros con sus respectivos tornillos y
sobreesquineros, componentes que mantienen contacto directo con el material
durante las actividades de conformacion, perfilado y nivelacién de las vias. Estas
intervenciones estuvieron orientadas a atender elementos sometidos a procesos
continuos de abrasion, friccion e impactos, cuyo desgaste puede afectar la
capacidad de corte y la uniformidad de los trabajos realizados. Por lo anterior, se
recomienda mantener inspecciones peridédicas que permitan verificar el estado de
los bordes de corte, el desgaste de los esquineros, las condiciones de fijacion y la
necesidad de sustitucion de los componentes de acuerdo con su estado real.

En cuanto al conjunto de tornamesa, se reportd el suministro e instalacion del kit de
ajuste, intervencién relacionada con los mecanismos que permiten mantener las
condiciones de apoyo, posicionamiento y orientacion de la vertedera durante las
labores de nivelacién. Este conjunto se encuentra sometido a esfuerzos mecanicos,
vibraciones, friccion y cargas variables que pueden generar desgaste progresivo y
aumento de holguras entre sus elementos. En consecuencia, se recomienda
efectuar seguimiento a las condiciones de ajuste, estabilidad, lubricacion y
funcionamiento de los mecanismos de giro, verificando posibles desplazamientos
anormales que puedan afectar la precision y eficiencia operacional de la
motoniveladora.

En relacién con los mecanismos de ajuste de la cuchilla, se contempl6 dentro de los
items no previstos el suministro e instalacion de un kit de ajuste, actividad asociada
al control de las holguras y a la estabilidad de los elementos que intervienen en el
posicionamiento de la vertedera. Debido a las exigencias mecanicas generadas
durante el contacto de la cuchilla con materiales de diferentes caracteristicas, estos
mecanismos requieren seguimiento periddico para identificar desgaste, pérdida de
ajuste o movimientos no deseados. Su adecuada conservacion resulta importante
para mantener la precision del corte y la calidad de las labores de conformacion de
la superficie vial.

Respecto al tren delantero y los mecanismos de articulacién, se relacionaron
intervenciones correspondientes al suministro e instalacion de bujes y pasadores de
la trocha, incluyendo la reconstruccién de alojamientos, asi como el suministro e
instalacion de bujes, pasadores, rodamientos, rotulas y retenedores del tren
delantero, igualmente con trabajos de reconstruccidon de alojamientos. Estas
actividades estuvieron orientadas a componentes sometidos a esfuerzos de
contacto, cargas dinamicas, vibraciones y movimientos repetitivos durante el
desplazamiento y operacion del equipo. La intervencion de estos elementos resulta
relevante para conservar las condiciones de articulacién, soporte y alineacion de los
conjuntos mecanicos, por lo que se recomienda verificar periédicamente posibles
holguras, desgaste de superficies de contacto, condiciones de lubricacién y
comportamiento de los mecanismos de direccion y desplazamiento.
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De especial importancia resultan los trabajos de reconstruccién de alojamientos,
contemplados dentro de las intervenciones del conjunto delantero, debido a que
estos elementos proporcionan las superficies de soporte y acoplamiento para bujes,
pasadores y demas componentes de articulacion. El deterioro o aumento de las
tolerancias de ajuste en dichos alojamientos puede favorecer movimientos
anormales, desgaste prematuro y pérdida de precision en los mecanismos
asociados. Por esta razon, se recomienda mantener seguimiento a las condiciones
de ajuste y verificar que las superficies intervenidas conserven las dimensiones,
alineacion y tolerancias requeridas para el funcionamiento de los componentes
instalados.

En cuanto al conjunto tandem, se relaciond dentro de los items no previstos el
suministro e instalacion de tornillo y sello espejo, incluyendo las actividades de
desmontaje e instalacion del conjunto. Esta intervencion estuvo asociada a
elementos de fijacion y estanqueidad de un mecanismo sometido a esfuerzos de
transmision, cargas variables y condiciones de trabajo exigentes durante el
desplazamiento de la motoniveladora. Se recomienda mantener inspecciones
periodicas para identificar posibles fugas de lubricante, deterioro de sellos,
aflojamiento de elementos de fijacion, ruidos anormales o condiciones que puedan
afectar la confiabilidad mecanica del conjunto.

Adicionalmente, las intervenciones correspondientes a los items no previstos
evidencian la necesidad de contemplar, durante la ejecucion de los mantenimientos,
actividades complementarias relacionadas con el ajuste de componentes,
recuperacion de alojamientos y sustitucion de elementos sometidos a desgaste.
Estas intervenciones deben conservar su respectiva trazabilidad documental y
técnica, permitiendo establecer su relacion con las necesidades identificadas y los
trabajos desarrollados sobre los diferentes conjuntos de la motoniveladora.

Finalmente, las actividades relacionadas evidencian la atencion de diferentes
sistemas y componentes de la motoniveladora CATERPILLAR CAT 120G,
particularmente aquellos asociados al funcionamiento del motor, circuito hidraulico,
corte y nivelacion, mecanismos de ajuste, tren delantero y conjunto tandem. No
obstante, considerando las condiciones de operacién propias de este tipo de
maquinaria, resulta necesario garantizar la continuidad del mantenimiento
preventivo y correctivo, mediante inspecciones periddicas que permitan identificar
oportunamente nuevas necesidades de intervencion, prevenir el deterioro
progresivo de los componentes y contribuir a preservar las condiciones de
confiabilidad mecanica, seguridad y disponibilidad operacional del equipo.
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ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Con fundamento en las intervenciones realizadas durante la ejecucion del Contrato
N.° 192 del 21 de mayo de 2026, y considerando las necesidades de mantenimiento
identificadas para la motoniveladora CATERPILLAR CAT 120G, se recomienda
contemplar dentro del proximo proceso contractual diferentes actividades
orientadas a preservar las condiciones de funcionamiento, confiabilidad mecanica,
seguridad y disponibilidad operacional del equipo, especialmente en aquellos
componentes sometidos a desgaste continuo, esfuerzos mecanicos, presiones
hidraulicas y exigencias térmicas propias de las labores de conformacion, perfilado
y nivelacion de la red vial municipal.

En relacion con el sistema de corte y nivelacién, se recomienda proyectar el
suministro e instalacion de cuchillas para pala de 13 huecos y sobreesquineros con
sus respectivos tornillos de fijacion. Estos elementos se encuentran sometidos a
procesos constantes de abrasion, friccion e impactos debido al contacto directo con
materiales granulares, superficies irregulares y otros elementos presentes durante
las actividades de mantenimiento vial. Su desgaste progresivo puede ocasionar
disminucién de la capacidad de corte, pérdida de uniformidad en el perfilado y
mayores esfuerzos sobre los mecanismos de soporte de la vertedera. Por lo
anterior, se considera necesario contemplar su reposicion de acuerdo con las
condiciones de desgaste y deterioro que se identifiquen mediante las
correspondientes inspecciones técnicas.

Respecto al sistema hidraulico de accionamiento de la pala, se recomienda
proyectar el suministro e instalaciéon de la empaquetadura del cilindro hidraulico,
componente fundamental para mantener la estanqueidad del conjunto y permitir la
transmision adecuada de la presion hidraulica durante los movimientos de elevacion
y posicionamiento de la vertedera. El deterioro de los elementos de sellado puede
ocasionar fugas de fluido, pérdidas de presion, desplazamientos no deseados y
disminucion de la eficiencia del mecanismo de accionamiento. En consecuencia, se
recomienda verificar las condiciones de los sellos, el estado de las superficies
internas del cilindro y el comportamiento del conjunto bajo condiciones de
operacion, con el propdsito de determinar la necesidad de sustituciéon de la
empaquetadura y contribuir a conservar la precision y estabilidad de los
movimientos de la pala.

En cuanto al sistema hidraulico de escualizacion, se recomienda contemplar el
suministro e instalacion de la empaquetadura del cilindro correspondiente, teniendo
en cuenta que este mecanismo participa en el posicionamiento lateral e inclinacion
del conjunto delantero de la motoniveladora, permitiendo adaptar la orientacién de
las ruedas a las condiciones de trabajo y maniobrabilidad requeridas durante la
operacion. Los elementos de estanqueidad del cilindro se encuentran sometidos a
presiones hidraulicas, movimientos repetitivos y esfuerzos variables que pueden
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generar desgaste progresivo, pérdidas de fluido y disminucion de la capacidad de
respuesta del sistema. Por esta razén, se considera pertinente proyectar su
intervencion, previa verificacion técnica del estado de los componentes y de las
condiciones de funcionamiento del mecanismo.

De igual manera, se recomienda contemplar el suministro y fabricacién de un
émbolo en acero 4140 bonificado y templado, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y dimensionales del conjunto hidraulico al cual corresponda. Este tipo de
componente cumple una funcidon importante en la transmision de fuerza y el
desplazamiento interno de los mecanismos hidraulicos, por lo que debe presentar
condiciones adecuadas de resistencia mecanica, estabilidad dimensional y
compatibilidad con los elementos de sellado y las superficies de trabajo. La
fabricacion deberd estar sustentada en una evaluacion técnica que permita
establecer el estado del componente existente, las dimensiones, tolerancias,
caracteristicas del material y condiciones de acabado superficial requeridas, con el
propdsito de garantizar su correcto acoplamiento y funcionamiento dentro del
sistema intervenido.

En relacion con el sistema de refrigeracion del motor, se recomienda proyectar el
suministro e instalacion de la bomba de agua, componente encargado de favorecer
la circulacién del liquido refrigerante a través de los conductos del motor y del
radiador, contribuyendo al control de la temperatura durante su funcionamiento. El
deterioro de sus elementos internos, rodamientos, sellos o mecanismos de
impulsion puede ocasionar disminucion del caudal de refrigerante, fugas y
deficiencias en la disipacién del calor, condiciones que pueden favorecer el
sobrecalentamiento y comprometer la confiabilidad del conjunto motriz. Por lo
anterior, se considera importante verificar el estado de la bomba, posibles pérdidas
de refrigerante, ruidos anormales y condiciones generales del sistema, con el
propésito de confirmar la necesidad de sustitucion y prevenir afectaciones sobre los
componentes del motor.

Es importante precisar que algunas de las actividades recomendadas para el
préximo proceso contractual corresponden a elementos del sistema de corte y
nivelacion que fueron contemplados dentro de las intervenciones del contrato
vigente. No obstante, debido a las condiciones de trabajo de la motoniveladora y al
desgaste progresivo de sus componentes, se considera pertinente incluirlos dentro
de la planeacién del mantenimiento, sin que ello implique asumir anticipadamente
la necesidad de sustituir elementos que se encuentren en condiciones adecuadas
de funcionamiento. Su ejecucién deberd estar respaldada por una evaluacion
técnica actualizada que permita establecer el estado real de cada componente y
justificar las cantidades requeridas.

En consecuencia, las actividades proyectadas deberan considerarse como
necesidades de mantenimiento sujetas a verificacion, priorizacién y programacion
técnica, con el proposito de garantizar una adecuada planificacion de los recursos
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y la atencién oportuna de los componentes que presenten desgaste, deterioro o
condiciones que puedan afectar el funcionamiento del equipo. De esta manera, se
busca contribuir a la conservacion de la motoniveladora CATERPILLAR CAT 120G,
prolongar la vida util de sus componentes y favorecer la continuidad de las
actividades de conformacion, perfilado y mantenimiento de la red vial del municipio
de Chaparral.

5. RETRO HYUNDAY 220
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

De acuerdo con la relacion de actividades ejecutadas en el marco del Contrato N.°
192 del 21 de mayo de 2026, sobre la retroexcavadora hidraulica HYUNDAI 220 se
adelantaron diferentes intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo,
orientadas a atender las necesidades mecanicas, hidraulicas, eléctricas y
estructurales identificadas en los componentes fundamentales para el
funcionamiento del equipo.

Las actividades relacionadas comprendieron el suministro e instalacion de
repuestos, la reparacion y reconstruccion de elementos del sistema de excavacion
y balde, intervenciones en el tren de rodaje y sus mecanismos de tension, asi como
trabajos asociados al sistema hidraulico, aceleracion del motor y componentes de
control de presidon de combustible y traslacion. Estas intervenciones estuvieron
orientadas a atender necesidades especificas de mantenimiento y contribuir a
conservar las condiciones de funcionamiento, desplazamiento, capacidad de
excavacion y confiabilidad mecanica de la maquinaria.

De especial importancia resultan las actividades ejecutadas mediante items no
previstos, las cuales permitieron incorporar intervenciones adicionales sobre
componentes mecanicos, hidraulicos, eléctricos y estructurales que no se
encontraban contemplados inicialmente dentro de la relacion contractual. Entre
estas se destacan los trabajos de reparacion y reconstrucciéon del balde, la
recuperacion de elementos del mecanismo de tension de las orugas y la sustitucion
de componentes asociados al sistema de aceleracion y control del equipo.

Desde el punto de vista técnico, las intervenciones relacionadas corresponden a
componentes sometidos a condiciones exigentes de operacién, caracterizadas por
esfuerzos mecanicos, cargas variables, vibraciones, impactos y desgaste
progresivo. Por esta razén, su mantenimiento resulta fundamental para reducir el
riesgo de deterioro prematuro, prevenir afectaciones sobre otros conjuntos
mecanicos y favorecer la continuidad de las actividades de excavacién, remocion,
cargue y manejo de materiales.

No obstante, es importante mantener un seguimiento peridédico a los componentes
intervenidos, mediante inspecciones técnicas y actividades de mantenimiento
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preventivo que permitan verificar sus condiciones de funcionamiento e identificar
oportunamente nuevas necesidades de intervencion. Lo anterior resulta
especialmente relevante en los elementos de corte y proteccion del balde, el tren de
rodaje y los sistemas hidraulicos y de control, debido a las exigencias propias de las
labores desarrolladas por este tipo de maquinaria.

En consecuencia, las actividades ejecutadas durante el contrato constituyen
intervenciones importantes para la atencion de las necesidades de mantenimiento
de la retroexcavadora hidraulica HYUNDAI 220. Asimismo, permiten establecer una
base técnica para la planeacion de futuras actividades preventivas y correctivas,
orientadas a preservar la confiabilidad mecanica, seguridad y disponibilidad
operacional del equipo, contribuyendo a la continuidad de las labores de
mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral, Tolima.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento relacionadas durante la
ejecucion del Contrato N.° 192 del 21 de mayo de 2026, y considerando las
condiciones de operacion de la retroexcavadora hidraulica HYUNDAI 220, se
recomienda contemplar dentro del proximo proceso contractual diferentes
intervenciones orientadas a preservar las condiciones de funcionamiento,
confiabilidad mecanica y disponibilidad operacional del equipo, especialmente en
los componentes del sistema de excavacion y balde que se encuentran sometidos
a desgaste continuo, esfuerzos mecanicos, impactos y abrasion durante las labores
de mantenimiento de la red vial municipal.

En relacion con el suministro e instalacion de dientes N.° 35, incluidos sus
respectivos pasadores y bujes, se considera pertinente proyectar esta actividad
debido a que dichos elementos constituyen componentes fundamentales para la
penetracion, corte y desprendimiento de materiales durante las operaciones de
excavacion. Su contacto permanente con terrenos de diferentes caracteristicas
genera procesos de desgaste progresivo que pueden disminuir la eficiencia del
balde, incrementar la resistencia durante la excavacion y ocasionar mayores
esfuerzos sobre su estructura y los mecanismos hidraulicos de accionamiento. Por
lo anterior, resulta importante contemplar su reposicion de acuerdo con las
condiciones de desgaste identificadas mediante las correspondientes inspecciones
técnicas.

Respecto al suministro e instalaciéon de esquineras para balde, se recomienda
proyectar esta intervencion teniendo en cuenta que estos componentes cumplen
una funcion de proteccion en los extremos del conjunto de excavacion, los cuales
se encuentran expuestos a friccién, impactos y esfuerzos mecanicos durante el
contacto con materiales granulares, suelos compactados y superficies irregulares.
El deterioro de las esquineras puede incrementar la exposicion de la estructura del

Carrera 9 N° 9 — 02 Centro | Edificio Alcaldia Municipal de Chaparral
D/® PBX 608 2739244 | Cédigo Postal 735560 | NIT 800.100.053 — 1
contactenos@chaparral-tolima.gov.co | www.chaparral-tolima.gov.co



mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co

emra oo GRANDES

@ CHAPARRAL 2% @haparral
& c .
balde al desgaste y favorecer afectaciones sobre sus bordes laterales. En
consecuencia, su mantenimiento y reposicion oportuna contribuyen a conservar la
integridad de los elementos de proteccion y a reducir el riesgo de intervenciones
estructurales de mayor alcance.

En cuanto al suministro de tornillos para esquineros, incluidos sus respectivas
tuercas, se considera necesario contemplar esta actividad debido a la importancia
de los elementos de fijacibn para mantener las esquineras correctamente
aseguradas a la estructura del balde. Durante la operacion, estos componentes se
encuentran sometidos a vibraciones, impactos y cargas variables que pueden
favorecer el aflojamiento, deterioro o pérdida de sus condiciones de ajuste. Por esta
razon, se recomienda garantizar la disponibilidad de elementos de fijacion
compatibles con las especificaciones del equipo, verificando su estado vy
condiciones de instalacion para prevenir desprendimientos 0 movimientos no
deseados de las piezas de proteccion.

Es importante sefialar que durante la ejecucién del contrato vigente se registraron
intervenciones relacionadas con el suministro e instalacion de dientes N.° 35,
esquineras y tornillos de fijacidén, asi como trabajos de reparacion y reconstruccion
del balde. No obstante, debido a las condiciones exigentes de operacion y al
desgaste progresivo de los componentes de corte y proteccion, se considera
pertinente incluir estas actividades dentro de la planeacion del préximo proceso
contractual. Su proyeccién no implica que los elementos recientemente instalados
requieran una sustituciéon inmediata, sino que responde a la necesidad de prever
recursos para atender futuras condiciones de desgaste o deterioro debidamente
identificadas.

En consecuencia, las actividades proyectadas deberan estar sujetas a una
evaluacion técnica previa, que permita establecer el estado real de los dientes,
pasadores, bujes, esquineras y elementos de fijacion, asi como determinar las
cantidades requeridas, especificaciones técnicas y compatibilidad de los repuestos.
Esta verificacion permitira priorizar las intervenciones de acuerdo con las
necesidades efectivas del equipo y garantizar una adecuada planificacion de los
recursos destinados al mantenimiento.

Finalmente, se considera que la inclusion de estas actividades dentro del préximo
proceso contractual constituye una medida de planificacion orientada a conservar la
funcionalidad del sistema de excavacion y balde de la retroexcavadora hidraulica
HYUNDAI 220, reducir el riesgo de desgaste prematuro de sus componentes
estructurales y contribuir a mantener condiciones adecuadas de funcionamiento,
seguridad y disponibilidad operacional para la continuidad de las labores d
excavacion, remocion y mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral,
Tolima.
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6. VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 534
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

De acuerdo con la relacion de actividades ejecutadas en el marco del Contrato N.°
192 del 21 de mayo de 2026, sobre la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa OCJ
534, se adelantaron diferentes intervenciones de mantenimiento preventivo y
correctivo, orientadas a atender las necesidades mecanicas y operacionales
identificadas en los principales sistemas y componentes del vehiculo.

Las actividades relacionadas comprendieron intervenciones en el sistema de
suspension, transmision, refrigeracion del motor, alimentacion de combustible,
sistema neumatico y componentes de control del motor. Estos trabajos estuvieron
orientados a atender las necesidades de mantenimiento registradas durante la
ejecucion contractual y contribuir a conservar las condiciones de funcionamiento,
estabilidad, seguridad y confiabilidad mecanica de la volqueta.

De especial relevancia resultan las actividades ejecutadas mediante items no
previstos, entre las cuales se destacan la reparacién de inyectores, el suministro e
instalacion de la valvula IPR, el sensor de presion de aceite del motor y otros
componentes asociados al funcionamiento del vehiculo. Estas intervenciones
complementaron las actividades inicialmente contempladas y permitieron atender
necesidades adicionales de mantenimiento en diferentes sistemas mecanicos y de
control.

Desde el punto de vista técnico, las intervenciones realizadas corresponden a
componentes sometidos a condiciones exigentes de operacion, caracterizadas por
cargas variables, vibraciones, esfuerzos mecanicos y desgaste progresivo durante
las labores de transporte de materiales y desplazamiento por vias de diferentes
caracteristicas. Por esta razon, su mantenimiento resulta importante para prevenir
afectaciones de mayor alcance y contribuir a conservar la disponibilidad operacional
del vehiculo.

No obstante, se considera necesario mantener un seguimiento periddico a los
componentes intervenidos, mediante inspecciones técnicas y actividades de
mantenimiento preventivo que permitan verificar sus condiciones de funcionamiento
e identificar oportunamente nuevas necesidades de intervencién, especialmente en
los sistemas de suspensién, transmision, refrigeracion y alimentacién de
combustible.

En consecuencia, las actividades ejecutadas constituyen intervenciones
importantes para la atencidon de las necesidades de mantenimiento de la
VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 534 y proporcionan una base técnica para la
planeacién de futuras actividades preventivas y correctivas, orientadas a preservar
la confiabilidad mecanica, seguridad y disponibilidad operacional del vehiculo,

Carrera 9 N° 9 — 02 Centro | Edificio Alcaldia Municipal de Chaparral
D/® PBX 608 2739244 | Cédigo Postal 735560 | NIT 800.100.053 — 1
contactenos@chaparral-tolima.gov.co | www.chaparral-tolima.gov.co



mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co

Tierra do GRANDES

-'& CHAPARRAL 2% Chaparral
contribuyendo a la continuidad de las labores de transporte de materiales y
mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral, Tolima.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Las actividades identificadas para incluir en el siguiente proceso contractual de
mantenimiento preventivo y correctivo de la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa
OCJ 534, se fundamentan en la necesidad de conservar las condiciones de
funcionamiento, seguridad y confiabilidad mecanica del vehiculo, teniendo en
cuenta las exigencias operacionales a las que se encuentra sometido durante el
transporte de materiales y las labores de mantenimiento de la red vial del municipio
de Chaparral.

En relacién con el sistema de suspension, se considera importante proyectar el
suministro e instalacion de la hoja principal delantera, la grapa de muelle trasero y
el soporte auxiliar del muelle trasero con sus respectivos tornillos. Estos
componentes cumplen funciones importantes en el soporte y distribucion de las
cargas, asi como en la estabilidad del vehiculo. Debido a los esfuerzos mecanicos
y vibraciones generados durante su operacion, requieren seguimiento vy
mantenimiento oportuno para prevenir deterioros que puedan afectar el
comportamiento de la volqueta.

Respecto a los componentes del motor, se proyecta el suministro e instalacion de
la correa, debido a su importancia en el accionamiento de los elementos auxiliares
correspondientes. Su desgaste puede comprometer el funcionamiento de los
sistemas asociados, por lo que resulta pertinente contemplar su reemplazo cuando
las condiciones técnicas lo requieran.

En cuanto al sistema de frenos, se contempla el suministro e instalacion de la
recamara de aire y del candado para freno, considerando que estos elementos
estan relacionados con la seguridad durante la operacion del vehiculo. Su
mantenimiento resulta especialmente importante debido a las cargas transportadas
y a las condiciones de circulacion por las vias municipales, donde se requiere
conservar una adecuada capacidad de frenado.

Adicionalmente, se proyecta el suministro e instalacion de la central de 1/2 pulgada,
conforme a la denominacion establecida en la relacion de actividades, cuya
necesidad de intervencion debera verificarse mediante la correspondiente
inspeccion técnica.

En consecuencia, la inclusion de estas actividades en el siguiente contrato se
justifica por la necesidad de contar con los items requeridos para atender
oportunamente el desgaste y las posibles necesidades de mantenimiento de los
componentes sefialados. Su ejecucion debera realizarse de acuerdo con el estado
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técnico del vehiculo, con el propdsito de prevenir fallas mecanicas, reducir periodos
de inactividad y mantener la seguridad y disponibilidad operacional de la

VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 534, garantizando su continuidad como
vehiculo de apoyo para el mantenimiento de la infraestructura vial municipal.

7. VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 535
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

De acuerdo con las actividades ejecutadas en el marco del Contrato N.° 192 del 21
de mayo de 2026, sobre la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa OCJ 535, se
adelantaron diferentes intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo,
orientadas a atender las necesidades mecanicas identificadas y contribuir a
conservar las condiciones de funcionamiento, seguridad y confiabilidad del vehiculo.

Las intervenciones realizadas estuvieron relacionadas principalmente con los
sistemas de frenos, refrigeracion del motor, sistema neumatico y componentes
auxiliares del motor. Estos sistemas cumplen funciones fundamentales durante la
operacion de la volqueta, especialmente por las condiciones de carga, los esfuerzos
mecanicos y las exigencias propias del transporte de materiales por las vias
municipales.

Dentro de las actividades ejecutadas se destaca la intervencién de componentes
del sistema de frenos y del sistema neumatico, cuya adecuada condiciéon resulta
esencial para la seguridad del vehiculo. Asimismo, los trabajos relacionados con la
refrigeracion y los elementos auxiliares del motor son importantes para prevenir
afectaciones en su funcionamiento y contribuir a la continuidad de las labores
operacionales.

Adicionalmente, la ejecucion de dos (2) items no previstos, correspondientes al
sensor de presion de aceite del motor y al patin de correa del aire acondicionado,
permiti6 incorporar intervenciones complementarias a las inicialmente
contempladas en el contrato, atendiendo necesidades adicionales de
mantenimiento en componentes asociados al funcionamiento del vehiculo.

Desde el punto de vista técnico, las actividades realizadas permiten evidenciar la
importancia de mantener un seguimiento periddico a los componentes intervenidos,
teniendo en cuenta que la operacion de la volqueta genera condiciones de desgaste
progresivo que pueden afectar sus sistemas mecanicos. Por esta razon, resulta
necesario continuar con las inspecciones y actividades de mantenimiento preventivo
que permitan identificar oportunamente posibles deterioros.

En consecuencia, las intervenciones ejecutadas constituyen una base importante
para la planeacién de futuras actividades de mantenimiento preventivo y correctivo,
orientadas a reducir el riesgo de fallas mecanicas, preservar la seguridad vy
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favorecer la disponibilidad operacional de la VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ

535, destinada al transporte de materiales y al apoyo de las labores de
mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral, Tolima.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Las actividades identificadas para incluir en el siguiente proceso contractual de
mantenimiento preventivo y correctivo de la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa
OCJ 535, se fundamentan en la necesidad de conservar las condiciones de
funcionamiento, seguridad y confiabilidad mecanica del vehiculo, teniendo en
cuenta las exigencias operacionales a las que se encuentra sometido durante el
transporte de materiales y las labores de mantenimiento de la red vial del municipio
de Chaparral.

En relaciéon con el sistema de suspension, se considera importante proyectar el
suministro e instalacion de la hoja principal delantera y la grapa para muelle trasero,
debido a que estos componentes intervienen en el soporte y distribucion de las
cargas del vehiculo. Su mantenimiento resulta necesario para prevenir deterioros
que puedan afectar la estabilidad y el comportamiento de la volqueta durante su
operacion.

Respecto al sistema de direccion y los componentes de rodamiento, se contempla
el suministro e instalacion de la barra completa de direccion y el juego de
rodamientos de las llantas delanteras y traseras, incluidos sus retenedores. Estos
elementos son fundamentales para mantener condiciones adecuadas de
desplazamiento, control y seguridad, especialmente durante la circulacion por vias
con superficies irregulares y bajo condiciones de carga.

En cuanto al sistema de frenos, se proyecta el suministro e instalacion del candado
para freno, considerando la importancia de mantener en condiciones adecuadas los
componentes relacionados con la seguridad del vehiculo. Asimismo, se contempla
la instalacion de la correa del motor y el tanque auxiliar del radiador, elementos
asociados al funcionamiento de los sistemas auxiliares y de refrigeracion, cuyo
mantenimiento contribuye a prevenir afectaciones en la operacion del motor.

Por otra parte, se considera pertinente proyectar la reparacion de inyectores,
incluyendo la revision de sus componentes internos, el reemplazo de
empaquetaduras, la instalacion del kit de presion, la rectificaciéon de cuerpos y la
calibracion correspondiente. Esta intervencidén es importante para conservar
condiciones adecuadas de suministro de combustible y funcionamiento del motor.
Adicionalmente, se incluye el suministro e instalacién de la central de 1/2 pulgada,
conforme a la descripcion establecida en la relacidon de actividades proyectadas.
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En consecuencia, la inclusion de estas actividades en el siguiente proceso
contractual se justifica por la necesidad de contar con los items necesarios para
atender oportunamente las condiciones de desgaste y los requerimientos de
mantenimiento que se identifiquen en el vehiculo. Su ejecucién debera estar
respaldada por la correspondiente verificacion técnica, con el propdsito de prevenir
fallas mecanicas, reducir posibles periodos de inactividad y mantener la seguridad,
confiabilidad y disponibilidad operacional de la VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ
535, garantizando su continuidad como vehiculo de apoyo para el mantenimiento
de la infraestructura vial municipal.

8. VOLQUETA INTERNATIONAL OTI 647
ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

De acuerdo con las actividades relacionadas en el marco del Contrato N.° 192 del
21 de mayo de 2026, sobre la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa OTI 647, se
contemplaron diferentes intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo,
orientadas a atender las necesidades mecanicas del vehiculo y contribuir a
conservar sus condiciones de funcionamiento, seguridad y confiabilidad
operacional.

Las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con los sistemas de
suspension, frenos y componentes de rodamiento, los cuales cumplen funciones
fundamentales para la estabilidad, el soporte de las cargas y el desplazamiento
seguro de la volqueta. Estos elementos se encuentran sometidos a esfuerzos
mecanicos, vibraciones y desgaste progresivo durante las labores de transporte de
materiales y circulacion por las vias municipales.

De especial importancia resultan las actividades relacionadas con el sistema de
suspension trasera, debido a que sus componentes soportan una parte significativa
de las cargas transportadas. Asimismo, las intervenciones asociadas a los
rodamientos y al sistema de frenos son fundamentales para conservar condiciones
adecuadas de desplazamiento y seguridad durante la operacion del vehiculo.

Adicionalmente, la incorporacién de cinco (5) items no previstos permitié contemplar
intervenciones complementarias en componentes de suspension, rodamiento y
frenos, evidenciando la importancia de atender necesidades de mantenimiento
adicionales a las inicialmente establecidas en el contrato.

Desde el punto de vista técnico, se considera necesario mantener un seguimiento
periodico a los componentes intervenidos, mediante inspecciones y actividades
preventivas que permitan identificar oportunamente condiciones de desgaste o
deterioro y reducir el riesgo de fallas mecanicas.
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En consecuencia, las intervenciones relacionadas constituyen una base importante
para la planeacion del siguiente proceso contractual, orientada a garantizar la
continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo y a preservar la seguridad,
confiabilidad mecanica y disponibilidad operacional de la VOLQUETA
INTERNATIONAL OTI 647, destinada al transporte de materiales y al apoyo de las
labores de mantenimiento de la red vial del municipio de Chaparral, Tolima.

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA PLANEACION DEL
PROCESO SELECCION

Actividades identificadas para incluir en el siguiente proceso contractual de
mantenimiento preventivo y correctivo de la VOLQUETA INTERNATIONAL, placa
OTI 647, se fundamentan en la necesidad de conservar las condiciones de
funcionamiento, seguridad y confiabilidad mecanica del vehiculo, teniendo en
cuenta las exigencias operacionales a las que se encuentra sometido durante el
transporte de materiales y las labores de mantenimiento de la red vial del municipio
de Chaparral.

En relacidon con el sistema de suspension delantera y trasera, se considera
importante proyectar el suministro e instalacion de las hojas principales y
secundarias, la grapa para muelle trasero y el soporte auxiliar del muelle trasero con
sus respectivos tornillos. Estos componentes cumplen funciones fundamentales en
el soporte y distribucion de las cargas, asi como en la estabilidad del vehiculo.
Debido a los esfuerzos mecanicos y vibraciones generados durante su operacion,
requieren seguimiento y mantenimiento oportuno para prevenir deterioros que
puedan afectar su funcionamiento.

Respecto a los componentes de rodamiento, se contempla el suministro e
instalacion del juego de rodamientos de las llantas delanteras y traseras, incluidos
sus retenedores, debido a su importancia para garantizar el adecuado giro de las
ruedas y contribuir a la seguridad durante el desplazamiento. Su mantenimiento
resulta necesario para prevenir desgastes excesivos y posibles fallas que puedan
comprometer la operacion del vehiculo.

Asimismo, se proyecta el suministro e instalacion de la correa del motor,
considerando su funcion en el accionamiento de los componentes auxiliares
correspondientes. Su revisién y reemplazo, cuando las condiciones técnicas lo
requieran, contribuyen a prevenir interrupciones en el funcionamiento de los
sistemas asociados.

Es importante senalar que algunas de las actividades proyectadas corresponden a
componentes relacionados con intervenciones del contrato anterior. Por esta razon,
su inclusion busca garantizar la continuidad del mantenimiento preventivo y
correctivo, sin que ello implique necesariamente que los elementos intervenidos
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deban ser reemplazados nuevamente, puesto que su ejecucién debera estar
respaldada por la evaluacién técnica del estado real de cada componente.

En consecuencia, la inclusion de estas ocho (8) actividades en el siguiente proceso
contractual se justifica por la necesidad de contar con los items necesarios para
atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento de la volqueta,
contribuyendo a prevenir fallas mecanicas, reducir posibles periodos de inactividad
y preservar la seguridad, estabilidad y disponibilidad operacional de la VOLQUETA
INTERNATIONAL OTI 647, destinada al transporte de materiales y al apoyo de las
actividades de mantenimiento de la infraestructura vial municipal.

Bajo este escenario, en atencion a las recomendaciones del diagnostico de
mantenimiento resulta necesario adoptar una solucién técnica orientada a
restablecer las condiciones de operatividad del parque automotor, mediante la
implementacion de un esquema integral de mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo, que permita intervenir de manera oportuna los componentes criticos de
los equipos, garantizar su adecuado funcionamiento y reducir la ocurrencia de fallas
imprevistas. Este tipo de intervencion posibilita optimizar el desempefio de la
maquinaria, prolongar su vida util y asegurar su disponibilidad para la ejecucion de
las actividades programadas.

En este mismo sentido, respecto al caracter “a todo costo” es pertinente senalar que
el mismo implica que el contratista asumira de manera integral la ejecucion de las
actividades de mantenimiento, comprendiendo no solo la mano de obra
especializada, sino también el suministro de repuestos, autopartes, insumos,
fluidos, elementos y demas componentes necesarios para la correcta intervencion
de los equipos. Bajo esta modalidad, la responsabilidad del contratista se extiende
a garantizar la operatividad de la maquinaria y vehiculos, asegurando la
disponibilidad de los elementos requeridos para atender tanto los mantenimientos
programados como las fallas imprevistas que se presenten durante la ejecucion
contractual.

Asi las cosas, la implementacion de un mantenimiento integral no solo responde a
la necesidad inmediata de recuperacion de los equipos, sino que se configura como
una medida eficiente desde el punto de vista financiero, en tanto permite prevenir
dafios mayores, reducir costos asociados a reparaciones de alta complejidad y
evitar la necesidad de inversiones futuras en reposicion de maquinaria. De igual
manera, fortalece la capacidad institucional para atender de manera oportuna tanto
las necesidades ordinarias como las situaciones de emergencia, garantizando la
continuidad del servicio y la adecuada gestion del territorio.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal “Chaparral Avanza y se Transforma
2024-2027", especificamente en el la linea estratégica 2 Desarrollo econdmico,
empleo innovacion y competitividad para la Transformacion, Sector Transporte,
Programa: Infraestructura red vial regional, la Administracidon Municipal orienta sus
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acciones a la generacion de inversiones que permitan mejorar la calidad de vida de
la poblacion, a través del mantenimiento, mejoramiento y conservacion de las vias,
garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y visibilidad.

En concordancia con lo anterior, la presente iniciativa se enmarca dentro de lo
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal “Chaparral Avanza y se Transforma
2024 -2027”, especificamente en la Linea Estratégica 2: Desarrollo Econémico,
Empleo, Innovacion y Competitividad para la Transformacion, en el Sector
Transporte y el Programa Infraestructura Red Vial Regional, contribuyendo al
cumplimiento de las metas orientadas al mejoramiento de la conectividad y la
competitividad territorial.

USO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los planes de desarrollo locales estan sustentados en una ciudadania activa,
responsable y comprometida con su entorno, que participa en la formulacién de
rutas estratégicas para el desarrollo integral de comunas y corregimientos. Estos
planes se orientan a satisfacer necesidades basicas y reconocer los derechos de
las personas, considerando las particularidades culturales, sociales y econémicas
de cada territorio.

En este contexto, la Administracion Municipal, mediante el mecanismo de
presupuestos participativos y el didlogo constante con la ciudadania, en diferentes
corregimientos han permitido recoger propuestas y lineas de accion construidas
desde las Juntas Administradoras Locales y los Consejeros Comunales.

Estos planes se alinean con el marco legal de la participacion ciudadana,
priorizacién de necesidades y consolidacion de una vision de ciudad incluyente,
comprometida con el fortalecimiento del tejido social y la garantia de derechos.

De igual manera, la ejecucion de las actividades contempladas en el presente
proceso se articula con las decisiones adoptadas en el marco del Presupuesto
Participativo Municipal, de acuerdo con el informe del proceso de votacion del de la
vigencia 2026 del sector rural (corregimientos) como resultados se determino lo
siguiente:

1. CORREGIMIENTO DE AMOYA

En el corregimiento de Amoya el 54,8% de los encuestados cuentan con un
conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 25% no tiene
conocimiento del tema y el 21% ha escuchado, pero no sabe bien que es.
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De los siguientes proyectos, ;Cudl considera que debe ser la prioridad para su comunidad?

62 respuestas

@ Proyecto 1: Mejoramiento de vias
terclarias (tramos veredales)

® Provecto 2; Fortalecimiente de lineas
productivas (Café, Cacao y especies
menores)

@ Proyecto 3: Fontalecimiento del turismo
rural

En el corregimiento de Amoya respecto a los proyectos priorizados en la encuesta,
el 62,9% de los encuestados votaron por el Proyecto 2. Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies menores), mientras que el 32% votaron por el
proyecto 1. Mejoramiento de vias terciarias y tramos veredales, el Proyecto 3. para
el fortalecimiento de turismo rural solo obtuvo el 5,1%.

Si su respuesta es Mejoramiento de vias terciarias (tramos veredales) que tramo desea mejorar

20 respuestas

@ 1: Linea Diamante - Brisas Carbonal -
Mulicu dos Aguas- Carbonalito

@ 2: Tuluni- Coronitlo- La Vegonia-
quebrada limite con el limon

@ 3: Las Tapias- La Victoria- Escuela
Mendarco

Los encuestados que votaron por el proyecto 1. Mejoramiento de vias terciarias y
tramos veredales priorizaron con un 50% los tramos de Linea diamante-Brisas
carbonal — Mulicu dos aguas — Carbonalito.

2. CORREGIMIENTO DE CALARMA

En el corregimiento de Calarma el 74,6% de los encuestados cuentan con un
conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 22% no tiene
conocimiento del tema y el 3,4% ha escuchado, pero no sabe bien que es.
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De los siguientes proyectos, ;Cual considera que debe ser la prioridad para su comunidad?
59 respuestas

® Proyecto 1: Mejoramiento de vias
terciarias (framos veredales)

@ Proyecto 2: Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies
menores)

@ Proyecto 3: Fortalecimiento del turismo
rural

En el corregimiento de Calarma respecto a los proyectos priorizados en la encuesta,
el 71,2% de los encuestados votaron por el Proyecto 1. Mejoramiento de vias
terciarias y tramos veredales, y el 28,8% por el proyecto 2. Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies menores), mientras el Proyecto 3
fortalecimiento de turismo rural no obtuvo votos.

Si su respuesta es Mejoramiento de vias terciarias (tramos veredales) que tramo desea mejorar
43 respuestas

@ 1: Tramo 1 Risalda-miramar - Cruce Los
Limones

@ 2: La Julia- Patalo-Santo Domingo- Los
Cauchos

@ 3: Carrfour- Vista Hermosa- Risalda

@ No aplica

Los encuestados que votaron por el proyecto 1. Mejoramiento de vias terciarias y
tramos veredales priorizaron con un 53,5% los tramos de La Julia — Patal6, Santo
domingo — Los Cauchos.

3. CORREGIMIENTO DE LIMON.

En el corregimiento de El Limén el 65,3% de los encuestados cuentan con un
conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 25% no tiene
conocimiento del tema y el 9,7% ha escuchado, pero no sabe bien que es.
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De los siguientes proyectos, ;Cual considera que debe ser la prioridad para su comunidad?

124 respuestas

@ Proyecto 1: Mejoramiento de vias
terciarias (framos veredales)

@ Proyecto 2: Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies
menores)

# Proyecto 3: Fortalecimiento del turismo
rural

En el corregimiento de El Limon respecto a los proyectos priorizados en la encuesta,
el 58,1% de los encuestados votaron por el Proyecto 1. Mejoramiento de vias
terciarias y tramos veredales, y el 39,5% por el proyecto 2. Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies menores), mientras el Proyecto 3.
fortalecimiento de turismo rural solo obtuvo 3,4%.

4. CORREGIMIENTO DE LA MARINA

En el corregimiento de La Marina el 50 % de los encuestados cuentan con un
conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 35,4% no tiene
conocimiento del temay el 14,6 % ha escuchado, pero no sabe bien que es.

De los siguientes proyectos, ;Cual considera que debe ser la prioridad para su comunidad?
48 respuestas

@ Proyecto 1: Mejoramiento de vias
terciarias (tramos veredales)

@ Proyecto 2: Fortalecimiento de lineas
productivas (Café, Cacao y especies
menores)

® Proyecto 3: Fortalecimienio del turismo
rueal

En el corregimiento de la Marina, respecto a los proyectos priorizados en la
encuesta, el 50% de los encuestados votaron por el Proyecto 1. Mejoramiento de
vias terciarias y tramos veredales, y el 50% por el proyecto 2. Fortalecimiento de
lineas productivas (Café, Cacao y especies menores), mientras el Proyecto 3.
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fortalecimiento de turismo rural no obtuvo votos, Presentado un empate en los
proyectos 1y 2 respectivamente.

Si su respuesta es Mejoramiento de vias terciarias (tramos veredales) que tramo desea mejorar

26 respuestas

@ !: Espiritu santo -La Marina

@ 2. Cruce de san Pablo- San Pablo- San
Pedro

@ 3: El Toche- La sonrisa- La Gunilla- La
Hlusion

@® No aplica

Los encuestados que votaron por el proyecto 1. Mejoramiento de vias terciarias y
tramos veredales priorizaron con un 76,9% los tramos de Espiritu santo — La Marina.

5. CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS

En el corregimiento de Las Hermosas el 51,9% de los encuestados cuentan con un
conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 27,4% no tiene
conocimiento del tema y el 20,3 % ha escuchado, pero no sabe bien que es.

De los siguientes proyectos, ;Cual considera que debe ser |a prioridad para su comunidad?

79 respuestas

@ Proyecto 1: Mejoramiento de vias
terclarias (ramos veredales)

@ Proyecto 2; Fortalecimiento de lineas
preductivas (Café, Cacao y especies
menores)

@ Proyecto 3: Fortalecimiento del turismo
rural

En el corregimiento de las Hermosas, respecto a los proyectos priorizados en la
encuesta, el 49,4% de los encuestados votaron por el Proyecto 1. Mejoramiento de
vias terciarias y tramos veredales, y el 34% por el proyecto 2. Fortalecimiento de
lineas productivas (Café, Cacao y especies menores), mientras el Proyecto 3.
fortalecimiento de turismo rural obtuvo el 16,5%.
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Si su respuesta es mejoramiento de vias terciarias (tramos veredales) ;Qué tramo desea mejorar?

39 respuestas

@ 1. E! Recreo- El Davis Janeiro- Santa
Rosa
@ 2: La manguera - Waterlo

3. Salado- Escobal- La Aurora

it

Los encuestados que votaron por el proyecto 1. Mejoramiento de vias terciarias y
tramos veredales priorizaron con un 58,4% los tramos de El Recreo — Davis Janeiro
— Santa Rosa.

Tabla 2 Resultados votacion encuesta — corregimientos.

Proyecto 2. para ol
Proywcto 1

Comuna/ Conoce usted gque oo fortalncimianto de Proyecto 3. para ol
Maojoramianto de

Comregiminmt Participantes Preasupussto Unens productiveas fortalecimisnto de
vias terciarias .
o Participativo Café, Cacaoy turiamao rural

tramos versdales
eapecing Mmenores

Amoyn 6z 54.89 A2 62w o
Calarma 59 76 7% 28w ™
El Limén 124 65% 58, A% 3%
La Marine an 50% 5% EL s O

Lan Marmosas 7 82% 40% Jav 7™

La votacion realizada por parte de las 372 personas participantes del sector rural
por corregimientos en la encuesta, arrojo los siguientes resultados: Corregimiento
de Amoya 62 personas, Corregimiento de Calarma 59 personas, Corregimiento de
El Limon 124 personas, La Marina 48 personas y corregimiento de Las Hermosas
un total de 79 personas votantes. Al indagar sobre el grado de conocimiento de los
encuestados sobre el proceso de presupuesto participativo, el 59,2% de los
participantes en la encuesta saben lo que significa y la importancia del proceso.

En el caso de la priorizacion de proyectos, los encuestados de los cinco
corregimientos votaron por el Proyecto 1. “Mejoramiento de vias terciarias
tramos veredales” con un promedio de 52,2%, en el sequndo lugar con un
promedio de 42,4% el proyecto 2. Fortalecimiento de lineas productivas (Café,
Cacao y especies menores), y por ultimo el proyecto 3. Fortalecimiento del turismo
rural con un 5,4% de votos. Por ultimo, los tramos con mas votacion fueron La Julia
- Patal6 - Santo Domingo - Los Cauchos, Espiritu Santo - La Marina , Salado -
Escobal - La Aurora.
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En este contexto, la disponibilidad y operatividad de la maquinaria amarilla y de los
vehiculos destinados a las actividades de intervencion vial constituye un
componente necesario para materializar las iniciativas priorizadas por la comunidad,
permitiendo atender de manera oportuna las necesidades identificadas en los
tramos viales seleccionados.

Por lo anterior, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinaria amarilla y del parque automotor no solo responden a la necesidad
institucional de conservar la capacidad operativa de los equipos, sino que se
constituyen en un soporte fundamental para garantizar la ejecucion efectiva de las
intervenciones de mantenimiento y mejoramiento vial priorizadas en el territorio, en
concordancia con los instrumentos de planeacion municipal y con las decisiones
adoptadas mediante los mecanismos de participacion ciudadana.

En virtud de ello, se hace necesario adelantar el proceso de contratacién bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia cuyo objeto es “CONTRATAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL KIT
DE MAQUINARIA AMARILLA, A TODO COSTO VOLQUETAS Y VEHICULOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL”,
con el fin de garantizar la disponibilidad, funcionalidad y operatividad continua de
estos equipos, asegurando la ejecucion oportuna de las actividades de
mantenimiento vial y fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR (Numeral 2 Articulo
2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

2.1 OBJETO

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DEL KIT DE MAQUINARIA AMARILLA, A TODO COSTO VOLQUETAS
Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO D E LA RED VIAL DEL MUNICIPIO
DE CHAPARRAL”

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC).

Clasificacién UNSPSC Descripcién
2519 17 00 Equipo para el mantenimiento de
vehiculo

26 10 17 00 Accesorios y componentes de motor

26 1120 00 Piezas y accesorios de embragues

72 15 45 00 Servicios de mantenimiento e

instalacion de equipo pesado
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78 18 15 00 Servicios de mantenimiento y
reparacion de vehiculos

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DESCRIPCION UND CANT
1. RETRO EXCAVADORA CASE 575SV 1
1.1 Suministro e instalacion dientes talla 20. UND 1
1.2 Suministro e instalacién correas motor. UND 1
1.3 Suministro e instalacion dientes (incluye arandelas y pines) | UND 1
14 Suministro e instalacién soportes motor. UND 1
15 Suministro e instalacion tanque expansion refrigerante. UND 1
Suministro e instalacion de ajuste del sillin y base chasis
1.6 incluye bujes, pasadores, arandelas, espaciadores, | UND 1
guardapolvos y sellos.
2. RETRO EXCAVADORA CASE 575SV 2
2.1 Suministro e instalacién dientes UND 1
2.2 Suministro e instalacién Bases balde frontal UND 1
2.3 Suministro e instalacion retenedor punta de eje frontal UND 1
2.4 Suministro e instalacion retenedor pivote y direccién UND 1
25 Suministro e instalacion buje eje largo tren delantero UND 1
2.6 Suministro e instalacion retenedor cacho tren delantero UND 1
2.7 Suministro e instalacion crucetas de la doble UND 1
2.8 Suministro e instalacion eje corto tren delantero UND 1
2.9 Suministro e instalacion discos separadores y discos frenos | GLB 1
2.10 Suministro e instalacion liquido de frenos LT 1
2.11 Suministro e instalacion de buje torreta de giro Inferior UND 1
212 _Sumlnlstr(_) e instalacion de sello aceite eje speed trasero UND 1
incluye oring
2.13 Suministro e instalacion rodamiento diferencial trasero UND 1
2.14 Suministro e instalacion retenedor eje largo UND 1
2.15 Suministro e instalacion tubo hidraulico banco trasero UND 1
2.16 Suministro e instalacion filtro aire acondicionado UND 1
3. MOTONIVELADORA 845B
31 $um|n|stro e instalacion cuchilla (cuchilla de 13 huecos UND 1
incluye tornillos)
3.2 Suministro e instalacién sobre esquineros UND 1
3.3 Suministro e instalacion kit de ajuste cuchilla UND 1
34 Suministro e instalacion empaquetadura gato de direccién UND 1
3.5 Suministro e instalacion kit de ajuste tornamesa UND 1
4. MOTONIVELADORA CAT 120 G
4.1 Suministro e instalacion cuchilla para pala 13 huecos UND 1
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4.2 Suministro e instalacién sobre esquineros (incluye tornillos) | UND 1
4.3 Suministro e instalacién empaquetadura gato pala UND 1
4.4 Suministro e instalacion empaquetadura gato ecualizacion | UND 1
45 Suministro, fabricacion embulo en acero 4140 bonificado y UND 1
templado
4.6 Suministro e instalacién bomba de agua UND 1
5. BULLDOZER 1150K
5.1 Suministro e instalacién base bombil incluye filtro UND 1
Reparacion de motor (incluye desmonte e instalaciéon de:
camisas, Pistones, anillos, casquetes de biela, casquetes
5.2 de bancada, bujes de biela, bujes de levas, bomba de | UND 1
aceite, valvulas de admisiéon y de escape, rectificada de
ciguenal y culatay empaquetadura)
6. RETRO HYUNDAY 220
6.1 Su_ministro e instalacion dientes #35 (incluye pasadores y UND 1
bujes)
6.2 Suministro e instalaciéon de esquineras para balde UND 1
6.3 . . . . UND 1
Suministro de tornillos para esquineros incluyen tuerca
7. VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 534
7.1 Suministro e instalacion hoja principal delantera UND 1
7.2 Suministro e instalacion central 1/2" UND 1
7.3 Suministro e instalacion correa del motor UND 1
7.4 Suministro e instalacién recamara de aire UND 1
7.5 Suministro e instalacion de grapa muelle trasero UND 1
7.6 Suministro e instalacién de candado para freno UND 1
77 S_uministro e instalacion soporte auxiliar muelle trasero UND 1
(incluye tornillos)
8. VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 469 WORK STAR
8.1 Suministro e instalacién hoja principal delantera UND 1
8.2 Suministro e instalacién hoja secundaria delantera UND 1
8.3 Suministro e instalacién hoja principal trasera UND 1
8.4 Suministro e instalacién hoja secundaria trasera UND 1
8.5 Suministro e instalacion central 1/2" UND 1
8.6 Suministro e instalacién juego de rodamientos de las llantas UND 1
’ delanteras y traseras, incluye retenedores
8.7 Suministro e instalacion rodajas de 1 1/2" UND 1
8.8 Suministro e instalacion empaque eje carnaza x 8 huecos UND 1
8.9 Suministro e instalacion correa del motor UND 1
9. VOLQUETA INTERNATIONAL OCJ 535
9.1 Suministro e instalacién hoja principal delantera UND 1
9.2 Suministro e instalacion central 1/2" UND 1
93 Suministro e instalacién juego de rodamientos de las llantas UND 1
' delanteras y traseras, incluye retenedores
9.4 Suministro e instalacion correa del motor UND 1
9.5 Suministro e instalacion de grapa para muelle trasero UND 1
9.6 Suministro e instalacién de candado para freno UND 1
9.7 Suministro e instalacién tanque auxiliar radiador UND 1
9.8 Suministro e instalacién barra completa direccién UND 1
Reparacion inyectores (incluye desmontaje y revision de
componentes internos, reemplazo de empaquetaduras
9.9 internas y externas, instalacion de kit de presién, | UND 1
rectificacion de cuerpos, ajuste de parametros de
funcionamiento y calibracién final del inyector.)
10. VOLQUETA INTERNATIONAL OTI 647
10.1 Suministro e instalacioén hoja principal delantera UND 1
10.2 Suministro e instalacion hoja secundaria delantera UND 1
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10.3 Suministro e instalacién hoja principal trasera UND 1
10.4 Suministro e instalacién hoja secundaria trasera UND 1

Suministro e instalacién juego de rodamientos de las llantas

10.5 . UND 1
delanteras y traseras, incluye retenedores

10.6 Suministro e instalacion de grapa para muelle trasero UND 1

10.7 S_uministro e instalacion soporte auxiliar muelle trasero UND 1
(incluye tornillos)

10.8 Suministro e instalacion correa del motor UND 1

11. VOLQUETA OCJ 468

11.1 Suministro e instalacion central 1/2" UND 1

11.3 Suministro e instalacién manguera radiador UND 1

114 Suministro e instalacién gobernador de aire UND 1

12. VOLQUETA WOLSKWAGUEN JTU 492
12.1 Suministro e instalacién hoja principal trasera UND 1
12.2 Suministro e instalacion central 1/2" UND 1

13. PLANCHON OTI-646

Remodelacion y fabricacién de planchén, incluye estructura
en canal U de 4", 6"y 8", refuerzo en tubo petrolero de 6"
13.1 (pared 1/2"), anticorrosivo, pintura en esmalte, madera para | UND 1
chasis, cinta reflectiva y todos los materiales y mano de
obra requeridos.

13.2 Suministro e instalacion juego guardapolvos UND 1

Suministro e instalacion de direccionales laterales, traseras
y luces exploradoras, incluye bases de montaje, instalacién
13.3 eléctrica completa, cableado, interruptor (switch), | UND 1
conexiones, accesorios y todos los materiales y mano de
obra necesarios para su correcto funcionamiento.

13.4 Suministro e instalacién grapa chasis UND 1
135 Reparacion de alternador (incluye regulador y rectificador) UND 1
14. OTROS SERVICIOS
14.1 Despinchada maquinaria amarilla UND 1
14.2 vulcanizada llanta volqueta UND 1
14.3 vulcanizada llanta maquinaria amarilla UND 1
14.4 Despinchada volqueta UND 1
15. RETROEXCAVADORA CAT 416B
15.1 [ Suministro e instalacién convertidor | UND | 1

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

De conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 son
contratos estatales “todos los actos juridicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados del gjercicio de la autonomia de
la voluntad”.

En ese sentido, el contrato a celebrar producto del proceso de contratacion de
seleccién abreviada de menor cuantia de acuerdo con el objeto y las actividades
previstas, corresponde a un contrato de naturaleza atipica, en la medida en que
integra de manera concurrente obligaciones de suministro de repuestos, partes e
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insumos, junto con la prestacion de servicios técnicos especializados orientados al
mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y del kit de maquinaria
amarilla. En ese sentido, el alcance contractual no se limita exclusivamente a la
prestacion de servicios ni al simple suministro de bienes, sino que comprende una
ejecucion integral “a todo costo”, en la cual el contratista asume la responsabilidad
por el diagndstico, provision de materiales, instalacion, reparacion, ajuste y puesta
en funcionamiento de los equipos intervenidos.

Esta naturaleza mixta del contrato responde a la necesidad de garantizar la
operatividad continua de la maquinaria mediante intervenciones técnicas completas,
que requieren tanto la disponibilidad inmediata de repuestos como la ejecucion de
trabajos especializados, resultando ineficiente e inconveniente para la entidad
adelantar procesos separados para el suministro de bienes y la prestacion de
servicios. En consecuencia, la estructuracion bajo un esquema integral permite
optimizar los tiempos de respuesta, asegurar la compatibilidad técnica entre los
componentes suministrados y los trabajos ejecutados, y garantizar un unico
responsable frente a la calidad y funcionamiento de los equipos intervenidos.

Ahora bien, en el caso concreto, las actividades asociadas al mantenimiento
preventivo y correctivo del parque automotor y del kit de maquinaria amarilla
comprenden intervenciones técnicas sobre sistemas mecanicos, hidraulicos,
eléctricos y estructurales, las cuales demandan conocimientos especializados,
experiencia certificada, herramientas especificas y capacidad técnica instalada que
exceden las competencias funcionales y operativas del personal adscrito a la
Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal. En efecto, si bien la entidad
cuenta con personal técnico para la operacion de la maquinaria, no dispone de la
infraestructura, equipos de diagndstico ni del talento humano especializado
requerido para la ejecucion integral de mantenimientos a todo costo, lo cual impide
satisfacer esta necesidad con medios propios.

En ese sentido, la contratacidon se justifica en la medida en que las actividades
requeridas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta de la entidad y
exigen la intervencién de un contratista que garantice idoneidad técnica, capacidad
operativa y disponibilidad de recursos para la ejecucién de los trabajos, asegurando
condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia en el mantenimiento de los equipos.

Este contrato se regira por las normas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, las normas civiles y comerciales
que regulan la materia y demas normas que resulten aplicables.

2.5 OBLIGACIONES

2.5.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
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. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

. Pagarla remuneracion del suministro en los términos pactados en la Clausula

del presente Contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor
y/o supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecucion idonea y
oportuna del objeto a contratar.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el
interventor dara aviso oportuno al Municipio, sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de mora o incumplimiento.

Pagar al contratista en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para

solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como
consecuencia de la suscripcién del contrato.

. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del

CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

2.5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

En el desarrollo de la ejecucidn contractual y para garantizar el cumplimiento del
objeto del contrato, se considera fundamental que el contratista cumpla con las
siguientes obligaciones:

2.5.2.1. Obligaciones Especificas.

a)

b)

Cumplir con el objeto del contrato ejecutando y entregando el contrato de
prestacion de servicios contratado de acuerdo a los criterios de calidad
exigibles y especificaciones técnicas descritas con sujecion a los precios
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

Tener disponibilidad de los elementos y herramientas necesarios para la
ejecucion del contrato, de manera permanente durante la ejecucion del
contrato y segun las actividades a realizar de acuerdo a las necesidades de
la Administracion Municipal.

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y del
kit de maquinaria amarilla, incluyendo el suministro, instalacion, reparacion,
reconstrucciéon y/o ajuste de los componentes mecanicos, hidraulicos,
eléctricos y estructurales requeridos, de conformidad con las actividades e
items definidos en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas del
proceso.
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Realizar un diagnostico técnico previo con el fin de identificar el estado real
de los sistemas intervenidos y asegurar que las actividades a realizar
correspondan efectivamente a las necesidades del equipo cuyo
mantenimiento se requiera.

Suministrar todos los repuestos, partes, insumos y materiales requeridos
para la correcta ejecucion de las actividades, los cuales deberan ser nuevos,
originales o de calidad equivalente certificada, garantizando su idoneidad,
compatibilidad y cumplimiento de estandares técnicos exigidos para cada
equipo.

Realizar la instalacién, montaje, ajuste y puesta en funcionamiento de los
componentes intervenidos, garantizando su correcto ensamblaje vy
operacion, conforme a las recomendaciones del fabricante y a las buenas
practicas de mantenimiento industrial.

Garantizar la correcta intervencion de sistemas criticos tales como motores,
sistemas de transmision, sistemas hidraulicos, sistemas de frenos, sistemas
de direccion, trenes de rodamiento, sistemas eléctricos y demas
componentes asociados al funcionamiento integral de la maquinaria y los
vehiculos.

Ejecutar el mantenimiento de sistemas de desgaste y elementos de contacto
con el terreno, tales como cuchillas, dientes, esquineros, cadenas, carriles y
llantas, garantizando su adecuado funcionamiento y prolongando la vida util
de los equipos.

Entregar los equipos intervenidos en 6ptimas condiciones de funcionamiento,
realizando las pruebas operativas necesarias que permitan verificar la
correcta ejecucion de los trabajos realizados.

Garantizar la calidad de los trabajos ejecutados y de los repuestos
suministrados, otorgando una garantia minima sobre los mismos, la cual
debera cubrir defectos de instalacion, materiales o funcionamiento.
Disponer del personal técnico calificado, con la experiencia e idoneidad
necesarias para la ejecucion de las actividades, asi como de las
herramientas, equipos y maquinaria requeridos para el desarrollo del
contrato.

Mantener durante las etapas de la ejecucién de los servicios y hasta la
entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del
objeto contractual, el cual debe cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y experiencia general y especifica exigida en el pliego de
condiciones.

m) Cumplir con los tiempos de ejecucion establecidos por la entidad,

n)

o)

garantizando la atencion oportuna de los requerimientos, especialmente en
aquellos casos que afecten la operatividad inmediata de los equipos.
Adoptar las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo necesarias
durante la ejecucion de las actividades, garantizando la proteccion del
personal y de los bienes intervenidos.

Responder por los dafios que se ocasionen a los equipos o a terceros como
consecuencia de la ejecucién inadecuada de las actividades contratadas.
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Presentar informes de ejecucidon cuando la supervision lo requiera,
detallando las actividades realizadas, repuestos instalados, estado de los
equipos y recomendaciones técnicas.

Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato que hacen parte integral del mismo.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica administrativa
y bajo su propia responsabilidad.

Reemplazar, por su cuenta y riesgo en el término indicado la entidad
contratante, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis
de calidad del servicio, o que no cumpla las normas de calidad requerida para
los servicios ya sea por causa de los insumos o de los profesionales
requeridos.

Atender las observaciones y requerimientos formulados por la supervision
del contrato, realizando los ajustes necesarios para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual.

2.5.2.1.1 Obligaciones Generales.

1.

2.
3

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Garantizar la calidad del Suministro.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCIiOs 0 accionistas.
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Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007— que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal
para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento,
previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administradora, mediante el tramite establecido en el articulo quinto de la Ley
828 de 2003.

10.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga

11.

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo establecido en el
Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y cualquier otro
documento que forme parte integral del contrato, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucidn de este. Las garantias
deberan ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del
contrato (suspension, reinicio, adicién y/o prérroga) o en caso de que se
afecten los montos amparados por la imposicion de sanciones y/o
declaratorias de siniestro por parte de la entidad en un término no mayor a
tres (3) dias habiles a la ocurrencia de cualquiera de las situaciones
indicadas.

12.Mantener indemne a la administracion de los reclamos, demandas, acciones

legales y costos que surjan en la ejecucién del contrato. En caso de que se
intente una accion o se presente una reclamacion contra la Alcaldia, por la
cual deba responder el Contratista, aquella procedera a notificarle a la mayor
brevedad para que el Contratista adopte bajo su propia costa todas las
medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la alcaldia.
Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije la
administracién, la misma podra hacerla directamente y el Contratista asumira
todos los costos en que se incurra por tal motivo.

13.Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse

por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Es obligacion del
contratista conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el Contrato,
por tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que
se generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado
a la Entidad.

14. Suscribir oportunamente y conjuntamente con el Supervisor del contrato, el

acta de inicio, actas de entrega y acta de liquidacion que requiera en el
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desarrollo de las actividades a desarrollar en el contrato, constituir las
garantias exigidas en el contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo
pactado en el contrato asi como las modificaciones en caso de presentarse
durante la ejecucion del contrato y cumplira con todos los requisitos que en
ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso.

15.Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas
seran de propiedad del municipio y solo podran ser utilizados para fines
propios del contrato.

16.Hacer uso adecuado, exclusivo, confidencial de la informacion suministrada
por el municipio.

17.Hacer buen uso de los recursos proporcionados por el municipio para el
cumplimiento del objeto del contrato.

18.Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, caja de compensacion familiar, Sena e Instituto colombiano de
bienestar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley789 del 27 de diciembre
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas
normas aplicables y cuando el responsable del control de ejecucion asi lo
solicite, allegar la certificacion expedida por el revisor fiscal o representante
legal.

19.Mantener durante la ejecucidn del contrato, las condiciones exigidas y
ofrecidas en su propuesta.

20.Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas
indicadas en estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del
contrato, propuesta presentada por el contratista y/o los demas
requerimientos que determine el supervisor designado del contrato.

2.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion es hasta el 31 de diciembre de
2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que suceda, contados a partir de
la firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos
de ejecucion, esto es, la expedicidon del certificado del registro presupuestal, la
aprobacion de las garantias exigidas y el pago de las estampillas municipales.

2.7. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién del contrato es la zona urbana Municipio de Chaparral Tolima.
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2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, de
acuerdo con al servicio prestado hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante
del valor del contrato se pagara con el acta de recibo a satisfaccion del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el
Contratista y el Supervisor del Contrato, acompafiadas de los siguientes
documentos:

Para

Informe de actividades detallado con registro fotografico y los anexos
respectivos.

Factura o su equivalente, segun corresponda.

Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y
valor a cobrar.

Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales del contratista y del personal utilizado en la prestacion
del servicio en los respectivos periodos.

RUT (primer pago)

Certificacion Bancaria (primer pago)

Copia Contrato (primer pago)

Informe de supervision y/o autorizacion de pago suscrita por el supervisor.

cada pago derivado del contrato, el contratista debera acreditar que se

encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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El Municipio, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. En todo
caso los pagos estaran sujetos al programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Los descuentos municipales son:

IMPUESTOS TARIFA BASE GRAVABLE
MUNICIPALES
Estampilla procultura 1% Valor bruto del contrato
Estampilla proancianos 4% Valor bruto del contrato
Estampilla para justicia 2% Valor bruto del contrato
familiar
Tasa por deporte y 1.5% Valor bruto del contrato
recreacion
Retencién ICA — obra de 0.7% Valor bruto del contrato
ingenieria civil
Retencién ICA- 1% Valor bruto del contrato
consultoria técnica
Sobretasa bomberil 5.8% Valor bruto del contrato

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Nota 1. El supervisor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto
del contrato queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.
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Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone
la entrega real y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfaccion por

parte del supervisor del futuro contrato. En todo caso, los pagos estan sujetos a la
correspondiente programacion de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electronica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n)
debera(n) ser remitida(s) a los correos electronicos hacienda@chaparral-
tolima.gov.co y infraestructura@chaparral-tolima.gov.co y validada(s)
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU
JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

El proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon
Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos
reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de
Condiciones.

El articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 80 de 1993, por
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia,
reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, sefala que la escogencia del proveedor
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de Licitacion Publica,
Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Contratacion Directa y Minima Cuantia.

En el presente caso, la contratacion a realizar, de acuerdo con el objeto y las
actividades previstas, se realizara un proceso de Selecciéon Abreviada de Menor
Cuantia.

Asi mismo, en atencion al literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, la contratacion de menor cuantia se establece de acuerdo con funcién de los
presupuestos anuales de la entidad publica expresados en salarios minimos legales
mensuales. Por lo que, para el caso del municipio de Chaparral, de conformidad con
el acuerdo No. 0164 de diciembre 05 de 2025 “por medio del cual se liquida el
presupuesto general de rentas y recursos de capital y de gastos del municipio de
chaparral, para la vigencia fiscal, comprendida del 10 de enero al 31 de diciembre
de 2026”, se fij6 como presupuesto anual un valor equivalente a 54.673,34 salarios
minimos mensuales legales vigentes, equivalente a la suma de NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS ($95.727.836.041) MCTE).
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Es asi como, de conformidad con lo establecido literal b) del numeral 2° del articulo
2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el presupuesto de la entidad
contratante inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales, lo que representa un valor de
hasta CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($490.253.400) M/CTE.

5

En ese sentido, una vez verificada la naturaleza del objeto a contratar acorde con el
valor establecido para la presente contratacion, se estima que la presente
contratacion resulta procedente adelantarse a través de la modalidad de
contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia en atencion a que el
presupuesto oficial estimado para la presente contratacion corresponde a
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000,00) M/CTE.

Asi mismo la Ley 1150 de 2007, establece en su articulo 2, numeral 2: La Seleccion
abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos
casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual, por lo
cual el municipio hara uso de esta modalidad de contratacion.

Por tratarse de un proceso de seleccidon abreviada de menor cuantia, los factores
de evaluacion para seleccionar la oferta mas favorable corresponden a los descritos
en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual senala:

“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mas favorable. La Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta
las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta:
(a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes o formulas; o (b) la ponderacion de los elementos de
calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio.”

Para el presente caso, la oferta mas favorable se determinara de acuerdo al
literal A del articulo antes citado, esto es, mediante la “ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas”, previo el
cumplimiento de los requisitos de verificacion de caracter habilitante de
conformidad con lo regulado en el proceso y lo exigible en la normatividad
vigente.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL
MISMO (Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
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De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades
Estatales deben tener un conocimiento profundo del sector relacionado con el objeto
del proceso de contratacion durante la etapa de planeacién. En cumplimiento con
esta disposicién, el Municipio de Chaparral, Tolima, ha realizado un analisis
exhaustivo del sector. Este analisis incluye una evaluacion detallada de los costos
y cantidades, que sirvieron para determinar el valor estimado del contrato,
abordando las perspectivas legal, comercial y técnica del proyecto. Los resultados
de los estudios realizados, correspondientes al contrato cuyo objeto fue
“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DEL KIT DE MAQUINARIA AMARILLA, A TODO COSTO VOLQUETAS
Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO D E LA RED VIAL DEL MUNICIPIO
DE CHAPARRAL”, estan documentados en el Estudio del Sector.

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el analisis de precios unitarios, el presupuesto del proceso y el
eventual contrato a suscribir, se tiene como presupuesto oficial estimado para el
presente proceso de seleccion la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE
PESOS ($220.000.000,00) M/CTE, equivalente a 125,65 SMMLYV al afio 2026, que
incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y que se
deriven de la ejecucion del contrato, conforme a su tipologia contractual y
naturaleza.

La discriminacién del presupuesto se realizd en precio unitario segun la necesidad
establecida, quedando debidamente justificada en el analisis de sector.

4.2, RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de
Contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fecha certificada Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
1527 05 de octubre de 2026 $220.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
5. EXPERIENCIA

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia
como ‘el conocimiento del Proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el
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referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso de Contratacion
debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La
experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el
objeto del contrato a celebrar. (...) La experiencia es proporcional cuando tiene
relacion con el alcance, la cuantia y complejidad del contrato a celebrar.”

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la
presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes vy (iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefalados mas
adelante cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional
a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia
contenida en El Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del
cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados
con particulares o entidades estatales, siempre que los mismos se encuentren
terminados.

La experiencia exigida se dividira en experiencia general y especifica relacionada
con el objeto a contratar segun se indica adelante.

5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

TIPO DE | REQUISITO
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA | El proponente debera acreditar la ejecucion de minimo un (01)
GENERAL contratos maximos dos (02) cuyo objeto o alcance haya
contemplado el REVISION Y/O REPARACION Y/O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE
VEHICULOS Y/O MAQUINARIA AMARILLA

EXPERIENCA | Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
ESPECIFICA | experiencia general debe haber contenido actividades de
suministro de repuestos o autopartes para maquinaria amarilla
que acredite por lo menos el 100% del presupuesto oficial.
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe haber realizado como minimo el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de por lo menos los
siguientes vehiculos (i) motoniveladora, (ii) retroexcavadora

y/o retrocargador y/o bulldozer, (iii) y vehiculos tipo volqueta

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niumero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 —
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira
su subsanacién en los términos sefalados en el presente proceso. En caso
de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los
dos (2) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara
la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo tres (3) contratos aportados de
mayor valor.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo dos (2) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la
tabla descrita en el presente proceso.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de MiPymes
o0 de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional o emprendimiento y empresa de personas con discapacidad de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.,2.21.24.2.6 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de MiPymes o
emprendimiento y empresa de mujer o emprendimiento y empresa de
personas con discapacidad de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.,
221.24.26y2.21.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
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modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada
con un (1) contrato adicional.

Para acreditar la condicion de MiPymes, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 10 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya. En igual sentido, la condicién de
emprendimientos y/o empresas de personas con discapacidad se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, el cual debera
aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

. Paralos contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La
Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como
haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
los documentos establecidos en el pliego de condiciones sefalados en el
numeral 5.1.4

5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA.

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. La entidad contratante Unicamente podrd exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

B. Si el Proponente relaciona o anexa mas de dos (2) contratos en el Formato
3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta
como maximo los dos (2) contratos aportados de mayor valor.

TratAndose de Proponentes que acrediten la calidad de MiPymes o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional,
se tendra en cuenta como maximo los tres (3) contratos aportados de mayor
valor.

C. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno
de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %)
de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio
de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente,
podrd no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podra superar el diez por ciento (10 %).

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio 0 union temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditaciéon de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o uniéon temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no
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esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado
por un consorcio 0 unidén temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y que
estan participando en el presente proceso.

. EI' cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la
acreditacion de valores y cantidades ejecutadas debera evaluarse de
acuerdo con lo sefalado en el presente pliego segun la respectiva actividad
a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas al objeto del presente proceso, la Entidad
Estatal solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de experiencia.

Para estos efectos, el oferente deberéd acreditar los valores y cantidades
ejecutadas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el presente proceso. En todo caso, la
Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los
valores ejecutados y cantidades ejecutadas. De no lograrse la discriminacion
de los valores y cantidades ejecutadas en el marco del respectivo contrato,
la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida,
ya que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente
Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en por lo menos Dos (02) de los siguientes codigos:
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Clasificacion UNSPSC Descripcion
251917 00 Equipo para el mantenimiento de
vehiculo

26 10 17 00 Accesorios y componentes de motor

26 112000 Piezas y accesorios de embragues

72 15 45 00 Servicios de mantenimiento e
instalacién de equipo pesado

78 18 15 00 Servicios de mantenimiento y

reparacion de vehiculos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego
de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en
el Formato 3 — Experiencia.

5.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno de los documentos sefalados en el siguiente numeral:

oOw>

F.

G.

5.4.1.

Contratante.

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a
la de suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del siguiente
numeral de forma expresa asi se determine. Si en los documentos validos
aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucidn del contrato: Esta fecha de
terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final,
salvo que de los documentos del siguiente numeral de forma expresa asi se
determine. Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato:
se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la
certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA

EXPERIENCIA REQUERIDA.
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En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la
Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el
Interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
mas documentos aportados por el Proponente para la acreditaciéon de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacién
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma so6lo sera valida para efectos
de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de
los documentos considerados como validos para la acreditacién de experiencia
de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

5.4.2 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente
debera aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificaciébn de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminaciéon del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente,
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
qgque hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional
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5.4.3 PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue
suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral
anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales, el Proponente deberé aportar los documentos que se enlistan
a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a
la fecha de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por
el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informaciéon requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual
se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion
basica del contrato principal la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la
subcontratacion es permitida en el marco del contrato principal. En
caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde
acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

lll. La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en
relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los
literales A 'y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares,
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular.
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Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel
contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo
Proceso de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas
solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra
acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el
contratista directo hubiera certificado que dentro de su contrato se llevé a cabo la
subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el
cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligaciéon de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de
los Proponentes y de ninguna manera dicha carga seré de la Entidad. En aquellos
casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se
contabilizara como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre
situaciones de subcontratacion, aplicara la seccién corresponde del Pliego de
Condiciones relacionada con la informacién inexacta.

6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en el andlisis del sector.

6.1. indices de capacidad financiera y organizacionales

Los Proponentes debe acreditar los siguientes indicadores:

Indicador

o Mayor o Igual a
Liquidez (2,39)
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Menor o igual al
50%, equivalente a
0.50

Nivel de
Endeudamiento

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal
o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del
indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o
mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en el
analisis del sector. El Proponente acreditara la condicion de MiPymes con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

6.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT=CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se
estima al 100% del presupuesto oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
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CTProponente plural = CT;

i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (uniébn temporal o
consorcio).

6.3. CAPITAL ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en el analisis del sector:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre h(lgiy;rao
Patrimonio (Roe) (0.22)
Rentabilidad del “:Igatjy;rao

Activo (Roa) (0.09)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>fL, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados
en el andlisis del sector. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

6.4 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

6.4.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de
la informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion
de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de
la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del
proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan
obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en
los términos definidos en el siguiente numeral

6.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si
aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad Financiera y Organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad Financiera y Organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de
diciembre de 2025, acompafnado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad Financiera y
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Organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con
un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a pesos en los términos definidos en los pliegos de condiciones.

7. REQUISITOS TECNICOS
7.1. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO.

El proponente debera presentar junto a su oferta documento independiente en el
que manifiesta su compromiso de garantizar el personal suficiente para la ejecucién
de las obligaciones contractuales en el plazo establecido en las mismas. Para este
efecto el contratista debera acreditar el siguiente personal minimo:

CANT. PERFIL FORMACION EXPERIENCIA EXPERIENCIA
REQUERIDO ACADEMICA PROFESIONAL ESPECIFICA
1 INGENIERO Titulo y matricula | Experiencia Experiencia
MECANICO profesional vigente | profesional minima | especifica como
Dedicacién 100% en ingenieria | de Diez (10) afios ingeniero
mecanica contados a partir de | mecanico en
la expedicion de la | contratos
matricula relacionados con
profesional al cierre | el objeto
del presente contractual.
proceso de
seleccién.

Ademas de las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia
del personal propuesto, el proponente debera adjuntar, los siguientes documentos
por cada persona propuesta en el orden estrictamente sefialado a continuacion:

e Copia de la tarjeta 0 matricula profesional y vigencia de la tarjeta o matricula
profesional con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha cierre del proceso (a los profesionales que aplique).

e Copia de diplomas y/o actas de grado que acrediten los titulos a nivel
bachiller, técnico, tecnélogo, profesional o postgrado (cuando asi sean
solicitados por la entidad)

e Copia de Cedula de ciudadania.

o Certificaciones que acrediten la experiencia de cada personal propuesto.

e Carta de intencidn dirigida al presente proceso de cada uno de los miembros
del equipo de trabajo en donde sefiale el tiempo de dedicacion.

e Certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de la Procuraduria
General de la Nacion.

e Certificado de antecedentes fiscales vigente.

e Certificado de antecedentes judiciales.
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e Certificado de medidas correctivas.
e Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM

e Certificado de inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores
de 18 afnos.

Para efectos de acreditacion de la experiencia del equipo minimo de trabajo el
proponente debera presentar: copia de certificacidn expedida por el representante
legal de la empresa o entidad contratante y en caso de una entidad estatal por el
jefe de la dependencia responsable del proyecto objeto del contrato, o su
delegado, en el cual conste la siguiente informacion:

-Nombre del contratante y contratista

- Numero del contrato, si lo tiene.

- Objeto

- Cargo desempefiado

- Principales actividades ejecutadas o funciones desempefiadas, si lo tiene.
- Fechas de inicio y terminacion, suspensiones, reinicios, prorrogas

- Datos de contacto (Nombre, E-mail, teléfono, direccidn)

NOTA 1: Los porcentajes de dedicacion minima de tiempo en los servicios de cada
profesional

sera sobre el tiempo que se requiera segun la actividad encomendada en el periodo
duracion total del contrato, es decir, la dedicacion corresponde al nivel de atencion
por cada bien o servicio requerido por la administracion municipal.

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero
el proponente puede acreditar la formacién académica adquirida en el exterior con
(i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripcion del programa
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la
Clasificacion Internacional Normalizada de Educacion — CINE o, (ii) la convalidacion
correspondiente. Asimismo, el proponente debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Resolucion No. 6950 del 15 de mayo de 2015 del Ministerio de Educacién
Nacional “Por medio de la cual se define el tramite y los requisitos para la
convalidacion de titulos otorgados por instituciones de educacion superior
extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo pais (...)".

NOTA 3: La entidad no admitira que se presente traslape de experiencia, esto es
que con las que con las certificaciones que se presenten se contabilice el plazo de
varias de ellas para un mismo periodo de tiempo.

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta sera NO HABIL. °

7.2. DISPONIBILIDAD DE TALLER O LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
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En atencion a la naturaleza del presente proceso de contratacion, cuyo objeto
corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de maquinaria
amarilla, volquetas y vehiculos destinados al mantenimiento de la red vial del
Municipio de Chaparral, se hace necesario garantizar que el contratista cuente con
la capacidad técnica, operativa y locativa suficiente para ejecutar de manera
oportuna, eficiente y adecuada las actividades de diagndstico, revision, intervencion
y reparacion de los equipos.

En este sentido, el mantenimiento de maquinaria amarilla y vehiculos pesados
implica, en multiples casos, la realizacion de actividades que requieren condiciones
técnicas especificas, tales como inspecciones detalladas, desmontaje de
componentes, pruebas de funcionamiento, ajustes mecanicos, eléctricos o
hidraulicos, asi como la sustitucion de partes, lo cual demanda la disponibilidad de
un espacio fisico idoneo dotado de herramientas, equipos y condiciones minimas
para su correcta ejecucion.

La disponibilidad de un taller o sitio técnico de revision incide directamente en la
calidad del servicio, en la reduccion de tiempos de inmovilizacion de los equipos y
en la capacidad de respuesta frente a mantenimientos correctivos, permitiendo
ademas una mejor organizacion de las actividades preventivas programadas. En
consecuencia, su acreditacion constituye un factor de calidad que representa una
ventaja operativa para la Entidad, en la medida en que contribuye a garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio y la disponibilidad del parque automotor.

Para efectos de lo anterior, el proponente debera acreditar, mediante certificacion
suscrita por su representante legal, que dispone o dispondra previo al inicio de la
ejecucion contractual de un taller o sitio técnico ubicado en el lugar de ejecucion del
contrato destinado a la revision, diagnostico y mantenimiento de los equipos objeto
del contrato, indicando su ubicacion, condiciones generales y disponibilidad para la
ejecucion del contrato.

Dicha disponibilidad podra acreditarse cuando el taller o sitio técnico sea de
propiedad del proponente, mediante la presentacién del certificado de tradicion y
libertad del inmueble.

Igualmente, podra acreditarse a través de contratos de arrendamiento, leasing,
comodato, convenios o alianzas estratégicas, o cualquier otra figura juridica
equivalente, siempre que se encuentren vigentes o garanticen la disponibilidad
efectiva del espacio para la ejecucion del contrato. En el caso de alianzas
estratégicas debera acreditar que la persona con la que acredite la alianza comercial
o estratégica cuenta con la posesion efectiva ya sea mediante la propiedad,
arrendamiento o mecanismos efectivos.
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En aquellos casos en que el proponente no cuente con un contrato vigente al
momento de la presentacion de la oferta, podra acreditar la disponibilidad del
espacio mediante la presentacion de una promesa de contrato o documento
equivalente, debidamente suscrito entre el proponente y el propietario, tenedor o
aliado, en el cual se manifieste expresamente que la disponibilidad del inmueble se
hara efectiva en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de seleccion,
por un término no inferior al plazo de ejecucion del contrato que se derive del mismo.
En el caso de alianzas estratégicas debera acreditar que la persona con la que
acredite la alianza comercial o estratégica cuenta con la posesion efectiva ya sea
mediante la propiedad, arrendamiento o mecanismos efectivos.

En los casos en que el espacio no sea de propiedad del proponente, debera
aportarse adicionalmente una carta de compromiso suscrita por el propietario,
tenedor o aliado, en la que se garantice la disponibilidad del taller para el proponente
en caso de resultar adjudicatario con los respectivos documentos que acrediten su
calidad de propietario.

El taller o sitio técnico debera contar con condiciones minimas acordes con la
naturaleza del servicio, tales como espacio suficiente para la intervencion de los
equipos, condiciones de seguridad, areas de trabajo organizadas, disponibilidad de
herramientas basicas y condiciones que permitan realizar actividades de
diagndstico y mantenimiento en condiciones adecuadas.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el
proponente, asi como las condiciones reales del espacio ofrecido, pudiendo solicitar
documentacion adicional o realizar visitas de inspeccion cuando lo estime
pertinente.

En caso de no cumplir con lo requerido, la propuesta sera NO HABIL. *
7.3. DISPONIBILIDAD O GARANTIA DE SUMINISTRO DE AUTOPARTES.

En atencion a la naturaleza del presente proceso de contratacion, el cual contempla
el suministro de autopartes en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo de maquinaria amarilla, volquetas y vehiculos destinados al
mantenimiento de la red vial del Municipio de Chaparral, se hace indispensable
garantizar la disponibilidad oportuna de los repuestos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato.

En efecto, la oportunidad en el suministro de autopartes constituye un elemento
determinante para la continuidad operativa de los equipos, en la medida en que la
ausencia o demora en la consecucion de repuestos puede generar tiempos
prolongados de inactividad, afectar la prestacion del servicio publico asociado al
mantenimiento de la red vial y comprometer la eficiencia en la ejecucién contractual.
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Esta situacion cobra mayor relevancia tratdandose de maquinaria amarilla y
vehiculos que, por su naturaleza, requieren componentes especificos cuya
disponibilidad en el mercado puede no ser inmediata.

En este sentido, resulta necesario que el proponente acredite que cuenta con la
capacidad de garantizar el suministro oportuno de autopartes, ya sea mediante la
disponibilidad directa de stock o a través de mecanismos que aseguren su provision
en tiempos reducidos, tales como acuerdos comerciales, alianzas estratégicas o
convenios con distribuidores autorizados o proveedores especializados.

Para efectos de lo anterior, el proponente debera acreditar, mediante certificacion
suscrita por su representante legal, que garantiza la disponibilidad o el suministro
oportuno de las autopartes requeridas durante la ejecucion del contrato, indicando
si dicha disponibilidad se soporta en inventario propio, en acuerdos comerciales o
en alianzas con terceros.

Dicha capacidad podra acreditarse mediante certificaciéon de inventario o stock
disponible de autopartes relacionadas con el objeto del contrato, cuando el
proponente cuente con suministro directo de los bienes. En caso de que el
proponente no sea distribuidor directo o no cuente con inventario propio suficiente,
podra acreditar su capacidad de suministro mediante contratos, convenios o
alianzas estratégicas suscritas con distribuidores, comercializadores o proveedores
de autopartes, en los que se evidencie la disponibilidad de los bienes y la posibilidad
de atender los requerimientos en condiciones de oportunidad.

A falta de contratos o acuerdos vigentes al momento de la presentacion de la oferta,
el proponente podra acreditar dicha capacidad mediante carta de compromiso
suscrita por el distribuidor o proveedor, en la cual se garantice el suministro oportuno
de las autopartes requeridas, en caso de que el proponente resulte adjudicatario del
proceso, por un término no inferior al plazo de ejecucion del contrato.

En los casos en que la acreditacion se realice a través de terceros, debera allegarse
documento suscrito por el proveedor o aliado en el que se garantice la disponibilidad
de los bienes y su entrega en tiempos reducidos durante la ejecucion del contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada, asi como
de requerir documentacién adicional que permita corroborar la capacidad de
suministro ofrecida. La no acreditacion en los términos sefalados la propuesta sera
NO HABIL. ’

8. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTJAE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE.
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La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes
con los siguientes puntajes:

Concepto Pu,n'Faje
maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria 20
nacional
Emprendimientos y
. 0,25
empresas de mujeres
MiPymes 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos
a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales
durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

8.1 OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta economica debe
entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econémicos
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El presente proceso de contratacion es por precios unitarios.
8.1.1 CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando
la operacion ha sido errbneamente realizada.

B. EIl ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios
unitarios contenidos en la propuesta econdmica y del valor del IVA, asi:
cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproximara por exceso al niumero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del pliego de condiciones.

8.1.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de
ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodoldgico.
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8.1.3 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la
Superintendencia  Financiera de  Colombia (en su sitio  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la
que rija el segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10
de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la
del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

. Rang_o NUumero Método
(inclusive)
Mediana con valor
De 0.00 a 0.24 1
absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han
sido rechazadas y se encuentran validas.
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Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen
cero (0) puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas
habiles. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el
resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso:
la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente.
Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el
namero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el niumero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
Entidad.

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
vélidas.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el niumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo
puntaje serd asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la
mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me —V;
Me

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas
validas.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “

II.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el
maximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo
de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

VMe_Vi

Puntaje = [{1 — |
] VMe

} * Puntaje maximo

Donde:
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e Vy.: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo
de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para
el respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el
siguiente procedimiento:

MG=’\L/V1*V2*V3*...*Vn
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

¢ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se
otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — v

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y
el promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

X_B — (Vmin + X)
2
Donde:
e V.,in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

e Xg: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:
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Xz -V, )
Puntaje maximo * (1 - < E__ l)) Para valores menores o iguales a Xp
B
Puntaje = < .
o | X5 — Vi | —
Puntaje maximo x| 1 — = Para valores mayores a Xg
B

Donde:

e Xg: Esla media aritmética baja.
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

“n
|

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion
econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Vy..5 ... V)
Donde:
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
Entidad.

e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

Puntaje maximo * Vy,;,
Vi

Puntaje =

Donde:

e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/”

9. FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como se menciona a
continuacion:
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Concepto Puntaje
Disponibilidad de vehiculo para transporte y atencion en 15
campo
Disponibilidad de vehiculo para transporte de maquinaria 15
amarilla
Total 30

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes
plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad-técnico.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso
anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra
cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no
podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

9.1 DISPONIBILIDAD DE VEHICULO PARA TRANSPORTE Y ATENCION EN
CAMPO

En consideracién a que el objeto contractual implica el mantenimiento preventivo y
correctivo de maquinaria amarilla, volquetas y vehiculos que operan en diferentes
frentes de trabajo y, en

muchos casos, en zonas rurales o de dificil acceso dentro del Municipio de
Chaparral, resulta

necesario que el contratista cuente con la capacidad logistica para atender de
manera oportuna

los requerimientos que surjan durante la ejecucién del contrato.

En efecto, las actividades de mantenimiento correctivo, por su naturaleza, requieren
una respuesta agil frente a fallas imprevistas, asi como la posibilidad de movilizar
personal técnico, herramientas, equipos menores, repuestos e insumos hasta el
lugar donde se encuentre el equipo afectado, con el fin de realizar diagnésticos
iniciales o intervenciones en sitio cuando ello sea técnicamente posible.

La disponibilidad de un vehiculo de transporte incide directamente en la oportunidad
del servicio, en la reduccién de tiempos de respuesta y en la continuidad operativa
de la maquinaria y los vehiculos, especialmente en contextos donde la dispersion

Carrera 9 N° 9 — 02 Centro | Edificio Alcaldia Municipal de Chaparral
@ PBX 608 2739244 | Cédigo Postal 735560 | NIT 800.100.053 — 1
contactenos@chaparral-tolima.gov.co | www.chaparral-tolima.gov.co



mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co

-'& CHAPARRAL| % Chaparral

& c orra do GF

geografica y las condiciones de la red vial dificultan la atencion centralizada. En ese
sentido, este factor constituye un elemento de calidad que refleja una mayor

capacidad operativa del proponente para ejecutar el contrato en condiciones
eficientes.

Para efectos de la asignacion de puntaje, el proponente debera acreditar, mediante
certificacidon suscrita por su representante legal, que dispone o dispondra previo al
inicio de la ejecucién contractual de al menos un (1) vehiculo tipo camioneta de
platén o doble cabina o pick up destinado al transporte de personal, herramientas,
equipos y repuestos, para la atencion de los

requerimientos asociados al objeto contractual.

La disponibilidad del vehiculo podra acreditarse en caso de ser propietario, el
proponente debera presentar copia de tarjeta de propiedad del vehiculo, copia de
Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) vigente al afio 2026 y copia
certificada de Revisién Técnico Mecanica (Tecno mecanica), esta ultima en el caso
que aplique. En caso de no ser propio el proponente debera presentar contrato de
arrendamiento y/o leasing y/o documento suscrito entre el proponente y el
propietario del vehiculo, en el que se garantice que en caso de resultar adjudicatario
el proponente tendra a disposicidn el vehiculo requerido para atender el transporte
y entrega de los materiales por el plazo de ejecucién del contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada, asi como
de requerir documentacion adicional o efectuar verificaciones durante la etapa
precontractual o de ejecucién. La no acreditacion en los términos sefialados dara
lugar a la no asignacion del puntaje correspondiente.

En todo caso, el proponente debera manifestar en documento independiente que el
ofrecimiento de disponibilidad de vehiculo para transporte y atencién en campo lo
realizara sin costo adicional para la entidad.

9.2 DISPONIBILIDAD DE VEHICULO TIPO CAMA BAJA O PLANCHON PARA
TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA

En atencién a la naturaleza del presente proceso de contratacién, cuyo objeto
corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del kit de
maquinaria amarilla, volquetas y vehiculos destinados al mantenimiento de la red
vial del Municipio de Chaparral, se hace necesario prever condiciones que
garanticen no solo la ejecucién de las actividades de mantenimiento, sino también
la adecuada gestion de contingencias asociadas a la operacion de equipos de gran
tamano y peso.

En efecto, la maquinaria amarilla, por sus caracteristicas técnicas, operativas y de
movilidad restringida, no siempre puede ser trasladada por sus propios medios
cuando presenta fallas mecanicas, estructurales o funcionales, o cuando las
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condiciones del terreno o de la via impiden su desplazamiento autonomo. En tales
eventos, se requiere de un medio de transporte especializado que permita su
movilizacion segura hacia el sitio de intervencion o reparacion, evitando riesgos para
la seguridad vial, mayores danos en los equipos y retrasos en la ejecucion
contractual.

En este sentido, la disponibilidad de este tipo de vehiculo constituye un factor de
calidad que incide directamente en la oportunidad del servicio, en la reduccion de
tiempos de inactividad de la maquinaria y en la continuidad de las actividades
asociadas al mantenimiento de la red vial.

Asimismo, permite a la Entidad mitigar riesgos asociados a la paralizacion de
equipos, a la necesidad de contratar servicios externos durante la ejecucion y a la
generacion de sobrecostos no previstos. El hecho de que dicha disponibilidad se
ofrezca sin costo adicional representa, ademas, una ventaja econdmica para la
Entidad, en tanto optimiza el uso de los recursos publicos y fortalece la eficiencia
del contrato.

Para efectos de la asignacion de puntaje, el proponente debera acreditar, mediante
certificacion

suscrita por su representante legal, que dispone o dispondra previo al inicio de la
ejecucion contractual de al menos un (1) vehiculo tipo cama baja o planchén
destinado al transporte de maquinaria amarilla, garantizando su disponibilidad para
atender los requerimientos de la Entidad durante la ejecucidon del contrato, sin
generar costos adicionales.

La disponibilidad del vehiculo podra acreditarse en caso de ser propietario, el
proponente debera presentar copia de tarjeta de propiedad del vehiculo, copia de
Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) vigente al afio 2026 y copia
certificada de Revisién Técnico Mecanica (Tecno mecanica), esta ultima en el caso
que aplique. En caso de no ser propio el proponente debera presentar contrato de
arrendamiento y/o leasing y/o documento suscrito entre el proponente y el
propietario del vehiculo, en el que se garantice que en caso de resultar adjudicatario
el proponente tendra a disposicidn el vehiculo requerido para atender el transporte
y entrega de los materiales por el plazo de ejecucion del contrato.

En caso de no contar con un contrato vigente al momento de la presentacion de la
oferta, el proponente podra acreditar la disponibilidad mediante la presentacion de
una promesa de contrato o documento equivalente, suscrito con el propietario o
aliado, en el cual se garantice la disponibilidad del vehiculo en caso de resultar
adjudicatario, por un término no inferior al plazo de ejecucién del contrato.

El vehiculo debera encontrarse en condiciones operativas y cumplir con los
requisitos legales vigentes para su circulacion, y la Entidad se reserva el derecho
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de verificar la informacion aportada y las condiciones ofrecidas. La no acreditaciéon
en los términos sefialados dara lugar a la no asignacion del puntaje correspondiente.

En todo caso, el proponente debera manifestar en documento independiente que el
ofrecimiento de disponibilidad de vehiculo para transporte de maquinaria amarilla lo
realizara sin costo adicional para la entidad.

10.INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara

simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente
tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

10.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo
de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano
si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el
Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un
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Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o,
si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién
2 del Formato 7A — Promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la
Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este
numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el
otorgamiento de puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en
todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, el sesenta por ciento (60%), sin perjuicio de incluir uno superior del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano, tratandose de Proponentes
Plurales, su composicidon debera estar acorde con lo exigido por la nocion de
Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la
industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha
conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

No. Composicion del Regla Qe origen Puntaje aplicable
Proponente Plural aplicable

) Promocién de
1 Unicamente |_ntegrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios NaC|onaIes
colombianos o con Trato Nacional
(4.4.1)
. . Promocién de
Colombianos en asocio con Servicios Nacionales
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 ional
hacional 0 con Trato Naciona
(4.4.1)
La regla de origen del L
" . ; Promocién de
Unicamente integrado por pais con el que se tenga . .
. ) Servicios Nacionales
& extranjeros con trato acuerdo comercial o la ;
. 0 con Trato Nacional
nacional del Decreto 1082 de (4.4.1)
2015. Si el Proponente o
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roponente Plural aplicable
Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto

1082 de 2015.

Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.4.2)

10.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales
0 ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 7 — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que
le permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo
a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
solo debera presentar el Formato 7 — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 2 del
Formato 7 — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el
puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a)
los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacion que sea requerida.
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El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural deberéd diligenciar el Formato 7 — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

10.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS.

La Entidad Estatal asignara cinco (05) puntos a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos
académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos
titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la
Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacibn de componente colombiano, el
representante legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B
— Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del
contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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El Formato 7 — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional
que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 7
— Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el
Formato 7— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar
a otorgar puntaje por el factor.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero

(0).

11 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 10 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la
documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el
criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos
por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres 'y
tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0
en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicaciéon del puntaje para MiPymes.

12 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a MiPymes no aplicara este puntaje adicional. En
este caso, los puntos por este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta
economica
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La Entidad otorgard un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de MiPymes domiciliada en Colombia de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP,
éste serd valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo,
el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por
lo que obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

NOTA: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasion al requisito
habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no
superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se aplicara lo dispuesto
en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizard y
evaluara la informacién proporcionada por el proponente para determinar si se trata
exclusivamente de una actualizacién de la fecha de expedicion del RUP, sin que
ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo,
se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

13 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de
acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos
sefalados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio
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de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales,
todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara
en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se
otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un
notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y
en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo
1 dela Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar,
la cual acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando
se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia
del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o
promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar
en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 8 A — Participacidbn mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)»,
mediante el cual acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicidén accionaria o cuota parte de la persona juridica
esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los
incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
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1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la
Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la
constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que
manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «<Formato 8 B —
Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que
el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su
constituciéon cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

4.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en
mayor proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 C
— Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la
gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el niumero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la
vinculacién de aquellas personas gque se encuentren en las condiciones descritas y
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
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contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos
de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditara con el certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afio o del
tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el
«Formato 8 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el
namero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de
pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por
la ley diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar
0 sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el
documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el niumero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite
un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se
definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de
cada uno de sus integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos
el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de
juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion de poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el numero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o0 mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constituciéon inferior a un (1)
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afo, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditarqd con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es
inferior a un (1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el
«Formato 8 D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por
ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje
se definira de acuerdo con la sumatoria de la nbmina de cada uno de los integrantes
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma
qgue lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a
la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes
documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas
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en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalizaciébn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la
persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)»,
por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica
esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion.
Ademas, deberéa aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara
alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo
la gravedad del juramento, el «Formato 8 E — Participacion mayoritaria de personas
en proceso de reincorporaciéon (personas juridica integrante del Proponente
Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan
las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1
del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, para
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lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de
las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos
de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que
trata el literal a) lo manifestard diligenciando el «Formato 8 F Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
que el titular de la informacibn, como son las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de
datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos
del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido,
el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cAmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico
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en que el empate se presente entre cooperativas o0 asociaciones mutuales que
tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de las cooperativas 0 asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores
de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes
Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de
Sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad
por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se
acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacidbn mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la
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persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda,
diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a
Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a
este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
gue tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural, para lo cual se presentard el documento de conformacién del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa 0 asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa 0 asociacidon mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios 0
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando
el «<Formato 8 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicion de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificaciéon
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual
se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifigue o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los
términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
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12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:

(a) La Entidad ordenaréa a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural.
En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocard
primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de
la coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe
dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que
presente coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso
de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nUmero
asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que
el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se
aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia,
ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara
aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de
la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda
aguella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de:
i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la
informacion relacionada con los factores de desempate de personas en procesos
de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores 0 socios 0 accionistas.
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13.ASIGNACION DE RIESGOS Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
(Numeral 6 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., incluye los riesgos que se
pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno
de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre
otros aspectos.

13.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los
riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de
sus caracteristicas, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el calculo
de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos,
no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de
conformidad con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

14.GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO CONTRATACION (Numeral 7 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015)

14.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica \ Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza, (ii)

patrimonio autbnomo Yy (iii) garantia Bancaria.

Aseggrgdp/ Municipio de Chaparral - Tolima identificada con NIT. 800.100.053-1
beneficiario
Whnaros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
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Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera
irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta.

14.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

En los casos de inicio o que haya necesidad de modificar, adicionar, prorrogar o
suspender la ejecucién del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el
contratista se obliga a modificar las garantias del contrato de acuerdo con las
normas legales vigentes. El Contratista se compromete a mantener vigente la
garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucién del contrato, so pena de
que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria
del contrato.

14.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los Tres (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Municipio de Chaparral - Tolima identificada con NIT. 800.100.053-1

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica  Condicién
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Por una cuantia no
contrato y el pago de las | liquidacion del | menor al 10%
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Por un valor
prestaciones sociales |y tres (3) afios | equivalente no
Amparos, . . - , 0
. . legales e indemnizaciones | mas. menor a 5%
vigencia 'y
laborales del personal que el
valores . .
contratista haya de utilizar en
asegurados o .
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
calidad del servicio Plazo del contrato | Por un valor
y seis (6) meses equivalente no
mas menor a 10%
Calidad y buen | Plazo del contrato | Por un valor
funcionamiento de los | y seis (6) meses equivalente no
bienes mas menor a 10%

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del contratista
necesariadentro | « En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
de la péliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. ElI no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

15.APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
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CONTRATACION (Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015)

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y
por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Presupuesto
del Proceso de Excepcion Proceso de
Contratacion ; Contratacion
Acuerdo Comercial El Municipio superior al valor Alelliezsliz cubierto por
del al Procesq ,de el Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
Alianza Ch”? Sl NO = NO
Pacifico México NO . NO
Perl S -NO NO NO
Canada NO - - NO
Chile Sl NO - NO
CHILE Si NO NO NO
Sg?ﬂf; MEXICO NO NO NO NO
PERU Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Trisngulo Guatemala NO NO NO NO
Norte El Salvador Sl Sl NO NO
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea NO NO NO NO
Israel NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Sl NO NO NO
Norte
Aplica NO Sl
Comunidad Andina Sl independiente
mente del valor del
proceso

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

En consecuencia, se:
CONCLUYE QUE:

Resulta procedente iniciar los trdmites inherentes al proceso de seleccion de
contratista en la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia para la
contratacion de la “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DEL KIT DE MAQUINARIA AMARILLA, ATODO
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COSTO VOLQUETAS Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO D E LA RED
VIAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL”, para lo cual se atenderan los
parametros establecidos en el presente estudio previo.

Chaparral Tolima, octubre del 2026.

EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal

Reviso: Angela Maria Gutiérrez Moreno — Profesional Especializado
Direccion de Contratacion
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