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ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA

De conformidad con lo sefalado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015 el Departamento de Narifio procede a documentar los estudios que ha
realizado para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de adelantar el presente proceso
de seleccion.

El Departamento de Narifio realizara la seleccién del contratista a través de la modalidad de
seleccién de minima cuantia, en consideracion a que el valor estimado para la contratacion no
excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral
5 del articulo 2 de ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, y el articulo
30 de la ley 2069 de 2020.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Departamento de Narifio es una entidad publica, del nivel territorial, perteneciente a la rama del
poder ejecutivo, cuya misién se encuentra sometida a lo preceptuado en el articulo 2° de la
Constituciéon Politica de Colombia el cual establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”.

De conformidad con la Ley 2200 de 2022 "Por la cual se dictan normas tendientes, a modernizar la
organizacion y el funcionamiento de los Departamentos”, los departamentos son personas juridicas
de derecho publico, actuan bajo el principio de autonomia dentro de los limites legales y
constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de recursos transferidas a los
mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les correspondan.

La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 298, indica:

“Los departamentos tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la
planificacion y promocién del desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos por la Constituciéon. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinacion, de complementariedad de la acciéon municipal, de intermediacién entre la Nacién y los
Municipios y de prestaciéon de los servicios que determinen la Constitucion y las leyes. La ley
reglamentara lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitucién les otorga”.

A su vez, el articulo 209 ibidem establece: “...la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
desconcentracion, y la delegacién de funciones. las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. la administracion publica, en
todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejerceran los términos que sefiale la ley...”.

Por otra parte, el articulo 305 superior, establece que una de las funciones de los gobernadores es:
“(...) 2. Dirigir y coordinar la accién administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucion y las
leyes(...)”

Dentro de la organizacién interna del Departamento de Narifio, se encuentra la Secretaria de Minas
y Transicion Energética, encargada de identificar, formular, evaluar, disefar, coordinar, gestionar
y promover proyectos de fomento minero y de infraestructura energética para impulsar el desarrollo
integral de las regiones mas vulnerables del departamento, asi mismo, supervisar y vigilar los
convenios y contratos adelantados por la Administracién para realizar el control y la verificacién de
las obras ejecutadas por la entidad; de igual manera, se encarga de elaborar los pliegos de
condiciones, estudios, términos de referencias, etc., en los casos en que requieran, para efectuar la
contrataciéon de acuerdo a los requisitos de ley.

Entre las principales funciones de la Secretaria de Minas y Transicién Energética del Departamento
de Narifio, se encuentran:
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1. Gestionar recursos y proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos en el departamento de
Narifio, en articulacion con los entes nacionales e internacionales que generen su
financiamiento.

2. Desplegar politicas del Gobierno Nacional en los sectores minero, energético e hidrocarburifero
en el Departamento de Narino.

3. Promover la incorporacién del Departamento de Narifio en los proyectos financiados por el
Gobierno Nacional u otras fuentes de financiacion, relacionados con los servicios asociados a
los sectores minero, energético y de hidrocarburos.

4. Realizar seguimiento a actividades de explotacién y comercializacion de recursos mineros,
energéticos e hidrocarburiferos, en coordinacién con las autoridades competentes.

5. Adelantar acciones que contribuyan en la aplicacion de las estrategias, politicas y proyectos de
ampliaciéon de la cobertura de energia eléctrica y de hidrocarburos, por parte del Gobierno
Nacional en el departamento de Narifio.

6. Cumplir con funciones de supervision en los contratos y convenios interinstitucionales que se
ejecuten frente a proyectos relacionados con los servicios asociados a los sectores minero,
energético y de hidrocarburos.

7. Apoyary orientar a las entidades territoriales municipales en temas relacionados con los sectores
minero, energético y de hidrocarburos, con el fin de cumplir con el principio de coordinacién y
complementariedad del nivel departamental con el municipal.

En efecto, a la Secretaria de Minas y Transicién Energética se le ha encargado la funcién de impulsar
proyectos mineros y de infraestructura energética en el Departamento de Narifio, con el fin de
aprovechar de manera técnica y racional los recursos naturales no renovables, reactivar la mineria
formal e impulsar el desarrollo integral y sostenible del territorio. De igual forma, tiene asignada la
gestion, seguimiento y supervision de multiples contratos y convenios.

En este orden de ideas, es necesario e imprescindible la realizaciéon de estudios técnicos, juridicos,
financieros e institucionales que permitan identificar y estructurar mecanismos innovadores y
sostenibles para el desarrollo y la operacién de proyectos energéticos, asi mismo, la realizaciéon de
obras en el sector especifico. Estas acciones buscan generar capacidades operativas y estratégicas
para el fortalecimiento de la infraestructura energética del departamento, en articulaciéon con actores
publicos, privados y comunitarios, con miras a garantizar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del
servicio eléctrico.

En el Plan de Desarrollo del Departamento de Narifio 2024-2027 “Narifio, Regién Pais para el
mundo”, se ha incluido como linea estratégica la soberania alimentaria, competitividad y
productividad, que a su vez cuenta con el componente o estrategia niumero 13 “Mineria amigable,
gas y energias alternativas” que se relaciona con el objeto dirigido a la promocién de energias
alternativas para usuarios ubicados en zonas no interconectadas y dispersas, que permitan
satisfacer los requerimientos basicos de los mismos, impulsar investigaciones para estimar el
potencial real de fuentes como la energia edlica, solar, geotérmica, biomasa, entre otras, y
desarrollar proyectos de generacion limpia. Asimismo, se pretende el fomento y la incorporacion de
tecnologias limpias, la innovacién y la generacion de valor agregado en los procesos productivos,
con base en la formacion y capacitacién del recurso humano especializado en el sector energético,
buscando incrementar la productividad sin generar impactos ambientales de alto riesgo.

Como se anoto, de esta trasformacion se plantea la estrategia nimero 13: “Mineria amigable, gas
y energias alternativas”, que se justifica por cuanto el sector eléctrico desempefia un papel crucial
en la economia, el fortalecimiento de las finanzas publicas, la transicion energética, el cierre de
brechas en zonas rurales dispersas y el desarrollo sostenible del departamento y que incluye el
programa nimero 49 “ENERGIAS PARA LA PAZ”, cuyo objetivo busca “Fortalecer la generacién
de energia eléctrica y alternativa para el desarrollo territorial”, el cual procura la ampliacion de las
redes del sistema de transmision regional en el departamento a través de la implementaciéon o
mejoramiento de redes del sistema eléctrico, en procura del bienestar y la inclusion social de sectores
poblacionales vulnerables.

Estas iniciativas se justifican segin el mismo Plan de Desarrollo vigente porque' “La cobertura de
energia en el departamento es un factor fundamental para la transformacion territorial, toda vez que
Su acceso no solo beneficia la calidad de vida de los hogares, sino que permite la prestacion de
servicios sociales, facilita la llegada de inversiones y fomenta el desarrollo de sectores productivos
competitivos”.,

! Plan de Desarrollo Departamento de Narifio 2024-2027 “Narifio, region pais para el mundo”. Pag. 126 — 127
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Asi mismo se lee en el citado Plan de Desarrollo?:

“... Sin embargo, existen vulnerabilidades en el suministro eléctrico, especialmente en regiones como
el Pacifico, donde la dependencia de una sola fuente de alimentacion lo hace poco confiable ante
contingencias. La infraestructura de transmisién también enfrenta problemas, como la sobrecarga
en la red a 115 kV, lo que puede resultar en demanda no atendida en casos de contingencia. Se
requieren mejoras en el Sistema de Transmisiéon Regional (STR) y se plantea la necesidad de
considerar nuevos puntos de conexion al Sistema de Transmisién Nacional (STN) para mejorar la
confiabilidad del suministro.

Aunque ha habido un leve aumento en el indice de Cobertura de Energia Eléctrica (ICEE) (98.09%,
UPME 2022) en los ultimos afios, aln persisten desafios en la universalizacién del servicio eléctrico.
Muchos usuarios carecen de acceso confiable y seguro a la energia eléctrica debido a problemas en
la infraestructura, gestion deficiente de proyectos y falta de identificacion precisa de las necesidades
energeéticas en diversas regiones del departamento.”.

El proyecto denominado “Fortalecimiento al sector Energia para la vigencia 2026 del departamento
de Narifio" con Codigo BPIN 202500000037011 tiene como objetivo brindar herramientas para
garantizar el desarrollo econdmico y social del sector energético, promocionar el desarrollo de
proyectos energéticos con fuentes alternativas y buscar fuentes de financiacién para transformar la
matriz energética del departamento, incrementar la capacidad de generacion de energia local con
fuentes alternativas, generar proyectos que garanticen una correcta ampliacion del sistema de
transmision y distribucién a través de proyectos de impacto reducir la dependencia estructural de la
compra de energia por fuera del departamento y socializar a las comunidades procesos y acciones
en torno a la politica de transicion energética.

Por su parte, segun el articulo 365 constitucional, los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Se concibe los servicios publicos como actividades a cargo del Estado o
autorizadas por este, que se ejercen de manera continua orientadas a la satisfaccion de las
necesidades sociales, inherentes a la finalidad social del Estado (inciso 1° del articulo 365 C.P.) e
involucran el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores (inciso 1°
del articulo 366 C.P.).

Es mandato constitucional (art. 365 de la C.P.), el deber de asegurar la prestacion eficiente de los
servicios publicos a todos los habitantes de la nacidn, los cuales pueden prestarse por el Estado
directamente o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; en este ultimo caso
bajo la intervencion y vigilancia del Estado, como su maximo garante.

Dentro de las modalidades de servicios publicos, la Corte Constitucional ha reconocido especial
importancia a los servicios publicos domiciliarios que los ha definido como “aquellos que se prestan
a través del sistema de redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de
trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de
las personas™, de manera que alcanzan el caracter de servicios publicos esenciales, tal como lo
dicta expresamente el articulo 4° de la Ley 142 de 1994.

Respecto a las caracteristicas relevantes de los servicios publicos domiciliarios, la Corte
Constitucional ha indicado las siguientes*: (i) tener una connotacién eminentemente social, en tanto
que pretenden el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ello su
prestaciéon debe ser eficiente?; (ii) el régimen juridico al cual estaran sometidos es el que fije la ley;
(iii) pueden ser prestados no solamente por el Estado, directa o indirectamente, sino también por
comunidades organizadas o por particulares; (iv) el Estado mantendra siempre su regulacién, control
y vigilancia; (v) su régimen tarifario consultara, ademas de los criterios de costos, los de solidaridad
y redistribucion de ingresos; (vi) deberan ser prestados directamente por los municipios, en
tratandose de los servicios publicos domiciliarios, cuando las caracteristicas técnicas y econémicas
del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y (vii) las entidades territoriales
pueden conceder subsidios para las personas de menores ingresos.”®

Los servicios publicos domiciliarios materializan los objetivos sociales del Estado porque buscan
satisfacer las necesidades basicas esenciales de la persona humana. Por tanto, se encuentra una

2 Ibidem pag. 341

3 Sentencia T-578 de 1992

4 Sentencia C-353 de 2006

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-389 del 22 de mayo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernandez).
6 Sentencia C-041 de 2003. M.P. Jaime Cérdoba Trivifio.
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estrecha relacion entre su prestacion y la validez de los derechos constitucionales fundamentales,
que constituyen la base filoséfica de nuestra organizacion politica. Evidentemente, una ineficiente
prestacion de los servicios publicos pone en riesgo derechos de gran trascendencia como la vida, la
integridad personal, la salud, etc., por consiguiente, corresponde al Estado, garantizar su
funcionamiento de forma continua y eficiente.

La Ley 142 de 1994, establece el régimen juridico aplicable a los servicios publicos domiciliarios, y
describe entre ellos el de energia eléctrica, (Art. 14.21 de la Ley 142 de 1994).

La energia eléctrica es transformadora y brinda sustanciales beneficios, pues puede aprovecharse
de distintos modos: sirve para dotar de condiciones de habitabilidad a las viviendas, es insumo vital
para el desarrollo econdémico, permite la industria, el comercio y muchas otras actividades
econdmicas, y actua como elemento para garantizar acciones de seguridad y convivencia, entre
otros multiples usos que contribuyen ciertamente a mejorar la calidad de vida y de alli la necesidad
de extender progresivamente su cobertura, especialmente en zonas con mayor déficit de este
servicio.

En la mayor parte del departamento, el servicio de energia eléctrica es prestado por la empresa
Centrales Eléctricas de Narifio (CEDENAR), a través de redes conectadas al Sistema Interconectado
Nacional. Sin embargo, en varias regiones este servicio presenta deficiencias debido a su
intermitencia. Asimismo, en numerosas zonas rurales no existen redes de distribucién que permitan
el acceso al servicio eléctrico, y el operador de red no contempla planes de expansién en el corto o
mediano plazo para ampliar la cobertura.

Adicionalmente, en algunos municipios no interconectados, el servicio de energia es proporcionado
por pequefias empresas a través de centrales locales, principalmente alimentadas con combustibles
fésiles como el diésel. En varias zonas rurales de estos municipios, el suministro depende de plantas
diésel de baja capacidad, que presentan limitaciones significativas en términos de cobertura,
continuidad, calidad del servicio y atencion al usuario.

La ausencia o precariedad del servicio de energia eléctrica conlleva la falta o insuficiencia de bienes
y servicios fundamentales para el desarrollo humano, social y econémico. Esta situacion obliga a las
comunidades a recurrir a fuentes energéticas alternativas que pueden tener efectos negativos sobre
la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, para la iluminacién se utilizan combustibles como
queroseno, petrdleo o velas; para la coccion de alimentos, lefia o carbén vegetal. Ademas, se carece
de servicios basicos como refrigeracién, calefaccion, acceso a informacion, fuerza motriz, entre otros,
todos ellos indispensables para garantizar derechos fundamentales como la educacion, la salud, la
comunicacion, el transporte y la produccion.

De esta forma se tiene como causas del problema identificado los siguientes:

1. Baja provision de energia para la poblacién de la zona rural.
2. Poco presupuesto para ampliacion de redes eléctricas.
3. Viviendas apartadas de la red de distribucién de energia eléctrica.

Lo anterior, evidencia la necesidad de gestionar soluciones para procurar el mejoramiento de la
cobertura y calidad del suministro eléctrico con la optimizacion de la infraestructura eléctrica y por
ello, en este contexto, la implementacion de kits solares fotovoltaicos en instituciones educativas
surge como una alternativa estratégica y sostenible para cerrar las brechas de acceso energético,
dado que estos sistemas auténomos garantizan un flujo de electricidad continuo y confiable, lo que
protege los equipos tecnoldgicos escolares y asegura el desarrollo ininterrumpido de las actividades
pedagodgicas. Ademas, la adopcién de esta tecnologia mitiga la dependencia de redes eléctricas
deficientes, transformando los centros de ensefianza en entornos modernos, conectados vy
preparados para la era digital.

Por otro lado, la instalacion de estos kits solares no solo estabiliza el servicio, sino que optimiza los
recursos financieros de los planteles mediante una reduccion drastica en los costos de facturacion
por consumo, al integrar infraestructura de generacién limpia, para que las escuelas se convierten
en instituciones con un enfoque de aprendizaje ambiental, donde la comunidad estudiantil interactua
directamente con la transicién energética.

Las instituciones educativas rurales: San Juan de Mayasquer, Inmaculada Concepcién de Tallambi,
ubicadas en el Municipio de Cumbal y las instituciones educativas rurales: Caleta Viento Libre, El
Cedral y Chinguirito Mira en el Distrito de Tumaco, presentan una condicién estructural critica
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derivada de la ausencia total del servicio de energia eléctrica. Ninguna de estas sedes cuenta con
conexion al Sistema Interconectado Nacional ni dispone de soluciones alternas estables, lo que
afecta de manera directa el desarrollo de las actividades académicas y limita la implementacion de
estrategias pedagodgicas que requieren iluminacion adecuada y uso de herramientas tecnoldgicas.

La falta de energia restringe las jornadas escolares a las horas de luz natural, impide el
funcionamiento de computadores, equipos audiovisuales y disminuye las condiciones de seguridad
para estudiantes y docentes durante actividades en espacios interiores.

Adicionalmente, estas instituciones cumplen un rol fundamental como centros comunitarios rurales,
donde se desarrollan reuniones, capacitaciones, asambleas, procesos organizativos y actividades
sociales. La carencia de energia eléctrica limita la continuidad de estos espacios como escenarios
de participacion comunitaria, restringe el acceso a informacion, dificulta el desarrollo de actividades
de fortalecimiento social y reduce la capacidad de las comunidades para adelantar procesos de
organizacién en horarios que requieren iluminacion o apoyo tecnoldgico.

En la vigencia 2025, se suscribi6 la Carta Local de Entendimiento entre la Gobernacion de Narifio y
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados — ACNUR, que tiene por
objeto establecer las bases y los procedimientos de colaboracién que facilitaran la coordinacién y
articulacion de acciones conjuntas que fomenten el fortalecimiento institucional de la Gobernacion
de Narifio y el desarrollo de las capacidades de proteccion de los Derechos Humanos de las
personas en riesgo y/o en situacion de desplazamiento forzado, confinamiento, refugiadas,
migrantes, retornadas, y/o en riesgo de apatridia (en adelante "Personas forzosamente desplazadas
y apatridas"), en el marco de las competencias de las Partes.

En el marco de los mecanismos de implementacién de esta carta de cooperacién y en desarrollo de
los planes de trabajo formulados para el fortalecimiento de la capacidad institucional, esta agencia
internacional entregd cinco kits solares fotovoltaicos, con el propdsito de mejorar las condiciones
energéticas de las instituciones mencionadas. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento
seguro y continuo de dichos sistemas es indispensable adelantar una instalacién eléctrica interna
adecuada, acompafiada de su respectiva integracion técnica, acorde con los lineamientos del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE expedido en su ultima version mediante la
Resolucién 40117 del 2 de abril de 2024.

El sistema requiere la instalacion de un tablero eléctrico basico, circuitos independientes de
iluminacién y servicio general, canalizaciones, protecciones certificadas, puesta a tierra y la
interconexién completa de los componentes fotovoltaicos, lo cual debe ser realizado por personal
técnico calificado.

La implementacion de kits solares fotovoltaicos en las instituciones educativas del Departamento de
Narifio se configura como una necesidad apremiante para mitigar la histérica exclusiéon energética
que afecta a las zonas rurales y dispersas de la region, razén por la cual el ente departamental auna
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con las administraciones municipales para
consolidar un modelo descentralizado que no solo garantice el suministro inmediato de fluido
eléctrico sino que ademas siente las bases operativas indispensables para el mantenimiento a largo
plazo de estos sistemas tecnolégicos y limpios.

Bajo esta perspectiva de cooperacion interinstitucional se busca asegurar la instalacién adecuada y
la puesta en funcionamiento 6ptimo de cada componente de generacion fotovoltaica, lo cual resulta
determinante para el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de desarrollo territorial
puesto que la articulacion directa con las alcaldias locales permite optimizar la logistica de
distribucion en geografias complejas e integrar de forma activa a las comunidades educativas en el
cuidado de la nueva infraestructura publica para evitar el abandono o deterioro prematuro de los
equipos.

Esta sinergia estratégica surge finalmente como una alternativa sostenible para cerrar de manera
definitiva las brechas estructurales de acceso energético en el sector educativo, toda vez que al dotar
a las escuelas de una fuente de energia confiable y auténoma se potencia el uso de herramientas
tecnoldgicas, se mejoran las condiciones de conectividad y se eleva la calidad del aprendizaje de los
estudiantes narifienses quienes histéricamente han carecido de las ventajas del desarrollo
interconectado nacional.

Este estudio respalda la necesidad institucional de avanzar en la contratacion desde la Secretaria
de Minas y Transicion Energética de la Gobernacidon de Narifio, entidad competente para la
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promocion de energias renovables, la ejecucion de proyectos de electrificacion rural, la gestion de
soluciones para zonas no interconectadas y la coordinacion con organismos de cooperacion
internacional en materia de transicion energética. La intervencion propuesta permitira poner en
funcionamiento los kits solares entregados, mejorar la infraestructura eléctrica de las instituciones
beneficiarias y contribuir al acceso equitativo a servicios energéticos, fundamentales para el
desarrollo educativo y comunitario en zonas rurales dispersas del departamento.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12, este ultimo, modificado por el articulo 87
de la Ley 1474 de 2011 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuacién al Plan de Desarrollo y el Plan de Accion de la Entidad.

2. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS
ESPECIFICACIONES.
21 Objeto

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto: INSTALACION E IMPLEMENTACION DE 5
KITS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE CUMBAL (RESGUARDO INDIGENA SAN JUAN DE MAYASQUER) Y DEL
MUNICIPIO DE TUMACO (ZONAS RURALES DE ALTO Y BAJO MIRA Y FRONTERA),
DEPARTAMENTO DE NARINO.

2.1.1 Alcance del objeto

La ejecucion del contrato comprende la realizacion de la obra de infraestructura social educativa que
se describe en los documentos técnicos que integran el proceso de seleccion.

2.2 Clasificacion del bien o servicio

Los bienes, servicios u obras materia del presente proceso de seleccidon se encuentran en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), bajo la siguiente codificacion:

GRUPO F Servicios
SEGMENTO 72 | Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA 15 Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado
CLASE 15 Servicios de sistemas eléctricos.

CODIGO UNSPSC: 72151500

NOTA: La anterior codificacion tiene por efecto identificar el servicio objeto del contrato segun la
Clasificacion Internacional de las Naciones Unidas, pero no constituye requisito habilitante, por
tratarse de un proceso de minima cuantia, para el cual, segun el articulo 6 de la ley 1150 de 2007,
el cual fue modificado por el Art. 221 del Decreto Nacional 019 de 2012, no se requerira de RUP ni
de calificacion ni de clasificacion.

2.3 Especificaciones Técnicas
231 Condiciones Técnicas

La Entidad requiere contratar los/las siguientes condiciones técnicas cuyas caracteristicas
esenciales se describen a continuacion:

iTEM
No.
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Localizacién y replanteo de componente eléctrico, incluye estudio de resistividad del
1.1 terreno por medio del método Wenner, entregable valor de resistividad | UND 5.00
representativo del suelo

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID

Instalacion Panel solar monocristalino 500wp. Incluye accesorios para aterrizaje

DESCRIPCION UND CANTIDAD

21 UND 10,0
entre paneles

2.2 Instalacién Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30 24V UND 5,0

2.3 Instalacién Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5,0
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Instalacion Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos, incluye estructura
2.4 adicional para montaje en poste metalico, perfileria de aluminio con riel de 2,5m y | UND 5,0
accesorios
25 Suministro e instalacion de poste metalico 3" x 3m posicionamiento ajustable, pintura UND 5.0
i electrostatica, incluye cimentacién en concreto 50x50x60 cm ’
26 Instalacion Tablero de protecciones 8 ctos tipo riel, Paneles Solares FV, incluye UND 50
i protecciones 2x32A 2 Polos ’
27 Instalacion Cableado Paneles solares - Protecciones DC - Controlador, incluye UND 50
i protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y accesorios de conexion ’
Suministro e instalacion Cableado Controlador - Bateria 4AWG tipo soldador, Bateria
2.8 . ) UND 5,0
- inversor 8AWG tipo soldador
Suministro e instalacion Gabinete Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
29 separador soporte para baterias, incluye montaje accesorios equipos y protecciones | UND 5,0
DC.

2.10 | Instalacion Bateria tipo gel 12V - 150Ah UND 10,0
211 Suministro e instalacién Canalizaciones para cableado DC en coraza metalica 3/4", UND 50
i incluye accesorios. ’

Suministro e instalacion de Tablero de protecciones 8 ctos monofasico con tapa sin
212 . . . ) UND 5,0
espacio para totalizador, incluye protecciones
2.13 Suministro e instalacién salida de iluminacion tubo metdlico EMT 1/2" 2x12+12 AWG | UND 20,0
214 Suministro e instalacion salida de tomacorriente tubo metalico EMT 1/2" 2x12+12 UND 250
. AWG ’
2.15 | Suministro e instalacion salida de interruptor tubo metalico EMT 1/2" 2x12+12 AWG | UND 10,0
2.16 Suministro e instalacién luminaria panel LED RD 18W P24629 UND 20,0
2.17 | Suministro e instalacion interruptor sencillo 15A UND 10,0
2.18 Suministro e instalacién de tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R UND 25,0
Suministro e instalacion sistema de puesta a tierra para sistema fotovoltaico, incluye
219 varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt, accesorios para conexién, caja de inspeccion UND 50
' polimérica de 30cmx30cm, cable de cobre desnudo 1/0 AWG y componente para ’
adecuacion del terreno.
2.3.2 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Conforme al presupuesto estimado para la ejecucion del proyecto, el contratista debera vincular, en
desarrollo de las Especificaciones Técnicas, al siguiente personal minimo requerido:

NOMBRE CANTIDAD % . RIIEE)?PUEI%E?J?:IIZE REQUISITOS DE,EXPERIENCIA FORMI'\CION
DEL CARGO DEDICACION GENERAL ESPECIFICA ACADEMICA
Debe acreditar experiencia
especifica minima de un (1) afo,
acreditada en maximo dos (2)
contratos, participando como director
técnico, director de obra, ingeniero
No menor a re3|depte, coordinador d_e proye_cto o
. o supervisor de instalaciones
cinco (5) afios P
eléctricas, en proyectos  de
: contados a ) - . .
Ingeniero . instalacién de sistemas solares Ingeniero
- 1 50 partir de la : A . b
Electricista " fotovoltaicos ylo instalaciones Electricista
expedicion de léctri d b il L
la matricula e ectr[cas. e do, ras civi esc.f da
profesional. experiencia podra ser acre itada
mediante la presentacion de los
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA
ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA en el
numeral correspondiente de la
invitacion publica.
Profesional en
Seguridad y
Salud en el
Debe acreditar experiencia rogzitz)?glcz:on
No menor a especifica minima de un (1) afio P f i
. - 4 ormacion
cinco (5) afios como responsable o profesional osaradual en
. contados a SST en obras o proyectos de posgradu ;
Profesional . ; ; SST, con licencia
1 50 partir de la infraestructura, acreditada en .
SST s o SST vigente,
expedicion del maximo dos (2) contratos. La curso de
titulo experiencia especifica se cuenta .
. C L cincuenta (50)
profesional. con posterioridad a la expedicion de
. . horas del SG-
la Licencia en SST
SSTy
actualizacion de
veinte (20)
horas.
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2.3.3 Cronograma de Actividades para el desarrollo de esta obra sera el siguiente:

MES 1 — 30 DIAS CALENDARIO

SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
1 (Dias 2 (Dias 3 (Dias
1-7) 8-14) 15-21)

S3

Dependencia Asociada:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — DISCRIMINADO POR INSTITUCION EDUCATIVA
Instalacion e Implementacion de 5 Kits Solares Fotovoltaicos | Gobernacién de Narifio | Plazo: 1 mes (30 dias calendario)
PROYECTO: Instalacion de 5 kits solares fotovoltaicos en instituciones educativas del
municipio de Cumbal y Distrito de Tumaco — Depto. de Narifio
No. Sede / Institucion Descripcion de la actividad Und. ‘ S$1 ‘ S2
PROCESO PRE-CONTRACTUAL
KIT 1 — San Juan de Mayasquer — (Cumbal)
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
_ Localizacion y replanteo de componente
1.1 KIT 1 - San Juan de Mayasquer eléctrico (incluye estudio de resistividad | UND
— (Cumbal)
del terreno)
2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
Instalaciéon Panel solar monocristalino
21 KIT 1 - San Juan de Mayasquer 500 Wp. Incluye accesorios para UND
— (Cumbal) o
aterrizaje entre paneles
29 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Instalacion Controlador Carga UND
i — (Cumbal) SmartSolar MPPT 100/30 24V
23 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Instalacién Inversor Onda Pura 1000W UND
i — (Cumbal) 24V
Instalacién Estructura para montaje de
_ paneles fotovoltaicos, incluye estructura
24 KIT 1 - San Juan de Mayasquer adicional para montaje en poste UND
— (Cumbal) . ; e .
metalico, perfileria de aluminio con riel
de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste
KIT 1 — San Juan de Mayasquer | metélico 3" x 3m posicionamiento
25 h ; T UND
— (Cumbal) ajustable, pintura electrostatica, incluye
cimentacion en concreto 50x50x60 cm
Instalacién Tablero de protecciones 8
2.6 fl(-::l;‘::l;‘ Juan de Mayasquer ctos tipo riel, Paneles Solares FV, UND
incluye protecciones 2x32A 2 Polos
Instalacion Cableado Paneles solares -
27 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Protecciones DC - Controlador, incluye UND
' — (Cumbal) protecciones DC 2x32A, conectores
MC4 y accesorios de conexion
Suministro e instalaciéon Cableado
2.8 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Controlador - Bateria 4AWG tipo UND
| = (Cumbal) soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo
soldador
Suministro e instalacion Gabinete
Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
29 KIT 1 - San Juan de Mayasquer separador soporte para baterias, incluye | UND
— (Cumbal) f ) h
montaje accesorios equipos y
protecciones DC.
210 | KIT 1-San Juan de Mayasquer | |1 Bateria tipo gel 12V - 150Ah | UND
— (Cumbal)
Suministro e instalacion Canalizaciones
211 KIT 1 - San Juan de Mayasquer para cableado DC en coraza metalica UND
— (Cumbal) w :
3/4", incluye accesorios.
Suministro e instalacién de Tablero de
KIT 1 — San Juan de Mayasquer | protecciones 8 ctos monofasico con tapa
212 . ; . ) UND
— (Cumbal) sin espacio para totalizador, incluye
protecciones
KIT 1 — San Juan de Mavasquer Suministro e instalacion salida de
213 | _ (Cumbal) yasq iluminacién tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
KIT 1 — San Juan de Mayasquer Suministro e instalacion salida de
214 | 7 cumbal) yasq tomacorriente tubo metalico EMT 1/2" | UND
—(bu 2x12+12 AWG
Suministro e instalacion salida de
215 fl(-[::r;:aal;‘ Juan de Mayasquer interruptor tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
216 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Suministro e instalacion luminaria panel UND
i — (Cumbal) LED RD 18W P24629
KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Suministro e instalacién interruptor
217 ; UND
— (Cumbal) sencillo 15A
218 KIT 1 — San Juan de Mayasquer | Suministro e instalacion de UND
i — (Cumbal) tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R
Suministro e instalacion sistema de
puesta a tierra para sistema fotovoltaico,
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt,
KIT 1 — San Juan de Mayasquer | accesorios para conexion, caja de
219 ) L R UND
— (Cumbal) inspeccion polimérica de 30cmx30cm,
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y
componente para adecuacion del
terreno.
Proceso Asociado:
Gestion de Contratacion
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KIT 2 — Inmaculada Concepcion — de Tallambi (Cumbal)
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
L . Localizacion y replanteo de componente
1.1 KiTg2iginmaculadalConcepcion eléctrico (incluye estudio de resistividad | UND

- de Tallambi (Cumbal)

del terreno)

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
KIT 2 — Inmaculada Concepcién Instalaciéon Panel solar monocristalino
21 | ° de Tallambi (Cumbal) 500 Wp. Incluye accesorios para UND
aterrizaje entre paneles
2.2 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Instalacion Controlador Carga UND
i — de Tallambi (Cumbal) SmartSolar MPPT 100/30 24V
23 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Instalacion Inversor Onda Pura 1000W UND
"~ | — de Tallambi (Cumbal) 24V
Instalacién Estructura para montaje de
KIT 2 - Inmaculada Concepcién pa_n(_eles fotovoltalcos_, incluye estructura
24 . adicional para montaje en poste UND
— de Tallambi (Cumbal) o —— L .
metalico, perfileria de aluminio con riel
de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste
25 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | metélico 3" x 3m posicionamiento UND
: — de Tallambi (Cumbal) ajustable, pintura electrostatica, incluye
cimentacion en concreto 50x50x60 cm
L. Instalacién Tablero de protecciones 8
2.6 fl(;rezT;lllr;nn?:i:l("Ca:;:a?;‘ cepcion | iios tipo riel, Paneles Solares FV, UND
incluye protecciones 2x32A 2 Polos
Instalacion Cableado Paneles solares -
27 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Protecciones DC - Controlador, incluye UND
' — de Tallambi (Cumbal) protecciones DC 2x32A, conectores
MC4 y accesorios de conexion
Suministro e instalacion Cableado
2.8 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Controlador - Bateria 4AWG tipo UND
i — de Tallambi (Cumbal) soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo
soldador
Suministro e instalacion Gabinete
KIT 2 — Inmaculada Concepcién Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
29 . P separador soporte para baterias, incluye | UND
— de Tallambi (Cumbal) f - h
montaje accesorios equipos y
protecciones DC.
KIT 2 — Inmaculada Concepcion " I
210 | de Tallambi (Cumbal) Instalacién Bateria tipo gel 12V - 150Ah | UND
KIT 2 — Inmaculada Concepeién Suministro e instalacion Canalizaciones
211 | de Tallambi (Cumbal) para cableado DC en coraza metalica UND
3/4", incluye accesorios.
Suministro e instalacién de Tablero de
KIT 2 — Inmaculada Concepcion | protecciones 8 ctos monofasico con tapa
212 ; . A h ) UND
— de Tallambi (Cumbal) sin espacio para totalizador, incluye
protecciones
A Suministro e instalacion salida de
243 | KT 2~ Inmacuiada Concepcion | jiuminacion tubo metalico EMT 1/2" UND
Sueleri (o) 2x12+12 AWG
KIT 2 — Inmaculada Concepcién Suministro e instalacion salida de
214 de Tallambi (Cumbal P tomacorriente tubo metalico EMT 1/2" UND
- i (Cumbal) 2x12+12 AWG
v Suministro e instalacion salida de
215 flt"l'eZT—alllr;r:‘:ci:l;?:;:aci)ncepcwn interruptor tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
216 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Suministro e instalacion luminaria panel UND
i — de Tallambi (Cumbal) LED RD 18W P24629
217 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | Suministro e instalacion interruptor UND
i — de Tallambi (Cumbal) sencillo 15A
218 KIT 2 — Inmaculada Concepciéon | Suministro e instalacion de UND
i — de Tallambi (Cumbal) tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R
Suministro e instalacion sistema de
puesta a tierra para sistema fotovoltaico,
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt,
219 KIT 2 — Inmaculada Concepcion | accesorios para conexion, caja de UND
: — de Tallambi (Cumbal) inspeccion polimérica de 30cmx30cm,
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y
componente para adecuacion del
terreno.
KIT 3 — Caleta Viento Libre — (Tumaco — acceso maritimo)
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
. . Localizacion y replanteo de componente
1.1 | KIT 3 Caleta Viento Libre — eléctrico (incluye estudio de resistividad | UND
(Tumaco - acceso maritimo)
del terreno)
2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
. . Instalacion Panel solar monocristalino
2.4 | KIT 3 - Caleta Viento Libre — 500 Wp. Incluye accesorios para UND
(Tumaco — acceso maritimo) o
aterrizaje entre paneles
22 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Instalacién Controlador Carga UND
i (Tumaco — acceso maritimo) SmartSolar MPPT 100/30 24V
23 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Instalacion Inversor Onda Pura 1000W UND

(Tumaco — acceso maritimo)

24V
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KIT 3 - Caleta Viento Libre —

Instalacién Estructura para montaje de
paneles fotovoltaicos, incluye estructura

2.4 o adicional para montaje en poste UND
(Tumaco — acceso maritimo) L ) e .
metalico, perfileria de aluminio con riel
de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste
KIT 3 — Caleta Viento Libre — metalico 3" x 3m posicionamiento
25 o h ; i UND
(Tumaco — acceso maritimo) ajustable, pintura electrostatica, incluye
cimentacion en concreto 50x50x60 cm
- . Instalacién Tablero de protecciones 8
2.6 ?I!Ir:a_cga—lzt:c\:se:zal;:::o_) ctos tipo riel, Paneles Solares FV, UND
incluye protecciones 2x32A 2 Polos
Instalaciéon Cableado Paneles solares -
27 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Protecciones DC - Controlador, incluye UND
’ (Tumaco - acceso maritimo) protecciones DC 2x32A, conectores
MC4 y accesorios de conexion
Suministro e instalacion Cableado
2.8 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Controlador - Bateria 4AWG tipo UND
: (Tumaco - acceso maritimo) soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo
soldador
Suministro e instalacion Gabinete
. . Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
29 KIT 3 - Caleta Viento L!L‘fre N separador soporte para baterias, incluye | UND
(Tumaco - acceso maritimo) f - h
montaje accesorios equipos y
protecciones DC.
2.0 | KIT 3—Caleta Viento Libre — || . i Bateria tipo gel 12V - 150Ah | UND
(Tumaco — acceso maritimo)
. . Suministro e instalacion Canalizaciones
2.1 :?I!Ir:a_cgileat:c\:se:ﬁ,al;;z:o_) para cableado DC en coraza metélica UND
3/4", incluye accesorios.
Suministro e instalacién de Tablero de
KIT 3 — Caleta Viento Libre — protecciones 8 ctos monofasico con tapa
212 o ] . h ) UND
(Tumaco — acceso maritimo) sin espacio para totalizador, incluye
protecciones
. . Suministro e instalacion salida de
213 :(T'T 3~ Caleta Viento Libre | fuminacisn tubo metatico EMT 1/2" UND
umaco — acceso ma o 2312412 AWG
. . Suministro e instalacion salida de
2.14 ?I!Inia_cga—lzt:c\:se:ﬁal;;::o_) tomacorriente tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
. . Suministro e instalacion salida de
215 ?I!Ir:a_cga—lzt:c\:se::al;';z:o_) interruptor tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
216 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Suministro e instalacion luminaria panel UND
i (Tumaco — acceso maritimo) LED RD 18W P24629
KIT 3 — Caleta Viento Libre — Suministro e instalacion interruptor
217 o . UND
(Tumaco — acceso maritimo) sencillo 15A
218 KIT 3 — Caleta Viento Libre — Suministro e instalacién de UND
i (Tumaco — acceso maritimo) tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R
Suministro e instalacion sistema de
puesta a tierra para sistema fotovoltaico,
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt,
KIT 3 — Caleta Viento Libre — accesorios para conexion, caja de
2.19 o : » AN UND
(Tumaco - acceso maritimo) inspeccion polimérica de 30cmx30cm,
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y
componente para adecuacion del
terreno.
KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — acceso fluvial)
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Localizacion y replanteo de componente
1.4 | KIT4-ElCedral - (Tumaco— | .o inciuye estudio de resistividad | UND
acceso fluvial)
del terreno)
2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
Instalacién Panel solar monocristalino
KIT 4 - El Cedral — (Tumaco — .
21 acceso fluvial) 500 Wp Incluye accesorios para UND
aterrizaje entre paneles
22 KIT 4 - El Cedral — (Tumaco — Instalacién Controlador Carga UND
i acceso fluvial) SmartSolar MPPT 100/30 24V
KIT 4 - El Cedral — (Tumaco — Instalacién Inversor Onda Pura 1000W
23 h UND
acceso fluvial) 24V
Instalacion Estructura para montaje de
KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — papgles fotovoltalcos., incluye estructura
2.4 acceso fluvial) adicional para montaje en poste UND
metalico, perfileria de aluminio con riel
de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste
25 KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — metalico 3" x 3m posicionamiento UND
: acceso fluvial) ajustable, pintura electrostatica, incluye
cimentacion en concreto 50x50x60 cm
Instalacién Tablero de protecciones 8
2.6 aKcl:I:s; Ilelusiea?;al - (Tumaco — ctos tipo riel, Paneles Solares FV, UND
incluye protecciones 2x32A 2 Polos
27 KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — Instalacién Cableado Paneles solares - UND

acceso fluvial)

Protecciones DC - Controlador, incluye
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protecciones DC 2x32A, conectores
MC4 y accesorios de conexion
Suministro e instalaciéon Cableado
28 KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — Controlador - Bateria 4AWG tipo UND
' acceso fluvial) soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo
soldador
Suministro e instalaciéon Gabinete
Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
2.9 aK(I:I:s:) Elll.ls::li)r )=t = separador soporte para baterias, incluye | UND
montaje accesorios equipos y
protecciones DC.
210 | KIT 4—El Cedral - (Tumaco — |1 ci6n Bateria tipo gel 12V - 150Ah | UND
acceso fluvial)
Suministro e instalaciéon Canalizaciones
Sl | BT = 2 e = (e = para cableado DC en coraza metalica UND
acceso fluvial) " .
3/4", incluye accesorios.
Suministro e instalacion de Tablero de
KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — protecciones 8 ctos monofasico con tapa
212 h ] ] h ) UND
acceso fluvial) sin espacio para totalizador, incluye
protecciones
Suministro e instalacién salida de
213 :g:s; 'fsl'u?/;‘i')' al - (Tumaco — | 4 minacion tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
Suministro e instalacion salida de
214 | KIT4- 'le'u“:,;‘l’)' al - (Tumaco - | 4 acorriente tubo metdlico EMT 1/2" | UND
2x12+12 AWG
Suministro e instalacion salida de
2.15 :g:s; 'fEILs:ﬁ)' al - (Tumaco— | .o miptor tubo metélico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
216 KIT 4 - El Cedral — (Tumaco — Suministro e instalacion luminaria panel UND
i acceso fluvial) LED RD 18W P24629
KIT 4 - El Cedral — (Tumaco — Suministro e instalacion interruptor
217 h - UND
acceso fluvial) sencillo 15A
218 KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — Suministro e instalacion de UND
i acceso fluvial) tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R
Suministro e instalacion sistema de
puesta a tierra para sistema fotovoltaico,
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt,
KIT 4 — El Cedral — (Tumaco — accesorios para conexion, caja de
219 h : » A UND
acceso fluvial) inspeccioén polimérica de 30cmx30cm,
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y
componente para adecuacion del
terreno.
KIT 5 — Chinguirito Mira — (Tumaco — caminos riberefios)
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
_ Chi . o Localizacion y replanteo de componente
1.1 | KIT 5 Chinguirito Mira - eléctrico (incluye estudio de resistividad | UND
(Tumaco - caminos riberefios)
del terreno)
2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
. L. . Instalacién Panel solar monocristalino
KIT 5 — Chinguirito Mira — .
21 (Tumaco — caminos riberefios) 500 Wp Incluye accesorios para UND
aterrizaje entre paneles
22 KIT 5 — Chinguirito Mira — Instalacién Controlador Carga UND
i (Tumaco — caminos riberefios) | SmartSolar MPPT 100/30 24V
KIT 5 — Chinguirito Mira — Instalacién Inversor Onda Pura 1000W
23 X . o UND
(Tumaco — caminos riberefios) | 24V
Instalacion Estructura para montaje de
T . o paneles fotovoltaicos, incluye estructura
2.4 e °“'"9“'.’"° M!ra - adicional para montaje en poste UND
(Tumaco — caminos riberefios) . ; L )
metalico, perfileria de aluminio con riel
de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste
25 KIT 5 — Chinguirito Mira — metalico 3" x 3m posicionamiento UND
: (Tumaco - caminos riberefios) | ajustable, pintura electrostatica, incluye
cimentacién en concreto 50x50x60 cm
i . " Instalacién Tablero de protecciones 8
KIT 5 — Chinguirito Mira — oo o
2.6 (Tumaco — caminos riberefios) _ctos tipo riel, Pf_:meles Solares FV, UND
incluye protecciones 2x32A 2 Polos
Instalacion Cableado Paneles solares -
27 KIT 5 — Chinguirito Mira — Protecciones DC - Controlador, incluye UND
' (Tumaco — caminos riberefios) protecciones DC 2x32A, conectores
MC4 y accesorios de conexion
Suministro e instalaciéon Cableado
28 KIT 5 — Chinguirito Mira — Controlador - Bateria 4AWG tipo UND
: (Tumaco — caminos riberefios) | soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo
soldador
Suministro e instalacién Gabinete
. . . Metalico tipo Exterior 100x80x30cm, con
2.9 | KIT 5 Chinguirito Mira - separador soporte para baterias, incluye | UND
(Tumaco - caminos riberefios) f ) h
montaje accesorios equipos y
protecciones DC.
s | L - glpliiie Ll Instalacion Bateria tipo gel 12V - 150Ah | UND
(Tumaco — caminos riberefios)
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. . . Suministro e instalacion Canalizaciones
241 | KIT 5 - Chinguirito Mira - para cableado DC en coraza metalica UND
(Tumaco - caminos riberefios) " )
3/4", incluye accesorios.
Suministro e instalacion de Tablero de
KIT 5 — Chinguirito Mira — protecciones 8 ctos monofasico con tapa
212 X " o . ) . ) UND
(Tumaco - caminos riberefios) | sin espacio para totalizador, incluye
protecciones
. L . Suministro e instalacion salida de
213 :?Inf;cg'l";gx:gs"::a refios) | luminacion tubo metdlico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
. P " Suministro e instalacién salida de
2.14 g:g;ﬁt‘zgﬁ:‘:&'\gza;ﬁos) tomacorriente tubo metalico EMT 1/2" UND
2x12+12 AWG
. . . Suministro e instalacién salida de
2.15 :?Ir:;:gh'ggﬂi’::s“f:s;r‘eﬁos) interruptor tubo metalico EMT 1/2" UND
B 2x12+12 AWG
216 KIT 5 — Chinguirito Mira — Suministro e instalacion luminaria panel UND
i (Tumaco — caminos riberefos) LED RD 18W P24629
KIT 5 — Chinguirito Mira — Suministro e instalacién interruptor
217 . . o ] UND
(Tumaco — caminos riberefios) sencillo 15A
218 KIT 5 — Chinguirito Mira — Suministro e instalacién de UND
) (Tumaco — caminos ribereios) tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R
Suministro e instalacion sistema de
puesta a tierra para sistema fotovoltaico,
incluye varilla CopperWeld 5/8"x2,4mt,
219 KIT 5 — Chinguirito Mira — accesorios para conexion, caja de UND
' (Tumaco - caminos riberefos) inspeccion polimérica de 30cmx30cm,
cable de cobre desnudo 1/0 AWG y
componente para adecuacion del
terreno.

Nota 1: Los KIT 1 (San Juan de Mayasquer) y KIT 2 (Tallambi) se ejecutan en PARALELO durante las semanas 1y 2,
ambas sedes en el municipio de Cumbal, acceso exclusivamente por via colombiana: Pasto — Ipiales — Cumbal — Chiles —
Aldea de Maria.

Nota 2: Los KIT 3 (Caleta Viento Libre), KIT 4 (El Cedral) y KIT 5 (Chinguirito Mira) se ejecutan en PARALELO durante las
semanas 3 y 4 en el Distrito de Tumaco, con transporte maritimo (Kit 3) y fluvial (Kit 4) seguin corresponda.

Nota 3: El Ingeniero Electricista (50% de dedicacion) supervisa la ejecucion en ambas zonas (Cumbal y Tumaco). La mano
de obra técnica y auxiliar requerida para la ejecucién se encuentra contemplada y valorada dentro de los Analisis de Precios
Unitarios (APU).

Nota 4: Ninguna de las cinco sedes cuenta con conexion al Sistema Interconectado Nacional. El kit solar constituye la

fuente primaria de energia eléctrica en cada institucion.

2.3.4 Ubicacion Detallada:

El proyecto “Instalacion e implementacion de 5 kits solares fotovoltaicos individuales en instituciones
educativas del municipio de Cumbal (resguardo indigena san juan de Mayasquer) y del municipio de
Tumaco (zonas rurales de alto y bajo mira y frontera), departamento de Narifio”, tiene como objetivo
principal mejorar la calidad del servicio educativo publico en zonas no interconectadas y de alta
vulnerabilidad mediante la instalacidn y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos auténomos.

KIT 1

Institucion Educativa Técnico Comercial San Juan de Mayasquer.

Departamento: Narifio
Municipio: Cumbal
Vereda: Mayasquer

Coordenadas: 0°54'38.79"N— 78° 5'48.30"0O

KIT 2

Institucion Educativa Inmaculada Concepcion de Tallambi.

Departamento: Narifio
Municipio: Cumbal
Vereda: Tallambi

Coordenadas: 0°56'33.36"N- 78°11'10.96"0O

KIT 3

Institucion Educativa Caleta Viento Libre.

Departamento: Narifio
Municipio: Tumaco
Vereda: Caleta viento libre

Coordenadas: 1°49'32.83"N—- 78°32'55.54"0
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KIT 4

Institucion Educativa El Cedral.
Departamento: Narifio

Municipio: Tumaco

Vereda: El Cedral

Coordenadas: 1°38'49.18"N— 78°55'57.26"0

KIT 5

Institucion Educativa Chinguirito Mira.
Departamento: Narifio

Municipio: Tumaco

Vereda: Chinguirito

Coordenadas: 1°25'1.73"N- 78°38'0.37"0O

Clasificacion Zonal (Rural/Urbana):
El proyecto se localiza en una zona rural. Caracterizada por su distancia de los cascos urbanos
municipales.

Actividades a realizar:

- Instalacion de poste de soporte para paneles FV

- Instalacion de Paneles FV

- Instalacién de tablero equipos (Controlador, inversor, baterias)
- Instalaciéon de acometida AC

- Instalacién de tablero de protecciones AC

- Instalacién de redes eléctricas internas de uso final

- Sistema de Puesta a Tierra

2.3.5 DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La instalacion de estos kits de energia solar en las instituciones educativas de las veredas
beneficiarias se hace imperativo, dada su condiciéon de aislamiento geografico, la considerable
distancia del casco urbano y la ausencia total de suministro eléctrico, lo que limita el acceso a
recursos educativos fundamentales

A. Antecedentes o contexto general

Debido a la distancia con el casco urbano se debe tener en cuenta que en las veredas no se dispone
de materiales requeridos para la construccion por lo cual se debe transportar los kits solares desde
su ubicacion hasta el sitio de instalacion. El transporte de los Kits solares debera ser asumido por
parte del contratista.

Para efectos presupuestales, el componente de transporte se estimé conforme a la metodologia
descrita en el Anexo 1 — Estudio del Sector y en la hoja TRANS del Anexo 3 — Presupuesto Oficial,
asi:

- Transporte terrestre con una distancia de acarreo de 214,2 km, correspondiente al promedio de
los corredores viales segun las capturas de Google Maps ((117 + 117 + 279 + 279 + 279) / 5),
siendo 117 km el corredor Pasto - Ipiales - Cumbal y 279 km el corredor Pasto - Tuquerres -
Junin - Tumaco;

- Transporte especial con una distancia de acarreo de 80,8 km para el acceso final a cada
instituciéon educativa (trocha Cumbal - Mayasquer: 58 km; trocha Cumbal - Tallambi: 38 km;
maritimo Tumaco - Caleta Viento Libre: 24 km; fluvial rio Patia - El Cedral: 46 km; fluvial rio Mira
- Chinguirito Mira: 36 km).

Dado que no se cuenta con la distancia oficial de los tramos de acceso final, estas distancias se
obtuvieron mediante mediciones en Google Earth para tener una idea de los posibles recorridos; al
tratarse de lineas rectas, la distancia real puede llegar a duplicarse, razén por la cual el promedio
obtenido (40,4 km) se duplico, adoptandose 80,8 km. Las mismas distancias quedan incorporadas
en todos los documentos del proceso.
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Es importante resaltar que cada institucion presenta unas condiciones geograficas caracteristicas de
cada zona por lo cual el contratista debe prever los diferentes escenarios sobre los cuales va a
trabajar, a continuacion, se dan algunas caracteristicas sin embargo el contratista debe verificar las
condiciones de accesibilidad, seguridad y traslado de los equipos en 6ptimas condiciones.

Institucion Educativa Técnico Comercial San Juan de Mayasquer e Institucion Educativa Inmaculada
Concepcidn de Tallambi, el ingreso se realiza por Cumbal — Chiles — Aldea de Maria — Mayasquer.

Institucion Educativa Caleta Viento Libre el ingreso se realiza hasta el municipio de Tumaco y a partir
de ese punto se debe transportar los materiales por via maritima hasta el punto de instalacién.

Institucion Educativa El Cedral el acceso al sitio se realiza por el corregimiento Bucheli del municipio
de Tumaco hasta el Rio Mira donde se debe transportar el material por via fluvial hasta el punto de
instalacion.

Institucion Educativa Chinguirito Mira el acceso al sitio se realiza por la vereda El Guital del municipio
de Tumaco hasta el Rio Mira donde se debe transportar el material por caminos terrestres hasta el
punto de instalacion.

B. Localizacion

SAN JUAN DE PASTO ‘

9

Institucion Educativa
Técnico Comercial San

Juan de Mayasquer. o
Tulcan (EC) _9‘

&

| SAN JUAN DE PAg%O |

chgq L

Institucion Educativa
Inmaculada Concepcion

de Tallambi.

aus| Tulcan (EC

I\
{8 $
e~ 3 -
RGN

v Institucion Educativa
9 Caleta Viento Libre.

v 1Y

-~ | SAN JUAN DE PASTO
o o . ’O,\ 9 p9

@ S—

Gooale Mads !

Figura 1.1. Localizacion del proyecto de infraestructura social

items de pago

El contratista obtendra como remuneraciéon una suma fija, es decir precio global y sera el Unico
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responsable del cumplimiento del objeto, la vinculacién de personal, la elaboracion de subcontratos
o la obtencién de materiales. En este contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e
indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra y la Entidad Estatal no reconocera
mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro
del objeto

2.4 Banco de proyectos

Proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR ENERGIA PARA LA VIGENCIA 2026 DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO

Linea estratégica: SOBERANIA ALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Programa: ENERGIAS PARA LA PAZ

Componente: MINERIA AMIGABLE, GAS Y ENERGIAS ALTERNATIVAS

Certificacion: Expedida el 28 de julio de 2026

Caodigo BPIN: 202500000037011

2.5 Obligaciones de las partes

Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar
y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, las partes se obligan a:

2.51 Obligaciones del Contratista

2.5.1.1 Obligaciones Especificas del Contratista

En cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA debera desarrollar y cumplir con las
siguientes condiciones y obligaciones:

a. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con el
Anexo Técnico y las especificaciones establecidas.

b. En caso de entregarse equipos, materiales o servicios que no cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas, o presenten deficiencias de calidad, el supervisor del contrato podra requerir
su reemplazo o correccion inmediata en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, siendo estos
costos asumidos exclusivamente por el contratista.

c. Todos los componentes del sistema (tableros, cableado, estructuras, protecciones eléctricas,
etc.) deberan ser nuevos, de fabricantes reconocidos y contar con certificados de cumplimiento
RETIE (cuando aplique), asi como con las garantias técnicas exigidas en las especificaciones
del proyecto.

d. Garantizar la instalacion del sistema eléctrico con los mas altos estandares de seguridad
eléctrica y eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Técnica
Colombiana NTC 2050, el Reglamento Técnico RETIE, y demas normas técnicas aplicables.

e. La ejecucioén del proyecto debera realizarse conforme al cronograma aprobado, respetando las
fechas, ubicaciones y condiciones técnicas previamente concertadas con la supervision del
contrato.

f. Garantizar el 6ptimo funcionamiento del sistema eléctrico.

Garantizar el buen uso y estado de todos los materiales, herramientas y equipos suministrados
e instalados. Al finalizar el contrato, se debera realizar una revisidon técnica junto con la
supervision para la emision del acta de cierre y recibo a satisfaccion.

h. Asumir todos los costos directos e indirectos que demande la ejecucion del contrato, incluyendo
transporte, instalacién, seguros, impuestos, permisos, certificaciones técnicas y disposicion de
residuos.

i. Cumplir integralmente con todas las actividades estipuladas en las Especificaciones Técnicas
del contrato y atender las recomendaciones emitidas por el supervisor o por el equipo técnico
designado por la Subsecretaria de Transicion Energética o entidad contratante.

j- Ante eventuales fallas en el funcionamiento del sistema causadas por instalacion deficiente o
mala operacion, el contratista debera reportar de inmediato a la supervision y asumir la
reparacion segun diagnéstico emitido por un profesional calificado. El costo de estas
correcciones no podra ser cargado a los recursos del contrato.

k. Garantizar el traslado, montaje e instalacién segura de los equipos desde su lugar de origen
hasta el sitio final del proyecto, incluyendo la logistica de transporte hasta Cumbal y Tumaco,
cumpliendo con lo indicado en el cronograma.
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r.

Presentar un informe técnico de avance por cada hito del proyecto (ej: instalacion de estructuras,
cableado, pruebas, puesta en marcha), acompafiado de registros fotograficos y actas de
verificacion firmadas por la supervision.

. Atender y acatar las instrucciones, recomendaciones o requerimientos técnicos que formule la

entidad contratante a través de su supervisor.

Subir oportunamente todos los informes y documentos de ejecucion generados a la plataforma
SECORP I, previa revision y aprobacion por parte del supervisor del contrato.

Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad eléctrica, salud ocupacional y
medio ambiente, segun el RETIE y SG-SST.

Ejecutar el objeto contractual en los municipios de Cumbal y Tumaco definidos por la entidad
contratante.

Entregar a la supervisiéon del contrato un informe final de ejecucién técnica y econdmica,
incluyendo un archivo en formato Excel con la trazabilidad completa del sistema, cantidades de
materiales utilizados, datos de instalaciéon y pruebas realizadas, debidamente soportado con
registros técnicos y evidencias documentales.

Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

2.5.1.2 Obligaciones Generales del Contratista

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la obra previstas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscales que le corresponda (articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

2.5.2 Obligaciones del Departamento

Ejercer la supervision del contrato.

Entregar al Contratista la informacién y documentacién que requiera, para el adecuado desarrollo
y cumplimiento del contrato.

Exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual, asi como velar por el cumplimiento
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del mismo.

d. Realizar el pago al contratista en la forma y condiciones pactadas y sefialadas en la clausula
relativa al valor y forma de pago.

e. Aprobar las garantias aportadas por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos
por la Entidad en cumplimiento de las condiciones sefaladas en el contrato.

f. Todas las demas que surjan de la naturaleza del presente contrato.

2.6 Plazo de Ejecucion

El plazo de ejecucioén del contrato sera de un (1) mes, contado a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Este plazo podra ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante
escrito.

El contrato tendra una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y sus prorrogas cuando haya
lugar a ellas, mas seis (6) meses previstos para su liquidacion, de los cuales cuatro (4) meses
corresponden a la etapa de liquidacion bilateral y dos (2) meses para una eventual liquidacién
unilateral.

2.7 Lugar de ejecucion

La ejecucion del contrato tendra lugar en el Resguardo Indigena San Juan de Mayasquer, municipio
de Cumbal; Alto y Bajo Mira y Frontera del municipio de Tumaco, departamento de Narifio.

271 Conocimiento de la Zona de Ejecucion del Contrato

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente conoce todo lo concerniente a la
naturaleza del trabajo que se le encomienda y el sitio del mismo; las condiciones generales y locales;
las relacionadas con transporte, disposicion de bienes e insumos, disponibilidad de mano de obra,
herramientas y demas aspectos requeridos para la ejecucion del contrato.

El hecho de que alguna informacién sea suministrada a los proponentes en algunos documentos del
presente proceso, no lo releva de su responsabilidad de cerciorarse de las condiciones reales para
cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo.

2.8 Supervisiéon y Control

El Departamento de Narifio realizara la supervision al contrato que se llegue a celebrar como
resultado del proceso, a través de(l) (la) Subsecretario(a) de Transicion Energética de la
Gobernacion de Narifio, quien vigilara y supervisara la ejecucion del mismo, conforme a las
disposiciones del ordinal 1° del articulo 4°, y ordinal 11 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y de los
articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

La Supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual, y sera responsable por mantener informada a la entidad contratante de
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente. Por ende, debera cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones
principales:

a. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecucién del contrato.

b. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones.

c. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del contrato.

Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas.

Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista.

Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista.

Levantar y firmar las actas respectivas.

Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier
incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista.

sa ™00
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i. Dar tramite por plataforma SECOP Il al envio para aprobaciéon de la garantia por parte del
Departamento Administrativo de Contratacion, el mismo dia en que el contratista cargue la
garantia respectiva en la plataforma. En el evento de rechazo de la garantia, el supervisor debera
conminar al contratista para que efectué la correccién y el cargue dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion. Una vez efectuada la correccién el supervisor
debera dar tramite al envio por plataforma SECOP Il para aprobacion del Departamento
Administrativo de Contratacion.

j- Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratacion el acta de inicio del contrato
(cuando se requiera) al dia siguiente habil a la fecha de su expedicién, para la respectiva
publicacién en la plataforma SECOP II.

k. Informar y remitir con una antelacion de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la
suscripcioén, las actas de suspension, reinicio y cesion del contrato si a ello hubiera lugar, para
que el Departamento Administrativo de Contratacion, proceda a la respectiva verificacion,
registro y publicacion efectiva en la plataforma SECOP II.

I. Solicitar y remitir con una antelacidon de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la
suscripcion, la solicitud de adicién, modificacién o terminacién anticipada del contrato siempre y
cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de
Contrataciéon para la respectiva verificacion, registro y publicacién efectiva en la plataforma
SECORP Il

m. Publicar a través de la plataforma SECOP |l todos los informes de supervision emitidos durante
la ejecucioén del contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de
los tres (3) dias siguientes a su expedicion.

n. Elaborar y suscribir el acta de liquidacién del contrato, si hubiere lugar.

o. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se encuentre al dia
en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pension y salud y pagos
parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente.

p- Las demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

dq. En ningun caso el Supervisor podra exonerar al Contratista del cumplimiento o responsabilidad
derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente. Se destaca que los servidores
publicos o particulares que desempefen funciones publicas y se les designe labores y
obligaciones de supervisién estan sometidos al Cédigo Disciplinario Unico, de conformidad con
lo establecido en esa codificacion y en la Ley 1474 de 2011

3. ESTUDIO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL
MISMO

3.1 Estudio del Sector

Para definir los costos de la presente contratacion se realizo el estudio del sector consistente en el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

Ver Anexo 1. Analisis del Sector

3.2 Justificacion del valor del contrato

El Departamento ha realizado los estudios pertinentes segun los cuales se determiné la necesidad
de esta contratacién para lo cual se requiere que las condiciones en las que se desarrolle la obra
sean las 6ptimas en cuanto a calidad y economia, a través del equipo de personal idéneo y los
medios e insumos necesarios

El valor del contrato cubre los costos de Equipo de trabajo tanto Profesional, Especializado, técnico,
administrativo y de apoyo, insumos y materiales, laboratorios, transporte, prestaciones sociales,
impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental, herramientas,
equipos, gastos de comunicacion, reproduccion de documentos e informes y todos los demas gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, impuestos, gastos de
administracion y utilidades del contratista.

Los costos necesarios generados por el contratista, con el fin de cumplir con los fundamentos béasicos
del contrato, son en todo caso, los requeridos para la conformacion de sus equipos de trabajo
profesional, técnico y administrativo, acordes a los requerimientos técnicos que se encuentran
relacionados en el presupuesto.

Los costos se han calculado de acuerdo al analisis de condiciones del mercado, ademas de las
condiciones actuales del mercado y todos los aspectos que afectan la ejecucion del objeto, asi como
el personal requerido, el tiempo de dedicacion de este, los honorarios, las actividades a realizar.
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Ver Anexo 1. Estudio del Sector
3.3 Valor estimado del contrato

El valor del contrato se estima hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($89.956.751,31) MDA/CTE., IVA incluido.

PARAGRAFO 1: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, incluidos gastos de administracion, traslados utilidad e impuestos.

PARAGRAFO 2: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de la cuenta
estaran a cargo del contratista.

PARAGRAFO 3: La tarifa del IVA sera la establecida por la normatividad vigente, la cual, se asume
se encuentra incluida en la propuesta presentada por el oferente.

3.3.1. Presupuesto

El valor del contrato se estima hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($89.956.751,31) MDA/CTE., IVA incluido.

ITEM % VALOR
No. DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
11 Loc_al!zgcién y replanteo de componente eléctrico (incluye estudio de UND 5.00 $756.964 $ 3.784.820,00
resistividad del terreno)
2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO OFF-GRID
21 Installac_ién Panel solar monocristalino 500wp. Incluye accesorios para UND 10.0 $299.655 $2.996.550,00
aterrizaje entre paneles
2.2 Instalacién Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30 24V UND 5.0 $214.875 $1.074.375,00
2.3 | Instalacién Inversor Onda Pura 1000W 24V UND 5.0 $322.312 $1.611.560,00
Instalacion Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos, incluye
2.4 | estructura adicional para montaje en poste metalico, perfileria de UND 5.0 $943.914 $4.719.570,00
aluminio con riel de 2,5m y accesorios
Suministro e instalacion de poste metalico 3" x 3m posicionamiento
2.5 | ajustable, pintura electrostatica, incluye cimentacion en concreto UND 5.0 $2.122.844 | $10.614.220,00
50x50x60 cm
Instalacion Tablero de protecciones 8 ctos tipo riel, Paneles Solares FV,
26 incluye protecciones 2x32A 2 Polos UND 5.0 $161.156 $805.780,00
Instalacion Cableado Paneles solares - Protecciones DC - Controlador,
2.7 | incluye protecciones DC 2x32A, conectores MC4 y accesorios de UND 5.0 $161.156 $805.780,00
conexion
Suministro e instalacion Cableado Controlador - Bateria 4AWG tipo
2.8 soldador, Bateria - inversor 8AWG tipo soldador UND 50 $241.706 $1.208.530,00
Suministro e instalacion Gabinete Metalico tipo Exterior 100x80x30cm,
2.9 | con separador soporte para baterias, incluye montaje accesorios equipos | UND 5.0 $2.308.326 | $11.541.630,00
y protecciones DC.
2.10 | Instalacion Bateria tipo gel 12V - 150Ah UND 10.0 $161.156 $1.611.560,00
211 Sumipistro e"ir)stalacién Cana!izaciones para cableado DC en coraza UND 5.0 $219.978 $1.099.890,00
metalica 3/4", incluye accesorios.
212 Suministrq e instalgcién de Tal?lero dg protecciones 8 ctos monoféasico UND 5.0 $586.812 $2.934.060,00
con tapa sin espacio para totalizador, incluye protecciones
Suministro e instalacion salida de iluminacion tubo metalico EMT 1/2"
213 2%12+12 AWG UND 20.0 $277.641 $5.552.820,00
Suministro e instalacion salida de tomacorriente tubo metalico EMT 1/2"
2.14 2%12+12 AWG UND 25.0 $256.766 $6.419.150,00
Suministro e instalacion salida de interruptor tubo metalico EMT 1/2"
2.15 2%12+12 AWG UND 10.0 $221.786 $2.217.860,00
2.16 | Suministro e instalacién luminaria panel LED RD 18W P24629 UND 20.0 $50.370 $1.007.400,00
2.17 | Suministro e instalacion interruptor sencillo 15A UND 10.0 $28.037 $280.370,00
2.18 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble 2P+T NEMA 5-15R UND 25.0 $41.914 $1.047.850,00
Suministro e instalacion sistema de puesta a tierra para sistema
219 fotovo]t'alco, !ncluy‘e varllla_ F)opp(_erVYgId 5/8"x2,4mt, accesorios para UND 5.0 $1.223.048 $6.115.240,00
conexion, caja de inspeccion polimérica de 30cmx30cm, cable de cobre
desnudo 1/0 AWG y componente para adecuacion del terreno.
SUBTOTAL 67.449.015,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | $ 67.449.015,00
ADMINISTRACION (27,37%) 18.460.795,41
IMPREVISTOS (2%) | $ 1.348.980,30
UTILIDAD (4%) | $ 2.697.960,60
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO | $ 22.507.736,31
COSTO PROYECTO | $89.956.751,31
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $ 89.956.751,31
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CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalizacion del
contrato que se celebra.

PARAGRAFO CUARTO: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de
cuentas estaran a cargo del contratista.

PARAGRAFO QUINTO: Las demoras en el pago originadas por la presentacién incorrecta de los
documentos requeridos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA debera aportar los documentos requeridos por el
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP Il y las demas directrices impartidas por la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacion del Departamento de Narifio.

PARAGRAFO SEPTIMO: EL CONTRATISTA debera cancelar lo correspondiente a estampillas y
tasas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los siguientes porcentajes (cuando aplique):

CONCEPTO PORCENTAJE
Estampilla Pro- Desarrollo 2%
Estampilla Pro- Cultura 2%
Estampilla UDENAR 0.5%
Tasa Pro- Deporte y Recreacion 2%

PARAGRAFO OCTAVO: De conformidad con el articulo 1° del Decreto Departamental 807 del 30
de diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreacién, se pagara en un solo pago
de contado, ello dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato; en
todo caso, por cada dia calendario de retardo en el pago, el contratista debera liquidar y pagar
intereses moratorios

4. Convocatoria Limitada a MiPyme

En el presente proceso de seleccion, la convocatoria podra ser limitada de conformidad al articulo
30 de la Ley 2069 de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 1860 de 2021 siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:

1. Se haya acreditado minimo un afio de existencia por parte de la Mipyme colombiana que
manifiesten interés.

2. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La manifestacion de interés de limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse dentro dia
habil sefialado en la invitacion.

5. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Las cooperativas
y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente numeral. De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes
del Decreto 1082 de 2015, el Departamento mediante el aviso de convocatoria realizara la
convocatoria a Mipyme interesadas en la limitacion del presente proceso.

4.1.FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS MINIMOS POR PARTE DE LAS MIPYMES QUE
TENGAN INTENCION DE PARTICIPAR.

Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de
la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.
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2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

En ambos casos, cuando la certificacion sea expedida por revisor fiscal o contador publico, se
debera aportar copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente,
expedido por la Junta Central de Contadores

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

NOTA 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

NOTA 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes,
segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del
plazo para solicitar la convocatoria limitada.

NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes
plurales integrados Uunicamente por Mipyme.

NOTA 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas.

NOTA 5: El Departamento de Narifio en las convocatorias limitadas solo aceptara las ofertas de
Mipyme o de proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

NOTA 6. El contador o revisor fiscal, que suscriba la respectiva certificacion debera aportar la cédula,
tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes de la misma

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS Y MODALIDAD DE SELECCION

5.1.Modalidad de seleccion del contratista y su justificacion

El departamento de Narifio Utilizara para adelantar el presente proceso de contratacion, la modalidad
de seleccién de MINIMA CUANTIA en consideracién a que el valor estimado para la contratacion no
excede del 10% de la menor cuantia del Departamento, de conformidad con lo establecido en el
literal 5 del articulo 2 de ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, y el
articulo 30 de la ley 2069 de 2020.

Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, el Departamento tendra como primer criterio de
evaluacion el MENOR PRECIO obtenido a partir de los valores propuestos en el anexo de oferta
econdmica, en aplicacion a lo establecido en el Literal ¢), Numeral 5) del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, modificado por el articulo 30 de la ley 2069 de 2020.

En concordancia con lo anterior, se tendra como criterios de seleccion objetiva al menor valor tal y
como los senala expresamente el numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 2 del decreto 1860 de 2021.

6. REQUISITOS HABILITANTES

La entidad realizara la verificacion de los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma de la invitacidon publica, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada. Los requisitos Habilitantes seran objeto de verificacidn, por lo tanto, si la
propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como “CUMPLE” en caso contrario, se
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evaluara como “NO CUMPLE”.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la
invitacion, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario
se evaluara como “no cumple”.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
6.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en la invitacion.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en
todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacién.

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.

6.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley y en el numeral
1.14 de la invitacion.

D. No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. Presentar certificado de consulta en linea de inhabilidades de quienes hayan sido
condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios, expedido en un
término no superior a un mes antes del cierre del proceso, por la Policia Nacional de
Colombia— Vigente. persona natural, el representante legal de las personas juridicas,
representante de los consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, asi
como cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal segun el caso. Esta
certificacion debera ser aportada por el proponente.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.
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6.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

6.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o la autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer esta duracién la originalmente contenida en la invitacion.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo
para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas

en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de

Comercio.

—h

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en
la que conste si es abierta o cerrada.
M. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacién. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacion suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.
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B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expediciéon de maximo
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe
constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este
numeral; (ii) la informacién requerida en el presente literal y (iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 10: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada
la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471
y ss. del Cdédigo de Comercio

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccioén, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacién legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia la
originalmente contenida en la invitacion.

¢ Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

e Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

e Para efectos de la invitacién, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o de la Entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por
tanto, su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.
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6.3.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisién sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato
2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripciéon y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y la
liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de
que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

Nota: El proponente plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacidon de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la
Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

6.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
6.41. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la
Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales”.

Esta misma previsidon aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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6.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los Sistemas de Seguridad Social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucidn
de reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite
y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién
de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracién de
la que tratan los numerales anteriores.

6.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

6.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia vy ii) copia de alguno de los documentos
validos para demostrar la experiencia requerida sefalados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o con Entidades.

6.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

- PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE REDES ELECTRICAS Y/O DE VOZ Y DE DATOS PARA
EDIFICACIONES.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe demostrar la intervencidn o suministro e instalacion de redes eléctricas en
edificaciones.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar
qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. EIl Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible
aportar mas de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan la condicién previamente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente deberd diligenciar el Formato 9 - Acreditacion
de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme
se acredite mediante la presentacién del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial del nimero
de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de
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Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-
98.

G. Si el proponente relaciona un (1) unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15
de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion
antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual debié haberse
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

I. Lasreglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera
del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales.
En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir
con los estandares y normativa establecida para Colombia

J.  No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado
algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la
experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de
la péliza de responsabilidad civil extracontractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) anos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contrataciéon por uno de los integrantes, de manera tal que el
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno de los
documentos establecidos en el numeral 6.5.4 de la invitacion.

6.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia
para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor. Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de
Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje
de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y se calcularan
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 4.5.6.
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Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nimero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino
que bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Uniéon Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el respectivo Proceso
de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos definidos en el numeral
4.5.4 para la demostracion de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Uniéon Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento
valido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso
de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion
y deporte se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribuciéon de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecut6 cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalla la
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreaciéon y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o
fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutdé bajo la modalidad de
Consorcio o de Unién Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la
experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera como
un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
contrato y que estan participando en este proceso en cuanto a valor, area y % de
dimensionamiento.

H. Para los proyectos de concesiones unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervenciéon de la obra de infraestructura social, lo cual
debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administraciéon y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién. En el evento en que los valores
de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con
lo previsto en el literal A del numeral 1.13 de la invitacion. Para este caso, la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacién del
contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito en el
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literal B del numeral 1.13 de la invitacién, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefalados por el Banco de la Republica http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios, del
afio correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la
obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al Proponente para que
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

I.  El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte para la respectiva actividad a contratar.
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de
infraestructura social, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4
de la invitacion. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6
de la invitacion, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas
no se puede constatar la ejecucidon de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

6.5.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccién 4.5.4 de la invitacion:

Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de

experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de

infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura, recreacion

y deporte, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto
aplica para el caso de Edificaciones.

F. Lafecha de iniciacidn de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se

determine.

cowy

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

G. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de terminacioén del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.
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H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I.  El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

6.5.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién con
el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para probar la
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un
bien de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad
vigente.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

6.5.5. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

6.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi
mismo, debe contener la informacién requerida en la presente invitacion para efectos de
acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontrataciéon es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion.

Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacién de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el Contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente
no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En
ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.

6.5.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la | (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nUmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la seccion 1.6.

6.6. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
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Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacién de la oferta,
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente alguna informacién contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad
Residual.

6.6.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

El calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contrataciéon

POE = Presupuesto Oficial estimado

411 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO (E+CT + CF) SCE
= |l —— " | —
100
En donde
CRP = Capacidad Residual del Proponente
CcoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contrataciéon de Obra Publica expedida por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible en la pagina
web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/asi
como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente.]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Anos de informacion

financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afos 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afnos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del beneficio
de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (¥)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador
publico independiente, acompanados de su dictamen u opinién de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Certificacion de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad
con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

M. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
ademas de presentar el balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la
Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos
descritos en la seccién 1.13 de la invitacion; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; vy (iii)
debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propodsitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de
Contratacién o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
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cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

_Valor total de los contratos (cop)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados
con el SMMLYV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para
el afio de publicacion de la invitacion del Proceso de Contratacion. De igual forma, el Proponente
entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la informacion
diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles, bien sean publicos o privados. La
informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente
presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los
mismos que el Proponente presenta. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 de la invitacién,
utilizando para la conversion la fecha de publicacion de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

i . . . Activo Corriente
Indice de |IC|UIdeZ =
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor oigual a Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
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Mayor o igual a Menor oigual a Puntaje
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente
informacion:

l. El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de
2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no esté obligado a contar con
revisor fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
de 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no esta obligado a contar
con revisor fiscal.

M. Certificacién debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no esta obligado a
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses.
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la certificacion.

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la Capacidad Residual del Proponente esta
contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor es
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar
sera el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente
con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o .
. . Puntaje
igual a igual a
- 0 0
1 5 20
10 30
1 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
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internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unién
Temporal junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado y (v) si el
contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el niumero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los
que se encuentren en liquidacion.

II. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentaciéon de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la
respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por el representante legal y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello el numeral 1.13 del
documento de Invitacion Publica, utilizando para la conversion la fecha de publicacién de la
invitacion.

6.7.PROPUESTA ECONOMICA

1. En el CUESTIONARIO de la plataforma SECOP Il denominada “OFERTA ECONOMICA TOTAL”
- los oferentes deberan digitar/diligenciar EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA.

2. En el CUESTIONARIO de la plataforma SECOP Il denominada “2. FORMATO 2 FORMATO DE
OFERTA ECONOMICA - PARA COMPETIR ENTRE PROPONENTES?”, el Oferente debe presentar
su oferta, cotizando los items que requiere el Departamento, objeto de la presente invitacién publica,
para ello debera diligenciar y adjuntar el formato establecido en el formato No. 2.

El valor total ofertado que se digite en la plataforma SECOP Il - “OFERTA ECON()MICA TOTAL”,
debe ser igual al total ofertado en el formato 2- FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, SO PENA
DE RECHAZO.

e La Oferta econémica se presentara, conforme al formato establecido y debidamente diligenciado.

e El valor ofertado debera comprender los costos directos (materiales, mano de obra, transporte,
administracion, etc.) e indirectos (impuestos, tasas, contribuciones, gastos de legalizacién del
contrato, etc.).

e Los errores en la oferta econdmica, seran asumidos por el contratista. El oferente debera calcular
todas estas variables y por lo tanto el Departamento de Narifio no sera ni se hara responsable
por reclamaciones.

e El valor ofertado debera incluir IVA (Cuando Aplique).

e La oferta debe tener una validez como minimo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de
cierre.

e Lano presentacién de la oferta econdmica generara rechazo de la propuesta. La presentacion de
la misma sin la firma del proponente requerira ratificacion por parte de este.

e Cuando no se presente el formato de la oferta econdmica en la forma en que lo ha establecido el
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DEPARTAMENTO, o se presenten errores o incongruencias en la descripcion de los items,
especificacion, detalle, unidad, cantidad, y demas elementos que forman el formato de la oferta
econdmica, esta sera rechazada.

e Un oferente solo podra presentar una oferta.

e El valor correspondiente a su oferta econémica no pondra exceder el valor maximo establecido
por el Departamento so pena de rechazo.

e Las propuestas seran objeto de revisidn aritmética y su correccion, si hubiere lugar a ello. En el
evento que el valor corregido tenga una diferencia igual o superior al valor equivalente al cero
punto cinco (0.5%) respecto al valor total de la oferta, por exceso o por defecto, la propuesta sera
rechazada. Para efectos de la evaluaciéon y determinar el valor del contrato, se tendra en cuenta
el valor corregido.

e EL DEPARTAMENTO aceptara la oferta con el precio mas bajo, siempre y cuando el proponente
cumpla con las condiciones establecidas en la invitacién. (formato 2).

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad,
como sustento y justificaciéon de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso de
seleccion se procede a identificar los riesgos asociados al proceso de contratacion, su tipificacion,
estimacion y asignacion.

Se define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en
el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el
proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con
los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por el Departamento hace parte
integrante del presente estudio y de la invitacién publica y los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo del proceso o en la audiencia prevista para el efecto.

Ver Anexo 2. Matriz de Riesgo

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

El Departamento de Narifio establece que, revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion en proceso de contratacion publicado por Colombia
Compra Eficiente, las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacién con las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccion de
contratacion directa y de minima cuantia.

9. GARANTIAS
9.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a
partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ Departamento de Narifio, identificado con el NIT. 800.103.923-8

beneficiario

Amparos,

vigencia y Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor total

asegurados contrato y el pago de las multas y | del contrato del contrato
de la clausula penal pecuniaria
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Caracteristica | Condicion
que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y 10% del valor total del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios | 5% del valor total del
obras ejecutadas entregadas a contados desde el | contrato
satisfaccion acta de recibo final

Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni de la Unidon Temporal. Cuando el contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia deberda ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afio del contrato
necesaria dentro |e  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicién
0 prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparara los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante una comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafnos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

9.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Departamento de Narifio, identificado con NIT 800.103.923-8 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de
esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni la Unidn Temporal. Cuando el contratista sea una

Tomador Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion

de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidon Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
Valor El valor asegurado no podra ser inferior a 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Narifio, identificado con NIT 800.103.923-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode |e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La Secretaria de Minas y Transicion Energética por medio del presente estudio se permite certificar
que la contratacion que se pretende satisfacer con esta contratacién se encuentra contemplada en
el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026.

11. ANEXOS, FORMATOS Y MATRICES

Anexo. Estudio del Sector
Anexo. Anexo Técnico

ANEXOS

Anexo 1 — Pacto de transparencia

Anexo 2 — Comunicacion de Aceptacion de la oferta

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de contratacién a Mipyme

FORMATOS
Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

Dependencia Asociada:
Departamento Administrativo de Contratacion —
DAC

Proceso Asociado:
Gestion de Contratacion
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Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unién
Temporal)

Formato 3 — Experiencia

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factores de desempate

Formato 8 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales

Formato 9 — Acreditacion de Mipyme

MATRICES
Matriz 3 — Riesgos

FORMULARIOS
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

12. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS

Certifico que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el
articulo 25, numeral 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 87 de la
Ley 1474 de 2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para
adelantar un proceso de seleccién y la consecuente celebraciéon del contrato requerido.

San Juan de Pasto, octubre de 2026.
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    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  C R P C = P O E − Anticipo   o   pago   anticipado


  C R P   ≥ C R P C
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