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ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacién Estatal y en virtud de lo
establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015; el cual se desarrolla en los
siguientes términos:

ESTUDIOS PREVIOS

Fecha de emisidon del estudio: OCTUBRE 2026

Modalidad de seleccion: Licitacion PUblica

Objeto de la contratacion: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y/O LA ADECUACION DE LOS
DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS, CAMPOS DEPORTIVOS, AREAS
SOCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
RECREACION Y DEPORTE DE COTA - IMRD COTA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

JUSTIFICACION:
Que la Constitucion Politica de Colombia establece en el Articulo 52, el derecho de todas las personas a la recreacién,
la préctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, luego el Estado fomentard estas actividades e
inspeccionard las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberdn ser democrdticas.

Asi mismo, la Ley 181 de 1995 “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica (...)" en el Articulo 5° sefala que la recreacion es un proceso de
accién participativa y dindmica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creacion vy libertad, en el
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realizacién y mejoramiento de la calidad de vida individual
y social, mediante la préctica de actividades fisicas o intelectuales de esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre
es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida
en forma individual o colectiva.

La ley 181 de 1995 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreacién, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educacién Fisica y se crea El Sistema Nacional del Deporte, determiné
como objetivos generales de la misma ...Los objetivos generales de la presente Ley son el pafrocinio, el
fomento, la masificacién, la divulgacion, la planificacién, la coordinacion, la ejecucidn y el asesoramiento de
la practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre y la promocién de la educacidon
extraescolar de la nifez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del pais, en desarrollo del
derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formacion fisica y espiritual adecuadas. Asi mismo,
la implantacién y fomento de la educacion fisica para contribuir a la formacion integral de la persona en todas
sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.

Que el Instituto Municipal de Recreacioén y Deporte de Cota es un establecimiento pUblico descentralizado del
orden municipal, que hace parte del sistema nacional del deporte y ente rector para el deporte de la
recreacién, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion extraescolar en el Municipio de Cota, de
conformidad con lo senalado en el Acuerdo N° 021 de 1998 del Honorable Concejo del Municipio de Cota y
laLey 181 de 1995.

Que en fecha 01 de septiembre de 2009 se adoptaron los Estatutos del Instituto Municipal de Recreacion y
Deporte de Cota, en virtud del cual, en su articulo noveno se fijaron las funciones del Instituto para dar cabal
cumplimiento a su misién, estableciendo en el numeral 10° la funcién desu misiénd de “Celebrar todo tipo de
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contrato con personas naturales o juridicas, de conformidad con las normas fiscales que rijan el municipio,
tendientes a la adquisicion de bienes o servicios para el desarrollo de su misién™

Que en fecha 01 de septiembre de 2009 se adoptaron los Estatutos del Instituto Municipal de Recreacion y Deporte de
Cota, en virtud del cual, en su Articulo Noveno se fijaron las Funciones del Instituto para dar cabal cumplimiento a su misién,
estableciendo en el Numeral 10° la funcién de la Entidad de “Celebrar todo tipo de contrato con personas naturales o
juridicas, de conformidad con las normas fiscales que rijan el municipio, tendientes a la adquisicién de bienes o servicios
para el desarrollo de su mision”

De acuerdo a esto, se debe garantizar el buen funcionamiento del CAMPUS Jorge Isaac Colorado Garcia y sus escenarios
deportivos de acuerdo alas obligaciones contraidas en virtud del comodato celebrado con la Alcaldia Municipal de Cota,
puesto que deben prestar un servicio continuo, cémodo y adecuado a la comunidad, siendo definitivo el mantenimiento
peridédico de cada uno de los espacios en infraestructura institucional.

Por su parte, conforme a lo sefalado en el articulo 25 numerales 7° y 12° de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87
de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 de Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la
elaboracién y suscripcidon del presente estudio previo de conveniencia y oportunidad que estard conformado por los
documentos definitivos que servirdn de soporte para la presente contratacion.

Que para adelantar el proceso de contratacion se presenta el siguiente estudio previo de conveniencia y
oportunidad, considerando que el IMRD-COTA es el ente deportivo Municipal y tfeniendo en cuenta que con
el fin de cumplir con sus funciones institucionales, el mismo adelanta en su calidad de Ente Deportivo y en
cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley General del deporte, asi como las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo Municipal aprobado mediante acuerdo 002 de 2024 “CON EL PODER DE LA GENTE,
COTA RENACE", que fiene como OBJETIVO GENERAL “Materializar el proceso de desarrollo integral en el
territorio de Cota liderado por la Administraciéon Municipal para el periodo 2024-2027, el cual tendrd como eje
fransversal la implementacién de procesos de ciencia, tecnologia e innovacion, y que en alianza con la
sociedad civil y todas las organizaciones que la componen, genere un renacer del municipio en las
dimensiones de ordenamiento del territorio, crecimiento econdmico, equidad social, y gobernanza, que se
traduzca tanto en un mejoramiento estructural y sostenible de la calidad de vida de la poblacién, como en un
posicionamiento del municipio a nivel regional y nacional.

Por lo anterior, el IMRD-COTA, con el fin de atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de la comunidad
deportiva, considera pertinente adelantar un proceso de seleccién a través del cual se contrate al personal iddneo que
preste el servicio de Mantenimiento y Adecuacion que requieren las instalaciones del Campus. Con esta contratacién se
busca impactar de manera positiva en la calidad de vida de la comunidad Cotense, pues no sdlo se pretende disminuir el
riesgo de accidentalidad y por ende minimizar los impactos negativos al medio ambiente, sino también mejorar las
condiciones de confort y armonia que la comunidad percibe en cada uno de los espacios deportivos.

NECESIDADES:

Este complejo cuenta con diferentes escenarios deportivos y sede administrativa para el disfrute de la comunidad, entre
los que se encuentran: Centro de integracién, Cancha sintética, Canchas Mdltiples, Pista de Patinaje, Cancha de Véley
Playa, Cancha de Futbol playa, Escenario denominado Estadio de futbol, cancha de microfutbol, Parques infantiles,
espacios de Zonas comunes en zona verde, zona de calistenia, entre ofros. Alguno de estos escenarios y espacios requieren
de mantenimiento correctivo y preventivo ya que no se encuentran en las condiciones éptimas para el desarrollo de
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actividades deportivas y de encuentro ciudadano y familiar por parte de la poblacién del Municipio de Cota.

De acuerdo a las metas establecidas por el instituto de recreacion y deporte de Cota IMRD, Implementar
estrategias para la realizacion de competencias deportivas regionales, nacionales y/o internacionales en el
municipio de Cota. Como es de conocimiento el compromiso del IMRD-COTA estd en la planeacion y
desarrollo de eventos deportivos, para la ejecucién de los mismos, la Entidad busca el mejoramiento continuo
y eficaz de cada uno de los DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS y CAMPOS DEPORTIVOS, para ello compromete
la destinacién especifica de los recursos bdsicos y necesarios que garantizan que estos espacios del campus
Municipal permanezcan en dptimas condiciones tanto de iluminacién diaria como nocturna, que permita a la
comunidad el uso continuo de dichos escenarios y espacios, por lo fanto la enfidad IMRD requiere CONTRATAR
LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y/O LA ADECUACION DE LOS
DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS, CAMPOS DEPORTIVOS, AREAS SOCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA - IMRD COTA

De acuerdo con las condiciones actuales evidenciadas, se hace necesario realizar los diferentes mantenimientos
correctivos y preventivos de algunos espacios, escenarios deportivos y zonas verdes, como son: Centro de integracion
ciudadana, Cancha sintética, Canchas Multiples, Pista de Patinaje, Cancha de Véley Playa, Cancha de Futbol playa,
cancha de microfutbol, Parques infantiles, espacios de Zonas comunes en zona verde, zona de calistenia, entre ofros.

ITE CANTIDA | U/ME
M | CODIGO DESCRIPCION b D{D A
1| iccuis CERCA EN TELA VERDEH =2.10 M 390 ML
RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE
2 | ICCU 18,28 | PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION) COLORES A 3225 | M2
ESCOGER
3 | Iccuis2 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL 1200 | ML
4 | Iccuiss ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL 1200 | ML
5 | Iccuiss ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA 1800 | M2
6 | Iccuigy ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 1800 | M2
2 | lccu 164 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE o4 M3
' RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
8 |ICCu13,14 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PS| 8 M2
9 | Iccus,i CONCRETO 4000 PS| 5.4 M3
10 | ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PS| 120 KG
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 (ESTABILIZACION,
| lecu4ds FILTRO Y SEPARACION) ( 257 M2
12 | ICCU 14,46 GRAMA SINTETICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS 80 M2
13| ICCU68 BORDILLO PREFABRICADO A-80 193 ML
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO
14 | ICCU 16,10 MECANICAMENTE 61 M3
15 | IcCu2,2 BASE ARENA CEMENTO 1:20 29 M3
16 | ICCU 14,5 ADOQUIN GRES PEATONAL 289 M2
7| 1ccu s DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 8 M3
SOBRANTES A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5KM
18 | ICCU13.1 ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 200 M2
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LONA PVC DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO SUPERFICIAL PDVF
POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGARRO LONA BLACKOUT
19 APU 01 (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA MEMBRANA 148 M2
ARQUITECTONICA TUBERIA ASTM A 500 GRADOS C. TORNILLERIA'Y

ACCESORIOS)

20 | APU 02 ARENA TIPO PLAYA O SILICE 180 M3

CERRAMIENTO CANCHA PADEL (INCLUYE MARCO AUTOPORTANTES DE
ACERO ESTRUCTURAL PTR DE 100*50 ESPESOR 2MM PLATINAS DE ACERO
200 * 200 MM ESPESOR 10 MM, VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PANOS DE
MALLA ELECTROSOLDADA)
CESPED SINTETICO (MONOFILAMENTO O FABRILADODE
22 | APU 04 POLIETILENO/POLIPROPILENOALTURA 10 MM CON RELLENPO DE ARENA 200 M2
SILICA
SITEMA CALISTENIA (TUBERIA CR) BARRAS PARALELAS, BANCO
23 | APU 05 ABDOMINAL, ARGOLLAS OLIMPICAS, FLEXIONES (PUSH UPS) 1 UN
ELEVACIONES DE PIERNA Y DESARROLLO DE FREEATYLE
24 | APU 06 BANCA MESA CONVERTIBLE 9 UN

21 | APU 03 210 M2

La confratacion del servicio de “Mantenimiento y adecuacidén” de las instalaciones con terceros tiene su
fundamento en factores principales como la falta de personal idéneo, herramientas, equipos y materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar peridédicamente correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones. Actualmente la entidad no cuenta con personal logistico que se ocupe de
estas funciones, generando de esta manera la imperiosa necesidad de recurrir a la contratacién de LA
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y/O LA ADECUACION DE LOS
DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS, CAMPOS DEPORTIVOS, AREAS SOCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA - IMRD COTA".

El Instituto Municipal de Recreacién y Deporte de Cota, cuenta con recursos de inversidn disponibles en el
presupuesto de la vigencia de 2026, para realizar la contratacién requerida, la solucién de esta necesidad resulta
imprescindible.

La necesidad planteada anteriormente se encuentra debidamente registrada en el banco de programas y
proyectos de inversién del IMRD de Cota con el cddigo BPIN: 2024252140087 del 23 de octubre de 2026

EJE ESTRATEGICO: Calidad de vida para renacer.

PROGRAMA: Fomento a la recreacioén, la actividad fisica y el deporte

IMETA DE PRODUCTO: Redalizar el mantenimiento y/o adecuacion y/o mejoramiento del 100% de las infraestructuras
y campus recreo deportivas operados por el Instituto Municipal de recreacién y deporte de Cota.

INDICADOR DE PRODUCTO: Redlizar el mantenimiento y/o adecuaciéon y/o mejoramiento del 100% de las
infraestructuras y campus recreo deportivas operados por el Instituto Municipal de recreacién y deporte de Cota.

NOMBRE DEL BANCO: Fortalecimiento de escuelas y mejoramiento de los espacios recreo deportivos del Instituto
Deportivo del Municipio de  Cota Cundinamarca.
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS
TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1 OBJETO A CONTRATAR:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y/O LA ADECUACION
DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS, CAMPOS DEPORTIVOS, AREAS SOCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA - IMRD COTA

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

En el desarrollo del contrato se deben cumpilirlas especificaciones partficulares del proyecto, las especificaciones
generales para construccién para este fipo de obras, el RAS 2000, NSR-10, RETIE, RETILAP, las indicaciones técnicas
establecidas en el ICCU y demds vigentes al momento de la apertura del proceso contractual.

Especificaciones técnicas de items representativos del presupuesto.

costo
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | SO0 COSTO TOTAL
_ $ $
ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M 390 ML A 13,553 280,00
RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS s ;
ICCU 1828 | (INC.LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y | 3225 M2
DEMARCACION) COLORES A ESCOGER 65.578.00 211.489.050,00
i $ $
ICCU 18,2 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL 1200 ML 537500 £.450.000,00
i $ $
ICCU18.8 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL 1200 ML 495000 591790000
i $ $
ICCU 18,3 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA 1800 M2 1980400 35.773.900.00
i $ $
ICCU18,9 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 1800 M2 24 00 44.065.500.00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMON H=0.0-2.0 s s
ICCUT64 | M [NCLUYE RETRO DE (S)(g%RéASNIIE/S\)A UNA DISTANCIA 94 M3 £3.302.00 5.956 065,00
$ $
ICCU 13,14 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI 8 M2 11869300 051 194,00
$ $
ICCU 8,1 CONCRETO 4000 PS| 5,4 M3 £18.956.00 3.342.589.20
$ $
ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PS| 120 KG 545500 01436000
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 $ $
ICCU 4,47 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION) 257 M2 25.611,00 6.582.027,00
. $ $
ICCU 14,46 GRAMA SINTETICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS 80 M2 160.295.00 12818 200,00
$ $
ICCU 6,8 BORDILLO PREFABRICADO A-80 193 ML 10275800 19,822 544,00
e 1610 RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE ‘o "a $ $
: COMPACATADO MECANICAMENTE 221.061,00 13.484.721,00
) $ $
ICCU 2,2 BASE ARENA CEMENTO 1:20 29 M3 127 78500 0.505.765.00
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i $ $

ICCU 14,5 ADOQUIN GRES PEATONAL 289 M2 100.160,00 28.946.940,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y s s

ICCU1.7 | RETIRO DE SOBRANTES A Uslm DISTANCIA NO MAYOR A 18 M3 133.050.00 9.394.900,00
P $ $

ICCU 13.1 ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 200 M2 48.399.00 9.679.800,00

LONA PVC DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO
SUPERFICIAL PDVF POR AMBAS CARAS CON
RESISTENCIA AL DESGARRO LONA BLACKOUT (INCLUYE $ $
ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA MEMBRANA 683.675,00 101.183.900,00
ARQUITECTONICA TUBERIA ASTM A 500 GRADOS C.
TORNILLERIA Y ACCESORIOS)

APU 01

$ $
APU 02 ARENA TIPO PLAYA O SILICE 180 M3 538.200.00 96.876.000.00

CERRAMIENTO PADEL (INCLUYE MARCO
AUTOPORTANTES DE ACERO ESTRUCTURAL PTR DE
APU 03 100*50 ESPESOR 2MM PLATINAS DE ACERO 200 * 200 210 M2
MM ESPESOR 10 MM, VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM

PANOS DE MALLA ELECTROSOLDADA)

$ $
600.000,00 126.000.000,00

CESPED SINTETICO (MONOFILAMENTO O FABRILADODE $ $
APU 04 POLIETILENO/POLIPROPILENOALTURA 10 MM CON 200 M2

T 260.000,00 52.000.000,00
SITEMA CALISTENIA (TUBERIA CR) BARRAS PARALELAS,
APUO5 | BANCO ABDOMINAL, ARGOLLAS OLIMPICAS, FLEXIONES ] N $ $
(PUSH UPS) ELEVACIONES DE PIERNA Y DESARROLLO DE 23.000.000,00 |  23.000.000,00
FREEATYLE
$ $
APU 06 BANCA MESA CONVERTIBLE 9 UN 125080000 | 11.250000,00
$
SUBTOTAL 842.058.388,20

$
ADMINISTRACION 26% 218.935.180,93

$
IMPREVISTOS 4% 33.682.335,22

$
UTILIDAD 3% 25.261.751,65

TOTAL

$
1.119.937.656

2.2.1 CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO- PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

ITEM CARGO CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL DEDICACION %

Titulo Profesional: Arquitecto o ingeniero civil con

postgrado en Gerencia de Obras.

Experiencia profesional: 18 anos contados a partir

. de la expedicion de la matricula profesional.

Director de . ; e -

1 Obra 1 Expenenclo Especifica: . Acreditar  haberse | 50%
desempenado como director de Obra y/o

confratista en cuatro (04) contratos con enfidades

publicas y/o privadas, cuyo objeto sea

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
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ESCENARIOS DEPORTIVOS cuyo valor sumado sea
igual o superior al PO.

Titulo Profesional: Arquitecto o ingeniero civil
Experiencia profesional: 10 anos contados a partir
de la expedicién de la matricula profesional.
Residente de Experienci~o Especifica: . Acreditar haberse
2 obra 1 desempenado como Residente de Obra y/o|100%
contrafista en cuatro (04) contratos con enfidades
publicas, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS cuyo
valor sumado sea igual o superior al PO.
Titulo profesional: profesional Salud Ocupacional
y/o Profesional en cualquier drea de la ingenieria
con especializacion en Salud Ocupacional.
Experiencia profesional: 5 anos contados a partir de
la resolucién de licencia expedida por autoridad

Profesional
3 en salud ] competente. o . 20%
Ocupacional ExperlencLo Especifica: Acreditar haberse
desempenado como asesor SST en dos (2)
contratos con entidades publicas, cuyo objeto sea
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS
Titulo profesional: Maestro de obra o Técnico
Constructor.
Experiencia profesional: 15 anos. Con certificado
de capacitacién y entrenamiento para frabajo en
4 Maestro de 1 alturas vigente. 100%
obra Experiencia Especifica: Acreditar haberse

desempenado como maestro en cuatro (04)
contratos con entidades publicas, cuyo objeto sea
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

2.2.2 EQUIPO MAQUINARIA MiNIMO REQUERIDO

Los proponentes deberdn certificar la propiedad o disponibilidad del equipo minimo requerido de acuerdo al
formato para tal fin, el cual serd calificado de la siguiente manera

El oferente deberd anexar la relacion del equipo empleado para esta labor, como minimo se debe disponer
de la siguiente maquinaria:

Un (1) Equipo compactador (rana o canguro).
Una (1) Volqueta sencilla

Compresor

Equipo de soldadura

Taladro

Herramienta menor

El Proponente deberd relacionar la lista del equipo propuesto para lo cual deberd adjuntar a la relacién los
siguientes documentos:
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Silos equipos, vehiculos y maquinaria son de propiedad deberd anexar:

e Copia de la tarjeta de propiedad y/o manifiesto de aduana dependiendo el equipo y/o Copia de factura.
e Certificacion de disponibilidad de todos los equipos, vehiculos y maquinaria, en el cual se compromete a
tenerlos disponibles durante el tiempo de ejecucidon del presente proyecto.

Silos equipos, vehiculos y maqguinaria son en alquiler. El proponente deberd anexar los siguientes documentos
del propietario que le alquila:

e Copia de la tarjeta de propiedad y/o manifiesto de aduana dependiendo el equipo y/o Copia de factura.
e Certificacion de disponibilidad de todos los equipos, vehiculos y maquinaria, en el cual se compromete a
tenerlos disponibles durante el tiempo de ejecucién del presente proyecto.

2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION.

Las licencias deberdn ser incluidas en el presente proyecto, para lo cual se deberd contar con una aprobacién
de parte de la secretaria de planeacién del Instituto de cota.

a. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El confratista se obligard para con el INSTITUTO, en relacién directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

1. EJECUCION DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las actividades a los precios
y condiciones senalados en la propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba.

2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estard a cargo del CONTRATISTA la adquisicién, transporte,
montaje, utilizacién, reparacién, conservaciéon y mantenimiento de todos los equipos, herramientas,
repuestos y demds elementos necesarios para la ejecucién del objeto contractual.

3. PAGO DE SALARIOS: EI CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones

de cardcter laboral, del personal que contrate para la ejecuciéon del proyecto, lo mismo que el pago de

los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas.

Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su

oferta,

PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal solicitado en la presente convocatoria.

5. CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES: Durante la ejecuciéon del objeto contractual y hasta la entrega
final, el CONTRATISTA tendrd la obligacidn de poner en prdctica procedimientos adecuados de
construccion, seguridad del recurso humano y proteccién contra cualquier dafo o deterioro que pueda
afectar la calidad, estabilidad y acabados. Asi mismo, deberd tener debidas precauciones a fin de
conservar en perfecto estado los inmuebles aledanos, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterrdneas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dano que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes. De igual forma, entregar las actividades relacionadas con el proyecto en perfecto
estado de limpieza.

6. Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecucion
del contrato.

7. Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos utilizados en el objeto del

presente Contrato.

En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual.

Mantenery entregar al Instituto, un registro fotogrdfico en medio fisico y digital de los elementos a suministrar
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antes, durante la ejecucion y el recibo final del proyecto.

10. Establecer procedimientos y confroles que le permitan verificar permanentemente las actividades
realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma discriminada.

11. Presentar al supervisor del contrato, uninforme periédico de ejecucidn, con los presupuestos, programacion
de las actividades y los avances de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Al finalizar
su ejecucion igualmente, deberd presentar un informe que consolide todo lo relacionado con la gestidon
realizada durante la vigencia del contrato.

12. Mantener durante toda la ejecuciéon del proyecto, el libro de actividades debidamente actualizado, asi
mismo entregar copia semanal del mismo al supervisor.

13. Avisar oportunamente al Instituto de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico
del contrato.

14. Permitir al Supervisor el acceso a los sitios de frabajo, y en términos generales suministrar toda la informacion
y colaboraciéon requerida para el normal desarrollo de la gestion.

15. Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y adoptar los reglamentos a que
haya lugar para prevencién de accidentes.

16. Asumir los riesgos tipificados y distribuidos en los estudios y documentos previos. Para los fines pertinentes, la
maftriz de riesgos hace parte integral del contfrato y debe interpretarse en forma conjunta.

17. El confratista se obliga a constituir Garantia Unica la cual deberd incluir como asegurado al Instituto
Municipal de Recreacién y Deporte de Cota, amparando los riesgos establecidos en los pliegos de
condiciones y la cldusula respectiva del contrato.

18. Responder por cualqguier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Instituto, por causa o con ocasién del
contrato.

19. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entorpecimientos.

21. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demds soportes que lo
anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

22. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el
mismo hayan sido requeridas.

23. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato, si fuere el
Caso.

24. Informar oportunamente al Instituto sobre eventualidad que pueda surgir y que implique refraso en el
desarrollo del contrato.

25. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

26. Garantizar la disponibilidad de la persona indicada junto con la oferta para la atencién de las solicitudes
que eleve el Supervisor del confrato.

27. Garantizar y mantener durante la ejecucion del contrato el personal propuesto, sillegase a realizarse algin
cambio deberd ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificard cada uno de los requisitos y
experiencia solicitada del personal propuesto.

28. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato, si fuere el
Caso.

29. Cumplir con las Normas Ambientales y garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del
confrato

30. Garantizar que en los predios objeto del contrato, no se realizardn actividades que no sean propias de las
obras. Por lo tanto, es su responsabilidad velar que el inmueble no sea ocupado por ninguna persona
diferente a aquellos que laboran en la obra

31. Realizar diariamente el registro fotogrdfico del avance y ejecucion de la obra procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotogrdfico del estado inicial
de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad.

32. Las demds que por ley o contrato le correspondan.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el
presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

2. Entregar el cronograma estimado de obra.

3. Colaborar con la enfidad contfratante en cualquier requerimiento que ella haga.

4. Garantizar la calidad de los bienes vy servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de
condiciones y la oferta presentada a la enfidad confratante.

5. Dar a conocer a la entidad contratante cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Comunicarle a la entidad contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

7. Elaborar, suscribir y presentar a la entidad contratante las respectivas actas de obra deben estar aprobadas
por el supervisor del Contrato, segun corresponda.

8. Cumplir con los aportes a seguridad social en salud y pensidn, conforme a las disposiciones legales vigentes
9. Atender las observaciones del funcionario que ejerce conftrol, supervisién y vigilancia del contrato.
10.Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién del confrato.

11.Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la informacién que le sea suministrada por motivo de la
prestacién de sus servicios.

12.Las demds que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con la dependencia
encargada de ejercer el control y vigilancia del confrato.

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO:
El Instituto de Recreacién y Deporte de Cota, se obliga para con el contratista a lo siguiente:

1. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez suscrito el confrato.

2. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto confractual, colaborando
contfinuamente con él para el desarrollo del mismo.

3. Entregar al contratista toda la informacién necesaria para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto
contractual.

4. Ejercer la supervisién del contrato a través del funcionario designado por la entidad.

5. Aprobar la Garantia Unica del Contrato.

6. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.

7. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contfrato

8. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

9. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

10.Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

11.Suscribir conjuntamente con el contratista y supervisor designado el acta de terminacién, recibo final y
liquidacién del contrato

OBLIGACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS

Dentro de este numeral se enuncian algunas de las obligaciones del contratista en relacién con la ejecuciéon
de la obra, que por su misma naturaleza no se enmarcan en las obligaciones especificas o generales del
contrato, pero que deben ser observadas y tenidas en cuenta para el correcto y eficiente desarrollo del
confrato.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA: Todo el personal del contratista deberd estar dotado con
elementos para proteccién personal y colectiva durante el trabajo de instalacién de acuerdo con los riesgos a

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ €@ IMRD COTA (@) imrdcotaoficial @) imrdcotaficial




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA

Coddigo de Dependencia: 130 Version: 1  Fecha de aprobacion: 29/05/2026

Area responsable  Administrativa Consecutivo: 130-9-5 nuestro Cons

11

gue estén sometidos; tales implementos deberdn estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de
dano o deterioro que reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos de proteccion
deberdn ser inmediatamente reemplazados por ofros en buen estado, ademds estos elementos de seguridad
deben ser lo suficientes resistentes para garantizar proteccién u cumplir con la norma de seguridad industrial.

SUBCONTRATOS: El Contratista no podrd subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el
confratista tuviere que celebrar para la correcta ejecucién de las obras deberd presentarlos previamente EL
INSTITUTO para su aprobacion. El Contratista serd el Unico responsable de la celebraciéon de los subcontratos,
todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EL INSTITUTO adquiera responsabilidad
alguna por dichos actos.

Cuando alguna parte del tfrabajo del Contratista dependa del frabajo que esté ejecutando ofro, aquél deberd
inspeccionar dichas obras e informar EL INSTITUTO sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabgajo. El incumplimiento de lo anterior implicard la aceptacién por parte del Contratista de las obras
que estén ejecutando terceros siendo responsable por la obra ejecutada en estas condiciones, con la
aceptacion de la reparacion de cualquier daio posterior que resulte de defectos en la obra de ofro Conftratista
previsibles en el momento de ejecutar el frabagjo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Este contrato de obra pUblica se ejecutard
con estricta sujecién a las cldusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones de EL
INSTITUTO dadas para el mejor cumplimiento del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO: Deberd redlizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar
hasta su término, éste se entregard a la supervision en el momento de realizar el acta de liquidacion.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en
todo momento proveerd los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de
todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los
empleados y bienes del INSTITUTO, el supervisor y de terceras personas.

El Contratista impondrd a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucidn del contrato el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad vy los forzard a cumplirlas.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observard todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de accidentes y
enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que, a este respecto, tengan las
entidades oficiales.

Durante la ejecucién del contrato el supervisor le podrd ordenar al Contratista cualquier medida adicional que
considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencién de accidentes y éste deberd proceder de
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemdtico y reiterado de los requisitos de
seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrd ordenar en cualquier momento
gue se suspenda la ejecucién de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho
a ampliacién de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrd obviar la notificacion escrita
y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista
en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurra el Confratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene vy
prevencién de accidentes serdn por cuenta de éste y no tendrd derecho a pago por separado ya que estos
costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.
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INFORME DE ACCIDENTES: El Contratista deberd informar al supervisor dentro del plazo y en forma establecida
a continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacion a la ejecucién del contrato y que
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dano a propiedad y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurra con relacién a la ejecucién del contrato. El Contratista tendrd un plazo de veinticuatro
(24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL INSTITUTO o el supervisor.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacién: Lugar, fecha y hora del accidente.
Nombre del accidentado. Estado civil y edad.

Oficio que desempena y su experiencia.

Actividad que desempenaba en el momento del accidente. Indicar si hubo o no lesién.
Clase de lesién sufrida.

Posibles causas del accidente. Tratamiento recibido y concepto médico.

LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener
en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberd retirar en forma
adecuada, diariamente o con mds frecuencia si asi lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y
sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningdn momento una acumulacién desagradable y
peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberd retfirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mds tarde en el mismo sitio
o cerca de él parala ejecucién de otfras partes de las obras y deberd disponer, el mismo dia, satisfactoriamente
todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente
autorizados por la enfidad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrd item de pago; el Conftratista debe considerar su
costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

SENALIZACION: Cuando los frabajos objeto del contrato deban realizarse en la via publica y en general, cuando
para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del trdnsito vehicular y peatonal,
El Contratista estd en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes.

Cuando los trabajos deban redlizarse sin iluminacidon natural suficiente, el Contratista suministrard la iluminacion
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar. Si la iluminacién no es suficiente, el
supervisor podrd ordenar la suspensidn de los trabajos sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de
ninguna clase.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS El Confratista asumird toda la responsabilidad por los dafos y
perjuicios que se causaren AL INSTITUTO o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades
durante la ejecucién de la obra, por causa u omisidén suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales
empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la magquinaria o equipo a su servicio,
en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparacion
de cualquiera de los danos ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios
gue se ocasionen. El Contratista estd obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS: Los escombros se depositardn en sitios debidamente autorizados
por la supervision El contratista se hard acreedor a la aplicacién de multas, por el incumplimiento de esta
disposicién bien sea que la actividad la desarrolle él directamente o a través de un tercero.
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METODOS DE CONSTRUCCION: Los métodos para la ejecucién de la obra quedardn sujetos a la iniciativa del
Contratista, y en él recaerd la responsabilidad por tales métodos los cuales estardn encaminados a obtener los
mejores resultados en la obra; sin embargo EL INSTITUTO tendrd en cualquier momento el derecho a ordenar los
cambios en los métodos con miras a la seguridad, al avance de la obra, a su coordinacién con las obras de
otros Contratistas, a su coordinacién con la programacién de cualquier indole que presente el escenario, o
para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato.

El proponente deberd tener en cuenta en su propuesta y en su programa de trabajo, los costos de maquinaria
y equipo especial para la construccion.

TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serdn contratados por el Contratista y no adquieren
vinculacién de ninguna indole con EL INSTITUTO, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los
salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales a que ellos tengan derecho vy liquidacién, de
acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idéneo
con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado.
El Contratista dard estricto cumplimiento al cédigo sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El
INSTITUTO podrd solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello EL INSTITUTO
adquiera obligacion alguna con el frabajador o con el Contratista.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: Para el recibo de la obra a satisfaccién tener el sitio de ésta totalmente limpia
de basuras y escombros.

Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirdn un acta de recibo definitivo de obra y
posteriormente un acta de liquidacion, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de
responsabilidades, relevindose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se
excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construccién, tiene derecho EL INSTITUTO de acuerdo con los
numerales 30. y 40. del articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano y sus normas concordantes.

DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA El INSTITUTO podrd tomar posesidén de cualquiera de las
partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesion se levantard un acta. Si por este uso prematuro
se aumentan los costos o el plazo del confrato, el confratista someterd este hecho a consideracion del
INSTITUTO. El uso de las partes de la obra por EL INSTITUTO no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista
de ninguna de sus obligaciones. Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se
descubra en la zona de las obras serd de propiedad de la Nacidén Colombiana. El contratista deberd notificar
al INSTITUTO acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

2.5 TIPO DE CONTRATO:
El contfrato por celebrar se identifica como un contrato de OBRA PUBLICA. De acuerdo con lo establecido por

Colombia Compra Eficiente y en concordancia o el Clasificador de Bienes y Servicios, los bienes y servicios
solicitados se clasifica con los siguientes codigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACION DESCRIPCION
10 16 15 Arboles y Arbustos
15 12 18 Anticorrosivo
23 15 35 Sistemas De Pintura
30 11 15 Concreto y morteros
30 13 16 Ladrillos
31 20 16 Otros Adhesivos y Selladores
31 21 18 Disolventes y Diluyentes Para Pinfuras
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72 10 15 Servicios de apoyo a la construccion
72 15 19 Servicio de albanearia y mamposteria
72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural
80 10 16 gerencia de proyectos
81 10 15 Ingenieria Civil Y Arquitectura

2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Escenarios deportivos, campos deportivos y dreas administrativas del instituto municipal de recreacion y deporte
de cota Instituto de Cota Cundinamarca.

2.7 PLAZO DE EJECUCION:

Dicho plazo serd de Mdaximo hasta el 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio, previa aprobacién de la garantia Unica, y el cumplimiento de los demds requisitos de ejecucion.
El proponente respaldard su propuesta en términos del plazo solicitado, con un programa general de los
frabajos que tiene que realizar.

2.8 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

La supervisién del contrato la ejercerd el director del Instituto Municipal de Recreacién y Deporte del Instituto
de Cota, Cundinamarca.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS

3.1 MODALIDAD DE SELECCION:
La modalidad de seleccién del presente proceso es LICITACION PUBLICA
FUNDAMENTO JURIDICO:

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive estdn sujetos a la Constitucién
Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracién PUblica, contenido en las Leyes 80 de 1.993,
1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, ley 1882 de 2018 y al presente
prepliego de condiciones.

JUSTIFICACION:

La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que se pretende safisfacer, el objeto a
confratar, las obligaciones y el valor del presupuesto oficial.

De conformidad con el pardgrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la Entidad, justificar los
FUNDAMENTOS JURIDICOS que soportan la modalidad de seleccidn.

En consideracion a la cuantia 'y objeto a contratar, se trata de un proceso de Licitacion Publica, como lo establece
el articulo 2 numeral 1° de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 articulos 2.2.1.2.1.1.1y 2.2.1.2.1.1.2.

El articulo 30 de la Ley 80 de 1993, consagra la estructura y los procedimientos de seleccion para la licitaciéon publica,
concordante con lo dispuesto en el numeral 1 articulo 2 Ley 1150 de 2007, la cual establece: “La escogencia del
contratista se efectuard por regla general a través de licitacion publica”
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De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del proponente adicionales a los
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

La Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula que “La
oferta mds favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y
la ponderacién precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mds ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

En los términos previstos en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2.015 y por tratarse de una
confratacion a precios unitarios, el valor estimado del contrato asciende a la suma de MIL CIENTO DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.119.937.656) Incluido AlU
y demds impuestos, tasas y contribuciones asociadas.

4.1.1 JUSTIFICACION:

El valor se determind con el andlisis realizado en el Andlisis del Sector el cual hace parte integral del expediente
del presente proceso.

Para la elaboracion del presupuesto se tomaron los precios unitarios establecidos por entidades
gubernamentales como la Gobernacién de Cundinamarca - ICCU actualizados, para el Instituto de Cota y los
no existentes se acudid a el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, vy los precios establecidos por el INVIAS en
procesos similares. Aquellos precios que no se encuenfran en ninguno de estos listados de referencia fueron
asumidos de acuerdo a los andlisis de precios unitarios elaborados por profesionales de la Secretaria de
Infraestructura y Obras PUblicas en apoyo al IMRD-Cota para tal fin.

ITEM DESCRIPCION caNTDAD | uNIDAD | SOOI costo ToTAL
ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M 390 ML s 4.7252,00 : 3.553:’@280,00
CCUT8.28 | (NG, LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y | 3225 | w2 ; :
' " DEMARCACION) COLORES A ESCOGER 65.57800 | 211.489.050.00
ICCU 18,2 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL 1200 ML 5.375‘5’00 ‘ 450_300100
IcCuU18,8 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL 1200 ML pon 0 s 7300,00
ICCU 18,3 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA 1800 M2 g 00 35.773‘200’00
ICCU18,9 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 1800 M2 phi 0 | aa0 65‘?800’00
CCU 164 || M (INGLUVE RETIRO DE SOBRANTES A INADSTANGIA | 94 | w3 ; ;
' MELOR DE 8 Ko 63.372,00 5.956.968,00
ICCU 13,14 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 S| 8 M2 . 8_8523,00 . 00
ICCU 8,1 CONCRETO 4000 P! 5,4 M3 . 8.9528’00 - 42289’20
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$ $

ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PS| 120 KG 8.453.00 1.014.360,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 $ $

ICCU 4,47 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION) 257 M2 25.611,00 6.582.027,00
: $ $

ICCU 14,46 GRAMA SINTETICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS 80 M2 160.235.00 12.818.600,00
$ $

ICCU 6,8 BORDILLO PREFABRICADO A-80 193 ML 102.708.00 19.822.644.00
(CCU 1610 RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE o1 M3 $ $

' COMPACATADO MECANICAMENTE 221.061,00 13.484.721,00
: $ $

ICCU 2,2 BASE ARENA CEMENTO 1:20 29 M3 397.785.00 9 505.765.00
i $ $

ICCU 14,5 ADOQUIN GRES PEATONAL 289 M2 100.140.00 28.946 940,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y $ s

ICCU1.7 | RETIRO DE SOBRANTES A USI\KII:A DISTANCIA NO MAYOR A 18 M3 133.050.00 2.394.900.00
2 Ex $ $

ICCU 13.1 ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 200 M2 48.359.00 9.679.800.00

LONA PVC DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO
SUPERFICIAL PDVF POR AMBAS CARAS CON

APU O] RESISTENCIA AL DESGARRO LONA BLACKOUT (INCLUYE 148 M2 $ $
ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA MEMBRANA 683.675,00 101.183.900,00
ARQUITECTONICA TUBERIA ASTM A 500 GRADOS C.
TORNILLERIA Y ACCESORIOS)
APU 02 ARENA TIPO PLAYA O SILICE 180 M3 $ $

538.200,00 96.876.000,00

CERRAMIENTO PADEL (INCLUYE MARCO
AUTOPORTANTES DE ACERO ESTRUCTURAL PTR DE $ $
APU 03 100*50 ESPESOR 2MM PLATINAS DE ACERO 200 * 200 210 M2
MM ESPESOR 10 MM, VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM 600.000,00 126.000.000,00

PANOS DE MALLA ELECTROSOLDADA)

CESPED SINTETICO(MONOFILAMENTO O FABRILADODE
APU 04 POLIETILENO/POLIPROPILENOALTURA 10 MM CON 200 M2
RELLENPO DE ARENA SILICA
SITEMA CALISTENIA (TUBERIA CR) BARRAS PARALELAS,

$ $
260.000,00 52.000.000,00

APUO5 | BANCO ABDOMINAL, ARGOLLAS OLIMPICAS, FLEXIONES 1 UN y :

(PUSH UPS) ELEVACIONES DE PIERNA Y DESARROLLO DE 23.000.000,00 |  23.000.000,00
FREEATYLE

APU 06 BANCA MESA CONVERTIBLE 9 UN 1 .250.300,00 1 1.250%000,00
SUBTOTAL 842.058%388,20
ADMINISTRACION 26% 2]8.935%180,93
IMPREVISTOS 4% 33.682:3’335,22
UTILIDAD 3% 25.261%751 65
TOTAL 1.1 19.9$37.656

4.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto Municipal de recreacién y deporte de Cota cuenta con los recursos necesario por valor MIL CIENTO
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DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.119.937.654)
Incluido AIU y demds impuestos, tasas y contribuciones asociadas, respaldado con el Certificado de
disponibilidad presupuestal No.2026000401, del 23 de octubre de 2026, de los siguientes:

Rubros: No. 2.3.2.02.01.003.4301004.187.9031- Nombre — OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO- FUENTE 9031-R. P LIBRE DESTINACION.

Rubro_ No. 2.3.2.02.01.003.4301004.187.9002- Nombre — OTROS BIEENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO- FUENTE 9032- TASA PRO-DEPORTE.

Rubro_ No. 2.3.2.02.01.003.4301004.187.9132- Nombre — OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO- FUENTE 9132 -REC B/CE TASA PRO-DEPORTE.

Rubro_ No. 2.3.2.02.01.003.4301004.187.9140- Nombre — OTROS BIEENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO- FUENTE 9140 REC B/CE EXCEDENTES FROS LIBRE DE IMPUESTOS

Rubro No. 2.3.2.02.01.003.4301004.192.9031- Nombre — OTROS BIEENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO- FUENTE 9031- R.P LIBRE DESTINACION. Expedido por el tesorero General del
IMRD, de la vigencia fiscal de 2026.

4.3 FORMA DE PAGO:

EL INSTITUTO pagard al CONTRATISTA el valor del confrato en pagos parciales de acuerdo al avance de los
mantenimientos y/o adecuaciones y/o suministros, previa presentacion del acta de cumplimiento de la obra, la
cual debe ser refrendada por EL CONTRATISTA y el Supervisor del Contrato, acompanadas de los siguientes
documentos:

Presentacién de Factura

Certificacién bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, nUmero, banco, clase)
Acreditacién de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda.
Presentacién de informe de actividades y/o de ejecucién del contrato.

Acta de recibo suscrita por el contratista y supervisor

Balance del contrato

Registro fotogrdfico del avance del proyecto — en medio fisico y en medio magnético

El contratista deberd pagar las deducciones que por disposicion legal o reglamentaria practique el IMRD DE COTA,
Cundinamarca, y que correspondan al pago de: Retencién del impuesto de industria y comercio ICA e incluidos
ademds los gastos, costos y contribuciones a que haya lugar.

IMPUESTOS MUNICIPALES

1% ESTAMPILLA PROCULTURA TODOS LOS CONTRATOS
3% ESTAMPILLA ADULTO MAYOR TODOS LOS CONTRATOS
2.5 TASA PRO-DEPORTE TODOS LOS CONTRATOS
2.0 % ESTAMIPLLA JUSTICIA FAMILIAR TODOS LOS CONTRATOS
ICA TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO CON
LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y AL CONTRATO

IMPUESTOS NACIONALES

RETEFUENTE TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD
ECONOMICA Y AL CONTRATO
RETE IVA 15%

Contribucion del 5% en contratos de Obra, segin E.T
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4.3 ANTICIPO: No aplica
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1FACTORES DE VERIFICACION: Se debe justificar y determinar qué factores de seleccion se utilizardn, que
permiTo identificar la oferta mds favorable, esto conforme a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto
Unico Reglamentario No.1082 de 2015.

5.1.1 HABILITACION JURIDICA:

El andlisis juridico no fiene ponderacién alguna y consiste en un estudio que debe realizar el Instituto, para
determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos minimos para participar, establecidos por la ley, en la
invitacién al oferente y/o el pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad juridica para
contratar.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

El oferente persona Natural o Juridica deberd presentar el certificado de Registro Unico de Proponentes expedido
por la Cdmara de Comercio de su jurisdiccion, el cual debe estar vigente, con el trdmite de renovacién adelantado
en los plazos establecidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y cuya
informacidn a verificar se halle en firme. La fecha de expedicidon de dicho certificado no puede ser superior a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre de presentacién de ofertas

Los proponentes deberdn tener registrados en el RUP en los siguientes codigos

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACION DESCRIPCION
10 16 15 Arboles y Arbustos
15 12 18 Anficorrosivo
23 15 35 Sistemas De Pinfura
30 11 15 Concreto y morteros
30 13 16 Ladrillos
31 20 16 Oftros Adhesivos y Selladores
31 21 18 Disolventes y Diluyentes Para Pinturas
72 10 15 Servicios de apoyo a la construccién
72 15 19 Servicio de albaiearia y mamposteria
72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural
80 10 16 gerencia de proyectos
81 10 15 Ingenieria Civil Y Arquitectura
5.1.2 HABILITACION FINANCIERA:

El andlisis financiero no tiene ponderacion alguna y se frata del estudio que debe realizar el Instituto para
determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos de la ley y el pliego de condiciones, con miras a establecer
si fiene la capacidad financiera para contratar.

con el fin de establecer los mdrgenes habilitantes para los indicadores de capacidad financiera y organizacional,
adecuados y proporcionales a la naturaleza, el valor del proceso contractual y el sector de la economia al cual
se encuentra dirigido el presente proceso, redlizd el andlisis del comportamiento de la situacion financiera y
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organizacional, basado en una muestra aleatoria de empresas de transporte terrestre y aéreo, tomado como
referencia el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion que
manifiesta que “Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.”

La capacidad financiera del proponente serd objeto de verificacién de cumplimiento, como requisito habilitante,
cumple — no cumple. Se determina con base en los documentos e indicadores financieros solicitados, teniendo
en cuenta el objeto, el presupuesto oficial estimado, la forma de pago, la duracién, el andlisis del sector
econdmico, asi como otros aspectos generales del proceso de seleccién, segun lo sefalado en el Decreto 1082
de 2015 y Manual de Requisitos Habilitantes emitido por Colombia Compra Eficiente.

Para efectos de la acreditacién de los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se evaluard con el
mejor de los tres (3) Ultimos anos registrados en el RUP, conforme a lo establecido en los articulos 2 y 3 del Decreto
579 de 2021, los cuales establecen lo siguiente:

“Articulo 2. Sustitucién del pardgrafo transitorio 1 del arficulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. SustitUyase el pardgrafo transitorio 1 del articulo
2.2.1.1.1.5.6. de la Subsecciéon 5 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual quedardn asi:
"PARAGRAFO TRANSITORIO 1: De conformidad con los pardgrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del presente
Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal (b) del
articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto nUmero 1082 de 2015 corresponderdn a los Ultimos tres (3) aios fiscales anteriores
ala inscripcién o renovacién, dependiendo de la antigedad del proponente. En armonia con lo anterior, a partir
del 1 dejulio de 2021, las cdmaras de comercio certificardn la informacidn de que tratan los pardgrafos transitorios
1y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto".

Articulo 3. Sustitucién del paragrafo fransitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. SustitGyase el pardgrafo transitorio al articulo
2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccién 6 de la Seccidn 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual quedard asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los pardgrafos transitorios de los arficulos 2.2.1.1.1.5.2. y
2.2.1.1.1.5.6., yen desarrollo del deber de andilisis de las Entidades Estatales, de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1.
de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerdn y evaluardn los requisitos
habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la informacién que conste en el
Registro Unico de Proponentes. En todo caso, se establecerdn indicadores proporcionales al procedimiento de
contratacion. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la capacidad
financiera y organizacional, de los procesos de seleccidon cuyo acto administrativo de apertura o invitaciéon se
publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrd en cuenta la informacidn vigente y en firme en el RUP, por lo que
las Entidades Estatales evaluardn estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor ano fiscal que se refleje en el
registro de cada proponente:

Los oferentes interesados en participar deberdn cumplir con los indices financieros establecidos por el Instituto los
cuales garantizaran que los futuros contratistas cuenten con la capacidad financiera suficiente que les permita
ejecutar el contrato en los plazos estipulados, el cdiculo se realizard tomando los valores reflejados en el RUP con
corte a 31 de diciembre del ano inmediatamente anterior y se tendrd en cuenta los siguientes factores:

CAPACIDAD FINANCIERA:

INDICADOR CRITERIO INDICE REQUREIDO
CAPITAL DE TRABAJO CT= AC-PC Mayor o igual a 100% PO
LIQUIDEZ RL = indice de Liquidez Mayo o igual a 12.0
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RL. (activo corriente/ pasivo corriente)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE=Pasivo Total/ Activo Total Menor o Igual a 30%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | RCI= Utilidad operacional/ gastos de Mayor o igual a 10
intereses

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
financiera con la sumatoria de los valores individuales de los integrantes de manera proporcional a la participacion,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacién y Verificacidén de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratacion.

Serdn hdbiles las ofertas que presente la documentacidén completa y acrediten la puntuacion establecida vy los
indicadores minimos establecidos.

En caso de unidon temporal o consorcio los indices serdn el resultado de la sumatoria de las partidas de sus
integrantes, segun su porcentaje de participacion, debiendo cumplir con los rangos y puntajes solicitados

CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo se verificard de la siguiente manera:

CT= (3 (ACn-PCn)) > 100% P.O.

Donde:

CT = Capital de Trabajo

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unidn temporal.
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.
P.O. = Presupuesto Oficial

Nota 1: “El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es recomendable
su Uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para el presente proceso
de seleccidn se hace necesario el indicador de capital de trabajo como indice adicional a los establecidos en el
Decrefto 1082 de 2015, dado que, analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del
proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la
operacion del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas, mientras el flujo
de caja fruto de los pagos que efectua el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA ingresan a sus
operaciones.

Nota 2: Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se acreditard con la sumatoria simple
de cada integrante. La Entidad no permitird la participaciéon de proponentes o infegrantes de consorcios o uniones
temporales con valores de capital de frabajo superiores al establecido, so pena de RECHAZO.

iNDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez se calificard de la siguiente manera:

indice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente) > 12

Donde:

RL = indice de Liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

Si el valor es indeterminado por tener pasivo corriente en cero (0) CUMPLE

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calculardn con base en la sumatoria de las
clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente de acuerdo con su participacion y se calculard mediante la
siguiente férmula:

RL= (AC1*%P1+AC2*%P2+..+ACN*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+..+PCn*%Pn)
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Donde:

RL = indice de Liquidez

AC1 = Activo corriente del miembro 1

ACn = Activo corriente del miembro n

PCn = Pasivo corriente del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacién del miembro 1
%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento se verificard de la siguiente manera:

NE =PT/ AT<0.30

Donde:

NE = Nivel de endeudamiento

AT = Activo total

PT = Pasivo total

Se considera admisible:

Si el valor es indeterminado por tener pasivo corriente en cero (0) CUMPLE

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calculardn con base en la sumatoria de las
clasificaciones de pasivo total y activo total y se calculara mediante la siguiente formula.

NE = sumatoria (PT1*%P1 + PT2*%P2 +...+ PTn*%Pn) / sumatoria (AT1*%P1 + AT2*%P2+... +ATn*%Pn)) *100
Donde:

NE = Nivel de endeudamiento

AT1 = Activo total del miembro 1

ATn = Activo total del miembro n

PTn = Pasivo total del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacion del miembro 1

%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La Razdn de cobertura de intereses se verificard de la siguiente manera:

RCI=UO/GI=10

Donde:

RCI = Razén de cobertura de interés

UO = Utilidad Operacional Gl = Gastos de Intereses

Se considera admisible

Si el valor es indeterminado por tener pasivo corriente en cero (0) CUMPLE

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calculardn con base en la sumatoria de las
clasificaciones de UO y Gl y se calculara mediante la siguiente formula.

RCI = sumatoria (UO1 *%P1+ UO2*%P2 + ...+ Uno*%Pn) / sumatoria (GI1*%P1 + GI2*%P2+... +GIn*%Pn))
Donde:

RCI = Razdén de cobertura de interés

UO1 = Utilidad Operacional del miembro 1

UOn = Utilidad Operacional del miembro n

Gl1 = Gasto de intereses del miembro 1

GIn = Gasto de intereses del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacién del miembro 1

%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n

1.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

El INSTITUTO MUNICIPA DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA exige los siguientes requisitos de CAPACIDAD
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ORGANIZACIONAL, para participar en el presente proceso los cuales serdn verificados en la informacion certificada
que sobre capacidad de organizacién obra en la certificacién de inscripciéon, calificacion y clasificacion del
Registro Unico de Proponentes.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la capacidad de organizacion, para la actividad descrita; se
calculard tomando las capacidades conforme a los porcentajes de participacién de cada uno de los integrantes.

INDICADOR CRITERIO INDICE REQUREIDO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO RP = Utilidad operacional /patrimonio Mayor o iguala 11%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO RP = Utilidad operacional /Activo Total Mayor o igual a 10%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

La Rentabilidad del Patrimonio se verificard de la siguiente manera RP=UO/P= 0.11
Donde:
RP = Rentabilidad del patrimonio
UO = utilidad operacional
PT = Patrimonio
Se considera admisible:
En caso de uniones temporales o consorcios, los indicadores se calculardn con base en la sumatoria de las
clasificaciones de Utilidad Operacional (UO) y Patrimonio (PT) de acuerdo con su participacién y se calculard
mediante la siguiente férmula:
RP= (UOT1*%P1+UO2*%P2+..+UON*%Pn)/(PT1*%P1+PT2*%P2+..+PTn*%Pn)
Donde:
RP = Rentabilidad del patrimonio
UO1 = utilidad operacional del miembro 1
UOn = utilidad operacional del miembro n
%P1 = Porcentaje de participacién del miembro 1
%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n
PTn= PATRIMONIO del miembro n
PT1= PATRIMONIO del miembro 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

La Rentabilidad del Activo se verificard de la siguiente manera:
RA=UO/AT >0,10

Donde:

RA = Rentabilidad del Activo

UO = Utilidad Operacional

AT = Activo Total

En caso de uniones temporales o consorcios, los indicadores se calculardn con base en la sumatoria de las
clasificaciones de Utilidad Operacional (UO) y Activo Total (AT) de acuerdo con su participacion y se calculard
mediante la siguiente férmula:

RA=(UOT*%P1+UO2*%P2+..+UON*%PN)/(AT1*%P1+AT2*%P2)
Donde:

RA = Rentabilidad del activo

UO1 = utilidad operacional del miembro 1

UOn = utilidad operacional del miembro n

%P1 = Porcentaje de participacién del miembro 1
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%Pn = Porcentaje de participacion del miembro n
ATn= Activo Total del miembro n
AT1= Activo Total del miembro 1

Los citados indicadores se establecieron con base en el respectivo andlisis del sector, Cdmara de Comercio y
base de datos de la p(?gino de la superintendencia “www.supersociedades.gov.co” a través del aplicativo
“"PORTAL DE INFORMACION EMPRESARIAL, Colombia compra eficiente “"www.colombiacompra.gov.co”

CAPACIDAD FINANCIERA DIFERENCIAL PARA MiPYMES y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

En caso de tratarse de Mipymes acreditadas de conformidad al articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
se verificard de la siguiente manera la capacidad financiera.

El objeto de la verificacion financiera es validar silos proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida
en el Pliego de Condiciones.

Los oferentes interesados en participar deberdn cumplir con los indices financieros establecidos por el Instituto
los cuales garantizaran que los futuros contratistas cuenten con la capacidad financiera suficiente que les
permita ejecutar el contfrato en los plazos estipulados, el cdiculo se realizara tomando los valores reflejados en
el RUP de acuerdo a lo establecido en el Decreto 579 de 2021 con el cual se modificd el decreto 1082 del 2015
que permite soportar la capacidad financiera con el mejor de los Ultimos 3 afos registrados en el registro Unico
de proponentes y se tendrd en cuenta los siguientes factores:

CAPITAL DE TRABAJO

El proponente deberd acreditar un Capital de Trabagjo mayor o igual al 90% del Presupuesto Oficial estimado,
calculado asi:

CT = AC - PC mayor o igual al PO

Donde,

CT= Capital de frabagjo.

AC= Activo corriente.

PC= Pasivo corriente.

PO= Presupuesto oficial estimado de la presente invitaciéon

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se calculard asi:

CT=XCIliz PO

Donde,

CT= Capital de trabajo del consorcio o la unidn temporal.
CTi= Capital de frabajo de cada uno de los infegrantes.
PO= Presupuesto Oficial estimado de la presente invitaciéon

Se verificard el capital de frabajo asf:
Si CT= PO, la propuesta se declarard hdbil
Si CT < PO, la propuesta serd rechazada

LIQUIDEZ

El proponente deberd acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a 10, calculado asi:
LIQ.=AC / PC mayor oiguala 10
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Donde,
LIQ. = indice de liquidez.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo corriente.

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, el indice de Liquidez se calculard como:

> (ACi * %Pi)
LQ. = >10
> (PCi * %Pi)
Donde,
LIQ. = indice de liquidez del consorcio o la unién temporall.
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes.
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes.
P = % participacion de cada intfegrante en el consorcio o unién temporal

Se verificard la liquidez asi:

LIQ > 10 la propuesta serd declarada hdbil
LIQ < 10 la propuesta serd rechazada.

ENDEUDAMIENTO

El proponente deberd acreditar un Nivel de endeudamiento, menor o igual a cero puntos cuarenta (0.40) calculado
asi:

NE=PT/AT<0.40

Donde,

NE = Nivel de endeudamiento.
PT = Pasivo total.

AT = Activo total.

Si el proponente es un consorcio o una unidn temporal se calculard de la siguiente manera:

> (PTi * %Pi)
NE = <0.40
2 (AT * %Pi)
Donde,
NE = Nivel de endeudamiento del consorcio o la unién temporall.
PTi = Pasivo fotal de cada uno de los integrantes.
ATi= Activo total de cada uno de los integrantes.
P = % participaciéon de cada integrante en el consorcio o unién temporal

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Se calculard de la siguiente manera:
RCI = Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

Este indice refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones Financieras. A mayor cobertura de
Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras, por tal razén el
proponente deberd tener un indicador de razdn de cobertura de Intereses mayor o igual a 8
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Si el proponente es un consorcio o una unién temporal se calculard de la siguiente manera:

> (UOI * %Pi)
RCI= >8

> (Gli * %Pi)

Donde,

RCI = Razdn de Cobertura de Intereses del consorcio o la unidon temporall.

Uoi = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes.

Gli= Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes.
%P % participaciéon de cada integrante en el consorcio o unién temporal

Y se verificard la Razén de Cobertura de Intereses asi:
Razdén de Cobertura de intereses mayor a 8 o indeterminado la propuesta es hdabil.
Razdn de cobertura de intereses menor o igual a 8 la propuesta se declara no hdbil.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una organizacién para entregar bienes y servicios estd relacionada con una combinacion
de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de la
firma.

* Rentabilidad sobre el Patrimonio

La utiidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de los recursos
colocados por los accionistas, mostrando qué tan eficientemente usa el dinero invertido por sus socios.

INDICADOR FORMULA MARGEN

SOLICITADO
Rentabilidad del Utilidad operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0.08
Patrimonio

Si el proponente es un consorcio o una unidn temporal se calculard de la siguiente manera:

> (UOi * %Pi)
RP. = >0.08
> (PAI * %Pi)
Donde,
RP.= indice de Rentabilidad sobre patrimonio del consorcio o la unidn temporal.
Uoi = Utilidad Operacional de cada uno de los infegrantes.
PAi= Patrimonio de cada uno de los integrantes.
%Pi = % participacion de cada integrante en el consorcio o unién temporall

Y se verificard la rentabilidad sobre el patrimonio asi:
Rentabilidad sobre el patrimonio mayor a cero puntos cero ocho, la propuesta es hdbil.
Rentabilidad sobre el patrimonio menor o igual a cero puntos cero ocho, la propuesta se declara no hdbil.

* Rentabilidad del Activo

La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales
mostrando qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Utilidad operacional / Activo total Mayor o igual a 0.08
activo

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal se calculard de la siguiente manera:

> (UOi * %Pi)
RA. = >0.08
> (AT * %Pi)
Donde,
RA. = indice de Rentabilidad sobre el Activo del consorcio o la unién temporall.
Uoi = Utilidad Operacional de cada uno de los infegrantes.
ATi= Patrimonio de cada uno de los integrantes.
%Pi = % participaciéon de cada integrante en el consorcio o unién temporall

Y se verificard la rentabilidad sobre el patrimonio asi:
Rentabilidad sobre el activo mayor a cero puntos cero ocho, la propuesta es habil.
Rentabilidad sobre el activo menor o igual a cero puntos cero ocho, la propuesta se declara no hdbil.

Nota. Esta informacién deberd constar en el RUP, y bastard Unicamente con la presentacién del certificado en firme.

Para el caso de los indicadores, cuando son Consorcios (responsabilidad solidaria), serd el promedio de los
indicadores el que se tome. En el caso de Uniones Temporales, se tomard el indicador de cada uno ponderado por el
porcentaje de participaciéon en la Unidn temporall.

Los valores de los indicadores serdn plasmados en el pliego de condiciones.

5.1.3 HABILITACION TECNICA: El andlisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que consiste en el estudio que
debe redlizar el Instituto, para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en el
numeral 2.2 del presente estudio, y en el pliego de condiciones, con miras a establecer la habilitacion técnica
para contratar.

5.1.3.1 EXPERIENCIA ACREDITADA

Conforme lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la experiencia hace referencia a los contratos celebrados
por el inferesado, o por consorcios, uniones tfemporales y sociedades en las cuales el interesado fenga o haya
tenido participacion para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerd a las Entidades Estatales,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

5.1.3.1.1 EXPERIANCIA GENERAL

Para el presente proceso, los proponentes deberdn acreditar experiencia general mediante la presentacion de
Dos (2) contratos de obra celebrado con entidades publicas y/o privadas; contratos ejecutados, terminados y
liguidados, reflejados y certificados en el RUP, cuyo objeto corresponda a Adecuacion y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y/o construccion de escenarios deportivos, que cada contrato acredite por los menos 10 de los
codigos de clasificacion UNSPSC que se relacionan a continuacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACION DESCRIPCION
10 16 15 Arboles y Arbustos
15 12 18 Anfticorrosivo
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23 15 35 Sistemas De Pinfura
30 11 15 Concreto y morteros
30 13 16 Ladrillos
31 20 16 Oftros Adhesivos y Selladores
31 21 18 Disolventes y Diluyentes Para Pinturas
72 10 15 Servicios de apoyo a la construccién
72 15 19 Servicio de albanearia y mamposteria
72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural
80 10 16 gerencia de proyectos
81 10 15 Ingenieria Civil Y Arquitectura

La sumatoria de los contratos aportados (expresado en SMLMV para la época de su suscripcion), deberd ser
igual o superior al presupuesto oficial asignado en el presente proceso.

El proponente deberd acreditar experiencia relacionados y tal como se indicd anteriormente y en todo caso
los contratos ejecutados deben sumar mayor o igual al presupuesto oficial, expresado en salarios minimos
mensuales legales vigentes (639.6 SMMLV).

Cuando el proponente sea un consorcio o unidn temporal, todos los integrantes del mismo deben presentar la
experiencia general.

En el caso de que el contrato se haya realizado mediante un consorcio o unidn temporal estas serdn tenidas
en cuenta de acuerdo al porcentaje de participacion, en su ejecucién para efectos de contabilizar valores en
ejecuciéon y/o cantidades de obra.

5.1.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Para el presente proceso, los proponentes deberdn acreditar experiencia especifica mediante la presentacién
de Un (1) contrato de obra celebrado con entidades publicas y/o privadas; contratos ejecutados, terminados y
liguidados, reflejados y certificados en el RUP, cuyo objeto corresponda a Adecuacién y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y/o construccién de escenarios deportivos, cuyo valor ejecutado corresponda al cincuenta por
ciento (50%) o mds, del presupuesto oficial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes (319.8
SMMLV) y que se acredite por los menos 10 de los cddigos de clasificacion UNSPSC que se relacionan a
continuacién:

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACION DESCRIPCION
10 16 15 Arboles y Arbustos
15 12 18 Anficorrosivo
23 15 35 Sistemas De Pintura
30 11 15 Concreto y morteros
30 13 16 Ladrillos
31 20 16 Otros Adhesivos y Selladores
31 21 18 Disolventes y Diluyentes Para Pinturas
72 10 15 Servicios de apoyo a la construccién
72 15 19 Servicio de albanearia y mamposteria
72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural
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80 10 16 gerencia de proyectos
81 10 15 Ingenieria Civil Y Arquitectura

Se deberd demostrar la intervencion de las siguientes obras en el contrato aportado

Grama sintética para campos deportivos
e Esmalte sobre lamina llena

e Cercaen telaverde

e Esmalte sobre lamina lineal

e Sellado de juntas

Cuando el proponente sea un consorcio o unidn temporal, todos los integrantes del mismo debe presentar
experiencia especifica.

En el caso de que el contrato se haya realizado mediante un consorcio o unidn temporal estas serdn tenidas
en cuenta de acuerdo al porcentaje de participacién, en su ejecucion para efectos de contabilizar valores en
ejecucion y/o cantidades de obra.

NOTA: el confrato aportado para la experiencia especifica debe ser diferente a los aportados para la
experiencia general-

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

El proponente adicionalmente a la certificacidén que conste en el RUP, debe soportar la informacion mediante
certificaciones y/o actas de terminacién y/o liquidaciones expedidas por el contratante; o copia del contrato
acompanado del acta de recibo total o acta de liquidacion, debidamente legalizadas. Los documentos
suministrados deberdn contener toda la informacién necesaria para que el Instituto pueda evaluar la
experiencia del proponente.

Las certificaciones deberdn contener: nombre o razdn social completa de la entidad contratante, el nombre
o razén social completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo,
las fechas contractuales de iniciacién y de terminacién del mismo, 6 de suspension, si es el caso, la fecha de
expediciéon de la certificacion y el nombre de la persona que la suscribe por parte de la entidad contratante.

En el caso de consorcios o uniones temporales, las certificaciones deben incluir el nombre de cada uno de sus
integrantes, su porcentaje de participacion y el nombre del representante legal.

La evaluacién de aquellos contratos cuyo objeto tiene previsto adelantar independientemente etapas de
consultoria y de construccién, se efectuard considerando Unicamente el plazo y los valores correspondientes a
cada etapa correspondiente. No se aceptardn subcontratos.

Cuando se certifiquen contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o de Unidon Temporal, el Instituto
tomard para la cuantificacion del valor ejecutado, el porcentaje de participacién del miembro, en la ejecucion
del contrato certificado. En el caso que se certifique un contrato ejecutado por dos 0 mds miembros de una
union temporal o consorcio participante en la presente licitacion puUblica, el contrato serd tenido en cuenta
como uno solo y se sumardn los porcentajes de participacién de los miembros en el consorcio o unién temporal
ejecutor.

Por lo anterior, el proponente deberd presentar el documento que acreditdé la conformacién del Consorcio o
de la Unién Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participacién del miembro o miembros en el
confrato, cuando no presente la certificacion de la entidad contratante.
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5.1.3.1.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

Bajo el entendido de que nos enconframos en una modalidad de seleccién en la que sobresalen factores
técnicos, econdmicos, de calidad y de experiencia, serd destacable y de suma importancia dentro de los
requisitos habilitantes establecidos por el Instituto Municipal de Recreacién y Deporte de Cota, la experticia e
idoneidad de los proponentes y de su equipo de trabajo.

Asi las cosas, para la ejecucién del contrato de obra, el plan y cargas de trabajo se determina por el siguiente
recurso humano, no sin antes resaltar que el oferente es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en
el desarrollo de los frabajos, de acuerdo con el enfoque de organizacién que le dé a los mismos, pero debe
garantizar como minimo, el siguiente personal profesional y técnico, para que la propuesta sea admisible:

ITEM CARGO CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL DEDICACION %

Titulo Profesional: Arquitecto o ingeniero civil con
postgrado en Gerencia de Obras.

Experiencia profesional: 18 anos contados a partir
de la expedicién de la matricula profesional.
Experiencia  Especifica:  Acreditar  haberse
Director de desempenado como director de Obra y/o
Obra contratista en cuatro (04) contratos con enfidades
publicas y/o privadas, cuyo objeto sea
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS cuyo valor sumado sea
igual o superior al PO.

50%

Titulo Profesional: Arquitecto o ingeniero civil
Experiencia profesional: 10 ahos contados a partir
de la expedicién de la matricula profesional.
Residente de Experienci~o Especifica: _ Acreditar  haberse
2 obra 1 desempenado como Residente de Obra y/o|100%
contratista en cuatro (04) contratos con enfidades
publicas, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS cuyo
valor sumado sea igual o superior al PO.
Titulo profesional: profesional Salud Ocupacional
y/o Profesional en cualquier drea de la ingenieria
con especializacion en Salud Ocupacional.
Experiencia profesional: 5 anos contados a partir de
la resolucién de licencia expedida por autoridad
competente.
Experiencia Especifica:  Acreditar  haberse
desempenado como asesor SST en dos (2)
confratos con entidades publicas, cuyo objeto sea
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

Profesional
3 en Salud 1
Ocupacional

20%
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Titulo profesional: Maestro de obra o Técnico
Constructor.

Experiencia profesional: 15 anos. Con certificado
de capacitacién y entrenamiento para trabajo en
Maestro de alturas vigente.

obra Experiencia Especifica:  Acreditar  haberse
desempenado como maestro en cuatro (04)
confratos con entidades publicas, cuyo objeto sea
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

100%

Para el caso del personal profesional cuya dedicacién es del 100%. Cuando se presente experiencia adquirida
de manera simultdnea en donde uno o varios contratos presenten (tiempos traslapados) el tiempo de
experiencia se contabilizard solo una vez.

Al proponente cuyos miembros del equipo minimo de trabajo ofrecidos no cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores, no le serd tenido en cuenta en la verificacion de los requisitos habilitantes
y por lo tanto se declarard INHABIL TECNICAMENTE.

Para la acreditacién de los perfiles anteriormente descritos, se deberd adjuntar:

e Diplomas y/o actas de grado que acrediten la formacién académica requerida. Para el caso de titulos
obtenidos en el exterior, se deberd acreditar el requisito de formacién académica allegando copia de la
Resolucion de Convalidacion del mismo ante el Ministerio de Educacién nacional, en concordancia con lo
establecido en la Circular Unica Externa expedida por Colombia Compra Eficiente.

e Copia de la tarjeta o matricula profesional y certificado de vigencia de la misma segun corresponda con la
especialidad.

e Cédula de ciudadania.

e Carta de compromiso.

e Certificaciones de experiencia

NOTA: Las hojas de vida presentadas, solo podrdn presentarse para un cargo. So pena del rechazo de la
propuesta.

ACREDITACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El proponente deberd adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentacion:

- Formato de Resumen de Experiencia del personal profesional (este formato deberd ser diligenciado en
orden cronolégico del mds antiguo al mds reciente, igualmente las certificaciones deberdn presentarse en
el mismo orden del cuadro)

- Copia de la tarjeta o matricula profesional.

- Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente no mayor a freinta (30) dias.

- Cartadeintencién y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a desempenar,
su dedicacion y su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo.

- Certificaciones de experiencia especifica. Debe confener: nombre de la entidad estatal confratante
duena del proyecto, el contratista de la obra, el objeto del proyecto, valor total del proyecto, las fechas
de inicio y finalizacién del proyecto, el cargo desempenado por el profesional propuesto, nombre y cargo
de la persona que certifica por parte del contratante y la fecha de expedicidon de la certificacion.

- Fotocopia diploma de grado y del posgrado (en caso de requerirse).

- Experiencia del personal profesional, deberdn presentarse de acuerdo a los siguientes requisitos:

1. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas a los profesionales propuestos, el proponente

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ @ IMRD COTA @ imrdcotaoficial @ imrdcotaoficial




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA

Coddigo de Dependencia: 130 Version: 1  Fecha de aprobacion: 29/05/2026

Area responsable  Administrativa Consecutivo: 130-9-5 nuestro Cons

31

debe relacionar y adjuntar las Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad publica
contratante, en el caso que la entidad publica contratante no certifiqgue al profesional requerido, el
proponente debe anexar certificacion de la persona natural o juridica, consorcio o unién temporal
(representante legal), quien tenga la facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vinculo laboral.

2. El formato de experiencia del personal profesional debe ser llenado en orden cronoldgico, de la mds
antigua a las mds reciente.

3. Las certificaciones solicitadas adicionalmente a los requerimientos de experiencia laboral o relacionada
son adicionales y no serdn tenidas en cuenta para estas experiencias tanto en la parte habilitante como
en la asignacién de puntaje.

4. Cuando se soliciten certificaciones de experiencia para los especialistas como disenador o asesor &
especidlista, estas deben haber sido expedidas a partir de la fecha de grado del titulo de posgrado acorde
con el drea de la especialidad solicitada, por lo tanto, aquellas certificaciones especificas solicitadas en el
caso de los especialistas no serdn tenidas en cuenta si corresponden a un periodo de tiempo anterior a la
fecha de grado de especidalista.

5. En el caso de posgrados en el drea de ingenieria civil, en los cuales no se especifique el drea de estudio,
se deberd anexar copia de la certificacion de la universidad que expedi el titulo en la cual se especifique
el drea de estudio.

En el caso que el profesional ofrecido no cumpla con la experiencia general o especifica minima solicitadas

para el personal, la propuesta serd declarada inhdbil técnicamente

Las certificaciones y documentos presentados para el soporte de personal y experiencia deben ser
perfectamente legibles o no serdn tenidas en cuenta en el momento de la respectiva evaluacion de las
propuestas.

El proponente que resulte ganador deberd presentar el valor unitario de los sueldos que le cancelara a su
equipo de trabadjo y personal minimo requerido.

Para los equipos y demds materiales minimos requeridos el oferente deberd presentar dentro de su oferta
certificacion suscrita por el representante legal donde relacione cada uno de los equipos con los que cuenta
(ya sean de propiedad o rentados) asi como los demds materiales y se comprometa a cumplir con la
disponibilidad de cada uno de ellos durante la ejecucion del contrato.

5.1. 3..1.4 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Los proponentes deberdn certificar la propiedad o disponibilidad del equipo minimo requerido de acuerdo al
formato para tal fin, el cual serd calificado de la siguiente manera

A) EQUIPO Y MAQUINARIA

El oferente deberd anexar la relacion del equipo empleado para esta labor, como minimo se debe disponer
de la siguiente maquinaria:

Un (1) Equipo compactador (rana o canguro).
Una (1) Volqueta sencilla

Compresor

Equipo de soldadura

Taladro

Herramienta menor

El Proponente deberd relacionar la lista del equipo propuesto para lo cual deberd adjuntar a la relacién los
siguientes documentos:
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Silos equipos, vehiculos y maquinaria son de propiedad deberd anexar:

e Copia de la tarjeta de propiedad y/o manifiesto de aduana dependiendo el equipo y/o Copia de factura.
e Certificacion de disponibilidad de todos los equipos, vehiculos y maquinaria, en el cual se compromete a
tenerlos disponibles durante el tiempo de ejecucidon del presente proyecto.

Silos equipos, vehiculos y maquinaria son en alquiler. El proponente deberd anexar los siguientes documentos
del propietario que le alquila:

e Copia de la tarjeta de propiedad y/o manifiesto de aduana dependiendo el equipo y/o Copia de factura.
e Certificacion de disponibilidad de todos los equipos, vehiculos y maquinaria, en el cual se compromete a
tenerlos disponibles durante el tiempo de ejecucién del presente proyecto.

Al proponente cuyos equipos, vehiculos y maquinaria ofrecidos no cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los puntos anteriores, no le serd tenido en cuenta en la verificacién de los requisitos habilitantes
y por lo tanto se declarard INHABIL TECNICAMENTE.

5.2. FACTORES DE PONDERACION:

Ademds de los requisitos habilitantes, el factor de selecciéon que permitird al IMRD-COTA identificar la oferta
mds favorable.

En este item cada secretaria debe deferminor de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2
Ofrecimiento mds favorable del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015, los requisitos ponderables de
manera OBJETIVA que permitan a la enfidad seleccionar la oferta mds favorable.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 la administraciéon seleccionard la oferta mds
favorable, aplicando los principios orientadores de la contratacién estatal, especialmente el de seleccion
objetiva, ponderando los factores de calidad y precio en los términos que a contfinuacion se precisan.

Para los proponentes que resulten habilitados, la entidad procederd a evaluar los componentes ponderables
de las ofertas, de acuerdo a los criterios que se enuncian a continuacién, y que seguidamente se desglosan.

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes y cuya oferta econdmica no se encuentren
incursa en causal de rechazo, se cdlificardn con el siguiente puntagje:

FACTOR A EVALUAR PUNTAJE |
A) FACTOR ECONOMICO — VALOR DE LA PROPUESTA 59,5 PUNTOS
B) FACTOR DE CALIDAD 10 PUNTOS
C) ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 9 PUNTOS
D) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE 10 PUNTOS
E) APOYO A LA MANO DE OBRA LOCAL 9 PUNTOS
F) EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 2 PUNTOS
DISCAPACID: (Decreto 287 de 2026)
G) EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 0,25 PUNTOS
H) ACREDITACION MIPYME 0.25 PUNTOS
TOTAL 100 PUNTOS |

La Entidad reducird durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una o mds multas o cldusulas penales durante el Ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del
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incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccidon del puntaje antes senalada no se materializard en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de confrol jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de
la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

La propuesta deberd cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, generalidades y condiciones
técnicas minimas requeridas de la presente convocatoria publica.

No se admiten modificaciones en la descripcion del item, de las cantidades o de las unidades de pago.
Cualquier alteraciéon de estas condiciones constituye causal de rechazo de la propuesta.

En caso de no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en la presente
convocatoria PUblica, SERA RECHAZADA y no serd objeto de evaluacién econdmica.

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y que
se encuentren habilitadas, se le asignard el puntaje asi:

A) PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACION FACTOR ECONOMICO

A partir del valor de las Ofertas asignara mdéximo 59.5 puntos de acuerdo con el método escogido en forma
aleatoria para la ponderacién de la ofertaecondmica:

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto | Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sifio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM gque la Entidad utilizard para determinar el método de ponderacién serd la que rija el segundo dia hdbil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia hdbil
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacién se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) ‘ NUmero ’ Método
De 0.00 0 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 0 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
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l De 0.7500.99 | 4 | Menor valor |

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vdlidas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

1- Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas hdbiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del cdilculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenard los valores de las propuestas hdbiles de manera
descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero de valores
es par, la mediana serd el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy.; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad Estatal.

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vdalidas.
Bajo este método la Entidad asignard el puntaje asi:

1.Si el nUmero de valores de las propuestas hdbiles es impar, el méximo puntaje serd asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizard la siguiente férmula:

. Me -V, o
Puntaje = [{1 - | Ve } * Puntaje maximo
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vdlidas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

I1.Si el nUmero de valores de las propuestas hdbiles es par, se asignard el méximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Ve — Vi
Puntaje = [{1 - |u

Me

} * Puntaje maximo

Donde:

. Vue: Es el valor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de la mediana.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

2- Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas hdbiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V, % Vo x V% %V,
Donde:

. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
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V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
n: La canfidad ftotal de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgard el méximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mds cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demds propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * [ 1 — T

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nUmero negativo, se asignard 0,0 puntos.
3- Media Aritmética Baja
Conisiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vdlida mds baja y el promedio simple de las

ofertas hdbiles para calificacion econdmica. ~
X = (Vmin + X)

B= 2
Donde:
Vmin: Es €l valor total corregido de la propuesta vdlida mds baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vdalidas.
o Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xg —V; —
Puntaje maximo * (1 - ( BX_ l)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje =
o | Xp — Vi —
Puntaje maximo x| 1 — ¥ Para valores mayores a Xp
B
Donde:
o Xg: Es la media aritmética baja.
[ ]
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4- Menor Valor

La Entidad otorgard el méximo puntaje a la oferta econdmica hdbil para calificacién econdmica de menor

valor.
Vinin = Minimo (Vy; V. ... V)
Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad estatal.

Vmin: Es €l valor total corregido de la propuesta vdlida mds baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ @ IMRD COTA @ imrdcotaoficial @ imrdcotaoficial




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA

Coddigo de Dependencia: 130 Version: 1  Fecha de aprobacion: 29/05/2026

Area responsable  Administrativa Consecutivo: 130-9-5 nuestro Cons w
36
. Puntaje maximo * Vyp,
Puntaje =
Vi
Donde:
. Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mds baja.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA. SOBRE Il
Para establecer el valor de la propuesta econdmica se dard aplicacion al siguiente procedimiento:

El INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA sélo efectuard correcciones aritméticas originadas
por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el formulario de cantidades de la propuesta
econdmica.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica,
de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso
seaigual o superior a cinco se aproximard por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a cinco se aproximard por defecto al niUmero entero del peso.

Cdiculo del porcentaje de Administracién, imprevistos y Utilidad (AIU)

e Deberd contener todos los costos de administracion, en los que incurre la organizacion del proponente para
ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la
ejecuciéon del proyecto.

e Dentro de la composicién de los costos de administracidén serd obligacién del proponente incluir los
siguientes aspectos:

e Costos de movilizacion, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demds
instalaciones provisionales, vallas, sefalizacién de seguridad, celaduria, computadores, papeleria y demds
asuntos afines.

e Costo de servicios pUblicos durante el transcurso de la obra.

e Costo de transportes no incluidos en los costos directos

e Pdlizas, timbres, publicacién, impuestos, y demds gastos afines que apliquen a la legalizacién del contrato.
e Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y ofras, requeridas para verificar
el cumplimiento de las normas técnicas y cddigos vigentes.

e Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, replanteos, etc.

e Elvalor de este personal debe coincidir con el valor propuesto en el listado de jornales y en los APUs.

e Personal para la administracion y direccidén de la obra. El valor de este personal debe coincidir con el valor
propuesto en el listado de jornales y en los APUs. El proponente deberd anexar un listado del personal
administrativo y de direccion de obra requerido.

e El valor de este personal debe coincidir con el valor propuesto en el listado de jornales y en los APUs. El
proponente deberd anexar un listado del personal administrativo y de direccion de obra requerido.

e Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.

e Elaboracion de planos finales de obra, manuales, etc.

e Impuestos, tasas y contribuciones para contratos de obra. El proponente deberd incluir todos los impuestos
y descuentos que aplica el Instituto en los contratos de obra, por lo tanto en caso de no incluirlos el Instituto
podrd realizar las correcciones del caso ajustado a los descuentos que aplica.

e Ofros gastos de administracion no incluidos.

Cualquier inconsistencia en el andlisis del factor de Administraciéon, Imprevistos y utilidad, determinard el
rechazo de la propuesta.
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El Instituto podrd hacer las correcciones necesarias en caso de presentarse errores en la presentacién del
formato.

B) FACTOR DE CALIDAD - MAXIMO 10 PUNTOS-
Se justifica la inclusion de este requisito como ponderable para evaluar los elementos de calidad para la
ejecuciéon de la obra.

Se asignardn hasta mdximo 10 puntos al proponente que acredite experiencia adicional delo personal requerido

asi.
FACTOR DE £
CALIFICACION PUNTAJE CRITERIO DE EVALUACION
Experiencia
DIRECTOR DE 4 adicional del El profesional ofrecido como director de obra que
OBRA personal acredite experiencia general superior a 20 anos.
propuesto
Experiencia . .
RESIDENTE DE adicional del El profe5|or)o| ofreqdo como RESIDENTE DE OBRA
3 que acredite experiencia general superior a 12
OBRA personal ~
anos.
propuesto
El profesional ofrecido como Asesor SISO que
PROFESIONAL 3 Formacion acredite mediante certificado del Mirjisferio del
SISO adicional Trabajo CURSO ACTUALIZACION DE
ENTRENADORES y TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

C) ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (9 PUNTOS):

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o porii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin
caso otorgard simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntagje

Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 9
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5

Para determinar el apoyo a la industria nacional, se realizé el estudio sobre los bienes, en cumplimiento de las
directrices de Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la norma nacional, donde no se observa registro
de bienes relevantes.

D) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE. (10 PUNTOS)

La experiencia adicional tiene un puntaje de hasta DIEZ (10) puntos y se calculard de acuerdocon los siguientes
criterios:

| CRITERIO | REQUISITO A EVALUAR IPUNTAJE |
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El proponente deberd acreditar experiencia adicional, mediante Contrato de
obra, y/o Acta de Recibo Final y/o Acta a Liquidacion y/o Certificacién
expedida por el contratante, de un confrato cuyo objeto indique
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORMIENTO
EXPERIENCIA DE ESCENARIO DEPORTIVO O CANCHA O POLIDEPORTIVO

ADICIONAL

10 puntos
El contrato debe ser diferente a los contratos con los cuales se acredito la
experiencia general y especifica.
Sino presenta ningun contrato no se asignard puntaje 0 puntos

E) FACTOR APOYO LOCAL (MANO DE OBRA RESIDENTE EN LA ZONA) (9 PUNTOS)

La entidad asignard hasta nueve (09) puntos adicionales a los oferentes que demuestren que para la ejecucion
del proyecto emplearan Mano de Obra local del Municipio de Cota, de acuerdo con el siguiente criterio

¢ Si garantiza contratar minimo cuatro (4) personas, mano de obra residente del municipio de Cota, se le
asignaran Nueve (9) puntos.

« Si garantiza contratar minimo Tres (3) personas, mano de obra residente del municipio de Cota, se le asignaran
Seis (6) puntos.

« Si garantiza contratar minimo Dos (2) personas, mano de obra residente del municipio de Cota, se le asignaran
Nueve (4) puntos

Para el otorgamiento del puntaje se deberd cumplir con los siguientes requisitos: Anexar:

Copia de la cédula de ciudadania

e Certificado de residencia y domicilio expedido por la Junta de accién comunal, con fecha de
expedicidon no mayor a 30 dias
Certificado de estar vinculado al SISBEN del Municipio

e Carta de compromiso del personal

F) PUNTAIJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACID: (Decreto 287 de 2026) DOS (2) PUNTOS

Se asignardn DOS (2) puntos exclusivamente a los proponentes que acrediten:
Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del decreto 1082 de 2015.
Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacion de personas con discapacidad, con

sujecién a todas las exigencias y garantias legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicacién
exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ @ IMRD COTA @ imrdcotaoficial @ imrdcotaoficial



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273496

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA

Codigo de Dependencia: 130 Version: 1

Fecha de aprobacion:

28/05/2026

39

Arearesponsable  Administrativa Consecutivo: 130-9-5 nuestro Cons
Nuamero total de Numero minimo de
trabajadores de la trabajadores con
planta de personal del discapacidad
proponente requerido
Entre 1 v 30 2
Entre 31 v 100 3
Entre 101 vy 150 s
Entre 151 v 200 5
_____________ Entre 201y 300 7
Entre 301 v 400 10
Entre 401 v 500 12
Entre 501 y 600 14
Entre 601 y 700 16
En adelante, por cada
100 trabajadores
Mas de 700 debera contarse dos
(2) con discapacidad
adicionales

La verificacién de estas condiciones se realizard por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes
documentos que el proponente deberd aportar junta con su oferta, de manera fisica o digital:

1. Certificaciéon expedida con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario respecto a la fecha de
presentacion de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el nUmero de personas con
discapacidad que conforman su planta de personal. La certificacién deberd relacionar el nombre completo
y el nUmero de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Como soporte, se
anexard copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacién
laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestacién de servicios, asi como el
certificado de aportes a seguridad social de los Ultimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del
Ministerio de Salud y Proteccién Social.

También, esta verificacion se hard con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo vy la
entidad estatal contratante verificard la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unién temporal), se tomard en cuenta Unicamente la
planta de personal del integrante con mayor participacién porcentual

G) EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

Se otorgard 2,5 puntos a los proponentes naturales o juridicas que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, es
decir:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar
medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderdn
como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el
Ultimo ano anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres
han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo ano
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estdn relacionadas con la direccion de

dreas misionales de la empresa vy la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serdn cargos de nivel
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directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que
por su jerarquia desempenan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al
empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se senale de manera detallada todas las
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion.

La certificacion deberd relacionar el nombre completo y el nUmero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexard copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a fravés de un establecimiento
de comercio durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia
se acreditard mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia
del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres
y la participacién haya correspondido a estas durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccién. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal.
PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
mdximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccién.

H) UNTAJE ADICIONAL PARA MIPYMES (0,25%, O SEA 2.5 PUNTOS);

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se concederdn 0.25 puntos a las Mipymes
con domicilio en el territorio nacional.

Para verificar que la condicién de Mipyme, se acudird a la clasificacion empresarial que conste en el RUP.

Los proponentes plurales recibirdn los 0.25 puntos, siempre y cuando exista al menos una Mipyme que lo conforme
y tenga el diez por ciento (10%) o mds de participacidon dentro del consorcio o unidén temporall

ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE

Una vez readlizada la ponderacién, el comité evaluador establecerd la lista de elegibles, de acuerdo con la
calificacion obtenida por cada oferente.

En caso de presentarse empate entre dos o mds oferentes, el INSTITUTO procederd a de’rgrminor el orden de
elegibilidad teniendo en cuenta los criterios senalados en el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Unico Reglamentario
No.1082 de 2015y el articulo 35 de la Ley 2069 d 2020

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas en los Procesos, el contratante deberd utilizar las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso
los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferirla propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales
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participe o participen mayoritariamente.

3.  Preferirla propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que
el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral,
debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcién de personas
mayores gque no sean beneficiarios de la pensidon de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pensidn establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

6.  Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracién o reincorporacién o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacién, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o reintegracién, o una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso
de reincorporacién o reintegracién, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

8. Preferirla oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequenas empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con corte a
31 de diciembre del ano anterior, por lo menos el veintficinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados
durante el ano anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado
por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) nila MIPYME, cooperativa o asociacién mutual ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso. ( En caso de haber agotado todos los criterios anteriores y persiste el empate,
se aplicard el siguiente método aleatorio: Se introducen las balotas de colores en una bolsa oscura donde solo
habrd una balota de color blanco y las demds de otro color hasta completar la cantidad de ofertas
empatadas que haya y quien saque la balota de color blanco serd quien quede seleccionado.

PARAGRAFO PRIMERO.

Los factores de desempate serdn aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean
micro, pequenas o medianas.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el
oferente deberd acreditar una antigiedad igual o mayor a un aio. Para los casos de constitucidn inferior a un
ano se tendrd en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
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constitucion de la misma

6- TIPIFIC;’ACIéN, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.

En la ejecuciéon del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga econdmica
o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, deben ser
reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la
finalidad de las partes en la contratacion.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFJCACI()N, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

PRECIO SIN REAJUSTE: no se cancelardn reagjustes, luego el contratista asume los cambios en el mercado y no
reclamard ni pretenderd reqgjustes. El Instituto asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.

GEOGRAFICO: El contratista conocerd en visita de obra el terreno y no redlizard reclamaciones por condiciones
del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.

RIESGO FINANCIERO: El Instituto no girard un anticipo, razdén por la cual el contratista debe contar con los
suficientes recursos para asegurar el inicio y ejecucién del proyecto, De ofra parte el contratista debe contar
con los recursos suficientes, ya que los descuentos son aplicables a cada pago parcial.

RIESGO DE CLIMA: si surgen circunstancias climatolégicas que impidan técnicamente ejecutar el contfrato, este
se suspenderd, previa sustentacién técnica ante la administracién municipal.

ESTABILIDAD DE LA OBRA: El contratista adelantard la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
suministradas por el Instituto, El cddigo sismo resistente y las buenas prdcticas de la construccidn y el desempefo
profesional.

RIESGOS CREDITICIOS: Los efectos favorables y desfavorables de la alteracién de las condiciones de
financiacion, como consecuencia de la variacién en el entorno del mercado y la obtencién de recursos para
adelantar el objeto contractual serd por cuenta y riesgo del adjudicatario y este deberd cubrir y soportar el
100% de la alteracién de las condiciones de financiacién.

RIESGOS DE DISENOS: El contratista Deberd también revisar minuciosamente el disefio hidraulico, estructural,
detalles constructivos, etc. y realizard las observaciones pertinentes, si asi lo considera antes de empezar a
ejecutar la obra.

RIESGOS DE OPERACION: Los riesgos logisticos de operacién de los servicios, objeto del futuro contrato serdn
asumidos por el adjudicatario, asi mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios
del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente a la prestacion del servicio,
correrdn por el adjudicatario y este deberd soportar el 100% de los riesgos de operacion.

RIESGO JURIDICO: Las partes no serdn responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones reciprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecucién circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo 1o. de la Ley 95 de 1890.

EL CONTRATISTA se obliga a nofificar por escrito al Instituto las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
acompanando la exposicidn de los motivos correspondientes.

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econémico
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Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econdmica vy la estructura de
costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro confratista, se han tenido en cuenta los siguientes
factores, los cuales se presentan agrupados segun las 10 categorias que se anotan a continuacién, con una
descripcién enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado ofros
eventos, que correspondan a dichas categorias:

Acciones legales: impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de
presentar la oferta. Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas. Tiene especial incidencia en este estudio
la aplicacién de las resoluciones tarifarias de la CRA y las licencias necesarias para la operacion y
funcionamiento de este proyecto.

Tecnoldgicos e infraestructura publica: Falla en telecomunicaciones, suspensidon de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos, Operacién y manejo de equipos y herramientas,
operatividad y estado de las vias de acceso y fransporte.

Tabla 4 Identificacién de Riesgos
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7- GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

El articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 ordena la cobertura y el amparo de los riesgos en la contratacion
con ocasién de (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contratos y su liquidacion; vy (iii) los riesgos a los que se
encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus confratistas.

De una parte, el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, dispone que el cumplimiento de las obligaciones
surgidas en favor de las Entidades Estatales, deben estar garantizadas por Contrato de seguro contenido en una
pdliza, Patrimonio auténomo o Garantia Bancaria. Conforme lo establece el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082
de 2015, para el presente proceso de seleccion se exige la constitucién de GARANTIA DE CUMPLIMIENTO para
cubrir los siguientes riesgos

Atendiendo las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, el monto, la vigencia y los amparos o coberturas de las
garantias se determinardn teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato, los riesgos
que se deben cubrir y las reglas del referido Decreto.

De acuerdo alo anterior y con base en las garantias exigidas por el IMRD de Cota para procesos de obra publica,
la Garantia Unica podrd consistir en una garantia bancaria o en una pdliza de seguro o un patrimonio auténomo,
que ampare:

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO.

Los oferentes deben constituir y presentar con su propuesta, una garantia de seriedad de la oferta representada
en pdliza expedida por una compania de seguros, a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE
DE COTA, por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y con una vigencia de fres
(3) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacién de ofertas.

Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unidn temporal, la garantia se tomard a nombre del
consorcio o unidn temporal, y no de sus intfegrantes, indicando sus integrantes y porcentaje de participacion.

Sila garantia de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta inferior, el INSTITUTO, dentro
del término de evaluacién de ofertas, requerird por escrito al oferente para que dentro del dia hdbil siguiente
presente el documento aclarado.

Si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, el INSTITUTO se abstendrd de estudiar la oferta.

Si el oferente favorecido con la adjudicacién no suscribe el contrato dentro del término previsto para el efecto,
el INSTITUTO se reserva la facultad de adjudicar el contrato al oferente clasificado en segundo (2°) lugar vy la
prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato, y asi
sucesivamente a los demds oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Entidad.

En caso de prérroga del plazo del proceso de seleccion, del plazo de evaluacion de propuestas, o de los plazos
para la adjudicacién o el perfeccionamiento del contrato, la garantia deberd prorrogarse, segun lo que al
respecto indique el Instituto.

El Instituto hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta cuando el proponente favorecido con la
Adjudicacién, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de:

o Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de Condiciones sin justa causa.

o Ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la
adjudicacion del contrato 6 para la suscripcién del contrato, se prorroguen.

e Otorgar la garantia de cumplimiento exigida por la entidad.
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e Realizar el pago de los derechos de publicaciéon, requisito para la legalizacién del contrato.
o También se hard efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego del vencimiento del término
para la presentacién de las ofertas.

En todo caso deberdn cumplirse las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.3.1.9., del Decreto 1082 de 2015, segun el
cual, la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO
(10%) DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

7.2 DE CUMPLIMIENTO:

1. CUMPLIMIENTO: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mds, contados a partir de la fecha de expedicidn de la pdliza.

2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, con una vigencia igual a al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) afos mds, contados a partir
de la fecha de expedicion de la pdliza.

Con un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA por el plazo de ejecuciéon del contrato y su vigencia se extenderd por
el plazo del contrato y seis (6) meses mds.

3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la
obra, con una vigencia de cinco (5) anos, contados a partir de la suscripcién del Acta de Recibo Definitivo
de la Obra

7.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

Para que proteja a la enfidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de los subconftratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta
con un seguro propio con el mismo objefo y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual no podrd ser inferior a doscientos salarios minimos mensuales
legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedicién de la pdliza, en razdén a que la cuantia del contrato
esinferior a 1.500 SMLMYV, y la vigencia de esta garantia se otorgard por todo el periodo de ejecuciéon del contrato.

INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL (Numeral 8,
Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

Para los fines pertinentes se atienden los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante el
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratacion” M-MACPC-02, en los
siguientes términos:

“(...
Si el Proceso de Contratacion estd cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que
el plazo entre la fecha de publicacién del aviso de convocatoria y la fecha de presentacién de ofertas sea mayor
o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como
colombianos a los bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribié el
Acuerdo Comercial aplicable
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Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fi n de dar tiempo
suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos del Proceso deben establecer en su
Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacién.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a partir de la
fecha de publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término para presentar ofertas
en el respectivo Proceso de Contratacién

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal adquiera
Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informacién del Proceso de Contratacién
haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones

La siguiente tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los
Procesos de Confratacioén de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los Procesos de
Contratacién cuya informacién ha sido publicada en el Plan Anual de Adqguisiciones entfre 40 dias y 12 meses
antes de la publicacion del Aviso de Convocatoria.

Canadd 30 dias 10 dias 10 dias

Chile 10 dias 10 dias 10 dias

Estados Unidos 30 dias 10 dias 10 dias

El Salvador No hay Plazo No hay plazo minimo No hay plazo minimo

Guatemala Guatemala

Honduras minimo

Liechtenstein 10 dias 10 dias 10 dias

Suiza

México No hay plazo No hay plazo minimo No hay Plazo minimo
minimo

Unién Europea 30 dias 10 dias 10 dias

Cuando un Proceso de Contratacién estd cubierto por mds de un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe
establecer en el Cronograma un plazo para la preparacion y la presentacién de las ofertas mayor o igual al plazo
mds largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion.

()"

Ahora bien, determinadas las obligaciones que refieren principalmente los plazos de publicacién anticipada, se
procede a determinar si el presente proceso de seleccién se encuentra cubierto conforme lo dispuesto en los
Acuerdos Comerciales vigentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la normatividad Colombiana,
conforme el andlisis que se relaciona a continuacién:

Canadd (Ley 1363 de 2009) No NA NA NA
Chile (Ley 1189 de 2008)
Bienes y servicios $586.634.000,00
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Servicios de construcciéon
$14.665.850.000,00

Excepciones Anexo Cuatro: 1, 2, 3, 4,
56,8 12,14,15,16,17 18, 19, 28, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 37

Estados Unidos (Ley 1143 de 2007) No NA NA NA
El Salvador

(Ley 1241 de 2008) No NA NA NA
Guatemala Anexo Cuatro (Ley 1241

de 2008) No incluye valores Si Si NO S
Excepciones 1,2, 3, 4,5, 6,9, 14, 20, 21
Honduras(Ley 1241 de 2008) No NA NA NA

Liechtenstein (Ley 1372 de 2010)
Bienes y servicios $586.634.000,00
Servicios de Construccién
$14.665.850.000,00 Si No NA NA
Excepciones 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 12,
14,15, 16,17 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37

Suiza (Ley 1372 de 2010)

Bienes y servicios $586.634.000,00

Servicios de Construcciéon

$14.665.850.000,00 Si No NA NO
Excepciones 1, 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 12,

14,15, 16,17 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37

México (Ley 172 de 1994) No NA NA NA

Unidn Europea (Ley 1669 de 2003)
Bienes y servicios $586.634.000,00

Servicios de construccion

$14.665.850.000,00 Si No NA NO
Excepciones 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,

14,15, 16, 17 19, 23, 28, 29, 32, 34, 35,

37

En virtud de la Decisidon 439 de 1998, en principio la
Entidad Estatal estd en la obligacién de garantizar a
los servicios prestados por proponentes de la CAN, el
mismo frato que concede a los servicios colombianos
por cuanto no aplica la Unica excepcidn que refiere
el servicio de transporte aéreo. No obstante, lo
anterior, se trata de un proceso de consultoria, por lo
que se atenderdn las obligaciones impuestas para el
tfrato nacional de los participantes que cumplan los
presupuestos normativos.

Secretaria de la Comunidad Andina
de Naciones CAN *Obligaciones de Si
trato nacional

De acuerdo a la anterior tabla si existen acuerdos comerciales que aplican para el presente proceso de
confratacion.

De acuerdo al manual de acuerdos comerciales expedido por Colombia Compra eficiente se establece lo
siguiente en el nivel municipal:

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ @ IMRD COTA @ imrdcotaoficial @ imrdcotaoficial




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA

Coddigo de Dependencia: 130 Version: 1  Fecha de aprobacion: 29/05/2026

Area responsable  Administrativa Consecutivo: 130-9-5 nuestro Cons w
51

1. Nivel municipal

Los Institutos estéin obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unién
Europea vy por la Decisidon 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Las Entidades Estatales descentralizadas del
nivel municipal estén obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisidn 439 de 1998
de la Secretaria de la CAN.

A. Enfidades Estatales obligadas
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion 8 0

Las Entidades Estatales de cardcter industrial o comercial del orden municipal y del nivel descentralizado
solamente estdn cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito con Guatemala cuando el valor del Proceso de
Contratacion supere los $ 471'115.784 y el objeto contractual no esté relacionado con sus actividades industriales
y comerciales.

B. Valores

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unidn Europea son aplicables a los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales de nivel municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$586'634.000; y (i) para servicios de construccion a partir de $14.665'850.000. El Acuerdo Comercial con Guatemala
y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales de nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

C. Excepciones

El Anexo 1 del presente manual contiene las excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales para las
Entidades Estatales del nivel municipal.

Acuverdo Valor & partir del cual el

Comercial Acuerdo Comercial es aplicable
Cras Bisnss y servicios $580°408.000
o7 Secvicios de construccicn $14.010 191.000
1,2,3.4,5,86,9, 14, 20, 21, 60
t N o sal 2
Guatemala No incluys valores 51, 52, 53

.a AN 1 .4
. Bienes y servicios $6680°408.000 A4
htenstien ! 18, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Suiza 121 1
SR Servicios de construccicn $14.010 191.000 24 35 38 37
34, 35, 38, 37

J

Lo

C

x 1,4,5,8, 10, 11, 12,13, 14, 15
Bienes y servicios $5680°408.000 S D) s : ¥ 3 J .
S - 18, 17,19, 23, 28, 20, 32, 34, 35,

Uniz=n Europea
' - Servicios de construccicn $14.010 181.000 a7

En consecuencia, APLICA TLC con GUATEMALA

ORIGINAL FIRMADO

NOMBRE: YEISON LEONARDO CORREDOR
CARGO: TESORERO GENERAL
ANALISIS Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO. FIRMA

Km 1via Cota - Chia Campus Municipal Jorge Isaac Colorado  (+57) 3178347908 [ @ IMRD COTA @ imrdcotaoficial @ imrdcotaoficial
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ORIGINAL FIRMADO
NOMBRE: ANNYI CASTILLO MACHETA

CARGO: Contadora- Contratista

ANALISIS Y ELABORACION DEL ESTUDIO FINANCIERO

FIRMA
NOMBRE: BRIAN STEVEN CRUZ

CARGO: Abogado Apoyo contratacion- contratista ORIGINAL FIRMADO
ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO.

NOMBRE: ELSA LEONOR JANY GUZMAN
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA FIRMA
RESPONSABLE PROCESO

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA

Reviso: Luis Albino Quevedo Segura — Area Juridica- ORIGINAL FIRMADO
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