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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Fecha: 28/09/2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4162.010.32.1.1269-2026  
Organismo: Secretaría del Deporte y la Recreación  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría del Deporte y la 
Recreación para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA 
QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, 
CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A 
LA OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”, en cumplimiento del deber de las entidades 
estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformación social, 

económica y deportiva del territorio, en línea con las políticas públicas adoptadas 

mediante el Acuerdo 560 de 2022 y, especialmente, con el Plan de Desarrollo Distrital 

adoptado mediante el Acuerdo 578 de 2024 “Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-

2027”. Este compromiso se materializa en la ejecución de proyectos orientados a la 

adecuación, mejoramiento, conservación y modernización de la infraestructura 

deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana del Distrito. 

 

En este contexto, la ejecución de las obras destinadas a la adecuación e intervención 
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de los escenarios deportivos y recreativos requiere no solamente de la contratación de 

un ejecutor que adelante las actividades físicas previstas, sino también del 

establecimiento de mecanismos especializados de seguimiento, vigilancia y control que 

permitan garantizar que las obligaciones contractuales sean cumplidas de manera 

integral, oportuna, eficiente y conforme a las condiciones técnicas, administrativas, 

financieras, jurídicas, ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. 

 

La interventoría constituye, en consecuencia, un instrumento esencial para asegurar la 

correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la infraestructura deportiva y 

recreativa, particularmente cuando se trata de intervenciones desarrolladas 

simultáneamente en diferentes escenarios del Distrito, con características técnicas, 

presupuestales y territoriales diferenciadas. 

 

El artículo 2° de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. A su vez, el artículo 209 

dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe 

desarrollarse con fundamento, entre otros, en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En desarrollo de estos principios, la contratación pública debe contar con mecanismos 

adecuados que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los 

contratistas y proteger los recursos públicos comprometidos. En este sentido, la 

interventoría constituye una herramienta de control especializada que permite a la 

entidad contar con el acompañamiento técnico y profesional necesario para verificar que 

la ejecución de las obras se ajuste a las condiciones pactadas. 

 

De manera específica, el artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre, estableciendo que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas y 

que el Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
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organizaciones deportivas. 

 

En desarrollo de este mandato, la Ley 181 de 1995 establece los objetivos rectores para 

garantizar el acceso de las personas y de la comunidad al conocimiento y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, lo que implica para las 

entidades territoriales la responsabilidad de disponer de escenarios adecuados, seguros 

y funcionales para el desarrollo de estas actividades. 

La ejecución de las obras objeto del presente proceso constituye, por tanto, una 

actuación directamente relacionada con el cumplimiento de los fines constitucionales y 

legales asociados al deporte y la recreación. No obstante, para que dicha inversión 

pública cumpla efectivamente su finalidad, resulta necesario garantizar que las obras 

sean ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, calidades, 

diseños, presupuesto y condiciones de seguridad previstas en los documentos 

contractuales. 

 

En este sentido, la interventoría se configura como una actividad necesaria para 

prevenir desviaciones técnicas, administrativas y financieras durante la ejecución de las 

obras, verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y proporcionar a la 

entidad información objetiva y técnicamente soportada para la toma de decisiones 

durante la ejecución contractual. 

 

Desde el punto de vista contractual, la necesidad de ejercer una vigilancia especializada 

encuentra fundamento en la Ley 80 de 1993, particularmente en las disposiciones 

relacionadas con la dirección, vigilancia y control de la ejecución contractual. Asimismo, 

el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 

mediante un supervisor o un interventor, según corresponda, señalando que la 

interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin cuando el seguimiento del 

contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o 

extensión del mismo lo justifique. 
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En el presente caso, las características, magnitud, dispersión territorial, diversidad de 

actividades constructivas y especialidades técnicas involucradas en las obras justifican 

la contratación de una interventoría externa especializada, toda vez que el seguimiento 

requerido excede las labores ordinarias de vigilancia administrativa y demanda 

conocimientos específicos en materia de construcción, presupuestos, programación, 

control de calidad, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, gestión 

contractual y control financiero. 

 

Sobre esta base constitucional, legal y contractual se encuentra igualmente la 

competencia de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Conforme al Decreto 

Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, la Secretaría tiene entre sus funciones la 

formulación de planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura 

deportiva y recreativa del Distrito, así como la construcción, mantenimiento, adecuación 

y conservación de los escenarios deportivos y recreativos. 

 

A su vez, corresponde a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa 

adelantar las actividades relacionadas con el diseño, construcción, mantenimiento, 

adecuación y modernización de la infraestructura deportiva y recreativa, garantizando 

el cumplimiento de las normas técnicas, condiciones de seguridad y demás 

disposiciones aplicables. 

 

En consecuencia, la contratación de la interventoría requerida se encuentra 

directamente relacionada con las competencias funcionales de la Secretaría del Deporte 

y la Recreación y constituye un mecanismo necesario para garantizar que las obras 

financiadas con recursos públicos sean ejecutadas bajo adecuados estándares de 

calidad, oportunidad, seguridad, eficiencia y transparencia. 

 

Articulación a la política pública, plan nacional de desarrollo y/o planes 
municipales de Desarrollo 
 
La contratación que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado 

mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
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DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 

TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 

“CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA””, con los siguientes objetivos y programas: 

 

 
 
El presente proceso de contratación se articula directamente con el Plan de Desarrollo 

Distrital 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, adoptado mediante Acuerdo 

No. 0578 de 2024, instrumento que orienta la gestión de la Administración Distrital hacia 

la construcción de un territorio más reconciliado, renovado, sostenible y con buen 

gobierno. 

 

En particular, las obras objeto de seguimiento mediante la presente interventoría se 

encuentran vinculadas con las acciones orientadas al fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva y recreativa del Distrito, como instrumento para promover la 

convivencia, el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, la actividad física, la 

formación deportiva y el bienestar de la población. 

 

El artículo 14 del Plan de Desarrollo, correspondiente al propósito “Cali Reconciliada”, 

reconoce la importancia de fortalecer los espacios de encuentro comunitario y 

convivencia ciudadana. En este contexto, los escenarios deportivos y recreativos 

constituyen equipamientos fundamentales para promover la integración social y el uso 

adecuado del tiempo libre. 

 

De igual manera, el artículo 15, numeral 2, relaciona la ocupación constructiva del 

tiempo libre y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas con la 
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prevención de conflictos y la construcción de paz, mientras que el artículo 16 incorpora 

dentro de sus estrategias el fortalecimiento de las capacidades deportivas mediante el 

desarrollo de infraestructura adecuada. 

 

En concordancia con lo anterior, el presente proceso de interventoría se encuentra 

asociado a la ejecución de proyectos que contribuyen al cumplimiento de la meta de 

producto 62010010014 “Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali 

adecuados, intervenidos y construidos”, correspondiente a la dimensión 62 “Cali 

renovada y sostenible”, línea estratégica 6201 “Territorio planificado y conectado” y 

programa 6201001 “Ordenamiento territorial e integración regional”. 

 

La interventoría, en este marco, no constituye una actividad independiente de la 

inversión en infraestructura, sino un componente necesario para garantizar que las 

intervenciones físicas que contribuyen al cumplimiento de dicha meta sean ejecutadas 

conforme a las condiciones previstas por la Administración Distrital. 

 

Para la vigencia 2026, las obras objeto del presente proceso contemplan la intervención 

de veintinueve (29) escenarios deportivos y recreativos, financiados con recursos de 

Presupuesto Participativo asignados a la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

Por lo anterior, el seguimiento especializado de dichas obras mediante una interventoría 

integral permite fortalecer el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, asegurar 

la adecuada destinación de los recursos públicos y garantizar que los productos físicos 

derivados de la inversión correspondan efectivamente a las necesidades identificadas 

y concertadas con las comunidades beneficiarias. 

 

DIMENSIÓN / LÍNEA / 
PROGRAMA 

META - PLAN DE 
DESARROLLO 2024-2027 

APORTE 
VIGENCIA 
2026 

META 
CUATRIENIO 

62 Cali renovada y sostenible / 
6201 Territorio planificado y 
conectado / 6201001 
Ordenamiento territorial e 
integración regional 

62010010014 — Escenarios 
deportivos y recreativos 
adecuados, intervenidos y 
construidos 

29 escenarios 1.000 escenarios 
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Finalmente, la contratación de la interventoría contribuye al cumplimiento de los 

principios de eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia y planeación que 

rigen la contratación estatal, en la medida en que permite realizar un seguimiento 

permanente y especializado a la ejecución de las obras y facilita la identificación 

temprana de situaciones que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

 

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS INTERVENCIONES 
FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI." lo que facilita la 
comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el 
documento: 

 
Tabla 1. Glosario 

Término Definición  

Interventoría 

Servicio especializado de seguimiento, vigilancia y control 
integral sobre la ejecución de los contratos de obra, orientado a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, 
administrativas, financieras, jurídicas, ambientales, sociales y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Interventor 

Persona natural o jurídica contratada por la Entidad para realizar 
el seguimiento especializado a los contratos de obra, verificando 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
documentos contractuales y emitiendo los conceptos e informes 
correspondientes. 

Contrato de obra 
Acuerdo de voluntades mediante el cual el contratista se obliga a 
ejecutar las obras de adecuación y mejoramiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del Distrito, de conformidad 
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con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, 
presupuesto, cronograma y demás documentos contractuales. 

Escenario 
deportivo y 
recreativo 

Espacio físico destinado al desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas, de actividad física y aprovechamiento del tiempo 
libre, objeto de las intervenciones de adecuación y mejoramiento 
contempladas en el proyecto. 

Frente de obra 

Área, ubicación o unidad de intervención en la cual se desarrollan 
actividades constructivas específicas dentro del contrato de obra. 
Para el presente proceso, el seguimiento deberá considerar las 
particularidades y avances de cada frente de intervención. 

Adecuación 
Conjunto de actividades de obra destinadas a modificar, adaptar, 
acondicionar o mejorar las condiciones físicas y funcionales 
existentes de los escenarios deportivos y recreativos. 

Mejoramiento 
Intervenciones orientadas a optimizar las condiciones de 
infraestructura, funcionalidad, seguridad, calidad y prestación del 
servicio de los escenarios deportivos y recreativos existentes. 

Etapa de 
preconstrucción 

Fase previa al desarrollo de las actividades constructivas, en la 
cual se adelantan actividades de organización técnica, revisión y 
validación de estudios y diseños, instalaciones provisionales, 
documentación, permisos, actas y demás condiciones 
necesarias para el inicio de la construcción. El Anexo Técnico 
contempla un plazo máximo de siete (7) días calendario para esta 
etapa. 

Etapa de 
construcción 

Fase durante la cual el contratista de obra ejecuta las actividades 
necesarias para la adecuación y mejoramiento de los escenarios 
deportivos objeto del proyecto, de acuerdo con los documentos 
contractuales, diseños, especificaciones y cronograma. El Anexo 
Técnico contempla intervenciones en 29 escenarios deportivos. 

Etapa de 
liquidación 

Fase final asociada al cierre administrativo y financiero del 
contrato de obra, incluyendo la verificación del recibo a 
satisfacción de las obras ejecutadas y la consolidación de la 
documentación requerida para la liquidación. 

Seguimiento 
técnico 

Verificación permanente del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, diseños, cantidades, calidad de 
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materiales, procedimientos constructivos, programación y demás 
condiciones técnicas establecidas para la ejecución de las obras. 

Seguimiento 
administrativo 

Actividades de control relacionadas con la gestión documental, 
organización, comunicaciones, actas, informes, personal, 
obligaciones contractuales y demás aspectos administrativos 
asociados a la ejecución de los contratos. 

Seguimiento 
financiero 

Control de la ejecución económica de los contratos, verificando 
la correspondencia entre el avance físico de las obras, las 
cantidades ejecutadas, los valores facturados y los pagos 
efectuados, así como las modificaciones que incidan en el valor 
contractual. 

Seguimiento 
jurídico 

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
garantías, vigencias, modificaciones, actuaciones 
administrativas y demás aspectos jurídicos relacionados con la 
ejecución de los contratos de obra. 

Seguimiento 
ambiental 

Verificación del cumplimiento de las obligaciones y medidas 
ambientales aplicables a las obras, incluyendo el manejo de 
residuos de construcción y demolición, materiales, emisiones, 
ruido, consumo de recursos y demás impactos derivados de las 
actividades constructivas. 

Seguimiento social Actividades orientadas a v 

Fuente: Elaboración propia - Definiciones internet  

 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

El presente proceso se encuentra relacionado con el mercado de servicios profesionales 
especializados de interventoría de obra pública de infraestructura social, 
específicamente en el sector de recreación y deporte. El servicio requerido comprende 
el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable 
de los contratos de obra que se deriven del proceso de licitación pública para la 
adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. 
El proyecto contempla la intervención de veintinueve (29) escenarios deportivos y 
recreativos, ubicados en diferentes sectores del Distrito y financiados principalmente 
con recursos de Presupuesto Participativo. Las obras comprenden actividades de 
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diversa naturaleza, entre ellas obras civiles, estructuras, cubiertas, pisos, cerramientos, 
redes, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, adecuaciones arquitectónicas, 
mobiliario, elementos deportivos, obras exteriores, accesibilidad y mantenimiento, lo 
que determina la necesidad de contar con un servicio de interventoría con capacidad 
técnica y profesional multidisciplinaria. 
 
En este mercado participan principalmente personas jurídicas y estructuras plurales, 
tales como consorcios y uniones temporales, que cuentan con experiencia en 
interventoría y seguimiento de proyectos de obra pública y disponen de profesionales 
especializados en las diferentes áreas requeridas. La naturaleza y distribución territorial 
de los proyectos hacen necesario que el interventor tenga capacidad para efectuar un 
seguimiento integral y permanente de las condiciones técnicas, administrativas, 
financieras, jurídicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, verificando, entre 
otros aspectos, la calidad de los materiales, las cantidades ejecutadas y pagadas, la 
programación de obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las 
obligaciones contractuales. 
 
En consecuencia, se identifica un mercado especializado con oferta de proveedores 
idóneos para la prestación del servicio de interventoría, cuya capacidad y experiencia 
deberán guardar correspondencia con las características, alcance, número de 
escenarios, diversidad de actividades y condiciones de ejecución de los contratos de 
obra objeto de seguimiento. La contratación de este servicio constituye un mecanismo 
necesario para fortalecer el control de los recursos públicos y garantizar que las obras 
sean ejecutadas de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas y 
demás documentos contractuales. 
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
El mercado objeto del presente proceso corresponde a la prestación de servicios 
profesionales especializados de interventoría de obra pública, cuya remuneración se 
encuentra asociada al desarrollo de las actividades de seguimiento y control integral de 
los contratos de obra objeto de interventoría. Para el presente caso, el servicio 
comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y 
contable de las obras destinadas a la adecuación y mejoramiento de veintinueve (29) 
escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago de Cali. Las características 
del proyecto, la diversidad de actividades constructivas y la distribución territorial de los 
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escenarios hacen necesaria la conformación de un equipo profesional multidisciplinario 
para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de interventoría. 
 
Desde el punto de vista económico, los principales componentes que inciden en la 
determinación del valor del servicio corresponden a los costos del personal profesional 
y técnico requerido, dedicación del equipo de trabajo, gastos administrativos, 
desplazamientos y transporte hacia los diferentes frentes de obra, equipos y elementos 
necesarios para el seguimiento, elaboración de informes, actividades de control y 
demás costos directos e indirectos asociados a la adecuada prestación del servicio. En 
este sentido, el Anexo Técnico establece que el interventor debe disponer de 
profesionales con diferentes especialidades, de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, y que los costos asociados al personal requerido deben encontrarse 
incorporados en la oferta económica. 
 
La estructura económica del servicio también está determinada por el número de 
escenarios a intervenir, la simultaneidad de los frentes de trabajo, las condiciones 
particulares de cada proyecto y la necesidad de realizar seguimiento permanente a la 
ejecución física y financiera de las obras. El Anexo Técnico contempla, además, 
actividades de seguimiento de cantidades ejecutadas, valores pagados, programación, 
modificaciones contractuales, calidad de materiales y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, aspectos que inciden en la intensidad y composición del servicio 
requerido. 
 
En relación con la clasificación de la actividad económica, de acuerdo con la CIIU Rev. 
4 A.C. del DANE, la actividad que guarda correspondencia directa con el objeto del 
presente proceso es la clase 7110 – Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica. Esta clasificación comprende, entre otras, 
la prestación de servicios de ingeniería, inspección de edificios y las actividades de 
gestión de proyectos relacionadas con la construcción. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que el DANE actualizó la CIIU Rev. 4 A.C. y, en 
su versión 2020, desagregó la antigua clase 7110 en las clases 7111 – Actividades de 
arquitectura y 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. Para un proceso cuyo objeto principal es la interventoría de obras, 
la clasificación que presenta mayor correspondencia es la CIIU 7112, toda vez que esta 
comprende las actividades de ingeniería, inspección y gestión de proyectos 
relacionadas con la construcción. 
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Por lo anterior, para efectos del presente Análisis del Sector se identifica como CIIU 
principal aplicable el 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica, sin perjuicio de que los oferentes puedan acreditar otras actividades 
económicas relacionadas con su organización empresarial, siempre que estas resulten 
compatibles con el objeto contractual y no se utilice el CIIU como una restricción 
injustificada de la participación. 

Tabla 2. Códigos CIIU 

Código 
CIIU 

Actividad económica Aplicabilidad 

7112 
Actividades de ingeniería y 
otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

Principal. Corresponde a servicios de ingeniería, 
inspección y gestión de proyectos relacionados con la 
construcción, compatibles con el servicio de 
interventoría. 

7111 Actividades de arquitectura 
Complementario, cuando el proveedor desarrolle 
actividades de arquitectura dentro de su objeto empresarial. 

7490 
Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

No se recomienda como CIIU principal para este proceso, 
debido a que el DANE excluye de esta clase las actividades 
de consultoría en arquitectura e ingeniería. (Clasificaciones 
DANE) 

 
ASPECTOS MACROECONÓMICOS 
 
El análisis de los aspectos macroeconómicos permite identificar las principales variables 
de la economía nacional que pueden incidir en las condiciones de prestación de los 
servicios profesionales de consultoría e interventoría de obra pública y, particularmente, 
en la determinación de los costos asociados al personal especializado, gastos 
administrativos y demás componentes necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a realizar la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a los contratos de obra que 
resulten adjudicados en el proceso de licitación pública, cuyo objeto es: "realizar la 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos y 
recreativos del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios 
de Santiago de Cali.", se consideran relevantes las siguientes variables 
macroeconómicas: 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

https://clasificaciones.dane.gov.co/ciiu4-0/clasificacion/24979/?utm_source=chatgpt.com
https://clasificaciones.dane.gov.co/ciiu4-0/clasificacion/24979/?utm_source=chatgpt.com
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El Producto Interno Bruto (PIB) constituye uno de los principales indicadores para 
analizar el comportamiento de la actividad económica nacional, en la medida en que 
permite observar la evolución de la producción de bienes y servicios y establecer el 
contexto económico en el cual se desarrollan las actividades productivas y de prestación 
de servicios. 
 
De acuerdo con el boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado el 18 de agosto de 
2026, el Producto Interno Bruto en su serie original presentó un crecimiento de 
3,5 % en el segundo trimestre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025. Así 
mismo, durante el primer semestre de 2026, el PIB presentó un crecimiento de 2,9 
% frente al mismo periodo del año anterior. 
 

Grafica 1. Producto Interno Bruto  
Tasa de crecimiento anual en volumen 

 

 
 
El comportamiento observado evidencia una evolución positiva de la actividad 
económica nacional durante el periodo analizado. Dentro de las actividades que más 
contribuyeron a la dinámica del valor agregado durante el segundo trimestre de 2026 se 
encuentra el grupo correspondiente a Administración pública y defensa; planes de 
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seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; y Actividades de atención 
de la salud humana y de servicios sociales, que presentó un crecimiento de 10,0 % 
y contribuyó con 1,7 puntos porcentuales a la variación anual. 
 
De igual manera, el grupo correspondiente a Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios presentó un 
crecimiento de 9,5 % durante el segundo trimestre de 2026, contribuyendo con 0,4 
puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado. Este comportamiento 
resulta particularmente relevante para el presente proceso, considerando que el objeto 
contractual se encuentra relacionado con la infraestructura destinada al desarrollo de 
actividades deportivas y de recreación. 
 
Desde la perspectiva del primer semestre de 2026, el grupo de Actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios presentó un 
crecimiento de 6,3 %, mientras que el grupo de Administración pública, defensa, 
educación y salud presentó un crecimiento de 7,9 %. 
 

Tabla 3. Valor agregado por actividad económica  
Tasas de crecimiento en volume 

Segundo trimestre 2026pr 
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Por otra parte, el cuadro de valor agregado por actividad económica presentado por el 
DANE en el boletín, se observa que durante el segundo trimestre de 2026 la actividad 
de Construcción presentó un crecimiento anual de 2,2 %, mientras que para el año 
corrido registró una variación de -1,5 %. No obstante, al comparar el segundo trimestre 
de 2026 con el trimestre inmediatamente anterior, utilizando la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, la actividad de construcción presentó un crecimiento trimestral 
de 6,4 %. 
 
Este comportamiento resulta relevante para el presente Análisis del Sector debido a la 
relación existente entre la actividad de construcción y la demanda de servicios de 
interventoría. La ejecución de proyectos de construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de infraestructura pública genera la necesidad de contratar servicios 
especializados de seguimiento y control, por lo que la evolución de la actividad 
constructiva constituye un referente para analizar las condiciones generales del 
mercado en el cual se desarrolla el presente proceso. 
 
Así mismo, el comportamiento positivo registrado en las actividades de entretenimiento 
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y recreación constituye un elemento de contexto favorable para el análisis del presente 
proceso, toda vez que el objeto de la contratación se encuentra asociado a  realizar la 
interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a los 
contratos de obra que resulten adjudicados en el proceso de licitación pública, cuyo 
objeto es: "realizar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura de los escenarios 
deportivos y recreativos del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y 
de servicios de Santiago de Cali”. 
 
En consecuencia, el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre y el primer 
semestre de 2026 permite establecer un escenario de crecimiento de la actividad 
económica nacional, acompañado de una evolución positiva en actividades 
relacionadas con la recreación y otros servicios, así como una recuperación trimestral 
de la actividad constructiva. Estas condiciones constituyen elementos relevantes para 
contextualizar la demanda de servicios profesionales especializados de consultoría e 
interventoría asociados a proyectos de infraestructura pública. 
 
No obstante, para efectos de la determinación del presupuesto oficial, el 
comportamiento del PIB debe analizarse conjuntamente con otras variables económicas 
de mayor incidencia directa sobre la estructura de costos del servicio de interventoría, 
especialmente el IPC, los costos del talento humano especializado, las condiciones 
del mercado laboral y los indicadores relacionados con los costos de la 
construcción, considerando que el principal componente económico del servicio 
corresponde a la conformación y permanencia del equipo profesional requerido para 
desarrollar las actividades de interventoría. 
 
INFLACIÓN – ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
 
La inflación constituye una variable relevante para el análisis económico del contrato, 
debido a que afecta el poder adquisitivo y los costos de bienes y servicios utilizados por 
los agentes económicos. 
 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) Julio 2026 
 

Gráfico 2. IPC Variaciones  
Total Nacional  

Julio 2025 - 2026 
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De acuerdo con los resultados del Índice de Precios al Consumidor – IPC publicados 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, correspondientes 
al mes de julio de 2026, el IPC registró una variación mensual de 0,17 % frente a junio 
de 2026. Así mismo, en lo corrido del año, correspondiente al periodo enero-julio de 
2026, el IPC presentó una variación acumulada de 4,94 %. 
En el comportamiento mensual, seis divisiones de gasto se ubicaron por encima del 
promedio nacional de 0,17 %. Entre ellas se encuentran Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,55 %), Salud (0,38 %), Prendas de vestir 
y calzado (0,31 %), Restaurantes y hoteles (0,30 %), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,25 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,24 %). Por su parte, la división de Recreación y cultura registró una 
variación mensual de -0,13 %.  
 
Tabla 4. IPC Variación y contribución mensual 
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En términos acumulados, durante el periodo enero-julio de 2026, cinco divisiones 
presentaron variaciones superiores al promedio nacional de 4,94 %, siendo estas 
Restaurantes y hoteles (6,75 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41 %), 
Educación (5,90 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (5,84 %) y Salud (5,31 %). Las demás divisiones se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. IPC Variación y contribución año corrido 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.
F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 19 de 111 

 
 
Para efectos del presente proceso resulta particularmente relevante el comportamiento 
de la división de Recreación y cultura, teniendo en cuenta que el objeto contractual se 
encuentra relacionado con la adecuación y mejoramiento de la infraestructura de los 
escenarios deportivos y recreativos del distrito especial, deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios de Santiago de Cali. Esta división presentó una variación 
acumulada de 2,80 % entre enero y julio de 2026, ubicándose por debajo de la 
variación promedio nacional del IPC para el mismo periodo. 
 
Desde la perspectiva económica del contrato de interventoría, el comportamiento del 
IPC constituye un indicador de referencia para analizar la evolución general de los 
precios de bienes y servicios que pueden hacer parte de los costos de operación de los 
potenciales contratistas. En particular, la inflación puede incidir sobre los gastos 
administrativos, transporte, comunicaciones, arrendamientos, suministros, 
herramientas y demás costos asociados al desarrollo de las actividades de seguimiento 
y control contractual. 
 
No obstante, debido a la naturaleza del objeto contractual, debe considerarse que el 
componente de mayor relevancia dentro de la estructura de costos de la interventoría 
corresponde al talento humano profesional y técnico requerido para la ejecución 
del servicio. Por esta razón, el IPC constituye una variable de contexto económico que 
debe analizarse conjuntamente con el comportamiento del mercado laboral, los costos 
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salariales y profesionales y las demás variables que inciden directamente en el costo 
de los servicios de consultoría especializada. 
 
Adicionalmente, el comportamiento de la inflación resulta relevante para el análisis de 
los contratos de obra que serán objeto de interventoría, dado que las variaciones de 
precios pueden incidir sobre los costos de materiales, equipos, transporte y demás 
componentes de las obras. En consecuencia, la interventoría deberá realizar el 
seguimiento correspondiente a la ejecución financiera y presupuestal de los contratos, 
dentro del alcance de sus obligaciones. 
 
En este contexto, la variación acumulada del IPC de 4,94 % a julio de 2026 constituye 
un referente para caracterizar las condiciones económicas vigentes al momento de 
estructurar el proceso, sin que por sí sola determine el valor del contrato de 
interventoría, el cual deberá establecerse de acuerdo con las necesidades reales del 
servicio, el equipo de trabajo requerido, sus dedicaciones, el plazo contractual, los 
costos directos e indirectos y las demás condiciones particulares del mercado. 
 
En conclusión, el comportamiento del IPC durante 2026 evidencia un incremento 
acumulado de los precios de la economía que debe ser considerado dentro del análisis 
de las condiciones económicas del mercado. Para el presente proceso, su incidencia 
deberá evaluarse principalmente frente a los costos operativos y de talento humano 
asociados a la prestación de los servicios de interventoría, así como en relación con la 
dinámica económica de los contratos de obra objeto de seguimiento. 
 
MERCADO LABORAL Y COSTOS DEL TALENTO HUMANO 
 
El comportamiento del mercado laboral constituye una variable macroeconómica de 
especial relevancia para el presente proceso, teniendo en cuenta que la prestación de 
los servicios de interventoría de obra pública depende principalmente de la 
disponibilidad y de los costos asociados al talento humano profesional, técnico y 
administrativo requerido para desarrollar las actividades de seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico, financiero, ambiental y contable. 
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Grafica 3. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) 
Total nacional 

Junio (2025-2026) 

 
De acuerdo con la información correspondiente al mercado laboral para junio de 2026, 
el número de personas ocupadas en el total nacional ascendió a 24.459 mil personas. 
Dentro de las ramas de actividad que presentaron una contribución positiva a la 
variación de la población ocupada se encuentra Construcción, con una contribución 
de 0,6 puntos porcentuales, así como Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios, con una contribución de 0,5 puntos 
porcentuales. 
 
Tabla 6. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 
ocupada según rama de actividad 
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Para el presente proceso, esta variable debe analizarse conjuntamente con las 
condiciones de oferta y demanda de profesionales especializados en ingeniería, 
arquitectura, derecho, contaduría, administración, áreas ambientales y demás 
disciplinas requeridas para conformar el equipo de interventoría. 
 
En consecuencia, el comportamiento del mercado laboral especializado puede incidir 
directamente en el valor del servicio, dado que la disponibilidad de profesionales con 
experiencia específica en interventoría de obras públicas constituye uno de los 
principales factores de costo del contrato. 
 
El comportamiento observado resulta pertinente para el presente proceso, debido a la 
relación existente entre la actividad constructiva y la demanda de servicios de 
interventoría. El incremento de la población ocupada en la rama de construcción 
constituye un indicador de la dinámica del sector y de la participación de mano de obra 
en actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura, dentro de 
los cuales se generan necesidades de seguimiento y control especializado. 
 
De igual manera, el comportamiento positivo de las actividades artísticas, de 
entretenimiento, recreación y otros servicios guarda relación con el objeto del presente 
proceso, considerando que las obras que serán objeto de interventoría están destinadas 
A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE 
RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO 
OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA 
QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, 
CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A 
LA OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI." En este sentido, la dinámica del empleo 
asociada a estas actividades constituye un elemento complementario para caracterizar 
el entorno económico en el cual se desarrolla el proyecto. 
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Tabla 7. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 
ocupada según posición ocupacional 

 
 
Desde la perspectiva de la posición ocupacional, durante junio de 2026 los grupos de 
obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron los que más 
contribuyeron positivamente a la variación de la población ocupada en el total nacional, 
con aportes de 1,8 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Para el mercado de servicios profesionales de interventoría, esta información debe 
analizarse considerando que el principal componente de la estructura de costos 
corresponde al equipo profesional y técnico requerido para atender las diferentes áreas 
de especialidad. En consecuencia, las condiciones de oferta y demanda de 
profesionales con experiencia en ingeniería, arquitectura, administración, derecho, 
contaduría, áreas ambientales y demás disciplinas requeridas pueden incidir 
directamente en los costos de prestación del servicio. 
 
Adicionalmente, el comportamiento del mercado laboral permite identificar las 
condiciones generales de disponibilidad de mano de obra en las actividades 
relacionadas con la construcción y los servicios de recreación. No obstante, los datos 
generales de ocupación no permiten establecer por sí solos la disponibilidad específica 
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de profesionales especializados en interventoría, por lo cual este aspecto deberá 
complementarse con el análisis de la oferta de proveedores, la experiencia acreditada 
por los potenciales oferentes y las condiciones de remuneración y dedicación del 
personal requerido para el contrato. 
 
Mercado laboral en las principales ciudades 
 
El comportamiento del mercado laboral también presenta diferencias entre las ciudades 
y áreas metropolitanas. Para el trimestre abril-junio de 2026, el documento registra las 
mayores tasas de desocupación en Quibdó (23,3 %), Cartagena (13,2 %) e Ibagué 
(12,8 %), mientras que las menores tasas se presentaron en Villavicencio (7,9 %), 
Pereira A.M. (7,2 %) y Medellín A.M. (7,1 %). 
 
Gráfico 4. Tasa de desocupación según ciudades 

 
 
El gráfico anterior permite observar que Cali registra una tasa de desocupación 
cercana al 8,4 % para el trimestre abril-junio de 2026, ubicándose por debajo de la 
tasa registrada para el conjunto de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Este 
comportamiento constituye un referente para el análisis del mercado laboral local, 
teniendo en cuenta que el contrato será ejecutado en el Distrito Especial de Santiago 
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de Cali. 
 
La información anterior permite establecer que el mercado laboral de la ciudad presenta 
condiciones de disponibilidad de población ocupada que deben ser consideradas 
conjuntamente con las características específicas del mercado profesional requerido 
para la interventoría. En particular, la existencia de profesionales con experiencia y 
especialización en las áreas requeridas será un factor determinante para la 
conformación del equipo de trabajo y para la estructura económica del servicio. 
 
Incidencia en el proceso de contratación 
 
En términos económicos, el comportamiento del mercado laboral tiene una incidencia 
directa sobre la estructuración del presupuesto del contrato de interventoría, dado que 
la prestación del servicio requiere disponer de un equipo multidisciplinario durante el 
plazo establecido para el seguimiento de los contratos de obra. 
 
Por lo anterior, las condiciones del mercado laboral, la disponibilidad de profesionales 
especializados, los niveles de remuneración, la experiencia requerida y el tiempo de 
dedicación del personal constituyen factores que deben ser considerados en la 
estimación de los costos del servicio. 
 
En consecuencia, para el presente proceso el mercado laboral se considera una 
variable macroeconómica de alta relevancia, particularmente por la naturaleza 
intelectual y especializada del servicio de interventoría. El análisis de esta variable 
deberá complementarse con la revisión de la oferta de proveedores y de las condiciones 
económicas observadas en procesos similares, con el propósito de establecer un 
presupuesto oficial acorde con las condiciones reales del mercado. 
 
 
TASA DE CAMBIO 
La tasa de cambio constituye otra variable macroeconómica que puede incidir 
indirectamente en los costos asociados a la prestación del servicio de interventoría. 
Su comportamiento puede afectar el precio de determinados bienes, equipos, 
herramientas tecnológicas, software, equipos de medición y otros elementos de origen 
importado que puedan ser utilizados como apoyo para la ejecución de las actividades 
de seguimiento y control. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato corresponde a la 
prestación de servicios profesionales especializados, la incidencia de la tasa de cambio 
sobre el valor total del contrato se considera menor frente al impacto que pueden 
generar variables como la inflación, los costos laborales y el plazo de ejecución. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 
 
La actividad económica del sector construcción constituye una variable relevante para 
el presente proceso, teniendo en cuenta la relación directa entre la ejecución de 
proyectos de infraestructura pública y la demanda de servicios especializados de 
interventoría. 
 
De acuerdo con el boletín del DANE correspondiente al segundo trimestre de 2026, la 
actividad de Construcción presentó un crecimiento anual de 2,2 % frente al mismo 
trimestre de 2025. No obstante, en lo corrido del año registra una variación de -1,5 %, 
mientras que frente al trimestre inmediatamente anterior, mediante la serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, presentó un crecimiento de 6,4 %. 
 
Estos resultados evidencian una recuperación reciente de la actividad constructiva, 
aunque persiste una variación negativa en el acumulado del primer semestre de 2026. 
Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso, dado que la ejecución 
de las obras de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA 
OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.” 
 
En consecuencia, la dinámica del sector construcción constituye un referente para 
caracterizar las condiciones generales del mercado; sin embargo, por tratarse de un 
contrato de interventoría y no de ejecución de obra, el valor del servicio deberá 
analizarse principalmente a partir de los costos del equipo profesional, dedicaciones, 
plazo de ejecución y demás costos directos e indirectos asociados a la prestación del 
servicio. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR – IPP 
 
El Índice de Precios del Productor – IPP constituye un indicador relevante para analizar 
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la evolución de los precios de los bienes producidos en el país y, de manera 
complementaria, las condiciones de costos que pueden incidir sobre las actividades 
económicas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura. 
 
 
 
 
Gráfico 5. Variación mensual de los índices del IPP 

 
 
De acuerdo con los resultados del IPP de Producción Nacional correspondientes a julio 
de 2026, el índice presentó una variación mensual de -1,42 % frente a junio de 2026. 
Este resultado estuvo determinado principalmente por las variaciones negativas 
registradas en los sectores de explotación de minas y canteras e industrias 
manufactureras. 
 
Gráfico 6. Variación y contribución mensual del IPP de Producción Nacional por secciones CIIU 
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En particular, durante julio de 2026, la explotación de minas y canteras presentó una 
variación de -8,76 %, mientras que las industrias manufactureras registraron una 
variación de -1,65 %. Por su parte, agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 
presentó una variación positiva de 3,89 %. 
 
Para el presente proceso, el comportamiento del IPP constituye una referencia 
económica complementaria, especialmente por la relación existente entre los precios 
de producción y los costos de algunos bienes, materiales, equipos y elementos que 
pueden ser utilizados durante la ejecución de los contratos de obra objeto de 
interventoría. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la prestación 
de servicios profesionales especializados de interventoría, y no a la adquisición de 
materiales ni a la ejecución directa de las obras, la incidencia del IPP sobre el valor del 
contrato se considera indirecta. En consecuencia, para la determinación del 
presupuesto de la interventoría adquieren mayor relevancia variables como los costos 
del talento humano especializado, el IPC, el plazo de ejecución y las dedicaciones del 
equipo de trabajo. 
 
En este sentido, el comportamiento negativo del IPP registrado en julio de 2026 
evidencia una disminución mensual de los precios de la producción nacional, 
constituyendo un elemento de referencia dentro del contexto económico del proceso, 
sin que por sí solo determine el comportamiento de los costos del servicio de 
interventoría. 
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CONSIDERACIONES MACROECONÓMICAS PARA EL PROCESO 
En términos generales, las variables macroeconómicas analizadas permiten establecer 
que las condiciones económicas del país pueden incidir en el comportamiento de los 
costos asociados a la prestación del servicio de interventoría. No obstante, dada la 
naturaleza del objeto contractual, la incidencia no se presenta de manera homogénea. 
 
El IPC y el comportamiento de los costos laborales constituyen las variables de 
mayor relevancia, debido a que el componente principal del servicio está representado 
por el equipo profesional y técnico requerido para desarrollar las actividades de 
interventoría. A su vez, el PIB y la dinámica de la construcción y las obras civiles 
permiten contextualizar el comportamiento de la inversión y de la demanda de estos 
servicios. 
 
Por su parte, la tasa de interés y la tasa de cambio presentan una incidencia 
principalmente indirecta, asociada a los costos de financiación y a la adquisición de 
determinados bienes, equipos o herramientas que puedan ser requeridos para la 
ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, para la estructuración económica del presente proceso deberán 
considerarse las condiciones vigentes del mercado, el plazo de ejecución, la dedicación 
del equipo de trabajo, los costos laborales y administrativos y las demás variables que 
puedan incidir en la adecuada prestación del servicio, procurando que el presupuesto 
oficial resulte suficiente y razonable frente a las condiciones reales del mercado de 
consultoría e interventoría de obra pública. 
 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

El objeto del presente proceso corresponde a la prestación de servicios especializados 
de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a los 
contratos de obra que resulten adjudicados para realizar las intervenciones físicas 
orientadas a la optimización y fortalecimiento de la infraestructura de los escenarios 
destinados al deporte y la recreación en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios de Santiago de Cali. El alcance técnico de la interventoría se 
encuentra determinado por las características y necesidades particulares de los 
proyectos de obra, los cuales contemplan la intervención de veintinueve (29) escenarios 
deportivos y recreativos. 
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Las actividades objeto de seguimiento pueden comprender obras civiles, estructuras, 
cubiertas, pisos, cerramientos, redes, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
adecuaciones arquitectónicas, mobiliario, elementos deportivos, obras exteriores, 
accesibilidad y mantenimiento, de acuerdo con los estudios, diseños, presupuestos y 
especificaciones técnicas de cada proyecto. Esta diversidad de actividades implica la 
participación de profesionales de diferentes disciplinas y la necesidad de realizar un 
seguimiento especializado y permanente a los diferentes frentes de intervención. 
 
Desde el componente técnico, el interventor deberá verificar que los procedimientos 
constructivos, materiales, equipos, mano de obra y demás recursos utilizados por los 
contratistas de obra correspondan a las condiciones establecidas en los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos contractuales. 
Igualmente, deberá efectuar seguimiento a la programación y avance de las obras, 
cantidades ejecutadas, calidad de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los contratos de obra. 
 
La prestación del servicio requiere, por tanto, capacidad técnica y profesional 
multidisciplinaria, particularmente en áreas como ingeniería civil, arquitectura, 
estructuras, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, presupuestos, programación de 
obra, control de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Lo anterior 
responde a la ejecución simultánea de intervenciones en diferentes escenarios y a las 
condiciones particulares de cada frente de obra. 
 
En consecuencia, las condiciones técnicas del mercado se encuentran determinadas 
principalmente por la experiencia especializada del oferente, la capacidad para 
conformar y disponer de un equipo profesional multidisciplinario, la experiencia del 
personal requerido y la capacidad para realizar el seguimiento integral de proyectos de 
infraestructura, garantizando la adecuada ejecución de las obras y el cumplimiento de 
las condiciones técnicas, contractuales y de calidad previstas por la Entidad. 
 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

ASPECTOS REGULATORIOS 

El mercado objeto del presente proceso se encuentra sujeto al marco jurídico que regula 

la contratación estatal, los contratos de consultoría e interventoría, la ejecución y 
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vigilancia de los contratos de obra pública y las disposiciones aplicables a los procesos 

de selección mediante la modalidad de Concurso de Méritos. 

Norma / disposición Aspecto regulado y relación con el proceso 

Constitución Política de 

Colombia 

Establece los principios que orientan la función administrativa y la 

contratación estatal, particularmente los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Ley 80 de 1993 – Estatuto 

General de Contratación de 

la Administración Pública 

Regula la contratación estatal y establece las disposiciones aplicables a 

los contratos de obra y consultoría. El artículo 32 incluye dentro de los 

contratos de consultoría las asesorías técnicas de coordinación, control 

y supervisión. Así mismo, establece que en los contratos de obra 

celebrados como resultado de licitación pública la interventoría debe ser 

contratada con una persona independiente de la entidad y del contratista. 

Ley 1150 de 2007 

Modifica y adiciona disposiciones de la Ley 80 de 1993 y establece reglas 

para las modalidades de selección y criterios de selección objetiva. 

Constituye uno de los fundamentos legales del Concurso de Méritos. 

Ley 1474 de 2011 – Estatuto 

Anticorrupción 

Regula la supervisión e interventoría contractual. El artículo 83 establece 

el deber de las entidades de vigilar permanentemente la correcta 

ejecución contractual y define la interventoría como el seguimiento 

especializado que realiza una persona natural o jurídica contratada para 

tal fin. También permite que la interventoría comprenda, cuando resulte 

justificado, los componentes administrativo, técnico, financiero, contable 

y jurídico. 

Ley 1474 de 2011 – artículo 

84 

Establece las facultades y deberes de supervisores e interventores, 

incluyendo la posibilidad de solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones y el deber de informar situaciones que puedan afectar el 

cumplimiento contractual. 

Ley 1882 de 2018 

Introduce disposiciones relacionadas con la contratación de 

infraestructura y modifica, entre otras, aspectos relacionados con la 

responsabilidad de consultores e interventores. 

Ley 2022 de 2020 
Fortalece la aplicación de los Documentos Tipo adoptados por Colombia 

Compra Eficiente para los procesos de contratación estatal. 
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Decreto 1082 de 2015 

Reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Para el 

presente proceso establece que el Concurso de Méritos procede para 

la contratación de servicios de consultoría y regula aspectos del 

concurso abierto y con precalificación, incluyendo la evaluación de 

experiencia y equipo de trabajo. 

Resolución 953 de 2025 de 

Colombia Compra Eficiente 

Adopta la Versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos de 

Concurso de Méritos destinados a contratar la interventoría de obras 

públicas de infraestructura social, incluyendo los sectores de educación, 

salud, cultura, recreación y deporte, institucional y vivienda. 

Documentos Tipo de 

Concurso de Méritos – 

Interventoría de 

Infraestructura Social, 

Versión 2 

Establecen las condiciones estandarizadas aplicables al proceso de 

selección de interventoría de obras públicas de infraestructura social. 

Para el presente caso resulta aplicable el componente correspondiente 

al sector de cultura, recreación y deporte, de acuerdo con la matriz de 

experiencia y demás documentos complementarios. 

Decreto 1072 de 2015 y 

normativa del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Establece disposiciones aplicables en materia laboral y de seguridad y 

salud en el trabajo que deben ser observadas por el contratista y su 

equipo durante la ejecución de las actividades contractuales. 

Ley 99 de 1993 y normativa 

ambiental aplicable 

Establece el marco general de protección ambiental y las obligaciones 

relacionadas con la prevención y manejo de impactos ambientales 

derivados de proyectos y actividades de infraestructura, cuando resulten 

aplicables. 

Decreto 1076 de 2015 

Compila la reglamentación del sector ambiente y desarrollo sostenible y 

constituye un referente para las obligaciones ambientales que 

correspondan a la ejecución de las obras objeto de interventoría. 

Normas técnicas aplicables 

a la construcción y a la 

infraestructura 

Comprenden las disposiciones técnicas, reglamentos, especificaciones y 

normas que resulten aplicables a las actividades de mantenimiento y 

mejoramiento de las unidades deportivas objeto de los contratos de obra 

y cuyo cumplimiento deberá ser verificado por la interventoría dentro del 

alcance contractual. 

Consideraciones regulatorias 

En razón de la naturaleza del objeto contractual, el proceso corresponde a la 

contratación de un servicio de consultoría especializada en interventoría de obra 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.
F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 33 de 111 

pública, cuya selección debe adelantarse mediante la modalidad de Concurso de 

Méritos, de conformidad con las disposiciones que regulan dicha modalidad. El Decreto 

1082 de 2015 establece expresamente la procedencia del Concurso de Méritos para la 

prestación de servicios de consultoría. 

De igual manera, la interventoría objeto del presente proceso deberá desarrollarse de 

conformidad con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1474 de 

2011, teniendo en cuenta que la entidad debe garantizar la vigilancia permanente de la 

correcta ejecución de los contratos y que los interventores tienen responsabilidades 

frente a sus actuaciones y omisiones. 

Por tratarse de un proceso de interventoría de obras públicas de infraestructura 

social relacionado con recreación y deporte, deberán aplicarse los Documentos Tipo 

vigentes expedidos por Colombia Compra Eficiente para esta categoría. Para los 

procesos cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 16 de febrero de 2026, se 

encuentra vigente la Versión 2, adoptada mediante la Resolución 953 de 2025, junto 

con los documentos y matrices correspondientes al sector de cultura, recreación y 

deporte. 

En consecuencia, la estructuración del proceso deberá observar tanto las disposiciones 

generales del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como las 

normas reglamentarias y los Documentos Tipo aplicables, garantizando que las 

condiciones de participación, evaluación, experiencia, equipo de trabajo, ejecución y 

demás aspectos del proceso se ajusten al marco regulatorio vigente. 

 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

 
En virtud de lo señalado en el numeral 8, del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el Art. 1 del Decreto 399 de 2021, El Distrito de Santiago de Cali 
no solo está sujeta al Estatuto General de Contratación sino también a las obligaciones 
de carácter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales, cuyo objetivo es 
brindar a las empresas colombianas y las de nuestros socios comerciales, 
procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de 
las entidades públicas. 
 
Los municipios que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están 
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incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del 
Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los 
procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar 
Trato Nacional a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio 
comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial. 

 
De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, Código: CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 
08/11/2024, la Entidad identifica los siguientes acuerdos comerciales aplicables al 
presente proceso de contratación, así: 
 

Acuerdos comerciales Vigente 

Entidad 
Estatal nivel 

Municipal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

Superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Valor 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Perú SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Chile SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Costa Rica SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.940.398.620 

Estados AELC SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.131.227.573 
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Triángulo Norte Guatemala SI NO 
Límite Inferior a la 

menor cuantía 
SI SI SI 

Unión Europea Aplicable al Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

$ 1.091.059.175 

 
En conclusión, el presente proceso de selección está cobijado por los siguientes 
acuerdos comerciales: 

● Triángulo del Norte – Guatemala 
● Comunidad Andina 

 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 
Los Documentos Tipo son instrumentos estandarizados adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de obligatorio 
cumplimiento para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, en los procesos de contratación que se 
encuentren dentro de su ámbito de aplicación. 
 
Para el presente proceso, por tratarse de un Concurso de Méritos cuyo objeto 
corresponde a la contratación de la interventoría de obras públicas de 
infraestructura social relacionada con el sector de recreación y deporte, resultan 
aplicables los Documentos Tipo de concurso de méritos para contratar la 
interventoría de obras públicas de infraestructura social – Versión 2, adoptados 
mediante la Resolución 953 del 15 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Esta versión comprende los documentos tipo transversales aplicables a la interventoría 
de obras públicas de infraestructura social y los documentos complementarios 
correspondientes, entre otros, a los sectores de educación, salud, cultura, recreación 
y deporte, infraestructura institucional y vivienda. Para el presente proceso resulta 
aplicable específicamente el componente correspondiente a cultura, recreación y 
deporte, de acuerdo con la naturaleza del proyecto objeto de interventoría. 
 
Los Documentos Tipo contienen parámetros obligatorios para la estructuración y 
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desarrollo del proceso de selección, por lo que la Entidad deberá aplicar las condiciones 
establecidas en el documento base, así como los anexos, formatos, matrices y demás 
documentos que hagan parte de la versión vigente y que resulten aplicables al proceso. 
En consecuencia, la estructuración del presente Concurso de Méritos deberá garantizar 
la aplicación de los Documentos Tipo vigentes, sin perjuicio de las condiciones 
particulares que correspondan al proyecto, siempre dentro de los límites y parámetros 
establecidos en dichos documentos y en las normas que regulan la contratación estatal. 
De acuerdo con la información publicada por Colombia Compra Eficiente, la Versión 2 
de los Documentos Tipo para interventoría de infraestructura social fue publicada el 2 
de febrero de 2026 y contempla, entre sus documentos complementarios, la Matriz 1 
de Experiencia para el sector Cultura, Recreación y Deporte, instrumento que 
deberá ser considerado en la estructuración de los requisitos de experiencia del 
presente proceso. 
 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 
Los Instrumentos de Agregación de Demanda constituyen mecanismos mediante los 
cuales las Entidades Estatales pueden sumar sus necesidades y actuar de manera 
coordinada en el mercado, con el propósito de obtener eficiencia en el gasto, aprovechar 
economías de escala y mejorar las condiciones de adquisición de bienes y servicios. 
Los Acuerdos Marco de Precios constituyen una de las modalidades de estos 
instrumentos. 
 
En atención a lo anterior, para la estructuración del presente proceso se realizó la 
verificación de los Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de 
Precios disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de establecer 
si el servicio requerido se encuentra incluido en alguno de los instrumentos vigentes. 
 
De acuerdo con la naturaleza y características del objeto contractual, correspondiente 
a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable de 
contratos de obra pública de infraestructura deportiva, no se identifica un Instrumento 
de Agregación de Demanda vigente que permita adquirir directamente el servicio 
requerido bajo las condiciones particulares del presente proceso. 
 
En consecuencia, la necesidad identificada no puede ser atendida mediante una Orden 
de Compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por lo cual la Entidad 
deberá adelantar el proceso de selección correspondiente, de conformidad con las 
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disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y los 
Documentos Tipo aplicables al Concurso de Méritos para la contratación de 
interventoría de obras públicas de infraestructura social – sector recreación y deporte. 
 
Por lo anterior, se concluye que los Instrumentos de Agregación de Demanda no 
constituyen un mecanismo aplicable para satisfacer la necesidad objeto del presente 
proceso. 
 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 
De conformidad con la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Criterios 
Ambientalmente Sostenibles (MAJA01.04.01.P001.G001), se analizó la procedencia de 
incorporar criterios ambientales al presente proceso contractual. 
 
En el marco del presente proceso, los criterios ambientalmente sostenibles se orientan 
a garantizar que la prestación del servicio de interventoría contribuya al adecuado 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
establecidas para los contratos de obra objeto de interventoría. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a los contratos de obra que 
resulten adjudicados en el proceso de licitación pública, cuyo objeto es: “REALIZAR 
LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS 
DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI”, el componente ambiental deberá ser considerado durante las 
diferentes etapas de ejecución de los contratos. 
 
En este sentido, la interventoría deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales previstas en los estudios, diseños, documentos contractuales, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos que resulten aplicables a las obras, 
verificando que el contratista adopte las medidas necesarias para prevenir, mitigar, 
controlar y, cuando corresponda, compensar los impactos ambientales derivados de las 
actividades constructivas. 
 
Como parte de este seguimiento, la interventoría deberá ejercer el control ambiental 
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de las obras, verificando el cumplimiento de las normas, condicionantes, diseños, 
actividades, especificaciones y demás medidas ambientales aplicables al proyecto. Así 
mismo, deberá efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas, con 
el fin de verificar que estas se desarrollen conforme a los requerimientos ambientales 
establecidos y que los resultados obtenidos sean acordes con lo previsto, 
recomendando o requiriendo la adopción de las medidas correctivas que sean 
necesarias cuando se evidencien desviaciones o incumplimientos. 
 
De acuerdo con las características y alcance de cada obra, el seguimiento ambiental 
podrá comprender, entre otros aspectos, la adecuada gestión y disposición de residuos 
de construcción y demolición, el manejo de materiales, el uso eficiente del agua y la 
energía, el control de emisiones de material particulado y ruido, la prevención y manejo 
de impactos sobre las zonas y recursos naturales, así como la implementación de las 
medidas ambientales establecidas en los instrumentos contractuales y en la normativa 
vigente. 
 
De igual manera, cuando las intervenciones comprendan actividades relacionadas con 
materas, zonas verdes, paisajismo o siembra de especies vegetales, la 
interventoría deberá realizar el seguimiento y verificación correspondiente, incluyendo, 
cuando resulte aplicable, el apoyo técnico frente a ajustes al diseño paisajístico, la 
comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas para la 
siembra, la verificación de la correcta instalación de las especies vegetales y el 
seguimiento de su estado fitosanitario. 
La interventoría deberá, igualmente, atender y orientar las consultas o inquietudes que 
puedan presentar las comunidades en relación con el manejo ambiental de los 
proyectos, dentro del alcance de sus competencias, y dejar constancia de las 
actuaciones realizadas y de los resultados del seguimiento en los informes 
correspondientes. 
 
En consecuencia, los criterios ambientalmente sostenibles del presente proceso se 
incorporan mediante el seguimiento, control, verificación y reporte del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratos de obra, 
promoviendo el uso eficiente de los recursos, la prevención y manejo adecuado de los 
impactos ambientales y la adopción de buenas prácticas durante la ejecución de las 
intervenciones, de acuerdo con las condiciones particulares de cada proyecto y la 
normativa ambiental vigente. 
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5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
De conformidad con la revisión de la Guía de Compras Públicas con Enfoque de 
Criterios de Inclusión Social (MAJA01.04.01.P001.G002), se identifica que el presente 
proceso es susceptible de incorporar criterios de inclusión social, atendiendo a la 
naturaleza del servicio de interventoría y a las condiciones establecidas en los 
Documentos Tipo aplicables al Concurso de Méritos. 
En este sentido, se contempla la aplicación del factor de evaluación relacionado con la 
vinculación de personas con discapacidad, de conformidad con la normativa vigente y 
los Documentos Tipo aplicables al proceso, como mecanismo orientado a promover la 
inclusión laboral y la participación de personas con discapacidad en la ejecución de 
contratos públicos. 
 
La incorporación de este criterio contribuye al fortalecimiento de la contratación pública 
con enfoque social, procurando que el desarrollo del proceso de selección y la ejecución 
contractual consideren, además de los aspectos técnicos y económicos, medidas que 
favorezcan la generación de oportunidades de inclusión laboral. 
 
En consecuencia, el presente proceso incorpora el criterio de inclusión social 
relacionado con la vinculación de personas con discapacidad, en los términos y 
condiciones establecidos en los Documentos Tipo y demás disposiciones aplicables. 
 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
De conformidad con la Guía de Compras Públicas con Enfoque de Criterios de 
Innovación (MAJA01.04.01.P001.G003), se analizó la procedencia de incorporar 
criterios de innovación en el presente proceso contractual. 
 
Como resultado del análisis, se concluye que el presente proceso no es susceptible de 
incorporar criterios de innovación, teniendo en cuenta que el objeto contractual 
corresponde a la prestación de servicios de interventoría integral para el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable a los contratos de obra 
que resulten adjudicados en el proceso de licitación pública, cuyo objeto es: realizar las 
intervenciones físicas orientadas a la optimización y fortalecimiento de la infraestructura 
de los escenarios destinados al deporte y la recreación en el distrito especial, deportivo, 
cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali, cuyas actividades, 
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alcance y obligaciones se encuentran determinados por la normativa aplicable y por las 
condiciones técnicas establecidas para el proyecto. 
 
En consecuencia, no se identifican dentro del objeto contractual necesidades 
relacionadas con el desarrollo o implementación de soluciones innovadoras, nuevos 
procesos, tecnologías o modelos de prestación del servicio que justifiquen la 
incorporación de criterios de innovación en la estructuración del presente proceso. 
 
Por lo anterior, no se incorporan criterios de innovación dentro del presente proceso de 
selección. 
 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la promoción del desarrollo y 

la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYMES en la 

contratación pública, la Entidad analiza la procedencia de los mecanismos de promoción 

y limitación de la convocatoria previstos en la normativa vigente. 

Para el presente proceso, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de QUINIENTOS 

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTITRES 

PESOS M/CTE ($ 540.822.123,00) se debe considerar que para la vigencia 2026 el 

umbral establecido para las convocatorias limitadas a MIPYMES corresponde a 

quinientos once millones setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y siete 

pesos ($511.708.497), equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD $125.000), de acuerdo con la tasa de cambio determinada 

para tal efecto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Al comparar el presupuesto oficial del presente proceso con dicho umbral, se evidencia 

que $ 540.822.123,00 es superior a $511.708.497, razón por la cual no resulta 

procedente limitar la convocatoria exclusivamente a MIPYMES, de conformidad con 

el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 

2021. Esta disposición establece que la limitación a MIPYMES procede cuando el valor 

del proceso sea inferior al umbral de USD $125.000 y se cumplan las demás 

condiciones previstas en la norma.  

No obstante, la Entidad deberá observar los demás mecanismos e incentivos 
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establecidos en el ordenamiento jurídico para promover la participación de las 

MIPYMES y demás sujetos destinatarios de las medidas de promoción de la 

contratación pública, siempre que resulten aplicables al presente proceso y sean 

compatibles con la modalidad de selección, el objeto contractual y las condiciones 

establecidas en los documentos del proceso. 

En consecuencia, para el presente proceso no se establece limitación de la 

convocatoria a MIPYMES, toda vez que el presupuesto oficial de $ 540.822.123,00 

supera el umbral de $511.708.497 establecido para la vigencia 2026. 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
Dentro de los aspectos relevantes del mercado para el presente proceso se considera 
la naturaleza especializada del servicio de interventoría, cuya prestación requiere la 
participación de un equipo multidisciplinario con experiencia en el seguimiento y control 
de contratos de obra pública. 
 
La ejecución del contrato estará determinada por las características, alcance, plazo y 
complejidad de los contratos de obra objeto de interventoría, así como por la necesidad 
de realizar un seguimiento integral a sus componentes técnico, administrativo, jurídico, 
financiero, ambiental y contable. 
 
Así mismo, la disponibilidad de profesionales con experiencia específica en interventoría 
de infraestructura y la capacidad de los potenciales oferentes para conformar equipos 
de trabajo con las diferentes especialidades requeridas constituyen factores relevantes 
dentro del mercado, toda vez que inciden directamente en la capacidad para atender 
las obligaciones contractuales. 
 
Otro aspecto relevante corresponde a la pluralidad de oferentes que potencialmente 
pueden participar en el proceso, incluyendo firmas de ingeniería, arquitectura, 
consultoría, interventoría y estructuras plurales, siempre que cumplan las condiciones 
establecidas en los Documentos Tipo aplicables. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el proceso corresponde a un Concurso de Méritos 
para la interventoría de obras públicas de infraestructura social, resulta aplicable 
la Versión 2 de los Documentos Tipo, junto con los documentos complementarios 
correspondientes al sector de cultura, recreación y deporte, los cuales establecen 
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condiciones estandarizadas para la estructuración y desarrollo del proceso.  
 
En consecuencia, los aspectos relevantes del mercado identificados se encuentran 
principalmente asociados a la especialización del servicio, disponibilidad de 
personal calificado, capacidad de los oferentes, complejidad de los contratos 
objeto de seguimiento y condiciones estandarizadas establecidas para este tipo 
de contratación, elementos que deberán ser considerados en la estructuración del 
proceso y en la determinación de las condiciones de participación. 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

 
El análisis del comportamiento histórico de la contratación constituye una herramienta 
fundamental dentro del estudio del sector, ya que permite conocer la dinámica de 
adquisición de bienes, obras o servicios relacionados con el objeto del presente proceso 
contractual. A partir de este análisis es posible identificar las características de los 
procesos adelantados previamente, las modalidades de selección utilizadas, los valores 
contratados, las condiciones de ejecución, los proveedores participantes y las 
principales prácticas implementadas por las entidades contratantes. 
 
En este sentido, la revisión del comportamiento histórico de la contratación permite 
evaluar las condiciones del mercado, identificar tendencias en la demanda de servicios 
similares y obtener referentes objetivos para la estructuración del presente proceso, 
contribuyendo a la definición de aspectos como el presupuesto oficial, los requisitos 
habilitantes, las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, las condiciones 
de ejecución y la asignación de riesgos. 
 
Para el presente estudio se recopiló y analizó información correspondiente a procesos 
de contratación relacionados con REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS INTERVENCIONES 
FÍSICAS ORIENTADAS A LA OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.", adelantados tanto por el 
Distrito Especial de Santiago de Cali como por otras entidades estatales, utilizando 
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como fuentes de información el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP), el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra 
Eficiente y demás herramientas oficiales disponibles. 
 
El análisis de esta información permite identificar buenas prácticas, reconocer las 
condiciones predominantes del mercado y establecer referentes técnicos, jurídicos, 
financieros y económicos que fortalecen la planeación del presente proceso contractual, 
favoreciendo la adopción de decisiones objetivas y la estructuración de un proceso 
acorde con las necesidades de la Entidad y con las condiciones reales del mercado. 
 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del 
bien, obra o servicio a contratar del Distrito de Santiago de Cali:   
 
Se describe a continuación los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.”. 
 

Variable SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL - SECRETARIA DE 

CULTURA 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL - SECRETARIA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 

Vigencia 2025 2025 2025 

Número de proceso 4148.010.32.1.1064-2025 4173.010.32.1.1279-2025 4134.010.32.1.0206-2025 

Link del proceso https://n9.cl/rsf79  https://n9.cl/cd9wz  https://n9.cl/84zgx  

Modalidad de 
contratación 

Concurso de méritos abierto Concurso de méritos abierto Concurso de méritos abierto 

Cantidad de 
proveedores 

12 3 1 

https://n9.cl/rsf79
https://n9.cl/cd9wz
https://n9.cl/84zgx
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Objeto contractual INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES 

PARA LA INTERVENCIÓN DE 
REPARACIONES LOCATIVAS, 
MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y 
DEMÁS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y 
CENTROS CULTURALES DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPAMIENTOS 
INSTITUCIONALES DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: 

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL INTEGRADA EN LA 
COMUNA 19 

EMPRESTITO- REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL AL 
CONTRATO QUE TENDRÁ POR 
OBJETO: IMPLEMENTAR 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA MODERNIZAR LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
ENTIDAD, OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA, FORTALECER 
LOS SISTEMAS DE 
RECUPERACIÓN ANTE 
DESASTRES Y RESPALDO DE 

INFORMACIÓN ON-PREMISE 
PARA LA ALCALDÍA DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI. 

Valor del contrato $ 599.955.458 $ 592.999.584 $ 824.287.971 

Proveedor LITORAL CONSULTING SAS UT INTERVENTORIA C19 VISION GANADORA BY VALDES 
GALEANO S.A.S. 

Tiempo de ejecución 7 (Meses) 10 (Meses) 3 (Meses) 

Forma de pago El valor del contrato se cancelará por 
Precio Global y de acuerdo con el 

valor del Contrato base en pagos 
parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, revisadas, 

aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior hasta el 90% 
del valor del Contrato. El 10% restante 
se pagará contra el acta final de recibo 

a satisfacción de la obra y la 
liquidación del contrato de 
interventoría.” 

CUOTAS FIJAS MENSUALES: 
Correspondientes al NOVENTA POR 

CIENTO (90%) del valor total del 
proyecto de interventoría. Se 
pagarán 9 cuotas mensuales de 
máximo $59.399.105. 
PAGO FINAL: Un pago final 

correspondiente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) restante, una vez se 
suscriba el acta de terminación del 
proyecto de interventoría y el recibo a 
satisfacción, así como que la 

interventoría haga entrega del 
proyecto de acta de liquidación del 
contrato de obra acordado por todas 
las partes. 

La entidad realizará el pago hasta el 
noventa (90%) por ciento mediante 

pagos y actas parciales según 
avance del contrato de interventoría; 
el diez por ciento (10%) restante se 
cancelará al cumplimiento del 100% 
de actividades - previa firma de acta 

final y entrega final - incluyendo la 
liquidación del propio contrato de 
interventoría y del contrato principal 
sujeto de vigilancia y control.” 
 

Los pagos se soportan mediante los 
informes parciales de interventoría 
previstos en las especificaciones 
técnicas, los cuales deben ser 
entregados y aceptados por la 
entidad, previa suscripción del acta 

de aprobación por parte del 
supervisor. 
b) Un pago final del 10% del valor 
total del contrato, una vez se 
complete el 100% de la ejecución de 

las obras, contra entrega del acta de 
recibo final y liquidación de la obra 

Experiencia exigida Valor de la experiencia: la sumatoria 
de los contratos aportados debe ser 
mayor o igual al 100% del 

Presupuesto Oficial, expresado en 
SMMLV. 

EXPERIENCIA GENERAL: 
El proponente deberá aportar como 
máximo dos (2) contratos, que 

tengan por objeto la interventoría de 
CONSTRUCCIÓN, Y/O 

Experiencia: mínimo 1 y máximo 2 
contratos de interventoría a 
proyectos públicos con alcance 

integral y/o técnico y/o 
administrativo y/o financiero y/o 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.
F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 111 

 
Actividad específica: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS 

DE MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 
REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 
 

Experiencia general: 
INTERVENTORÍA A 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES. 
 
Experiencia específica: por lo menos 
uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 50% del 
presupuesto oficial del proceso. 

REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN de edificaciones 
públicas y cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del presupuesto 
oficial, expresado en SMMLV. 
 

Experiencia específica: 
“Por lo menos UNO (1) de los 
contratos acreditados como 
experiencia general, deberá 
corresponder a INTERVENTORÍAS 

que contemplen actividades 
relacionadas con ESTUDIOS Y 
DISEÑOS de edificaciones públicas, 
relacionadas con REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL.” 

jurídico y/o ambiental, que incluyan 
componentes tecnológicos y/o 
cableado estructurado y/o cableado 

eléctrico y/o redes de 
telecomunicaciones y/o fibra óptica. 
La sumatoria debe ser ≥100% del 
presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 

Códigos UNSPSC 80101600 Gerencia de proyectos 
80101500 Servicios de consultoría 

de negocios y administración 
corporativa 
81141500 Control de calidad 
81101500 Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101500 Ingeniería civil y 
arquitectura 

80101600 Gerencia de proyectos 

80101500 Servicios de consultoría 
de negocios y administración 

corporativa 
80101600 Gerencia de proyectos 
81101700 Ingeniería eléctrica y 
electrónica 
81102400 Ingeniería de 

transmisión de energía eléctrica 
84111600 Servicios de auditoría 

Garantías exigidas Cumplimiento general, multas y 
cláusula penal: 10% del valor del 
contrato Hasta la liquidación. 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales: 10% del valor del 
contrato Plazo del contrato + 3 
años. 
Calidad del servicio:20% del 
valor total del contrato Igual al 
plazo de la garantía de 
estabilidad del contrato principal 

Cumplimiento del contrato: 20%, 
Durante la ejecución y 6 meses 
más. 
Pago de salarios: 10% Durante 
la ejecución y 3 años más. 
Calidad del servicio: 
20%Durante la ejecución y 5 
años más. 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 200 SMMLV
 Durante la ejecución 

Cumplimiento del contrato: 30%
 Duración del contrato + 
6 meses 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales: 8% Plazo del contrato + 
3 años 
Calidad del servicio: 30% 
Duración del contrato + 1 año 

Criterios de evaluación Experiencia del Proponente: 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable): 10 
Factor de sostenibilidad: 1 
Apoyo a la industria nacional: 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad: 1 
Emprendimientos y empresas de 
mujeres: 0.25 
Mipyme: 0.25 

Experiencia adicional del proponente 

45 puntos 
Experiencia adicional del equipo de 
trabajo 38,50 puntos 
MIPYME domiciliada en Colombia
 0,25 puntos 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0,25 puntos 
Compromiso de vinculación laboral 
población vulnerable 5 puntos 

Experiencia del proponente 39,5 

Experiencia y formación adicional 
del equipo mínimo de trabajo
 39 
Promoción de inclusión social 5 
Factor de sostenibilidad ambiental 5 

Apoyo a la industria nacional 10 
Mipymes domiciliadas en Colombia
 0,25 
Emprendimientos y empresas de 
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Total: 100 Vinculación de trabajadores con 
discapacidad 1 punto 
Incentivo a la industria nacional10 

puntos 
TOTAL 100 puntos 

mujeres 0,25 
Vinculación de personas con 
discapacidad 1 

TOTAL 100 

Fuente: Datos abiertos - SECOP II 
 

 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de contratación Estatal en 
Colombia, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
desarrolló el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) para la Compra Pública, que 
estudiar los aspectos relevantes de la demanda requerida para el presente proceso: 

● Estudio de la Demanda de la Entidad  

En este apartado se analizan el comportamiento histórico de la Entidad en los procesos 
de selección adelantados, con el fin de identificar las modalidades de selección 
comúnmente utilizadas, las principales variables de los contratos, los precios 
contratados y los oferentes adjudicatarios. Lo anterior con el fin de obtener información 
relevante para el proceso de contratación. Se analizó el histórico de contratación con 
base en información del Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE). 
 
Se filtro la información durante el periodo 01/01/2022 - 10/1/2026, identificado con los 
códigos UNSPSC 80101600-Gerencia de Proyectos, 81101500 ingeniería. Durante los 
últimos 5 años, la Entidad ha realizado 38 procesos de contratación para adquirir los 
bienes, servicios y/o obras objeto de estudio. A continuación, se presentan las gráficas 
resultantes de los filtros aplicados: 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
 

El análisis del comportamiento histórico de la contratación de la Secretaría del Deporte 
y la Recreación evidencia que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 
2022 y el 10 de enero de 2026, la Entidad celebró 38 procesos de contratación 
asociados a los códigos UNSPSC objeto de análisis, alcanzando un valor total 
aproximado de $37.218 millones. La información permite identificar variaciones en el 
gasto anual y en el número de contratos celebrados, las cuales responden 
principalmente a la programación institucional, la disponibilidad presupuestal y la 
ejecución de proyectos priorizados en cada vigencia. Así mismo, se observa que la 
contratación no presenta un comportamiento uniforme durante el año, concentrándose 
en determinados períodos conforme a la planeación y ejecución de los programas 
institucionales. Este comportamiento constituye un referente para la estructuración del 
presente proceso y evidencia una demanda recurrente de servicios relacionados con la 
gerencia de proyectos y la ingeniería. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

El análisis por familia de bienes y servicios evidencia que la mayor participación 
corresponde a la familia 801016 – Servicios de asesoría de gestión, particularmente 
al código 80101600 – Gerencia de proyectos, que concentra la mayor parte del valor 
contratado por la Entidad durante el período analizado. En segundo lugar se encuentra 
la familia 811015 – Servicios profesionales de ingeniería, la cual representa una 
participación menor, pero igualmente significativa. Este comportamiento demuestra que 
la Secretaría ha requerido principalmente servicios orientados a la planeación, 
administración, coordinación y gestión integral de proyectos, complementados con 
servicios especializados de ingeniería, lo cual resulta consistente con la naturaleza de 
los proyectos desarrollados por la Entidad. 
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El análisis de los proveedores evidencia que existe un grupo de contratistas con una 
participación relevante tanto por el valor total contratado como por el número de 
contratos ejecutados durante el período analizado. Sin embargo, la contratación no se 
concentra exclusivamente en un único proveedor, sino que se distribuye entre diferentes 
personas jurídicas, lo que refleja la existencia de pluralidad de oferentes y condiciones 
de competencia dentro del mercado. Así mismo, se observa que algunos proveedores 
registran un mayor valor contratado asociado a contratos de mayor cuantía, mientras 
que otros presentan un mayor número de contratos de menor valor, comportamiento 
que obedece a las necesidades específicas de cada proceso de contratación. 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
 
 

La distribución geográfica de los proveedores evidencia una marcada participación de 
empresas con domicilio principal en el Valle del Cauca, las cuales concentran la mayor 
parte tanto del valor contratado como del número de proveedores identificados. En 
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menor proporción participan empresas con domicilio en Bogotá D.C. Este 
comportamiento refleja que la Entidad ha contratado principalmente con proveedores 
regionales, lo cual evidencia la existencia de una oferta local con capacidad técnica, 
administrativa y operativa para atender procesos relacionados con el objeto contractual, 
favoreciendo la participación de empresas del departamento sin restringir la libre 
concurrencia de oferentes provenientes de otras regiones del país. 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

El análisis por modalidad de selección evidencia que la contratación directa concentra 
el mayor valor contratado durante el período analizado, seguida por los procesos 
adelantados bajo régimen especial y, posteriormente, por las modalidades 
competitivas. Este comportamiento responde a la naturaleza de los objetos 
contractuales desarrollados por la Entidad y a la aplicación de las modalidades de 
selección previstas en la normativa vigente para cada tipo de necesidad. En 
consecuencia, la información permite identificar las tendencias históricas de 
contratación de la Secretaría; sin embargo, la modalidad aplicable al presente proceso 
deberá determinarse con fundamento en la naturaleza del objeto contractual y el marco 
jurídico correspondiente, y no únicamente con base en el comportamiento histórico de 
la contratación. 
 
Del análisis del comportamiento histórico de la contratación de la Secretaría del Deporte 
y la Recreación se concluye que existe una demanda permanente de servicios 
relacionados con la gerencia de proyectos y la ingeniería, evidenciada en la celebración 
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de 38 procesos de contratación durante el período analizado. Así mismo, se identifica 
una participación predominante de proveedores del Valle del Cauca, una distribución 
del mercado entre diferentes contratistas y una utilización de diversas modalidades de 
selección, conforme a la naturaleza de cada necesidad contractual. Esta información 
constituye un insumo relevante para la estructuración del presente proceso, al permitir 
identificar las condiciones del mercado, la dinámica de contratación de la Entidad y la 
existencia de una oferta suficiente para atender el objeto contractual.  
 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La Entidad Estatal debe identificar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio de otras entidades  

 
A continuación, se detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.  
 
 

Tabla N°4: Procesos de Contratación de otras entidades 

Variable ALCALDIA MUNICIPIO DE 
LETICIA 

GOBERNACION DEL HUILA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Vigencia 2026 2026 2026 

Número de proceso CMA-003-2026 SVCMIN0003-26 CMA-0004-2026 

Link del proceso https://n9.cl/uwwcc  https://n9.cl/lvhhez  https://n9.cl/1v9fz  

Modalidad de contratación Concurso de méritos abierto Concurso de méritos abierto Concurso de méritos abierto 

Cantidad de proveedores 2 17 46 

https://n9.cl/uwwcc
https://n9.cl/lvhhez
https://n9.cl/1v9fz
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Objeto contractual INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DIFERENCIALES 
DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS LLUVIAS PARA LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE 

MALOCA - YAGUAS EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA 
AMAZONAS 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES: 
REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA 
VÍA CÓDIGO 43HL02 

DENOMINADA PALERMO LA Y, 
RED VIAL DE SEGUNDO 
ORDEN DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Valor del contrato $ 339.222.123 $ 491.470.000 $ 654.205.607 

Proveedor INGECOL E&M S.A.S CONSTRUMAC INGENIEROS 
SAS 

CP INTEREDUCATIVO DEL 
ATLANTICO 

Tiempo de ejecución 4 (Meses) 7 (Meses) 142 (Días) 

Forma de pago El pago se realizará por medio 
de actas parciales de 

interventoría de obra 

PAGOS PARCIALES: 
Hasta por el noventa por ciento 

(90%) del valor total del Contrato 
según porcentaje de obra 
recibido y aprobado, previa 
presentación del Informe Parcial 
y el Acta de Recibo Parcial 

aprobadas por el Supervisor del 
Contrato. 
 

PAGO FINAL: 
El diez por ciento (10%) restante 

del valor total del Contrato, con la 
suscripción del Acta de Recibo 
Final y Acta de liquidación del 
Contrato de Interventoría 
aprobadas por el supervisor, una 

vez terminado y liquidado el 
contrato de obra objeto de 
interventoría. 

El 90% del valor del contrato mediante 
actas mensuales, correspondientes al 

reconocimiento y reembolso de los 
costos directos de sueldos del personal 
aprobado y efectivamente empleado, 
más otros costos directos ocasionados 
y aprobados por el Departamento. El 

pago está sujeto a la presentación y 
aprobación del informe mensual de 
avance, los soportes de seguridad 
social y parafiscales, y a la aprobación 
del supervisor. Los honorarios se pagan 

de acuerdo con el porcentaje de avance 
de la consultoría. 
 

b) Un pago final del 10% del valor total 
del contrato, una vez se complete el 

100% de la ejecución de las obras, 
contra entrega del acta de recibo final y 
liquidación de la obra 

Experiencia exigida Experiencia general: contratos de 
interventoría a proyectos de 

construcción y/o instalación de 
sistemas de captación de agua, 
convencionales y/o no 
convencionales. 
Experiencia específica: por lo 

menos un (1) contrato debe 
acreditar interventoría a la 
construcción de sistemas no 
convencionales de captación de 
agua similares al objeto, y debe 

corresponder como mínimo al 30 
% del presupuesto oficial. 
Adicionalmente, por lo menos un 

El proponente puede acreditar la 
experiencia con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos. 
Valor de la experiencia, La 
sumatoria de los contratos 
aportados debe ser mayor o igual 
al 100 % del Presupuesto Oficial, 

expresado en SMMLV. 
Tipo de experiencia general, 
Interventoría a proyectos de 
construcción o mejoramiento y/o 
reconstrucción o rehabilitación o 

reparación, según las 
condiciones establecidas en el 
documento. 

proponente debe acreditar que la 
sumatoria de los contratos aportados 

como experiencia sea igual o superior al 
100% del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV. 
 

La experiencia debe comprender, como 

actividad principal, interventoría a 
proyectos de adecuación, 
conservación, intervención, instalación, 
mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, remodelación, 

reparación, restauración, etc., de 
infraestructura educativa. 
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(1) contrato debe contemplar 
interventoría para el suministro e 
instalación y/o construcción de 

sistemas no convencionales. 
Los contratos utilizados para 
cumplir el requisito mínimo de 
experiencia no generan puntaje; 
el puntaje se obtiene con 

contratos adicionales válidos que 
no hayan sido objeto de 
subsanación. 

Experiencia específica 
experiencia relacionada con 
interventoría a proyectos de 

infraestructura  
Clasificación UNSPSC Los 
contratos deben encontrarse 
relacionados con las 
clasificaciones exigidas en el 

proceso. 
Acreditación La 
experiencia se verifica 
principalmente mediante el RUP 
y el Formato 3 – Experiencia, de 

acuerdo con las condiciones 
establecidas en el proceso. 

Como experiencia general también 
aceptan interventoría a proyectos de 
construcción, ampliación, 

reconstrucción, adecuación, 
mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, remodelación, 
reparación y demás actividades 
similares en edificaciones. 

 

Exigen experiencia específica así: 
 

Por lo menos un (1) contrato con un 
área intervenida o construida igual o 

superior al 60% del área del proceso. 
Para determinados componentes, por lo 
menos un contrato debe acreditar 
experiencia en redes eléctricas en 
edificaciones. 

Por lo menos un contrato debe tener un 
valor equivalente al 60% del 
presupuesto oficial. 
La experiencia puede acreditarse con 
mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos 

Códigos UNSPSC 80101600 - Gerencia de 
proyectos 

81101500- Ingeniería civil y 
arquitectura 

80111600-Servicios de personal 
temporal 
80101500-Servicios de 
consultoría de negocios y 
administración corporativa 

81101500 - Ingeniería civil y 
arquitectura  

80101600 - Gerencia de 
proyectos  

81141500 - Control de calidad
  

80101500 - Servicios de 
consultoría de negocios y 
administración corporativa 

80101500 - Servicios de consultoría de 
negocios y administración corporativa 

80101600 - Gerencia de proyectos 

81101500 - Ingeniería civil y 

arquitectura 

Garantías exigidas Cumplimiento: 20% Por el 
plazo del contrato y hasta la 
liquidación del contrato. 
Pago de salarios y 
prestaciones sociales: 20% 
con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y tres (3) años más. 
Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado: 15 % del 
valor del contrato, La 
vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de la 
Garantía de estabilidad del 
contrato principal, en 
cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

Cumplimiento: 20% del valor 
del contrato, hasta su 
liquidación. 
Pago de salarios y 
prestaciones sociales: 20% 
con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y tres (3) años más. 
Calidad del servicio:20% 
vigencia duración del 
contrato y cinco (5) años. 
Responsabilidad Civil Extra 
Contractual: 200SMMLV con 
una vigencia igual al término 
del contrato. 

Cumplimiento general del contrato, 
multas y cláusula penal: 10% del valor 
del contrato, Hasta la liquidación 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales: 10% del 

valor del contrato, Plazo del contrato + 
3 años 

Calidad del servicio: 20% del valor del 
contrato, Igual al plazo de la garantía 
de estabilidad del contrato principal 

Criterios de evaluación Experiencia del Proponente: 

67,5 

Experiencia del 

Proponente:67,75 

Experiencia del Proponente: 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
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Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable): 10 

Factor de sostenibilidad: 1 

Apoyo a la industria nacional: 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad: 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres: 0.25 

Mipyme: 0.25 

Total: 100 

Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable): 10 

Factor de sostenibilidad: 1 

Apoyo a la industria nacional: 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad: 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres: 0.25 

Total: 100 

Evaluable): 10 

Factor de sostenibilidad: 1 

Apoyo a la industria nacional: 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad: 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres: 0.25 

Mipyme: 0.25 

Total: 100 

Fuente: Datos abiertos - SECOP II 
 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

● Estudio de la Demanda  

En este apartado se analizan los factores que impactan en el sector a evaluar, con el fin 
de identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, como ha sido la 
compra en los últimos años de esta categoría, que oferentes existen y como participan. 
Lo anterior con el fin de obtener información relevante para el proceso de contratación. 
Se analizó el histórico de contratación con base en información del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE). 
 
Se filtro la información durante el periodo 01/01/2021 - 01/01/2026 (últimos 5 años), 
identificado con el código UNSPSC 80101600-Gerencia de Proyectos, 811015 
ingeniería. 
 
A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados: 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 
El análisis del comportamiento histórico de la demanda evidencia que la contratación 
asociada a los códigos UNSPSC objeto de consulta ha presentado una dinámica 
constante durante el período analizado, observándose variaciones tanto en el valor 
contratado como en el número de contratos celebrados. Particularmente, se identifica 
un incremento significativo del gasto durante el último año del período analizado, lo que 
refleja una mayor inversión de las entidades estatales en servicios relacionados con la 
gerencia de proyectos y la ingeniería. De igual manera, el número de contratos presenta 
una tendencia creciente, evidenciando una demanda sostenida por este tipo de 
servicios en el Sistema de Compra Pública. 
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El análisis por familia de bienes y servicios evidencia que el código 801016 – Gerencia 
de proyectos concentra la mayor participación del valor contratado, seguido por la 
familia 811015 – Ingeniería civil. Este comportamiento demuestra que las entidades 
estatales demandan principalmente servicios relacionados con la planeación, 
administración y gestión integral de proyectos, sin desconocer la importancia de los 
servicios especializados de ingeniería para la ejecución y supervisión de proyectos de 
infraestructura. Lo anterior confirma que ambos códigos representan adecuadamente el 
mercado asociado al objeto del presente proceso contractual. 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 
La información consolidada evidencia que los códigos 80101600 – Gerencia de 
proyectos y 81101500 – Ingeniería concentran la mayor parte de la contratación 
pública relacionada con el objeto analizado, tanto en número de contratos como en valor 
contratado. Este comportamiento refleja que las entidades estatales recurren de manera 
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permanente a la contratación de servicios especializados de consultoría, gerencia de 
proyectos e ingeniería para apoyar la estructuración, supervisión y ejecución de 
proyectos de infraestructura, evidenciando un mercado consolidado y con demanda 
constante. 
 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
 

El análisis por proveedor evidencia la existencia de empresas con una participación 
relevante dentro del mercado, tanto por el valor acumulado de los contratos adjudicados 
como por el número de procesos ejecutados. Esta situación demuestra que existen 
proveedores con amplia trayectoria y experiencia en la prestación de servicios de 
consultoría e ingeniería. No obstante, también se observa la participación de múltiples 
empresas con diferentes niveles de contratación, lo que permite concluir que el mercado 
presenta condiciones de competencia y pluralidad de oferentes, sin evidenciar una 
concentración absoluta en un reducido número de proveedores. 
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La distribución geográfica de los proveedores evidencia una importante concentración 
de empresas en Bogotá D.C., seguida por departamentos como Antioquia, 
Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander, entre otros. Esta distribución demuestra 
que el mercado cuenta con una oferta amplia y especializada en diferentes regiones del 
país, favoreciendo la participación de proveedores tanto nacionales como regionales. 
Para el presente proceso, esta condición resulta favorable al garantizar la existencia de 
potenciales oferentes con capacidad para atender las necesidades de la Entidad. 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 
El análisis de la modalidad de selección evidencia que la contratación directa concentra 
el mayor valor contratado dentro del período analizado, seguida por las modalidades 
competitivas y, en menor proporción, por los procesos adelantados bajo régimen 
especial. Este comportamiento obedece a que los códigos consultados agrupan una 
amplia variedad de servicios de consultoría, gerencia de proyectos e ingeniería que 
pueden contratarse mediante diferentes modalidades, dependiendo de la naturaleza del 
objeto, la cuantía y el régimen jurídico aplicable a cada entidad. En consecuencia, la 
información constituye un referente del comportamiento general del mercado, sin que 
ello implique que la modalidad utilizada en el presente proceso deba corresponder 
necesariamente a la de mayor participación histórica. 
 

Del análisis de la información obtenida mediante el Modelo de Abastecimiento 
Estratégico de Colombia Compra Eficiente se concluye que el mercado asociado a los 
códigos UNSPSC objeto de consulta presenta una demanda constante y un 
comportamiento dinámico durante el período analizado. Así mismo, se evidencia la 
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existencia de un número significativo de proveedores con experiencia en la prestación 
de servicios de consultoría, gerencia de proyectos e ingeniería, distribuidos en 
diferentes regiones del país y con amplia participación en la contratación estatal. De 
igual forma, la información permite identificar las modalidades de contratación más 
utilizadas, el comportamiento del gasto público y las principales características del 
mercado, constituyéndose en un insumo relevante para la adecuada estructuración del 
presente proceso contractual y para la verificación de la existencia de pluralidad de 
oferentes. 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 
Para el presente proceso no aplica el análisis de procesos de contratación adelantados 
por otras organizaciones, toda vez que la Entidad cuenta con referentes de contratación 
propios y con la información necesaria para caracterizar el mercado y establecer las 
condiciones técnicas y económicas del servicio de interventoría requerido. 
 
En consecuencia, este aspecto no será desarrollado dentro del presente Análisis del 
Sector. 
 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

Con fundamento en la información obtenida del análisis de procesos de contratación 
similares adelantados por entidades del orden nacional y territorial, se identificaron las 
principales características técnicas, jurídicas, financieras y contractuales aplicadas en 
la contratación de servicios de consultoría e interventoría, obteniéndose las siguientes 
conclusiones: 

• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: El 
análisis de los procesos consultados evidencia que el Concurso de Méritos 
Abierto constituye una modalidad utilizada de manera recurrente para la 
contratación de servicios de interventoría, teniendo en cuenta que se trata de 
servicios de consultoría especializada en los cuales resultan relevantes la 
experiencia, capacidad técnica e idoneidad del proponente y del equipo de 
trabajo. 
Los seis (6) procesos revisados fueron adelantados mediante Concurso de 
Méritos Abierto, lo que constituye un referente de mercado para la definición de 
la modalidad aplicable al presente proceso. 
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• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Los procesos 
analizados presentan plazos de ejecución comprendidos entre tres (3) y diez (10) 
meses, en los procesos del Distrito de Santiago de Cali, y entre cuatro (4) meses 
y aproximadamente siete (7) meses en los procesos territoriales consultados. 
Se observa que el plazo de las interventorías se encuentra directamente 
relacionado con la duración, complejidad, alcance y características de las obras 
objeto de seguimiento. En consecuencia, para el presente proceso el plazo 
deberá guardar correspondencia con el término de ejecución de los contratos de 
obra objeto de interventoría y con las actividades necesarias para realizar el 
seguimiento hasta su terminación y liquidación. 

• Presupuesto: Los valores de los contratos consultados se encuentran entre 
$339.222.123 y $824.287.971, evidenciándose que el valor de la interventoría 
guarda relación con el alcance del servicio, el número de componentes objeto de 
seguimiento, la duración, el equipo profesional requerido y las características de 
los contratos principales. 
Los procesos adelantados por entidades del Distrito de Santiago de Cali 
presentan valores de $599.955.458, $592.999.584 y $824.287.971, 
constituyendo referentes especialmente relevantes por corresponder a procesos 
adelantados en el mismo territorio y bajo la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto. 

• Forma de pago: De la revisión efectuada se observa que existe una tendencia 
hacia el reconocimiento de pagos parciales durante la ejecución del contrato, 
sujetos a la presentación y aprobación de los informes de interventoría y al 
avance efectivo de las actividades. 
En los procesos consultados se identificaron, entre otras, las siguientes 
modalidades: 
Pagos parciales mensuales de acuerdo con el avance de la obra, hasta alcanzar 
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, dejando un diez por ciento 
(10%) para el pago final. 
Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor contractual, de 
acuerdo con el porcentaje de obra recibido y aprobado. 
Pagos mensuales correspondientes al reconocimiento de los costos directos del 
personal efectivamente utilizado, más otros costos directos aprobados, sujetos a 
la presentación y aprobación del informe mensual. 
Pago final del diez por ciento (10%) contra la terminación, recibo a satisfacción y 
liquidación del contrato de interventoría y/o del contrato de obra. 
Esta estructura se evidencia en los procesos consultados, en los cuales el 
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porcentaje más frecuente corresponde al reconocimiento del 90% durante la 
ejecución y 10% contra la finalización y liquidación, sujeto en todo caso a la 
presentación y aprobación de los informes correspondientes. 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: La 
experiencia constituye uno de los principales requisitos habilitantes 
identificados en los procesos consultados. Se observa una tendencia a exigir 
experiencia general relacionada con la interventoría de proyectos de 
construcción, adecuación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, 
remodelación o reparación, complementada, cuando las características del 
proyecto lo justifican, con experiencia específica directamente relacionada 
con el tipo de infraestructura objeto de intervención. 
En los procesos consultados se identificaron, entre otras, las siguientes 
condiciones: 

✓ Infraestructura cultural: se exigió experiencia general en interventoría 
a construcción, terminación, ampliación, reconstrucción, 
remodelación, reforzamiento, adecuación, reparación, mantenimiento, 
mejoramiento o modificación de edificaciones, y experiencia específica 
en interventoría de proyectos de mantenimiento, adecuaciones o 
reparaciones locativas de infraestructura cultural. La sumatoria de los 
contratos debía ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial y, 
adicionalmente, al menos uno de los contratos debía corresponder 
como mínimo al 50% del presupuesto oficial. 

✓ Equipamientos institucionales: se exigió un máximo de dos (2) 
contratos de interventoría a obras de construcción, remodelación, 
reforzamiento, mantenimiento o adecuación de edificaciones públicas, 
cuya sumatoria fuera igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. Como experiencia específica se requirió que 
por lo menos uno contemplara actividades relacionadas con estudios 
y diseños y reforzamiento estructural. 

✓ Infraestructura tecnológica: se exigió experiencia con mínimo uno (1) 
y máximo dos (2) contratos de interventoría a proyectos públicos con 
alcance integral y/o técnico y/o administrativo y/o financiero y/o jurídico 
y/o ambiental, incluyendo componentes tecnológicos y/o cableado 
estructurado y/o cableado eléctrico y/o redes de telecomunicaciones 
y/o fibra óptica. La sumatoria debía ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

✓ Infraestructura educativa: se exigió experiencia relacionada con 
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interventoría a proyectos de adecuación, conservación, intervención, 
instalación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, 
remodelación, reparación o restauración de infraestructura educativa. 
Como experiencia general también se aceptó interventoría a proyectos 
de construcción, ampliación, reconstrucción, adecuación, 
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, remodelación y 
reparación de edificaciones. Adicionalmente, se establecieron 
condiciones específicas relacionadas con área intervenida, redes 
eléctricas y valor de los contratos. 

✓ Otros proyectos de infraestructura: se identificó igualmente la 
exigencia de acreditar la sumatoria de contratos de experiencia por un 
valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en 
SMMLV, admitiendo entre uno (1) y cinco (5) contratos, dependiendo 
de las condiciones particulares del proceso. 

De lo anterior se evidencia que las entidades establecen la experiencia 
procurando una correspondencia entre las actividades objeto de interventoría 
y la naturaleza de la infraestructura que será intervenida, pero permitiendo en 
determinados casos una experiencia general más amplia en proyectos de 
infraestructura o edificaciones. 

● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: En los procesos 
consultados se evidencia la utilización recurrente de códigos asociados a 
servicios de consultoría, gerencia de proyectos, ingeniería civil, arquitectura 
y control de calidad. 
Entre los códigos identificados se encuentran: 
80101500 – Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa. 
80101600 – Gerencia de proyectos. 
81101500 – Ingeniería civil y arquitectura. 
81141500 – Control de calidad. 
81101700 – Ingeniería eléctrica y electrónica. 
81102400 – Ingeniería de transmisión de energía eléctrica. 
84111600 – Servicios de auditoría. 
80111600 – Servicios de personal temporal. 
Los códigos utilizados varían de acuerdo con la naturaleza y alcance del 
objeto contractual. 

● Garantías exigidas en los procesos consultados: La revisión de los 
procesos evidencia que las garantías exigidas con mayor frecuencia 
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corresponden a: 
Seriedad de la oferta. 
Cumplimiento del contrato. 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 
Calidad del servicio. 
Responsabilidad civil extracontractual. 
En los procesos consultados se identificaron porcentajes de cumplimiento 
entre el 10% y el 30%, garantías de salarios entre el 5% y el 20%, garantías 
de calidad del servicio entre el 15% y el 30% y amparos de responsabilidad 
civil extracontractual de 200 SMMLV en algunos procesos. Las vigencias 
varían de acuerdo con la naturaleza del contrato y con la garantía de 
estabilidad del contrato principal. 

• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Los 
procesos consultados muestran que la evaluación de las ofertas se concentra 
principalmente en la experiencia adicional del proponente, la experiencia y 
formación adicional del equipo de trabajo, el apoyo a la industria nacional y 
los criterios de inclusión y participación establecidos en la normativa vigente. 
Entre las estructuras de ponderación identificadas se encuentran: 
Experiencia del proponente: hasta 67,5 puntos. 
Experiencia adicional del proponente: hasta 45 puntos. 
Experiencia y formación adicional del equipo de trabajo: entre 10 y 38,5 
puntos, dependiendo del proceso. 
Apoyo a la industria nacional: entre 10 y 20 puntos. 
Factores de sostenibilidad: entre 1 y 5 puntos. 
Vinculación de personas con discapacidad: 1 punto. 
Mipyme: 0,25 puntos. 
Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. 
Inclusión o vinculación laboral de población vulnerable: hasta 5 puntos. 
En consecuencia, se evidencia que la experiencia del proponente y la 
capacidad del equipo de trabajo constituyen factores relevantes en la 
selección de interventorías, dada la naturaleza especializada del servicio. 

• Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Criterios 
diferenciales: Respecto de los criterios diferenciales, el análisis evidencia que un 
porcentaje reducido de los procesos incorpora factores orientados a promover la 
participación de emprendimientos y empresas de mujeres dentro del Sistema de 
Compra Pública. No obstante, se observa una tendencia creciente hacia la 
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inclusión de este tipo de criterios, en cumplimiento de las políticas públicas 
orientadas a fortalecer la participación de poblaciones y grupos empresariales 
objeto de especial protección. 
 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

 
No aplica. Para el presente proceso no se identifican otras consultas adicionales que 
resulten necesarias para complementar el análisis del sector, por cuanto la información 
requerida para la estructuración del proceso se encuentra soportada en las fuentes y 
análisis desarrollados en los apartados anteriores. 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta tiene como finalidad caracterizar el mercado relacionado con la 
prestación de servicios de interventoría integral, mediante la identificación de 
potenciales proveedores con capacidad para ejecutar el objeto contractual. Para ello, 
se analiza la existencia de pluralidad de oferentes, su capacidad técnica, jurídica, 
financiera y organizacional, la dinámica del mercado, los precios de referencia y la 
razonabilidad del presupuesto oficial, así como la identificación de alternativas, buenas 
prácticas e innovaciones que puedan fortalecer la estructuración del presente proceso 
de contratación. Este análisis permite verificar que existen las condiciones necesarias 
para adelantar el proceso cuyo objeto consiste en realizar la interventoría integral: 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental al contrato de obra 
derivado del proceso de Licitación Pública. 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
El análisis de la oferta tiene como propósito identificar los potenciales proveedores con 
capacidad técnica, jurídica, financiera y organizacional para ejecutar el objeto del 
presente proceso contractual, así como caracterizar el mercado desde la perspectiva 
de la oferta disponible y verificar la existencia de pluralidad de posibles oferentes. Para 
ello, la Entidad consultó diversas fuentes oficiales de información que permiten 
identificar empresas con experiencia en la prestación de servicios de consultoría e 
interventoría. 
 
Para la identificación de los potenciales proveedores se consultaron las siguientes 
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fuentes oficiales: 
• Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de 

Sociedades, mediante la consulta de empresas clasificadas bajo el código CIIU 
7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica.  

• SECOP I y SECOP II, mediante la identificación de contratistas y participantes 
en procesos relacionados con consultoría e interventoría.  

• Registro de Proveedores de SECOP II, utilizando los códigos UNSPSC 
relacionados con el objeto contractual, principalmente el código 80101600 – 
Gerencia de proyectos.  

• Directorio Empresarial de Datos Abiertos, para la caracterización de 
empresas clasificadas bajo el código CIIU correspondiente. 

 
Se utilizó el directorio de empresas colombianas suministrada por la plataforma de 
Datos Abiertos, donde se filtró por Actividades Económicas con los códigos CIIU 
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme) referentes al proyecto en estudio: 
 

CIIU 
Descripción Código CIIU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Versión 4 
A.C2 

7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica). 

 
Tabla N°6. Proveedores que proveen el bien, obra o servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 901506984 830058737 900282246 

Razón Social 
KALPA INGENIERIA 

SAS 
VQ INGENIERIA 

COING 
CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES 
DE INGENIERIA 

 

Tipo de 
organización 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

SAS 

SOCIEDAD 
LIMITADA 
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Ciudad Bogotá Bogotá Cali 

Código CIIU 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría técnica 
4390 Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de 
edificios y obras de 
ingeniería civil 
4210 Construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 

7112 Actividades 
de ingeniería y 

otras actividades 
conexas de 

consultoría técnica 
7490 Otras 
actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas n.c.p. 
6810 Actividades 

inmobiliarias 
realizadas con 

bienes propios o 
arrendados 
6619 Otras 
actividades 

auxiliares de las 
actividades de 

servicios 
financieros n.c.p 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades conexas 
de consultoría 

técnica 
4290 Construcción 
de otras obras de 

ingeniería civil 
4390 Otras 
actividades 

especializadas para 
la construcción de 
edificios y obras de 

ingeniería civil 

Indicadores 
financieros 

N/A N/A N/A 

Indicadores 
Organizacionales 

N/A N/A N/A 

Fuente: RUES 

 
Adicionalmente, de acuerdo con la base de datos de empresas del sector suministrado 
por la plataforma datos abiertos, se ilustra a continuación la participación empresarial 
por región: 
 

Tabla N°7. Proveedores que prestan el servicio a contratar por región 

Etiquetas de fila Cuenta de Región 
% Participación 

región 

Bogotá, D.C. 360973 35,00% 

Antioquia 152909 14,83% 
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Valle del Cauca 96046 9,31% 

Atlántico 60648 5,88% 

Santander 48381 4,69% 

Cundinamarca 44647 4,33% 

Bolívar 35915 3,48% 

Meta 19241 1,87% 

Boyacá 18518 1,80% 

Norte de Santander 17907 1,74% 

Tolima 16642 1,61% 

Huila 15806 1,53% 

Risaralda 15757 1,53% 

Magdalena 14532 1,41% 

Cesar 13244 1,28% 

Córdoba 12963 1,26% 

Caldas 12473 1,21% 

Nariño 12169 1,18% 

Cauca 10349 1,00% 

Casanare 9892 0,96% 

Sucre 8222 0,80% 

Quindío 7422 0,72% 

La Guajira 6464 0,63% 

Putumayo 4715 0,46% 

Arauca 4279 0,41% 

Caquetá 3943 0,38% 

Chocó 3296 0,32% 

San Andrés y 
Providencia 

1480 0,14% 

Guaviare 872 0,08% 

Amazonas 750 0,07% 

Vichada 444 0,04% 

Guainía 300 0,03% 

Vaupés 156 0,02% 

Total general 1031355 100,00% 

Fuente: Información Datos Abiertos 
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La consulta al Directorio Empresarial permitió identificar un universo de 1.031.355 
registros empresariales distribuidos en el territorio nacional. Dentro de este universo se 
identifican empresas clasificadas en actividades económicas relacionadas con la 
consultoría en ingeniería, evidenciando la existencia de una oferta empresarial amplia 
que puede participar en procesos relacionados con el objeto contractual. 
 
Del análisis realizado no se evidencia una concentración significativa del mercado en 
un número reducido de empresas. Por el contrario, el sector presenta una amplia 
participación de sociedades de diferentes tamaños, lo que evidencia condiciones de 
competencia y pluralidad de oferentes para la prestación de servicios de consultoría e 
interventoría. 
 
Así mismo, la consulta realizada en SECOP II permitió identificar 4.523 proveedores 
registrados bajo el código UNSPSC 80101600 – Gerencia de Proyectos, lo que confirma 
la existencia de un mercado amplio y especializado para la prestación de servicios 
relacionados con consultoría e interventoría. Esta información fortalece la conclusión de 
que existe una pluralidad de potenciales oferentes con capacidad para participar en el 
presente proceso de selección. 
 
En conclusión, el análisis de las diferentes fuentes oficiales consultadas evidencia que 
el mercado relacionado con la prestación de servicios de consultoría e interventoría 
presenta una oferta amplia, especializada y competitiva, integrada por empresas de 
diferentes tamaños y con presencia en todo el territorio nacional. La información 
obtenida mediante el SIIS, SECOP I, SECOP II y el Directorio Empresarial permite 
concluir que existe una pluralidad de potenciales oferentes con capacidad técnica, 
jurídica, financiera y organizacional para ejecutar el objeto del presente proceso 
contractual, garantizando condiciones de libre concurrencia y selección objetiva. 
 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El Equipo Estructurador realizó la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico 
(MAE) de Colombia Compra Eficiente herramienta análisis de la oferta bajo los códigos 
UNSPSC 801016 Gerencia de proyectos, 811015 Ingeniería civil, teniendo como filtros 
para la consulta la fecha de contratación, la plataforma, la dependencia y la modalidad 
de contratación, arrojando los resultados que se presentan en la siguiente captura de 
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pantalla: 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la oferta. 

 
 
El comportamiento histórico de la contratación evidencia una demanda constante de los 
servicios asociados a los códigos UNSPSC 801016 – Gerencia de proyectos y 811015 
– Ingeniería civil, observándose un crecimiento en el valor contratado y en el número 
de contratos durante el período analizado. Este comportamiento refleja que las 
entidades estatales requieren de manera permanente servicios de consultoría e 
interventoría para apoyar la ejecución y el seguimiento de proyectos de infraestructura, 
lo que demuestra la estabilidad y consolidación de este mercado dentro de la 
contratación pública. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la oferta. 

 
La información consolidada evidencia un mercado altamente competitivo, conformado 
por aproximadamente 35.440 proveedores que han celebrado cerca de 69.990 
contratos, alcanzando un valor total contratado aproximado de $53,53 billones. Estos 
resultados permiten concluir que existe una amplia oferta de empresas con experiencia 
en la prestación de servicios de consultoría e interventoría, garantizando condiciones 
de pluralidad de oferentes y favoreciendo la libre concurrencia en el presente proceso 
de selección. 
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El análisis por proveedor evidencia que el mercado presenta una concentración 
moderada del valor contratado en empresas con amplia trayectoria y experiencia en la 
ejecución de contratos de consultoría e interventoría; sin embargo, el número de 
contratos se distribuye entre un conjunto significativo de proveedores, lo que demuestra 
que el mercado mantiene condiciones de competencia y permite la participación de 
múltiples empresas especializadas. Este comportamiento evidencia que, si bien existen 
proveedores con alta participación, no se configura una concentración que limite la 
concurrencia de potenciales oferentes. 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la oferta. 

 
El análisis de la participación de proveedores plurales evidencia que la mayor parte de 
los contratos han sido adjudicados a proponentes individuales, mientras que una menor 
proporción corresponde a estructuras plurales como consorcios y uniones temporales. 
No obstante, estas últimas mantienen una participación representativa en términos del 
valor contratado, lo cual demuestra que, para proyectos de mayor complejidad técnica, 
es frecuente la asociación de empresas con el fin de complementar capacidades 
técnicas, financieras y de experiencia. Esta dinámica resulta consistente con la 
naturaleza de los contratos de consultoría e interventoría. 
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El comportamiento de la contratación por entidad estatal evidencia que existe una 
distribución del mercado entre diversas entidades públicas del orden nacional y 
territorial, observándose una mayor participación de organismos encargados de 
desarrollar proyectos de infraestructura y obras públicas. Este comportamiento 
demuestra que la contratación de servicios de consultoría e interventoría constituye una 
necesidad recurrente dentro de la gestión pública y confirma la existencia de un 
mercado consolidado con múltiples entidades demandantes de este tipo de servicios. 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento 

Estratégico, Herramienta de Análisis de la oferta. 

 
El análisis por clasificación UNSPSC evidencia que los códigos 801016 – Gerencia de 
proyectos y 811015 – Ingeniería civil concentran la mayor participación del mercado, 
tanto en número de contratos como en valor contratado, seguidos por los servicios 
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profesionales de ingeniería. Este comportamiento confirma que dichos códigos 
representan adecuadamente el objeto del presente proceso contractual, al corresponder 
a actividades relacionadas con la consultoría, gerencia de proyectos e interventoría de 
obras, evidenciando además la existencia de un mercado amplio y especializado para 
la prestación de estos servicios. 
 
Del análisis de la información obtenida mediante el Modelo de Abastecimiento 
Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente se concluye que el mercado asociado 
a los códigos UNSPSC objeto del presente proceso presenta una oferta amplia, 
dinámica y altamente competitiva, caracterizada por la participación de un número 
significativo de proveedores con experiencia en la prestación de servicios de consultoría 
e interventoría. Así mismo, el comportamiento histórico de la contratación evidencia una 
demanda constante por parte de las entidades estatales, una distribución territorial de 
los proveedores que favorece la libre concurrencia y una adecuada pluralidad de 
oferentes, condiciones que permiten a la Entidad adelantar el presente proceso con la 
expectativa de obtener una participación amplia del mercado y seleccionar la oferta más 
favorable para el cumplimiento de los fines institucionales. 
 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

Con el propósito de identificar la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes), los emprendimientos y las empresas de mujeres en el mercado 
relacionado con el objeto del presente proceso contractual, se realizó el análisis de la 
oferta disponible, con el fin de establecer la existencia de potenciales oferentes con 
capacidad técnica, jurídica, financiera y organizacional para ejecutar el contrato. 
 
Para el desarrollo del presente análisis, la Entidad consultó la herramienta "Tamaño 
Empresarial de los Proveedores del SECOP", dispuesta por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual permite caracterizar los 
proveedores que han participado en la contratación estatal de acuerdo con su tamaño 
empresarial, actividad económica y comportamiento contractual. 
 

La consulta realizada en SECOP II, para la actividad económica CIIU 7112 – 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, 
evidencia la existencia de un mercado amplio y competitivo para la prestación de 
servicios de interventoría. Se identificaron 1.660 proveedores, con un valor acumulado 
de contratación cercano a $3,57 billones, de los cuales 68 cuentan con contratos 
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vigentes, lo que demuestra una oferta consolidada y con experiencia en la ejecución 
de contratos de consultoría e interventoría. 
 

 

 
 
En cuanto a la naturaleza jurídica de los proveedores, se observa un predominio de las 
sociedades comerciales, mientras que la participación de entidades sin ánimo de lucro 
es marginal. Este comportamiento es consistente con la naturaleza técnica y 
especializada de los servicios de interventoría, los cuales son prestados principalmente 
por firmas de ingeniería y consultoría. 
 

 
 

Del análisis por tamaño empresarial se evidencia que la oferta está conformada 
principalmente por micro y pequeñas empresas. De los 1.660 proveedores 
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identificados, 936 corresponden a microempresas (56,39 %) y 479 a pequeñas 
empresas (28,86 %), mientras que las medianas y grandes empresas representan una 
participación significativamente menor.  
 
Lo anterior demuestra que el mercado de la consultoría e interventoría en Colombia está 
conformado mayoritariamente por empresas de menor tamaño, circunstancia que 
favorece la participación de las MiPymes en este tipo de procesos de selección. 
 

 
 
La distribución territorial de los proveedores evidencia una concentración importante en 
Bogotá D.C., Antioquia, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca, 
departamentos que reúnen el mayor número de empresas dedicadas a actividades de 
ingeniería y consultoría técnica. En el caso del Valle del Cauca, se identifican 80 
proveedores, lo que demuestra la existencia de una oferta regional suficiente para 
atender el presente proceso sin restringir la libre concurrencia 
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El análisis histórico muestra la celebración de 7.490 contratos, por un valor aproximado 
de $3,57 billones, con una duración promedio de 199 días, lo que evidencia una 
demanda permanente de este tipo de servicios por parte de las entidades estatales. 
 

 
El análisis específico de las micro y pequeñas empresas evidencia que este segmento 
ha celebrado 6.088 contratos, por un valor aproximado de $1,44 billones, con la 
participación de 1.415 proveedores, lo que refleja una participación activa de este tipo 
de empresas en el mercado de la consultoría e interventoría. 
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En cuanto a las modalidades de selección, se observa que la mínima cuantía concentra 
el mayor número de contratos (38,99 %), seguida del concurso de méritos abierto 
(22,74 %), la contratación de régimen especial (10,4 %), la contratación directa (9,6 
%) y la selección abreviada (8,13 %).  
 
Aunque la mínima cuantía representa el mayor número de contratos, el Concurso de 
Méritos Abierto constituye la segunda modalidad más utilizada para contratar servicios 
de consultoría e interventoría. Este comportamiento confirma que el Concurso de 
Méritos constituye la modalidad ordinaria prevista por la legislación colombiana para la 
contratación de servicios de consultoría e interventoría, razón por la cual resulta 
consistente con la naturaleza del objeto del presente proceso. 
 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
E INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 
En cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, inclusión, participación 
y no discriminación, así como de las políticas públicas orientadas a promover la inclusión 
social mediante la contratación pública, la Entidad analizó la procedencia de incorporar 
criterios que favorezcan la participación de población en condición de vulnerabilidad 
dentro del presente proceso de selección. 
 
Para tal efecto, se tomó como referencia el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0145 del 
19 de marzo de 2019, mediante el cual el Distrito Especial de Santiago de Cali adoptó 
la Política Pública de Compras Públicas Sostenibles y Responsables, así como la Guía 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.
F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 78 de 111 

de Compras Públicas con Enfoque de Inclusión Social 
(MAJA01.04.01.P001.G002), instrumentos que promueven la incorporación de criterios 
sociales en los procesos de contratación adelantados por la Administración Distrital, con 
el propósito de contribuir a la generación de oportunidades para poblaciones en 
condición de vulnerabilidad y fortalecer la responsabilidad social en la contratación 
pública.  
 
Así mismo, considerando que el presente proceso se adelantará mediante la modalidad 
de Concurso de Méritos Abierto con aplicación de los Documentos Tipo 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, se verificó la procedencia de incorporar los criterios de inclusión social 
previstos en la normatividad vigente. 
 
Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el presente proceso es 
susceptible de incorporar criterios que promuevan la inclusión social, 
particularmente el relacionado con la vinculación de personas con discapacidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto 392 de 2018, o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, criterio que se encuentra incorporado en los Documentos Tipo aplicables al 
presente proceso de selección.  
 
En consecuencia, la Entidad incorporará en el pliego de condiciones los criterios de 
inclusión social previstos en los Documentos Tipo y en la normativa vigente, 
garantizando su aplicación bajo los principios de igualdad, transparencia, selección 
objetiva y responsabilidad, promoviendo la participación de personas con discapacidad 
y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de inclusión social establecidos por el 
ordenamiento jurídico y la política pública distrital. 
 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
Con el propósito de identificar la procedencia de los bienes y servicios relacionados con 
el objeto del presente proceso contractual, se analizó la naturaleza de las actividades 
requeridas para la ejecución de la interventoría integral. 
 
Del análisis efectuado se evidencia que el objeto contractual corresponde 
principalmente a la prestación de servicios profesionales de interventoría técnica, 
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administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable, los cuales serán 
desarrollados mediante la participación de personal técnico y profesional, recursos 
tecnológicos, administrativos y logísticos disponibles en el territorio nacional. En 
consecuencia, los servicios objeto del presente proceso corresponden a servicios de 
origen nacional, prestados por personas jurídicas o naturales con capacidad para 
desarrollar actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
social y ambiental. 
 
Respecto de los productores agropecuarios locales, se concluye que no resulta 
procedente su identificación como un componente esencial del presente proceso, 
toda vez que el objeto contractual no contempla el suministro de bienes agropecuarios 
ni la adquisición de alimentos como parte principal de las obligaciones contractuales.  
 
Por tanto, las disposiciones orientadas a promover la compra directa de productos 
agropecuarios locales no tienen aplicación en la estructuración del presente proceso. 
Así mismo, en caso de que durante la ejecución del contrato se requiera la adquisición 
de bienes o servicios complementarios, estos deberán privilegiar, cuando resulte 
técnica, jurídica y económicamente viable, la oferta nacional y los principios de 
eficiencia, economía y sostenibilidad que orientan la contratación estatal. 
 
En consecuencia, se concluye que el presente proceso corresponde a la contratación 
de servicios de origen nacional, mientras que la participación de productores 
agropecuarios locales no constituye un elemento determinante para la ejecución del 
objeto contractual. 
 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

 
La cadena de suministro asociada al presente proceso contractual corresponde a la 
prestación de servicios profesionales especializados de interventoría integral, cuya 
ejecución depende principalmente de la disponibilidad de talento humano 
interdisciplinario con experiencia en interventoría de obras públicas, complementado 
con recursos tecnológicos, equipos de apoyo, sistemas de información, herramientas 
de control y gestión documental que permitan realizar el seguimiento permanente al 
contrato de obra objeto de vigilancia. 
 
En este tipo de contratos, el principal insumo corresponde al conocimiento técnico y 
profesional del equipo de interventoría, el cual debe estar conformado por especialistas 
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en las áreas técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental, apoyados 
por recursos logísticos y tecnológicos que garanticen la adecuada supervisión del 
contrato durante todas sus etapas. 
 
Así mismo, la cadena de suministro incorpora actividades de planeación, control, 
seguimiento, verificación, emisión de conceptos técnicos, elaboración de informes, 
control presupuestal, revisión documental y acompañamiento permanente a la entidad 
contratante, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
garantizar que la ejecución de la obra se desarrolle conforme a las especificaciones 
técnicas, los diseños aprobados, el cronograma, el presupuesto y la normatividad 
vigente. 
 

 
 
1. Identificación de la necesidad 
La cadena de suministro inicia con la identificación de la necesidad por parte de la 
Entidad Estatal, la cual consiste en contratar un servicio de interventoría integral que 
garantice el seguimiento, control y vigilancia permanente del contrato de obra derivado 
del proceso de Licitación Pública. En esta etapa se determinan el alcance de la 
interventoría, los objetivos del contrato, las obligaciones a supervisar y los recursos 
requeridos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
administrativas, financieras, jurídicas, sociales y ambientales del proyecto. 
 
2. Planeación de la interventoría 
Corresponde a la etapa en la cual se realiza el análisis de los estudios y documentos 
previos del contrato de obra, los diseños, presupuestos, cronogramas, especificaciones 
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técnicas, matriz de riesgos y demás información necesaria para estructurar la 
metodología de seguimiento. Como resultado se define el plan de trabajo de la 
interventoría, la programación de visitas, la metodología de control y los mecanismos 
de coordinación con la Entidad y el contratista. 
 
3. Conformación del equipo interdisciplinario 
La adecuada prestación del servicio depende de la conformación de un equipo 
profesional con experiencia y competencias acordes con la complejidad del proyecto. 
Este equipo puede estar integrado por el director de interventoría, ingenieros 
especialistas, arquitectos, profesionales financieros, jurídicos, sociales, ambientales, 
especialistas en seguridad y salud en el trabajo, topografía, laboratorio de materiales y 
demás perfiles requeridos para ejercer el control integral sobre la ejecución del contrato 
de obra. 
 
4. Recursos técnicos, tecnológicos y logísticos 
Para desarrollar las actividades de interventoría es indispensable disponer de recursos 
físicos y tecnológicos que faciliten el seguimiento permanente del proyecto. Entre ellos 
se encuentran equipos de cómputo, software especializado para programación y control 
de obras, herramientas de medición, equipos topográficos, cámaras fotográficas, drones 
cuando se requieran, vehículos para desplazamiento, sistemas de comunicación y 
demás recursos logísticos que permitan verificar las condiciones de ejecución del 
contrato. 
 
5. Ejecución de la interventoría integral 
Constituye el núcleo de la cadena de suministro y comprende el desarrollo de todas las 
actividades de supervisión, seguimiento, inspección y control al contrato de obra. 
Durante esta etapa se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el 
avance físico y financiero, la calidad de los materiales, el cumplimiento del cronograma, 
la correcta inversión de los recursos, las obligaciones contractuales, la normatividad 
aplicable y los compromisos sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
6. Gestión documental e informes 
Como resultado del seguimiento realizado, la interventoría debe elaborar y administrar 
la documentación técnica y administrativa que soporte el control ejercido sobre el 
contrato. Este componente comprende la elaboración de informes periódicos, actas de 
obra, conceptos técnicos, informes financieros, registros fotográficos, reportes de 
novedades, recomendaciones, control documental y demás evidencias que permitan 
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demostrar el desarrollo de la interventoría y facilitar la toma de decisiones por parte de 
la Entidad. 
 
7. Control y verificación 
En esta etapa se realiza la validación permanente del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista de obra. Se verifican aspectos relacionados con 
cantidades ejecutadas, calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones 
técnicas, ejecución presupuestal, programación de actividades, cumplimiento 
ambiental, gestión social, seguridad industrial, salud en el trabajo y demás obligaciones 
previstas en el contrato, formulando las recomendaciones y acciones correctivas 
cuando resulten necesarias. 
 
8. Coordinación y comunicación entre los actores del proyecto 
La interventoría mantiene una articulación permanente entre la Entidad contratante, el 
contratista de obra, diseñadores, consultores, autoridades competentes, empresas de 
servicios públicos y demás actores involucrados en el proyecto. Esta coordinación 
facilita la solución de situaciones técnicas y administrativas, el seguimiento oportuno de 
las decisiones adoptadas y la adecuada ejecución del contrato dentro de los plazos y 
condiciones establecidos. 
 
9. Cierre y liquidación 
El último eslabón corresponde a la culminación de las actividades de interventoría. En 
esta etapa se realiza la verificación del cumplimiento total del contrato de obra, la 
elaboración del informe final de interventoría, el apoyo al recibo final de las obras, la 
revisión de los documentos para la liquidación del contrato, la entrega del archivo 
técnico y administrativo y la consolidación de las lecciones aprendidas, garantizando 
que la Entidad reciba toda la información necesaria para el cierre contractual. 
 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos del presente proceso contractual corresponde a la prestación 
de servicios profesionales de consultoría e interventoría, cuyo componente principal es 
el talento humano especializado requerido para ejercer el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, social y ambiental del contrato de obra objeto de 
control. 
 
La ejecución del contrato requiere la articulación de recursos humanos, tecnológicos, 
administrativos y logísticos que permitan desarrollar las actividades de inspección, 
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supervisión, control, seguimiento y apoyo a la Entidad durante todas las etapas del 
contrato de obra. 
 
De acuerdo con el análisis del mercado y de procesos similares, la estructura de costos 
se encuentra conformada principalmente por los siguientes componentes: 
 

Componente del costo Descripción 

Talento humano 
especializado 

Honorarios y remuneración del director de 
interventoría, residentes, ingenieros especialistas, 
arquitectos, profesionales financieros, jurídicos, 
sociales, ambientales, especialistas SST, 
topógrafos, laboratoristas, auxiliares técnicos y 
personal administrativo. Constituye el principal 
componente del costo del contrato. 

Prestaciones sociales 
y seguridad social 

Costos asociados al pago de salarios, 
prestaciones sociales, aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral, parafiscales y demás 
obligaciones laborales del personal vinculado al 
proyecto. 

Recursos tecnológicos 

Equipos de cómputo, software especializado 
(Microsoft Project, AutoCAD, BIM, SIG, entre 
otros), licencias, equipos de comunicación, 
impresoras, GPS, drones (cuando se requieran), 
cámaras fotográficas y demás herramientas 
tecnológicas utilizadas durante la interventoría. 

Equipos y logística 

Vehículos, combustible, desplazamientos, viáticos, 
alquiler de equipos, elementos de medición, 
topografía, laboratorio de materiales, papelería, 
elementos de oficina y demás recursos necesarios 
para el seguimiento del contrato. 

Gestión documental 

Elaboración de informes, actas, registros 
fotográficos, impresión de documentos, 
administración de archivos físicos y digitales y 
manejo de plataformas institucionales. 

Administración del 
contrato 

Coordinación administrativa, dirección del 
proyecto, supervisión interna, gestión financiera, 
control de calidad, sistemas de gestión, apoyo 
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contable y demás actividades administrativas 
requeridas para la ejecución del contrato. 

Costos financieros y 
tributarios 

Pólizas, impuestos, tasas, contribuciones, 
retenciones, costos bancarios y demás 
obligaciones legales derivadas de la ejecución 
contractual. 

Utilidad 
Margen destinado a cubrir la rentabilidad del 
contrato, de acuerdo con las condiciones del 
mercado y la naturaleza del servicio. 

 

 
 

Como se observa en la figura anterior, el costo del talento humano constituye la base 
sobre la cual se calculan los demás componentes de la estructura económica del 
contrato. Sobre el salario básico se incorporan las prestaciones sociales, los costos 
indirectos, los costos de perfeccionamiento, los imprevistos y la utilidad, obteniéndose 
el factor multiplicador que permite estimar el costo real del recurso humano durante la 
ejecución de la interventoría. 
 
La estructura de costos evidencia que el principal factor que determina el valor del 
contrato corresponde al talento humano especializado, debido a que la interventoría 
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exige la participación permanente de profesionales con experiencia en diferentes 
disciplinas para garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
jurídico, social y ambiental del contrato de obra. De manera complementaria, se 
incorporan costos asociados a recursos tecnológicos, desplazamientos, equipos de 
apoyo, gestión documental y administración del contrato, elementos indispensables 
para asegurar un control integral durante toda la ejecución del proyecto. 
 
En consecuencia, el valor del contrato de interventoría depende principalmente de la 
estructura del equipo profesional requerido para ejercer el seguimiento integral del 
contrato de obra, de la complejidad técnica del proyecto, del plazo de ejecución, del 
porcentaje de dedicación exigido para cada perfil profesional, de la localización del 
proyecto y de los recursos tecnológicos y logísticos necesarios para desarrollar las 
actividades de supervisión. Por ello, el talento humano especializado constituye el 
principal componente del costo, seguido de los gastos administrativos, tecnológicos, 
logísticos y financieros indispensables para garantizar una interventoría eficiente, 
continua y con los niveles de calidad requeridos por la Entidad. 
 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
Con el fin de garantizar que los Proponentes cuenten con la solidez financiera y la 
estructura organizacional necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato, la Secretaría de Deporte y la Recreación ha definido como parte de los 
requisitos habilitantes del presente proceso de selección, la presentación y 
cumplimiento de indicadores financieros y organizacionales, los cuales deberán ser 
acreditados por todos los interesados en participar. 
 
A continuación, se define cada uno de los indicadores financieros y organizaciones 
sugeridos por Colombia Compra Eficiente: 
 
 
Índices de Capacidad Financiera: 
 
Índice de liquidez  
 
Mide la capacidad que se tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A 
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de incumplir las obligaciones de corto 
plazo. 
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Índice de Endeudamiento  
 
Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Entre más grande 
sea el índice implica que mayor parte de los activos están siendo financiados de forma 
externa, por lo cual es mayor la probabilidad de no poder cumplir con sus pasivos 
 
Razón de cobertura de Intereses 
 
Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos en intereses, los cuales pueden 
comprometer la salud financiera de la empresa. A mayor cobertura de intereses, menor 
es la probabilidad de incumplir las obligaciones financieras. 
 
Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con 
el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
 
Índices de Capacidad Organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio 
 
Mide la rentabilidad financiera obtenida por la empresa sobre sus fondos propios, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional. 
 
Rentabilidad del activo 
 
Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales independientemente de las 
fuentes de financiación utilizadas, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
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De acuerdo con la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y 
ORGANIZACIONALES INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, donde se indique que  
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, 
plazo, etc)  de los procesos de selección de concurso de méritos para contratar los 
servicios de interventoría de obra pública para infraestructura social que adelanten las 
Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del 
proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos 
de conformidad con la matriz de experiencia estructurada para la presente versión de 
los pliegos tipo: 
 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <1.000 >= 1.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores 
de capacidad financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las 
Entidades en procesos de contratación de licitación de obra pública de infraestructura 
de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
(…)” 
 
Como el presupuesto oficial del presente proceso está en el rango 1 propuesto por 
Colombia Compra Eficiente, la entidad acogerá los indicadores establecidos en el 
presente rango ilustrado a continuación: 
 
Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los Proponentes NO 
Mipymes. 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
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Nota 1: Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥ 1,2 

 
Índice de endeudamiento 

≤ 0,65 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,5 

Capital de trabajo (Ver 
nota 1) 

$ 135.205.531 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,03 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 
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Donde, 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la 
propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor 
a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior el CTd= ($ 540.822.123,00) x 25% = $ 135.205.531 
 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 
Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
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normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥ 1,1 

 
Índice de endeudamiento 

≤ 0,65 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,5 

Capital de trabajo (Ver 
nota 1) 

$ 135.205.531 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,02 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,01 

 
Nota 1: 
 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
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el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
Se ha definido utilizar la metodología de reembolso de costos de personal, afectado por 
un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, más costos directos. 
 
En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedió a definir el 
personal requerido, estableciendo el perfil del personal, en cuanto a estudios realizados, 
experiencia profesional y porcentaje de dedicación para la ejecución del contrato.  
 
Con las necesidades de personal establecidas, se procedió a cuantificar los costos del 
personal, para lo cual, se tiene como base el mercado y los valores de los costos de 
personal que se reconocen a personal con las características definidas para la ejecución 
del contrato; por otra parte, se cuenta con el histórico de contratos de esta misma 
naturaleza, que se han ejecutado con personal de las mismas características definidas 
para el presente proceso y de esa información, proyectada al presente año, se 
determinan los costos a reconocer al personal previsto para la ejecución del contrato.  
 
Así mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodología 
descrita en el presente documento, en el aparte de Análisis de la Demanda, en el cual 
se incluyen los costos indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de 
seguridad social y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 
realización de la labor, gastos de administración, impuestos, gastos contingentes y 
demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por 
los valores de Factor multiplicador. 
 
Por último, conforme al alcance del contrato a celebrar, se han determinado todos los 
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demás costos directos necesarios para la adecuada ejecución de este, considerando 
los valores de mercado y las condiciones específicas de la zona en la cual se 
desarrollará el proyecto. Este análisis incluye, entre otros, los costos asociados al 
arrendamiento de oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, mobiliario, 
papelería, servicios públicos y ensayos de laboratorio. 
 
Toda la información necesaria para la determinación del valor del proceso se encuentra 
detalladamente especificada en el ANEXO 1. Formulario de Presupuesto Oficial del 
presente proceso. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD 
 

FORMULARIO No 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL 

       

       

CANT. 

(1) 
CARGO / OFICIO 

SUELDO 

Y/O 

JORNAL 

MENSUAL 

(2) 

PRIMA 

REGIONAL 

(3) 

DEDICACIÓN 

(h-mes) 

(4) 

PARTICIPACIÓN 

TOTAL (mes) 

(5) 

VALOR 

PARCIAL ($) 

(1)*((2)+(3))*(4)*(5) 

= (6) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL OPERATIVO OBRA 

  
PERSONAL 

PROFESIONAL 

PERMANENTE 

          

              

  Dirección Proyecto         12.689.216 

1 Director General $ 6.344.608   100% 2,0   12.689.216 

              

  Residentes         48.487.880 

7 Residente  $ 3.463.420   100% 2,0   48.487.880 

              

  Gestión Obra         111.653.856 

              

7 
INSPECTOR TECNICO 
Inspector 1  

$ 2.171.747   100% 2,0   30.404.458 

7 PROFESIONAL SST   $ 3.463.420   100% 2,0   48.487.880 
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3 
INSPECTOR SISOMA 

Inspector 2 
$ 2.171.747   100% 2,0   13.030.482 

1 GESTOR SOCIAL  $ 3.463.420   100% 2,0   6.926.840 

1 INGENIERO AMBIENTAL $ 3.463.420   100% 2,0   6.926.840 

1 SECRETARIA $ 2.938.678   100% 2,0   5.877.356 

  Levantamiento Topográfico         5.880.720 

1 Topografo -  Inspector $ 2.171.747   50% 2,0   2.171.747 

1 Cadenero $ 1.776.662   50% 2,0   1.776.662 

1 Laboratorista Inspector $ 2.087.960   25% 2,0   1.043.980 

1 Laboratorista Auxiliar $ 1.776.662   25% 2,0   888.331 

              

  

SUBTOTAL COSTOS DE 

PERSONAL = 

SUMATORIA DE (5) = (6) 

        $ 178.711.672,00 

  
FACTOR 

MULTIPLICADOR (7) 
        1,960 

  

TOTAL COSTOS DE 

PERSONAL = (6) * (7) = 

(A)  

        $ 350.274.877,00 

              

      COSTO    TIEMPO DE  VALOR 

CANT. CONCEPTO UNIDAD ($)    UTILIZACIÓN  PARCIAL ($) 

(8)     (9)    TOTAL (10)  (8) * (9) * (10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

   ALQUILER DE EQUIPOS         $ 22.971.749,00 

1 
Equipo completo de 
Topografía  

mes $ 4.116.000 50% 2,0   4.116.000 

1 Ensayos Laboratorio  mes $ 5.696.043 100% 2,0   11.392.086 

1 Alquiler de vehiculo mes $ 3.731.832 100% 2,0   7.463.663 

  

TOTAL OTROS COSTOS 

DIRECTOS = 

SUMATORIA DE (11) = 

(B) 

        $ 22.971.749,00 

              

TOTAL OPERACIÓN PERMANENTE FIJA $ 373.246.626,00 
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ESPECIALISTAS POR DEMANDA 

  

PERSONAL 

PROFESIONAL POR 

DEMANDA  

          

  Especialistas         $ 7.455.985,00 

1 CONTADOR PÚBLICO  $ 3.463.420   20% 2,0   1.385.368 

1 

ABOGADO EXPERTO EN 

CONTRATACIÓN 

ESTATAL 

$ 3.463.420   20% 2,0   1.385.368 

1 
INGENIERO 
ESTRUCTURAL 

$ 4.786.283   20% 2,0   1.914.513 

1 INGENIERO SANITARIO $ 3.463.420   20% 2,0   1.385.368 

1 INGENIERO ELECTRICO $ 3.463.420   20% 2,0   1.385.368 

              

  

SUBTOTAL COSTOS DE 

PERSONAL = 

SUMATORIA DE (5) = (6) 

        $ 7.455.985,00 

  
FACTOR 

MULTIPLICADOR (7) 
        1,96 

  

TOTAL COSTOS DE 

PERSONAL = (6) * (7) = 

(A)  

        $ 14.613.731,00 

         

TOTAL OPERACIÓN VARIABLE  POR DEMANDA $ 14.613.731,00 

         

  
COSTO BÁSICO = (A) + 

(B) = (C) 
        $ 387.860.357,00 

  
Pólizas, Impuestos y 

Estampillas 
(%) Nominal 

(%) Costo 

Básico 
      

  Polizas 0,657% 0,7667800%   

 

$ 2.985.883,00 

  Impuestos y Estampillas 14,00% 15,9424860%   

 

$ 63.626.132,00 

  IVA = 19% * (C) = (D) 19,00% 22,1747600%     $ 86.349.751,00 

  
COSTO TOTAL = (C) + 

(D) 
        $ 540.822.123,00 
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8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 
El valor estimado para la contratación es la suma de QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 
540.822.123), incluido IVA, y los demás impuestos y/o gravámenes que resulten 
aplicables. 

 
NOTA 1: El valor del presupuesto estimado para la interventoría incluye: 

● Todos los costos operativos, administrativos, de equipos, ensayos de laboratorio, 
informes y todos los suministros necesarios para la correcta ejecución del 
servicio.  

● IVA: Impuesto 
 
NOTA 2: El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 
correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la 
normatividad tributaria y según las características tributarias del contratista 
 
Forma de pago: 
 
El valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección 
es a precio global fijo no reajustable; por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos 
los costos en que puede incurrir durante la ejecución del contrato, los cuales deberá 
tener en cuenta en el valor de su propuesta.  
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación pagará al contratista el valor del contrato 
mediante actas parciales y acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance facturado 
de las obras ejecutadas del contrato objeto de la interventoría y de acuerdo con los 
recursos realmente dedicados a la obra en el período a facturar, soportadas con los 
informes de la interventoría escritos y digitales; estos porcentajes de avance deberán 
coincidir con los porcentajes de avance de los informes de obra ya facturados; los 
informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos 
se harán de la siguiente manera:  
 
Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  
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Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por ciento 
(10%), que será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará con la 
presentación de los siguientes documentos:  
 

• Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por 
el contratista de la obra objeto de interventoría y el Interventor;  

• Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa 
presentación de los documentos adicionales que se detallan más adelante. 

 
El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos 
aplicados a la interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero nunca 
podrá ser superior al valor nominal o modificado del contrato. 
 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la obra 
y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme 
a las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de 
caja PAC de la Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal y a los recursos 
disponibles de la Tesorería Municipal.  
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
El Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, efectúa 
en el momento del pago de factura, una serie de deducciones y retenciones por 
concepto de tasas del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la eventual 
contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 

CONTRATOS 
% A 

APLICAR 
DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $213.266.928  (4,072 
UVT) 

14,00% 
Pro Desarrollo  3,50% 

Pro Univalle      2,00% 
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Pro Hospital      1,00% 

Pro UniPacifico  0,50% 

Pro Cultura        1,00% 

Pro Adulto Mayor        2,00% 

Pro Deporte y Recreación        2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

 
Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se 
aplicarán los que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento 
Administrativo de Hacienda Distrital, de conformidad con los Acuerdos Distritales y 
Ordenanzas Departamentales, según sea el caso. 
 

9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El presente proceso de contratación tiene por objeto la prestación del servicio de 
interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a 
los contratos de obra que resulten adjudicados en el proceso de Licitación Pública cuyo 
objeto es “REALIZAR LAS INTERVENCIONES FÍSICAS ORIENTADAS A LA 
OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESCENARIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”.  
 
Desde el componente técnico, el servicio comprende el seguimiento, vigilancia y 
control integral de la ejecución de los contratos de obra, verificando que las 
actividades desarrolladas por los contratistas se ejecuten de conformidad con los 
estudios, diseños, presupuestos, especificaciones técnicas y demás documentos que 
hagan parte de los respectivos contratos. La interventoría deberá realizar la verificación 
permanente de los procedimientos constructivos, materiales, equipos, mano de obra y 
demás recursos utilizados en la ejecución de las obras.  
 
El alcance técnico se encuentra determinado por las características particulares de los 
proyectos, toda vez que para la vigencia 2026 se contempla la intervención de 
veintinueve (29) escenarios deportivos y recreativos, financiados principalmente 
con recursos de Presupuesto Participativo. Las actividades constructivas podrán 
comprender, de acuerdo con las necesidades de cada escenario, obras civiles, 
estructuras, cubiertas, pisos, cerramientos, redes, instalaciones eléctricas e 
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hidrosanitarias, adecuaciones arquitectónicas, mobiliario, elementos deportivos, 
obras exteriores, accesibilidad, mantenimiento y demás actividades previstas en 
los estudios, diseños, presupuestos y especificaciones técnicas 
correspondientes.  
 
ESCENARIOS A INTERVENIR 

 

Localización General 
 
El presente proceso comprende veintinueve frentes de obra priorizados, distribuidos en 
doce comunas del área urbana del Distrito, comunas 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18 
y 21 y dos corregimientos (Pance y La Buitrera), siendo la comuna 11 la de mayor 
concentración de intervenciones (cinco escenarios), seguida de las comunas 5, 8, 14 y 
17 (tres escenarios cada una). Esta distribución territorial no se concentra en un sector 
específico, sino que se manifiesta de manera dispersa en distintas comunas y 
corregimientos, con niveles de afectación heterogéneos entre un escenario y otro. 
 
Mapa de Localización 
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Coordenadas de Localización 
 

No. COD COM ESCENARIO 
DIRECCIÓN 
GENÉRICA 

COORDENADAS 

1 
0199-
0030 

1 
ALTO AGUACATAL - 
CAUSACA 

AVENIDA 9 OESTE 
#19C-00 

3° 27' 22.1184" N 76° 33' 
48.726" W 

2 
0406-
0012 

 
4 

PARQUE 
RECREATIVO LAS 
BODEGAS DE 
SALOMIA 

CALLE 45 Y 
CARRERA 1F 

3° 28' 2.4816" N 76° 30' 
27.5436" W 

3 
0501-
0041 

5 COLISEO EL SENA 
CARRERA 47 CON 
CARRERA 2C-05 

3° 27' 55.998" N 76° 30' 
13.626" W 

4 
0598-
0056 

5 
POLIDEPORTIVO 
TORRES DE 
COMFANDI 

CALLES 56 Y 58, 
CARRERAS 1C Y 1D 

3° 28' 26.9904" N 76° 29' 
57.4548" W 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'22.1%22N+76%C2%B033'48.7%22W/@3.4561453,-76.5641787,174m/data=!3m2!1e3!4b1!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a5da220893c1:0xf7532c1afb7f15f1!2sConjunto+residencial+Altos+del+Aguacatal!8m2!3d3.4554262!4d-76.5533284!16s%2Fg%2F11bv5tq06p!3m3!8m2!3d3.456144!4d-76.563535?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'22.1%22N+76%C2%B033'48.7%22W/@3.4561453,-76.5641787,174m/data=!3m2!1e3!4b1!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a5da220893c1:0xf7532c1afb7f15f1!2sConjunto+residencial+Altos+del+Aguacatal!8m2!3d3.4554262!4d-76.5533284!16s%2Fg%2F11bv5tq06p!3m3!8m2!3d3.456144!4d-76.563535?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'02.5%22N+76%C2%B030'27.5%22W/@3.467356,-76.507651,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m2!2m1!1sbodega+de+Salomia,+La+Esmeralda,+Cali,+Valle+del+Cauca!3m3!8m2!3d3.467356!4d-76.507651?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'02.5%22N+76%C2%B030'27.5%22W/@3.467356,-76.507651,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m2!2m1!1sbodega+de+Salomia,+La+Esmeralda,+Cali,+Valle+del+Cauca!3m3!8m2!3d3.467356!4d-76.507651?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'56.0%22N+76%C2%B030'13.6%22W/@3.4656436,-76.504406,217m/data=!3m1!1e3!4m7!1m2!2m1!1sEL+SENA!3m3!8m2!3d3.465555!4d-76.503785?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'56.0%22N+76%C2%B030'13.6%22W/@3.4656436,-76.504406,217m/data=!3m1!1e3!4m7!1m2!2m1!1sEL+SENA!3m3!8m2!3d3.465555!4d-76.503785?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'27.0%22N+76%C2%B029'57.5%22W/@3.474164,-76.5041639,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7d2f7a8e509:0x251b6fc3ab753c60!2sCl.+56+%26+Cra.+1c,+Comuna+5,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4744064!4d-76.499849!16s%2Fg%2F11gdmdyp1w!3m3!8m2!3d3.474164!4d-76.499293?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'27.0%22N+76%C2%B029'57.5%22W/@3.474164,-76.5041639,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7d2f7a8e509:0x251b6fc3ab753c60!2sCl.+56+%26+Cra.+1c,+Comuna+5,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4744064!4d-76.499849!16s%2Fg%2F11gdmdyp1w!3m3!8m2!3d3.474164!4d-76.499293?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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5 
0598-
0060 

5 
POLIDEPORTIVO 
BRISAS DE LOS 
ANDES 

CARRERA 1C3 #52-04 
3° 28' 20.6148" N 76° 30' 
8.5392" W 

6 
0710-
0056 

7 
UNIDAD RECREATIVA 
LAS CEIBAS 

CALLE 63 CON 
CARRERA 7U 

3° 27' 12.9492" N 76° 29' 
17.3544" W 

7 
0811-
0016 

8 
CANCHA MÚLTIPLE 
LAS AMÉRICAS 

CALLE 39 ENTRE 
CARRERA 12 Y 12 

3° 26' 48.0516" N 76° 30' 
24.6708" W 

8 
0812-
0029 

8 CANCHA CROYDÓN 
CALLE 43 ENTRE 
CARRERA 16 Y 
CARRERA 17B 

3° 26' 35.9916" N 76° 30' 
13.8564" W 

9 
0815-
0049 

8 
POLIDEPORTIVO 
VILLACOLOMBIA 

CARRERA 10A 
ENTRE 41 CALLE 49 Y 
50 

3° 26' 45.8304" N 76° 30' 
4.3632" W 

10 
1015-
0018 

10 POLIDEPORTIVO    
3° 25' 48.1044" N 76° 31' 
13.3968" W 

11 
1101-
0015 

11 
PARQUE INFANTIL 
SAN CARLOS 

CALLE 32 ENTRE 
CARRERA 32B Y 33 

3° 25' 25.1076" N 76° 30' 
42.8328" W 

12 
1106-
0040 

11 
POLIDEPORTIVO LA 
ESPERANZA 

CALLE 26C ENTRE 
CARRERAS 37 Y 39 

3° 25' 11.892" N 76° 31' 
6.1968" W 

13 
1111-
0004 

11 
POLIDEPORTIVO 20 
DE JULIO 

CALLE 28 CON 
CARRERA 23A 

3° 26' 8.0124" N 76° 30' 
49.0284" W 

14 
1112-
0010 

11 
PARQUE 
RECREATIVO EL 
RECUERDO 

CALLE 30 CON 
CARRERA 28 

3° 25' 46.8336" N 76° 30' 
51.3432" W 

15 
1114-
0043 

11 CDI VILLA DEL SUR 
CARRERA 42B CON 
CALLE 28B 

3° 24' 48.4776" N 76° 30' 
58.5108" W 

16 
1401-
0043 

14 
CANCHA DE FUTBOL 
LA LIBERTAD 

CALLE 86 con 
CARRERA 27B y 
CARRERA 27D 

3° 25' 10.7472" N 76° 28' 
56.7192" W 

17 
1401-
0043 

14 
PARQUE VILLA SAN 
MARCOS  

CALLE 89 ENTRE 
CARRERA 26C Y 
26D1  

3° 25' 49.5264" N 76° 28' 
25.5144" W 

18 
1495-
0057 

14 
POLIDEPORTIVO 
TERCER MILENIO  

CALLE 80E Y 82 CON 
CARRERA 26C Y 26B  

3° 25' 58.4328" N 76° 28' 
28.3944" W 

19 
1495-
0073 

15 
POLIDEPORTIVO 
CIUDAD CÓRDOBA 

CARRERA 46 ENTRE 
CALLE 50 Y 51 

3° 23' 59.7948" N 76° 30' 
35.1396" W 

20 
1596-
0092 

15 
CANCHAS 
SINTÉTICAS DE 
CIUDAD CORDOBA 

KRA 41 D CON CALLE 
55 

3° 24' 11.0988" N 76° 30' 
W 

21 
1703-
0013 

17 
PARQUE PRINCIPAL 
CIUDADELA 
COMFANDI 

CARRERA 83C CON 
CALLE 34 BARRIO 
CIUDADELA 
CONFAMDI 

3° 23' 2.1084" N 76° 31' 
18.6348" W 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'20.6%22N+76%C2%B030'08.5%22W/@3.4724142,-76.5208261,2786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m2!2m1!1sBRISAS+DE+LOS+ANDES!3m3!8m2!3d3.472393!4d-76.502372?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B028'20.6%22N+76%C2%B030'08.5%22W/@3.4724142,-76.5208261,2786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m2!2m1!1sBRISAS+DE+LOS+ANDES!3m3!8m2!3d3.472393!4d-76.502372?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'13.0%22N+76%C2%B029'17.4%22W/@3.4535986,-76.4889195,348m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7bb00a2e01f:0x4bd2629e58a409d5!2sLas+Ceibas,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4559502!4d-76.4888408!16s%2Fg%2F1tfv650f!3m3!8m2!3d3.453597!4d-76.488154?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B027'13.0%22N+76%C2%B029'17.4%22W/@3.4535986,-76.4889195,348m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7bb00a2e01f:0x4bd2629e58a409d5!2sLas+Ceibas,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4559502!4d-76.4888408!16s%2Fg%2F1tfv650f!3m3!8m2!3d3.453597!4d-76.488154?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'48.1%22N+76%C2%B030'24.7%22W/@3.4466823,-76.5074967,281m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.446681!4d-76.506853?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'48.1%22N+76%C2%B030'24.7%22W/@3.4466823,-76.5074967,281m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.446681!4d-76.506853?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'36.0%22N+76%C2%B030'13.9%22W/@3.443331,-76.503849,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.443331!4d-76.503849?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'36.0%22N+76%C2%B030'13.9%22W/@3.443331,-76.503849,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.443331!4d-76.503849?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'45.8%22N+76%C2%B030'04.4%22W/@3.4464688,-76.5005616,299m/data=!3m1!1e3!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7acaf86581b:0x92c7a101e4418e60!2sVillacolombia,+Comuna+8,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4487374!4d-76.5004058!16s%2Fg%2F1hhwb6r7j!3m3!8m2!3d3.446064!4d-76.501212?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B026'45.8%22N+76%C2%B030'04.4%22W/@3.4464688,-76.5005616,299m/data=!3m1!1e3!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a7acaf86581b:0x92c7a101e4418e60!2sVillacolombia,+Comuna+8,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4487374!4d-76.5004058!16s%2Fg%2F1hhwb6r7j!3m3!8m2!3d3.446064!4d-76.501212?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'48.1%22N+76%C2%B031'13.4%22W/@3.4301472,-76.5209394,334m/data=!3m1!1e3!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a6ec3d4b8fb7:0x6c6ac13b2cfae5b2!2sPolideportivo+San+Cristobal!8m2!3d3.4300937!4d-76.5206441!16s%2Fg%2F1q5bpm96g!3m3!8m2!3d3.430029!4d-76.520388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'48.1%22N+76%C2%B031'13.4%22W/@3.4301472,-76.5209394,334m/data=!3m1!1e3!4m12!1m7!3m6!1s0x8e30a6ec3d4b8fb7:0x6c6ac13b2cfae5b2!2sPolideportivo+San+Cristobal!8m2!3d3.4300937!4d-76.5206441!16s%2Fg%2F1q5bpm96g!3m3!8m2!3d3.430029!4d-76.520388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'25.1%22N+76%C2%B030'42.8%22W/@3.423641,-76.5125417,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.423641!4d-76.511898?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'25.1%22N+76%C2%B030'42.8%22W/@3.423641,-76.5125417,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.423641!4d-76.511898?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'11.9%22N+76%C2%B031'06.2%22W/@3.41997,-76.5190317,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.41997!4d-76.518388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.co/maps/place/3%C2%B025'11.9%22N+76%C2%B031'06.2%22W/@3.41997,-76.5190317,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.41997!4d-76.518388?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://maps.app.goo.gl/YfPanVxnpWYKdp6A9
https://maps.app.goo.gl/YfPanVxnpWYKdp6A9
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'46.8%22N+76%C2%B030'51.3%22W/@3.429676,-76.5191329,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6ef5130fc51:0x9172349614c9dbb8!2sCra.+28+%26+Cl.+30,+Villanueva,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4290138!4d-76.5145136!16s%2Fg%2F11gdpvjtwf!3m3!8m2!3d3.429676!4d-76.514262?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'46.8%22N+76%C2%B030'51.3%22W/@3.429676,-76.5191329,869m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6ef5130fc51:0x9172349614c9dbb8!2sCra.+28+%26+Cl.+30,+Villanueva,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4290138!4d-76.5145136!16s%2Fg%2F11gdpvjtwf!3m3!8m2!3d3.429676!4d-76.514262?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'48.5%22N+76%C2%B030'58.5%22W/@3.4134713,-76.5211186,966m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6cf8c1d3eb9:0xf13ee4694895a6e3!2sCra.+42b+%26+Dg.+28b,+Villa+Delsur,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4135063!4d-76.5159236!16s%2Fg%2F11f2y40h2j!3m3!8m2!3d3.413466!4d-76.516253?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'48.5%22N+76%C2%B030'58.5%22W/@3.4134713,-76.5211186,966m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0x8e30a6cf8c1d3eb9:0xf13ee4694895a6e3!2sCra.+42b+%26+Dg.+28b,+Villa+Delsur,+Cali,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.4135063!4d-76.5159236!16s%2Fg%2F11f2y40h2j!3m3!8m2!3d3.413466!4d-76.516253?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'10.8%22N+76%C2%B028'56.7%22W/@3.419652,-76.482422,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.419652!4d-76.482422?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'10.8%22N+76%C2%B028'56.7%22W/@3.419652,-76.482422,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.419652!4d-76.482422?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'49.5%22N+76%C2%B028'25.5%22W/@3.430424,-76.473754,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTAuMiJOIDc2wrAyOCcyNS41Ilc!8m2!3d3.4306169!4d-76.4737487!3m3!8m2!3d3.430424!4d-76.473754?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'49.5%22N+76%C2%B028'25.5%22W/@3.430424,-76.473754,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTAuMiJOIDc2wrAyOCcyNS41Ilc!8m2!3d3.4306169!4d-76.4737487!3m3!8m2!3d3.430424!4d-76.473754?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'58.4%22N+76%C2%B028'28.4%22W/@3.432898,-76.474554,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTcuNSJOIDc2wrAyOCczMC4yIlc!8m2!3d3.4326425!4d-76.4750575!3m3!8m2!3d3.432898!4d-76.474554?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'58.4%22N+76%C2%B028'28.4%22W/@3.432898,-76.474554,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjUnNTcuNSJOIDc2wrAyOCczMC4yIlc!8m2!3d3.4326425!4d-76.4750575!3m3!8m2!3d3.432898!4d-76.474554?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'59.8%22N+76%C2%B030'35.1%22W/@3.399943,-76.5104047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.399943!4d-76.509761?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'59.8%22N+76%C2%B030'35.1%22W/@3.399943,-76.5104047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.399943!4d-76.509761?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'11.1%22N+76%C2%B030'00.0%22W/@3.4031104,-76.5005934,154m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d3.403083!4d-76.5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'11.1%22N+76%C2%B030'00.0%22W/@3.4031104,-76.5005934,154m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d3.403083!4d-76.5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'02.1%22N+76%C2%B031'18.6%22W/@3.383919,-76.5226085,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMDEuNSJOIDc2wrAzMScxOC43Ilc!8m2!3d3.38375!4d-76.5218611!3m3!8m2!3d3.383919!4d-76.521843?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'02.1%22N+76%C2%B031'18.6%22W/@3.383919,-76.5226085,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMDEuNSJOIDc2wrAzMScxOC43Ilc!8m2!3d3.38375!4d-76.5218611!3m3!8m2!3d3.383919!4d-76.521843?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
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22 
1788-
0002 

17 
POLIDEPORTIVO 
PRIMERO DE MAYO 

CARRERA 57 A CON 
CALLE 13E Y CALLE 
13 F BARRIO 
PRIMERO DE MALLO  

3° 24' 9.5868" N 76° 32' 
2.2596" W 

23 
1788-
0010 

17 
PARQUE DE LA 
HORMIGA 

CARRERA 65 B 
ENTRE CALLES 13 B 
Y 13 D BARRIO 
BOSQUES DEL 
LIMONAR 

3° 23' 57.3288" N 76° 32' 
2.5332" W 

24 
1801-
0002 

18 
CANCHA DE 
BASKETBALL DE 
BUENOS AIRES 

CALLE 3 ENTRE 
CARRERAS 70A CON 
CARRERA 71 

3° 23' 35.592" N 76° 32' 
58.3872" W 

25 
1898-
0081 

18 
PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
COLINAS DEL SUR 

CALLE 2 CON 
CARRERA 78 

3° 23' 15.9864" N 76° 33' 
6.0012" W 

26 
2104-
0004 

21 
PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
REMANSO 

CARRERA  26J CON 
CALLE 121 B -115  

3° 25' 5.8044" N 76° 28' 
2.3052" W 

27 
2106-
0118 

21 
PARQUE 
RECREODEPORTIVO 
DESEPAZ 

CRA 26 BIS ENTRE 
CALLES 123 Y 124  

3° 25' 21.81" N 76° 27' 
47.7972" W 

28 
5300-
0008 

Corregimiento 
CANCHA MÚLTIPLE 
EL BANQUEO - 
PANCE 

CORREGUIMIENTO 
PANCE VEREDA EL 
BANQUEO 

3° 19' 18.012" N 76° 35' 
37.4424" W 

29 
5400-
0005 

Corregimiento 
POLIDEPORTIVO EL 
CRUCERO PUEBLO 
NUEVO - BUITRERA 

CANCHA EL 
CRUCERO LA 
BUITRERA 

3° 21' 49.2228" N 76° 33' 
45.0504" W 
 

 

 
En razón de la diversidad de actividades y de la intervención simultánea de diferentes 
escenarios, la prestación del servicio requiere un equipo profesional 
multidisciplinario, con conocimientos y experiencia en las áreas relacionadas con 
ingeniería civil, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
presupuestos, programación de obra, control de calidad, seguridad y salud en el trabajo 
y gestión ambiental, entre otras que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
La interventoría deberá, igualmente, efectuar seguimiento al avance físico y financiero 
de las obras, al cumplimiento de la programación, a las cantidades ejecutadas y 
pagadas, a la calidad de los trabajos y materiales, al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y a las situaciones que puedan afectar la calidad, oportunidad, costo o 
funcionalidad de las obras.  
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL 

Las actividades a realizar en general consisten en el seguimiento técnico, 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'09.6%22N+76%C2%B032'02.3%22W/@3.402663,-76.5346047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjQnMTAuMiJOIDc2wrAzMicwMS40Ilc!8m2!3d3.4028333!4d-76.5337222!3m3!8m2!3d3.402663!4d-76.533961?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B024'09.6%22N+76%C2%B032'02.3%22W/@3.402663,-76.5346047,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjQnMTAuMiJOIDc2wrAzMicwMS40Ilc!8m2!3d3.4028333!4d-76.5337222!3m3!8m2!3d3.402663!4d-76.533961?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'57.3%22N+76%C2%B032'02.5%22W/@3.399258,-76.5346807,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnNTcuNiJOIDc2wrAzMicwMi41Ilc!8m2!3d3.3993333!4d-76.5340278!3m3!8m2!3d3.399258!4d-76.534037?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'57.3%22N+76%C2%B032'02.5%22W/@3.399258,-76.5346807,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnNTcuNiJOIDc2wrAzMicwMi41Ilc!8m2!3d3.3993333!4d-76.5340278!3m3!8m2!3d3.399258!4d-76.534037?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'35.6%22N+76%C2%B032'58.4%22W/@3.3932213,-76.5501971,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMzUuOCJOIDc2wrAzMic1OC40Ilc!8m2!3d3.393272!4d-76.549565!3m3!8m2!3d3.39322!4d-76.549552?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/3%C2%B023'16.0%22N+76%C2%B033'06.0%22W/@3.3877753,-76.5528834,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMjMnMTYuMyJOIDc2wrAzMycwNS44Ilc!8m2!3d3.3878569!4d-76.5516083!3m3!8m2!3d3.387774!4d-76.551667?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'05.8%22N+76%C2%B028'02.3%22W/@3.418279,-76.467307,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.418279!4d-76.467307?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'21.8%22N+76%C2%B027'47.8%22W/@3.422725,-76.463277,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.422725!4d-76.463277?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B025'21.8%22N+76%C2%B027'47.8%22W/@3.422725,-76.463277,435m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.422725!4d-76.463277?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B019'18.0%22N+76%C2%B035'37.4%22W/@3.32167,-76.5943777,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMTknMTguNSJOIDc2wrAzNSczNy4yIlc!8m2!3d3.3218056!4d-76.5936667!3m3!8m2!3d3.32167!4d-76.593734?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B019'18.0%22N+76%C2%B035'37.4%22W/@3.32167,-76.5943777,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m5!3m4!2zM8KwMTknMTguNSJOIDc2wrAzNSczNy4yIlc!8m2!3d3.3218056!4d-76.5936667!3m3!8m2!3d3.32167!4d-76.593734?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B021'49.2%22N+76%C2%B033'45.1%22W/@3.363673,-76.5631577,217m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d3.363673!4d-76.562514?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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administrativo, legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo sobre el cumplimiento del contrato objeto de la Interventoría y se 
regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos de Interventoría y/o 
Supervisión por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, los Pliegos de 
Condiciones y el contrato que se suscriba, así como la normatividad vigente que aplica 
a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones para los procesos de licitación pública, 
objetos de estas interventorías. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente:  
 
GENERALIDADES 
 

● Descripción general del Contrato de Obra.  

● Objeto del contrato.  

● Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 
con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

● Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 
Interventoría y de la Entidad.  

 
INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

● Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

● Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas 
de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

● Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

● Programación), del Plan Anual de Caja (PAC si aplica. 

● Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control 
de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de 
precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

● Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de 
obra. 
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● Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 
(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

● Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos 
del anticipo al contratista. 

● Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para 
redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

● Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

● Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta 
de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la 
acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

● Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría 
con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

● Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de 
Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

● Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar 
las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el 
seguimiento efectuado por el Interventor.  

● Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

● Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso 
de ser procedente.  

● Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

● Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así 
como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 
atrasos. 

● Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de 
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obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y 
especialistas).  

● Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

● Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 
puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 
la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del 
contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

● Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

● Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

● Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de 
inspección y ensayos de laboratorio.  

● Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista 
de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

● Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura social.  

● Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan 
de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de 
obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

● Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista 
de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual 
realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su 
incidencia en el valor actual del contrato.  

● Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
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realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, 
de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y 
avalados por la Interventoría.  

● Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de 
las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se 
deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista de obra.  

● Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. 
En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones 
adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de 
existir.  

● Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
● Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y 
Entidad. 

● Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto 
de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se 
pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto 
al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis 
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de 
segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social.  
 

INFORMACIÓN SOCIAL 
 

● Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación 
del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

● Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción 
de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme 
al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, 
se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta 
por parte del Contratista.  
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● Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 
del Contratista y de la Interventoría.  

● Calificación del componente de gestión social.  
 
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

● Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo 
el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes 
y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 
desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental).  

● Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 
de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

● Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -
RCD-. 

● Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
● Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

● Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 
ambiental.  

● Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría.  

● Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

● Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  

● Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 
de obra como del Interventor.  

● Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

● Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 
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trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

● Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

● Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se 
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

● Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 
de labores ambientales.  

● Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado 
los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el 
Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

● Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
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Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

 
Para efectos del presente Análisis del Sector, se deja establecido que las 
especificaciones, condiciones, actividades, obligaciones, perfiles profesionales, 
dedicaciones, productos, informes, procedimientos y demás requerimientos 
técnicos que deberán ser atendidos por el futuro contratista se encuentran 
desarrollados en el documento denominado “ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
INTERVENTORÍA”, el cual hace parte integral del proceso de contratación y 
deberá ser consultado conjuntamente con los demás documentos que conforman 
el proceso. 
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Se anexa al expediente virtual del presente proceso, el documento Matriz de Riesgos 
publicado en la plataforma pública de SECOP II. 
 

11. CONCLUSIONES 

Con base en la información compilada en este documento se puede concluir que debido 
a las especificidades de la presente contratación se identificaron procesos que 
guardaran algún tipo de similitud con el objeto y/o tipo de contratación. 
 
El propósito de esta medida es minimizar los riesgos asumidos en la planeación, 
estructuración, publicación, adjudicación y ejecución del presente proceso.  
 
Las condiciones macroeconómicas, jurídicas y técnicas, entre otras, están entre los 
parámetros de procesos similares y se asegura la pluralidad de proponentes en el 
proceso de adjudicación. Sin embargo, para garantizar que la necesidad de la Entidad 
sea atendida de manera concurrida maximizando los recursos y la satisfacción de la 
necesidad se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

• Modalidad de selección: Conforme al Decreto No. 4112.010.20.0004 del 6 de 
enero de 2026 por el cual se fijan las cuantías para contratar en el Distrito de 
Santiago de Cali para la vigencia 2026 y lo mencionado en el Decreto 1082 de 
2015, donde se establecen los criterios a tener en cuenta para llevar a cabo la 
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modalidad de contratación de un proyecto de acuerdo al contexto, es posible 
concluir que la modalidad de selección establecida para esta convocatoria se 
aplicará la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, según lo previsto numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 
del Decreto 399 de 2021. 
 

• Presupuesto: El valor estimado para la contratación es la suma de QUINIENTOS 
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO 
VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 540.822.123), incluido IVA y los demás 
impuestos y/o gravámenes que resulten aplicables. 

 

• Forma de pago: Mediante actas parciales, de acuerdo con los avances de las 
actividades ejecutadas objeto del proyecto, soportadas con los informes de la 
interventoría y/o supervisor, escritos y digitales, donde se refleje el avance de las 
actividades; los informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor 
del contrato; los pagos se harán de la siguiente manera:  

 
1) Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales, liquidadas según 
sea el avance  de  las actividades,  previa certificación del cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  
2) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez 
por ciento (10%), que será cancelado a la finalización de los estudios, previa 
entrega del informe final por parte de la interventoría y/o supervisor y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. 

 

• Códigos UNSPSC: El presente proceso contractual se puede clasificar a partir 
del estándar de Clasificación internacional de actividades productivas UNSPSC 
como: 

 
CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de gestión, servicios 

profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de Asesoría 
de Gestión 

Gerencia de 
proyectos 
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81101500 
Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

 

• Garantías: Se tiene que la garantía única es el medio para amparar un conjunto 
de riesgos presentes en la contratación. Es así como la garantía debe contener 
todos los amparos que se requieran en función del contrato, esto es, aquellos 
que correspondan al alcance de las obligaciones y prestaciones del respectivo 
contrato estatal, así: 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 
1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, por 
parte del contratista 

20% 
Por la duración del contrato y seis 
(6) meses mas 

Pago de Salarios 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

10% 
Por la duración del contrato y tres 
años mas 

Calidad de Servicio  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 
del Decreto 1082 de 2015) 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

20% 

Por cinco (05) años contados a 
partir de la fecha de recibo del 
informe final del contrato de 
interventoría y previo recibo a 
satisfacción del objeto del contrato 
de obra 

Responsabilidad 
Extracontractual 
Calidad de Servicio  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8. y 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015) 

Protege eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista. 

200 
SMMLV 

Con vigencia igual al tiempo de 
ejecución del contrato, contada a 
partir de la fecha de suscripción. 

 
 

• Riesgos: Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de 
contratación se determinan en la Matriz de Riesgo establecida para el proceso, 
la cual hace parte integral de los documentos del proceso. La tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el Proceso de 
Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el 
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia 
Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011 y teniendo en 
referencia los lineamientos establecidos por el DACP - DISTRITO DE CALI a 
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través de la matriz de riesgo. 

 
Las anteriores consideraciones, son recomendaciones brindadas desde el análisis del 
sector, en un punto de vista financiero, sin embargo, las solicitudes del proceso se 
establecen expresamente en los estudios previos. 
 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 
 
_________________________________ 
DIANA MARCELA VARGAS GUARIN 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
  

Anexos 1: Matriz de riesgos 
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  n
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