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ANALISIS DEL SECTOR
MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DESTINADA A LA PRESTACION DEL SERVICIO
FUNERARIO MUNICIPAL.

La elaboracion del presente documento de estudio del sector se realiza en cumplimiento del principio
de planeacion consagrades en la Ley 80 de 1983 y en cumplimiento del articulo del articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacidn, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de riesgos. La Entidad debe dejar constancia de este analisis
en los Documentos del Proceso.

Con el animo de dar cumplimiento al principio de planeacion y demas disposiciones de Ley, se hace
necesario realizar el analisis integral del sector que justifique las caracteristicas financieras,
organizacionales, juridicas, técnicas y operativas del contrato que se requiere celebrar cuyo objeto
es el siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR: En atencion al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios
requeridos se encuentran inscritos seguri la clasificacion de UNSPSC (Cédigo estandar de Productos
y Servicios de Naciones Unidas) asi:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
72000000 72100000
Y g 72101500
Servicios servicios o
(F) ; o iz o ; Servicios
BF de edificacion, construccién | de mantenimiento y relaciones
Servicios . - : de apoyo a la
de instalaciones y de construcciones e s
T : . construccion
mantenimiento. instalaciones

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, que senala el deber de la Entidad de hacer durante la etapa de planeacion del proceso, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del contrato, procede la entidad a
estructurar el analisis economico del Sector. La elaboracidn del presente estudio ha tenido en
cuenta los lineamientos de la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector version G-EES-02,
elaborado por Colombia Compra Eficiente.

En ese orden de ideas, la estructuracion del presente estudio del sector tiene como fin realizar una
evaluacién del mercado colombiano desde el punto de vista microeconémico y macroeconémico
con el propésito de lograr una aproximacion al estado de cada uno de los parametros que son
fundamentales en la potencializacion del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer
las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio esta definido por las condiciones
derivadas de |la necesidad de contratacién, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los
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casos y conllevan a resultados mas precisos que pueden generar mejores herramientas en el
desarrollo del proceso contractual.

La importancia del andlisis del sector busca promover las buenas practicas, la transparencia,
optimizacién y la promocion de la competencia leal en |la contratacion publica; y pretende, generar
herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar, para de esta forma lograr
los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del riesgo
los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

El presente documento abarca los aspectos generales, econémicos, técnicos, regulatorios,
ambientales y sociales relacionados con la construccion de bdvedas y osarios. Tambien
comprende el andlisis de la oferta, la demanda y las condiciones financieras y organizacionales de
referencia para la contratacion de la obra.

En primer lugar se realiza un analisis a nivel microeconémico, definiendo los aspectos generales
a nivel econémico, contemplando las principales variables que lo afectan; aspectos técnicos, los
cuales hacen referencia a las condiciones técnicas reales de los posibles oferentes en el proceso,
caracteristicas y calidad de la obra; aspectos regulatorios, entre otros; seguidamente se define el
mercado objeto del estudio, como es la oferta y la demanda, y finalmente se realiza el analisis
financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar.

1. ASPECTOS GENERALES

El proyecto contempla la construccién de bévedas y osarios en el Cementerio Municipal de Aguazul,
Departamento de Casanare, con el propdsito de fortalecer la infraestructura funeraria existente y
ampliar la capacidad instalada del equipamiento municipal destinado a la disposicion final de
caddveres y restos humanos. La intervencién busca atender la necesidad actual de disponibilidad
de espacios funerarios, garantizando condiciones adecuadas de funcionalidad, organizacion,
seguridad y cumplimiento de los requerimientos establecidos para este tipo de infraestructura.

La obra contempla la construcciéon de nuevas unidades funerarias mediante un sistema constructivo
convencional, compuesto por actividades de localizacion y replanteo, excavaciones, conformacién
de rellenos, elementos estructurales en concreto reforzado, placas, muros, mamposteria, acero de
refuerzo, pafetes impermeabilizados y acabados arquitecténicos, garantizando estructuras
resistentes y adecuadas para su finalidad. Asi mismo, se contemplan los procesos constructivos
necesarios para asegurar la proteccion de las unidades frente a factores ambientales y condiciones
propias de operacion del cementerio.

De igual manera, el proyecto incluye la ejecucion de actividades complementarias asociadas a la
adecuacién de los espacios intervenidos, tales como instalacion de malla electrosoldada, aplicacién
de acabados, pintura exterior y demas elementos requeridos para garantizar la correcta terminacién
de las unidades funerarias y su adecuada integracién con la infraestructura existente del cementerio
municipal.

En términos generales, la intervencién corresponde a la ampliacién y fortalecimiento de la
infraestructura funeraria del Cementerio Municipal de Aguazul, incorporando componentes
constructivos, estructurales y arquitecténicos orientados a garantizar espacios adecuados para la
prestacion del servicio funerario, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta del municipio
frente a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.
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ASPECTOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El sector de la construccion constituye uno de los componentes estratégicos de la economia
colombiana, debido a su capacidad para generar empleo, movilizar cadenas productivas asociadas
a materiales, equipos, transporte y servicios especializados, asi como contribuir al desarrollo y
mejoramiento de la infraestructura fisica, los servicios publicos y las condiciones de habitabilidad de
la pablacion. En este sentido, el comportamiento de la actividad constructora constituye un referente
relevante para analizar la dinamica econdémica nacional y las condiciones de inversion publica y
privada.

Durante 2028, el sector de la construccion presenta un comportamiento diferenciado entre sus
principales componentes. Mientras las actividades relacionadas con vivienda y edificaciones
contindan enfrentando restricciones en materia de comercializacion, lanzamiento e inicio de nuevos
proyectos, las actividades asociadas a obras civiles han mostrado una dinamica comparativamente
mas favorable, particularmente aquellas relacionadas con infraestructura publica.

De acuerdo con la informacion mas reciente disponible de la Camara Colombiana de |a Construccion
— Camacol, con corte a julio de 2026, durante el periodo enero-julio se comercializaron 90.973
unidades de vivienda nueva, registrando una disminucién del 11,3 % frente al mismo periodo de
2025. En el mismo periodo, los lanzamientos alcanzaron 70.873 unidades, con una reduccién del
15,7 %, mientras que las iniciaciones de obra se ubicaron en 58.462 unidades, correspondientes a
una disminucidn del 17,9 % frente al periodo comparable del afio anterior.

No obstante, el comportamiento de las obras civiles presenta una dinamica diferente. De acuerdo
con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, durante el segundo
trimestre de 2026 el valor agregado de la construccion registré un crecimiento anual del 2,2 %,
resultado explicado principalmente por el comportamiento de las obras civiles, que presentaron
un crecimiento del 17,1 %. En contraste, el componente de edificaciones registrd una variacién de
-3,2 %, mientras que las actividades especializadas presentaron una disminucion del 2,2 %.

Estos resultados permiten evidenciar que, durante 20286, la recuperacién de la actividad constructora
no es homogénea, sino que se encuentra principalmente soportada por el comportamiento de las
obras civiles y la inversién en infraestructura, mientras que el segmento de edificaciones continta
presentando restricciones en su dinamica de ejecucion.

En este contexto, la inversion publica en infraestructura adquiere especial relevancia para dinamizar
la actividad economica y fortalecer las cadenas productivas de la construccién. Dentro de este marco
se encuentra el mejoramiento de los equipamientos municipales, como los cementerios, cuya
ampliacion permite atender las necesidades de disponibilidad de bévedas y osarios de la comunidad.

Para las entidades territoriales, esta dinamica es un referente para estructurar y ejecutar proyectos
que atiendan necesidades prioritarias de la poblacién y mejoren la infraestructura existente. La
ampliacion del cementerio genera demanda de materiales, equipos, transporte, mano de obra y
servicios propios de la construccidn, con participacién de proveedores locales y regionales.
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En consecuencia, el comportamiento descrito ofrece un contexto general para la inversiéon publica
en infraestructura. En este proceso, su relacion se concreta en |la ampliacién de la capacidad del
cementerio municipal mediante nuevas bévedas y osarios; las cifras nacionales no constituyen una
medicion especifica de la demanda de espacios funerarios del municipio.

En el municipio de Aguazul, la intervencion se orienta a ampliar el cementerio que actualmente se
encuentra en funcionamiento y continda recibiendo cadaveres para su disposicion final. La
construccién de bovedas y osarios busca aumentar los espacios disponibles y mejorar la capacidad
de atencién de este equipamiento, de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto y las
condiciones sanitarias aplicables.

1.1. ASPECTOS ECONOMICOS

1.1.1. Agentes que componen el sector

Por parte del Estado y de las entidades relacionadas con el proyecto:

Municipio de Aguazul y dependencias competentes en infraestructura, planeaciéon y salud:
estructuracion, ejecucion y seguimiento de la intervencion, dentro de sus respectivas competencias.
Autoridad sanitaria competente: verificacion de las condiciones sanitarias aplicables al cementerio y
a las nuevas bovedas y osarios.

Departamento Nacional de Planeacion — DNP: referente general de planeacién e inversion publica,
sin atribuirle funciones de ejecucion o autorizacién de esta obra.

Corporinoquia: autoridad ambiental regional de referencia para los permisos y actuaciones
ambientales que correspondan al alcance y localizacién del proyecto.

Administracion del Cementerio Municipal de Aguazul: coordinacion operativa de |las actividades de
obra con el funcionamiento del equipamiento funerario.

Organismos de control fiscal: su intervencién se relaciona con el control de la gestion de los recursos
plblicos; no constituyen proveedores ni ejecutores del mercado constructor.

La participacién de cada entidad debera corresponder a sus competencias y a las actuaciones

efectivamente requeridas para el proyecto.

1.1.1.Gremios y asociaciones que participan en el sector.

Se relacionan asociaciones y gremios vinculados con la construccion, la ingenieria y los materiales
utilizados en la obra. Su inclusién constituye una referencia sectorial y no implica su participacion
como oferentes ni su intervencién en este contrato.
NOMBRE DE LA ENTIDAD ) - ' DIRECCION
ELECTRONICA
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ACIC, Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores Www.acic.org.co

ANDI, Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia — referencia www.andi.com.co
de la industria proveedora de materiales

ASOCRETO, Asociacién Colombiana de Productores de Concreto ' www.asocreto,o_rg.co_
EMACOL, Camara Colombiana de la Construccién — referencia www.camacol.co
nacional

SCl, Sociedad Colombiana de !ngénieros - ' www.ééi.org.co

1.1.2.Comportamiento del mercado de construccion de infraestructura funeraria

El mercado relevante corresponde a la ejecucion de obras para construir bévedas y osarios, con
demanda de concreto, acero de refuerzo, mamposteria, impermeabilizantes, acabados, mano de
obra, equipos y transporte. La Encuesta Mensual de Servicios no mide las ventas de este mercado
y no se utiliza para estimar su tamano ni la demanda de unidades funerarias.

Los antecedentes contractuales relacionados en el analisis de la demanda permiten reconocer
objetos, presupuestos, plazos y condiciones de contratacion comparables. Sus valores deben
interpretarse considerando cantidades de unidades, areas intervenidas, especificaciones y fecha de
ejecucion; no constituyen por si solos precios unitarios comparables,

La caracterizacion econdmica se complementa con los indicadores de construccion y costos
desarrollados en los apartados siguientes y con los analisis de precios unitarios del proyecto.

Referencias para el analisis del mercado especifico
La necesidad municipal de nuevas unidades funerarias debe sustentarse en la disponibilidad de

bovedas y osarios, los registros de utilizacién y la proyecciéon de demanda que soporten los
documentos técnicos. Las cifras nacionales de servicios o de vivienda no sustituyen estos soportes.
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Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segin subsector de
servicios

Total nacional
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MNota: por aproximacion decimal. se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a fa vanacion
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1.1.3. Variables econdémicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios del
sector.
Producto interno bruto — pib 2026

De acuerdo con la informacién publicada por el Departamento Administrative Nacional de
Estadistica — DANE, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto —
PIB nacional, en su serie original, presentd un crecimiento de 3,5 % frente al mismo trimestre de
2025. Estos resultados permiten contextualizar el comportamiento de la economia nacional durante
el periodo analizado.

En este contexto, el valor agregado de la rama de construccion presenté un crecimiento anual
de 2,2 % durante el segundo trimestre de 2026, comportamiento explicado principalmente por el
desempenio positivo de |as obras civiles. En particular, se registraron las siguientes variaciones:

e« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales: presentd una
disminucion de 3,2 % frente al segundo trimestre de 2025.

s« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras cbras de ingenieria civil: presenté un crecimiento de 17,1 % frente al mismo periodo
de 2025.
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s« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil: presentaron una disminucién de 2,2 % frente al segundo trimestre de 2025.

El comportamiento registrado evidencia una dinamica diferenciada dentro del sector de la
construccion, en la cual las obras civiles presentaron crecimiento, mientras que las edificaciones y
las actividades especializadas registraron variaciones negativas. Para el presente proceso, estos
resultados constituyen un referente general del entorno economice en el que se desarrollara la
ampliacién del Cementerio Municipal de Aguazul mediante la construccion de bévedas y osarios.

De manera especifica, de acuerdo con el Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC del
DANE, durante el segundo trimestre de 2026 la produccién de obras civiles registrd un crecimiento
de 17,1 % en términos reales frente al mismo trimestre de 2025. Entre los grupos con
comportamiento positivo se encuentra el correspondiente a puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas, que incluye los acueductos, con un crecimiento de 43,0 % y una
contribucién de 3,0 puntos porcentuales a la variacion anual.

Asimismo, el grupo correspondiente a carreteras, calles, vias férreas, pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tlineles presentd un crecimiento anual de 18,7 %, mientras que el
grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento y otras obras de ingenieria
civil registré un crecimiento de 158,3 %. Estas cifras describen el comportamiento de los grupos
reportados por el indicador y se incorporan como contexto sectorial nacional.

Para efectos del presente analisis, los resultados del IPOC permiten observar la evolucion general
de las obras civiles, sin que sus variaciones puedan interpretarse como una medicién especifica de
la ampliacion de cementerios o de la construccion de bovedas y osarios. Su utilidad consiste en
complementar la descripcion del sector constructor, mientras que las condiciones particulares del
proyecto deben establecerse a partir de su alcance, ubicacion, disefios y requerimientos de
ejecucion.

La ampliacion del cementerio municipal requiere materiales, mano de obra, herramientas y equipos
propios de la actividad constructora. Dentro de estos se encuentran el cemento, los agregados
pétreos, el acero de refuerzo, la malla electrosoldada, los ladrillos, los productos impermeabilizantes
y los materiales de acabado, de acuerdo con las actividades previstas en el presupuesto y las
especificaciones técnicas. Por esta razon, el comportamiento del sector constituye un elemento de
contexto para analizar las condiciones de suministro y ejecucion de la obra.

No obstante, las variaciones de produccién y valor agregado informadas por el DANE no permiten
concluir, por si solas, que exista una mayor disponibilidad de insumos o una reduccion de sus precios
en Aguazul. Las condiciones de adquisicion y suministro deben analizarse considerando factores
como los costos de transporte, la disponibilidad de materiales, la localizacion de los proveedores y
las caracteristicas de los elementos requeridos para construir las nuevas unidades funerarias.

Para el presente proceso, la informacion econémica se relaciona con la necesidad de ampliar la
capacidad del cementerio actualmente en funcionamiento mediante la construccidon de nuevas
bovedas para la inhumacion de cadaveres y osarios para la disposicién de restos dseos. La ejecucién
comprende las actividades de obra civil definidas en los documentos técnicos, orientadas a entregar
espacios adecuados para continuar atendiendo las necesidades de la comunidad.
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En cuanto a la determinacién del presupuesto oficial, este se estructuré con fundamento en la base
de datos de precios unitarios del Municipio de Aguazul, los analisis de precios unitarios y las
cantidades de obra correspondientes al proyecto. Estos soportes permiten relacionar los materiales,
la mano de obra y los equipos requeridos con los costos directos e indirectos de la intervencién. Las
variaciones estadisticas del DANE se utilizan como referencia econémica general y no como
porcentajes de incremento aplicados automaticamente al presupuesto.

En este sentido, los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran un crecimiento anual de la
construccién impulsado por las obras civiles, junto con comportamientos diferentes entre sus
componentes. Para la estructuracién econémica de la ampliacién del cementerio, esta informacion
complementa el analisis sectorial y debe interpretarse conjuntamente con los precios unitarios
municipales y las condiciones particulares de ejecucion, procurando que el presupuesto corresponda
a las actividades necesarias para construir las bovedas y los osarios proyectados.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20267"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afa corrido Trimestral
2026™ -1/ 20267/ 2z026-n s
202s5™-1 2025" 20261
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 32 56 25
Construccion de cammeteras y vias de ferrocarril” 17 9.2 196
Actividades c-&mecnaﬁzadlas para la construccion de edificaciones y 35 39 32
obras de ingenieria civil
Construccion 22 -15 6.4

Fuente: DANE, PIB

» ¥ de olras Obras de ingenena Cavil

wgenieria civil (Alguiler de maguinarna vy equipo de

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Este boletin consolida, a través de una metodologia general, los principales resultados de las
investigaciones que produce el DANE en lo relacionado con el sector construccion. El documento
consta de tres capitulos, en el primero se realiza una descripcion del PIB de construccion, el segundo
presenta los principales resultados de la actividad edificadora desagregado por edificaciones,
vivienda (VIS y No VIS) y destinos diferentes al habitacional, en el tercero se dan a conocer los
principales resultados de indicadores asociados con la actividad.

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumentd en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccién de 2,2% en su
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variacién anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles
17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyé en 3,2% vy las actividades
especializadas decrecié en 2,2%

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
1 trimestre (2025 - 20267)

Varladion (%)
-]

mB Vaior agregadc de la Convo de Eafica wnes It e DIodhes n de
COMULEOOn Total srea cauiadal U Coviben (DreCos ConTLI e
@0 m - 2025 W treen - 2026

Fuente: DANE, IEAC
= cifras prowvisionales

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En julio de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparacion con junio de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas
industriales (0,20%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(0,10%).

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional.
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Grafico 1. Variaciéon mensual del ICOCIV segiin agrupaciones CPCV 2.0 AC.
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Fuente: DANE (COCIV

Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

En el segundo trimestre de 2026, El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a
precios constantes con respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a
la variacion anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su produccion anual de
18,7% y aportd 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccion en 43,0%
y aporté 3,0 p.p. a la variacién anual (17.1%).
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Indicador de Produccion de Obras Civiles {IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
Il trimestre (2025-2026}
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Indicador de Produccion de Obras Civiles
(1IPOC)

Il trimestre de 2026°"

Grafico 1. Variacion anual, doce meses, afio corrido y trimestral de la produccién de obras civiles
{precios constantes)

Total nacional
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Variacién y contribucion anual por tipo de construccion (Il trimestre 2026 pr/ |l trimestre 2025)

Los resultados anteriores describen grupos nacionales de obras civiles y no miden especificamente
la construccion de bdvedas y osarios. Para este proyecto su uso es contextual; la valoracion
economica depende del alcance, las cantidades, las especificaciones y las condiciones locales de
gjecucion.

En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, contrajo su produccion
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en 18,9% y resté 2,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y
plantas industriales contrajo su produccion en 22,7% y resto 5,6 p.p. a la variacion anual.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion

Total nacional

1l trimestre de 2026 / Il trimestre 2025
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rotac 124 l 1.1 -
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Fuente: DANE. IPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacion de las afras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

indice de precios al consumidor (IPC) (DANE, enero 2026

El indice de precios al consumidor se incorpora como referencia general del entorno econdmico. No
mide directamente la variacion del costo de construccion de las unidades funerarias ni constituye un
factor automatico de actualizacién del presupuesto. Para los materiales, equipos, mano de obra y
transporte se utilizaran las referencias y soportes especificos de los analisis de precios unitarios.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Enero 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Enero 2025 - 2026
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Fuente: DANE. IPC.
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Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2028, el IPC registré una variacion de 1,18% en comparacién con diciembre
de 2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedic nacional (1,18%). Restaurantes y
hoteles (2,94%), Transporte (2,14%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,79%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (1,66%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar
(1,50%) y por ultimo, Salud (1,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,79%),
Recreacién y cultura (0,50%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23%),
Prendas de vestir y calzado (0,18%), Informacion y comunicacion (0,06%) y por ultimo, Educacién
(0,00%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual

Segun divisiones de gasto

Enero 2025 - 2026

2025 2028
Diwrines de Gavte Pesa (W) Vanacion (%) SIREREN W Varacon (%] VIENRn S
For ks P contuais

Pneiaur ey y homes 943 e a2 pL ] an
Tearmoorie 1253 in a1 v o
Betwtan Srohekeay y Whaco 170 o5 a0 1re oo
ANmenios y befadat 6o slcofadcan 1 12 a3 ren an
Mmtes aToues jard of fogs’ » Gara @ Conseryacdn ordnara oo 19 ar Al 1350 08
g

ot 174 104 as n o
TOTAL 100,00 004 e 118 118
Heres v sermus versos 526 o agl emn o4
Hacraacon y U3 e a.18 201 250 a:
Aggarrenio. A0ua SECT 0N, Sa0 | OO COMbuATiees na e Q.12 oD ag?
Frendes de vell ¥ caltado 158 415 aod o8 ao
FEOMTECON § COMUKE 300N 43 2 1% 4o o6 Qa0
Eacacon 441 400 0.00 ooe a0

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Variacion y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2026, el IPC registré una variacion de 5,35% en comparacién con enero de
2025. En el ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,01%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(7,58%), Salud (7,38%), Educacion (7,36%) y por ultimo, Transporte (5,79%) se ubicaron por encima
del promedio nacional (5,35%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (5,23%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,11%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (4,59%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(4,12%), Recreacion y cultura (2,54%), Prendas de vestir y calzado (2,45%) y por ultimo, Informacién
y comunicacion (1,48%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién anual
Sequn divisiones de gasto
Enero 2025 - 2026

2005 2026
Ohvsenes de G Prac (%) Varacen (%) Ccl'::umw Vanasgn %) G“:mp:“

Restawranies y holeles a4 aoe b&a a0 L2
Beteian akohoicas y abecs 1.9 S04 008 758 o
Satu 1T 547 o8 ra o2
Educacon 441 1082 040 1% 0.2
Transgos e 25 480 066 %y "3 ]
TOTAL 100,00 s 5.2 % 53
Beres y serveon Sversos 53 290 015 50 ozr
ARremms ¢ belaias no Scofclc 1405 445 ¥~ iamn L
Algmrierdo, agus, slechocad, gas y obite comtusitbics 3w G438 1.98 45 T2
Muetien artcus Dara of NOGEF ¥ DAr3 B CONSErvacon ordrara oel 19 220 noo ar a1
nogae

Recrsacitn y cultes am LR am 154 o.08
Prendas de vestr y calfado 18 180 005 245 o.08
Flormacon y comumcacen 43 : O 003 148 0.0s

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiente, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Educacién, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,47 puntos porcentuales al
acumulado anual de dicha variacién

Variaciones y contribuciones de las subclases en el ano

En enero de 2026 en comparacién con enero de 2025, la variacion anual de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(9,19%), arriendo imputade (5,03%), arriendo efectivo (5,27%), transporte urbano (10,29%), carne
de res y derivados (11,73%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (8,94%),
café y productos a base de cafe (48,25%), educacion preescolar y basica primaria (8,69%),
suministro de agua (6,38%) y frutas frescas (9,23%). Las mayores contribuciones negativas se
presentan en: electricidad (-4,00%), arroz (-7,01%), papas (-14,84%), tomate (-10,96%) y equipos
de telefonia mavil, similares y reparacion (-18,79%).
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Cuadro 4. IPC Variacién y contribucién anual

Por principales subclases
Enero 2026 -
bucidn Punl
Subctase .Vala:ﬁn (%) Coﬂ:“ s A o8

Comidas en eslablecimenios de servicio a la mesa y auloservicio 919 069
Armendo mputado 503 0.64
Arriendo afectvo 527 049
Transposte urbano 10.29 0.49
Carne de res y derivados 11.73 028
Comidas preparadas fuera dal hogar para consumo nmodiato 894 021
Calé y produclos a base de cafe 4825 0.4
Educacion preescolar y basica prmara 869 0.1
Sumnistro de agua 638 0.13
Frutas frescas 923 0,12

Nota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Empleo y desocupacién

Para el mes de julio de 2026, |la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que representd
una disminucién de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global
de participacion se ubicé en 64,8% y la tasa de ocupacién en 59,5%, en julic de 2025 estas tasas
fueron 64.6% vy 58,9%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Julio (2025-2026)

2 0
- | i
= 30
L a
20
- 8.8 8.1
0
) CEET
Tasa Giobal de Parncpacion Tasa ge Ocupaciin Tasa de Desocupaciin
(TGP) TO) {TD)

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre mévil para el total nacional y total 13 ciudades
y areas metropolitanas

Total, nacional mensual
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Para el mes de julio de 2028, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que represento
una disminucién de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global
de participacion se ubico en 64,8% y la tasa de ocupacién en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas
fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente

Grafico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Julio {2018 - 2026)
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Fuesnte: DAMNE GEIH
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, slaboradas con base en los resultados del CNPYV 2018
Mota: cifras aproxomadas a un decimal

Empleo

En julio de 2026, la tasa de desocupacién en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
8,56%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participacion se ubico en
66,7% vy la tasa de ocupacion en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% vy 61,3%,
respectivamente.

Grafico 3. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Julio (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH
Mota: datos expandides con proyecciones de poblacon, elaboradas con base en jos resultados del CNPV 2018
Moty cifras apraximadas a un decimal

Poblacién ocupada segun rama de actividad, mes julio 2026
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En el mes de julio de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacion ocupada fueron
Administracion publica y defensa, educacién y atencion de la salud humana (1,7 puntos
porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y Construccion (0,6
puntos porcentuales)

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional

Rama de actividad

2026 absokuta enpp.
Poblackn ocupsds 3.969 24547 L] 578
e erila - : s i
Comercic y repaacsn de vehadot & 562 4219 T2 158 or
Oy COMUENCICINES 357 &4 18 92 04
sTurera 1
Actiadadet ATSlcad SPNEENTRTL. PRI EIOGN ¥ O ATVGa0D OF SevEiDi S8 % a4 s a3
Ml
Acradades profeondes, certifican, HORKRS Y oo adminstatvos 1.336 1817 18 ¥ 2
i < Ceie
-] a0 T2 3 Q.2
1888 1819 7A & 43

Fuente: DANE, GEIM

Poblacién ocupada segun posicién ocupacional, mes julio 2026

En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrén o empleador fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el total nacional
con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacion
ocupada segun posicion ocupacional

Total nacional

Julio (2025 - 2028)

Total nacional

Posicion ocupacional

Jutio 2025 Julic 2026

2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.969 24.547 100 578
Trabajador por cuenia propia 9.774 10187 41,5 413 1.7
Patrdn o empleador 517 66T 2.7 150 0.6
Qbrero, empleado del gobierno 309 935 3.8 130
Obrero, empleado particular 10.885 10924 445 39 0.2
Trabmador famibar sin remuneracon 438 470 1.9 32
Empleado doméstco 733 733 3.0 1 0.0

malerd o Peon a0s 519 &8

Fuente: DANE, GEIH
Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre movil mayo - julio 2026

Para el trimestre movil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que
presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo
(13,0%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Pereira AM. (7,5%), Bucaramanga
AM. (7.2%) y Medellin A M. (7,0%).

25
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Fuente: DANE. GEIH
A.M.. area metropolitana
1.1.4.Cadena de produccion y distribucién
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La cadena de produccién y distribucién asociada a la construccién de bévedas y osarios comprende
los siguientes agentes y actividades:

- Proveedores de cemento, agregados, acero, malla electrosoldada, mamposteria,
impermeabilizantes y acabados, conforme al presupuesto.

- Fabricantes y transformadores de los materiales y elementos requeridos por las especificaciones
técnicas.

- Distribuidores y transportadores responsables del suministro hasta el sitio de la obra en
Aguazul.

- Contratistas de construccion, personal técnico, oficiales y ayudantes que ejecutan las actividades
contratadas.

- Producto final: bévedas y osarios terminados, verificados y recibidos conforme a los
disefios, cantidades y especificaciones del contrato.

1.1.5.Cadena Productiva De Obras Y Servicios De Ingenieria

En Colombia, las principales obras civiles estan ubicadas en carreteras, calles, caminos y puentes;
construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de
aterrizaje; vias de agua puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprende estadios y otras
instalaciones deportivas. El siguiente gréfico presenta de manera general la cadena productiva de
obras y servicios de ingenieria:

Extraccion Explotacion
Transporis
minerales minarales

Camanto,
Concreto,
taders

Insumos

.?'

Inustria
transformacian

Transformacicn

Servicios,
ul A, i, .
Tosbsrrian ORI Lavare it nAacera v

] e & ekt zamplep 4 baldosas, telas o CiErios

Producto final

Eddalic mc v s g Vi reta i Boadagas

Para lograr el producto final u obras totalmente terminadas cumpliendo los estéandares de calidad
exigidos, se requiere contar con la logistica que amerita la ejecucion del proyecto, mediante la cual
se realice la administracidon del flujo de recurso a invertir en la adquisicién de materias primas e
insumos, su transporte, almacenamiento y los procesos de transformacion para obtener el producto
terminado.

En este contexto, teniendo en cuenta que el resultado esperado del proceso contractual es una
obra, los potenciales oferentes corresponden a personas naturales o juridicas dedicadas a la
construccidn de edificaciones y obras civiles, con capacidad técnica y operativa para ejecutar la
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construccion de bovedas y osarios en el Cementerio Municipal de Aguazul, de acuerdo con los
disefios, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

1.1.6.Dinamica de las importaciones y exportaciones
Comportamiento general de las importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con relacion
al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 23,1% en el

grupo de Manufacturas.
Valor CIF de las importaciones (Millones de délares CIF)
Total nacional

Junio 2024 - junio 20267
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En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,5% del valor CIF total de
las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,8%, Combustibles y
productes de las industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 0,1%.

Comportamiento general de las importaciones
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Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacién, contribuciéon y participacién segun grupos de
productos (OMC)

Junio (2026/2025)°
225 026 e i i 2025 226 - .
Grupos de productos (OMO) Varigién Coetribecdn ala  Participac Variacion () (ontribucionala  Participacitn
Wiioees d¢ daloms OF ™ wriation [pp) A% (%) Melonm de dolores OF wanadin pp) 0% %)
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

# Cifras provisionales

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con relacion
al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecid principalmente al aumento de 23,1% en el
grupo de Manufacturas.

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,5% del valor CIF total de
las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,8%, Combustibles y
productos de las industrias extractivas con 11,6% y Otros sectores con 0,1%.

Importaciones seglin grupos de productos de la clasificacién uniforme de comercio
internacional — CUCl rev. 3

Junio 2026 vs junio 2025

En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.046,1 millones CIF y
presentaron un crecimiento de 23,1% frente a junio de 2025, como resultado de las mayores compras
de Magquinaria y equipo de transporte (33,6%) y Productos quimicos y productos conexos (21,6%)
que aportaron en conjunto 20,6 puntos porcentuales a la variacién del grupo.

En junio de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias
extractivas fueron de US$785,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 67,2%, en
comparacion con junio de 2025; como resultado de las mayores compras de Petrdleo, productos
derivados del petroleo y productos conexos (68,5%) que aportd 45,4 puntos porcentuales a la
variacién del grupo.

En junio de 2026, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron
US$936,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 23,4% en comparacion con junio de 2025;
este resultado se explicé por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos
(29,3%) que aportod 22,4 puntos porcentuales a la variacién del grupo.
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Tabla 2. Importaciones segiun grupos de productos OMC
Junioc (Z026/2025)"
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Importaciones segun pais de origen

En junic de 2026, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 27,9% del
total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unides, Brasil, México,
Alemania, India y Japon.

Grafico 2. Distribucién porcentual del valor CIF de las importaciones segun paises de origen
Junio 2026"
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Fuente: DIAN - DANE (IMPCY)
* Cifras provisionales

En junio de 2026 en comparacion con junio de 2025, las contribuciones mas importantes se
presentaron en las compras originarias en China (35,0%) y Estados Unidos (32,9%) al aportar en
conjunto 16,6 puntos porcentuales a la variacion total del mes (27,0%). En contraste, las
importaciones desde Bélgica (-26,6%) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales negativos a la
variacion total del mes.
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El aumento en las importaciones originarias de China en junio de 2026 en comparacion con junio de
2025 se explicé por las mayores compras de Vehiculos para el transporte de personas (286,2%),
Teléfonos celulares (43,6%), Palas mecanicas excavadoras y cargadoras de pala autopropulsadas
y Computadores (Portatiles) (64,2%).

Comportamiento general de las exportaciones informacién enero 2026

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 2026
las ventas externas del pais fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento de 5,9%
en relacion con julio de 2025; este resultado se debid principalmente al aumento del 51,6% en las
ventas externas del grupo de Otros sectores.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productes de industrias extractivas
participaron con 40,0% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 26,4%, Manufacturas con 20,9% y Otros sectores con 12,8%.

Grafico 1. Valor FOB de las exportaciones (Millones de délares FOB)
Total Nacional
Julio (2024-2026)°
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 34,2% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 33,1%, Manufacturas con 16,5%, y Otros sectores con 16,1%.

En enero de 2026 |as exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron
de US$1.4556 millones FOB y presentaron una caida de 7,2% frente a enero de 2025, este
comportamiento se explico principalmente por la disminucién de las ventas de Petroleo, productos

derivados del petréleo y productos conexos (-10,1%) que contribuyé con 7,0 puntos porcentuales
negativos a la variacion del grupo.

En julio de 2026 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron
de US$1.874,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 8,3% frente a julio de 2025, este
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comportamiento se explicé principalmente por el crecimiento de las ventas de Petréleo, productos
derivados del petrdleo y productos conexos (13,8%) que contribuyé con 8,8 puntos porcentuales a
la variacién del grupo.

En julio de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$978,6 millones FOB y
presentaron una disminucién de 7,1%, frente a julio de 2025. Este comportamiento se explico
principalmente por las menores ventas externas de Productos quimicos y productos conexos (-
12,4%) y Articulos manufacturados, clasificados principalmente segun el material (-6,0%) que
contribuyeron en conjunto con 7,0 puntos porcentuales negativos a la variacion de la agrupacion.

Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.239,6 millones
FOB y presentaron una caida de 0,8%, comparado con julio de 2025. Este comportamiento se explico
principalmente por la caida de las exportaciones de Bananas (incluso platanos) frescas o secas (-
22 ,5%) y Frutas frescas o secas (-27,7%) que contribuyeron en conjunto con 3,1 puntos porcentuales
negativos a la variacion del grupo.

En el mes de julio de 2026 en comparacion con julio de 2025, el crecimiento de las exportaciones
del grupo Otros sectores (51,6%) se explicé fundamentalmente por el aumento de las exportaciones
de Oro no monetario que aportd 51,4 puntos porcentuales a la variacion del grupo (Tabla 2)

Tabla 2. Exportaciones segln grupos de productos OMC
Julio (2026/2025)*
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Exportaciones seglin pais de destino

En julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una
participacién de 28,5% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones
de: Panama, Paises Bajos, China, Italia, Canada y Brasil.

Grafico 2. Distribucién porcentual del valor FOB de las exportaciones segan pais de destino.
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En julio de 2026 en comparacion con julio de 2025, el aumento en las ventas a Italia y China aporto
en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variacion total de las exportaciones (5,9%). En contraste,
las ventas externas a India contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales negativos a la variacién total.
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Tabla 4. Exportaciones segun principal pais de destino y subgrupo CUCI Rev. 3.
Julio (2026/2025)°

Contribucion
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Millones de dolores FOB o [
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

1.2. ASPECTOS TECNICOS

Las obras se ejecutaran mediante métodos constructivos convencionales, de acuerdo con los
disefios, planos y especificaciones técnicas del proyecto y las normas aplicables a los materiales,
elementos estructurales, impermeabilizacién y acabados de las bévedas y osarios.

Los equipos, maquinaria y herramientas que se utilicen para la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato, deberan ser los adecuados, suficientes y debidamente certificados segun corresponda para
atender las exigencias de las especificaciones técnicas.

Adicionalmente, para el desarrollo del presente proyecto, se deben tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales y particulares contenidas dentro del estudio de conveniencia y
oportunidad y los aspectos que no desarrollen o estén contempladas en estas deberan sujetarse a
la normatividad vigente y aplicable al presente proyecto.

Las obras de construccion de bévedas y osarios se identificaran mediante el clasificador UNSPSC,
de acuerdo con su alcance principal y las actividades previstas. La clasificacion debe ser coherente
en el estudio del sector y los demas documentos del proceso; su identificacién como obra no equivale
a contratar la operacién del servicio funerario.

La clase 72101500 consignada en las tablas corresponde a servicios de apoyo a la construccion. Su
suficiencia para representar la ejecucion de nuevas bévedas y osarios debe verificarse en el
clasificador oficial antes de consolidar los codigos del proceso.

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
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de instalaciones y de construcciones e constrtfccién
mantenimiento. instalaciones
Las Condiciones Técnicas minimas:
. Se deben cumplir las especificaciones técnicas de las actividades de obra y de los

materiales que se incorpeoraran a la construccion de las bévedas y osarios.

. Los equipos, maquinaria y herramientas que se utilicen para la ejecucién de los
trabajos objeto del contrato, deberan ser los adecuados y suficientes para atender las
exigencias de las especificaciones técnicas.

1.2.1.Informacion técnica (Normas técnicas y otros).

El alcance corresponde a la ejecucion de las obras de construccion de bovedas y osarios en el
cementerio del municipio de Aguazul, Casanare, con base en los estudios, disefios, planos,
presupuesto y especificaciones técnicas que forman parte de los documentos del proceso. No se
contempla una etapa de consultoria para elaborar integralmente los estudios y disefios de la obra.

Antes y durante la ejecucion, el CONTRATISTA debera revisar las condiciones del area de
intervencion, realizar la localizacion y el replanteo y coordinar las actividades con la administracion
del cementerio. Se deberan proteger las unidades existentes, delimitar las zonas de trabajo y
mantener condiciones seguras para trabajadores, visitantes y personal del cementerio, de acuerdo
con el alcance contratado.

La Entidad, a través de la supervision o interventoria que corresponda, verificara las cantidades
gjecutadas, la calidad de los materiales y el cumplimiento de los planos, especificaciones y
obligaciones aplicables a la construccién de las bévedas y osarios.

El presupuesto oficial se estructura antes de la contratacion con las cantidades de obra y los analisis
de precios unitarios sustentados en la base municipal. Durante la ejecucion se mediran las
cantidades realmente ejecutadas para su reconocimiento conforme a los precios y condiciones del
contrato, previa verificacién de la supervisién o interventoria, Esta actividad no corresponde a
seleccionar una alternativa de disefio ni a definir posteriormente el presupuesto oficial.

Antes de iniciar las actividades que lo requieran, la Entidad debera verificar la disponibilidad de los
disefios y de las licencias o autorizaciones aplicables a la intervencion. El contratista debera cumplir
las obligaciones y tramitar los permisos que expresamente le correspondan segun los documentos
del proceso, sin trasladarle de manera general las obligaciones de planeacion de la Entidad ni
establecer una etapa posterior de estudios y disefos.

1.2.2. Bienes nacionales relevantes

Una vez realizada la consulta en el Registro Nacional de bienes Relevantes se establecié que, del
total de los bienes requeridos por la entidad en el presupuesto, existe un bien nacionales relevante
que deban ser objeto de asignacion de puntaje en el pliego de condiciones por parte de la entidad.
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De lo anterior, el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional sélo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir el (los)
bien(es) nacional(es) relevante(s) para el cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el analisis de bienes nacionales relevantes (segun anexo de bienes nacionales
relevantes)

Lo anterior da lugar a asignacion de puntaje en el pliego de condiciones por parte de la entidad para
estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales.

1.3. ASPECTOS REGULATORIOS
1.3.1.Normas y demas aspectos regulatorios

De acuerdo con el objeto contractual, se relacionan las siguientes normas de referencia para la
gjecucion de las obras de ampliacion del cementerio mediante la construccién de bovedas y osarios,
segun su ambito de aplicacion y las actividades efectivamente previstas:

v Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones”

v Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial y sus decretos reglamentarios.

v Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios: Por la cual se dictan normas organicas
sobre ordenamiento territorial y se modifican otras dispesiciones.

v Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios: Por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la informacién publica nacional y se dictan otras
disposiciones.

v Decreto Unico 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector del Trabajo.

v Decreto 1082 de 2015 y sus madificaciones: reglas de planeacian, seleccidn y contratacion
estatal aplicables al proceso y a las garantias del contrato de obra.

v Decreto Unico 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

v Decreto Unico 1077 de 2015: Por medic del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

v Resolucion 5194 de 2010 del Ministerio de la Proteccion Social: reglamenta la prestacion de

los servicios de cementerios, inhumacién, exhumacion y cremacion de cadaveres. Sus
disposiciones sanitarias y de infraestructura son referencia especifica para la ampliacion del
cementerio y las nuevas unidades funerarias.

v Ley 8 de 1979, en particular sus disposiciones sanitarias sobre cementerios y disposicion de
cadaveres: referente para la proteccion de la salud y las condiciones de las instalaciones
intervenidas.

v Ley 400 de 1997 y sus modificaciones: disposiciones sobre construcciones sismo
resistentes, de acuerdo con su aplicacién a los elementos y estructuras previstos en el

proyecto.
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Ley 80 de 1993 y sus modificaciones: Estatuto General de Contratacion de la Administracion

Publica, aplicable al contrato de obra.

Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones: medidas para la eficiencia y transparencia en la

contratacién publica y reglas aplicables a la seleccién del contratista.

Ley 1474 de 2011, especialmente sus articulos 83 y 84: disposiciones sobre supervision e

interventoria de los contratos estatales.

Ley 1562 de 2012: disposiciones en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el

trabajo, aplicables al personal de la obra.

Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo: estandares minimos del Sistema de

Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun las condiciones del empleador y de la

actividad.

v Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo: requisitos minimos de seguridad para
trabajo en alturas, cuando las actividades de la obra estén comprendidas en su ambito de
aplicacion.

v Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: gestion integral
de los residuos generados en actividades de construccion y demolicién — RCD.

v Resolucién 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: modifica la
Resolucion 472 de 2017 en materia de gestion integral de residuos de construccion y
demolicion.

v Ley 1618 de 2013: disposiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad, incluidas las condiciones de accesibilidad que correspondan a la
intervencion.

v Resolucién 627 de 2006: norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental, aplicable al
control de las actividades y equipos de construccion segln corresponda.

v Instrumento de ordenamiento territorial vigente del municipio de Aguazul y disposiciones
urbanisticas aplicables al predio: condiciones de uso, intervencion y licenciamiento que
correspondan a la ampliacion del cementerio existente.

v Ley 08 de 1979 Por la cual se expide el Codigo Sanitario.

v Resolucion 2400 de 1979, en sus disposiciones vigentes y aplicables: condiciones de higiene
y seguridad en los establecimientos de trabajo y proteccion del personal durante la ejecucion
de las obras.

v Decreto 1072 de 2015, en las disposiciones aplicables a la gestion de la seguridad y salud
en el trabajo de los contratistas, trabajadores y demas personas vinculadas a la ejecucion
de la obra.

v Decreto 1082 de 2015, en sus disposiciones sobre garantias de los contratos estatales de
obra, incluidos los amparos y vigencias que correspondan al objeto y los riesgos del contrato.

v Decreto 680 de 2021, incorporado al Decreto 1082 de 2015: reglas sobre origen de los
servicios y bienes nacionales relevantes para el incentivo a la industria nacional, cuando
resulte aplicable al proceso.

v Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021, incorporado al Decreto 1082 de 2015: medidas
de participacion de Mipymes y criterios diferenciales en contratacién publica, conforme a las
condicicnes del proceso y sus modificaciones vigentes.

v Reglamento Colombiane de Construccién Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el
Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones vigentes, en lo que resulte aplicable al disefio y
construccion de los elementos estructurales y demas componentes de las bévedas y osarios.

v Las demas disposiciones técnicas y sanitarias aplicables a la construccion de las unidades

funerarias y a su integracion con el cementerio en funcionamiento.

NN SN S S
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v Las normas, documentos y manuales técnicos aplicables a los materiales, procedimientos
constructivos y actividades incluidos en el alcance del contrato de obra.

v Todas las actualizaciones, complementaciones y /o modificaciones a las anteriores.

1.3.2 Otros Aspectos (ambiental, social, politico u otros)

Los cementerios generan para las areas vecinas un impacto social negativo ya que las
caracteristicas fisicas e higiénicas que producen las actividades alli desarrolladas se considerada
indeseable para las comunidades, es por ello que el marco normativo los cementerios deben estar
ubicados de tal manera que cuenten con un aislamiento perimetral de cualquier tipo de construccién,
sin embarge en el trasegar de os afos el cementerio de Aguazul ha venido rodeandose de
construcciones cuyo uso principal es la vivienda, quedando actualmente dentro del casco urbano
espaticamente en el barrio siete de agosto.

1.4. Estructura de precios del estudio de mercado.

Para determinar el valor del presupuesto oficial del contrato de obra, la Secretaria de Infraestructura
del municipio de Aguazul, a través del Ing. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, jefe de
despacho de la Secretaria de Infraestructura, tomé como referencia la BASE DE DATOS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL, adoptada mediante Resolucion No. 188
del 04 de mayo de 2026, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA VERSION 03 DEL LISTADO
OFICIAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE REFERENCIA ADOPTADOS MEDIANTE LA
RESOLUCION No. 259 DEL 09 DE JUNIO DE 2025 — BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS
DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", como instrumento
técnico de referencia para la estructuracion y validacion de los costos asociados a las actividades
que conforman el proyecto, donde se incorporan los insumos necesarios para generar el presupuesto
que se requiere para el presente proyecto.

Los analisis de precios unitarios (APU) se sustentan en la BASE DE DATOS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL adoptada mediante Resoluciéon No. 188 del 04 de
mayo de 2026, correspondiente a la version 03 del listado oficial de precios unitarios fijos de
referencia adoptado mediante Resolucion No. 253 del 09 de junio de 2025. Los APU y las cantidades
de cada actividad de construccion de bévedas y osarios conforman el soporte del presupuesto oficial
y hacen parte de los documentos técnicos del proceso. Para su elaboracién no se solicitaron ni se
utilizaron cotizaciones de proveedores.

El presupuesto se determina a partir de las cantidades de obra y los precios unitarios de las
actividades previstas. Los APU identifican los costos directos de materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y transporte que correspondan; los costos indirectos e impuestos se incorporan
conforme a la estructura del presupuesto y al tratamiento aplicable, evitando duplicar conceptos
incluidos en los precios de referencia.

Para determinar el presupuesto oficial, la Secretaria de Infraestructura tomoé como referencia el
alcance de la construccion de bovedas y osarios, las cantidades de obra, las especificaciones
técnicas y los analisis de precios unitarios sustentados en la base de precios del Municipio de
Aguazul. La metodologia corresponde a la valoracién de las actividades mediante precios unitarios
de referencia municipales y a la incorporacion de los costos indirectos definidos en el presupuesto.
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Identificacion de MiPymes

La entidad efectud solicitud de informacién a la Camara de Comercio de Casanare, con el fin de
obtener la informacion que permita identificar si en esta entidad se encuentran registradas personas
naturales y/o juridicas con domicilio en Aguazul, que se enmarquen comoc MiPymes, y que
contemplen actividades relacionadas con el objeto contractual, estableciéndose que efectivamente
se cuenta con gran variedad de empresas clasificadas como MiPymes, se relacionan estadisticas
con corte a 31 de diciembre de 2025

' clu 1

NOMBRE o RAZON SOCIAL NIT ACTIVIDAD

CllU 2 ACTIVIDAD | Cliu 3 ACTIVIDAD | CHIU 4ACTIVIDAD

F4290 =

Construccion
g?gODUCTOS P 9010278287 | de otras obras
' de ingenieria

civil

F4290 **
Construccion
LRREACAMPOSHECTOR 42415389 | de otras obras
FABIO i e
de ingenieria
civil

F4290
Construccion
AVILA DIAZ RAMIRO 747507265 | de otras obras
de ingenieria

civil

F4290 =
Construccion
BEAL CASTANEDIA BLANCA 238619778 de ofras obras
NUBIA : e
de ingenieria
civil

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

VEGA SANCHEZ LIBARDO 748609256

F4290 =~
Construccion
;E&i%EEIGUEZ RONAL 740827221 de ofras th_as i
de ingenieria
civil

F4290 =~
N Caonstruccion
PENA DIMAS JORGE
ELIECER 747548089 | de otras qbljas
' de ingenieria
civil

F42890 =
Canstruccion
BARRERA CUBIDES WILSON 795602962 | de otras obras
BEYER 4 =l
de ingeniena |
Cl\ﬂl |

F4280 =
Construccion |
RUBIANO BARRERA JULIAN 748573106 de otras obras |
de ingenieria

civil |
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VIVAS AVILA BENJAMIN

743432387

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

GARZON BERNAL
FERNANDO

747528302

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

FAGUA LOPEZ OSCAR
JONNATHAN

11185466983

F4290 *
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

CAMARGO SIERRA JORGE
ALEXANDER

10064436028

F4290
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

TOVAR RODRIGUEZ JAIME
YESIT

11165437246

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

QUINTERO JIMENEZ JOSE
ANDRES

11165507102

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

ROSAS BECERRA MAIRA
ALEJANDRA

11165487532

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

PADILLA OVALLE YEIMI
LORENA

363462787

F4290 **
Construccion
de olras obras
de ingenieria

civil

CONDE BETANCOURT
MANUEL

748473811

F4250 =~
Construccion
de ofras obras
de ingenieria
civil

TORRES ARIZA JOSE
RICARDO

747532393

F4280 **
Canstruccion
de otras obras
de ingeniena

civil

OTALORA EDILBERTO

747539390

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

RODRIGUEZ OTALORA
EDGAR FERNANDO

747549743

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil
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SERVICIOS TECNICOS EN
CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS
COLOMBIA S AS.

8440005232

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

SMW INGENIERIA S A.S

8440005920

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

VARGAS INGENIEROS
ASOCIADOS S AS

8440014927

F4280
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

COOECIVIL LIMITADA EN
LIQUIDACION

8440030765

F4280 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

PROGO INGENIERIA S AS.

9001018532

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

J&M INGENIERIA S.A.S.

9001036458

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

CYMOC SAS

9001339278

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

CASAINCO SAS.

9001436140

F4290 *~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

GRUPO EMPRESARIAL E
INDUSTRIAL DE LA
ORINCQUIA S AS

9001755472

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

J & J CONSTRUCIVILES
SAS.

9004178058

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

CONSTRUCCIONES &
CONSULTORIAS B. Y C.
SAS

9004431756

Fd4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

| SERSOCOL SAS.

9004551987

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil
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F4290 **
Construccion
ESCANO INGENIERIA S AS. 9005074352 | de oiras obras
de ingenieria

civil

F4290 ™

EMPRESA COLOMBIANA DE Construccion

SERVICIOS SEVILLA SAS. 9006235128 | de qtras obrlas
de ingenieria

civil

F4290 =™

APOYOS PETROLEROS DEL Construccion

SEVILLA APOPETROL SA S, | 2005832377 | de otras obras
de ingenieria

civil

F4290 ™
MANTENIMIENTOS Construccion
CONSTRUCCIONES Y 9006210816 | de ofras obras
SERVICIOS S.A.S. de ingenieria
civil

F4290 =
Construccion
ASOCIADOS SAN BENITO
9006379540 | de ofras obras
S.A.S EN LIQUIDACION de ingenieria
civil

F4290 *
Construccion
ROKA SAS. 9008236077 | de otras obras
de ingenieria

civil

F4290 =~
Construccion
S NETROGoNES 9008314139 | de otras obras
R de ingenieria
civil

F4280 ~
Construccion
SIKOGSAS. 9008413473 | de otras obras
de ingenieria

civil

F4290
Construccion
SANCA INGENIERIA S.A.S 9009436680 | de otras obras

| de ingenieria

civil

1

[ F4290 =
SERVICIO DE | Construccion
CONSTRUCCIONES 9008478614 | de otras obras
BENJAMIN VIVAS SAS de ingenieria
civil

F4290 ™
SERVICIOS INTEGRALES Construccion
UNIDOS DEL CASANARE 9010274348 | de otras obras
SAS de ingenieria
civil

F4290 **
Construccion
9010402869 | de otras obras
de ingenieria

civil

OROZCO INGENIEROS &
CONSULTORES SAS
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OH-OHMIOS SERVICIOS
SAS

9010843977

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingeniena
civil

GRUPO EMPRESARIAL
CONSTRUCCION AMBIENTAL
Y DISENO SAS EN
LIQUIDACION

9011086185

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

G2 OBRAS CIVILES SAS.
ZOMAC

9011818593

F4290 =
Construccion
de ofras ocbras
de ingenieria

civil

CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS ERICKSON
HELDER CASTANEDA
ERHELCAS SAS

8012162408

F4280 *
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

UNINGENIOS SAS EN
LIQUIDACION

9012201827

F4250 ™
Construccion
de ofras obras
de ingenieria
civil

RPG INVERSORA S AS -
ZOMAC

9012395590

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingeniena
civil

SERPET INVERSIONES S A S
- ZOMAC

9012394102

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

RJC INVERSIONES S AS -
ZOMAC

9012395687

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

JPG INVERSORA S.A.S -
ZOMAC

9012396012

F4280 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

CONSTRUAMBIENTAL CA
S.A5.-ZOMAC

9012400781

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingeniera

civil

CONSTRUCCASAS

9012790648

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

INGENIERIA Y SOLUCIONES
AC SAS

9012900889

F4290 **
Construccion
de oiras obras
de ingenieria
civil
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DILESA OBRAS Y
SUMINISTROS S.A.S

9013088695

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

CONSTRUCTORA BLESSING
SAS

9013526133

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

MORENO CRUZ PROYECTOS
E INVERSIONES S.A.S

9013708272

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

INGENIOS DEL CASANARE
SAS

9013869317

F4290 ™
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

DALOM CONSTRUCCIONES
SAS

9014052701

F4290
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

MULTISOLUCIONES J.C
SAS

9014687804

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingeniena

civil

SERVICIOS TRANSPORTES
& LEVANTAMIENTOS DE
CARGAS D&V S.AS

9014749647

F4290 =
Construccion
de ofras obras
de ingenieria

civil

CONSTRUCTORA S&K SAS

9014854492

F4290 **
Construccion
de ofras obras
de ingenieria
civil

SCH INGENIERIA § A.5
ZOMAC

9014937096

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

RUMA CONSTRUCCIONES
SUMINISTROS E
INVERSIONES S.A.S§ ZOMAC

9015178953

F4290 **
Construccion
de ofras obras
de ingenieria

civil

NEGOCIOS E INVERSIONES
VALLEJO RUBIANO SAS

9015378396

F4290 *
Construccion

de otras obras |

de ingenieria
civil

SERVICIOS INTEGRALES Y
ESPECIALIZADOS BYO SA.S
ZOMAC

9015406691

F4290 =™
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil
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KML GROUP SAS

9015620855

F4290 *~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

GAS NATURAL COLOMBIA
S.AS ZOMAC

9015893706

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

CONSTRUZARI §.A.5 ZOMAC

9016711377

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

INTEGRALES RAMIREZ S A5

9016747971

F4280 *
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

CONSTRUCTORA GARZON
B&M S.A.S

9016908898

F4290 *
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

HR&MR CONSTRUCTORA
SAS

8017127413

F4280 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

TRANSPORTES E
INGENIERIAS DEL LLANO
TRANSEING §.A.S

9017385158

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

INVERSIONES
TRANSPORTES Y
SERVICIOS 2RIEB DEL
BUBUY S.AS

9017542286

F4290 =~
Construccion
de otras obras
de ingeniena
civil

| JIMENEZ Y AMAYA
ELECTROCIVILES
SUCURSAL

8440029211

F4290 **
Construccion
de otras obras
de ingenieria

civil

A&P SOLUCIONES Y
PROYECTOS DE INGENIERIA
S5.A8 AGUAZUL

9011261403

F4290 =
Construccion
de otras obras
de ingeniena

civil

LFJ INGENIERIA S.AS
SUCURSAL MORICHAL

8000322281

F4280 =~
Construccion
de otras obras
de ingenieria
civil

CESMA INGENIERIA LTDA
SUCURSAL AGUAZUL

9002090423

F4290 =~
Construccion
de ofras obras
de ingenieria

civil
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L

F4290 =
ACOSTA ACOSTA MARIA Construccion de
EMMA adeaezn] otras obras de
ingeniena civil
F4280 **
SIERRA RODRIGUEZ Construccion de
ALFONSO gr643671 ofras obras de
ingeniera civil
F4290 *~
BLANDON AYALA CESAR 912950671 Cansinicaon de
otras obras de
ingenieria civil
i F4290 **
MONTANA GARCIA JOSE Construccion de
ANTONIO 41844477 otras obras de

ingenierna civil

BECERRA TAMAYO MARISOL | 242279419

F4290 **
Construccion de
ofras cbras de

BERNARDO ANTONIO LOPEZ

ingenieria civil
FONSECA BERNAL CARLOS F4290 ™
EDUARDO EN 67759707 Construccion de
REORGANIZACION _otras _ob_ras _dg
ingeniena civil
F4290 **

Construccion de

CRESSE CONSULTING SAS 9008427431

ALTAMIRANDA EN 786923630 s g gl
REORGANIZACION ingeniena civil :
F4290 ** '
ARANGO OSPINA JUAN DE Construccion de
LA CRUZ HA20010 otras obras de
ingenieria civil
F4290 **
ALVARADQ GARCIA JEISSON Canstruccion de
ALBEIRO 11165438480 otras obras de
ingenieria civil
F4290 **
INDEQ SAS. 8440009568 gi‘r’::t;‘éf:fg:e
ingeniena civil
2 F4290 *
?SE}\%?SE?QSDE Construccion de
9004341883 i
SERVICIOS NEIRASAS. j‘:‘;sn;ﬁf:fmﬁ
PVC SERVICIOS Y 24295: -
TRANSPORTES DE LA | 9005018562 ot?:: cbf;"s"ge g
ORINOQUIA S.A.S ! ingenieria chvl
F4290 =
GEOLLANO SAS. 9005110591 Et‘r’g:‘;‘;‘:g's"g :e
ingenieria civil
F4290 *
PETROSERVICIOS Construccion de
CASANARE SAS. HeiHSabEa otras obras de
ingeniena civil
Fa290 **

Construccion de
otras obras de
ingenieria civil
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F4290 **
Construccion de
MANTEVIAS SAN JOSE SA.S. | 8008850328 oiras obms de
ingenieria civil
F4290 **
Construccion de
TRANSERINTEG SAS 9009840347 otrasobras de
ingenieria civil
F4290 **
ASEMPCO YOPAL SAS - Construccion de
ZOMAC J012530081 olras obras de
ingenierna civil
F4290 ™~
RAGE & ASOCIADQOS SAS- Construccion de
ZOMAC BOt2diaar otras obras de
ingenieria civil
F4250 ™
INVERSORA CONSTRUIR Construccion de
SAS - ZOMAC 4012a8a31 otras obras de
ingenieria civil
F4290 **
INVERSORA CENTRAL SAS - Construccion de
ZOMAC BRAAIBESG otras obras de
ingenieria civil
F4290 **
INVERSORA ORIENTAL SAS- Construccion de
ZOMAC 8012400237 otras obras de
| ingenieria civil
F4290 **
INVERSORA SOFIASAS - Construccion de
ZOMAC Hiaainies otras obras de
ingeniena civil
F4280 =
ARANGUREN & ASOCIADOS Construccion de
SAS - ZOMAC PIRA1E01E otras obras de
ingenieria civil
F4290 ™™
CONSTRUSERVICIOS Construccion de
LAVERDE SAS 8012689128 otras obras de
ingeniera civil
CONSULTORIA DISENO Y F4290 ™
CONSTRUCCION DE Construccion de
PROYECTOS DE INGENIERIA | 3012897768 otras obras de
SAS ingeniena civil
F4290 **
CONSTRUCCIONES Y Construccion de
SERVICIOS PRISMASAS | 9013654751 otras obras de
ingeniena civil
F4290 *~
DG INGENIERIA Construccion de
ESPECIALIZADA SA.S 901372909 otras obras de
ingeniena civil
F4290 =
CAMARGO ARENAS Construccion de
ALEXANDER ENRIQUE A B36E51 otras obras de
ingenierna civil
F4290 =
VEGA DE BERMUDEZ Construccion de
FILADELFIA 353749860 otras obras de
ingenieria civil
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F4290 **
COGUA MONTANA LUIS Construccion de
ARMANDO 740801142 otras obras de
ingenieria civil
F4290 ~
CORREDOR CASTELLANCS 71641591 Construccion de
MANUEL HUMBERTO olras obras de
ingenieria civil
LUIS ALFONSO MORENQ i
M N Construccion de
LOPEZ 147559788 otras obras de
ingenieria civil
, F4290 ~
SOLER RIVERA HERNAN 135011726 Construccion de
otras obras de
ingenieria civil
F4290 =
TAMYCA INGENIERIA S.A.S. | 9001839669 Construccion de
otras obras de
ingenieria civil
TRANSPORTES Fa290 =
CONSTRUCCIONES 9004129687 Ganatrdccion de
MONTAJES INGENIERIA SAS otras obras de
ingeniena civil
TRANSPORTES Y Fa290*~
SERVICIOS NEITA 9004822729 Construcalon ds
CHAPARRO S.A S, otras obras de
ingeniena civil
F4290 =
VIVABIEN PROYECTOS S6 i Construccion de
SAS otras obras de
ingeniena civil
REINEL PUERTO I, 4200 ™
CONSTRUCCIONES & 90072618556 [ Construccion de
SERVICIOS SAS. otras obras de
| ingenieria civil
AGREGADOS S | i
AN RAFAEL Construccion de
DEL LLANO S.AS. 9008753409 otras obras de
ingeniera civil
VIZMELCA INTEGRA i
L Construccion de
SERVICES SAS 9009638295 otras obras de
ingeniera civil
L F4290 =
DISTRIAGREGADOS M & G Construccion de
SASEN LIQUIDACION 2105204 otras obras de
| ingenieria civil
| Fa290 = ;
| IMHAC S.A.S ZOMAC 5012821020 Construccion de
| otras obras de
; ingeniena civil
CONSTRUCCION DE Fd2g0 =
PROYECTOS CIVILES E 9015413376 SAREULEGION
IZAJES SA.S otras obras de
ingeniena civil
I F4280 =
VICIOS Y SUMINISTROS Construccion de
H&S S.AS. 9015615504 otras obras de
ingenieria civil
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INMOBILIARIA PROPIEDAD s O
DISENO Y CONSTRUCCION 9017665433 g
S.A.S. ZOMAC OlFB3 0OvBS b
ingenierna civil
F4290 ™
CHAPARRO RIVAS Canstruccion de
GUILLERMO ALBERTO 16542182 otras obras de
ingeniena civil
" F4290 **
LIZARAZO CARRENO )
OCTAVIO EN 748591044 E;;‘:‘;‘,’Jf:?g;‘e
REORGANIZACION ingenieria civil
F4290 *~
Construccion de
SERTRAC INGENIERIA S.AS 8440025145 atras obras de
ingenieria civil
SOCIEDAD AMBIENTAL DE F4290 **
REFORESTACION Construccion de
INGENIERIA CONSULTORIA | 8440050510 otras obras de
Y CONSTRUCCION SAS ingeniena civil
F4290 **
Construccion de
GEOTRANSVIAL S AS. 9003765300 afves obras de
| ingeniena civil
F4290 **
Construccion de
OKONOC S.AS. 9004534138 olras abas Ha
ingenieria civil
F4290 **
CONSTRUCTORA DAFER 9007730911 Construccion de
SAS. | otras obras de
ingenieria civil
F4230 **
PROYECTOS E Construccion de
INVERSIONES JL S AS. ATHEeR otras obras de
ingeniena civil
F4290 =
N.A.C EQUIPOS Y :
OPERACIONES 9012086969 g‘:::‘;gﬁg?gg’e
INDUSTRIALES S.AS inqenieria civil
F4290 ™
Construccion de
PROINOC DF SAS 8014050513 sl Shiaade
ingeniena civil
F4290 **
SERVICIOS Y SUMINISTROS Construccion de
ORTEGA SAS RET5850008 otras obras de
ingenieria civil
F4290 **
IZAJES & TRANSPORTES DE Construccion de
COLOMBIA S.AS 9015067673 otras obras de
ingeniena civil
F4290 **
CONSULTING GROUP ACS&E Construccion de
ASOCIADOS S.A.S SRITORGRTS otras obras de
ingenieria civil
| F4290 ™
Construccion de
AGROPEMIN CASANARE 9000634022 otrasobras de
ingeniena civil
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DICO INGENIERIAY
ARQUITECTURA - AGUAZUL

F4290 **
Canstruccion de
otras obras de
ingeniena civil

9009440274

|

Una vez revisadas las anteriores estadisticas y analizadas solamente la actividad principal de los
inscritos, se puede concluir que en el Municipio de Aguazul Casanare existen mas de 29 inscritos,
actualmente con matricula mercantil vigente entre naturales y/o juridicas registradas como MiPymes,
que realizan actividades SEGUN SU CODIGO F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa
civil, dentro de los cuales se desarrollan los proyectos del presente proceso contractual, bajo las
anteriores consideraciones y haciendo uso de la facultad potestativa que la ley confiere a la entidad,
el presente proceso contractual es susceptible de ser convocado a limitar territorialmente a MiPymes
con domicilio en el municipio de Aguazul Casanare.

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO

2.1 Analisis de la demanda de la entidad

Para identificar antecedentes de contratacién de obras similares, se relacionan procesos del
Municipio de Aguazul consultados en SECOP | y SECOP Il. La comparacién debe considerar
alcance, cantidades de bévedas y osarios, presupuesto, plazo y condiciones de ejecucion.

ANO 2025

ENTIDAD MUNICIPIO DE AGUAZUL

=R CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL|
_ MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

Nehen OF MA-SAM-SI-021-2025

::I'QUF%NF;FNE'IADCEION SECEE

PRESUPUESTO  |$ 128.210.892

PLAZO 30 DIAS

OFERENTES CONSORCIO BOVEDAS 2025

CONTRATISTA CONSORCIO BOVEDAS 2025

De conformidad con articulo 40 de la Ley 80 de 1993, articulo 91 de la Ley
1474 de 2011 y el manual de contratacion, adoptado por la Resolucién No
469 del 13 de diciembre de 2024, inciso 3 articulo 2.7, el Municipio entregara
al Contratista a titulo de anticipo la suma equivalente al cincuenta por ciento
FORMA DE PAGO | (50%) del valor total del Contrato, la entrega del anticipo para el contrato se
| justifica plenamente comao una estrategia financiera y operativa que garantiza
el desarrollo eficiente del proyecto. Este recurso inicial permite al contratista
disponer de los fondos necesarios para cubrir los costos iniciales como
contratacién de personal y su movilizacion, asi como la elaboracién de
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estudios preliminares o contratacién de proveedores que prestaran los
servicios para el desarrollo del contrato sin demoras contratiempos
econémicos.

EL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE FORMA: la la ni El
ochenta por ciento (80) % del valor total del contrato mediante Actas
Parciales de acuerdo el avance de actividades, previa amortizacion de los
dineros entregados a titulo de anticipo de forma proporcional, presentacion
de soportes de pago aportes al sistema general de seguridad social y
parafiscales presentacién del informe (en medio fisico y magnético) con sus
respectivos soportes conforme lo exigido en el respectivo contrato,
certificacion de cumplimiento expedida por el interventor del contrato y el
veinte por ciento (20) % mediante la suscripcion del acta de liquidacion del
contrato, este porcentaje final también tendra amortizacién de los dineros
entregados a titulo de anticipo de forma proporcional, una vez ejecutadas la
totalidad de las actividades por parte del contratista, presentacion del informe
final (en medio fisico y magnético) con sus respectivos soportes conforme lo
exigido en el respectivo contrato, recibo a entera satisfaccion por el
supervisar, cumplidas las obligaciones derivadas del objete del contrato.

ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato, la ALCALDIA DE AGUAZUL.
AUTORIZARA un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato, el cual sera amortizado mediante deducciones de hasta el
cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta de pago parcial y final,
hasta completar el 100% de la suma anticipada. EL CONTRATISTA, debera
constituir una garantia que ampara la correcta inversién y el buen manejo del
anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo.

EXPERIENCIA

Segun el estudio del secter. se determvna que la expenencia solicitada por la Entidad se basa en que
proponente debera acreditar experancia espacifica an la sjecucidn del obeto a contratar, en MAXIMO
TRES (3) contratos hquidadcs. cuyo alcance u objelo corresponda a lo siguente CONSTRUCCION yio
ADECUACION ylo MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA (CEMENTERIO yio BOVEDAS yio
MAUSOLEOS y/o OSARIOS) Los coniratos deben esiar inscritos en ai RUP en los codigos UNSPSC
exigrdos hasia el tercer mivel La suma de ios contratos con jos que se acredite |a experiencia regquenda
debe ser igual o superior a UNA (1) vez e valor del presupuesto oficial. expresaco en SMMLY

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

BtenShoLE INS A LS NS ST S S

COBERTURA EXIGIBLE VIGENCIA

Cumphmento Genaral del El daz por ciento (10%) de Duracién del contratao y hasta la
walor total dal contrato igudacidn del contrato

s 5, prestacones | .
socialos e indemnzacionas
laborales

I cingo por oento (5%) del | Por el plazo del contrato vy TRES (3)
valor cel contralo anos mas

Bar ol plazo del coniralo y SEIS (8)
Buan maneo y correcta Bl onco por cento (5%) del  meses mas Nota Esth wvigoncia
nvarsion del antoipo valor del contrato Chexter manianerse nasia Su
poquidacion
Por CINCO (5) afics contados a
cartir de la suscripcion del acta de
recibo final

Suficiencia de la Garantia de E! trennta por cento [(30%) det
Estabilidad y Caldad de Obra | valor total del contrato

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Pala

Aguazul Casanare
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AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA (PORCENTAJE)
SUFICIENCIA DE SEGURO ODE | La vgenca de esta garamtia se | Por una cuantia equivelente 3
RESPONSABILIDAD CIVIL | ctergara por iodo el penodo ce | doscientos salanos minmos legales
EXTRACONTRACTUAL ejecucidn cel presente contratc a | mensuaies wigentes (200 SMMLVY)
| _ _ _-:.eaebrsrse
Liquidez mayor o igual 1.75
FINANCIEROS Y [Razén de Cobertura de
DE CAPACIDAD | interas Mayor o igual 2.91
ORGANIZACIONAL "Rentabilidad del
. Patrimonio: mayor o igual a 0.05
|ARO 2024
ENTIDAD MUNICIPIO DE AGUAZUL
OBJETO CONSTRUCCION DE 68 BOVEDAS Y 140 OSARIOS EN EL CEMENTERIO
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
NUMERO DE
PROCESO MA-SI-SAM-005-2024
FUENTE DE
INFORMACION | SECOPI ?
PRESUPUESTO $108.993.415
PLAZO 2 MESES
OFERENTES J&M INGENIERIA S A.S
CONTRATISTA J&M INGENIERIA S A S

|ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento,
| legalizacién y ejecucion del contrate, la ALCALDIA DE AGUAZUL.,
! AUTORIZARA un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato, el cual sera amortizado mediante deducciones de hasta el
cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta de pago parcial y final,
hasta completar el 100% de la suma anticipada.

EL CONTRATISTA, debera constituir una garantia que ampara la correcta
inversion y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos
para la entrega del mismo. la El Contratista debera presentar un Plan de
Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por supervision del
contrato en forma previa. En dicho plan no se podran incluir gastos de
legalizacion del contrato.

El contratista debera presentar en sus informes mensuales la relacion de
gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversion aprobado. Los gastos
| con cargo a la cuenta de anticipo deberan estar soportados con las facturas
! correspondientes y debidamente revisado y aprobado por la supervision.

' FORMA DE PAGO
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El proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucion del
objeto a contratar, en MAXIMO TRES (3) contratos liquidados, cuyo alcance
u objeto corresponda a lo siguiente: CONSTRUCCION y/o ADECUACION y/o
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA (CEMENTERIO y/o BOVEDAS y/o
MAUSOLEOS y/o OSARIOS). Los contratos deben estar inscritos en el RUP
en los cédigos UNSPSC exigidos hasta el tercer nivel. La suma de los
contratos con los que se acredite la experiencia requerida debe ser igual ©
superior a UNA (1) vez el valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA

| AWPARO VIGENCIA -r ﬂfg;fccéﬁ';i;“ﬁ
| ) . Por el término de tres (3) meses, contados a | ]
| Garantia de | partir de la fecha de cierre del proceso de | ;
seriedad de la | seleccion; en todo caso, esta garantia debe ir | Pt Ckfam’a S A0
propuesta hasta la aprobacion de la garantia ge Ol vaortotal del presupuesto
cumplimiento del contrato, |

CORRRTURA sl NO CUANTIA VIGENGIA

| Cumplimiento Generai % El diez por ciento (10%) de! | Duracién Contrato y Hasta |
delcontrate. | - walor tolatl del contralo Liquidacion Del Contrato
| o i | Por el plazo del contrato y
GARANTIAS | Buen manejo y comrecta £l cien por cients (100%) del ie:'_s ©) mﬂe‘s.es‘mhas. D
» iy ded anticipo X yalat dal anBiciso Estd vigencia debe
GARANTIAS, | HINEHOL) [ mantenerse hasta su
COBERTURAS | e o |qudacon
FVIGENCAS sociales e X El cinco por ciento (5%5) del Per el plazo def conrato y
indemnizaciones valor del contrato res (3) anos mas.
fabarales. ”
. AN S R i . ——— o cinco (05 3% Soads
| | Estabilidad y cakdad de X El :IEIF!!B por ciento (30%) del & partir da 1A SUSCHRCAR o
| la cbra valor del contrato adte il phcitd Enal
| b i - - il
| Responsabdidad Civil R — Por todo el periodo de
extracontractual X Doscigntos (200) SMMLY ejecucién dei contrato
Liquidez mayeor o igual 1.64
INDICADORES | Endeudamiento: 'menor o igual al 59
FINANCIEROS Y [Razén de Cobertura de M iqual 2.75
| DE CAPACIDAD |interés ayor o igual 2.
| ORGANIZACIONA [Rentabilidad del .
I Bakimenio: mayor o igual a 0.06
Rentabilidad del activo: mayor o igual a 0.05

2.2 Andlisis de la demanda de otras entidades

Se relacionan antecedentes de otras entidades sobre construccion o intervencion de infraestructura
funeraria. Los contratos de bafos o mantenimiento del cementerio son referencias complementarias
y deben diferenciarse de los antecedentes directamente comparables de bovedas y osarios. Los
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datos deben corresponder al expediente fuente, incluyendo afio, nimero de proceso y requisitos

registrados.

ANO 2025

ENTIDAD NORTE DE SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA
CONSTRUCCION DE BOVEDAS E IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE |

OBJETO BOVEDAS CEMENTERIO PRINCIPAL VEREDA LAS PIEDRAS, | '
MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER

MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

Eg(")"EESOODE SAMC 011 DE 2025

i NUFE)NRTI\EA%EION RERIR |

PRESUPUESTO | $ 158,683,594

PLAZO 2 MESES

OFERENTES UNION TEMPORAL BOVEDAS EL ZULIA 2025

CONTRATISTA | UNION TEMPORAL BOVEDAS EL ZULIA 2025

FORMA DE PAGO

El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato, previa presentacion |
de la Orden de Pago debidamente soportada, asi: se pagara mediante
presentacion de Actas Parciales de QObra: Los trabajos se contrataran como
obra publica por el sistema de precios unitarios. El Municipio cancelara el
valor del contrato mediante actas parciales de recibo de obra, a satisfaccion
del supervisor designado por Municipio la cual quedara en firme a la
suscripcién del acta respectiva, con su correspondiente aprobacion, y
verificacién del pago de las obligaciones asumidas por parte del
CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes
a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA.

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL

La Experiencia general acreditada se evaluara a partir de la informacion de
un (01) CONTRATO que cumpla los siguientes requisitos: Que su objeto sea
o esté relacionado con Adecuacién y/o construccién y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de cementerios y/o jardines, ya sea con entidades publicas o
privadas.

* Que, el valor del contrato sea igual o superior al cien por ciento del
presupuesto oficial del presente proceso de contratacidn.

+ Que el contrato se encuentre clasificado en no menos del 80% de los
siguientes codigos en el Registro Unico de Proponentes:

MORTERO

30131500 BLOQUES

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
nicipal calle 11 $11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49,

a Gratuits 018000953231 vmhqu Postal. 856010
contactenos@aguaml casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

Pagina 46 de 192



: n Alcaldia dill

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debe acreditar en la experiencia especifica en un (01) contrato
diferente al presentados a la experiencia general, ejecutado con entidades
publicas y/o privadas, que cumpla las siguientes condiciones:

* Que su objeto sea la construccion y/o adecuaciéon y/o mantenimiento de
bovedas y/o de osarios.

* Que al menos uno de los contratos cuente con las siguientes actividades

DESCRIFPCION UNIDAD
Columna en concreto ML
Placa en concreto M2

= Que cada uno de los contratos se clasifique en no menaos del 0% de los siguientes c6digo|
en el Registro Unico de Proponentes:

30111500 CONCRETO Y MORTEROS

30131500 BLOQUES
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE
CONCRETO
72153500 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72153900 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION
AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
(PORCENTAJE)
. Por el término de tres (3) meses, contados a
. Garantia de | partir de la fecha de cierre del proceso da |
seriedad de la | seleccion, en todo caso, esta garantia debe i | Por cuantia equivalente al 10%
propuesta hasta la aprobacion de la garantia de | O¢! va'or total del presupuesto
L cumplimiento del contrato i
(Amparo T vigencia
GARANTIAS L=t P 1o genaeral Por Tarmino
fmeron, A e R
‘;é:g::!c: ¥ clausula penal
asegurados f::x::‘;r aue sele
Pago de salarios y Plazo del T 5% DEL VALOR |
prestacionas CONTRATO v DEL
sociales. tres (3) anos CONTRATO
mAs
| [ Estabilidad y calidad vigente por Ia 109 DEL
| | de tas obras ejecutadas duracion del VALOR DEL
entregadas a MISMo y cinco CONTRATO
satisfaccion anos mas.
Liguidez mayor o igual 4,90
INDICADORES : :
FINANCIEROS Y | Endeudamiento: menor o igual al 55
DE CAPACIDAD |Razén de Cobertura de 7
: s Mayor o igual 1
ORGANIZACIONAL | interés es
: Rentabilidad del )
: : mayor o igual a 0.22
Patrimonio: Y 9
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I Rentabilidad del activo: mayor o igual a 0.07

ANO 2023

ENTIDAD MUNICIPIO DE YOPAL.
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OTRAS

OBJETO COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL, CASANARE.

MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

NUMERO DE

PROCESO MYCA-SI-SAM-022-2023

FUENTE DE

INFORMACION | SECOP I

PRa PRl $ 456.820.587

PLAZO 1 MESES

OFERENTES SELMAC SAS

CONTRATISTA SELMAC SAS

FORMA DE PAGO

El valor del contrato que se derive en el presente proceso precontractual se
cancelara de la presente forma: El valor del presente contrato se pagara
mediante un acta parcial hasta por el 90% del valor del mismo, porcentaje
acorde con el avance de obra ejecutada y el 10% restante sera cancelado en
la liquidacion del contrato; este Ultimo pago se realizara previa firma del acta
de liquidacion final por parte del Supervisor del contrato, presentacion del
informe final por parte del Contratista y certificacion expedida por el
supervisor del contrato, donde indique el recibc a satisfaccion de las
actividades realizadas. Para el pago parcial y pago final el contratista se
debera acreditar el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, mediante la presentacion de las planillas
correspondiente al mes de ejecucion. La respectiva acta parcial del contrato
debera contener el nimero del Item, su descripcion, su precio unitario, la
cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta,
entendiéndose que de no existir avance en la ejecucion del contrato no
habria lugar al pago parcial.

El proponente debe acreditar haber suscrito, ejecutado y liquidado (para la

EXPERIENCIA fecha del cierre): Un (01) contrato, cuyo objeto incluya la CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, y cuyo valor sea igual o mayor a una
(1) vez el valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria,
expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes S.M.M.L.V.
Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC {Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49,
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|

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
_ (PORCENTAJE)
, . Por el término de tres (3) meses, contados a |

Garantia de | partr de la fecha de cierre del proceso de P

seriedad de fa | seleccion; en todo caso, esta garantia debe i | Por cuantia equivalente al 10%
propuesta hasta 13 aprobacion de la garantia de | O€' valortotal del presupuesto

cumplimiento del contrato -
MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA
GARANTIAS E! 10% del valor del Por el término de la vigencia del contrato y -
contrato. hasta la liquidacion del contrato. Cumpimients S
El 20 % del valor del Por el término de cinco (5) afios a partir | Estabilidad y calidad de 5l
contrato. del recibo definitivo de las obras. la Obra
: : Responsabilidad Civil
Por 200 SMMLV Por el término de duracion del contrato. Extracontractual. Sl
Pago de  salarios,
EI'5 % del valor del Por el témino del plazo del contrato y tres mms =
contrato. (3) afos mas. indemnizaciones
laborales
Liquidez mayor o igual 1.8
INDICADORES | Endeudamiento: menor o igual al 55
FINANCIEROS Y 'Razén de Cobertura de :
DE CAPACIDAD | interés Mayor o igual 3
ORGANIZACIONAL [Rentabilidad del :
: RS mayor o igual a 8
2 Patrimonio:

Rentabilidad del activo: mayor o igual a 6

ANO 2023
| ENTIDAD MUNICIPIO DE MONTERREY

OBJETO CONSTRUCCION MODULO BOVEDAS PERTENECIENTES AL

CEMENTERIO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

NUMERO DE

PROCESO MM-SAMC-SI-008-2026

FUENTE DE

INFORMACION | SECOPI

PRESUPUESTO $ 249.987.906

PLAZO 1 MESES

OFERENTES DISENOS Y CONSTRUCCIONES AMCIV SAS

CONTRATISTA DISENOS Y CONSTRUCCIONES AMCIV SAS

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49,
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1. EI MUNICIPIO entregara un anticipo equivalente al 50% del monto total
del contrato, previa presentacién del Plan de inversién del anticipo aprobado
por el Supervisor y certificacién de la constitucion de la apertura de cuenta
de ahorros. Para la entrega del Anticipo, el CONTRATISTA debera abrir una
cuenta de ahorro a nombre del presente contrato en el cual, se consignaran
los recursos entregados en anticipo, cuya certificacion de apertura sera
soporte para la suscripcion del acta de inicio, en la cual se hara mencion de
la apertura de la cuenta. a) Los recursos entregados por el MUNICIPIO en
calidad de anticipo, solo podran ser utilizados para gastos propios de la
gjecucion del contrato y conforme al plan de inversién del anticipo, el cual
debera ser aprobado por el Supervisor previamente a |la suscripcion del acta
de inicio, lo cual, se reflejara en el acta en mencién. b) El Supervisor del
contrato debera requerir al CONTRATISTA para que éste informe y soporte
FORMA DE PAGO |la inversién del anticipo, la cual debe realizarse conforme lo sefialado en el
plan de inversion del anticipo Nota: En cada pago parcial y final se debera
amortizar proporcionalmente el valor del anticipo 2. FORMA DE PAGO Con
sujecion a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el Programa
| Anual Mensualizado de Caja PAC de la vigencia 2026, |a stuacién de fondos
|por parte de la Secretaria de Hacienda y el correspondiente tramite
administrativo, el Municipio pagara al Contratista el valor del presente
| contrato asi: a) Mediante Pagos parciales hasta el ochenta por ciento (80%)
del valor del contrato, mediante actas parciales de acuerdo con el avance en
la ejecucién de la obra, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por
el supervisor del contrato, previa verificacién del cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme
a la Ley 828 de 2003, (salud, pension, riesgos profesionales y aportes
parafiscales)..

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION  Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
EXPERIENCIA REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE EDIFICACIONES

ESPECIFICA: Por lo menos una (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe contemplar un area intervenida o construida igual
o superior al (50%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccion,
el cual corresponde a 172.24 m2.

== — —
COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA
| ! . DIEZ {10%) PC : :
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA VAELC_’-R‘J 2 :’gTi’LENTO SE'L TRES (3) MESES A PARTIR
PROPLUESTA PRES‘UPUES+O OF-ICI.-\I.. DEL CIERRE DEL PROCESO
1
GARANTIAS ! it et o
| CUMPLIMIENTO GENERAL DEL DL T J20%) POR CIENTO | BURACION DEL CONTRATG
CONTRATO CONTR.’\T.L"J 5 2 ! T CUATRO (4) MESES MAS
ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE OBRA | VEINTE (20%) POR CIENTO | CINCO {5) ANOS A PARTIR|
DEL VALOR TOTAL DEL | DE LA ENTREGA DE LAl
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| CONTRATO oo _ i
l— BUEM MANEJO Y CORRECTA CIEN ({100%) POR CIENTO | DURACION BEL_CONTRATOI x
| INVERSION DEL ANTICIPO DEL VALOR DEL ANTICIPO Y CUATRO (4) MESES MAS
B e R i T,
RESPONSABILDADGNIL | 200 sxmay pesce & woo Al
EXTRACONTRACTUAL | | CONTRATO
Liquidez mayor o igual 1.2
INDICADORES | Endeudamiento: menar o igual al 70
FINANCIEROS Y [Razén de Cobertura de .
DE CAPACIDAD |interés Mayor o igual 1
ORGANIZACIONA [Rentabilidad del _
L. Patrimonio: mayor o igual a 0.04
Rentabilidad del activo: 'mayor o igual a 0.02
' ANO 12025
- ENTIDAD MUNICIPIO DE MONTERREY
CONSTRUCCION DE BATERIA DE BANOS Y MANTENIMIENTO DE LAS
OBJETO INSTALACIONES PERTENECIENTES AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
MONTERREY CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
NUMEROQO DE
PROCESO MM-SAMC-SINF-026-2025
FUENTE DE |
INFORMACION | SECOPI
PRESUPUESTO $104.796.877
PLAZO 1 MESES
OFERENTES UNION TEMPORAL CM MONTERREY 2025

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CM MONTERREY 2025

El Municipio de Monterrey -Casanare-, pagara el 100% del valor del contrato
de la siguiente forma: Con sujecion a las apropiaciones presupuestales, de
acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC de la vigencia
2025, la situacion de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y el
correspondiente tramite administrativo, el Municipio pagara al Contratista el
valor del presente contrato asi: a) El primer pago parcial se realizara al
FORMA DE PAGO |demostrar un 50% de avance de obra ejecutada, previa presentacion del
informe y avalada por el supervisor del contrato, de acuerdo con las
cantidades de obra aceptadas, previa verificacion del cumplimiento por parte
del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social |
conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensién, riesgos profesionales y
aportes parafiscales). b) Los siguientes pagos parciales hasta el ochenta por
ciento (80%) del valor del contrato, mediante actas parciales de acuerdo con

Palacio Municipal calle 11 4 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Editicio CIAC {Secretaria de Gobierno) Calle 10 4 16-49.
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el avance en la ejecucion de la obra, de acuerdo con las cantidades de obra
aceptadas por el supervisor del contrato, previa verificacion del cumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad
social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pension, riesgos profesionales
y aportes parafiscales). ¢) Un pago final correspondiente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, que sera cancelado a la entrega final de la obra
a satisfaccion del Municipio

En Maximo dos (2) Contratos terminados y liquidados a la fecha de cierre
del presente proceso y que dentro de sus alcances incluya o cuyo objeto
haya sido o guarde similitud con construccién y/o mantenimiento de
infraestructura. El limite maximo de dos (02) contratos obedece a que el
municipio considera que con estos se estaria acreditando de manera
suficiente y adecuada la experiencia requerida en el desarrollo de las
actividades inherentes al objeto a contratar. Los anteriores Contratos
deberan estar liquidados, cuya sumatoria en conjunto sea igual o superior a
75 SMMLV, con entidades Estatales o Privadas, terminados y liquidados a
EXPERIENCIA la fecha de cierre del presente proceso. 2) Los contratos con los que se
acredite la experiencia requerida deberan estar debidamente inscritos en el
Registro Unico de Proponentes - RUP e identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta tercer nivel, los
contratos aportados deben acreditar al menos dos cédigos de los solicitados
en el siguiente cuadro: CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS QUE DEBEN TENER LOS CONTRATQS

721015

721029

721033

721511

721539 CUANTIA MAYOR O IGUAL A 75 SMMLV DESCRIPCION
construccién y/o mantenimiento de infraestructura

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA (PORCENTAJE) CUMPLIMIENTO
GENERAL DEL CONTRATO Vigencia minima por el plazo del Contrato y
cuatro (4) meses mas. En todo caso debe tener una vigencia minima hasta
la liquidacion del contrato. Veinte por ciento (20) del valor total del contrato.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA Por cinco (5) afios contados a partir
de la entrega de la obra. Veinte por ciento (20) del valor total del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

GARANTIAS

Duracion del contrato y tres (3) afios mas. Cinco por ciento (5) del valor del
contrato. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
Duracion del contrato y cuatro (4) meses mas. Cien (100) por ciento del
valor del anticipo.

Liquidez mayor o igual 9.4
INDICADORES | Endeudamiento: menor o igual al 45

FINANCIEROS Y e
DE CAPACIDAD | R@zén de Cobertura de

Mayor o igual 2

interes
ORGANIZACIONAL. Rentabilidad del Widikior o gl & 0l
Patrimonio: Y g '
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\ |Rentabilidad del activo: | mayor o igual a 0.14 |

3 ANALISIS DE LA OFERTA DESDE EL SISTEMA DE DATOS ABIERTOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

El Municipio de Aguazul, ha estimado como mecanismo para identificar los posibles proveedores, la
consulta a las bases de datos de informacion financiera base individual NIIF Para Pymes de gque
dispone la Superintendencia de Sociedades a través del Sistema de Informacién y Reporte
Empresarial — SIREM, con corte diciembre de 2025. Tomando una muestra de empresas a nivel
nacional de las cuales se han excluido los valores y podado los datos extremos que pudieran generar
una significativa distorsion de la muestra. Hemos analizado con detenimiento las actividades
reportadas concluyendo que las mas acertadas para este analisis son las clasificadas mediante la
actividad CIUU revisién 4 en el GF4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil, para
clasificar a las empresas del sector que pueden estar interesadas en el proceso de contratacion:

Punto de Entrada | NIT Razon social de la sociedad
Plenas-Individuales 800085750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA
Plenas-Individuales 800108240 INCIL INGENIEROS CIVILES SAS
Plenas-Individuales 800112612 CONSTRUCCIONES MAJA SAS EN REORGANIZACION
Plenas-Individuales 800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS
Plenas-Individuales 800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A.
Plenas-Individuales 800236890 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL
Plenas-Individuales 802000666 JACURS.AS
Plenas-Individuales 802012179 DOLMEN SA ESP
Plenas-Individuales 804003244 PAVIGAS SAS
Plenas-Individuales 830012771 SDV COLOMBIA SAS
Plenas-Individuales 830023542 CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA
Plenas-Individuales 830058272 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS SAS
Plenas-Individuales 830063227 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA
CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR

Plenas-Individuales 830071114 ACCIONES SIMPLIFICADA CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Plenas-Individuales 830509680 TOMANA SAS

Plenas-Individuales 860509583 Inversiones Zarate Gutiérrez SAS

Plenas-Individuales 890503178 URIBE Y ABREO SAS

Plenas-Individuales 890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S

Plenas-Individuales 900076133 NEMA INGENIERIA SAS

Plenas-Individuales 900131199 MOLEK INGENIERIA ¥ DISENO SAS
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| Plenas-Individuales 800215394 DROMOS PAVIMENTOS SAS
Plenas-Individuales 900266941 BESSAC ANDINA SAS

| Plenas-Individuales 800268605 OHL COLOMBIA SAS
Plenas-Individuales 900309373 TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA
Plenas-Individuales 900367682 China Harbour Engineering Company Limited Colombia
Plenas-Individuales 900398036 Acciona Agua SAU Sucursal Colombia
Plenas-Individuales 900407235 NEO DOMUS, SUCURSAL COLOMBIA
Plenas-Individuales 800501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS
Plenas-Individuales 900507569 HYUNDAI ENGINEERING CO LTD SUCURSAL COLOMBIA
Plenas-Individuales 300565246 PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS
Plenas-Individuales 500584034 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS
Plahas-Irdividuales 900595826 QSSSEQELOgO?BLI:gXART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA ;‘
Plenas-Individuales 900617448 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS
Plenas-Individuales 300818642 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS.
Plenas-Individuales 900820012 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS
Plenas-Individuales 500839518 ACRECER PROMOTORA SAS
Plenas-Individuales 900914418 OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL COLOMBIA
Plenas-Individuales 900925992 AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH
Blengsiipdividudies 900934136 g?“lstlRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUCOES (COLOMBIA)
Pleras ndiidiales 900966401 ngngUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL EN
Plenas-Individuales 901019874 PROMOTORA LA 33 SAS
Plenas-Individuales 901074652 ZONA FRANCA SANILIA SAS
Plenas-Individuales 901192505 CONSTRUCTORA CNB SAS
Plenas-Individuales 901290531 EMPRESA CONSTRUCTORA BRASIL SA SUCURSAL COLOMBIA
Plisttas ndhiduais 901353413 gS(I:NL‘;\R%%!_LC%T%hNHSIEARING CONSTRUCTION CORPORATION
Plenas-Individuales 901457507 EIFFAGE ENERGIA COLOMBIA SAS
Plenas-Individuales 901612346 INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A.S.
Plenas-Separados 800014246 | ESTYMA ESTUDIOS ¥ MANEJOS S.A
Plenas-Separados 800180982 | PUENTES Y TORONES SAS
Plenas-Separados 820003863 INVERSIONES GYR SAS
Plenas-Separados 830007073 | OBCIPOL SAS
Plenas-Separados 830042976 | MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS EN REORGANIZACION
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Plenas-Separados 830094920 KMA CONSTRUCCIONES SAS
Plenas-Separados 860006282 HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS
Plenas-Separados 860036081 SCHRADER CAMARGO SAS
Plenas-Separados 890201201 OTACC S.AS.
Plenas-Separados 880803035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS
| Plenas-Separados 890911431 CONINSA S.A.S.
Plenas-Separados 890932424 SP INGENIEROS SAS
Plenas-Separados 890935966 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
Plenas-Separados 900181427 G4 INGENIEROS CIVILES SAS
Plenas-Separados 900222662 VERTIX CONSTRUCCIONES SAS
Plenas-Separados 900246080 OBRAS CAPITAL SA
o Semos | wotts | CRUC OIS B Y TS S S e
Plenas-Separados 800357889 CONSALFA IMI SAS
Plenas-Separados 800487730 ELAWA SAS
Plenas-Separados © 900512470 GAPP INGENIEROS SAS
Plenas-Separados 900595181 Sacyr Concesiones Colombia SAS
Plenas-Separados 900601507 ALEATICA SAS
Plenas-Separados 900637571 STRABAG 3AS
Plenas-Separados 901104500 AMERICA INFRASTRUCTURE PARTNERS S A.S
| Plenas-Separados 901127086 INFRAESTRUCTURA GLOBAL SAS
Plenas-Separados 901266326 PUERTO ANTIOQUIA HOLDING S.AS
Plenas-Separados 901272716 PUERTQ ANTIOQUIA INFRAESTRUCTURA SAS.
Plenas-Separados 901852837 ATICA ANDINA RESIDUALES S.AS
Pymes-Individuales 800000296 ZR INGENIERIA SA
Pymes-Individuales 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS
Pymes-Individuales 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S
Pymes-Individuales 800019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Individuales 800040014 Pavimentar SA
Pymes-Individuales 800042119 VICPAR S.A
Pymes-Individuales 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS
| Pymes-Individuales 800044735 SERVI-METAL SAS
Pymes-Individuales 800045199 CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM S A S.
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Pymes-Individuales 800050326 IOV Y CIA SAS

Pymes-Individuales 800050699 ALEMAN BELLO S.A.S.

Pymes-Individuales 800055393 INTRICON SA

Pymes-Individuales 800056653 GAVIRIA'Y BORBON ASOCIADOS LTDA

Pymes-Individuales 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS SA

Pymes-Individuales 800063392 Alfa SAIT SAS BIC

Pymes-Iindividuales 800064982 MY M GARAY S.AS.

Pymes-Individuales 800067647 Colserpetrol SAS

Pymes-Individuales 800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS SAS

Pymes-Individuales 800071993 MANSER INGENIERIA SAS

Pymes-individuales 800073480 TECNOAGUAS SAS

Pymes-Individuales 800078011 L}C&%gﬁﬁ:%&%gOR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN
| Pymes-Individuales 800078608 iINARCON SAS

Pymes-individuales 800079382 UNIBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Pymes-Individuales 800079482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA

Pymes-Individuales 800085861 SILVA ARIZA S A.

Pymes-Individuales 800089623 CORROSION Y SERVICIOS SAS

Pymes-Individuales 800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS |

Pymes-Individuales 800095951 JMV INGENIERCS SAS

Pymes-Individuales 800096053 EDYCON CUBIERTAS SAS.

Pymes-Individuaies 800104214 INCITECO 5AS

Pymes-Individuales 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S AS.

Pymes-Individuales 800109273 gﬁ\égggg&&UCClONES SAS EN PRCCESO DE NEGOCIACION DE

Pymes-Individuales 800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS

Pymes-Individuales 800112904 TEMPLADQO SAS

Pymes-Individuales 800113634 CALPRECO SAS

Pymes-Individuales 800113677 PETROLABIN SAS

Pymes-Individuales 800115557 SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-EN REORGANIZACION

Pymes-Individuales 800118086 PROYECTOS Y VIAS SAS

Pymes-Individuales 800125980 EMECON 5.A.5.

Pymes-Individuales 800131966 JASCOM INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION

Pymes-Individuales 800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA
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Pymes-Individuales 800137478 METALORIENTE SAS
Pymes-Individuales 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 800141509 CORA SAS
Pymes-Individuales 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS
Pymes-Individuales 800143610 SOFCORESTA SAS
Pymes-Individuales 800146310 AZUL URBANO LIMITADA
Pymes-Individuales 800147021 LLANOPQOZOS SA
Pymes-Individuales 800155260 RAMIREZ ARENAS S AS
Pymes-Individuales 800157530 M&C SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 800164423 PAMER INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 800164580 ASFALTART SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 800170552 IMPARK SAS
Pymes-Individuales 800170850 RAPITEC SAS
Pymes-Individuales 800177012 JASALTDA
Pymes-Iindividuales 800186250 ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Pymes-Individuales 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS SAS.
Pymes-Individuales 800192570 AG CONSTRUCCION Y DISENO SA S
Pymes-Individuales 800192783 CORPORACION FINANZAS DE AMERICA CORFIAMERICA SAS
Pymes-individuales 800193071 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
Pymes-Individuales 800195564 HV INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 800195637 DOFCRMAS SAS
Pymes-Individuales 800196467 INGENIERIA JOULES MEC SAS
Pymes-Individuales 800198573 HAG SA
Pymes-Individuales 800202271 TEXTURAS Y ESTRUCTURAS CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Individuales 800203342 GRUCON S.AS.
Pymes-Individuales 800205166 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Pymes-Individuales 800208210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
Pymes-Individuales 800209530 CONSTRUCTORA FG SAS
Pymes-Individuales 800210073 Q&P INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 800214880 BORNACELLI Y ASOCIADOS
Pymes-Individuales ] 800215694 WVESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC
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Pymes-Individuales 800224899 FEYMA INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 800225920 VIC SAS
Pymes-Individuales 800226833 RAMPINT SAS
Pymes-individuales 800228872 CONCALI COLOMBIA SAS.
Pymes-Individuales 800229583 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS
Pymes-Individuales 800233401 EQUIVERSAS
Pymes-Individuales 800237463 INMOCENTE SAS
Pymes-Individuales 800243589 GRUPO AMAYA A SAS
Pymes-Individuales 800245574 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHISA S
Pymes-Individuales 800247459 | INVERSIONES HUNA CI SAS
Pymes-Individuales 800250918 ACUAMEUNIER S.AS
Pymes-Individuales 800251731 MOVICONSAS
Pymes-Individuales 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.
Pymes-Individuales 800252749 GEOFORAGROS SAS
Pymes-Individuales 800254154 JPS SAS BIC
Pymes-Individuales 800256059 CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S A,
Pymes-Individuales 801001287 INTELCA PROYECTOS SERVICIOS TECNOLOGIA SAS.
Pymes-Individuales 801002878 INVERSIONES TERRA SAS
Pymes-Individuales 801004951 TECNO-KIMA LTDA
Pymes-Individuales 802000969 CONSTRUTEL SA
Pymes-Individuales 802001080 CONSTRUCTORARIODE OROSAS
Pymes-Individuales 802005147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS
Pymes-Individuales 802006180 MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES SAS
[ Pymes-Individuales 802006527 ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO PROYECTO S AS
’ Pymes-Individuales 802008095 CONVIAS SAS
i Pymes-Individuales 802008380 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS
Pymes-individuales 802010364 DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A.
Pymes-Individuales 802010733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS
Pymes-Individuales 802011776 FV SOLUCIONES 5. AS
Pymes-Individuales 802013133 CONSTRUSERVI SAS
Pymes-Individuales 802014688 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS
Pymes-Individuales 802018747 ALUNAS SAS
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Pymes-Individuales 802019794 MCC INGENIERIASAS
Pymes-individuales 802019963 GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS S.AS.
Pymes-Individuales 802021611 CONSTRUCTORA CERDUNCO SAS
Pymes-Individuales 802023626 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 804000152 COINOBRAS SAS
Pymes-Individuales 804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales B04004100 MR INGENIEROS SAS
Pymes-Individuales 804007587 ELECTROUNIVERSAL SAS
Pymes-Individuales 804009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES SIS SAS i
Pymes-Individuales 804009996 INVERSIONES ESPANA ARENAS Y CIA. S.A.S
Pymes-Individuales 804018406 ARMOING SAS
Pymes-Individuales 804017067 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A.
Pymes-Individuales 804017151 CONSTRUSANTANDER SAS

| Pymes-Individuales 804017682 CONDECORANDO SAS
Pymes-Individuales 805000482 ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS
Pymes-Individuales 805002805 INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS
Pymes-Individuales 805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS
Pymes-Individuales 805003727 DISENOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales | 805008489 CIMENTEC SAS
Pymes-Individuales 805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA
Pymes-Individuales 805014308 ICH SAS
Pymes-Individuales 805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 805016278 CORTES ZAMORA Y CIA SAS
Pymes-Individuales 805016535 INGENIERIA'Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Pymes-Individuales 805017536 MASTERPLAC SAS
Pymes-individuales 805017838 INVERSIONES CLH SA EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 805018839 NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS
Pymes-Individuales 805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA
Pymes-Individuales 806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS

| Pymes-Individuales 806006970 COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS
Pymes-Individuales 806009172 SERCONTEC SAS EN REORGANIZAGION EMPRESARIAL
Pymes-Individuales 806013308 | M.V.C. S.A.S EN PROCESQO DE REORGANIZACION
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Pymes-Individuales 806014433 CH PEREIRA & CIA SAS

Pymes-individuales 806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
Pymes-Individuales 807000268 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 807003308 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
Pymes-Individuales 807008957 EBISU SAS
Pymes-Individuales 809000735 DCI INGENIERCS SAS
Pymes-Individuales 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S AS.
Pymes-Individuales 810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 810002618 INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS
Pymes-Individuales 810002712 DQ INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 810006568 : COMPUSER SAS
Pymes-Individuales 811000828 | iINGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS ICP SAS
Pymes-Individuales 811008338 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S A S
Pymes-Individuales 811006779 INGETIERARS DE COLOMBIA S.A.
Pymestdivdiien: | - @ftbo6oos | MESTOVES T MCHTENIMIENTOS DE TORRES SAREN
Pymes-Individuales 811009579 CONVIAS SAS
Pymes-Individuales 811011424 SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS SAS
Pymes-Individuales 811011847 AZ CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales §11013037 CONCIVELSA Y CIA SAS
Pymes-Individuales 811013393 FRAGUAR SAS

| Pymes-Individuales 811022617 MONTAJES DE MARCA SA
Pymes-Individuales 811022697 CONSTRUINVERNADEROS SAS
Pymes-Individuales 811023321 SEIMA SAS
Pymes-Individuales 811024145 ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICDA
Pymes-Individuales 811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL SA S,
Pymes-Individuales 811028750 INVERSIONES EDITEC SAS
Pymes-Individuales 811031852 Ingenieira Vertical S.A.S.
Pymes-Individuales 811031889 EQUIPOS Y VIAS SAS
Pymes-individuales 811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 811032640 SOMATEC SAS BIC

| Pymes-Individuales 811032954 SARIA SAS
Pymes-Individuales 811037554 CONDUGAS SA BIC
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Pymes-Individuales 811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS
Pymes-Individuales 811040550 GEOTECNICA SAS
Pymes-Individuales 811045062 INGENIERQS DE ANTIOQUIA S.AS
Pymes-Individuales 811045673 CUBIERTEC SAS
Pymes-Individuales 811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS
Pymes-Individuales 811046667 OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION
Pymes-Individuales 811047181 CONSTRUCTORA SERRANIA SAS
Pymes-Individuales 811047188 Ingap S.A.S.
Pymes-Individuales 812002343 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS
Pymes-Individuales 813001104 FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.AS.
| Pymes-Individuales 813002772 ARGECO SAS
Pymes-Individuales 813003916 RAELJA INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 813006542 INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS
Pymes-Individuales 813007039 SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA
Pymes-Individuales 813008121 INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS
Pymes-Individuales 813010363 INCIVIL S.AS.
Pymes-Individuales | 813012783 AHUMADA E HIJOS SAS
‘ Pymes-Individuales 813012929 IINGENIERIA DE OBRAS SAS
Pymes-Individuales 814003874 CONSTRUCCIONES Y VIAS EU
Pymes-Individuales 816000531 BERMUDEZ SAS
Pymes-Individuales 816007121 Conviales Construcciones Viales Y Geotécnicas S AS
Pymes-Individuales 817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 817001051 DM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SAS
Pymes-Individuales 820000985 G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS
Pymes-Individuales 822000138 IINGECON S.A.
Pymes-Individuales 822005907 CIAM SAS BIC
Pymes-Individuales 822006689 INGECONSULTAR LTDA
Pymes-Individuales 823002005 INGENIERIAY CONSULTORIA DE LACOSTA S.A
Pymes-Individuales 824002244 RSM CIA SAS
. Pymes-Individuales 824006325 CONSTRUAMBIENTE SAS
Pymes-Individuales 825000164 %g&gﬁh@g?&EﬁSlONEs Y CONSTRUCCIONES SA EN
Pymes-Individuales 826000391 ::I{\IEGOE(C;IASNCI)EAEC?{?S POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
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Pymes-Individuales 826000725 ASFALTO SAS
Pymes-Individuales 826000872 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE SOGAMOSO SAS
Pymes-Individuales 826001185 ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
Pymes-Individuales 828000107 CONYSER SAS
Pymes-Individuales 825000736 INGENIERIA DE DISENO Y CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA
Pymes-Individuales 828001145 CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAS
Pymes-Individuales 829002331 INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN REQRGANIZACION
Pymes-Individuales 828002846 SOCIETATIS GENUS GROUP G&G SAS.
Pymes-Individuales 829003741 INGEMAC SAS
Pymes-Individuales 830000327 HIDRAL OBRAS SAS
Pymes-Individuales 830000636 CONCITEC SAS
Pymes-Individuales 830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA
Pymes-Individuales 830005282 BB INGENIEROS SAS
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA
Pymes-Iindividuales 830005455 ENCISO SOCICON S.A.5 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S A S
Pymes-Individuales 830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 830024796 PROMOTQORA PUGA LTDA
Pymes-Individuales 830026225 EYR PILOTAJES SAS
Pymes-Individuales 830027397 MARTINEZ ¥ HOYOS INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 830029830 INGECASA INGENIEROS SA
Pymes-Individuales 830036351 RH INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S A
Pymes-individuales 830037203 FM INGENIERIA SA
Pymes-Individuales 830037318 FUNDAEQUIPOS SAS
Pymes-Individuales 830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS
Pymes-Individuales 830038225 VISUAR SAS
Pymes-individuales 830038515 IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL
Pymes-Individuales 830038310 PRINCO LTDA
Pymes-Individuales 830041080 | CONCREARMADO S.A.S
Pymes-individuales 830041411 i CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS.
Pymes-Individuales 830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN SAS
Pymes-Individuales 830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN RECRGANIZACION
| Pymes—[ﬁdividuaies 830053973 MIROAL INGENIERIA SAS
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Pymes-Individuales 830054419 CMIJ INGENIEROS LIMITADA

Pymes-Individuales 830054826 COMPARNIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Pymes-Individuales 830055731 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS
ARINDEC S A S ACTIVIDADES DE INGENIERA EN OBRA CIVIL Y
CONSULTORIAS F4230 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

Pymes-indiduales | 830058608 | S,GIEDAD POR AGCIONES SIMPLIFIGADA SAS 07 ACTIVIDAD
ECONOMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES ARINDEC SAS
ARINDECSAS

Pymes-Individuales 830059568 MASA INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 830061460 ARION SAS

Pymes-Individuales 830061903 CONSTRUCCIONES SABA SA

Pymes-Individuales 830063087 IINCOPAV SAS

Pymes-Individuales 830070777 WACEU SAS

Pymes-individuales 830071191 SOCAR INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION

| Pymes-Individuales 830072325 AMR CONSTRUCCIONES SAS

Pymes-Individuales 830073703 PAVIOBRAS SAS

Pymes-Individuales 830078916 SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS

Pymes-Individuales 830075385 ASSV SAS

Pymes-Individuales 830081232 CONSTRUCCIONES VINPAR SAS

Pymes-Individuales 830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS

Pymes-Individuales 830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S

' Pymes-Individuales 830082545 IKMMAGEN SA

Pymes-Individuales 830085352 INCTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda

Pymes-Individuales 830089381 ALCA INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 830094236 | GALVARK LTDA

Pymes-individuales 830095316 CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS

Pymes-Individuales 830095587 NUWA LTDA

Eymes-lidiviauaics ey 2?35%?&%%@ E NGEMERIADEL ESE“{';'EE:.T.'&W SAS

Pymes-Individuales 830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS

Pymes-Individuales 830104180 CONSTRUCCIONES BARSA SAS

Pymes-Individuales 830108557 CONSTRUIRTE SAS

Pymes-Individuales 830108992 CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS

Pymes-individuales 830113252 SICTE S5AS

Pymes-Individuales 830113525 RAHS INGENIERIASAS
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Pymes-Individuales 830114440 Proyectos Civiles SYM Ltda
Pymes-Individuales 830116881 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.AS
Pymes-Individuales 830117781 TECCIVIL SAS
Pymes-Individuales 830118674 INFRATEL SAS
Pymes-Individuales 830119080 FEME INGENIERIAS A S
Pymes-Individuales 830132864 AGOPLA SAS
Pymes-Individuales 830135453 CR PROYECTOS CIVIES SAS
Pymes-Individuales 830136480 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS
Pymes-Individuales 830138289 VANEGAS INGENIEROS SAS .
Pymes-Individuales 830138674 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO SAS
Pymes-Individuales 830139109 PELICANO LTDA
Pymes-Individuales 830140269 PAISAJE URBANO SAS
Pymes-Individuales 830140475 ANCLAJES & CIMENTACIONES SAS
Pymes-individuales 830141725 CIVILEZA SAS
Pymes-Individuales 830146140 GTC INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S A
Pymes-Individuales 830146713 IMHOTER INGENIERIAY MANTENIMIENTO SAS
Pymes-Individuales 830500675 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIERQOS SAS
Pymes-Individuales 830501032 ACERO ASOCIADOS SAA
Pymes-Individuales 830501657 BASA INGENIERIA SA
Bymes-ndividoales 830509276 $@$£23RTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA.
Pymes-Individuales 830510381 CM INGENERIA SAS

!l Pymes-Individuales 830510471 CONINGENIO SAS

I Pymes-Individuales 830512196 INGENIAR LIMITADA
Pymes-Individuales 830513476 CONSTRUCCIONES DIM SAS
Pymes-Individuales 830513942 CORVEZ SAS
Pymes-Individuales 830514947 INDUMECONSTRUCCIONES S A S
Pymes-Individuales 830515326 IMGAS SAS.
Pymes-Individuales 832005076 GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA
Pymes-Individuales 832006034 PLEXIMUNDO SAS
Pymes-Individuales 832011532 AGREGADOS EL VINCULO SAS
Pymes-Individuales 834000202 CONSTRUCTORA INSUR SAS
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Pymes-Individuales 834000377 RG INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 834001009 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA
Pymes-Individuales 844000522 TEKMAN S A.S.
Pymes-Individuales 844002898 INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS SAS
Pymes-Individuales 844004815 MLAR INGENIERIA EU
Pymes-Individuales 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
E Pymes-Individuales 844004524 UTEMPO SAS
Pymes-Individuales 846002522 SERVIPETROL SAS
Pymes-Individuales 860003063 COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS SAS
Pymes-Individuales 860008495 ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS
Pymes-Individuales 860028988 . BYR CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 860031335 CONSTRUCTORA A&C SA
Pymes-Individuales 860034731 CURE Y CIA SAS
Pymes-Individuales 860035730 ACEROS FIGURADOS SAS
Pymes-Individuales 860035883 CUBIDES Y MUNOZ S AS
Pymes-Individuales 860039348 ggglss%rggg;&z:\cﬁ\gﬁo LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
Pymes-Individuales 860040349 REHESA SAS
Pymes-Individuales 860044466 CIVILIA SAS
Pymes-Individuales 860044796 ASOCIACION DE URBANIZADORES COLOMBIANOS ASUCOL LTDA !
Pymes-individuales 860048143 Fertecnica SA
| Pymes-Individuales 860052264 CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS II
! Pymes-Individuales 860055067 PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 860057381 NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.AS.
Pymes-Individuales 860058470 TOTAL SAS
Pymes-Individuales 860062121 QISEEQI:LEZR;;;;?NSTRUCCIDN Y EQUIPOS S.A. INCOEQUIPQOS S A. En
Pymes-Individuales B60065847 GRAICO
Pymes-Individuales 860067728 GLOBAL GROUP COL SAS
Pymes-Individuales 860069716 gggR%im?gﬁggﬂONES Y MONTAJES GENERALES SAS -EN
Pymes-Individuales 860072248 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO
Pymes-Individuales 860077048 ODEKA SAS
Pymes-lndivial:a_les 860080382 ELEMENTOS METALICOS SA
Pymes-individuales 860030819 CONTEIN SAS
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Pymes-Individuales 860091575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
Pymes-Individuales 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA
Pymes-Individuales 860402284 PUENTES Y CARRETERAS SAS
Pymes-Individuales 860500507 FERNANDO VESGA Y COMPANIA SAS
Pymes-Individuales 860503143 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS
Pymes-Individuales 860504452 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE SAS.
Pymes-Individuales 860513276 ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES
Pymes-Individuales 860516022 CONCREACERQO 5AS
Pymes-Individuales 860521782 DISERNOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 860528785 COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI SAS
Pymes-Individuales 860534900 MG INGENIERIA SA
Pymes-Individuales 850101130 PFV & CIA LIMITADA
Pymes-Individuales 890108515 INGENIERIA MECANICA TARUD S AS

. Pymes-Individuales 890109738 INENIERIA Y SERVIIOS SAS
Pymes-Individuales 890110582 Vifias Russi SAS
Pymes-Individuales 890113374 CVP & CIA SAS
Pymes-Individuales 890113385 ALMACEN EL INGENIERO S AS.
Pymes-Individuales 890114229 CONSTRUCCIONES MARFIL SAS
Pymes-Individuales 890115406 A CONSTRUIR S A
Pymes-Individuales 890115555 ORLANDO DONADO & CIA SAS
Pymes-Individuales 890116998 JARASOCIADOS SA S
Pymes-individuales 890209174 ISMOCOL S A
Pymes-Individuales 890316321 MADRINAN RODRIGUEZ Y COMPANIA SAS
Pymes-Individuales 890328123 GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS
Pymes-Individuales 890328847 JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS
Pymes-Individuales 890400122 Construcciones civiles sas Construcciones civiles sas
Pymes-Individuales 890403483 INGRECO SAS

I Pymes-individuales 890804507 MEJIA CRUZ Y CIASAS.
Pymes-individuales 890902674 TRAINCO SAS
Pymes-Individuales 890910591 EXPLANAN SAS
Pymes-Individuales 890912989 PRODUCTOSIPBSAS
Pymes-Individuales 890913255 JGI SAS
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Pymes-Individuales 890913356 SOCIEDAD TECNICA CONTRUCTORA S.AS
Pymes-individuales 890920510 MORENO MOLINA INGENIEROS S.AS.
Pymes-Individuales 890924366 ENGICO SAS
Pymes-Individuales 890924896 PROCOI COLOMBIA SA
Pymes-Individuales 890929487 PAECIA SAS
Pymes-Individuales 890932232 INVERSIONES LINA MARIA S.A.S.
Pymes-Individuales 890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS
Pymes-Individuales 850940910 CONSTRUCCIONES AP SAS
Pymes-Individuales 890942208 MAGMA S A S
Pymes-Individuales 891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
Pymes-Individuales 891100881 MORENO VARGAS SCCIEDAD ANONIMA
Pymes-Individuales 891200711 INGENIEROS ELECRICISTAS Y CIVILES ASIOCIADOS INGELAS SAS
Pymes-Individuales 891201840 PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
Pymes-Individuales 891224709 AGROMARINA TUMACO SA
Pymesvios | oonieions | SO o NS oY MONDO NUEVO oL
Pymes-Individuales 900006402 GRUPO PRIMAVERA SAS
Pymes-Individuales 900008033 ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900008231 TECNOPERFORACIONES SAS
Pymes-Individuales 900012130 CONINCON SAS
Pymes-individuales 900014767 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Pymes-Individuales 900015842 Constructora Santa Barbara Real
Pymes-Individuales 900030373 INVERSORA FURATENA SAS
Pymes-Individuales 900032901 G.V. INGENIERQOS LTDA
Pymes-Individuales 900033743 CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS
Pymes-Individuales 900034278 SOLUTEC INGENIERIA SA
Pymes-Individuales 900037384 OINCO SAS

: Pymes-Individuales 900040337 CAC INGENIERIA SAS

| Pymes-Individuales 900040825 CJS INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900041588 ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES
Pymes-Individuales 900045747 BEXING SAS
Pymes-Individuales 900047032 COMANCO SAS
Pymes-Individuales 800047541 | CONDIMAT SAS.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 £ 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Aguazul

Cin

wd

sanare

Pagina 67 de 192



Al

Pymes-Individuales 900049238 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS
Pymes-Individuales 900051349 EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS
Pymes-Individuales 900053064 FH CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Individuales 900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA
Pymes-Individuales 800058258 SILCONS SAS
Pymes-Individuales 800060622 ALDANA CAPITAL & CIA SAS
Pymes-Individuales 900061445 EMTIRIA SAS
Pymes-Individuales 900062688 VEM INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900064086 PROIECTUS INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900071510 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS
Pymes-Individuales 900074485 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC
Pymes-Individuales 900074646 GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900075901 MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS
Pymes-Individuales 900076978 Egﬂg?ggggg%lsz SS-Q_ESPAVIMENTOS INGENIERIA CONSULTORIA'Y
Pymes-Individuales 9000783086 ARONA GRUPO EMPRESARIAL SAS.
Pymes-Individuales 900078840 AMS INGENIEROS EU

| Pymes-Individuales 900079426 E-CONS SAS
Pymes-Individuales 900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS
Pymes-Individuales 900080076 COMPARNIA MINERA LTDA
Pymes-Individuales 900085456 GRUPQO CONSTRUCCENTER SAS
Pymes-Individuales 900086865 SUMINISTROS D & P SAS
Pymes-Individuales 300087192 G & S CONSTRUCTORES SAS.
Pymes-Individuales 900088145 INCOBELCIS AS.
Pymes-Individuales 900089149 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES
Pymes-Individuales 500090840 INGEADE SAS
Pymes-Individuales 500086609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS
Pymes-Individuales 900103726 | CONSTRUCTORA CCC SAS.
Pymes-Individuales 500104949 Ingeninia y Construcciones Sion SAS

| Pymes-Individuales 900105369 INMOBILIARIA KADAS SA

| Pymes-Individuales 900106817 CONSTRUCTORA DE CENTROS COMERCIALES SAS
Pymes-Individuales 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS
Pymes-Individuales 900105886 ESICO SA

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

Pagina 68 de 192




n Alcaldia d&l

Pymes-Individuales 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A
Pymes-Individuales 300110972 DRC INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900112407 CONSTRUCCIONES, SUMINIATROS Y SALUD LTDA
Pymes-Individuales 900113030 IINGENIERIA COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA
Pymes-individuales 900114700 EETXEI[::E%ITOEE;\QCIOS ELECTRICOS A SISTEMAS DE MEDIAY
Pymes-Individuales 900115708 SMART STEEL SAS
Pymes-Individuales 900116982 CONSTRUCCIONES CREARTS S.AS
Pymes-Individuales 900119732 OBRICON SAS
Pymes-Individuales 900120220 ACERARQ SAS BIC
Pymes-Individuales 900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS

| Pymes-Individuales 900122079 ALEGRIA MONCADA INGENIERIA SAS

| Pymes-individuales 800125046 SANPIT INVERSIONES S A

| Pymes-Individuales 900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS
Pymes-Individuales 900125929 JANNA JALIL SAS
Pymes-Individuales 900126522 INGERDICON SAS
Pymes-Individuales 900128780 INSTALCOM SAS
Pymes-Individuales 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS
Pymes-Individuales 900133445 EXPLOTARCOL SAS
Pymes-Individuales 900135121 Ji Proyectos y Construciones de Cccidente SA
Pymes-Individuales 900145050 CONSTRUCCIONES Y DESDARROLLO URBANO SAS
Pymes-Individuales 900146598 CONSTRUCTORA MANFIG SAS.
Pymes-Individuales 900147484 CYZ SAS
Pymes-Individuales 900148251 CONSTRUCCIONES VIYA SAS
Pymes-Individuales 900149238 ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMEIA SAS
Pymes-Individuales 900152554 INCODIM SAS
Pymes-Individuales 900154080 gigYECTOS DE INFRAESTRUCTURA'Y URBANISMO INGENIEROS
Pymes-Individuales 900154904 DISENO CONCRETO SAS
Pymes-Individuales 900155125 VRC INGENIERIA LTDA
Pymes-Individuales 900155703 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V & M SICO
Pymes-Individuales :. 900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA [
Pymes-Individuales 900157098 gEsc:F?(?ANNSIEE(l;JI%ﬂONES' SERVICIOS E INGENIERIAE U -EN E
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Pymes-Individuales 900161485 Active Recreaciones

Pymes-Individuales 900163434 LAB CONSTRUCCIONES SAS

rymesinavasas | sorescon | SOCEDADUAVCOL WANTENMENTO D WS O COLOWBI

Pymes-Individuales 900167524 INVERSIONES HIDROSPA SAS

Pymes-Individuales 900170148 ASFALTADORA ANTIOQUENA SAS

Pymes-Individuales 900170149 UGM INGENIERIA S A

Pymes-Individuales 900173496 CALING SAS

Pymes-Individuales 900175547 GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS

Pymes-Individuales 900177065 TRILATERO DISENO CONSTRUCION E INTERVENTORIA SAS

Pymes-Individuales 900178477 JULIO C PATERNINA SAS

Pymes-Individuales 900180786 YAESDA SAS

Pymes-Individuales 500180945 INNOVAGAS SAS

Pymes-Individuales 900182018 GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S.

Pymes-Individuales 900183498 INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL FUTURO SA

Pymes-Individuales 900184768 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA

Pymes-Individuales 900186312 {s ingeniena y cia

Pymes-Individuales 900187524 CONSTRUIR XXI SAS

Pymes-Individuales 900189267 BREK SAS

Pymes-Individuales 900191479 MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LTDA

Pymes-Individuales 900191742 MACAI SAS

Pymes-Individuales 900193579 GRUPO THEOS S.ASA

Pymes-Individuales 500193620 GENERAL SUPPLIES S A S

Pymes-Individuales 900193740 CAV ARQUITECTOS SAS

Pymes-Individuales 900196576 SATIS CONSTRUCTORA S.AS.

Pymes-Individuales 3900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.AS

Pymes-Individuales 900202094 S&CONAL SAS

Pymes-Individuales 900208413 CONSTRUCTORA NOVUM SAS

Pymes-individuales 900209042 CESMA INGENIERIA LTDA

Pymes-Individuales 900209254 ¥%%ANES|§BZRE§S EQUIPO DE PROFESIONALES CONSTRUCTORES

Pymes-Individuales 900210285 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS

Pymes-Individuales 900211054 MASA EXCAVACIONES S AS

Pymes-Individuales 900211408 NP CONSTRUCCIONES :
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Pymes-Individuales 900216255 MAPOS CONSTRUCCIONES SAS

Pymes-Individuales 900217466 NOVUM SAS

Pymes-Individuales 900219918 DANES INGENIEROS SAS

Pymes-Individuales 900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS

Pymes-Individuales 900222338 VERDE 2A2B SAS

Pymes-Individuales 900222779 DUMAR INGENIEROS SAS

Pymes-individuales 900227550 GUZCOLL Y CIA SAS

Pymes-Individuales 900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS

Pymes-Individuales 900231869 ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN REORGANIZACION

Pymes-Individuales 900233698 LYDCO INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 500233876 JK SALCEDOS S.A.S.

Pymes-Individuales 900234873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Pymes-Individuales 900241305 PSPORT SYSTEMS S AS.

Pymes-Individuales 900241875 MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACION

Pymes-Individuales 900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS

Pymes-Individuales 900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS

Pymes-Individuales 900247070 CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA SAS

Pymes-Individuales 900247365 CONINGECON SAS

Pymes-Individuales 800247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

Pymes-individuales 900257206 QUINRAFF SAS :

Pymes-Individuales 900258011 geotuneles

Pymes-Individuales 900258381 MAXSMINERA SA

Pymes-Individuales 900262740 CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS

Pymes-Individuales 900263392 DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES DAMCI SAS

' Pymes-Individuales 900263450 PROYECTOS DISENOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA

Pymes-Individuales 900265016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

Pymes-Individuales 900266469 GRUPO J8 SAS

Pymes-Iindividuales 300268077 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA

Pymes-Individuales 900271595 PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES S.A.

Pymes-Individuales 500273880 QJCTM SAS

Pymes-Individuales 900278276 ASFALTEMOS SAS

Pymes-Individuales 500281759 E;IEE);F\QGIA‘ TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFQ CIA
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Pymes-Individuales 900281931 CONSTRUCTORA SAAVAR SAS,
Pymes-Individuales 900284556 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS SAS
Pymes-Individuales 900284917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS
Pymes-Individuales 900285447 DISENQ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Pymes-Individuales 900293186 CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS
Pymes-Individuales 9002944869 CONSTRUCTURA EL ROCIO
Pymes-Individuales 900297644 INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900298500 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA
I Pymes-Individuales 900298623 CEDRO ANDIND SAS
l Pymes-Individuales 900298701 SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS
Pymes-Individuales 900298853 MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900299213 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS
Pymes-Individuales 900301056 ASTER INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900311982 PROCONSTRUIMOS SAS
Pymes-Individuales 900314700 RETREX S.A.S - EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900315952 ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900316921 COMPANIA 7R SAS
Pymes-Individuales 900317964 IES INGENIEROS SAS
Pymes-individuales 900321513 CONSTRUCTORA SAN FERNNANDO DEL RODEQ SAS
Pymes-Individuales 900327094 construcciones mym sas
Pymes-Individuales 900331013 SALAZAR GAVILANES Y CIASAS.
Pymes-Individuales 800335819 . COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE OCCIDENTE SAS
Pymes-Individuales 900336649 _ GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS
Pymes-Individuales 500337549 SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCENDIOS SAS
Pymes-individuales 900335471 CONSTRUCCIONES FLORENA SAS
Pymes-Individuales 900339752 INSEVIAL SAS
Pymes-Individuales 900339866 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASQOCIADOS S AS
Pymes-Individuales 900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900344811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION SAS
| Pymes-Individuales 900348036 TYAZHMASH COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900348808 4G4 INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900350763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS
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Pymes-Individuales 900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900351238 TILT-UP SAS.
Pymes-Individuales 900353975 C&C CASTELBLANCO CONSTRCTORES COBSULTORES SAS
Pymes-Individuales 900354896 HECHO CONCRETO SAS
Pymes-Individuales 900355400 LOMAS DEL SUR SAS
Pymes-Individuales 900356101 GINCCO SAS
Pymes-Individuales 900356395 SMART MOBILITY & SECURITY S. A S.
Pymes-Individuales 900365581 tecmontajes sas
Pymes-Individuales 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA
Pymes-Individuales 900367242 GEODIC S AS.
Pymes-Individuales 900367716 TRANSIVIC SAS
Pymes-Individuales 900370081 INCODEQUIPQS SAS
Pymes-Individuales 900372728 METRO CUBICO URBANO SAS
Pymes-Individuales 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING S A S,
Pymes-Individuales 900377176 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS
Pymes-Individuales 900378623 IBERIALES SAS
Pymes-Individuales 900378719 DEMOVICOL SAS
Pymes-Individuales 900379869 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS
Pymes-Individuales 900381610 STI CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 900386131 M P R ESTABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
Pymes-Individuales 900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900387122 ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO SAS
Pymes-Individuales 900388441 CONSTRUCTORA MATISSE SAS
Pymes-Individuales 9003859943 VIALGA SAS
Pymes-Iindividuales 900394651 ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISENO Y CONSTRUCCION SAS
Pymes-Individuales 900398983 gEgSTRUCCIONES DISENOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA
Pymes-Individuales 900399292 GAVIRIA SALAZART SAS
Pymes-Individuales 900400828 JERO SAS
Pymes-Individuales 900402153 VERDE AJENJO 5.A.S
Pymes-Individuales 900403962 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS
Pymes-Individuales 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS
Pymes-Individuales 900406452 HELPRECAM SAS
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Pymes-Individuales 900407711 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED
Pymes-Individuales 900405401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Pymes-Individuales 900411291 Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS
Pymes-Individuales 900419471 900419471
Pymes-Individuales 900420537 VERDE DC SA
Pymes-Individuales 900421289 ESPINA & DELFIN COLOMBIA
Pymes-Individuales 500422352 CONSTRUPRIME SA S
Pymes-Individuales 900423204 U&C INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900423263 INGENIERIA DE ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900423569 QUADRANTI INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900425637 PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL S.A.S
Pymes-Individuales 900437236 SORC INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900438654 CAPE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION

I Pymes-Individuales 900439169 B.Y C. CONSTRUCTORES SAS.B. Y C. CONSTRUCTORES SA.S.
Pymes-Individuales 900438170 CDAN SAS
Pymes-Individuales ' 900439864 ROCK DRILL GROUP SAS
Pymes-Individuales 900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS
Pymes-Individuales 900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S AS.
Pymes-Individuales 900442548 CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.AS.
Pymes-Individuales 900442659 FCC COLOMBIA S.A.S
Pymes-Individuales 900444818 CELIK CONSTRUCIONES METALICAS S.AS
Pymes-Individuales 900445103 DOCE PROYECTOS SAS
Pymes-Individuales 900445159 INGENIERIA G&H SAS
Pymes-Individuales 500445680 PLANO CONSTRUCTIVO S.AS.
Pymes-Individuales 800446194 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES SAS
Pymes-Individuales 800456618 COLOMBIANA DE ASFALTOS SA
Pymes-Individuales 900457588 CS)EQISTRUCCIONES SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSULTORIA
Pymes-Individuales 900455846 GAGCO SAS
Pymes-Individuales 900462549 DESARROLLOS TERRESTRES SAS
Pymes-Individuales 900462686 GB3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS
ymesinaasaes | sooisies | IO DO oS Y eaur0s
Pymes-Individuales 900464075 SCANDROOQTS COLOMBIA SAS
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B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S. ENIERIAY

Pymes-Individuales 900467904 CONSTRUCCIONES S AS. B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S. B&A INGB&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA
Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Pymes-Individuales 900470679 ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS

Pymes-Individuales 900473711 proyecto el tnunfo sas

Pymes-Individuales 800474142 mufioz ingenieria

Pymes-Individuales 800475017 A UNO PROMOTORES SAS

Pymes-Individuales 900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICASA.S

Pymes-Individuales 900475627 CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 900476762 ALIANZA PB SAS

Pymes-Individuales 900479932 MAKING ENGINEERING SAS

Pymes-Individuales 900483455 PISOS Y MUROS SAS

Pymes-Individuales 900483739 IDC 21 SAS

Pymes-Individuales 900485933 PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Pymes-Individuales 900493525 Inpacta sas en reorganizacion

Pymes-Individuales 500493816 PROMICOL INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 800495107 PRIMAVERA INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 800495207 DIME DISENOS METALICOS SAS

Pymes-Individuales 900496388 INTERCON M&R S AS.

Pymes-Individuales 9004963980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Pymes-Individuales 900501888 J&D ARIZA SAS

| Pymes-Individuales 900503337 MULTIMA HR SAS

Pymes-Individuales 900503490 G & M INVERSIONES VALENZUELA S AS.

Pymes-Individuales 900508212 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS

Pymes-Individuales 900509825 MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.AS.

Pymes-Individuales 900511471 PANAM INGENIEROS SAS

Pymes-Individuales 900512882 Egg.'ggg%ﬁgﬁ;?ggﬁg OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR

Pymes-Individuales 900516534 CONCUBIERTAS SAS

Pymes-Individuales 900517039 GUILLERMQ SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS

Pymes-Individuales 900518291 CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL SASBYGGER SAS

Pymes-Individuales 900518605 SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.AS.

Pymes-Individuales 800519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS §.A.S.
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Pymes-Individuales 900521357 JMV CONSTRUKTORA SAS

Pymes-Individuales 900525171 EXCABAR SAS

Pymes-Individuales 900525273 PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA 8. A.S
Pymes-Individuales 900530630 ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA
Pymes-Individuales 900532766 Enfogue Constructores SAS

Pymes-Individuales 900533892 PETRO GAS DEL LLANO SAS

Pymes-Individuales 900635879 EMPQORIO INGENIERIA SAS BIC

Pymes-Individuales _ 900536233 DESCO INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales : 900536778 RIOCA INGENIERIA SAS

Pymes-individuales 900537234 CONSTRUMESA SAS

Pymes-Individuales 900538432 RH CONSTRUCTORES SAS

Pymes-Individuales 900539642 DISEPIL MEGAPRESS S AS

Pymes-Individuales 900542455 BC INGENIERIA SAS

Pymes-Individuales 900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS
Pymes-Individuales 900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS
Pymes-Individuales 900551647 VALMAR FINANCIERA SAS

Pymes-Individuales 900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS

Pymes-Individuales 900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS

Pymes-Individuales 900554884 SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Individuales 900555856 VALCHARQO CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900557013 INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS

Pymes-Individuales 900558808 Eggél&ggg‘g:élANZAS EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y
Pymes-individuales 900562491 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
Pymes-individuales 900562581 DCG INGENIEROS S A S.

Pymes-Individuales 900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S AS

Pymes-Individuales 900564840 JASV INFRAESTRUCTURA SAS

Pymes-Individuales 900566885 WILMAR MONCADA ARCILA SAS

Pymes-Individuales 900568276 INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS ASOCIADOS SAS
Pymes-individuales 900565201 BIOPARCELAS SAS

Pymes-Individuales 900571524 GEOBIOTECNICA SAS BIC

Pymes-Individuales 900573327 NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 800574028 ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS
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Pymes-Individuales 900579995 ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900580798 INVERSIONES ¥ CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS
Pymes-Individuales 900581411 25 S5AS |
Pymes-Individuales 900590459 [INGENIERIA ISAN SA
Pymes-ndvidusies | 900502755 | ASTALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA
Pymes-Individuales 900596171 CONSTRUCCIONES Y ACABADQOS DE ORIENTE SAS
Pymes-Individuales 900596566 VIMOS CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-individuales 900597924 ANCLAJES Y PERFORACIONES S.AS
Pymes-Individuales 900598777 REHABTEC SAS
Pymes-Individuales 800599965 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA MARTINEZ SIERRA SAS,
Pymes-Individuales 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS
Pymes-Individuales 900612259 DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIIERIA SAS
Pymes-Individuales 900614038 EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA
Pymes-Individuales 900614357 INGEOCHO SAS
Pymes-Individuales 900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.AS
Pymes-Individuales 900615667 INGENIERIA DE ALTURA S AS.
Pymes-individuales 900618586 POTENZA INVERSIONES SAS
Pymes-Individuales 900619721 3G OFFICE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900621325 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS
| Pymes-Individuales 900623036 ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS

Pymes-Individuales 900623526 INGENIERIA JFG SAS
Pymes-Individuales 900625649 GAG CONSTRUCTORA SAS
Pymes-Individuales 900628983 ACCIONES SIMPLIFICADAS
Pymes-Individuales 900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS
Pymes-Individuales | 900633869 PROMOTORA CONCAPITAL S AS
Pymes-Individuales 900637627 C&R PROYECTOS SAS - EN REORGANIZACION
Pymes-Individuales 900638352 CP CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Individuales 900643503 EDIFICACIONES TRIVAL SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA
Pymes-Individuales 900645240 PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 900648522 GASVIAL GV SAS
Pymes-Individuales 900652449 ALEANCO SAS
Pymes-Individuales 900652733 JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA SAS
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Pymes-Individuales 900653400 EMPRESAS ALUCAR SASA
Pymes-Individuales 900653937 GCS CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 900656095 FROTEX COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900670950 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE S.AS
Pymes-Individuales 900679479 CONSTRUCCIONES SWEEPING P &AMP; SS AS.
Pymes-Individuales 900686537 CONSTRUCTORA CREARQ SAS
Pymes-Individuales 300688219 CONSTRUCTORA MANOR S.A.S
Pymes-Individuales 900688241 DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
Pymes-Individuales 900701968 CONYCA SOLUCIONES SAS
Pymes-Individuales 900705011 CONSTRUCTORA VENICE SAS
Pymes-Individuales 900713159 Wamcol S.AS
Pymes-Individuales 900721177 ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA
Pymes-Individuales 900721334 ch()}L%Nl\LEBFI{AA DE MANUTENCION ASTURIANA SA SUCURSAL
Pymes-Individuales 900728296 HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS
Pymes-Individuales 900737742 CONSTRUCTORA TERRAZAS CAMPESTRES §AS,
Pymes-Individuales 900738353 JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION
Pymes-individuales 900747491 PROGETTI SOLUCIONES SAS
Pymes-Individuales 900747746 JM.P NEGOCIOS E INVERSIONES SAS
Pymes-Individuales 500748969 SECONTSA SAS
Pymes-Individuales 900751909 | DUVANA SAS
Pymes-Individuales 500751866 MUNOZ AREVALO SAS
Pymes-Individuales 9007680997 COMPANIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 900769048 TORCAZ CONSTRUCCIONES S AS.
Pymes-Individuales 900789587 ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI SAS
Pymes-Individuales 900775081 PROMOTORA BARAKA SAS
Pymes-Individuales 900780441 GRUPO Cé&J SAS
Pymes-Individuales 900791401 INVERSIONES CONSTRUANDES SAS
Pymes-Individuales 900793691 AYM CONSTRUCOL SAS
Pymes-Individuales 900804985 HH URBANO SAS
Pymes-Individuales 900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS
| Pymes-Individuales 900818025 RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Pymes-Individuales 900821555 CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAS
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Pymes-Individuales 900822587 HASKELL SAS
Pymes-Individuales 900825863 OZUL SAS
Pymes-Individuales 900847742 INFRACORP SAS
Pymes-Individuales 900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 900863184 CONSERTYG CAPITAL SAS
Pymes-Individuales 800864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS {
Pymes-Individuales 500871100 INSERTECO INGENIERIA SAS
I_ Pymes-Individuales 900878133 MACAM SAS
Pymes-Individuales 900899110 INCOMINERIA SAS
Pymes-Individuales 900802497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS
| Pymes-Individuales 900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS
: Pymes-Individuales 900913577 SOLGITECSAS.
Pymes-Individuales 900920454 CY C OBRAS CIVILES SAS
Pymes-Individuales 900931773 INVERBAR SAS
Pymes-Individuales 900943865 URBYMAQ SAS
Pymes-Individuales 900950018 ATEK HOLDING SAS
Pymes-Individuales 900958259 INGEALQUIPOS SAS
Pymes-Individuales 900969692 OHM INVERSIONES SAS
? Pymes-Individuales 900978323 PROMOTORA LA GRAN MANZANA SAS
| Pymes-Individuales 900979443 EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA SA S
i Pymes-Individuales 900990314 TUKANO CONSTRUCTORA SAS
:_Pymes-lndividuales 901001320 PROMCIVILES SAS
Pymes-Individuales 901006746 VIAS Y DRAGADOS SAS
| Pymes-Individuales 901009210 MANGOMBIA SAS
: Pymes-Individuales 901017711 CONSTRUCTORA BRISAS DE TORCOROMA SAS
i Pymes-Individuales 901035219 BICENTENARIO CONSTRUCTORA S A.S.
! Pymes-Individuales 901053244 MONTEALEGRE INMOBILIARIA S A S
i Pymes-Individuales 901064499 CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO SAS
i Pymes-Individuales 901070421 Constructora Saoma S.A.S.
Pymes-Individuales 901071349 AS KAPITAL SAS
; Pymes-Individuales 901077546 ORBEING S.AS
| Pymes-Individuales 901093535 ORGANIZACION TERRACANTO SAS
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Pymes-Individuales 901101752 MARJAL SAS I
Pymes-Individuales 901105634 INGENIERIA AMBIENTAL ¥ DE ARQUITECTURA SERVICES SAS
Pymes-Individuales 901110703 gp canbe sas
Pymes-Individuales 901115366 VENTUS COLOMBIA S.A.S.
Pymes-Individuales 901117741 H3 CONSTRUCTORA SAS
Pymes-Individuales 901147480 PROQUINGS AS.
Pymes-Individuales 901148593 OBRAS MERAMAR SAS
Pymes-Individuales 901157412 ALQUILER, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 901170872 ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA
Pymes-Individuales 901174310 CONSTRUCTORA CON-UNION SAS
Pymes-Individuales 901175671 CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEQ SAS
Pymes-Individuales 901177796 IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS
Pymes-Individuales 901178054 INVERNOTA SAS
Pymes-Individuales 501186671 VARGAS ABONDANO SAS

' Pymes-Individuales 901187401 MR GROUP COL SAS
Pymes-Individuales 901192828 SAINC INGECO SAS
Pymes-Individuales 901215984 MIRADOR DEL MILAGROSO SAS.
Pymes-Individuales 901217147 INGENIERIA DE OROYECTOS STANFORD SAS
Pymes-Individuales 901218408 XIUDAD SAS |
Pymes-Individuales 901221417 COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S
Pymes-Individuales 901233857 EYR CIMENTACIONES SAS
Pymes-Individuales 901234686 | BARMAR CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Individuales 901238351 INVERSIONES NORCO SAS
Pymes-Individuales 901247374 SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.AS.
Pymes-Individuales 901252860 BELZCON SAS
Pymes-Individuales 901253665 LEMOR GROUP SAS
Pymes-Individuales 801256161 PROMOTORA BOULEVARD Il S.AS.
Pymes-Individuales 901256656 O-1 OBRAS E INGENIERIA SOSTENIBLE SAS
Pymes-Individuales 9012650566 ISOTRON COLOMBIA 5.A.S.
Pymes-Individuales 9801268585 URANTUS GREENHOUSE SAS
Pymes-Individuales 901281471 CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS
Pymes-Individuales 901310796 PRYVAL INGENIERIA SAS

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare




& A Alcaldia dﬁ‘ul

Pymes-Individuales 901317955 INAOS SAS
Pymes-Individuales 901324115 ALAMMO DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAS
Pymes-Individuales 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS ZOMAC
Pymes-Individuales 901349611 RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Pymes-Individuales 901351182 SINOHYDRO BUREAU 8 CQO., LTD SUCURSAL COLOMBIA
Pymes-Individuales 901362689 SICHEARSAS.
Pymes-Individuales 901370977 INGEPROYECTOS CIVILES SAS
Pymes-Individuales 901376210 CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC
Pymes-Individuales 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP ZOMAC
Pymes-Individuales 901437738 INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIQ SAS
Pymes-Individuales i 901453701 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTE SAS
Pymes-Individuales 901463914 FLAMENGQO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA S
Pymes-Individuales 901464102 SIENA DESARROLLOS INMOBFLIARIOé SAS
Pymes-Individuales 901464113 MANAQOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS

| Pymes-Individuales 901483842 CONCRETO PAIS SAS

.; Pymes-Individuales 901508329 TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL COLOMBIANA SAS
Pymes-Individuales 901531514 MEGACONSTRUCCIONES MONTECRISTO SAS ZOMAC
Pymes-Individuales 901546403 CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.S.
Pymes-Individuales 901558841 VIAYCONS SAS
Pymes-Individuales 901567869 EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC
Pymes-Individuales 901586161 MIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Pymes-individuales 901598212 INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE INTRASP SAS ZESE
Pymes-Individuales 901600863 MENSULA ZF SAS
Pymes-Individuales 901607002 IGV ENERGY SAS ZESE
Pymes-Individuales 501609898 &g&ggﬁuggf&ﬁggANlA CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.
Pymes-Separados 800024151 YAMIlI SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Separados 800029899 INGENIERIAY VIAS S.AS
Pymes-Separados 800046874 CONCRE ACERO SAS
Pymes-Separados 800057402 INGENIERIA VIAS Y CONCRETOS S.A.S
Pymes-Separados 800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS
Pymes-Separados 800143586 MEYAN S A
Pymes-Separados 800147022 SOMOS GRUPO SAS
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Pymes-Separados 800151054 CONSTRUCTORA OBRAS DE VIVIENDA E INGIENERIA SAS
Pymes-Separados 800151106 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA SAS
Pymes-Separados 800186313 AGM DESARROLLOS SAS
Pymes-Separados 800187291 HM INGENIERIA SAS
Pymes-Separados 800247418 PERFOAGUAS SAS
Pymes-Separados 800253479 MEGAPROYECTOS S.A EN REORGANIZACION EMPRESARIAL
Pymes-Separados 802002415 CODIFA SAS
Pymes-Separados 802011950 GESTORA DE ALIANZA E INVERSIONES SA
Pymes-Separados 804008680 MORING SAS
Pymes-Separados 805030454 CONINGENIERIA SAS
| Pymes-Separados 806005340 EQUIPOS Y CARGA SA
Pymes-Separados 806014108 CONSTRUCTORA EMMA LTDA
Pymes-Separados 813008120 PA COLOMBIA SAS
Pymes-Separados 819005874 SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA SAS
GRUPOQO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS |
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y OTRAS
Pymes-Separados 820004462 ACTIVIDADES CONEXAS F4290 - Construccion de otras obras de
ingenieria civil 01. ANUAL 2003-02-20 ACTIVA 08. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07. ACTIVIDAD ECONOMICA
DIFERENTE A LAS ANTERIORES
Pymes-Separados 826001708 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS
| Pymes-Separados 830005739 GMA DISENOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA SAS
. Pymes-Separados 830015040 COLSAGO COMUNICACINES SA
Pymes-Separados 830023291 TRITURADOS Y TRITURADOS SAS
Pymes-Separados 830047439 INPROAV SAS
Pymes-Separados 830080671 M &M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Pymes-Separados 830088759 EMINSS SAS
Pymes-Separados 830098798 HAPIL INGENIERIA SAS
Pymes-Separados 830114866 A&D ALVARADO Y DURING SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Separados 860004030 RB DE COLOMBIA
Pymes-Separados 860015576 SUBSUELQOS SAS
Pymes-Separados 860037232 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS
Pymes-Separados 860058389 INFERCAL SAS
Pymes-Separados 860505983 MONTECZ SAS
Pymes-Separados 860520304 INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIAS ENC
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Pymes-Separados 860530482 COMPANIA DE INGENIEROS CONSICAL SAS
Pymes-Separados 880108661 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS
Pymes-Separados 890111275 DONADO ARCE & CIA SAS
Pymes-Separados 890210612 CAGSAS.
Pymes-Separados 890311243 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Separados 890317402 AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI SAS
Pymes-Separados 890406481 MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA
Pymes-Separados 890917499 TOPCO SA
Pymes-Separados 890930545 MINCIVIL S.A.
Pymes-Separados 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS
Pymes-Separados 900010332 IRON CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Separados 900014332 CONSTRUCTORA CARVAJAL & RIVERA SAS.
Pymes-Separados 900019772 GEOINGENIERIA LTDA
Pymes-Separados 900090780 CELQO SAS
Pymes-Separados 900102268 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS
Pymes-Separados 900128706 INGENIERIA'Y DESARROLLO URBANISTICO SAS
Pymes-Separados 900130852 VISION URBANA CONSTRUCTORES S. A
Pymes-Separados 900131238 ECOARIN SAS

| Pymes-Separados 300132984 TECNOURBANAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA
Pymes-Separados 900143123 GIESE POZOS E INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION
Pymes-Separados 300156496 CONTRAFUERTE FALTDA
Pymes-Separados 3900165937 WVERTICES INGENIERIA SAS
Pymes-Separados 900173989 | LAS TRES H SAS
Pymes-Separados 3900181401 AHORA S| SA
Pymes-Separados 500188894 ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS
Pymes-Separados 800191920 SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO SAS - SICOT SAS
Pymes-Separados 900195166 CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ SAS
Pymes-Separados 900200048 VINCOL CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Separados 900219251 PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS
Pymes-Separados . 900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS
Pymes-Separados 900234231 AE INGENIEROS CIVILES
Pymes-Separados 900234282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS
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Pymes-Separados 900245351 GRAVIMEZCLAS SAS
Pymes-Separados 900247545 ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Separados 900261953 S.|. SOLUCIONES DE INGENIERIAS A S
Pymes-Separados 900295363 ESTANCIA DEL MARSAS.
Pymes-Separados 900329920 DELTA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
Pymes-Separados 900342974 A.GE. INGENIERIAS AS.
Pymes-Separados 900375049 INGENIERIA COLOMBIANA DEL CARIBE INGECOLCA S.AS.
Pymes-Separados 9004014386 PLACARD COLOMBIA & CIA. S.C.A
Pymes-Separados 900409960 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S A.S
Pymes-Separados 900421743 INGESAENZ SAS
Pymes-Separados 900446443 EDIFICACIONES Y ESPACIOS SAS
. Pymes-Separados 900449939 JMS CONSTRUCTORES SAS
Pymes-Separados 900453672 ARQUICIVILES SAS
Pymes-Separados 900481955 BYP CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Separados 900484728 CM INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S A S.
Pymes-Separados 900495644 JASHE SAS
Pymes-Separados 900506930 PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS
Pymes-Separados 900521827 CONSTRUCTORA NBI SAS
Pymes-Separados 900522125 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS
Pymes-Separados 900538804 SUMMA DESARROLLQO INMOBILIARIO SAS
Pymes-Separados 900546289 ZAGO INGENIERIA S AS.
Pymes-Separados 900556186 CFD INGENIERIA SAS
Pymes-Separados 900558342 CONCREMACK SAS
Pymes-Separados 900561688 JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS.
Pymes-Separados 900564455 MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA
Pymes-Separados 900590645 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES C&M S.A.S
Pymes-Separados 900602622 CONSTRUCTORA URBANA MB SAS
Pymes-Separados 900616351 Orfi Ingenieria SAS
Pymes-Separados 900628894 EASESEBI:\‘IAFRAESTRUCTUMS Y MEDIO AMBIENTE SAU SUCURSAL
Pymes-Separados 900629675 SALEM INVERSIONES SAS
Pymes-Separados 900630106 DOCANO SAS
Pymes-Separados 900655891 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIAD
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GESTIONES Y ALIANZAS

EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y 1.904.609,00 3.281.299,00 s 2 838.066,00
ASOCIADOS SAS

SOLUCIONES CIVILES DEL

ol 5.554 672,00 8.166.119,00 1716.789,00 5.503.786,00
DCG INGENIEROS SAS. 2 899 886,00 2.908.276,00 78.170,00 78.170,00
ASPHALT TECHNOLOGY SA S, 2 463 323,00 2 888.568,00 367.882,00 632.258,00
JASV INFRAESTRUCTURA SAS 8.089.231,00 8.089.231,00 2 075 560,00 2.075.560,00
WILMAR MONCADA ARCILA SAS 4.500.945,00 7.110.116,00 1245 993,00 3 576.958,00
INGENIERIA TRANSPORTES Y

e ey 3.001 558,00 4.361.938,00 403.570,00 407.125,00
BIOPARCELAS SAS 2.801.734,00 2.963.663,00 669.850,00 2.287.166,00
GEOBIOTECNICA SAS BIC 7.170.455,00 13.347.794,00 4.430.090,00 5.275.567,00
NACIONAL DE PERFORACIONES

i it R Ak B ) 4.614.492,00 5 472.600,00 3647.135,00 4.899.921,00
ORGANIZACION DE INGENIERIA

Smpnibasial bl 18.650.361,00 19.337 907,00 8 440 133,00 10.265 800,00
ART CONSTRUCCIONES E

ot din 4.124.828,00 4.881.091,00 20.947,00 567.034,00
INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES DEL 7.635.432,00 23.061 842,00 5.637.370,00 7.949.479,00
CASTILLO SAS

25 SAS 6 287 626,00 6.288.767.00 1.315.443,00 3.835.152,00
IINGENIERIA ISAN SA 6.437.401,00 9.751.131,00 2 062.063,00 2.947.194,00
ASFALTOS AGREGADOS Y

CONSTRUCCIONES ASA 25544 638,00 31.400.927,00 5.306.430,00 16.054 371,00
CONSTRUCCIONES SAS

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS

e 4.088.508,00 5.951.508,00 1,024.958,00 2.780.206,00
VIMOS CONSTRUCCIONES SAS 10.368.840,00 13.652.030,00 3.149.309,00 3 460.783,00
g"ACSLAJES ¥ PERFORACIONES 1.206.770,00 2.567.805,00 368.043,00 1,005.944,00
REHABTEC SAS 12.932.295,00 13.162.636,00 7.285.473,00 9.005.644,00
CONSTRUCCIONES Y

CONSULTORIA MARTINEZ SIERRA | 2.523.311,00 6.838.999,00 370.362,00 5.096.255,00
SAS.

HM SOLUCIONES CIVILES Y

Prtron i 1.856.723,00 2.405.384,00 481.862,00 1.599.248,00
DESARROLLO INTEGRAL DE

B EETCE BN g | ThGA7 SO0 17.267.876,00 908.501,00 7.606.972,00
EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA 1.856.144,00 5.307 567,00 179 905,00 9.495.758,00
INGEOGHO SAS 22 269.247 00 31.646.576,00 4.093.997,00 18 814 456,00
CRIVEN CONSTRUCTORES SA.S 12.937.486,00 89.845 860,00 1.715.086,00 8.738.272,00
INGENIERIA DE ALTURA SAS. 5.361.770,00 5.643.739,00 15.676,00 15.676,00
POTENZA INVERSIONES SAS 10.526.575,00 17.595 629,00 1477.569,00 1.477.569,00
3G OFFICE COLOMBIA SAS 2 329 637,00 2.377.637,00 1.383.635,00 1.687.476,00

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobigrmno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

{ngiaz;,:l Casanare

agina 111 de 192




aieuese) jnzenby

0y'aob-aleueser-nzenbemmm | 03°nob-aseueser-nzenbegsouapeiuod
010958 ‘|E1504 061p0) LEZES600081L0 EIMEIY BaUl]

‘6-91 # 0L 5]/e) (0UIB1GOD P EUR}3IAS) IVID ODUIPT | 5665 V€S (8 09) 181 SE-LL # L1 2]jed jeddiuniy opejed

Z6l 2p Z1 1 eulfe g

NOIDVZINYDHO I
po'0zo20L L 00'6LY PEL 00’928 L9Le 000666002 N3 S¥S S3INQIDONYLSNOD
YIHIINIONI dr
P R T A 'S'V'S SYLS3dWYD
00 ¢S0ESS € 00 L¥8 L0E 00'GEE'800°G 00'686'S SYZVaNaL YHOLINYLSNOD
P e Fees . . . SYS SYNVE4dN
00°028°8EL ¥I 00'+02'89E°L 00 LS9°E99 ¥L 00 826 EE9 ¥l SINOIDNT0S TLNOZIHOH
YISWO100
0024799 00'/E.°99 00 LO¥'E9Z | 00'20¥€92 | IYSHNONS VS YNVIRINLSY
NOIONILNNYW 30 WId3INTONI
e Vippi EA AR P et VIgWO100 Tvsdnons
00 8.5 LGL ¥S ooeese8lv 00'06S B6E'ES 00268 SEL'LS SINOIDONULSNOD HOOHY
00'€909vL 2 00'E90° 9¥LE 00'SLO0EE'® 00'Zyl'659°9 SV'S |03WEM
0095 OveE LL 00851 0¥E°LL 00°5¥8'L¥L L2 00'999° 005 04 SVS JOINIA VHOLONELSNOD
00'€8. 667 02 00'€E8.'9LZ'8) 00'900°€26 Ly [IRALRA TA SVS SIANOIONTIOS YOANOD
il e A A o SVS YIHOLINSNOD
00 LZ80cv e 00 evggeee 00 /6E LOE'S 00 1050516 A YINIINIONI 30 OTIONNYS3A
00'95EC¥E 00'£99°€L6 00'982'892 01 00'192'696'6 SV'S HONYIW vdOLONYLSNOD
00’690 LSV E 00'GEY 6L L 00°v9G GF8'v 00'020°662'| SYS DUVIHD VHOLONYLSNOD
e et a SR Vs SYSS dNY® |
00'LB9°9LS ¥ 00 485945y 00'€29'99E'S 00'#GR'GPEG d ONIJIIMS SANOIDDNHULSNOD
B e s i s —— b1 e SY'S JYYNVYSYD 130
00 LLELSCE 00 95¥ €0L'L 00°L0L°LGY 1L 00 0LE'S0B 0L STTIVHOILINI SINOIDINHLENOD
00'6£5°0¥0'S 00'S00°596 ¥ 00 L¥BLvE LL 00'L¥6 LL56 SVYS VIBINOT0O X3104d
00'S66'99L°S 00'829°€90 } 00'G9EEEG 6L 00'LvZ LET YL SYS SINOIDONHLSNOD S29
00'68E 220 L ooseeeen’l 00 LG 20P E 00'L8V'6LE°C YSVYS "YON1Y SYS3dding
i it T . SVS VIM3INIONI
00SLLEgy 00295 '88¥ 00 #09°CLSE 00 GSL 2vL ONVNIA OANIND SOTHYI NYAT
00°25¥ 892 82 00'65¥'G69 | 00'0£5 90205 00'8Ey 2SL SYS OONY3IV
00'98L BLE’L 00'LEZ'9FL 00'€L6°2v6'S 00'¥85°£00°S SVS AD TVIASYD
P U s N SVS SINOIDONYLSNOD
00 o0ceEBOE 00 L¥L 960 L 0o cieleT ¥ 00'629'62E'} A SINOIDVHO M3
P A Comern CEARTRTE YIGWOTOD TvSdNONS
(1[o]razion 47 00 0S¥ 0L 00'6E9°E0L' L 00'6€9°E0L'L AD 30 YS TYAINL SANOIDYIIZIAS
00'Z06'59S L 00'LEZ S5¥ 00'0L¥BLLY 00’629 v68 | SVS S3HOLONHISNOD 40
S seEss R — P NOIDVZINYOHO Y
00'8ES 689 00 8ES 689 00'0E8'686'2 oo ocgesc’t N3 - SYS SOLO3AON ¥%9
00°566'8.58 00'625BEL'Z 00'LSP'EBLLE 00'vE0°'E66'02 S'V'S TV.LIdYONOD YHOLOWOHd
00'20¥ LLL L 00'64L LSLE 00'¥05°0L6°EL 00'042'L9¥'G S¥YS O1Y 30 2vd SOavdnlidl
00'8.L°088'vE€ 00'8LL°099°%E DO'EB'ELL'EE 0D'E69ELLEE SYAvOIdINdWIS SINOIDOY
00'500°018 00'9EE'60E 00'Z18'966'G 00'2+8'966'S SYS VHOLONYLSNOD DVO
00'94L°LBEZE 00°LEZ 2LEE 00'¥SF PI6EL 00'5¥6'€29 £ SYS D4l VIM3INIONI
00'¥20°019 00'02L°95¢ 00'998 5e¥ 2 00'¥89 LEI'L SYS TVHOILNI VIHIINTONI VOV LI
00'555 658 00'Ehl 602 % 00'v19°662Z GI 00'LZY ELEEL SYS VI43INIONI 30 OdNYS S80




aieuesen (nzenby

oraobraieueses-jnzenfe-mmm | 03ach areuesedrnzenbegsouspeiuos
010958 81504 061po) L£ZES600081L0 1ML B3N
5665 V€9 (8 09) 121 SE-LL # LL @ijed jediunpy opejed

00°8SS ¢80 L

00'LEp ¥BE

00'89E°850 v

00'ZiveELZ

SV'S DVIWABYEN

00'898 LI¥'82

00°ZLG' G682

00'L89°ZL6'0Y

00'Le9ZLE 9

SWS HVEHIANI

00'886 0Y0O €L 00'ge¥ 8L06 00°ESP #2592 oogee cleee SV'S STTNAID SYHE0 O A D |
00'¥SE 8EL 00'pSE BEL 00'GODE}L 00'I9} 5€ SV'SO3LDI0S
00'eveEBLGE oo'ereBlSE 00'Zerssl 8 00gZvselLs SVS vOIdS3 VHOLONYLSNOD
i e g RE SVS VIBWO10D
0066LELLOL 00965 0BEE 00 LL8°168 FL 00 SBE'L8E'S WVINIINIONI 3 SINOIOYHOSHTd
00'184°219°St 00'8¥6'8¥Z 62 00'0£0°'944°58 00'904'£89°0€ SVS VIHIANINODNI
00005699 ¥L 00'980°E6Z Pl 00'260°609'82 00'€25'6LZ°L2 SYS WYOYIN
00°E0E 08C°E 00'er0 86L°E 00'509°9€€ 9L 00166 Z¥F LI SVS YIH3INIONI O031H3SNI
Ui i T et et Ginoscime Svs
00°4iv Len’L 00684 LGS 00viS¥ELEL 00 0Z8'EEl L HILNID SNOLLONNLSNOD V1

00'9.0¢L 00'9L0°2) 00'628°L5C 9L 00’628 v gl SVS TV1IdV0 DALYISNOD |
P B — P e SvsS
DD'EBZ 0L 2E 00'9S¥'889 2 00'¥L¥'G8L'89 00'BLL PSS LS VIBNOTOD 3a SYSEONINDYW
00'L9E'PLL'GL 00'LZ8 0VE'8 00'98.'628 €2 00'G/P 26981 SVYS JHOOVH4NI
00'¥06'82L'GC 00'¥06'824 G2 00'9LL 6Y9EY 00'209'6LL ¥E SVS TNZO

00'6LZ'9ZL ¥l

D0'66¥'0Z0°EL

00'9£8°€8. 81

00'LEZ'EEL'BL

SVS T13HSYH

SVS O31dW3NNOD

0o 8lLZ'86E 00 68C0CE 00 EOB ¥69 L 00 #SELET SYS O 1dNINNELSNOD
TR P — A T SVS NOIJONYLSNOD
00600826 L 00BBLECT L 00 LEQ00S ¥ 00 vi6ELE Y A VINIINIONI Way
00'LLL L0G 2K 00'££5'220°62 00'S00° 21869 00 ¥£6°927 69 SVS VIBWOT0D HAYW13dd0d
00ese’leg’s 00'EPS 680°E 00'vLL'EBO 0L 00'z08 25¢ SVYS ONYEYN HH
00'8EL BZ8 00'8€L 865 0092LSEL ¥ 00'2LEE9L SYS 100NHLSNOO WAY
e, Gt s SRR Svs
00°18€'505°22 00'E0L'PG9'L 00 LLLLSL L2 00'+¥S5'6.6'92 SIANYANLSNOD SINOISHIANI
00’18y e8L 00'L8¥ 284 00'sSZGLLL 00'2.56%0'} SVS M 0dNdo
00'966 L2} G 00'8L€ 065 00'L88'L62 9 00'BYLELYE SVYS WVHVYE YHOLOWOYd
S o . — SVS ISV VIHIINIONI
00°/€9°915 00'6¥9'89¢ D0'ES9POS | 00 665 '8E6 30 SOIDIAYIS A VIHOS3SY
R~ T P B ‘8YS8
0096L°ELOE 00 £86'2ES 00'GS5°089'G D0 EEL'S¥I'S SINOIDONHLENOD Z¥IHOL
Voo e Lo i s SYS VIY3INIONI
pooloezLy 00'8L6'veey 00098 €008} 00960'80LG1 30 SOrYaYL 3d YINYAWNOD
00'65} 608°€Z 00'46€815L 00'0Z¢°L6L°0E 00'65¥ €95 L2 SVS OTVATHY ZONNW
00'¥26'656'9 00'vLLZELE 00'€06 ¥6. 04 00'LLL LYY 0L SYS VNVANd
0000+ 921 SE 00'LLE'¥GE°2 00'Z8. 6596 00°€08'066'8L SVYS VSINOO3S
DS — o PR—— SvS

00 1L56°9¢6'G 0025091 00'LEL 8208 00 LLOLEEC SANOISHIANI 3 SOID093N d W
00°299°0¥E'L 00'95%°'G9L 00'911°960'}2 00'6L2'9vL 02 SV¥S SINCIDNTOS [113904d

nzenby Ge




Z6L =p p11 euibed

sleuesen |nzenby

oraobrateueses-nzenbemmm | 03aob -aieueser-nzenfegsouapeiuo
010968 121504 0610 LEZES60008 LR T
"61-91 £ OL 9]|2D (0UIBIGOD ap BLURIBIIAS) DI ONIJIPT | S66S PEF (8 09) 191 SE-LL # LL 8l1Ed [EUDIUN ODE|E

00'040'969 00'S5L bi¥ 00'811°226T 00'550°Z46°2 SVS ONVONOSY SYOMVA
00¥SLPYO0F | 00'L6V6LLSZ | 00'PHZ L1609 00'GEZ LSE 'SP SVS V1ONMIANI
00'096 2} 00'S6Y |1 00'04Z LIE 00'£08' 08 ———— .. |
00'GSL EEY P 00'L6Y EL0'L 00 #¥L €60 EE 00'2Z2L L1962 130 SYTIIA VBOJ.SOVHSH?gggg i
0015} 16L9 00’61+ €V | 00'LLLESHZE 00'995°245 b1 ——— ——
00'482 LL6CL 00'166 1S5S 00'22v'224°28 00'9/2Z'€EE oot Vom,gjﬁlgcz’
00'95Z LES'S 00'95Z L£5'S 00'SE9'689°E} 00'LEL RS L i e
00°E5 188 00°€SH 85 00'062 2152 00'EbZ ¥28'L SVS HVWVNIW SYHE0
00'6/8'69E € 00242 950') 00'422'588°2 00'ZLLOSL L V'S ONINDONd
00'Z09'S¥3 61 00'85Z'8¥1'G 00'622°908°0Z 00'€69'808'% SYS YHOLONULISNOD €H
00'0S9°L18'95 | 00'00L'669'9S | 00'8pL'0EZ'}8 00'26£°295°9L 'S'V'S VIBINOI0D SNLNIA
00'86%°€9L'€2 00'ShL EV6 00'£2Z'S0Z 08 00°EV0 L1 L 0¥ ses aques db
0005 ¥5 00'60Z 0L 00'865 81 00'%86°2L1 e R e
00049 +19'2} 00'19¥'9.2°9 00'269'128°L2 00'Gh2 9LS'b2 SVS WrEVIN
00'+06'866 % 00'$06'866'¢ 00'S8Z'LES'L 1 00'582'1€9'L 1 SRR Nomvzmvggg
00'866°S0EE 00’628 ¥8L L 00'Z6v082'8 00'225'¥5Z°C S'V'S ONIZENO
00'P0S ¥ESLE |  00'POSVESLE | 009wl vvZ 0P 00'506'610°28 SVS VLIV SY
00° 192 898LS 00'1€6°25¥'S 00'186 %2529 00'L2E¥69'LZ 'S'V'S ewoes eiopnisue) |
00207 8¥5'6€ 00'724'680% 00'018'€EL'6E 00'582°012'62 S vac?fosngﬁgﬁgg
00'515°616°0} 00'8€2°02 00'E¥6 0E6°01 00'88% 206 0} T m—_— Kl
00°'220'SSE Y 00620252 ¥ 00°552'295°S2 5T T R ————— Ugg;g
00'007'S 00'00%'S 00'98%'899' 00'vL S65°E - SVSI&ES:t?Oilg%g?gsgé
00°258'7Z8 9} 00'122°800'} 0056 797 77 0086990 §2 SVS VIBWOONYI
00'28E 216 LI 00'62Z' 2256 00'¥.6'L09°EZ 00'v26' 109 €2 SYS SOQVOYHA A SYIA
| 00615y Ll 00'990°6+5'9 00'}/8'€60'62 001252V 12 SVS STTAIDNON
0098294 2 00'989°911 L 00'269°2€6'L} 00'62L€SS T SVS YHOLONYLSNOD ONVMNL
00'L0Z'616 00'152'987 00'7£Z'082'5Z 00'SE}' LSP'ET o sawmiﬁf?&%@g
00'LE0°LLLBYL 00'€69°Z5} 00ZSSESTRYL | 00'BIBZHIBRE | \p o n Norie v VIO mwcs)gg
00'SZ4"L0L 08 00'859'85 00'86Z LL¥'¥G 00'296'2L¥°0E SYS SINOISHIANI WHO
00'282'9¥8 0} 00'108°88¥ ¥ 00'EL9'L6¥°0Z 00'150°$2Z'02 SVS SOINDTVIONI
00'9v8'€85'} 00'024 €0’ L 00'0%1'+56 00'Z12'658 SYS ONIQIOH Y31V

nzenby (3




aieuesey |nzenby
oyaofi-aieueses-nzenbe'mmm | 03'a0b-areueser-|nzenbegsouapeiuod
010958 ‘1e1504 061p0) LEZESH0008 L0 EHMEIS BBUI

Z6l1 @p G1} eube g

6?'9L EOL GI:E_‘ if‘-’.?il]??lf‘]\"_“_:',l ap E:Ut’;aﬂv:'s WD [Jl"illpa | 5665 vsq{a 09) |31 Si‘l_l | Ll é‘rifi.':]. "-’257”-1[-’\ G“}l“.’l'ﬂd
00'80¥'S88'EVL |  00'98LZ0VL | O0'68ELSEOFL |  00'WpL'626'9Z B i il
00'852°€05'L 00'589'€E 00'69% Lob'SL 00'v50'90%'6 S e
00'12€°5€9°01 00'6E1'88Y°C 00'295°26€°EL 00'605 682 €} S3NCHOOHHLSNé§$iaﬂgiﬁggﬂ;.
00'8.2'669°E 00'929°902 00'41£'806°9 00'5PL'E8E'D R R
00'v8 00'v8 00'C0V E50'6 00'556°205°S DNNOZ d8 Sg”fé%?gf;ggfﬁ
00'65¥'6£Z 1 00'92L'€ 00'810°69€ L1 00'SE6 8vL 91 OVINOZ SVS YEOQHOONYLSNOD
00'68£°929°€ 00'68'9.9€ | 00'€0ZOLOLLL |  00'6Z¥000°L9 SVS SITIAID SOLOIFAOHCIONI
00'529°812'6 00'151'S85'8 00'268'8.0 71 00'$56'928'L 'S'V'S ¥V3H OIS
00'G99'LbE'9E | 00'GOS'LPE'SE | 00'S8LL06'SZ 00'880°6LE°12 P— gvﬁligg;]%ooygfﬁggg -
00'L#2'€60'Y 00'LbL'E60'Y 00'EL6'SLZ Y1 QUEIBSLZYE | iingoN! 30 SOLOTAONd et
00'¥8L250'} 00'b2¥ 0S¥ 00'922 €2} 00'21Z'¥98'9 e
00'0LY'6E0GL | 00'ZPh860ZL | 00'890'959°06 00'bY 1Lv L2 - memggg&%ﬁiﬁ%’f’]g
00'108' 2L 00°99%'€2L 00'6S1'81Z°E 00'060°'€99' SVS SOVNI
00'8¥5'955'} 00'895°955'} 00066 ¥92 2 00'725 6122 SVS VIMIINIONI TVAANd
00'90L'€LSPZ | 00'EE60VZZL | 00'0LLZOEOV 00'SISLEELE | SYS TOISVHEO VHOLONHLSNOD
00'20€ 508 00' LEE 9.9 00'555'646 00'265°G1S SVS ISNOHNITHO SNLNVAEN
00'962 1922 00'Z0v 98} 00'825°8¥8'L 00'p26'86L'L S'V'S VISWOTOD NOYLOSI
00'991'928°E 00'946 Lbv' | 00'065'S0'8 00'990°061 9 v;aamasgﬁa ?g@falosfg
00'S29°50§'Sy | 00'WP9S0ZSZ | 00'8SHESISH 00'LE0 6YY°9E SRR m%‘;g
00'LL6'G/8 vy | 00LL6GI8 Yy | 00'822°2ZL) 00'82L22L'L SYS dNOYD HOWI
00'08v'€89°2Z | 00°Z208230L | 00'0LY b6 vY 00'08Y'8L6'2Y SVS NODZ 138
00245 ¥2Z € 0025 +22°€ 00'92,090'8 |  00'92.'020°8 ————_— ——
00'62L°'9.G'EL | 00'6ZL'9LSEL | 00'SYyEraol 00'6€6'826 1 SVS ODYON SINOISHIANI
00'986'LL1'F 00'986°2L1 00'%6¥ €621 00'SSL'SSE'S SVS SINOIDDNYULSNOD HYWNYE
00'Z94'826°SL 00'562°299' 00'CEL"L8Z'61 00'969 ¥2¥ 0} SVS SINOIOVANIWIO ¥AS
00'6£6'629'€ 00'926'9E. 00'L¥Z EPL Gl 00'96% ¥¥¥'S S e
00'582'981'61 00'00Z'996 00'P0¥ ¥04 02 00'280'966 '} SVS avanix
00°855 O¥'€ 00'856 POV'E 00'806°S01'9 00'090°'SLE® —_— Aoaoszl\?\ﬁggﬁ@éﬁ
00'8EE'994E 00'8EE°994 '€ 00'EV6'ESL Y 00'6/8'Z8Y'E 'S'V'S OSOHOVTIN 130 HOAVYIIN
00'950'4¥8'0F | 00'EbZSOL8L | 00'6/5°090°99 00'850°08Z'G¥ SYS 0DIONI ONIVS
00'865°618 ¥} 00'655 £8€'L 00'¥L0'065 22 00'L96'0E2°2Z SVS 100 dNOHD HIN

nzenby g




261 9p 91} euibedg

‘691 & 0L 98D (ouizigo

clBUESED)
D')'!\Gﬁ'a}EUESEJ-;HZEHBE'J‘-‘.MM | OE'J\GB'G}EUESEJ-[!'IZEHEE@SOUQ})EW{J}
010958 '|e1504 061p0) LEZES60008L0 ENMLIY B3l
O ap eUEIIAS) IV ODIPT | 665 VES (B 09) 181 SE-LL # LL ajjed jeddiunyy onejed

00'L66°206 €9 00'£90'vEZ ¥2 00'626'02588 00'S6Z LLE'8E VS YOHVI A S04IND3
00'/26°LE6'ST 00'8Z6°LPLEL 00'98L°L6L ¢S 00'08F'ELL LE SVS YIHIINIONINOD
00'520°69L 00°6.0°69L 00'%0S LLEY 00'686 ¥18°€ SVYS ONIMOW
i ae e e T VS SINOISHIANI
00'92LZ8EEL 00962 ELEY 00cie6BZ 6L 00'9L9'E9L'6 3 VZNYITY 30 YHOLSIO
00'059'819'L2 00'65¥'9.8'81L 00'86£'2.€ 8} 00'8EL'ELL'BL SVYS v41000
i L Bt i, IVIFVSIHdINT NOIDVZINYOHOTIY
000vEY 00°0¥6 ¥ 00'956'€92°9L 00'SYe0LLY N3 V'S SOLOTACHIVOIN
00'LBO'EZ8 00 L6¥ 866 00'vP0 S58°2 00'9Z+' 9202 SYS SVNov0O443d
00°219'812°02 00'LLY 065 L) : 00192 #6205 00'¥00°980 GE SVYS VIM3INTONI WH
00 Lggeee ey 00 €68 ¥O0E'SYy | 0'2S8°SYL050') 0088l S5 LIE SVS SOT10HEYS3a Wov
i _ e i i SVS VIdvED0d0L
002yl 266 9 00109 1L 0066565L 81 00 2ELELOE A SINOIDONYLENDD VINIINIONI
(PP e R Vg SYS VIHINIIONI 3 YAONIIAIA

00 ¥06°9ZE Ly 00'9LsZ6L LE 00 £92°002'89 00 6£E° L0829 30 SYHEO YHOLONYLSNOD
00'9ieLos 0026408 00'v0¥ 9L28 00'L¥L LivE SVS 04Ny SONWO0S
00'7.0°0¥8 L¥L 00'GLEPLG 8y 00'GPL LG9'GEZ 00'L9L 6YL BB V'S NYAIW

00'298289 L 00'G1 2€2 L 00'19E°EPL Gl 00'€81499'6 SVS VIO A VauYd INIVE
- ——e . : s SVS
00'LVE 18L6L |  00'LbE L8L6L 00'ELLOYL L 00'€1L9¥9 | S S R I
00'962°¥8L'8L |  00'S.6'GEL WL 00'86€'260°62 00'820°00€'12 SYS O30V IHONOD
00'2SS' VSO ¥6L |  00'G0Z'EOL'ES | 00'PLOELL'08Z |  00'C8) LOEPEZ S'V'S SYIA A VIMIINIONI
= — - - oo SVS SINOIOONYLISNOD
00'026°G8227 | 00'280°G€8'ZZ | 00'69v' L8Y'00L |  00'ZLZ'92L LS sl e
VIBNO10D TVSHuNoNS

00'¥66°59LL 00'P65°G9L L 00'508°268'1 00'862°550°11 'A'D30 V'S 'VHOLONMISNOD
VINVAINOD HYINSNINId 1

00'LSZLLE 00452 LLE 00'661 8€9°€ 00'661'8€9°€ 3537 SVS ADNINI A
00'9EH 06€ | 00'9EV 06 | 00288’ LY 0001 60¥ SVS 47 VINSNIW
=5 = — = 3537 SVS dSVHINI 3537
00'876'261 00'8¥6'LEL 00'068"P¥E0L UDMBWENL || goremcpiiie 010 RN 22
T e A P SVS YNL03LIN0YY

00'1 €266 00’1 26266 00'vE6'96V'1S 00'PE6'96%'1G RIS ek S

S e e ; 0 o OVINOZ SV'S
00'96L°ErL vy | OQ0WIOLOZIOL | goq) 77000y |  009SO0ISLYE INIEYIN TIAID JINTD 3OVAHIT
00'8v9°061 Z 00°9by 641 00'16L028'% 00'296°05. % SVS SNODAVIA
00'269'769'8 00'Z69'769'8 00'02L 0/8°6Z 00'09€ 987 /2 ‘S'V'S ¥NS T30 VHOLOMYLISNOD
= = S e OVINOZ SVS OLSIH03LNOW
0024 960°EL 00'ZLL0vLZ 00'G¥S 692°1E 00'£22 ¥08'82 Aol ferisere iy
o — e ——— =" SVS VNVISINO100 TVaOILNI
00'29'899°/€ |  00°900'016°'9Z | 00'99L'8€6'ZLL |  00'82€'820°60L e e
00'b299¥6'kc | 00'8YEOYEWL | 00'E6SBYSOE 00'19v 688'¥Z SVS SIVd OLIHONOD
00'Z80°'LLL'68 | 00'6SL'ELZZ8 | 00'8/Z'860°06 00'€50'Z16°€9 SYS SOIMVITISONNI

SOTI0HEVYS3a SOYNYIN

Inzenby (s




Z6l ap 211 euibed

aleuesedy |nzenby

o nobaleueses-nzenbe-mmm | 03°nob-aseuesed-nzenbegsouapeiuod
010968 [e1s0d 00ip0) LEZES60008 10 £1NelY eaul
"6v-9L £ OL 9(1ED (0UIaIG09 8P PURINS) IYID ODNIPT | 566 VEF (8 09) 181 SE-LL # L1 2jje1 jedviuniy opejey

A . FTR——— T | —— SVS 18IHOVD
00615 L0V 8Y 0008500622 00'2¥S vrG 6L |]| 00'905'G26 98 SVI0Z3W A SOOVOIHOY
: ; ISy AR eniE R SVYS SFHOLONHLISNOD
00 066 085 0Z1 00'9¢L v88 8¢ 00'802'690 981 00'891°600°6L SOYIINIONI ONIVS
00'sEL BLLE 00'€90°€EE'Z 00'992Z +¥Z 0L 0084826t ‘SY'S OVD
00'L5¥ 965 ¥E 00'066'896 G} 00'SEE 8YS L9 00'+#1£'800°69 SYS VIO ® 30dY OAQYNOJd

00'¥20°280°22

00'690'800Z}

00'100°v42°08

po'0L0CLYLE

SVS V138 SINOISHIANI
3 SINOIDONYLSNOD

iy e i el T e SYS TVIISNOD
00'LBLELO'BE 00'966°LBL 9L 00'66%°909'S9 00'L8S ZLL 6% SOMIINIONI 30 VINYINOD
= e TG b RS O N3 S VID OQyvrvd
00'299 8.€ 00'vvZ 991 001858896 00'gLzeve L A SNOIMNYIN SINOISHIANI
00'LL¥ 02689 00'E0¥'6E6 0L 00'6Z8°98E €6 00'SLOLLY LS SVS ZO3LNOW
00'900 2EE +¥ 00'EL8 780 ¥ | 00'925'2€0'22 00'29L'ZLb'2 S¥S TvOd3I4NI
i e e — TR SW¥S ONI SOdINDINOD SOJIND3

|
00'985'586 ¥ 00'298'890 } 00'€L6 2L ¥9 00'¥S5'SE9°GE A SINOIDONHLSNOD VINIINIONI
00°L8E'LBL'G 00'06E 0¥8 € O0'EY9 L¥G +2 00'668 89+ 0L SVS SO13INSENS
00'00€°L8G L L 00'08L°Z2ZE 0L 00'600°GFL G¥ 00’295 viz 2z YIBNO100 30 84
- —— T - NOIDVZINYOHO3Y N3
00'v¥9 LET LE 00’60} 9L¥'9 00'66% €60 ¥ 00'8EL 52692 SYS ONINNG A OOYUYATY 09
00'G¥GEVZ B 00'968 €90 ¥ 00'295'90G LL 00'L¥6 0EE 21 SVS VIHIINIONI TIdvH
00'LBL BLEE 00'L¥9'Sv6'2 00'8.Z 966 GL 00'LPL ZES G SYS SSNIW3
e E PR s SYS
00'BEE V92 00'925°95L'L 00'951°L8E6 00'v88°266'8 SOAVIDOSY SOMIINION! W B W
00'269°2Z01 00'629'89 00'L6EG9L ¥ 00'9EZ'6.6'€ SVS AVOYdNI
00'LPS'ER6 L 00'622°26v'2 00'€8€ 061 61 00'98G°L6¥ L SYS SOQvHNLI¥L A SOOvHNLIEL
| 00'9Z.°99% 6 00'92.°99v'6 00'LEL 69F 08 00'L1Z'648°82 VS SANIDVYIINNWOD 0DVYSTOD
| T — Eypis v ORI SVS VID A SINOIDONYLSNOD
00' LS €58°0L 00'L¥6°ET 00'SEZ 8¥YS T 00’596 02¢°¢} A SONSIO YD
Vi A (s oy i A Ciieng v SVYS SO103A0Hd
00'L88'9P6'Z 00'996'v/8 00'Z¥9°086°G D0'8S6'vL0'G A SINOIDONMLSNOD SOJINDI
| SIHONIUINY SY1 Y FINIEIHIA
| YOINONOD3 avaIAILOY
L0 SVS YAYIIJITdWIS SINOIDOY
d0d ava3100S 80 YAILOY 02
-Z0-€00Z TYNNY "0 1o epaiuabul
7 y . ; ; 1 ; " : . ap SeIqo SeJjo Ip LoIanIsuUoD)
00'GLE LLE 0o'e68 8LL oo'evovL8 e 00'29G v69'Z - 06Z¥4 SYXINOD SIAVAIALLOY
SYH10 A TIAID VIHIINIONI
30 SYHE0 3d NOIDONYLSNOD
SYS vID SANOIDONHLSNOD
A SINOISHIANI
YIHYSIHdWT OdNYD
SY'S
00'¥EE'98L°9E 00°2LLL0L' L2 00'€9¥ LT €9 00'¢v¥e'896 L9 VIHIINIONI 3 38I¥Y0 VLSOO
Y130 TYHOILNI OI0IAY3S
00'9..°0€2'GE 00°LL1'82Z ¥2 00'ZLL 0P EES 00'825°L5.'8¢ SYS YIBWNOT00 Vd
00'0¥8 L8 ¥P 00'0L9'00L'2 00°1L25'800°6%) 00'266'96€ 61 | VAL YIWW3I VHOLONELSNOD

nzenby (o




aisuese) |nzenby
oyaob-areueser-nzenbe'mmm | 03'nob s1euesedr-nzenbegsouaiejuod

Z61 ap gL 1 eulbed
010958 [e1s04 061po) LEZES60008LO ENMEID BBUI

"67-91 § 0L 8([e] (0L21G09 2p £UEIBINAS) V1D OPUIPT | §66S PEF (809) 121 SE-LL # L1 2|k jediuniy onejed

e G Iy Lo SVS YIgWO100

00 LBS'86G'L oo'Ligz 00 vEE¥EY E 00 v 888 30 SINOIINHLSNOD Y1130
00'L£0°090 6¢ 00°9vL GE6 LT 00'L¥L 98E'GE 00'6LL0VL 2 ‘SV'S "YW 130 YIONV1S3
o s S e i SYsS

00 8L6'L96L goeLgere 000es 051 L 00 886295 ¥ VINIINZONI 30 SINOIONTOS 1'S
_. Y B T SYS SANOIDONYLSNOD
00'G8E'GYZ 8 00'6LO'BARG L 00°LGY'ELGLL 00 LZLE€eQ'0l SOaVIDOSY SITIAID ONI
00924 'G86°E6 00'9.2'6¥L'v2 00'¥30'958't6 00'LEP'9SE 68 SYS SYI10ZINIAVHD
00'¥8Z S+8 00'9v8 69¢ 00'€E9' 125 00'£96°6.F T SVYS S3INOIDDNHELSNOD Or3a

00'LLG¥1825

00'LLESLEZE

00'+£9 L89'9L

00'8¥L 20 +9

SITAID SOHIINIDONI 3V

00'€ZZELO LPE

00 LEE 68292

00'¥¥8Z0Z L92

00446619412

00'GLEBSH L 00261951 00921285 L 00'20Z 888G SYS SOaVID0SY S3TIAIONI
(el e tR R fa SVS SOoINNvEdiH
00190999 51 00 £98°LED'L 0020651102 00000¢€L2 L1 3 STNAD SOLI3AONd
00'G58 26F v ooLigoLle 00'G6E 186 L 00'LSE06L'9 SVS SINOIZONYLSNOD TOONIA
SVS ZIvd

avadsidodd SOINIINIOHYIHD

00'ZE6'ZSE6

00'69€'298'G

00'¥85 L€6'81

00'€oP 6YY EL

SYS L0DIS - SVS OLISNYYL
30 10HINOD 30 SYW3LSIS

00'860°681 L€

00'L69°GvL 02

00 LLL'OZL Gy

00GLO' LLEEY

SVS VIO A NOI4VIA NYIHAY

00'95'250'91 00'518'208 00'188'¥69'12 00'9L6'%81 2 ¥S IS VHOHY
| 0069200112 00092 90} 00'¥61'959 0E 00'€0Z ¥18'% SVS H STHL SV
00'981 1852 00'88'05Z 00'6v7'6€6'% 00'5EZ81E) SVS YINIINIONI SIOILYIA
00'988 990 42 00'6LE V¥ L 00'LS6'LLTY | 00126 0eY L2 VOL1 V4 3L63N4VHINOD
00'S16'8ZL € 00'5P0¥E7'Z 00'PL6'7L0°S 00'125°25E°2 T Mk bt o
00'1£0'650'Z 00'358°40Z'} 00'618095°S 00'92L 491§ X VIHE“N;%S?Q‘S@QQ%%’;%?
00'8L0'820'L 00'265°206 00'£69 7882 00'689'889'} SVS NRIVOD3
00'298%20'} 00'¥¥2 829 00'5.8°€69Z 00'€0¥ 98 2 vs Sga&ggﬁﬁo’ga
00'955'900'6 00696 L6€ 00'9.6'92 61 00'695'006°S1 St Daavggg ?\%ﬁasa'rggﬁ
00'829'1EZ68L | 00'GO6'SESZS | 00'VER'EPSLLZ |  00'0¥S'LEEZSH PRI L iy
00'8Z4 LLLS 00'v2¥ 2642 00'S629.2'6 00'265'628'S SVS 00130
00686 L8 00729 L5¥ 00'¥£4 0968 00'ELL LOE'L VaL1 VI¥IINIONIOIO
00'L55°62Y ¥ 00'218'9LL 00'268'7E€'9 00'vb) 281 € W——— wbﬁgﬁaﬁi’c\;g
00'8/8'96Z°GY | 00'€SL66'8Z | 00'PvL LLLBL |  00'W/ZYELDS SVS STHOLONYLSNOD NONI
00'62v'€25'8L | 00'PEL8800L | 00'OvL 28528 00'0£0'208'6¢ i Saﬁﬁggﬁggj&
00'/8299°905 | 0068ZY019Z | 2o g zyyy | 00'ESY6LLSOY V'S TAIONIN
00'96 289 €F 00'7LE048 1 00'9E0°20204L |  00'LPEBOL'LL V'S 00dOL
00'295°6L00Z | 00'L0v6.69L | O0'0EGEL6'8Y |  00'BLY bLIGE S HOL LM

SYOITIA YIFrSW

]ri!p eipiedy U £




R R R EEE——————

aleuese) |nzenby
03’:‘\05'3]EU?SEJ—]I‘!IEHE?'MMM | 03'acB-aieu ESE)-;I]IEHBE@SOUQDEW 0
010958 [P150d 061p0) LEZES60008LO £1NEIO PBUI

Z6l ep 611 euibed

‘61-91 # 0L 8jjeD (0UIB1G0Y ap eUEIaI8S) JY|D 0DUIPT | G665 YEF (8 09) 121 SE-LL # L1 8j1e2 jediunpy onejed

1
00'868°262 L 00'868 2£2 | 00'HLE0SSZ 002249062 vS NOONVITY
m— e e e SVS SINOISHIANI
00'29€'GLL 92 00'189'8¥Z €2 00'250°262 8L 00'260'6€£0'8¥ D et
) N : § ' ’ ; . i : SVS VIU3INIONI 30 SOLO3A0Hd
00'911'S0¥ 00'2€1°502 00'98¥ 5v8'6 00'LE0 ¥56'8 30 NOIDINULENCO A ONISIC
00'296°266'L2 00'£80°6.561 00'769'250'9% 00'LE9'LLE 1E SVS NOIOVAONTHOO3
e o . , it avIo0SY SINOIDONY1SNOD
00'BE6'SEY PEY | 00'E9Z 16E'GZE | 00'9LL'OSLZEY | 00'SSOHZLO0F | | \a o e NI 30 GvaINN
00'SVE'SPE ¥ 00'SVE VT ¥ 00'LE0'9LL Y 00'682 522 SYS ONW00d
00'LLOBLE 8L 00'%¥9'602 91 0098 GL6ZE 00'625'189°9 SYS SINOISHIANI WITVS

VIBNO 100 1vSanons |
00'928'G¥6°0Z 00'928'§¥6°0Z 00'S6 08% ¥l 00'¥6v 08Y b1 NvS JINIIGAY OIa3W
A SYHN1ONY 1SIVHANI OOHVIN
00'60€°€0€'9 00'0¥6°0¥6'2 00'262 002 0} 00'L6L P06'8 SYS eusabu| PO
' ; . . 5 ; i ; i ' ; 7 Svs
00'6¥6'€£2'92 00'ZrLLIZE 00'812'695'GE 00'0¥¥ €89 0€ T
SV'S W0
00'1S6'6SE L 00'E€48°900'} 00'£09'LE6 V1 00'29¥ L9 €} Y
—— St — — VIBWO100 1vS¥NoNs
00'66Z 62}'12 00085882 0L 00'Z€L'8E0°92 00'€99'182 81 P ST NI
e - — e 'SV'S SINOIDINELSNOD
00'022 §9L 00022 9L 00'0L9¥¥0'8 00'#62 6£0°9 e
00'065 LG} GE 00'Z2E'G6Z LI 00'095 76+ €9 00'E6Y LLE BE SYS MOYWIHONOD
00'0£9'6LE €6 002998626y | 00'20Z2E6'9%L |  00'SYB'E6Z6EL SVS YIM3INIONI A40
00'9€8°20¥'€ 00'699 %90} 00'05¥ 208 v} 00'185°8Z} €L 'S'V'S VI¥IINIONI 09VZ
—— - . B o SVS OINVITEONNI
00'¥99°L09'L1 00'122 092 00'859'LL6'EL 0005866 e IS
T = —— - P— SVS
00'ZLY'¥69'LL 00'012'L80'Y 00'Z¥9 ¥6E 62 00'600°68% 0L .o
00892 029G 00'854 €262 00'146'992'8 00'828'266 L SVS I8N VHOLONELSNOD
00921188 00'64'158 00'5¥1 898°€ 00'P3¥ LLGZ SYS SINOIDONHLSNOD XANWINd
00'€2¥ £9¢ 00'€2¥ 298 00'ZEY Y92 00'SSEPEO0'L SVS IHSVI
T P i e "SV'S NOIOONYLSNOD
00'725'6L6'21 00'PEG 222 ¥ 00'L0LZ8} 9 00241 896 %S AR B G
00'L¥¥ 98E ¥ 00'LLL 8209} 00'¥8L ¥3b 0L 00604 L£G'65 SVS SINOIDDNHISNOD dAg
00'#¥0'EVL ZL 00'€LE OVO'LL 00'290°986°0Z 00'65Z'22€ 81 SVS STTAIDINDHY
00'Z€6 €162} 00422 €08 00'€96 €¥9'2Z 00'Z9 €68 02 SVS SIHOLONMLSNOD SWP
00'045 9¥569 00'898'90'9% 00'198'658'26 00'188'ZZL EE SVS SOIOVdS3 A SANOIOYOIHIa3
00'¥€Z'290 €01 00'€6L €69 L 00'9¥'€9L'9ZL | 00'282°ZL¥'H0L SVS ZN3YSIONI
— S — T S'V'S VH3INIONI
002922049 00'810'285Z 00'980'22L ¥l 00'8¥5 200 ¥1 S AR e
00'620 099 29 00°06G Lb¥ 00'ZLY' 928 2LY 00'966'v¥1'9 ¥'0'S VIO ® VIBNO100 QuvOv1d
e B - W T 'SV'S ¥O1003ONI I8I8V0
00'630'£60'6Z 00'G6Y LLE L 00'229°66€ L€ 00'Lb¥ 890G < NS e B TS NEEA
00°166'852Z 00'8L1'969 00'066'655S 00'66¥'585°Z 'S'V'S VIMIINIONI IOV




ﬂ Alcaldia dﬁl l

e

&5

: CONSTRUCCICON Y

CONSULTORIAS DE OBRAS DE

INGENIERIA URBANISMO Y 4.444.217,00 9.493.407,00 634 .893,00 2.688.784,00
ARQUITECTURA CONTINUAR

SAS.

LUGON SAS 5.639.792,00 7.215.597,00 2.356.836,00 4.785.147,00
CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS 3.290.464,00 5.138.778,00 294.923,00 2.548.895,00
HINCCO SAS 10.306.681,00 10.979.226,00 1.605.593,00 1.605.593,00
ENETEL SAS 43.716.671,00 50.169.325,00 20.956.388,00 24.157.946 00
ECOJARDINEROS SAS 5.994.030,00 7.634.662,00 5.571.813,00 5.571.813,00
YDN MICROTUNNELING SA S 22.643.591,00 52.744 489,00 26.323.711,00 39.370.115,00
ENDURANCE INVERSIONES S A S. 38.638.937,00 38.664.316,00 37.337.572,00 39.083.983,00
AXXUS SAS 43.927.819.00 48.363.357,00 21.3566.071,00 30.681.610,00
JIPROYECTOS S.AS 3.605.595,00 3.695.564,00 357.080,00 357.080,00
2MG INGENIERIA S.A.S 1.415.074,00 1.417.189,00 4543500 86.940,00
TOP HIDRO & CIAS.CA. 4.300.983,00 267.420.773,00 5.534 688,00 52.625.416,00

. Razén social de la sociedad Patrimonio total ast?\:?igzi:s(zéergr:r}agﬁﬁrn Costos financieros

e
INCIL INGENIEROS CIVILES SAS 5.270.779,00 404.224,00 132.267,00
ESESEI)RRUGCA%%E?O%MA S 2.798.419,00 407.952,00 2.183,00
ey 23 .047.704,00 . 771.780,00
e nER e L aEMIERIA DE 10.148.193,00 5.107.611,00 3.480.161,00
f@gﬁgg?&ﬁéaﬂ - 9.321.833,00 5.429.894,00 1.985.467,00
JACUR SAS } 65.819.117,00 6.705.532,00 3.408.324,00
DOLMEN SA ESP 170.076.962,00 8.902.333,00 1.534.419,00
PAVIGAS SAS ! 6.379.818,00 480.043,00 26.516,00
SDV COLOMBIA SAS 20.422.451,00 1.569.819,00 400.857,00
gﬁgﬁggﬁ%%ﬁ%ﬁ%fm LTDA | 22.697.114,00 18.988.043,00 200.042,00
A b T 62.458.584,00 . 19.053.783,00 596.405,00
e e LR 51.379.075,00 3.267.507,00 14 441.670,00
CONCRETOS ASFALTICOS DE | '
s A |[ 5.217.683,00 1.024.498,00 | 275.641,00
CONCRETOS ASFALTICOS DE |

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Editicio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 4 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010

Aguazul Casanare

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co i\~ agina 120 de 192
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A Alcaldia dﬂ

AMERICA INFRASTRUCTURE

MERIC e 313.172.075,00 439.075.00

Q’AF;‘AESTRUCTURA GLOBAL 755,591 363,00 96.383.394,00

glfg'ro ANTIOQUIA HOLDING 718.895 544,00 31.744 293,00

PUERTO ANTIOQUIA

Mol pa L LSt O 36.882.792,00 2.248 844,00

ATICA ANDINA RESIDUALES BRI e

SAS

ZR INGENIERIA SA 2.007.338,00 15.909,00 427400
ESGUERRA Y GOMEZ SAS 1.989 469,00 232 322,00 5
CONSTRUCCIONES CIVILES Y

I nkE 5.542.960,00 466.242,00 69.080,00
ESGAMO INGENIEROS

e oThes o 12.110.261,00 238 567,00

Pavimentar SA 44.266.305,00 8.589.286,00 3.560.077,00
VICPAR SA 32 491 058,00 4.770.450,00 1.787.028,00
SERVICIOS DE DRAGADOS ¥

i B 21.626.192,00 1.124.146,00 106.321,00
SERVI-METAL SAS 2432 571,00 2.718,00 1.293.744,00
CONSTRUDISENOS

AGROEQUIPOS COMERCIAL 3.874.818,00 224.017,00 2.603,00
CONACOM SAS.

IOV'Y CIA SAS 3.198 326,00 202.703,00 | 109.825,00
ALEMAN BELLO SAS. 3.566.988,00 783.678,00 |

INTRICON SA 10.412.803,00 200.572,00 9.926,00
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS | o T

LTDA

EDIFICACIONES Y VIAS SA 6.226.105,00 314.414,00

Alfa SAIT SAS BIC 3.823 592,00 988.061,00 200.487,00
MY M GARAY S AS 1,598 626,00 411.984.00 723 630,00
Colserpetrol SAS 20.090.240,00 368 994,00

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE

e S 7.434 223,00 296.901,00 50.808,00
MANSER INGENIERIA SAS 3.626.506,00 115.690,00

TECNOAGUAS SAS 16.313.874,00 806.904,00

ICMO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS EN 8.460.885,00 1.337.671,00

REORGANIZACION

iINARCON SAS 7 671.496,00 3 187.040,00 295.145,00
UNIBA INGENIERIA Y

e C i A 1.943.180,00 515,00

EQUIPOS CONSTRUGCIONES Y

ey 28.515.619,00 1.808.795,00

SILVA ARIZA SA. 9.138.769.00 423 837,00 376.554,00
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L ﬂ Alcal%aidil l

ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD

e 8.561.484,00 2.434.569,00 1.526.148,00
APLICAR INGENIERIA
e 4.691.051,00 1,040.483,00 47.624,00
SF‘;OSY ECTOS Y SERVICIOS 29.039.207,00 6.621.818,00 958.259,00
gci %ONSTRUCCION Y DISENO 2 564.605.00 87.698.,00 |
CORPORACION FINANZAS DE
AMERICA CORFIAMERICA SAS 835:984,00 240.345.00 35,040,00
CASTRO ROJAS INGENIEROS Y
el das 4 556.762,00 998.404,00 69.767,00
HV INGENIERIA Y
I 2 824 657,00 650.604,00 135.810,00
DOFORMAS S A.S 3.721.359,00 105.845,00 2.817,00
INGENIERIA JOULES MEC SAS 45.558.816,00 9.789.425,00 1.069.190,00
HAG SA 11.839.924,00 25.641,00 25.101,00
TEXTURAS Y ESTRUCTURAS
s dlenn e ool 1.592.071,00 159 456,00
GRUCONSAS. 3 421 183,00 386.563,00 39.473,00 |
ROCALES Y CONCRETOS |
SOCIEDAD POR ACCIONES 20.312.048,00 4 468 225,00 2.467.556,00
SIMPLIFICADA l
RESTREPO CHEBAIR [
CONSTRUCTORES ASOCIADOS 33 382 497,00 3.029.296,00 147.591,00 |
SAS.
CONSTRUCTORA FG SAS 41.892.298,00 1.339.317,00
08P INGENIERIA SAS 8.476 484,00 760.663,00 4653.713,00

|

| BORNACELLI Y ASOCIADOS 1.694.062,00 61.218,00

g ‘S’EE%TCMORENO INGENIEROS 4.205.732,00 937.896,00 269.004,00

| FEYMA INGENIERIA SAS 1.352 660,00 420.854,00 5.829,00
VIC SAS 4.903.051,00 278 263,00

| RAMPINT SAS 123.085.030,00 3.270 078,00 3.458.242.00

| CONCALI COLOMBIA SAS. 12.653.061,00 4377 513,00 1.327.923,00
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
it bl 1.107 290,00 252.970,00
FQUIVERSAS 10.931.903,00 1.056.269,00 453 581,00
INMOCENTE SAS 7.283.791,00 338.437,00 ¢
GRUPO AMAYA A SAS 1,327 063,00 544.214,00 469.423,00
SOLUCIONES HIDRAULICAS
e i 17.308.360,00 3.085.905,00 664,00

| INVERSIONES HUNA CI SAS 63.887 316,00 3.214 356,00 931.117,00

| ACUAMEUNIER SA S 4.190 378,00 1.714.191,00

| MOVICONSA S 12.934 896,00 699.445,00 -
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CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA '
CLBMEA S A 4.485.181,00 248.460,00 31.069,00
GEOFORAGROS SAS 3.330.421,00 578.326,00 180.057,00
JPS SAS BIC 1.091.271,00 331.596,00 42.131,00
gaNSTRU'MOS Y SENALIZAMOS 28.989.766,00 6.572.566,00 90124100
INTELCA PROYECTOS
il L S 3377.573.00 270.874.00 16.977,00
INVERSIONES TERRA SAS 6.403.945,00 182.704,00 :
TECNO-KIMA LTDA 8.183.508,00 1,054 243,00 103 493,00
CONSTRUTEL SA 5.868.557,00 878.773,00 174 566,00
g?\NSSTRUCTORA RIBEORG 1.430.297,00 16.170,00
CONSTRUCTORA YACAMAN
il 11.539.156,00 67.148,00 1.417.556,00
MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y |
B st Bl eu 1.585.485,00 894 224 00 291.914,00
ARQUITECTURA E INGENIERIA
pidiadl satile 6.066.508,00 37.202,00 3.765,00
CONVIAS SAS 31.415.122,00 3.158.352,00
INGENIEROS CIVILES
it 5 340.093,00 478.797,00 :
DESARROLLO ELECTRICO DE
S S 2.729.541,00 456.725,00
CONSTRUCCIONES SIERRA
el 16 633 323,00 3.262 835,00 1.007.331,00
FV SOLUCIONES S.A.S 3.846.157,00 700.654,00 351 287,00
CONSTRUSERVI SAS 851.523,00 167 504,00 | 115.141,00
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE 15.822 692,00 1.290.699,00
SAS
ALUNAS SAS 8.633 558,00 2 177 463,00 1.268 795,00
MCC INGENIERIASAS 1.807 047,00 247 314,00 "
GUILLERMO OTERO VIDAL
ARQUITECTURA DE 7.084.967,00 1.604,00 29.403,00
PROYECTOS SAS.
ggglsmucrom CERDUNGO 2.697.913,00 69.583,00
JAIME FALS MARTINEZ
ARQUITECTURA E INGENIERIA 7.695.169,00 321 415,00
SAS
COINOBRAS SAS 23.353.602,00 1.287.442,00
SNSRI BERCLEMER: 129 211 083,00 4.374.618,00
MR INGENIEROS SAS 50.391.161,00 25.622.712,00 4.773.023,00
ELECTROUNIVERSAL SAS 1.420.682,00 261.116,00 8.491,00
INGENIERIA SERVICIOS Y
SOLUCIONES ISIS SAS 6.074.179,00 sLean
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CAFEREDES INGENIERIA SAS 14.128 904,00 1.204.627,00 162.771,00
INGENIEROS CALDERON Y
Rl o 7.002.313,00 2.217.799,00
DQ INGENIERIA SAS 1,608 406,00 207.563,00
COMPUSER SAS 17 780.296.00 934 345,00
INGENIERIA CONSTRUCCION Y
D OVECTOS 1P ohe 376.533,00 24 858,00 9.497,00
CONSTRUCCIONES Y
et 4 2.074.035,00 68.743,00
?EET'ERARS DE COLOMBIA 33 828.611,00 1.579.972,00 456 568,00
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
DE TORRES SAS EN 3.418.225,00 806 597,00 483 032,00
REORIGANIZACION
CONVIAS SAS 9.976.448,00 2.661.730,00 211.212,00
SERVICIOS DE INGENIERIA
EQUIPOS Y TIERRAS SAS 1.908.930,00 32.615,00 |
AZ CONSTRUCCIONES SAS 5.041.093,00 467.593,00 205 912,00
CONCIVELSA Y CIA SAS 4.342.206,00 595 688,00 139 505,00
FRAGUAR SAS 3.322.642,00 304.403,00
MONTAJES DE MARCA SA 4.663.639,00 677.908,00 74.094,00
CONSTRUINVERNADEROS SAS 1.440.706,00 51.810,00
SEIMA SAS 9.914.475,00 1.650.897,00 150.808,00
ARQUITECTURA INTEGRAL
SOCIEDAD POR ACCIONES 1.711.110,00 301.470,00 68,00
SIMPLIFICDA
ggNSS_TRUCTORA MORICHAL 12.245.879,00 5.559.611,00 908.937,00
INVERSIONES EDITEC SAS 5.614.599,00 72.859,00 45.462,00
Ingenieira Vertical S A.S. 2.849.003.00 765.158,00
EQUIPOS Y VIAS SAS 4.870.488,00 828 751.00 385 285,00
PAHT CONSTRUCCIONES SAS 1174114700 10.309.739,00 | 907,00
SOMATEC SAS BIC 5.215.975,00 1.202.838,00 .
SARIA SAS 4.493 266,00 648.805,00 :
CONDUGAS SA BIC 11.120.948,00 1,320.038,00 387.343,00
ngROTECH OBRAS CIVILES 6127.106,00 766.998,00 275.691,00
GEQOTECNICA SAS 2 419.7680,00 1.351.644 00 259.025,00
Q‘EEN‘EROS DEANTIOQUIA 8.690.981,00 1.161.298.00 311.032,00
CUBIERTEC SAS 4.084.983,00 403.310,00
ggléumomss CONSTRUCTIVAS S—— Sy
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OMEGA INGENIERIA SAS EN
PROCESO DE 7.987.465,00 1.027.858,00
REORGANIZACION
S RTRICTORASERRAE 23.594.015,00 63.367,00
Ingap SAS. 1.155.878,00 772.632,00 -
CONSTRUCCIONES Y
BAVIMENTOS SAS 3.536.273,00 207.245,00 30.967,00
FONDO DE INVERSIONES
INDUSTRIALES FIDECOM SAS. 3.188,233,00 461.763,00 21.421,00
ARGECO SAS 10.660.017,00 488 420,00 14.576,00
RAELJA INGENIERIA SAS 3.477.437,00 680.242,00 13.563,00
INGENIEROS CONTRATISTAS
INGECON SAS 3.437 463,00 602 522,00 252.134,00
SIMEC SAS SERVICIOS E
INGENIERIA 3.807.042,00 202.350,00
INGENIERIA ELECTRONICA DEL
HUILA SAS 8.313.736,00 1.408.235,00 528 474,00
INCIVILSAS. 7.264.447,00 1.640.628,00 489.453,00
AHUMADA E HIJOS SAS 6.940.984,00 261.430,00 2,00
iIINGENIERIA DE OBRAS SAS 4.145.919,00 2.631,00
CONSTRUCCIONES Y VIAS EU 12 669.375,00 3.058.621,00 613.957,00
BERMUDEZ SAS 1.280.607,00 66.467,00 4.418,00
Conviales Construcciones Viales Y
Caotdtricas SAG 926.865,00 334.477,00 137.085,00
METALICAS E INGENIERIA SAS 17.998.669,00 2.696.642,00 2.452.8562,00
IDM SAS INGENIERIA Y
DISTRIBUCION DE MATERIALES 8 974 805,00 26.752,00 =
SAS
G&D PROYECTOS Y
SOLUCIONES SAS 969.938,00 267 414,00 112.595,00
IINGECON S.A. 140.026.760.00 | 15.841.258,00
| CIAM SAS BIC 16.401.581,00 795 500,00
INGECONSULTAR LTDA 4.703.058,00 999 223,00 310.774,00
INGENIERIA Y CONSULTORIA
DE LA COSTA S A 962 868,00 25.820,00
RSM CIA SAS 5.529.951,00 40.244,00 1.854,00
CONSTRUAMBIENTE SAS 13.034.446,00 5.605.683,00 471.601,00
LA MACUIRA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SA EN 55.180.784,00 4.212,524,00
REORGANIZACION
INGTEC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN 1.343.072,00 1.768.112,00 20.543,00
REORGANIZACION
ASFALTO SAS 4.755.581,00 859.910,00 63.659,00
| CONSTRUCTORA INDUSTRIAL
| BE SOGAMOSO SAS 2.341.203,00 365.937,00 58.853,00
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ICM INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y 9.787.303,00 2.199.547,00 822.426,00
MONTAJES SAS

CONYSER SAS 70.897 496,00 1.133.963,00 176.572,00
INGENIERIA DE DISENO Y

CONSTRUCCION LTDA INDICON 11.139.356,00 1.205.886,00

LTDA

CONTRATISTAS UNIDOS EL

LLANITO SAS 4.721.919,00 405.729,00 75.250,00
INGENIERIA Y SUMINISTROS

BROCA SAS EN 12.553.845,00 180.681,00 28.781,00
REORGANIZACION

SOCIETATIS GENUS GROUF

G&G SAS. 544 868,00 397.197,00

INGEMAC SAS 2.338.303,00 644 568,00 185.303,00
HIDRAL OBRAS SAS 3.086.465,00 359.571,00 33.715,00
CONCITEC SAS 4.136.170,00 831.324,00

REDES Y EDIFICACIONES SA 25.083.386,00 3.796.031,00 85.473,00
BB INGENIEROS SAS 12.951.489,00 1.236.185,00 130.246,00
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES VALENCIA

ENCISO SOCICON S A8

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 6.246.128,00 1.082.391,00 487.656.00
CONSTRUCCIONES VALENCIA

ENCISO SOCICON S AS

FUNDECO INGENIERIA SAS 6.877.530,00 1.479.562,00 156.042,00
PROMOTORA PUGA LTDA 3.898.852,00 2.070.045,00 68.854,00
EYR PILOTAJES SAS 4.334.788,00 15.678,00 9.839,00
MARTINEZ ¥ HOYOS

INGENIERIA SAS 523.639,00 97,00 11.165,00
INGECASA INGENIEROS SA ; - -

RH INGENIERIA'Y [

CONSTRUCCION S A 29.846.246,00 3.149.278,00 77.389,00
FM INGENIERIA SA 34.781.638,00 379.149,00 47.778.00
FUNDAEQUIPQS SAS 3.022. 616,00 1.185.121,00

PROTELCA INGENIEROS

ARQUITECTOS SAS 9.923.381,00 866.693,00 465.111,00
VISUAR SAS 3.920.848,00 643.550,00 462.222 00
IHC SAS INGENIERIA

HIDRAULICA Y CIVIL 15.103.304,00 2.657.712,00 71.630,00
PRINCO LTDA 2.467 840,00 150.177,00 -
CONCREARMADO SAS 20.695.006,00 6.329.776,00 1.539.793.00
CONSULTORIAY

CONSTRUCCION SAS. 7.978.694,00 366.042,00 48.160,00
FIRMAMENTO E IMAGEN SAS 5.099.027,00 198.701,00
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PT INGENIERIA DE PROYECTOS

SAS EN REORGANIZACION 7.585.770,00 176.415,00 335,00

MIROAL INGENIERIA SAS 13.656.434,00 1.176.075,00 1.975,00

CMIJ INGENIEROS LIMITADA 3.582.366,00 659.731,00 25.616,00

COMPANIA DE INGENIEROS

CONSTRUCTORES SAS 19.215.548,00 7.791.793,00

AGUA Y AMBIENTE

INTERNACIONAL SAS 3.529.690,00 1.318.970,00

ARINDEC S A S ACTIVIDADES

DE INGENIERA EN OBRA CIVIL Y

CONSULTORIAS F4290 -

Construccién de otras obras de

ingenieria civil 03. CADA CUATRO

MESES 1999-06-02 2100-12-31 6.504.391,00 1.171.410,00 269.461,00

ACTIVA 08. SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA SAS

07. ACTIVIDAD ECONOMICA

DIFERENTE A LAS ANTERIORES

ARINDEC SAS ARINDECSAS

MASA INGENIERIA SAS 1.041.867,00 9.204,00 9 866,00

ARION SAS 617.636,00 866.908,00 166.463,00

CONSTRUCCIONES SABA SA 1.586.531,00 122.200,00 38.818,00

IINCOPAV SAS 23.460.642,00 1.208.688,00 8.020,00

WACEU SAS 861.312,00 49.059,00 25.283,00

SOCAR INGENIERIA SAS EN

REORGANIZACION 18.870 362,00 67.032,00 407,00

AMR CONSTRUCCIONES SAS 38.047.076.00 3.020.717,00

PAVIOBRAS SAS 12.812.5886,00 3.258.569,00 767.625,00

SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA 883.954,00 }

SAS

ASSV SAS 2.063 697,00 270.845 00 20.194,00
|

CONSTRUCCIONES VINPAR SAS 1.153.676,00 239.376,00 '

RHEMA INTERNACIONAL SAS 36.352.679,00 2.383.007,00 745.720,00 |

RINOL PISOCRETO S A.S 17.380.798,00 837.096,00 63508900

IKMMAGEN SA 11.441 864,00 1.061.946,00 467 .644 00

INCTEC Ingenieros Civiles

Arquitectos Lida 212.030,00 25453,00 267,00

ALCA INGENIERIA SAS 54 534.792,00 66.822 594,00 917.018,00

GALVARK LTDA 1.797 614,00 215.293,00 21.927,00

CONSTRUCTION SUPPLIES AND

CONSULTING SAS 1.468.023,00 302.818,00

NUWA LTDA 22.236.077,00

ARQUITECTURA E INGENIERIA

DEL NUEVO MILENIO 2.865.344 00 369.408,00

SASARQUITECTURAE
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INGENIERIA DEL NUEVO
MILENIO SAS
SISTEMAS ESPECIALES DE
e 4.267 680,00 4.612.267.00 883.039,00
CONSTRUCCIONES BARSA SAS 3.200,519,00 132.862,00 8,00
CONSTRUIRTE SAS 82.386.266,00 61.359.948,00
gggSTRUCTORA POLIOBRAS 2.887 855,00 200.159,00
SICTE SAS 20.526 783,00 6.041.719,00 4.738 449,00
RAHS INGENIERIA SA S 3.125 741,00 812 462,00 382 988,00
Proyectos Civiles SYM Ltda 1.655 253,00 303 141,00 29 721,00
E DE LA CRUZ
S 14.488.066,00 379.192,00 160.916,00
TECCIVIL SAS 4.165.038,00 469.316,00 68.301,00
INFRATEL SAS 643.772.00 33.195,00 22.331,00
FEME INGENIERIA SA S 21.973.758,00 777.165,00 43.100,00
AGOPLA SAS 2.846.450,00 911.070,00 563.447,00
| CR PROYECTOS CIVIES SAS 1.778.939,00 522.728.00
GAMA INGENIEROS
T 10.039 851,00 3.340.464,00 1.265 507,00
VANEGAS INGENIEROS SAS . 11.414 676,00 1.516.635,00 167 581,00
e 2.756.538,00 963.519,00 153.481,00
PELICANO LTDA 2.806.391,00 379 43700 19 260,00
PAISAJE URBANO SAS 1.308.513,00 732.329,00
gszAJES & CIMENTACIONES 1.867.190,00 143.071,00 345,00
CIVILEZA SAS 5.783.823,00 804.071,00 241.649,00
GTC INGENIERIA SAS 51278.127.00 36.215.034,00 3.081.654,00
M&M SOLUCIONES EN
el 3103.482,00 553 492,00 42 467,00
IMHOTEP INGENIERIA Y
AL s = 681.440,00 256.524,00 22.321,00
PROYECTA ARQUITECTOS
i sadatllsfags 6.352.367,00 388.267,00 75.717,00
ACERO ASOCIADOS SAA 690.277,00 245 847,00 18.339,00
BASA INGENIERIA SA 947.620,00 66.015,00 2.226,00
TRANSPORTE INGENIRIA
CONSTRUCCIONES Y 126.426.990,00 8.320.604.00 3.108.827.00
MAQUINARIA SA. TICOM S.A
CM INGENERIA SAS 2.100.759,00 287 508,00 3.905,00
CONINGENIO SAS 2.443.005,00 170.689,00 37.572,00 |
INGENIAR LIMITADA 4 296 638,00 199.081,00 53.132,00 |
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NELMA INGENIEROS

s Sih S L 1.717.813,00 230 872,00 30.572,00
TOTAL SAS 14.613.354,00 679.957,00 9.473,00
INGENIERIA CONSTRUCCION ¥
EQUIPOS S.A INCOEQUIPOS 3.801.116,00 1.218.277,00 502.152,00
S.A. En Reorganizacion.

GRAICO 4.684.897 00 110.661,00 28 546,00
GLOBAL GROUP COL SAS 9.883.066 00 3.669 399,00 670.909,00
CMG CONSTRUCCIONES Y

MONTAJES GENERALES SAS - | - 1.238.395,00 1.195.210,00 651.825,00
EN REORGANIZACION

TECHINT INTERNATIONAL

| CONSTRUCTION CORP TENCO 10.433.899,00 2.848.303,00
ODEKA SAS 9.268.241,00 6.850,00
ELEMENTOS METALICOS SA 8.487.305,00 426.385,00 358.442,00
CONTEIN SAS 46.661.557,00 3,080.886,00 13.345,00
SISTEMAS INTEGRALES DE
it sy S iy 6.137.250,00 412.208,00 144.773,00
SERVICIOS DE INGENIERIA 80.701.315,00 | 15.477.534,00 7.093.317,00
CIVIL SA
PUENTES Y CARRETERAS SAS 1.131.004,00 6.323.310,00
EEFS*NANDO VESGA'YY COMPANIA 14.891.312,00 126.535,00 25.053,00
MAQUINARIA E
i s 9.158 694,00 366.592,00
INGENIEROS ASOCIADOS
i Esang Sl el 624 233,00 57.874,00 13.002,00
ELECTRO HIDRAULICA SA
el 17.695.986,00 4.329.094,00 169.396,00
CONCREACERO SAS 997 185,00 37.574,00
gLSSENOS ¥ CONSTRUCCIONES 4.273.833,00 77.456.00 5.916,00
COMPARIA DE CONSTRUCCION
bt Ll 1.614.382,00 13.705,00
MG INGENIERIA SA 4.731631,00 972.436,00 666.745.00
PFV & CIA LIMITADA 1.625.974,00 133.010,00 18.605,00
Lk e ECANIGRTRED 675.688,00 36.717,00 21.327,00 |
INENIERIA Y SERVIIOS SAS 2.054.668,00 170.627,00 :
Vifias Russi SAS 8.124.943,00 303 840,00 .
CVP & CIA SAS 18.731.658,00 766 639,00 4.952,00
ALMACEN EL INGENIERO SA S 2 810.454 00 654.514,00
CONSTRUCCIONES MARFIL SAS 4391.270,00 80 734,00
A CONSTRUIR S A 97 218.867.00 16.799.378,00 7.489.432,00

ORLANDO DONADO & CIA SAS

21.727.091,00

4.160.471,00
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JA&ASOCIADOS SAS 10.287.329,00 791.550,00 74.196,00
ISMOCOL S A 362.849.530,00 39.183.883,00 7.139.292,00
MADRINAN RODRIGUEZ Y
el lyiien 7.484.275,00 161.505,00 94.030,00
GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS 2.197.253,00 194.875,00
JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS
YoiLeis 9.014.288,00 | 11365800
Construcciones civiles sas 7.169.876,00 2 467 530,00 789.898,00
Construcciones civiles sas
INGRECO SAS 2.410.672,00 302.869,00 32.504,00
MEJIA CRUZ Y CIASAS. 15.161.331,00 101.405,00 15.730,00
TRAINCO SAS 6.333.851,00 795 864,00 44.678,00
EXPLANAN SAS 96.378.120,00 15.073.146,00 4.546.000,00
PRODUCTOS IPBSA S 661.009,00 376.438,00 20.029,00
JGI SAS 9.198 612,00 557.997,00 186.059,00
SOCIEDAD TECNICA
i bichig 0 6.251.765,00 1.106.770,00 654.523,00
MORENO MOLINA INGENIEROS 2.099,898,00 192.440,00
SAS.
ENGICO SAS 7.452 842,00 253.776,00 75.825,00
PROCOI COLOMBIA SA 890.269.00 343.090,00 ;
PAECIA SAS 37.665.301,00 4.080.107,00 757 812,00
INVERSIONES LINA MARIA SAS. 5.971.355,00 1.450.532,00 1.237 050,00
FACTOR SEGURIDAD
e i BAS 5.420.227,00 510.834,00
CONSTRUCCIONES AP SAS 7.916.981,00 394.900,00 349.294 .00
MAGMA S.AS 9.555.818.00 130.478,00 107.748,00
CIVILES MECANICOS
B EOTRICER INCENEEGE A 30 456.487,00 | 8.007.856,00 1.912 209,00
MORENO VARGAS SOCIEDAD
ot 99.746.952,00 14.450.311,00
INGENIEROS ELECRICISTAS Y
CIVILES ASIOCIADOS INGELAS 1.986.266,00 98.809,00 111,00
SAS
PANAVIAS INGENIERIA Y
b Bl b 8.135.168,00 837.886,00 17.411,00
AGROMARINA TUMACO SA 6.179.154,00 141.579,00 235.194,00
LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES MUNDO
NUEVO GL, SOCIEDAD POR 3:637.299,00 I
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
GRUPO PRIMAVERA SAS 1.800.331,00 51.769,00
ATL INGENIEROS '
CONTRATISTAS SAS EN 2.286.318,00 52.820,00 |
REORGANIZACION |
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TECNOPERFORACIONES SAS 4.012.433,00 349 564,00
CONINCON SAS 1.495.340,00 10.466,00 55.182,00
CONSTRUCCIONES DE OBRAS
S 8.932 233,00 1.165.698,00 105.194,00
Constructora Santa Barbara Real 720.346,00 212.922 .00
INVERSORA FURATENA SAS 3.705.985,00 1.288.993,00 941.648,00
G.V. INGENIEROS LTDA 10.260.166,00 4.584.647,00
CONSTRUCCIONES LAR Y CIA PR e
SAS
SOLUTEC INGENIERIA SA 47 553 085,00 12.670.210,00 1.439 791,00
OINCO SAS 14 546 734,00 2.421 671,00 515.601,00
CAC INGENIERIA SAS 1.217.088,00 32.904 00 5338,00
CJS INGENIERIA SAS 1.117.459,00 2 331.672,00
ECA SAS CONSTRUCCIONES Y
Sl 6.325.075,00 1.984 758,00 1.424 922,00
BEXING SAS 971.470,00 52.375,00
COMANCO SAS 4.985.122,00 | 814.509,00 91.883,00
CONDIMATSAS. 1.566 576,00 270,647 00 64.375,00
CONSTRUCTORES
St - 1.841.886,00 291.681,00 22.504,00
EXCAVACIONES'Y AFIRMADOS 6.185.678,00 339.269,00 37.648,00
CR SAS
FH CONSTRUCTORES SAS 1.366 280,00 41.175,00 161.607,00
INFRAESTRUCTURA NACIONAL F—— .
LTDA
SILCONS SAS 4.690.773,00 1.864.957,00
ALDANA CAPITAL & CIA SAS 1.862.595,00 3.256,00
EMTIRIA SAS 5.122.539,00 133.818,00 47 506,00
V&M INGENIERIA SAS 5331 942,00 2 208.219,00 459 856,00
PROIECTUS INGENIERIA SAS 1.917 858,00 240.879,00 |
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES — p—
g:'s‘“BSI’ERV’C'OS AMBIENTALES 2.640.911,00 358 843,00 165.764,00
GRUPO AZER SAS EN
el i 3.728.014,00 123.710,00
b e = 13.472.388,00 2.473.849,00
"PAVICONCRETOS SAS
PAVIMENTOS INGENIERIA
PV 1.492.098,00 184.395,00 25.899,00
| CONSTRUCCIONES S A S
ARONA GRUPO EMPRESARIAL P —— P —
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AMS INGENIEROS EU 1.458.773,00 64.556,00 3.804,00
E-CONS SAS 2.434.127,00 164.202,00 11.160,00
gggsmucmm CERISEED 20.697.650,00 2 34233300
COMPARNIA MINERA LTDA 4.455.512,00 3.670,00
o MOBENCTRICRENIER 14 832.474,00 751.069,00
SUMINISTROS D & P SAS 15.802.756,00 §29.412,00 1.363 208,00
G &S CONSTRUCTORES SAS. 4.153.202,00 579.358,00 26.887,00
INCOBELCISAS. 6.869.587,00 28.139,00 364,430,00
frenilreiie o o £.385.068,00 980.836,00 170.628,00
INGEADE SAS 3.575.609,00 1.325 373,00 178 145,00
'SNA%EN‘ER'A TALRUILERES MD 14.980.717,00 2.996.839,00 383.559,00
CONSTRUCTORA CCC SA.S. 10.463.539,00 1.876.393,00 364.307,00
L e e 905 697,00 23.956,00 16.959,00
INMOBILIARIA KADAS SA 323.442,00 7.271,00 18,00
L i e RNTROR 4794 423,00 35.081,00
82&%%’5&08“53 WietlEZ 18.370.231,00 2.267.102,00 364.171,00
ESICO SA 10.948 624,00 896.262,00 456.512,00
?dﬁggﬁ?p\w“smucmm 5.032.700,00 162.443,00 72.950,00
DRC INGENIERIA SAS 4.422.450,00 70.438,00
SUMIMATROS ¥ SALUIB LTA LHARATIN S i
IINGENIERIA COLOMBIA SAS 3.377.226,00 212.098,00 65.058,00
ﬁ:ﬁﬂgﬁf&"t’%ﬂ%s 4.758 868,00 601 471,00

'SERVELECT_SERVICIOS

| ELECTRICOS A SISTEMAS DE 1.378.190,00 384 357,00 99.528,00

| MEDIA Y BAJA TENSION SAS

| SMART STEEL SAS 13.274.981,00 5.249.975,00 811.681,00
gi’f‘SSTRUCC'ONES CRENRRD 3.683.366,00 245 806,00 180.387,00
OBRICON SAS 2.353 420,00 106 728,00
ACERARQ SAS BIC 3.811 952,00 1.284.067,00 717.377,00
s L ACORa ANTREITR 16.708.219,00 2.062.235,00 104.379,00
ALEGRIA ONCADA INGENTERIA T ey
SANPIT INVERSIONES S A 5.489.192,00 455976,00 18.571,00
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CONSTRUCTORA

KONETRUKTER SAS 15.409.793.00 26.318,00
JANNA JALIL SAS 7.064.110,00 15.183,00 z
INGERDICON SAS 6.227.166,00 657.785,00 75.800,00
INSTALCOM SAS 5.641.117,00 1.628.273,00 565.624,00
INGEDUCTOS INGENIERIA
ESPECIALIZADA SAS 9.013.314,00 4.204.204,00 2.611.491,00
EXPLOTARCOL SAS 2.861.088,00 109.830,00 4.404,00
Proyectos y Construciones de
B b O 51.399.421,00 2.597.627,00 93.832,00
CONSTRUCCIONES Y
DESDARROLLO URBANO SAS 300.878,00 310.152,00 i
CONSTRUCTORA MANFIGS.AS. 898.401,00 566.579,00 30.314,00
CYZ SAS 3.271.557,00 74.709,00 5
CONSTRUCCIONES VIYA SAS 1.667.495,00 131.682,00 13.028,00
ZAMORANA PERFORACIONES
D RIGIDAS DE COLOMBIA SAS 7.715.791,00 320.196,00 264 571,00
INCODIM SAS 1,590.103,00 235.763,00
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y 471.767,00 41.526,00 =
URBANISMO INGENIEROS SAS
DISENO CONCRETO SAS 1.265.775,00 114.803,00 | 26.871,00
VRC INGENIERIA LTDA 4.916.009,00 764.942 00
SOLUCIONES INTEGRALES EN
PONSTRUGCIGN V& M SIE0 4.518.194,00 10.525,00 448,00
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA 19.911.000,00 4.270.857,00
C S| CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS E INGENIERIAE U - 1.540.398,00 9.895,00 654,00
EN REORGANIZACION
Active Recreaciones 4.251.920,00 348.717,00
LAB CONSTRUCCIONES SAS 4.982.186,00 9.718,00 1.005,00
SOCIEDAD MAVICOL
MANTENIMIENTO DE VIAS DE
COLOMBIA SOCIEDAD POR 5.886.104,00 86.206,00

| ACCIONES SIMPLIFICADA

| INVERSIONES HIDROSPA SAS 1.786.236,00 153.535,00

| 2
gigALTADORA ANTIOQUENA 4.082.107.00 791.627.00 301.620,00
UGM INGENIERIA S.A 253.987,00 321.132,00 8.313,00
CALING SAS 7.300.763,00 1.390,540,00 -
GRUPO EMPRESARIAL E
INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA 14.785.900,00 1.454.970,00 630.450,00
SAS
TRILATERO DISENO
CONSTRUCION E 7.965.570,00 2.313.557,00 285.793,00
INTERVENTORIA SAS

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 i Edificio CIAC {Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Cédigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

& @Gégina 138 de 192

Ha B




JULIO C PATERNINA SAS 9.352.280,00 803.884,00 713.992,00
YAESDA SAS 50.915.028,00 3.621.318,00 1612.751,00
INNOVAGAS SAS 384.620,00 629 640,00 38.917,00
gégi%gg[‘fg gffg'o'\' ¥ 43.070.970,00 9.592.184,00 1,093.325,00
N RESYRAEES 2.796.416,00 4.991,00 3.374,00
ggﬁéﬁﬁgkﬁi'&g 4 1.578.872,00 298 533,00 133.480,00
ts ingenieria y cia 4.733.130,00 1.652.238,00 56.949,00
CONSTRUIR XXI SAS 4.986.112,00 2.787.634,00 75,00
BREK SAS 4.493.095,00 1.019.572,00 |
MDPSET%T;‘LTEEMSESO . 8.088.291,00 1.168.813,00 | 331.490,00
MACAI SAS 6.719.199,00 1,899.530,00
GRUPO THEOS S.A SA 18.714.363,00 3.790.520,00
GENERAL SUPPLIES SAS. 1.943 606,00 345 452,00 128 382,00
CAV ARQUITECTOS SAS £97.972.00 200.758,00
SATIS CONSTRUCTORA SA S. 3.918 418,00 34.610,00 5.896,00
z‘E’g :é,sg.l,li.EsR DE MAQUINARIA 1.749.728.00 62.151,00 22.213,00
S&CONAL SAS 6.373.632,00 : .
CONSTRUCTORA NOVUM SAS 5.086.130,00 1.499.803,00
CESMA INGENIERIA LTDA 1.356.443,00 421.362,00 62.673,00
VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE
e 2.902 662,00 1.588 156,00 97.782,00
CONSULTORES
gig;ﬁ%ﬁggﬂ%ﬁg;@s OE 19.853.899,00 4.611 955,00
MASA EXCAVACIONES S A.S 13.474.017,00 5.126.936,00 2.103.325,00
NP CONSTRUCCIONES 2.525.219,00 240.750,00
MAPOS CONSTRUCCIONES SAS 2.786.849,00 611.595,00 9.111,00
NOVUM SAS 1.846.846,00 56.012,00
DANES INGENIEROS SAS 2.015.193,00 114.298,00
gﬁgms CMILES DECCLIDENTE 14.765.194,00 2.195.154,00 329.155,00
VERDE 2A2B SAS 3.465.170,00 140.583,00 29,00
DUMAR INGENIEROS SAS 19.926.343,00 2.130.938,00 717 880,00
GUZCOLL Y CIA SAS 17.003.953,00 | 1.930.625,00
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CONSTRUCTORA DURAN
Sl ol 13.277.904,00 851.317.00 1.028 316,00
ESPACIOS CONCRETOS SAS -
Al 3.829.919,00 127.282,00
LYDCO INGENIERIA SAS 22.555.307,00 1,534 459,00
JK SALCEDOS SAS. 71.026,00 104.553,00 200.888,00
CONSTRUCCIONES E
it caliooh Sl 9.661.090,00 2.013.227.00 276.308,00
PSPORT SYSTEMS SA.S. 1,420.362,00 190.400,00 126.822,00
MIRS LATINOAMERICAS A S -
B F AT 7.894.991,00 353.823,00 9.054,00
EEERUCTURAS Y PAVIMENTOS 26.521.150,00 4.155.896,00 392.616,00
CONSTRUCTORES
ol 13.043.442,00 431.970,00 308.407,00
CONSTRUCCION INGENIERIA
e e 2.470.234,00 784.734,00 85.018,00
CONINGECON SAS 5.223.283,00 891.539.00 i
CONSTRUCTORA MATICCES P & 16.584.010,00 4147 887,00 227.191,00
B LTDA

| QUINRAFF SAS 10.945.306,00 1.272.825,00
geotuneles 2.938.208,00 194.895,00 20.777,00
MAXSMINERA SA 5.117 349,00 2.590.339,00
CARLOS A SANCHEZ Y CIA
e 15.622.870,00 1.169.926,00
DESARROLLOS AMBIENTALES Y
St ds 2.134.633,00 845.959.00
PROYECTOS DISENOS
ARQUITECTURA Y 8.309.706,00 1.596.194.00
CONSTRUCCIONES LTDA
INGENIERIA VIAS Y
s bl 8.810.174,00 1.395.932,00 1.501,00
GRUPO J8 SAS 3.826.003,00 297.123,00
UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA 2.849 589,00 470.003,00
PROYECTOS DE PISOS
fhciol iy 128.083,00 811.145,00 122.888,00
0JCTM SAS 5.598.023,00 84.595,00
ASFALTEMOS SAS 25 817.981,00 4.565.076,00 1.331.760,00
ENERGIA,
TELECOMUNICACIONES Y
FIBRA OPTICA ENTELFO CIA £:857.605,00 912.070,00
LTDA
CONSTRUCTORA SAAVAR S AS. 46.348 046,00 421.718,00
CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS Y OBRAS 2.844 119,00 148.254,00 16.416,00
SAS
CONSTRUCTORA SUMAS &
oS el 7.043.171,00 824.115,00
DISENO INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS 2.929.687,00 295 106,00 35.276,00
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CONSTRUCCIONES DEL SIGLO T R
21 SAS
CONSTRUGTURA EL ROCIO 1.703.498,00 937.937,00 175.982,00
INGEVIAL SAS EN
bk pia 91 154,00 76.553,00 16.078,00
INTERNACIONAL DE

1
LlSbee St 33 464 925,00 1.958.089,00 18,00
CEDRO ANDINO SAS 2.792 606,00 501 086,00 13.251,00
SERVICIOS TECNICOS
oS o 12.540.688,00 175.465,00
MAS SOSTENIBLE
CONSTRUCCIONES SAS EN 4.741.846,00 14.931,00
REORGANIZACION
SMARTBRIX ESPACIOS
o 5.457.372,00 7.510.845,00 162.491,00
ASTER INGENIERIA SAS 690.718.00 160.135,00 85.740,00
PROCONSTRUIMOS SAS 4874 665,00 329 493,00 29.493,00
RETREXSAS-EN
s 277.593,00 39.449,00 2321,00 |
ORCA CONSTRUCTORA
et il 1741.342,00 1.003 242,00 179.699.00
COMPARIA 7R SAS 10.821 156,00 2.973.928,00 1,385.581,00
IES INGENIEROS SAS 14.136 847,00 5.499 334,00 1,050.020,00
CONSTRUCTORA SAN
FERNNANDO DEL RODEO SAS 7,896,171, Tp0a5i10
construcciones mym sas 4.623.527,00 1.356.067,00
2‘}8& BRI Er Sl 12.913 667,00 39 248,00 3.033,00
COMERCIALIZADORA DE
A e DO 6.507.776,00 1.512.357,00 376.855,00
GUERRA INGENIEROS ‘
bl i 7.367.364,00 1.201.789,00 | .
SISTEMAS EN PROTECCION
CONTRAINCENDIOS SAS 5.608.239,00 983.295,00 200.516,00
gEgSTRUCC‘ONES FLORENA 13.587.514,00 3.729.577,00 912.792,00
INSEVIAL SAS 4.676.946,00 454.004,00 65.742,00
CONSULTORES ¥
CONSTRUCTORES ASOCIADOS 3.834.510,00 143.785,00 46 681,00
SAS
MASSEQ PROYECTOS E
e 48.052.797,00 11 719.893,00 1,538 055,00
CARVAJAL & CORTES
INGENIERIA SAS EN 1.759.718.00 77.795,00 16,391,00
REORGANIZACION SAS
TYAZHMASH COLOMBIA SAS 1.192.952,00 108.648,00 65.415,00
4G4 INGENIERIA SAS 7.734.177,00 2.431 616,00 213.212,00
CILAM GRUPO EMPRESARIAL a — A
SAS
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 37.992 853,00 9.172.171.00 346.275.00
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TILTUPSAS 2.042.173,00 49.404,00
C&C CASTELBLANCO
CONSTRCTORES 7.796.474,00 2.322 313,00 1.621.065,00
COBSULTORES SAS
HECHO CONCRETO SAS 1.007.970,00 266.127,00 353.254,00
LOMAS DEL SUR SAS 9.466.321,00 430.488,00 4.779,00
GINCCO SAS 2.734 868,00 136.369,00
SP"':RST MOBILITY & SECURITY 5.309.921,00 49.720,00
tecmontajes sas 4.040.439,00 508 476,00 177.967,00
EQUIPOS E INGENIERIA
CONSTRUGEICNES LToA 1.719.031,00 9.030,00 313,00
GEODIC SAS. 8.779.802,00 2.762.135,00 299.163,00
| TRANSIVIC SAS 230.445.338,00 63.228.757.00
| INCODEQUIPOS SAS 14.620.282,00 3.583.798,00 511.350,00
METRO CUBICO URBANO SAS 876.816,00 42.701,00
CONSTRUCTORES INGENIEROS
S ol Ay g 2412 168,00 1.061.621,00 4.977,00
REDES Y MONTAJES
e T 1.748.453,00 699.775,00
IBERIALES SAS 4.885 336,00 1.423 946,00
DEMOVICOL SAS 13 789 862,00 10.512,00 560.951,00
EESUPO EMPRESARIAL INGECTI. 11.098.596,00 2.339.985,00 6665.232,00
STI CONSTRUCCIONES SAS 3.617.337,00 631.874,00
M P R ESTABILIZACIONES Y
N IO S BT i ams 1,847 996,00 30.607,00 63.709,00
INGENIERIA DE CONSTRUCCION
Y MINERIA DE COLOMBIA SAS 8.908.030,00 753.365,00
ARQUITECTURA, URBANISMO Y
CONSTRUCCION AURCO SAS e Y
| CONSTRUCTORA MATISSE SAS 8 662.873,00 106.608,00
| VIALGA SAS 6.030.440,00 518.595,00 232.033,00
ARQUITECTURA, INGENIERIA,
DISENO Y CONSTRUCCION SAS 6.846.635.00 St
CONSTRUCCIONES DISENOS E
INTERVENTORIAS DE 3 585 857,00 154.172,00 712,00
COLOMBIA SAS
GAVIRIA SALAZART SAS 1.776.094,00 33.516,00
JERO SAS 54 .853.419,00 59.925 00
VERDE AJENJO SA.S 164.442 352,00 | 1.141.284,00 144.002,00
INNOVACION E ‘
INFRAESTRUCTURA SAS. 7.465.270,00 974.762,00 315,373,00
INNFRA SAS
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CONSULTORES Y

PROVEEDORES PROVECOL SAS 834.629,00 76.045,00 3:560,00

HELPRECAM SAS 1.629.717,00 431.590,00 142.013,00

CHINA UNITED ENGINEERING

R 8.261.002,00 32 767.966,00 8.099 564,00

JUCAMAL INGENIERIA &

odiiahs il o 2.481.624.00 97.007,00 105.546,00

Construcciones y Pavimentos

o 16.776.502,00 490.794 00 253 612,00

900419471 7.187.010,00 203.527,00 6.501,00

VERDE DC SA 11.060.875,00 298.349,00 10.699,00

ESPINA & DELFIN COLOMBIA 13.397.677,00 7.677.772.00 380 921,00

CONSTRUPRIME SAS 4.014.350,00 125 490,00

U&C INGENIERIA SAS 3.253 504,00 552.945,00 40.577,00

INGENIERIA DE ANCLAJES ¥

ESTABILIZACIONES DE 3.517.755,00 58 149,00 7.388,00

COLOMBIA SAS -

QUADRANTI INGENIERIA SAS 6.165.986,00 1.039 795,00

PROMOTORA MACADAMIA

il 5.118.509,00 179.216,00

SORC INGENIERIA SAS 3114 236,00 1.139.283,00 197.785,00

CAPE COLOMBIA SAS EN

LIQUIDACION 3.474.749,00 74.491,00 1.780,00

B Y C CONSTRUCTORES SAS.

N T e 3.343.200,00 75.807,00 1.688,00

CDAN SAS 2.181.258,00 97.357.00 188.381,00

ROCK DRILL GROUP SAS 1,497 263,00 217.191,00 105.908,00

gESNSTRUCTORA RARGROUF 3.992.403,00 413.021,00 61.156,00
TCONSTRUCCIONES ZARZA Y

el gl 8.748.142,00 949.959,00

gi‘?s'_L SERVICIOS E INGENIERIA 32 217 637,00 22.109 142,00 2.450.068,00

FCC COLOMBIA SA.S 23.236.180,00 291.728,00 4686.798,00

CELIK CONSTRUCIONES

et 14.074 648,00 6.243.143,00 1,627.976,00

DOCE PROYECTOS SAS 1.386 250,00 191.892,00 23.274,00

INGENIERIA G&H SAS 475037000 54 760,00 3.179,00

PLANO CONSTRUCTIVO SAS. 475192,00 291.141,00 -

CONSTRUCCIONES E

R s 769 466,00 35 127.00 7.292,00

COLOMBIANA DE ASFALTOS SA 42.783,00 284 284.00 12.708,00

CONSTRUCCIONES

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y 91.533.502,00 19.531.066,00

CONSULTORIA SAS

GAGCO SAS 2.451.671,00 539.733,00 92 286,00
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gEgARROLLOS TERRESTRES 403.392,00 854.452.00

G63 INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS SAS 6.455.320,00 1.001.990,00 219.475,00
MUNDIAL DE INVERSIONES,

CONSTRUCCIONES Y EQUIPCS

SOCIEDAD POR ACCIONES 2.987.714,00 142 633,00 34,00
SIMPLIFICADA

SCANDROOTS COLOMBIA SAS 25.987,00 28.612,00 20.136,00
B&A INGENIERIAY

CONSTRUCCIONES S.A.S B&A

INGB&A INGENIERIA'Y

CONSTRUCCIONES SAS.

ENIERIAY CONSTRUCCIONES

S.AS. B&A INGENIERIA Y 8.979.789,00 1.427 569,00 45.836,00
CONSTRUCCIONES S.AS. B&A

INGB&A INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES S.AS.

ENIERIA'Y CONSTRUCCIONES

SAS.

ESCENARIOS DEPORTIVCS SAS 5.185.237,00 465.554,00 179.956,00
proyecto el triunfo sas 11.201.298,00 110.890,00

mufioz ingenieria 8.504.164,00 526.969,00

A UNO PROMOTORES SAS 754.356,00 = -
SOLUCIONES DE

INFRAESTRUCTURA 'Y 26.397.613,00 892.231,00 424.204 .00
LOGISTICASAS

CG CONSTRUGALINDO

ARQUITECTURA E INGENIERIA 7.178.042,00 857.015,00

SAS

ALIANZA PB SAS 853.109,00 206.950,00 84.756,00
MAKING ENGINEERING SAS 5.977.055,00 816.400,00 658.223,00
PISOS ¥ MURQOS SAS 3.112.604,00 1.209.126,00

IDC 21 SAS 5 7.560.569,00 1.346.491,00

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA

Y ARQUITECTURA SAS 14.443 169,00 60.051,00

Inpacta sas en reorganizacion 1.501.542 .00 717,00

PROMICOL INGENIERIA SAS 2.816.429,00 402 737,00

PRIMAVERA INGENIERIA SAS 3.130.776,00 600.768,00 59.142 00
DIME DISENQOS METALICOS SAS 1.563.210,00 318.545,00

INTERCON M&R S.AS. 4.943.938,00 287.887,00 33.218.,00
CENTRA INGENIERIAY

CONSTRUCCION SAS 11.854.957,00 2.328.067,00 3.903.092,00
J&D ARIZA SAS 3.339.764,00 86.327,00 1.927.00
MULTIMA HR SAS 3.044 503,00 1.154,00 4.301,00
G & M INVERSIONES

VALENZUELASAS. 9.928.671,00 91.850,00 62.068,00
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PROYECTOS Y GESTION DEL

e 33.617.951,00 8.201 910,00 2.241.886,00
MC ARQUITECTOS E

N e e 7.457.028,00 2.459 847,00

PANAM INGENIEROS SAS 8.425.654,00 949 945,00 153.003,00
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y

OBRAS DE INGENIERIA

sl S 4.748.897,00 1 556.308,00 309.917,00
SIMPLIFICADAS

CONCUBIERTAS SAS 4.046.777,00 1.095.780,00 430.234,00
GUILLERMO SANABRIA

CONSTRUCCIONES SAS 1.368.419,00 -

CONSTRUCCION E INGENIERIA

GLOBAL SASBYGGER SAS 2816156, %0 175.873.00 16.089,00
SERVICIOS Y MONTAJES

A 4.830.351,00 122.046,00 367.159,00
C3 CONSTRUCCIONES Y

= henselin 2.094.342,00 1.256 231,00 946 964 00
JMV CONSTRUKTORA SAS 179.611.186,00 52.972.363,00 1.063.999,00
EXCABAR SAS 15.977.052,00 2.743.478,00 155.860,00
PROYECTOS A GRAN EXCALA

a2 dhios e 9.161.053,00 1.778.784,00

ROVER ALCISA SUCURSAL EN

e ) 5 531 586,00 2.161.293,00 36.334,00
Enfoque Constructores SAS 711.596,00 322.194,00 12.325,00
PETRO GAS DEL LLANO SAS 11.593.981,00 5.768.832,00 1.176.851,00
EMPORIO INGENIERIA SAS BIC 9.258.222,00 4312.142.00

DESCO INGENIERIA SAS 8.643.821,00 1,860.569,00 127 705,00
RIOCA INGENIERIA SAS 4729 065,00 912.696,00 120.286,00
CONSTRUMESA SAS 3.230.980,00 466.571.00 | 86.358,00
RH CONSTRUCTORES SAS 1.561 227,00 27.165,00

DISEPIL MEGAPRESS SA.S 11.323 722,00 3.995.982,00 163.096,00
BC INGENIERIA SAS 12.937 676,00 2.246.485,00 441.837,00
THE NEW COMMERGIAL

bt 45.907.110,00 7.235.373,00 2.085.263,00
AAC CONSTRUCCIONES Y

getsgetiibli s s 1.479.271,00 565.966,00 154.589,00
VALMAR FINANCIERA SAS 2.292.339,00 71.829,00

gggsmucmomzs ALIES 15.454 675,00 912,192,00

E%RUCTURAS YRILOTAJES 2.833.060,00 2434 041,00 731.308,00
SABANA VERDE

D awis 2.079.736,00 48 192,00 2.165,00
VALCHARO CONSTRUCTORES

SAS. EN REORGANIZACION 4.773.458,00 105.461,00 25.566,00
?A%EN'ER‘A REDES Y TUNELES 13.629.479,00 2 506.492,00 450.811,00
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GESTIONES Y ALIANZAS ‘

EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y 443.233,00 8.487,00 18.379,00
ASOCIADOS SAS

SOLUCIONES CIVILES DEL

N 2 662.333.00 604 504,00

DCG INGENIEROS S AS. 2.830.106,00 475.246,00 -
ASPHALT TECHNOLOGY SAS. 2.256.310,00 215.455,00 32.073,00
JASV INFRAESTRUCTURA SAS 6.013.671,00 304.964,00

WILMAR MONCADA ARCILA SAS 3533.158.00 30.000,00 d
INGENIERIA TRANSPORTES Y

pisma i it el 3.954.813,00 209.240,00

BIOPARCELAS SAS 676.497,00 70.158,00

GEOBIOTECNICA SAS BIC 8.072.227,00 1792 185,00

NACIONAL DE PERFORACIONES

SAS EN REORGANIZACION 572.679,00 52.764,00

ORGANIZACION DE INGENIERIA

R 9.072.107,00 1.184.545,00

ART CONSTRUCCIONES E

o gl 4.314.057,00 211.434,00

INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES DEL 15.112.363,00 74.814,00 10.094,00
CASTILLO SAS

25 SAS 2.453.615,00 45.101,00

IINGENIERIA ISAN SA 6.803.937,00 2.142.231.00 75239,00
ASFALTOS AGREGADOS Y

CONSTRUCCIONES ASA 15 346.556.00 1.032.350,00

CONSTRUCCIONES SAS

CONSTRUCCIONES Y

P st o 3.171.302,00 367 856,00 271.436,00
VIMOS CONSTRUCCIONES SAS 10.191.247,00 1.716.941,00 1.630.724,00
e ERIORASIED 1.561.861,00 216 345,00 25 838,00
REHABTEC SAS 4 156.992 00 1.313.514,00 -
CONSTRUCCIONES ¥

CONSULTORIA MARTINEZ 1742.744,00 121.118,00 404.023,00
SIERRA SAS.

FiM SOLUCIONES GIVILES Y

o St o 806.136,00 163.797,00 78.858,00
DESARROLLO INTEGRAL DE

PROYECTOS DE INGENIIERIA 9.660.904,00 1.772.406,00 881.404,00
SAS

EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA 4.188.191,00 447 620,00 166.016,00
INGEQCHO SAS 12.832.120,00 4 693.054,00 879.094,00
CRIVEN CONSTRUCTORES ey om— "

SAS

INGENIERIA DE ALTURA SAS. 5.628.063,00 146.239,00 3632,00
POTENZA INVERSIONES SAS 16 118 060,00 75.923,00 28.685,00
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| Mfveom |

3G OFFICE COLOMBIA SAS 690.161,00 3.876.873,00
gﬁg GRUPO DE INGENIERIA 6.710.059,00 2.209.462,00 301.731,00
Mo INGENIERIA INTEGRAL 1.825.842,00 698.442,00 90.260,00
INGENIERIA JFG SAS 1.666.678,00 241.278,00 57.309,00
GAG CONSTRUCTORA SAS 5.186.807,00 708.457,00
ACCIONES SIMPLIFICADAS 946 485,00 1.584.028,00 59.034,00
TRITURADOS PAZ DE RIO SAS 6.193102,00 1.444 207,00 132.069,00
g?fg‘omm CONCAPITAL 13.204 456,00 558 814,00 455,00
C&R PROYECTOS SAS -EN
ikl 2.280.192,00 10.849,00
CP CONSTRUCTORES SAS 3.213.508,00 260.555,00 30.466,00
EDIFICACIONES TRIVAL SA DE
Sk St ity 1,089.257,00 26.736,00
PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS 2.213.952,00 i 5.
GASVIAL GV SAS 4.624.787,00 553 725,00
ALEANCO SAS 21.948 078,00 1.535,00 4
JUAN CARLOS CUERVO
et e 3.089.489,00 54,00 21.287,00
EMPRESAS ALUCAR SASA 2.379.772,00 132.401,00 21.373,00
GCS CONSTRUCCIONES SAS 9.766.370,00 1.816.782,00 199 616,00
PROTEX COLOMBIA SAS 6.807 302,00 297.806,00
CONSTRUCCIONES
INTEGRALES DEL CASANARE 8.210.390,00 216.101,00 180,00
SAS
CONSTRUCCIONES SWEEPING
e gy 789.936,00 ;
CONSTRUCTORA CREARQ SAS 1.394.495,00 6.828,00
CONSTRUGTORA MANOR S A S 9.325.930,00 :
DESARROLLO DE INGENIERIA Y
e 5.880 576,00 1.044.119,00
CONYCA SOLUCIONES SAS 21.463.223,00 6.500.979,00 565.460,00
CONSTRUCTORA VENICE SAS 4.407 689,00 245.333,00
Wamcol SA.S 7.183.952,00 1,620.200,00
ARCOR CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIA 751.988,00 951,00
INGENIERIA DE MANUTENCION
ASTURIANA SA SUCURSAL 1.196.670,00 295.086,00
COLOMBIA
HORIZONTE SOLUCIONES
i 524 837.00 25.415,00 69.778,00
CONSTRUCTORA TERRAZAS
Sriliaig et 1.455.283,00 3.038,00 569,00
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JP INGENIERIA

CONSTRUCCIONES SAS EN 1.659.806,00 13.878,00 128.421,00
REORGANIZACION

PROGETTI SOLUCIONES SAS 19.756.449,00 557.512,00 4352300
RS E 2.101.780,00 30.992,00 3.455,00
SECONTSA SAS 4533.382,00 167.097,00

DUVANA SAS 3.834.979,00 50.343,00

MURIOZ AREVALO SAS 6.988.261,00 351.456,00 7.363,00
ﬁl%“gf‘gp'{‘f‘ADSEATSRABMOS DE 11.280.850,00 3.819.622,00 226.416.00
o IR ohes 3.666.759,00 300.245,00

peSHAY L 1.048.016,00 35.294,00

PROMOTORA BARAKA SAS 163.885,00 8.368,00

GRUPO C8J SAS 332 774,00 128.076,00

S RBIONES GONSTIRUBNDES 4.646.336,00 349 517,00 59.903,00
AYM CONSTRUCOL SAS 3.807 588,00 120.166,00

HH URBANO SAS 261 821,00 37.020,00 40.721,00
DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 27.309.294,00 5.366.882,00 2.607.050,00
ggﬂs'ﬁgggggﬁ A 2.672 026,00 747 633,00 59.369,00
88:3;5‘;5“;8'—5& AR 1.206 585,00 3.605,00 96.246,00
HASKELL SAS 4.657.617,00 3.265.190,00 99.949,00
OZUL SAS 17.920 272,00 5.870.514,00

INFRACORP SAS 8.115.419,00 3.908.061,00

VAQUINGBRAS DE COLOMBIA S0 S D a0
CONSERTYG CAPITAL SAS 16.239 753,00 5.863 392,00

0 e e 793.097,00 1.264.544,00 190.896,00
INSERTECO INGENIERIA SAS 13.056.302,00 784.836,00 6.977,00
MACAM SAS 13.943 532,00 1.152.278,00 333.982,00
INCOMINERIA SAS 20.163.309,00 19.915.825,00 3.757.619,00
e e NI 4.777.878,00 2.031.602,00 743 964,00
CONSTRUCTORA ESPIGA SAS 4 667.079,00 2.724.824,00

SOLGITEC SAS. 25.349,00 §2.202,00 33.052,00
CY C OBRAS CIVILES SAS 13,533.465,00 6.506.845,00 1.589.525,00
INVERBAR SAS 18.495.013,00 6.190.324,00
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FLAMENGO DESARROLLOS )
P . 13.937.711,00 74 688,00
SIENA DESARROLLOS
e i 2.471.981,00 198.276,00
MANAOS DESARROLLOS
i 981196,00 21.100,00
CONCRETO PAIS SAS 8.602.972,00 5773.212,00 144.530,00
TECNOLOGIA E INGENIERIA
INTEGRAL COLOMBIANA SAS 19284000 WA
MEGACONSTRUCCIONES
MONTECRISTO SAS ZOMAC 18.672.768,00 48.137.00
CONSTRLCTORADEL LR 21.175.482,00 21.131,00
SAS.
VIAYCONS SAS 2.679.543,00 581117,00
EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE
e 157.079.000,00 . 56.800.341,00 112.631.285,00
MIG INGENIERIA Y
s 50.564 563.00 ; 2.417.573,00
INDUSTRIAS Y TRANSPORTE
SAS ZESE INTRASP SAS ZESE 10.206.842.00 1.883,766.00
MENSULA ZF SAS , 972.584,00 . 252.105,00 4.244,00
|GV ENERGY SAS ZESE 3.320.942,00 753.850,00
LA PENINSULAR COMPANIA
CONSTRUCTORA, SA DE CV 4.126.709,00 1.586 875,00 3.128,00
SUCURSAL COLOMBIA
YAMIl SABBAGH
T e e s B 53.195.943,00 12,689 452,00 4,941 966,00
INGENIERIA Y VIAS SA S 85.519.122,00 15.454.994,00
CONCRE ACERO SAS 10.908.102,00 3.131.765,00 1.064 696,00
INGENIERIA VIAS Y
el liaie 4 . 18.034.634,00 " 178.595,00
JAIME PARRA Y CIA SAS 8.110.994,00 497.836,00
MEYAN SA. 93 817.071,00 2.028.732,00 314.457,00
SOMOS GRUPO SAS 7.474.588,00 195.382,00 8.338,00 |
CONSTRUCTORA OBRAS DE
e N A s 20.873.359,00 1.604 029,00 840.969,00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES
bl 11,767 457,00 883.459,00 481.717,00
AGM DESARROLLOS SAS 648 422 236,00 5947041200
HM INGENIERIA SAS 30.077 644,00 3.049.208,00 915.863,00
PERFOAGUAS SAS 2.031.953,00 387.932,00
MEGAPROYECTOS SA EN
REORGANIZACION 16.259.016,00 60.052,00 .
EMPRESARIAL
CODIFA SAS : 3.246.252,00 3642.048,00 | 350.820,00
GESTORA DE ALIANZA E =
el 5.906.586,00 213 547,00 81 755,00
MORING SAS 3.446 431,00 1.015.8686,00 55 533,00
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SAINC INGENIEROS

INGENIERIA §.A.S

a5 65.508.218,00 11.517.895,00 1.545.428,00
AGREGADOS Y MEZCLAS
e 31.137.023,00 6.209.509,00 4.989 988,00
MEJIA VILLEGAS
e san 28 898.268,00 263.463,00
TOPCO S A 66.519.090,00 4.020,00 2.047.026,00
MINCIVIL S.A. 636.026.249,00 62.774,346,00 28.229.769,00
CONSTRUCCIONES Y
ol oy 34.058.711,00 2 166 462,00 309.187,00
IRON CONSTRUCTORES SAS 33 420.866,00 1.104.741,00 112.522.00
CONSTRUCTORA CARVAJAL &
gy 1.909 346,00 3.491.109,00
GEOINGENIERIA LTDA 6.122.145,00 989.426,00 132.126,00
CELQO SAS 3.559.167,00 292 553,00 115.646,00
INGENIERIA TRANSPORTE ¥
i iacs 82.312.216,00 29.290.789,00 9.542.349,00
INGENIERIA Y DESARROLLO
it 10.420.422,00 837.814,00
VISION URBANA
e s 1.819.013.00 276.711,00 31 747,00
ECOARIN SAS 1,856.675,00 98.992,00
TECNOURBANAS INGENIERIA Y
LS igianl ) 3.505.788.00 1.065.790,00 £6.862,00
GIESE POZOS E INGENIERIA
N LR tin 1,945.989,00 363.906,00
CONTRAFUERTE FA LTDA 18.105.063,00 2 302 253,00 664.553,00
VERTICES INGENIERIA SAS 2,558 263,00 81.354,00
LAS TRES H SAS 9.555.929,00 928 321,00 289.319,00 |
AHORA SI SA 5.642.405,00 602.717,00 104.143.00
ADRIAN MAFIOL| Y CIA SAS 13.931.013,00 1.751 679,00
SISTEMAS DE CONTROL DE
e S ane 9.584 652,00 2.953.867,00 174.116.00
CREARCIMIENTOS PROPIEDAD

i 20.189.621,00 5.878.145.00 4326.360,00
VINCOL CONSTRUCCIONES SAS 3.488 540,00 12.389,00
PROYECTOS CVILES E
e 4,549 841,00 186 561,00 86.437,00
INCIVILES ASOCIADOS SAS 6.422.811,00 1,058 153,00 160 187,00
AE INGENIEROS CIVILES 23 873.060,00 4.501.988,00 2.575.144,00
DEJO CONSTRUCCIONES SAS 2 676.349,00 121.409,00
GRAVIMEZCLAS SAS 870.338,00 30.411,00
ING CIVILES ASOCIADQOS
B 3328 072,00 1.285.395,00
S.1. SOLUCIONES DE 5.182.952,00 418 500,00
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ESTANCIA DEL MAR SA S, 3.673.930,00 s 716.590,00 867.239,00
DELTA CONSTRUCCIONES DE

o 1.825.763,00 . 5.794,00 518,00
AGE INGENIERIASAS. 3.297,039,00 883.557,00 124.494.00
INGENIERIA COLOMBIANA DEL

e L g ) 6.302.558,00 104 351,00

gFgﬁARD COLOMBIA & CIA. 404.666.443,00 . 31.736 674,00 210.419.00
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN

e A 8.019.819,00 1.821.875,00 542 683,00
INGESAENZ SAS 23.101.242,00 411.934,00 183.035,00
Ei’g ICACIONES Y ESPACIOS 9.313.281,00 472 201,00 415.978.00
JMS CONSTRUCTORES SAS 9.730.031,00 i 1.768.018,00 1.200.205,00
ARQUICIVILES SAS 8.443.023,00 527.860,00

BYP CONSTRUCCIONES SAS 28.067.737,00 4.496.820,00

CM INGENIERIA Y

el ol 51.203.177,00 36.748.216,00 864.033,00
JASHE SAS 2.077.009,00 130.792,00 49.959,00
PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS 2.987.019,00 389.545,00 33.904,00
CONSTRUCTORA NBI SAS 2.646.703,00 680.511,00 106.657,00
gggsmucmm OSSA LOPEZ 11.700.225,00 3.424.994,00 317.248.00
SUMMA DESARROLLO

e e 2.315.994,00 N 352.426,00 275,00
ZAGO INGENIERIA SAS. 11.094 614,00 2 803 142,00

CFD INGENIERIA SAS 53 552 537,00 7.795.141,00 5.904.703,00
CONCREMACK SAS 28.342 970,00 8.161.053,00 4232 615,00
NV INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES SAS. 7.279.390,00 - 448.433,00 ]
MARTIN CASILLAS SLU

bbbl oy 4.909.438,00 4.146.814,00 616.791,00
INGENIERIA Y

oot s o RN 7.581.656,00 386.056,00 3.574,00
gggsmucmm URRANAMIE 9.335 773,00 113 987,00

Orfi Ingenieria SAS 4.397.483 00 409.283,00 254.648,00
MARCO INFRAESTRUCTURAS Y

MEDIO AMBIENTE SAU 6.465.331,00 - 284.164,00

SUCURSAL COLOMBIA

SALEM INVERSIONES SAS 14.536 353,00 3.426.039,00 43469600
DOCANO SAS 530.686,00 5.397,00

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Y CONSTRUCCIONES ASOCIAD I i

ECORENOVACION SAS 24.120.332,00 5.846.027,00 248.449 00

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC {Secretaria de Gobierno} Calle 10 # 16-49,
Linea Gratuita 018000953231 Cadigo Postal. 856010 g
eyl

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co M\°agina 154 de 192

Aguazul Casanare

VNI AT




DISENO Y CONSTRUCCION DE

PROYECTOS DE INGENIERIA 9.440370,00 361.145,00 109.828,00
SAS

AURORA PROYECTOS E

el SRS, 49.521 700,00 3.209.931,00

ALIANCON SA 1.317.413,00 88.821,00 32 806,00
“CONSTRUCCION Y

CONSULTORIAS DE OBRAS DE

INGENIERIA URBANISMO Y 6.804 623,00 252 678,00 73.957,00
ARQUITECTURA CONTINUAR

SAS.

LUGON SAS 2.430.450,00 1.230 556,00 217.036,00
CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS 2.589.883,00 299 963,00 118.426,00
HINCCO SAS 9.373.633,00 231.891.00

ENETEL SAS 26.011.379,00 14 258.110,00 1,598 737,00
ECOJARDINEROS SAS 2.062.849,00 401.778,00 219.851,00
| YDN MICROTUNNELING SA.S 13.374.354,00 6.817.950,00 2.528.145,00
E_’j\p‘g_RANCE INVERSIONES 419.667,00 527.036,00 5.225,00
AXXUS SAS 17.681.747,00 10.009.296,00 | 463 679,00
J1 PROYECTOS SAS 3.338.474.00 1.619.555,00 39 940,00
2MG INGENIERIA SAS 1.330 249,00 29.193,00 996,00
TOP HIDRO & CIAS.CA. 214,795 357,00 53 376,00 57 075,00

4 CALCULO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.
4.1 CALCULO DE LA DEMANDA

Para efectuar el calculo de indicadores de la demanda, se aplicaron a las muestras obtenidas de las
adquisiciones previas de la entidad y de otras entidades, del numeral de la demanda de este mismo
documento, medidas de tendencia central como: la media geométrica, media aritmética, media
podada y mediana; los resultados fueron analizados y se podaron para obtener unos resultados sin
distorsion. Los valores podados aparecen en casillas vacias para el calculo de los respectivos

resultados.
PROCESO LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | R COBERTURA | RENT PATRIMONIO | RENT ACTIVO
IR T 0h5E 1,76 58 2,91 0,05 0,05
MA-SI-SAM-005-2024 164 59 2,75 0,06 0,05
SAMC 011 DE 2025 4.8 55 1 0,07
MYCA-SI-SAM-022-2023 1.8 56 3 8 6
MM-SAMC-S1-008-2026 1.2 70 1 0,04 0,02
MM-SAMC-SINF-026-2025 , 45 2 017 014
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INDICADORES

MEDIA ARITMETICA 226 57,00 21 1,66 1,06
MEDIANA 175 56,50 2,38 0,06 0,06
MEDIA PODADA 226 57,00 2,11 1,66 1,06
MEDIA GEOMETRICA 1,98 56,52 1.81 017 0,12

4.2 CALCULO DE LA OFERTA

Para establecer los indicadores de la oferta se tomé la informacion financiera detallada en el numeral
oferta de este mismo documento extraida del SIREM a corte 31 de diciembre de 2025, se le aplicaron
varias medidas de tendencia central (media geométrica, media aritmética, media podada y mediana)
a la muestra se le podaron los valores menores a 1 mayores de 100, valores indeterminados y otros -
valores que generaron distorsion de la muestra los cuales aparecen en casillas vacias en el siguiente
cuadro explicativo:

: = . - : | Cobertura Rentabilidad Rentabilidad
Razdn social de la sociedad Liguidez Endeudamiento do interss. | 'del Patrirmonie del Activo
PROYECTOS MONTAJES Y | 0.01 | 0.01
CONSTRUCCIONES SA | ' ;

IShfSIL INGENIEROS CIVILES 0.54 3.06 0.08 0.04
CONSTRUCCIONES MAJA 0.06
SAS EN REORGANIZACION ’
MONTAJES DE INGENIERIA

DE COLOMBIA MICOL S A. 290 0.74 142
SDV ENERGIA E
INFRAESTRUCTURA SL

JACURSAS 0,56

0,75 273

1,97 0,10 0,04

DOLMEN SA ESP 1,92 0.05 0,04

PAVIGAS SAS 0,52 0,08 0,04

SDV COLOMBIA SAS 1,08 3,92 0,08 0,06

CAMARGO CORREA INFRA
LTDA SUCURSAL 1,59 0,57
COLOMBIA

CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS S.A.S
CONCRETOS ASFALTICOS
DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
CONCRETOS ASFALTICOS #98 3,72 003
DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES
SIMPLIFICADA

TOMANA SAS ; 0,08

2,51
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Inversiones Zarate Gutiérrez

0,10
SAS 172

URIBE Y ABREO SAS 0,01 0,01
INDUSTRIAS DEL HIERRO T =" e o
SAS

NEMA INGENIERIA SAS 2.50 0,60 2,00

MOLEK INGENIERIA Y

DISENO SAS 1,83 066

DROMOS PAVIMENTOS

i 134 057

BESSAC ANDINA SAS 1,20 0,71

OHL COLOMBIA SAS 1,73 0,06
TRABAJOS INDUSTRIALES

Y MECANICOS CA L8 e43

Acciona Agua SAU Sucursal 108

Colombia !

NEO DOMUS, SUCURSAL

COLOMBIA 115 1,22 0,06
ggglpos Y TERRATEST y =

PROMOTORA CENTRO

COMERCIAL CIUDAD 2,29 0,57 0,06 0,02
PARAISO SAS

CINTRA

INFRAESTRUCTURAS 208 0,57

COLOMBIA SAS

PREFABRICADOS

ANDINOS COLOMBIA SAS 210 043 0.01 0,01
COLOMBIANA DE

INFRAESTRUCTURAS SAS 0,45 1.28 0,07
ACRECER PROMOTORA -

SAS -

OBRASCON HUARTE LAIN
S.A SUCURSAL COLOMBIA
AKTOR TECHNICAL
SOCIETE ANONYME 1,03
COLOMBIAN BRANCH
TEIXEIRA DUARTE -
ENGENHARIA E
CONSTRUCCES
(COLOMBIA) S.AS

PROMOTORA LA 33 SAS 0,03

ZONA FRANCA SANILIA
SAS

CONSTRUCTORA CNB SAS 0,45

CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION — il
CORPORATION SUCURSAL ' ;
COLOMBIA

EIFFAGE ENERGIA
COLOMBIA SAS
INFRAESTRUCTURA DEL
VALLE SAS. 1,51 0,66
ESTYMA ESTUDIOS Y
MANEJOS S.A 1,97 072 2,97

2,07

1,52

121 0,80 4,02
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PUENTES Y TORONES SAS 0,63 1,55 0,05 0,02

INVERSIONES GYR SAS 2,98 0,67 0,04

MECM PROFESIONALES
CONTRATISTAS SAS EN 0,07
REORGANIZACION

gi‘lg CONSTRUCCIONES 203 0.45
HB ESTRUCTURAS
METALICAS SAS

SCHRADER CAMARGO SAS 1,94 0,45

1,96 0,45 3,63 0,02 0.01

OTACCSAS. 254

TERMOTECNICA
COINDUSTRIAL SAS

CONINSA SAS. 1,57 0,57 3,93 0.07

1,95 062 0,08 0.03

SP INGENIEROS SAS 2,34 0,50 2,09 | 0.05

CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS SAS 0,53 3,81 0,08
G4 INGENIEROS CIVILES
SAS | 0,07 0,01
VERTIX

CONSTRUCCIONES SAS

OBRAS CAPITAL SA 1,60 0,60 0,06

ORTIZ CONSTRUCCIONES
¥ PROYECTOS SA
SUCURSAL COLOMBIA
ORTIZ CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS SA SUC
COLOMEIA

ELAWA SAS 1,30 0,51 231 0,06 0,03

Sacyr Concesiones Colombia 109
SAS v

ALEATICA SAS 1,02

PUERTQO ANTIOQUIA
HOLDING S.A.S
ATICA ANDINA
RESIDUALES SAS

ZR INGENIERIA SA 0,59 372 0,01

0,75

2,23 1.3

0,47

0,72

ESGUERRA Y GOMEZ SAS

CONSTRUCCIONES
CIVILES Y PAVIMENTOS 1,48 0,08 0,05
SAS

Pavimentar SA 2,70 069 241 0,06

VICPAR S A 234 2,67 0,08

SERVICIOS DE DRAGADOS
Y CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUDISENOS
AGROEQUIFOS
COMERCIAL CONACOM
SAS.

l 2,06 0,56 0,05

0,05 0,04

0.47
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IOV Y CIA SAS 0,47 1,85 0,06 0,03

ALEMAN BELLO S.AS. 127 0,50

INTRICON SA 0.50 0,02 0,01

GAVIRIAY BORBON
ASOCIADOS LTDA

EDIFICACIONES Y VIAS SA 0,68 0,05 0,02

110 0,50

Alfa SAIT SAS BIC 2,48 0,43

MY M GARAY S AS. 1,34

Colserpetrol SAS 1,70 0,02 0,01

SOCIEDAD
CONSTRUCTORA DE 0,04 0,03
PROYECTOS SAS

TECNOAGUAS SAS 049 0,05 0,03

ICMO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS 1,66 0,70 0,08
EN REORGANIZACION
UNIBA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
EQUIPOS
CONSTRUCCIONES Y 0,48 0,06 0,03
OBRAS SA

SILVA ARIZA S.A. 154 0,57

gggROSION Y SERVICIOS 0.45 0.01

JMV INGENIERQOS SAS 1,91

EDYCON CUBIERTAS
SAS.

gi\-fél\lﬂENTOS EL DORADC 0,02 0,01
CNV CONSTRUCCIONES
SAS EN PROCESO DE 0.79
NEGOCIACION DE '
EMERGENCIA
CONSTRUCCIONES
PUBENZA SAS 2,84 043 227 0,06

TEMPLADO SAS 1,84 0,09

1,21

145

| CALPRECO SAS 0,56

PETROLABIN SAS 2,46 0,53 21 0,10

EMECON S.A.S. 1,43 0,47 | 0,03 0,02

SOLIDOS INGENIEROS
CIVILES SA 1,70 0:49 0,08 0,03

METALORIENTE SAS 1,44 0,63 0,09 0,03

CYG INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS 1.24 0,04

CORA SAS 237 0,48 0,07
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SOFORESTA SAS 2,61 0,46 2,57

AZUL URBANO LIMITADA 0,53 411 0,04 0,02

LLANOPOZOS SA 0.58 2,12 0,10

M&C SAS EN 069
REORGANIZACION ;

PAMER INGENIERIA SAS 0,03 0,03

ASFALTART SASEN
REORGANIZACION 2,10 0,74 0,03 0,01

IMPARK SAS 1,77

RAPITEC SAS 3,96 0,04 0,04

JASA LTDA 0,54 1,60

ESTAHL INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES 1.35 077 1,60 0,07
SIMPLIFICADA
CORPORACION FINANZAS
DE AMERICA 2,44 0,01
CORFIAMERICA SAS
CASTRO ROJAS
INGENIEROS Y 2,18
ARQUITECTOS SAS

HV INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES SAS

DOFORMAS SAS 047 0,03 0,02

2,46 0,51

HAG SA 1,02

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS 0,10 0,09
CONSTRUCTORES SAS

GRUCON S AS. 0,04 0,04

ROCALES Y CONCRETOS
SOCIEDAD POR ACCIONES 0,55 1,81 0,10
SIMPLIFICADA

RESTREPO CHEBAIR
CONSTRUCTORES 0,09 0,05
ASOCIADOS SAAS.

CONSTRUCTORA FG SAS 0,59 0,03 0,01

O&P INGENIERIA SAS 0,51 0,09 0,04

BORNACELLI Y
ASOCIADOS 0,04 0,03
VESGA MORENO
INGENIEROS SAS BIC 049 349

FEYMA INGENIERIA SAS 2,52

VIC SAS 0,59 0,06 0,02

RAMPINT SAS 2,83 0,03 0,02

CONCALI COLOMBIA S.A.S. 2,10 0,56 330
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EQUIPOS Y

CONSTRUCCIONES 0.50

VAREGO SAS

EQUIVERSAS 233 0.10 0,06
INMOCENTE SAS 1.48 0.46 0,05 0,03
GRUPO AMAYA A SAS 141 1.16 0,05
INVERSIONES HUNA CI

SAS 3,45 0,05 0,05
ACUAMEUNIER SA S 256

MOVICON SA S 0,05 0,05
CONSTRUCOL-

CONSTRUCTORA 0,06 005
COLOMBIA SAS.

GEOFORAGROS SAS 1,80 0,44 3,21 0.10
CONSTRUMOS Y

SENALIZAMOS SA. 0.57 010
INTELCA PROYECTOS

SERVICIOS TECNOLOGIA 0,08 0,05
SAS.

INVERSIONES TERRA SAS 2,80 0,03 0,02
TECNO-KIMA LTDA 2.16 0.44 0,07
CONSTRUTEL SA 2,72 0,45 0.08
CONSTRUGTORA RIO DE —

OROSAS :

CONSTRUCTORA

YACAMAN VIVERO SAS 1,81 069 0,01

MAQUINARIA,

TECNOLOGIA Y 0,78 3,06

CONSTRUCCIONES SA S

CONVIAS SAS 1.72 0,54 0.10 0,05
INGENIEROS CIVILES

ESPECIALISTAS SAS 009 0,08
CONSTRUGCCIONES oy

SIERRA PEREZ SAS ‘

FV SOLUCIONES S.AS 295 0,51 1,99 0,09
INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES DEL 0,08 0,06
CARIBE SAS

ALUNAS SAS 1,08 0,70 171 0,08
MCC INGENIERIASAS 0,45 0,08
CONSTRUCTORA

CERDUNCO SAS 114 0,48 0,03 0.01
JAIME FALS MARTINEZ

ARQUITECTURA E 254 , 0,46 0,04 0,02
INGENIERIA SAS

COINOBRAS SAS 0,06 0,03
CONSTRUVIAS DE

COLOMBIA SAS 0.03 0,02
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MR INGENIEROS SAS 1.91

0,54

ELECTROUNIVERSAL S AS 1,16

0,68

0,06

INGENIERIA SERVICIOS Y
SOLUCIONES ISIS SAS

0,01

0,01

INVERSIONES ESPANA
ARENAS Y CIA.SAS

0,62

0,06

0,02

ARMOING SAS

0,03

0,03

CAMINOS DEL
CAMPESTRE S.A. 261
CONSTRUCA S A

0,49

2,07

0,04

0,02

CONSTRUSANTANDER
SAS

0,42

0,08

CONDECORANDO SAS 113

0,05

INGENIERIA DE VIAS SAS

INGEVIAS SAS 2,45

3,35

0,09

0,07

RAMIREZ TRUJILLO Y CIA

SAS 1,81

0,44

0,08

DISENOS Y OBRAS DE

COLOMBIA SAS 187

CIMENTEC SAS

0,09

0,08

CONSTRUCCIONES
TECNICAS SANTAMARIA
SA

0,73

0,06

ICH SAS

0,44

CONSTRUCCIONES

INGENIERIA SAS 2,58

0,04

0,02

CORTES ZAMORA Y CIA

SAS 145

0,46

0,10

INGENIERIA Y SERVICIOS

INDUSTRIALES SAS 2,29

0,07

MASTERPLAC SAS 272

0,61

010

0,04

INVERSIONES CLH SA EN
REORGANIZACION

1,40

0,01

0,01

NC CONSTRUCCIONES Y
CIA SAS

0,55

0,02

0,01

CONSTRUAPLICACIONES
SA

010

0,09

FANAMERICAN DREDGING
& ENGINEERING SAS

0,47

0,06

COMPANIA DE SERVICIOS
MARITIMOS Y 1,96
TERRESTRES SAS

0,60

3,85

0,06

SERCONTEC SAS EN
REORGANIZACION
EMPRESARIAL

0,68

MV.C. 5.AS EN PROCESO

DE REORGANIZACION 2,75

0.66

CH PEREIRA & CIA SAS 2,55

0,07

0,05

EXPLANACIONES Y

CONSTRUCCIONES S.A. “n%

0,06

0,04

PAVIMENTOS Y
CONSTRUCCIONES SAS

0,58

173

0,02

0.01

Palacio Municipal calle 114 11-35 Tel (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Caile 10 £ 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010

contacten os@agua zul-casa nare.gov.co | www.aguazul—casa nare.gov.co

Aguazul Casanare

agina 162 de 192




T Alcaldia de
j Aguazul

EBISU SAS 2,33 0,51

DCI INGENIERQOS SAS 048 4,22

INGENIEROS QUIMICOS Y
ASOCIADOS S.AS. 1,80 0,47

gigEREDES INGENIERIA 1,53 0,60 0.09 0.03

DQ INGENIERIA SAS 0,08

COMPUSER SAS 1,24 0,62

iINGENIERIA
CONSTRUCCION Y 0,54 2,62 0,07 0.03
PROYECTOS ICP SAS
CONSTRUCCIONES Y
EXPLANACIONES S.A.S. 0,03 0,03
INGETIERARS DE
COLOMBIA S.A. 3,46 0,05 0,03
| MONTAJES ¥

MANTENIMIENTOS DE
TORRES SAS EN 078 1,67 0,05
| REORIGANIZACION

CONVIAS SAS 1,93 0,48

SERVICIOS DE INGENIERIA
EQUIPOS Y TIERRAS SAS 1,01 0.02 0,02

AZ CONSTRUCCIONES
SAS 2,27 0,08 0,05

CONCIVELSA Y CIA SAS 1,66 0,60 427 0,05

FRAGUAR SAS 2,95 0,09 0,07

ARQUITECTURA INTEGRAL
SOCIEDAD POR ACCIONES 0,03
SIMPLIFICDA

CONSTRUCTORA
MORICHAL SAS.

INVERSIONES EDITEC SAS 1,65 1,60 0,01

210 0,72

Ingenieira Vertical SAS. 2,89

EQUIPOS Y VIAS SAS 1,90 0,58 2,15 0,07

PAHT CONSTRUCCIONES 0.7
SAS :

SOMATEC SAS BIC 0,52

CONDUGAS SABIC 2,31 0,51 3.4 0,06

HYDROTECH OBRAS
CIVILES SAS 2,20 0,46 278 0,07

GEOTECNICA SAS 1,28 0,49

INGENIEROS DE
ANTIOQUIA S.AS

CUBIERTEC SAS 0,44 0,10 0,05

SOLUCIONES 0.08
CONSTRUCTIVAS SAS ’

1,51 0,46 373 0,07
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OMEGA INGENIERIA SAS
EN PROCESO DE 0,09
REORGANIZACION

Ingap SA.S. 2,58

CONSTRUCCIONES Y
PAVIMENTOS SAS 0,06 0,05
FONDO DE INVERSIONES
INDUSTRIALES FIDECOM 0,46 0,08
SAS.

ARGECO SAS 0,44 0,05 0,03

INGENIEROS
CONTRATISTAS INGECON 0,42 2,39 0,10
SAS .
SIMEC SAS SERVICIOS E
INGENIERIA 0,05 0,05
INGENIERIA ELECTRONICA Py
DEL HUILA SAS :

INCIVILSAS. 0,48 3,35

AHUMADA E HIJOS SAS 0.04 0,03

BERMUDEZ SAS 0,05 0,04

METALICAS E INGENIERIA
SAS

IDM SAS INGENIERIA Y
DISTRIBUCION DE 0,48
MATERIALES SAS
G&D PROYECTOS Y
SOLUCIONES SAS

IINGECON S A 0.09

138 058 1,10 0,06

0,60 2,38

CIAM SAS BIC 1,65 0,50

INGECONSULTAR LTDA 322

INGENIERIA'Y
CONSULTORIA DE LA 1,20 0,59
COSTAS.A

RSM CIA SAS 001 0,01

CONSTRUAMEBIENTE SAS 0,67

LA MACUIRA INVERSIONES
Y CONSTRUCCIONES SA 2,03 0,57 0,08 0,03
EN REORGANIZACION
INGTEC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA 226
EN REORGANIZACION
ICM INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y 2,44 2,67
MONTAJES SAS

CONYSER SAS 0,02 0,01

INGENIERIA DE DISENO Y
CONSTRUCCION LTDA 2,94 0,09
INDICON LTDA
CONTRATISTAS UNIDOS
EL LLANITO SAS

1,88 0,72 0,09 0,02
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SOCIETATIS GENUS
GROUP G8G S.AS.

INGEMAC SAS 3,48

1,91 0,07

HIDRAL OBRAS SAS 0,08

EEDES Y EDIFICACIONES 0,52 0,07

BB INGENIEROS SAS 0,10 0,07

SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO
SOCICON S.A.S SOCIEDAD 0,42 2,17 0,10
DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO
SOCICON S.AS

PROMOTORA PUGA LTDA 2,98

| EYR PILOTAJES SAS 1,58

RH INGENIERIA Y 0.10
CONSTRUCCION S A ;

FUNDAEQUIPOS SAS 2,61 0,50

PROTELCA INGENIEROS
ARQUITECTOS SAS 0.5 e 008 0,03

VISUAR SAS 0,59 1,39 0,07

IHC SAS INGENIERIA
HIDRAULICA ¥ CIVIL 0,51 0,09

PRINCO LTDA 278 0,06 0,05

CONCREARMADO S A.S 0,58 411

CONSULTORIAY
CONSTRUCCION SAS. 0.48 0,05 0,02
FIRMAMENTO E IMAGEN 0.04 e
SAS

PT INGENIERIA DE
PROYECTOS SAS EN 0,02 0,01
REORGANIZACION

MIROAL INGENIERIA SAS 0,51 0,09 0,04

CMIJ INGENIEROS
LIMITADA 1,42 0,54 0,08
COMPANIA DE
INGENIEROS 2,34 0,60
CONSTRUCTORES SAS
ARINDEC SAS
ACTIVIDADES DE
INGENIERA EN OBRA CIVIL
Y CONSULTORIAS F4280 -
Construccion de otras obras
de ingenieria civil 03. CADA 227
CUATRO MESES 19899-06-
02 2100-12-31 ACTIVA 08.
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 07
ACTIVIDAD ECONOMICA
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DIFERENTE A LAS
ANTERIORES ARINDEC S A
SARINDECSAS

MASA INGENIERIA SAS 0,55

(S;ENSTRUCCIONES SABA 0.59 3,15 0,08 0,03

iINCOPAV SAS 0,05 0,04

WACEU SAS 1,94 0,06 0,05

SOCAR INGENIERIA SAS
EN REORGANIZACION

Qi‘? CONSTRUCCIONES 0.58 0,08 0,03

PAVIOBRAS SAS 1,67 0,45 4,25

SERVICIOS Y OBRAS
SEOBRA SAS

RHEMA INTERNACIONAL
SAS

RINOL PISOCRETO S.A.S 0,05 0,03

0,79

0,58 320 0,07 0.03

IKMMAGEN SA 1,76 227 0,09 0,07

INCTEC Ingenieros Civiles
Arquitectos Ltda

GALVARK LTDA 1,53 0,56 0,05

0,56

NUWA LTDA 0,60

ARQUITECTURA E
INGENIERIA DEL NUEVO
MILENIO -
SASARQUITECTURA E :
INGENIERIA DEL NUEVO
MILENIO SAS

SISTEMAS ESPECIALES DE s o -
CONSTRUCCION SAS - : :
(Sig;lSTRUCCiONES BARSA T s e
CONSTRUCTORA
POLIOBRAS SAS

SICTE SAS 0,7 1,28 0,09

1,43 0,61 0,07 0,03

Proyectos Civiles SYM Ltda 0,54 0,08

E DE LA CRUZ
CONSTRUCTORES S.A.S

TECCIVIL SAS 0,69 0,03

2,36 003 0,02

INFRATEL SAS 1,30 0,68 1,48 0,05 0,02

FEME INGENIERIAS A S 0,04 0,03

AGOPLA SAS 1,62 0,04

CR PROYECTOS CIVIES
SAS

GAMA INGENIEROS

ARQUITECTOS SAS 0.7 | 264 0,10

223
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VANEGAS INGENIEROS
SAS .

IPC INGENIERIA PEREZ
CAMELO SAS

PELICANO LTDA 0.56 0,06

0,10

3,00

PAISAJE URBANO SAS 2,06 0,45

ANCLAJES &
CIMENTACIONES SAS 0,08 0,05

CIVILEZA SAS 3,33 0,08

GTC INGENIERIA SAS 2,3 0,52

M&M SOLUCIONES EN
CONCRETO S.A. 0,55 0,08
IMHOTEP INGENIERIA Y 168
MANTENIMIENTO SAS ;
PROYECTA ARQUITECTOS
| INGENIEROS SAS 0,50 0,06 0,03

ACERO ASOCIADOS SAA 1,05 053

BASA INGENIERIA SA 0,60 0,07 0,03

TRANSPORTE INGENIRIA
CONSTRUCCIONES Y

MAQUINARIA SA. TICOM 2,68 0.07 0,04
SA

CM INGENERIA SAS 0,03

CONINGENIO SAS 293

INGENIAR LIMITADA 3,75 0,05 0,03

CONSTRUCCIONES DIM
SAS 310 0,03 0,02

CORVEZ SAS 1,08 0,76

INDUMECONSTRUCCIONE
SSAS

IMGAS S.AS. 1,51 0,58 0,07

GEOCONSTRUCCIONES
LIMITADA

PLEXIMUNDO SAS 0,04 0.03

gngGADOS EL VINCULO 276 043 0,06 0,03

gEgSTRUCTORA INSUR 374 0,04 0.03

CONSTRUCTORA BRIMOS
LTDA 0,02 0.01

203

2,14

TEKMAN S A.S. 2,94 0,08

INGENIERIA TECNOLOGIA
CONSTRUCCION Y VIAS 2,88 0,06 0,05
INTECVIAS SAS

MLAR INGENIERIA EU 2,85 2,32

UTEMPQ SAS 308 0,04 0,03
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SERVIPETROL SAS 1,29 0,06 0,08

COMPANIA DE TRABAJOS =
URBANOS SAS 76
ACUATECNICA FERNANDO
FACCINI Y CIA SAS 2,64 0,07 0,08
BYR CONSTRUCCIONES ST
SAS ;

CONSTRUCTORA A&C SA 0,05 0,03

CUBIDES Y MUNOZ S.A S 0,06 0,05

CONSTRUCTORA AMCO

LTDA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE 0,53 0,02 0,01
REESTRUCTURACION

CIVILIA SAS 1,82 0,43

ASOCIACION DE
URBANIZADORES
COLOMBIANOS ASUCOL
LTDA

Fertecnica SA 1,55

CMA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS 1,68 044
NELMA INGENIEROS E
CONTRATISTAS S.AS. 0,63 . 0,05

TOTAL SAS 0,51 0,05 0,02

INGENIERIA
CONSTRUCCION Y ‘
EQUIPOS S.A. 223

INCOEQUIPOS S A En
Reorganizacion.

GRAICO 3.87 | 0,02 0,02

2,03 0.49 0,04 0,02

0,08 0,03

GLOBAL GROUP COL SAS 0,52

CMG CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES GENERALES
SAS -EN
REORGANIZACION |
TECHINT INTERNATIONAL |
CONSTRUCTION CORP 2,78
TENCO

EhEMENTOS METALICOS 2.15 119 0,05 0,03

1,49 1,83

CONTEIN SAS 2,69 0,56 0,07 0,03

SISTEMAS INTEGRALES DE
MANEJO AMBIENTAL SIMA 2,11 2.85
LTDA

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SA

FERNANDO VESGA ¥
COMPARIA SAS v i
MAQUINARIA E

INFRAESTRUCTURA SAS i 0,08 0,92
INGENIEROS ASOGIADOS
BAUTISTA CONDE S.AS.

0,07 0,05

2,63 2,18

0,47 0,08 0,05
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ELECTRO HIDRAULICA SA st

REPRESENTACIONES !

CONCREACERO SAS 0,04 0,03
DISENOS Y

CONSTRUCCIONES SAS 0,02 0,02
COMPANIA DE

CONSTRUCCION E 0,01 0,01
INGENIERIA CCl SAS

MG INGENIERIA SA 2,00 1.46 0,03
PFV & CIA LIMITADA 0,08 0,07
INGENIERIA MECANICA

g 2.50 0,64 172 0,05 0,02
INENIERIA Y SERVIIOS SAS 147 0,44 0,08 0,05
Vinas Russi SAS 1,73 0,52 0,04 0,02
ALMACEN EL INGENIERO -~

SAS. :

CONSTRUCCIONES

MARFIL SAS 0,02 0,01
A CONSTRUIR S A 0,55 224 0,08
ORLANDO DONADO & CIA 226 067 e
SAS

JA&ASOCIADOS SAS 0,42 0,08 0,04
ISMOCOL S A 0,09
MADRINAN RODRIGUEZ Y

inirdgt-iglie 147 0,64 172 0,02 0,01
GUTIERREZ Y

BELALCAZAR SAS 0,09 0.07
JUAN BEDOYA OSPINA E

HIJOS Y CIA SAS 0,01 0,01
Construcciones civiles sas

Construcciones civiles sas 1,64 066 312

INGRECO SAS | 0,09
TRAINCO SAS 163 0,65 0,04
EXPLANAN SAS 225 052 3,32 0,08
PRODUCTOS IPBS A S 0,57

JGI SAS 127 0,68 3,00 0,06 0,02
SOCIEDAD TECNICA

CONTRUCTORA S.AS s 0,85 1,82 0,06
MORENO MOLINA

INGENIEROS SA.S. 2,26 L4 0,06 0,04
ENGICO SAS 1,83 335 0,03 0,03
PAECIA SAS 0,07
INVERSIONES LINA MARIA - P S
FACTOR SEGURIDAD

INGENIEROS SAS 0,09 0,08
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CONSTRUCCIONES AP

SAS 2,86 0,56 1,13 0,05 0,02

MAGMA S AS 1.21 0,01 0,01

CIVILES MEGANICOS
ELECTRICOS INGENIEROS 2,54 068 419 0,08
SAS

INGENIEROS
ELECRICISTAS Y CIVILES 2,02 0,05 0,04
ASIOCIADOS INGELAS SAS
PANAVIAS INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SA 2,44 0.47 0.10 0,05

AGROMARINA TUMACO SA 059

LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES
MUNDO NUEVO GL, 0,03 0,03
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.AS

GRUPO PRIMAVERA SAS 2,50 0,89 0,03 0,01

ATL INGENIERQS
CONTRATISTAS SAS EN 0,72
REORGANIZACION

TECNOPERFORACIONES
SAS _ 0,09 0,07

CONINCON SAS 3 0,01

CONSTRUCCIONES DE
OBRAS DE INGENIERIA 272 0,08
CIVIL

Constructora Santa Barbara
Real

glAVéERSORA FURATENA 127 078 137 0,08

17 0,05

OINCO SAS 0,55 . 0,07

CAC INGENIERIA SAS 2,99 0,03 0,02

CJS INGENIERIA SAS

ECA SAS
CONSTRUCCIONES Y 1,75 0,59 1,39
SERVICIOS INTEGRALES

BEXING SAS 0,05 0,04

COMANCO SAS 0,7 0,08

CONDIMAT S.AS. 4,20

CONSTRUCTORES
CONSULTORES PLUS SAS
EXCAVACIONES Y
AFIRMADOS CR SAS 2,69 0,05 0,05

FH CONSTRUCTORES SAS 1,26 0,03

INFRAESTRUCTURA
NACIONAL LTDA

SILCONS SAS 0,43

ALDANA CAPITAL & CIA
SAS

172 0,65

0,52 0,06

0,65
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EMTIRIA SAS 2,82 0,03 0,02

V&M INGENIERIA SAS 0.50

SEQIECTUS INGENIERIA - o
CONSORCIO DE OBRAS
CIVILES SAS 0.54 0.08
GAIA SERVICIOS
AMBIENTALES SAS BIC 1,40 0,73 218 0,04
GRUPO AZER SAS EN
REORGANIZACION 22 0,53 0,03 0,02
MAG SERVICIOS
INTEGRALES SAS 0.44 0,10
PAVICONCRETOS SA S
PAVIMENTOS INGENIERIA
CONSULTORIA Y 047 0,07
CONSTRUCCIONES SAS
ARONA GRUPO
EMPRESARIAL SAS.

AMS INGENIEROS EU 0,04 0,04

E-CONS SAS 0,07 0,06

CONSTRUGTORA
CONACERO SAS 0,48 0.06

COMPANIA MINERA LTDA

GRUPO
CONSTRUCCENTER SAS 13 0,05 0.03

SUMINISTROS D & P SAS 0,03 0,03

gaNSSTRUCTORA cce 268 0,69 0,06

Ingeniria y Construcciones
Sion SAS 218 1,41 0,03 0,03

INMOBILIARIA KADAS SA

CONSTRUCTORA DE
CENTROS COMERCIALES 0,75 0,01
SAS

CONSTRUCCIONES
VASQUEZ YELA Y CIA SAS 0.86 0,04

ESICO SA 1,08 0,43 1,96 0,08 0,05

BAJO TIERRA
CONSTRUCCION Y 1,81 0,44 2,23 0,03 0,02
MINERIA S.A

DRC INGENIERIA SAS 0,02 0,01

CONSTRUCCIONES,
SUMINIATROS Y SALUD 2,31 046
LTDA

gﬁgENIERIA COLOMBIA 043 3,26 0.06 0.04
SERVELECT. SERVICIOS
ELECTRICOS A SISTEMAS 388
DE MEDIA Y BAJA TENSION '
SAS

SMART STEEL SAS 167 0,50
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CONSTRUCCIONES
CREARTS SA.S 086 1,36 0,07 0,02

OBRICON SAS 0,05 0,03

ACERARQ SAS BIC 1,64 0,55 1,79

URBANIZADORA
ANDALUCIA SAS

ALEGRIA MONCADA
INGENIERIA SAS 141 062

SANPIT INVERSIONES S A 0,08 0,07

INGERDICON SAS 0,50 0,05

INSTALCOM SAS 1,84 0,50 | 288

INGEDUCTOS INGENIERIA
ESPECIALIZADA SAS

EXPLOTARCOL SAS 0,04 0,03

Proyectos y Construciones de
Occidente SA 0,05 0,04

gi{_‘}SSITRUCTORA MANFIG 168 0,58

21 0,75 1,61

CYZ SAS 002 0.02

gggﬁSTRUCCIONES VIYA 153 0,61 0.08 003
PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA Y
URBANISMO INGENIEROS |
SAS |

DISENO CONCRETO SAS 274 427 0,08 0,01

0,79 0,09 0,02

VRC INGENIERIA LTDA 2,9

C S| CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS E INGENIERIA 0,01
E U-EN REORGANIZACION
LAB CONSTRUCCIONES 0.55
SAS '
SOCIEDAD MAVICOL
MANTENIMIENTO DE VIAS
DE COLOMBIA SOCIEDAD 0,01 0,01
POR ACCIONES
SIMPLIFICADA |
IShJ\\r'SERSIONES HIDROSPA 123 0.60 0.09 0.03
ASFALTADORA
ANTIOQUENA SAS
GRUPQ EMPRESARIAL E
INDUSTRIAL DE LA 2,31 0,10 0,07
ORINOQUIA SAS
TRILATERO DISENO
CONSTRUCION E 0,42
INTERVENTORIA SAS

JULIO C PATERNINA SAS 2,69 0,81 113 0,09 0,03

2,08 0,57 2,62 0,08

INNOVAGAS SAS 2,28 0,77

GAICO CONSTRUCCION Y
DESARROLLO S.AS.

0,54 0,10
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INVERSIONES BIENES Y -
RAICES DEL FUTURO SA -
CGB INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA 227 0,46 224 0.10

BREK SAS 2,52 0,01

MIPCE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL PETROLERO 1.26 0,49 3.53 0,07
LTDA

GENERAL SUPPLIESSAS. 2,06 0,47 2,69 0,09

CAV ARQUITECTOS SAS 112 0,53

SATIS CONSTRUCTORA 0.62 0.01
S.AS.

M.A. ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA 2,80 0,04 0.03
S.AS

CONSTRUCTORA NOVUM 005
SAS )
VEGA Y ORTIZ SAS
EQUIPO DE
PROFESIONALES 2,63 042
CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES

MASA EXCAVACIONES
SAS 0,58 2,44

NP CONSTRUCCIONES 203 0,10 0,08

MAPOS
CONSTRUCCIONES SAS

NOVUM SAS 0,47 0,03 0,02

1,78 0,44

DANES INGENIEROS SAS 0,561 0,06 0,03

OBRAS CIVILES DE
OCCIDENTE SAS 2,38 048 0,08

VERDE 2A2B SAS 0,04 0,01

DUMAR INGENIEROS SAS 2,97 0,08
CONSTRUCTORA DURAN
OCAMPO SAS 0,46 0,06 0,03
ESPACIOS CONCRETOS
SAS -EN 0.03
REORGANIZACION

LYDCO INGENIERIA SAS 043 0,07 0,04

JK SALCEDOS SAS. 1,80

CONSTRUCCIONES E 0.48
INVERSIONES K SAS ]

PSPORT SYSTEMS SAS. 2,60 0,64 1,50 0,05

MIRS LATINOAMERICA S A
S - EN REORGANIZACION 0,04 0,03
ESTRUCTURAS Y

PAVIMENTOS SAS
CONSTRUCTORES
CONSULTORES SAS 1,40 0,03 0,02
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CONSTRUCCION
INGENIERIA COINGSA 1,80 046
COLOMBIA SAS

CONINGECON SAS 2,58 0,57

0,07

CONSTRUCTORA
MATICCES P & B LTDA

QUINRAFF SAS 1,16 0.58

0,05

geotuneles

0,07

0,06

MAXSMINERA SA 0,80

0,10

CARLOS A SANCHEZ Y CIA
CASYCO SAS

0,07

0,07

DESARROLLOS
AMBIENTALES Y CIVILES 2,23 0,67
DAMCI SAS

PROYECTOS DISENOS
ARQUITECTURAY 1,99
CONSTRUCCIONES LTDA

INGENIERIA VIAS Y 0.59
CONSTRUCCIONES SAS !

0,07

GRUPO JB SAS 0,71

0,08

0,02

UNISERVIS DE COLOMBIA

LTDA 1.41 0,66

0,06

PROYECTOS DE PISOS
| INDUSTRIALES S.A.

| OJCTM SAS

0,02

0,01

. ASFALTEMOS SAS 0,55

343

0,08

| CONSTRUCTORA SAAVAR
S.AS,

0,04

CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS Y
OBRAS SAS

0.05

0.04

CONSTRUCTORA SUMAS &

RESTAS SAS 083

0,04

DISENO INGENIERIA Y [

CONSTRUCCION SAS 0,50

0,10

0,05

CONSTRUCCIONES DEL

SIGLO 21 SAS 0,45

CONSTRUCTURAEL

ROCIO 257 0,55

INGEVIAL SAS EN
REORGANIZACION

0,02

INTERNACIONAL DE
PROYECTOS IP SA

0,06

SERVICIOS TECNICOS
OPERARIOS

0,01

0,01

MAS SOSTENIBLE
CONSTRUCCIONES SAS 1,76 077
EN REORGANIZACION

ASTER INGENIERIA SAS 1.38 0.64

1.87

0,08

PROCONSTRUIMOS SAS

0,07

0,05

ORCA CONSTRUCTORA

COLOMBIA SAS 1,29 063

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 £ 16-49,

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010

contacteno s@aguazu |-casa nare.gov.co | www.aguaz ul-casana re.gov.co

Aguazul Casanare

@ agina 174 de 192




n Alcaldia dill

COMPANIA 7R SAS 1,78 0,60 2,15

CONSTRUCTORA SAN
FERNNANDO DEL RODEO 2,06 0,49
SAS

construcciones mym sas 242

COMERCIALIZADORA DE
ACABADOS DE 401
OCCIDENTE SAS
GUERRA INGENIEROS
CONTRATISTAS SAS 2.50 0,10
SISTEMAS EN
PROTECCION CONTRA 142 0,67 0.06
INCENDIOS SAS
CONSTRUCCIONES e
FLORENA SAS »

INSEVIAL SAS 0,10 0,09

CONSULTORES Y .
CONSTRUCTORES 3,08 0,04 0,04
ASOCIADOS S.A.S
MASSEQ PROYECTOSE
INGENIERIA SAS
CARVAJAL & CORTES
INGENIERIA SAS EN 0,04 0,03
REORGANIZACION SAS

E;QZHMASH COLOMBIA 166 0,09 0,07

2,83

4G4 INGENIERIA SAS 0,80

CILAM GRUPO
EMPRESARIAL SAS L 083 0.04

TILT-UP S.AS. 1,26 0,50 0,02 0,01

C&C CASTELBLANCO
CONSTRCTORES 2,26 0,70 143 0,09
COBSULTORES SAS

HECHO CONCRETO SAS 0,03

LOMAS DEL SUR SAS 232 0,05 0,04

GINCCO SAS 2,07 0,05 0,03

SMART MOBILITY &
SECURITY S.A. S. 0,42 0,01 0,01

tecmontajes sas 2,86

EQUIPOS E INGENIERIA 0.74 0.01
CONSTRUCCIONES LTDA g ¢

GEODIC S.A.S. 047

METRO CUBICO URBANO 0.05 0.01
SAS

CONSTRUCTORES
INGENIEROS CONSTRING
S.AS.

REDES Y MONTAJES
HIDRAULICOS SAS

DEMOVICOL SAS 167

1,97 0,68
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GRUPO EMPRESARIAL
INGECOL SAS

M P R ESTABILIZACIONES
Y CONSTRUCCIONES 1,23 0,50 142 0,05 0,02
CIVILES SAS

INGENIERIA DE
CONSTRUCCION Y
MINERIA DE COLOMBIA
SAS

ARQUITECTURA,
URBANISMO Y
CONSTRUCCION AURCO
SAS

CONSTRUCTORA MATISSE
SAS

VIALGA SAS 0,70 224 0,09 0,03

ARQUITECTURA,
INGENIERIA, DISENO Y 0,04 0,02
CONSTRUCCION SAS
CONSTRUCCIONES
DISENOS E
INTERVENTORIAS DE
COLOMBIA SAS

GAVIRIA SALAZART SAS 0,84

2,40 0,58 3,52 0,08

0,47 0,01

0,76 0,01

0,04 0,03

JERO SAS 0,42

VERDE AJENJOSAS " 0,01 0,01

INNOVACION E |
INFRAESTRUCTURA SAS. 2,28 0,69 3,08 0,04
INNFRA SAS

CONSULTORES Y
| PROVEEDORES 0,09 0,07
PROVECOL SAS

HELPRECAM SAS 1,78 0,52 3,04

CHINA UNITED
ENGINEERING 1,79 0,54 4,05
CORPORATION LIMITED
JUCAMAL INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES S.A.S.
Construcciones y Pavimentos
Viales de Colombia SAS

900419471 0,57

2,06

1,94 0,03 0,02

VERDE DC SA 0,03 0,02

ESPINA & DELFIN
COLOMBIA

INGENIERIA DE ANCLAJES
Y ESTABILIZACIONES DE 0,02 0,01
COLOMBIA SAS |
PROMOTORA MACADAMIA 0.47 |
ORIENTAL SAS '

| SORC INGENIERIA SAS 1,98 0,56

[B.Y C. CONSTRUCTORES
SAS.BYC 0,02 0,02
CONSTRUCTORES S.AS.

1,29 0,73
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CDAN SAS 0,72

ROCK DRILL GROUP SAS 1,00 0,67 2,05 0,05

CONSTRUCTORA
PARGROUP SAS 20 .
CONSTRUCCIONES ZARZA 0,09
Y GOMEZ SAS. :

CROIL SERVICIOS E
INGENIERIA S.AS. 2,06 W

FCC COLOMBIA S.A.S 0,01

CELIK CONSTRUCIONES
METALICAS S.AS 1,24 0.74 3,83

DOCE PROYECTOS SAS

INGENIERIA G&H SAS 0,47 0,01 0,01

PLANO CONSTRUCTIVO
SAS.
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES COINARES
SAS

COLOMBIANA DE o
ASFALTOS SA |
CONSTRUCCIONES
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y CONSULTORIA SAS
DESARROLLOS
TERRESTRES SAS
MUNDIAL DE
INVERSIONES,
CONSTRUCCIONES Y 233 0,50 0,05 0,02
EQUIPOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
gggmmoors COLOMBIA s o
B&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SA S
B&A INGB&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.AS.
ENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS.
B&A INGENIERIA Y 0,43 0,09
CONSTRUCCIONES S.A.S.
B&A INGB&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS.
ENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.AS.
ESCENARIOS
o 2,08 0.45 2,59 0,09 0,05

proyecto el tnunfo sas 0,44 0,01 0,01

1,09

mufioz ingenieria 2,01 0,56 0,06 0,03

A UNO PROMOTORES SAS 113

SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA'Y 1,74 079 2,10 0,03 0,01
LOGISTICAS.AS
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CG CONSTRUGALINDO
ARQUITECTURAE 1,61 0,65 0,04
INGENIERIA SAS

ALIANZA PB SAS 079 2,44 0,05

MAKING ENGINEERING
SAS 1,24 0,10

Inpacta sas en reorganizacion 0,67

PROMICOL INGENIERIA
SAS

PRIMAVERA INGENIERIA
SAS 0,54 0,09

2,27 0,51 0,07

INTERCON M&R S AS. 0,06 0,06

CENTRA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS

MULTIMA HR SAS 1,86

G & M INVERSIONES
VALENZUELA SAS.
PROYECTOS Y GESTION
DEL DESARROLLO SAS

PANAM INGENIEROS SAS 0,08

EQUIPOS DE GEOTECNIA'Y
OBRAS DE INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS

CONCUBIERTAS SAS 2,26 0,57 2,56

GUILLERMO SANABRIA

| CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCCION E
INGENIERIA GLOBAL 0,49 0,07 0,03
SASBYGGER SAS
C3 CONSTRUCCIONES Y 156 113
CONTRATOS S.A.S. i | :

JMV CONSTRUKTORA SAS 0,47

1.13 0.58 0,08

1,48 0.01 0,01

2,81 0,62 366 0,09

1,55 0,54

0,77

EXCABAR SAS 1,94 044 0,10

FROYECTOS A GRAN
EXCALA PROGRESSA 1,31 0,02
S.AS

Enfoque Constructores SAS 1,08 0,03

PETRO GAS DEL LLANO
SAS

EMPORIO INGENIERIA SAS
BIC

CONSTRUMESA SAS 0.74 0,04

0,53

2,10 0,53

RH CONSTRUCTORES SAS 1,28 0,74

DISEPIL MEGAPRESS 5.A.S 2,51

THE NEW COMMERCIAL
COMPANY SAS

AAC CONSTRUCCIONES Y
APLICACIONES SAS

3,47 0,10

237 0,56 3,66
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VALMAR FINANCIERA SAS 0,45 0,03 0,02

CONSTRUCCIONES
ARCUES SAS 0,06 0,05
ESTRUCTURAS Y
PILOTAJES SAS 1,16 0.73 3,33
SABANA VERDE
CONSTRUCTORES SAS 0,02 0,02
VALCHARO
CONSTRUCTORES SAS. 0,62 413 0,02 0,01
EN REORGANIZACION
INGENIERIA REDES Y
TUNELES SAS
SOLUCIONES CIVILES DEL
NORTE SAS 0.67 0,07
ASPHALT TECHNOLOGY -
SAS. 0,10 0,07

JASV INFRAESTRUCTURA
SAS 0,05 0,04

WILMAR MONGADA ARCILA - =
SAS

INGENIERIA
TRANSPORTES Y
CANTERAS ASOCIADOS 0,05 0.05
SAS

BIOPARCELAS SAS 0,77 0,10 0,02

2,50

GEOBIOTECNICA SAS BIC 1,62

NACIONAL DE
PERFORACIONES SAS EN 1,27 0,09 0,01
REORGANIZACION
ORGANIZACION DE
INGENIERIA CIVIL Y 221 0,53 0,06
ELECTRICA SAS

ART CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA SAS Q09 0.4
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL 1,15
CASTILLO SAS

25 SAS 0,61

ASFALTOS AGREGADOS Y
CONSTRUCCIONES ASA 051 0,07 0,03
CONSTRUCCIONES SAS
CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS DE ORIENTE 0,47 1,36 0,06
SAS

VIMOS CONSTRUCCIONES 105
SAS :
ANCLAJES Y 0.08
PERFORACIONES S.A.S ;

REHABTEC SAS 1.78 0,68 0,10

CONSTRUCCIONES Y
| CONSULTORIA MARTINEZ 0,75 0,07 0,02
SIERRASAS.

HM SOLUCIONES CIVILES
Y AMBIENTALES SAS 0,88 2,08 0,07
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DESARROLLO INTEGRAL
DE PROYECTOS DE 0,44 2,01 0,10
INGENIIERIA SAS

INGEQCHO SAS 0,59

INGENIERIA DE ALTURA
S.AS. 0,03 0,03

3G OFFICE COLOMBIA SAS 1,68 0,71

DBS GRUPO DE
INGENIERIA SAS

INGENIERIA JFG SAS 2,26

TRITURADOS PAZ DE RIO
SAS

gigé\dOTORA CONCAPITAL 0,04 0,03

C&R PROYECTOS SAS -EN
REORGANIZACION

CP CONSTRUCTORES SAS 0,08 0,05

PERFORACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS 21 0,48 0,05 0,

GASVIAL GV SAS 0,09

0,56

2,54 0,56 0,10

1,86

ALEANCO SAS 0,56

JUAN CARLOS CUERVO
VERANQ INGENIERIA SAS

EMPRESAS ALUCAR SASA 2,33 0,06 0,04

1,58

PROTEX COLOMBIA SAS 1,93 0,43 0.04 0,03

CONSTRUCCIONES
INTEGRALES DEL 0,03 0,02
CASANARE S AS
CONSTRUCGIONES -
SWEEPING P &AMP: S 117 '
SAS. |
CONSTRUCTORA CREARQG
SAS

CONYCA SOLUCIONES s -
CONSTRUCTORA VENIGE
SAS

Wamcol S.A.S 2.42 f

HORIZONTE SOLUCIONES
URBANAS SAS
CONSTRUCTORA
TERRAZAS CAMPESTRES 0,71
S.AS,
PROGETTI SOLUCIONES [
SAS ]
JM.P NEGOCICS E 0.74 [
INVERSIONES SAS i

SECONTSA SAS 0,04

0,71

0,80 0,06 0,01

1,99 ; 0,05

0,03 0,03

0,01

DUVANA SAS 0,64 0,01

MUNOZ AREVALO SAS 0,77
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TORCAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. 0,08 0,05
ASESORIA Y SERVICIOS 255
DE INGENIERIA ASI SAS :

GRUPO C&J SAS 1,34 070

INVERSIONES
CONSTRUANDES SAS 0.08 0.01

AYM CONSTRUCOL SAS 1,28 0,03 0,03

ggSPPELMAYR COLOMBIA 239 061 206 0,08

RRM INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS

HASKELL SAS 1,39 0,75

2863 0,43

0OZUL SAS 1,35 0,59

INFRACORP SAS 224 0,66

MAQUINOBRAS DE
COLOMBIA SAS 2,09 048
LA CONSTRUCTIONS —
CENTER SAS -

INSERTECO INGENIERIA
SAS 0,08 0,05

MACAM SAS 1.91 0,51 345 0,08 0,04

INCOMINERIA SAS 1,08 0,69

PERFORACIONES E
INGENIERIA COLOMBIA 1,59 0,68 2,73
SAS

ggSNSTRUCTORA ESPIGA 233 0.43

C Y C OBRAS CIVILES
SAS 2,55 0,49 4,09

| INVERBAR SAS 166 0,61

URBYMAQ SAS 0,08 0,086

INGEALQUIPOS SAS 0,53

OHM INVERSIONES SAS 0,56 0,058

PROMOTORA LA GRAN
MANZANA SAS 100 8.0

EKEANO CONSTRUCTORA 178 0,68 0.06

VIAS Y DRAGADOS SAS 2,53 0,76 0,04

BICENTENARIO
CONSTRUCTORA S AS. 0,02 0,01
MONTEALEGRE =
INMOBILIARIAS AS !

Constructora Saoma S.A.S. 0,05

AS KAPITAL SAS 1,01 0,78 2,40 0,07

ORBEING SAS 2,94 |
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ORGANIZACION
TERRACANTO SAS 2o L

MARJAL SAS 0,63

0,03

0,01

gp caribe sas 0,47

2,96

0,07

VENTUS COLOMBIA S.AS. 1,35 0,70

0,10

H3 CONSTRUCTORA SAS

1,83

0,08

PROQUING S.A.S. 0,43

OBRAS MERAMAR SAS

0,01

0,01

ALQUILER, EQUIPO Y

CONSTRUCCIONES SAS i

CONSTRUCTORA CON-

UNION SAS Q.56

CONSTRUCTORA VILLAS
DEL RODEO SAS

0,09

0,08

INVERNOTA SAS 1,76 0,67

0,04

MR GROUP COL SAS 0,66

0,05

SAINC INGECO SAS 241 0,62

0,01

MIRADOR DEL MILAGROSO

SAS 110 0,67

0,04

0,01

INGENIERIA DE
OROYECTOS STANFORD 127 0,56
SAS

0,09

XIUDAD SAS

1,48

v

0,01

EYR CIMENTACIONES SAS 184 0,72

INVERSIONES NORCO SAS 110

SAC INGENIERIAE
INVERSIONES SAS.

010

0,06

BELZCON SAS 0,62

0,08

PROMOTORA BOULEVARD

ISAS. 1545

O-1 OBRAS E INGENIERIA

SOSTENIBLE SAS 8

0.09

CONSTRUCTORA

OBRASCOL SAS 0.1

PRYVAL INGENIERIA SAS 1,43 0,69

0,02

0.01

INAOS SAS

0,10

ALAMMO
DESARROLLADORA DE 1,61
PROYECTOS SAS

0,03

CONSTRUCTORA
MONTEMARIANA SAS
ZOMAGC

0,01

0,01

RAM PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS

0,10

0,07

SINOHYDRO BUREAU 8
CO., LTD SUCURSAL
COLOMBIA
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SIC HEAR SAS. 0,69 0,10

g\IAGéEPROYECTOS CIVILES 0,05 0.05
INGENIERIA COLOMBIANA 054
MONTERUBIO SAS ;
INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES 0,80 0,03
HORIZONTE SAS
FLAMENGO
DESARROLLOS 0,01
INMOBILIARIOS S.A.S
SIENA DESARROLLOS 0.08
INMOBILIARIOS SAS :
MANAOS DESARROLLOS 0.02
INMOBILIARIOS SAS J

CONCRETO PAIS SAS 1,73 0,72

VIAYCONS SAS 0,45

EIFFAGE GENIE CIVIL
MARINE S.A.S. ZOMAC

LA PENINSULAR
COMPANIA
CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V. SUCURSAL COLOMBIA
YAMII SABBAGH
CONSTRUCCIONES SAS

INGENIERIAY VIAS S AS 0,69 0,06

1,42 0,65

2,53 047 2,57

CONCRE ACERO SAS 1,50 083 294

INGENIERIAVIAS Y 001
CONCRETOS SAS ;

JAIME PARRAY CIA SAS 0,48 0,06 0,03

MEYAN S A, 0,60 0,02 0,01

SOMOS GRUPQ SAS 0,03 0,02

CONSTRUCTORA OBRAS
DE VIVIENDA E INGIENERIA 201 0,69 1,91 0,08 0,02
SAS

INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y 1,83 0,08 0,05
TOPOGRAFIA SAS

AGM DESARROLLOS SAS 0,08 0,06

HM INGENIERIA SAS 3,33 010 0,06

GESTORA DE ALIANZA E
INVERSIONES SA 1,87 0,69 261 0,04 0,01

CONINGENIERIA SAS 274 0,47 3,81

EQUIPOS Y CARGA SA 158 0,72 0,05

CONSTRUCTORA EMMA
LTDA 0,03 0,02

PA COLOMBIA SAS 1,60 4,25 0,05 0,05 J
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SERVICIO INTEGRAL DE LA
COSTA CARIBE E 2,94 0,58
INGENIERIA S.AS
EQUIPOS
CONSTRUCCIONES Y 0,50 0,05 0,02
PROYECTOS SAS
COLSAGO
COMUNICACINES SA
TRITURADOS Y 042
TRITURADOS SAS :

INPROAV SAS 0,04 0,04

M & M INGENIEROS
ASOCIADOS SAS 0,56 0,08

EMINSS SAS 0,10

2,84

HAPIL INGENIERIA SAS 0,53 139

A&D ALVARADO Y DURING 0.69 | 0.06
SAS EN REORGANIZACION ' :

RB DE COLOMBIA 213 | 0,07 0,05

SUBSUELOS SAS 2,73 0,09

INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y
EQUIPOS CONEQUIPOS 0,03 0,03
ING SAS

MONTECZ SAS 0.74

COMPARNIA DE
INGENIEROS CONSICAL 2,93 0,58 0.06
SAS

CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES BETA SAS 24 4.05 0.01 G0

DONADO ARCE & CIA SAS 0,51 2,38 0.08

SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS
AGREGADOS Y MEZCLAS
CACHIBI SAS 161 061 1,24 0,08
MEJIA VILLEGAS
CONSTRUCTORES SA 242 0,01 0,01

MINCIVIL S.A. 1,58 044 2,22 0,10 0,05

CONSTRUCCIONES ¥
TRACTORES SAS 0.06 0.04
IRON CONSTRUCTORES S e v =
CONSTRUCTORA

CARVAJAL & RIVERAS A S.

GEOINGENIERIA LTDA 2,88

2,60 065

0,70

CELQO SAS 2,09 0,62 2,53 0,08 0,03

INGENIERIA TRANSPORTE
Y MAQUINARIA SAS
INGENIERIA'Y
DESARROLLO 0,46 0.08 0,04
URBANISTICO SAS

2,90 0,70 3.07
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VISION URBANA
CONSTRUCTORES S A

0,10 l

ECOARIN SAS

1,87

0,08

0,03

GIESE POZOS E
INGENIERIA SAS EN
REORGANIZACION

0,62

CONTRAFUERTE FA LTDA

0,57

0,05

VERTICES INGENIERIA SAS

0,48

LAS TRES H SAS

0,69

321

0,10

0,03

AHORA S| SA

0,74

0,03

ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS

2,09

0,69

0,04

SISTEMAS DE CONTROL
DE TRANSITO SAS - SICOT
SAS

2,29

0,49

CREARCIMIENTOS
PROPIEDAD RAIZ SAS

1,36

0,02

VINCOL
CONSTRUCCIONES SAS

1,67

0,56

PROYECTOS CIVILES E
HIDRAULICOS SAS

0,77

2,16

0,04

0,01

INCIVILES ASOCIADOS SAS

AE INGENIEROS CIVILES

2,89

0,69

1,75

0,06

DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

0,05

0,03

ING CIVILES ASOCIADOS
CONSTRUCCIONES SAS

0,71

S.|. SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A.S

0,08

0,06

DELTA CONSTRUCCIONES
DE COLOMEIA SAS

0,47

INGENIERIA COLOMBIANA
DEL CARIBE INGECOLCA
SAS

0,80

0,02

SOCIEDAD ESPECIALIZADA
EN INGENIERIA S A.S

0,46

3,36

INGESAENZ SAS

2,25

0,02

EDIFICACIONES Y
ESPACIOS SAS

0,05

JMS CONSTRUCTORES
SAS

2,60

0,57

ARQUICIVILES SAS

1.66

0,59

0,06

BYP CONSTRUCCIONES
SAS

0,60

JASHE SAS

2,82

2,62

0,06

PRIMEX
CONSTRUCCIONES SAS

295

CONSTRUCTORA NBI SAS

0,68

CONSTRUCTORA OSSA
LOPEZ SAS

2,57

080
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CFD INGENIERIA SAS 2,80 0,64 0,05

CONCREMACK SAS 2,28 0,55 183

MARTIN CASILLAS SLU
SUCURSAL COLOMBIA
INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES C&M 0,49 0,05 0.03
SAS

CONSTRUCTORA URBANA
MB SAS

Orfi Ingenieria SAS 0,59 1,61 0,08 0,04

MARCO
INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE SAU
SUCURSAL COLOMBIA

SALEM INVERSIONES SAS 0,56 0,10

1,78

074 0,01

0,04

DOCANO SAS

UNIDAD DE ;
INFRAESTRUCTURA Y |
CONSTRUCCIONES 1,23 0,83 0,03 0,01
ASOCIAD

ECORENOVACION SAS 1,60 0,48 |

DISENO Y CONSTRUGGION
DE PROYECTOS DE 3,29 0,04 0,04
INGENIERIA SAS

AURORA PROYECTOS E
INVERSIONES SAS e 0.08 0,04

ALIANCON 8A 2,03 0,48 271 0,07 0,03

. CONSTRUCCION Y
CONSULTORIAS DE OBRAS
DE INGENIERIA
URBANISMO Y
ARQUITECTURA
CONTINUAR S.AS.

LUGON SAS 2,38 0,66

CONSTRUCTORA ]
ARTEPCQ SAS 0,50 2.53 0,06

HINCCO SAS 0,02 0,02

3,42 0,04 0,03

ENETEL SAS 2,09 0,48

ECOJARDINEROS SAS 1,08 0,73 1,83 0,05
YDN MICROTUNNELING

SAS 0,75 2,70
ENDURANCE 1.03
INVERSIONES S.A.S. y

AXXUS SAS 2,06 0,63

2MG INGENIERIA S AS 0,02 0,02

4.3 DETERMINACION DEFINITIVA DE INDICADORES PARA LA ACREDITACION DE LA
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 £ 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co E @"égma 186 de 192
Aguazul Casanare o

$C-zoct e 3C-3901745




‘ A[ca[%aidﬂ l

Para establecer los indicadores definitivos de capacidad financiera y organizacional se tomaron los
indicadores obtenidos de la muestra de la base de datos de la demanda y de la oferta y se les aplico
el procedimiento de la Mediana. Garantizando asi la mayor pluralidad de oferentes.

Respecto de los indicadores de capacidad financiera, adicional a los convencionales, la entidad
solicita indicador de capital de trabajo en razén a la forma de pago y el presupuesto oficial del proceso
contractual en aras de una mayor garantia de robustez financiera parte de los oferentes interesados
en el proceso.

El Municipio verificara el cumplimiento de los factores financieros y organizacionales con base en la
informacién vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes por lo que la Entidad Estatal
evaluara estos indicadores teniendo en cuenta el Ultimo afo fiscal afo fiscal, que se refleje de cada
proponente

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones los indicadores que deberan acreditar los
posibles oferentes corresponden a los siguientes:

RATIOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE VALOR REQUERIDO
LIQUIDEZ ) _MAYOR O IGUAL A 1.75
ENDEUDAMIENTO  MENOR O IGUAL A 56.50%
RAZON DE COBERTURA MAYOR O IGUAL A 2.38

RATIOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICE VALOR REQUERIDO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ' MAYOR O IGUAL A 0.06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0.06

5 EXPERIENCIA

Segun el estudio del sector, se determina que la experiencia solicitada por la Entidad se basa en que
el proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucion del objeto a contratar, en
MAXIMO TRES (3) contratos liquidados, cuyo alcance u objeto corresponda a lo siguiente:
CONSTRUCCION y/o ADECUACION y/o MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
(CEMENTERIO y/o BOVEDAS y/o MAUSOLEOS ylo OSARIOS). Los contratos deben estar
inscritos en el RUP en los codigos UNSPSC exigidos hasta el tercer nivel. La suma de los contratos
con los que se acredite |a experiencia requerida debe ser igual o superior a UNA (1) vez el valor del
presupuesto oficial, expresado en SMMLV.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES,
MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto
1860 de 2021, el Decreto 287 de 2026 y demas disposiciones que los modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen, la la entidad, aplicara criterios diferenciales en materia de experiencia
en favor de las Mipymes, los emprendimientos y empresas de mujeres y los emprendimientos y
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empresas de personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa vigente y de
acuerdo con las reglas previstas en el presente numeral.

Para efectos de la aplicacion del criterio diferencial sobre el nimero de contratos mediante los cuales
podra acreditarse la experiencia exigida en el proceso, se aplicaran las siguientes condiciones:

El proponente persona natural o juridica que acredite una (1) sola condicién diferencial,
correspondiente a la calidad de Mipyme, emprendimiento o empresa de mujeres o emprendimiento
0 empresa de personas con discapacidad, podra acreditar el requisito de experiencia mediante UN
(1) CONTRATO ADICIONAL al numero maximo de contratos establecido para acreditar la
experiencia en el correspondiente requisito habilitante.

Cuando el proponente persona natural o juridica acredite simulténeamente DOS (2) de las
condiciones diferenciales anteriormente sefaladas, podra acreditar el requisito de experiencia
mediante DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES al nimerc maximo de contratos establecido para
acreditar la experiencia.

Cuandc en un mismo proponente persona natural o juridica concurran y se acrediten
simultaneamente las TRES (3) condiciones diferenciales, esto es, la calidad de Mipyme,
emprendimiento o empresa de mujeres y emprendimiento o empresa de personas con discapacidad,
podra acreditar el requisito de experiencia mediante TRES (3) CONTRATOS ADICIONALES al
numero maximo de contratos establecido para acreditar la experiencia.

La aplicacion de cada contrato adicional estard condicionada a que el proponente acredite
efectivamente la condicion diferencial que da lugar al respectivo beneficio, de conformidad con los
requisitos y documentos establecidos en la normativa aplicable. En consecuencia, la sola
manifestacion de ostentar determinada condicién no daré lugar a la aplicacion del criterio diferencial.

Los criterios diferenciales previstos en este numeral seran compatibles y acumulables entre si, en
los términos permitidos por la normativa vigente, de manera que el cumplimiento de una condicién
permitira adicionar un (1) contrato; el cumplimiento concurrente de dos (2) condiciones permitira
adicionar hasta dos (2) contratos; y el cumplimiento concurrente de las tres (3) condiciones permitira
adicionar hasta tres (3) contratos, sin que un mismo criterio diferencial pueda contabilizarse mas de
una vez.

Proponentes plurales

Tratandose de consorcios, uniones temporales o demas estructuras plurales admitidas en el
proceso, los criterios diferenciales se aplicaran de acuerdo con las condiciones particulares
establecidas para cada uno de ellos.

Para la aplicacion del criterio diferencial correspondiente a Mipymes, por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural debera acreditar dicha calidad y contar con una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el consarcio o unién temporal.

Para |a aplicacion del criterio diferencial correspondiente a emprendimientos y empresas de mujeres,
por lo menos uno de los integrantes debera acreditar dicha condicion de conformidad con la
normativa vigente y contar con una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
consorcio o unién temporal.
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Para la aplicacién del criterio diferencial correspondiente a emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad, al menos uno de los integrantes debera cumplir alguna de las
condiciones establecidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 287 de 20286, acreditar una participacién no inferior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
o union temporal y aportar la experiencia requerida, como minimo, en una proporcion equivalente a
su participacion en la conformacién del proponente plural.

Cuando un mismo integrante del proponente plural cumpla simultineamente dos (2) o mas
condiciones diferenciales, podra dar lugar a la aplicacién acumulada de los respectivos criterios,
siempre que acredite individualmente los requisitos exigidos para cada condicion.

De igual manera, los criterios diferenciales podran ser acreditados por integrantes distintos del
proponente plural, siempre que cada uno de ellos cumpla las condiciones particulares exigidas por
la normativa para el criterio que pretende acreditar.

En consecuencia, cuando el proponente plural acredite una (1) condicion diferencial, podra acreditar
la experiencia mediante UN (1) CONTRATO ADICIONAL; cuando acredite DOS (2) condiciones
diferenciales, podra hacerlo mediante DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES; y cuando acredite
concurrentemente las TRES (3) condiciones diferenciales, podra hacerlo mediante TRES (3)
CONTRATOS ADICIONALES, siempre que se satisfagan integralmente los requisitos previstos para
cada criterio.

Regla especial para convocatorias limitadas a Mipymes

En el evento en que el presente proceso de seleccion sea limitado a Mipymes, de conformidad con
los articulos 2.2.1.2.4.22y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, no seré aplicable como criterio
diferencial adicional la condicién de Mipyme, de conformidad con el paragrafo 3 del articulo
22124218 del mismo Decreto.

En este evento, podran aplicarse Unicamente, respecto del nimero de contratos para acreditar la
experiencia, los criterios diferenciales correspondientes a emprendimientos y empresas de mujeres
y a emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, siempre que se acrediten las
condiciones establecidas para cada uno de ellos.

Por lo tanto, cuando la convocatoria se encuentre limitada a Mipymes y el proponente acredite una
(1) de estas condiciones diferenciales, podra acreditar el requisito de experiencia mediante UN (1)
CONTRATO ADICIONAL; y cuando acredite simultaneamente las condiciones de emprendimiento o
empresa de mujeres y emprendimiento o empresa de personas con discapacidad, podra acreditar el
requisito de experiencia mediante DOS (2) CONTRATOS ADICIONALES.

La limitacién de la convocatoria a Mipymes no excluye la aplicacién de los criterios diferenciales
establecidos en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres ni de los emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad.

Acreditacion de las condiciones diferenciales

La condicion de Mipyme debera acreditarse de conformidad con los criterios de clasificacion
empresarial establecidos en el Decreto 1074 de 2015 y con los documentos previstos en el Decreto
1082 de 2015 y demas disposiciones que los modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.
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La condicién de emprendimiento o empresa de mujeres debera acreditarse mediante el cumplimiento
de alguna de las condiciones y con los documentos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

La condiciéon de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad debera acreditarse
mediante el cumplimiento de alguna de las condiciones y con los documentos establecidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya.

Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad, las certificaciones exigidas para acreditar dicha condicion deberan expedirse bajo la
gravedad de juramento y con una fecha maxima de treinta (30) dias calendario anteriores a la
prevista para el cierre del procedimiento de seleccion, de conformidad con la normativa vigente.

La documentacién mediante la cual se pretenda acreditar cualquiera de las condiciones diferenciales
debera encontrarse vigente, cumplir las formalidades exigidas por la normativa correspondiente y
ser presentada dentro de la oportunidad establecida en los documentos del proceso. |

La aplicacion de los criterios diferenciales regulados en el presente numeral no implica que la
convocatoria se encuentre limitada a Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres o
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. Su finalidad corresponde
exclusivamente a la aplicacion de requisitos habilitantes diferenciales en materia de experiencia,
salvo que la convocatoria sea expresamente limitada a Mipymes de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Mediante estos contratos la entidad considera que se estaria acreditando de manera suficiente y
adecuada la experiencia requerida del contratista en sus componentes técnicos, administrativos y
operacionales para el desarrollo de las actividades objeto de la contratacion pretendida.

6 CONCLUSIONES

Dando cumplimiento a las funciones asignadas, el cumplimiento de las metas contempladas en el
plan de desarrollo y la ejecucion de las demas funciones que por ley le corresponden al municipio
de Aguazul y a la secretaria general, y la Circular 001 de cuantias de Contratacion 2026 expedido
por la Secretaria de Hacienda. Con lo anterior, para el presente proceso, de seleccion de abreviada
de menor cuantia para la contratacién de CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL
CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN
DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DESTINADA A LA PRESTACION DEL
SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL.

Los riesgos eventuales que se puedan presentarse durante el desarrollo de la gjecucion del contrato,
que afecten el equilibrio financiero del mismo se determinan en la matriz de riesgos establecida para
el proceso contractual en donde los responsables son los profesionales que elaboran, revisan y
aprueban la misma de la secretaria de infraestructura.

Por altimo, los eventuales riesgos que se puedan derivar del proceso de contratacion estriban en el
incumplimiento del objeto del proceso contractual, garantia de seriedad de la oferta, calidad y
correcto funcionamiento de los bienes y cumplimiento con la oferta propuesta, por lo tanto, deberan
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ser mitigados con las garantias a solicitar, se recomienda, todo esto conforme a los aspectos legales,
a la necesidad del servicio y aspectos generales asi:

SUFICIENCIA I
AMPARO VIGENCIA (PORCENTAJE)
Por el término de tres (3) meses, contados a
Garantia de partir de la fecha de cierre del proceso de | Por cuantia equivalente al
seriedad de la seleccién; en todo caso, esta garantia debe | 10% del valor total del
propuesta ir hasta la aprobacién de la garantia de | presupuesto.
cumplimiento del contrato.

Garantia de cumplimiento: De acuerdo a la naturaleza, objeto y forma de pago del contrato a
celebrar el municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2.015, requiere la garantia unica, la cual
consistird en un contrato de seguro contenido en una péliza de seguro expedida por una compaiia
de seguros legalmente establecida en Colombia, Patrimonio auténomo o Garantia Bancaria
expedida por un banco local, que ampare:

SUFICIENCIA
AMPARO VIGENCIA (PORCENTAJE)
Cumplimiento General del Duraciéon Contrato Y Hasta La El diez por ciento (10%) del
contrato. Liquidacion Del Contrato valor total del contrato.

laborales.

Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

Por el plazo del contrato y tres (3)
afos mas.

El CINCO por ciento (5%) del
valor del contrato.

obra.

Estabilidad y calidad de la

Por cinco (05) afios contados a
partir de la suscripcidon del acta de
recibo final.

EI TREINTA por ciento (30%)
del valor del contrato.

extracontractual.

Responsabilidad Civil

Por todo el periodo de ejecucion
del contrato.

DOSCIENTOS (200) SMMLV l
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Nota. La responsabilidad de lo anterior sera de los profesionales que elaboran, proyectan, revisan y
aprueban la estructura técnica del estudio previo de la secretaria de Infraestructura

Elaboré oferta y demanda: Revisé componente experiencia:
ooy B Swoen HL WY
JEIMY MARICELA SILVA MOLANO LUIS ENRI UNA JIMENEZ
Profesional contratado O.A.J. Profesionaf contfatado O.A.J.
Miembro comité evaluador capacidad financiera Miembro éomité evaluador
y organizacion componente técnico.
Reviso € legal: / Estructuracion aspectos generales
M) /

——N T

1t b~
oyt Vi 7 ALY
HAINNER S MARTINEZ DY RAMIREZ VECANDIA
Prafesional corjtratado O A.J. Profesional contratado SIA

Miembro comité evaluador Capacidad Juridica

LUIS ALEJ? PARADA LOPEZ
Jefe Oficina A g Juridica

CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DESTINADA A LA PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO
MUNICIPAL.
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