MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.

$ 69,999,286.00 5.2685% 21.9347% 0.999999995

Item	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Porcentaje %	Porcentake acumulado %	bien relevante	% que cumplen	% en comparacion pto	Ponderacion respecto bienes	PUNTAJE MAX 10
1,1-2,1	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	436.60	$ 15,846.00	$ 6,918,364.00	9.8835%	9.88%	Si	9.88348%	9.8835%	9.88348%	9.883478
1,2-2,2	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m²	436.60	$ 82,097.00	$ 35,843,550.00	51.2056%	61.09%	Si	51.20559%	51.2056%	51.20559%	51.20559398
1,3	Cinta de aluminio bituminosa tipo multiseal de sika e=0.15m para sello impermeable de juntas o fisuras	m	30	$ 23,115.00	$ 693,450.00	0.9907%	62.08%	No	No Cumple	0.9907%	0.99065%	0.990652966
1,4-2,3	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	43.09	$ 71,114.00	$ 3,064,302.00	4.3776%	66.46%	No	No Cumple	4.3776%	4.37762%	4.377618957
1,5	Bajante A.LL. PVC 4"	m	7.8	$ 91,755.00	$ 715,689.00	1.0224%	67.48%	No	No Cumple	1.0224%	1.02242%	1.022423291
1,6-8,1	Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos	m²	293.99	$ 24,101.00	$ 7,085,453.00	10.1222%	77.60%	Si	10.12218%	10.1222%	10.12218%	10.12217901
1,7	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m²	0.08	$ 30,646.00	$ 2,452.00	0.0035%	77.61%	No	No Cumple	0.0035%	0.00350%	0.003502893
1,8	Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	m	30.91	$ 14,842.00	$ 458,766.00	0.6554%	78.26%	No	No Cumple	0.6554%	0.65539%	0.655386688
1,9	Codo presion PVC 90° ø 3/4. Suministro e instal.	und	9.00	$ 7,576.00	$ 68,184.00	0.0974%	78.36%	No	No Cumple	0.0974%	0.09741%	0.097406708
1,10	Tee de presion PVC 3/4". Suministro e instal.	und	4.00	$ 8,885.00	$ 35,540.00	0.0508%	78.41%	No	No Cumple	0.0508%	0.05077%	0.050771947
1,11	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und	1.00	$ 87,884.00	$ 87,884.00	0.1255%	78.53%	No	No Cumple	0.1255%	0.12555%	0.125549853
3,1	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m²	1.37	$ 30,646.00	$ 41,985.00	0.0600%	78.59%	No	No Cumple	0.0600%	0.05998%	0.059979183
3,2	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	1.37	$ 61,932.00	$ 84,847.00	0.1212%	78.72%	No	No Cumple	0.1212%	0.12121%	0.121211237
3,3	Sifon sanitario PVC 2" 180° C x E. Suministro e instal.	und	3.00	$ 39,556.00	$ 118,668.00	0.1695%	78.89%	No	No Cumple	0.1695%	0.16953%	0.169527444
3,4	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3" x 2". Suministro e instal.	und	3.00	$ 33,221.00	$ 99,663.00	0.1424%	79.03%	No	No Cumple	0.1424%	0.14238%	0.142377167

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.

					$ 69,999,286.00	5.2685%				21.9347%	0.999999995		
Item	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Porcentaje %	Porcentaje acumulado %	bien relevante	% que cumplen	% en comparacion pto	Ponderacion respecto bienes	PUNTAJE MAX 10
3,5	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	1.37	$ 44,566.00	$ 61,055.00	0.0872%	79.11%	No	No Cumple	0.0872%	0.08722%	0.087222319
3,6-5,1	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e instal.	m²	26.97	$ 113,102.00	$ 3,050,361.00	4.3577%	83.47%	No	No Cumple	4.3577%	4.35770%	4.35770304
4,1	Modulo en malla eslabonada calibre 10 de 2", platina de fijación 1/2"x1/8". Suministro e instal.	m²	73.28	$ 157,918.00	$ 11,569,072.68	16.5274%	100.00%	SI	16.52742%	16.5274%	16.52742%	16.52741534

Elaboró: NELSON ALBERTO ALVARADO VEGA
Profesional contratado
Secretaria de Infraestructura

Aprobó: CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Nota 1 :El único bien relevante del proyecto ítem Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco (con un 51.2056%), ya que es el único insumo que supera la media/promedio del grupo representativo (51.21 %>=Promedio)).