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1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha: 29/10/2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4147.010.32.1.837-2026 
Organismo: secretaria de Vivienda Social y Hábitat  
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Vivienda Social y Hábitat 
para la contratación de “Contratar la ejecución de las obras para la construcción e instalación del 
cerramiento perimetral de la manzana identificada catastralmente como A-0167 y A-0203, 
localizadas en el área de influencia de los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la Justicia, 

en el marco de la operación estratégica de renovación urbana Ciudad Paraíso”, en cumplimiento 
del deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo cona la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
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El presente documento busca ayudar a la secretaría de Vivienda Social y Hábitat a entender 
el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el 
proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos de 
eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del sector para 

“Contratar la ejecución de las obras para la construcción e instalación del cerramiento perimetral de 
la manzana identificada catastralmente como A-0167 y A-0203, localizadas en el área de influencia 
de los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la Justicia, en el marco de la operación 
estratégica de renovación urbana Ciudad Paraíso”, lo que facilita la comprensión de los conceptos 
esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 

 
 

Termino/ Sigla Definición 

DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

IPC (Índice de 
precios al 

consumidor) 

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares del país 
conocido como canasta 

PIB (Producto 
Interno Bruto) 

 

Producto Interno Bruto, refleja el valor total de los bienes y 
servicios producidos en la economía del país en un periodo dado, 
donde permite identificar la tendencia de la economía la cual 
incide en los precios de los bienes y servicios a adquirir en el 
corto y mediano plazo 

UNSPSC Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

Cerramiento 
perimetral 

Estructura física instalada sobre el límite de un predio con el 
propósito de delimitar, proteger y controlar el acceso al inmueble, 
evitando invasiones, ocupaciones ilegales, actos de vandalismo 
y riesgos para terceros. 

Obra civil Conjunto de actividades constructivas destinadas a ejecutar 
infraestructura física, incluyendo excavaciones, cimentaciones, 
estructuras, instalación de elementos y acabados necesarios 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

Suministro e 
instalación 

Actividad que comprende la provisión, transporte, 
almacenamiento, montaje y puesta en funcionamiento de los 
materiales, equipos y elementos requeridos para la ejecución de 
la obra. 

Renovación urbana Actuación urbanística orientada a transformar sectores 
consolidados de la ciudad mediante intervenciones físicas, 
sociales, económicas y ambientales para mejorar sus 
condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 
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Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas 
y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí 
mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de contratación. 

 
Riesgos 

Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación 
o en la ejecución de un contrato. 

                                                            
 

Fuente: página oficial DANE  
  

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Las actividades económicas son las categorías en las que se divide la actividad 
productividad de un país, el sector primario esta desarrollado hacia las materias primas y 
productos agrícolas, el sector secundario comprende las actividades de transformación 
industrial de los alimentos y otro tipo de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como 
base para la fabricación de nuevos productos, por último el sector terciario son aquellos que 
no producen una mercancía , pero que contribuyen para el funcionamiento de la economía, 
un ejemplo de esto son los restaurantes, hoteles, transporte, entre otros. 
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Analizando los sectores de la economía se puede deducir que, para el contrato de la 
construcción e instalación del cerramiento perimetral pertenece al sector secundario, por 
cuanto su objeto comprende la ejecución de una obra pública consistente en la construcción 
e instalación de un cerramiento perimetral. 
 
De acuerdo con el documento de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas, revisión adaptada para Colombia CIIU rev. 4.A.C. utilizado por 
el DANE, la construcción de un cerramiento perimetral que se encuentra clasificado en la 
división 43 “Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil”.  
 
Particularmente, para la necesidad que se pretende satisfacer a través del siguiente proceso 
de contratación aplica la clase 4390 “Otras actividades especializadas para la construcción 
de edificios y obras de ingeniería civil”. De acuerdo con el DANE, la clase 4390 incluye La 
erección o la instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia.” 
 
Asimismo, resulta importante como insumo para estudiar el sector, presentar el 
comportamiento de las variables macroeconómicas que afectan el sector en el cual se 
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enmarca el objeto del proceso; por tanto, para el análisis económico del presente proceso 
se tendrán en cuenta las siguientes variables: 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
En el primer trimestre del 2026 el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025.   
 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto 
Tasa de Crecimiento Anual en volumen 

2023-I /2026-I 

 
Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Boletín técnico. 
 
Las actividades económicas que se relacionan con este proceso son Construcción dado que 
pertenecen a la sección F (código CIIU 43). Por lo tanto, vale la pena mencionar el 
comportamiento económico de la sección construcción decrece 5,4%. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 1): 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 0,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
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(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 3,0%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 
Tabla 1. Construcción 

Tasas de crecimiento en Volumen 
Primer Trimestre 2026 

 
Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Boletín técnico. 
 
 
Mercado Laboral 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó 
una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa 
global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos 
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porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, 
lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 
(58,2%). 
 
El sector construcción representa el 6,5% de las personas ocupadas en el mes de mayo de 
2026. 
 
Índice de Precio al Consumidor (IPC) 
 
Teniendo en cuenta que el sector de Actividades profesionales, científicas y técnicas 
presenta crecimientos menores a los de años anteriores en términos de personal ocupado. 
Por lo tanto, es pertinente presentar el Índice de Precios al Consumidor año corrido 
reportado por el DANE desde 2020 a 2025 (diciembre). 
 

Gráfico 4. Índice de precios al consumidor 2020-2025 (diciembre). 

 
Fuente: Elaboración Propia con base a datos del DANE. 
 
Como se puede observar en la gráfica el índice de inflación fue bajo durante 2020 y se elevó 
considerablemente en el 2022, sin embargo, en el 2023 se comienza a ver una disminución 
y se logra establecer la inflación a un solo dígito. Según la revista Portafolio, La inflación en 
Colombia volvió a ceder en diciembre y confirmó un cierre de 2025 con una variación anual 
de 5,1%, de acuerdo con el Dane, que con este resultado ratifica una trayectoria de 
desaceleración frente a los niveles observados un año atrás y muestra que, pese a 
persistentes focos de presión, el costo de vida siguió moderándose al final del año. En el 
mes, el IPC registró un aumento de 0,27%, también inferior al de diciembre de 2024. 
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TASA DE CAMBIO 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético 
simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares 
estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos 
comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de 
financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior 
de Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de 
su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos 
de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior. (BANREP, 
2025) 
 

Gráfico 5. Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 2020-2026(enero) 

 
En el mes de noviembre del 2022 se experimentó la tasa de cambio más alta, donde se 
apreció el dólar frente al peso colombiano en un valor de $4.914,71. A partir de mediados 
de 2025 la tasa de cambio inició una tendencia a la baja, y a corte del 28 de septiembre de 
2026 se ubica en $3.306,86, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Esta tendencia a la baja frente a los máximos de 2022 es relevante ya que permite 
considerar una reducción en el costo de algunos elementos importados. No obstante, en lo 
corrido de septiembre de 2026 la TRM ha mostrado un leve repunte, por lo que se 
recomienda prever contingencias presupuestales ante posibles fluctuaciones durante la 
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ejecución contractual, debido a las tensiones que presentan las relaciones de Colombia con 
Estados Unidos, además de los posibles aranceles que pueda presentar este país a los 
productos. 
 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
 
El Salario Mínimo Mensual Vigente uno de los principales aspectos económicos pues se 
analiza el precio del talento humano que incide en las actividades a desarrollar para la 
contratación de la prestación del servicio de operación y logística. Para el año en curso se 
ordeno el 24 de diciembre de 2024 por el decreto 1572 que el salario se fijaba en $1.423.500, 
un 9,53% más que el año anterior. 

AÑO  SMMLV 
% ANUAL 
VARIACIÓN  

DECRETO 

2019 $ 828.116 6% 2451 de diciembre 2018 

2020 $ 877.803 6% 2360 de diciembre 2019 

2021 $ 908.526 3,5% 1785 y 1786 de diciembre de 2020 

2022 $ 1.000.000 10,07% 1724 de  diciembre de 2021 

2023 $ 1.160.000 16% 2613 de diciembre de 2022 

2024 $ 1.300.000 12% 2292 de diciembre de 2023 

2025 $ 1.423.500 9,53% 1572 de diciembre de 0224 

2026 $ 1.750.905 23% 1469 y 1470 de diciembre de 2025 

 
Un aumento del salario mínimo puede resultar en un incremento en los costos de 
contratación de personal para llevar a cabo las actividades de obra. Es por esto que resulta 
importante evaluar estrategias para mitigar cualquier impacto negativo.  
 
Por otro lado, el aumento del salario mínimo, así como beneficiara a una parte de la 
población, casi la mitad se verá perjudicada debido a que gana menos del mínimo o se 
encuentran desempleados, lo que indica una mayor tasa de pobreza, con lo cual no se 
beneficiaran del aumento del salario, si no por el contrario su costo de vida aumentaría. Por 
consiguiente, para generar un aumento del salario sostenible, se debe estabilizar la 
situación económica del país, la creación de nuevos empleos dignos y un aumento de la 
productividad económica de las empresas. 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Un cerramiento perimetral es una estructura física instalada sobre el límite de un predio con 
el propósito de delimitar, proteger y controlar el acceso al inmueble, evitando invasiones, 
ocupaciones ilegales, actos de vandalismo y la disposición inadecuada de residuos sobre el 
bien. En el mercado de la construcción existen distintos sistemas constructivos para atender 
esta necesidad, cuya selección depende de factores como el carácter permanente o 
transitorio de la protección requerida, las condiciones del terreno, el presupuesto disponible 
y el uso futuro previsto para el predio. 

Entre las alternativas técnicas disponibles en el mercado se identifican las siguientes: 

Mampostería confinada: sistema constructivo en muros de bloque o ladrillo con elementos 
de confinamiento en concreto reforzado (columnetas y vigas de amarre). Ofrece alta 
durabilidad y opacidad total, pero implica mayores tiempos de ejecución, mayor costo por 
metro lineal y cimentaciones más robustas, por lo que resulta más adecuado para 
cerramientos de carácter definitivo. 

Paneles prefabricados en concreto: sistema modular de placas premoldeadas ancladas 
sobre columnas en concreto o metálicas. Reduce tiempos de instalación frente a la 
mampostería tradicional, pero mantiene un costo de material considerable y requiere 
transporte especializado de los paneles. 

Paneles metálicos industriales tipo cerramiento de obra: estructuras modulares en lámina o 
malla soldada, de uso frecuente en frentes de obra civil. Son de rápida instalación y 
desmontaje, con vida útil media, aunque ofrecen menor opacidad y resistencia al vandalismo 
que la mampostería. 

Cerramiento en uPVC o polímeros: sistema de paneles plásticos de alta resistencia, con 
buen comportamiento frente a la humedad, la radiación ultravioleta y la corrosión, y bajo 
requerimiento de mantenimiento. Su costo de adquisición es superior al de los sistemas en 
malla y usualmente requiere de un diseño particularizado del sistema de fijación, lo que lo 
hace más adecuado para cerramientos de carácter permanente con estudios y diseños 
previos. 

Para el presente proceso de contratación, atendiendo a que la necesidad consiste en la 
protección física inmediata de un predio fiscal mientras se definen y ejecutan las actuaciones 
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urbanísticas futuras previstas para el sector, y no en la construcción de un cerramiento 
definitivo con diseño arquitectónico propio, se determinó como alternativa técnica y 
económicamente más conveniente el sistema de cerramiento en lámina de tablero 
galvanizado sobre estructura en tubería metálica, complementado con componente 
publicitario institucional en vinilo tipo banner, conforme con las especificaciones técnicas 
contenidas en el Anexo Técnico que hace parte del presente proceso. Este sistema cumple 
con los requisitos mínimos de resistencia, durabilidad, opacidad y facilidad de 
mantenimiento exigidos para la protección del bien, guarda coherencia con el carácter 
transitorio de la intervención y se ajusta al presupuesto disponible para su ejecución. 

Las especificaciones de los materiales que componen el sistema deber corresponder a los 
estándares técnicos definidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 1560 para la tubería 
de acero galvanizado utilizada en la estructura del cerramiento, y a las fichas técnicas del 
fabricante para la lámina de tablero galvanizado y los demás elementos de fijación y 
acabado, estándares que fueron tenidos en cuenta por el equipo técnico para la definición 
de los ítems, calibres y dimensiones requeridos en el Anexo Técnico Mz A-203 V0. 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 
1. Normatividad en materia de contratación estatal 

● Constitución Política de Colombia, artículos 2, 209 y 267, relativos a los principios de la 
función administrativa y el control fiscal.  

● Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
● Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en 

la contratación estatal.  
● Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, especialmente en lo relacionado con la planeación contractual, 
estudios previos, estudio del sector, modalidades de selección y ejecución contractual.  

● Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.  
● Ley 1882 de 2018, en lo pertinente a la contratación de obra pública y fortalecimiento de la 

contratación estatal.  
● Manuales, guías y documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, cuando resulten aplicables.  

2. Normatividad técnica para el diseño y construcción 
● Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, y sus 

modificaciones vigentes, en lo aplicable al diseño estructural del cerramiento.  
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● Normas Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC) aplicables a materiales, procesos constructivos y 
control de calidad.  

● Especificaciones técnicas y normas de construcción expedidas por la entidad contratante, 
cuando existan.  

3. Normatividad urbanística 
● Ley 388 de 1997, sobre ordenamiento territorial.  
● Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Especial de Santiago de Cali, y 

sus modificaciones vigentes.  
● Normativa aplicable a los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la Justicia, en 

cuanto a las condiciones urbanísticas del área de intervención.  
● Licencias, permisos o autorizaciones urbanísticas que resulten exigibles conforme a la 

naturaleza de las actividades a ejecutar.  

4. Normatividad en seguridad y salud en el trabajo 
● Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  
● Resolución 0312 de 2019, por la cual se establecen los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 
 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de acuerdo con la verificación 
realizada con base en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación y en el documento “Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos 
Comerciales (Umbrales)” vigente, publicados por Colombia Compra Eficiente. El presente proceso 
no se encuentra estructurado por lotes ni por segmentos, por lo que la verificación se realizó sobre 
la totalidad del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: 
 

Tabla N°3. Acuerdos Comerciales aplicables al proceso 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Chile  Sí No No No 
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Alianza 
Pacífico  

México  No No No No 

Perú  Sí No No No 

Canadá  No No No No 

Chile  Sí No No No 

Corea  No No No No 

Costa Rica  Sí No No No 

Estados AELC  Sí No No No 

Estados Unidos  No No No No 

México  No No No No 

Triángulo 
Norte 

El Salvador No No No No 

Guatemala Sí No No No 

Honduras No No No No 

Unión Europea Sí No No No 

Reino Unido Sí No No No 

Comunidad Andina Sí No No No 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación y en los Umbrales 2026 para la aplicación de Acuerdos Comerciales, 
publicados por Colombia Compra Eficiente (actualizado a septiembre de 2026). 

 
Conforme con los Umbrales 2026 para la aplicación de Acuerdos Comerciales publicados por 
Colombia Compra Eficiente, el valor más bajo establecido para procesos de obra pública en el nivel 
subcentral (departamental y municipal) corresponde al Acuerdo Comercial con Estados Unidos, 
equivalente a $1.091.059.175, seguido de los demás acuerdos vigentes (Chile, Corea, Costa Rica, 
Reino Unido, Unión Europea y Estados AELC, entre otros), cuyos umbrales superan los $27.000 
millones. Dado que el presupuesto oficial del presente proceso corresponde a una modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía, cuyo valor continúa siendo muy inferior a la totalidad de estos 
umbrales, ninguno de los Acuerdos Comerciales vigentes resulta aplicable al presente proceso de 
contratación. 
 
Se precisa que, mediante instrucción del Gobierno Nacional de octubre de 2025, se inició el trámite 
formal de denuncia del Acuerdo Comercial suscrito con Israel, el cual, de acuerdo con lo previsto en 
dicho tratado, continúa surtiendo efectos hasta el vencimiento del período de preaviso allí 
establecido. En todo caso, por la misma razón de presupuesto expuesta en el párrafo anterior, dicho 
acuerdo tampoco resultaría aplicable al presente proceso de contratación. 
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Frente a la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) – 
Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la 
Comunidad Andina –, el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales precisa que, a 
diferencia de los demás Acuerdos Comerciales, su aplicación no está sujeta a umbral alguno, pero 
se circunscribe a los Procesos de Contratación cuyo objeto sea la prestación de servicios. Dado que 
el objeto del presente proceso corresponde a la ejecución de obras de construcción e instalación de 
un cerramiento perimetral, y no a la prestación de un servicio, la Decisión 439 no resulta aplicable 
al presente Proceso de Contratación. 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2022 de 2020, el Decreto 342 de 
2019 modificado por el Decreto 1860 de 2021, y las Resoluciones 539, 540, 952 y 953 de 
2025 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, mediante las cuales se amplió el ámbito de aplicación de los Documentos Tipo de 
Infraestructura Social a los subsectores Institucional y Vivienda, con carácter obligatorio a 
partir del 16 de febrero de 2026 para los Procesos de Contratación cuyo aviso de 
convocatoria se publique desde esa fecha en adelante, el presente proceso SÍ se encuentra 
sujeto a Documentos Tipo. Lo anterior, por tratarse de un proceso de obra pública bajo la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, correspondiente al subsector 
Institucional (infraestructura vinculada a la Rama Judicial / Fiscalía General de la Nación, en 
el marco del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia), cuya publicación está prevista para el 
mes de octubre de 2026, fecha posterior a la entrada en vigencia obligatoria de dichos 
Documentos Tipo. En consecuencia, el presente Proceso de Contratación deberá 
estructurarse conforme al Documento Tipo de Infraestructura Social – Subsector 
Institucional, Versión 1 del 21 de agosto de 2025, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

No aplica, el presente proceso no se encuentra inmerso dentro de los acuerdos marco de 
precios vigentes por Colombia Compra Eficiente 

 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Una vez revisado el requerimiento técnico del proceso, no se evidencia la solicitud de ningún 
enfoque de criterios ambientales sostenibles para este proceso.  
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
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Revisada la guía de compras públicas con enfoque de criterios de inclusión social 
MAJA01.04.01.P001.G002, la contratación objeto de estudio es susceptible de aplicación. 
 
Se recomienda solicitar población con enfoque de genero como Emprendimiento y 
Empresas de Mujeres y MiPymes. 
 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

Una vez revisada la guía de compras públicas con enfoque de innovación, y de conformidad 
con las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, 
la contratación de los servicios de logística no es susceptible de adelantarse bajo el enfoque 
de CPI. 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 
32 de la Ley 1450 de 2011, por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 
de 2015, adicionado el artículo 3 de la Ley 2040 de 2020 y modificado por el artículo 34 de 
la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1082 de 2015 y se reglamentan los artículos 30,31,32 y 35 de la Ley 2069 de 2020, 
reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 y teniendo en cuenta que el presente Proceso 
de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determinó el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria SI se puede LIMITAR A 
MIPYMES, teniendo presente el UMBRAL de MIPYMES establecida para el presente año 
es $511.708.497. 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

No aplica. 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
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Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a Secretaría de Vivienda Social y 
Hábitat, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado “Contratar la ejecución 
de las obras para la construcción e instalación del cerramiento perimetral de la manzana identificada 
catastralmente como A-0167 y A-0203, localizadas en el área de influencia de los Planes Parciales 
San Pascual y Ciudadela de la Justicia, en el marco de la operación estratégica de renovación 

urbana Ciudad Paraíso” conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas 
prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades 
estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su 
contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del 
bien, obra o servicio a contratar del Distrito de Santiago de Cali:  
 
Se describe a continuación los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali 
relacionado con “Contratar la ejecución de las obras para la construcción e instalación del 
cerramiento perimetral de la manzana identificada catastralmente como A-0167 y A-0203, 
localizadas en el área de influencia de los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la Justicia, 
en el marco de la operación estratégica de renovación urbana Ciudad Paraíso.” 
 

Procesos de contratación del Distrito de Santiago de Cali: 

Variable 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE 

VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT 

Vigencia 2023 

Número de proceso 4147.010.32. 1.293-2023 
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Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.4288304 

Modalidad de selección Licitación Pública 

Cantidad de oferentes 5 

Objeto contractual 

Contratar por el sistema de precios unitarios la construcción de un cerramiento en malla 
eslabonada, con la finalidad de proteger y demarcar el límite tanto interior como exterior 
del predio perteneciente a la Secretaria De Vivienda Social y Hábitat, ubicado en el 
corregimiento de Navarro; en desarrollo del proyecto Adquisición de suelo apto para el 
desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali. BP-26004210 

Valor del contrato $ 1.690.934.341 

Proveedor CONSORCIO VALLE 

Plazo del contrato 45 días 

Forma de pago 

Pagos parciales por avance de obra: La entidad (Secretaría de Vivienda 
Social y Hábitat) realizará pagos parciales al contratista conforme al avance 
de obra ejecutado y aprobado por la interventoría. Los pagos se harán hasta 
el 90% del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas. El 10% restante se pagará contra la liquidación del contrato, es 
decir, una vez finalizada y aceptada la obra en su totalidad. 

Experiencia exigida 

La acreditación de la experiencia se deberá demostrar mediante la 
presentación de máximo DOS (2) contratos, cuya sumatoria sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, cuyo objeto sea 
la CONSTRUCCIÓN de obras de CERRAMIENTO PERIMETRAL 
METALICO con una altura mínimo de 2.00M en predios urbanos y/o rurales, 
los cuales deben estar ejecutados con entidades públicas y/o privadas, y 
deberán estar inscritos en el RUP. 

Códigos UNSPSC 
72101500 – Servicios de Apoyo a la construcción 
72152900 – Servicios de Montaje de acero estructural 
73181900 – Servicios de soldadura 

Garantías exigidas 

Cumplimiento: el 20 % del valor del contrato, por la duración del contrato. 
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: el 
20 % del valor del contrato, por la duración del contrato y cinco 5 años más  
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: el 5% del 
valor del contrato Por la duración del contrato y 3 años más 
Responsabilidad civil Extracontractual: por 200 SMMLV, con vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4288304
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4288304
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Criterios de evaluación 

 

 

Variable 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL 

DEPORTE Y LA RECREACION 

Vigencia 2025 

Número de proceso 4162.010.32.1.1879-2025 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice

UID=CO1.NTC.8931309  

Modalidad de selección  Selección abreviada menor cuantía 

Cantidad de oferentes 92 

Objeto contractual 

REALIZAR LA ADECUACION DE MURO DE CERRAMIENTO EN 
CONCRETO REFORZADO ZONA CANCHAS DE FÚTBOL Y LA 

ADECUACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE LAS PISCINAS DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO 

Valor del contrato $ 327.815.436 

Proveedor  

Plazo del contrato 2 meses 

Forma de pago 

La Secretaría del Deporte y la Recreación pagará al contratista el valor del 
contrato mediante actas parciales, de acuerdo con los avances de las obras 
ejecutadas objeto del proyecto, soportadas con los informes de supervisión, 
escritos y digitales, donde se refleje el avance de la obra; los informes serán 
recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos se 
harán de la siguiente manera:  
Hasta el cien por ciento (100%), mediante actas parciales, liquidadas según 
sea el avance de la obra, previa certificación del cumplimiento a satisfacción 
expedida por el interventor del contrato y/o supervisor y recibo a satisfacción 
por parte de la Entidad 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931309
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931309
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Experiencia exigida 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP, los contratos 

que el Proponente acredite como experiencia general y específica deben 

ser MAXIMO TRES (3) CONTRATOS, que deben identificarse y 

señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de 

marca que permita su visualización rápidamente. 

Códigos UNSPSC 

72102902 - Servicios de instalación de vallas, cercas y puertas  
30152004 - Cercas y barreras  
31211500 - Pinturas, imprimantes y recubrimientos  

72101500 - Servicio de apoyo pára la construccion  

 

Garantías exigidas 

Cumplimiento: el 20 % del valor del contrato, por la duración del contrato. 
Estabilidad y calidad de la obra: el 20 % del valor del contrato, por la 
duración del contrato y cinco 5 años más  
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: el 8% del 
valor del contrato Por la duración del contrato y 3 años más 
Responsabilidad civil Extracontractual: por 200 SMMLV, con vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato. 

Criterios de evaluación 

 
Fuente: SECOP 2 

 

Variable 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Vigencia 2022 

Número de proceso 4161.010.32.1.2045.2022 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.3366795  

Modalidad de selección Selección abreviada menor cuantía 

Cantidad de oferentes 120 

Objeto contractual 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO 

PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA MARÍA DEL DISTRITO DE 
SANTAIGO DE CALI 

Valor del contrato $111.245.733 

Proveedor  

Plazo del contrato 3 meses 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366795
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366795
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Forma de pago 

El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia, 
cancelará el valor del contrato por actas parciales de acuerdo con las 
actividades y cantidades realmente ejecutadas y verificadas por parte del 
supervisor designado por la Secretaría de Seguridad y Justicia y teniendo 
en cuenta los valores unitarios de cada actividad basados en la propuesta 
económica presentada por el contratista, previa presentación de los 
respectivos soportes que demuestren la correcta ejecución de las 
actividades a cobrar. 

Experiencia exigida 

Los proponentes que deseen participar en el proceso de selección deberán 
acreditar la experiencia Se acreditara en un (1) contrato ejecutado cuyo 
objeto sea el de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o 
Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reforzamiento de edificaciones de 
Estaciones de Policía, cuyo valor sea mayor o igual 100% del Presupuesto 
Oficial expresado en SMMLV y estar codificados en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, en al 
menos Cinco (05) de las clasificaciones que se indican 

Códigos UNSPSC 

721015 - Servicios de apoyo para la construcción 
721029 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
721033 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
721511 - Servicios de construcción de plomería 

Garantías exigidas 

Cumplimiento: el 10 % del valor del contrato, por la duración del contrato y 
seis 6 meses más.  
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
Laborales: el 5% del valor del contrato Por la duración del contrato y 3 años 
más 

Criterios de evaluación N/A 

Fuente: SECOP 2 
Fuente: SECOP 2 

 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Para el análisis de los procesos de contratos del distrito de Santiago de Cali a través del 
modelo de abastecimiento estratégico, se hizo el estudio a partir de las siguientes 
categorías; 72101500 Servicios de Apoyo a la Construcción, y su comportamiento en el 
periodo 2020-2026.  
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 
 
Se adjudicaron un total de 66 contratos en los últimos 5 años por un valor de 
$13.183.150.745, siendo el 2022 el año con la mayor cantidad de contratos por parte de las 
diferentes entidades de la Alcaldía de Cali por aproximadamente 2,8 mil millones de pesos 
con un total de 13 contratos mientras el 2021 fue el año con el mayor gasto por parte de las 
diferentes entidades de la Alcaldía de Cali con 5,8 mil millones de pesos con 12 contratos.  
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
La contratación por licitación pública fue una de las más usadas por las entidades de la 
Alcaldía de Cali, con aproximadamente 12,4 mil millones de pesos seguido de las 
contrataciones selección abreviada menor cuantía con 4 mil millones de pesos. 
Este análisis refleja que este tipo de procesos se debe realizar por medio de modalidades 
competitivos. 
 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
Se debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio 
a contratar de otras entidades estatales. 
 
Se describe a continuación los contratos adelantados por otras entidades estatales 
relacionados con “Contratar la ejecución de las obras para la construcción e instalación del 
cerramiento perimetral de la manzana identificada catastralmente como A-0167 y A-0203, 
localizadas en el área de influencia de los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la Justicia, 
en el marco de la operación estratégica de renovación urbana Ciudad Paraíso.” 
 

Procesos de contratación de otras entidades estatales   
Entidad MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

Vigencia 2025 
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Número de proceso MC-017-2025 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice

UID=CO1.NTC.8273621  

Modalidad de selección Mínima Cuantía 

Cantidad de oferentes 5 

Objeto contractual 
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO CERRAMIENTO DEL LOTE 
DE TERRENO DESTINADO PARA SALÓN COMUNAL DEL BARRIO 
HIPÓDROMO 

Valor del contrato 13.614.243 COP 

Proveedor Alexander Diaz Peña 

Plazo del contrato 60 días 

Forma de pago Actas parciales de avance de ejecución 

Experiencia exigida 
Máximo dos (02) contratos, terminados o liquidados obra pública por un 
monto igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

Códigos UNSPSC 

72101500 - Servicios de apoyo para la construcción.  
72151900 - Servicio de Albañilería y Mampostería. 
94131504 - Servicios no gubernamentales de ayuda al desarrollo.  
72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

Garantías exigidas 

El Proponente favorecido deberá constituir la Garantía Única de 
Cumplimiento la cual será constituida en los términos previstos en la Ley 80 
de 1993, artículos 2.2.1.2.3.1.2, y del 2.2.1.2.3.1.7 al 2.2.1.2.3.1.17del 
decreto 1082 de 2015, Deberá cubrir los siguientes riesgos: 

 
Criterios de evaluación Menor valor 

Fuente: SECOP 2  
 

Entidad MUNICIPIO DE MANIZALES 

Vigencia 2021 

Número de proceso MC-060-2021 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2295574  

Modalidad de selección Selección abreviada menor cuantía 

Cantidad de oferentes 7 

Objeto contractual 

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL Nº 
10500002090001000000000 EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 
POPULAR RAD. 2019-00301 EN EL BARRIO CAMPO AMOR, DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, RESOLUCION 1043 

Valor del contrato 170.000.000 COP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8273621
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8273621
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295574
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295574
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Proveedor OSCAR ALBERTO GUZMAN TRIVIÑO 

Plazo del contrato 45 días 

Forma de pago 

Dado que el contrato se realizó por el sistema de precios unitarios, los pagos 
se realizaron por medio de actas parciales de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría o supervisión. 

Experiencia exigida 

EXPERIENCIA GENERAL: EL PROPONENTE DEBERA APORTAR CONTRATOS 
EN CUALQUIER TIPO DE INTERVENCIÓN EN OBRAS CIVILES EN CUALQUIER 
TIPO DE EDIFICACIÓN PÚBLICA O PRIVADA. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: de los contratos aportados sumen un área de 
intervención de 800 m2 en cualquier tipo de intervención en obras civiles en 
cualquier tipo de edificación pública o privada. 

Códigos UNSPSC 72103300 - SERVICIOS DE CERRAMIENTO Y REPARACIÓN DE PREDIOS 

Garantías exigidas 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Vigencia del 
contrato y seis (06) 
meses más 

20% del valor del 
contrato.  
En ningún caso sea 
inferior al valor de la 
cláusula penal 
pecuniaria. 
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

20% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Final por 
parte del supervisor. 

Por una cuantía 
equivalente al 30% 
del valor final de las 
obras 

   
 

Criterios de evaluación  
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional 20 

Total 100 
 

Fuente: SECOP 2  
 

Entidad  ALCALDIA MUNICIPIO DE CALARCA 

Vigencia 2026 

Número de proceso MC-026-2026 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.10372214 

Modalidad de selección  Mínima cuantía 

Cantidad de oferentes 6 

Objeto contractual 
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE LOTES FOCOS DE 
CONTAMINACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
CALARCA 

Valor del contrato $ 39.831.118 

Proveedor  CIELO SERVICES SAS 

Plazo del contrato 30 días 

Forma de pago 

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el 
municipio de Calarcá Quindío lo cancelará mediante actas parciales de 
avance de obra de cada uno de los ítems ejecutados. Dichas actas 
deberán estar suscritas por el contratista y el interventor o supervisor del 
contrato, y no estarán supeditadas a términos de tiempo como 
mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del 
término de ejecución del contrato.  

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (último 
pago), el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará una vez se haya 
suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, el 
Acta de Recibo a satisfacción de las Obras y el acta de liquidación del 
contrato.  

Experiencia exigida 

Para el caso de la experiencia general para las personas naturales 
plenamente capaces deberán acreditar el título profesional de INGENIERÍA 
CIVIL, Y/O ARQUITECTO, con experiencia profesional de DOS (2) AÑOS 
contada a partir de la expedición de la tarjeta y/o matricula profesional del 
respectivo profesional, copia de la matricula profesional y certificado de 
vigencia expedida por la autoridad competente máxima de SEIS (06) 
MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10372214
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10372214
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Para el caso de experiencia general de las personas jurídica la experiencia 
general será de DOS (02) AÑOS, la cual se contará a partir de la fecha de 
constitución registrada en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio y que dentro de su actividad 
social y comercial comprenda actividades relacionadas en la EJECUCION 
DE OBRAS CIVILES.  

Tratándose de personas jurídicas, el representante legal o quien avala su 
oferta, deberá acreditar ser profesional en INGENIERÍA CIVIL, Y/O 
ARQUITECTURA, con experiencia profesional de DOS (2) AÑOS contada 
a partir de la expedición de la tarjeta y/o matricula profesional del respectivo 
profesional, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia 
expedida por la autoridad competente máxima de SEIS (06) MESES, 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

Códigos UNSPSC 
721029 – Servicios de Mantenimiento y reparación de instalaciones 
721033 - Servicios de Mantenimiento y reparación de infraestructura 

Garantías exigidas 

-Cumplimiento: el 10 % del valor del contrato, por la duración del contrato. 
-Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: el 
20 % del valor del contrato, por la duración del contrato y cinco 5 años más  
-Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: el 5% 
del valor del contrato Por la duración del contrato y 3 años más 
-Responsabilidad civil Extracontractual: por 200 SMMLV, con vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato. 

Criterios de evaluación Menor valor 

Fuente: SECOP 2  

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Para el análisis de los procesos de contratos realizados por otras entidades estatales a 
través del modelo de abastecimiento estratégico, se hizo el estudio a partir de las siguientes 
categorías; 72101500 Servicios de Apoyo a la Construcción, y su comportamiento en el 
periodo 2020-2026. 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
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Se han realizado en los últimos 5 años un total de 60.156 contratos de estos tipos de 
procesos, por un valor de 20 billones de pesos aproximadamente, los años que más se 
presentaron contratos fue en el 2021; con una reducción significativa en el 2024. 
 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

 
La modalidad de contratación más frecuente en estos tipos de procesos es la contratación 
competitiva con aproximadamente 13,3 billones de pesos. Seguido por los procesos de 
régimen especial. 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 
 

No aplica. 
 
 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
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● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se encontró que en 
este tipo de procesos es común los procesos competitivos. 

 
● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 

la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el plazo del contrato oscila 
entre 1 mes a 4 meses. 

 
● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 

6.5, los presupuestos de los contratos varían de acuerdo con las necesidades 
requeridas por la entidad. 

 
● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en las 

secciones 6.1 a 6.5, generalmente presentan pagos parciales de conformidad con 
la entrega de informes. 
 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, la experiencia varia 1 
contrato a 3 contratos que sumen el valor total del presente proceso. 

 
● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se solicitan los diferentes códigos 
relacionados en las secciones en mención. 

Código Descripción  

72101500 Servicios de Apoyo a la Construcción 

73181900 Servicios de Soldadura 

72152900 Servicios de Montaje de acero estructural 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

 
● Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se solicitan las siguientes 
garantías: 

- Cumplimiento: el 20 % del valor del contrato, por la duración del contrato. 
- Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: el 20 % del 

valor del contrato, por la duración del contrato y cinco 5 años más  
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- Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: el 5% del valor del 
contrato Por la duración del contrato y 3 años más. 

- Responsabilidad civil Extracontractual: por 200 SMMLV, con vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato. 

 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

No aplica 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el Secretaria 
de Vivienda Social y Hábitat, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si 
existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso 
de contratación relacionado con “Contratar la ejecución de las obras para la construcción e 
instalación del cerramiento perimetral de la manzana identificada catastralmente como A-0167 y A-
0203, localizadas en el área de influencia de los Planes Parciales San Pascual y Ciudadela de la 
Justicia, en el marco de la operación estratégica de renovación urbana Ciudad Paraíso” 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el 
objeto del actual contrato. Las empresas identificadas se consultan a partir de: 
 
- Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), mediante la 
identificación correspondiente del Código CIIU del subsector económico, identificado 
previamente (4390-Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil). 
 
A continuación, se presentan las empresas que pueden ofrecer servicios de construcción 
de obras civiles: 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento 

de domicilio 

800031797 BLASTINGMAR S.A.S ATLANTICO 
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816000920 CONTECHO SAS RISARALDA 

900363707 ARTEKTON CONSTRUCTORA SAS EN REORGANIZACION VALLE 

900363819 MCS COLOMBA SAS BOGOTA D.C. 

900536880 GM COLOMBIAN HYDRO SAS BOGOTA D.C. 

900699142 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S. A. U SUCURSAL 
COLOMBIANA BOGOTA D.C. 

901312206 OHL INFRAESTRUCTURAS SAS BOGOTA D.C. 

802019047 PORTALES URBANOS SA ATLANTICO 

830007691 SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830124992 ODINSA SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

800007367 HIDROYUNDA SAS BOGOTA D.C. 

800024645 
RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS VALLE 

800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S ANTIOQUIA 

800116742 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA BOGOTA D.C. 

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S ANTIOQUIA 

800141734 METALPAR SAS HUILA 

800159596 
COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
CARIBE S.A.S. ATLANTICO 

800169155 CODEOBRAS SAS BOGOTA D.C. 

800169622 
INGEPLAN.CO SAS BIC EMPRESA DE BENEFICIO E 
INTERESES COLECTIVO BOGOTA D.C. 

800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS VALLE 

800188286 FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS BOGOTA D.C. 

800196961 RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

800197837 mona y villegas ingenieros constructores sas ANTIOQUIA 

800208400 JAW PINTURAS LTDA ARAUCA 

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS VALLE 

800228515 GLOBAL ASTI S.A.S. CALDAS 

800242069 HHL INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

800242739 INGEARCO Y CIA SAS ANTIOQUIA 

801004383 
INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS SAS 
BIC QUINDIO 

802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA SAS ATLANTICO 
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802011046 PROYMETAL SA ATLANTICO 

802015506 HUGO PEREIRA LORA S.A.S. ATLANTICO 

804004453 RYC INGENIEROS SAS SANTANDER 

804015099 
INGENIERIA DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

805002805 INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS VALLE 

805023385 SANTO VIENTO SAS VALLE 

811001550 IDEAS CIVILES SAS ANTIOQUIA 

811008076 COARTES SAS ANTIOQUIA 

811021610 CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S ANTIOQUIA 

811037236 TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ANTIOQUIA 

812000711 METAL CIVIL SAS CORDOBA 

820003453 Tecnoductos y Montajes S.A.S ANTIOQUIA 

822002969 MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO EU META 

829001145 CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAS SANTANDER 

830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830061194 ANPATEC SAS BOGOTA D.C. 

830066984 
REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A EMPRESA 
MULTINACIONAL ANDINA - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830068432 
IIMEC INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS EN 
REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

830106346 ROCK WALL S.A.S. BOGOTA D.C. 

830135333 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC- OTM LTDA BOGOTA D.C. 

830136783 CONSTRUINTEC S A S BOGOTA D.C. 

830145800 INTECOM SAS BOGOTA D.C. 

830508184 ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA BOGOTA D.C. 

830512329 
INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C. 

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS CASANARE 

860025103 OBRAS CIVILES SAS BOGOTA D.C. 

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. VALLE 

890309118 GC INGENIEROS SAS VALLE 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 33 de 59 

890313269 CONSTRUCTORA CRP SAS VALLE 

890505513 OFICINA DE DISEÑO CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
NORTE DE 
SANTANDER 

890901156 CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. ANTIOQUIA 

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA ANTIOQUIA 

890930177 PATIÑO Y CIA S.A. ANTIOQUIA 

890932232 INVERSIONES LINA MARIA S.A.S. ANTIOQUIA 

890940445 CAPUTI & VIEIRA S.A.S. ANTIOQUIA 

900076285 FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900085852 CONSTRUGEN S.A.S. ANTIOQUIA 

900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA ATLANTICO 

900088206 GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS CUNDINAMARCA 

900103695 CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO 

900113115 LA SUPERBODEGA E-SHOP SAS BOGOTA D.C. 

900120485 MARCA CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

900134935 
STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
SAS CUNDINAMARCA 

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS CORDOBA 

900149257 INGEDIFICA S EN Cs en c BOGOTA D.C. 

900152349 CESPETROL LTDA EN REORGANIZACIÓN SANTANDER 

900152554 INCODIM SAS SANTANDER 

900171033 JARCO SAS CUNDINAMARCA 

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS SA BOGOTA D.C. 

900177130 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LAMBDA SAS EN 
REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900178644 GESTION CONSTRUTIVA JM SAS VALLE 

900204498 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS VALLE 

900206662 SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. BOLIVAR 

900206846 KUBRIR INVERNADEROS SAS VALLE 

900214218 AQSTICA SAS BOGOTA D.C. 

900216255 MAPOS CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA 

900218580 GIGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS SANTANDER 

900237116 BISON ENERGY GROUP S.A.S. BIC CASANARE 
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900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

900256838 CEDRO S.A.S BOGOTA D.C. 

900278556 BYB ARQUITECTOS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

900279351 FARIAS SAS ARQUITECTOS BOGOTA D.C. 

900311558 JJC COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900312930 SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS ANTIOQUIA 

900324561 PLANICONST SAS BOGOTA D.C. 

900327094 construcciones mym sas ANTIOQUIA 

900336991 KUBIK LAB SAS BOGOTA D.C. 

900353952 
CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E INGENIERIA SAS EN 
REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900357233 PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

900370780 INVERSIONES HBS SA ATLANTICO 

900374317 KU ARQUITECTOS BOGOTA D.C. 

900376011 GSS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900382679 GRUPO CARPINI SAS ANTIOQUIA 

900386817 INVERSIONES MYL GROUP SAS VALLE 

900388823 JCR INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. ANTIOQUIA 

900390725 GIGACON GRUAS SAS BOGOTA D.C. 

900391958 DRV COSNTRUCCIONES SAS ATLANTICO 

900392994 
GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS - 
GRUPO SERVING SAS BOGOTA D.C. 

900398406 COSAPI SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900404267 CONSTRUCTORA MAYORAL SAS BOGOTA D.C. 

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. 
NORTE DE 
SANTANDER 

900412540 GRUPO BAZ COLOMBIA SAS ATLANTICO 

900417707 ELEVACION Y CONSTRUCCION RENTAL SAS CUNDINAMARCA 

900419042 MOGACON S.A.S ANTIOQUIA 

900426182 OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES SAS BOGOTA D.C. 

900443284 
Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en 
reestructuración CAUCA 

900455526 HC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS BOGOTA D.C. 

900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. 
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900472236 INVERSIONES NICARE SAS SANTANDER 

900506282 FRANCO CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS SANTANDER 

900511660 DEEP SOUTH AMERICAS LLC BOLIVAR 

900549515 GEOPISCINAS DE COLOMBIA SAS VALLE 

900563447 PROMOTORA ORO BLANCO SAS BOLIVAR 

900572793 SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL CAUCA SAS VALLE 

900573014 COINGSA SAS VALLE 

900584975 INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S.A.S BOGOTA D.C. 

900590078 NEXXO CARIBE SAS ATLANTICO 

900592259 contotal construcciones j a sas ANTIOQUIA 

900596178 DRAGADOS AMBIENTALES S.A.S ATLANTICO 

900607623 ANGULO 90 S.A.S. ANTIOQUIA 

900612602 INVERSIONES CADICON HUILA 

900625814 VYP CONSTRUCCIONES SAS ANTIOQUIA 

900627986 ARCE INGENIERIA DEL EJE SAS CALDAS 

900631928 PROMOTORA NUEVO HORIZONTE TABOR SAS ATLANTICO 

900635581 NGM CONSTRUCCIONES SAS ANTIOQUIA 

900645244 BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS SANTANDER 

900652211 CONSTRUCTORA CARDINAL SAS ANTIOQUIA 

900680762 PROMOTORA INMOBILIARIA BHARI SAS 
NORTE DE 
SANTANDER 

900682168 ALVARO CALDERON TORO SAS BOGOTA D.C. 

900712723 MANTENIMIENTOS GENERALES COMPANY SAS ATLANTICO 

900740404 SKALA 1.1 INGENIERÍA S.A.S. VALLE 

900777228 ABASTECER CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. 

900794600 PROMOTORA SOLEDAD SAS ATLANTICO 

900914319 INVERSIONES EPICENTRO SAS ANTIOQUIA 

900955041 URBANIZADORA EL MOLINO SAS VALLE 

900959200 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EMA S.A.S BOGOTA D.C. 

901007935 
CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL 
COLOMBIA ATLANTICO 

901064058 ALL IN CONCRETE ATLANTICO SAS ATLANTICO 

901151154 CONSTRUCTORA A CALDAS 
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901188173 TORRELLA SAS ATLANTICO 

901213151 CONSTRUNASA SAS ANTIOQUIA 

901258610 VIMOB SAS BIC VALLE 

901262121 CONTRUCTORA QUIJANO PERDOMO S.A.S. ANTIOQUIA 

901336803 PROMOTORA KYUX S.A.S ANTIOQUIA 

800047192 JC SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SAS CORDOBA 

800116050 ingenieria y herramientas s.a.s. ANTIOQUIA 

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA 

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

800215466 GYG CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA 

806000233 INGCONS SAS BOLIVAR 

830136915 
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 
SAS BOGOTA D.C. 

860008123 STUP DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860055913 SFI SAS BOGOTA D.C. 

900137118 CONSTRUCCIONES IMAB SAS ANTIOQUIA 

900205514 ARKA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NARINO 

900234231 AE INGENIEROS CIVILES SAS ATLANTICO 

900268240 INVERSIONES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900269271 COINSO SAS BOGOTA D.C. 

900315057 CONSTRUCTORA CONARTE SAS ANTIOQUIA 

900333780 INVER MIL GROUP SAS CUNDINAMARCA 

900367893 BOTANIKA CONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA 

900553321 ENTORNA SAS ATLANTICO 

901024791 GTA CONSULTING SAS ANTIOQUIA 

901151772 ILH INGENIERIA S.A.S. MAGDALENA 
Fuente: SUPERSOCEIDADES 

 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
A continuación, se podrá observar los proveedores del bien obra o servicio a través del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico que tiene como filtro; el código UNSPSC 72101500 
Servicios de Apoyo a la Construcción. 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

 
Los proveedores con el mayor número de contratos a nivel Estatal fueron Ascensores 
Schindler De Colombia SAS, Mitsubishi Electric De Colombia LTDA; y Otis Colombia. 
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A nivel del Valle del Cauca los proveedores más representativos fueron Consorcio 
Construsendero San Miguel, Consorcio Mejoramientos Vivienda Cabuyaro y Consorcios 
Socios Leon. 
 

 
 
Los proveedores para este tipo de contratos se caracterizan por no ser plurales. 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

Para el presente análisis de sector, se identifica las MiPymes del país que pueden llegar a 
satisfacer la necesidad del Organismo: 

De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuación la clasificación de las 
MiPymes de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos 
totales: 

Clasificación de las empresas conforme a la Ley 590 de 2000 

Clasificación Criterio personal Activos 
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Microempresa 
Personal no superior a 
10 trabajadores 

Activos totales inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa 
Personal entre 11 y 50 
trabajadores 

Activos totales mayores a 501 y menores a 
5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Mediana 
Personal entre 51 y 200 
trabajadores 

Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Derivado de esto, se incluye a continuación las empresas MiPymes del sector cuyo objeto 
social cumple con los parámetros para la realización de las obras de mantenimientos y 
adecuaciones a contratar, mediante la Clasificación de Actividades Económicas con código 
CIIU N4390-Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. 

Nit Razón social de la sociedad Departamento de domicilio 

800047192 JC SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SAS CORDOBA 

800116050 ingenieria y herramientas s.a.s. ANTIOQUIA 

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA 

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

800215466 GYG CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA 

806000233 INGCONS SAS BOLIVAR 

830136915 
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

860008123 STUP DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860055913 SFI SAS BOGOTA D.C. 

900137118 CONSTRUCCIONES IMAB SAS ANTIOQUIA 

900205514 ARKA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NARINO 

900234231 AE INGENIEROS CIVILES SAS ATLANTICO 

900268240 INVERSIONES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900269271 COINSO SAS BOGOTA D.C. 

900315057 CONSTRUCTORA CONARTE SAS ANTIOQUIA 
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900333780 INVER MIL GROUP SAS CUNDINAMARCA 

900367893 BOTANIKA CONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA 

900553321 ENTORNA SAS ATLANTICO 

901024791 GTA CONSULTING SAS ANTIOQUIA 

901151772 ILH INGENIERIA S.A.S. MAGDALENA 
Fuente: SECOP 2 

 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

PERSONAL INCLUSION SOCIAL  
El Distrito de Santiago de Cali Entidad  de Santiago de Cali Entidad mediante Decreto 
No.4112.010.20.0145 del 19 de marzo 2019 y MAJA 01.04.01 .0PP1 .G002 - Guía de 
compras públicas con enfoque de  inclusión social, viene promoviendo la inclusión social en 
la contratación pública de la  administración central, a través de la vinculación de población 
en condiciones de  vulnerabilidad, y de la política pública de compras públicas sostenibles 
y responsables,  mediante el otorgamiento de puntaje en criterios que le apunten al cuidado 
del medio y la vinculación laboral de población en condiciones de vulnerabilidad, teniendo  
como fin generar condiciones de igualdad material entre los miembros de una comunidad 
de allí que, el poder de la compra pública del Distrito debe servir no solo para abastecerse 
de bienes, obras o servicios, sino también para alcanzar metas sociales, logrando la 
maximización de los beneficios de la inversión de los recursos públicos bajo los conceptos 
de sostenibilidad y responsabilidad social.  
 
En virtud de lo anterior y del compromiso de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat fin 
de fomentar la inclusión social, se adoptan medidas para favorecer a determinadas 
personas o grupos, con el fin de promover la reducción a las desigualdades de tipo social, 
cultural o económico.  
 
De igual manera, dando aplicación a lo que prevé el Plan de Desarrollo Distrital, en el que 
se convierte en una prioridad para la Alcaldía de Santiago de Cali, garantizar estas   medidas 
como forma de promover la democratización de la contratación y lograr así, la inserción al 
sector productivo de bienes y servicios, de poblaciones especialmente vulnerables y sujetos 
con protección constitucional.  
 
Así las cosas, se recomienda asignar puntuación al Proponente que acredite el número 
mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de 
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la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2 4.2.6. Decreto 1082 
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la modifique, adicione, complemente o 
sustituya. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

Con el fin de identificar los servicios o bienes de origen nacional la entidad realizó la 
búsqueda por medio del Aplicativo de Consulta de Bien Nacional Relevante, donde este 
arrojó los siguientes resultados: 

● El umbral mínimo para determinar si un bien califica como relevantes es 23,2%. 
● Bienes Relevantes identificados:  

 
 
Posteriormente, se procedió a verificar el registro de estos bienes relevantes en el listado 
de Productores de Bienes Nacionales del VUCE. En esta fase se encontró que los bienes 
relevantes identificados si son bienes de origen nacional. 

 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

 

Para el presente proceso, correspondiente a la construcción del cerramiento perimetral de 
las manzanas A-0203 y A-0167, la cadena de suministro comprende las siguientes etapas: 
(i) producción de materia prima (acero, zinc para galvanizado, cemento y agregados 
pétreos); (ii) fabricación y transformación de los insumos especializados requeridos (tubería 
estructural galvanizada NTC 1560, lámina de tablero galvanizado calibre 22, vinilo tipo 
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banner y concreto premezclado); (iii) distribución y comercialización a través de ferreterías 
y distribuidores especializados en materiales de construcción; (iv) ejecución de la obra por 
parte del contratista, quien adquiere los materiales, aporta la mano de obra y la maquinaria 
menor, y ejecuta las actividades de cimentación, estructura e instalación; y (v) entrega final 
del cerramiento construido a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. De manera 
transversal, la Secretaría ejerce la interventoría o supervisión técnica sobre la ejecución de 
la obra, y el contratista es responsable de la disposición final de los escombros y residuos 
de construcción y demolición (RCD) en un botadero autorizado, conforme con la normativa 
ambiental vigente. 
 

Figura 1. Cadena de suministro para el cerramiento perimetral de las manzanas A-
0167 y A-0203 

 
Fuente: Elaboración propia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (2026). 

 
Esta cadena permite identificar los actores relevantes del mercado para la elaboración del 
presupuesto oficial y para la verificación de la experiencia y capacidad de los proponentes 
dentro del proceso de selección. 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Referente a la estructura de costos, se tienen en cuenta elementos contenidos en el 
concepto de AIU, que es el utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado 
sobre algunos servicios. 
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Aunque no existe una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos 
de ciertas actividades relacionadas con el objeto del contrato, cuya ejecución es 
determinante para que se garantice el proyecto. 
 
Estos son los elementos del AIU: 
 
(A) Administración: Hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y 
funcionamiento permanente del proyecto. 
Por ejemplo: Costos de la construcción del edificio, adquisición de tierra, servicios, incluyen 
sanitarios y alcantarillado pluvial, líneas de agua, de gas y eléctrico, nivelación del sitio, 
control de erosión y sedimentación, pavimento de las calles, bordillos, cunetas y aceras, 
entre otros 1. 
 
(I)Imprevistos: Corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en 
los que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales 
forman parte del riesgo normal del contrato. 
 
Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes de trabajo, obras adicionales, 
derrumbes, alteración de orden público, asonadas etc. 
 
(U)Utilidad: Es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para el presente proceso, se determina que el AU aplicable para el presupuesto de obra es 
del 36%, siendo el 31% (A) y 5% (U). 
 
NOTA: El valor del AU debe expresarse en porcentaje (%) y debe estar consignado y discriminarlo en 
la propuesta económica del proponente.  
 
Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del AU que presenten los Proponentes NO debe ser superior al porcentaje 
total del AU establecido por la entidad en (36%). 
 
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, y de la 
U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad. 

 
1https://eloficial.ec/modulo-3-analisis-de-costos-costos-directos-e-indirectos-de-una-obra-

civil/#:~:text=Los%20costos%20diretos%20incluyen%3A%20costos,%2C%20cunetas%20y%20aceras%2C%20etc.  

https://eloficial.ec/modulo-3-analisis-de-costos-costos-directos-e-indirectos-de-una-obra-civil/#:~:text=Los%20costos%20diretos%20incluyen%3A%20costos,%2C%20cunetas%20y%20aceras%2C%20etc
https://eloficial.ec/modulo-3-analisis-de-costos-costos-directos-e-indirectos-de-una-obra-civil/#:~:text=Los%20costos%20diretos%20incluyen%3A%20costos,%2C%20cunetas%20y%20aceras%2C%20etc
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación una vez le corresponda radicar la documentación técnica. 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

De conformidad con el Documento Tipo de Infraestructura Social – Subsector Institucional 
(Matriz M2. Indicadores Financieros y Organizacionales) expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los Proponentes que no acrediten la condición de Mipyme deberán acreditar, con 
base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), los siguientes 
indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,2 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 

Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo 

CT = AC – PC ≥ CTd. Para procesos con plazo de ejecución 

inferior a doce (12) meses: CTd = (Presupuesto Oficial Estimado – 

Anticipo o pago anticipado) x 33%. En ningún caso el capital de 

trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 

Rentabilidad del activo ≥ 0,02 
 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

De conformidad con la misma Matriz M2 del Documento Tipo, los Proponentes persona 
natural o jurídica que acrediten la condición de Mipyme (artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015) acreditarán los siguientes indicadores diferenciales. Tratándose de Proponentes 
Plurales, estos indicadores solo se aplicarán si al menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o unión temporal: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,1 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 

Razón de cobertura de intereses ≥ 1 
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Capital de trabajo 

CT = AC – PC ≥ CTd. Para procesos con plazo de ejecución inferior 

a doce (12) meses: CTd = (Presupuesto Oficial Estimado – Anticipo 

o pago anticipado) x 33%. En ningún caso el capital de trabajo 

requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 

Rentabilidad del activo ≥ 0,01 
 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el objeto de realizar el análisis de mercado, el presupuesto oficial del presente proceso 

de contratación se construyó mediante el respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU) de 

cada uno de los ítems que componen el objeto a contratar, tomando como referencia los 

precios unitarios establecidos en el Decreto N.° 1.03.01-0168 del 18 de febrero de 2026, 

expedido por la Gobernación del Valle del Cauca, y los demás Análisis de Precios Unitarios 

elaborados directamente por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para los ítems no 

contemplados en dicho decreto.  

 

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto desagregado por ítem, con base 

en la metodología APU antes señalada:  
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El detalle del presupuesto desagregado por ítem (cantidades, valores unitarios y valores 

totales) se encuentra en el Anexo Técnico Mz A-203 Y Mz A-0167 y en el presupuesto 

soporte del presente proceso. 

 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, de conformidad con las especificaciones técnicas 
estimadas para el presente proceso de contratación, el presupuesto oficial se estima en 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($481.305.759). Este valor incluye 
AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Este proceso será financiado por recursos de inversión, mediante las siguientes Fichas de 
Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) “Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de 

Cali”:  

Código Programa 
Presupuestario 

Actividades 
Código 

POSPRE 
Denominación 

POSPRE 
Código 
FONDO 

Denominación 
FONDO 

Valor 
Actividades 

BP-
26005429/1/01/01/6
2 

Desarrollar 
los planes 
parciales de 
renovación 
urbana para 
la generación 
de oferta de 
vivienda 

2.3.2..02.02.00
5 

Servdelaconstrucció
n 

1.3.1.1.05 
Recursos de 
crédito interno 

$2.600.000.0
00 

En consideración, se recomienda que el servicio a contratar sea cancelado mediante cuotas 
parciales durante la ejecución del contrato y tendrá un plazo máximo de 45 días. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja 
PAC de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y los recursos disponibles de la tesorería 
municipal. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o 
documentos soporte, serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Tributos: Se cobrarán los 
impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. 
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El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito será afectado por 
las retenciones y deducciones que establece la Ley o cualquier otra norma obligatoria 
apartado 8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, para lo cual en la etapa de 
selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones del caso. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 
de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir el contrato. 

Para el pago, el contratista deberá presentar, además: 

- Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

- Si es persona jurídica: copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema 
de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda 
y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

- Si es persona natural: planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. 

- Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios que constan en 
la factura, expedida por el interventor del contrato. 

Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán 
generar costos adicionales a los ya dispuestos por la entidad. Los proponentes deben 
manifestar aceptación expresa a la forma de pago establecida por la Entidad. 
Para efectos de los pagos el Distrito Santiago de Cali- Secretaría de Vivienda Social y 
Hábitat, verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, cuando corresponda. 
Adicionalmente, la entidad deberá respetar el orden y turno de que trata el numeral 10 del 
artículo 4 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, para lo 
cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para 
respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como 
establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos. 

, 8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
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El Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, efectúa en el 
momento del pago de factura, una serie de deducciones y retenciones por concepto de tasas 
del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la eventual contratación, esto sin alterar los 
impuestos de orden nacional, así: 
 

 
 

Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se aplicarán los 
que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento Administrativo de Hacienda 
Distrital, de conformidad con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas Departamentales, según sea el 
caso. 
 
Nota: En lo referente a los demás costos tributarios (retención en la fuente, retención de IVA e ICA) 
que conlleva el contrato, se atenderán de conformidad con las normas tributarias vigentes. 

 

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Ubicación: Localizada entre la Calle 12 y la Calle 13, y entre la Carrera 11 y Carrera 12

 
Fuente: Elaboración propia Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital (2026). La longitud preliminar de 
cerramiento requerido para la manzana A-203 es de 395  metros lineales (resaltado en línea continua color 
rojo). 
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Ubicación de la Manzana A-0167, localizada dentro del ámbito del Plan Parcial San 
Pascual, entre la Calle 13 y la Calle 13A y la Carrera 13 y Carrera 14

 
 

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital (2026). La longitud preliminar de 
cerramiento requerido para la manzana A-167 es de 260 metros lineales (resaltado en línea continua color 
rojo). 

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas obligatorias, de estricto acuerdo 
con el listado de ítems oficiales: 
 

Actividades Preliminares y Demoliciones: Comprende la localización y replanteo topográfico 
del cerramiento, la instalación del campamento en tabla, el desmonte técnico de estructuras 
existentes, la demolición manual de placas de andén en concreto para la pedestales de 
cimentación, la excavación de tierra a mano para fundiciones y el cargue junto con el 
transporte de sobrantes a máquina para su disposición final en botaderos autorizados. 
Cimentación, Vigas y Pedestales: Suministro, figurado y amarre de acero de refuerzo, 
fundición de vigas en concreto y construcción de pedestales de soporte en concreto para el 
anclaje de la estructura. 
Estructura Metálica y Confinamiento: Suministro e instalación de postes en tubería de acero 
galvanizado de 2" (postes verticales estructurales) y postes galvanizados de 1,1/2" 
destinados a los bastidores inferiores, intermedios y superiores. 
Cerramiento de Seguridad: Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada 
calibre 12 con rombo de 2-1/2", instalación de alambre tensor (alambrón), tendido perimetral 
superior de concertina de seguridad en acero inoxidable (incluyendo accesorios de anclaje) 
y el suministro e instalación de puertas operativas en tubo con malla. 
Componente Publicitario y Acabados: Suministro, tensionado y fijación perimetral exterior 
sobre la estructura de Lona Mesh Estándar de alta calidad (Altura = 2,40 M, peso de 13 oz) 
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para la divulgación de la imagen institucional del proyecto de renovación urbana, 
garantizando un tensado uniforme, liso y resistente a las ráfagas de viento. Al finalizar la 
obra, el contratista ejecutará las labores de limpieza general del área intervenida. 
 

Fases y etapas del proyecto 

● Etapa 1: Actividades Preliminares y Demoliciones: Localización y replanteo 
topográfico de los 395,00 ml del cerramiento perimetral para la manzana A-0203 
y 260,00 ml del cerramiento perimetral para la manzana A-0167, empleando 
equipos de precisión. Instalación en sitio de un (1) campamento de obra 
provisional en tabla con un área de 18 m² para uso del personal y almacenamiento 
de materiales. Desmonte de los 100,00 ml de malla eslabonada existente para la 
manzana A-0203, demolición de andén existente para los pedestales, excavación 
manual de pozos para cimentación de los pedestales y el cargue y retiro de 
sobrantes hacia escombreras oficiales. 

● Etapa 2: Componente Estructural y Cimentación: Suministro, corte, figurado y 
colocación de acero de refuerzo flejado de alta resistencia (60.000 psi / 420 MPa). 
Fundición en sitio de pedestales estructurales en concreto estructural con una 
resistencia mínima de 3.100 psi (21,0 MPa). Estos pedestales tendrán una 
sección cuadrada de 0,30 × 0,30 metros con una profundidad de empotramiento 
de 0,40 metros, garantizando la estabilidad sismorresistente ante esfuerzos de 
vuelco por viento. 

● Etapa 3: Cerramiento y Carpintería Metálica Ciega: Suministro, figurado, 
soldadura y montaje de 395,00 ml para la manzana A-0203 y 260,00 ml para la 
manzana A-0167 de tubo estructural rectangular de 76 × 38 × 2.0 mm (para postes 
verticales principales) y 790,00 ml  para la manzana A-0203 y 520,00 ml para la 
manzana A-0167 de tubo estructural rectangular de 76 × 38 × 1.0 mm (utilizados 
para los travesaños o bastidores horizontales del sistema). Instalación de 395,00 
ml para la manzana A-0203 y 260,00 ml para la manzana A-0167 de ángulo 
metálico para rigidización diagonal y horizontal de los módulos. 

● Etapa 4: Blindaje y Revestimiento del cerramiento: Suministro y fijación técnica 
mediante chazos y tornillos autoroscantes de láminas de tablero galvanizado liso 
Calibre 22, conformando una superficie 100% ciega, rígida y continua. Instalación 
de dos (2) naves de portones técnicos operativos en estructura de tubo C.14 y 
malla (dimensiones de 2 × 2.01 - 2.5 metros) para control de accesos vehiculares 
de obra. 
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● Etapa 5: Componente Publicitario de Alto Impacto: Suministro, tendido y fijación 
eliminando arrugas, dobleces y burbujas sobre los tableros galvanizados de Vinilo 
tipo Banner Plano, con impresión digital full color en alta resolución y una altura 
de diseño fija de 2,40 metros, destinada a contener la identidad visual de "Ciudad 
Paraíso". Una vez finalizado el montaje, se ejecutará la limpieza general de un 
área intervenida en ambas manzanas de espacio público circundante. 

Especificaciones técnicas de materiales  

• Concreto: El concreto para los pedestales debe registrar una resistencia mínima a la 
compresión de 21,0 MPa (3.100 psi) a los 28 días de fundido. El agua de mezcla debe estar 
limpia y libre de aceites o materia orgánica. 
 

• Acero: Todo el acero empleado en los pedestales debe cumplir con la norma 
sismorresistente nacional vigente y registrar un límite de fluencia mínimo de 420 MPa 
(60.000 psi). 
 

• Estructura Metálica: Los tubos rectangulares de 76 × 38 mm deberán ser de acero 
galvanizado en caliente para evitar la corrosión prematura por exposición a la intemperie. 
 

• Banner Publicitario: La lona publicitaria debe ser tipo Banner de 13 oz con filtro de 
protección UV. La tinta de impresión digital debe garantizar una resistencia al 
descoloramiento por radiación solar directa por un periodo mínimo de 12 meses. 
 

Pruebas y ensayos 

El contratista deberá costear y aportar los siguientes soportes de laboratorio a la 
interventoría para proceder con las actas de recibo parcial: 

1. Ensayos de Concreto: Mínimo una (1) serie de tres (3) cilindros de concreto por cada 
jornada de fundición de pedestales, ensayados a los 7, 14 y 28 días en laboratorios 
certificados. 

2. Certificaciones de Fábrica: Certificados de calidad y conformidad de los lotes de 
acero de refuerzo (420 MPa), de la tubería galvanizada estructural y de las láminas 
de tablero galvanizado lisa Cal. 22. 
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Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat entregará al contratista adjudicatario en el acta 
de inicio: 

● El plano de localización de los 395 ml de la Manzana A-0203 y de los 260 ml de la 
manzana A-0167. 

● El Manual de Identidad Visual corporativa y los archivos digitales en alta resolución 
del diseño gráfico publicitario que se imprimirá en el Banner. 

Notas técnicas específicas del proyecto 

• Cumplimiento Normativo NSR-10: Al tratarse de una estructura expuesta a la intemperie 
en zona urbana de alta circulación, el diseño, espaciamiento de postes y profundidad de 
cimentación de los pedestales (0,30 × 0,30 × 0,40 m) atiende los parámetros de resistencia 
al empuje y cargas de viento definidos en el Capítulo B.6 de la Norma Sismorresistente 
Colombiana (NSR-10) para la región del Valle del Cauca. 
• Gestión del Espacio Público y Ornato: En concordancia con los lineamientos del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Santiago de Cali, el cerramiento ciego en 
tablero galvanizado Cal. 22 deberá conformar una barrera uniforme y estéticamente limpia 
hacia el exterior. Queda estrictamente prohibido el uso de láminas abolladas, oxidadas o 
con parches. 
• Acabado para Publicidad: Las láminas metálicas deben instalarse garantizando una 
planeidad milimétrica. Las cabezas de los tornillos de fijación deben quedar debidamente 
avellanadas o embutidas para evitar protuberancias que rasguen o deformen el Banner de 
13 oz durante el proceso de tensionado e instalación de la identidad visual de "Ciudad 
Paraíso". 
• Manejo de Entornos Seguros: El contratista deberá coordinar con la Secretaría de 
Seguridad y Justicia y la interventoría las medidas de protección perimetral nocturna, 
garantizando que el cerramiento no genere puntos ciegos que afecten la seguridad 
ciudadana o la iluminación pública de las Carreras 11 y 12. 
 

Método Constructivo  

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
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2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  
 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 

El contratista adjudicatario deberá ejecutar las actividades constructivas siguiendo 
estrictamente la secuencia técnica detallada a continuación, garantizando la estabilidad del 
cerramiento y la seguridad del personal en campo: 

Paso 1: Preliminares, Desmonte y Limpieza del Trazado 

● Se iniciará con la delimitación y replanteo topográfico del perímetro total, utilizando 
estación total, localizando los puntos exactos para la excavación de los pedestales 
cada 3,0 ml. 

● Se procederá al desmonte técnico de los 100,00 ml de malla eslabonada vieja 
existente, clasificando el material metálico para su retiro. Simultáneamente, se 
ejecutará la demolición del andén existente para los pedestales que interfieran con el 
eje del cerramiento, disponiendo los escombros inmediatamente en volquetas para 
su traslado a la escombrera autorizada. 

Paso 2: Excavación y Fundición de Pedestales sismorresistentes 

● Se realizarán las excavaciones manuales a suelo firme para los pedestales de 
cimentación, garantizando una sección cuadrada mínima de 0,30 × 0,30 metros y una 
profundidad estricta de 0,40 metros. 

● Se instalarán las canastas de acero de refuerzo flejado (60.000 psi) previamente 
figuradas. Durante el vaciado del concreto de 3.100 psi (preparado en campo), se 
sumergirán y nivelarán verticalmente con plomada los tubos estructurales de 76 × 38 
× 2.0 mm correspondientes a los postes principales, garantizando su perfecto 
alineamiento antes del fraguado. 
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Paso 3: Montaje de la Estructura Metálica y Bastidores 

● Transcurrido el tiempo técnico mínimo de fraguado de los pedestales, se soldarán o 
fijarán mecánicamente las diagonales y travesaños horizontales utilizando el tubo 
estructural de 76 × 38 × 1.0 mm y los ángulos de 1" × 1/8". 

● Todas las uniones soldadas deberán ser pulidas con pulidora manual para retirar la 
escoria y recibir inmediatamente una capa completa de pintura anticorrosiva gris de 
alta protección para blindar los puntos críticos contra el óxido. 

Paso 4: Fijación de Tableros Galvanizados y Portones 

● Se presentarán y nivelarán los tableros galvanizados lisos Calibre 22 sobre el 
esqueleto metálico. Su fijación se realizará mediante tornillos autoroscantes 
distribuidos uniformemente cada 20 cm en el perímetro de cada lámina para evitar 
vibraciones o desprendimientos por efectos del viento. 

● Se montarán e instalarán las dos (2) naves de portones en tubo C.14 y malla para los 
accesos técnicos, asegurando el correcto funcionamiento de las bisagras industriales 
y sus sistemas de pasadores con candado de seguridad. 

Paso 5: Tensado de Lona Banner y Limpieza Final 

● Sobre la superficie galvanizada limpia y libre de grasas, la cuadrilla procederá al 
despliegue, alineación y pegado perimetral de los Vinilo tipo Banner de 13 oz, 
eliminando arrugas, pliegues o bolsas de aire. 

● Como actividad de cierre, se retirarán los andamios, herramientas y el campamento 
temporal, ejecutando una limpieza general de las zonas peatonales colindantes para 
la entrega formal de la obra a la supervisión. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental  

 

En estricto cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257 
de 2021) sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición, el contratista 
se obliga a: 

1. Disposición en Botaderos Autorizados: Los 21,84 m³ de sobrantes y escombros 
generados por las actividades de demolición de losas y excavación a mano deben 
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ser transportados de forma obligatoria mediante volquetas con carpa hacia una 
Planta de Gestión de RCD o escombrera con licencia ambiental vigente otorgada por 
la autoridad ambiental competente (CVC o DAGMA). 

2. Soportes para Pago: El contratista deberá radicar adjunto a cada acta de pago parcial 
los Certificados oficiales de disposición final y pesaje de RCD emitidos por la 
escombrera autorizada. Sin estos vales físicos de descarga, la interventoría no 
autorizará el pago del ítem 100608. 

3. Seguridad y Convivencia: Se prohíbe el almacenamiento prolongado de escombros 
en las aceras perimetrales de las Carreras 11 y 12. Los materiales deben ser 
cargados en las volquetas de forma inmediata tras su excavación para evitar la 
dispersión de partículas de polvo al aire del centro urbano. 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 

1. Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 
porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  

2. Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las 
debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como 
sociales.  

3. Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  

4. Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5. Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 
comunidad, descrito en estos numerales.  

6. Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 

  
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se anexa al expediente virtual del presente proceso, el documento Matriz de Riesgos estará 
publicado en la plataforma pública de SECOP II. 
 

11. CONCLUSIONES 
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● Se recomienda desarrollar el siguiente proceso mediante la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía de acuerdo con lo siguiente:  
De acuerdo con el literal b) del numeral 2 y el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, la mínima cuantía de 
una Entidad Estatal corresponde al diez por ciento (10%) o menos de su menor 
cuantía. De acuerdo con el Decreto No. 4112.010.20.0004 de 2026 “POR EL CUAL 
SE FIJAN LAS CUANTÍAS PARA CONTRATAR EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026”, la mínima cuantía de la 
Entidad para la vigencia fiscal 2026 corresponde a un valor igual o inferior a CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($175.090.500,00), por lo que la menor cuantía de la Entidad para la misma vigencia 
equivale a MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO 
MIL PESOS M/CTE ($1.750.905.000,00). Dado que el presupuesto oficial del 
presente proceso será objeto de ampliación, superándo el valor de la mínima cuantía 
antes señalado sin exceder el límite de la menor cuantía de la Entidad, el proceso 
deberá adelantarse mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, 
de conformidad con el artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, y conforme al Documento Tipo de Infraestructura Social – 
Subsector Institucional, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con lo anterior las cuantías para contratar los bienes, obras y 
servicios para la vigencia fiscal 2026 son: 
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● Códigos UNSPSC a solicitar:  

CODIGO SEGMENTO  FAMILIA CLASE 

7210150
0 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
Apoyo a la 

Construcción 

7215390
0 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de 
reparación de 

obras de 
construcción 

7215190
0 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de 
instalación y 

reparación de 
concreto 

 
● Garantías: Una vez analizados los riesgos derivados de la suscripción y ejecución 

del contrato, se recomienda solicitar las siguientes garantías: 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Seriedad de la oferta 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Amparar a la Entidad frente al 
incumplimiento del 
ofrecimiento por parte del 
Proponente durante el período 
comprendido entre el cierre del 
proceso y la suscripción del 
contrato. 

10% 
A partir de la fecha de 
cierre del proceso y por 
tres (3) meses más. 

Cumplimiento 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual, por parte 
del contratista. 

20% 
Hasta la liquidación del 
contrato y seis (06) meses 
más. 

Calidad y estabilidad de la 
obra, 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Decreto 

1082 de 2015) 

Estabilidad y calidad de la obra 20% 
Por la duración del 
contrato y tres (3) años 
más. 

Pago salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales  

Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015 

Prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 8% 
Por la duración del 
contrato y 3 años más  
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Responsabilidad civil 
extracontractual  

(Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Amparar a la entidad de los 

perjuicios que pueda ocasionar 

el contratista y terceros con 

ocasión del contrato. 

200 
SMML

V 

Por la duración del 
contrato 

● Para el plazo de ejecución: treinta (30) días calendario.  

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, de conformidad con las especificaciones técnicas 
estimadas para el presente proceso de contratación, el presupuesto oficial se estima en 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($481.305.759). Este valor incluye 
AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Las anteriores consideraciones, son recomendaciones brindadas desde el análisis del 
sector, en un punto de vista financiero, sin embargo, las solicitudes del proceso se 
establecen expresamente en los estudios previos. 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 

___ __________________________________ 
Ana Beatriz Santamaría Giraldo 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Proyectó: Andrés Felipe Zuluaga Ocampo 
Revisó: Julián Hernando Gutiérrez Diaz – Contratista  

Anexos: Matriz de riesgo, anexo económico y anexos de k residual 

 


