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Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-002-2026, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION
DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL- DEPARTAMENTO DEL META".

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 “Deber de andlisis de las Entidades
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
finanaera, organizadonal, técnica, y de analisis de Riesgo.

En aplicacion de la citada norma El Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, se permite realizar el
anadlisis del sector que hace parte de la planeacion dentro del proceso de contratacién que se adelanta y
materializa los principios de planeacién, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la ley 80
de 1993,

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La construccion del Centro Vida del Adulto Mayor en el area urbana del municipio de Cumaral,
departamento del Meta, constituye un proyecto de infraestructura sodal orientado a fortalecer la
capacidad institucional del municipio para brindar atencién integral a la poblacién adulta mayor,
mediante la disposicidn de espacios fisicos adecuados para el desarrollo de actividades de bienestar,
atencidn diurna, integracion comunitaria, recreacion, actividad fisica, acompanamiento psicosocial y
demas servicios dirigidos a promover una vejez digna, activa y saludable. En razén de la importancia
social de esta iniciativa, de los recursos plblicos comprometidos y de las condiciones técnicas requeridas
para su ejecucién, resulta indispensable establecer mecanismos especializados de seguimiento,
vigilancia y control que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada
materializacion de los objetivos previstos.

La ejecucion de una obra de esta naturaleza comprende actividades constructivas, arquitectonicas,
estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, de urbanismo, accesibilidad, manejo de aguas lluvias,
adecuacién de espacios exteriores y demas componentes contemplados en los estudios, disefios y
documentos técnicos del proyecto, segun corresponda. Estas actividades deben desarrollarse de manera
coordinada y conforme a las especificaciones aprobadas, las normas técnicas aplicables, las condiciones
de seguridad, el presupuesto, el cronograma y las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Por
consiguiente, se requiere un seguimiento profesional que permita verificar la correcta ejecucion de cada
componente, la calidad de los materiales utilizados, la idoneidad de los procedimientos constructivos y
la correspandenda entre las actividades efectivamente realizadas y aquellas previstas contractualmente.

En este contexto, el municipio de Cumaral requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA No. LP-002-2026, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE
CUMARAL- DEPARTAMENTO DEL META", con el proposito de contar con un equipo profesional idéneo
que realice el seguimiento especializado al contrato de obra, verifique el cumplimiento de sus
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condiciones de ejecucion y proporcione informacion objetiva, verificable y oportuna para la toma de
decisiones por parte de la entidad contratante.

La necesidad de contratar esta interventoria se fundamenta, en la complejidad técnica y la naturaleza
integral del proyecto, toda vez que la construccion de una infraestructura destinada a la atencién de
personas adultas mayores exige que los diferentes componentes de la obra sean ejecutados de forma
articulada, segura y fundonal. No basta con verificar que las actividades constructivas se desarrollen
fisicamente; es necesario comprobar que los espacios, instalaciones, drculaciones, accesos, unidades
sanitarias, areas de servicios y demas elementos contemplados en el proyecto respondan a los
requerimientos técnicos y de accesibilidad previstos, de manera que la infraestructura resultante pueda
cumplir efectivamente con su finalidad sodal. La interventoria permitird efectuar esta verificacion
durante la ejecucion, identificar oportunamente posibles inconsistencias y requerir, dentro de sus
competencias, las acciones correctivas a que haya lugar.

Se requiere garantizar el control de la calidad y de las cantidades de obra ejecutadas, considerando que
las actividades constructivas deben corresponder a los disefos, planos, especificaciones y condiciones
contractuales aprobadas. La ausencia de un seguimiento técnico especializado podria incrementar el
riesgo de que se presenten errores constructivos, utilizacion de materiales que no cumplan las
condiciones exigidas, deficiencias en los acabados, inconsistencias en las instalaciones, problemas de
drenaje, dificultades de accesibilidad o situaciones que comprometan la estabilidad, funcionalidad,
durabilidad y seguridad de la infraestructura, Por esta razon, la interventoria debera realizar las
verificaciones pertinentes, revisar los resultados de pruebas y ensayos cuando corresponda, comprobar
las cantidades ejecutadas y documentar las observaciones técnicas necesarias para procurar que la obra
se entregue en condiciones acordes con los requisitos establecidos.

La contratacién de la interventoria resulta necesaria para realizar un seguimiento permanente al avance
fisico y al cumplimiento del cronograma contractual. Durante la ejecucion de una obra publica pueden
presentarse circunstancias relacionadas con la disponibilidad de matenales, la programacion de
actividades, la coordinacion de personal, las condiciones del terreno, las condiciones climaticas y las
interferencias entre los diferentes componentes constructivos, entre otras situaciones que pueden
incidir en el plazo de ejecucion. En consecuencia, se requiere verificar periodicamente el avance real de
las actividades frente a la programacion aprobada, identificar retrasos o desviaciones, analizar sus causas
y comunicar oportunamente a la entidad contratante los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del
objeto contractual, con el fin de facilitar la adopcion de decisiones oportunas y debidamente sustentadas.

Es indispensable ejercer un control financiero que permita verificar la correcta aplicacion de los recursos
publicos destinados al proyecto. Para ello, la interventoria deberd revisar las cantidades de obra
reportadas, contrastarlas con las actividades efectivamente ejecutadas y verificar su correspondencia
con los precios, items y condiciones econémicas del contrato. De igual manera, debera revisar los
soportes que fundamenten las actas de pago, efectuar seguimiento a la ejecucion presupuestal y advertir
oportunamente posibles inconsistencias, desviaciones o riesgos de sobrecostos. Este control contribuye
a que los pagos se tramiten con fundamento en informacion verificable y en el cumplimiento de los
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requisitos contractuales, previniendo el reconodmiento de actividades no ejecutadas, cantidades no
justificadas o valores que carezcan del debido soporte.

La interventoria se requiere para fortalecer el seguimiento administrativo y juridico del contrato de obra,
mediante la verificacién de las obligaciones pactadas, |a revision de los documentos contractuales, el
control de las comunicaciones y actas, el seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y la
identificacion oportuna de situaciones que puedan constituir incumplimientos. Asi mismo, debera
revisar, dentro del ambito de sus competendias, las solicitudes y novedades contractuales que se
presenten durante la ejecucién, evaluar sus soportes y formular las recomendaciones correspondientes
a la entidad contratante. Lo anterior permitirda mantener la trazabilidad de las actuaciones, contar can
evidencia documental sobre el desarrollo del contrato y respaldar las decisiones administrativas que
deban adoptarse, sin perjuicio de las competencias que legalmente corresponden al municipio.

Resulta necesario realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas
con la ejecucién de la obra. Las actividades constructivas pueden generar impactos asodiados al manejo
de residuos de construccion y demolicion, emisidn de material particulado, ruido, almacenamiento de
materiales, intervencion del terreno, manejo de aguas lluvias y afectacion de zonas verdes, entre otros
aspectos que deberan determinarse de acuerdo con las caracteristicas reales del proyecto. En
consecuencia, la interventoria deberd verificar la implementacién de las medidas de manejo ambiental
previstas en los documentos contractuales, el cumplimiento de los permisos y autorizaciones que
resulten exigibles y la adopcion de medidas correctivas cuando se identifiquen situaciones que puedan
ocasionar afectaciones al entorno o incumplimientos de las obligaciones ambientales aplicables.

Adicionalmente, el proyecto requiere especial atencion a las condiciones de accesibilidad, seguridad y
funcionalidad de los espacios, teniendo en cuenta que sus principales beneficiarios seran personas
adultas mayores, algunas de las cuales pueden presentar limitaciones de movilidad o requerir
condiciones particulares de apoyo. Por lo tanto, es necesario verificar que los elementos constructivos y
las areas destinadas a circulacién, permanencia, servicios y actividades comunitarias se ejecuten de
acuerdo con los disefos aprobados y con las disposiciones técnicas y normativas aplicables, Esta
verificacion contribuira a prevenir deficiencias que puedan limitar el uso de la infraestructura, afectar la
seguridad de sus usuarios o exigir intervenciones correctivas posteriores,

Desde la perspectiva de la gestion publica, la contratacion de la interventoria también se justifica en la
necesidad de proteger los recursos invertidos por el municipio, fortalecer la transparencia de la ejecucion
contractual y disponer de informacién técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental que
permita conocer de manera objetiva el estado del proyecto. El seguimiento especializado facilita la
identificacion temprana de riesgos, la formulacion de alertas, el registro de las novedades y la verificacion
de las acciones adoptadas para atender las situaciones que puedan comprometer el cumplimiento del
contrato. De esta manera, se contribuye a prevenir controversias contractuales, retrasos injustificados,
deficiencias de calidad, pagos sin el debido soporte y otras circunstancias que puedan afectar la
adecuada ejecucidn de los recursos publicos.
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La necesidad de esta contratacién encuentra fundamento, ademads, en los principlos de la funcion
administrativa previstos en el articulo 209 de la Constitucidn Politica, particularmente en los principios
de eficacia, economia, imparcialidad, moralidad y publicdad, asi como en los deberes de wigilancia y
control contractual establecidos en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordandia con la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demas disposiciones que resulten aplicables. Este marco
normativo exige que la ejecucion de los contratos estatales sea objeto de seguimiento y que las entidades
adopten las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y proteger
los intereses plblicos comprometidos.

La interventoria debe entenderse como un componente fundamental para el adecuado desarrollo del
proyecto, en la medida en que permitira realizar un seguimiento integral y documentado a la ejecucién
de la obra, verificar la correspondenaa entre lo contratado y lo ejecutado, controlar la calidad de los
trabajos, revisar el avance fisico y finandero, evaluar el cumplimiento de las obligaciones cantractuales y
ambientales, y advertir oportunamente cualquier circunstancia que pueda afectar el plazo, el
presupuesto, la calidad o la funconalidad de la infraestructura.

Por lo expuesto, el municipio de Cumaral, departamento del Meta, considera necesaria la contratacién
de la INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-002-2026, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION
DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL- DEPARTAMENTO DEL META", con el fin de contar con
el acompafamiento profesional especializado que permita ejercer el seguimiento y control del contrato
de obra durante las etapas que se definan contractualmente, desde el inicio de su ejecucion hasta el
recibo y cierre correspondientes, segin el alcance contratado. Con ello se busca procurar que la
infraestructura sea ejecutada conforme a los estudios y disefios aprobados, las especificaciones técnicas,
el presupuesto, el cronograma y las obligaciones pactadas, y que su entrega responda a las condiciones
de calidad, seguridad, accesibilidad y funcionalidad requeridas para cumplir la finalidad socal del
proyecto.

En conclusién, la contratacion propuesta constituye una medida necesaria para fortalecer la gestién
contractual del municipio, reducir los riesgos asociados a la ejecucion de la obra, procurar la correcta
inversion de los recursos publicos y contribuir a que el Centro Vida del Adulto Mayor se materialice como
unainfraestructura social adecuada, segura y funcional, destinada a mejorar las condiciones de atencién,
bienestar e integracion comunitaria de la poblacion adulta mayor del municipio de Cumaral, Meta.

~» ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La presente contratacion resulta oportuna ya que han verificado la existencia de las respectivas partidas
o disponibilidades presupuestales para poder dar apertura al proceso de seleccion de contratista por
convocatoria pablica.

La Secretaria de Infraestructura radicé en el Banco de Programas y Proyectos de inversién, los proyectos
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE
RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-002-2026, CUYO OBJETO ES:
“CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL- DEPARTAMENTO DEL META”,
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registrado con el codigo BPIN 2024502260048, los cuales se encuentran establecidos dentro del Plan de
Desarrollo: “Pa’ lante Cumaral 2024-2027, Eje Estratégico: Desarrollo Social, bajo el Programa: Adulto
Mayor, Meta: Gestionar la construccién y dotacién del centro vida en el municipio.

El tipo de contrato a celebrar, la definicién del objeto y su alcance se consideran comeo los mas
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacidn y la correcta ejecucion del proyecto
referido anteriormente.

Adiconalmente la presente contratacion es oportuna ya que los servicios a contratar se requieren
actualmente en forma temporal solo para llevar a cabo tareas relacionadas con la ejecucion del proyecto
de inversion.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.
Area urbana, municipio de Cumaral - Meta.
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

El sector terciario de Colombia constituye uno de los componentes mas importantes de la economia
nacional, debido a su contribucion a la generacion de empleo, la producddn de valor agregado y el
desarrollo de las actividades econdmicas. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), el comportamiento de este sector se analiza a través de diferentes operaciones
estadisticas que permiten conocer la evolucion de los ingresos, el personal ocupado y la dinamica de las
actividades que lo conforman.

Con corte a septiembre de 2026, la informacion oficial disponible del DANE evidencia la importancia de
las actindades de servicios en la economia colombiana. Segin la Encuesta Mensual de Servicios (EMS),
en julio de 2026 quince de los dieciocho subsectores investigados registraron variaciones positivas en
sus ingresos totales frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, catorce subsectores presentaron
variaciones negativas en el personal ocupado, lo que demuestra la necesidad de continuar fortaleciendo
las actividades productivas y la generacion de empleoc.

Por este motivo, el sector terciario se conoce como el sector de los servicios, ya que comprende las
actividades orientadas a satisfacer necesidades de la comunidad, las personas naturales, las empresas y
las entidades publicas y privadas. Entre estas actividades se encuentran la medicina, la educacion, el
comerdio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, la consultoria, la asesoria profesional y los
servicios espedalizados de ingenieria.

El sector de servicios resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de la economia, puesto que
contribuye al desarrollo de los demas sectores econémicos mediante la prestacion de servicios de apoyo,
asistencia técnica, gestion administrativa y acompafamiento profesional, favoreciendo la productividad
y la eficiencia de las organizaciones.
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El servicio de consultoria e interventoria se encuentra ubicado dentro del sector terciario de la economia,
especificamente en el ambito de los servicios profesionales, cientificos y técnicos, y comprende los
servicios prestados a entidades publicas, personas naturales y personas juridicas de caracter privado.

El objetivo de la consultoria, tanto publica como privada, consiste en bnndar a las organizaciones
conocimientos especializados, fundamentos administrativos, metodologias de trabajo y herramientas
técnicas que les permitan desarrollar sus actiidades de manera eficiente, mediante el acompafiamiento
profesional de personas naturales o juridicas con la experiencia y capacidad requeridas.

Es importante mencionar que las firmas interventoras desempefian un papel fundamental en la
ejecucion de los proyectos de infraestructura, puesto que tienen a su cargo el seguimiento y control
especializado de las obligaciones contractuales, en procura de proteger los intereses de la entidad
contratante y contribuir a que las obras respondan a las necesidades de la comunidad beneficiana.

De igual manera, las firmas interventoras verifican que los diferentes componentes de las obras se
construyan de conformidad con los disefios aprobados, las especificaciones técnicas, las condiciones de
calidad y las normas vigentes aplicables. Asimismo, contribuyen al seguimiento de la adecuada utilizacion
de los recursos publicos destinados a la ejecucidon de los proyectos, mediante la rewision de las
actividades realizadas, las cantidades de obra ejecutadas y los soportes que respaldan los pagos, dentro
del alcance establecido contractualmente.

Cabe resaltar que los servicios de ingenieria forman parte del sector terciario de la economia nacional,
en la medida en que comprenden actividades profesionales especializadas que se prestan a entidades
publicas, persenas naturales y empresas privadas. Aunque tradicionalmente la actividad econémica se
asociaba principalmente con la produccidn agricola y manufacturera de bienes materiales, los servicios
profesionales también generan valor economico mediante la aplicacion del conocimiento, la experiendia,
la tecnologia y la gestion especializada.

En este sentido, los servicios de ingenieria permiten optimizar el tiempo, los recursos y las capacidades
técnicas de las entidades y empresas, al facilitar la planeacién, ejecucién, supervision y control de
proyectos que requieren conocimientos especificos. En particular, la construccion de obras civiles y de
infraestructura genera relaciones con diferentes actividades econdmicas, entre ellas la industria de
materiales, el transporte, el comercio, los servicios financieros y los servicios profesionales,
contribuyendo al movimiento de la economia nacional.

El sector de servicios o sector terciario se compone de dreas de la economia tales como;

Comercio: actividades mayoristas, minoristas y franquidas.
Actividades financieras: banca, seguros, bolsas de valores y otros servicios relacionados con los
mercados financieros.

¢ Servicios personales: educacion, salud, atencion a la dependencia, servicios publicos y otros
servicios destinados a satisfacer necesidades individuales y colectivas.
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e Servicios a empresas: gestion y administracion empresarial, publicidad, consultoria,
interventoria, asesoria econdmica, juridica, tecnologica y financiera.

e Funcién publica y administracion pablica: actividades de gestion estatal, representacion politica,
seguridad, defensa, proteccidn dvil y administracion de justica.

+ Hoteleria y turismo: alojamiento, servicios turisticos y actividades complementarias.

e Ocio, cultura, deporte y espectaculos: actividades recreativas, artisticas, audiovisuales, musicales
y de entretenimiento.

e Transporte y comunicaciones: movilizacion de personas y mercancias, transmision de
informacion y servicios logisticos.

+ Medios de comunicacién: prensa, radio, televisién y otros medios de informacion.
Telecomunicaciones: telefonia, transmision de datos y servicios de conectividad.

» Tecnologias de la informacién y las comunicadones (TIC): informatica, desarrollo de software,
procesamiento de datos y servicios relacionados con Internet.

Se debe reflexionar acerca de los aspectos relacionados con la prestacion de los servicios de
interventoria, teniendo en cuenta que las firmas especializadas cumplen una funcién relevante en el
desarrollo de los proyectos de infraestructura publica. Su participacién permite realizar el seguimiento a
las obligaciones del contratista, verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales,
identificar posibles riesgos y documentar las situaciones que puedan afectar la ejecucién de las obras.

De igual manera, la interventoria contribuye a verificar que los componentes estructurales y
constructivos se ejecuten conforme a los disefios, las espedficaciones técnicas y las disposiciones
normativas aplicables. También permite realizar seguimiento a la destinacion de los recursos entregados
para la ejecucion de las obras, mediante controles documentales, técnicos y financieros, de acuerdo con
las responsabilidades asignadas en el contrato,

SECTOR DE SERVICIOS

El sector de servicios ha venido adquiriendo una importancia significativa dentro de la economia nacional
debido a su contribucion ala generacion de empleo, al crecimiento economico y al desarrollo empresarial
e institucional. Asimismo, mantiene una relacion directa con las actividades industriales, comerciales y
de construccion, al proporcionar servicios profesionales, administrativos, financieros, tecnolégicos y
logisticos necesarios para el funcionamiento de las organizaciones.

En el contexto actual de integracion economica, transformacion tecnologica y desarrollo de proyectos de
infraestructura, las organizaciones publicas y privadas requieren conocimientos interdisciplinarios y
servicios espedalizados que les permitan cumplir sus objetivos, fortalecer su capacidad institucional,
mejorar sus procesos y ejecutar proyectos de manera eficiente.

En este escenario, las actividades de consultoria e interventoria adquieren especial relevancia, debido a
que proporcionan herramientas de planeacion, seguimiento, evaluacion y control que contribuyen al
cumplimiento de los abjetivos contractuales y a la gestion adecuada de los recursos.
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Por otra parte, las condiciones econémicas del sector pueden incidir en la disponibilidad de personal
especializado, los costos de prestacién de los servicios y la capacidad operativa de las empresas. Por ello,
en la estructuracion de los procesos de contratacidon resulta necesario considerar las condiciones
actuales del mercado, los costos del equipo profesional requerido, la duracién de los proyectos y los
demds factores que puedan afectar la prestacién del servicio.

De acuerdo con la Clasificacdon Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revision 4 adaptada para
Colombia, y las estadisticas del DANE, el sector de servicios comprende, entre otras, las siguientes
actividades:

Almacenamiento y actindades complementarias al transporte.
Correo y servicios de mensajeria.

Restaurantes, catering y bares.

Actividades de edicion.

Produccion de peliculas cinematograficas y programas de television.

e Actividades de programacién y transmision, y agencias de noticias.

* Telecomunicacones.

» Desarrollo de sistemas informaticos y procesamiento de datos.

» Actividades inmobiliarias y alquiler de maquinaria y equipo.

« Actividades profesionales, cientificas y técnicas.

Publicidad.

Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada y servicios a edificios.
Actividades administrativas y de apoyo de oficina.

Actividades de centros de llamadas.

Educacién supenior privada.

Servicios privados de salud humana con internacién y sin internacion.
Otros servicios de entretenimiento y servicios personales.

L

Dentro de este conjunto, las actividades profesionales, cientificas y técnicas guardan relacién directa con
los servicios de ingenieria, consultoria e interventoria requeridos para la ejecuadn y el seguimiento de
proyectos de infraestructura.

PROYECTO:

Adicionalmente a la ejecucién del proyecto de obra, la entidad encuentra necesario y conveniente
adelantar un proceso de selecaén para escoger al contratista que realizard las actividades de
INTERVENTORIA EXTERNA, con el propésito de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de las
obligaciones técnicas, administrativas, financieras, contables, juridicas y ambientales del contrato de
obra, segun el alcance definido en los documentos contractuales, durante las etapas de inicio, ejecucion,
terminacion y liquidacion del mismo. La interventoria estara sujeta a la supervision que designe la
entidad contratante, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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En el caso de la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato denominado
“CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL, DEPARTAMENTO DEL META", se considera necesario contratar un interventor externo gue
disponga de la capacidad técnica, administrativa y profesional requerida para efectuar el seguimiento
especializado del contrato de obra.

La necesidad de adelantar este proceso se fundamenta en la importancia de verificar el cumplimiento de
los disefios, las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad, los plazos de ejecucion y las
obligaciones contractuales, asi como de efectuar el seguimiento a los recursos destinados al proyecto y
advertir oportunamente cualquier situacion que pueda afectar su desarrollo.

La contratacion de la interventoria externa permitira contar con profesionales especializados para
realizar el control y seguimiento de las actividades constructivas, revisar las cantidades de obra
ejecutadas, verificar los soportes de pago, evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
aplicables y presentar informes que faciliten la toma de decisiones por parte de la entidad contratante.

En consecuencia, se requiere adelantar el correspondiente proceso de seleccion, mediante la modalidad
de CONCURSO DE MERITOS, siempre que resulte procedente conforme a la naturaleza del contrato y a
la normativa vigente, con el fin de seleccionar al contratista que retina las condiciones de experiencia,
idoneidad, capacidad técnica y organizacién necesarias para desarrollar la interventoria del proyecto.

De esta manera, la contratacion de la interventoria externa contribuird al seguimiento integral del
contrato de obra, a la proteccion de los recursos publicos, al cumplimiento de las condiciones técnicas y
contractuales y a la adecuada ejecucion del proyecto de construccion del Centro Vida del Adulto Mayor
en el drea urbana del municipio de Cumaral, departamento del Meta,

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL: En el periodo comprendido entre 2025 y octubre de 2026, Colombia
ha presentado una evolucion econémica caracterizada por la recuperacion de la actividad productiva,
acompanfada de desafios relacionados con la inflacién, el empleo, la inversion y la sostenibilidad de las
finanzas publicas. El analisis de este periodo permite identificar avances y dificultades que inciden en las
deasiones de inversion publica y privada, asi como en la ejecucion de proyectos de infraestructura y
desarrollo social.

Durante 2025, la economia colombiana registré un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2,6
%, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrative Nacional de Estadistica (DANE). Para el
primer semestre de 2026, el crecimiento econdmico fue del 2,9 % frente al mismo periodo de 2025,
mientras que en el segundo trimestre de 2026 la variacion anual alcanzo el 3,5 %. Estos resultados
reflejan un comportamiento favorable de la actividad econdmica durante la primera mitad de 2026. Sin
embargo, el resultado definitivo del crecimiento para todo el afo dependera del comportamiento de la
economia durante los trimestres restantes.

En materia laboral, durante 2026 el mercado de trabajo ha mostrado resultados variables. En julio de
2025, la tasa de desocupacion nacional se ubicd en el 8,8 %, mientras que en julio de 2026 descendi6 al
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8.1 %, lo que representd una reduccion de 0,7 puntos porcentuales. No obstante, para agosto de 2026 la
tasa de desocupacion nacional se situd en el 9,4 %, por lo que resulta necesario analizar la evolucion
mensual del empleo y su capacidad para generar oportunidades laborales sostenibles. La creacion de
empleo formal continda siendo un factor fundamental para mejorar los ingresos de los hogares,
fortalecer el consume y reducir las condiciones de wulnerabilidad social.

ANALISIS DEL SECTOR

M

Munictpiu-‘dfe Cumaral

En relacion con la inflacion, Celombia registrd en 2025 una variacion anual del indice de precios al
consumidor (IPC) del 5,10 %. Sin embargo, durante 2026 se ha observado unincremento de las presiones
inflacionarias. En septiembre de 2026, la inflacién anual alcanzo el 6,29 %, mientras que la variacion
acumulada entre enero y septiembre fue del 5,74 %. Este comportamiento evidencia que €l aumento de
los precios continia siendo un desafio para la economia nacional, debido a sus efectos sobre el poder
adquisitivo de los hogares, los costos operativos de las empresas y la estructuracion de los presupuestos
destinados a la inversion publica y privada.

En este contexto, la inflacion y las condiciones de financiacién representan factores importantes para la
planeacién de proyectos de infraestructura. Elincremento de los precios de los materiales, el transporte,
la mano de obra, los equipos y otros insumos puede afectar los costos de ejecucion de las obras y generar
la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento presupuestal y control contractual.

En cuanto a las finanzas publicas, durante 2025 y 2026 Colombia ha enfrentado el reto de mantener la
sostenibilidad fiscal, atender las obligaciones del Estado y financiar los programas de inversion social y
de infraestructura. La evolucién del déficit fiscal, el endeudamiento publico y el saldo de la cuenta
corriente constituye un elemento relevante para evaluar la estabilidad macroecon6mica. Para establecer
una comparacién precisa entre ambos afios, es necesario utilizar las cifras oficiales de cierre de 2025 y
los resultados acumulados o disponibles de 2026, diferenciando los datos definitivos de las estimaciones
y proyecciones.

La sostenibilidad de las finanzas publicas requiere una adecuada administracion de los ingresos y gastos
del Estado, asi como una asignacion eficiente de los recursos destinados a proyectos de inversién. De
igual manera, la inversion privada, las exportaciones y la inversion extranjera directa pueden contribuir
al desarrollo productivo, la generacion de empleo y |a disponibilidad de recursos para financiar las
actividades econémicas.

Comparacion del crecimiento econémico de 2025 frente a 2026: Calombia registré un crecimiento del
PIB del 2,6 % durante 2025. Para el primer semestre de 2026, el crecimiento fue del 2,9 % frente al mismo
periodo del afio anterior, con una variacién anual del 3,5 % en el segundo trimestre. En consecuencia, los
resultados disponibles muestran una aceleracién de la actividad econémica durante la primera mitad de
2026. No obstante, estos resultados parciales no deben interpretarse como la tasa de crecimiento
definitiva del afio completo.

Por otra parte, el comportamiento de la inflacién muestra un aumento frente al cierre de 2025, al pasar
del 5,10 % anual en diciembre de ese afio al 6,29 % anual en septiembre de 2026. Esta situacién evidencia
que la recuperacion economica se desarrolla en un entorno de mayores presiones sobre los precios, lo
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que puede incidir en los costos de produccion, la capacidad adquisitiva de los hogares y las decisiones
de inversion de |las empresas.

En consecuendia, el comportamiento economico de Colombia entre 2025 y 2026 pone de manifiesto |a
importancia de fortalecer la planeacion, la eficencia en el uso de los recursos puablicos y el seguimiento
de las inversiones. En el caso de los proyectos de infraestructura, resulta fundamental contar con
presupuestos técnicamente sustentados, mecanismos de control de costos y seguimiento permanente a
la ejecucion contractual.

Por lo anterior, la contratacion de servicios especializados de consultoria e interventoria representa una
herramienta importante para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, controlar la
calidad de las obras, realizar el seguimiento técnico y financiero y advertir oportunamente situaciones
que puedan afectar los plazos, los costos o los resultados previstos. Estas actividades contribuyen a la
adecuada utilizadon de los recursos publicos y al cumplimiento de los objetivos econdmicos y sociales
de los proyectos desarrollados por las entidades estatales

Datos historicos de desempeiio del sector SERVICIOS (CONSULTORIA)
Encuesta Mensual De Servicios (EMS) agosto de 2026.

En agosto de 2026, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los ingresos
totales, en comparacién con agosto de 2025.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
Agosto de 2026P

Grafico 1. Varlacian anual de los ingresos naminales, segun subsector de servicios
Toral nacioanal
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EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS.,

El hecho de que doce de los dieciocho subsectores de servicios registraran variaciones positivas en sus ingresos en
agosto de 2026 refieja el dinamismo de esta actividad econémica en Colombia. Este comportamiento resalta la
importancia de los servicios profesionales, cientificos y técnicos, entre ellos la ingenieria y la interventoria, como
apoyo a la ejecucion eficiente y al control de los proyectos de infraestructura publica.

Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipe de ingresos, segun subsector de

servicios
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Variacién afio corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, segin subsector de
servicios (enero - agosto 2026 / enero - agosto 2025)p

En lo corrido de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los
INgresos, quince presentaron reducciones en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron
incrementos en los salarios, en comparacion con el mismo periodo de 2025,
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Tabla 4. Variacion ano corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, segun

subsecior de servicios
Total nacional
(Enero - agosto 2026 / enero - agosto 2025)"
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VARIACION ANUAL: AGOSTO (2026/2025)P

En agosto de 2026, los servicios de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades registraron
una disminucion de 8,4% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentd un descenso de 17,9% y los
salarios registraron un crecimiento de 21,7%, en comparacion con agosto de 2025,

Tabla 9. Variacion anual y contribucion de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y
salarios por tipo de contratacican

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

Total nacianal

Agosto 2026~
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Producte Interno Bruto (PIB) Il Segundo trimestre 2026.

En el segundo trimestre de 2026pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 3,5%1.

Grafico 1. Producte interno Bruto (PIB)
Tasa de crecimiento anual en volumen’

2023-1 J 2026™-11
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Fuente: DANE, PIB_T
'Seres encadenadas de volumen con ano de referenca 2015

ENFOQUE DE LA PRODUCCION.

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado
son: » Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades
de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales ala variacion
anual). * Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual). * Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la vanacion
anual). Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado
son: * Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacidn; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion
anual). « Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual), Actiidades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
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productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actindades economicas
relacionadas: » Construccidn crece 6,4%. « Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades
de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. * Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.

Tabla 1. Valor agregads por actividad sconamica
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ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS.

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, dentificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11). « Actidades profesionales,
cientificas y técnicas crece 3,7%. * Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. Respecto al
trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las
actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%,
cuando se observa el comportamiento de las activdades econdmicas relacionadas: « Actividades profesionales,
cientificas y técnicas crece 1,5%. » Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.
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Tabla 11, Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen*
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
Serie original
Actividad - estacional y calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2026"-11 / 2026"/ 2026™-1 7
2025™-11 2025 2026™-1

Actviiades profesonales. centificas vy tecnicas 3,7 30 1.5
Actividades de serncios adminsvatvos y de apoyo 1.8 20 0.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 2,6 2.5 08

Fuente: OANL #id T

Tadey profe AN L el entthicas v tedimeas Actvdades e serviion adtmmialateeons v O apoy

At de relerenta 2015

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

En el mes de septiembre de 2026, el IPC registré una variacion de 0,37% en comparadadén con agosto de 2026, dos
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educacidn (1,43%) y, por Gltimo, Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%,,
Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservaaon ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%),
Bienes y servicios diversos {0,05%), Informacién y comunicacion (-0,02%) y, por Gltimo, Recreacién y cultura (-0,21%).

IPC total 0,32 0,37 4,55 5,74 5,18 6,29

ANALISIS Y APLICACION DEL DECRETO 1860 DE 2021

MiPymes:
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Que la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece
un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las
empresas, con el fin de aumentar el bienestar socal y generar equidad.

Que con el propésito de impulsar el nacimiento de nuevas empresas que incentiven la generacion de
empleo en pais se busca contribuir a la reactivacion de la economia y fomento a la actividad
emprendedora de las empresas generando mayor desarrollo social, creacion de las empresas y mejoras
tanto en la productividad como en la competitividad.

Que para dar cumplimiento en lo dispuesto en la Ley se procede a realizar un analisis del sector con el
fin de identificar si en el mercado existe mi Pymes que puedan prestar el servicio objeto del presente
proceso de contratacion.

El sector terciario o de servicios, corresponde al sector econémico del objeto a contratar, el cual involucra
a todas las actividades economicas que no producen bienes materiales sino proveen servicios para
satisfacer las necesidades que demande la entidad para dar cumplimiento con los requerimientos que
se generen en el desarrollo de la misién institucional,

Encuesta de Micronegocios (EMICRON) | Trimestre de 2026.

Variacion anual y variacién doce meses de la cantidad de micronegodos, personal ocupado y valor
nominal de los ingresos (porcentaje) 24 Ciudades1 | Trimestre (2026p/2025)
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en cumplimiento de su misidn
institucional de producir y difundir informacién oficial, como bien publico, con altos estandares de calidad
y rigor técnico para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, que contribuyan a la consolidacion
de un Estado con Justicia social, econdmica y ambiental, da a conocer los resultados de la Encuesta de
Micronegocios (EMICRON) realizada durante el primer trimestre de 2026. La técnica utilizada para la
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identificacidn de los micronegocios es la encuesta mixta modular en dos etapas. En la primera etapa, a
partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), se identifican los(as) empleadores(as) y
trabajadores{as) por cuenta propia que satisfacen los criterios para ser propietarios(as) potenciales de
micronegocios. En la segunda etapa, se visita a las personas identificadas previamente y se aplica un
cuestionario a profundidad (EMICRON), bajo el supuesto de relacion entre los individuos, su empleoy las
unidades economicas. El objetivo principal de la EMICRON es praoporcionar informacion estadistica sobre
la estructura y evolucion de las principales variables econémicas de los micronegocios en los sectores de
agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca, mineria, industria manufacturera, comercio, construccion,
transporte y demas servicios. Asi mismo, la investigacion provee estadisticas e indicadores que permiten
conocer las formas de operacidn de las unidades econémicas a pequena escala: su actividad econdémica,
emprendimiento, sitio o ubicacion, caracteristicas del personal ocupado, uso de las TIC, costos, gastos y
activos, ventas o ingresos. Otro objetivo de la encuesta es complementar la informacién de las encuestas
estructurales, (Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC), Encuesta Anual
de Servicios (EAS)) las cuales, por sus parametros de inclusién, no estudian las unidades de menor
tamano. Adicionalmente, la Encuesta de Micronegocios genera informacién basica para orientar la toma
de decisiones para la promocion y el desarrollo de los micronegocios en el pais. Los resultados
presentados en este boletin corresponden al primer trimestre de 2026. Se exponen las variaciones de
algunos indicadores econdmicos seleccionados para las 24 Ciudades1.

VARIACION ANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES.

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuyd 2,0% en comparacién con el
mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades econdmicas aumentd 1,0%.
De la misma manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de
tiempo. (Cuadros C1 - C3, Anexo | Trimestre).

Grafico 2. Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad economica (porcentaje)

24 Ciudades’

| Trimestre (20267/2025)
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SECTOR DE CONSULTORES - PROFESIONALES NATURALES O JURIDICOS CUYO OBJETO ES LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION, Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguin la Camara Colombiana de Infraestructura - CCl, quienes se identifican como Consultores o
profesionales naturales o juridicos cuyo objeto es la prestacion de servicios de gestion, y servicios
administrativos, son las diferentes empresas dedicadas a la actividad, las cuales son fundamentales en
la realizacion de servicios de gestién, de nivel profesional, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite
garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar del servicio
requerido, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o instituaonales, que puedan interferir en
su independencia; los Consultores o profesionales naturales o juridicos cuyo objeto es la prestacion de
servicios de gestion, y servicios administrativos S son responsables de apoyar en la toma de decisiones
para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de
una obra de ingenieria. "La Consultoria es un serviao de alto valor agregado, que no cuesta mucho con
respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Cdmara Colombiana, 2026).

GREMIOS Y ASOCIACIONES.

En Colombia, el sector de la consultoria y la interventoria de obras civiles cuenta con gremios,
asociaciones profesionales y organismos de regulacion que contribuyen al desarrollo de capacidades
técnicas, la actualizacion del conoamiento y la promocién de buenas practicas en la ejecucion y el control
de proyectos de infraestructura y edificacion. Entre los principales referentes se encuentran la Camara
Colombiana de la Infraestructura (CCl), la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Asociacion
Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y la Asociacion
Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (ACODAL), cuyas actividades se relacionan con diferentes
disciplinas y especialidades que pueden participar en proyectos de construccién.

Para el contrato cuyo objeto es la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para
la construccién de un Centro Vida del Adulto Mayor en el drea urbana, estas organizaciones constituyen
referentes para contextualizar el mercado de servicios profesionales y reconocer las especialidades que
pueden requerirse para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control contractual.

La interventoria técnica comprende la verificacion de los disefios, las especificaciones, los materiales, los
procedimientos constructivos y la calidad de las actividades ejecutadas. La interventoria administrativa
se orienta al seguimiento de las obligaciones contractuales, los informes, el cronogramay la coordinacién
entre los participantes. La interventoria financiera comprende el seguimiento de la ejecucién
presupuestal, las cantidades de obra, las actas de pago y los recursos del proyecto, de acuerdo con el
alcance contractual. Por su parte, la interventoria legal verifica el cumplimiento de las obligaciones
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contractuales y de las disposiclones normativas aplicables, mientras que la interventoria ambiental
realiza el seguimiento de las medidas de manejo ambiental y de los requisitos correspondientes al
proyecto.

En atencion a la naturaleza del Centro Vida, también resulta relevante verificar que la edificacion cumpla
con las condiciones de segundad, accesibilidad, funcionalidad y uso previstas en los disefios y en la
normativa aplicable, considerando las necesidades de las personas mayores que utilizaran sus
instalaciones,

En consecuencia, la identificacion de los gremios y asociaciones permite contextualizar el entorno
profesional y técnico en el que se desarrolla la actividad de interventoria. Sin embargo, |a existencia de
estas organizaciones no acredita por si misma la disponibilidad de oferentes ni determina la idoneidad
de una empresa especifica. La capacidad del mercado debe establecerse mediante la consulta de
procesos de contratacion similares, la identificacién de proveedores y la revision de los requisitos de
experiencia, capacidad juridica, financiera y técnica definidos por la entidad contratante.

| = ————=

Gremio o asociadon Relacién con el objeto contractual

Camara Colombianade la 'Representa a empresas de los sectores de consultoria, construccion y otros dmbitos
Infraestructura (CCl) ide la infraestructura. Es un referente para analizar el mercado de servicios de
linterventoria y consultoria.

Sociedad Colombiana de ‘Promueve el desarrollo de la ingenieria y el ejercicio profesional. Se relaciona con la !
{Ingenieros (SCl) 'supervision técnica, la calidad de los procedimientos constructives y el cumplimiento
'de las especificaciones de obra. |

/Asociacion Colombiana de iPromueve el conocimienta y la actualizacién profesional de los ingenieros, aspectos
Ingenieros (ACIEM) [relevantes para la conformacion de equipos interdisciplinarios de interventoria. |
I ! -

ISMiedad Colombianade  Se relaciona con el disefio arquitectonico, |la funcionalidad de los espacios, la

Arquitectos (SCA) accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de la edificacion.

Consejo Profesional |Es una autoridad publica que inspecclona y vigila el ejercicio de la ingenieria y

Nacdional de Ingenieria profesiones auxiliares y afines comprendidas en su dambito legal. Es relevante para

(COPNIA) verificar los requisitos profesionales del personal que corresponda; no es un gremio
empresarial.

Consejo Profesional Ejerce fundones relacionadas con el registro, la inspeccion y la vigilanda del ejercicio |

Nadonal de Arquitecturay profesional de la arquitectura, conforme a sus competencias legales.
sus Profesiones Auxiliares
(CPMNAA)

Asociacion Colombiana de Es un referente sectorial para asuntos de saneamiento, agua y gestion ambiental que
Ingenieria Sanitariay jpueden resultar pertinentes para las instalaciones y los componentes ambientales del|
mbiental (ACODAL) [proyecto.
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FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.
GENERALIDADES

1-

(I
2.
3.

4.

Descripcion general del Contrato de Obra.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucidn, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y
de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1.

n W

o

10.
11.

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria, que incluya control de
Mayores y Menores cantidades de obra, asi como los nuevos analisis de precios unitarios
generados en desarrollo del contrato.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Informe de los Rendimientos finanderos, donde se desembolsaron los recursos del
anticipo al contratista.

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios
publicos domiciliarios, en caso de aplicar,

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Elaboracién en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de
liquidacion del contrato e Informe Final de Interventoria que incluya la acreditacion de
revisién y recibo a satisfaccion de planos Récord.

3. INFORMACION TECNICA:

L

2

Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.

Analisis del desempeno de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograrna contractual aprobado por la Iinterventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.
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4.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

18,

16.

17.

18.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de danos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicaaon, fecha
y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Dascripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
teécnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi come las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obrayla
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha, Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada
una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del
proyecto de infraestructura social segtin sea el caso del proyecto.

Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacién o verificacion, segln las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura social.
Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de predos unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su
incorporacién (en caso de aplicar). Ademds, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
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19.

21,

su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcién de la no
conformidad y una breve explicacién de la accidn a tomar. En este capitulo también se debe
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en
el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segln sea el caso del proyecto de infraestructura social;
indicando valor pagado. nimero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial y
verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo pardal de obra, en
caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos e
indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segln sea el caso
del proyecto de infraestructura social.

4. INFORMACION AMBIENTAL Y SST:

1.

Dlgnin i O

10.

11

12,

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA
(Programa de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental).

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los matenales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacién, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento peritdica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de acadentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de
obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
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contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

14. Cenrtificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga
como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el
periodo laborado.

15. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

ASPECTOS TECNICOS

La descripadn del estado actual del predio destinado a la construccién del Centro Vida del Adulto Mayor
en el munidpio de Cumaral - Meta, corresponde a un lote de terreno de condiciones urbanas / rurales]
con una extension aproximada de [Insertar drea en metros cuadrados] metros cuadrados. Actualmente,
el inmueble se encuentra en estado de vacancia, libre de edificaciones o estructuras civiles, presentando
una cobertura vegetal compuesta principalmente por [maleza, pastizales y/o arboles nativos].En cuanto
a su topografia, el terreno registra un relieve [plano / semiplano / con pendientes leves], caracteristico
de la region de la Orinoquia, lo cual es favorable para el desarrollo del proyecto, aunque requiere de
actividades previas de descapote, limpieza y nivelacién. El predio cuenta con viabilidad técnica para la
conexion a las redes de servicios publicos domiciliarios de [acueducto, alcantarillado y energia eléctrica),
los cuales colindan con el sector. Su accesibilidad se realiza a través de una via [pavimentada / en
afirmado] que conecta directamente con la malla vial urbana, garantizando las condiciones de movilidad
necesarias para la poblacién benefidaria. La intervencion propuesta contempla la adecuacién
geométrica del terreno, la remoadn de capa vegetal y la posterior ejecucién de las obras de cimentacién
y estructura requeridas para la planta fisica del centro.

1.1.  Localizacion

El proyecto se desarrollara en el municipio de Cumaral, departamento del Meta, especificamente en el
area urbana, localizado en las coordenadas geograficas latitud 4°15'53.1" N y longitud 73°29'01.7" W, a
una altura promediode 452 ms. n. m,

El municipio de Cumaral esta situado en la regién centro-oriental del departamento del Meta. Limita al
norte con el municipio de Medina (Cundinamarca), al sur con el municipio de Villavicencio, al oriente con
el municipio de Restrepo y al occidente con el municipio de El Calvario. Su cabecera municipal se
encuentra a una distancia aproximada de 27 km de la ciudad de Villavicencio, capital departamental.
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El area de intervencion corresponde al predio destinado para la construccion del Centro de Vida, cuya
ubicacion estratégica dentro del area urbana de Cumaral garantiza la accesibilidad desde la malla vial
principal y permite la integracion con los servicios urbanos existentes.

El lote del proyecto se encuentra localizado en las coordenadas:

4°15'53.1"-73°29'01.7"W

El lote destinado para el proyecto del Centro de Vida se localiza en un sector de caracter
predominantemente residencial dentro del suelo urbano del municipio de Cumaral, Meta. El entorno
inmediato esta conformado principalmente por viviendas de baja y media densidad, lo que genera un
ambiente tranquilo, apropiado para el desarrollo de actividades dirigidas al adulto mayor.

En las areas cercanas al predio se identifican equipamientos de uso comunitario y recreativo, entre los
cuales se destaca la presencia de un polideportivo, que aporta dinamicas de integracidn sodial y actividad
fisica al sector. La cercania a este tipo de equipamientos fortalece la vocaaén sodal del proyecto y
favorece la articulacion del Centro de Vida con espacios publicos existentes.

El sector cuenta con una red vial local que permite una adecuada accesibilidad peatonal y vehicular,
facilitando el ingreso de los usuarios, visitantes y personal administrativo. Asimismo, la proximidad a
otros equipamientos institucionales y servicios basicos contribuye a la consolidacién del drea como un
punto estratégico para la prestacién de servicios sociales.
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Desde el punto de vista urbano, la implantacidn del Centro de Vida en este entorno residencial permite
reforzar la funcion social del barrio, ofreciendo un espacio de encuentro, cuidado y recreacion para la
poblacion adulta mayor, sin generar impactos negativos sobre la dinamica del sector. Por el contrario, el
proyecto se integra de manera armaonica al tejido urbano, aprovechando las condiciones de tranquilidad,
cercania y accesibilidad del lugar
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Determinantes ambientales y condiciones del sitio

El lote presenta una serie de determinantes ambientales que condicionan el disefio y la implantaciéon del
proyecto, las cuales fueron analizadas y respetadas durante el desarrollo arquitecténico. Una de las
principales condicionantes es la presenda de un cano y sus afluentes, lo que implica la obligatoriedad de
conservar la ronda hidrica, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Esta franja de protecciéon
se mantiene libre de edificaciones, destinandose como area de conservacion y zona verde, garantizando
la proteccion del ecosistemna y la seguridad del proyecto frente a posibles crecientes.
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El lote ha sido analizado teniendo en cuenta sus determinantes ambientales y las restricciones asociadas
a la presencia de elementos naturales sensibles. En el plano se identifican claramente las diferentes
zonas del predio, diferenciando aquellas que cuentan con limitaciones ambientales de las areas que
presentan mayor aptitud para el desarrollo de actividades constructivas.

En primer lugar, se reconoce la presencia de un cafio que atraviesa el lote, el cual genera una franja de
proteccion o ronda hidrica claramente delimitada en la imagen. Esta zona, representada en color verde,
corresponde a un area de restriccion ambiental en la cual no se permite la construccién, debido a la
necesidad de proteger el cuerpo de agua, garantizar su funcionamiento natural y prevenir impactos
negativos como la contaminacién, la erosion de las margenes y el riesgo de inundaciones. Esta ronda
cumple una funcion ecoldgica fundamental y debe mantenerse libre de edificaciones, priorizando su
conservacion y, de ser posible, su restauracién ambiental.

Asimismo, en el lote se identifica una zona boscosa que coincide en gran parte con las dreas de
restriccion. Esta cobertura vegetal existente representa un ecosistema de importancaa ambiental, por lo
cual su intervencion debe ser minima o nula. La conservacién de esta zona contribuye a la estabilidad
del suelo, la regulacién del microdima y la proteccién de la biodiversidad local, razon por la cual no se
considera apta para procesos de urbanizacién o construccién.

Por otro lado, en la imagen se destaca un area especifica sefialada con un tramado en lineas amarillas,
la cual corresponde a la zona potencialmente apta para la construccion. Esta area se localiza fuera de la
ronda hidrica del cafo y por fuera de la zona boscosa, lo que reduce significativamente las restricciones
ambientales. En consecuencia, este sector del lote presenta las mejores condiciones para el desarrollo
de edificaciones, siempre y cuando se respeten las normas urbanisticas, ambientales y de uso del suelo
vigentes,

En condusion, la imagen permite identificar de manera clara y precisa la zonificacion ambiental del lote,
evidenciando que la posibilidad de construir se encuentra condicionada por la presencia del cafio y la
zona boscosa. Las dreas restringidas deben ser protegidas y conservadas, mientras que la zona
delimitada como apta para construccion concentra el potencial de desarrollo del predio. Esta
delimitacion resulta fundamental para una adecuada planificacion del proyecto, garantizando un uso
responsable del suelo y el cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

Estudio hidrolégico
Se efectud la solicitud de informacion al Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
IDEAM, el cual es una institucion publica de apoyo técnico y cientifico al Sistema Nacional Ambiental.

La estacion consultada para determinar las caracteristicas hidrolégicas y meteorolégicas de la zona de
influencia del proyecto de mejoramiento vial fue la siguiente:
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Tabla 1 Condiciones topogrdficas y ambientales del lote

ACION lcATEGORIA  [c6DIGO CLASEDE  frerapo
-' ESTACION
BANA LA HDA Pluviométrica [35040030 Meteorologica Activa
HACIENDA LA Cmatica  |3c45050 (Climatolégica  Activa
EABANA Ordinaria

Estudio de suelos

Se asignaron los tipos de suelos correspondiente al trazado del proyecto esto con el fin de determinar
parametros de calculo de estudio hidrolégico, con base en planchas cartograficas y el estudio general de
suelos y zonificacion de tierras del departamento del Meta, del Instituto Geografico Agustin Codazzi.
(IGAC,2004).
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Sedimentos mixtos aluviales que recubren
depodsitos de cantos y gravas bastante
alterados
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La topografia del predio es predominantemente plana, caracteristica del piedemonte llanero, lo cual
favorece la accesibilidad, la movilidad peatonal y la implantacion de recorridos continuos y seguros para
los usuarios del Centro Vida. Esta condicion permitié una organizacién funcional del proyecto sin
necesidad de movimientos de tierra.

Desde el punto de vista ambiental, el clima calido de la regién influyé directamente en las dedisiones de
disefio, priorizando la ventilacidon natural cruzada, la orientacién adecuada de los volumenes y la
incorporacion de areas verdes como elementos reguladores del confort térmico. La vegetacion existente
en el lote se considera un valor ambiental importante, por lo cual se plantea su conservacion e
integracion al proyecto como parte del espacio recreativo y de contemplacion para los adultos mayores.

Tipo de usuario

El usuario del Centro Vida corresponde, en su mayoria, a personas adultas mayores que requieren
espacios seguros, confortables y faciles de recorrer. Este grupo de usuanos presenta, en muchos casos,
limitaciones en la mowlidad, disminucidn de la capacidad visual o auditiva y una mayor sensibilidad a las
condiciones ambientales como el calor, el ruido o la iluminacién excesiva. Por esta razén, el proyecto
prioriza recorridos claros, circulaciones amplias y continuas, asi como espacios que faciliten la
orientacion y reduzcan el riesgo de acddentes. La disposicién de dreas de descanso, zonas verdes y
espacios de encuentro busca promover la socializacién, el bienestar emocional y la permanencia activa
de los usuarios.

En cuanto a las personas con discapacidad, el proyecto adopta un enfoque de disefio indusivo,
garantizando que todos los espacios puedan ser utilizados de manera auténoma, segura y digna. Se
consideran diferentes tipos de discapacdad, induyendo la discapacidad fisica, sensorial e intelectual, lo
cual se refleja en la eliminaciéon de barreras arquitectonicas y en la implementacion de criterios de
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accesibilidad universal. Elementos como rampas con pendientes adecuadas, superficies antideslizantes,
puertas de ficil apertura y sefializacion clara contribuyen a un uso equitativo del espacio.

Asimismo, se tiene en cuenta la importanda del confort sensorial para estos usuarios. La adecuada
iluminacién natural, el control del ruido y el uso de colores y materiales que faciliten la percepcién
espacial permiten crear ambientes tranquilos y comprensibles. Los espacios interiores y exteriores se
disefian de manera flexible, permitiendo el desarrollo de actividades terapéuticas, recreativas y de
integracion social, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas.

Concepto arquitecténico

El Centro de Vida se organiza a partir de una composicién modular, cuyo elemento prindpal es un salén
central de mayores dimensiones, concebido como el espacio articulador del proyecto y destinado a las
actividades colectivas, recreativas y de integraddn social. Este volumen se destaca por su escala y por
una altura superior respecto a los demas madulos, lo cual favarece la ventilacion natural, la iluminacién
y el confort térmico interior.

La amplitud del espacio, junto con su mayor altura, refuerza su caracter representativo y flexible,
posibilitando la adaptacion del saldn a diferentes tipos de actividades a lo largo del dia. Asimismo, estas
condiciones espadales favorecen una percepcion de apertura y bienestar, fundamentales para el
desarrollo de actividades dirigidas a los abuelos, garantizando un ambiente confortable, digno e
inclusivo.

Los costados del salén prindpal se disponen médulos complementarios que albergan los salones para
actividades y el oratorio, espacios diseflados para el desarrollo de talleres, encuentros grupales y
actividades de caracter espiritual, garantizando ambientes tranquilos y adecuados a las necesidades de
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los usuarios. Estos madulos mantienen una relacion directa con el volumen central, facilitando la
orientacion y los recorridos internos.

Entre los volumenes se disponen zonas verdes que actiian como espacios de transicion y descanso,
aportando iluminacién natural, ventilacién y contacto directo con el entorno natural. Estas areas
contribuyen al bienestar fisico y emoaonal de los adultos mayores, generando ambientes agradables y
controlados que complementan las actividades desarrolladas al interior de los médulos. En conjunto, la
articulacién entre voliimenes, circulacdiones y espacios verdes fortalece el caracter integrador, funcional
y confortable del Centro de Vida.

Hacia la parte posterior del conjunto se localiza el comedor, concebido como un espacio funcional y de
facil acceso desde las areas princpales, el cual se complementa con una zona de esparcimiento exterior
que fortalece la relacion del proyecto con las dreas verdes. En este sector se disponen zonas de descanso
equipadas con hamacas, asl como espacios destinados a actividades recreativas y de integracion, tales
como una zona BBQ y una zona de tejo. Esta disposicion permite que las actividades de alimentacién,
recreacion y convivencia se desarrollen en un entorno confortable, seguro y en contacto directo con el
paisaje, promoviendo el bienestar fisico y social de los usuarios.
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La implantacién del proyecto responde a las determinantes ambientales del lote, respetando la ronda
hidrica y priorizando la integracién con las zonas verdes existentes. En conjunto, 1a organizacion espacial
del Centro de Vida garantiza un funcionamiento daro, recorridos legibles y una adecuada relacion entre
los diferentes usos, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores.

Circulacién

La circulacion del Centro de Vida se plantea como un recorrido continuo y perimetral que articula el salén
principal con los diferentes médulos del conjunto, permitiendo una conexién clara y fluida entre los
espacios. Este sistema de circulacion facilita la lectura arquitectonica del proyecto y favorece la
orientacion de los usuarios, al generar recorridos definidos y facilmente reconocibles,
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Los pasillos se disefian con dimensiones amplias y libres de obstaculos, garantizando condiciones
éptimas de accesibilidad para personas con movilidad reduada, usuarios de sillas de ruedas y adultos

mayores. Asimismo, la continuidad del recorrido permite desplazamientos seguros y confortables,
minimizando cambios bruscos de nivel y priorizando superficies antideslizantes.

Desde el punto de vista arquitectonico, esta circulacion no solo cumple una funcién funcional, sino que
también actia como elemento integrador del proyecto, al relacionarse con las zonas verdes interiores y

exteriores, aportando iluminacién natural, ventilacién y espacios de pausa que enriquecen la experiencia
espadial de los usuarios

Zonas vedes y ventilacién natural

Las zonas verdes se integran estratégicamente al interior del conjunto como elementos articuladores
entre el saldn principal y los médulos complementarios, funcionando como patios lineales que favorecen
la relacion entre los espacios construidos y el entorno natural. Estos vacios verdes permiten el ingreso

de luz natural y actian como dreas de transiadn y descanso, aportando confort ambiental y visual a los
recorridos interiores.

Dir. calle ! No. 20-21] Centro. Cumaral - Meta - Colombia
Tel. «57 3IN253N50
E-mail

Pagina 34 de 59




u ANALISIS DEL SECTOR

Municipio de Cumaral

Desde el punto de vista bioclimatico, la disposicion de las zonas verdes contribuye de manera directa a
la ventilacion natural del proyecto, facilitando la circulacion del aire a través de corrientes cruzadas que
atraviesan el salon principal y los espacios adyacentes. Esta estrategia permite la renovacion constante

del aire interior, reduciendo la acumulacion de calor y mejorando las condiciones de confort térmico para
ios usuarios.

Asimismo, la presencia de vegetacion ayuda a regular la temperatura, generar sombra y disminuir la
radiacion directa, creando ambientes mas frescos y agradables, especialmente adecuados para adultos
mayores.
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Zonificacién

A partir del programa arquitectonico y los criterios de disefio definidos, se plantea la zonificacién
funcional del Centro de Vida, en la cual se identifican los espacios publicos, semipublicos y privados, con
el fin de garantizar una adecuada jerarguia, control de accesos y funcionamiento del conjunto.
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En este modulo se diferendan claramente los espacios segun su nivel de acceso y uso. Los salones
destinados a actividades se clasifican como espacios de caracter publico, al ser areas de uso frecuente y
colectivo para los usuarios del Centro de Vida. Su ubicacion y conexién directa con las circulaciones
principales facilitan el acceso, la orientacion y el desarrollo de las actividades grupales.

Por otro lado, la oficina y el area de enfermeria se definen como espacios de caracter semiprivado y
privado, respectivamente, debido a las funciones administrativas y de atenadn individual que alli se
desarrollan. Estos espacios se disponen de manera controlada, garantizando condiciones de privacidad,
tranquilidad y atencion adecuada, sin perder la cercania funcional con las areas publicas del médulo. Esta
organizacion permite un funcdonamiento eficiente, jerarquizado y acorde con las necesidades de los

usuarios.
— '
—
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El salén principal se configura como el espacio de mayor jerarquia dentro del Centro de Vida, tanto por
su escala como por la intensidad de uso que concentra. Clasificado como un espacio de caracter publico,
este recinto alberga las actiidades colectivas mas representativas del proyecto, tales como encuentros
comunitarios, talleres grupales, actividades recreativas, eventos culturales y dinamicas de integracion
social dirigidas a los adultos mayores.

Su mayor dimension y ubicacidn estratégica permiten acoger un numero significativo de usuarios de
manera simultanea, garantizando condidones adecuadas de confort, seguridad y accesibilidad. La
amplitud del espacio favorece la flexibilidad funcional, permitiendo su adaptacion a distintos tipos de
actividades a lo largo del dia, sin requerir modificaciones estructurales.

Asimismo, su relacion directa con las drculaciones princdpales refuerza su caracter de espacio articulador
del conjunto, facilitando la orientacién y el acceso desde los diferentes médulos del Centro de Vida. La
clasificacidn del salén principal como espacio publico responde no solo a su funcién, sino también a su
rol simbolico dentro del proyecto, al consolidarse como el punto de encuentro, convivencia e integracion

social de los usuarios.

$ o ) r

Este modulo concentra espacios de apoyo y servicios complementarios que cumplen funciones
administrativas, sanitarias y de caracter espiritual, los cuales se organizan a partir de una clara jerarquia
de usos y niveles de acceso. En este sentido, se establece una diferenciacion entre espacios publicos,
semipublicos y privados, garantizando un fundonamiento ordenado y adecuado a las necesidades de los
usuarios del Centro de Vida.

El oratorio y el salén de reuniones se dasifican como espacios de caracter semipublico, destinados a
actividades de recogimiento, encuentros grupales y reuniones programadas. Su ubicacién dentro del
modulo permite un acceso controlado desde las circulaciones principales, ofreciendo ambientes
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tranquilos y adecuados para el desarrollo de actividades colectivas que requieren concentracion y
privacidad relativa.

Por su parte, las oficinas se definen como espacios de caracter privado, al albergar funciones
administrativas y de gestion interna. Estos espacios se disponen de manera estratégica para garantizar
condiciones de confidencialidad, orden y control, sin interferir con las areas de uso colectivo.
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En la parte inferior del proyecto se localiza el médulo de servicios y apoyo, el cual concentra los espacios
destinados a la alimentacion y al funcionamiento operativo del Centro de Vida. En este sector se dispone
el comedor como area de uso colectivo, el cual se articula funconalmente con la cocing, integrando las
areas de preparacion, almacenamiento y apoyo, incluidos los cuartos frios y espacios técnicos necesarios
para el adecuado manejo y conservacion de los alimentos, conforme a criterios de salubridad y efidencia
operativa.

De manera complementaria, este modulo se relaciona con una zona exterior de descanso equipada con
hamacas, concebida como un espacio de esparcimiento y recuperacion que favorece la permanencia y
el bienestar de los usuarios.

El gimnasio, aunque no forma parte de este médulo ni comparte su estructura, se ubica en proximidad
a las areas de servicios, permitiendo una relacion funcional y recorndos cortos entre los distintos usos
del conjunto, sin interferir en el funcionamiento interno del modulo de alimentacién. Esta disposicion
garantiza independencia estructural y funcional, al tiempo que mantiene la coherencia y conectividad
general del proyecto.
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La zona del comedor y los espacios de esparcimiento exterior se definen como areas de caracter publice
destinadas a la convivencia, el descanso y la integracién social de los usuarios del Centro de Vida. El
comedor, concebido como un espacio colectivo de uso frecuente, permite el encuentro diario de los
adultos mayores en condicdones adecuadas de confort, accesibilidad y segundad, favoreciendo la
interaccion social durante las actividades de alimentacion.

De manera complementaria, las zonas exteriores de descanso, equipadas con hamacas, asi como los
espacios destinados al juego de tejo y a la zona BBQ, se integran como dreas recreativas abiertas que
promueven la permanencia, la participacion y el desarrollo de actividades lGdicas y culturales. Estos
espacios se articulan con las circulaciones principales y las areas verdes del proyecto, garantizando
recorridos accesibles y seguros para todos los usuarios.

Desde el punto de vista arquitecténico, la disposicién de estas areas publicas en contacto directo con el
exterior fortalece la relacién entre los espacios construidos y el entorno natural, aportando ventilacién,
iluminacién y confort ambiental. En conjunto, estas zonas se consolidan como espacios fundamentales
para el bienestar fisico, social y emocional de los adultos mayores, reforzando el caracter integrador y
comunitario del Centro de Vida.

Distribucién

La distribucién del Centro de Vida responde a criterios funcionales, normativos y de confort, definidos a
partir del programa arquitecténico y la zonificacién previamente establecidos. El cuadro de areas
presenta la organizacion y cuantificacion de los distintos espacios del proyecto, permitiendo comprender
la proporcién entre las areas de uso publico, semipablico y privado, asi como la relacién entre areas
construidas y areas libres.
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La asignacién de areas se plantea en funcién de la jerarquia de los espacios, priorizando aquellos
destinados a actividades colectivas y de mayor permanencia de los usuarios, como el salon principal, el
comedor y las zonas de esparcimiento. Asimismo, las areas de apoyo y servicios se dimensionan de
acuerdo con las necesidades operativas del Centro de Vida, garantizando un funcionamiento eficiente y

ordenado.

En conjunto, la distribucion de areas busca optimizar el uso del espacio, asegurar recorridos accesibles y
continuos, y cumplir con los requerimientos de la normativa vigente, contribuyendo a un proyecto
equilibrado, fundonal y adecuado para la atencion integral de adultos mayores,
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Reciclaje
Z. hamacas
Z. Minitejo

Los espacios de caracter semipublico, como los salones complementarios, el oratorio y las areas
administrativas, presentan superficies acordes a su uso especifico, permitiendo el desarrollo adecuado
de actividades grupales, administrativas y de apoyo, sin interferir con las areas de mayor flujo. De igual
manera, las ofidnas y la enfermeria se dimensionan garantizando condiciones de funcionalidad,
privacidad y atencion eficente, en concordancia con los requerimientos normativos.

Las areas de servicio y apoyo, tales como cocina, zona de lavado, almacenamiento, cuartos de aseo,
cuarto de control y reciclaje, se organizan de forma estratégica para asegurar un funcionamiento
operativo eficiente del Centro de Vida. Estas areas cuentan con dimensiones suficientes para el correcto
desarrollo de las actividades internas, manteniendo una adecuada separacion entre circulaciones de
servicio y areas de uso publico.

Por otro lado, los espacios destinados a la recreacion y el bienestar, como el gimnasio, la zona de
hamacas y la zona de mini tejo, se integran como areas complementarias de cardcter publico,
promowviendo la actividad fisica, el descanso y la interaccion social. La superfide asignada a estas zonas
permite el desarrollo seguro y cémodo de actividades ltdicas, en contacto con el entorno y bajo criterios
de accesibilidad universal.

En conjunto, la distribucién de areas busca un equilibrio entre funcionalidad, confort y accesibilidad,
optimizando el uso del suelo y garantizando una relacién arménica entre espados construidos y areas
abiertas. El cuadro de areas se constituye, asi como una herramienta fundamental para la comprensién
del proyecto, al evidenciar la coherendia entre el programa arquitecténico, la zonificacién funcional y la
propuesta espacial del Centro de Vida,

a. MARCO REGULATORIO:

El marco regulatorio y normativo establece las disposiciones legales que rigen la contratacion estatal y el
ejercicio de la interventoria, determinando las responsabilidades, obligaciones y funciones de quienes
participan en los procesos de contratacion publica. En este sentido, la interventoria tiene como finalidad
realizar el seguimiento, control y vigilancia de la ejecucién contractual, con el propésito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, las espedficaciones técnicas, los plazos, la calidad y las
demas condiciones establecidas por la entidad contratante.

En desarrollo de esta funcion, el presente proceso de contratacién debera observar las normas que
resulten aplicables, entre las cuales se destacan las siguientes:
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e Ley BO de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica. En su articulo 32, numeral 2, establece disposiciones relacionadas con los contratos de
consultoria, dentro de los cuales se encuentra la interventoria.

* Ley1150de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la efidenciay la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrataciéon con recursos
publicos.

e Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas onentadas a fortalecer los mecanismos de
prevendodn, investigacién y sancén de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica. Sus articulos 83 y 84 regulan aspectos relacionados con la supervision, la
interventoria, las facultades y los deberes de quienes ejercen estas funciones,

e Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones crientadas a
fortalecer la contratacién publica, incluyendo aspectos relacionados con los documentos tipo.

e Ley 2022 de 2020: Por medio de la cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se
establece el marco legal para la adopcion de documentos tipo de obligatorio cumplimiento en
los procesos de contratacion estatal que correspondan.

e Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, que contiene disposiciones reglamentarias aplicables a
los procesos de contratacion estatal.

» Resolucién 953 del 15 de diciembre de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Pablica - Colombia Compra Eficiente: Por medio de la cual se adopta la version 2 de los
documentos tipo transversales para los procesos de interventoria de obras publicas de
infraestructura sodial.

e Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan disposiciones tendientes a prevenir los actos
de corrupcién y se establecen medidas para fortalecer la transparenada en la gestién publica.

PRECIO DEL DOLAR.

De acuerdo con el Banco de a Republica, la depreciacion o apreciacion del peso colombiano frente a otras monedas
influye en diferentes indicadores externos de la economia nacional, particularmente en la balanza comercial, las
importaciones y las exportaciones. Una depreciacion del peso ocurre cuando se requieren mas pesos colombianos
para adquirir un dolar estadounidense, mientras que una apreciacion se presenta cuando se necesitan menos pesos
por cada délar. htips:/imww.banrep.gov.co/es/glosarioftasa-cambio-trm

En el caso de una apreciacion del peso colombiano, pueden presentarse los siguientes efectos econdmicos:

1. Disminucién de los costos de los productos importados: una reduccion de la tasa de cambio puede
abaratar, en términos de pesos colombianos, los bienes, equipos y materias primas adquiridos en el
exterior. Este efecto puede beneficiar alas empresas que utilizan insumos importadas, aunque su magnitud
depende de los precios internadonales, los costos logisticos y las condidones comerciales.

2. Posibles efectos sobre las exportaciones: cuando el peso se apreda, los Ingresos obtenidos en dolares
por los exportadores representan una menor cantidad de pesos colombianos. Esto puede reducir sus
margenes de rentabilidad o afectar su competitividad, dependiendo de sus costos de produccion y de las
condiciones de los mercados internacionales.
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En cuanto al compartamiento reciente de la tasa de cambio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se Ubicé en
$3.197.65 por délar estadounidense el 15 de octubre de 2026, segun la informacion publicada por el Bancao de la
Republica. Este valer representa una disminucion frente a niveles anteriores cercanos a $3.974 por délar, lo que
equivale a una reduccion aproximada del 19,5 % en el precio del délar respecto de ese valor de referenda.

Sin embargo, frente ala TRM de $3.192,53 registrada el 22 de septiembre de 2026, |a tasa del 15 de octubre presento
un ligero incremento de $5,12 por délar, equivalente aproximadamente al 0,16 %. Por lo tanto, aunque el peso
mantiene una apreciacion considerable frente al nivel de referenda de $3.974, durante el periodo comprendido
entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre de 2026 se presento una leve depreciacion.

Para el analisis del sector correspondiente a la interventoria técnica, administrativa, finandera, legal y ambiental para
la construccion de un Centro Vida del Adulto Mayor en el drea urbana, este comportamiento cambiario constituye
un factor economico de referencia. Una apreciadéon del peso podria contribuir a reducir los costos de determinados
equipos, materiales o componentes importados utilizados en la construccion; no obstante, su inddencia efectiva
dependera de la participacion de estos bienes en el presupuesto, de las condiciones de contratacion y de la evolucion
de los precios nacionales. En consecuencia, la variacion de la tasa de cambilo debe considerarse como una variable
del entorno economico, sin asumir que necesariamente producira una reduccion directa en el valor del contrato de
obra o de interventoria.
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1.5.5. Disposiciones Tributarias
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INTERVENTORIA EN CONTRATOS DE OBRA
NOMBRE TIPO APLICA DESDE %DTO
TURISMO 91%  |Porcentaje 0 1.86%
RETE VA15% |Porceniaje VR BASE IVA 15%
RETENCION Vir Variable $ - 6%
PROCULTURA |Porcentaje 0 1,5%
ICA Porcentaje 0 0.5%
PROUNILLANOS |Porcentaje s - 1%

FONDO AL
DEPORTE Porcentaje $ - 2,5%
ADULTO MAYOR |Porcentaje 0 4%
PRO
HOSPITALES Porcentaje $ 39.858.000 1%
JUSTICIA _
FAMILIAR Porceniaje 0 2%
TURISMO 9% Porcentaje 0 0,14%
IMPUESTO DE )
TIMBRE b

TOTAL 20,5%

1.5.6. Determinaciéon de presupuesto oficial

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, la Entidad tomara como referencia la
Resolucion N.° 100-37-021 de 2025, expedida por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), “Por medio de la
tual se actualiza y se adopla el listado de precios de referencia para la contratacion de actividades de obras civiles,
consuitoria e interventoria en la Agencia para la Infraestructura del Meta”. En consecuencia, se tendran en cuenta
los precios de referencia establedidos en dicha resolucion para las actividades de consultoria e interventoria, asi
como los criterios y factores aplicables, de acuerdo con las caracteristicas, el alcance, el plazo y las condiciones
particulares del proyecto. Con fundamento en estos parametros y en el analisis de las necesidades especificas de 12
contratacion, la Entidad establecera el presupuesto ofidal estimado, procurando gue este sea razonable, acorde con
las condiciones del mercado y suficiente para garantizar la adecuada ejecucion de las obligaciones contractuales,
Teniendo en cuenta gue el valor estimado del contrato de interventoria es de TRESCIENTOS QUINCE MILLOMNES
DOSCIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
{$315299.947 43)
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ALCALDIA DE CUMARAL X .
DEPARTAMENTO DEL META (G}
PRESUPUESTO GENERAL DE INTERVENTORIA —~
IME"“E'-m CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL AREA URBANA DEL MUNICI®N0 DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META
DEDICACION | NUMERODE | TEMPOEN
ITEM CATEGORIA homies - mes) | PERSONAS | MESES SALARIOS VALOR TOTAL
A PERSONAL PROFESIOMAL 1 _ ___
DIFECTOR D INTERVENT OFIA X 00% 1 t 12 SEMONM0| S 13645 600 00
FESDENIE L= NI=RYENT ORIA T i 12 8 3TN0 S LTATG M
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACICNAL OO O 1 ; 128 3%/THMIS 0 427s00ol
x o0 g_n_.,ﬁ_u: I— - 1 —1 9 075 600 00
|Facrmmmm === = = T
* [SUBTGTAL COSTOS DE PERSONAL A°Fili [ § 297 751 440 08
TIEMPO
ITEM o UND CANTIDAD | e VALOR VALOR TOTAL
LABOFATORIO - INTERVENTORIAS (inclope. | S
Equpc Compieto ¥ Entega oe informes de (1 3] 100 1 § 12%352800( 5 123500
Ermayes y Peulados | | ! q :
SERVCIO TE PLOTER | VES [ L I -1 B 14226 87101
c SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 716 mm
D TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA iC+0) £264 957 919.01
E VA SOBRE iF) 15% § 5 342 008 41
VALOR TOTAL DE LA NTERVENTORIA [D+E| § 315299 947 43
— | VALOR TOTAL BE LA INTERVERTORIA (D=E1 REDONDEADD $NSmuT

ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR.

Para la determinacion del presupuesto oficial de la interventoria, la Entidad tendra en cuenta el factor multiplicador
establecido en la Resoludon N.° 100-37-021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), la cual
contempla un factor multiplicador de 2,4 para los costos de consultoria e interventoria. Este factor se aplicara como
referencia para el calculo de los costos asodados al personal profesional, técnico y demas conceptos que resulten
procedentes, de acuerdo con las condiciones y caracteristicas particulares del proyecto. En todo caso, la Entidad
analizara su aplicabilidad conforme al alcance, plazo y dedicacion del equipo de trabajo requerido, con el fin de
establecer un presupuesto oficial debidamente sustentado, acorde con las necesidades del contrato y los principios
de economia, planeacién y responsabilidad que rigen la contratacion estatal.
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FACTOR MULTIPLICADOR

ORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL § 95 075 600,00 |
| CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR ]
+ DESCRIPCION | CALCULO | =

A SUFLDOS O SALARIOS 1 1 100 00%
B _|PRESTACIONES SOCIALES 54 00"
° | Prma soual [y E i,
= |Cesansa amual Sy d
2 |interes 2 las cexastias ==
£ | Vacaoones sulies he =
g EFS bpa
- Feagcnet (AFP LT
T | Bubsacho famd bk
: Sena A
= '1_-_5; = Eid
| AR 24
C_|GASTOS LEGALES ¥ DE ADMINISTRACION =
*_\Costos de choma =T
. |Papeena Se la shoms central (Catetend y otros gasted Auncron ameento) 1A
= | Personal Admurs sivadvo po facturabe Ty A
T Acecons contalve jegad y rdufana 1=
T |Documentacon Tecnca 4
® | Gaato bancanos y casiol Enanoeros bl
3 _|Equpes y manternerwenio de ofconag . Sy _
o ]mtmmmlwmrm sA) l I3 80'%
E %M’C*J S 228 8o
F TO8 1% DE(E} ek 2%
G |HONORARIOS [UTILIDADES) 4% DE (F ) T 8, 14%
H_[TOT. W+ 240 07%
o S RAABOR I I 1%
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Para la elaboraddn del andlisis de la demanda, se realizd una recopiladdn de informacidn relaaonada con los
procesos de contratacion adelantados por el Munidpio de Cumaral, Meta, y por otras entidades estatales, cuyos
objetos contractuales fueran iguales o similares a la necesidad que se pretende satisfacer, teniendo en auenta
aspectos como el objeto contractual, la modalidad de selecdén y el valor de los contratos. Con el propésito de
identificar el comportamiento historico de la demanda de servidos reladonados con el objeto del presente proceso,
se efectud una consulta en el Sistema Blectrénico para la Contrataadn Publica (SECOP ll), a traves de la herramienta
Modelo de Abastedmiento Estratégico (MAE), puesta a disposicion por la Agenda Nadonal de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente. Esta herramienta permite consultar, organizar y analizar informacién historica de los
procesos de compra plblica registrados en el SECOP, facilitando la identificaddn de patrones de contratadon y el
comportamiento de la demanda de las entidades estatales, de acuerdo con diferentes criterios de busqueda y
dasificaddn. La consulta comprendio el periodo comprendido entre el aio 2020 y agosto de 2026, tomando como
referenda los codigos del Clasificador de Bienes y Servidos de las Nadones Unidas (UNSPSC) 811015 - Ingenieria civil
y 801016 - Gerenda de proyectos, con e fin de identificar procesos contractuales reladonados con senvicios de
consultoria, ingenieria y gestion de proyectos que pudieran servir como referencia para el analisis de la necesidad
identificada por el Muniapio de Cumaral, Meta.
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De acuerdo con la informaadn consultada en la herramienta de analisis de la dermanda de la Agenda Nadonal de
Contratadén Publica - Colombia Compra Eficente, se observa que, para el periodo comprendido entre 2020 y 2026,
se registra un valor total estmado de contratacién de $31.651.369.901.086 y un total de 55.759 contratos. La
informadion evidencia el comportamiento del gasto publico y la cantidad de contratos celebrados a lo largo de los
afios analizados, tanto en SECOP | como en SECOP |l. En cuanto al gasto anual, se observa una mayor concentracicn
de recursos durante los anos 2022 y 2023, mientras que para 2024, 2025 y 2026 se presentan variadones en los
valores registrados. Respedo a la cantidad de contratos, se evidenda una dinamica variable durante el periodo
analizado, con una participacion importante entre 2021 y 2023.

YVaior Tow Estmado por Ongen de Proveedones Origen de Provestores
[ LT s Lty me pylamie
-

9 B w & BB

De acuerdo con la informacién obtenida a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se
evidencia que la contratacién presenta una mayor concentracion en el Distrito Capital de Bogota, seguido
de departamentos como Antioquia, Atlantico, Santander y Valle del Cauca. Esta distribuddn permite
identificar la participacion de proveedores de diferentes regiones del pais en los procesos de
contratacion estatal analizados. En lo que respecta al departamento del Meta, se observa su participacion
dentro del origen de los proveedores registrados en la informacién consultada, Si bien su representacion
es menor frente a los departamentos con mayor concentracion, su presencia permite identificar que
existen proveedores vinculados a este territorio que participan en el mercado de la contratacion pablica.
En este sentido, la informacion constituye un referente para el analisis de la oferta del sector, al permitir
reconocer la distribucién territorial de los proveedores y considerar la participacion del departamento
del Meta en la estructuracién del proceso contractual. No obstante, para determinar la capaddad real de
la oferta local, es necesario complementar estos resultados con la identificacién de proveedores que
cuenten con experiencia, capacidad técnica y condiciones para ejecutar el objeto contractual reguerido
por la Entidad.
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De acuerdo con la informacién obtenida mediante el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se
evidencia que la contratacidn analizada presenta una concentracion en proveedores de origen nacional,
lo que permite identificar la participacion de la oferta nacional en la atencion de las necesidades de las
entidades estatales. En relacion con el valor total estimado por modalidad de selecddn, se observa una
mayor participacién del concurso de méritos, seguido de la licitacién de obra publica y la licitacion
publica, Este comportamiento permite identificar la relevancia de dicha modalidad dentro de la
informacién contractual consultada, constituyéndose en un referente para el analisis de la demanday la
revision de los procesos adelantados por otras entidades estatales. En este sentido, la informacion
recopilada sirve como insumo para analizar el comportamiento de la contratacion publica y establecer
referentes para la estructuracién del proceso contractual. No obstante, la seleccidn de la modalidad
debera atender la naturaleza del objeto a contratar y las disposiciones normativas aplicables, de
conformidad con las caracteristicas y necesidades especificas de |a Entidad.

De igual manera, la Entidad tuvo en cuenta las adquisiciones previas realizadas por el Municipio, como
elemento de referencia para la estructuracion del presente proceso de contratacidn. Para tal efecto, se
realizé un analisis de la evolucién histérica de este tipo de contratacion en el Municipio, considerando el
comportamiento de las adquisidones efectuadas en vigencias anteriores y tomando como referencia,
entre otros, los siguientes aspectos:

ENTIDAD TIPO DE | No. DE | OBJETO VALOR.
|' CONTRATO CONTRATO
ALCALDIA DE | Concurso de [ No. CM-002- | INTERVENTORIA TECNICA, | 233.347.104,66
CUMARAL meéritos abierto | 20255 AMBIENTAL,
CM-002-2025 ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y JURIDICA A
LA CONSTRUCCION DE
CANCHA EN  CESPED
SINTETICO Y PARQUES EN
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y ZONAS
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URBANAS DEL MUNICIPIO
DE CUMARAL -META

ALCALDIA DE | Concurso de | No. CM-004- | INTERVENTORIA TECNICA, | 230.794.550
CUMARAL méritos  abierto | 2024 AMBIENTAL,
CM-004-2024 ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, Y JURIDICA
AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA QUE TIENE POR

OBJETO:"REMODELACION
DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL
MUNICIPIO DE CUMARAL -
META
ALCALDIA DE | Concurso de | No. CM-003- | INTERVENTORIA TECNICA, | 110.729.983
CUMARAL méritos  abierto | 2024 ADMINISTRATIVA,
CM-003-2024 FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL AL

CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE POR  OBJETO:

“MEJORAMIENTO,
ADECUACION ¥y
CONSTRUCCION DE LAS
EDIFICACIONES DE

ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA Y uso
INSTITUCIONAL DEL AREA
URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE CUMARAL
EN EL DEPARTAMENTO
DEL META

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL DEPARTAMENTO Y DEPARTAMENTOS
ALEDANOS: Los procesos que se tuvieron en cuenta pafa este andlisis del sector de acuerdo a la entidad
contratante se consultaron en la pagina www colombiacompra gov oo y se relacionan a continuacién. De
acuerdo a la informacién que reporta el SECDP se encon{ré a nivel departamental y nacional del ano
2023 al 2026 mediante la modalidad de licitacién cuyos objetos son similares al del presente proceso de
selecdon, contratos detallados como se muestran a continuacion:

ENTIDAD TIPO DE | No. DE | OBJETO " VALOR.
CONTRATO CONTRATO
ALCALDIA  DE | CM-02-2026 No. INTERVENTORIA 382.706.156,57
PUERTO LOPEZ - 103.13.04.001- TECNICA,
META 2026 ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, |
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FINANCIERA, '

CONTABLE Y
JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA |
CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DEL
CENTRO VIDA DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO LOPEZ-
META.

ALCALDIA DE | BCA-CMA-04- No. 201-2023 INTERVENTORIA 368,812,020
BARRANCA  DE | 2023 TECNICA,

UPIA - META ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, PARA
LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO VIDA
PARA EL ADULTO
MAYOR UBICADO EN
LA VEREDA SAN

IGNACIO Y
CONSTRUCCION DEL |
RESTAURANTE

ESCOLAR Y SEDE
ADMINISTRATIVA DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA

FRANCISCO WALTER
SEDE PRIMARIA EN
EL MUNICIPIO DE
BARRANCA DE UPIA

ALCALDIA CM-001-2025 No. 124-2025 CONTRATAR LA | 109.062.968,59
MUNICIPAL DE INTERVENTORIA
ARMERO TECNICA,
GUAYABAL ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA
CONSTRUCCION DEL
HOGAR CENTRO
VIDA DE ATENCION
INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR EN
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Municipio de Cumaral

EL MUNICIPIO DE i
ARMERO GUAYABAL |

3. ANALISIS DE LA OFERTA
a. DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

La interventoria es un servicio espeaalizado de caracter técnico, administrativo, financiero, contable,
juridico y ambiental, segtn el alcance y las caracteristicas del contrato objeto de seguimiento. Su
prestacion comprende la verificadon, wvigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, |a calidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las especificaciones tecnicas,
los plazos y las condiciones establecidas por la entidad contratante.

La dinamica de prestacion del servicio inida con la contratacion de un equipo de profesionales idoneos
y con experiencia, de acuerdo con los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades de
interventoria. Posteriormente, se realiza la revision de los estudios, disefios, documentos técnicos,
cronogramas y demas informacién relacionada con el proyecto, para establecer los mecanismos de
seguimiento y control durante su ejecucion.

Durante el desarrollo del contrato, el interventor realiza visitas de campo, inspeccones, seguimiento al
avance fisico y financiero, revision de informes, verificacion de la calidad de los trabajos y control del
cumplimiento de las obligaciones del contratista, dejando constancia de sus actuaciones mediante
informes periddicos, actas, registros y demas documentos que permitan evidenciar el seguimiento
efectuado.

La entrega del servicio se materializa mediante la presentacion de informes de interventoria, conceptos
técnicos, actas de seguimiento y reabo, alertas sobre posibles incumplimientos y demas productos
establecidos contractualmente, hasta la finalizacion del proyecto y la entrega de los documentos
correspondientes.

En este sentido, la prestacion del servicio de interventoria depende principalmente de la disponibilidad
de talento humano calificado, la experiencia del contratista, la capacidad operativa y técnica, y la
aplicacién de procedimientos de seguimiento y control que garanticen la adecuada ejecucion del
proyecto y la proteccién de los intereses de la entidad contratante.

b. IDENTIFICACION DE PROVEEDORES

De acuerdo con la base del Sistema Integrado de Informacién Sodetaria de la Superintendencia de
Sociedades existen de 606 entidades que pueden llegar a satisfacer la necesidad de la Entidad Ejecutora.
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|

Registran segun la clasificacién industrial internacional uniforme de todas las actividades econémicas,

Version ClIU Rev. 4 A.C.: los siguientes codigos:

-» F7020 - Actividades de consultoria de gestion
—» 7112- Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica

NIT Razdn social de la socledad NIT Razdn social de la sociedad
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES ¥
BODI07832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS 800169794 CONSTRUCCIONES S.AS- 1S MSAS.
BOD162612 | ACCIONES Y SERVICIOS SAS 802016387 RATTAN HOLDING S.A.
B30083572 | HIDROSUELOS SAS BO4007055 K2 INGEMNIERIA S.A.S.
WOOD ENGINEERING AND CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS
830085844 | CONSULTANCY COLOMBIA SAS 811005246 SURAMERICANA 5.AS.
PROFESIONALES CONTABLES EN
ASESORIA EMPRESARIAL Y DE
B30087219 | INGENIERIA SAS -PROASEM 5AS 811015529 SERVICIOS AMBIENTALES ¥ GEOGRAFICOS S.A
COMPANIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE
830700540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS 811042087 COLOMBIA SAS
B30507705 | RELIABILITY MAINTENACE SERVICES SAS 811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.AS,
260001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA 5.AS. 890922265 HATCHSAS
860008207 | MERCER COLOMBIA LTDA 900107673 ZONA FRANCA DEL CARIBE SAS UDZF
860046927 | T.EN COLOMBIA S.A 900180705 FEM INGENIERIA SAS
860048087 | MONTINPETROL 5A 900213423 LOGISTIC FREIGHT SOLUTIONS SAS
INTERTEK INDUSTRY SERVICES
900018793 | COLOMBIA SAS 900275441 MANUELITA CORPORATIVA SAS
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE
ABURRA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA
900157541 | KROLL ASSOCIATES (COLOMBIA) SAS 900283591 FRANCA
Pl EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA
900279269 | INVERSIONES TIBHERAMA SAS 900396394 ESPECIALIZADA S.AS.
900309576 | Petroseismic Services SA 900396868 KONFRMA SAS
PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y
900317030 | VALORES S. A. 5. 900450412 INVERSIONES PUCON S.AS.
900323811 | WORLEY COLOMBIA SAS 900468560 SPORTS SERVICES SOUTH AMERICA SAS
CONSULTEC INTERNATIONAL
900324784 | SUCURSAL COLOMBIA 900491846 AZIMUT ENERGIA SAS
900362408 | TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS 900612118 | SERVICIOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS SAS
00366754 | N.LSAS. 900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS
900388146 | GOC SUCURSAL COLOMBIA 900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A S,
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GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL
900436515 | COLOMBIA 9071008454 CREDIGESTION SAS
INTERNATIONAL FTZ OPERATOR USER S
A S USUARIO OPERADOR DE ZONA SUMMA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES
9004528817 | FRANCA IFOU SAS 901033369 SAS
900458019 | FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS 901096939 MANAL SAS
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES
900462228 | SAS 901136603 INCIMMET SAS
Y&V INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION
90467640 | SUCURSAL COLOMBIA 901334761 AKROP CAPITAL 5.A.S.
CRRC CHANGCHUN COLOMBIA RAILWAY
900484037 | TRANSPORTES TULUM SAS 901505181 VEHICLES SAS
900491651 | Santander Financing 5.A.5 901520206 LODINSA VIAS S.AS,
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS
900541101 | COLOMBIA S.AS, 901556470 JIN SHAN ANDES S.A.S.
900569143 | THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS 901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.AS
SANTANDER BANCA DE INVERSION
900582115 | COLOMBIA S A 5 BOD0O3776 DICONSULTORIA SA
900676165 | LIEBER COLOMBIA SAS BOOD32838 CONSTRUCTORA BG SAS
900707908 | Go Bravo Colombia 5A5 BODO53619 CUPULAS.A
900791211 | COLVALOR PROPIEDDES COLOMBIANAS 800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A
900799375 | NYCE COLOMBIA SAS. 800058809 FCR SAS |
900822643 | EXLSERVICE COLOMBIA 5.A.5, 800063969 CASCAIS SAS
900839160 [ HL INFRAESTRUCTLIRA SAS B0O0081740 EPROQMECANICA SAS
ZFB ELDORADO S A S USUARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
900874145 | OPERADOR DE ZONA FRANCA BOO091140 BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA
901087745 | CCLA COLOMBLA SAS BOD091162 SOPORTE Y CIA S.ALS.
901109174 | DARNEL DDS S.AS 800093483 TECNICA INGENIERIA SAS
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE GROUP
901139964 | COLOMBIA 5.A.5 BO0095465 INELMA SAS
901144536 | BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS BOD117971 INEICA LTDA
ZONA FRANCA DEL PACIFICD S.A. USUARIO
901178795 | CHINAOIL {LATIN AMERICA) S.AS. BOO173565 OPERADOR DE ZONAS FRANCAS
901303671 | VISUM CAPITAL SAS. 800186284 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF
STEWARD HEALTH CARE ZONA FRANCA DE RIONEGRO SA USUARIO
901399739 | INTERNATIONAL COLOMBIA S.AS 800194632 OPERADOR DE ZONA FRANCA
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A,
901420837 [ INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL 800215583 USUARIO OPERADOR ZONA FRANCA
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ASESORIA CONSULTORIA E

INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS

EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES
901522596 | COLECTIVO 800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS

HILLSIDE SHARED SERVICES COLOMBIA SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA
901530043 | SAS 800227395 SEL LTDA
9071570012 | DIALECTICA COLOMBIA SAS 800247715 I+CONSULTORES S.AS

ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNITAS
901610775 | SAS B00252554 CIVILES SAS

ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA
9071788631 | EXECUTION SAS 800252568 KAMATI SAS BIC

GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA

800007208 | GRUPO POSSO SAS BOO256897 COLOMBIANO S.AS.

DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS

800010028 | SAS 802002629 SUPERTEG DEL CARIBE SAS.
800015774 | B&C S.A, 802005584 PROMOTORA SUPERIOR SAS
800022961 | RM SECURITY PRODUCTS LTDA 802009374 ECO PLANET LTDA

INGENERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION
800028455 | VELNEC SAS 802009745 SAS

ESTUDIOS TECNICOS ¥

800032277 | CONSTRUCCIONES SAS 802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS
ORGANIZACION ESCORCE GONZALEZ Y CIA S EN
800032486 | INPROTEKTO LIMITADA 802010467 c
INCORBANK S A BANQUEROS DE DJM LUXES SAS ARQUITECTURA, INGENIERIA ¥
00033256 | INVERSION 802015649 CONSULTORIA
PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL
800054669 [S A S 802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S.
1P| INGENIERIA DE PROCESOS
800063546 | INDUSTRIALES LTDA O IP1LTDA 802019927 SISTELAT SAS
BO0065758 | ALCONTASAS 802021384 HIDROSERVICIOS SAS.
800066663 | VELZEA SAS ESP 802024876 JET INGENIERIA SAS
800067737 | INSPEQ. INGENIERIA SAS 802025044 INTELPRO SAS
800081707 | DUVICO SAS 804002564 MOVIPETROL SAS EN REQRGANIZACION

GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA

C5I CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS

Avance Organizacional Consultores SAS
800131690 | BIC 804010528

BODOB5328 | SA 804002601 DE INGENIERIA S.AS.

B00086501 | EDL SAS 804005882 ESAD SAS

BDD093661 | GEOAMBIENTAL SAS B04007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA
INGENIERIA CONSULTORIA Y

BOD0D979917 | PLANEACION INCOPLAN 5A 804009092 __ REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS

pi sas proyectos de ingenieria sas
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MOLINA CONSULTORES
BOD137716 | ORGANIZACIONALES SAS B04011280 SUPRA ASSETS SAS
BCO147159 | INARE SAS 804011350 LUCES DE SANTANDER S.AS
BOO147367 | M G UZ 5AS _ Bp4011804 ~ COPOWER LIMITADA
ESTRATEGIS FINANCIERAS Y
BOO162163 | CORPORATIVAS SAS 804012755 SITELSA SAS
ATENCION EN SOSTENIBILIDAD
800167347 | INTEGRAL SAS 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS
BO0168477 | ARQ SAS 804014238 DESING LTDA
IINGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE
B00169622 | BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC 2040716628 CAF PROAMBIENTE LTDA
INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA
BDD170373 | SAS 805009710 CIM Compaiila de Ingenieria y Montajes SAS
B00172871 | GEOCOL CONSULTORES S.A. 805017818 GRIVAN INGENIERIA S.A.
INVERSIONES Y ESTRATEIAS
800176602 | CORPORATVAS 5AS 805018115 ANALCOR & CIA LTDA
DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.AS - DEC
800176931 | MANOV INGENIERIA SAS 805022607 5.A.5
KORM FERRY INTERNATIONAL
BOO177551 | COLOMBIA 805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.4
BO0179722 | NYL ELECTRONICA SA B11001644 GENERADORA UNION SAS
BDO181867 | ITECO CONSULTORES SAS 811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS
GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
800184582 | GEOTECNIA & CIMENTACIONES 817004340 S.AS.
800187841 | ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS 811008976 | AGROPECUARIA POSADA & CUARTAS Y CIA SAS
HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT
BOO191603 | SAS 811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA SAS.
800200436 | AB PROYECTOS SA 811017887 SOLUCIONES DE TRAFICO SAS
800214959 | DELTA A SALUD SAS BIC 811033850 INGECONCRETO S.AS
ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS ¥ PROYECTOS
800217575 | ALTAIR INGENIERIA SAS 811036279 SAS
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE
800217972 | CORROSION SAS TELMACOM 811042842 | CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.AS
SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADQOS
800217975 | 5.A.5 5G1 S.A5 811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADDS S.AS
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIA
800220798 | ARQCMILES S A'S — — 013000606 1 - LTDA
800223144 | EYR ESPINOSA RESTREPO SAS 813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA
800228026 | MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC 816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA SEN C
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Municipio de Cumaral - i
BO0232717 | CORSO Y CIASENC B22003568 INGECINCO LTDA,
800235267 | TF AUDITORES ¥ ASESORES SAS BIC B23001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
BO0241577 | CONSUCOL SAS 827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
800244080 | EMILUI SAS 830501482 | CONSULTORES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
800244082 | NOTILEX SAS 830504035 ARDECO S.AS.
900421539 | GILGAL INTERNACIONAL S.AS B3I0509674 INGARK SAS
901349331 | CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS 890104625 ECOVIAS SAS
B44005086 | DUVAL LTDA 890207031 GARCIA BARCO ¥ COMPANIA LTDA
900098R58 | ECCOSIS INGENIERIA SAS 830211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA
PROCESOS EXPRESS ASESORES CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA
900222586 | CONSULTORES SAS R90300498 SAS
Zona Franca Metropolitana 5.A.S,
900269883 | Usuario Operador B9030B756 | 11ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA4T
PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA
830042921 | SAS 890320064 GERSSAS
830112039 | Grupo San Jacinto SAS B90329022 ISE INGENIERIA SAS
ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA
900066323 | SA B90329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS
INTEXZONA SA USUARIO OPERADOR DE
900077452 | ZONA FRANCA 890331037 AEQUITAS SAS
900159278 | PROCTEK SAS B90908097 COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS
900175904 | SOLCICOL SAS 890918527 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS 545
ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA
900212743 | USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS
900245246 | ALFOZ SAS 890920656 INTERVE S5.A.S
EMTRA - SERVICIOS ESPECIALIZADO DE
900278019 | TRANSITO Y TRANSPORTES EN C 890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION
VENEZOLANA DE PROYECTOS
INTEGRADOS VEPICA C.A. SUCURSAL
900375963 | COLOMBIA 890940364 CUARTAS RESTREPO SAS
900531289 | ROSEN COLOMBIA S5AS 892003659 BOSQUES SUELOS ¥ AGUAS SAS
CONSTRUCCION, FINANZAS ¥ TECNOLOGIA S.A. -
900610855 | grupo peoplebpo sas en reorganizacion 900028247 COFINTEC SA.
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c. DETERMINACION DE CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMESY EMPRENDIMIENTO
Y EMPRESA DE MUJERES

Hunicipiuldd-a Cumaral

Por su parte, conforme lo mandado por la ley 2069 de 2020 el gobierno nacional reglamento y determino
el alcance de dicha participacién a través del decreto 1860 de 2021 adicionando al decreto 1082 de 2015
los articulos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas y 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de
compras publicas a través de los cuales definio la forma en que la entidades deben garantizar al acceso
y participacion al sistema de compras publicas tanto de la mipymes como de los emprendimientos y
empresas de mujeres.

El criterio diferenciador escogido es: NUmero de contratos para la acreditacion de la experiencia:
Evaluados los demas criterios, se considera que, se puede acreditar el cumplimiento de la experiencia
exigida con un numero de contratos superior a los requeridos para quienes no cumplen con los factores
del decreto. Por tanto, en los aspectos induidos en el pliego del proceso, se evidencia el cumplimiento
de la norma al contener este factor diferencial

4. DETERMINACION DE REUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

Los requisitos habilitantes son la aptitud del propenente para participar en un Proceso de Contratacién
como oferente y estan referidos a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia.

El propésito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes
de tal manera que la Entidad Estatal sélo evalGe las ofertas de aquellos que estan en condidciones de
cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.

Los indicadores financieros del proponente, ademas de ser un referente del comportamiento del
mercado, muestran el resultado de la gestion y eficacia del proponente o sus administradores frente a la
ejecucion de su objeto social y sus recursos financieros, siendo este Gltimo un aspecto muy importante
toda vez que es el proponente quien debe asegurar a través de su solidez finandiera la ejecucion del
objeto social de los procesos.

El presente proceso de seleccion se adelanta conforme los documentos tipo para licitacion de obra
publica de infraestructura social, por tanto, los indicadores de capacidad financiera y organizacional

seran los definidos por el documentos tipo.

5. CONCLUSIONES
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La recuperacion del sector se viene desarrollando de manera pausada, pero con buenas seriales de
recuperacion,

La volatilidad del dolar es otro factor que afecta las materias primas esenciales en la cadena productiva.
No obstante, por la tendencia registrada en los Gltimos meses el ddlar presento una caida que se espera
alivie los costos de produccion.

Frente a la demanda las entidades publicas hacen uso frecuente de este tipo de servicios, pues son de
uso frecuente en el quehacer diario.

Las MiPymes hacen uso frecuente del sistema de compras publicas, por eso garantizar la continuidad en
el acceso y participacién de este segmento de empresas resulta importante para el Pais.

Asi las cosas, Teniendo en cuenta los analisis del presente estudio, se concluye que es viable desarrollar
el objeto contractual del presente proceso, ya que existen las condiciones necesarias tanto de oferta
como de demanda en el entorno, para el cumplimiento de cada una de las actividades, para satisfacer la
necesidad planteada.

Analisis de riesgo.

El municipio procedera a tipificar, estimar y asignar los riesgag ‘.--= j-procesos contractuales, segun lo
e

establecido en la matriz de riesgos adjunta al proceso Y IFTUAMara parte |ptegral de este documento.

—

ACTIVIDAD PROYECTO REVISO '\, APROBO
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