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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe
contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de
la seleccion del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general
en cumplimiento de los principios de la contratacion.

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacién del proyecto objeto del presente
proceso de contratacidn se identifican en la siguiente tabla:

Plazo del vk Lugar(es) de

Presupuesto
Oficial (pesos
incluido IVA)

ejecucion del
contrato

Objeto del proyecto contrato
((WEEE))

“INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, OCHOCIENTOS
FINANCIERA, AMBIENTAL Y ONCE (11) SETENTA MILLONES
LEGAL AL MANTENIMIENTO MESES O HASTA CUATROCIENTOS Corredores viales no
RUTINARIO PARA EL 31 DE VEINTITRES MIL concesionados con
CORREDORES VIALES NO DICIEMBRE DE SEISCIENTOS caseta de recaudo de
CONCESIONADOS CON 2027 TREINTA Y CUATRO Cundinamarca.
CASETA DE RECAUDO EN EL PESOS M/CTE
DEPARTAMENTO DE ($870.423.634,00)
CUNDINAMARCA

Atendiendo el objeto del proceso de seleccidn, el cual se refiere a servicios de interventoria, en
los términos establecidos en el numeral 2, del Articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y de conformidad
con el articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, es procedente adelantar un proceso de
seleccidn de Concurso de Méritos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrara
la metodologia, el plan y cargas de trabajo para la consultoria, se exigira la presentacion de una
propuesta técnica simplificada, razon por la cual se adelantara un Concurso de Méritos
por el sistema de concurso abierto, segun lo establecido en la norma que lo reglamenta:

“Decreto 1082 de 2015, SUBSECCION 3: Concurso de méritos”

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2, del articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos
de arquitectura.

El procedimiento para la seleccidén de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto
numero 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al concurso de
méritos abierto o con precalificacion:

1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara,
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de
trabajo, y b) la formacion académica y las publicaciones técnicas y cientificas del equipo
de trabajo.

2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion,
el cual debe contener la calificacién técnica y el orden de elegibilidad.

3. La entidad estatal debe revisar la oferta econdmica y verificar que esta en el rango del
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto
asignado para el contrato.
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4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibi-
lidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal
y el alcance de la oferta; ii) la consultoria ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio
ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratacion. Si la
entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato,
dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato.

5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan
a un acuerdo dejaran constancia de ello y la entidad estatal revisara con el oferente
calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral
anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejaran constancia del
mismo y firmaran el contrato.

6. Sila entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan
a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratacion.”

En este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:

- La Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de
2007, el Decreto 1080 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.1. a
2.2.1.2.1.3.7., y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la
materia.

- Enlo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las normas
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones,
las resoluciones y documentos que se expidan con ocasidn del proceso.

- Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en
el presente estudio.

1.1.1. PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del cddigo civil. <Definicion de persona juridica>. “Se llama persona
juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que participan de
uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y enlistamos
sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccidn, asi:

1.1.1.1. Sociedades por Acciones -S.A.

- Constitucidn, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables, con
las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacion del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo 1 afio) y debe ser al momento de su constitucidon no menos de la mitad
del autorizado.
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- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales (Articulo 373 del Codigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.2. Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-

- Constitucion, transformacion y Disolucion: A través de Documento Privado, a menos que
ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion se debe hacer mediante
Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero
puede por estatutos restringirse hasta por 10 ainos su negociacion, (por eso se dice gue
es un modelo ideal para sociedades de familias)

- Formacion del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacién de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo en 2 afios), al momento de su constitucién no es necesario pagar, pues
se puede pagar hasta en 2 anos, la totalidad suscrita.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos de fraudatorios, responderan solidariamente por las obligaciones
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

1.1.1.3. Sociedad de Responsabilidad Limitada —LTDA

- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica.

- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

- Formacion del Capital:

- El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

- El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

- La cesidn de cuotas implica una reforma estatutaria.

- En caso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos, salvo estipulacion
en contrario.

- La representacién esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un
tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes. No
obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o algunos de los socios una
mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia, duracion y modalidad de responsabilidad
adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353
C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.
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Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compaiia, por lo que se perseguira
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

1.1.1.4. Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucidn, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.

- Seintegra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios.

- Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.

- Comanditarios hacen los aportes.

- La Razdn Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno 0 mas socios
colectivos, acompanado de “& Cia.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.”
para las simples y si es por acciones S. C. A.”

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que hacer
aportes)

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes
(Articulo 323 C.Co.)

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas que
se establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos
a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., sera obligatorio tenerlo.

- Enlas Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.5. Sociedad Colectiva:

- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
- El capital se paga todo al momento de constituirse.
- El capital social se divide en partes de interés social.
- La Razon Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios:
XXXX “& Cia.”, XXXXX "y hermanos”, XXXXXX “e hijos”
- La administracion corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque se puede
delegar en uno o en un 39,
- Se disuelve:
- Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad con
herederos o los demas socios.
- La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés social
0 no aceptan la cesion a un tercero.
- Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los demas
asociados no aceptan al adquirente.
- Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su interés o no
aceptan su cesion a un tercero.

- Responden los socios:

- Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 cédigo de
Comercio

- En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las
obligaciones laborales y soélo hasta el limite de la responsabilidad de cada socio
(No Confundir)
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- En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan solidariamente
por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su aporte durante el
respectivo periodo gravable.

- Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones anteriores,
sino 1 afno después de la inscripcion de cesion. (articulo 301 Cédigo Comercio).

- En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera solidaria en los
términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

1.2 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la capacidad
juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082
de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

1.2.1. REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita ejecutar
el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas iddneas para la ejecucion
del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de existencia y representacién legal,
acompafado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la
ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber
sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion o por la
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los
siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de
existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion
legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracidn de la persona juridica en la cual esta certifique que ni
la persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria General
de la Republica.

1.2.2 REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del codigo civil son: “<PERSONAS NATURALES>.
Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo,
estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:
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a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple
presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b.  Laausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito
lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracién de la persona natural
en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General
de la Republica.

1.2.3. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el propdsito
de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil.

¢. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro del mes
anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar propuestas.
Documento de constitucién del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario).
Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién.

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

N O]

1.2.4. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberan allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes —RUP, expedido
dentro del mes anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para presentar propuestas,
vigente y en firme.

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de inscripcion
en el Registro Unico de Proponentes — RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacién vy
posibilidades de aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

2. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta Unicamente los Indicadores senalados en los
documentos tipo para los procesos de seleccién de concurso de méritos, para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso
obligatorio, y estan establecidos mediante la Resolucién No. 725 del 2024 “Por /a cual se adopta
la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para
contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolucion 326 de 2022"

2.1. CAPACIDAD FINANCIERA
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:

Indicador | Formula
L. Activo Corriente
Liquidez . .

Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razdn de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)
(2i», Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

2.2, CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT = CTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1

.......
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidon Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara la
siguiente redaccion:

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una mediciéon de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se harad de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

cTd ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
= *
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce
(12) meses, el cdlculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente
formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1

.......
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2.2.1.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patr|mon|0 (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

2.2.2.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacidn contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad
financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1,
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
por lo que se tomara la informacion financiera del ultimo afo fiscal que se refleje en el registro
del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

2.2.2.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo
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con la legislacién de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las
normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato
4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A: 31 de diciembre de 2025. En
tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el Ultimo afo fiscal del proponente,
acompaifado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los
términos definidos en la seccion 1.13.

3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR!

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion
de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y
precios. Los indicadores de construccidn se publican considerando las coberturas geograficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion marzo 09 de 2026.

1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol ieac IVtrim21.pdf
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________________ P_“‘_ o_d_o.._____._ oo Periodo de
Actial  Docemeses  Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS ______________________________________________________________________________________________________
PIB total” (variacién anual %) 23 26 36 IVim 2025
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 26 28 -19 IV rim 2025
Valor agregado de obras civiles® (variacién anual %) 63 83 130 Vim 2025
Valor agregado de edificaciones” (variacion anual %) 65 -15 80 Vrim 2025
Valor agregado de actividades especializadas® (variacién anual %) 27 -32 32 Vrim 2025
Tasa de ocupacién otal nacional (participacion %) 56,7 586 592 Enero 2026
OFERTA
Produccién de cemento gris (variacidn anual %) 31 45 38 Enero 2026
Area causada® (variacion anual %) 67 71 75 IV ¥im 2025
MArea licenciada de edificaciones® (variacion anual %) -28.1 6,1 290 Diciembre 2025
Acea iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 01 22 223 IViim 2025
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 17 93 63 Vrim 2025
Indicador de produccitn de obras civiles* (variacién anual%) 63 83 131 IV rim 2025
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacidn anual %) 69 6,1 56 Enero 2026
Concreto Premezclado® (variacidn anual %) 28 -36 13 Diciembre 2025
Indicador de mezla asfalfica (variacidn mensual %) 64 65 6.7 Diciembre 2025
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda® ™ (variacion anual %) 103 197 25 IVrim 2025
Valor desembolsado de créditos de vivienda* (variacién anual %) 69 141 16.0 IV rim 2025
Valor desembolsado de leasing habitacional* (variacién anual %) 304 564 690 Vrim 2025
Namero de créditos desembolsados para vivenda® (variacién anual %) 32 16 34 IV rim 2025
Saldo de capital total” (variacion anual %) 12 103 107 IV rim 2025
Saldo de créditos de vivienda ™ (variacién anual %) 108 120 127 Vrim 2025
Saldo de capital de leasing habitacional * (variacién anual %) 129 39 28 Vrim 2025
Namero de créditos de la cartera hipotecaria de vivenda® (variacion anual %) 35 41 40 IV rim 2025
PRECIOS Y COSTOS Actal Aoual Anterior’
Indice de precios de viienda nueva (variacién rimestral %) 144 917 189 IV rim 2025
Indice de costos de la construccién de Edificaciones (variacién mensual %) 369 551 059 Enero 2026
Indice de costos de la construccién de Obras Civlles (variacion mensual %) 240 483 014 Enero 2026
PP total (variacién mensual %) 150 4198 0,36 Enero 2026
IPP materiales de construccién” (variacién mensual %) 1,10 015 004 Enero 2026

Fuente: https://www.dz_ane.qév._colfiIes/operaciones/IEAC/boI—IEAC-IVtrim2025.Ddf
3.1. INDICADORES MACROECONOMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en
2,3% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incrementd en 6,3% vy el de las actividades especializadas decrecio en 2,7%.

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2019 —
2025p (IV trimestre)
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Variac ) o C
Variacién Anual (%) - E (Precics
2019 - IV 2025 - IV min, max
PB
23 . ER 23 -167 184
24 .
Valor agregad s . -
gregado construccidn 26 . 49 6 a3 .
-12 |
Valor agregado edificaciones*® - -
S o -116 6.5 -40.8 254
28 .
Valor agregado obras civiles* ? -
o & - 67 - 63 46,5 189
2 [
Valor agregado actividades 27 B 4 X
especializadas* 35 55 27 -45,1 274

2025 (IV Trim) -

2024 (IV Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Fuente:_https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre—
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Peru registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de
Colombia que present6 un crecimiento de 2,3% y México presentd 1.8% en contraste con el
cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa
crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2024 para Peru de 9,0%, y México de 4,3%,
mientras que, para Colombia se registrd una variacion negativa de 2,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2019 —
2025p (IV trimestre)

Vador agregado de la P Vistacite ansal (%) (Pracies Cons Valor agregado de la comitruccién Variadon ansal (%)

Variacién snual (%) PIB construccidn | (Precios Constantes)
Variacion aeal (%) | 200. v 005.W  min mic | 2020-1¥ 005. 1y min mis.
Colombia 2 5 T
& = . 3 23 3 184 21 - 25 251 213
24 || 12 | :
Purs 2 » . o ! e
17 2 7 410 168 a0 17 ma
s 2|
Misico 18 43 1
u O 35 179 as &5 43 a3 32
03 | s5 = .

Fuente: DANE (Colombia), INE! (Peru), INEGI (México)

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente:_https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

3.2. EMPLEO

En enero de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas.
La Construccién como rama de actividad econémica participd con el 6,8% de los ocupados. En
enero de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 1,4%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del afio
anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 697
miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 5,4%, es decir, 40 mil personas
menos con respecto a enero de 2025.
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Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion 2024 —
2026 P (enero).

Variacdion anual (%)

Variacién anual (%) 2024 2026
ol total
en (%) (Ene) (Ene) min. max.
14 =
Poblacon ocupada total 40 25 14 0.7 47
59 68
Poblacidn ocupada en construccion 7 59 -89 148
30 65
-S54
Poblacion ccupada en construccion en 13 30 32 . 54 a9 281
ciudades y dreas metropoltanas 167 32

ene-26

ene-25

Fuente: DANE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Giron,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cacuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf

3.3. INDICADORES DE OFERTA
Produccion de Cemento Gris

En enero de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzdé 992.056 toneladas,
con un aumento de 3,1% respecto a enero de 2025.

Grafico 4. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion) Enero 2022 — enero 2026 p.

1.500.000 500
1000000 #

$00.000

Tonelad s

% |emuadiod ugpeuRA

Mes - Ao

Producctn  =——Variacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de |la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2025.pdf
Produccion De Concreto Premezclado

En diciembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 596.396 metros cubicos y
registrd una disminucion de 2,8% con relacién a diciembre de 2024. Este comportamiento es
explicado principalmente por las variaciones de la produccién anual de Cundinamarca de -
25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogota -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos
porcentuales a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se concentrd en
Bogota con 35,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 14,5% vy
Antioquia con 12,0%.

Grafico 5 Variacion, contribucién y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado segin
departamentos (metros cubicos) 2024— 2025p (diciembre)
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Variacion amal (%) m.::":"‘”“ Participacin (%)

Tatad 2.8
6.0

Cundimamarca 250 B 19 [ | 58 |
44 03 6

Valle del Cansca 243 . 50 |
193 S 64

Boger® 43 | 15 B e [
LS 39 ®B0

Boyaca 386 I 0z | 3 |
ny 03 21

Bokvar 78 | 04 | 50 |
990 25 53

Tolisa 164 | 03 | 12 |

9 0s 21

Atantico 1 01 31 |
275 32 as

Antioquia 22 02 | 120 il
15 20 n4

Magdakena a4 [ | 14 | 37 |
&1 01 21

Santander 306 | | 14 | &3 |
281 47

Reito’ 58 | a8 [ ] 7 a
18.0 22 133

2o [l

2024 (Dicy”

Fuente: DANE, EC.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

*Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar,
Cordoba, Choco, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifo, Putumayo, Quindio, Risaralda, San
Andres, Sucre, Vaupés y Vichada).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1trim2025.pdf

4. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

4.1 . CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS?
Para los efectos del presente andlisis las carreteras se clasifican seguin su funcionalidad y el tipo
de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacién en
sus diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que
cumplen la funcién basica de integracidn de las principales zonas de produccion y consumo del
pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.
Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen
de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.

Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas
0 unen veredas entre si.

2 www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-
carreteras
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Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

Segun el tipo de terreno
Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo largo del
proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno.

e Terreno plano
Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el minimo
movimiento de tierras durante la construccion por lo que no presenta dificultad ni en su trazado
ni en su explanacién. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por
ciento (3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener aproximadamente la misma
velocidad que la de los vehiculos livianos.

e Terreno ondulado
Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, lo que permite alineamientos mas o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanacidon. Sus pendientes
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus velocidades
significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montainoso

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccion, razén por la cual
presenta dificultades en el trazado y en la explanacion. Sus pendientes longitudinales
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este
tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos horizontal y vertical que
obliga a los vehiculos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias
considerables y en oportunidades frecuentes.

e Terreno escarpado

Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados (40°).
Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccidn, lo que acarrea grandes
dificultades en el trazado y en la explanacidn, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son
superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores velocidades
sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafoso, para distancias
significativas y en oportunidades frecuentes.

4.2 . CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo II - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:
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e Construccion. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte.

¢ Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas,
terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacion vigente puedan considerarse
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion, dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

e Mantenimiento peridodico. Comprende la realizacidon de actividades de conservacion
a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

e Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores
de un afo) con el fin de mantener las condiciones dptimas para el transito y uso
adecuado de la infraestructura de transporte.

e Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estdn sujetas a
reglamentacion dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

o Rehabilitacion. Reconstruccién de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras — INVIAS

e Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se
disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via
y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito se
transmiten durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto
degradante de los agentes climaticos.

e Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

o Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido

4.3 . IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que es el centro
de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais,
asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion
utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencidn a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos que
conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben necesariamente
entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo los departamentos
del noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos
hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud total
de la infraestructura vial primaria o a cargo de la nacion, esto equivale a 800,61 km, de los
cuales se encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra parte, el
departamento cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 6.937 km y una red vial
terciaria de 11.758 km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro del
departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de conexién
con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacion con Boyaca y los
Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca,
asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el
departamento de Cundinamarca.
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RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada| Afirmado Total (I;/ZRTICIP ACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 6,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3%
Narifo 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocafia 238,86 18,00 256,86 1,5%
ﬁfgvi den C'Li\:dres Y 45,40 45,40 0,3%
Total 16863,41

Distribucion Red Nacional por Departamentos
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Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad
de Vida”
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4.4 . DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el ano de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la conexion
entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de tres
etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas — Mompdx, otros cuatro
dias y Mompodx - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacién del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacién entre
Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los mas
peligrosos vy dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que habia
que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste
no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era bastante
tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas
vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econdmica
de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato
técnicos especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante
varios meses estuvieron compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las
necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo cultural
y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y efectiva de las propiedades rurales
que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas en el
decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora 5.055,44
km.

RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN LONGITUD
JURISDICCION PAVIMENTADA |PAVIMENTO TOTAL (KM)
(kM) (KM)
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00
SUBTOTAL 815,00 2.235,00 3.050,00
PORCENTAJE 28,72% 11,81% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00
PORCENTAJE 61,70% 27,40% 31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 11.758,00
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA
EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 13.739,00 14.826,00
PORCENTAJE 13% 87% 100%
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Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca
Calidad de Vida”

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacién, en cabeza
de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, algunos tramos para ser mejorados y operados
mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas — Guaduero.

- Concesion Honda — Puerto Salgar — Girardot para los tramos Girardot — Narifio, Narifio
— Guataqui, Guataqui — Cruce a Paquilé, Cruce a Paquilé — Beltran, Beltran — Cambao,
Cambao — Rio Seco.

- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) — Ubaque, Ubaque
— Caqueza, Sesquilé — Guatavita, Guatavita — Cuatro Esquinas, Sesquilé Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de Cundinamarca,
producto de la entrega a la nacién para las concesiones citadas, se encuentra que la Red Troncal
Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con
aproximadamente 6.904,79 km.

En términos de calidad de las vias primarias, el departamento se ubicd noveno en 2018, con
89% de vias primarias en buen estado, por debajo de Sucre, Guajira y Atlantico, que cuentan
con el 100% de sus vias en buen estado. También lo superan Bolivar, con el 96%; Putumayo,
con el 94%; Magdalena, con el 91%; Cesar, con el 90%, y Bogota, con el 89,1%. Sin embargo,
la calidad de vias en Cundinamarca supera la de Antioquia (88%), Santander (81%) y Valle del
Cauca (76%). Y al considerar, ademas de la red vial primaria, las redes secundarias y terciarias,
cuya financiacion esta a cargo de los departamentos, Cundinamarca ocupa la décima posicion
en proporcion de vias en buen estado (73,5%), detras de Antioquia (75%) y delante de
departamentos como Valle del Cauca (46%) y Santander (24%). (Fuente: Plan de Desarrollo
Departamental 2020 — 2023 “Cundinamarca iRegion Que Progresa!”)

4.5 . INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES —
ICOCIV3

Al cierre del afo, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) registré una
variacién anual de 4,31%.

Este comportamiento demuestra una estabilizacidon y correccidn a la baja en la presion de los
costos de la construccidon pesada en el pais en comparacién con las volatilidades
macroecondmicas de los afos de postpandemia. Si desagregamos el indice por los componentes
especificos de infraestructura vial los resultados se comportaron de la siguiente manera:

> Carreteras, calles, vias férreas, puentes y tuneles: Esta agrupacion de obras (la mas
representativa de la construccion pesada) marcd una variacién anual consolidada del
5,08%, siendo el motor principal de la variacion total del sector.

> Carreteras (excepto elevadas) y calles: Especificamente, el componente de
pavimentacion y extension de vias terrestres terrestres se ubicé en una variacion del
4,16%.

(Fuente oficial de datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, Boletin
Técnico del Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles ICOCIV).

3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-dic2025.pdf
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5. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDAS

5.1 OFERTA

Segun la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas
a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de
las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado
y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector de la construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o
institucionales, que puedan interferir en su independencia, los CONSULTORES son responsables
de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que
lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

"La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Cémara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Camara Colombiana de Infraestructura,
asl:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad
GEQTERRA CONSULTORES Bogota 8052321 - 310 'ibl"ICt(IavrIl(ij:r?: y C(I)ir:;q:clitievﬁfjirjei conexas
GEOTECNICOS 9 291 1597 9 y otras a
de consultaria técnica
iError! Referencia de 7 4627148 - z
oo AT Medellin 3194964060 TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS
iError! Referencia de Boaots 3004344570- | ESTUDIOS, DISENOS E
hipervinculo no valida. 9 3102794704 |INTERVENTORIAS
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ég?\jg'(l?FI{\lle(ljJ'll'_gRoggss,YA Cartagena 6644611 URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA'Y
" ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS

A WA £ Bogota 4751122 | Consultoria

ipervinculo no valida.

. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN

AMBIOTEC LTDA Bogota 6233310 INGENIERIA AMBIENTAL
ANKER CONSULTORIA Y 2 . 3 q
CONSTRUCCION SA.S Bogota 285 9380 Estudios, disefos e Interventorias
iError! Referencia de , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
hipervinculo no valida. Medellin 3525362 EDIFICACIONES
9 (] s
;l]::rror,' Referenc'i‘ .de Bogota 7 44 1133 Actividades de consultaria de gestién

ipervinculo no valida.
ARENAS & ASOCIADOS )
INGENIERIA BOGOTA 3116144553 | Consultoria Técnica
ESTRUCTURAL S.A.S
ARREDONDO MADRID
INGENIERQS CIVILES AIM Medellin 4214808 BANCA DE INVERSION
LTDA
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http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.abb.com.co/
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
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. ASESORES INFRAESTRUCTURA'Y
ARUP COLOMBIA S.A.S Bogota 6537450 SERVICIOS AMBIENTALES
iError! Referencia de .
hi ; (1. Barranquilla 3197042 DERECHO URBANO Y AMBIENTAL

ipervinculo no valida.

AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIA'Y
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 SERVICIOS, INTERVENTORIA
SUCURSAL COLOMBIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
iError! Referencia de Bodota 3204318 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no vilida. 9 INGENERIA CIVIL

. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
C&M CONSULTORES S.A. Bogota 7434850 INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA. Bogota 322 4397 CONSULTORIA
CAL Y MAYOR Y Bogota 6167377 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.C. 9 INGENERIA CIVIL
CANO JIMENEZ ESTUDIOS Bodota 6389900 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SA. 9 EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartagena 5-6658424- | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS S.A. 9 6658425 EDIFICACIONES
CB INGENIERQOS S.A.S. Bogota 7388164 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogota 2217551 VIAL
COMPANIA COLOMBIANA

2 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
giCONSULTORES C.C.C. Medellin (4) 4122222 EDIFICACIONES

. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCEP S.A.S Barranquilla 5-3602957 EDIFICACIONES
CONCRELAB S.A.S BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones
CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena (5)6552985 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.A.S Bogota 474 7747 Consultoria
iError! Referencia de , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
hipervinculo no valida. Medellin (4) 4486106 EDIFICACIONES

2 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTECNICOS S.A. Bogota 6360300 EDIFICACIONES
CONSULTORES DE Actividades de arquitectura e
INGENIERIA UG21 SL Bogota 6 16 4083 ingenieria y otras actividades conexas
SUCURSAL EN COLOMBIA de consultaria técnica
CONSULTORES DEL Barranauilla 5-3684260 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DESARROLLO S.A q EDIFICACIONES
CONSULTORES INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES Bogota 2363061 EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
ASOCIADOQS S.A.S. CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
CONSULTORES UNIDOS Bogota 6121297 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A 9 EDIFICACIONES

Actividades de arquitectura e
CORAVIL S.A.S Bogota 8 05 1469 ingenieria y otras actividades conexas
de consultaria técnica
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http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://www.consultoresunidos.com.co/
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CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria
AMBIENTE
CVG SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
AMBIENTALES SAS Medellin | (4) 4483060 | £prercaciones
iError! Referencia de Bogota INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no valida. 9 INGENERIA CIVIL
DIQUE CONSULTORIA . ASESORIA, CONSULTORIA'Y
SAS Barranquilla 5-3001337 SERVICIOS
iError! Referencia de 2 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no vAlida. Eogjeit 2497675 | INGENERIA CIVIL
jlorrors Referencia de Bogots 6721322
ipervinculo no valida.

E.I.E. ECHEVERRY

, 2255814- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ISNEENIER]A Y ENSAYOS Begi 6304515 | EDIFICACIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DAVILA LOZANO Bogota 2497675 | EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S Bogota 7024837 CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL
EGIS CONSUTORIA S.A.S. Bogota 746 04 03 Consultor
iError! Referencia de o ASESORIA, CONSULTORIAY
hipervinculo no valida. FojpeiEl (2) €22512885 SERVICIOS
jiorrors Referencia de Bogota 2562788 | ESTUDIOS Y DISENOS

ipervinculo no valida.
ESTRUCTURADOR Bogots 8059450 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COLOMBIA S.A.S. 9 INGENERIA CIVIL
ESTRUCTURE INGENIERIA Bogotd 3343529
S.AS
ESTUDIOS TECNICOS- , 6069292- "
ETSA-SGS Bogota 3100811 ESTUDIOS Y DISENOS
EUROESTUDIOS Bogots 6180526 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COLOMBIA 9 EDIFICACIONES
iError! Referencia de ; ASESORIA, CONSULTORIA'Y
hipervinculo no valida. BaEngullE HeEzEle SERVICIOS
FRANCISCO ANGULO M. . ASESORIA, CONSULTORIA Y
INGENIEROS LTDA. Call (2) 6672911 SERVICIOS
iError! Referencia de Consultoria para PCH y temas
hipervinculo no vilida. ambientales.
Actividades de arquitectura e
GEOIMEC INGENIERIA Y , . . o
GEOCIENCIAS S.AS Bogota 518 9679 ingenieria y ptra,s a_ct|V|dades conexas
de consultaria técnica
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http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
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Actividades de arquitectura e

GEOSCAN INGENTERIA Bogota 479 15 44 ingenieria y otras actividades conexas

SAS de consultaria técnica
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

GEOSOLUCIONES S.A.S. Bogota 6176646 EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Bodota 6348914 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S 9 INGENERIA CIVIL
jlorrors Referencia de Bogota 7671126

ipervinculo no valida.
GESTION TOTAL Bogota 3099625 ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE

CORPORATIVA S.A.S

GESTION Y SERVICIOS
AMBIENTALES - GSA S.A.S

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Medellin (4) 4165511 | EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

ASESORIA, CONSULTORIA Y
Cali (2) 3740844 | SERVICIOS, INTERVENTOR{A
CONSULTORIA E INGENER{A CIVIL

iError! Referencia de
hipervinculo no valida.

GRUPO ATLAS DE

ASESORIA, CONSULTORIA'Y

SEGURIDAD INTEGRAL Cali (2)3923000 SERVICIOS
LTDA
Elaboracion de estudios, disefios,
iError! Referencia de interventorias, asesorias para
hipervinculo no valida. proyectos de ingenieria e
infraestructura
GRUPO IMPULSO CARIBE Barranauilla 3562359 - Portuario
S.AS. . 3562844

Actividades de arquitectura e
Bogota 751 9729 ingenieria y otras actividades conexas
de consultaria técnica

iError! Referencia de
hipervinculo no valida.

Actividades de arquitectura e
Bogota 751 9729 ingenieria y otras actividades conexas
de consultaria técnica

iError! Referencia de
hipervinculo no valida.

GUTIERREZ DIAZ Y CIA Bodot 6200020 | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SA 9 EDIFICACIONES

, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HACE INGENIEROS LTDA Bogota 5922777 | INGENERIA CIVIL
;'iVSLEGAL CONSULTING Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL

, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HIDRAMSA S.A Medellin (4)2663991 | ppreree O Ee

, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HIDROCONSULTA S.A.S. Bogota 6358811 | 1N CENERIA CIVIL
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http://www.geoscan.com.co/
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
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ASESORIA, CONSULTORIA Y

HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 |SERVICIOS, I,NTERVENTOR,iA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
2 LAISN e BOGOTA 592 2777 Consultoria

ESTUDIOS, DISENOS E

HOF CONSULTORES S.A.S Bogota 2577531 INTERVENTORIAS

iError! Referencia de

hipervi - Consultoria técnica
ipervinculo no valida.

ICEACSA CONSULTORES ,
SUCURSAL COLOMBIA Bogot4 3003106  |ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y ) ASESORIA, CONSULTORIA Y
CONSULTORIA S.A izl (4)3130322 | cepvicios

. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDA. Bogot4 5300829 | [NGENERIA CIVIL

, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARGOS LTDA. Bogota 7440987 INGENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-3714222 | CONSULTORIA AMBIENTAL
iError! Referencia de 2 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
et no vl Bogota 3215961 | [NGENERIA CIVIL

. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INEICA LTDA. Barranquilla (5)3492604 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA ,
INTEGRAL SAS Bogot4 6353245 | INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO . 6113677- | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROYECTOS S.A. 9 6113911 | EDIFICACIONES
INGENIERIA DE . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROYECTOS S.A.S Barranquillaj}  5-3855007 lign cENERTA CIVIL
INGENIERIA DE
SANEAMIENTO . ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIENTAL - INGESAM Cali (2)6611136 | 1\ GENIERIA AMBIENTAL
S.AS.
{Error! Referencia de , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
L Bogota 2875410 | EpFICACIONES

INGENIERIA FORENSE Y

739 7604 - 739

REHABILITACIONES Bogota 7605 Ingenieria Forense

ESTRUCTURALES S.A.S

T O TGk , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
e ol mo 2egeie 2166297 | |NGENERIA CIVIL

INGENIERIA Y GESTION

DE TRANSITO Y Call 3164417593 ’Qﬁﬁf,?cﬁ‘c’,*g CONSULTORIA Y
TRANSPORTE - GITT S.A.S

INGENIERIA Y GESTION Boaots 7033427- | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
VIAL - GEVIAL LTDA. g 7020968 | INGENERIA CIVIL

iError! Referencia de , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

Medellin (4)4482736

hipervinculo no valida. EDIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

INTEGRAL S.A Medellin (4)511 54 00 EDIFICACIONES
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http://www.hinacom.com/
http://./
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
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INTERVENTORIAS Y
DISENOS S.NA. Bogota 6349407-11 iNéEE\éERI;IX%IIQ\I/?LCONSULTORIA E
INTERDISENOS S.A.
iError! Referencia de 7 .
hi ; 1 Asesoria en asuntos juridicos
ipervinculo no valida.
L]f:”"r,! Referencia de Bogota 749 5717
ipervinculo no valida.
ITINERIS GESTION DE Bogots 6557010 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.A.S. 9 EDIFICACIONES
iError! Referencia de Bogota 300 0621 - 752 | CONSULTORIA, DISENO E
hipervinculo no valida. 9 6552 INTERVENTORIA
JOAOUfN ORTIZ Y , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COMPARIA - JOYCO S.AS | 5090 2210190 | EprFICACIONES
~ , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JORGE FANDINO S.A.S Bogota 7452292 EDIFICACIONES
‘Error! Referencia de ASESORIA, CONSULTORIA'Y
;ﬁ ervi‘nculo o vélida Bogota 6129434 SERVICIOS, INTERVENTORIA
P ’ CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
jiorrors Referencia de Medellin | (4)3113918 |CONSULTORES OBRAS CIVILES
ipervinculo no valida.
iError! Referencia de . ASESORfA, CONSULTORIA Y
hipervinculo no valida. Call S5 SERVICIOS
iError! Referencia de , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no vilida. Bogota 2631428 | NGENERIA CIVIL
iError! Referencia de cali (2)6604496- | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
hipervinculo no valida. 6604588 EDIFICACIONES
;Error! Referencia de . 2-3569022- | |\ FRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
hipervinculo no valida. Barranquilla 3561193- EDIFICACIONES
] 3560049
MCS CONSULTORIA Y ]
MONITOREO Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
AMBIENTALS.A.S
MEDICIONES
AMRIENTAI G . (2)3809592- | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIENTALES - MEDISAM Cal 6810792 | INGENIERIA AMBIENTAL
LTDA
iError! Referencia de 2 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
i e o A ool 6203317 | INGENERIA CIVIL
MOTT MACDONALD , ,
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
NC CONSTRUCCIONES Y . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CIA Gl (2)3808581 | EpF1CACIONES
Actividades de arquitectura e
NGE CONTRACTING S.A.S Bogota 313 891 8538 |ingenieria y otras actividades conexas
de consultaria técnica
iError! Referencia de 7 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
hipervinculo no valida. eatalin () 2zt EDIFICACIONES

©
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http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
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iError! Referencia de Bogota INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no valida. 9 INGENERIA CIVIL
iError! Referencia de 7 ASESORIA, CONSULTORIA Y
hipervinculo no vilida. el () wleszse SERVICIOS
OLANO INGENIERIA S.A.S. Cali (2) 6600233- |INTERVENTORIA CONSULTORIA E
- COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
‘Error! Referencia de ASESORIA, CONSULTORIA'Y
;ﬁ ervi'nculo 1o vélida Bogota 6585937 SERVICIOS, INTERVENTORIA

. ) CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
PARIS & PARIS . 316 682 2932 - Proyectos, estudios y asesoria
CONSULTORES S.A.S Call ?(1)225)13772(2)% 4 especializada
PAULO EMILIO BRAVO . ASESORIA, CONSULTORIA'Y
CONSULTORES S.A. i (2) 4010352 | sepvicios
PETROAMBIENTAL ~
INDUSTRIAL SUC Bogota 3002492 E,i%jI;PIODiDDgsOBRAS CIVILES Y
COLOMBIA S.A.
iError! Referencia de Consultoria para PCH y temas
hipervinculo no valida. ambientales.
iError! Referencia de . ASESORIA, CONSULTORIA'Y
hipervinculo no valida. Call (2)6602871 SERVICIOS
iError! Referencia de cali (2) 8933392- | ASESORIA, CONSULTORIA'Y
hipervinculo no vilida. 8920041 SERVICIOS
iError! Referencia de Consultoria técnica
hipervinculo no vilida.
“Error! Referencia de Actividades de arquitectura e
- ; . Bogota 3129191 ingenieria y otras actividades conexas
hipervinculo no valida. de consultaria técnica
PROYECTISTAS . INTERVENTORIAS TECNICAS Y
ASOCIADOS S.A.S Bogota 3907134 | FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES
DE INGENIERIA S.A.S Medellin (4) 4484750 IIEI\II;IEIACI:E:;%UNCE-I—SURA QIERAS CIILES
PRAMING S.A.S
PROYECTOS MAR AZUL . GERENCIA DE PROYECTOS, DISENOS
SAS Barranquilla | - (5)3689693 | £ 1\TERVENTORTAS
EESEEEL%SEI\TIEIEBgDIOS Bucaramang | (7)6574509- |INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S a 6573201 INGENERIA CIVIL
RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogota 6225099 iNEEEEETX%EQCONSULTORIA E
RIO ARQUITECTURA E Bogota 442900~ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S.A. 9 2442000 EDIFICACIONES
“Error! Referencia de Actividades de arquitectura e
- ; (1o Bogota 3 00 4585 -86 |ingenieria y otras actividades conexas
hipervinculo no vilida. de consultaria técnica
ROADCON LTDA ogot | 5470070 | INTERVENTORIA CONSULTORIAE
. (] s
il]f:rmr,' Referenw,' .de Bogota 749 5830 Consultoria

ipervinculo no valida.
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http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
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iError! Referencia de Bodota 2186511 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no valida. 9 INGENERIA CIVIL
SENER INGENIERIA Y , P
SISTEMAS COLOMBIA SAS Bogota 7 56 84 39 Consultoria Técnica
SERVICIO§ AMBIENTALES
Y GEOGRAFICOS S.A. SAG Itagui (4) 4035570 | EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SA.
SERVICIOS DE
INGENIERIA Y Bogota 8050602 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSTRUCCION - 9 INGENERIA CIVIL
SERVINC LTDA.
SERVICIOS .
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-4443440 EEEE{QOS'\(!J;NI::-IIIEDGRI}Q(L)SD 2 LoS
INTEGRALES - SHI S.A.S
iError! Referencia de , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
hipervinculo no vilida. Bogota 6216088 | [NGENERIA CIVIL
SIGMA GESTION DE ,
PROYECTOS S.A.S. Zogo OIS
SILVA CARRENO Y Bodota 2125911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
SOLUCIONES INTEGRALES CONSULTORIA, ASESORIA,
DE INGENIERIA-SODINSA Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
S.A. PROYECTOS
] ASESORIA, CONSULTORIA'Y
SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUELOS INGENIERIA LTDA | Barranquilla (5)3796188 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e
TY. LIN COLOMBIA S.A.S Bogota 795 6340 ingenieria y otras actividades conexas
de consultaria técnica
TEC CUATRO S.A. Bogots 2033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA 9 EDIFICACIONES
TECNOLOGIA DE NUEVAS
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
gliDsICIONES COLOMBIA Bogota 6221601 EDIFICACIONES
:l]jlrror’! Referenci:jl fle Bogota 3577138
ipervinculo no valida.
, ASESORIA EN INGENIERIA
XISIIEIII;\II\?'IF A\ILI I;RAIAS Medellin (4)2556254 AMBIEN'[AL, CIVIL, SANITARIA E
= INFORMATICA
VETORI INGENIERIA Y Bodota 3124310250- |ESTUDIOS, DISENOS E
URBANISMO S.A.S 9 3593251 INTERVENTORIAS
, ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
VIVEKA S.A.S Bogota 7424059 | bE INFRAESTRUCTURA
. ASESORIA, CONSULTORIA Y
ZETCO S.A. Cali (2)8934612 SERVICIOS
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http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.viveka.com.co/
http://www.zetco.net/
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Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y naturales
reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como potenciales
consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econdmica en condiciones favorables
para el Instituto.

5.2 DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las cinco vigencias enunciadas a continuacion 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025 del
instituto ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con
intervenciones viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

CONTRATO

OBJETO

VALOR FINAL

PLAZO
INICIAL
(MESES)

ICCU-037-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SERREZUELA - EL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-052 DE 2019

$ 661.839.734

ICCU-038-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-047 DE
2019

$321.921.930

ICCU-087-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA
MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA
INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DE
CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-012 DE 2020

$ 596.092.990

ICCU-088-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-12 DE
2020

$ 307.466.250

ICCU-106-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE
SAN VICENTE A CHAGUANTI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 490.885.376

ICCU-277-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA
LA ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

$ 1.553.885.340

13

ICCU-454-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
LEGAL PARA DIAG[\IOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y ATENCION Y PREVENCION A
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-028-2020

$ 756.165.127

12

ICCU-127-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA A LA
INSPECCION  SANTANDERCITO AL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-013 DE 2022

$ 622.031.364

S
(@) R | Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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ICCU-617-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.

$ 2.091.336.334

13

ICCU-659-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-019-22

$ 1.465.642.268

13

ICCU-660-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO
URBANO DE  MUNICIPIO DE  TENIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1; CM-019-22

$ 1.575.264.022

13

ICCU-661-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500,
CM-019-22

$ 1.377.337.239

13

ICCU-662-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LA VIA
QUE DESDE EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO DE
ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

$ 1.156.273.790

11

ICCU-663-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIiA
QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CM-019-22

$ 1.377.335.776

13

ICCU-664-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO
DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CM-019-22

$ 530.298.221

ICCU-665-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. CM-021-22

$ 5.789.944.822

24

ICCU-767-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VfA
UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22

$ 2.100.000.000

13

ICCU-798-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA DE
PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500.
CM-026

$ 1.200.000.000
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-804-2022 ZIPAQUIRA - PACHO - LA  PALMA, $ 5.101.973.583 12.5
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-027-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-857-2022 | QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA $ 779.994.257 10
CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO
DE SOPO), DEPARTAM ENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PLAN 500” - CM-038-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
1CCU-253-2023 URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA $576.666.236 2
BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-297-2023 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS | $252.972.705 8
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
ICCU-353-2023 | VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL | $ 988.679.925 10
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES
DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A
ICCU-765-2023 | LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, | $ 1.086.200.979 9
TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO
DEL MUNICIPIO DE SAN  CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE
COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL

ICCU-501-2023 $ 771.022.329 8.5

ICCU-815-2023 $ 1.032.790.821 6.5

ICCU-818-2023 $ 868.169.765 6

12%221-1034- "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA | $ 1.674.465.536 6
EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, = AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-1230- "MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO $ 711.683.000 5
2023 SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y A

DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO,
EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA
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Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

ICCU-1241-
2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE,
PERO NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA,
SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA 'Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL CORREDOR
VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT,
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES,
ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE
PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

$ 6.920.702.415

24

ICCU-1262-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, =~ ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION OJ-
121- DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL
CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA
INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES -
VILLETA'Y CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO
LOS CONTRATOS ADICIONALES, PARA LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y
EVENTUAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA REVERSION Y LIQUIDACION.

$ 2.548.792.583

12

ICCU-448-2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$1.001.700.568

ICCU-453-2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 226.124.904

ICCU-823-2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 609.822.403

12

ICCU-232-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

$ 899.994.620

ICCU-236-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE
2023.

$ 645.000.000

ICCU-238-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA
INSPECCION  PENANEGRA  MUNICIPIO  DE
CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

$ 615.000.000

ICCU-237-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ViA
QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO
(MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO

$ 615.000.000
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DEL MUNICIPIO DE
CUNDINAMARCA.

AGUA DE DIOS,

ICCU-239-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL
K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL
K5+670 DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

$ 568.783.110

ICCU-234-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
DESDE EL ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE
OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE
NOCAIMA, CUNDINAMARCA

$ 749.880.880

ICCU-235-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 666.671.435

ICCU-240-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO
DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 400.000.000

ICCU-241-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA
BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA
EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 349.859.580

ICCU-231-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR  VIAL QUE COMUNICA = LOS
MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 1.099.963.110

12

ICCU-233-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
GUANACAS - EL PENON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 870.000.000

10

ICCU-242-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 299.970.440

ICCU-225-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE
CONTENCION

$ 2.164.999.606

14

ICCU-218-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 3.903.576.140

10
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NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-219-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA,
GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-221-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA
CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-220-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS PARA | $ 3.865.474.025 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE,
ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y

ICCU-217-2025 | PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 2.400.000.000 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Fuente: Histdrico contratacion — ICCU — SECOP I — SECOP II

5.3. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacidn de infraestructura vial el
ICCU ha desarrollado mdltiples procesos de contratacion adelantados por la modalidad de
seleccion por Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacion de 68
oferentes en promedio en los Ultimos afios, esto debido a que los procesos han sido
estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la
construccién en ingenieria.

- No DE
ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
CONTRATAR LA INTER\/ENTORiA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO;
REVERSION; Y ACOMPANAMIEN,TO A LA LIQUIDACION
2020 ICCU-CM-027 | DEL CONTRATO DE CONCESION No. 049 DE 1998, 13

DE 2020 CONCESION VIAL TRONCAL DEL TEQUENDAMA
CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA - EL
COLEGIO - EL TRIUNFO — VIOTA — EL PORTILLO Y LOS
DEMAS TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO,

2020 IDCECEJ(-)SB/I-(Rg ESTUDIOS, DISENOS ATENCION Y PREVENCION A 14
EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ICCU-CM-019 FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO

2021 DE 2021 RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES 60
DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO
INCUIDOS EN EL PLAN 500
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2021

ICCU-CM-018
DE 2021

INTERVENTORIA, ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

23

2021

ICCU-CM-009
DE 2021

“INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION No. 001
DE 1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIA — MOSQUERA -
LA MESA — GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS
FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO”

19

2022

ICCU-CM-013
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN LA
PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
GRUPO 2

110

2022

ICCU-CM-019
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 1

131

2022

ICCU-CM-020
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

103

2022

ICCU-CM-021
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS"

23

2022

ICCU-CM-025
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y = LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500”

95

2022

ICCU-CM-026
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO
DE VIAS CON ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500

105

2022

ICCU-CM-027
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500

88

2022

ICCU-CM-038
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA
INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO)

107

2023

ICCU-CM-013
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y  LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA -
VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

125
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ICCU-CM-016 FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
2023 de 2023 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS 94
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  AMBIENTAL Y LEGAL A LA
ICCU-CM-017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS
2023 de 2023 QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 124
DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER
Y SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DE PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-CM-021 | "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE
DE 2023 EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE
BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL PLAN 500.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-CM-027 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS
2023 DE 2023 MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO 107
VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE

2023 122

CUNDINAMARCA"
CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS PARA EL
2023 ICCU-CM-028 | MEJORAMIENTO, REHABILITAQI(')N Y 130
DE 2023 MANTENIMIENTO DE UNAS VIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ICCU-CM-029 FINANCIERA, AMBIENTAL Y, LEGAL ~ AL
2023 DE 2023 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL 124
ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-CM-034 MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO SALTO)

- SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS
2023 DE 2023 TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA 129
VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO
LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE PERO
NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION NO. 001
DE 1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA -
LA MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS
FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE, PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
ICCU-CM-047 | FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION 0J-121-
2023 DE 2023 DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO 23
OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS
TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL -
CAMBAO, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, DE LAS ETAPAS OPERATIVA, DE

ICCU-CM-044

2023 DE 2023 26
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MANTENIMIENTO Y EVENTUAL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REVERSION Y
LIQUIDACION.

2024

ICCU-CM-018
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA 'Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

80

2024

ICCU-CM-021
DE 2024

INTERVENTORIA,  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL  MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

67

2024

ICCU-CM-034
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

106

2024

ICCU-CM-043
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1

1571

2024

ICCU-CM-044
DE 2024

ESTUDIOS Y DISENOS PARA CORREDORES VIALES EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

38

2024

ICCU-CM-049
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA
Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PERIODICAS Y DE CONTENCION

103

2024

ICCU-CM-050
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS
VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

31

2024

ICCU-CM-051
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA 'Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

76

PROMEDIO

128

Fuente: Historico contratacion — ICCU — SECOP I — SECOP 1I

DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestién contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del contrato a

celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes
son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar danos y
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perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose desequilibrio econémico de la ecuacion
contractual. Se considera que los factores que permitiran soportar la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio economico del contrato
son los que se encuentran establecidos en el numeral 6.1 6.1 ANALISIS DE RIESGOS del
presente estudio previo.

6.1 ANALISIS DE RIESGOS
Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econdmico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 7 categorias
segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuacion, con una
descripcién enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado
otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,

tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
o0 especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de la
posibilidad de previsién del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de

consecucidon de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos.

4. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.
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6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir
a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencién o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener
un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven
de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacién real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
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Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o0 cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacién supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacidén o indemnizacion de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones
econdmicas Y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucidon de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucién de la interventoria, asi como de la pdliza
de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones,
es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante sefialar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

6.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera
expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices
y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del
Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variaciéon de las tarifas
impositivas, la creacidon de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.
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Dado en Bogot3, a los 29 dias del mes de octubre de 2026.

OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO

Director Técnico
Direccion de Concesiones - ICCU
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