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ENTIDAD: Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU

DIRIGE: Direccién de Caminos

DIRIGIDO A: Subdireccion de Gestién Contractual

OBJETO: ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER
DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION
DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA: 30 de Octubre de 2026

JUSTIFICACION

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral
2 del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable
Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacién del Departamento, se cred
el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca
“/CCU’, mediante Decreto Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que mediante el Decreto Ordenanzal 408 del 06 de noviembre de 2024, se modificd
la estructura organica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
(ICCU) y que, en su Misién, segun el Articulo 4, se establece que el Instituto tendra
como misién ejecutar proyectos de infraestructura fisica y acciones de mantenimiento
y mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Teniendo en cuenta el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 2024, que hace
mencién a los objetivos del ICCU, el cual tiene por objeto atender la estructuracién,
contrataciéon, ejecucién y administracion de los negocios de infraestructura de
transporte que se desarrollen directamente o con participacién del capital privado,
previstos dentro del Plan Departamental de Desarrollo y los planes y programas
sectoriales, asi como realizar las operaciones necesarias para la distribucion,
asignacion y cobro de las contribuciones de valorizacién; y entre sus funciones
generales contenidas en el Articulo 6, se incluyen ejecutar obras de desarrollo tales
como apertura, ampliacién, rectificacion y pavimentacion de vias publicas,
construccion de puentes, plazas civicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas
verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias; asi como elaborar los
estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la informacién de caracter
predial, ambiental y social requerida para una efectiva gestion de los proyectos a su
cargo.

Que el "ICCU", en una de sus funciones contempladas en el Articulo 6 del Decreto
Ordenanzal 408 de 2024, tiene la facultad de estructurar los contratos y convenios
relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para
llevar a cabo los procesos de contratacion.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN’, en
el cual se encuentra establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”,
cuyo objetivo principal es “la reduccion de brechas y rezagos en diversas areas, como
educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacién, asi como en la generacion de
ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca en superar las
disparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros, productores y
comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre estratos socioeconémicos.
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La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la diversidad existente
en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas.
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la
apropiacion de tecnologias adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes
municipios. Ademas, la linea estratégica busca fomentar la creacién de vocaciones
basadas en las mejores practicas agropecuarias, como también en la creacion de rutas
de turismo inteligente y demas potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida
se tienen: Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de
la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de
sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposicion de flotas a energias
amigables con el ambiente, asi como infraestructura para la bicicleta. Ademas, es
fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la seguridad en las zonas
metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. La conexidn efectiva
entre Bogota y las provincias, asi como la conexidon intermunicipal, no solo mejorara la
movilidad y conectividad, sino que también acortard las brechas sociales de quienes
habitan.

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra
la “Conectividad” la cual se entiende cémo “el proceso de unién de los territorios, los
sistemas econdmicos vy las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se
proyecta como todo tipo de unidn y acercamiento de la poblacién en Cundinamarca,
sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante
infraestructura 6ptima que permita el transporte de la ciudadania, mejorando la
calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del departamento
incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la conectividad como
elemento integrado que fomenta la productividad y competitividad.”

Dentro de la Implementacién de un modelo eficiente de administracion y gestién de la
red vial regional, se plantea el uso de maquinaria amarilla existente, su mantenimiento
y reparacion, la adquisicién de mds y mejores equipos vy el fortalecimiento del parque
automotor de los municipios, la atenciéon de emergencias, por lo cual el proyecto a
contratar permite realizar la administracion de treinta y dos (32) Volquetas sencillas y
seis (06) Doble troque, setenta y ocho (78) maquinas pesadas, tres (03) cama bajas,
dos (02) pavimentadoras de asfalto, dos (02) fresadoras en frio, dos (02)
vibrocompactadores tandem, dos (02) carrotanques, dos (02) compactadores
neumaticos de llantas y cuatro (4) estabilizadoras de suelos remolcadas por tractor,
que se relacionan en el anexo técnico.

El Instituto Caminos y construcciones de Cundinamarca cuenta con un amplio catdlogo
de maquinaria pesada, asi como volquetas la cual distribuye a lo largo de las vias del
departamento de Cundinamarca para realizar labores intervenciones de
mantenimiento o vias de atencién de emergencias.

Adicionalmente, por medio del servicio de alquiler de maquinaria y vehiculos se
complementara y apoyara el desarrollo de las actividades alrededor del Departamento,
generando frentes adicionales de trabajo y dando una mayor cobertura de atencién a
la red vial departamental.

Asi mismo, el Instituto tiene a su cargo la red vial Departamental para su
mantenimiento y conservacién en todo el territorio Departamental y, para ello, cuenta
con los recursos que le asigna el presupuesto departamental y los que se obtienen del
recaudo de la tasa de peaje, en las estaciones que actualmente estdn ubicadas en la
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red vial departamental a su cargo. Con dichos recursos, la entidad busca adelantar la
ejecucion de los proyectos viales que proporcionen adecuados niveles de servicio a
los usuarios de la infraestructura de transporte vial nacional, a través de su
mantenimiento, conservacion y mejoramiento.

En el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN
PLAN’, se propone en la meta 289 “Implementacion de un modelo eficiente de
administracion y gestion de la red vial regional”. Por la cual se desarrollara el presente
contrato.

Adicionalmente se pretende realizar actividades de mantenimiento vial en los
corredores del departamento que asi lo requieran, donde se realizaran actividades
tales como Fresado de concreto asfaltico, riego de imprimacién, Riego de liga con
emulsiéon asfaltica CRR-1, Mezcla densa en caliente tipo MDC-25, Mezcla densa en
caliente tipo MDC-19 y demds requeridas y propias de mantenimiento de vias.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER

(Numeral 1, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Con el fin de atender las necesidades de los Departamentos y para que El Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca esté preparado para cuando se inicie la
ola invernal y asi poder evitar los eventos que en afios pasados afectaron a los
Departamentos, y hacer la correcta atencidn de emergencias, puntos criticos y
mantenimientos preventivos de la red vial al DEPARTAMENTO, se requiere contratar
la operacion, mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria pesada y vehiculos a
cargo del Instituto.

Para la realizacion de las actividades de mantenimiento vial y atencién de emergencias,
el Instituto cuenta con treinta y dos (32) Volquetas sencillas y seis (06) Doble troque,
setenta y ocho (78) maquinas pesadas, tres (03) cama bajas, dos (02) pavimentadoras
de asfalto, dos (02) fresadoras en frio, dos (02) vibrocompactadores tandem, dos (02)
carrotanques, dos (02) compactadores neumaticos de llantas y cuatro (4)
estabilizadoras de suelos remolcadas por tractor, que se relacionan en el anexo
técnico.

Adicionalmente el ICCU, en cumplimiento con sus objetivos misionales podra adquirir
nueva maquinaria para la ejecucién de intervenciones viales para el Departamento de
Cundinamarca, por lo cual debera contar con la capacidad de operar dicha maquinaria.

El ICCU ejecuto el contrato No. ICCU-CTO-1595-2025, cuyo objeto es
“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA’,con el cual la entidad realizd la
administracién, Operacion y mantenimiento de toda la maquinaria a su cargo, sin
embargo dicho contrato tuvo como fecha de finalizacién el 09 de Octubre de 2026.
Actualmente se encuentra bajo el proceso de licitacidon publica LP-052-2026, el cual
tiene como fecha de finalizacidn el 31 de diciembre de 2026, por lo cual se requiere
realizar un nuevo contrato con el animo de mantener en operacién dicha maquinaria y
continuar con las intervenciones viales a favor del Departamento.

En el anexo técnico se presenta la informacion de la maquinaria objeto del proceso.

Es por esto por lo que el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU, considera necesario, realizar el
respectivo proceso de contratacion para adelantar el siguiente proyecto:
“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
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Asi, de conformidad con lo previsto en la Constitucién Politica de Colombia,
particularmente en los Articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular
del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, garantizar a todos
los administrados del territorio Departamental, la prestacion eficiente de los servicios
publicos a través de la adquisicion de bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion
directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboracién de los particulares a fin
de lograr los fines del Estado de manera legal, armdnica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura
técnica, ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este
proceso de contratacién, se requiere dar inicio al Proceso de Licitacion Publica,
siguiendo los pardmetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
demas normatividad que los modifique, adicione o complemente, con el fin de
seleccionar a un particular para que por su cuenta y riesgo, ejecute el presente
proyecto, bajo estandares de eficiencia y eficacia.

2.1 META
META - PRODUCTO CODIGO BPIN PROYECTO PRESUPUESTO
Via secundaria con
289 - 1CCO3 o mantenimiento
Implementagon de un periédico o rutinario VEINTE MIL MILLONES
modelo eficiente de 2024004250232 | o DE PESOS
administracién y gestion Via terciaria con ($20.000.000.000,00)
de la red vial regional mantenimiento
periddico o rutinario

VEINTE MIL MILLONES DE PESOS

TOTAL ($20.000.000.000,00)

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
(Numeral 2, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETO

El ICCU, requiere contratar mediante proceso de Licitaciéon Publica y la consecuente
celebracién del contrato requerido para desarrollar la actividad de contratar la
ejecucion del proyecto relacionado con el siguiente objeto: ADMINISTRACION,
OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y
VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance comprende la administracion, operacién, mantenimiento preventivo y
correctivo, y el alquiler de maquinaria pesada y vehiculos requeridos para la atencién,
conservacion, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitaciéon de la red vial del
departamento de Cundinamarca. Este Incluye la disposicion y gestion de la maquinaria
y vehiculos necesarios para atender los diferentes frentes de trabajo; el suministro de
operadores y conductores cuando corresponda; la ejecucién y seguimiento de
mantenimientos; el control de la disponibilidad y operatividad de los equipos; y las
demas actividades logisticas, técnicas y operativas necesarias para garantizar su
adecuado funcionamiento y utilizacidon en las intervenciones viales programadas o
requeridas por la Entidad.

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

./
_ GObernaC10n de Codigo Postal: 11/1321 - Telifono: ;49 1624|
S ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
j Cundinamarca |

@/CundiGob €@@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co

icontec

-,-., eire,
¢
‘IQNET
- CERTIFIED
MANAGEMENT

1SO 9001




Pagina 7 de 22
ESTUDIOS PREVIOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Contrato de prestacién de servicios.

PLAZO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, y
en concordancia con la aprobacion de pdlizas a que hubiere lugar, a partir del ACTA
DE INICIO el contratista seleccionado contara con un plazo para la ejecucion del
proyecto, es de SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL
PRESUPUESTO OFICIAL, lo que ocurra primero

El agotamiento de los recursos del presupuesto oficial antes del vencimiento del plazo
dara lugar a la terminacion normal del contrato por cumplimiento de su objeto y no
constituird incumplimiento de ninguna de las partes. El vencimiento del plazo con
saldos disponibles dara lugar a la liberacion del saldo no ejecutado en el acta de
liguidacidn, sin que ello genere indemnizacién, compensacién o reclamacién alguna a
favor del contratista. El valor del contrato constituye un tope maximo estimado vy la
Entidad no garantiza cantidades minimas de ejecucion en ningun item.

El inicio del plazo de ejecuciéon del contrato resultante del presente proceso de
seleccion, queda supeditado al vencimiento del plazo del contrato que este
actualmente vigente.

VISITA TECNICA

No se efectuara visita técnica al lugar de los trabajos ni a los equipos, por cuanto al
iniciar el contrato no se tienen lugares especificos para realizar los mismos. Es de
aclarar que las intervenciones que se realicen con el futuro contrato serdn realizadas
en cualquier via en el departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las necesidades
que surjan en el transcurso del plazo del contrato. Los futuros proponentes asumen
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos,
econdémicos, de verificacion del objeto y de las condiciones de obligatorio
cumplimiento, que deberdn ser tenidos en cuenta al momento de presentacién de su
propuesta, sin que exista ningun tipo de responsabilidad por parte del ICCU, con los
oferentes, relacionada con el desconocimiento de los aspectos que atafien al proceso.
Con la presentacion de la propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones
materiales, de acceso, de desplazamiento, geograficas, ambientales, de seguridad,
técnicas, fisicas, econdmicas y demas propias del Departamento de Cundinamarca,
para efectos de la ejecucidn de los trabajos.

ENTREGA DE MAQUINARIA

Una vez firmada el acta de inicio el ICCU realizara la entrega formal de la maquinaria y
vehiculos al contratista por medio de la supervision. Hard entrega de llaves y
documentacién de esta en cada uno de los municipios donde reposen los equipos.

FORMA DE PAGO
Ver Anexo minuta del contrato.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

(Numeral 3, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)
El ICCU se regird por lo establecido en la ordenanza 00261 de 2008 Capitulo IV

Régimen Juridico de los Actos y Contratos, Articulo 25 “los contratos que celebra el
instituto de infraestructura de Cundinamarca - ICCU, se regiran por el Estatuto General
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de Contratacion establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y las demds normas reglamentarias y demds disposiciones que las
modifiquen, adicionen o sustituya, sin perjuicio del control de tutela que ejerce el
Gobernador de Cundinamarca.

Es aplicable a la presente contratacion, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada
por la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

En el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece que por regla general la seleccién
del contratista serd mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, estableciendo
algunas excepciones en los numerales 2, 3y 4 del precitado articulo; sin embargo, para
la presente contratacion por las caracteristicas del objeto para la cuantia de VEINTE
MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000).

Adicionalmente, se descartan expresamente las siguientes alternativas de
aprovisionamiento. Primero, la seleccion abreviada mediante subasta inversa prevista
en el literal @) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto el objeto
no corresponde a bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun
utilizacion: se trata de un servicio integral de administraciéon, operacién y
mantenimiento de un parque de maquinaria especifico, con personal especializado,
disponibilidad permanente para atencién de emergencias y responsabilidad sobre
bienes de propiedad de la Entidad, elementos que impiden reducir la comparacion de
las ofertas exclusivamente al precio. Segundo, los instrumentos de agregacion de
demanda disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por cuanto los
acuerdos marco vigentes en materia de maquinaria y de mantenimiento preventivo y
correctivo no comprenden la administraciéon y operacion integral del parque propio de
la Entidad con personal a cargo del contratista, ni la atencidon de emergencias en la red
vial departamental bajo el esquema de disponibilidad y tiempos de respuesta
requerido, por lo que no satisfacen la necesidad identificada.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL DE
CONTRATACION)

El valor total estimado para el cumplimiento del proyecto es de VEINTE MIL
MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000,00) Incluidos todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y
demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el analisis que soporta el valor estimado del contrato, el ICCU, realizé estudios
financieros y econdémicos tomando como base los precios pactados en los contratos
288 de 2025 y 1595 de 2025 actualizados con el estudio de mercado realizado por la
entidad, los cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se
incurre para la ejecucién del contrato, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos
los valores unitarios de las posibles actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro
contrato y teniendo en cuenta el valor del Factor Multiplicador (FM) e IVA de cada una
de las actividades.

Se encuentra soportado en los costos de personal del mercado y costos de insumos
producto de dos diagndsticos llevados a cabo previamente por el ICCU.
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Este valor se obtuvo de variables como Costos Directos de Personal Especializado,
Profesional y no Profesional, del personal requerido para la correcta operacién de los
equipos, el Factor prestacional y Otros Costos Directos.

FM (Factor Multiplicador): Se incluyen los costos indirectos que contenga entre otros,
las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, vidticos que no estén
establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de
herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor que no estén
establecidos como reembolsables, gastos de administracion, utilidades del contratista,
impuestos, instalacion y funcionamiento de GPS, gastos contingentes, protocolos de
bioseguridad, pdlizas, carga impositiva, personal administrativo, costos de
financiamiento, sefializacién, seguridad ocupacional y/o industrial, extintores para los
vehiculos y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato, lo
anterior debera ser tenido en cuenta por el proponente dentro de su oferta.

Ademas, se incluyen los costos de suministro de combustibles y consumibles para la
correcta operacion de los equipos, asi como el costo de suministro, insumos y mano
de obra de para mantenimiento de equipos. Es obligacién del Contratista el programar
sus flujos financieros, adaptandose a las disponibilidades presupuestales, de tal
manera que no se afecte el plazo previsto para la ejecucion del contrato.

El detalle del presupuesto oficial se encuentra en anexo No. 6 - Presupuesto Oficial de
Contratacidn, el cual hace parte integral del presente estudio previo y la distribucién
financiera se ejecutara de acuerdo con el cronograma de ejecucién del presupuesto.

ANALISIS QUE SOPORTA LA EJECUCION A MONTO AGOTABLE Y LOS
CONCEPTOS NO OFERTABLES

El contrato se estructura para ejecutarse a monto agotable. Esta expresion no designa
un tipo contractual autéonomo del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, sino una forma de estructurar el pago: se pactan precios
unitarios para los bienes y servicios requeridos y se ejecutan segun la demanda
efectiva de la Entidad, hasta el agotamiento de los recursos del presupuesto oficial o
hasta el vencimiento del plazo, lo que ocurra primero. Su procedencia se funda en la
autonomia de la voluntad reconocida por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y
responde a la imposibilidad material de determinar anticipadamente el nimero de
emergencias, puntos criticos y frentes de trabajo que deberdn atenderse en la red vial
secundaria y terciaria del departamento durante el plazo contractual.

Los conceptos de combustible, urea, peajes, pdlizas y seguros de la maquinaria y
vehiculos propiedad del ICCU no son objeto de oferta econdmica y se reconoceran al
costo efectivamente acreditado, con cargo al monto agotable y sin margen,
administracion ni utilidad alguna a favor del contratista. La razén es que el precio de
estos insumos y servicios no depende de la eficiencia ni de la estructura de costos del
contratista, sino de variables ajenas a su control: la estructura de precios de los
combustibles fijada por la autoridad nacional y su dispersion entre estaciones de
servicio segun la zona del departamento; las tarifas de peaje establecidas por acto
administrativo y el nimero de movilizaciones que la Entidad determine durante la
ejecucion; y las condiciones del mercado asegurador respecto de bienes que son
propiedad de la Entidad. Someter estos conceptos a competencia econdmica no
generaria ahorro real y, en cambio, induciria ofertas subestimadas cuyo déficit se
trasladaria al equilibrio econémico del contrato o a la calidad del servicio.

La ejecucién de los conceptos a monto agotable se sujeta a los controles previstos en
el Anexo 1 - Anexo Técnico y en el Anexo 5 - Minuta del Contrato: presentacién del
consolidado discriminado por concepto y por equipo, soportes originales de la
erogacion, aval del inspector del ICCU en campo y aprobacién del supervisor del
contrato como condicidn previa al reembolso.
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Los conceptos de combustible, urea, peajes, pdlizas y seguros se adquirirdn por el
contratista por cuenta y riesgo del ICCU, en los términos que desarrolla el Anexo 5 -
Minuta del Contrato. En consecuencia, su reembolso no constituye ingreso propio del
contratista susceptible de incrementar su patrimonio y no integra la base gravable de
la remuneracion del servicio. El contratista debera presentar la relacion de reembolso
con los soportes originales, en documento separado de la factura de servicios, y no
podrd aplicar margen, administracion ni utilidad alguna sobre dichos valores. Las
retenciones, estampillas y demas tributos se aplicaran sobre las bases gravables que
legalmente correspondan conforme al Estatuto Tributario y al Estatuto de Rentas del
Departamento de Cundinamarca, sin que las estipulaciones contractuales puedan
modificarlas.

Otra variable importante en el FM, en donde se tuvieron en cuenta gastos de personal
administrativo, gastos de administracion, edicion de informes, impresion de
informacidn y planos, comunicaciones fijas y moviles, costos de financiamiento, gastos
contingentes, impuestos tasas y contribuciones, seguros, instalacion y funcionamiento
de GPS, protocolos de bioseguridad, pdlizas y demds costos directos o cargas
impositivas en que incurra por la ejecucién del contrato

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:

Retencidén en la fuente 4% por servicios

Estampillas departamentales* Ver siguiente tabla

IVA

RetelCA ** De acuerdo a
Actividad
Econdmica

*Las estampillas departamentales son las siguientes:

Pro Desarrollo 2%
Pro Cultura 1%
Pro Electrificacion 0,2%
Pro Hospitales 2%
Pro Desarrollo Universidad de Cundinamarca | 1,5 %
Pro Adulto Mayor 2%
Pro deporte y recreacion 2,5%

**E| RetelCA oscila en un rango que esta entre el ocho por mil y el trece por mil, esto
varia dependiendo del municipio donde se ejecuten las obras.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se
publicara el correspondiente certificado de Vigencia Futura.

El plazo de ejecucién previsto se encuentra comprendido integramente dentro de la
vigencia fiscal de 2027.

ERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Conforme a lo previsto por el articulo 5 numeral 22 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto
1082 de 2015, la oferta mas ventajosa para la entidad sera la que resulte de la
ponderacioén de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
que se sefalaran en el pliego de condiciones, los cuales buscan encontrar un oferente
con experiencia y facultado legalmente para proveer personal y administrar recursos
publicos, de conformidad con las siguientes exigencias que se dispondran.

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:
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El objeto contractual se enmarca en el Cédigo Estandar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas, de la siguiente manera:

72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras.

72141100 ;efl;\;iec;?rsufltircac.mstruccién, revestimiento y pavimentaciéon de
81101500 Ingenieria civil y carreteras

78181500 Servicios de mantenimiento y reparacién de vehiculos
80111000 Servicios de personal temporal

72154500 Servicios de mantenimiento e instalacion de equipo pesado

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS

En principio, el ICCU verificard que la propuesta econdmica presentada en el sobre No.
2, se ajuste a lo requerido en los pliegos de condiciones, puesto que, si alguna de las
causales de rechazo contempladas dentro del pliego del proceso de seleccion es
aplicable a la propuesta en evaluacién, la entidad no estard obligada a realizar la
calificacion de los demds componentes de su propuesta, considerando que la misma
se entiende como rechazada.

Posteriormente, el comité evaluador verificard que la propuesta cumpla con los
factores de verificacion relacionados con los requisitos minimos exigidos, evento en el
cual procederd a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del presente proceso. En caso contrario, indicara cual es el requisito no
cumplido y no ponderara la propuesta. Son factores de verificacion que debe cumplir
la propuesta:

FACTORES CUMPLIMIENTO:

FACTORES CUMPLIMIENTO
VERIFICACION JURIDICA | CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION FINANCIERA| CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION TECNICA | CUMPLE O NO CUMPLE

El ICCU realizard los estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en
cuenta para ello los criterios de selecciéon objetiva contenidos en estos pliegos de
condiciones en concordancia con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes y complementarias.

REQUISITOS JURIDICOS

Los requisitos juridicos que se exigiran en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que
el proponente o el miembro del consorcio o unién temporal no se encuentre incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés y
adicionalmente que cuente con la capacidad e idoneidad juridica necesaria para
celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia de este.
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REQUISITOS FINANCIEROS

La evaluacidn financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacioén contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomarad la informacion
financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

La capacidad financiera del proponente solo es objeto de verificacion y en el evento
de que no cumpla con el requerimiento de los indicadores financieros, no podra ser
adjudicatario de este proceso y la oferta sera calificada como NO CUMPLE. Cuando el
proponente o integrante de un consorcio o unién temporal sea persona natural o
juridica de origen extranjero sin domicilio y/o sucursal establecida en Colombia,
presentara para efectos de la verificacion de la Capacidad Financiera, el ultimo balance
general y el estado de resultados de conformidad con la legislacion del respectivo pais;
esta informaciéon debe presentarse en moneda colombiana, como lo sefalan los
articulos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Los indicadores financieros requeridos podran ser consultado en el pliego de
condiciones.

REQUISITOS TECNICOS

Los requisitos técnicos que se exigirdn en los pliegos de condiciones como requisito
de verificacion (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que
el proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y
ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, las condiciones son las
establecidas en el pliego de condiciones.

PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Una vez realizada la verificacidn juridica, financiera y técnica, y determinado que se
rednen los requisitos minimos exigidos, el comité evaluador ponderara las propuestas
con base en los siguientes criterios de calificacion, detallados en el pliego de

condiciones:
Concepto Pl{nFaje
maximo
Oferta econdmica 58,5
Ponderacion factor 19
de calidad
Apoyo a la industria
. 20
nacional
Vinculaciéon de
personas con 2
discapacidad
Emprendimientos y
; 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100
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TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

En la ejecucién del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan
la carga econdémica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150
de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestién contractual y la finalidad de las partes
en la contratacion.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion
econdémica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro
contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan
agrupados segun las categorias descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011,
de los acules a se anotan a continuacion, con una descripcidon enunciativa de eventos
propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que
correspondan a dichas categorias:

RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacién de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusién dependerd de la posibilidad de previsién del mismo.

RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucién de financiacion
o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios
publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato asi como la obsolescencia
tecnoldgica.
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RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la
evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion
de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten
el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicidon de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de
gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros,
huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinaciéon de su previsibilidad, la entidad
podrd acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilaciéon de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre,
que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnoéstico estan fuera del
control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se
podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilaciéon de
datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS,
IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que
puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan
preverse.

EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien
es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.
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A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados
a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en
que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan
a continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz
de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus
Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no
hard reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos vy la fluctuacion del délar en las cantidades
de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa
de cambio y de la evolucién de la devaluacidon real observada frente a la
estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia
de la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar
el esquema de financiacién conjuntamente con los recursos del ICCU para la
ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de
mutuo -0 cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el
desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte
del ICCU, como consecuencia de la variaciéon supuesta o real entre cualquier
estimacién inicial de las condiciones de financiacién frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas
de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o
indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a
ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para
restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio contractual en los términos
sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir
con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucién de los
Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. Se
exceptuan expresamente de la presente asignacion los conceptos definidos
como reembolsables a monto agotable en el Anexo 1 - Anexo Técnico, respecto
de los cuales la Entidad asume la variacidon de precio en los términos del
numeral siguiente.

7. Deterioro, averia o pérdida de la maquinaria y vehiculos propiedad del ICCU.
Asignado al CONTRATISTA en cuanto resulte imputable a su culpa, a la de sus
dependientes, al uso indebido, a la omision de los mantenimientos
programados o al incumplimiento de las instrucciones de la supervision. El

desgaste natural derivado del uso ordinario y las averias originadas en
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condiciones anteriores a la entrega son asumidas por la ENTIDAD. Tratamiento:
actas de entrega y devolucién individuales por equipo, con inventario, estado y
registro fotografico, conforme al Anexo 1 - Anexo Técnico.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no harda ningun
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos
que de manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del
Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion
de pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero serd
cancelada en los términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en
los términos del Contrato vy la legislacién existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion
del contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislaciéon
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la
variacion de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la
supresion o modificacidon de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion
de la Propuesta

4. Variacion del precio del combustible y de la urea. Asignado a la ENTIDAD. La
variacion del precio del ACPM vy de la urea durante la ejecucién no afecta la
remuneracion del contratista, por cuanto estos conceptos se reembolsan al
costo efectivamente acreditado con cargo al monto agotable. El efecto de la
variacion se traduce en un mayor o menor consumo del tope presupuestal
asignado vy, en su caso, en la necesidad de adicionar el contrato o de reducir el
alcance de la ejecucion.

Variacién de las tarifas de peaje. Asignado a la ENTIDAD.

6. Variacion de las primas de seguros. Asignado a la ENTIDAD dentro del tope
presupuestal previsto para el concepto. El contratista asume el deducible
cuando el siniestro resulte imputable a su culpa, a la de sus dependientes o al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

7. Insuficiencia del monto agotable frente a la demanda real. Asignado a la
ENTIDAD. La ocurrencia de un nimero de emergencias o de frentes de trabajo
superior al proyectado puede agotar los recursos antes del vencimiento del
plazo.

o

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
(Numeral 7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

Las garantias deberdn ser expedidas con estricta sujecidon a los requerimientos
previstos en el o dispuesto en el Pliego.
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El Proponente debe presentar de manera simultdanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes
parametros:

La PROPUESTA deberd incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure
la firma, legalizacién, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos
para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente debe constituir garantia de seriedad de la propuesta, con el fin de
amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los
siguientes términos:

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada.

Asegurado y beneficiario: Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca -
ICCU (Nit. 900.258.711-1).

Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién
temporal, la pdliza de garantia deberd ser tomada a nombre de todos los integrantes,
tal como aparecen en el documento que acredite la existencia y representacion legal
de cada uno de ellos.

Valor Asegurado: En cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto
oficial estimado para el presente proceso de seleccion.

Vigencia de la Garantia: Por el término de tres (3) meses, contados a partir del Cierre
del presente proceso de selecciéon. En todo caso, la garantia de seriedad de la
propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalizacion del contrato
resultante del presente proceso de seleccion.

NOTA: conforme a lo establecido por la ley 1882 de 2018, segun articulo quinto
pardgrafo 3 adicionado al articulo quinto de la ley 1150 de 2007, el cual menciona:

“Pardgrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no serd
subsanable y serd causal de rechazo de la misma”

En consecuencia, de lo anterior este requisito no serd subsanable en ninguna etapa del
proceso.

GARANTIAS ADMISIBLES

El CONTRATISTA debera constituir a favor del ICCU - DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA una garantia unica de cumplimiento (de entidades oficiales) que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dicho documento debe ser
otorgado por un banco o compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Bogotd D.C. Esta
garantia sera aprobada por EL ICCU en forma y contenido, como requisito previo para
firmar el acta de inicio para la ejecucién del contrato. La garantia debera cubrir los
siguientes riesgos:

Caracteristica | Condicién \

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido
Clase o . . . ) ,
en una podliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1
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Caracteristica | Condicién \

Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Buen manejo y correcta Hasta la EI100% del
inversion del anticipo liquidacién valor total
del contrato o | otorgado en
hasta la calidad de
amortizacion | anticipo
del anticipo
Cumplimiento general del Plazo de Una cuantia
contrato y el pago de las ejecucion del | equivalente al
multas y la clausula penal contrato y veinte por
pecuniaria que se le cuatro (4) ciento (20%)
impongan meses mas. del valor del
Amparos, contrato.
vigenciay Pago de salarios, Plazo de Debera cubrir
valores prestaciones sociales ejecucion del | una suma
asegurados legales e indemnizaciones contrato y equivalente al
laborales del personal que tres (3) aflos | cinco por ciento
el contratista haya de mas. (5%) del valor
utilizar en el territorio del contrato.
nacional para la ejecucion
del contrato
Calidad del servicio Plazo de Un monto
ejecucion del | equivalente al
contrato y un | veinte por
(1) aflo mas. ciento (20%)
del valor total
de los servicios
del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Cdmara de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de
los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacidon
y porcentaje de participaciéon, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacién , .
) e Numero y afo del contrato
necesaria )
dentro de Ia e Objeto del contrato
poliza e Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica | Condicién
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidén ‘
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca -
Asegurados

ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razoén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacidon y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la
misma.

Tomador

El valor correspondera conforme lo establece el articulo
Valor 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la
minuta del contrato segun el valor adjudicado.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados e Instituto de Caminos y Construcciones

Beneficiarios | . cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Amparos
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e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

PARAGRAFO: Cuando haya modificacién del plazo y/o los precios del contrato, El
Contratista deberd ampliar la garantia de cumplimiento y los seguros para conservar
el monto porcentual y las vigencias aqui pactadas; también lo hara cuando se haga
efectiva total o parcialmente la garantia por cualquiera de los riesgos que ampara.

ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y
por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales
estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de
1998 de la Comisién de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas1O) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con
Chile, el Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacién y con las siguientes cuantias:

(i) Adquirir bienes y|Chile: 1, 2,3, 4,5,
Alianza Pacifico [ICCU servicios a partir de|6, 7,12, 14,15, 16,|SI
200.000 DEG vy (ii)|17,19.
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Peru: 28, 29, 32,

35, 37, 55, 61. Sl

Estados
(EFTA)

AELC

ICCU

(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de
200.000 DEG vy (i)
para  servicios de
construccion desde
5.000.000 DEG.

1,4,5,6,7,10, 1,
12, 14, 15, 16, 17,
19, 28, 29, 30, 31,|SI
32, 33, 34, 35, 36,
37.

Costa Rica

ICCU

(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de
US$ 498.000y (ii) para
servicios de
construccion desde
US$ 7.008.000.

1,3 4,56.,709,
12, 14, 15, 16, 17,
19, 28, 29, 32, 34,
35, 37,57, 58.

Sl

Unién  Europea
(aplicable al

ICCU

(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de
200.000 DEG vy (i)

1,4,5,6,7,10, 1,
12,13,14,15,16,17,
19, 23, 28, 29, 31,|SI

Reino Unido e para servicios de
Irlanda del Norte) construccion desde 212 35,37, 49,57,
5.000.000 DEG. )
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de|l, 3, 4,5,7, 8,1,
250.000 DEG vy (ii)|12, 13, 14, 15, 16,
Israel IccU para  servicios de|19, 28, 29, 32, 34, sl
construccion a partir| 35, 37.
de 5.000.000 SDR.
El Salvador: 1, 2,
3,4,56,7,9,14, S|
Tridngulo  Norte Procesos de |20, 38, 48, 49,
(Unicamente con ICCU Contratacién a partir|59.
El Salvador vy del limite inferior de la|Guatemala: 1, 2,
Guatemala) menor cuantia. 3,4,5,6,7,9, 14, S|
20, 21, 50, 51, 52,
53, 59.
Para la contratacién de
bienes y servicios a
partir de US$ 526.000
y para servicios de
construccion desde
US$ 7.407.000. Esta
ultima suma se ajusta
. durante los tres Jaﬁos 1,234,567,
Estados  Unidos ICCU siguientes a la entrada 12,14, 15, 16, 17, Sl
de América 19, 28, 29, 30, 32,

en vigor del Acuerdo
comercial de
conformidad con la
Seccion | del Anexo 9.1
del Acuerdo Comercial
o) la suma de
US$8,000,000, la que
sea mayor.

33, 34, 35, 36, 37.
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ESTUDIOS PREVIOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Aplicable a todos los
Procesos de
Contratacién de las
Entidades Estatales del
ICCU nivel  departamental
obligadas,
independientemente
del valor del Proceso
de Contratacion.

Decision 439 de
1998 de la
Comision de la
CAN

Sl

(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG
ICCU y (ii) para servicios de
construccion desde

1,3,4,56,7,10,
1,12,14,15,16, 17,
19, 28, 29, 32, 34,
35, 37,57, 58.

Republica de

Corea NO

15.000.000 SDR.

En consecuencia, la entidad concederd trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en Bogota a los 30 dias del mes de Octubre de 2026.

[;AU;Q DAMIELA NIE%mREZ
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GERMAN DAVID PEDRAZA CORTES
Subdirector Técnico (E) de la Subdireccion de Gestion Contractual
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