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  1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 

De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 

del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 

un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 

formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 

distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 

ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 

y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 

niveles.” 

 

Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 

de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán 

coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del 

desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 

procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  

 

Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Tunjuelito se encuentran: dirigir, coordinar y 

ejecutar la gestión administrativa y contractual de la respectiva localidad, conforme a lo señalado en el 

Acuerdo Distrital 257 de 2006 el cual establece en las Alcaldías Locales la responsabilidad de 

administrar los recursos del Fondo de Desarrollo Local y de formular, contratar y ejecutar proyectos 

de inversión que materialicen las políticas públicas en el territorio. 

 

De igual manera, el Decreto Distrital 642 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto Único del 

Sector Gobierno”, establece en su artículo 7 que corresponde a las Alcaldías Locales, entre otras 

funciones: 

 

(…) 1. Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 

  

2. Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el 

marco de las orientaciones distritales en la materia. 
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4. Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a 

los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el 

Alcalde Local.” (…) 

 

En este contexto, la función que más se ajusta a la necesidad de intervenir los jardines infantiles 

corresponde a la de “Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 

inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del 

gasto recaiga en el Alcalde Local.”, en concordancia con los lineamientos sectoriales de la Secretaría Distrital 

de Integración Social y la Secretaría de Educación. 

 

Que los planes de desarrollo tienen entre otros criterios la protección y provisión de bienes para la 

comunidad, siendo una población prevalente los derechos asociados a los niños, niñas y adolescentes 

tal como lo se ha contemplado en diversos elementos normativos, ejemplo de estos: 

 

• La Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia, establece la obligación de garantizar 

a los niños y niñas entornos protectores y seguros. 

 

• La Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1538 de 2005 ordenan la eliminación de barreras físicas y la 

aplicación de criterios de accesibilidad universal en los equipamientos sociales. 

Que como medida actual para la materialización de los derechos de la población infantil y el 

cumplimiento de las metas institucionales se priorizó la intervención de las infraestructuras en las cuales 

los niños y niñas desarrollan sus actividades de aprendizaje, lo anterior bajo el cumplimiento de los 

criterios Urbanísticos y de infraestructura trazados en instrumentos tales como: 

 

• El Decreto Distrital 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, define los 

lineamientos para la localización, mejoramiento y accesibilidad de los equipamientos 

educativos y de cuidado en el territorio. 

• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, garantiza la 

seguridad estructural y no estructural de las edificaciones con uso educativo. 
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Aunado a las normas de carácter técnico y en virtud de la protección de los derechos sociales es 

imprescindible el cumplimiento de criterios ambientales y de sostenibilidad, entre los que se destacan: 

 

• Lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente para la incorporación de materiales 

sostenibles, manejo eficiente de recursos y condiciones de habitabilidad (ventilación, 

iluminación, confort térmico y acústico). 

Bajo la estructura orgánica de la Secretaría Distrital de gobierno se encuentra la dirección para la 

Gestión del desarrollo Local, dependencia responsable de orientar, coordinar y acompañar la gestión 

administrativa y contractual de las Alcaldías Locales, así como de velar por la adecuada ejecución de 

los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 

642 de 2025. 

 

Esta dependencia tiene, entre otras funciones: 

 

“(…) 1. Analizar y priorizar las políticas públicas, planes programas y proyectos Distritales que impactan el territorio 

y pretenden el desarrollo y fortalecimiento Local en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 

  

2. Organizar y poner a disposición de las Alcaldías Locales, las Juntas Administradoras Locales, los Fondos de 

Desarrollo Local y demás actores involucrados, los criterios generales para la formulación e implementación de los Planes 

de Desarrollo Local. 

  

 5. Realizar la asistencia técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los 

recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad para contratar y ordenar los gastos que 

recaigan en el/laAlcalde/sa Local. (…)” 

 

De acuerdo con las competencias derivadas del Decreto Distrital 642 de 2025 la Alcaldía Local de 

Tunjuelito, es la entidad llamada a ejecutar los proyectos de inversión social, para lo cual se adoptó el 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Tunjuelito. 2025 – 2028, 

“TUNJUELITO CAMINA SEGURA” como política pública referente a las acciones de la 

Administración Local en el cuatrienio mediante el acuerdo local 002-2024.  

 

Producto del plan de Desarrollo, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuenta con el proyecto 

de inversión registrado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos, identificado con el código 2910 
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– “Espacios de Desarrollo Comunitario para Tunjuelito”, el cual se encuentra orientado a generar 

procesos de dotación, acondicionamiento, mantenimiento, conservación y mejoramiento de bienes e 

infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales en la localidad, proyecto que encuentra 

su materialización de conformidad con el Objetivo 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción 

Climática, Programa 30. Atención del déficit social para un hábitat digno. 

 

Para la presente vigencia y en virtud del proyecto 2910, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito 

priorizó la intervención en jardines infantiles de la localidad, con el propósito de fortalecer las 

condiciones físicas, operativas y funcionales de las unidades operativas de servicios de la Secretaría 

Distrital de Integración Social ubicadas en el territorio, conforme a las necesidades identificadas por el 

sector competente y a los lineamientos de planeación de la inversión pública local. Estas intervenciones 

se sustentan en el artículo 44 de la Constitución Política, que reconoce la prevalencia de los derechos 

de los niños; en la Ley 1098 de 2006, que desarrolla los principios de protección integral e interés 

superior de los niños y niñas; en la Ley 1618 de 2013, respecto de las condiciones de accesibilidad e 

inclusión; en el Decreto Distrital 555 de 2021, en lo relativo a los equipamientos y su adecuada 

funcionalidad territorial; y en el Decreto Distrital 642 de 2025, que asigna a las Alcaldías Locales 

funciones asociadas a la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión con cargo a 

los recursos de los Fondos de Desarrollo Local. En consecuencia, la actuación proyectada se orienta a 

garantizar condiciones dignas, seguras, accesibles y adecuadas para la atención integral de la primera 

infancia, en armonía con el proyecto de inversión 2910 y los instrumentos de planeación distrital y 

local. 

  

En ese sentido, el proyecto de inversión 2910 constituye el instrumento de planeación mediante el cual 

la Administración Local canaliza recursos orientados al fortalecimiento de equipamientos sociales, con 

especial énfasis en aquellos destinados a la atención de población vulnerable, entre ellos niños y niñas 

de primera infancia. La finalidad del proyecto no se limita a la ejecución material de obras o actividades 

de mantenimiento, sino que comprende la generación de condiciones adecuadas para la prestación 

continua, segura, digna y eficiente de servicios sociales esenciales, en concordancia con los principios 

de eficacia, economía, responsabilidad y planeación que rigen la función administrativa y la 

contratación estatal. 

El mantenimiento, adecuación y mejoramiento de jardines infantiles se enmarca dentro de una 

necesidad pública prioritaria, toda vez que estos equipamientos cumplen una función esencial en la 

garantía de derechos de la primera infancia; En estos espacios se desarrollan actividades asociadas al 
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cuidado, educación inicial, alimentación, acompañamiento psicosocial, protección y desarrollo integral 

de niños y niñas, razón por la cual sus condiciones físicas deben responder a criterios de seguridad, 

salubridad, accesibilidad, habitabilidad, funcionalidad y sostenibilidad.  

En consecuencia, la intervención de estos inmuebles no puede entenderse únicamente como una 

actuación de conservación física, sino como una medida institucional dirigida a garantizar entornos 

protectores y adecuados para una población que goza de especial protección constitucional. 

Durante la vigencia 2025 el FDLT suscribió el Contrato de Obra pública No. 702-2025, mediante el 

cual se contempló la intervención integral de los Jardines Infantiles El Rincón de las Ardillas y 

Rafael Barberi, ubicados en la Calle 53 Sur No. 13C – 56 y en la Carrera 36 No. 50B – 35 Sur, 

entornos ubicados en la localidad de Tunjuelito. Estas infraestructuras presentaban condiciones de 

deterioro físico que limitaban su funcionalidad y afectaban la adecuada prestación del servicio social, 

razón por la cual resultó necesario ejecutar actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento 

orientadas a restablecer condiciones apropiadas de uso, operación y seguridad. 

Las intervenciones ejecutadas durante la vigencia 2025 permitieron atender necesidades previamente 

identificadas en dichos equipamientos, relacionadas con el desgaste natural de la infraestructura, las 

afectaciones derivadas del uso permanente de los espacios, la necesidad de mejorar condiciones de 

habitabilidad y la obligación de conservar bienes públicos destinados a la prestación de servicios 

sociales. De modo que, las acciones adelantadas permitieron avanzar en la atención progresiva de las 

unidades operativas priorizadas dentro de la localidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas 

previstas en el proyecto de inversión y a la garantía de mejores condiciones para la población 

beneficiaria. 

Con la intervención de los Jardines Infantiles El Rincón de las Ardillas y Rafael Barberi, se aportó 

durante la vigencia 2025 al cumplimiento del veinte por ciento (20%) de la meta del proyecto de 

inversión 2910, relacionada con dotar y/o acondicionar diez (10) unidades operativas orientadas a la 

atención de la primera infancia, entre ellas Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, 

Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar y Centros 

Forjar. Este avance evidencia la continuidad de la gestión pública local frente al fortalecimiento de la 

infraestructura social y permite establecer una línea de progresividad en la ejecución de la meta, 

conforme a los instrumentos de planeación y programación presupuestal aplicables. 

Ahora bien, para la vigencia 2026 y en cumplimiento de la meta descrita en el párrafo que precede, se 
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continuará con el planteamiento de dotar y/o acondicionar unidades operativas destinadas a la atención integral 

de la primera infancia. Por lo tanto, se proyecta la intervención de dos (2) nuevas unidades operativas, 

equivalentes a un veinte por ciento (20%) adicional de la meta prevista, identificando como inmuebles 

objeto de intervención las siguientes sedes: 

JARDIN NO.1 

JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL - CL 67B SUR 63 15 
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JARDÍN INFANTIL ISLA DEL SOL - CL 67B SUR 63 15 

 
 

 

 

6  

 

 

          
 

 

JARDIN NO.2 

JARDÍN INFANTIL PABLO DE TARSO - KR 52A 48 20 SUR MJ 2 
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La priorización de estas dos unidades operativas responde a la necesidad de continuar con el proceso 

de fortalecimiento de la infraestructura social destinada a la primera infancia en la localidad de 

Tunjuelito, atendiendo criterios de necesidad, oportunidad, funcionalidad, impacto social y 

correspondencia con el proyecto de inversión. En consecuencia, la intervención proyectada, sumada a 

las unidades operativas intervenidas durante la vigencia 2025, permitiría avanzar hasta un cuarenta por 

ciento (40%) en el cumplimiento de la meta asociada al proyecto de inversión 2910, consolidando una 

ejecución progresiva, verificable y coherente con las metas definidas para el periodo de gobierno local. 

La contratación por celebrar se encuentra acorde con las actividades descritas en la ficha EBI del 

proyecto, en la medida en que responde directamente a la línea de inversión definida para la dotación, 

acondicionamiento, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura social y comunitaria. En 

particular, la intervención de jardines infantiles se encuentra plenamente relacionada con las acciones 

orientadas a garantizar condiciones físicas adecuadas para la prestación de servicios sociales dirigidos 

a niños y niñas, así como con el deber institucional de conservar, proteger y optimizar los bienes 

públicos destinados al servicio de la comunidad. 

Desde el punto de vista jurídico, la contratación proyectada se fundamenta en el deber del Estado de 

garantizar la protección integral de la primera infancia y de asegurar la prevalencia de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 44 de la Constitución Política, siendo esta una 

obligación que recae sobre todos los actores sociales y de manera prevalente en las entidades públicas, 

las cuales deben adoptar medidas efectivas para prevenir riesgos que puedan afectar la integridad, 

seguridad, bienestar y desarrollo armónico de esta población; Por tanto, cuando los equipamientos 
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destinados para el adecuado desarrollo de los derechos de los niños y niñas requieran atención en los 

términos de mejoramiento o mantenimiento, la Administración debe actuar de manera oportuna, 

planificada y proporcional, mediante los instrumentos jurídicos y contractuales que permitan atender 

la necesidad identificada. 

Así mismo, la contratación se articula con los fines de la contratación estatal, en tanto permite satisfacer 

una necesidad colectiva, garantizar la prestación eficiente de servicios a cargo del Estado, proteger el 

interés general y asegurar la correcta inversión de los recursos públicos.  

Desde el punto de vista técnico, el mantenimiento y adecuación de los Jardines Infantiles Isla del Sol 

y Pablo de Tarso permitirá atender condiciones propias del uso intensivo de estos equipamientos, tales 

como desgaste de acabados, deterioro de elementos arquitectónicos, afectaciones en cubiertas, pisos, 

cielos rasos, cerramientos, zonas de circulación, áreas de permanencia, baterías sanitarias, superficies 

de juego y demás componentes que inciden en la funcionalidad y seguridad de los espacios. La atención 

de estas condiciones se enmarca en procesos preventivos y correctivos que procuran evitar y prevenir 

el avance del deterioro, reducir riesgos operativos, mejorar las condiciones de habitabilidad y prolongar 

la vida útil de la infraestructura pública. 

La identificación de los requerimientos estuvo precedida y acompañada de una verificación técnica de 

las condiciones actuales, de manera que las actividades a ejecutar respondan a necesidades reales, 

medibles y priorizadas. En ese sentido, el proyecto debe desarrollarse bajo criterios de planeación, 

racionalidad técnica, eficiencia en el uso del recurso, control de calidad, seguridad en obra y adecuada 

coordinación con la operación normal de los jardines infantiles. Lo anterior resulta especialmente 

relevante por tratarse de equipamientos en los cuales permanecen niños y niñas, personal pedagógico, 

administrativo y de apoyo, lo que exige implementar medidas de manejo, señalización, aislamiento de 

áreas de trabajo, control de ingreso de personal, mitigación de polvo, ruido y residuos, y coordinación 

permanente con la entidad operadora. 

Desde el punto de vista social, la intervención proyectada reviste un impacto significativo, por cuanto 

los jardines infantiles constituyen espacios de apoyo fundamental para las familias de la localidad, 

especialmente para aquellas que requieren servicios de cuidado y atención integral que permitan 

conciliar responsabilidades laborales, educativas, familiares y comunitarias. Por ello, mejorar sus 

condiciones físicas no solo beneficia directamente a los niños y niñas usuarios del servicio, sino 

también a sus familias, cuidadores, talento humano y comunidad del entorno. 
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La adecuada conservación de estos equipamientos contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en la 

institucionalidad, mejora la percepción de seguridad y dignidad de los espacios públicos destinados al 

cuidado, y permite que la prestación del servicio se desarrolle en ambientes más adecuados, protegidos 

y funcionales. Adicionalmente, la intervención permite reducir brechas en el acceso a infraestructura 

social de calidad, en la medida en que prioriza espacios utilizados por población infantil y por familias 

que dependen de la oferta pública de servicios sociales en la localidad. 

En los elementos asociados a la planeación y programación presupuestal, el presente proceso 

contractual se encuentra amparado y registrado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos –

BDPP–, actuando de manera armónica entre la necesidad identificada, la ficha EBI, el Plan Operativo 

Anual de Inversiones –POAI– y el Plan de Desarrollo Local 2025–2028, lo cual permite evidenciar la 

coherencia entre los recursos asignados y los compromisos asumidos por la Administración Local en 

materia de primera infancia, educación inicial, cuidado integral e infraestructura social. Esta trazabilidad 

resulta indispensable para demostrar que la contratación no obedece a una decisión aislada, sino a una 

necesidad previamente identificada, programada y alineada con los instrumentos de planeación 

vigentes. 

En ese orden de ideas, la contratación se hace necesaria en tanto constituye la herramienta jurídica, 

administrativa, técnica y financiera idónea para dar cumplimiento a los cometidos de la Alcaldía Local 

de Tunjuelito, ejecutar las actividades previstas en el proyecto de inversión 2910, avanzar en el 

cumplimiento de la meta definida y garantizar condiciones dignas, seguras, funcionales y adecuadas 

para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas. La ejecución contractual 

permitirá materializar la acción pública mediante actividades concretas de mantenimiento y adecuación, 

con sujeción a los principios de planeación, transparencia, responsabilidad, economía, eficacia y 

selección objetiva. 

De conformidad con los párrafos que preceden y las consideraciones de naturaleza técnica, 

presupuestal, social y jurídica, el presente proceso contractual se encuentra justificado al permitir la 

materialización progresiva del proyecto de inversión 2910, en términos de cumplimiento de la meta de 

dotación y/o acondicionamiento de unidades operativas de primera infancia y la protección de los 

derechos prevalentes de los niños y niñas de la comunidad.  

En este sentido, la intervención de los Jardines Infantiles Isla del Sol y Pablo de Tarso se alinean con 

los propósitos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” y 

en el Plan de Desarrollo Local de Tunjuelito 2025–2028, por cuanto promueve la intervención 
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oportuna de equipamientos sociales como mecanismo para cerrar brechas en el acceso a servicios de 

calidad, fortalecer la infraestructura pública local, responder a necesidades insatisfechas de la población 

y mejorar progresivamente las condiciones de vida de los habitantes del territorio. La intervención de 

estas infraestructuras incorpora criterios de funcionalidad, accesibilidad, habitabilidad, seguridad, 

sostenibilidad y pertinencia social, los cuales resultan fundamentales para la adecuada prestación de 

servicios dirigidos a niños, niñas y familias de la localidad identificando como aspectos verificables y 

relevantes: 

 

a)  Implementación de acciones integrales de mantenimiento preventivo y correctivo sobre sus 

componentes físicos, arquitectónicos, funcionales y técnicos.  

b) conservar la operatividad de las instalaciones.  

c) Mitigar riesgos derivados del deterioro de la infraestructura.   

d) Asegurar espacios aptos para el cuidado y la prestación de servicios de educación inicial, 

alimentación, recreación, acompañamiento y protección de los niños y niñas usuarios del 

servicio. 

En consecuencia, se considera necesaria y oportuna la ejecución de labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo sobre la infraestructura física y los componentes técnicos de las sedes 

priorizadas, incluyendo, entre otras, actividades de resane y pintura general, desmonte e instalación de 

cielo raso, sustitución o mejoramiento de pisos, revisión, reparación o cambio de puertas metálicas y 

de madera, adecuación de elementos de cubierta, mantenimiento de superficies interiores, verificación 

de condiciones hidráulicas y sanitarias, y demás trabajos requeridos para restablecer, conservar o 

mejorar las condiciones funcionales, estéticas, operativas y de seguridad de los jardines infantiles. 

 

1.1.1 PRECISIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 

La necesidad pública que se pretende satisfacer consiste en restablecer y conservar condiciones físicas, 

funcionales, sanitarias, de seguridad, accesibilidad y habitabilidad adecuadas en los Jardines Infantiles 

Pablo de Tarso e Isla del Sol, de manera que los espacios destinados a la atención integral de la primera 

infancia puedan operar en condiciones compatibles con la protección reforzada de sus usuarios. La 

necesidad se define por el resultado público esperado —disponer de unidades operativas seguras, 

funcionales, dignas, accesibles y mantenibles— y se materializa mediante la solución contractual 

escogida, consistente en ejecutar obras de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación 

mediante precios unitarios fijos a monto agotable. 
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El proceso parte de una estructuración técnica específica y no de una bolsa genérica de actividades. El 

Formulario 1 – Presupuesto Oficial identifica cincuenta y cuatro (54) ítems y asigna expresamente cada 

ítem a una de las dos unidades operativas priorizadas: (42) ítems corresponden al Jardín Infantil Pablo 

de Tarso y (12) al Jardín Infantil Isla del Sol. Esta discriminación constituye la línea base cuantitativa 

del proceso y permite vincular cada frente de obra con una necesidad concreta, una unidad de medida, 

una cantidad estimada, un precio de referencia y un resultado verificable, tal como se describe a 

continuación: 

 

Unidad 
operativa 

Dirección 
Diagnóstico cuantitativo 

soportado en el Formulario 1 
Resultado esperado 

Jardín Infantil 
Pablo de Tarso 

KR 52A 48 20 
SUR MJ 2 

Las actividades previstas para el 
Jardín Infantil Pablo de Tarso se 
encuentran discriminadas 
individualmente en el Formulario 1 
– Presupuesto Oficial, con su 
respectiva descripción, unidad de 
medida y cantidad. Para esta sede se 
contemplan intervenciones 
asociadas a contrapisos y superficies 
en caucho EPDM; aparatos 
sanitarios y enchapes; iluminación y 
componentes eléctricos menores; 
cielos rasos; impermeabilización; 
pisos vinílicos, cerámicos y acabados 
de piso; carpintería, ventanería y 
rejas; cubierta, canales y bajantes; 
tanque elevado; pintura y acabados; 
drenajes, cajas, cárcamo y trampas de 
grasa, entre las demás actividades 
unitariamente definidas en dicho 
formulario. El Formulario 1 
constituye el soporte cuantitativo 
vinculante para la identificación 
individual de cada ítem. 

Eliminar o mitigar 
deterioros funcionales, 
humedades, fallas de 
acabados y deficiencias 
de componentes de uso 
cotidiano; mejorar 
seguridad de circulación, 
saneamiento, 
iluminación, 
estanqueidad y facilidad 
de limpieza. 

Jardín Infantil 
Isla del Sol 

CL 67B SUR 63 
15 

6 ítems. Teja traslúcida acoplada a 
cubierta, limpieza de canales y 

Mejorar ingreso de 
iluminación, evacuación 
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Unidad 
operativa 

Dirección 
Diagnóstico cuantitativo 

soportado en el Formulario 1 
Resultado esperado 

bajantes, griferías tipo push, pintura 
epóxica, concertina sobre 
cerramiento y mantenimiento 
preventivo/correctivo de equipo 
eyector de aguas lluvias. 

de aguas lluvias, 
funcionamiento de 
griferías, durabilidad de 
superficies, seguridad 
perimetral y 
confiabilidad del sistema 
de evacuación de aguas. 

1.1.2 ANTECEDENTE CONTRACTUAL Y CONTINUIDAD DE LA META 

 

Durante la vigencia 2025 el FDLT adelantó el Contrato de Obra Pública No. 702-2025 para intervenir 

los Jardines Infantiles El Rincón de las Ardillas y Rafael Barberi. La experiencia de esa vigencia 

constituye un antecedente directo porque corresponde a la misma política de fortalecimiento de 

unidades operativas de primera infancia y al mismo tipo general de intervención locativa. Para la 

presente vigencia se priorizan sedes diferentes, lo que evita duplicidad física de intervención y evidencia 

una ejecución progresiva de la meta: dos (2) unidades intervenidas en 2025 y dos (2) nuevas unidades 

proyectadas para 2026. 

 

Como antecedente contractual directo, el expediente precontractual incorpora los soportes del 

Contrato de Obra Pública No. 702-2025 que obran en poder del Fondo y resultan pertinentes para la 

nueva estructuración, incluyendo el acta de recibo, el informe final y los documentos que acreditan su 

estado contractual al momento de la estructuración. A partir de dicha información se incorporan como 

insumos las lecciones aprendidas relacionadas con la coordinación con las unidades operativas, el 

aislamiento de frentes, los tiempos de suministro, el manejo de RCD, el control de calidad de acabados 

y el cierre de observaciones, con el fin de fortalecer la planeación del presente proceso. 

1.1.3 MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Norma / instrumento Aplicación al proceso 

Decreto Distrital 642 de 
2025 – Decreto Único del 
Sector Gobierno 

Competencias de las Alcaldías Locales y régimen de gestión local 
aplicable. En particular, sustenta la competencia para desarrollar los 
procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de 
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Norma / instrumento Aplicación al proceso 

Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del 
gasto recaiga en el Alcalde o Alcaldesa Local. 

Resolución ANCP-CCE 
540 de 2025 

Adopta los Documentos Tipo para selección abreviada de menor 
cuantía de obra pública de infraestructura social. Es la referencia 
aplicable al proceso; se sustituye la referencia derogada a la Resolución 
219 de 2021. 

Decreto Nacional 142 de 
2023 

Modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 e incorpora criterios 
sociales y ambientales en los procesos de contratación, sin perjuicio de 
la inalterabilidad de los Documentos Tipo. 

Decreto Nacional 287 de 
2026 y Circular Externa 
CCE 003 de 2026 

Actualizan el sistema de preferencias en favor de personas con 
discapacidad. En planeación se incorporan criterios de compras públicas 
accesibles y, tratándose de Documentos Tipo, se respetan estrictamente 
las reglas de inalterabilidad y las instrucciones de CCE. 

Leyes 1346 de 2009 y 1618 
de 2013 

Fundamento de accesibilidad universal, diseño universal y ajustes 
razonables para personas con discapacidad. 

Decreto Distrital 555 de 
2021 – POT de Bogotá 

Marco de ordenamiento territorial y de equipamientos; las 
intervenciones deberán respetar usos, condiciones urbanísticas y 
accesibilidad aplicables. 

Decreto Distrital 643 de 
2025 – Decreto Único del 
Sector Mujeres 

Compila las medidas afirmativas para mujeres en contratación pública 
distrital, aplicables a las localidades y a la ejecución contractual según sus 
reglas. 

Decreto Distrital 640 de 
2025 – Decreto Único del 
Sector Gestión Pública 

Compila reglas distritales de transparencia, integridad y medidas 
anticorrupción; se articula con la Directiva 003 de 2021 de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 

Ley 400 de 1997 y NSR-
10; Decreto 1077 de 2015 

Aplicables cuando la naturaleza de la intervención lo exija. Las 
reparaciones locativas no podrán convertirse durante la ejecución en 
modificaciones estructurales o ampliaciones sin la planeación, diseños y 
licencias que legalmente procedan. 

RETIE y RETILAP 
vigentes; NTC 2050 

Aplicables a los ítems eléctricos e iluminación, en el alcance que 
corresponda. 

Resolución 472 de 2017, Gestión integral de residuos de construcción y demolición, 
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Norma / instrumento Aplicación al proceso 

modificada por 
Resolución 1257 de 2021, 
y normativa distrital de 
RCD 

aprovechamiento, transporte y disposición mediante gestores/sitios 
autorizados. 

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 

La contratación que se proyecta para la adecuación, mantenimiento, conservación y mejoramiento de 

los jardines infantiles priorizados en la localidad de Tunjuelito resulta plenamente conveniente, 

necesaria y procedente, en tanto constituye el mecanismo jurídico, técnico, administrativo, financiero 

y operativo idóneo para atender una necesidad pública previamente identificada, asociada a la 

protección integral de los derechos de los niños y niñas, la conservación de infraestructura social, la 

continuidad en la prestación de servicios dirigidos a la primera infancia y la garantía de condiciones 

físicas seguras, dignas, funcionales, salubres y adecuadas para el desarrollo de actividades de cuidado, 

educación inicial, alimentación, recreación y acompañamiento. 

 

La conveniencia de adelantar el presente proceso contractual se fundamenta en la naturaleza misma de 

los jardines infantiles como equipamientos sociales estratégicos para la localidad y para el Distrito 

Capital. Estos espacios no solo constituyen edificaciones públicas destinadas a la prestación de un 

servicio, sino escenarios donde se materializan derechos fundamentales y servicios esenciales asociados 

al desarrollo integral de niños y niñas. En consecuencia, las condiciones físicas, arquitectónicas, 

sanitarias, funcionales y de seguridad de dichos equipamientos guardan una relación directa con la 

calidad del servicio prestado, la protección de la población usuaria y la capacidad institucional para 

garantizar entornos protectores. 

 

En este contexto, el mantenimiento y adecuación de los jardines infantiles no puede ser entendido 

como una actividad secundaria, accesoria o meramente locativa, sino como una intervención pública 

necesaria para preservar la funcionalidad de bienes destinados a la atención de población de especial 

protección constitucional. La falta de intervención oportuna sobre deterioros físicos puede generar 

afectaciones progresivas en la infraestructura, comprometer la seguridad de los usuarios, reducir la 

calidad del servicio, incrementar costos futuros de reparación y afectar la continuidad operativa de los 

equipamientos. Por ello, la contratación proyectada se constituye en una medida preventiva, correctiva 

y de gestión responsable del patrimonio público. 
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Es menester destacar que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del 

Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. Bajo esta perspectiva, la intervención de infraestructura social destinada a 

la primera infancia constituye una actuación encaminada a materializar dichos fines, en tanto busca 

garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios sociales dirigidos a una población 

prioritaria. 

 

A su vez, el artículo 209 constitucional dispone que la función administrativa debe desarrollarse con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. Estos principios se concretan en el presente proceso mediante la estructuración de una 

contratación pública orientada a satisfacer una necesidad colectiva, con sujeción a criterios de 

planeación, transparencia, selección objetiva, uso eficiente de los recursos públicos y control de la 

ejecución contractual. En consecuencia, la conveniencia de la contratación no solo se predica del 

resultado físico esperado, sino también de la posibilidad de adelantar una actuación administrativa 

debidamente motivada, verificable y ajustada al interés general. 

 

A su vez el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal tiene como finalidad el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados. En el presente caso, la contratación 

proyectada permite al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito disponer de un instrumento 

contractual adecuado para conservar y mejorar bienes públicos destinados a la prestación de servicios 

sociales, asegurar la continuidad funcional de los jardines infantiles y contribuir a la garantía efectiva 

de los derechos de la primera infancia. 

 

De manera especial la Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia – establece el principio 

de protección integral y la corresponsabilidad del Estado en la garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Desde esta perspectiva, la Administración Local tiene el deber de adoptar medidas 

que permitan prevenir riesgos, mejorar condiciones de atención y asegurar que los espacios destinados 

a la primera infancia cuenten con condiciones compatibles con su dignidad, seguridad, bienestar y 

desarrollo. En ese mismo sentido, la Ley 12 de 1991, mediante la cual se aprobó la Convención sobre 

los Derechos del Niño, refuerza la obligación de orientar las actuaciones públicas hacia el interés 

superior de los niños y niñas. 
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La conveniencia jurídica también se sustenta en el principio de planeación contractual, el cual exige 

que las entidades estatales estructuren sus procesos de contratación a partir de necesidades reales, 

identificadas, justificadas y articuladas con los instrumentos de planeación y presupuesto. La presente 

contratación no surge de una decisión aislada ni improvisada, sino de la identificación de condiciones 

físicas que requieren intervención, de la existencia de un proyecto de inversión aplicable, de la 

programación de recursos públicos, de la definición de metas institucionales y de la necesidad de 

garantizar la adecuada prestación de servicios sociales en equipamientos destinados a primera infancia. 

 

Desde el punto de vista social, la contratación resulta conveniente porque genera un impacto directo 

sobre niños, niñas, familias, cuidadores, talento humano pedagógico, personal administrativo, personal 

de apoyo y comunidad usuaria de los jardines infantiles priorizados. Estos equipamientos cumplen una 

función esencial dentro de la red de servicios sociales del Distrito, al permitir que los niños y niñas 

accedan a entornos de cuidado, educación inicial, alimentación, protección y socialización, mientras 

sus familias desarrollan actividades laborales, educativas, productivas o comunitarias. 

 

En localidades con necesidades sociales acumuladas, la existencia de jardines infantiles en condiciones 

adecuadas contribuye a reducir brechas de acceso a servicios, fortalecer la igualdad de oportunidades, 

apoyar a las familias cuidadoras y promover condiciones básicas para el desarrollo integral desde los 

primeros años de vida. Por ello, la intervención de estos espacios tiene una dimensión social que supera 

el simple mantenimiento físico de una edificación, pues incide en la calidad del servicio, en la 

protección de los usuarios y en el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio. 

 

La adecuación y mantenimiento de los jardines infantiles también fortalece la confianza ciudadana en 

la gestión pública. Cuando la comunidad evidencia que los equipamientos utilizados por niños y niñas 

son conservados, adecuados y mejorados, se fortalece la percepción de responsabilidad institucional, 

se legitima la inversión pública y se promueve una relación de mayor confianza entre la ciudadanía y la 

Administración Local. De igual manera, la intervención contribuye a dignificar los espacios donde se 

prestan servicios sociales, mejorando las condiciones de permanencia de los usuarios y las condiciones 

laborales del talento humano que presta sus servicios en dichas sedes. 

 

Desde la perspectiva técnica, la contratación es conveniente porque permite contar con un contratista 

especializado en la ejecución de actividades de obra, mantenimiento y adecuación de infraestructura 

física, con capacidad para aportar personal calificado, herramientas, equipos, materiales, programación 

de obra, controles de calidad, medidas de seguridad industrial, gestión ambiental, manejo de residuos 
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y capacidad logística para intervenir equipamientos en condiciones controladas. Estas actividades 

requieren conocimientos, experiencia y capacidad operativa que exceden las funciones ordinarias de 

administración y gestión del Fondo de Desarrollo Local. 

 

La Administración Local no cuenta directamente con cuadrillas permanentes, equipos especializados, 

suministro de materiales, capacidad logística ni estructura operativa suficiente para ejecutar de manera 

directa, integral y simultánea las actividades requeridas en los jardines infantiles priorizados. En 

consecuencia, acudir al mercado mediante un proceso de selección objetiva permite vincular a un 

contratista idóneo que asuma la ejecución material de las obras, bajo la vigilancia de la supervisión 

correspondiente y con sujeción a las especificaciones técnicas, presupuesto, plazo, obligaciones 

contractuales y normas aplicables. 

 

Las actividades que se proyectan pueden comprender, entre otras, reparación de cubiertas, atención de 

filtraciones, adecuación o sustitución de pisos, mantenimiento de cielos rasos, puertas, cerramientos, 

baterías sanitarias, acabados, redes menores, zonas de circulación, superficies de juego, elementos 

arquitectónicos, componentes hidráulicos, sanitarios, eléctricos menores y demás elementos necesarios 

para restablecer o mejorar la funcionalidad de los espacios. La ejecución técnica de estas actividades 

exige procedimientos adecuados, control de calidad, selección apropiada de materiales, cumplimiento 

de normas de seguridad y adecuada coordinación con la operación de las sedes. 

 

La conveniencia técnica se refuerza por el hecho de que los jardines infantiles son espacios utilizados 

por población altamente vulnerable, lo cual exige que la intervención se realice bajo medidas estrictas 

de manejo. Durante la ejecución contractual deberán adoptarse acciones de aislamiento de áreas 

intervenidas, señalización preventiva, control de ingreso de personal, mitigación de polvo y ruido, 

manejo adecuado de residuos, protección de rutas de circulación y evacuación, programación de 

actividades en coordinación con la entidad operadora y adopción de medidas de seguridad para evitar 

cualquier afectación a los niños, niñas, familias y personal que hace uso de los equipamientos. 

 

La contratación también resulta conveniente porque permite atender oportunamente deterioros que, 

de no ser intervenidos, podrían avanzar hacia afectaciones mayores. Las humedades, filtraciones, 

desprendimientos de acabados, deterioro de pisos, afectaciones en cubiertas, deficiencias en 

cerramientos o fallas en elementos de uso cotidiano pueden generar riesgos para los usuarios, 

comprometer la salubridad de los espacios, afectar la continuidad del servicio o demandar inversiones 
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futuras más onerosas. En ese sentido, el mantenimiento preventivo y correctivo constituye una 

herramienta de gestión eficiente de la infraestructura pública. 

 

Desde la perspectiva económica y financiera, la contratación permite optimizar la inversión de los 

recursos del Fondo de Desarrollo Local en infraestructura social de alto impacto comunitario. Si bien 

este tipo de intervención no genera un retorno económico directo en términos comerciales, sí produce 

un valor público significativo, representado en la protección de derechos, la prevención de riesgos, la 

conservación de bienes públicos, el mejoramiento de la calidad del servicio social y el fortalecimiento 

de equipamientos que benefician de manera directa a población infantil y familias de la localidad. 

 

La inversión en mantenimiento de infraestructura social también tiene un componente de eficiencia 

fiscal. Intervenir oportunamente los deterioros permite evitar que las condiciones físicas de los 

inmuebles se agraven y generen posteriormente costos superiores de rehabilitación, reposición o 

intervención mayor. De esta manera, la contratación no solo busca resolver necesidades actuales, sino 

proteger la vida útil de los bienes públicos, preservar la inversión realizada en vigencias anteriores y 

reducir la probabilidad de afectaciones futuras que puedan comprometer mayores recursos públicos. 

 

Adicionalmente, la contratación bajo un esquema de precios unitarios y monto agotable permite 

orientar los recursos disponibles hacia las actividades efectivamente requeridas y priorizadas, de 

acuerdo con las condiciones reales encontradas en campo, el diagnóstico técnico, las cantidades 

verificadas y la aprobación de la supervisión del contrato. Este mecanismo facilita la administración 

eficiente del presupuesto, en tanto los pagos se realizan con base en cantidades realmente ejecutadas, 

medidas, soportadas y recibidas a satisfacción, evitando reconocimientos globales no asociados a 

ejecución física verificable. 

 

Este esquema contractual resulta conveniente para intervenciones de mantenimiento y adecuación, en 

las cuales pueden presentarse variaciones razonables entre las cantidades inicialmente estimadas y las 

cantidades finalmente ejecutadas, derivadas de las condiciones reales de la infraestructura. No obstante, 

dicha flexibilidad debe mantenerse dentro del objeto contractual, el presupuesto aprobado, los precios 

unitarios pactados, las especificaciones técnicas y las autorizaciones correspondientes, garantizando 

siempre la trazabilidad de las decisiones, la justificación técnica de las actividades y el control financiero 

de la ejecución. 
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Desde el punto de vista administrativo, la contratación permite organizar la ejecución de las actividades 

mediante un instrumento formal que define obligaciones, plazo, valor, forma de pago, especificaciones 

técnicas, garantías, responsabilidades, mecanismos de seguimiento, criterios de recibo y consecuencias 

por incumplimiento. Esta estructura contractual brinda seguridad jurídica a la entidad, al contratista y 

a la comunidad beneficiaria, en la medida en que establece reglas claras para la ejecución, seguimiento 

y liquidación del contrato. 

 

La contratación también facilita el ejercicio de la supervisión del contrato, al permitir verificar de 

manera sistemática el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, el proceso contractual 

ofrece un marco de control que permite exigir calidad en los materiales y procedimientos, oportunidad 

en la ejecución, cumplimiento de cronogramas, correcta inversión de recursos, manejo adecuado de 

los frentes de obra y entrega de soportes documentales suficientes para acreditar la ejecución de las 

actividades. 

 

Desde el punto de vista de la planeación y la gestión pública local, la contratación responde a los 

objetivos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” y del Plan de Desarrollo Local de 

Tunjuelito 2025–2028, en la medida en que contribuye al fortalecimiento de la infraestructura social, a 

la atención integral de la primera infancia, al cierre de brechas sociales y al cumplimiento progresivo 

de las metas asociadas al proyecto de inversión correspondiente. La contratación constituye, por tanto, 

un instrumento de materialización de la política pública en el territorio. 

 

La ejecución del contrato permitirá transformar la programación presupuestal y las metas de inversión 

en resultados verificables sobre la infraestructura física de los jardines infantiles priorizados. De esta 

forma, se asegura la coherencia entre la identificación de la necesidad, la ficha del proyecto de inversión, 

el presupuesto asignado, el proceso de selección, el contrato celebrado, las actividades ejecutadas y el 

beneficio social esperado. Esta trazabilidad resulta fundamental para demostrar que la contratación 

responde a una necesidad real, técnicamente sustentada y alineada con los instrumentos de planeación 

aplicables. 

 

La presente actuación administrativa tiene como finalidad adelantar un contrato de obra, mediante la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantía, orientado al mantenimiento, conservación, 

adecuación y mejoramiento de los jardines infantiles priorizados de la localidad, en el marco de las 

competencias del Fondo de Desarrollo Local y de las obligaciones del Distrito en materia de protección 
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integral de la primera infancia. La selección abreviada de menor cuantía resulta procedente atendiendo 

el valor estimado del contrato, la naturaleza de las actividades a ejecutar y el marco normativo aplicable. 

 

La modalidad de selección abreviada de menor cuantía permite adelantar un proceso transparente, 

concurrencial, reglado y objetivo, garantizando la participación de oferentes que acrediten condiciones 

habilitantes y experiencia suficiente para la ejecución de las actividades requeridas. De esta manera, se 

promueve la selección objetiva del contratista, se protege el principio de pluralidad de oferentes y se 

asegura que la entidad cuente con un ejecutor que reúna la capacidad jurídica, técnica, financiera, 

organizacional y operativa necesaria para desarrollar el objeto contractual. 

 

La necesidad surge a partir de visitas técnicas, diagnósticos, requerimientos institucionales y 

condiciones verificadas en las sedes priorizadas, en las cuales se han identificado deterioros o 

necesidades de intervención que pueden afectar la adecuada operación de los jardines infantiles. Entre 

dichas condiciones pueden encontrarse desgaste de acabados, afectaciones en cubiertas, cerramientos, 

andenes, pisos, superficies de juego, filtraciones, fisuras, deficiencias en drenajes, humedades, deterioro 

de elementos arquitectónicos, afectaciones en componentes de uso cotidiano y otros elementos de 

infraestructura que requieren mantenimiento, adecuación o conservación. 

 

Desde el enfoque de protección integral, la intervención proyectada contribuye a garantizar que los 

niños y niñas permanezcan en espacios adecuados para su edad, con condiciones físicas que favorezcan 

su bienestar, movilidad, seguridad, aprendizaje, recreación y desarrollo. Un entorno deteriorado puede 

generar barreras para el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas y de cuidado, mientras que 

un entorno debidamente mantenido permite fortalecer la calidad del servicio y reducir riesgos 

asociados al uso cotidiano de la infraestructura. 

 

Desde el punto de vista de la inversión pública, la contratación de la obra se justifica en la necesidad 

de materializar las metas del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan de Desarrollo Local relacionadas 

con la atención integral a la primera infancia, el mejoramiento de la infraestructura social y el 

mantenimiento de los equipamientos al servicio de la comunidad. El mantenimiento de los jardines 

infantiles no constituye una actividad discrecional, sino una obligación derivada de la responsabilidad 

estatal de garantizar entornos adecuados para el desarrollo integral de los niños y niñas, así como de 

conservar los bienes públicos destinados a la prestación de servicios sociales. 
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En síntesis, la contratación proyectada es conveniente porque atiende de manera directa un interés 

general superior, como lo es la garantía de los derechos de los niños y niñas; cumple con los fines de 

la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993; se ajusta a los principios constitucionales de 

la función administrativa; responde a una necesidad técnica y social identificada; optimiza la inversión 

de recursos públicos; permite seleccionar un contratista idóneo; fortalece la infraestructura social de la 

localidad; y asegura condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, salubridad y sostenibilidad en los 

espacios intervenidos. 

 

La necesidad de este contrato de obra se origina, principalmente, en el estado actual de los jardines 

infantiles priorizados, que demanda intervenciones de mantenimiento y adecuación; en la obligación 

de garantizar condiciones seguras, dignas y funcionales para la atención de la primera infancia; en la 

necesidad de preservar bienes públicos destinados a servicios sociales; en la conveniencia de prevenir 

deterioros mayores; en la materialización de las metas y proyectos de inversión definidos en los 

instrumentos de planeación; y en la pertinencia de ejecutar las actividades mediante un proceso 

contractual transparente, objetivo, reglado y técnicamente estructurado. 

 

Por todo lo anterior, se encuentra sustentada la pertinencia, necesidad y procedencia de adelantar un 

contrato de obra, mediante selección abreviada de menor cuantía, para ejecutar las actividades 

necesarias de mantenimiento, conservación, adecuación y mejoramiento en los jardines infantiles 

priorizados de la localidad de Tunjuelito, garantizando el cumplimiento de los fines estatales, la 

protección integral de la primera infancia, la adecuada inversión de los recursos públicos, la 

conservación de la infraestructura social y la prestación de servicios en condiciones dignas, seguras, 

funcionales y acordes con el interés general. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

 

1.2.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD 

La conveniencia no se limita a afirmar la necesidad de contratar. Para seleccionar la solución se 

compararon alternativas técnica y económicamente razonables frente al estado y función de los 

inmuebles. El análisis evidencia que la intervención focalizada de mantenimiento preventivo, 

correctivo y adecuación conserva activos existentes, concentra el recurso en los componentes 

deteriorados y reduce el riesgo de que defectos localizados evolucionen hacia rehabilitaciones de mayor 
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costo. 

 

Alternativa Ventajas Desventajas / riesgos Conclusión 

1. No intervenir 
No requiere 
desembolso 
inmediato. 

Mantiene deterioros, eleva 
probabilidad de daños 
acumulativos, afecta 
condiciones de servicio y 
puede generar mayores 
costos futuros. 

No conveniente. 
No satisface la 
necesidad. 

2. Atención 
exclusivamente 
reactiva de 
emergencias 

Permite responder a 
eventos puntuales. 

Fragmenta actuaciones, 
dificulta programación y 
control de calidad, atiende 
consecuencias y no causas, 
genera ineficiencias 
logísticas. 

Insuficiente como 
estrategia principal. 

3. Reposición integral 
o construcción nueva 

Podría renovar 
totalmente la 
infraestructura. 

Desproporcionada frente al 
alcance locativo 
identificado; mayor costo, 
plazo, licenciamiento y 
afectación operativa; no 
existe soporte de necesidad 
estructural de reposición 
total. 

No proporcional a 
la necesidad 
diagnosticada. 

4. Mantenimiento 
preventivo/correctivo 
y adecuación 
focalizada por precios 
unitarios 

Atiende componentes 
concretos, permite 
medir cantidades 
ejecutadas, conserva 
inversión existente, 
facilita priorización y 
reduce deterioro 
acumulado. 

Exige planeación por sede, 
control estricto de 
cantidades y coordinación 
operativa. 

Alternativa 
seleccionada por 
proporcionalidad, 
eficiencia técnica y 
economía. 

 

La alternativa seleccionada genera valor público porque combina: (i) conservación del activo existente; 

(ii) reducción de riesgos de seguridad, filtración, humedad, fallas de acabados y saneamiento; (iii) 

continuidad de servicios de primera infancia; (iv) trazabilidad del gasto mediante precios unitarios y 
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cantidades medibles; (v) posibilidad de ejecutar frentes concurrentes en dos sedes; y (vi) control de 

calidad por resultados verificables. El uso de un contrato de obra permite obtener del mercado la 

organización, mano de obra, equipos, suministros, seguridad industrial y gestión de obra que la Alcaldía 

Local no mantiene como capacidad operativa permanente. 

 

Como resultado del análisis de alternativas, se selecciona el mantenimiento preventivo y correctivo y 

la adecuación focalizada bajo el sistema de precios unitarios y a monto agotable, por ser la alternativa 

proporcional a la necesidad identificada. Las reglas operativas para el ajuste de cantidades, 

autorizaciones, medición, soportes y control presupuestal se desarrollan en el numeral 2.3 – 

Especificaciones Técnicas, evitando duplicar en este capítulo disposiciones propias de la ejecución 

contractual. 

 

2.1 OBJETO. 

 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “REALIZAR LA ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C., A MONTO AGOTABLE”. 

 

2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

 

La identificación de la codificación del objeto a contratar requiere llegar al tercer nivel del clasificador 

de bienes y servicios (72).  
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Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

72101500 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento   72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones.       

72100000 

Servicios de apoyo para la 

construcción       

72101500 

72102900 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento    72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones       

72100000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones       

72102900 

72103300 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones. 

72100000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura      

72103300 

72121400 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

72000000 

Servicio de construcción 

de edificaciones no 

residenciales 

72120000 

Servicio de construcción 

de edificaciones públicos 

especializados 

72121400 

72152700 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

72000000 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

72150000 

Servicio de instalación y 

reparación de concreto 

72152700 
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72151900 

Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

72000000 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

72150000 

Servicios de albañilería y 

mampostería 

72151900 

 

 

La identificación de la codificación del objeto a contratar requiere llegar al tercer nivel del clasificador 

de bienes y servicios (clase). En todo caso, si el bien o servicio a adquirir está debidamente codificado 

al cuarto nivel (producto), se realiza la descripción hasta éste, haciendo la salvedad que, para efectos 

de la acreditación de la experiencia, solo se toma hasta el nivel “clase”. 

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La selección de los códigos UNSPSC se deriva de la naturaleza predominante del objeto y de la 

composición real del presupuesto: se contratará una obra pública de mantenimiento, adecuación, 

conservación y reparación locativa de edificaciones institucionales destinadas a servicios sociales. Las 

actividades presupuestadas abarcan acabados, cubiertas, pisos, elementos hidrosanitarios, iluminación 

y redes eléctricas menores, albañilería, concretos, cerramientos y mantenimiento general de 

instalaciones. Por ello, la clasificación se concentra en el Segmento 72 – Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y mantenimiento, y en clases asociadas a mantenimiento y reparación de 

edificaciones e instalaciones, construcción especializada, concreto y mampostería. 

 

Los códigos 72101500, 72102900 y 72103300 representan el núcleo funcional de mantenimiento y 

reparación de instalaciones e infraestructura; el código 72121400 es consistente con intervenciones en 

edificaciones públicas especializadas; y los códigos 72152700 y 72151900 guardan relación con 

actividades especializadas de concreto y albañilería previstas en el Formulario 1. Su utilización no 

pretende fraccionar el objeto ni exigir experiencia por cada oficio de forma aislada, sino representar 

adecuadamente las familias y clases que integran la obra. 

 

El análisis de demanda incorporado en el estudio del sector confirma que otras entidades distritales 

han estructurado procesos de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de unidades operativas y 

equipamientos sociales dentro del mismo segmento de servicios de construcción y mantenimiento. En 

consecuencia, antes de publicar el proceso la dependencia estructuradora verificará en SECOP II que 

la codificación incluida en el PAA, los estudios previos, el pliego y el RUP exigido para experiencia sea 
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consistente. Para efectos de acreditación de experiencia se aplicará exclusivamente el nivel de 

clasificación y las reglas permitidas por los Documentos Tipo de infraestructura social, sin introducir 

exigencias adicionales que restrinjan la participación. 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las obras objeto del presente proceso contractual se desarrollarán con fundamento en la necesidad 

previamente identificada por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la priorización de los Jardines 

Infantiles Pablo de Tarso e Isla del Sol, las cantidades discriminadas por unidad operativa contenidas 

en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial, los Análisis de Precios Unitarios y los demás documentos 

técnicos de planeación que integran el expediente. La etapa inicial de ejecución no tendrá por finalidad 

formular ex novo el diagnóstico, el presupuesto ni el plazo del proyecto; su propósito será efectuar el 

replanteo, la verificación de condiciones existentes, la actualización del registro de preconstrucción y 

la validación de las cantidades previstas antes de abrir cada frente, sin trasladar al contratista 

obligaciones de estructuración que corresponden a la Entidad. 

 

La ejecución contractual se adelantará bajo el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, 

razón por la cual las cantidades de obra incluidas en el presupuesto constituyen una estimación técnica 

inicial, elaborada con base en las necesidades evidenciadas en las sedes priorizadas. Durante la 

ejecución, dichas cantidades podrán ser ajustadas conforme a las condiciones reales verificadas en 

campo, siempre que las actividades correspondan al objeto contractual, se encuentren dentro de los 

ítems presupuestados o debidamente aprobados conforme al régimen contractual aplicable, cuenten 

con justificación técnica, sean autorizadas por la supervisión del contrato y no superen el valor total 

del presupuesto oficial asignado. 

 

En consecuencia, el presupuesto no debe entenderse como una autorización abierta para ejecutar 

actividades indeterminadas, sino como el marco técnico y financiero que delimita la intervención. Toda 

actividad deberá estar soportada en diagnóstico, registro fotográfico, memoria de cantidades, 

localización, necesidad técnica, aprobación previa, medición de obra efectivamente ejecutada y recibo 

a satisfacción. Los pagos se efectuarán únicamente sobre cantidades realmente ejecutadas, verificadas, 

medidas y aprobadas, de conformidad con los precios unitarios pactados y con la disponibilidad 

presupuestal del contrato. 
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Las intervenciones previstas se orientan principalmente al mantenimiento, adecuación y conservación 

de componentes arquitectónicos, funcionales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos menores, cubiertas, 

acabados, pisos, cerramientos, canales, bajantes, zonas de circulación y demás elementos que inciden 

en la seguridad, salubridad, funcionalidad y habitabilidad de los jardines infantiles priorizados. Estas 

actividades deberán ejecutarse bajo criterios de calidad, durabilidad, seguridad, accesibilidad, 

sostenibilidad, protección de la primera infancia y continuidad en la prestación del servicio social. 

 

Previo al inicio físico de los frentes de obra, el contratista deberá efectuar, en compañía de la 

supervisión y con coordinación de la unidad operativa de la SDIS, una verificación de preconstrucción 

o replanteo sobre el diagnóstico y presupuesto base elaborados por la Entidad. Esta actividad deberá 

documentar el estado inicial, confirmar localizaciones, accesos, interferencias, secuencia de 

intervención, medidas de aislamiento y cantidades de referencia. Cualquier diferencia deberá quedar 

consignada en acta y memoria de cantidades; su tratamiento estará sujeto al objeto, a los precios 

unitarios contractuales, a la disponibilidad del monto, al procedimiento previsto para ítems no 

previstos cuando legalmente proceda y a la autorización escrita de la Entidad. Esta verificación no 

habilita al contratista para redefinir el alcance, sustituir la planeación precontractual ni ejecutar 

actividades sin soporte y autorización. 

 

El diagnóstico inicial deberá incluir, como mínimo, la revisión de cubiertas, canales y bajantes; 

condiciones de humedad y filtraciones; estado de pisos, placas, alistados y zonas de circulación; estado 

de acabados interiores y exteriores; condiciones de muros, fisuras y superficies a intervenir; estado de 

luminarias, tableros, canalizaciones y puntos eléctricos menores; condiciones de baterías sanitarias, 

griferías y elementos hidráulicos; estado de cerramientos, elementos de seguridad y zonas exteriores; 

así como las demás condiciones que puedan incidir en la funcionalidad y seguridad de los espacios 

utilizados por niños, niñas, talento humano y comunidad usuaria. 

 

La ejecución de las obras deberá sujetarse a la normativa nacional, distrital y técnica vigente aplicable, 

incluyendo, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 

• Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, en lo relacionado con las normas colombianas 

de construcción sismo resistente y las disposiciones aplicables del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente – NSR-10, cuando la naturaleza de la intervención así lo exija. 
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• Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 

en lo que resulte aplicable a las actividades de construcción, adecuación y mantenimiento de 

edificaciones. 

 

• NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería. 

 

• Estándares arquitectónicos de la secretaría de integración social para jardines infantiles. 

 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, para las actividades asociadas a 

instalaciones, adecuaciones, canalizaciones, luminarias, tableros, cableado y demás 

componentes eléctricos que sean objeto de intervención. 

 

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando se ejecuten 

actividades relacionadas con iluminación interior o exterior, reposición de luminarias, 

reflectores o elementos asociados al confort visual y seguridad de los espacios. 

 

• Normas técnicas colombianas ICONTEC aplicables a materiales, procedimientos 

constructivos, instalaciones, acabados, mantenimiento, seguridad y control de calidad. 

 

• Manual de Diseño y Construcción de Andenes y Espacio Público del IDU, cuando las 

actividades involucren zonas exteriores, accesos, circulaciones, andenes, superficies de 

aproximación o elementos asociados al espacio público o de circulación peatonal. 

 

• Normativa ambiental aplicable al manejo, retiro, transporte y disposición de residuos de 

construcción y demolición, así como las disposiciones distritales vigentes en materia de gestión 

ambiental de obra. 

 

• Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, protocolos SG-SST, trabajo 

seguro en alturas cuando aplique, uso de elementos de protección personal, señalización 

preventiva, aislamiento de áreas y control de riesgos durante la ejecución contractual. 
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• Lineamientos técnicos, operativos y de seguridad aplicables a equipamientos destinados a la 

atención integral de la primera infancia, especialmente aquellos relacionados con condiciones 

de habitabilidad, salubridad, accesibilidad, protección de usuarios, continuidad del servicio y 

prevención de riesgos. 

 

De conformidad con el presupuesto estructurado para el proceso, las actividades previstas 

comprenden, entre otras, las siguientes líneas de intervención: 

 

1. Intervenciones en zonas de acceso y áreas exteriores 

 

Se contempla la ejecución de actividades orientadas a mejorar las condiciones de acceso, circulación, 

drenaje superficial, seguridad y funcionalidad de las zonas exteriores de los jardines infantiles. Estas 

actividades podrán incluir demolición de placa maciza existente, construcción de placa de contrapiso 

en concreto de 3000 PSI, alistado de pisos en mortero impermeabilizado, suministro e instalación de 

piso en caucho elaborado con llanta reciclada tipo EPDM para exteriores, instalación de cintas 

antideslizantes y demás actividades necesarias para mejorar condiciones de uso, seguridad y 

permanencia. 

 

Estas intervenciones deberán ejecutarse garantizando pendientes adecuadas, evacuación de aguas, 

estabilidad de las superficies, resistencia al tránsito peatonal, condiciones antideslizantes y protección 

de los usuarios, especialmente por tratarse de espacios utilizados por niños y niñas. En caso de 

evidenciarse empozamientos, deterioro de placas o superficies inseguras, el contratista deberá 

proponer la solución técnica correspondiente, siempre dentro del alcance contractual, presupuesto 

aprobado y autorización de la supervisión del contrato. 

 

2. Intervenciones en baños, zonas húmedas y componentes hidrosanitarios 

 

Se prevén actividades de demolición y reposición de enchapes, instalación de enchape cerámico, 

suministro e instalación de tapas de registro, griferías de lavamanos, impermeabilización de superficies, 

adecuación de zonas húmedas y demás actividades necesarias para restablecer condiciones de 

salubridad, higiene, funcionalidad y seguridad en áreas sanitarias o zonas expuestas a humedad. 
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Las intervenciones en baños y zonas húmedas deberán garantizar acabados lavables, superficies 

adecuadas para limpieza y desinfección, correcto funcionamiento de griferías, registros, desagües y 

elementos hidráulicos menores, así como condiciones que reduzcan riesgos de humedad, filtración, 

deterioro progresivo o afectaciones sanitarias. La ejecución deberá realizarse con especial cuidado, 

atendiendo la naturaleza del servicio prestado en los jardines infantiles y la necesidad de mantener 

ambientes higiénicos y seguros. 

 

3. Intervenciones en cubiertas, canales, bajantes y control de filtraciones 

 

El presupuesto contempla actividades asociadas al mantenimiento de cubiertas termoacústicas o tipo 

sándwich, limpieza, sello de goteras, cambio de tornillos en mal estado, desmonte de cubierta existente 

cuando aplique, suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica UPVC tipo Ecoroof o 

similar, instalación de flanches en lámina galvanizada, instalación de teja traslúcida acoplada a cubierta 

tipo sándwich, limpieza de canales y bajantes, instalación de canales de alta capacidad y bajantes en 

PVC. 

 

Estas actividades tienen como finalidad corregir o prevenir filtraciones, humedades, deterioro de cielos 

rasos, afectaciones en muros, daños en acabados interiores y riesgos derivados del ingreso de agua a 

las instalaciones. Las soluciones deberán ejecutarse garantizando pendientes adecuadas, correcta 

fijación, sellos, traslapos, remates, anclajes, compatibilidad entre materiales y evacuación eficiente de 

aguas lluvias. Cuando se requiera trabajo en alturas, el contratista deberá cumplir estrictamente con la 

normativa aplicable, contar con personal certificado, equipos adecuados, permisos de trabajo y medidas 

de protección colectiva e individual. 

 

4. Intervenciones en acabados interiores, muros, pisos y cielos rasos 

 

Se contemplan actividades de resane de fisuras en muros, impermeabilización de paredes y pisos, 

suministro e instalación de pisos tipo duropiso antideslizante de tráfico pesado, suministro e instalación 

de piso vinílico heterogéneo tipo Taralay o similar de alto tráfico, suministro e instalación de cielo raso 

en PVC, pintura vinílica tipo 1 a tres manos, pintura epóxica a tres manos y pintura para fachada tipo 

Korasa o similar. 

 

Estas actividades deberán ejecutarse previa preparación de superficies, limpieza, retiro de material 

suelto, corrección de irregularidades, aplicación de selladores o imprimantes cuando corresponda y 
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cumplimiento de los tiempos de secado, curado y ventilación recomendados por los fabricantes. Los 

materiales deberán ser aptos para uso institucional, tráfico frecuente, facilidad de limpieza, durabilidad 

y condiciones de uso propias de jardines infantiles. 

 

En las áreas destinadas a niños y niñas se deberá privilegiar el uso de materiales seguros, lavables, 

resistentes, de bajo riesgo para los usuarios y compatibles con actividades pedagógicas, recreativas y de 

cuidado. En pisos y zonas de circulación deberán garantizarse condiciones antideslizantes, superficies 

continuas, adecuada nivelación y ausencia de aristas, desprendimientos o elementos que puedan 

generar accidentes. 

 

5. Intervenciones eléctricas menores e iluminación 

 

El presupuesto contempla actividades relacionadas con desmonte de luminarias, suministro e 

instalación de paneles LED, luminarias herméticas, reflectores LED para exteriores, lámparas tipo 

LED, cableado, tubería metálica galvanizada EMT, interruptores institucionales y desmonte o 

adecuación de tableros eléctricos cuando corresponda. 

 

Estas actividades deberán ejecutarse por personal idóneo y con observancia del RETIE y RETILAP, 

garantizando condiciones de seguridad eléctrica, correcta canalización, protección de conductores, 

fijación de equipos, funcionamiento adecuado, niveles de iluminación compatibles con el uso de los 

espacios y reducción de riesgos para niños, niñas, personal operativo y comunidad usuaria. Toda 

intervención eléctrica deberá ser previamente coordinada con la supervisión del contrato y con la 

administración del jardín infantil, procurando minimizar afectaciones a la operación del servicio. 

 

6. Intervenciones en elementos de seguridad, cerramientos y protección perimetral 

 

Cuando las condiciones de la sede lo requieran y conforme al presupuesto aprobado, podrán ejecutarse 

actividades de mantenimiento, adecuación o instalación de elementos de cerramiento y seguridad, tales 

como concertina sobre muro o reja, reparación o sustitución de elementos metálicos o de protección, 

y demás actividades orientadas a mejorar la seguridad física del equipamiento, siempre que se 

encuentren dentro del alcance contractual y cuenten con aprobación técnica. 
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Estas actividades deberán ejecutarse de forma que no generen riesgos adicionales para los niños, niñas 

o comunidad usuaria, garantizando adecuada fijación, estabilidad, protección de bordes, correcta 

localización y compatibilidad con las condiciones de seguridad del inmueble. 

 

7. Gestión ambiental, social, seguridad y plan de manejo de tránsito 

 

Además de las actividades físicas de obra, el presupuesto contempla componentes asociados a la 

gestión ambiental, gestión social, seguridad y salud en el trabajo y plan de manejo de tránsito, los cuales 

hacen parte integral de la ejecución contractual. Estos componentes deberán desarrollarse conforme a 

los costos previstos, las obligaciones contractuales y las condiciones reales de ejecución. 

 

El contratista deberá implementar medidas para el manejo adecuado de residuos de construcción y 

demolición, almacenamiento temporal de materiales, limpieza permanente de frentes de obra, control 

de polvo y ruido, protección de zonas no intervenidas, disposición final en sitios autorizados y 

cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables. 

 

En el componente social, el contratista deberá coordinar con la supervisión, la entidad operadora y la 

comunidad institucional las actividades de información, programación de intervenciones, manejo de 

inquietudes, atención de requerimientos y prevención de afectaciones a la prestación del servicio. 

Tratándose de jardines infantiles, la gestión social deberá considerar de manera especial la presencia de 

niños y niñas, familias, cuidadores, talento humano y personal administrativo. 

 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista deberá implementar su SG-SST, garantizar 

el uso de elementos de protección personal, señalizar y aislar áreas de intervención, controlar el ingreso 

de personal autorizado, identificar riesgos por actividad, establecer medidas preventivas y correctivas, 

y cumplir las normas aplicables en trabajos en altura, eléctricos, demolición, manipulación de materiales 

y demás actividades propias de la obra. 

 

El Plan de Manejo de Tránsito o las medidas de manejo peatonal y de circulación que resulten 

aplicables deberán implementarse conforme a la naturaleza de las actividades, especialmente cuando 

se intervengan accesos, andenes, zonas exteriores o áreas de aproximación a los jardines infantiles. En 

todo caso, deberá garantizarse la circulación segura de usuarios, trabajadores, familias y comunidad del 

entorno. 
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Las actividades presupuestadas para los Jardines Infantiles Pablo de Tarso e Isla del Sol comprenden, 

de manera general, intervenciones en acceso, baños, comedor, áreas internas, cubiertas, iluminación, 

zonas húmedas, acabados, pintura, canales, bajantes, pisos, impermeabilización y elementos de 

seguridad. No obstante, la ejecución de cada actividad estará condicionada a la verificación técnica en 

campo, a la priorización de necesidades, a la existencia del ítem dentro del presupuesto aprobado, a la 

disponibilidad del recurso y a la aprobación de la supervisión del contrato. 

 

Es importante precisar que, si durante la ejecución se identifican actividades necesarias no previstas 

inicialmente, estas no podrán ejecutarse de manera automática ni por simple instrucción verbal. 

Cualquier actividad no prevista deberá contar con justificación técnica, análisis de precios unitarios 

cuando corresponda, concepto de la supervisión del contrato, disponibilidad presupuestal, aprobación 

de la entidad y trámite contractual aplicable, de conformidad con la normativa vigente. En ningún caso 

podrán reconocerse actividades por fuera del objeto contractual, sin soporte técnico, sin autorización 

o que superen el monto total del contrato. 

 

De igual manera, la expresión “a monto agotable” no habilita la ejecución indiscriminada de 

actividades, sino que permite que, dentro del valor total aprobado, se ejecuten las cantidades 

efectivamente requeridas y priorizadas conforme a los precios unitarios pactados. Por tanto, la 

administración del presupuesto deberá realizarse bajo criterios de eficiencia, necesidad, trazabilidad, 

control técnico y beneficio directo para las sedes objeto de intervención. 

 

El contratista deberá entregar, como parte del control técnico de la ejecución, las memorias de cálculo 

de cantidades, registros fotográficos antes, durante y después de la intervención, certificados de calidad 

de materiales cuando aplique, soportes de disposición de residuos, informes de avance, actas de comité, 

reportes de seguridad y salud en el trabajo, soportes de gestión social y ambiental, y demás documentos 

requeridos por la supervisión del contrato para acreditar la correcta ejecución de las actividades. 

 

En conclusión, las especificaciones técnicas del presente proceso se estructuran a partir de las 

necesidades identificadas en los jardines infantiles priorizados, el presupuesto oficial de actividades, la 

normatividad técnica aplicable y la obligación de garantizar entornos seguros, funcionales, salubres y 

adecuados para la primera infancia. La ejecución deberá realizarse de manera planificada, controlada y 

verificable, respetando el monto disponible, los precios unitarios pactados, las condiciones reales de 

obra, la aprobación de la supervisión del contrato y la finalidad social del contrato. 
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2.3.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DELIMITAN EL ALCANCE 

Para efectos de planeación, ejecución, medición y control, el componente técnico del proceso estará 

integrado, como mínimo, por los documentos que se relacionan en la siguiente matriz. La prelación y 

reglas de interpretación serán las establecidas en el pliego, la minuta y los Documentos Tipo; ningún 

anexo podrá ampliar de manera tácita el objeto ni introducir requisitos de participación no autorizados. 

 

Documento Función dentro de la planeación y ejecución 

Estudio previo 
Justifica necesidad, conveniencia, objeto, modalidad, presupuesto, 
plazo, pagos, riesgos y garantías. 

Anexo 1 – Anexo Técnico 
Define alcance técnico, procedimientos, estándares de calidad, 
entregables, personal/medios de ejecución permitidos y condiciones 
de recibo. 

Formulario 1 – Presupuesto 
Oficial 

Define ítems, unidades, cantidades de referencia, valores de referencia, 
unidad operativa y valor oficial del proceso. 

Análisis de Precios 
Unitarios – APU 

Sustenta la composición de costos de los precios de referencia y sirve 
de insumo para la evaluación de razonabilidad; no altera la regla de los 
Documentos Tipo sobre el AIU ofertado. 

Memorias de cantidades por 
unidad operativa 

Relacionan diagnóstico, localización, mediciones, 
áreas/longitudes/unidades y presupuesto. Deben conciliarse con el 
Formulario 1. 

Cronograma base de la 
Entidad 

Sustenta el plazo de cuatro (4) meses y la ejecución concurrente de 
frentes. El contratista deberá desarrollar el cronograma detallado sin 
modificar el plazo contractual. 

PGA-SST / PGS / medidas 
de PMT 

Definen recursos y obligaciones ambientales, SST, sociales y de 
manejo de circulación/señalización. Sus valores deben conciliarse con 
el presupuesto oficial. 

Matriz 3 – Riesgos 
Asigna riesgos previsibles y tratamientos, en coherencia con estudio 
previo, sector, presupuesto y condiciones de ejecución. 

Soporte sectorial SDIS y 
criterios de 
elegibilidad/viabilidad 

Acredita coordinación con el sector y pertinencia de la intervención en 
las unidades operativas priorizadas. 

2.3.2 ALCANCE PARTICULAR POR UNIDAD OPERATIVA Y RESULTADOS 
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ESPERADOS 

Sede Líneas de trabajo 
Resultado/criterio de 

recibo 

Pablo de Tarso 

Demoliciones controladas y reconstrucción de 
contrapisos; pisos de caucho, vinilo, cerámica y 
granito; renovación de aparatos sanitarios y 
enchapes; iluminación LED; cielo raso PVC; 
impermeabilización; mantenimiento de 
cubierta, canales, bajantes y cárcamo; pintura e 
impermeabilización de fachada; 
ventanería/rejas y carpintería; tanque elevado, 
desagües, cajas y trampas de grasa. 

Superficies continuas y 
seguras; aparatos y drenajes 
operativos; ausencia de 
filtraciones atribuibles a la 
intervención; iluminación 
funcional; acabados 
uniformes y lavables; 
elementos fijados y sin 
aristas/riesgos; pruebas y 
registros de funcionamiento; 
cantidades medidas y 
soportadas. 

Isla del Sol 

Instalación de teja traslúcida compatible con 
cubierta existente; limpieza de canales/bajantes; 
renovación de griferías push; pintura epóxica; 
concertina; mantenimiento integral y puesta en 
marcha del equipo eyector de aguas lluvias. 

Cubierta estanca y 
correctamente fijada; drenajes 
limpios; griferías funcionales 
sin fugas; recubrimiento 
continuo; seguridad 
perimetral estable y fuera del 
alcance riesgoso de usuarios; 
equipo eyector operativo con 
pruebas de puesta en marcha. 

2.3.3 CRITERIOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Componente Control mínimo 

Demoliciones 
Aislamiento del frente, protección de usuarios, retiro controlado, 
clasificación de RCD, no afectar elementos no incluidos, limpieza 
permanente. 

Concreto y morteros 
Verificación de espesor, nivel, pendientes, preparación de soporte, 
resistencia especificada cuando aplique, juntas, curado y tolerancias de 
acabado. 

Pisos y revestimientos 
Compatibilidad con soporte, nivelación, adherencia, juntas, terminación 
antideslizante donde aplique, ausencia de piezas sueltas/aristas y 
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limpieza final. 

Cubiertas, canales y 
bajantes 

Revisión de soporte, fijaciones, traslapos, sellos, pendientes, 
gargolas/descargas, prueba visual y/o de estanqueidad cuando proceda, 
manejo seguro de trabajo en alturas. 

Hidrosanitario 
Pruebas de funcionamiento y fugas, sellos, sifones/acoples, 
accesibilidad para mantenimiento, limpieza y desinfección de áreas 
intervenidas. 

Eléctrico e iluminación 
Personal competente, materiales certificados cuando aplique, correcta 
canalización/protección, continuidad y funcionamiento, observancia 
RETIE/RETILAP vigente en el alcance del ítem. 

Pinturas e 
impermeabilizantes 

Preparación de superficie, compatibilidad de productos, manos y 
rendimientos de ficha técnica, ventilación, tiempos de secado, acabado 
uniforme y materiales aptos para uso institucional. 

Seguridad perimetral 
Fijación y estabilidad; ubicación que no genere contacto accidental con 
niñas y niños; revisión de bordes y elementos cortantes. 

Equipos 
Mantenimiento según fabricante, registro de intervención, repuestos 
instalados, prueba de operación y entrega de recomendaciones de 
mantenimiento. 

2.3.4 ACCESIBILIDAD Y ENFOQUE DE DISEÑO UNIVERSAL 

En aplicación de la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013 y el artículo 2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 1082 

de 2015, adicionado por el Decreto 287 de 2026, la ejecución deberá evitar crear nuevas barreras y 

deberá preservar o mejorar las condiciones accesibles existentes dentro del alcance contratado. En las 

superficies de circulación se controlarán desniveles, discontinuidades, cambios de material, condiciones 

antideslizantes y obstáculos; en aparatos, accesorios y elementos de uso se verificará que su instalación 

no reduzca anchos útiles ni interfiera rutas de desplazamiento. Cualquier ajuste que implique obra no 

contemplada deberá tramitarse bajo las reglas contractuales y de planeación aplicables, sin improvisar 

intervenciones por fuera del objeto. 

2.3.5 PERMISOS, COORDINACIONES Y DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD 

Materia / 
autoridad 

Regla de aplicabilidad al 
alcance previsto 

Tratamiento 

SDIS – operación de Siempre aplicable por tratarse de Coordinar horarios, aislamientos, rutas de 
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la unidad jardines infantiles en operación. ingreso, suspensión temporal de espacios 
y entrega de frentes. 

Licencia urbanística 
/ Curaduría 

Las actividades están 
estructuradas como 
mantenimiento y adecuación 
locativa. Si durante la ejecución 
se identifica una modificación 
estructural, ampliación, cambio 
que requiera licencia o 
intervención no prevista, no 
podrá ejecutarse sin la 
planeación y autorización que 
legalmente corresponda. 

Verificación previa de alcance; suspender 
el ítem afectado si excede reparación 
locativa. 

SDA – RCD 
Aplicable al manejo de residuos 
de demolición/construcción. 

Plan de RCD, gestores/sitios autorizados, 
soportes de 
transporte/aprovechamiento/disposición. 

SDM – PMT 

Procede cuando la obra ocupe o 
afecte calzada, andén, espacio 
público o circulación externa de 
manera que requiera manejo 
autorizado. 

Si no hay ocupación externa, implementar 
señalización y manejo peatonal interno. Si 
existe afectación vial/espacio público, 
tramitar e implementar el instrumento 
exigible antes de ocupar. 

Operadores de redes 
(EAAB, Enel, Vanti, 
telecomunicaciones) 

Solo cuando la actividad 
interfiera, modifique o requiera 
maniobra sobre una red a cargo 
del operador. 

Coordinar previamente; no intervenir 
redes del operador sin autorización. 

Gas natural 
El Formulario 1 no contiene 
ítems de modificación, traslado 
o intervención de redes de gas. 

No se contempla intervención de gas. 
Ante una interferencia o hallazgo, aislar el 
frente y coordinar con el operador/SDIS; 
no ejecutar maniobras no autorizadas. 

Trabajo en alturas / 
SST 

Aplicable a mantenimiento de 
cubiertas, teja traslúcida, 
concertina y demás tareas que 
cumplan condiciones de trabajo 
en alturas. 

Programa, permisos de trabajo, sistemas 
de prevención/protección, personal 
competente y equipos certificados según 
normativa vigente. 

2.3.6 SECUENCIA DE APROBACIÓN DE UN FRENTE DE OBRA 
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1. Línea base 2. Replanteo 
3. 

Autorización 
4. Ejecución y 

control 
5. 

Medición 
6. Recibo 

Diagnóstico, 
foto y cantidad 
presupuestada 

Verificación 
conjunta en 
sitio 

Acta/orden 
escrita de 
supervisión y 
coordinación 
SDIS 

Procedimiento, 
calidad, SST, 
ambiente y social 

Memoria de 
cantidad y 
soportes 

Pruebas, cierre 
de 
observaciones 
y registro final 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de obra regulado 

en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, 

adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y 

comerciales. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

La modalidad de selección pertinente para “REALIZAR LA ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 

TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C., A MONTO AGOTABLE” corresponde a la selección 

abreviada de menor cuantía, de conformidad con el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 

 

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 

en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 

 

Teniendo en cuenta el objeto, las especificaciones técnicas, el presupuesto asignado y el tipo de 

contrato a celebrar, se recurrirá a la selección del contratista mediante la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA de conformidad con lo dispuesto en las normas indicadas 

en párrafos anteriores. 

 

Que el presente proceso de selección corresponde a obra pública de infraestructura social y se 

adelantará mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía, a través del SECOP II, con aplicación 
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obligatoria de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 540 de 2025 para los procesos de selección 

abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social y sus documentos 

complementarios. En virtud del principio de inalterabilidad, la Entidad únicamente diligenciará o 

ajustará aquellos apartados que los propios Documentos Tipo permitan modificar, sin introducir 

requisitos habilitantes, factores de escogencia o sistemas de ponderación distintos de los allí 

establecidos. 

3.1 JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA MODALIDAD 

La selección abreviada de menor cuantía se sustenta en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. La procedencia de la modalidad 

debe verificarse con la menor cuantía vigente de la Entidad para la anualidad correspondiente, de 

acuerdo con el presupuesto anual y la fórmula legal aplicable. El presupuesto oficial del proceso es de 

$253.364.821, por lo que la dependencia contractual deberá dejar en el expediente la certificación o 

cuadro de menor cuantía vigente que demuestre la subsunción del valor en la modalidad escogida. 

 

Por su objeto, la contratación corresponde a obra pública de infraestructura social. En consecuencia, 

el proceso se estructurará con los Documentos Tipo de Selección Abreviada de Menor Cuantía de 

Obra Pública de Infraestructura Social adoptados mediante Resolución 540 de 2025 de la ANCP-CCE, 

vigentes para los procesos iniciados en 2026. Los apartados inalterables de los Documentos Tipo 

prevalecen sobre redacciones internas incompatibles; los requisitos habilitantes, experiencia, factores 

de evaluación y sistemas de ponderación únicamente podrán diligenciarse dentro de los márgenes 

expresamente habilitados por dichos documentos. 

 

 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 

RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 

 

El presupuesto oficial asignado para el desarrollo del presente proceso contractual asciende a la suma 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS ($253.364.821) M/CTE, valor que 

incluye los costos directos de las actividades de obra, el A.I.U. —Administración, Imprevistos y 

Utilidad—, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, gravámenes y demás costos directos e 
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indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad 

vigente al momento de la apertura del proceso y con las condiciones establecidas en los documentos 

del proceso. 

Dicho presupuesto corresponde a recursos de la vigencia fiscal respectiva, con cargo al proyecto de 

inversión identificado con el código 2910 – “Espacios de Desarrollo Comunitario para Tunjuelito”, el 

cual se encuentra orientado al fortalecimiento, dotación, acondicionamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de bienes e infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales en la localidad. 

En este sentido, el presupuesto asignado guarda correspondencia con la finalidad del proyecto de 

inversión, en tanto permite atender necesidades de infraestructura en jardines infantiles priorizados, 

destinados a la atención integral de la primera infancia. 

La estructuración del presupuesto se fundamenta en el análisis técnico y económico de las actividades 

requeridas para la adecuación y mantenimiento de los jardines infantiles objeto de intervención, así 

como en el estudio de mercado elaborado para el presente proceso. Para tal efecto, se tuvieron en 

cuenta los Análisis de Precios Unitarios —APU— aplicables a actividades de obra, mantenimiento, 

adecuación, insumos y servicios similares, tomando como referencia fuentes institucionales y 

sectoriales disponibles, entre ellas listas oficiales de precios, bases de datos de precios unitarios, 

presupuestos de referencia, información de procesos comparables y demás soportes técnicos y 

económicos empleados para estimar valores acordes con las condiciones del mercado. 

Asimismo, la descripción de las actividades, unidades de medida, cantidades estimadas y valores 

unitarios fue determinada con base en las necesidades evidenciadas durante las visitas técnicas, 

verificaciones preliminares, diagnósticos y requerimientos asociados a los jardines infantiles priorizados 

para el presente proceso contractual, esto es, el Jardín Infantil Isla del Sol y el Jardín Infantil Pablo de 

Tarso, ubicados en la localidad de Tunjuelito. Tales insumos permitieron identificar las actividades 

necesarias para atender condiciones de deterioro, mantenimiento, adecuación, funcionalidad, 

seguridad, salubridad y habitabilidad de los espacios destinados a la prestación de servicios de primera 

infancia. 

El presupuesto oficial incorpora las actividades necesarias para la intervención de los componentes 

físicos y funcionales de las sedes priorizadas, incluyendo, según corresponda, labores de 

mantenimiento y adecuación en cubiertas, canales, bajantes, pisos, cielos rasos, acabados, pintura, 

zonas húmedas, baños, elementos hidrosanitarios, componentes eléctricos menores, iluminación, 
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cerramientos, accesos, zonas de circulación, áreas exteriores y demás elementos que incidan en la 

seguridad, funcionalidad y adecuada operación de los jardines infantiles. 

4.0.1 ESTRUCTURA DETALLADA DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

La estructura del Formulario 1 – Presupuesto Oficial discrimina los ítems y valores por unidad 

operativa. El valor vinculante para el proceso es DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 

M/CTE ($253.364.821). La hoja “PRESUPUESTO OFICIAL” discrimina los ítems por sede y 

constituye el referente rector para la coherencia con el estudio previo, el Anexo Técnico y la oferta 

económica. 

 

Concepto Valor 

Ítems Pablo de Tarso – valor total con AIU $232.597.252 

Ítems Isla del Sol – valor total con AIU $13.079.163 

Subtotal ítems con AIU $245.676.165 

Componente ambiental (según Formulario 1) $4.835.359 

Componente social (según Formulario 1) $1.963.786 

Componente PMT (según Formulario 1) $889.261 

Subtotal componentes de gestión $253.364.821 

PRESUPUESTO OFICIAL $245.676.165 

 

El Formulario 1 también identifica como costo directo de obra, antes de AIU y de los componentes 

de gestión, la suma de $185.268.825. El AIU de referencia está compuesto por Administración 26,61 

%, Imprevistos 1,00 % y Utilidad 5,00 %, para un AIU total de 32,61 %. La Administración, los 

Imprevistos y la Utilidad se encuentran incorporados en los precios unitarios con AIU; por tanto, los 

valores analíticos del AIU no deben volver a adicionarse al total de los ítems, pues ello generaría doble 

contabilización. 

 

Variable 
Porcentaje / valor de 

referencia 
Tratamiento 
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Costo directo base $185.262.789 
Base sobre la cual se estructura el AIU de 
referencia. 

Administración 
26,61 % – referencia 
analítica 

Incluye estructura administrativa, personal, 
operación, impuestos/garantías y costos 
indirectos previstos en la memoria. 

Imprevistos 1,00 % 
Cobertura de contingencias ordinarias dentro 
del marco de riesgos previsibles del 
contratista. 

Utilidad 5,00 % Remuneración empresarial de referencia. 

AIU total 32,61 % 
Tope/estructura de referencia según 
Formulario 1 y reglas de los Documentos 
Tipo. 

Componentes 
ambiental, social y PMT 

$7.688.406 
Se adicionan conforme al Formulario 1 como 
componentes específicos de gestión, evitando 
doble conteo. 

4.0.2 VARIABLES Y METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

La estimación parte de cantidades físicas asociadas a las necesidades de cada sede, unidades de medida 

verificables y precios unitarios de referencia. En el Formulario 1 se identifican referencias técnicas de 

precios asociadas a FFIE y SDE. Para la actualización y validación de razonabilidad se deberá mantener 

evidencia de la fecha de los precios, rendimientos, salarios, prestaciones, transporte, equipos, 

desperdicios, impuestos y condiciones logísticas. La vigencia corta del contrato reduce, pero no 

elimina, la necesidad de verificar precios al momento de publicación. 

 

Como control de mercado para edificaciones, el DANE publica el Índice de Costos de la Construcción 

de Edificaciones – ICOCED. En junio de 2026 la variación mensual nacional del ICOCED fue 0,20 

% y el destino Educación registró 0,26 % mensual, indicador pertinente como señal de seguimiento de 

costos, sin reemplazar los APU ni el sondeo específico de los insumos del proceso. Los materiales de 

mayor sensibilidad para este contrato son, entre otros, piso EPDM/SBR, pisos vinílicos, cubierta/teja 

traslúcida y termoacústica, cielos rasos PVC, luminarias LED, aparatos sanitarios, pinturas e 

impermeabilizantes, canales metálicas y elementos de seguridad. 

4.0.3 CONTROL DE CONSISTENCIA DOCUMENTAL DEL PRESUPUESTO 

Las hojas auxiliares del archivo presupuestal —“PRESUPUESTO TOTAL”, “CANTIDADES 
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JARDIN PABLO DE TAR”, “CANTIDADES JARDIN ISLA DEL SOL”, “AIU OBRA”, “PGA-

SST”, “PGS” y “PMT”— son memorias de soporte y deben quedar aritmética y cuantitativamente 

conciliadas con la hoja “PRESUPUESTO OFICIAL” antes de la publicación. Para este estudio previo 

se adopta como valor rector $253.364.821 y las cantidades de los 54 ítems contenidas en la hoja 

“PRESUPUESTO OFICIAL”. Cualquier diferencia entre hojas auxiliares deberá corregirse en el 

archivo fuente, manteniendo una única versión controlada, de modo que no existan divergencias entre 

pliego, Formulario 1, APU, Anexo Técnico, SECOP II y CDP/CRP. 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo 

Local de Tunjuelito requiere adelantar el análisis del sector correspondiente al presente proceso de 

contratación, cuyo objeto se orienta a la adecuación y mantenimiento de jardines infantiles ubicados 

en la localidad de Tunjuelito, bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, por el sistema 

de precios unitarios fijos y a monto agotable. 

 

El presente proceso contractual se enmarca en la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento, 

conservación y adecuación de infraestructura social destinada a la atención integral de la primera 

infancia, específicamente en los jardines infantiles priorizados para la presente contratación, esto es, el 

Jardín Infantil Isla del Sol y el Jardín Infantil Pablo de Tarso. En consecuencia, el análisis del sector 

debe guardar correspondencia con la naturaleza del objeto contractual, el presupuesto oficial estimado, 

las condiciones técnicas de ejecución, el mercado de obras de mantenimiento institucional y la 

capacidad de los posibles oferentes para desarrollar actividades en equipamientos sociales en 

funcionamiento. 

 

En relación con lo anterior, el análisis del sector tiene por objeto identificar y examinar las condiciones 

del mercado al cual pertenece el bien, obra o servicio requerido por la entidad, así como los factores 

económicos, técnicos, regulatorios, financieros y comerciales que pueden incidir en la estructuración 

del proceso de selección y en la ejecución del contrato. Este análisis permite verificar la existencia de 

potenciales oferentes con capacidad jurídica, técnica, financiera, organizacional y operativa para 

ejecutar las actividades previstas, así como determinar si las condiciones del mercado son compatibles 

con el presupuesto oficial asignado y con las exigencias propias del objeto contractual. 

 

El contrato que se pretende celebrar se encuentra asociado al proyecto de inversión No. 2910 – 
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“Espacios de Desarrollo Comunitario para Tunjuelito”, el cual busca fortalecer, acondicionar, 

mantener y mejorar bienes e infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales en la 

localidad. En este sentido, el análisis del sector permite establecer la relación entre la necesidad pública 

identificada, la oferta disponible en el mercado, la razonabilidad de los precios, las condiciones de 

participación de los posibles proponentes y la adecuada destinación de los recursos públicos asignados 

al proyecto. 

 

Para el presente proceso, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIUN ($253.364.821) PESOS M/CTE, el análisis del sector resulta 

fundamental para verificar que los valores estimados correspondan a precios razonables de mercado, 

que las actividades presupuestadas sean ejecutables dentro del marco técnico y financiero previsto, y 

que el proceso pueda contar con pluralidad de oferentes idóneos. Lo anterior permite fortalecer el 

principio de planeación, reducir riesgos de estructuración contractual y asegurar que la entidad cuente 

con información suficiente para definir requisitos habilitantes proporcionales al objeto, valor y 

complejidad de la contratación. 

 

El estudio de sector fue elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra 

Eficiente en la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, conforme a la cual la entidad estatal 

debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio requerido dentro del proceso 

de contratación. Para tal efecto, se analizan, entre otros, el contexto económico, técnico y regulatorio, 

cuyo alcance puede ser local, regional, nacional o internacional, dependiendo de la naturaleza del 

proceso contractual. 

 

Desde el punto de vista económico, el análisis del sector permite revisar el comportamiento del 

mercado relacionado con actividades de obra, mantenimiento, adecuación, acabados, cubiertas, pisos, 

redes menores, iluminación, elementos hidrosanitarios, gestión ambiental, gestión social y demás 

componentes requeridos para la intervención de jardines infantiles. Así mismo, permite observar la 

disponibilidad de materiales, insumos, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos 

asociados a la ejecución de actividades de mantenimiento en edificaciones institucionales. 

 

Desde el punto de vista técnico, el análisis del sector permite identificar si en el mercado existen 

contratistas con experiencia en obras de mantenimiento, adecuación, mejoramiento y conservación de 

infraestructura institucional o social, con capacidad para ejecutar actividades en sedes que prestan 
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servicios a población vulnerable. Este aspecto resulta especialmente relevante por tratarse de jardines 

infantiles, en los cuales las actividades de obra deben ejecutarse con medidas especiales de seguridad, 

señalización, aislamiento de frentes, control de riesgos, manejo ambiental, coordinación con la entidad 

operadora y protección de la comunidad usuaria. 

 

Desde el punto de vista regulatorio, el análisis del sector permite verificar las normas aplicables al 

proceso contractual y a la ejecución de las actividades, incluyendo el régimen de contratación estatal, 

los documentos tipo aplicables a infraestructura social cuando corresponda, la normativa técnica de 

construcción y mantenimiento, las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, los lineamientos 

ambientales para manejo de residuos de construcción y demolición, y las normas relacionadas con 

accesibilidad, habitabilidad, seguridad y operación de equipamientos destinados a la primera infancia. 

 

Adicionalmente, el análisis de los posibles oferentes permite identificar las condiciones mínimas que 

deben exigirse para garantizar la adecuada ejecución del contrato, sin establecer requisitos 

desproporcionados que restrinjan injustificadamente la pluralidad de participantes. En consecuencia, 

los requisitos habilitantes deberán guardar relación directa con el objeto, el valor, la complejidad y los 

riesgos del proceso, procurando que la entidad seleccione un contratista idóneo, con capacidad 

suficiente para cumplir las obligaciones contractuales y ejecutar las actividades dentro del plazo, 

presupuesto y especificaciones técnicas previstas. 

 

La Entidad elaboró el estudio del sector como documento independiente del presente estudio previo. 

Este estudio constituye un soporte autónomo de la etapa de planeación y desarrolla el análisis del 

mercado, la identificación de posibles oferentes, las condiciones económicas, técnicas y regulatorias 

aplicables, así como los elementos que soportan la definición del presupuesto, los requisitos 

habilitantes y la modalidad de selección. Su contenido complementa la estructuración del proceso 

contractual y debe ser consultado de manera conjunta con los demás documentos de planeación. 

 

En conclusión, el análisis del sector permite soportar la conveniencia y viabilidad del presente proceso 

contractual, verificar la existencia de un mercado capaz de atender la necesidad identificada, evaluar la 

razonabilidad del presupuesto oficial, identificar posibles oferentes idóneos y fortalecer la 

estructuración técnica, jurídica y financiera de la contratación. De esta manera, se garantiza que la 

selección del contratista se realice bajo criterios de planeación, transparencia, proporcionalidad, 

eficiencia, selección objetiva y adecuada inversión de los recursos públicos destinados al 

mantenimiento y adecuación de los jardines infantiles priorizados en la localidad de Tunjuelito. 
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4.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO ECONÓMICO Y TÉCNICO DEL 

MERCADO 

El mercado relevante corresponde a empresas y personas con capacidad para ejecutar construcción, 

reparación, mantenimiento y adecuación de edificaciones no residenciales e infraestructura social. 

Incluye contratistas generales y especializados que integran mano de obra, suministro de materiales, 

acabados, redes menores, cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, SST, gestión ambiental y 

social. Para un proceso de $253,36 millones y cuatro meses, la escala permite la concurrencia de firmas 

locales y Mipyme, siempre que los requisitos se mantengan proporcionales y ajustados a los 

Documentos Tipo. 

La actualización de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, 

publicada el 15 de agosto de 2025 y actualizada el 25 de septiembre de 2025, orienta a las entidades a 

analizar aspectos generales del mercado, oferta, demanda, riesgos, inclusión de proveedores y mayor 

valor por dinero. En esa lógica, el sector de este proceso no debe caracterizarse mediante servicios de 

consultoría ajenos al objeto; la oferta relevante es la de ejecutores de obra y proveedores de los insumos 

efectivamente presupuestados. 

En costos de construcción, el ICOCED del DANE reemplazó al antiguo ICCV como indicador para 

edificaciones y amplió la cobertura a destinos no residenciales. El seguimiento de 2026 muestra 

variaciones positivas en los costos de edificaciones; por ello, la Entidad debe conservar el corte 

temporal de sus APU y realizar verificación de precios de insumos sensibles antes de apertura, sin 

convertir el índice general en una fórmula de reajuste contractual. 

4.1.2 CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS CRÍTICOS 

Grupo de insumo Dinámica de oferta / riesgo Medida de planeación 

Pisos EPDM/SBR y 
vinílicos 

Productos especializados; pueden 
depender de inventario, espesores, 
color, importación parcial o 
fabricación bajo pedido. 

Exigir fichas técnicas equivalentes, 
validar disponibilidad y tiempos de 
entrega; no restringir a marca. 

Cubiertas 
termoacústicas/tejas 
traslúcidas y accesorios 

Compatibilidad dimensional y de 
perfil con cubierta existente; riesgo 
de desabastecimiento de referencias 
específicas. 

Levantamiento previo, ficha de 
compatibilidad y submittal antes de 
compra. 

Cielo raso PVC, Mercado amplio, pero desempeño Definir propiedades mínimas y 
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pinturas e 
impermeabilizantes 

depende de preparación de soporte 
y compatibilidad de sistema. 

procedimiento, certificados/fichas y 
muestras cuando aplique. 

Aparatos sanitarios y 
griferías tipo push 

Disponibilidad amplia con 
diferencias de calidad y repuestos. 

Especificar desempeño, garantía, 
compatibilidad y facilidad de 
mantenimiento; admitir 
equivalentes. 

Luminarias LED y 
material eléctrico 

Oferta amplia sujeta a 
certificaciones y reglamentos 
técnicos. 

Verificar RETIE/RETILAP cuando 
aplique y documentación de 
producto. 

Mano de obra y trabajo 
en alturas 

Disponibilidad en Bogotá, con 
exigencias de competencia, 
seguridad social y SST. 

Programar cuadrillas simultáneas y 
recursos de altura desde inicio; no 
improvisar trabajos críticos. 

Gestores de RCD y 
transporte 

Oferta condicionada a 
gestores/sitios autorizados y 
logística urbana. 

Prever rutas, acopio temporal y 
certificados; costos incluidos en 
APU/componentes. 

4.1.3 ANÁLISIS DE DEMANDA PÚBLICA COMPARABLE 

Referencia Objeto / alcance comparable Dato útil para el estudio 

FDLT – Contrato 
de Obra 702-2025 

Intervención de jardines infantiles de 
Tunjuelito. 

Antecedente directo de 
contratación local; permite 
identificar logística, gestión de 
sedes y lecciones aprendidas. 

Fondo de 
Desarrollo Local 
de Los Mártires – 
Contrato 391-2025 

Intervención/adecuación/mejoramiento de 
unidades operativas de servicios sociales a 
monto agotable. 

Evidencia uso distrital de 
contratos de obra a precios 
unitarios para unidades 
operativas SDIS. 

Fondo de 
Desarrollo Local 
de Bosa – proceso 
2025 

Adecuación y mantenimiento de Casa de 
Juventud y jardines infantiles; presupuesto 
oficial informado por el FDL de Bosa: 
$744.189.166. 

Referencia de demanda 
distrital por intervenciones 
locativas de equipamientos 
sociales, de mayor escala que el 
presente proceso. 

SDIS – programa 
de obras 2026 

La SDIS informó en agosto de 2026 la 
intervención de 38 jardines, más de 44.000 m² 
y una inversión superior a $15.000 millones. 

Señal de demanda institucional 
sostenida de materiales, 
contratistas y mano de obra 
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para 
mantenimiento/adecuación 
de jardines. 

Las referencias anteriores no se utilizan para extrapolar precios de manera directa, pues los alcances, 

cantidades, fechas y condiciones contractuales difieren. Su utilidad es demostrar que existe un mercado 

distrital activo para este tipo de obra, identificar esquemas de contratación comparables y confirmar 

que la escala del proceso de Tunjuelito es compatible con contratistas de mantenimiento de 

edificaciones e infraestructura social. 

4.1.4 PERFIL DE OFERENTES Y PLURALIDAD 

El oferente idóneo deberá combinar capacidad jurídica y financiera proporcional con experiencia en 

construcción, ampliación, reconstrucción, adecuación, conservación, intervención, instalación, 

mantenimiento, mejoramiento, modificación, optimización, rehabilitación, remodelación, reposición, 

reparación locativa, restauración, restitución o terminación de edificaciones, conforme a la Matriz 1 de 

los Documentos Tipo que resulte aplicable. No se introducirán códigos o experiencias de consultoría 

que no correspondan a la ejecución de obra. 

La segmentación del mercado sugiere presencia de micro, pequeñas y medianas empresas constructoras 

con capacidad para ejecutar frentes locativos de esta escala. La eventual limitación a Mipyme deberá 

verificarse exclusivamente con las condiciones y oportunidad previstas en el Decreto 1082 de 2015 y 

la tasa de conversión vigente para el umbral de US$125.000; no se presume desde el estudio previo. 

De igual forma, las medidas para empresas de mujeres y personas con discapacidad deberán 

implementarse de conformidad con la regulación vigente y con la regla de inalterabilidad de los 

Documentos Tipo. 

4.1.5 MAYOR VALOR POR DINERO Y DECISIONES DE ESTRUCTURACIÓN 

Dimensión Decisión de estructuración Resultado esperado 

Economía 
APU con corte 2026, precios unitarios, 
control de doble conteo de 
AIU/componentes y cantidades medidas. 

Pagar únicamente recursos 
necesarios a precios sustentados. 

Eficiencia 
Un contrato para dos sedes con frentes 
concurrentes, logística compartida y plazo 
de 4 meses. 

Reducir duplicidad de costos de 
movilización/administración y 
aprovechar economías de 
coordinación. 

Eficacia Resultados por componente y criterios de Espacios operativos y seguros, no 
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recibo; supervisión técnica y documental. solo ejecución financiera. 

Competencia 
Documentos Tipo, requisitos 
proporcionales y especificaciones por 
desempeño/equivalencia. 

Pluralidad de oferentes y ausencia 
de restricciones por marca o 
requisitos extra. 

Sostenibilidad 
PGA-SST, PGS, RCD, materiales durables y 
de fácil mantenimiento. 

Reducir impactos y costos de ciclo 
de vida. 

Inclusión 
Accesibilidad universal y medidas 
afirmativas dentro del marco 
normativo/documentos tipo. 

Compra pública accesible e 
inclusiva. 

4.1.6 FUENTES DE ACTUALIZACIÓN CONSULTADAS 

Fuente Fecha / instrumento Uso 

ANCP – Colombia Compra 
Eficiente 

Guía para la Elaboración de 
Estudios del Sector, 
actualización 25/09/2025 

Metodología de análisis de oferta, 
demanda, riesgos, proveedores y valor 
por dinero. 

ANCP – Colombia Compra 
Eficiente 

Resolución 540 de 2025 
Documentos Tipo aplicables a menor 
cuantía de infraestructura social. 

ANCP – Colombia Compra 
Eficiente 

Circular Externa 003 de 
2026 

Aplicación del Decreto 287 de 2026 y 
transición para procesos regidos por 
Documentos Tipo. 

DANE 
ICOCED – información 
junio de 2026, publicada 
31/07/2026 

Seguimiento de costos de construcción 
de edificaciones. 

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación 
Inicial; información 
institucional de obras 
14/08/2026 

Criterios de ambientes seguros y señal 
de demanda distrital de mantenimiento 
de jardines. 

Secretaría Distrital de 
Gobierno / FDL 

Información contractual 
2025 de localidades y 
antecedentes del FDLT 

Referencias de demanda pública 
comparable. 

 

Ver Anexo: Análisis del sector económico. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 52 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE 

 

Este pliego adopta los Documentos Tipo de Selección Abreviada de Menor Cuantía – Infraestructura 

Social, según Resolución 540 de 2025 de la ANCP-CCE. 

5.0 REGLA DE INALTERABILIDAD Y COHERENCIA DE REQUISITOS 

HABILITANTES 

Los requisitos habilitantes, factores de escogencia, experiencia, indicadores financieros y 

organizacionales, criterios de desempate y demás reglas de selección deberán corresponder literalmente 

a los Documentos Tipo aplicables, con diligenciamiento únicamente de los campos habilitados por la 

ANCP-CCE. Las exigencias técnicas propias de ejecución —por ejemplo, SG-SST, certificaciones de 

producto, protocolos de aislamiento o entregables— se incorporarán como obligaciones contractuales 

cuando corresponda y no se convertirán en requisitos habilitantes adicionales no autorizados. 

 

En materia de personas con discapacidad, el Decreto 287 de 2026 introdujo nuevas medidas. No 

obstante, la Circular Externa 003 de 2026 de CCE recuerda que, en procesos sometidos a Documentos 

Tipo, la Entidad debe respetar su inalterabilidad y aplicar las instrucciones de transición/actualización 

expedidas por la Agencia. Por tanto, cualquier medida diferencial habilitante o de puntaje se 

incorporará exclusivamente en la forma autorizada por los Documentos Tipo vigentes a la fecha de 

apertura. 

 

CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 

por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 

apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 

respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 

vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 
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de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 

natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 

jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la 

respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe 

adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 

de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 

el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 

1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 

será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 

información solicitada. 

5.2 APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 

evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 

2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 

para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 

suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 

puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener 

domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 

facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 

de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
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Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 

solicitados por la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 

lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así 

como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 

traducción exigidos en el Código de Comercio, y en el Código General del Proceso incluyendo los 

señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 

mismo acto de constitución del Proponente Plural.  

5.3 . MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Los interesados en participar en el presente Proceso de Selección contarán con un término de tres (3) 

días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación para manifestar su 

intención de participar a través de la plataforma SECOP II.  

 

El Proponente debe manifestar su interés mediante el módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía 

para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II.  

 

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de 

rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo 

en la forma individual o como Proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten 

interés bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin 

incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no 

la presente un solo miembro. 

 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de 

una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se 

desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios 

integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los 

consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

 

En los Procesos de Contratación adelantados por SECOP II el Proponente Plural debe manifestar 
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interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía 

para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo si solamente manifestó interés uno de los 

miembros del Proponente plural desde su cuenta singular. 

 

Cuando reciba más de diez (10) manifestaciones de interés, si continuará el proceso con todos los que 

lo manifestaron o si hace un sorteo para seleccionar máximo diez (10), con quienes continuará el 

Proceso de Contratación. 

 

5.4 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

El Proceso de Selección para la consolidación de posibles Proponentes se realizará el día hábil siguiente 

al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a cabo en la 

hora y lugar previsto para tal fin en el Cronograma. 

 

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad 

comunique a los interesados el resultado del sorteo. 

 

El sorteo se realizará a través de un archivo de Excel incorpora un sistema automatizado para la 

selección aleatoria de diez balotas entre el total de participantes, en el marco del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía. Este mecanismo se implementa con el propósito de garantizar un 

procedimiento transparente, verificable y alineado con los principios de imparcialidad, objetividad, 

economía y selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

 

La herramienta utiliza una macro desarrollada en VBA que genera números aleatorios sin repetición, 

asegurando que cada participante tenga la misma probabilidad de resultar seleccionado y que no exista 

duplicidad en los resultados. El procedimiento se ejecuta mediante un botón dispuesto en la hoja 

denominada “Sorteo”, el cual activa automáticamente la rutina programada. Al ejecutarse, el sistema 

procede a: 

 

Verificar la cantidad total de participantes registrados en la base de datos del archivo. 

 

Seleccionar de manera aleatoria diez índices únicos dentro del universo total de participantes. 

 

Extraer los datos asociados a dichos índices desde la hoja “Participantes” y reflejarlos de forma 
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ordenada y clara en el cuadro de resultados. 

 

Aplicar de manera automática un formato estandarizado que facilita la lectura, comprensión y 

verificación de los resultados obtenidos. 

 

Como parte del protocolo de transparencia adoptado para el proceso, se realizarán dos sorteos de 

prueba previos al sorteo definitivo. Estos intentos preliminares tienen como finalidad permitir a los 

asistentes verificar que el mecanismo opera bajo criterios estrictos de aleatoriedad, sin intervención 

manual y sin posibilidad de direccionamiento o manipulación de los resultados. Dichos sorteos de 

prueba no generan efectos jurídicos ni comprometen el resultado final del proceso, y su finalidad es 

exclusivamente demostrativa. 

 

El tercer intento será considerado el sorteo oficial y definitivo. El resultado obtenido en dicho ciclo 

será el que se adopte formalmente como selección final de las diez balotas correspondientes dentro 

del proceso. 

 

Este procedimiento fortalece la confianza en el desarrollo del proceso contractual, al garantizar que la 

selección se realiza bajo criterios de equidad, neutralidad técnica y trazabilidad operativa, 

contribuyendo así a la transparencia institucional y a la adecuada gestión del proceso de selección.  

5.5  LIMITACIÓN A MIPYME 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar 

el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre 

y cuando concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento 

veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 

cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 

ii) se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día 

hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces. 

 

De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o 

complemente, para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los 

soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la 
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condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP, en los términos establecidos en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  

 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes 

o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar 

el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el Formato 13 – 

Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la 

convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del 

RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será 

necesario presentar el formato indicado.  

 

La Entidad limita la convocatoria de este Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por 

haberse verificado las condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Si no procede la limitación de las convocatorias del Proceso de Contratación a Mipyme, la Entidad 

incluirá lo siguiente. La Entidad no limita el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por 

no haberse cumplido las condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá 

participar cualquier interesado. 

5.6 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta estará conformada por un sobre, el cual contiene los documentos e información de los 

requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, incluida la oferta económica, y 

debe entregarse cumpliendo todas las exigencias establecidas en los Documentos del Proceso.  

 

Los documentos se deberán presentar a través de la plataforma SECOP II, los documentos se 

adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser 

legibles y escaneados correctamente. 

 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de 

Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. 

La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca 
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de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. 

Adicionalmente el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma 

vigente. 

 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta 

y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

 

El proceso se adjudicará por el valor del presupuesto oficial, la evaluación se realiza sobre el valor de 

los ítems relacionados en el Formulario 1 de Oferta Económica, no obstante, el proponente deberá 

indicar en el cuestionario de la plataforma SECOP II el valor total del presupuesto, pero su evaluación 

económica se realizará sobre los valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta Económica, en 

consecuencia, no prevalecerá un documento sobre otro, sino que se complementaran. 

En caso de discrepancias entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional 

de SECOP II, y cuando según las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que 

no se cumple con las condiciones de la oferta económica deberá aplicar la causal de rechazo que 

corresponda. 

 

5.7  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 

la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 

permitirá recibir más Propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad l debe realizar la apertura y publicar la lista de 

oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La 

Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción 

publicar ofertas, para que sean visibles a todos los Proponentes. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en 

el plazo previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las 

ofertas que allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad 

con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
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Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 

Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas 

en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del 

SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede 

consultarlo en el siguiente enlace: ]. 

5.8 INFORME DE EVALUACIÓN  

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de 

los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 

puntaje. 

El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante tres (3) 

días hábiles, término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y 

entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad, salvo que ya lo hubieren hecho en 

un momento anterior.  

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el 

informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar 

en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de 

la adjudicación hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad 

debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones. 

5.9 ADJUDICACIÓN  

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad adjudicará el proceso mediante acto 

administrativo. 

La Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicación. Al inicio de 

la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al 

informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar 

documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo 

anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere 

pertinentes para la adecuada selección del contratista.  
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El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 

propuestas para cada uno de los criterios, ordenados de mayor a menor. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, 

la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado 

en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los 

documentos del proceso. 

5.10 PROPUESTAS PARCIALES 

 No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance 

del Contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 3 –Glosario 

5.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 

signifiquen condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes 

requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el 

Pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección 

objetiva allí contenidas. 

 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio 

de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia 

del contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 

análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 

equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de 

transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas 

las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección 

de la alternativa será potestad de la entidad. 

Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, 

donde el Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
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CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de 

acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 

aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 

Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 

con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 

señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 

3.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 

Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 

Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 

ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en la resolución de apertura. 
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3.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 

de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 

demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 

1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 

2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 63 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 

Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
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e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 

constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 

mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 

certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 

debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 

el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 

en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 

como mínimo los siguientes aspectos: 
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I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 

y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 

en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 

numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 

puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 

del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 

una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
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I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 

certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 

equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 

régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 

los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará:   

● Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en 

el Pliego de Condiciones.  

● Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

● La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

● Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

● Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

● La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 

por tanto su rechazo.  

● El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 

En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 

Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 

Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
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Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 

dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 

de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 

representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 

para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 

que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, 

así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 

acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 

haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 

cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 

100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 

modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 

del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 

ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y 

en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 
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Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 

Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 

rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente 

3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 

de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 

cuando a ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 

la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 

de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
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además, la afiliación al sistema de salud.  

 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 

pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 

afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos 

los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados 

en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  

 

● Área para construir/intervenir: 250 M2 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 

las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN  DE  EDIFICACIONES 

 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contemplar un área construida igual y/o 

superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de 

selección, el cual corresponde a 75 M2. 
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Nota: En caso de que la construcción y/o ampliación y/o 

reconstrucción corresponda a un proyecto en materiales como madera, 

guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada, adicionalmente, 

deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica, al cual 

NO le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTO". 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general deben contemplar la construcción y/o ampliación 

y/o reconstrucción de edificaciones en alguno o algunos de los 

siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o 

bahareque y/o adobe y/o tapia pisada. 

 % DE 

DIMENSIONAMIENT

O (Según la magnitud 

requerida en el proceso 

de contratación) 

Valor de F% 

30% 

 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 

en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 

cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y 

específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
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máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos 

aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 

Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el 

proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 

cultura, recreación y deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 

2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato 

adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 

Contratos.  
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 

experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más 

de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 

también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 

mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 

de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 

F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-

98. 

 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, 

este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego 
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del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su 

ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 

ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera 

del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 

literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá 

cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 

en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 

menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 

misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
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- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, 

salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 

internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 

contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 

la experiencia es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

Contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos 

aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 

Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 

del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 

ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 

Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con 

los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 

el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en 

caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 

multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso 

de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura socialbien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
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Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 

que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 

de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva 

Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 

participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 

de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están 

participando en el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como 

experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas 

ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la 

Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo 

de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 

del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, 

en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que 

acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 

los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación.  
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En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 

extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 

este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 

las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 

SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 

los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (), del año 

correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 

la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 

valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 

la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia 

tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del 

Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 

aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 

Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 

la experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
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: Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

72101500 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento   72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones.       

72100000 

Servicios de apoyo para 

la construcción       

72101500 

72102900 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento    72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones       

72100000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones       

72102900 

72103300 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

72000000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcción e 

instalaciones. 

72100000 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura      

72103300 

72121400 

Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 

y mantenimiento 

72000000 

Servicio de 

construcción de 

edificaciones no 

residenciales 

72120000 

Servicio de construcción 

de edificaciones 

públicos especializados 

72121400 

72152700 

Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 

y mantenimiento 

72000000 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

72150000 

Servicio de instalación y 

reparación de concreto 

72152700 
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72151900 

Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 

y mantenimiento 

72000000 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

72150000 

Servicios de albañilería y 

mampostería 

72151900 

 

  

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 

los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia. 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 

demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 

para el caso de Edificaciones. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 81 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a 

menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del 

mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante o  el contratistao el Interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 

a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por 

quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 

como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 

experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 

de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

 

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 

Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 

contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 

Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 

efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del Contrato principal 

la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  
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II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 

subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 

requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato 

principal suscrito con la Entidad.   

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 

hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 

de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 

efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, 

cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad 

estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 

que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 

fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 

ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 

tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 

Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 

Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional. 

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 

a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 

empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 

o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 

%) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 

el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 

hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Nivel de 

Endeudamient

o 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 

capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia 
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del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación. 

3.7 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑇𝑑 = (
𝑃𝑂𝐸 −  𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 

meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% = $ 83.610.391 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 87 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

 

3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.  

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
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organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 

2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 

realiza la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 

del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podrá acreditar 

este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en la sección 1.13. 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12  

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
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La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: , así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra 

Eficiente] 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 

el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 

la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
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ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 

vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 

y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor 

a 

Menor o igual 

a 

Puntaj

e 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 

año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por 

el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual 

deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda 

del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a pesos colombianos  

 

Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 
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0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF).  

C. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual 

Menor o 

igual 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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D. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 

el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 

del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren 

en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y 

si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  
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VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 

pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 

económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 97 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 

de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 

consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 

Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 

o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 

Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

3.1 OFERTA ECONÓMICA  

La forma de pago será por precios unitarios. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 

riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
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presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 

es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma 

para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los 

pueda estudiar. 

4.1.1. AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica. [La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes 

internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor 

en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. 

ofertado.] 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 

consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 

la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.  

 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 

la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 
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o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 

al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 

realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 

lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 

considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se 

configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. 

Causales de rechazo literal W. 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
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Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 

día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado 

del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 

de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que 

se publica en la tarde del 11 de febrero]  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido 

durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar 

aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún 

Proponente,  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la 

TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
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A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

● m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

● Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 

la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

● Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

● 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 

de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

● MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

● V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

● Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

● n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 

al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 

cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
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● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

● 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1

− (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

Donde: 

● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
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Donde: 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

● m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 

● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

● 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

3.2 FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto 
Puntaj

e  

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 

de obra; 
10 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 

de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 

mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 

calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
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evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 

los demás factores de ponderación.  

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA 

DE OBRA 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad 

menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte 

(20) años cuentan desde la fecha de la repotenciación de la máquina.  

 

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 

o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la 

maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo   

4.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 

alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se 

comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte 

puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   

 

4.2.4.1.  CRITERIOS AMBIENTALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 

alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, 

mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento 

conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán 

opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de 

materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio 

ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
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Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 

tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la supervisión 

en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 

asumidos por el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 

al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 

autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 

ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el 

Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 

compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 

definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 

plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 

obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 

través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 

diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 

vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
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caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 

vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

para el uso de medios de transporte alternativos.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 

evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 

de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 

documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 

indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 

la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 

ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 

efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 

4.2.5 CRITERIO SOCIAL  

 

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la 

ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, 

para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad 

de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, 

que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
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7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al supervisor del 

contrato, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que 

soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por 

este criterio. 

 

 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 

los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del 

presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 

certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 

encuentra la persona.  

 

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá 

incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 

4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo 

con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 

constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 

merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos 

de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley 

y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
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Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 

por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 

colombiano, según corresponda. 

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 

la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 

uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 

si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 

de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 

manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 

acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 

28/05/2026 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 

incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 

de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 

se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 

contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del 

personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 

cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 

requerido para la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 

del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 

de la industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 

regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
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4.3.1.1   ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 

TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 

Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios 

extranjeros (4.3.2) 
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deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 

acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 

bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 

gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 

Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple 

con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 

integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su 

vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 

condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 

Nacionales o Trato Nacional. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 

Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 

Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior. 
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Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 

la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional. 

 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 

lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 

válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 

para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos 

por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en 

cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar 

la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 

(0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 

indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 

segundo de este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 

allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 

aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 

otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
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4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 

favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 

especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 

4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 

criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 

apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 

demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 

citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia 

y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 

un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 

de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de 
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mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante 

el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 

cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 

el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 

manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 

de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 

hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 

Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 

inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 

al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de 

personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 

(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar 

como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 

representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 

8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas 

vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 

vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por 

el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 

– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 

de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 

mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
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familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 

identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 

de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 

Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 

la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas 

vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 

aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
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Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 

del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 

Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas 

que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 

otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 

jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 

cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 

en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 

de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
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accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 

representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 

juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 

el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 

los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 

participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 121 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 

literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 

aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 

el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 

del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 

autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 

presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 

que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
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mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 

2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 

Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 

revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 

contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- 

Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
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participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 

presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 

condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 

de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 

2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 

términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 

Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de 

la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados 

del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por un proponente plural con una 

participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado 
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del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación 

mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por 

la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes 

tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 

tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 

ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 

al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 22: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 

en el presente numeral. 

Nota 24: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 

oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general 

de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 

5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,1 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  0,70 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los 

Pliegos Tipo 
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Indicador Valor concertado 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

≥ 0,02 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,01 

 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio 

o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que  demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán 

los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,2 
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Indicador Valor concertado 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  0,70 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los 

Pliegos Tipo 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

≥ 0,04 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 

 

 

 

5.1.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y 

ORGANIZACIONALES 

La definición de la capacidad financiera y organizacional no se adopta como una aplicación mecánica 

de fórmulas. Se fundamenta en las condiciones económicas y operativas del contrato: presupuesto 

oficial de $253.364.821; plazo total de cuatro (4) meses; ausencia de anticipo o pago anticipado; pagos 

parciales mensuales contra cantidades efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas; retención del 

cinco por ciento (5 %) hasta la liquidación; necesidad de sostener frentes concurrentes en dos unidades 

operativas; y adquisición anticipada de insumos especializados como cubiertas, pisos vinílicos y de 

caucho, luminarias, aparatos sanitarios, pinturas e impermeabilizantes. 

 

Bajo esta estructura, la liquidez y el capital de trabajo permiten valorar la capacidad del proponente 

para financiar nómina, compras, transporte, acopio, equipos, seguridad social y costos de operación 

durante el desfase normal entre ejecución, corte, radicación, revisión y pago. El nivel de endeudamiento 

permite verificar que el apalancamiento no comprometa de manera desproporcionada la capacidad de 
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atender obligaciones contractuales. La razón de cobertura de intereses permite observar la holgura para 

atender costos financieros. La rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos son indicadores de 

desempeño organizacional y sostenibilidad empresarial, sin que por sí solos sustituyan el análisis de 

liquidez y estructura de capital. 

 

Los valores o rangos concretos aplicables serán exactamente los establecidos o habilitados por la Matriz 

2 de los Documentos Tipo vigentes para la fecha de apertura, según la condición del proponente y el 

rango presupuestal que corresponda. La Entidad no fijará umbrales distintos o más restrictivos por 

fuera de dicha matriz. La motivación aquí consignada explica por qué esos indicadores son pertinentes 

para este contrato y deberá leerse junto con el estudio del sector, que caracteriza la escala del mercado, 

la disponibilidad de Mipyme constructoras, los riesgos de suministro y la forma de pago. 

Como control final de planeación, la dependencia contractual deberá confirmar que las cifras incluidas 

en los estudios previos, el estudio del sector, el pliego y la Matriz 2 coincidan literalmente. Si la ANCP-

CCE actualiza los Documentos Tipo antes de la apertura, se aplicará la versión vigente conforme al 

régimen de transición correspondiente, preservando la inalterabilidad de los documentos tipo. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO PARA LA MATRIZ DE RIESGOS 

La Matriz 3 debe distinguir eventos inciertos que puedan afectar el proceso de simples obligaciones o 

incumplimientos. Un riesgo debe expresar causa, evento y consecuencia; la asignación debe recaer en 

la parte que esté en mejores condiciones de administrarlo, y el tratamiento debe ser verificable. Las 

actividades normales del contratista —presentar informes, usar EPP, ejecutar conforme a 

especificaciones— no constituyen por sí mismas “riesgos” y deben permanecer como obligaciones, 

salvo que se formule el evento incierto que pueda afectar el contrato. 

 

Riesgo 
propuesto / 

reforzado 
Causa Evento Consecuencia 

Asignación / 
control 

Disponibilidad 
de insumos 
especializados 

Inventario o tiempos 
de 
fabricación/importaci
ón de EPDM, vinilo, 
cubierta/teja 
compatible. 

Retraso en 
suministro de 
materiales 
aprobados. 

Afectación del 
cronograma y 
secuencia de 
frentes. 

Contratista: 
consulta temprana, 
submittals, 
compras oportunas 
y equivalentes 
permitidos. 
Entidad: 
especificaciones no 
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restrictivas. 

Interferencias 
con 
redes/condicion
es ocultas 

Elementos no visibles 
en muros, pisos o 
cubiertas existentes. 

Aparece una 
interferencia 
no 
identificable 
razonablement
e antes de 
demolición. 

Suspensión 
localizada, 
rediseño o 
actividad no 
prevista. 

Compartido según 
causa: verificación 
previa, exploración 
no destructiva 
cuando proceda, 
acta de hallazgo y 
trámite contractual. 

RCD y 
disposición 

Restricción logística o 
disponibilidad de 
gestores/sitios 
autorizados. 

No se puede 
retirar/dispon
er RCD con la 
frecuencia 
prevista. 

Acopio 
inseguro, 
retrasos, 
impactos 
ambientales. 

Contratista: 
acuerdos con 
gestores 
autorizados, 
trazabilidad y 
contingencia 
logística. 

Interferencia con 
operación del 
jardín 

Presencia de 
niñas/niños, personal, 
alimentación y rutas de 
evacuación. 

Un frente 
genera ruido, 
polvo, 
bloqueo o 
condición 
incompatible 
con la 
operación. 

Riesgo a 
usuarios, 
suspensión y 
reprogramación. 

Contratista + 
Entidad/SDIS: 
programación 
conjunta, 
aislamiento, 
horarios, rutas 
seguras y control 
diario. 

Lluvia durante 
trabajos de 
cubierta 

Precipitación durante 
apertura o sellado. 

Ingreso de 
agua a espacios 
interiores. 

Daños a 
acabados/equip
os y atraso. 

Contratista: 
pronóstico, frentes 
pequeños, 
cobertura temporal, 
secuencia de cierre 
diario. 

Variación 
ordinaria de 
cantidades 

Condición real medida 
difiere de estimación 
dentro del mismo 
ítem. 

Se consumen 
más/menos 
cantidades de 
un ítem. 

Redistribución 
del monto y 
priorización. 

Entidad/supervisió
n: balance 
permanente; 
contratista: 
memorias; no 
constituye 
automáticamente 
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mayor valor 
contractual. 

 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 

el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/Beneficiario 
Bogotá D.C –Fondo de 

Desarrollo Local de Tunjuelito con NIT 899.999.061 -9 

Amparos 
La garantía de seriedad cubrirá expresamente los perjuicios derivados 
del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos: (1) la 
no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, 
siempre que dicha prórroga sea inferior a tres (3) meses; (2) el retiro 
de la oferta después de vencido el plazo fijado para su presentación; 
(3) la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
adjudicatario; y (4) la falta de otorgamiento, por parte del proponente 
seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior, 
de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 
y las reglas de los Documentos Tipo. 
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2015. 

 

Vigencia 

Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía 

de cumplimiento del contrato. Si el cronograma del proceso se 

modifica, el proponente deberá ampliar o ajustar la vigencia en los 

términos de los Documentos Tipo y la normativa aplicable. 

Valor Asegurado 
Diez por ciento (10 %) del valor de la oferta, de conformidad con los 

Documentos Tipo y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, 

sin perjuicio de las reglas especiales que resulten aplicables. 

 

 

 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

esta. 

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 

la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 

los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 

de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 

podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 

hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
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7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Ocho (8) días hábiles siguientes contados a 

partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las 

siguientes características:  

  

 Característica  Condició

n  

  

Clase  

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto  

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para  

Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.  

Asegurado/ 

beneficiario  

FONDO        DE      DESARROLLO         LOCAL          DE 

TUNJUELITO identificado con NIT 899.999.061-9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados  

  Amparo  Vigencia  Valor Asegurado    

Cumplimiento 

general del Contrato y 

el pago de las multas y 

la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan  

 Hasta la liquidación 

del  

Contrato  

 20% del valor del contrato  

Pago   de salarios,  

prestaciones sociales 

legales 

indemnizaciones 

laborales  

del personal que el  

contratista haya de 

utilizar en 

el   territorio nacional 

para la 

ejecución       del 

contrato  

 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

10% del Valor Total del 

Contrato 
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     Estabilidad   y calidad 

de las obras  

5 años contados a 

partir del Acta de 

Recibo Final de Obras 

30% del Valor 

Total del Contrato 

  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal de alguno de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT 

y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 

o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de esta  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

  

  

   

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

   

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción.  

   

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 

por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 

por un período de Garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de 

la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a 

reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 

enviará al respecto.  

   

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 

Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, 

o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 

o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 

cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

    

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la  

Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

 

Asegurados 

FONDO        DE      DESARROLLO         LOCA

L          DE TUNJUELITO identificada con NIT 

899.999.061-9,  y el Contratista  
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de 

comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan Garantías a nombre del 

representante legal o de alguno de los integrantes del 

Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 

nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por un 

Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 

la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

personas que con- forman el Proponente Plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los  

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato.  

 

Beneficiarios 

Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaría 

Distrital de Gobierno, Fondo  

de Desarrollo Local de Tunjuelito, identificada con 

NIT 899.999.061-9  

 

 

 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 

seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos 

en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de  

2015.  
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Información necesaria dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a  

$14.980.421  

   

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %)  

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.  

  

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 

establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  

  

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual.  

El contratista deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantías o seguros 

a que se refiere esta cláusula. 

Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y 

mantenimiento de las garantías mencionadas. 

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera 

necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, de acuerdo 

con las normas legales vigentes. 

La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de 

pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
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A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 

provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o 

reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 

cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 

predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 

los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE GARANTÍAS 

La garantía de seriedad se ajusta para que su valor corresponda al diez por ciento (10 %) del valor de 

la oferta y su vigencia cubra desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento. Además, el amparo deberá identificar expresamente los cuatro eventos de 

incumplimiento del ofrecimiento descritos en la tabla precedente, evitando una remisión meramente 

genérica a la norma. 

El amparo de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato y con vigencia hasta 

la liquidación cubre los perjuicios derivados de: (i) incumplimiento total o parcial imputable al 

contratista; (ii) cumplimiento tardío o defectuoso imputable al contratista; (iii) daños imputables al 

contratista asociados a entregas parciales cuando el contrato no las prevea; y (iv) pago del valor de 

multas y de la cláusula penal pecuniaria. El amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones 

laborales por el diez por ciento (10 %) del valor contractual y por el plazo del contrato más tres (3) 

años se justifica por la intensidad de mano de obra propia de las actividades locativas. La 

responsabilidad civil extracontractual por 200 SMMLV se mantiene durante el plazo de ejecución 

debido a la interacción con terceros, personal institucional, familias y usuarios del equipamiento. 

La estabilidad y calidad de las obras se establece por cinco (5) años a partir del recibo final, con valor 

asegurado del treinta por ciento (30 %) del contrato. El porcentaje se justifica por la diversidad de 

componentes que permanecerán incorporados a los inmuebles —placas y contrapisos, pisos, 
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impermeabilizaciones, cubiertas, canales, bajantes, carpintería, cielos rasos, enchapes, redes y 

acabados—, cuyos defectos de ejecución pueden manifestarse con posterioridad al recibo y generar 

costos de corrección, afectación de la operación y riesgos para una población de especial protección. 

La supervisión verificará antes del cierre que las garantías se actualicen según la fecha real de recibo y 

cualquier modificación contractual. 

 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 

439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de 

Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para 

el presente proceso: 

 

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 139 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

 

ALIA

NZA 

DEL  

PACI

FICO 

Ch

ile 

Ley 

1746 

de 

2014 

SI 

SI 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                            

1.147.016.154  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.675.403.847  

M

éxi

co 

NO No Aplica NO NO NO 

Pe

rú 
SI 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                            

1.147.016.154  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.675.403.847  

CANADA SI NO Bienes y Servicios NO NO NO 
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

Ley 

1363 

de 

2009 

No Aplica 

Servicios de Construcción 

NO NO 
No Aplica 

CHILE 

Ley 

1189 

de 

2008 

SI SI 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                            

1.148.221.780  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.705.544.496  

COREA 

Ley 

1747 

de 

2014 

SI NO 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                        

1.147.000.000,00  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                      

86.020.000.000,00  

SI SI Bienes y Servicios NO NO NO 
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

COSTA 

RICA 

Ley 

1763 

de 

2015 

 $                            

2.030.722.904  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.617.834.543  

ESTADO

S 

UNIDOS 

Ley 

1143 

de 

2007 

SI NO 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                        

2.030.722.904,00  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                      

28.617.834.543,00  

ESTADO

S AELC 

(EFTA: 

SUIZA, 

NORUEG

A,  

Ley 

1372 

de 

2010 

SI SI 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                            

1.131.227.573  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.280.689.315  
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

LIECHT

ENSTEI

N E 

ISLANDI

A)  

MÉXICO 

Ley 

172 de 

1994 

SI NO No Aplica NO NO NO 

TRIA

NGU

LO 

NOR

TE 

El 

Sal

va

do

r 

Ley 

1241 

de 

2008 

SI 

NO 

Aplicable a partir del límite 

inferior de la menor cuantía 

SI NO NO 

Gu

ate

ma

la 

SI SI NO SI 
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

H

on

du

ras 

NO 
 $                            

34.600.000,00  
SI NO NO 

UNIÓN 

EUROPE

A 

Ley 

1669 

de 

2013 

SI SI 

Bienes y Servicios 

SI 

NO 

NO  $                        

1.131.227.573,00  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                      

28.280.689.315,00  

ISRAEL 

(*) 

(250.000 

DEG) - 

Bienes y 

Servicios  

(5.000.000 

Ley 

1841 

de 

2017 

SI SI 

Bienes y Servicios 

NO 

NO 

NO  $                            

1.436.688.793  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.733.775.864  
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

DEG) - 

Servicios 

de 

Construcci

ón 

REINO 

UNIDO 

DE 

GRAN 

BRETAÑ

A E 

IRLAND

A DEL 

NORTE 

(200.000 

DEG) - 

Bienes y 

Ley 

2067 

de 

2020 

SI SI 

Bienes y Servicios 

SI 

NO 

NO  $                            

1.148.221.780  

Servicios de Construcción 

NO NO  $                          

28.705.544.496  
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ACUERD

O 

COMERC

IAL 

LEY 

EN 

COLO

MBIA 

QUE 

APRU

EBA 

EL 

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

¿VIG

ENT

E? 

(SI/

NO) 

EN

TID

AD 

EST

ATA

L  

CUB

IER

TA 

(SI/

NO) 

VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE  

AL PROCESO 

DE  

CONTRATACI

ÓN  

(CRITERIOS 

POR LOS QUE  

LA 

CONTRATACI

ÓN NO SE  

ENCUENTRA 

COBIJADA  

POR LOS 

ACUERDOS  

COMERCIALE

S) 

PROC

ESO 

DE  

CON

TRAT

ACIÓ

N  

CUBI

ERTO 

POR 

EL  

ACUE

RDO 

COM

ERCI

AL 

Servicios  

(5.000.000 

DEG) - 

Servicios 

de 

Construcci

ón 

COMISIO

N DE LA  

COMUNI

DAD 

ANDINA 

Decisió

n 439 

de 

1998  

SI SI 

Aplicable a todos los 

Procesos  

de Contratación de las 

Entidades Estatales del nivel 

municipal obligadas, 

independientemente del valor 

del Proceso de Contratación 

SI NO SI 

 

El presente proceso SI esta cobijada por un acuerdo comercial o un trato de libre comercio vigente 

para Colombia, toda vez que el monto del presupuesto se encuentra en los valores establecidos para 
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los acuerdos comerciales y no tiene excepciones según la tabla anterior. 

 

Para el presente proceso de contratación aplican los acuerdos comerciales estipulados en  

 

● Triángulo del Norte (Guatemala) 

● La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Los acuerdos comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas, fijados en días 

calendario, que deben contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria hasta la 

fecha límite de presentación de ofertas en el proceso de selección. 

 

En aquellos casos en que la entidad estatal ha publicado la información en el plan anual de 

adquisiciones, los acuerdos comerciales permiten reducir los plazos mínimos fijados para la 

presentación de ofertas, razón por la cual se dará aplicación a los plazos señalados en el Estatuto 

General de Contratación. 

 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

9.1. PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es 

de CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, el cual 

estará establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 

Minuta del Contrato. 

 

El contrato tendrá una duración de CUATRO (4) MESES de los cuales se contempla:  

 

QUINCE (15) DÍAS serán para la fase preliminar y TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

para la fase de ejecución de obras.  

 

No.  FASE  ACTIVIDAD  
  
1 2  3  4  

  
  

  
  

Contratación de 
personal  
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1  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Preliminar  
  
  
  
  

Componente Plan de 
Manejo Ambiental. 
Aprobación plan y 
puesta en marcha.  

        

Plan de Calidad.          

Programación de obra          

Punto de atención a la 
comunidad  

        

Actividades de 
Intervención      

        

2  
  
  
  
  

Ejecución de 
Obra  
  
  
  
  

Componente Social                   

Componente Plan de 
Manejo Ambiental 
Ambiental   

        

Señalización y Paz y 
Salvos con Entidades 

        

 

 

CRONOGRAMA BASE QUE SUSTENTA EL PLAZO DE CUATRO (4) MESES 

El plazo se sustenta en una ejecución concurrente de los dos jardines, con una fase preliminar de quince 

(15) días y una fase de obra de tres (3) meses y quince (15) días. El cronograma detallado del contratista 

desarrollará esta línea base, pero no podrá utilizar la fase preliminar para reformular el proyecto ni 

ampliar el plazo. La secuencia siguiente constituye la referencia de planeación de la Entidad: 

Periodo Pablo de Tarso Isla del Sol Hitos/entregables 

Semanas Verificación de Verificación de Acta de línea base; 
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Periodo Pablo de Tarso Isla del Sol Hitos/entregables 

1–2 preconstrucción, replanteo, 
actas de entorno, aprobación 
de materiales críticos, 
aislamientos y plan de frentes. 

cubierta, canales, 
griferías, cerramiento 
y equipo eyector; 
programación 
coordinada. 

cronograma detallado; PGA-
SST/PGS/medidas PMT; 
submittals; 
permisos/coordinaciones 
aplicables. 

Semanas 
3–5 

Demoliciones controladas, 
contrapisos, saneamiento 
inicial, desagües/cajas; inicio 
cubiertas. 

Limpieza de 
canales/bajantes, 
griferías, diagnóstico 
operativo del eyector; 
aprovisionamiento 
teja/concertina. 

Frentes aislados; retiro RCD; 
primeros cortes de cantidades. 

Semanas 
6–9 

Cubierta/canales/bajantes; 
baños; cielos rasos; 
impermeabilización; 
iluminación; pisos por 
sectores. 

Teja traslúcida, 
pintura epóxica, 
mantenimiento y 
puesta en marcha de 
eyector; seguridad 
perimetral. 

Pruebas parciales de drenaje, 
electricidad y equipos; cierre 
progresivo de frentes Isla del 
Sol. 

Semanas 
10–13 

Pisos y acabados, 
carpintería/ventanería, 
pinturas, fachada, tanque y 
trampas de grasa. 

Corrección de 
observaciones y 
limpieza final. 

Recibos parciales; 
documentación de calidad y 
garantías de producto. 

Semanas 
14–15 

Terminaciones, pruebas, 
resanes, limpieza profunda y 
corrección de pendientes. 

Cierre documental si 
aplica. 

Lista de pendientes y cierre de 
observaciones. 

Semana 16 

Recibo final de actividades, 
cierre ambiental/SST/social, 
entrega de 
manuales/garantías y 
documentos finales. 

Consolidación final. 
Acta de recibo final, balance 
presupuestal, dossier de cierre. 

 

La viabilidad temporal exige que la fecha real del acta de inicio sea compatible con el cierre de la 

vigencia y con la disponibilidad de PAC. Antes de la apertura, la Entidad deberá revisar el cronograma 

del proceso de selección y establecer una fecha máxima razonable de inicio. Si los tiempos 

precontractuales hacen imposible ejecutar técnicamente cuatro meses dentro del marco presupuestal 
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aplicable, deberá ajustarse la planeación antes de adjudicar y no trasladar al contratista un plazo 

materialmente imposible. 

 

9.2. VALOR  

El valor del contrato será  

 

EL presupuesto oficial se estima en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 

($253.364.821) PESOS M/CTE 

 

El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial, esto es $253.364.821, bajo el sistema 

de precios unitarios fijos y a monto agotable. La oferta deberá comprender la totalidad del alcance y 

de los ítems exigidos en el Formulario 1; no se asimilará una diferencia aritmética o un menor valor 

total a una “oferta parcial” salvo que efectivamente se omita una parte del objeto, alcance, bienes, 

servicios o actividades requeridas, de conformidad con la definición de los Documentos Tipo. La 

evaluación económica se efectuará con las reglas de prevalencia, corrección aritmética y rechazo 

previstas en dichos documentos. 

 

9.3. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará así: 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 

obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor 

del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  En el 

presente proceso de contratación la Entidad no entregará al contratista anticipo o pago anticipado. 

El proceso se estructura con precios unitarios fijos y no contempla una fórmula automática de reajuste 

periódico de precios. Esta definición responde al plazo estimado de cuatro (4) meses y a que el oferente 

debe incorporar en sus precios los costos ordinarios y previsibles de ejecución y los riesgos asignados. 

Lo anterior no constituye renuncia ni limitación a la aplicación de las reglas legales sobre equilibrio 

económico del contrato estatal cuando se configuren, demuestren y sean reconocibles circunstancias 

extraordinarias, sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a la parte que las alegue, de conformidad 

con el régimen de contratación estatal. La condición de “monto agotable” regula la forma de consumo 
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del presupuesto por cantidades efectivamente ejecutadas y no es, por sí sola, fundamento para excluir 

las instituciones legales de restablecimiento de la ecuación contractual. 

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO 

Los pagos parciales mensuales se efectuarán exclusivamente sobre cantidades efectivamente 

ejecutadas, medidas, soportadas y recibidas a satisfacción a los precios unitarios contractuales, hasta 

completar el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor contractual. El cinco por ciento (5 %) restante 

se pagará contra liquidación, una vez cumplidos los requisitos de cierre establecidos en el contrato. No 

habrá anticipo ni pago anticipado. 

Soporte para cada pago Contenido mínimo de control 

Acta de corte y memoria de 
cantidades 

Ítem, unidad operativa, localización, cantidad del periodo, acumulado, 
saldo, precio unitario, valor; firmas de contratista y supervisión. 

Registro fotográfico 
Antes-durante-después por frente, con identificación de sede y 
actividad. 

Calidad 
Fichas técnicas, certificados, pruebas de 
funcionamiento/estanqueidad/eléctricas o de equipo según el ítem y 
aprobación de materiales. 

Cronograma y balance 
Avance programado vs. ejecutado, ruta crítica, acciones correctivas y 
balance de monto agotable por sede/ítem. 

PGA-SST / RCD 
Informe del periodo, inspecciones, permisos de trabajo cuando 
apliquen, accidentes/incidentes, manifiestos/certificados de RCD y 
orden/aseo. 

Gestión social / operación 
Coordinación con SDIS, novedades, comunicaciones, manejo de 
usuarios y cierre de quejas/compromisos. 

Seguridad social y 
parafiscales 

Certificación y soportes exigibles conforme a la ley. 

Factura y documentos 
financieros 

Factura electrónica o documento equivalente, RUT y demás soportes 
administrativos exigibles; sujeción al PAC. 

 

Para el pago final y la liquidación deberán encontrarse, además, el recibo final de obra, balance de 

mayores y menores cantidades dentro del monto, cierre de ítems no ejecutados, garantías actualizadas, 

certificados de disposición/aprovechamiento de RCD, informe final SST/social/ambiental, manuales 

y garantías de fabricantes/equipos, registro fotográfico final, paz y salvo de frentes y demás 
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documentos contractuales de cierre. La retención del 5 % no sustituye ni limita las garantías 

contractuales. 

 

9.3.1. REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 

Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 

1. Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC). 

2. El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo la 

factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente 

diligenciados, de manera que la Entidad pueda garantizar los giros conforme a la 

programación del PAC. El contratista deberá remitir a la supervisión la documentación 

del corte dentro de los últimos cinco (5) días del mes a facturar, o dentro del término 

que establezca la Entidad; la supervisión verificará integralmente los soportes técnicos, 

administrativos, financieros, jurídicos, ambientales, sociales y de SST y los remitirá a la 

dependencia competente para trámite de pago dentro de los plazos institucionales. La 

radicación incompleta o con inconsistencias suspenderá el trámite hasta su corrección, 

sin que ello implique aceptación de actividades no verificadas. 

3. En el presupuesto se incluyen todos los impuestos, contribuciones, tasas legales 

vigentes, que le apliquen al presente proceso de selección. 

4. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma 

de los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para 

pagar sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se 

haya aportado el último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, 

previa programación y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por 

estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho 

al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se 

entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por 

las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
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ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

 

• Informe mensual y/o parcial de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y 

aprobado por la supervisión. 

• Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el supervisor, con el 

visto bueno del supervisor. 

• Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la supervisión. 

• Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del 

corte, expedido por el supervisor del contrato. 

• Resumen presupuestal de cada acta. 

• Relación del presupuesto acumulado, desde el inicio de la obra hasta la fecha de 

cobro del acta correspondiente. 

• Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el supervisor del 

contrato. 

• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en original 

• Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, 

riesgos profesionales y parafiscales. El contratista debe allegar Certificación 

suscrita por el representante legal o re- visor fiscal (según aplique), que acredite 

el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a 

Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del periodo 

concerniente desde el último certificado allegado con el anterior pago, de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002o aquella que lo modifique, 

adicione o sustituya; acreditando la afiliación y pago del personal mínimo que 

hace parte del componente de Administración del AIU, así como del personal 

de trabajadores de mano de obra calificada o no calificada. En caso de ser un 

contratista plural, se exigirá a cada integrante la acreditación correspondiente, y 

además deberá presentarse la certificación suscrita por el representante del 

consorcio o unión temporal. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
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2. Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el 

soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales, a través de las planillas PILA con rotulo de 

PAGADA; así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal 

vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 

782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 

2003, Ley 1150de 2007 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las sanciones contractuales a que 

haya lugar por incumplimiento de la obligación contractual de pagos y afiliaciones del 

personal vinculado para la ejecución del contrato. 

3. Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, del Certificado de Registro Presupuestal, del contrato y del acta de inicio, 

documentos que reposarán en el expediente contractual, así como copia del RUT del 

contratista y los demás soportes exigidos en la forma de pago. La supervisión verificará 

la integridad documental antes de emitir el correspondiente recibo a satisfacción o 

concepto de trámite. 

 

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el 

inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, 

establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 

servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 

previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el 

contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 

contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 

9.3.2. MULTAS 

Incumplimientos contractuales. Se entiende por incumplimiento la no ejecución, la ejecución parcial, 

defectuosa o tardía de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de forma directa la 

ejecución del contrato y que, en determinadas circunstancias, evidencie que conducen a su 

paralización, la no entrega de los productos designados o el atraso de estos. El incumplimiento puede 

presentarse en cualquier momento del plazo de ejecución del contrato y aún después de su culminación 

cuando, vencido el plazo de ejecución del contrato o aquél acordado para el cumplimiento de una 
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determinada obligación, el CONTRATISTA no ha satisfecho las prestaciones a su cargo en las 

condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas, lo ha hecho tardíamente o de forma defectuosa, 

desconociendo con ello sus compromisos contractuales. 

El seguimiento podrá comprender obligaciones poscontractuales, incluidas garantías técnicas y demás 

compromisos que subsistan después de la terminación. Ante un posible incumplimiento, la 

supervisión documentará los hechos, requerimientos, evidencias y medidas adoptadas y, cuando 

corresponda, solicitará a la dependencia competente el inicio de la actuación administrativa pertinente, 

con observancia del debido proceso y de las reglas contractuales aplicables. 

La supervisión deberá elevar por escrito al ordenador del gasto el posible incumplimiento del 

CONTRATISTA. Para ello deben ser precisos respecto al tipo de incumplimiento, la cláusula o 

estipulación del contrato, así como la tasación de acuerdo con las cláusulas del contrato de obra. De 

forma particular cuando el contrato de obra presente un atraso del 5% con relación al cronograma de 

la etapa en construcción o en relación con el avance financiero programado, el supervisor según el 

caso, deberá solicitar al CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes un plan de 

contingencia para aquellas actividades que dieron origen a éste, remitiendo al FDLT copia de la 

solicitud realizada al contratista. Dicho plan de Contingencia deberá definir la fecha en la cual el 

proyecto logrará superar el atraso. Si una vez transcurrido el plazo indicado para la implementación 

del plan de contingencia, el atraso persiste y/o aumenta alcanzando el 10% de acuerdo con la 

información reportada por la supervisión aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el 

supervisor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes informe de ejecución 

contractual donde se registró el atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento 

tendiente a la declaratoria de incumplimiento al FDLT, esto en aras de garantizar el cumplimiento del 

contrato dentro de los plazos contractuales y no se tengan impases posteriores. En caso de que el 

supervisor no inicie el procedimiento en el término establecido, se considerará como incumplimiento 

de sus obligaciones y el supervisor del contrato de supervisión deberá presentar el Informe para el 

inicio de las acciones judiciales o de las actuaciones administrativas de incumplimiento. El pago se 

ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá 

efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por 

EL FDLT se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. Para 

efectos de la tasación de la multa, se tendrá como base cierta el valor total del contrato fijado en la 

minuta de este, más sus adiciones si las hubiere, sin que para el efecto se pueda oponer un menor valor 

final del contrato. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez (10%) de mano de obra no calificada de la 

región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 

específicas del contratista”, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 

contrato, de conformidad con la segunda obligación específica, causará multas equivalentes al 1% del 

valor total del contrato. Para estos dos casos el CONTRATISTA tendrá que presentar los soportes 

correspondientes a partir de la finalización del primer (01) mes calendario de ejecución de la etapa de 

CONSTRUCCIÓN; en caso de incumplimiento se aplicará de acuerdo con los descrito. 

Se causarán multas equivalentes a 30 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 

notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato. 

Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a10 SMMLV por cada día 

de incumplimiento. Esta obligación deberá cumplirse desde la entrega en la fase de preliminares de las 

hojas de vida del personal mínimo requerido y se realizará continuo seguimiento en cada informe de 

actividades presentado de acuerdo con los diferentes procesos de vinculación del personal de Mano 

de Obra No Calificada. 

Causales: 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 

“GARANTÍAS”, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
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en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas. 

 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que 

se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al (0,2%) del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,3%) del valor del 

contrato, porcada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 

Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas de forma escrita por parte de la supervisión, el 

Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al (0,3%) del valor del contrato, 

por cada orden incumplida. 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. Lo anterior, conforme 

con los plazos establecidos en el Anexo Técnico del presente proceso. 

 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato. 

 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (10) salarios 

mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación. 
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9.3.3. CLÁUSULA PENAL 

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 

Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 

al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la 

Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 

dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 

indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 

del Código Civil. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 

derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, 

en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento 

total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 

9.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 

realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 

documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Comprometerse en No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la 

Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 

de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 

estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o 

fuerza mayor, (cuando aplique). 
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6. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 

en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 

supervisor del contrato para cada pago. 

7. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 

representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 

seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente. 

8. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 

Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto distrital 643 de 2025, de acuerdo a las 

ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la 

ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las 

normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 

armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

9. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 

(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 

para la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 

Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto distrital 643 de 2025, de acuerdo a las 

ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, 

adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El 

listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 

armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 

la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

11. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 

de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de 

enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y 

promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 

marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 

ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 

plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 

junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  
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14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 

supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041).  

 

9.4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del  

CONTRATISTA: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un 

porcentaje no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 

a la ejecución del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje 

no inferior al (13,8%) de mujeres, de acuerdo con el personal del contratista de obra 

destinado a la ejecución del contrato. 

3. Desarrollar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos basados en los 

manuales proporcionados por los contratistas, con el objeto primordial de garantizar la 

calidad y durabilidad de las obras entregadas (plomería, eléctrico, paredes, pisos elementos 

metálico y de madera, entre otros). Este cronograma debe contemplar las revisiones y 

reparaciones periódicas necesarias para mantener las obras en óptimas condiciones. 

4. Adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los 

máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 

realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 

procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

5. el Contratista debe garantizar la adecuada Gestión Integral de los Residuos de Construcción 

y Demolición - RCD,  en cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 modificada por la 

Resolución 1257 de 2021 del MinAmbiente, y al Decreto Distrital 507 de 2023. Los 

materiales deben provenir de fuentes autorizadas y los RCD deben entregarse a gestores, 

plantas de aprovechamiento o sitios de disposición final debidamente avalados por la 

autoridad ambiental competente Secretaría Distrital de Ambiente.. 

 

6. Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que 

sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que 

cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la 

supervisión llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el 
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CONTRATISTA. 

7. Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de 

especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los 

materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el 

CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Inter- ventor 

y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 

especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 

8. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 

desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 

personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 

de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, 

previamente aprobado por la supervisión y el FONDO. 

9. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 

ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 

precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo 

y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 

establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

10. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega 

final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento, y otras instalaciones provisionales 

que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final 

de la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y 

mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás 

elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. 

11. Dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, pagos por servicios profesionales, 

suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley. 

12. Garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad industrial, 

impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 

ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de 

influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

13. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
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9.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: 

1. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales del personal utilizado 

para la ejecución de las obras, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

parafiscales y demás obligaciones a su cargo. Para cada pago, el contratista deberá aportar 

la certificación y los soportes exigidos por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado 

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables. La supervisión 

verificará el cumplimiento de esta obligación como requisito para el trámite de pago, sin 

que dicha verificación traslade a la Entidad las responsabilidades laborales propias del 

contratista. 

2. Adicionalmente a la liquidación del contrato el supervisor del mismo, deberá verificar y 

dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los 

aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad 

con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 

a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la 

realización de cada pago derivado del presente contrato. 

9.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE 

TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS: 

 

1. Podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente 

señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por 

la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el 

presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 

CONTRATISTA. 

2. Mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones 

contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de 

Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de 

sanciones pactadas en el presente con- trato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil 

Extracontractual imputable al CONTRATISTA. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

                                                      Página 162 de 174 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

3. Deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de 

Condiciones. 

4. Realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de la capa 

asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito. 

5. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

9.4.4. OBLIGACIONES SOCIALES: 

 

1. Elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con sus respectivos anexos. 

2. Realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como propósito informar a la 

comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales de la ejecución del proyecto. 

3. Realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran cercanos al área de 

influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada con el acompañamiento 

del profesional social y técnico. 

4. Contar con un espacio para la atención de los requerimientos, quejas, inquietudes, 

peticiones de la comunidad en relación con el proyecto. 

5. Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la 

comunidad mediante la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto. 

6. El Contratista deberá realizar una reunión de finalización 

 

7. Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad. 

 

 

8. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 

técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de condiciones y el con trato, con sus 

respectivos Anexos o Apéndices. 

9.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL: 

1. Dar estricto cumplimiento a la “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 

Construcción” de la Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el 

propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de 
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buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo 

técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social. 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 

ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras, de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico. 

9.4.6. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL: 

La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus 

procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos 

naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. 

La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del 

Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015. 

De igual manera se deberá dar cumplimiento las obligaciones específicas, para las actividades de 

intervención de equipamentos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación, que 

se deberán cumplir en el desarrollo del contrato.  

  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Contar con el certificado de que los materiales 

pétreos empleados en la actividad provienen de 

lugares autorizados por la autoridad ambiental 

competente. 

Certificado lugares autorizados extracción 

material pétreo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos  

aprovechables, ordinarios y peligrosos.  

 Plan     de     gestión     integral     de     residuos 

aprovechables, ordinarios y peligrosos  

Garantizar que las bombillas que se cambien 

sean de la más alta eficacia energética y 

tecnología LED. 

Fichas técnicas de los productos 

La bombilla para adquirir debe cumplir con la 

normatividad RETILAP, cumpliendo con los 

requisitos técnicos para calidad del ambiente 

interno y la seguridad y salud ocupacional. 

Fichas técnicas de los productos 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Deberá garantizar la implementación de 

equipos y sistemas de bajo consumo de agua.  

  

Fichas técnicas de los equipos  

Contar con el registro ante el IDEAM como 

generador de residuos peligrosos cuando 

genere más de 10Kg mes  

Registro como generador de residuos 

peligrosos.  

Garantizar que el personal que preste el 

servicio a su nombre cuenta con la edad 

mínima para trabajar, así como también no 

promueve el trabajo infantil, mediante una 

declaración firmada.  

  

Declaración juramentada.  

Garantizar que el personal que presta el 

servicio se encuentra afiliado al Sistema de 

Seguridad Social y salud en el Trabajo.  

Declaración juramentada Plan de Inversiones 

y/o Presupuesto.  

Considerar dentro de su plan de inversiones 

y/o presupuesto, todos los costos 

ambientales   que   tienen   que   ver   con   la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental 

o 

licenciamiento    ambiental    y    autorizacione

s ambientales, que sea aplicable a su actividad, 

que 

incluyen  las  medidas  de  manejo  ambiental, 

control y mitigación de impactos, seguimiento 

y monitoreo, planes de contingencia, gestión y 

en general todas las medidas que sean 

requeridas o que hagan parte de la normativa 

ambiental y los requerimientos de su actividad 

durante la ejecución de su contrato  

Declaración juramentada.  

Garantizar que las pinturas a utilizar son de 

bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con 

materias primas Biorenovables sin contenido 

de cromo, plomo, mercurio y libres de metales 

pesados.  

Ficha técnica de los productos  
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Promover el cuidado y reutilización de 

materiales  

de construcción y aprovechables generados en 

la obra.  

Acta     de    compromiso    avalada     por    el  

representante legal de la empresa.   

Plan de gestión de RCD en obra.  

Entregar a gestores autorizados los residuos 

sólidos generados y enviar copia del manifiesto 

de recolección, transporte y certificado de 

disposición final o aprovechamiento.  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento 

o disposición final de residuos peligrosos 

generados en la ejecución del contrato  

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, 

teniendo en cuenta la Guía de Manejo 

Ambiental para el sector de la construcción, 

establecido por la Resolución Distrital 1138 de 

2013 (Por la cual se adopta la Guía de Manejo 

Ambiental para el Sector de La Construcción y 

se toman otras determinaciones”.), cuando 

aplique y la Resolución 472 de 2017, modificada 

por la Resolución Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible No. 1257 de 2021(“Por la 

cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 

sobre la gestión integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan 

otras disposiciones”.) o aquellas que las 

modifiquen, sustituyan o deroguen. 

Plan de gestión de RCD en obra  

Implementar lo establecido en el Decreto 

Distrital 507 de 2023, Art. 12 “…Sus 

Actividades estarán centradas a la promoción, 

capacitación, divulgación y sensibilización, de 

los agentes involucrados en la gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición con el 

propósito es fomentar una adecuada gestión de 

estos residuos y promover la adopción de 

buenas prácticas en las actividades 

constructivas de la Ciudad”.  

  

  

Registros de Capacitación.  
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Deberá tener en cuenta lo referente a la 

prevención y reducción como se cita en el 

Decreto 507 de 2023 Art. 26 “Los generadores 

de RCD deberían implementar medidas para la 

prevención y reducción de la generación de 

RCD, desde la etapa de planeación de los 

proyectos hasta la etapa de construcción con el 

fin de disminuir el impacto que estos generan 

en los componentes ambientales”  

  

  

Documento de medidas de prevención y 

reducción de generación de RCD.  

Deberá tener en cuenta, con relación a las 

metas de aprovechamiento, según el Decreto 

507 de 2023 artículo 46 “En edificaciones o 

construcciones públicas o privadas de uso 

residencial, comercial, industrial, servicios o 

dotacional, se deberá incorporar el 5% en peso 

de materiales de construcción provenientes de 

la valorización de RCD pétreos y no pétreos 

definidos en la clasificación del artículo 19 de 

la misma norma, respecto del peso total de los 

materiales de construcción usados en la obra y 

se incrementará un 

punto  porcentual  anualmente  hasta  lograr  la 

incorporación del 20%”.  

  

  

Certificados aprovechamiento.  

Cumplir de conformidad con el artículo 44 del 

Decreto 507 de 2023, cumplir con la meta de 

aprovechamiento de RCD en el porcentaje 

indicado para el año de finalización de 

actividades constructivas. Certificados 

aprovechamiento  

  

  

Certificados aprovechamiento.  

Empleará los elementos de protección 

personal adecuados para el desarrollo de la 

actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, 

overol, botas).  

Inspecciones ambientales.  
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Implementará durante la ejecución de los 

trabajos y hasta su entrega final, el contratista 

está en la obligación de poner en práctica los 

procedimientos adecuados de señalización, 

construcción y de protección contra cualquier 

daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 

estabilidad y acabados de los inmuebles 

aledaños, las estructuras e instalaciones de 

redes de servicios superficiales o subterráneos 

existentes dentro del área de trabajo o 

adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 

responsabilidad cualquier daño que pudiere 

ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 

instalaciones o redes.  

  

Inspecciones ambientales.  

Aplicará que los residuos de construcción y 

demolición deberán ser dispuestos por el 

contratista de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad legal vigente, entregando a la 

SDG los certificados de disposición final 

emitidos por la escombrera autorizada en el 

momento de la disposición final del material.  

  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 

disposición final de residuos generados en la 

ejecución del contrato.  

El contratista deberá adoptar los parámetros 

técnicos y de manejo ambiental contenidos en 

la guía de manejo ambiental para el sector de la 

Construcción, de la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

Inspecciones e informes ambientales 

En caso de realizar la dotación de bombillas o 

similares, debe tener responsabilidad extendida 

haciéndose cargo en cada cambio de bombilla 

de disponerla en su respectiva caja, rotularla, 

transportarla bajo las condiciones establecidas 

en el Decreto 1609 de 2002, avisando al 

Sistema de Gestión Ambiental que 

  

  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 

disposición final de residuos peligrosos 

generados en la ejecución del contrato.  
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

comprobará las condiciones de 

almacenamiento y transporte hasta su 

respectiva disposición final. 

Atender las inspecciones ambientales 

realizadas por la SDG, permitiendo el 

recorrido por las instalaciones, realizar 

entrevistas al personal y obtener registro 

documental y fotográfico  

  

 Inspecciones ambientales  

Seguir estrictamente los parámetros de diseño, 

especificaciones y planos de las obras y 

acciones establecidas en el PMA y/o PAGA 

aplicable a su actividad y de las normas vigentes 

referentes al manejo y conservación del medio 

ambiente.  

  

PMA Y PAGA  

Ejecutar el programa de seguimiento y 
monitoreo ambiental, con indicadores de 
gestión 
y   presentar   los   reportes   mensuales   a   la 
supervisión. Tomar los correctivos que sean 
necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 
corregir los impactos ambientales ocasionados 
por el proyecto.  

Reportes mensuales a la supervisión 

Acatar los llamados de atención, 
recomendaciones y sugerencias de la 
supervisión en los tiempos y condiciones que 
ella defina, en relación con el cumplimiento 
ambiental.  

Informe de supervisión  

Prever   y   solucionar   todos   los   eventos   de  

contingencia que se llegasen a presentar durante 

el desarrollo y vigencia del contrato.  

Implementación de medidas de contingencia  

En este tipo de contratación se deben armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y 

parámetros dados en las guías de seguimiento ambiental del IDU, la guía de manejo ambiental para 

el Sector de la Construcción de la SDA y otras que apliquen, con el propósito de garantizar la 
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adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el 

proceso  

9.4.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS: 

1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 

documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 

Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del 

A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental 

(PIPMA). 

2. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de 

ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 

técnico, la supervisión y el FONDO. 

3. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas. 

4. El Contratista no podrá iniciar la intervención de mantenimiento si no cuenta con la 

aprobación por parte de la supervisión. 

5. El contratista deberá elaborar una presentación del avance mensual del proyecto, y remitirla 

previa aprobación de la supervisión al Fondo de Desarrollo Local. Además, deberá atender 

las presentaciones según requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, con la 

periodicidad y la oportunidad que dichos entes lo requieran. 

6. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 

9.4.8. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS: 

Las consecuencias económicas derivadas de atrasos o incumplimientos imputables al contratista se 

tramitarán exclusivamente conforme al contrato, la matriz de riesgos, las cláusulas de multas y penal 

pecuniaria y las normas aplicables. Al no contemplarse una interventoría externa para el presente 

contrato, no se imputarán al contratista costos derivados de una interventoría inexistente. Lo anterior 

no limita el derecho de la Entidad a reclamar perjuicios debidamente demostrados cuando 

jurídicamente proceda. 

Obligaciones Adicionales: 

1. Cumplir con cada una de las obligaciones, responsabilidades y labores o trabajos a los cuales 
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se haya comprometido en la propuesta presentada, así como los demás requerimientos del 

Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que 

gobernó el proceso de selección. 

 

2. Realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal 

manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

 

3. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 

necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra. 

 

9.4.9. OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 

 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 

 

4. Verificar a través del supervisor que el contratista realice el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 

(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 

condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 

económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 

productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 

9.5. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde Local de TUNJUELITO 
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El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 

SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 

El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011. 

 

Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 

normas concordantes vigentes. 

 

El alcalde Local de TUNJUELITO podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público 

y/o contratista que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este 

en la supervisión en la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. 

 

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. 

 

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la 

designación del supervisor, a través de la correspondiente modificación de la minuta contractual. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

Cuando el presente proceso cuente con acompañamiento preventivo de la Veeduría Distrital, el Fondo 

de Desarrollo Local facilitará la información y participación que legalmente corresponda y atenderá el 

procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual. La 

incorporación de este acápite no sustituye los mecanismos de control interno, control fiscal, control 

disciplinario ni control social previstos en la ley. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 

El proceso se desarrollará bajo los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y 

moralidad administrativa. En aplicación del Decreto Distrital 640 de 2025, particularmente las 

disposiciones compiladas sobre compromisos de integridad y cláusula anticorrupción, y de los 

lineamientos de la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital, la minuta 

contractual incorporará el compromiso de integridad y no tolerancia con la corrupción y se dispondrán 

los espacios o mecanismos de sensibilización que correspondan a la modalidad. Cualquier hecho con 

apariencia de corrupción será puesto en conocimiento de las autoridades competentes mediante los 

canales institucionales vigentes. 
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MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA MUJERES 

El Decreto Distrital 643 de 2025, Decreto Único del Sector Mujeres, compila las medidas afirmativas 

aplicables a la contratación pública distrital. De conformidad con su ámbito, las localidades deberán 

incorporar en los estudios/documentos previos y en las cláusulas contractuales las obligaciones de 

vinculación y mantenimiento de mujeres que resulten aplicables al proceso, en los porcentajes y 

condiciones definidos por la regulación vigente, sin alterar las reglas de los Documentos Tipo. 

SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN – COHERENCIA DOCUMENTAL 

El presente proceso contará con supervisión a cargo de la Alcaldía Local de Tunjuelito, sin 

interventoría externa prevista en estos estudios. Por tal razón, las referencias contractuales específicas 

a “interventoría” o “interventor” que correspondían a una plantilla genérica se entienden ajustadas a 

“supervisión” o “supervisor” en los apartados modificados. Los documentos definitivos —Anexo 

Técnico, minuta, forma de pago, obligaciones y formatos de informe— deberán utilizar de manera 

uniforme la figura de supervisión, sin imponer trámites o costos asociados a una interventoría que no 

forma parte de la estructura del proceso. 

 

9.6. LIQUIDACIÓN 

 

La liquidación se realizará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la expiración del término 

previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 

terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad 

tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 

efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 

mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 

derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 

unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 

 

9.7. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
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Este formato será el mismo formulario 1 según el pliego tipo de condiciones.   

  

9.7.1.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

 El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 formulario 

del presupuesto oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con 

el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, y 

entregarlos antes de que se cumpla el plazo de la etapa de Preliminares. Los precios unitarios resultantes 

de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario del 

presupuesto oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si 

se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis 

consignado en el formulario de la propuesta.   

  

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 

necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 

contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 

transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y 

rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista 

en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de 

obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la entidad 

reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 

propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 

económica autónoma.  

 

10. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. Dentro 

de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos 

generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras 

condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 

necesarios para la celebración del Contrato al momento de la firma. 
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10.1.  INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista presentará a la Supervisión respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

orden de iniciación del Contrato de obra para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la 

forma de pago incluya esta modalidad). 

4. Programa de obra. 

5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto 

mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN 

Alcaldesa Local de Tunjuelito 

alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co 
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  I n d i c a d o r   =   (   ∑  i = 1  n    C o m p o n e n t e   1   d e l   i n d i c a d o r  i )    (   ∑  i = 1  n    C o m p o n e n t e   2   d e l   i n d i c a d o r  i )  


    U n i d a d   O p e r a c i o n a l  A c t i v o   T o t a l


    U t i l i d a d   O p e r a c i o n a l  P a t r i m o n i o


  C T P r o p o n e n t e   p l u r a l =   ∑  i = 1  n    C T  i


  C T d =  (   P O E   −   A n t i c i p o   o     P a g o   a n t i c i p a d o    P l a z o   e s t i m a d o   d e   e j e c u c i ó n   d e l   c o n t r a t o   ( e n   m e s e s )   ) ∗ n


  I n d i c a d o r   =   (   ∑  i = 1  n    C o m p o n e n t e   1   d e l   i n d i c a d o r  i )    (   ∑  i = 1  n    C o m p o n e n t e   2   d e l   i n d i c a d o r  i )  


    U t i l i d a d   O p e r a c i o n a l  G a s t o s   I n t e r e s


    P a s i v o   T o t a l  A c t i v o   T o t a l


    A c t i v o   C o r r i e n t e  P a s i v o   C o r r i e n t e
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