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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA 

DELEGATARIA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 

TREINTA PESOS MCTE ($39.480.600,00), IVA INCLUIDO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

RUBRO  FUENTE  No. CDP 

2.3.2.02.02.008 1.2.4.6.00.01 2026000638 

CONCEPTO DEL 

GASTO  
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER. 

 
El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. (...). 

 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como entidad fundamental de la división 
sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde construir las obras que demande el progreso local, 

promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 
 

Precisamente, con las mutaciones implementadas en la legislación colombiana se ha estructurado la ineludible 

obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso contractual, dentro de este los 
Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. Así las 

cosas, dicho análisis implica no sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad 
con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie 

de estudios orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer tales 

insuficiencias.  
 

En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratación estatal imperiosamente tiene 
que ser el resultado de la aplicación de los parámetros del Estado Social de Derecho, organización jurídica – 

política que tiene como meta exclusiva la satisfacción del interés general. Por tanto, el Artículo 1º del texto 
fundamental señala que el Estado Colombiano se encuentra «fundado en el respeto de la dignidad humana 

y en la prevalencia del interés general», principios estos que pueden materializarse a través de la contratación 

pública.  
 

Agrega el texto superior (artículo 311), que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administración local y 

representante legal de éste ente territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 

judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o 
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan 

de inversión y el presupuesto…”. 
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La Ley 136 de 1994 en su artículo 3º numeral 5 dispone que les corresponde a los municipios “Solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley”. 

 

Que en el marco de la Ley 152 del 15 de julio de 1994, por medio de la cual “Se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo”, cuyo propósito es establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación 

de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de 

la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación; y en especial el Artículo 31 “Contenido de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 

estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera 

general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las 

autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, establecidos en 

la presente Ley”.  

 

Las autoridades de las entidades territoriales indígenas definirán en los alcances y los procedimientos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, de acuerdo con sus usos y 

costumbres, atendiendo los principios generales de esta Ley y haciendo compatibles los tiempos de 

presentación y la articulación con los procesos presupuestales, de tal manera que se logre la coordinación y 

concertación de la planeación con las autoridades de las demás entidades territoriales y con la Nación. 

 

Que actualmente sobre la Vereda Censo Sector “Roberto Saenz” del Municipio de Santa María (Huila), zona 

aledaña al Municipio y con Proyección (dentro de los diversos Proyectos de Acuerdos Municipales de la 
actualización del POT Municipal) a zona de expansión urbana, reposan conexiones sanitarias artesanales, 

desde sus colectores, red sectores con Alcantarillado Artesanal (Pozos Sépticos) y no cuenta con 
alimentación a la red de alcantarillado principal, cabe resaltar que muchos de los sistemas de alcantarillados 

propios se encuentran al borde del colapso y/o límite de vida útil de los mismos, esto informado ya en 

diversas ocasiones por la comunidad mediante solicitudes formales e informales al Despacho de Planeación 
y verificado tras la respectiva visita técnica en campo por dicha ofician, a su vez y como consta el Sector a 

Intervenir cuenta con Servicio de Acueducto, el mismo brindado y Certificado por AGUAS DEL HUILA. Que 
se Contrató por parte de la Administración el Proceso de Consultoría No. 192 cuyo Objeto es “ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA MARÍA DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA”, entregando dentro de sus acápites técnicos el PRESUPUESTO 

DE OBRA sobre el cual se enmarca y adelanta la priorización para el presente Alcantarillado, firmado y con 

memorial de Responsabilidad por parte del Ingeniero Civil (Especialista Hidráulico) Roberto Castañeda como 
consta en el archivo municipal. 

 

Es a partir de lo anterior, que surge la necesidad de la “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL 

ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA VEREDA EL CENSO SECTOR DENOMINADO 

"ROBERTO SAENZ" DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA”. 

 

No obstante, al tener en consideración lo anteriormente expuesto el  Municipio de Santa María - Huila, en 

cumplimiento de los preceptos misionales y del Plan de Desarrollo 2024-2027, requiere adelantar  proceso de 
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contratación pública bajo la modalidad de concurso de mérito   cuyo objeto contractual consiste en 
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN 
DE LA FASE II DEL ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA VEREDA EL CENSO 
SECTOR DENOMINADO "ROBERTO SAENZ" DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA". 

Es así, como el inciso 2 del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece:  

 
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso 
públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” 

 
De igual manera, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece:  

 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.” 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría.  
 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el 
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.  

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  

 
Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la 
entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, 
con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría.  

 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” 
 
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que para la ejecución de la obra objeto de la licitación se requiere 

interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera, por lo que el Municipio de Hobo – Huila, 

considera conveniente contar con una persona natural o jurídica externa que se encargue del seguimiento a 
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la ejecución de los mencionado procesos licitatorios con el propósito de salvaguardar los recursos públicos y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contratadas. 

 

Entonces la Secretaría de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura en coordinación con la  Secretaría a 

postulado y formulado proyectos en el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, con sus respectivas 

insumos técnicos, ante el Departamento Nacional de Planeación DNP para ser financiado con recursos del 
Sistema General de Regalías – SGR; Así las cosas habiéndose efectuado las respectivas mesas técnicas para 

la revisión y evaluación del proyecto en comento, con el análisis  de  la  información   técnica,  social,  
ambiental, económica y financiera, bajo  los estándares metodológicos de preparación y presentación exigidos 

por parte del DNP, el municipio de Santa María cumplió con dichas exigencias de manera tal que se dio 
viabilidad al proyecto en comento, lo que permitió la programación presupuestal de inversión financiada con 

recursos del Sistema General de Regalías, logrando así maximizar el bienestar y cierre de brechas sociales, 

lo ayudará notablemente a mejorar la calidad de vida de las familias e incentivar el desarrollo comunitario y 
social, acompañando de manera integral a aquellos que exhiben situación de pobreza y vulnerabilidad y se 

brinden espacios dignos y  aptos en el consumo de agua potable y manejo de aguas negras, garantizando su 
seguridad alimentaria, salubridad, su salud y bienestar ambiental;  Así las cosas y teniendo en cuenta la 

envergadura del proyecto a ejecutar, se hace necesario la contratación del presente proceso de Interventoría 

de objeto INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN 
DE LA FASE II DEL ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA VEREDA EL CENSO SECTOR 

DENOMINADO "ROBERTO SAENZ" DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA". 

Entonces se desarrollará una interventoría integral a las obras en los aspectos: 

 

• Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación 

de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de 
interventoría, de tal forma que se dé la interacción con los contratistas y/o con el Municipio. Lo anterior 

implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes 
incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 

correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 

• Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con emisión de 
conceptos, aprobaciones, medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones 

y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. 

 

• Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento 
del estado financiero del Contrato de Obra e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena 

inversión del anticipo (Cuando Aplique), pagos de actas parciales, las amortizaciones en cada una de ellas 

y tener certeza de pagos a proveedores o terceros solicitando los paz y salvo respectivos. 

 

• Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes 

actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades, programas y medidas 

planteadas desde el punto de vista ambiental sean implementadas para minimizar los efectos ambientales 

negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable al proyecto y las directrices 

que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad 

competente. 

De igual manera, es preciso advertir que previamente se ha consultado el presupuesto de la presente 
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vigencia, donde se pudo establecer que la entidad cuenta con Disponibilidad Presupuestal para cubrir la 
obligación de pago que se derive de la futura contratación, la cual fue expedida por la Secretaría de Hacienda 

Municipal. 

Así mismo, el servicio que se pretende contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 

elaborado conforme al Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 para la vigencia 2025, tal y como 
se acredita en la certificación expedida por la Secretaría de Gobierno. 

 

 PROGRAMA META 

4003 – Acceso de la población a los servicios de 
agua potable y saneamiento básico. 

4003018. – Alcantarillados Construidos 

  

 

ESPECIFICACIONES DE CONTRATO A CELEBRAR 

TIPO DE CONTRATO:  INTERVENTORIA 

OBJETO 

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR 

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL ALCANTARILLADO EN EL ÁREA 

DE EXPANSIÓN URBANA VEREDA EL CENSO SECTOR DENOMINADO 

"ROBERTO SAENZ" DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA" 

CLASIFICACIÓN DEL 

BIEN Y/O SERVICIO 
CLASIFICACIÓN DEL 

BIEN Y/O SERVICIO:  

 

 

PRODUCTO DENOMINACIÓN 

80101604 Planificación o administración de proyectos 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto y obligaciones del contrato se ejecutarán en el Municipio de Santa 

María, Departamento del Huila, zona de Expansión Urbana denominada 

Roberto Saenzs 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será de Tres (03) mes contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES 

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 

1. Asesorar y representar al municipio, consistente en mediar en 

situaciones de conflicto emitiendo conceptos que permitan tomar la 

decisión más acertada.  

2. Verificar el debido cumplimiento de todos y cada uno de los 

compromisos adquiridos por las partes en la relación contractual, 
dentro de las disposiciones legales vigentes y el cumplimiento de las 

especificaciones.  

3. Elaborar y presentar informes escritos periódicos en los que se 
formulen a tiempo las recomendaciones pertinentes derivadas de los 

hallazgos de las visitas, sustentando las razones de incumplimiento 

total o parcial en que incurra un Contratista.  
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4. Asesorar a los contratistas en la definición de estrategias para el 
mejoramiento de los procesos.  

5. Cumplir con el objeto del contrato dentro de los parámetros 
establecidos en los estudios previos, pliegos de condiciones y sus 

anexos, el contrato celebrado y la propuesta presentada.  

6. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo y el 

contrato, para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.  

7. Suscribir junto con el supervisor del contrato, el Acta de Inicio, previa 

aprobación de las garantías y demás requisitos de legalización y 

ejecución por parte del MUNICIPIO.  

8. Suscribir oportunamente acta liquidación del contrato y las 

modificaciones si las hubiera juntamente con el supervisor del 

contrato.  

9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a 
que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Sena e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con 

las normas y reglamentos que rigen la materia.  

10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo 

mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes 
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas 

y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 

entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 

proponente al momento de la presentación de la propuesta.  

11. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el 

contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 

ejecución de este.  

12. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea 

solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la 

Ley 80 de 1993.  

13. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes 

y demás documentos necesarios para el pago.  

14. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones 

que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause 
perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 

52 de la ley 80 de 1993.  

15. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al MUNICIPIO 

por el incumplimiento del contrato.  

16. Se consideran imputables al interventor todas las acciones y omisiones 

de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de 
estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una 

reclamación contra el MUNICIPIO por la cual deba responder EL 
INTERVENTOR, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad 

mailto:contactenos@santamaria-huila.gov.co


 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA 
NIT 891.180.076-3 

Código GC-FO-01 

Fecha: 30-12-2022 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Versión 01 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Página:  7 de 29 

 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre Francisco Jose Ruiz Ninco Pedro Luis Diaz Andrade Pedro Luis Diaz Andrade 

Cargo Apoyo Planeación Obras Públicas e 
Infraestructura 

Secretario de Planeación, Obras Publicas e 
Infraestructura 

Secretario de Planeación, Obras 
Publicas e Infraestructura 

Dirección: Carrera. 4 No. 10-12 
Email: contactenos@santamaria-huila.gov.co; http://www.santamaria-huila.gov.co 

 

para que EL INTERVENTOR adopte bajo su propia costa todas las 
medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al 

MUNICIPIO. Si EL INTERVENTOR, no logra resolver la controversia en 
el plazo que fije EL MUNICIPIO, la misma podrá hacerla directamente 

y EL INTERVENTOR, asumirá todos los costos en que se incurra por 

tal motivo.  

17. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y 

recomendaciones impartidas por el MUNICIPIO o acordadas por el 

supervisor del contrato.  

18. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del 

contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento 

de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico 

o administrativo referente al mismo.  

19. Suscribir las actas de entrega, recibo de obras conforme las 

condiciones de los contratos de obra pública, con los funcionarios que 
EL MUNICIPIO designe para el efecto.  

20. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO  

 

1. Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en 

materia ambiental, social, de señalización, de seguridad industrial e 

higiene y de toda índole que la naturaleza de la obra así lo requiera.  

2. Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones 

técnicas del proyecto, del programa de utilización de personal, de la 
maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el constructor 

con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias y luego 

validarlas para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la 

obra y para hacer cumplir todas las exigencias del contratante.  

3. Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la 

obra estén en buen estado de funcionamiento.  

4. Ordenar la corrección en los diseños y estudios que presenten 

falencias, fijando para el efecto un plazo determinado, cuyos costos 

estarán a cargo del contratista. 

5. Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera 

que garanticen el cumplimiento de la RAS y la NSR10, y hacer las 

recomendaciones especiales que sean necesarias para ello 

oportunamente.  

6. Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y 

a solicitud del constructor, la necesidad de la supresión de obras o de 
cantidades de obras, de la realización de mayores cantidades de obras, 

de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del 
contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y 

justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la 

solicitud del constructor.  

7. Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo 

el ítem terminado satisfactoriamente.  
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8. Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 

contratista.  

9. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en el pliego de 

condiciones, sus Anexos, en la propuesta y en el mismo contrato.  

10. Realizar el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las obras 

objeto del contrato de obra pública a intervenir, de acuerdo con las 
condiciones técnicas fijadas en el contrato  

11. Entregar los informes, según las condiciones establecidas, de acuerdo 
con las condiciones contractuales contenidas en el contrato de obra 

pública intervenido 

12. Verificar que las actividades que se realicen durante la ejecución del 

contrato se facturen de acuerdo con los precios fijados en las 
condiciones contractuales; de cualquier omisión, irregularidad, cambio 

y/o alteración de las cantidades y precios contractuales, supondrá por 
parte del MUNICIPIO, asumir las acciones legales a que haya lugar, 

previos descargos del ejecutor del contrato.  

13. Entregar  Informes que deberán reflejar el seguimiento y evaluación 

de las obligaciones del Contratista de Obra y el análisis, observaciones 

y conclusiones de los documentos entregados parcialmente por este  

14. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de 

contar con información verídica y suficiente, que le permita ejercer su 

labor de interventor y ceñido a la normatividad vigente.  

15. Emplear en la ejecución del contrato el personal idóneo y suficiente y 

presentar los soportes requeridos en el tiempo indicado en los pliegos 

de condiciones.  

16. Pagar al MUNICIPIO todas las sumas y costos que el mismo deba 

asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que 

hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 

contrato.  

17. Mantener los precios presentados en la propuesta según el tiempo de 

la vigencia del contrato.  

18. Realizar la liquidación total del contrato objeto de la presente 

interventoría.  

19. Las indicadas en el estudio previo que forma parte integral de este 

proceso.  

20. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones 

legales de carácter laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas 
de seguridad industrial que sean de cumplimiento.  

21. Todas las demás inherentes al objeto del contrato.   
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER FINANCIERO  

 

1. Mantener enterado al MUNICIPIO sobre el estado financiero del 
contrato de obra pública.  

2. Validar los pagos que se adelanten, conforme las respectivas actas de 

corte de obra, justificadas mediante los correspondientes soportes, 
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memorias de cálculo, registro fotográfico, etc., conforme los términos 
contractuales.  

3. Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con 
los soportes correspondientes.  

4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo 

mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes 
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas 

y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 

entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
INTERVENTOR e incluidos en el precio de su oferta.  

5. Revisar y dar el visto bueno a la solicitud de desembolso de las cuentas 
parciales presentadas por el contratista, previa revisión de los 
requisitos necesarios para ello.  

6. Confrontar los precios unitarios cobrados por el constructor en cada 

acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo 
en su propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de 

la firma del contrato, correspondientes a ítems de obra inicialmente no 
previstos.  

7. Acordar con el contratista y el Municipio, el precio unitario de las obras 
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias.  

8. Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del 

contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control 
del caso.  

9. Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del 
contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con 

las solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades 
de obra, si a ello hay lugar.  

10. Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra para 
efectos de la liquidación de este.  

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  

12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se 
produzcan fenómenos que alteren en contra del Municipio, el equilibrio 
económico o financiero del contrato de obra.  

13. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los 

daños que sufra el municipio en desarrollo o con ocasión del contrato 
de obra intervenido.  

14. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores 
públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el 

caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de 

la actividad contractual.  
15. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de las 

propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de 

precios, acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales 
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mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 
pactará intereses moratorios, respecto de los cuales el Municipio 

deberá dar su aprobación.  

16. Actuar de tal modo que, por causas imputables a él, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los 
desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa 

y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO  

 

1. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se 
produzcan los hechos a los que se refiere el contrato objeto de la 

interventoría, copia de estas actas deberán contar con el visto bueno 
de la supervisión, encaminadas a evitar el menoscabo de los derechos 

del contratista o de la entidad, para verificar y aprobar las actividades 

que soportan cada uno de los pagos de los contratos, recursos de 
personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el 
normal desarrollo de las obras,  

- Acta de Inicio  

- Actas de recibo parcial de obra  

- Acta de recibo final de obra  

- Actas de comités de obra  

- Acta de suspensión  

- Acta de reinicio 

- Acta de Prórroga 

- Acta modificatorias 

- Acta de liquidación del contrato  

2. Presentar al supervisor del contrato informes periódicos de 
interventoría.  

3. Exigir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo referente a 
los perfiles profesionales ofertados por el Contratista, el equipo exigido 

para la ejecución de los contratos, así como el tiempo de dedicación 

del personal propuesto en la ejecución del proyecto. El interventor está 
en la obligación de exigir el cambio de personal o equipo ofrecido e 
informar a La Alcaldía Municipal, de tal decisión. 

4. Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría 

que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución 
de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de 

entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las 
actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto 

del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las 
cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas.  

5. Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una 
correcta ejecución del contrato de obra.  
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6. Organizar comités técnicos y/o administrativos citando a las diferentes 
partes interesadas o involucradas en los temas a desarrollar durante 

los respectivos comités, dejando constancia de la reunión en la 
respectiva acta. 

7. El Interventor será responsable ante La Alcaldía Municipal, de 
cualquier atraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es 

imputable al Contratista por incumplimiento o desacato de órdenes, 
entre otros aspectos. Si el incumplimiento es del Contratista y el 

Interventor no lo requiere e informa oportunamente a La Alcaldía 
Municipal, el Interventor será igualmente responsable. 

8. Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la 
ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este 

esté obligado a suministrarle, de conformidad con el marco del 
contrato de obra.  

9. Acordar con el Municipio, la organización y dedicación de los recursos 
técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del 

contrato se realice de acuerdo con las condiciones particulares del 
mismo.  

10. Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos 
del Municipio, relacionados con el manejo del respectivo contrato.  

11. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser 
entregado al Municipio, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho 

archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del 
contrato.  

 

Obligaciones De la entidad 

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para 

su ejecución.  
2. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el 

contratista.  

3. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.  
4. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la 

ejecución de las actividades objeto del presente contrato.  
5. Suministrar la información institucional y documental necesaria para 

atender cada caso, mostrando los antecedentes que permitan de manera 
clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar proyectos.  

6. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la 

entidad.  
7. Suministrar elementos o componentes que se requieran.  

8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la 
adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas 

necesarias durante la ejecución del contrato.  

9.  Liquidar el contrato.  
10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. 
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VALOR Y FORMA DE 

PAGO 

El valor del presente contrato es por la suma TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 

MCTE ($39.480.600,00), IVA INCLUIDO. 

Forma de pago 

El Municipio, para los contratos de Interventoría realiza los pagos al 
CONTRATISTA mediante el sistema de precios unitarios, mediante la 

presentación de actas, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el 
supervisor designado por la entidad territorial, acompañadas del pago de los 

aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente 

por el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta 

de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 

mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la SUPERVISIÓN hasta el 95% del valor del contrato. El 5% 

restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las actas de 
pago son El Contratista y el supervisor, debido a que son quienes las 

elaboraron y pueden dar certeza que las cantidades allí consignadas son ciertas 

y fueron medidas en sitio, y que los precios unitarios, las operaciones 
aritméticas y demás información contenida en el acta, se ajustan a las 

condiciones pactadas en el contrato, además que las condiciones técnicas 
cumplen con las especificaciones técnicas y el período de diseño estipulado en 

los estudios y diseños. La firma adicional que refrenda las Actas; como la del 
ordenador del gasto de la entidad territorial, permiten autorizar el pago del 

Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en 

ellas expresadas. 

El interventor recibirá mediante acta las obras ejecutadas y procederá con el 
contratista a efectuar las liquidaciones correspondientes con su respectiva 

factura acompañada de la certificación de cumplimiento que al efecto expida 
el interventor del contrato, del acta respectiva y de la certificación del pago de 

obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, 

ICBF y SENA, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Que se hallen cumplidos los requisitos de eficacia del contrato.  

2. Que las coberturas de las garantías se encuentren vigentes y acordes 

a lo pactado.  

3. Que el interventor del contrato haya verificado y recibido a satisfacción 

el avance en los trabajos ejecutados por el contratista.  

4. Que se haya suscrito el acta de recibo parcial de los trabajos a cargo 

del contratista.  
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5. Que se haya constatado el estado de paz y salvo por concepto de 
aportes a la seguridad social y parafiscales a cargo del contratista y por 

concepto de salarios y prestaciones frente al personal.  

6. Que el contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los 

soportes necesarios para proceder el pago.  

7. Que exista cupo PAC. 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 

 

Marque con una X 

Licitación 

publica 

Selección 

Abreviada 

Concurso 

de Méritos 

Contratación 

Directa 

Mínima 

cuantía 

    X 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 

Se requiere celebrar un contrato de suministro, con una persona natural o jurídica, consorcio o unión 

temporal, mediante el cual se contratará la INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE 

EXPANSIÓN URBANA VEREDA EL CENSO SECTOR DENOMINADO "ROBERTO SAENZ" DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA" mediante un proceso de contratación  de mínima cuantía teniendo 

en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso no excede el diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía de la Entidad Estatal en los términos y condiciones legales, especialmente los establecidos 

en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, así como el Decreto 1082 de 2015, CAPITULO 

V- Mínima Cuantía.   

Todos los actos y documentos se publicarán en el SECOP, incluidos los Estudios Previos y la invitación, la 
evaluación realizada junto con la verificación de los requisitos habilitantes y la aceptación de la oferta. 

 
La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: La descripción suscita 

de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. La descripción del objeto a contratar identificado 
con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. Las condiciones técnicas exigidas. El valor estimado 

del contrato y su justificación. El plazo de ejecución del contrato. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

que respalda la contratación. Decreto 1082 de 2015. Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía. 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  

 
Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de 

la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

 
La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a 

la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.1, del decreto 1082 de 2015 y la forma como 
el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 

cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.  

 
La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 

satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente.  
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La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones 

o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo 
para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe 

verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente.  

 
La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.  

 

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 

Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
 

En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo y la 

oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 

Habida cuenta que el valor del Contrato a celebrar no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía 
del MUNICIPIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado 

por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección aplicable es la mínima 

cuantía. 
 

Por lo anterior resulta conveniente, oportuno y viable adelantar el proceso de selección objetiva y el contrato 
respectivo para satisfacer la presente necesidad, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas 

descritas en el presente Estudio Previo para la celebración del presente contrato, de acuerdo con la cuantía 
y el objeto del contrato a celebrar la modalidad de selección corresponde al procedimiento de mínima cuantía, 

previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada por  los Artículos 2.2.1.2.1.5.1; 2.2.1.2.1.5.2 

y 2.2.1.2.1.5.4  del Decreto 1082 de 2015.  
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

Presupuesto Oficial.  

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de Selección de mínima 

cuantía, se estima en TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 

TREINTA PESOS MCTE ($39.480.600,00), IVA INCLUIDO, si a ello hubiere lugar. 

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO (variables, montos, costos, consultas 

SECOP, Consulta Proyecto, precios del mercado, y otros):  

El presupuesto Oficial fue elaborado por la secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, teniendo 

como soporte las cotizaciones de diferentes empresas y/o personas, con base en el cual se proyectó, así: 

CONCEPTO CANTIDAD 

SUELDO 

MES 
BÁSICO 

% DE 

DEDICACIÓN 
FM % 

VALORES 

MES 
No MESES TOTAL PARCIAL 

PERSONAL 

PROFESIONAL 
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DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
1 

                                

3.000.000,00  
25% 212,00% 

                       

1.590.000,00  
3                                                          4.770.000,00  

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

1 
                                

2.500.000,00  
100% 212,00% 

                       
5.300.000,00  

3                                                       15.900.000,00  

SUBTOTAL 
COSTO 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

                                                                  20.670.000,00  

PROFESIONAL 
TÉCNICO 

              

ESPECIALISTA 

HIDRÁULICO 
1 

                                

3.400.000,00  
50% 212,00% 

                       

3.604.000,00  
3                                                       10.812.000,00  

SUBTOTAL 

COSTO 
PERSONAL 

TÉCNICO 

                                                                  10.812.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Ensayos de Resistencia concreto  (Toma, 

Trasporte y Rotura) 
UNIDAD 3 

                          

150.000,00  

                                                                                              

450.000,00  

EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS 

FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN, 
FOTOCOPIAS,   PAPELERÍA Y PLOTEADA DE 

PLANOS. 

UNIDAD 3 
                          

415.000,00  
                                                                                          

1.245.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                 1.695.000,00  

          

COSTO TOTAL  $                                                                                     33.177.000,00  

IVA 19%  $                                                                                       6.303.630,00  

VALOR  TOTAL  DE LA INTERVENTORIA    $                                        39.480.630,00  

 
 

El valor establecido por el municipio incluye los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista 
para la ejecución del presente contrato el cual será de TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($39.480.600,00), IVA INCLUIDO donde el 

monto total del mismo será de acuerdo con el valor al monto agotable de las compras y responsabilidades 
que el contratista debe cumplir, teniendo en cuenta que debe cancelar: 

 
a. Pago de seguridad social integral. 

b. Pólizas. 
c. Legalización del contrato.  

d. Desplazamiento que con motivo de las actividades objeto del contrato. 

 
 

Análisis de la Demanda 

Una vez revisados los procesos de contratación del Municipio de Santa María – Huila en la página del SECOP 

https://www.colombiacompra.gov.co encontrándose los siguientes procesos con similitud a contratar: 

Análisis histórico en otras Entidades con contratos similares: 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO DEL 
PROCESO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

PROPONENTE 
SELECCIONADO 

mailto:contactenos@santamaria-huila.gov.co


 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA 
NIT 891.180.076-3 

Código GC-FO-01 

Fecha: 30-12-2022 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Versión 01 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS Página:  16 de 29 

 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre Francisco Jose Ruiz Ninco Pedro Luis Diaz Andrade Pedro Luis Diaz Andrade 

Cargo Apoyo Planeación Obras Públicas e 
Infraestructura 

Secretario de Planeación, Obras Publicas e 
Infraestructura 

Secretario de Planeación, Obras 
Publicas e Infraestructura 

Dirección: Carrera. 4 No. 10-12 
Email: contactenos@santamaria-huila.gov.co; http://www.santamaria-huila.gov.co 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA 

REALIZAR INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO 
SILOÉ EN LA CARRERA 9 ENTRE 
CALLE 5 Y 6 Y OPTIMIZACIÓN 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA VEREDA LA 
ESTRELLA SECTOR EL BATAN 
DEL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN 

 

 

 

SA_MNC_055_2023 

 

 

 

$25.000.000,00 

 

 

 

DUVÁN SAID 
GUTIÉRREZ MORA 

 

 

CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA 

REALIZAR INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
PROYECCIÓN DE LA CALLE 6 Y 
CARRERA 11A DEL BARRIO 
RICAUTE DEL MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTÍN HUILA 

 

 

SA_MNC_046_2023 

 

 

$30.729.446,00 

 

 

DUVÁN SAID 

GUTIÉRREZ MORA 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE 
OBRA LICITACIÓN PÚBLICA No. 
002 de 2023 CUYO OBJETO ES: 
“CONSTRUCCIÓN DEL 
EMISARIO FINAL DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
HASTA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES VEREDA EL 
VERGEL MUNICIPIO DE TARQUI 
– HUILA". 

 

 

 

MC018-2023
  

 

 

 

 

 

$29.224.000,00 

 

 

 

CARLOS FERNANDO 
TEJADA MARTINES 

 

Análisis  histórico  en  la  Entidad:  Al  comparar  los  precios  unitarios  de  las  contrataciones  anteriores 
podemos encontrar que son casi iguales, lo que varían son los plazos de vigencia del contrato conllevando 

consigo la variación en el valor del mismo, lo que nos permite concluir que para el presente proceso de 
selección el municipio de dará cumplimiento a los principios fundamentales de la Contratación Estatal, 

exegéticamente descritos en la Ley 80 de 1993: Economía, Transparencia y Responsabilidad, actúa de forma 

mesurada y responsable con el erario público. 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

NÚMERO 
DEL 

PROCESO 

VALOR DEL CONTRATO PROPONENTE 

SELECCIONADO 

 

 

CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA 

 

INTERVENTORIA INTEGRAL AL 

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR 
OBJETO: " CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA 

 

 

IP-014-2025 

 

 

$28.318.678,00 

 

 

ALY INGENIERÍA S.A.S 
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MARÍA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA HUILA 

 

 

CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA 

 

INTERVENTORIA INTEGRAL AL 

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR 
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SAN 
JOAQUÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA HUILA 

 

 

IP-019-2024 

 

 

$28.318.678,00 

 

 

WILMER RODRIGO PASSOS 

 

CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA 

 

INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA RURAL Y URBANA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - 

HUILA. 

 

IP-033-2023 

 

$19.626.168,00 

 

INVERSIONES ALFA LEÓN 

S.A.S 

 

IMPUESTOS QUE SE CAUSAN AL FUTURO CONTRATO 

En virtud del futuro contrato se causan impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista, de acuerdo 
con la normatividad vigente y el Estatuto Tributario municipal: 

 

IMPUESTO PORCENTAJE VALOR 

CONTRATO 

NORMA 

Estampilla Pro-cultura 2% Artículo No 349 del Acuerdo No 
025 de 2017. 

Estampilla Adulto Mayor 4% Artículo No 358 del Acuerdo No 

025 de 2017. 

Estampilla Pro-electrificación Rural 1% Artículo No 337 del Acuerdo No 
025 de 2017. 

Reteica 0,4% Artículo No 337 del Acuerdo No 
025 de 2017. 

 

PERFIL DEL CONTRATISTA  

 

REQUISITOS HABILITANTES 

Capacidad para participar 

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en 

consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la 

propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en la Invitación Publica.  

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan 

con las condiciones exigidas:  

PERSONAS NATURALES: Ingeniero Civil con mínimo Diez (10) años desde la suscripción de su tarjeta 

profesional, certificado de antecedentes emitido por el COPNIA dentro de los treinta (30) días anteriores al 
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cierre, que tenga dentro de su RUT los códigos 4290 “construcción de otras obras de ingeniería civil”, 4390 

“Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil” y 7112 

“Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”. 

PERSONAS JURÍDICAS: Con Certificado de Existencia y Representación Legal, con mínimo Diez (10) años 

de constitución, certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al 

cierre, que tenga dentro de su actividad económica los códigos 4290 “construcción de otras obras de 

ingeniería civil”, 4390 “Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil” y 7112 “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”. 

PERSONAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS – UNIONES TEMPORALES: los proponentes 

podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre personas 

jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el estado el objeto del presente 

proceso; para presentar propuestas de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de 

asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales, en la cual al menos uno de los 

asociados deberá acreditar la experiencia requerida para persona natural o jurídica según corresponda. 

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) Tener 

capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la 

Ley 80 de 1993. 

OFERENTES EXTRANJEROS: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 

jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 

debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representada en las 

diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 

Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la 

presente Invitación Publica , así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

PARÁGRAFO No. 1: Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 

Propuesta; (ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) Cumplir con la 

vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de ejecución del 

contrato y cinco (5) años más. (iv) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993; (v) No 

estar incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación; (vi) no estar en proceso de liquidación 

obligatoria o forzosa. 

El Municipio, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, 

y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen 

en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a 

solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 
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DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La carta de presentación de la propuesta será diligenciada de acuerdo con el texto de la misma según Anexo 

No.1 de la presente invitación pública debidamente firmada representante legal del proponente, de acuerdo 

con la Ley y la presente Invitación Publica.   

FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA 

Deberá presentar copia legible de la cedula de ciudadanía representante legal del proponente. 

 

ANTECEDENTES JUDICIALES 

El proponente deberá acreditar que no presenta inhabilidad de tipo penal, mediante la presentación de 

antecedentes judiciales, aplica para representantes legales.  

FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR 

Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal del proponente, tratándose de varón 

menor de 50 años. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL/RUT:  

El proponente deberá presentar con su oferta el certificado de existencia y representación legal (persona 

jurídica) expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe haber sido expedido con no más de treinta (30) 

días calendario de antelación a la fecha de cierre de esta Convocatoria.  

Deben acreditar que su vigencia es superior a la duración del contrato y diez (10) años más.  

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: 

En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante legal para presentar propuesta, 

asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorización del órgano competente, en la cual se le 
faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su 

defecto certificación del secretario del órgano competente donde conste la autorización. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del representante legal del proponente y del 

Proponente.  

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del representante legal del 

proponente y del Proponente.  

FOTOCOPIA DEL RUT 
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El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la 

presentación de la fotocopia de RUT.  

ACREDITACIÓN DEL PAGO A LOS SISTEMAS DE RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, SALUD Y 

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA. 

De Conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

SENA, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento en caso de ser persona jurídica.  

En caso de persona natural presentar certificado que se encuentran al día en el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA expedido por contador y/o revisor 

fiscal, adjuntar copia del documento de identidad, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores vigente, adicionalmente deberá presentar la planilla 

de seguridad social pagada la cual deberá estar al día. 

Cada una de las personas jurídicas, miembros de un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta 

certificación en forma individual según corresponda. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

El proponente o representante legal deberá diligenciar y firmar, el compromiso anticorrupción de que trata el 

presente estudio previo, acuerdo con la ley y la Invitación Publica. 

CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.  

Se deberá anexar el certificado de consulta en el registro nacional de medidas correctivas del representante 

legal del proponente. 

PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  

El proponente debe presentar Póliza de seriedad de la oferta, por el diez por ciento (10%) del valor de la 

oferta, la cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. En caso de siniestro, en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de 

seguros debe responder por el total del valor asegurado, a título de sanción. La garantía de seriedad de la 

oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

2. El retiro de la oferta, después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL. 
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Los proponentes deberán aportar certificado de paz y salvo por concepto de impuestos expedido por la 

Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, del proponente si es persona natural, del 

representante legal en el caso de personas jurídicas y de los miembros cuando se trate de formas de 

participación conjuntas 

 

 

 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA GENERAL 

Persona natural o Jurídica: que acredite mínimo Diez (10) años de experiencia general contados desde la 

fecha de constitución y cuya actividad económica sea relacionada con el objeto contractual en el caso de las 

personas jurídicas. Para personal natural la experiencia de Diez (10) años se contará desde la expedición de 

la tarjeta profesional como Ingeniero Civil.  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

En cumplimiento del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las condiciones de experiencia del proponente serán 
habilitantes para participar en el proceso y no son objeto de calificación. Los proponentes deberán acreditar 

según corresponda las siguientes condiciones de tipo técnico así: 
 

El proponente deberá presentar máximo Un (01) contratos, terminado y liquidado dentro del Último (01) año 

al cierre del presente proceso, cuyo objeto o alcance esté relacionados con: INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE 

CONTEMPLEN CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 

Adicionalmente en la sumatoria de cantidades del contrato presentado como experiencia especifica deberán 

cumplir con las siguientes condiciones; haber realizado interventoría por lo menos a las siguientes cantidades 

de obra: 

• Mayor o igual a 30 M2 de reposición de Anden en Concreto Rígido. 

• Mayor o igual a 72 Ml de Instalación de tubería PVC igual o superior a 6”. 

• Mayor o igual a 02 unidades de pozos o cámaras de inspección. 

• Mayor o igual a 12 Unidades de cajillas o cajas de inspección  

• Mayor o igual a 117 M3 de relleno 
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En caso de consorcio o uniones temporales la experiencia específica será igual a la sumatoria de la experiencia 
específica aportada por cada uno de los integrantes. Cada uno de los integrantes debe aportar experiencia 

específica, los contratos del sector privado deben anexar las facturas de venta. 
 

Para efectos de acreditar la experiencia, la entidad verificará el requisito mediante el diligenciamiento del 

Anexo 4, en el cual se deberán registrar los contratos que el proponente haya ejecutado y que pretenda 
aducir para efectos del cumplimiento de este requisito.  

 

• Número del contrato. 

• Contratante (Dirección y Teléfono). 

• Objeto claramente definido. 

• Plazo de ejecución. 

• Fecha de iniciación. 

• Fecha de terminación. 

• Valor ejecutado. 
 

 
Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones y/o actas de recibo deberán ser expedidos por las 

entidades contratantes. El Municipio de Santa María se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DIFERENCIAL PARA OFERENTES MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021):  

 

En cumplimiento del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las condiciones de experiencia del proponente serán 
habilitantes para participar en el proceso y no son objeto de calificación. Los proponentes deberán acreditar 

según corresponda las siguientes condiciones de tipo técnico así: 
 

El proponente deberá presentar máximo Dos (02) contratos, terminado y liquidado dentro Último (01) año al 

cierre del presente proceso, cuyo objeto o alcance esté relacionados con: INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE 

CONTEMPLEN CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 

Adicionalmente en la sumatoria de cantidades del contrato presentado como experiencia especifica deberán 

cumplir con las siguientes condiciones; haber realizado interventoría por lo menos a las siguientes cantidades 

de obra: 

• Mayor o igual a 30 M2 de reposición de Anden en Concreto Rígido. 

• Mayor o igual a 72 Ml de Instalación de tubería PVC igual o superior a 6”. 

• Mayor o igual a 02 unidades de pozos o cámaras de inspección. 

• Mayor o igual a 12 Unidades de cajillas o cajas de inspección  

• Mayor o igual a 117 M3 de relleno 
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En caso de consorcio o uniones temporales la experiencia específica será igual a la sumatoria de la experiencia 

específica aportada por cada uno de los integrantes. Cada uno de los integrantes debe aportar experiencia 

específica, los contratos del sector privado deben anexar las facturas de venta. 

Para efectos de acreditar la experiencia, la entidad verificará el requisito mediante el diligenciamiento del 
Anexo 4, en el cual se deberán registrar los contratos que el proponente haya ejecutado y que pretenda 

aducir para efectos del cumplimiento de este requisito.  
 

 

• Número del contrato. 

• Contratante (Dirección y Teléfono). 

• Objeto claramente definido. 

• Plazo de ejecución. 

• Fecha de iniciación. 

• Fecha de terminación. 

• Valor ejecutado. 

 
Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones y/o actas de recibo deberán ser expedidos por las 

entidades contratantes. El Municipio de Santa María se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE LA 

INTERVENTORIA 
 

Perfil 

No. 

 Cantidad de 

profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 

Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 1 

 

 

Director de 

Interventoría 

 

 

Ingeniero 

Civil  

 

Especialista en 

Ingeniería en 

interventoría y 

supervisión de 

proyectos y 

obras civiles. 

No menor de quince 

(15) años, contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional y 

la fecha de cierre del 

presente proceso de 

contratación 

Experiencia profesional 

específica como Director de 

Interventoría de Un (01) 

contrato suscrito con 

entidad pública o particular, 

terminado dentro del Último 

(01) año anterior a la época 

de apertura del proceso, 

cuyo objeto refiera a la 

interventoría de 

construcción de 

alcantarillados sanitarios. 
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2 1 

 

 

Ingeniero 

residente de 

interventoría 

 

 

Ingeniero 

Civil  

 

- 

 

No menor de Dos 

(02) años, contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional y 

la fecha de cierre del 

presente proceso de 

contratación 

Experiencia profesional 

específica como Residente 

de Interventoría de Un (1) 

contrato suscrito con 

entidad pública o particular, 

terminado dentro del Último 

(01) año anterior a la época 

de apertura del proceso, 

cuyo objeto refiera a la 

interventoría de 

construcción de 

alcantarillados sanitarios. 

3 1 

 

 

 

 

Especialista 

Hidráulico 

 

 

 

 

Ingeniero 

Civil 

 

 

Especialista en 

Recursos 

Hídricos y Medio 

Ambiente – 

Especialista y/o 

Magister en 

Gerencia de 

Proyectos 

 

 

No menor de Cinco 

(05) años, contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional y 

la fecha de cierre del 

presente proceso de 

contratación 

 

 

Experiencia profesional 

específica como Director o 

Ingeniero Especialista de 

Consultoría y/o 

Interventoría de Un (1) 

contrato suscrito con 

entidad pública o particular, 

terminado dentro del último 

(01) año anteriores a la 

época de apertura del 

proceso. 

 

 

 

FACTOR DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE:  
 

 

 

 

 

La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo en sumatoria de precios unitarios, siempre 

que se encuentre en condiciones del mercado y satisfagan las necesidades del MUNICIPIO, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que determina: "La Entidad Estatal debe revisar las ofertas 

económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple 

1 Menor Precio X 

2 Calidad  

3 Ponderación Calidad y Precio  

4 Ponderación Calidad y Precio con Mejor relación costo/beneficio  
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con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”. 

En todo caso, el valor estimado del contrato será de TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($39.480.600,00), IVA INCLUIDO, si a ello 

hubiere lugar. 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

SI ___X___ NO ________ 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 

con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se 

establece que vigilancia a la correcta ejecución del contrato se efectuará a través 

de la supervisión que realizará la Secretaria de planeación Municipal.   
 

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico a la ejecución del contrato ejercida por la misma entidad, para 

lo cual no se requiere de un conocimiento especializado. La supervisión contractual 

implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores están 

facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual y serán responsables de mantener formada a la entidad 

de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 

del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los 
pagos y responderá por los hechos y omisiones, de conformidad con la ley 1474 

de 2011 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 
de la supervisión de los contratos. 

 

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe 
ser un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios 

de la labor a desarrollar, que será asignado la Secretaria De Planeación Obras 
Públicas e Infraestructura. 

 

SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 
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El Municipio ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de este 

proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza se pueden presentar, en 

las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la 

eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual 

se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los 

procesos de contratación y los atinentes a este proceso de selección, según los lineamientos establecidos en 

el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la 

Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. 

Con base en el anterior contexto, se han identificación de los riesgos que a continuación se exponen, como 

aquellos que pueden afectar este proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post 

contractuales del contrato que eventualmente se celebre. La presentación de las ofertas implica la aceptación 

por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si 

a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 

Con todo, el valor de la oferta presentada debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los 

costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la 

descripción que del mismo se ha hecho. 

El Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece:  

“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en 

la contratación. 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio, determina cuales son los eventos que considera se deben 

garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente proceso. 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

G
E

N
É

R
IC

A
 

No. 1 2 3 4 5 

Clase Específico Especifico  Específico Especifico Especifico 

Fuente Externo Externo  Interno Externo Interno 

Etapa Ejecución Ejecución  Ejecución Ejecución Ejecución 

Tipo Económico 
Operacional – 

Jurídico 
Operacional 

Económico Operacional 

D
E

S
C

R
I
P

C

IÓ
N

 Y
 

V
A

L
O

R
A

C
I

Ó
N

 

Descripción 
Variación de 

los precios que 

experimente 

Incumplimiento 

en el pago de 

obligaciones 

laborales y 

Insuficiencia 

de personal 

para la 

 

 

Insuficiencia 

de Insumos, 

información 

capacidad 
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los bienes en el 

mercado 

honorarios y 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales.   

ejecución del 

contrato 

 

Financiamiento 

del Contrato 

para ejecutar 

el contrato  

Consecuencia 

de su 

ocurrencia 

Alteración del 

equilibrio 

económico 

contractual 

Demandas 
Afectación de 

la necesidad  

satisfacer 

Alteración del 

equilibrio 

económico 

contractual 

Afectación de 

la necesidad  

satisfacer l 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Medio – Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Raro Raro Raro Raro Raro 

Categoría 1 1 1 1 1 

RESPONSABLE Contratista Contratista 

Entidad 

contratante / 

Contratista 

 

Contratista 

 

Entidad 

Contratante y 

contratista 

TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

IMPLEMENTAR 

Optimizar los 

criterios de 

determinación 

de la tarifa 

establecida 

Optimizar los 

criterios de 

determinación 

del 

presupuesto 

oficial 

Coordinar 

interna y 

externamente 

las 

condiciones 

para una 

adecuada 

ejecución 

contractual 

 

Exigir 

capacidad 

financiera 

 

Coordinar 

interna y 

externamente 

las 

condiciones 

para una 

adecuada 

ejecución 

contractual 

IM
P

A
C

T
O

 L
U

E
G

O
 

D
E

 T
R

A
T

A
R

L
E

 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Categoría 2 2 2 2 2 

S
E

G
U

IM
I
E

N
T

O
 

Afecta la 

ejecución 

contractual? 

Si 

 

Si 
Si 

 

Si 

 

Si 
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Responsable 

de 

implementar 

su 

tratamiento 

Dependencia 

originadora de 

la necesidad 

Dependencia 

originadora de 

la necesidad 

Dependencia 

originadora 

de la 

necesidad 

Dependencia 

originadora de 

la necesidad 

 

Dependencia 

originadora 

de la 

necesidad 

Fecha de 

inicio del 

tratamiento 

Época de inicio de ejecución del contrato 

Fecha de 

terminación 

del 

tratamiento 

 

 Época de inicio de liquidación del contrato.  

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 R

E
V

IS
IÓ

N
 

Cómo se 

realiza 

Revisión 

permanente de 

las condiciones 

contractuales 

 

Revisión 

permanente de 

las condiciones 

contractuales 

Seguimiento 

al flujo de 

información 

entidad 

contratante – 

contratista 

Revisión y 

certificación de 

Estados y 

capacidad 

financiera  

Seguimiento 

al flujo de 

información 

entidad 

contratante – 

contratista 

Periodicidad Mensual 

 

Mensual 

Permanente 

 

Mensual 

 

Permanente 

 

GARANTÍAS 
 

 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 

VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
Póliza de 
seguros 

20% del valor del 
contrato 

Término de duración del 
contrato y hasta la liquidación. 

X  

Buen manejo y 
correcta 

inversión del 
Anticipo. 

Póliza de 

seguros 

100% del valor del 

anticipo 

Término de vigencia del contrato 
y cuatro meses más, contados a 

partir de la suscripción 

 X 

Pago de 

Salarios, 
Indemnizaciones 

y Prestaciones 
Sociales 

Póliza de 

seguros 

10% del valor del 

contrato 

Término de duración del 
contrato y 3 años más, contados 

a partir de la suscripción 

X  

Calidad del 

servicio 

Póliza de 

seguros 

20% del valor total 

del contrato 

Término de duración del 

contrato 
X  
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Calidad y 
correcto 

funcionamiento 

de los bienes. 

Póliza de 

seguros 

20% del valor total 

del contrato 

Término de duración del 

contrato  
 X 

 

 

INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 

De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, 

adoptado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación y el 
Manual para manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación MMACPC-14 expedido por 

Colombia Compra Eficiente, la contratación de mínima cuantía no está cobijada por acuerdos internacionales 

o Tratados de Libre Comercio. 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI              NO 

Certificado de disponibilidad presupuestal X  

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversión) X  

Certificado de viabilidad de Inversión (Proyectos de Inversión) X  

Certificación de No disponibilidad de Talento Humano (Prestación de servicios)  X 

Certificado de plan de adquisición de bienes y servicios X  

Indicación si el proceso está sometido a un acuerdo de libre comercio.  (cuales)  X 

 
Santa María Huila, veintiuno (21) de Octubre del 2026. 

 
 

 

PEDRO LUIS DIAZ ANDRADE 

Secretario de Planeación Obras Públicas e Infraestructura 

 

 

Reviso texto legal: 

 

 

PAOLA COLORADO MOYA 

Asesora Jurídica Externa Contratación 

 

 

Reviso en el Aspecto Técnico 

 

 

FRANCISCO JOSE RUIZ NINCO 

Ingeniero Civil – Apoyo Profesional 
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