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ESTUDIOS PREVIOS 
 
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA FRÍA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, 
ANTIOQUIA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el Estudio previo para la contratación de: 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA FRÍA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, 
ANTIOQUIA, en los siguientes términos: 
 
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD:  

El municipio de Sonsón, Antioquia, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, debe 
promover el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así como procurar la conservación 
y el adecuado funcionamiento de los espacios destinados al desarrollo de estas actividades. En este 
contexto, la Dirección de Deportes, en el marco de sus funciones, debe impulsar acciones encaminadas al 
mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva municipal, con el propósito de favorecer el uso 
y aprovechamiento de estos espacios por parte de la comunidad. 

La infraestructura deportiva ubicada en la zona fría del municipio, tanto en el área urbana como en la rural, 
constituye un componente importante para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y de 
integración comunitaria. Estos escenarios permiten la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos en actividades que contribuyen al bienestar colectivo, la convivencia y el aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre. Por ello, resulta necesario atender los requerimientos de mantenimiento de estas 
instalaciones y procurar que conserven condiciones apropiadas para su utilización. 

El uso continuo de los escenarios deportivos, la exposición a las condiciones ambientales y el desgaste 
natural de sus elementos constructivos hacen necesarias intervenciones periódicas de mantenimiento y 
reparación. La atención oportuna de estas necesidades contribuye a prevenir el agravamiento de los 
deterioros, conservar la infraestructura existente y favorecer la continuidad en la prestación de los servicios 
deportivos y recreativos en los sectores urbanos y rurales comprendidos en la zona de intervención. 

Para atender estos requerimientos, la Dirección de Deportes necesita disponer de materiales de 
construcción que permitan ejecutar las labores de mantenimiento identificadas en los escenarios deportivos 
de la zona fría del municipio. En consecuencia, se requiere adquirir los insumos necesarios, de acuerdo con 
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las cantidades, características y especificaciones técnicas establecidas, para apoyar las intervenciones 
previstas y responder a las necesidades de conservación de la infraestructura deportiva. 

La disponibilidad oportuna de estos materiales permitirá atender los requerimientos de mantenimiento de 
los escenarios deportivos incluidos en el alcance contractual, contribuir a la preservación de sus condiciones 
físicas y funcionales y favorecer que la comunidad urbana y rural continúe utilizando estos espacios para la 
práctica del deporte y la recreación. 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso contractual cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA FRÍA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA”, con el fin de 
disponer de los insumos requeridos para atender las necesidades de mantenimiento identificadas por la 
Dirección de Deportes y contribuir a la conservación y funcionalidad de los escenarios deportivos urbanos y 
rurales comprendidos en dicha zona. 

 
OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA ZONA FRÍA DEL 
MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA 
 
 
PLAN DE ADQUISICIONES 
  

Código - Segmento Código - Familia Código - Clase Código - Producto Nombre - Producto 

30000000 30110000 30111600 30111601 Cemento 

30000000 30130000 30131500 30131502 Bloques de concreto 

31000000 31160000 31162000 31162001 Clavos 

31000000 31210000 31211500 31211501 Pinturas 

 
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2026, se puede observar 
que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o 
www.colombiacompra.gov.co así:  
 
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

Íte

m 
Material Especificaciones técnicas mínimas Unidad 

1 Alambre quemado Kilogramo de alambre de acero al carbono recocido, maleable y dúctil, apto para 
amarres en trabajos de construcción y fijación de elementos de refuerzo. Debe permitir 
el doblado manual sin fracturarse y presentarse libre de corrosión excesiva, grasas o 

contaminantes que afecten su uso. 

kg 

2 Arena de pega empacada Arena para preparación de morteros de pega de mampostería, de granulometría fina y 
uniforme, limpia y libre de materia orgánica, raíces, basura, arcillas en exceso y otros 
contaminantes. Se suministrará empacada en la unidad comercial denominada lata, 
conforme a la presentación cotizada. 

lata 

3 Arena para concreto Agregado fino destinado a la elaboración de mezclas de concreto, limpio, estable y 
libre de materia orgánica, arcillas en exceso y sustancias perjudiciales. Debe presentar 
granulometría apropiada para concreto y suministrarse en la unidad comercial 

denominada lata, según la cotización. 

lata 

4 Bloque Indural 15 x 20 x 40 
cm 

Bloque de mampostería marca Indural, con dimensiones nominales de 15 x 20 x 40 
cm. Debe ser uniforme, sin fisuras, desportillamientos relevantes ni deformaciones que 
comprometan su colocación o desempeño. Se entregará en condiciones aptas para 

uso en obra, o su equivalente de igual o superior calidad. 

unidad 

5 Triturado 3/4 empacado Agregado grueso triturado con tamaño nominal de 3/4 de pulgada, limpio y libre de 
materia orgánica, lodos y contaminantes que afecten la mezcla. Se suministrará 
empacado en la unidad comercial denominada lata, conforme a la presentación 
cotizada. 

lata 

6 Brocha Goya 6 pulgadas Brocha marca Goya de 6 pulgadas de ancho, con cerdas firmemente sujetas, mango 
resistente y unión segura entre cerdas y soporte. Apta para aplicación de pinturas y 
recubrimientos; debe entregarse nueva y sin defectos de fabricación, o su equivalente 

de igual o superior calidad. 

unidad 

7 Brocha Goya 3 pulgadas Brocha marca Goya de 3 pulgadas de ancho, con cerdas firmemente sujetas, mango 
resistente y unión segura entre cerdas y soporte. Apta para aplicación de pinturas y 
recubrimientos; debe entregarse nueva y sin defectos de fabricación, o su equivalente 

de igual o superior calidad. 

unidad 

8 Brocha Goya 4 pulgadas Brocha marca Goya de 4 pulgadas de ancho, con cerdas firmemente sujetas, mango 
resistente y unión segura entre cerdas y soporte. Apta para aplicación de pinturas y 
recubrimientos; debe entregarse nueva y sin defectos de fabricación, o su equivalente 

de igual o superior calidad. 

unidad 

9 Brocha Goya 2 pulgadas Brocha marca Goya de 2 pulgadas de ancho, con cerdas firmemente sujetas, mango 
resistente y unión segura entre cerdas y soporte. Apta para aplicación de pinturas y 
recubrimientos; debe entregarse nueva y sin defectos de fabricación, o su equivalente 

de igual o superior calidad. 

unidad 
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10 Cemento Alión uso general 50 
kg 

Cemento marca Alión, de uso general, en saco de 50 kg. El producto debe entregarse 
en empaque original, cerrado, identificado y en buen estado, sin humedad, 
endurecimiento ni grumos que evidencien deterioro; deberá estar dentro de su periodo 

de uso recomendado por el fabricante, o su equivalente de igual o superior calidad.  

bulto 

11 Clavo con cabeza 1 1/2 
pulgadas 

Clavo metálico con cabeza, de longitud nominal de 1 1/2 pulgadas, apto para fijación 
en trabajos de construcción y carpintería. Debe entregarse sin deformaciones que 

impidan su uso y en presentación comercial por libra. 

libra 

12 Clavo con cabeza 2 1/2 
pulgadas 

Clavo metálico con cabeza, de longitud nominal de 2 1/2 pulgadas, apto para fijación 
en trabajos de construcción y carpintería. Debe entregarse sin deformaciones que 

impidan su uso y en presentación comercial por libra. 

libra 

13 Clavo con cabeza 2 pulgadas Clavo metálico con cabeza, de longitud nominal de 2 pulgadas, apto para fijación en 
trabajos de construcción y carpintería. Debe entregarse sin deformaciones que 

impidan su uso y en presentación comercial por libra. 

libra 

14 Malla eslabonada alto 2 m Malla metálica eslabonada para cerramiento, con altura nominal de 2 metros, 
fabricada con alambre entrelazado y acabado resistente a la intemperie y a la 
corrosión. Se suministrará en rollo; el calibre, la abertura y la longitud del rollo deberán 

corresponder a la referencia ofertada y ser verificables al momento de la entrega.  

rollo 

15 Tabla 1 x 8 pulgadas x 3 m Tabla de madera de dimensiones nominales de 1 x 8 pulgadas y longitud de 3 metros. 
Debe estar en condiciones de uso, sin pudrición, humedad excesiva, infestación 
activa, grietas o deformaciones que afecten su finalidad constructiva. Las dimensiones 

nominales deberán corresponder a la referencia cotizada. 

unidad 

16 Thinner Disolvente tipo thinner, apto para el uso indicado por el fabricante en la dilución o 
limpieza de pinturas y recubrimientos compatibles. Debe entregarse en garrafa 
cerrada, identificada y en su empaque original, con instrucciones y advertencias de 

seguridad legibles, sin fugas ni señales de adulteración. 

garrafa 

17 Tubo galvanizado 1 1/2 x 6 m Tubo de acero galvanizado de diámetro nominal de 1 1/2 pulgadas y longitud de 6 
metros. Debe presentar recubrimiento galvanizado continuo, sin perforaciones ni 
deformaciones que afecten su instalación. El espesor de pared y demás 
características corresponderán a la referencia ofertada y deberán ser informados o 

verificables en la entrega. 

unidad 

18 Varilla corrugada 1/2 x 6 m Barra de acero corrugada para refuerzo de concreto, diámetro nominal de 1/2 pulgada 
y longitud de 6 metros. Debe presentar corrugas uniformes, identificación del 
fabricante o lote cuando aplique y estar libre de corrosión severa, aceites o defectos 
que afecten la adherencia o el desempeño. El grado y la norma aplicable deberán 

corresponder a la ficha del fabricante. 

unidad 

19 Varilla corrugada 3/8 x 6 m Barra de acero corrugada para refuerzo de concreto, diámetro nominal de 3/8 de 
pulgada y longitud de 6 metros. Debe presentar corrugas uniformes, identificación del 
fabricante o lote cuando aplique y estar libre de corrosión severa, aceites o defectos 
que afecten la adherencia o el desempeño. El grado y la norma aplicable deberán 
corresponder a la ficha del fabricante. 

unidad 

20 Koraza blanco 2650 caneca 5 
gal 

Pintura marca Koraza, referencia/color blanco 2650 según cotización, en presentación 
de caneca de 5 galones. Debe entregarse en envase original, sellado y rotulado, con 
lote e instrucciones de aplicación del fabricante. La pintura debe ser homogénea y 
estar libre de grumos o señales de deterioro; su uso y superficie de aplicación se 
ajustarán a la ficha técnica de la referencia cotizada, o su equivalente de igual o 

superior calidad. 

caneca 

21 Reflector LED exterior 200 W Reflector LED para uso exterior, potencia nominal de 200 W, apto para iluminación de 
áreas expuestas a la intemperie. Debe incluir carcasa y sistema de montaje 
adecuados para exterior, conexiones eléctricas seguras y placa o ficha del fabricante 
que permita verificar potencia, tensión de alimentación y grado de protección contra 

ingreso de agua y polvo. Se entregará nuevo y operativo. 

unidad 

22 Polisombra 80 % ancho 4 m Malla tipo polisombra con porcentaje nominal de sombreo del 80 % y ancho de 4 
metros. Debe ser de material sintético resistente a la exposición exterior, con tejido 
uniforme, sin roturas ni defectos de fabricación. La unidad de suministro será metro 

lineal, conservando el ancho cotizado de 4 metros. 

m lineal 
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23 Geotextil negro filtro 1600 
ancho 3,8 m 

Geotextil negro para filtración, con referencia o gramaje comercial identificado como 
1600 según la cotización y ancho nominal de 3,8 metros. Debe presentar tejido o 
estructura uniforme, sin roturas ni contaminación, y ser apto para la función de 
filtración prevista. La ficha del fabricante deberá permitir verificar las propiedades 
técnicas de la referencia suministrada. La unidad de suministro será metro lineal.  

m lineal 

24 Malla electrosoldada D84 4 
mm 15 x 15 

Panel de malla electrosoldada de acero, referencia D84, con alambre de diámetro 
nominal de 4 mm y separación de 15 x 15 cm, conforme a la descripción cotizada. Las 
uniones soldadas deben estar íntegras y el panel no debe presentar deformaciones o 
daños que impidan su instalación. La referencia y dimensiones deberán ser 

verificables al momento de la entrega. 

panel 

25 Cinta de enmascarar 1 
pulgada 

Cinta adhesiva de enmascarar de 1 pulgada de ancho, presentada en rollo, apta para 
delimitar superficies y proteger áreas durante labores de pintura. Debe tener adhesión 
uniforme, desenrollarse sin romperse indebidamente y retirarse conforme a las 

instrucciones del fabricante sin dejar residuos excesivos en superficies compatibles. 

rollo 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES: 
 
N/A 
 
AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS 
Para el contrato es necesario contar con las siguientes autorizaciones, permisos, licencias o documentos 
técnicos: 
 

TIPO SI REQUIERE NO REQUIERE DESCRIPCIÓN 

Ambiental  X  

Urbanística  X  

Uso de suelos  X  
Salud  X  

Titularidad de inmuebles  X  

Tarjeta profesional  X  

Es actividad regulada  X  

Otra. Cual?  X  

 
EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones mínimas: 
 
Capacidad jurídica. 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos 

y contraer obligaciones. 
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El proponente deberá presentar constancia de existencia y representación legal y/o registro mercantil 

expedido   por la Cámara de Comercio, en la cual se deberá constatar que se encuentra matriculado antes 

a la presentación de la oferta para este proceso de selección y deberá tener inscritas dentro de su objeto 

social y/o actividad comercial actividades de servicios de apoyo logísticos en eventos, alojamiento, 

alimentación  y suministro de implementos de papelería del mismo, o cualquier actividad a fin para el servicio 

solicitado. 

Tratándose de persona jurídica la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad comercial de 

comercio de artículos de ferretería y materiales de construcción. 

El proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo un (1) contrato celebrado con una entidad pública o 
privada, cuyo objeto corresponda al suministro y/o compraventa de materiales de ferretería, construcción 
y/o elementos afines, que guarden relación con los bienes objeto del presente proceso contractual. El 
contrato acreditado deberá tener un valor igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial 
del presente proceso. 

La experiencia deberá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad contratante o contratante 
privado, en la que se indique, como mínimo, el objeto contractual, el valor ejecutado y la constancia de 
ejecución. La entidad contratante podrá verificar la información aportada por el proponente. 

Capacidad Técnica 
 

El proponente que participe del presente proceso de selección deberá acreditar a través de certificación 
suscrita por el representante legal del proponente o por quien tenga facultad para ello, que cuenta con la 
capacidad técnica, operativa y logística suficiente para garantizar la adecuada, eficiente y oportuna ejecución 
del objeto contractual y de cada una de las actividades requeridas por la entidad. En consecuencia, deberá 
demostrar que dispone de los recursos humanos, técnicos, operativos y administrativos necesarios para 
cumplir integralmente con las obligaciones derivadas del contrato, conforme a las especificaciones técnicas 
y condiciones establecidas en los documentos del proceso, así mismo, deberá acreditarse por parte del 
proponente que cuenta con bodega en el municipio de Sonsón en la zona urbana.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COTIZACIÓN 1 
FERRENOVA 

COTIZACIÓN 2 
ALTO ORIENTE 

VALOR PROMEDIO 
UNITARIO ESTIMADO 

IVA INCLUIDO 
Alambre quemado kg $ 9.555 $ 9.750 $ 9.652,50 
Arena de pega empacada lata $ 4.178 $ 4.689,30 $ 4.433,65 
Arena para concreto lata $ 5.586 $ 5.700 $ 5.643 
Bloque Indural 15 x 20 x 40 cm unidad $ 7.203 $ 7.350 $ 7.276,50 
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Triturado 3/4 empacado lata $ 7.350 $ 7.500 $ 7.425 
Brocha Goya 6 pulgadas unidad $ 51.956 $ 53.016 $ 52.486 
Brocha Goya 3 pulgadas unidad $ 20.783 $ 21.207 $ 20.995 
Brocha Goya 4 pulgadas unidad $ 27.783 $ 28.350 $ 28.066,50 
Brocha Goya 2 pulgadas unidad $ 12.538 $ 12.793,50 $ 12.665,75 
Cemento Alión uso general 50 kg bulto $ 49.980 $ 51.000 $ 50.490 
Clavo con cabeza 1 1/2 pulgadas libra $ 7.056 $ 7.200 $ 7.128 
Clavo con cabeza 2 1/2 pulgadas libra $ 7.570 $ 7.725 $ 7.647,50 
Clavo con cabeza 2 pulgadas libra $ 6.468 $ 6.600 $ 6.534 
Malla eslabonada alto 2 m rollo $ 651.063 $ 580.199 $ 615.631 
Tabla 1 x 8 pulgadas x 3 m unidad $ 35.280 $ 36.000 $ 35.640 
Thinner garrafa $ 47.040 $ 48.000 $ 47.520 
Tubo galvanizado 1 1/2 x 6 m unidad $ 146.853 $ 149.850 $ 148.351,50 
Varilla corrugada 1/2 x 6 m unidad $ 36.750 $ 37.500 $ 37.125 
Varilla corrugada 3/8 x 6 m unidad $ 22.050 $ 22.500 $ 22.275 
Koraza blanco 2650 caneca 5 gal caneca $ 846.574 $ 863.851,50 $ 855.212,75 
Reflector LED exterior 200 W unidad $ 195.363 $ 199.350 $ 197.356,50 
Polisombra 80 % ancho 4 m m lineal $ 11.907 $ 10.611 $ 11.259 
Geotextil negro filtro 1600 ancho 3,8 m m lineal $ 19.110 $ 19.500 $ 19.305 
Malla electrosoldada D84 4 mm 15 x 15 panel $ 144.060 $ 147.000 $ 145.530 
Cinta de enmascarar 1 pulgada rollo $ 12.460 $ 11.659 $ 12.059,50 

 
Es preciso aclarar que las cotizaciones se solicitan por valores unitarios y será el valor de la lista unitaria el 
precio a evaluar, puesto que el proceso contractual será tipo bolsa, es decir, las cantidades las determinará 
la entidad en la ejecución contractual. La entidad no estará obligada ejecutar la totalidad del valor del futuro 
contrato y los oferentes con la presentación de la propuesta aceptan esta condición. En todo caso el valor 
del contrato será por el valor del presupuesto destinado para el presente proceso, esto es $ 45.000.000. 
Para efectos de la selección, el menor precio se determinará por la sumatoria de los valores unitarios 
ofertados (IVA incluido) para los veinticinco (25) ítems. Ningún valor unitario ofertado podrá superar el valor 
unitario promedio estimado por la entidad para el respectivo ítem, so pena de rechazo de la oferta. 
 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado es de 
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($45.000.000) incluidos todos los impuestos que graven 
la actividad el cual se imputará con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía de Sonsón - 
Antioquia para la vigencia fiscal de 2026. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
 
Al valor de los materiales se han considerado los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. 
Indicar retenciones Municipales 
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Concepto % descuento 

Fondo estampilla pro hospital  1% (Acuerdo Municipal N°033 de 2020) 

Fondo estampilla pro adulto mayor  4%(Acuerdo municipal N°033 de 2020) 

Fondo estampilla procultura  
2% o 1.5% según corresponda (acuerdo municipal N°033 de 
2020) 

Fondo de seguridad  5% (Acuerdo municipal N° 033 de 2020) 

ICA 1% (Acuerdo municipal N” 033 de 2020) 

Fondo estampilla pro-deporte  1,2% (Acuerdo municipal N°033 de 2020) 

Fondo estampilla pro – justicia 
familiar 2% (Acuerdo municipal N°002 de 2022 

 
FORMA DE PAGO: El Municipio de Sonsón pagará de la siguiente manera:  
 
El Municipio de Sonsón, Antioquia, pagará al contratista mediante actas parciales, de acuerdo con los 
materiales efectivamente solicitados por el supervisor y recibidos a satisfacción, a los precios unitarios de la 
oferta, previa presentación de la factura electrónica, el acta de recibo y el soporte de pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta 
agotar el valor del contrato, lo que ocurra primero. 
 
OBLIGACIONES: 
 
 
En cumplimiento del Objeto del contrato, el Municipio se compromete a: 
 
1. Cumplir con la obligación de pago en los términos y condiciones establecidas en el contrato. 
2. Brindar apoyo al contratista en el ejercicio del cumplimiento contractual, facilitando su acceso y 

disponiendo de los espacios necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. 
3. Designar un supervisor quien se encargará de coordinar, vigilar y hacer el seguimiento correspondiente 

sobre la ejecución y cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual. 
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él hacen 

parte. 
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
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El contratista en cumplimiento del objeto contractual se obliga con el Municipio a: 
 
Obligaciones Generales 
 
a. Obligaciones Generales. 
 
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el (la) contratista seleccionado (a) estará obligado 
(a) a ejecutar las siguientes actividades: 
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la aprobación de las 
garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la suscripción del acta de inicio, la 
entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la iniciación de la 
ejecución del contrato. 
 
3. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades de 
notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
 
4. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse 
al día en los respectivos pagos. 
 
5. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen retardos en el 
cumplimiento de las prestaciones contractuales 
 
6. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista deberá 
presentar la siguiente información: 
 
a. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una de 
las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad 
pública. 
b. Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.  
c. Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la solicitud 
de pago.  
d. Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 
contratista. 
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Obligaciones Específicas 
 

1. Suministrar los materiales de construcción relacionados en la presente invitación, nuevos, en 
empaque original y conforme a las especificaciones técnicas, a medida que sean solicitados por el 
supervisor. 

2. Mantener disponibilidad de inventario para atender los pedidos dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a cada solicitud. 

3. Entregar los materiales en los escenarios deportivos de la zona fría del municipio o en el sitio que 
indique el supervisor, asumiendo los costos de cargue, transporte y descargue. 

4. Entregar con cada pedido la factura electrónica y la remisión firmada por quien recibe, y llevar un 
registro de los valores ejecutados para no superar el valor del contrato. 

5. Reponer, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, los materiales que presenten defectos, 
estén en mal estado o no cumplan las especificaciones. 

6. El contratista deberá proveer todos los elementos e insumos que se requieran para el desarrollo de 
las diferentes actividades garantizando la calidad de estos.  

7. Llevar control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el valor de este.  
8. Asignar los recursos humanos idóneos para el buen desarrollo del objeto contractual.  
9. Contar con la logística y la organización administrativa para realizar la entrega de los materiales que 

se vayan solicitando por el supervisor.  
10. Llevar la contabilidad de los recursos del contrato discriminando como mínimo la fecha, actividad y 

valor.  
11. Los elementos deben ser entregados en todo el territorio del municipio de Sonsón, según las 

indicaciones del supervisor designado.  
12. Entregar los bienes solo cuando sea autorizado por el supervisor designado o su delegado.  
13. Cancelar del valor del contrato la suma correspondiente a los impuestos de ley y por acuerdos 

municipales, los cuales serán descontados a la hora del pago por la secretaría de Hacienda 
Municipal.  

14. Tener disponibilidad de tiempo completo, ya que no se sabe cuándo se pueda requerir un elemento 
o insumo de las diferentes dependencias del municipio.  

15. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en 
caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.  

16. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una 
relación de subordinación.  

17. Coadyuvar con el supervisor o supervisores del contrato para ejercer control del presupuesto por 
dependencia y rubro.  

18. Garantizar que los productos serán suministrados en forma parcial de acuerdo con la necesidad de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección de Deportes, y entregados 
en los escenarios deportivos de la zona fría del municipio o en el sitio que indique el supervisor. 
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19. Garantizar que las entregas no podrán superar de cinco (5) días hábiles luego de que sean 
requeridos por el supervisor del contrato. 

20. El contratista debe contar con un coordinador, a través del cual se canalicen y centralicen todas las 
ordenes de servicio del contrato, las cuales deberán efectuarse mediante un formato, el cual deberá 
archivarse y será uno de los sustentos para los pagos. 

 
Lugar de ejecución: Área urbana y rural del Municipio de Sonsón. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El numeral 5to, del artículo 2do, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020, señala las reglas del proceso de selección de mínima cuantía: 

“5. Contratación mínima cuantía. Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. La 
contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 
de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, 
con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o establecimientos que correspondan a la definición 
de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el 
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 
2003.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0816_2003.html#INICIO
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El mencionado artículo fue reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, compilado por el Decreto 1082 de 
2015, específicamente, frente al procedimiento, en el artículo 2.2.1.2.1.5.2: 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar 
su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega 
a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen 
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal 
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, 
dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término 
dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término 
hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite 
un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de 
este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el 
cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando 
si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, 
se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será 
de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a 
Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin 
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perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 
invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de 
que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice 
el traslado del informe de evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que 
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad 
Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.” 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo  2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y del Manual de la 
Modalidad de Selección de Mínima Cuantía y la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector expedidas 
por la Agencia Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación de mínima 
cuantía, el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 
 
Para proceder con el presente análisis del sector se realizará el análisis de la demanda y el análisis de la 
oferta. 
 
Análisis de la Demanda 
 
Adquisiciones Previas del municipio: 
 
La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte analizó cómo se ha venido contratando el bien o servicio a 
contratar, en condiciones similares al presente proceso. Así: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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Objeto Valor 
Plazo de 
Ejecución 

contratista 

SUM-005-2026- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS 
HIDRÁULICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN 
DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE 
SONSÓN – ANTIOQUIA 
 
 

100.504.788
COP 

5 meses 
SSS GLOBAL 

S.A.S 

SUM-012-2026  
“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 

LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN - 

ANTIOQUIA.” 

 

350.000.000 
COP 

176 dias 
CONTINENTAL 

TEAM SAS 

 
Adquisiciones Previas otros municipios: 
 
La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte analizó cómo se ha venido contratando el bien o servicio a 
contratar, en condiciones similares al presente proceso. Así: 
 
 

Objeto Valor 
Plazo de 
Ejecució
n 

Contratista 

 
MC-40-2026 SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE PUENTE 
EN MADERA QUE CONDUCE A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

14.000.000 
COP 

10 días 
JHON JAIRO 
QUINTERO 

GOMEZ 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA 

$200.000.000 

 

2 meses 
 

ALMACEN 
MEGACONST

RUCTOR 
S.A.S 



 

MUNICIPIO DE SONSÓN 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

 

Código: 114.23.03 

FECHA DE ACTUALIZACION 
Acuerdo 005 21/10/2011 

VERSIÓN:3 

 

  

 
Análisis de la Oferta 

De acuerdo con el objeto del presente proceso contractual, correspondiente al suministro de materiales de 
ferretería y construcción para el Municipio de Sonsón, Antioquia, se identificaron proveedores que 
comercializan los bienes requeridos por la entidad, a partir de las cotizaciones solicitadas y recibidas, así: 

 FERRENOVA ORIENTE S.A.S., identificada con NIT 902.103.448-0. 
 ALTO ORIENTE INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S., identificada con NIT 902.102.961-3. 

Los proveedores presentaron cotizaciones de precios unitarios para los materiales de ferretería y 
construcción requeridos por la entidad, incluyendo alambre quemado, arenas, bloque, triturado, cemento, 
elementos de fijación, mallas, madera, thinner, tubería galvanizada, varillas corrugadas, pintura, reflectores 
LED, polisombra y geotextil, entre otros. Con fundamento en dichas cotizaciones, se realizó un análisis 
comparativo de los precios unitarios ofrecidos, con el propósito de establecer valores promedio estimados 
que sirvan como referencia para la determinación del presupuesto oficial del proceso. 

De lo anterior, se evidencia la existencia de proveedores en el mercado que ofrecen los bienes objeto de la 
contratación, lo que permite adelantar el correspondiente proceso de selección conforme a la modalidad de 
contratación aplicable, de acuerdo con el presupuesto oficial y las disposiciones legales vigentes. 

 El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercialización o servicio es regulada? No 

 Los proveedores deben contar algún tipo de licencia o autorización para prestar (o comercializar) el BIEN 
Y/O SERVICIO?  No 

 ¿De acuerdo a la forma de pago se solicitará capacidad financiera? No 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, los riesgos derivados del mismo son los 
relacionados a continuación: 
 
RIESGOS PREVISIBLES 
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del presente proceso de selección, se 
sujetará a lo determinado en el presente documento y la correspondiente invitación pública.  
 
Como factores precursores de eventos, se han tenido en cuenta los siguientes: 
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Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del 
presupuesto o del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información 
y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato. 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la actuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
 
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, 
entre otros. 
 
La descripción de cada uno de los Riesgos y la determinación de las posibles consecuencias de la ocurrencia 
de los mismos serán definidos en la siguiente matriz, teniendo en cuenta lo establecido en el Documento 
CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo de Colombia Compra 
Eficiente. 
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en la 
ejecución 
contractu
al, no 
obtención 
del objeto 
contractu
al, 
incumpli
mientos 
de 
obligacio
nes  

2 
Im

pr
ob

ab
le

 

5 
C

at
as

tr
óf

ic
o 

7 7 C
on

tr
at

an
te

 

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 
seguimiento 
en la fase 
precontract
ual y 
contractual 
de forma 
adecuada. 

1 
R
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o 

2 
M
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or

 

3 3 S
i 

C
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tr
at
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 d
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 c
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suficiente
s para la 
correcta 
ejecución 
del 
mismo. 

3 E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No 
legalizaci
ón del 
contrato 
(entrega 
de pólizas 
y demás 
document
os 
solicitado
s)  

Retrasos 
en la 
ejecución 
contractu
al, no 
obtención 
del objeto 
contractu
al, 
incumpli
mientos 
de 
obligacio
nes 
legales 2 

Im
pr

ob
ab

le
 

5 
C

at
as

tr
óf

ic
o 

7 7 C
on

tr
at

an
te

 

Planeación, 
revisión, 
ajuste y 
seguimiento 
en la fase 
precontract
ual y 
contractual 
de forma 
adecuada. 

1 
R

ar
o 

 

2 
M

en
or

 

3 3 S
i 

C
on

tr
at

an
te

 y
 C

on
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at
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n 
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l c
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n 
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 d
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e 
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ra
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 p
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 d
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Demora 
en el 
cumplimi
ento de 
las 
actividad
es 
contractu
ales 

Retrasos 
en la 
ejecución 
contractu
al, no 
obtención 
del objeto 
contractu
al, 
incumpli
miento de 
los 
propósito
s y metas 
del 
contrato. 2 
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pr

ob
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le
  

2 
M

en
or

 

4 4 C
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 y
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Revisión 
mensual  
por parte 
del 
contratista y 
del 
contratante 
de  las 
actividades 
contractual
es. 

1 
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E
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Cambios 
en la 
normativa 
vigente 

Retrasos 
en la 
ejecución 
contractu
al 

2 
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2 
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4 4 E
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 y
 C

on
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is
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Verificación  
de las 
partes 
contractual
es de los 
cambios 
normativos 
que puedan 
afectar la 
ejecución 
contractual 1 

R
ar

o 

1 
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e
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er
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E
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e 

la
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al
ez
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Siniestros 
generado
s por la 
naturalez
a. Tales 
como 
Lluvias, 
inundacio
nes  u 
otros que 
impidan la 
normal 
ejecución 
del 
contrato, 
y la 
consecuci
ón del 
objeto en 
los plazos 
pactados. 

El no 
cumplimi
ento o 
retraso 
de las 
actividad
es 
contractu
ales 

3 
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Realización 
de acciones 
que 
mitiguen el 
impacto en 
eventos 
previsibles 
de 
desastres 
naturales 
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No contar 
con el 
stock 
suficiente 
de 
materiale
s para 
atender 
los 
pedidos 
dentro del 
plazo 

Retraso 
en el 
mantenim
iento de 
los 
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s 
deportivo
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3 
P
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3 
M
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Verificación 
de los 
requisitos 
exigidos 
para la 
ejecución 
del 
contrato. 
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Riesgo 
presentad
o por 
accidenta
lidad y/o 
muerte de 
personal 
CONTRA
TISTA  
durante la 
ejecución 
del 
contrato, 
por 
causas 
externas 
a la 
ejecución 
contractu
al 

Fuerza 
mayor o 
caso 
fortuito 

1 
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4 
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5 5 C
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Entrega 
de 
materiale
s que no 
cumplan 
las 
especifica
ciones 
técnicas o 
en mal 
estado 

Reproces
os, 
devolució
n y 
retraso 
en las 
labores 

3 
P

os
ib

le
 

3 
M

od
er

ad
o 

 

6 6 C
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tr
at

is
ta

 

Verificación 
de los 
requisitos 
normativos 
exigidos 
para la 
ejecución 
del 
contrato. 

2 
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pr
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ab
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2 
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 C
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 p
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Orden 
público. 
Este 
riesgo se 
presenta 
cuando 
por acto 
de la 
ciudadaní
a u otras 
circunsta
ncias de 
orden 
público 
ajenas a 
la 
voluntad 
de las 
partes, no 
permiten 
el 
cumplimi
ento del 
objeto 
contractu
al en la 
forma y 

El no 
cumplimi
ento o 
retraso 
de las 
actividad
es 
contractu
ales 

2 
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ab
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 y
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de acciones 
que 
mitiguen el 
impacto en 
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previsibles 
eventos de 
alteración 
del orden 
público 
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Variación 
sobrevini
ente de 
los 
precios 
de los 
materiale
s (acero, 
cemento) 
durante la 
ejecución 

Desequili
brio 
económic
o; los 
precios 
ofertados 
se 
mantiene
n fijos 
durante el 
plazo 
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Realizar un 
plan de 
contingenci
a para la 
atención de 
la 
emergencia 
sanitaria y 
aplicación 
de 
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de 
biosegurida
d  
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Probabilidad del Riesgo 

Probabilidad Categoría Valoración 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
Impacto de Riesgo 

 Calificación Cualitativa Calificación Monetaria 

1 Insignificante 
Obstruye la ejecución del contrato de 
manera intrascendente 

Los sobrecostos no representan más del 
uno por ciento (1%) del valor del contrato 

2 Menor 

Dificulta la ejecución del contrato de 
manera baja. Aplicando medidas 
mínimas se puede lograr el objeto 
contractual 

Los sobrecostos no representan más del 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
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3 Moderado 
Afecta la ejecución del contrato sin 
alterar el beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del 
contrato entre el cinco (5%) y el quince por 
ciento (15%) 

4 Mayor 

Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así 
permite la consecución del objeto 
contractual 

Incrementa el valor del contrato entre el 
quince (15%) y el treinta por ciento (30%) 

5 Catastrófico 
Perturba la ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en más 
del treinta por ciento (30%)  

 
Categoría del Riesgo 
 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de exigir o no garantías 
en el proceso de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies, por tanto, deberá dejar 
sustentado la exigencia o no de las garantías. 
 
Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razón del objeto, la naturaleza, 
el valor, la forma de pago y las características del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener 
indemne al Municipio frente a eventuales daños, que el contratista debe otorgar como mecanismo de 
cobertura del riesgo la constitución de una póliza de seguros a favor de El Municipio de Sonsón que garantice 
el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente: 
 
 

Amparo Valor Plazo 

Cumplimiento NO APLICA  NO APLICA  

Garantía de pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 

NO APLICA  
 

NO APLICA  
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indemnizaciones laborales 

Garantía de Calidad del servicio NO APLICA  NO APLICA  

Garantía de Calidad de los 
bienes 

NO APLICA  NO APLICA  

Estabilidad y calidad de la Obra NO APLICA  NO APLICA  

Seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

NO APLICA  
 

NO APLICA  

Garantía de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo 

NO APLICA  
 

NO APLICA  

Garantía de pago anticipado NO APLICA  NO APLICA  

 
NOTA: El municipio deberá tener doble calidad como beneficiario y asegurado. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe 
solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe 
exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.  
 
SUPERVISOR. 
 

DEPENDENCIA - OFICINA SECRETARIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE  

FUNCIONARIO RESPONSABLE RONALD ANDRES CASTAÑO BLANDON  

CARGO DIRECTOR DE DEPORTES  

 
CAPACIDAD CONTRACTUAL. 
 
El Alcalde Municipal de Sonsón como máxima autoridad ejecutiva; delego a través del Decreto Municipal 
041 del 17 de febrero de 2024, en las Secretarías de Despacho, los cuales, son cargos del nivel directivo, 
la competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, celebrar contratos y convenios, expedir los actos 
administrativos precontractuales, contractuales y poscontractuales, para cada una de las modalidades de 
selección dispuestas en la ley, sin límite de cuantía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General 
de la Contratación Pública, así como el uso de las cláusulas excepcionales dispuestas en el mismo. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
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La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

Número:623 

Valor: $ 45.000.000 

Rubro: 2.2.3.2.02.01.003.02.08 

Fecha: 20 de febrero de 2026 

Recursos de vigencias futuras en caso que aplique: N.A 

 
SUJECION A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O ACUERDOS INTERNACIONALES. 
 
El presente proceso de selección no está cobijado por Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Internacional 
alguno en los términos de la Sección Cuatro, Subsección Uno del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
 
 
 
RONALD ANDRES CASTAÑO BLANDON  
DIRECTOR DE DEPORTES  
MUNICIPIO DE SONSÓN – ANTIOQUIA 


