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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 

 

Por medio del presente escrito el secretario de planeación infraestructura y contratación del municipio 

de Covarachía Boyacá, En atención a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 

y Manual - Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por 

medio del presente documento se deja constancia de del análisis del sector para el proceso de selección 

abreviada de menor cuantía cuyo objeto es “CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LOS SIOTES Y OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL 

ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE VEREDAL DEL MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ” 

 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 

 

De acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCIÓN 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(…) Deber de análisis de 

las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de análisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de análisis 

en los Documentos del Proceso. (…)”, Se adjunta al presente documento, anexo contentivo del estudio 

del sector, en donde se inserta el análisis de la referencia 

 

El presente análisis del sector realizará el estudio del objeto a contratar observando distintas variables 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal 

manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos 

precontractuales y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno 

Nacional por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar 

contra la manipulación de licitaciones en la contratación pública.  

 

La metodología utilizada para identificar las distintas variables se encuentra enmarcadas por los criterios 

orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - 

tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector y, el Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.  

 

El análisis del sector cubre cuatro áreas:  

A. Aspectos generales  

B. Estudio de la oferta.  

C. Estudio de la demanda.  

D. Análisis financiero del sector 
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2. ASPECTOS GENERALES: 

 

Con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir 

el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente 

que permitan establecer el contexto del actual proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, 

determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben adquirir. 

 

Este análisis del sector se elabora teniendo en cuenta el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad 

y experiencia de la persona natural o jurídica que se va a contratar. 

 

Sectores Económicos Definición Actividades del Sector 

Sector Primario o 
Agropecuario 

Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin 
ningún proceso de transformación. Dentro de 
este sector se encuentran la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, no 
se incluye dentro de este sector a la minería y a 
la extracción de petróleo, las cuales se 
consideran parte del sector industrial. 

Agropecuario, caza y 
pesca. 

Sector secundario o 
industrial 

Comprende todas las actividades económicas 
de un país relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos y otros tipos de 
bienes y mercancías, los cuales se utilizan como 
base para la fabricación de nuevos productos, 
se divide en dos subsectores: industrial, 
extractivo e industrial de transformación. 

Industrial extractivo: extracción de minería y 
petróleo. 

Industrial de transformación: envasado de 
legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos 

Sector minería 

Sector construcción 

Sector industria 
manufacturera 

Sector eléctrico, gas y 
vapor. 

Sector Terciario o de 
servicios  

Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la 
economía, como ejemplos de ellos tenemos el 
comercio, el transporte, los servicios 
financieros, los servicios profesionales y de 
apoyo, las comunicaciones, entre otros. 

Sector Transporte 

Sector Comunicaciones 

Sector Servicios 

Sector Comercio 

Sector Financiero 
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El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual 

“transforma la materia prima, que es extraída o producida por el sector primario, en productos de 

consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera 

directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para 

transformar dichos recursos.”. Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, 

construcción, energía, textil, metalúrgica, entre otros más. 

 

2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS. 

 

Determinar la dinámica de incorporación o salida de usuarios al sistema de gestión comercial de los 

prestadores del servicio de acueducto es la manera más directa de visualizar el comportamiento de acceso 

a este servicio, así como realizar una estimación indirecta de la población beneficiada. La información 

presentada tiene como base lo establecido en las resoluciones SSPD 20101300048765 de diciembre de 

2010 y SSPD 20171300039945 de marzo del 2017, mediante las cuales se solicita el cargue de información 

comercial a los prestadores de acueducto sobre los suscriptores atendidos en el servicio por clase de uso 

y/o estrato socioeconómico.  

 

El reporte es consolidado y complementado con el cargue al SUI de las vigencias anteriores, siempre y 

cuando el prestador se registre activo y no haya reportado para la vigencia 2022. En ese caso se utilizan 

como insumo los informes de visita o la información procesada de los anteriores informes sectoriales. La 

información es procesada para obtener un dato totalizado, contemplando las variaciones en los registros 

mensuales de suscriptores de acueducto según los ciclos de facturación, la incorporación de nuevos 

suscriptores y la suspensión o corte del servicio. Por lo tanto, se consolida la información utilizando el 

promedio aritmético de los reportes cargados por el prestador al sistema SUI. En este marco se evidencia 

un bajo nivel de reporte principalmente atribuido a los pequeños prestadores (menores a 2500 

suscriptores), de los cuales se presume limitada capacidad administrativa. La siguiente gráfica presenta la 

información de suscriptores reportada y desagregada por clase de uso: 



 

 
 

República de Colombia 
Departamento de Boyacá 
Municipio de Covarachía 

Nit. 891 857 920-2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ 

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

PROCESO APOYO 

SELECCIÓN ABREVIADA 

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 4 de 62 

 

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Código Postal: 151040 
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co 

Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co 
Celular: 3203199173 

 

 
 

 
 



 

 
 

República de Colombia 
Departamento de Boyacá 
Municipio de Covarachía 

Nit. 891 857 920-2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ 

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

PROCESO APOYO 

SELECCIÓN ABREVIADA 

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 5 de 62 

 

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Código Postal: 151040 
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co 

Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co 
Celular: 3203199173 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida” plantea como uno de 

sus ejes transformadores el “Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua y Justicia Ambiental” como una 

apuesta a un paradigma de gobernanza basado en el reconocimiento del agua como derecho fundamental 

y bien común, donde el ciclo del agua determina el ordenamiento territorial y direcciona los esfuerzos 

para el aprovechamiento y la protección de la riqueza hídrica del país.  

 

En línea con lo anterior, y tomando en cuenta los catalizadores propuestos para este eje de 

transformación, el rumbo del sector de agua potable y saneamiento básico para el corto y mediano plazo 

se proyecta armonizar mediante la interacción sociopolítica, las relaciones entre los recursos naturales, 

la prestación de servicios públicos, y el uso de los mismos, de manera que se asegure en el sector la 

consecución de los objetivos persistentes de manera sostenible. Vale la pena reseñar en materia de 

gobernanza en servicios públicos, que el Estado colombiano avanza en el reconocimiento de esquemas 

diferenciales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y derivado de ello la 

política emergente que reconoce particularidades de orden técnico económico y sociocultural. También 

se discute detenidamente en la actualidad, el reconocimiento formal de la prestación comunitaria del 

abastecimiento de agua y saneamiento, y las consideraciones e implicaciones para su gobernanza.  

 

Señalado lo anterior, los siguientes capítulos presentan un abordaje técnico que permite valorar el estado 

actual de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país, como insumo para la 

evaluación de las necesidades imperantes en materia de calidad y eficiencia, y también establecen un 

marco situacional para considerar estrategias de gobernanza orientadas a ordenar el territorio alrededor 

del agua. 

 

CONTEXTO NACIONAL  

 

Los indicadores del sector vivienda se están estabilizando respecto al impacto causado por la la 

pandemia. El análisis muestra que la construcción sufrió después del 2019; pero ahora, con la disminución 

de las tasas de interés y mejoras en la condición de la economía, muestra recuperación. Estamos viendo 

ventas superiores a la tendencia y demanda efectiva de los compradores de vivienda que ayudan a 

compensar lo que se vivió. 

 

Si bien, las cifras muestran que en el 2023, el sector de construcción fue de 4,3% del PIB en total. La 

vivienda es el 1.88% del PIB total y la vivienda VIS participa en 0.1% del PIB. La vivienda es el 1.8 del PIB y 

menos del 1% VIS. 
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Cabe resaltar que después del aumento de la inflación, hay un panorama muy alentador para el sector, 

ya que para el 2024 se espera que se estabilice, impactando positivamente a las tasas de interés, a los 

costos de construcción y los precios de vivienda, haciendo más asequible la compra de vivienda para los 

hogares. 

 

El gremio apuntó tres posibles estrategias basadas en subsidios, tras la cifra de 30.000 desistimientos en 

el último año, lo que representa 33,7% de las ventas. La primera consiste en subsidiar la cuota inicial de 

Mi Casa Ya, hasta con 12 SMMLV. 

 

De hecho, durante el 2023 y el 2024 se ha continuado entregando subsidios de Mi Casa Ya. 

Semanalmente, el Ministerio de Vivienda está asignando entre 1.000 y 2.000 subsidios, en promedio. 

  

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación 

al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, 

se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se 

explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 

0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las 

edificaciones decrece en 2,5%. 

 

PIB SECTOR CONSTRUCCION 
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Los datos publicados hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) evidencian 

una caída moderada del 0,3 % en el PIB nacional en el tercer trimestre del año. Sin embargo, el desempeño 

económico estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. 

 

“La construcción fue el sector que presentó la caída más importante, con un decrecimiento del 8 % frente 

al tercer trimestre del 2022, que se explica por las contracciones del 5 % en edificaciones y del 15 % en 

obras civiles”, señala Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción 

(Camacol). El caso puntual de la contracción del 5 % en el PIB de edificaciones se explica por el 

componente de la producción residencial, que disminuyó 7,7% en el periodo analizado. 

 

Los resultados del PIB del tercer trimestre del año son consecuentes con la dinámica de los principales 

indicadores del sector. De acuerdo con la información de Coordenada Urbana, en lo corrido del 2023 se 

dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés 

social (VIS). Entre enero y octubre del 2023, las ventas de vivienda cayeron un 45,7%, afectando los inicios 

de obra que se contrajeron a una tasa del 27%, incidiendo en el resultado más reciente del PIB de 

edificaciones. 

 

Las cifras preocupan y hacen más evidente la necesidad de implementar una estrategia contracíclica 

efectiva para materializar los anuncios que ha hecho el Gobierno en lo corrido del 2023. Reducir la 

incertidumbre, como la que se genera con medidas que se encaminan a incrementar el predial, y 

recuperar la confianza de los compradores y empresarios, será fundamental para retomar una dinámica 

de crecimiento de la economía en el corto plazo. 

 

El sector de la construcción es uno de los principales motores económicos de Colombia, de ahí que el 

comportamiento de este sirva como termómetro de la reactivación económica del país. 

Tras la pandemia, la construcción en Colombia ha demostrado una leve mejora, sin embargo, el precio del 

dólar y el costo del acero y otras materias primas fundamentales para el sector han puesto en jaque el 

crecimiento y desarrollo de los proyectos, sobre todo a los inmobiliarios. 

 

El incremento de los materiales, según Camacol, ha impactado directamente a los inicios de las obras de 

proyectos de vivienda VIS o de interés social en los últimos doce meses, pues se ha evidenciado un 

descenso del 4,8% en comparación al 2022. 

 

A pesar de esta situación, el DANE ve un comportamiento muy positivo para el sector de la construcción 

de edificaciones, pues según sus registros del Producto Interno Bruto, para finales del 2022 ha habido un 

incremento del 10%, cerrando el año con más de 230.00 viviendas comercializadas, el segundo registro 

más alto en los últimos veinte años. 

https://camacol.co/
https://www.dane.gov.co/
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Junto a lo anterior, se prevé que durante este año haya un crecimiento del PIB del sector de la 

construcción en Colombia del 9,8%, aumentando paralelamente un 3,3% el inicio de nuevos proyectos y 

obras inmobiliarias. 

 

• Destacados 

 

Comparando el comportamiento de la industria en otros países, Colombia quedó bien posicionada. En lo 

que respecta al PIB a finales del 2022, el país registró mayor crecimiento (9,4%) que Chile (2,7%) y México 

(3,7%). Adicionalmente, en ese mismo periodo el valor agregado de la construcción en Colombia tuvo un 

crecimiento del 19,3%, mientras que en Chile fue del 3,2% y en México del 1,7%. 

 

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,1% entre los periodos de 2020 a 2025, el DANE 

estipula que el sector de la construcción seguirá siendo uno de los más importantes y dinámicos en toda 

América Latina, asimismo, estima que para el 2025 este sector tendrá un valor de aproximadamente 

52.900 millones de dólares. Dado que la industria de la construcción en Colombia es una de las actividades 

económicas que aportan más del 5% al PIB del país, se estima que durante el 2023 el sector podrá 

demostrar su importancia para el desarrollo social y económico, pues se incentivarán los proyectos y 

políticas públicas de vivienda propia junto a la transformación social de los colombianos. 

 

• Empleo 

 

En cuanto al empleo, la construcción aportó con el 13,4 % del total de trabajadores del país, es decir que 

dicho sector a finales de diciembre del 2022 empleó a aproximadamente 1.6 millones de personas. Es 

decir que se crearon más de 1360.000 puestos de trabajo, un 8,8% más comparado con trimestres 

anteriores. 

 

• cobertura 

 

Para la vigencia analizada, se observa que 660 municipios en el país presentan una cobertura entre 90% 

y 100% (color verde oscuro en el Mapa 1), por su parte los municipios de Mutata (Antioquia) y Cantagallo 

(Bolívar), presentan coberturas menores al 15%. Además, la cobertura urbana de capitales como 

Cartagena, Quibdó, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida y San José del Guaviare presentan 

coberturas urbanas menores al 50%. 

 

Para la estimación del Índice de Continuidad (IC) fue adoptada la formulación, así como las variables 

definidas en la Resolución 2115 de 2007, la cual toma en cuenta las horas efectivas en las que se prestó 
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el servicio en cada uno de los sectores hidráulicos dentro del área de prestación, ponderado por el número 

de suscriptores atendidos. 

 

 

• Consumo total 

 

La información presentada a continuación es resultado de la operación estadística de Consumo de Agua 

Potable, certificada por el DANE bajo la norma NTC PE 1000:2020, el 28 de abril de 2023 mediante el 

código 22-PE-E99-OE550. La información presentada hace parte del reporte de los prestadores del 

servicio de acueducto al SUI, en el formato de “Facturación Acueducto” solicitado mediante las 

Resoluciones SSPD 20101300048765 y 20171300039945; esta información corresponde a los volúmenes 

de agua facturada y al número de suscriptores vinculados a la empresa prestadora del servicio.  

 

Los registros considerados para la definición de este indicador corresponden a los recopilados de los 1019 

prestadores que cuentan con reportes de consumo. El indicador de volumen de agua total consumido se 

presenta por estrato para el periodo comprendido por la vigencia analizada (un año) y es expresado en 

m³, donde cada sistema de abastecimiento y área de prestación tiene sus propios patrones de consumo 

total característicos, los cuales son un indicador importante al momento de adelantar acciones u obras 

para expansión de los sistemas, reducción de pérdidas u otras gestiones comerciales adelantadas por cada 

prestador. Considerando las deficiencias identificadas en la calidad de datos y ausencia de reporte en 

determinados periodos por parte de los prestadores del servicio de acueducto, se incorporó una 

estrategia de imputación de datos mediante instrumentos estadísticos y juicio experto.  

 

En consecuencia, se obtuvo una tasa de imputación correspondiente al 13% de los datos de consumo de 

agua. En ciudades o municipios donde no se cuenta con sistemas de macromedición o micromedición de 

los consumos a los usuarios, los valores pueden no reflejar la realidad y sugerir consumos excesivos de 

agua. Los comportamientos intermensuales reflejan una estacionalidad en los consumos totales. Esto se 

entiende considerando que entre los prestadores con ciclo de facturación bimestral se ubica la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB S.A.S., cuya dimensión en número de suscriptores tiene 

una importante participación porcentual en las estimaciones nacionales. Por ende, no debe asumirse este 

comportamiento como un patrón de consumos por parte de los suscriptores. 

 

Con base en los reportes de volumen facturado de acueducto, se realizó una ponderación a nivel nacional 

con la participación de registros aportados por 973 empresas prestadoras del servicio de acueducto, 

permitiendo la estimación de un valor de 11.70 m3 /suscriptor mes, para usuarios residenciales. La 

Resolución CRA 750 de 2016, establece los rangos de consumo según la altimetría de la zona de estudio, 

tal y como se puede detallar a continuación: 
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CONTEXTO MUNICIPAL 

 

El municipio posee 9 veredas, todas tienen desarrollo agrícola, el soporte principal de la actividad 

económica del municipio corresponde a los cultivos de frutales, donde, además, se pueden diferenciar 

otras actividades productivas importantes como la ganadería doble propósito que se ha relegado a un 

tercer renglón. 

 

Se cuenta con 11 acueductos veredales más el acueducto urbano, los cuales en su mayoría son  viejos, se 

han construido plantas de tratamiento de agua potable, pero el mantenimiento que realizan en ellas es 

escaso, por consiguiente, el IRCA en el área rural no es bueno, en el acueducto urbano se mantiene sin 

riesgo. 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

Agencia Nacional de Infraestructura, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional 

de Planeación, Departamento Nacional de Estadística, Cámaras de Comercio, Personas Naturales o 

Jurídicas cuyo objeto social o actividades desarrolladas están relacionadas con el sector de la 

infraestructura, profesionales en ejercicio de profesiones liberal 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
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diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción 

que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

División según la economía clásica: 

 

 Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  

 

● Sector primario o sector agropecuario.  

● Sector secundario o sector Industrial.  

● Sector terciario o sector de servicios. 

 

Sector primario o agropecuario  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún 

proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de 

petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

 

Sector secundario o industrial  

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial 

de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos.  

 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 

fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

 

Sector terciario o de servicios 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para 

el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 

servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 

produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 

producto nacional. 
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Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 

sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 

dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los 

cuales son: 

 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de 

transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por 

mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, san andresitos, plazas de 

mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de 

diversos productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 

actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, 

etc 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 

relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción, etc. 

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 

actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 

petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, 

las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 

relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 

publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 

 

Dentro de los sectores a resaltar por su buen comportamiento durante el segundo trimestre del año 2022 

(comparación anual) se encuentra el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida que 

tuvo una variación positiva de 23,3% y contribuyó 4,4 puntos porcentuales a la variación total del segundo 

trimestre. Asimismo, el sector de industrias manufactureras creció durante el periodo 20,3% (contribuyó 

2,5 puntos porcentuales a la variación total) y el sector de administración pública que creció el 9,0% 

(contribuyó 1,6 puntos porcentuales a la variación total).  
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En lo corrido del año, los tres sectores anteriores también son lo que más contribuyeron a la dinámica del 

valor agregado, con variaciones de 19,2% para comercio, 15,% para industrias manufactureras y 7,7% para 

administración pública. En cuanto a los sectores de menor crecimiento durante el segundo trimestre de 

2022, es de resaltar que ninguno de los doce sectores presentaron contracciones en su actividad frente 

al año anterior y en lo corrido del año solo el sector de agricultura muestra una variación negativa de 

0,8%. Los sectores que crecieron en el segundo trimestre, pero lo hicieron en menor magnitud fueron los 

sectores de minería (0,04%), agricultura (1,0%) y el inmobiliario (1,9%). 

 

Al revisar la estructura de participación del PIB nacional durante el primer semestre de 2022, los sectores 

de comercio, administración pública, industria e inmobiliario son los que mayor participación registraron, 

19,8%, 16,5%, 13,7% y 10,0%, respectivamente. Si bien, el sector de la construcción representa en 

promedio el 5,3% no se debe perder de vista, puesto que es uno de los principales reactivadores de la 

economía gracias a sus cerca de 28 encadenamientos sectoriales y su incidencia a nivel de generación de 

empleo directo e indirecto. 
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Durante el segundo trimestre de 2022 el sector de la construcción registró un crecimiento del 73,1%, 

ubicándose 63,7 puntos porcentuales por encima de la variación para el total nacional, explicado por un 

comportamiento sobresaliente de cada uno de los tres subsectores que lo componen. Las edificaciones y 

de las actividades especializadas tuvieron variaciones positivas del 5,0% y 106,6%, respectivamente. Es de 

destacar el buen comportamiento del sector de obras civiles, que registró para el periodo un crecimiento 

del 343,5%, siendo el segundo trimestre consecutivo desde antes del inicio de la pandemia (primer 

trimestre de 2020) que registra un crecimiento. No sucede lo mismo para el total nacional, puesto que en 

este caso el sector de obras civiles sigue registrando variaciones negativas (-1,1%) y lo hace de forma 

consecutiva por decima vez. La estructura de participación dentro del sector de construcción para la 

ciudad es similar a la del total nacional y se mantuvo estable hasta el primer trimestre de 2022 (subsector 

de edificaciones representó el 56,5% del valor agregado generado, las obras civiles el 28,3% y las 

actividades especializadas representa el 15,2% de la actividad del sector). Sin embargo, en el segundo 

trimestre de 2022 las obras civiles incrementaron su participación y llegaron a representar el 39,1%, 

seguida del sector de edificaciones que perdió participación y se ubicó en 38,9%, finalmente, las 

actividades especializadas representaron en 22,0% del valor agregado generado en el sector. 

 

ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO  

 

De acuerdo con el DANE, en Colombia 3,2 millones de personas no tienen acceso a agua potable, de las 

cuales 2,6 millones viven en áreas rurales y 0,6 en zonas urbanas. Garantizar el acceso universal en las 

zonas rurales representa el desafío más significativo de cara al objetivo de cobertura universal en 2030. A 

partir de los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2021), el 88 % de la población del país cuenta 

con acceso al agua. En las cabeceras municipales, el acceso se eleva al 97,4%, mientras que en los centros 

poblados y zonas rurales dispersas solo el 57,8 % de las personas tienen acceso al agua.  

 

Los departamentos que enfrentan los mayores desafíos en cuanto al acceso al servicio de acueducto son 

San Andrés y Providencia, Guainía, Chocó, Amazonas y Putumayo, ya que su cobertura de agua urbana se 

sitúa por debajo del 80 %. Asimismo, los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas, Chocó, 

La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Guaviare presentan una cobertura de acueducto en 

zonas rurales inferior al 50 %. 

 

El acceso al saneamiento presenta una situación similar. En Colombia 1,5 millones de personas defecan 

al aire libre. En 2021, el 88,1 % de la población contaba con acceso a servicios de saneamiento. De los 

cuales el 91,9 % responde a zonas urbanas y el 76 % a zona rural. Estas cifras evidencian una brecha 

urbano-rural que debe cerrarse para garantizar el acceso equitativo al saneamiento en todas las áreas del 

país.  
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Otro desafío importante en materia de saneamiento, es que un poco menos de las aguas residuales del 

país no reciben tratamiento de manera adecuada antes de su descarga a las fuentes hídricas, generando 

contaminación en los ecosistemas acuáticos y consecuencias negativas para la salud pública. Solo el 53,12 

% de las aguas residuales urbanas generadas en el país reciben un tratamiento adecuado. Los 

departamentos de Vichada, Chocó, San Andrés y Providencia, Guainía, Bolívar, Amazonas, Magdalena, La 

Guajira, Córdoba, Nariño y Sucre tienen una cobertura de alcantarillado inferior al 80 % en zonas urbanas. 

Mientras que en los departamentos de Vichada, La Guajira, Vaupés, Guainía y Chocó existe una cobertura 

rural de alcantarillado inferior al 50 %.  

 

Por otro lado, en 2021, el 53,1 % de los municipios del país logra mantener una continuidad adecuada en 

el servicio de acueducto. La falta de continuidad del servicio afecta negativamente la calidad de vida de 

las comunidades, impidiendo el acceso regular a agua potable y limitando sus actividades diarias. Según 

datos del proceso de depuración que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en conjunto 

con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el 53 % de los municipios del país se 

suministró agua potable en las zonas urbanas para la vigencia 2022. Además, en 450 municipios de zonas 

urbanas se presentó algún nivel de riesgo en la calidad del agua para el consumo humano, para la misma 

vigencia, de los cuales en 8 municipios se suministró agua con el nivel más crítico, correspondiente a 

inviable sanitariamente. 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR. 

 

Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano 

como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 

construcción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería 

civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras 

civiles de infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y 

transporte, además de los sectores de comunicación y energía.  

 

Agentes del sector  

Ministerio de Vivienda ciudad y territorio  

Corporaciones autónomas regionales 

Superintendencia de servicios públicos 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

Departamento Nacional De Planeación – DNP  

Aeronáutica Civil – AEROCIVIL  
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Gremios y asociaciones  

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)  

Cámara Colombiana de la Infraestructura  

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 

Consejo profesional nacional de ingeniería 

CONFECÁMARAS 

Curadurías Urbanas 

Oficinas de Instrumentos Públicos 

ANDESCO 

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas. 

 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO  
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Desde su participación máxima en el PIB en 2016 (7,3%) perdió tres puntos porcentuales.  Más de la mitad 

del sector (2,4% del PIB) está concentrado en la construcción de edificaciones, el cual se compone de 

vivienda y otros sectores no residenciales. Estas últimas perdieron peso en el total en los años recientes 

(ver siguiente diapositiva).  Las obras civiles, que llegaron a ser más del 2% del PIB en 2019, ahora solo 

representan un 1%.  Los servicios especializados para edificaciones y obras civiles suman otro 0,9% del 

PIB (eran el 1,5% del PIB en 2016). 

 

 

 

En las edificaciones, la construcción de apartamentos, de viviendas No VIS y locales comerciales aportaron 

la mayor parte del PIB de 2023, En construcción son 7.388 empresas: 38,8% en sector residencial. Los 

activos del sector se concentran en residencial y carretero/férreo 
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Las edificaciones y las obras civiles compran más del 25% de toda la producción de cinco sectores: 

minerales no metálicos (67,8% de su producción), vidrios (51,9%), servicios especializados de construcción 

(38,5%), madera (37,9%) y eléctricos (25,1%). ▰ Estimaciones de DEE-DNP indican que, por cada empleo 

creado en el sector, se generan alrededor de 2,17 empleos indirectos. 
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El año 2023 ha presentado un escenario desafiante para el sector construcción en Colombia. Las cifras 

actuales reflejan una disminución alarmante en las ventas y los lanzamientos de proyectos, lo que ha 

puesto en alerta a gran parte de la industria. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta 

crisis y cómo está afectando al sector de la construcción en el país. 

  

Cifras Descendentes: Una Realidad Inquietante 

Actualmente la regulación económica ha establecido la medición del índice de pérdidas de agua 

distribuida mediante los sistemas de acueducto a partir del índice de Pérdidas de Agua por Usuario 

Facturado –IPUF, definido a través de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 906 de 2019, cuyas 

variables de cálculo corresponden esencialmente a las establecidas para el cálculo del IANC, incorporando 

adicionalmente la normalización respecto al valor medio anual de suscriptores de acueducto. El análisis 

para este indicador corresponde al área de prestación del servicio – APS asociada a las empresas 

prestadoras del servicio, y su cálculo refiere a la unidad temporal de un (1) mes, cuya expresión toma 

unidades de metros cúbicos de agua perdida. En la mayoría de los escenarios el APS de un prestador de 

acueducto coincide con el área urbana o perímetro sanitario definido por el municipio. Para estos casos, 

el valor calculado daría un indicativo del manejo del recurso hídrico solo a nivel municipal. por un 

suscriptor en dicho periodo (m3/suscriptor-mes). 
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Preocupaciones sobre la Generación de Empleo y la Economía 

La crisis en el sector construcción del país no solo afecta las cifras de ventas y lanzamientos, sino que 

también tiene implicaciones significativas en términos de empleo y crecimiento económico. Guillermo 

Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advierte que ya se han registrado 15 meses consecutivos de 

disminuciones en el ritmo de comercialización, especialmente en el segmento de vivienda de interés social 

(VIS). Esta tendencia ha resultado en la generación de tan solo 2,448 empleos en 2023, una cifra 

preocupante cuando se compara con los 46,567 empleos generados entre 2019 y 2022. 

  

Desafíos Empresariales y Reorganización 

La información presentada en esta sección tiene como insumo el reporte del formulario de “Registro de 

Sistemas de Potabilización” del SUI, en el cual según las disposiciones de la Resolución SSPD 

20101300048765, registra el inicio de la operación de los sistemas de potabilización. En el caso de 

modificar el estado del sistema entre las categorías “Activo” e “Inactivo”, la información es reportada a 

través del formulario “Actualización de Sistemas de Potabilización”, proveniente de la mencionada 

resolución. Considerando lo anterior, se consolidó la información de los sistemas de potabilización 

reportados en estado activo. En total se encuentran 1240 plantas de tratamiento de agua potable activas 

con datos del volumen tratado (m3) y capacidad instalada (l/s). Estos sistemas son presentados en la 

siguiente gráfica de acuerdo con las capacidades de tratamiento. 

  

Factores Contribuyentes a la Crisis 

Varios factores han contribuido a esta situación crítica. Las altas tasas de interés en los créditos han 

afectado a las pequeñas y medianas empresas que buscan desarrollar proyectos de vivienda. Estas 

empresas enfrentan una carga financiera significativa, ya que están pagando cerca del 1.5% mensual de 

sus obligaciones financieras. Además, la disposición de los colombianos para comprar vivienda ha 

disminuido en un 51%, según Fedesarrollo. Esto se refleja en los desistimientos de negocios, que 

representan un 22% de las ventas. Lo anterior sin tener en cuenta los efectos que aún tienen la post-

pandemia y la guerra en ucrania. 

  

El Camino Hacia la Recuperación 

De acuerdo con el Decreto 1575 del 2007 y la Resolución 2115 de 2007 expedidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social - Minsalud, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – 

IRCA, es un indicador a través del cual se relaciona la calidad del agua y el nivel de riesgo al que se 

encuentra expuesta determinada población por el no cumplimiento de las características químicas y 

microbiológicas. En esta sección se tienen en cuenta los resultados proceso de la depuración que se realizó 

en conjunto con el MVCT, a partir de la información de la calidad del agua procesada por las autoridades 

sanitarias distritales, municipales o departamentales reportada en el SIVICAP para la vigencia 2022 y 

remitida por el Instituto Nacional de Salud. Cabe mencionar que, para las vigencias anteriores al año 2021, 

https://www.multi-alambres.com/blog/el-impacto-de-la-guerra-en-ucrania-en-el-mercado-internacional-del-acero/
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solo se tenían en cuenta las muestras en red de distribución las cuales fueron consideradas en los análisis 

de los respectivos informes sectoriales anuales. Sin embargo, para que ningún municipio y departamento 

registrado en SIVICAP quede sin información para la vigencia 2022, se tuvo en cuenta de manera 

excepcional las muestras intradomiciliarias de los municipios que no contaban con información de 

muestras en la red de distribución. Es importante acotar que la información municipal corresponde a una 

ponderación que tiene en cuenta la cantidad de suscriptores de todos los prestadores de un mismo 

municipio. 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS   

 

Durante el primer trimestre de 2022, el incremento de 1,8% en la producción de obras civiles, está 

explicado por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones 

en minas y plantas industriales que registró un crecimiento de 32,9% y sumó 3,8 puntos porcentuales a la 

variación anual, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 

elevadas y túneles que presentó un incremento de 6,2% en su producción y aportó 3,6 puntos 

porcentuales a la variación anual y el grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 

ingeniería civil que registró un aumento en su producción de 20,7% y sumó 1,6 puntos porcentuales a la 

variación anual. En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) disminuyó su producción en 14,9% y restó 0,8 puntos porcentuales a la variación 

anual; así mismo, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas presentó una disminución de 35,1% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, restando 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. 

La tabla siguiente muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total 

nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificación central de productos CPC versión 

2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 

producción con respecto al año anterior y 8 disminuyeron su producción. 

El incremento en la producción total de obras civiles de 1,8% con respecto al mismo trimestre del año 

anterior, está explicada por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles; la subclase carretera (excepto 

carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presentó una variación de 13,9% y sumó 7,1 p.p a la variación 

anual total y 12,3 p.p a la variación del grupo. En contraste, la subclase túneles disminuyó su producción 

en 68,0% y restó 2,5 puntos porcentuales a la variación anual y 4,4 p.p a la variación del grupo 530201.  

 

Varicacion y contribución anual por producto, 15 sublclases CPC 
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FUENTE: DANE 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) se 

destaca la disminución de la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua y represas, 

excepto gasoductos con una variación de -24,5% restando 1,1 puntos porcentuales a la variación anual 

total y 21,2 p.p a la variación anual del grupo. En contraste, la subclase sistemas de riego y obras 

hidráulicas de control de inundaciones registró un crecimiento de 122,1% y sumó 0,4 p.p a la variación 

anual total y 7,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. La variación del grupo 530203 

tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas se explica principalmente por la subclase obras para la comunicación de 

larga distancia y las líneas eléctricas (cables) que registró una disminución en su producción de 56,3% y 

restó 4,4 p.p a la variación anual total nacional y 24,4 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

Por su parte, tuberías de larga distancia registró una variación en su producción con respecto al mismo 

trimestre del año anterior de -52,8% y restó 2,5 p.p a la variación anual total y 13,8 p.p a la variación anual 

del grupo 530203. La subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 

264,1% y aportó 4,2 p.p a la variación anual total y 37,0 p.p a la variación anual del grupo 530204. Por su 

parte, centrales eléctricas disminuyó su producción en 4,7% y restó 0,5 p.p a la variación anual total y 4,1 

p.p a la variación anual del grupo 530204. El incremento de la producción del grupo 530205 

construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil, se explica principalmente por el 
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aumento de la subclase otras obras de ingeniería civil 19,9% y sumó 1,3 p.p a la variación anual total y 

17,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo 530205. La subclase construcciones deportivas al 

aire libre aumentó su producción en 26,2%, y aportó 0,3 p.p a la variación anual y 3,5 puntos porcentuales 

a la variación anual del grupo. 

 

ANÁLISIS DE DATOS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 

 

El financiamiento del sector agropecuario fomenta el desarrollo de proyectos productivos en el campo, lo 

cual fomenta la generación de empleo e incrementos en el ingreso de las zonas rurales. El financiamiento 

al sector rural, donde se encuentran la gran mayoría de los productores agropecuarios, ha presentado 

una evolución favorable en los últimos años, como lo dejan ver indicadores como acceso y profundización. 

El acceso al financiamiento por parte del sector rural ha aumentado. En 2013 los usuarios de crédito 

registrado en FINAGRO representaron el 38% de los productores del sector en el país, lo cual implica un 

aumento de 27 puntos porcentuales desde 2003, como se aprecia en el Gráfico. 

 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN 

DE SUS PRECIOS 

 

El artículo 15 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad”, modifica el numeral 8 y adiciona los numerales 34, 35 y 36 al artículo 

79 de la Ley 142 de 1994, en relación con las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (en adelante SSPD). Sobre este particular, el numeral 35 establece: “(...) En los casos en los 

que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, encargar 

a terceros especializados la toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del área de 

prestación del servicio y del sistema que sea técnicamente posible, y contratar un laboratorio para el 

análisis de estas. Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios podrán ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos 

sancionatorios que adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea 

pertinente dentro en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios”. Por consiguiente, la SSPD estructuró el proyecto de inversión denominado “mejoramiento 

de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto”. 

La ejecución del proyecto fue prevista para desarrollarse desde mitad del año 2019 hasta el año 2022; y, 

contempla los siguientes tres objetivos: 1. Contar con información de calidad en el SUI relacionada con la 

calidad del agua. 2. Implementar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los municipios que no 

cuentan con información reportada al SIVICAP por las autoridades sanitarias. 3. Definir las acciones de 
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control en la calidad del agua para prestadores con nivel de riesgo reiterado. A continuación, se presentan 

los resultados de nivel de riesgo correspondiente a cada valor de IRCA estimado para las muestras 

tomadas en el marco del proyecto de inversión, discriminados por los departamentos en donde se ejerció 

la vigilancia para el periodo 2022. Las etiquetas para cada nivel de riesgo indican la cantidad de muestras 

en el mismo. 

 

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificación Central de Producto (CPC), también 

empleada en el IPP. Esta clasificación permite desagregar los productos importados que corresponden a 

Materiales de Construcción. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron 

USD $1.663 millones de dólares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variación anual 

de -27,7% con respecto al mismo periodo un año atrás. Le sigue papel y cartón con USD $705 millones CIF 

(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498 

millones CIF (-26,2%) 

 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE DINÁMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN 

CASO DE QUE APLIQUE. 

 

En Colombia las importaciones son responsables de un gran porcentaje de la demanda colombiana, 

gracias a ellas se suplen de elementos de distintos ámbitos. Es válido resaltar la importancia que tienen 

estas y su incidencia en el establecimiento de políticas públicas que busquen resaltar su protección y 

pertenencia frente a un mercado regulado y legal, donde primen las leyes y el buen funcionamiento del 

tránsito de bienes y servicios, esto por medio de medidas regulatorias, cuotas y demás mecanismos que 

serán expuestos a medida del desarrollo del trabajo.  

 

Mientras que el contrabando es una práctica ilegal que ha persistido en el eje del comercio globalizado 

desde épocas alejadas a la actualidad, en el caso colombiano, múltiples sucesos han contribuido a la 

generación de ello y a su vez, la instauración de medidas por parte del gobierno para su control, para 

tener claridad sobre el caso local, este trabajo se remontará al inicio del nuevo milenio, año 2000, para 

de esta manera analizar ¿Cuáles factores incidieron en el establecimiento de políticas públicas de 

importaciones frente al contrabando en Colombia? Comprendido desde el año 2000 hasta el 2023. 

 

Colombia ha sido golpeado significativamente por el contrabando, una problemática que no solo se 

evidencia dentro del territorio nacional, sino que se ha convertido en un obstáculo de magnitudes 

internacionales, todos los países luchan frente a ello, se toman acciones como reforzar los controles 

aduaneros, los puertos de ingreso de mercancía al país; así mismo se efectúan distintos allanamientos 

que permitan contrarrestar esta problemática. 
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre de 2023, las 

importaciones fueron US$5.256,7 millones CIF y presentaron una disminución de 10,2% con relación al 

mismo mes de 2022. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 15,5% en el 

grupo de Manufacturas. 

 

En los últimos meses, la dinámica del agro se ha consolidado. Solo para ver un ejemplo, las exportaciones 

en abril crecieron 21,6% y su variación dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del 

año fue de 2%. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre algunos sectores, que tienen listas sus 

demandas para el próximo Gobierno, varias de ellas relacionadas con la entrada de importaciones y las 

garantías sobre el mercado. 

 

El 2023 ha sido un año desafiante para la construcción y el mercado de vivienda. Para el tercer trimestre 

del 2023, el PIB del sector presentó una contracción de -8,0%, las edificaciones cayeron -5,0%, las 

actividades especializadas -7,1% y las obras civiles -15,0%. Respecto al PIB de edificaciones, resulta 

relevante señalar que la caída en producción residencial (-7,7%) ha jalonado la construcción del subsector, 

lo cual a su vez se explica por la dinámica negativa de los principales indicadores líderes de la vivienda. Al 
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respecto, el periodo acumulado doce meses, con corte a noviembre de 2023, muestra unos lanzamientos 

de vivienda que se contraen a una tasa del 44,4%, lo cual representa una reducción de 96.196 unidades 

en comparación con el mismo periodo del año anterior. En línea con lo anterior, las ventas de vivienda 

registraron una variación del -45,3%, de manera que se han comercializado 111.024 unidades menos en 

los últimos doce meses frente al mismo periodo acumulado en noviembre de 2022. Finalmente, las 

iniciaciones de vivienda siguen la tendencia de los indicadores comerciales, con una contracción de 24,0% 

(45.439 unidades menos frente a noviembre de 2022).  

 

Las ventas y lanzamientos de vivienda nueva acumularon 17 meses consecutivos de caídas, mientras que 

la tendencia de las iniciaciones ha sido negativa desde marzo de 2023. La dinámica ha estado determinada 

por choques, dentro de los que se encuentran los comportamientos generales de los precios, las tasas de 

interés, así como los cambios en las políticas de subsidios. De igual forma, los precios de los bienes 

intermedios demandados por el sector de la construcción, si bien han reducido su tasa de crecimiento, 

aún se encuentran lejos de las moderadas variaciones observadas en prepandemia. Con enfoque en los 

choques desde la oferta, el presente informe resume el análisis descriptivo de la dinámica de los costos 

de construcción a partir de la revisión de las principales fuentes de información asociadas, 

particularmente del índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), el Índice de Precios al 

Productor (IPP) y las estadísticas de importaciones. 

 

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificación Central de Producto (CPC), también 

empleada en el IPP. Esta clasificación permite desagregar los productos importados que corresponden a 

Materiales de Construcción. Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron 

USD $1.663 millones de dólares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variación anual 

de -27,7% con respecto al mismo periodo un año atrás. Le sigue papel y cartón con USD $705 millones CIF 

(-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, sumando USD $498 

millones CIF (-26,2%) 

 

En cuanto a volumen en toneladas métricas, los principales bienes importados correspondientes a 

materiales de la construcción fueron los productos de hierro o acero, sumando 1.635.161 toneladas 

métricas y una variación anual de - 9,1% con respecto al periodo enero-septiembre de 2022. Le sigue 

papel y cartón con 533.056 toneladas métricas (-29,8%), hierro y acero comunes con 190.031 toneladas 

métricas (- 0,2%) y semi-manufacturas de materiales plásticos con 107.503 toneladas métricas (- 20,6%) 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Tomando en consideración los compromisos asumidos por el país en la contribución al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS3, se identifica un aporte al seguimiento de las metas 

establecidas por los ODS vinculados con los servicios de acueducto y alcantarillado, a saber: “ODS 6. Agua 

limpia y saneamiento”, “ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles” y “ODS 12. Producción y consumo 

responsables” referidos en las metas propuestas en el PND. Durante la vigencia 2022 se observa que el 

país avanza en el cumplimiento de las metas trazadas por los ODS en materia de agua potable y 

saneamiento básico, con los que se articulan las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-

2026. 

 

Los retos propuestos se orientan a implementar a cabalidad la transformación propuesta en el Plan 

Nacional de Desarrollo en cuanto al “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”; 
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si no se ordena el territorio alrededor del agua, el aseguramiento de servicios públicos y la actividad 

humana no sería sostenible. En tal sentido deben ser implementados y fortalecidos los modelos de 

gobernanza multinivel en el territorio para asegurar medidas que permitan proteger los ciclos del agua y 

su disponibilidad para un aprovechamiento racional y eficiente. En esto, la participación de comunidades 

rurales es de vital importancia, poniendo especial cuidado en la solución de los conflictos socio 

ambientales y el reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien común. 

 

PIB 

 

El acceso generalizado al agua es un componente fundamental del desarrollo social y económico y, por 

ello, parte central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se requiere invertir 1,7% del PIB global 

por año hasta 2030 en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODS de agua y la inversión actual es 

apenas 1,1% del PIB. Sin embargo, existe un creciente apetito global, público y privado, por invertir en el 

sector de agua potable y saneamiento. Un cuarto de la población de América Latina carece de acceso 

adecuado al agua potable y la mitad no dispone de servicios de saneamiento seguros. Los problemas de 

asequibilidad están vinculados a infraestructuras deficientes y a la dificultad de los hogares para afrontar 

los costos. 

 

Aunque la cobertura de agua potable en América Latina es comparable con la media mundial (75% frente 

a 73%), la de saneamiento es significativamente menor (47% frente a 57%). La CEPAL estima que para 

alcanzar una cobertura universal segura en el continente se requiere una inversión anual promedio del 

1.3% del PIB regional hasta 2030, lo que resultaría además en la creación de 3.8 millones de empleos 

verdes. 

Colombia, a pesar de ser uno de los seis países con mayores recursos hídricos del mundo, todavía enfrenta 

grandes retos para garantizar la disponibilidad de agua a toda su población. En los últimos 40 años, 

Colombia ha avanzado significativamente en el acceso a agua y saneamiento, pasando de una cobertura 

de acueducto del 57,8% en 1985 a 88,9% en 2022, mientras que la cobertura de alcantarillado pasó de 

47,1% a 75,4% en el mismo periodo. Sin embargo, los mayores retos para el país se centran en cerrar la 

brecha en el acceso y calidad de los servicios públicos en las zonas urbanas y rurales, así como la puesta 

en marcha de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pese a los grandes avances que se han 

dado en cobertura y calidad, sobre todo en agua potable, persisten grandes retos en la brecha rural-

urbana y en el tratamiento de aguas residuales para cuidar y proteger nuestras fuentes hídricas. Para el 

cierre de brechas y avance en el logro de nuestros ODS de agua es imprescindible incrementar la inversión 

en el sector. Las elevadas necesidades de inversión plantean el reto de ampliar las fuentes de financiación 

y combinar esfuerzos con el sector privado. 
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2.2 ASPECTOS TECNICOS 

 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el estado de 

la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las 

nuevas tendencias como: 

 

• CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

 

Para el presente objeto del contrato no está integrado por bienes que puedan generar cambios 

tecnológicos o que sean un cambio tecnológico por ende este factor no es relevante al proceso de 
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contratación, el plazo de ejecución es corto, no se requiere de tecnología que pueda afectar el desarrollo 

de la ejecución de la obra, ya que el sistema constructivo es tradicional. 

 

• AMPLITUD DE LA OFERTA. 

 

Se trata de un contrato de prestación de servicios, que puede ser ofrecido por varias personas jurídicas 

que existan legamente en Colombia o en el exterior, o en algún tipo de asociación permitida por la ley, e 

incluso por oferentes de la región e incluso del nivel local, que cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos en los pliegos de condiciones definitivos, para este tipo de contratos existe gran cantidad de 

oferentes que pueden ejecutar el contrato. 

 

• ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Se trata de un contrato de obra, tal como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a 

realizar, naturalmente tendrá que ampararse con sus respectivas garantías contractuales tanto de 

cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras ejecutadas. 

 

Por otra parte, el supervisor designado revisara y estará al tanto de la ejecución de las obras, con el fin de 

realizar un control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte se deben tener en 

cuenta las siguientes especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades a ejecutar deban cumplir 

con alguna de ellas según sea el caso. 

 

✓ Norma técnica NTC 4595 de 2006  

✓ Norma técnica NTC 4596 de 2006  

✓ Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 4733, 

NTC 4734 y las demás que apliquen para la construcción de Edificaciones públicas.  

✓ NSR-2010 y las demás normas y leyes aplicables de los proyectos de inversión pública para 

edificaciones. 

✓ INVIAS (para el caso de materiales de construcción de vias) 

✓ RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias) 

✓ RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica) 

✓ ACI – ASTM 

✓ RAS - 2000 

✓ ICONTEC 

✓ CCP (para erl caso de puentes) 

✓ Especificaciones particulares. 
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• CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRÍO, SISTEMAS DE VIGILANCIA, ETC.) 

 

Con la ejecución total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfacción del Municipio, previo 

el cumplimiento de las condiciones de diseño, cantidad calidad y garantías, dentro del plazo establecido 

para la ejecución del contrato. 

 

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frio, ni sistemas de vigilancia, el contratista se hace 

responsable del cuidado y protección de sus materiales en obra, por le cuidado y manipulación de los 

mismos, debe propender por realizar un adecuado almacenamiento de los mismos con el fin de vitar 

desperdicios, y que los materiales sufran alguna afectación por cambios climáticos. 

 

• TIEMPOS DE ENTREGA. 

 

El tiempo o forma de ejecución de la obra o de la ejecución de los servicios de construcción será de trato 

sucesivo, es decir a través del tiempo, y para lo cual se otorgar un plazo de ejecución de hasta 31 de 

diciembre de 2026 plazo establecido y cuantificado a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato. 

 

El supervisor vigilara el avance de las obras y realizara el seguimiento del mismo. 

 

2.3 ASPECTO REGULATORIO 

 

La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la 

que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y 

compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, 

tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto 

en su aplicación.  

 

De acuerdo a la descripción del objeto el contrato consagrado en el estudio previo y conforme a las 

normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato está sujeto 

a los precios unitarios de obra pública establecidos por el Municipio. 

 

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de selección, de lo cual es necesario hacer énfasis 

en la experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable solicitar que 

el proponente cumpla con un requisitos general y especifico, que haya ejecutado contratos de este tipo, 

ya sea a nivel local, regional, departamental o nacional, experiencia contenida en el registro único de 

proponentes y que le va a permitir a la entidad identificar si y solo si el proponente que participe conoce 

este tipo de procesos, que cuenta con la capacidad económica para el desarrollo de la misma, situación 
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de importancia ya que es idóneo para la entidad contratar con personas naturales o jurídicas que ya hayan 

desarrollado el objeto del presente proceso de contratación. 

 

• LEY 99 DE 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  

• LEY 80 DE 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Publica  

• LEY 361 DE 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones  

• LEY 590 DE 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa".  

• LEY 769 DE 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones.  

• LEY 850 DE 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas  

• LE Y 816 DE 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública".  

• LEY 1150 DE 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos  

• LEY 1429 DE -2010 Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo  

• LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública  

• LEY 1450 DE 2011 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014  

• LEY 1562 DE 2012 Por La Cual Se Modifica El Sistema De Riesgos Laborales Y Se Dictan Otras 

Disposiciones En Materia De Salud Ocupacional  

• DECRETO 1670 DE 2007 por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema 

de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes  

• DECRETO 4170 DE 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura 

• DECRETO 545 DE 2011 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 

1429 de 2010.  

• DECRETO 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública  
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• DECRETO 1510 DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública  

• DECRETO 1082 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional  

• LEY 1882 DE 2018 Por La Cual Se Adicionan, Modifican Y Dictan Disposiciones Orientadas A 

Fortalecer La Contratación Pública En Colombia, La Ley De Infraestructura Y Se Dictan Otras 

Disposiciones  

• LEY 734 DE 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único  

• Ley 1876 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA  

• Ley 2069 de diciembre de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia  

• Decreto 579 de 2021 Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., 

el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y 

organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la reactivación económica 

 

2.4 OTROS ASPECTOS 

 

• ENTORNO AMBIENTAL, SOCIAL, POLÍTICO U OTROS  
 
En el marco legal de desarrollo de las políticas a nivel local, las cuales permiten implementar las 

diferente metas y retos que quiere la administración actual, en desarrollar y permitir un mejor 

calidad de vida de los habitantes del municipio, es preciso establecer, que el desarrollo de estas 

políticas, solo se van a ver materializadas con la apropiación de recursos de orden local, 

departamental y nacional, por lo que es de competencia del municipio del municipio adelantar 

todos los trámites legales y económicos con el fin de buscar recursos para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, necesidades que van desde la prestación de servicio público, así 

como satisfacer a los grupos de la población, en especial para este proceso de contratación se 

tratara de beneficiar a un grupo de la población del municipio. 

 

La parte ambiental se debe dar cumplimiento para no generar pasivos ambientales, durante el 

desarrollo de las obras, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta todos los aspectos 

ambientales con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental. 

Actualmente el orden público del municipio no ha presentado problemas, sin embargo, a través 

de los consejos de gobierno se hace continuamente monitoreo del orden público, que puedan 

afectar el desarrollo de las obras. 
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• ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES.  

 

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los 

esquemas asociativos) están contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos 

Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea y 

por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, en los estudios previos se presenta detalladamente 

ese aspecto 

 

• ASPECTOS MUNICIPALES 
 
Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el futuro contratista conozca la 

actividad de la actividad objeto del presente proceso, cual ha sido su comportamiento, es 

importante que el proponente conozca el lugar de ejecución, la dinámica de la mano de obra, los 

costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como mulares o de 

otro tipo, el costo de transportes, es decir todos los aspectos relevantes del municipio y que 

pueden influir en el análisis de costos. 

 

El municipio cuenta con 9 veredas, con una topografía muy diversa, vías de comunicación a 

algunos sectores en regular y mal estado, diversidad de climas, y por consiguiente de cultivos, 

por consiguiente, la variedad de cosechas, tipos de cultivos tipos de semovientes es diverso y 

disperso, estos factores deben ser tenidos en cuenta por al proponente y es conveniente que 

pueda conocer el área rural del municipio. 

 

Se debe tener en cuenta que el presente contrato es de tipo rural, por consiguiente, se ejecutarán 

mejoramientos en todas las veredas. 

 

3. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Se trata de un contrato de obra pública, por consiguiente, existe gran pluralidad de oferentes, por 

consiguiente, la participación en este tipo de proyectos se garantiza, adicionalmente se realiza el análisis 

de la oferta con base en la plataforma establecida por Colombia compra eficiente para ello. 

 

• QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO  
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La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus 

principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y 

comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles Riesgos de colusión y 

también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número 

de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras 

menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse 

en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. 

 

En el análisis efectuado anteriormente, la entidad identifico muchos proponentes registrados en Boyacá, 

y muchas más a nivel nacional, los cuales se encuentran como personas jurídicas, naturales, y en alguna 

forma de asociación permitida por la ley, las cuales son potenciales oferentes, para lo cual una vez 

revisados algunos procesos se establece que los requisitos básicos para poder participar son: 

 

Cualquier persona jurídica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el objeto del 

contrato, y que acredite dentro los siguientes aspectos: 

 

1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 

2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificación UNSPSC. Certificada en el R.U.P 

3. Aspectos de Experiencia acreditados según el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P 

4. Aspectos financieros, económicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.   

5. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación que para el efecto se incluirán en el pliego de 

condiciones 

 

• CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 

SERVICIOS 

 

La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y distribución de los bienes 

puede mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número 

de intermediarios. 

 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o 

servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes 

o suministro del servicio. 

 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena 

de producción o distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el 

proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes 
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en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad 

Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor 

mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. El análisis debe incluir los precios, su 

comportamiento histórico y las perspectivas de cambios sobre estos. 

 

No. OBJETO VALOR 

1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $744,488,419 

2 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ 
BOYACÁ $112,493,615 

3 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL 
SECTOR RURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACÁ $71,440,889 

4 
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS 
DENDROENERGÉTICOS PARA VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ $320,903,027 

5 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS 
EN VIVIENDA RURAL EL MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA $195,777,789 

7 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA 
PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ. $149,973,882 

8 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFÉ” 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA $101,831,226 

9 
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA BOYACA $680,930,598 

10 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACÁ $324,725,905. 

11 

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE-BOYACA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES 
(COCINAS, BAÑOS, HABITACIONES), CUBIERTAS, PAÑETES, PISOS, ENCHAPE DE PISO, Y/O 
DEPENDIENCIA LA NECESIDAD $300,000,000 

12 

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBJETO SERÁ:  
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, 
EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACÁ, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE 
FUTURO Y POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023 $217,891,398 

13 

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
EN SITIO PROPIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIPAMA 
BOYACA 2022 $235,953,153 

14 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NUEVA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE 
2020-2023 $230,000,000 

15 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA $863,970,181 
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16 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A TRAVÉS DE ADECUACIONES SANITARIAS 
Y HABITACIONALES A VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA – 
BOYACÁ $51,622,258. 

17 
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA $319,920,992 

18 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA $111,829,786 

19 
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS 
DISPERSAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ – BOYACA $187,135,975 

20 
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $324,048,831 

21 

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ, 
ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACIÓN CON AES COLOMBIA $258,412,673 

22 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA $199,906,524.48 

23 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL 
MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACÁ. $151,623,047.85 

24 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TÓPAGA DEPARAMENTO DE 
BOYACÁ $123,848,852.36 

25 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SATIVASUR – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $99,974,486 

26 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA – BOYACÁ $235,732,601 

27 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE 
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TENZA - 
BOYACA $310,761,787 

28 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS 
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA $9,409,982,533 

29 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES 
EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA $50,738,081.48 

30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ $175,438,693 

31 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ. $64,228,83 

32 

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA 
DENTRO DEL PROYECTO GÁMEZA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 - 
2023. $121,315,811 

33 
MEJORAMIENTO   DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL  MUNICIPIO DE  SIACHOQUE  
DEPARTAMENTO DE  BOYACA  $214,044,078 

34 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA $120,737,864.09 

35 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES Y COCINAS, 
PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ-BOYACÁ 

$115,643,809 

36 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACÁ CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A 
ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021 $224,245,858. 

37 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
SATIVASUR – DEPARTAMENTO DE BOYAC $119,998,828.09 
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38 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 
RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR $77,851,408 

39 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ $279,999,449 

40 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES, DE INTERES PRIORITARIO RURAL EN EL MUNICIPIO 
DE ALMEIDA, VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA CONTINUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
TODOS CON VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 “TODOS SOMOS 
ALMEIDA $64,021,285 

41 

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ, EN 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE, 
DAMNIFICADA POR UN EVENTO DE LA NATURALEZA, QUE REQUIRIÓ DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL 
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES $46,860,933 

42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA – BOYACÁ $254,158,787 

43 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR 

$62,000,000 

44 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ $365,269,544 

45 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA $253,596,940 

46 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA COSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE-BOYACA  $65,153,54 

47 MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA BOYACÁ $149,865,896.15 

48 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ $238,369,683 

49 
EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA-BOYACA $102,753,704.78 

50 
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA 
EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA $ 163,954,174.47 

51 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
BOYACÁ – BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACÁ CON TECHO DIGNO, “PARA 
SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021” $202,206,281 

52 

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA 
PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ” $134,999,744 

53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ $59,963,888 

54 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, DERIVADA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA Y 
LA FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA $369,028,377.34 

55 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA $139,830,332 

56 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ $237,891,694.30 

57 
CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE 
EN LA CONSTRUCCION DE  BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA $92,156,879.32 

58 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO 
DE SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA $73,690,560 
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59 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DERIVADO DEL SINIESTRO PRESENTADO DEL 
BARRIO EL CACIQUE II EN EL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACÁ $208,077,351.97 

60 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA $229,486,986.16 

 

3.1. LOGÍSTICA ASOCIADA CON EL OBJETO EL CONTRATO:  
 

• PRODUCCIÓN: 
 
Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de producción de los 

potenciales proveedores.  

 

Se trata de un contrato de obra, por consiguiente, el tema de producción no es relevante pues no se 

requieren productos de difícil acceso, o elementos que tengan algún tipo de restricción, el contratista 

debe elaborar su cronograma de actividades y tener en cuenta los mismos, para realizar sus pedidos con 

el respectivo tiempo de antelación para que el proveedor pueda hacer la entrega de los mismos dentro 

de los términos de ejecución del contrato. 

 

• DISTRIBUCIÓN: 
 
La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los tiempos de entrega que 

manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto. 

 

En los cálculos del proyectó se contempla todos los desplazamientos a las diferentes veredas donde se 

localiza el objeto del presente proceso, de ahí que estos costos de transporte están incluidos por lo tanto 

están la capacidad de darle cumplimiento al objeto contractual, de la logística de distribución de los 

productos este encargado directamente el contratista, por lo tanto, este aspecto está garantizado por 

parte del oferente seleccionado. 

 

• cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor del 

bien o producto o contratar el transporte de forma independiente 

 

Para el caso en concreto, no es relevante porque el contratista debe proveer los bienes que necesita para 

dar la ejecución a la obra. 

 

• cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el producto 
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El tiempo de ejecución será de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo cual se ha establecido 

un plazo de ejecución concordante con la naturaleza del objeto a ejecutar. Corresponde al término 

establecido para la ejecución del contrato de obra UN  (1) mes. 

 

• el producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar sus 

propiedades 

 

para el caso no aplica. 

 

• el ahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios lugares 

 

para el caso no aplica. 

 

• INVENTARIO 
 

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado que 

hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien que requiera 

de un proceso de producción y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de inventario de los posibles 

oferentes además de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la entidad debe tener en cuenta 

 

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario 

considerable en caso de desabastecimiento 

 

para el caso no aplica. 

 

• El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el 

funcionamiento diario de la Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de desabastecimiento. 

 

para el caso no aplica. 

 

• El bien o producto es perecedero, es decir, mantener inventario por un periodo de tiempo dado 

se puede traducir en la pérdida del producto. 

 

para el caso no aplica. 

 

• La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto 

representa un costo adicional 
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para el caso no aplica. 

 

De Colombia compra eficiente se tiene: 

 

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de 

demanda y oferta, se tiene las siguientes características para este tipo de procesos relacionados con obras 
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder 

las siguientes preguntas 
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• Modalidad de selección del contratista 

 

De acuerdo a la justificación del proceso es por SELECCIÓN ABRVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a 

los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2 de la Ley 

1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015. 

 

• Objeto del contrato 

 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA NOGONTOVA DEL 

MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

• Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye 

diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 

 

No requiere permisos ni autorizaciones 

 

• Valor de los contratos y forma de pago 

 

Se establece de acuerdo a precios del mercado y resolución del departamento de Boyacá, para el tema 

de APUS. 

 

• Cantidad del bien o servicio. 

 

ACUEDUCTO VEREDA LIMON DULCE     

RED DE ADUCCION     

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO. ML 700,00 

1.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 67,20 

1.2 REDES DE ACUEDUCTO     

1.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION 
CADA 100 M) 

ML 700,00 

1.2.2 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 66,70 
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1.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DOBLE EFECTO D=3/4 PVC PN 16 
(INCLUYE COLLAR DE DERIVACION 63 MM EN POLIETILENO) 

UND 1,00 

1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION MACHO POLIETILENO 63 MM UND 1,00 

1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" T.P. UND 1,00 

1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PRESION DE 2" PVC UND 2,00 

1.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PRESION DE 3" PVC UND 2,00 

1.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

ML 3,00 

MANTENIMIENTO PTAP     

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 4,80 

1.1.2 DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 36,48 

1.2 PAÑETES FILOS Y DILATACIONES     

1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR. M2 36,48 

1.2.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 36,48 

1.2.3 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 M3 6,84 

1.3 PISOS BASES Y ENCHAPES     

1.3.1 ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. M2 6,84 

1.3.2 PISO EN CERÁMICA M2 6,84 

1.3.3 ENCHAPE PARED CERÁMICA M2 36,48 

1.4 INSTALACIONES HIDRAULICAS      

1.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

ML 20,00 

1.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE 
SUMINISTRO. 

UND 20,50 

1.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO WAFER PVC 2"  UND 2,00 

1.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PRESION DE 2" PVC UND 2,00 

1.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA DE 2" PVC UND 2,00 

1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC UND 1,00 

1.4.7 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 3,60 

1.5 CARPINTERIA METALICA     
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1.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN LAMINA ALFAJOR CAL 
2.5 MM  ANGULO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Dim: 60 X 60 CMS (INCLUYE 
ANTICORROSIVO, PINTURA Y CANDADO DE SEGURIDAD) 

UND 1,00 

      SUBTOTAL 

ACUEDUCTO VEREDA PEÑALISA     

RED DE CONDUCCION     

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO. ML 1.500,00 

1.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 144,00 

1.2 REDES DE ACUEDUCTO     

1.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION 
CADA 100 M) 

ML 1.500,00 

1.2.2 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 122,25 

1.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DOBLE EFECTO D=3/4 PVC PN 16 
(INCLUYE COLLAR DE DERIVACION 63 MM EN POLIETILENO) 

UND 5,00 

1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION MACHO POLIETILENO 63 MM UND 10,00 

1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" T.P. UND 10,00 

1.2.6 
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006 

UND 12,00 

   SUBTOTAL 

ACUEDUCTO VEREDA LOS SIOTES     

TANQUE DE ALMACENAMIENTO     

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 64,00 

1.1.2 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 105.80 

1.1.3 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 14,70 

1.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO     

1.2.1 BASE EN CONCRETO POBRE ESPESOR e=0.05 m. 14 Mpa 2.000 PSI M2 36,00 
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1.2.2 
CONCRETO SIMPLE 21 Mpa  - (3.000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA 
PISOS 

M3 9,41 

1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKA PVC V=0,22 m ML 23,20 

1.2.4 CONCRETO SIMPLE 21 Mpa  - (3.000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 15,90 

1.2.5 CONCRETO SIMPLE 21 Mpa  - (3.000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 7,84 

1.2.6 SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 Mpa KG 4.025,00 

1.2.7 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 75,00 

1.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS EN HG D=3" UND 4,00 

1.3 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

1.3.1 
SUMINISTRO ES INSTALACION VALVULA COMPUERTA HF D=3" EXTREMO 
LISO SELLO ELASTICO 250 PSI 

UND 4,00 

1.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3" RDE 21 U.M. (BY PASS, SALIDA, 
LAVADO Y EXCESOS) 

ML 30,00 

1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC 3" (BY PASS (2) EXCESOS) UND 3,00 

1.3.4 CODO PVC RADIO CORTO 90° D=3" (BY PASS, VENTILACION) UND 5,00 

1.3.5 
CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA 1.5 M X 1.5 M INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO (PARA VALVULAS DE ENTRADA, SALIDA Y LAVADO) 

UND 2,00 

1.4 CARPINTERIA METALICA     

1.4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN LAMINA ALFAJOR CAL 
2.5 MM  ANGULO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Dim: 80 X 80 CMS (INCLUYE 
ANTICORROSIVO, PINTURA Y CANDADO DE SEGURIDAD) 

UND 1,00 

1.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA DE GATO CON PROTECCION (ANCHO 
MINIMO 60 CMS) 

UND 1,00 

1.5 CERRAMIENTO     

1.5.1 BASE EN CONCRETO POBRE ESPESOR e=0.05 m. 14 Mpa 2.000 PSI M2 10,04 

1.5.2 CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) PARA VIGA DE PISO M3 3,12 

1.5.3 SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 Mpa KG 1.703,00 
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1.5.4 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM INCLUYE (TUBO AGUA 
NEGRA 2", ANGULO 1"x1"x1/8") H=2.0 m (INCLUYE PUERTA DE ACCESO) 

M2 104,00 

1.5.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA GALVANIZADA, DIAMETRO: 45 
CMS Y CUCHILLAS 14 MM  

ML 52,00 

 
 

• Número de contratos suscritos y vigencias de los mismos. 

 

se ha analizado la plataforma de SECOP 1 para conocer los procesos que se han realizado en el municipio 

bajo la modalidad de concurso de méritos abierto – pliegos tipo en las vigencias 2023, a 2025, dicha 

información ya fue establecida anteriormente en el presente análisis del sector. 

 

• Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) 

 

SGP  

 

• Si ha habido lugar a vigencias futuras 

 

No se han requerido 

 

• Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas 

 

Revisada la plataforma de Colombia compra eficiente en la modalidad de selección abreviada, se 

encuentran los siguientes proceso y contratistas: 

 
No. OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORACÁ 

- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$744,488,419 CALING SAS JOSE MIGUEL BUITRAGO 

IBAÑEZ 

2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ 

$112,493,615 SAMAN ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y 

SUMINISTROS SAS - MIGUEL OSITMAR 

ESPINOZA MENDOZA 

3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR RURAL DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, 

BOYACÁ 

$71,440,889 G&L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 

SAS - ADRIANA LUCIA SUAREZ ROCHA 

4 CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y ESTABLECIMIENTO 

DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS PARA VIVIENDA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ 

$320,903,027 UNION TEMPORAL ESTUFAS 

ECOEFICIENTES - MAURICIO PÉREZ 

FERNÁNDEZ 

5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS Y COCINAS EN VIVIENDA RURAL EL 

MUNICIPIO DE SOCHA - BOYACA 

$195,777,789 GILVERT STIVER PUENTES SAANDOVAL 
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6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

COCINAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-

2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL” 

DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ. 

$149,973,882 JOSE FABIAN VASQUEZ ROJAS 

7 CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO 

DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFÉ” MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

$101,831,226 YAMID ANTONIO CORTES FORERO 

8 “CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 

DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACA 

$680,930,598 EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO 

9 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS URBANAS 

Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA  BOYACÁ 

$324,725,905. JORGE ANTONIO MOJICA MONROY 

10 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE-BOYACA, QUE CONSISTE EN LA 

CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES (COCINAS, 

BAÑOS, HABITACIONES), CUBIERTAS, PAÑETES, PISOS, ENCHAPE 

DE PISO, Y/O DEPENDIENCIA LA NECESIDAD 

$300,000,000 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA 

REYES SAS - LUIS ENRIQUE REYES GERENA 

11 SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR 

CONTRATO CUYO OBJETO SERÁ:  

“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA 

TÉCNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINAVITA 

BOYACÁ, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE 

FUTURO Y POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCIÓN DEL 

RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023 

$217,891,398 FRANCISCO RAFAEL FONSECA SANCHEZ 

12 MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE 

QUIPAMA BOYACA 2022 

$235,953,153 GRB CONSTRUCTORES S.A.S. - LUIS 

OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ 

13 LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NUEVA EN EL 

ÁREA RURAL DEL  MUNICIPIO DE SOMONDOCO EN 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

SOMONDOCO NOS UNE 2020-2023 

$230,000,000 FRANCISCO RAFAEL FONSECA SANCHEZ 

14 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA 

EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA 

DEPARTAMENTOD E BOYACA 

$863,970,181 FREDY ALEXANDER DUARTE PÉREZ 

15 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A 

TRAVÉS DE ADECUACIONES SANITARIAS Y HABITACIONALES A 

VIVIENDAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE 

BETÉITIVA – BOYACÁ 

$51,622,258. VICENTE MOLANO BECERRA 

16 CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 

SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA 

$319,920,992 UNION TEMPORAL UNIDADES SAN MATEO 

- EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA 

17 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 

DE SANTA SOFIA BOYACA 

$111,829,786 CESAR WILLIAM AMADO SAAVEDRA 

18 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL ÁREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ – BOYACA 

$187,135,975 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA 

INGENIERIA - GERMAN EDUARDO 

SANCHEZ DAZA 
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19 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO 

MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL 

DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

$324,048,831 CONSTRUCCIONES ARIAS TORRES EU - 

HECTOR HERNAN ARIAS TORRES 

20 MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL 

AREA RURAL PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-

BOYACÁ, ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACIÓN CON 

AES COLOMBIA 

$258,412,673 GRUPO DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE 

INGENIERIA “DALTING GROUP" S.A.S - 

JAIDEN ARNUVIO DAZA CALDERÓN 

21 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$199,906,524.4

8 

EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA 

22 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA 

POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA - 

BOYACÁ. 

$151,623,047.8

5 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA - 

YESID ALONSO FAGUA HERRERA 

23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO 

DE TÓPAGA DEPARAMENTO DE BOYACÁ 

$123,848,852.3

6 

DIEGO BAYONA OJEDA 

24 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR 

URBANO DEL  MUNICIPIO  DE SATIVASUR – DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

$99,974,486 MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ - 

MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ 

25 MEJORAMIENTO  DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

DE SEMA – BOYACÁ 

$235,732,601 PABLO ENRIQUE MEDINA CORTÉS 

26 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y TANQUE SEPTICO 

COMO SOLUCION INDIVIDUAL DE SANEAMIENTO BASICO PARA 

VIVIENDAS DISPERSAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

TENZA  - BOYACA 

$310,761,787 CEROM DE COLOMBIA SAS - JULIO 

ROBERTO MONTENEGRO 

27 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA 

REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS POR OLA INVERNAL 2010, 2011 

Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO BOYACA 

$9,409,982,533 UNION TEMPORAL VIVIENDA PUERTO 

BOYACA - JOSE JOAQUIN PINILLA ARENAS 

28 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES EN EL 

MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$50,738,081.48 CONSORCIO HABITACIONALES COPER 

2022 - ELKIN FABIAN PINEDA RAMIREZ 

29 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ 

$175,438,693 SPR INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S - 

MARCO JOSE SUSPE VARGAS 

30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, 

BOYACÁ. 

$64,228,83 FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ 

31 EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR 

RURAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA DENTRO DEL PROYECTO 

GÁMEZA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL 2020 - 2023. 

$121,315,811 PADINCOL SAS - ANDREA DEL PILAR 

GUTIERREZ ROSAS 

32 MEJORAMIENTO   DE  VIVIENDA  EN EL AREA  RURAL  DEL  

MUNICIPIO DE  SIACHOQUE  DEPARTAMENTO DE  BOYACA  

$214,044,078 JHON EMERSON ROSAS MESA 

33 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE COCINAS EN VIVIENDAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 

$120,737,864.0

9 

JORGE ANTONIO MOJICA MONROY 

34 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES Y COCINAS, PARA BENEFICIAR 

A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ-

BOYACÁ 

$115,643,809 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA 

INGENIERIA - GERMAN EDUARDO 

SANCHEZ DAZA 
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35 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA “BOYACÁ CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A 

USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021 

$224,245,858. CONSTRUCOL SOSTENIBLE SAS - JOHAN 

CAMILO SAENZ ROJAS 

36 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS 

DIFERENTES VEREDAS DEL  MUNICIPIO  DE SATIVASUR – 

DEPARTAMENTO DE BOYAC 

$119,998,828.0

9 

SOCIEDAD ESTRATEGICA DE PROYECTOS 

SAS - CARLOS ENRIQUE DIAZ GUEVARA 

37 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA 

CONSTRUCCION DE UNIDADES RESIDENCIALES SANITARIAS PARA 

EL MUNICIPIO DE SATIVASUR 

$77,851,408 DARWIN ALEXS MOJICA OICATA - DARWIN 

ALEXIS MOJICA OICATA 

38 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 

FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD 

DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$279,999,449 TR INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SAS -  

DIEGO FERNANDO ROMERO TRIANA 

39 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE OBRA 

NUEVA Y MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES HABITACIONALES, DE INTERES PRIORITARIO RURAL EN 

EL MUNICIPIO DE ALMEIDA, VIGENCIA 2022, DENTRO DE LA 

CONTINUACIÓN  Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TODOS CON 

VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -

2023 “TODOS SOMOS ALMEIDA 

$64,021,285 FREDY ALEXANDER DUARTE PÉREZ 

40 CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACÁ, EN EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO DE APOYO PRIORITARIO, A POBLACIÓN POBRE Y 

VULNERABLE, DAMNIFICADA POR UN EVENTO DE LA 

NATURALEZA, QUE REQUIRIÓ DE ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL 

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

$46,860,933 JAVIER OCTAVIO MARIÑO BECERRA 

41 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DE SEMA – BOYACÁ 

$254,158,787 PABLO ENRIQUE MEDINA CORTÉS 

42 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, MUNICIPIO 

DE CHIVOR 

$62,000,000 PROYECTOS E INVERSIONES GESDA 

INGENIERIA SAS  - GERMAN EDUARDO 

SANCHEZ DAZA 

43 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 

COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$365,269,544 CONSTRULOGISTIC S.A.S. - JUAN ANDRES 

SALAZAR MESA 

44 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO 

DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$253,596,940 EDBIN GUILLERMO ÁVILA FONSECA 

45 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA COSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS EN EL  AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SIACHOQUE-BOYACA  

$65,153,54 JHON EMERSON ROSAS MESA 

46 MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 

DE SANTA SOFÍA BOYACÁ 

$149,865,896.1

5 

CONSORCIO VIVIENDAS PACHECO 

RODRIGUEZ - SEGUNDO EUGENIO 

RODRÍGUEZ AVENDAÑO 

47 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA 

LORENA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ 

$238,369,683 CONSORCIO VIVIENDA MIRAFLORES 2021 - 

LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO 

48 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL 

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA 

$102,753,704.7

8 

CONSORCIO FZ TIBASOSA - RAFAEL 

ORLANDO FORERO COLMENARE 

49 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO 

DE ARCABUCO, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$ 

163,954,174.47 

CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 

ARCABUCO 2021 - LUIS GUILLERMO 

BERRIO HERNANDEZ 
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50 “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO PARA 

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ, EN 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACÁ CON TECHO DIGNO, 

“PARA SERVIRLE A USTED” A ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021” 

$202,206,281 UNION TEMPORAL VIVIENDA BOYACA 

BOYACA - HECTOR ANIBAL RUIZ 

RODRIGUEZ 

51 “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION 

DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE 

LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-

2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA PARA LA EQUIDAD SOCIAL” 

DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ” 

$134,999,744 ZOE CONSTRUCTORA S.A.S - DANIA SOFIA 

AVILA CUADROS 

52 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ 

$59,963,888 CONSORCIO MV TASCO - LILIANA CHIA 

FUENTES 

53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE SANTA SOFIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, DERIVADA DEL 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA 

SOFIA Y LA FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA 

$369,028,377.3

4 

LUZ MARINA ARIAS PLAZAS 

54 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE COCINAS EN VIVIENDAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 

$139,830,332 INCOAZ SAS - JOSE ALFREDO ZOTAQUIRA 

GALVIS 

55 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE TIBANÁ 

$237,891,694.3

0 

YAMID ANTONIO CORTES FORERO 

56 CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTOS 

DE VIVIENDAS RURALES CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE  

BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS-

BOYACA 

$92,156,879.32 PROYECTOS LTDA - OSCAR WENCESLAO 

CHILLAN REYES 

57 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE SOMODNOCO 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$73,690,560 UNION TEMPORAL HABITAT SOMONDOCO 

2021 - EDGAR LEONARDO NOVOA VACCA  

58 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DERIVADO DEL 

SINIESTRO PRESENTADO DEL BARRIO EL CACIQUE II EN EL 

MUNICIPIO DE SABOYA BOYACÁ 

$208,077,351.9

7 

CONTRUCCIONES ARIAS TORRES E.U - 

HECTOR HERNAN ARIAS TORES 

59 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 

MONIQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

$229,486,986.1

6 

CONSORCIO VIVIENDA MONIQUIRA 2021 

 

 

 

• Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones, Multas, caducidad o declaratoria 

de incumplimiento. 

 

A la fecha no se han reportado en los procesos consultados 

 

• Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores. 

 

Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, sin 

anticipo y actas de pago parcial, los porcentajes varían en cada uno de los procesos. 
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• Cronograma del Proceso de Contratación. 

 

El cronograma se publica con la invitación y los pliegos definitivos, por lo general se realizan de acuerdo 

con la normatividad vigente al momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para 

adelantar el presente proceso de selección es indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 1150 

de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del proceso de selección, regulación que 

identifica etapas e publicación de los documentos, observaciones, asignación de riesgos y adjudicación 

del contrato, término que no puede superar los 30 días hábiles.  

 

• Tiempos y lugares de entrega acordados 

 

Los plazos varían de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan entre 2 

y 4 meses aproximadamente 

 

• Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros 

 

Garantía de Cumplimiento  

Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones  

Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 

Responsabilidad civil extracontractual 

Estabilidad de obra 

 

De Colombia compra eficiente se tiene: 

 

Una vez revisada la herramienta que Colombia compra eficiente tiene para realizar los estudios de 

demanda y oferta, se tiene las siguientes características para este tipo de procesos relacionados con obras 
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4.1. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:  

 

Es preciso señalar que este tipo de contratos requiere de proponentes que cuentan con la experiencia, y 

que cuenten con un personal idóneo para la ejecución de las mismas, por lo que se identifica que los 

posibles oferentes sean personas jurídicas, naturales o en asociación conocedoras del tema, que 

posiblemente hayan realizado este tipo de contratos.  



 

 
 

República de Colombia 
Departamento de Boyacá 
Municipio de Covarachía 

Nit. 891 857 920-2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ 

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

PROCESO APOYO 

SELECCIÓN ABREVIADA 

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 58 de 62 

 

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Código Postal: 151040 
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co 

Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co 
Celular: 3203199173 

 

 

Cabe entonces señalar que los posibles oferentes sean de municipios distantes de nuestro municipio, para 

lo es preciso establecer que llegasen a presentarse oferentes de otros municipios de Boyacá, así como de 

Santander, o Cundinamarca, lo que va a permitir que el proceso se lleve a cabalidad y se pueda adjudicar 

el contrato a la mejor oferta presentada, ya que esta se encuentre fuera del contexto local.  

 

El municipio de Covarachía requiere atender la necesidad de ejecutar un contrato de obra, para garantizar 

una mejor calidad de vida de la población del municipio, es así que no se cuenta con la maquinaria 

necesaria, ni los profesionales idóneos en la planta de personal, para en este caso se requiere de manera 

incondicional contratar la obra con personas jurídicas, naturales o en algún tipo de propuesta conjunta 

permitida por la ley, con conocimientos integrales en el objeto del contrato. Los procesos contractuales 

se han efectuado a través de los medios públicos y bajo la normatividad en materia de Contratación 

Estatal a la fecha de los mismos. Esto ha traído como resultado que abiertamente y libremente 

profesionales expertos que cuentan con los requisitos contenidos en los documentos previos y pliegos de 

condiciones se hayan presentado en igualdad de condiciones y bajo el principio de la libre concurrencia. 

El objeto de las mismas se ha mantenido de conformidad al de la presente convocatoria.  

 

Los contratistas que han contratado con el Municipio han tenido un comportamiento oportuno y eficaz 

en el desarrollo de las obligaciones contractuales, que han sido similares en últimos contratos. Las formas 

de pago que la entidad ha optado ha sido la de pagos parciales, puesto que esto permite a la entidad 

municipal ejercer mejor control en el cumplimiento de las obligaciones y la calidad de los servicios 

contratados. Las garantías solicitadas por el municipio han sido constantes y están conforme a las 

solicitadas para este proceso contractual, por lo que se ha definido los riegos que implica la contratación 

de esta obra pública y se han asignados los riesgos de acuerdo con el manual de riesgos establecidos por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

4.2 ANALISIS FINANCIERO DE INDICADORES 

 

El Municipio realiza la consulta en el SECOP de contratos relacionados con el objeto a contratar, esta 

consulta se realiza entre las vigencias 2024 a 2026 de los contratos realizados por los demás Municipios 

del Departamento de Boyacá en la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

 

No. OBJETO I.L N.D R.C.I. R.P. R.A. 

1 

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACIÓN A TODO COSTO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP CAPACIDAD DE 10 LITROS POR SEGUNDO PARA EL ACUEDUCTO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MUZO-BOYACA 

6,14 43 12,6 0,14 0,09 

2 
OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA MATA DE MORA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DEPARTAMENTO DE BOYACA 

3,1 48 5 0,08 0,05 
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3 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y ALGUNOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES DEL MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 

1,27 70 1,85 0,04 0,02 

4 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE 
ALMACÉNAMIENTO ACUEDUCTO CARBONERA FUENTE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE MOTAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, NO LILMITADO A MIPYMES 

2,5 38,5 3,5 0,1 0,1 

5 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL 
ACUEDUCTO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ – BOYACÁ 

10 25 20 0,1 0,1 

6 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIARIAS, TRATAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE LA URURÍA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ 
BOYACÁ 

1,11 75 0 0 0 

7 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ 
1,11 75 0 0 0 

8 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIRIGIDO A FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR 
RURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE OCENSA DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, BOYACÁ 

1,21 70 1 0,04 0,02 

9 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA URBANA UBICADA DENTRO DEL PROYECTO “LA VILLA DEL CAFÉ” 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 

1,21 70 1 0,04 0,02 

10 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PANQUEBA  BOYACÁ 

2 40 15 0,12 0,12 

11 

SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA PARA CELEBRAR CONTRATO CUYO OBJETO SERÁ:  
“REALIZAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A PRECIOS UNITARIOS, EN 
EL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACÁ, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE FUTURO Y 
POR LA COMUNIDAD AUMENTA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO 2020 - 2023 

12,03 38 19,37 0,16 0,14 

12 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NUEVA EN EL ÁREA RURAL DEL  MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO SOMONDOCO NOS UNE 
2020-2023 

5 50 5 0,2 0,2 

13 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN EL SECTOR 
RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEPARTAMENTOD E BOYACA 

10 50 10 0,15 0,15 

14 
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA 
VIVIENDAS DISPERSAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ – BOYACA 

3 50 0 0,1 0,1 

15 
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PARA 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

0,3 60 1 0,55 0,25 

16 

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL PARA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO BATA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ, 
ENMARCADA EN PROYECTO DE COFINANCIACIÓN CON AES COLOMBIA 

1,53 62 11,99 0,056 0,043 

17 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACION MENOS FAVORECIDA DEL 
MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACÁ. 

3,74 50 6,9 0,08 0,07 

18 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TÓPAGA DEPARAMENTO DE 
BOYACÁ 

4,76 20 3,43 0,04 0,02 

19 MEJORAMIENTO  DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA – BOYACÁ 5,26 59 7,9 0,11 0,07 

21 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERESES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS 
POR OLA INVERNAL 2010, 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACION EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA 

1,61 70 6,37 0,16 0,03 

22 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES 
EN EL MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACA 

7 10 24 0,30 0,45 

23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ 4 20 20 0,10 0,10 

24 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ. 9 40 8 0,10 0,10 
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25 

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIORIZADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA 
DENTRO DEL PROYECTO GÁMEZA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2020 - 
2023. 

5 50 5 0,1 0,1 

26 
MEJORAMIENTO   DE  VIVIENDA  EN EL AREA  RURAL  DEL  MUNICIPIO DE  SIACHOQUE  
DEPARTAMENTO DE  BOYACA  

6,98 34 1,99 0,13 0,12 

27 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES Y COCINAS, 
PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ-BOYACÁ 

3 50 0 0,1 0,1 

28 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “BOYACÁ CON TECHO DIGNO, “PARA SERVIRLE A USTED” A 
ADELANTARSE EN LA VIGENCIA 2021 

12,22 33 2,84 0,15 0,10 

29 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 
RESIDENCIALES SANITARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SATIVASUR 

6 50 30 0,40 0,50 

30 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

0,92 50 0,04 0,3 0,3 

31 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA – BOYACÁ 5,3 40 8,63 0,12 0,07 

32 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRIORITARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE CHIVOR 

1 70 1 0 0 

33 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
5 30 10 0,20 0,20 

34 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

8,43 41 7,8 0,16 0,15 

35 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO VILLA LORENA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ 

10 70 10 0,10 0,10 

36 
EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA-BOYACA 

1 37 5 0,09 0,09 

37 

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COCINAS PARA GARANTIZAR UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VICTORIANA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “POR UNA VICTORIA PROSPERA Y SOLIDARIA 2020-2023,” Y SU PROGRAMA “VIVIENDA 
PARA LA EQUIDAD SOCIAL” DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ” 

8 20 14 0,12 0,12 

38 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE COCINAS EN VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCHA 2 20 26 0,22 0,17 

39 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ 9 30 12,5 0,15 0,15 

40 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN EL MUNICIPIO DE 
SOMODNOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA 

3,24 43 3,55 0,13 0,11 

  SUMATORIA 183,97 1801,5 322,26 5,236 4,623 

  PROMEDIO 4,6 45,0 8,1 0,13 0,12 

 

 

5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

Se realiza en los estudios previos, allí se puede consultar dicho documento. 

 

6. DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES 
PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE: 

 



 

 
 

República de Colombia 
Departamento de Boyacá 
Municipio de Covarachía 

Nit. 891 857 920-2 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ 

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

PROCESO APOYO 

SELECCIÓN ABREVIADA 

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 61 de 62 

 

Carrera 1° No. 2-22 Palacio Municipal (Piso 2)-Código Postal: 151040 
E-mail: contactenos@covarachia-boyaca.gov.co 

Sitio web: www.covarachia-boyaca.gov.co 
Celular: 3203199173 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere 
una firma con una persona 
natural con tarjeta 
profesional? (En esta 
reflexión se cubren aspectos 
legales y organizacionales) 

 
persona jurídica, natural o 
en asociación, que cuente 
con habilitación. 

La entidad puede suplir la 
necesidad con una persona 
jurídica idónea en lo relacionado 
con el alcance real del objeto 
contractual. 

2 ¿Cuál es la experiencia que 
requiere quien presta el 
servicio de acuerdo con la 
complejidad del caso? (En 
esta reflexión se cubren 
aspectos comerciales, 
técnicos y de análisis de 
Riesgo) 

Realizar contratos de este 
tipo y que tenga relación 
con el objeto contractual. 

La experiencia requerida será 
exigida a través de Códigos UNPSC, 
establecidos en el Estudio previo 
los cuales deben ser inherentes al 
proceso de selección. Además, se 
solicitará Experiencia específica la 
cual constará en el Estudio previo. 

3 ¿La Entidad Estatal ha 
contratado recientemente 
los servicios de este tipo? 
 

 
SI 

El Municipio ha realizado procesos 
por selección abreviada, en la 
vigencia 2023. 

4 Cuál fue el Valor del 
Contrato en vigencia 
anterior  

$ 333.964.230  de acuerdo con la propuesta 
presentada por el oferente que 
queda en primer lugar 

5 Cuál fue la estructura del 
Contrato en vigencia 
anterior. 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía  

De acuerdo con el presupuesto, el 
tipo de contrato, se establece esta 
modalidad de contratación. 

6 ¿La necesidad de la Entidad 
Estatal fue satisfecha con los 
Procesos de Contratación 
anteriores? 

 
Si 

El objeto se cumple de manera 
satisfactoria por parte del 
contratista elegido de acuerdo con 
las obligaciones del mismo. 

7 El tipo de remuneración 
recomendada para la 
prestación de servicios 
objeto del Proceso de 
Contratación y el motivo por 
el cual se escoge ese tipo de 
remuneración desde la 
economía, la eficiencia y la 
eficacia del Proceso de 
Contratación. Es decir, como 
se hará el pago: Puede ser 
con anticipo, sin anticipo, un 
valor mensual fijo, un valor 

El Municipio de Covarachía   
pagara el valor del contrato 
así: 
 
Mediante actas de pago 
parcial. 
 

Esta forma de pago se establece 
con el fin de la garantía y 
protección de los recursos 
públicos y teniendo como punto 
de partica la facultad concedida 
por el Articulo De conformidad con 
el artículo 2.2.1.1.2.2.2.  del 
decreto 1082 de 2015 
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No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

por hora trabajada por hora 
ejecutada, cuota Litis, o una 
combinación de las 
anteriores. 

 

Se suscribe: 

 

CARLOS ANDRES SUESCUN BALLESTEROS 
Secretario de planeación infraestructura y contratación 

Municipio de Covarachía 


