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Version:
SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA 01
Y DESARROLLO ECONOMICO

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el
articulo 94 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Decreto 1082 de 2015 y articulo 1 del Decreto 1860 de

2021; se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad.

1. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo:

OCTUBRE DE 2026

Dependencia que diligencia el estudio previo:

Secretaria De planeacion Infraestructura y desarrollo econémico

Tipo de Contrato:

Minima Cuantia

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2. SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo

2.21.1.21.1.)

3.1. Descripcion de
la necesidad que se
pretende satisfacer
con el proceso de
contratacion

(Numeral 1 del
Articulo 2.2.1.2.1.5.1.
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo Econémico del Municipio de Magangué, en cumplimiento de los principios
que orientan la funciéon administrativa y la contratacién estatal, y de conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica, la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, procede a sustentar la necesidad de adelantar
la contratacién cuyo objeto es:

“CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE LOS PASILLOS DEL CENTRO CULTURAL CHICO CERVANTES
DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituciéon. A su vez, los
articulos 70 y 71 de la Constitucion disponen que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, y de incentivar a las personas e instituciones que desarrollen y fomenten las manifestaciones
culturales, para lo cual resulta indispensable contar con espacios fisicos adecuados.

De igual manera, el articulo 209 de la Constitucién Politica dispone que la funciéon administrativa esta al servicio de los intereses generales
y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En este contexto, corresponde al Municipio adoptar las medidas necesarias para conservar y mantener en condiciones adecuadas los
bienes inmuebles de su propiedad, entre ellos los destinados a la prestacion de servicios culturales a la comunidad.

El Centro Cultural Chico Cervantes de Magangué constituye un espacio esencial para el desarrollo de las actividades artisticas, culturales,
formativas y comunitarias del Municipio, toda vez que en sus instalaciones se realizan talleres, ensayos, presentaciones, eventos y
procesos de formacién dirigidos a nifios, nifias, adolescentes, jovenes, adultos y adultos mayores, y a él acuden de manera permanente
artistas, gestores culturales, estudiantes y ciudadania en general.

Como consecuencia de la exposicién permanente de la cubierta a la lluvia, la radiacion solar y las altas temperaturas propias de la regién,
y del deterioro natural producido por el transcurso del tiempo, la cubierta de los pasillos del Centro Cultural presenta fisuras, juntas
abiertas y pérdida de su capacidad impermeable, lo que ocasiona filtraciones de agua, humedades y goteras en los pasillos de circulacion.

De acuerdo con la evaluacion realizada por la Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo Econdémico, se identificé la necesidad
de intervenir aproximadamente trescientos sesenta metros cuadrados (360 m?) de cubierta de los pasillos y ochenta y nueve metros
lineales (89 ml) de fisuras y juntas, mediante la limpieza y preparacion de la superficie, el sellado de fisuras y juntas con masilla de
poliuretano y la aplicacién de un sistema impermeable compuesto por imprimante acrilico sellador y manto asfaltico.

Las intervenciones comprenderan las labores, suministros, instalacion de materiales y demas actividades complementarias que resulten
necesarias para su adecuada ejecucion, de conformidad con las condiciones técnicas, unidades, cantidades y especificaciones
establecidas en el presupuesto oficial y demas documentos que integran el proceso contractual, los cuales determinaran el
alcance especifico de las actividades a ejecutar.

La ejecucion de estas actividades permitira eliminar las filtraciones y humedades, proteger la estructura, los acabados, las instalaciones
eléctricas y los bienes del Centro Cultural, garantizar condiciones de seguridad para quienes transitan por los pasillos y prevenir que las
afectaciones existentes evolucionen hacia dafios que posteriormente puedan requerir intervenciones de mayor alcance y generar
mayores costos para el Municipio.

EI mantenimiento oportuno de los bienes inmuebles de propiedad o al servicio de las entidades publicas constituye, ademas, una medida
orientada a la adecuada conservacion del patrimonio publico. En consecuencia, resulta conveniente realizar intervenciones preventivas
y correctivas que permitan preservar la infraestructura existente, prolongar la vida Util de sus componentes y garantizar que los espacios
destinados a la prestacion de servicios culturales se mantengan en condiciones adecuadas para su utilizacién.

Debe tenerse en cuenta, igualmente, que el estado fisico del Centro Cultural incide directamente en la calidad de los servicios culturales
que se ofrecen a la comunidad y en la seguridad de los usuarios, toda vez que las filtraciones y la humedad en los pasillos generan riesgo
de caidas, deterioro de los acabados y afectacién de los bienes y equipos culturales. Por ello, disponer de espacios adecuados,
funcionales y debidamente mantenidos contribuye a la continuidad de los programas culturales del Municipio.

En virtud de lo anterior, el Municipio de Magangué identifica la necesidad de adelantar el correspondiente proceso contractual para
ejecutar la impermeabilizacion de la cubierta de los pasillos del Centro Cultural Chico Cervantes, de conformidad con el alcance, las
cantidades, especificaciones técnicas, condiciones de ejecucién y demas requerimientos establecidos en el presupuesto oficial y en los
documentos que integran el proceso.

La contratacién proyectada se considera, por tanto, necesaria, conveniente y oportuna, toda vez que permitira corregir las filtraciones
actualmente identificadas, conservar la infraestructura fisica del Centro Cultural, prevenir un mayor deterioro de sus componentes y
mantener condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades culturales y la atencion a la ciudadania, especialmente durante la
temporada de lluvias.

Como soporte de la necesidad anteriormente descrita, a continuacion se presenta el registro fotografico de la cubierta de los pasillos del
Centro Cultural Chico Cervantes de Magangué, en el cual se evidencian las fisuras, juntas abiertas, desgaste del material impermeable
y zonas de filtracion que requieren intervencion.
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Las imagenes que se incorporan al presente estudio tienen caracter ilustrativo y permiten evidenciar el estado actual de algunos de los
espacios que requieren intervencion, complementando la justificacion técnica de la necesidad. El alcance especifico de las actividades,
las cantidades y demas condiciones técnicas para su ejecucion seran las establecidas en el presupuesto oficial y en los demas
documentos técnicos que hagan parte integral del proceso de contratacion

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU

EJECUCION
2.21. Objeto CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE LOS PASILLOS DEL CENTRO
(c'\:)ntract:ml: ) del CULTURAL CHICO CERVANTES DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

umera e

Articulo 2.2.1.2.1.5.1.
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

El objeto contractual comprende la ejecucién de las actividades necesarias para la impermeabilizacion de la cubierta de los pasillos del
Centro Cultural Chico Cervantes de Magangué, departamento de Bolivar, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas,
precios y demas condiciones establecidas en el presupuesto oficial y en los documentos que integran el proceso contractual.

La intervencion estara orientada a recuperar la impermeabilidad de la cubierta de los pasillos y a eliminar las filtraciones existentes, e
incluira las siguientes actividades:

Preparacion y limpieza: limpieza general de la cubierta, lavado a presion y retiro de polvo y material suelto (360 m?), y
sellado de fisuras y juntas con masilla de poliuretano (89 ml).

Aplicacion de sistema impermeable: suministro e instalacion de imprimante acrilico sellador y manto asfaltico sobre
la cubierta de los pasillos (360 m?), incluidos traslapos, remates y demas actividades necesarias para su correcta
terminacioén.

Las cantidades de cada actividad seran las establecidas en el presupuesto oficial elaborado por la Secretaria de
Planeacion, Infraestructura y Desarrollo Econémico.

Las actividades deberan ejecutarse garantizando una adecuada calidad de los materiales, correcta instalacion y terminacion de los
trabajos, asi como la proteccion de las areas, elementos y bienes existentes durante la ejecucion.

El contratista debera disponer de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte y demas recursos necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades contratadas, incluyendo todos aquellos trabajos complementarios que resulten inherentes a los
items previstos y que sean necesarios para su adecuada terminacion, sin modificar el alcance ni las cantidades contractuales sin la
correspondiente autorizacion.

La ejecucién debera realizarse de manera organizada y coordinada con la supervision, teniendo en cuenta que el Centro Cultural se
encuentra en funcionamiento, procurando minimizar las afectaciones al normal desarrollo de sus actividades culturales y a la atencién de
la ciudadania.

En todo caso, las cantidades y especificaciones definitivas seran las establecidas en el presupuesto oficial, las especificaciones
técnicas y demas documentos del proceso, los cuales haran parte integral del contrato

Las cantidades de obra establecidas en el presupuesto oficial corresponden a las estimaciones efectuadas por la Entidad con fundamento
en las condiciones identificadas durante la etapa de planeacion. No obstante, por la naturaleza de las actividades de impermeabilizacion,
durante la ejecucién podran presentarse mayores o menores cantidades respecto de los items inicialmente previstos, cuando las
condiciones reales de las areas intervenidas asi lo requieran.

Cualquier variaciéon debera estar debidamente justificada desde el punto de vista técnico y contar con la verificacion y autorizacién
previa de la supervision, sin que ello implique la modificacion del objeto contractual ni habilite al contratista para ejecutar unilateralmente
actividades o cantidades no autorizadas.

En todo caso, el reconocimiento y pago se efectuara sobre las cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfaccion y
debidamente soportadas, aplicando los precios unitarios establecidos en la oferta econdmica aceptada, y estara sujeto al valor y a las
condiciones del contrato y a las modificaciones que, cuando legalmente corresponda, sean previamente formalizadas por las partes

3.2.2 Clasificacion
UNSPSC:

(Numeral 2 del
Articulo 2.2.1.2.1.5.1.
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del UNSPSC,
consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra
codificado hasta el tercer nivel, asi:

CODIGO UNSPSC
721029

descripcion

Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones



http://www.colombiacompra.gov.co/clasificacion
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L

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC

|@ Atras

"_) Reinicial

17
1. Segmento

72 - Servicios de Edificacién, C i6n de iones y Busqueda por palabra clave o cédigo

mantenimiento I &

Resultados

earct
2. Familia I

Segmento Familia Clase Producto Nombre Producto

721029 721029¢ ST de manenTeTe e et do maEladonas
7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 72 7210 721029 721029 - = H . :

3. Clase L=

721029 - Senvicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

3.2.3 CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS
(Numeral 3 del
Articulo 2.2.1.2.1.5.1.
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

Para la ejecucion del objeto contractual “CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE
LOS PASILLOS DEL CENTRO CULTURAL CHICO CERVANTES DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”, el contratista debera ejecutar las actividades de impermeabilizacién requeridas en la cubierta de
los pasillos del Centro Cultural, de conformidad con las necesidades identificadas por la Entidad, el
presupuesto oficial, las instrucciones impartidas por la supervisién y las condiciones reales encontradas
durante la ejecucion.

Las cantidades establecidas en el presupuesto corresponden a cantidades estimadas de obra, por lo que su
ejecucion estara sujeta a las necesidades efectivamente identificadas y autorizadas por la supervision, sin
que puedan superarse el valor total del contrato ni los precios unitarios ofertados, salvo que exista
modificacion contractual debidamente justificada y formalizada conforme a la normativa aplicable.

1. LIMPIEZA GENERAL, LAVADO A PRESION Y RETIRO DE POLVO

Actividad: Limpieza general, lavado a presién y retiro de polvo y material suelto de la cubierta.
Unidad de medida: m2.
Cantidad estimada: 360 m?.

Comprende la limpieza general de la superficie de la cubierta de los pasillos, incluyendo el retiro manual de
suciedad, vegetacion, residuos, polvo y material suelto, y el lavado con equipo de agua a presién, de manera
que la superficie quede apta para recibir el sistema impermeable.

Previo al lavado, el contratista debera retirar los residuos de impermeabilizaciones anteriores que se
encuentren sueltos, desprendidos o en mal estado, y verificar el estado de canales, bajantes y desagiles, para
evitar su obstruccién con los residuos generados.

Una vez terminado el lavado, la superficie debera dejarse secar completamente antes de iniciar las actividades
de sellado e impermeabilizacion.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que el agua y los residuos del lavado afecten
los pasillos, muros, instalaciones eléctricas, mobiliario y demas elementos del Centro Cultural.

El precio unitario debera incluir mano de obra, equipo de lavado a presién, herramientas, elementos de
proteccion personal y para trabajo en alturas, cargue, retiro y disposicién de residuos, y limpieza final.

2. SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO

Actividad: Sellado de fisuras y juntas con masilla de poliuretano.
Unidad de medida: ml.
Cantidad estimada: 89 ml.

Comprende la limpieza, apertura cuando resulte necesario y sellado de las fisuras, grietas y juntas existentes
en la cubierta de los pasillos, en los sitios que determine la supervision.

Las fisuras y juntas deberan estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y material suelto antes de la
aplicacion del sellante. Se utilizara masilla o sellante elastomérico de poliuretano apto para exteriores, con
buena adherencia y capacidad para absorber los movimientos de la superficie.
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La masilla debera aplicarse de manera continua y uniforme, garantizando el llenado completo de la fisura o
junta y un acabado a ras con la superficie, respetando las recomendaciones del fabricante en cuanto a
preparacion y tiempos de curado.

El contratista debera prestar especial atencién a las juntas entre la cubierta y los muros, bordes, remates,
sifones y bajantes, por ser los puntos mas propensos a filtraciones.

El precio unitario debera incluir el suministro de la masilla de poliuretano, cinta o respaldo cuando se requiera,
mano de obra, herramientas, equipos, limpieza y retiro de residuos.

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRIMANTE ACRILICO SELLADOR Y MANTO ASFALTICO

Actividad: Suministro e instalacion de imprimante acrilico sellador, incluye manto asfaltico.
Unidad de medida: m2.
Cantidad estimada: 360 m2.

Comprende el suministro y la aplicacion de una capa de imprimante acrilico sellador sobre la superficie limpia
y seca, Y la instalacion del manto asfaltico sobre la totalidad del area de la cubierta de los pasillos determinada
por la supervision.

El manto asfaltico debera ser nuevo, apto para cubiertas expuestas a la intemperie, con refuerzo y acabado
de proteccion contra rayos UV, y se instalara con traslapos minimos de diez (10) centimetros, debidamente
adheridos y sellados, conforme a las recomendaciones del fabricante.

La instalacion deberd incluir los remates en bordes, muros, sifones, bajantes y demas puntos singulares,
garantizando la continuidad del sistema y la evacuacion adecuada de las aguas lluvias, sin generar
empozamientos.

Una vez terminada la instalacion, el contratista realizara, con acompafiamiento de la supervision, una prueba
de estanqueidad o verificacion de funcionamiento del sistema, y corregira cualquier filtracion detectada sin
costo adicional para el Municipio.

El precio unitario incluira el suministro de imprimante, manto asfaltico y demas materiales, transporte, mano
de obra, equipos y herramientas, elementos de proteccién y para trabajo en alturas, desperdicios normales,
limpieza y disposicion de residuos.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
El contratista debera:

e Realizar una verificaciéon previa de las areas a intervenir conjuntamente con la supervisién, con el
proposito de establecer la localizacion y cantidades efectivamente requeridas.

e Ejecutar Unicamente las cantidades y areas previamente autorizadas por la supervision.

e Suministrar por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte y
demas elementos necesarios para la ejecucion integral de las actividades contratadas.

e Utilizar materiales nuevos, de primera calidad y adecuados para el uso previsto, los cuales deberan
cumplir las normas técnicas que resulten aplicables.

e Presentar ala supervision, cuando esta lo requiera, las fichas técnicas o informacion de los materiales
a utilizar para su verificacion y aprobacion previa.

e Proteger durante la ejecucion las instalaciones, mobiliario, equipos, puertas, ventanas, pisos y demas
elementos existentes que puedan resultar afectados por los trabajos.

e Reparar, por su cuenta y riesgo, cualquier dafo ocasionado a la edificacién o a los bienes existentes
como consecuencia de una ejecucion inadecuada de las actividades.

o Adoptar las medidas necesarias de seguridad y salud en el trabajo, sefalizacion, aislamiento de las
areas intervenidas y proteccion de funcionarios, contratistas, visitantes y demas personas que
permanezcan en la edificacion durante la ejecucion.

e Mantener las areas de trabajo organizadas y realizar permanentemente la recoleccion, retiro y
disposicion adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados.
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e Coordinar la ejecucion de las actividades con la supervision, teniendo en cuenta que el Centro Cultural
se encuentra en funcionamiento, procurando minimizar las afectaciones a sus actividades normales.

e Entregar las areas intervenidas completamente terminadas, limpias, funcionales y en condiciones
adecuadas para su utilizacion.

o Corregir, sin costo adicional para el Municipio, cualquier actividad que presente defectos de ejecucion,
acabados deficientes o incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas.

MEDICION Y FORMA DE RECONOCIMIENTO

Las actividades seran medidas de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision, aplicando los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica aceptada.

Las cantidades previstas en el presupuesto oficial son estimadas y podran variar durante la ejecucion,
dependiendo de las condiciones reales encontradas y de las necesidades de impermeabilizacion de la
cubierta, siempre que dichas variaciones se encuentren relacionadas con el objeto contractual, sean
previamente autorizadas por la supervision y no impliquen superar el valor total del contrato ni modificar
injustificadamente su alcance.

No se reconoceran actividades, cantidades, materiales o trabajos ejecutados sin autorizacion de la
supervision, ni costos adicionales derivados de errores, desperdicios excesivos, reprocesos o deficiencias
imputables al contratista.

3.24
Autorizaciones,
permisos y
Licencias
Requeridos para la
Ejecucién del
Objeto Contractual.

NO APLICA

3.2.5 Documentos
técnicos para el
desarrollo del
proyecto:

NO APLICA

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE

3.3.1 Obligaciones
del Contratista:

El contratista debera cumplir las obligaciones establecidas en la Constitucién Politica, las leyes civiles,
comerciales, laborales y demas disposiciones que resulten aplicables a la naturaleza del contrato, asi como
las condiciones establecidas en los estudios y documentos previos, la Invitacion Publica, el presupuesto
oficial, las especificaciones técnicas, la oferta presentada y la comunicacion de aceptacion.

Sin perjuicio de las demas obligaciones inherentes al objeto contractual, el contratista estard especialmente
obligado a:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar de manera integral, idénea y oportuna el objeto contractual, de conformidad con las
condiciones establecidas en los documentos que integran el proceso de contratacion y la oferta
presentada.

2. Cumplir con el plazo de ejecucion establecido y desarrollar las actividades necesarias para la correcta
terminacioén y entrega de los trabajos contratados.

3. Acatar las instrucciones, observaciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato,
siempre que se encuentren relacionados con el objeto y las condiciones contractuales.

4. Mantener durante la ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y de calidad
ofrecidas y aceptadas por la Entidad.

5. Disponer, por su cuenta y riesgo, del personal suficiente, competente e idéoneo requerido para la
adecuada ejecucién de las actividades contratadas.

6. Asumir todos los costos relacionados con el personal utilizado para la ejecucién del contrato,
incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demas
obligaciones laborales a que haya lugar.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mantener afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral al personal utilizado durante la ejecucion
contractual y acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones cuando sea requerido por la Entidad.
Cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar las
medidas de prevencidn necesarias para proteger al personal, servidores publicos, usuarios y demas
personas que puedan encontrarse en las areas objeto de intervencion.

Suministrar al personal los elementos de proteccién personal requeridos de acuerdo con la naturaleza
y riesgos asociados a las actividades que se ejecuten.

Adoptar las medidas necesarias para proteger las instalaciones, mobiliario, equipos, documentos y
demas bienes existentes en las areas intervenidas, evitando afectaciones derivadas de la ejecucion
de los trabajos.

Responder por los danos que, por acciéon u omision imputable al contratista, su personal o sus
dependientes, se ocasionen a los bienes de la Entidad o a terceros durante la ejecucién contractual.
Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier circunstancia que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato y adoptar, previa coordinacion con la supervisién, las medidas necesarias para
evitar retrasos o afectaciones.

Presentar oportunamente los informes, soportes, registros y demas documentos relacionados con la
ejecucion contractual que sean requeridos por el supervisor.

Mantener las areas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza durante la ejecuciéon de
las actividades y realizar el retiro de residuos, sobrantes, empaques y demas elementos generados
por los trabajos.

Cumplir las disposiciones ambientales aplicables y realizar el manejo y disposicién adecuada de los
residuos generados durante la ejecucién contractual.

Cargar en la plataforma SECOP Il los documentos, informes, soportes y demas informacién que le
corresponda aportar durante la ejecucion contractual y para el tramite del pago.

Constituir, mantener vigentes, modificar, ampliar o prorrogar las garantias exigidas por la Entidad,
cuando corresponda, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.
Suscribir las actas y demas documentos requeridos durante las etapas de ejecucién, terminacion,
recibo y liquidacion del contrato, cuando haya lugar.

Comunicar oportunamente y con la debida justificacién cualquier situacién que pueda dar lugar a la
solicitud de modificacién, suspension o prorroga del contrato, sin que la sola solicitud genere derecho
alguno a favor del contratista.

Cumplir las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y de los
documentos que integran el proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ejecutar las actividades necesarias para la impermeabilizacion de la cubierta de los pasillos del Centro
Cultural Chico Cervantes de Magangué, de conformidad con el presupuesto oficial, las
especificaciones técnicas y demas documentos que integran el proceso contractual.

Ejecutar las actividades de impermeabilizacion en las areas determinadas por la Entidad, atendiendo
las instrucciones impartidas por la supervision y respetando las condiciones técnicas establecidas
para cada actividad.

Suministrar, transportar, disponer e instalar, por su cuenta y riesgo, todos los materiales, insumos,
herramientas, equipos, elementos y demas recursos necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades contratadas, salvo aquellos que expresamente se establezca que seran suministrados
por la Entidad.

Garantizar que los materiales e insumos utilizados sean nuevos, de buena calidad, aptos para el uso
previsto y cumplan con las caracteristicas y especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, sin que
pueda entenderse exigida una marca especifica, salvo las condiciones de compatibilidad técnica
que resulten indispensables.

Ejecutar los trabajos de preparacion, reparacion, adecuacion, instalacion, aplicacion, acabado y
demas actividades complementarias que resulten necesarias para obtener una correcta terminacion
de las intervenciones previstas en el presupuesto oficial.

Verificar previamente las condiciones de las superficies, areas y elementos sobre los cuales se
realizaran las intervenciones y comunicar al supervisor cualquier situacion que pueda afectar la
correcta ejecucioén de las actividades.

Realizar la proteccion previa de pisos, muros, puertas, ventanas, mobiliario, equipos y demas
elementos existentes que puedan resultar afectados durante la ejecucion de los trabajos.

Ejecutar las actividades procurando reducir al minimo las afectaciones al normal funcionamiento del
Centro Cultural Chico Cervantes, coordinando previamente con el supervisor las areas y momentos
de intervencién cuando resulte necesario.

Implementar la sefializacion, aislamiento y demas medidas preventivas necesarias en las zonas
objeto de intervencidn, especialmente cuando los trabajos se desarrollen en areas con circulacion de
servidores publicos, contratistas o ciudadanos.
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10. Garantizar una adecuada terminacion y calidad de los trabajos ejecutados, corrigiendo por su cuenta
y riesgo cualquier defecto, inconsistencia, dafio o actividad que no cumpla con las especificaciones
técnicas o que sea rechazada justificadamente por la supervision.

11. Realizar, cuando resulte necesario para la correcta ejecucion de las actividades, el retiro de materiales
deteriorados, residuos, elementos reemplazados y demas sobrantes generados por las
intervenciones, dejando las areas debidamente limpias y habilitadas para su utilizacion.

12. Permitir y facilitar al supervisor el seguimiento y verificacion de las actividades ejecutadas, cantidades
realizadas, materiales utilizados y condiciones de calidad de los trabajos.

13. Informar al supervisor, antes de su ejecucion, cualquier situaciéon técnica encontrada en las areas
intervenidas que pueda requerir ajustes respecto de las condiciones inicialmente previstas,
absteniéndose de ejecutar actividades adicionales o no previstas sin la correspondiente autorizacion
de la Entidad.

14. Ejecutar las actividades conforme a las cantidades efectivamente requeridas y autorizadas durante la
ejecucion, teniendo como referencia el presupuesto oficial y sin exceder el valor total del contrato
ni modificar su objeto, salvo que exista la correspondiente modificaciéon contractual debidamente
justificada y perfeccionada conforme a la normativa aplicable.

15. Llevar el control de las actividades y cantidades ejecutadas y suministrar al supervisor la informacion
necesaria para verificar su correspondencia con el presupuesto oficial.

16. Presentar un informe final de ejecucion que contenga, como minimo, la descripcion de las actividades
realizadas, las cantidades ejecutadas, registro fotografico del antes, durante y después de las
intervenciones y demas soportes requeridos por la supervision.

17. Entregar a satisfaccion de la Entidad la totalidad de las actividades ejecutadas, garantizando que las
areas intervenidas queden en adecuadas condiciones de funcionamiento, conservacion,
presentacion, limpieza y seguridad.

18. Corregir, dentro del término establecido por el supervisor, las actividades que presenten deficiencias
de ejecucién o calidad imputables al contratista, sin que ello genere costos adicionales para el
Municipio.

19. Responder por la calidad de los trabajos, materiales y elementos suministrados durante el término
establecido contractualmente y en las garantias exigidas por la Entidad.

20. Cumplir las demas actividades y obligaciones de caracter técnico que resulten necesarias para la
correcta ejecuciéon del objeto contractual y que se encuentren comprendidas dentro del alcance,
presupuesto oficial, especificaciones técnicas y demas documentos del proceso.

3.3.2. Obligaciones
del Municipio de
Magangué:

Pagar oportunamente al contratista segun lo establecido en el contrato.

Entregar informacion oportuna para el desarrollo en general de este contrato.

Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

Rk =

3.4 Modalidad de
seleccion,
justificacién y
fundamentos
juridicos.

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso contractual sera la de MINIMA CUANTIA, teniendo
en cuenta que el valor estimado de la contratacion no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del
Municipio de Magangué para la vigencia fiscal 2026.

Para la presente vigencia, la menor cuantia del Municipio de Magangué corresponde a la suma de
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE. ($787.907.250), razon por la cual el diez por ciento (10%) de dicho valor, correspondiente al
limite para adelantar procesos bajo la modalidad de minima cuantia, equivale a SETENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($78.790.725).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion no
supera la suma de $78.7QO.725, se encuentra dentro del limite establecido para adelantar el proceso
mediante la modalidad de MINIMA CUANTIA, independientemente del objeto a contratar.

La presente contratacion se adelantara de conformidad con los principios que rigen la contratacién estatal
previstos en la Ley 80 de 1993, las disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, que regula la contratacion de minima cuantia, y las disposiciones reglamentarias
contenidas en el Decreto 1082 de 2015, particularmente las previstas para esta modalidad de seleccion.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, la contratacion cuyo valor no exceda del diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal se efectuara mediante el procedimiento de minima
cuantia, con independencia de su objeto.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento
aplicable a la contratacién de minima cuantia, incluyendo la publicacién de la invitacién, la recepcién de las
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ofertas, la evaluacion de la oferta de menor precio y la verificacion del cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos por la Entidad.

En consecuencia, el criterio de seleccion sera el menor precio, siempre que la oferta cumpla con la
totalidad de las condiciones y requisitos establecidos en la Invitaciéon Pablica y en los demas documentos que
integran el proceso. La Entidad verificara inicialmente la oferta de menor precio y, en caso de que esta no
cumpla con los requisitos exigidos, procedera a verificar la oferta del siguiente menor precio, siguiendo el
orden correspondiente, de conformidad con las reglas aplicables a esta modalidad de seleccion.

Por lo anterior, atendiendo la cuantia estimada de la contratacion y las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, el Municipio de Magangué adelantara la seleccion del contratista mediante la modalidad de
MINIMA CUANTIA, garantizando la observancia de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, seleccion objetiva y publicidad que orientan la contratacion estatal.

3.5 Valor Estimado del

Contrato y su
Justificacion.
(Numeral 4 del

Articulo 2.2.1.2.1.5.1.
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

El valor estimado para la contratacion objeto del presente Estudio Previo corresponde a la suma de TREINTA
Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($31.954.000), INCLUIDO
IVA, suma que comprende la totalidad de los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones,
gravamenes y demas gastos en que deba incurrir el contratista para la correcta y completa ejecucion del
objeto contractual.

El valor sefialado constituye el presupuesto oficial del proceso y, en consecuencia, la propuesta econémica
presentada por los interesados no podra superar dicho monto, so pena de rechazo de la oferta.

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
PREPARACION Y LIMPIEZA
1.1 Limpieza general, lavado a presién y retiro de M2 360 $400 $144.000
polvo/material suelto
1.2 Sellado de fisuras y juntas con masilla de poliuretano ML 89 $8.000 $712.000
APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE
2.1 Suministro e instalacién de imprimante acrilico M2 360 $65.900 $23.724.000
sellador, incluye manto asfaltico
TOTAL COSTO DIRECTO $24.580.000
Administracién 24% $5.899.200
Imprevisto 1% $245.800
Utilidades 5% $1.229.000
COSTO TOTAL DE LA OBRA (INCLUYE IVA) $31.954.000
3.5.1 Certificado de | La contratacién, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
disponibilidad
Presupuestal Numero: 26000533
(Numeral 6 del Fecha de Expedicion: 05-10-2026
Articulo  2.2.1.2.1.5.1. Valor: $31.954.000
Decreto 1082 de 2015 Autorizado por: Secretario de
modificado por el Hacienda
articulo 2 del

Decreto1860 de 2021)

3.5.2 Forma de Pago
del Contrato

El Municipio de Magangué pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

El Municipio de Magangué pagara el valor total del contrato resultante de la siguiente forma: UN PAGO
UNICO: Una vez el Contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, Anexando certificado el cumplimiento
de la ejecucioén del contrato por parte del supervisor, acta terminaciéon del contrato, acta de cumplimiento a
satisfaccion y acta de liquidacioén, informe final por parte del contratista previo visto bueno del supervisor,
certificaciéon del cumplimiento de las obligaciones a su cargo suscrita por el supervisor, en la cual debera
constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social
y parafiscales si aplica.

Paragrafo: Para el trdmite de cada pago, el contratista debera cargar en la plataforma SECOP Il todos los
documentos y requisitos exigidos por la entidad, con el fin de surtir el respectivo flujo de aprobacion y
verificacion correspondiente.
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3.6 Garantias: De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
las garantias tienen por objeto amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion de la
celebracién y ejecucion del contrato, asi como los riesgos derivados de la actividad contractual que puedan
afectar a la Entidad Estatal.

Las garantias podran constituirse mediante cualquiera de los mecanismos autorizados por la normatividad
vigente, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, consistente en la impermeabilizacién de la cubierta
de los pasillos del Centro Cultural Chico Cervantes de Magangué, su valor, plazo y los riesgos asociados a
su ejecucion, el contratista debera constituir a favor del Municipio de Magangué — Bolivar una garantia
que contemple, como minimo, los siguientes amparos:

A. Cumplimiento del contrato

Destinado a amparar los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, el cumplimiento tardio o defectuoso, el pago de multas y el valor de la clausula penal
pecuniaria, cuando haya lugar.

e Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
e Vigencia: Por el plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

B. Calidad y estabilidad de las obras ejecutadas

Destinado a amparar los perjuicios derivados de deficiencias en la calidad, estabilidad, terminacion o
correcta ejecucion de las actividades de impermeabilizacion realizadas, asi como aquellos defectos que
resulten imputables al contratista.

e Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
e Vigencia: Por el plazo de ejecucién del contrato y un (1) aflo mas, contado a partir del recibo a
satisfaccion de las actividades ejecutadas.

C. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Destinado a cubrir los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del
contratista relacionadas con el personal utilizado para la ejecucion del contrato.

e Valor asegurado: Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
e Vigencia: Por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afos mas.

PARAGRAFO: El contratista debera mantener vigentes las garantias durante los términos establecidos y
efectuar las ampliaciones, modificaciones o actualizaciones que resulten necesarias cuando se produzcan
prérrogas, adiciones, suspensiones o cualquier otra modificacién contractual que afecte los riesgos
amparados.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el valor del proceso y la necesidad de garantizar la
seriedad, firmeza e irrevocabilidad de los ofrecimientos presentados, el proponente debera constituir y
presentar junto con su oferta una Garantia de Seriedad de la Oferta a favor del Municipio de Magangué
— Bolivar, expedida mediante cualquiera de los mecanismos autorizados por la normativa vigente, por un
valor equivalente como minimo al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta econémica presentada,
con una vigencia comprendida desde la fecha de presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato.

La garantia debera amparar los riesgos derivados del retiro de la oferta después de vencido el plazo para su
presentacion, la no ampliacion de su vigencia cuando resulte procedente, la no suscripcion o formalizacion
del contrato sin justa causa por parte del proponente cuya oferta sea aceptada y la falta de otorgamiento de
la garantia de cumplimiento del contrato cuando esta sea exigida por la Entidad.
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Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal, la garantia debera identificar al
proponente plural e indicar cada uno de sus integrantes.

La garantia debera identificar claramente el presente proceso de seleccién y el objeto contractual.

La no presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta junto con la propuesta, dentro del plazo
establecido para la presentacion de ofertas, NO SERA SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO
DE LA PROPUESTA, de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los
errores o inconsistencias que presente una garantia que si haya sido aportada oportunamente con la oferta,

de conformidad con las reglas de subsanabilidad aplicables.

NOTA: La garantia de seriedad de la oferta constituye un requisito exigido por la Entidad para el presente
proceso, atendiendo los riesgos identificados y la necesidad de asegurar la firmeza y seriedad de los
ofrecimientos presentados.

3.7. Interventoria o
Supervision:

La vigilancia de la ejecucion de este contrato estara a cargo del secretario de planeacion infraestructura y
desarrollo econémico, o del funcionario que éste delegue. Las funciones de la supervision seran
esencialmente las siguientes: 1. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones que asume por
razén del Contrato. 2. Informar al alcalde respecto a las demoras o incumplimientos de las obligaciones del
CONTRATISTA. 3. Coordinar las modificaciones y / o adiciones que eventualmente sea necesario efectuar al
Contrato, con arreglo a lo dispuesto para tal efecto por el Estatuto Contractual 4. Expedir la constancia a
satisfaccion de recibo del presente contrato 5. Certificar el cumplimiento del contrato previo informe del
contratista sobre el desarrollo del objeto contratado; 6. Solicitar copia mensual del certificado de cumplimiento
de aportes parafiscales; 7. En el evento en que se deban levantar actas sobre la ejecucién del Contrato,
suscribirlas a nombre del MUNICIPIO DE MAGANGUE; 8. Impartir las 6rdenes y sugerencias por escrito y
formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato; 9 Elaborar el acta de
liquidacion del contrato y colocar su visto bueno, si a ello hubiere lugar; 10. Vigilar el cumplimiento de las
obligaciones del contrato asegurando que el contratista se cifia a los plazos, términos, calidades y condiciones
previstas en el contrato; 11. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual sobre cualquier novedad o hechos que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato o cuando se presente incumplimiento del contrato conforme lo dispone la Ley 1474 de 2011.

3.7.1 Necesidad de
contar con
Interventoria

cuando los

contratos superen
la menor cuantia

NO APLICA

3.8 Plazo de Ejecucién
del Contrato.

(Numeral 5 del
Articulo 2.2.1.2.1.5.1
Decreto 1082 de 2015
modificado por el
articulo 2 del
Decreto1860 de 2021)

El plazo de ejecucion del contrato sera de un (01) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, previa suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el
supervisor designado por la Entidad.

En todo caso, la ejecucion del contrato deberéa realizarse dentro de la vigencia fiscal 2026, sin que pueda
exceder el 31 de diciembre de 2026.

3.9 Liquidacion del
contrato

El futuro contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y
unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando se hubiere decretado la
terminacién o caducidad del contrato, lo que se hara dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses,
contados a partir de la finalizacion o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que se firme el acto
que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato. La administracién convocara al contratista
para la liquidaciéon del contrato dentro del término aqui previsto. El acto administrativo que ordene la
liquidacion serd motivado y susceptible del recurso de reposicion.

3.10 Lugar
Ejecucién

de

El contrato se ejecutara en el Centro Cultural Chico Cervantes, Municipio de Magangué, departamento de
Bolivar.

3. Anadlisis del
sector

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, durante la etapa
de planeacion la Entidad Estatal debe realizar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacion desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
de analisis del riesgo, dejando constancia de dicho analisis en los documentos que integran el proceso.

Para el presente proceso, cuyo objeto es “CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACI()’N DE LA CUBIERTA DE
LOS PASILLOS DEL CENTRO CULTURAL CHICO CERVANTES DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”, el analisis se desarrolla atendiendo la naturaleza de las actividades requeridas, la modalidad de
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seleccién, el valor estimado del contrato y las condiciones particulares del mercado relacionado con
actividades de impermeabilizacién y mantenimiento de cubiertas.

En relacion con los procesos adelantados bajo la modalidad de Minima Cuantia, Colombia Compra Eficiente
ha sefialado que el alcance del analisis del sector debe ser proporcional al valor del proceso, la naturaleza
del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados. En consecuencia, para esta modalidad
no resulta necesario efectuar un estudio extensivo de la estructura econdémica y financiera de la industria, sino
recopilar informacioén suficiente que permita establecer las condiciones del mercado, consultar procesos de
contratacion con objetos similares, analizar precios, condiciones técnicas y demas elementos necesarios para
estructurar adecuadamente el proceso y garantizar la satisfaccién de la necesidad de la Entidad, bajo los
principios de planeacién, economia, eficiencia, eficacia y selecciéon objetiva.

En el presente caso, la necesidad contractual comprende actividades de limpieza y lavado a presion de la
cubierta, sellado de fisuras y juntas con masilla de poliuretano y aplicacién de un sistema impermeable con
imprimante acrilico sellador y manto asfaltico, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, retiro de elementos deteriorados, manejo de residuos y demas costos
directos e indirectos necesarios para su correcta ejecucion.

Para la determinacion del presupuesto oficial, la Entidad realizé el analisis de los precios aplicables a las
actividades requeridas, teniendo en cuenta las cantidades estimadas, las condiciones técnicas de ejecucion
y los costos directos e indirectos asociados. Como resultado de dicho analisis, se establecié un presupuesto
oficial de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($31.954.000), INCLUIDO IVA, suma que comprende todos los costos, impuestos, tasas, contribuciones y
demas gastos necesarios para la ejecucion integral del objeto contractual.

La estructuracién econémica contempla, entre otras, las siguientes actividades: limpieza general y lavado a
presion de 360 m? de cubierta, sellado de 89 ml de fisuras y juntas con masilla de poliuretano, y
suministro e instalacion de 360 m? de imprimante acrilico sellador y manto asfaltico, conforme a las
cantidades y precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial que forma parte integral de los
documentos del proceso.

De igual manera, para efectos de establecer condiciones razonables de mercado, la Entidad podra tomar
como referencia la informacion disponible en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica —
SECOP, particularmente procesos y contratos celebrados por entidades publicas cuyo objeto o actividades
guarden similitud con las requeridas, asi como informacién histérica disponible y precios de mercado
aplicables a materiales, mano de obra y actividades de impermeabilizacion y mantenimiento de cubiertas.

Del analisis efectuado se concluye que existe en el mercado una pluralidad de personas naturales y
juridicas con capacidad para desarrollar actividades de impermeabilizacion, mantenimiento y
reparaciéon de cubiertas y edificaciones, circunstancia que permite adelantar un proceso competitivo y
obtener ofertas que puedan satisfacer las condiciones técnicas y econémicas establecidas por el Municipio.

En consecuencia, atendiendo la naturaleza del objeto, su cuantia y las caracteristicas del mercado, la Entidad
considera que las condiciones definidas para el presente proceso son proporcionales a la necesidad
identificada y permiten promover la participacién de potenciales oferentes, garantizando la seleccion objetiva
y la adecuada utilizacién de los recursos publicos.
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4. RIESGOS

El precio del contrato y utilidad para el contratista que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta
en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que el haga del alcance de su oferta, especialmente
lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un
precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indique que, en forma
responsable y cuidadosa deben ser observados. Estan pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
estudiados dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista pueda exacerbar, aumentar o disminuir las
estimaciones de riesgo. Igualmente debe considerar la condicion de ejecucidn por etapas y los términos que
se encuentran establecidas las causales de terminacion anticipada indicadas en las reglas de participacion
incluida en la clausula resolutoria. De esta forma queda claro que los valores que se registran en las reglas
de participaciéon y los riesgos sefialados no constituyen una garantia que este extendiendo la entidad
contratante, para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.
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