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ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

1.1. Necesidad  y 
justificación  

El presente proceso corresponde a un proyecto de priorización 
de intervenciones de señalización vial. Con la disponibilidad 
presupuestal amparada en el CDP No. 00165 de 2026, por 
$88.567.463, la Secretaría de Tránsito identificó y priorizó los 
puntos del casco urbano y la zona rural del Municipio de Necoclí 
que requieren atención inmediata, con base en: siniestralidad, 
zonas escolares, flujo vehicular, estado de la señalización 
existente, entre otros; los cuales se relacionan en el cuadro de 
puntos priorizados de estos estudios previos: 50 señales 
verticales, 115 m² de señalización horizontal y 6 resaltos. 
 
En consecuencia, el objeto del contrato no busca cubrir la 
totalidad de las necesidades de señalización del municipio, sino 
atender de manera priorizada los puntos de mayor criticidad. 
Las demás necesidades se atenderán en vigencias y procesos 
posteriores, según la disponibilidad presupuestal. 
 
El Plan de señalización vial a cargo del contratista se limita a 
los puntos priorizados por la Entidad y no incluye un diagnóstico 
general del municipio. 
 
Garantizar la movilidad es una responsabilidad de la 
administración municipal, que permita el equilibrio de factores 
importantes como el humano, el vehículo, y el factor vía y 



 

entorno, ya que al alterar alguno de estos tres elementos 
aumenta la posibilidad de la ocurrencia de incidentes viales.  
  
En desarrollo del artículo 24 de la constitución política de 
Colombia, el artículo 1º de la Ley 769 del 6 de agosto de 
2002,modificado por el artículo 1º de la ley 1383 del 16 de 
marzo de 2010,establece: “(…) todo colombiano tiene derecho 
a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a 
la intervención y reglamentación de las autoridades para 
garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos 
y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 
protección del uso común del espacio público”.   
  
El artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber 
del Estado velar por la protección de la Integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, dando la facultad a 
las entidades públicas para regular su uso y participar de la 
plusvalía que genere el accionar urbanístico, por lo que es 
indispensable desde la administración Municipal de Necoclí 
velar por los mecanismos y estrategias que generen seguridad 
vial a todos los actores de la movilidad desde la respectiva 
señalización vial.  
  
En igual sentido, la Ley 769 de 2002 en su artículo 7º, establece 
que: “las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las 
personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al 
público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y 
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la 
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de 
las vías”.  
  
De acuerdo con el artículo 3º de la ley 769 del 6 de agosto de 
2002, modificado por el artículo 2 de la ley 1383 del 16 de marzo 
de 2010 y el artículo 7º de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, 
el alcalde de Necoclí es autoridad de tránsito en este municipio 
y su deber, entre otros, es velar por la seguridad de las 
personas en la vía pública, ejerciendo no solo funciones de 
carácter regulatorio y sancionatorio sino también preventivas.  
  
El alcalde como autoridad de tránsito, está facultado por el 
artículo 6° de la ley 769 de 2002, para expedir las normas y 



 

tomar las medidas necesarias con el fin de mejorar el 
ordenamiento de tránsito de vehículos por las vías públicas; por 
su parte.  
  
Corresponde al Ministerio de Transporte, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1383 de 2010 que modificó 
el artículo 5º de la Ley 769 de 2002, reglamentar las 
características técnicas de la demarcación y señalización de 
toda la infraestructura vial.  
  
De otra parte, la Ley 769 de 2002 le fija al Ministerio de 
Transporte la responsabilidad de determinar los elementos y los 
dispositivos de señalización necesarios en las obras de 
construcción (parágrafo del artículo 101), las señales, barreras, 
luces y demarcación en los pasos a nivel de las vías férreas 
(artículo 113) y la reglamentación del diseño y la definición  
de las características de las señales de tránsito, su uso, su 
ubicación y demás características que estime convenientes. 
Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el 
territorio nacional (artículo 115).  
  
De acuerdo con el artículo 5º de la Ley 769 del 6 de agosto de 
2002, modificado por el artículo 3 de la ley 1383 del 16 de marzo 
de 2010 “La aplicación y el cumplimiento de las 
reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Transporte 
será responsabilidad de cada una de las autoridades de tránsito 
en su respectiva jurisdicción.”  
  
Que el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 señala:  
  
“Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte 
diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, 
su uso, su ubicación y demás características que estime 
conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento 
para todo el territorio nacional.  
  
Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su 
jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y 
cada una de las señales necesarias para un adecuado control 
de tránsito que serán determinadas mediante estudio que 
contenga las necesidades y el inventario general de la 
señalización en cada jurisdicción.  



 

  
Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación 
o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir 
la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el 
responsable, en causal de mala conducta”.  
  
Dado lo anterior, se encuentra actualmente vigente en 
Colombia la Resolución número Resolución 20243040045005 
de 2024 ,expedida por el Ministerio de Transporte que adopta 
“El manual de señalización vial, dispositivos uniformes en 
la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la 
seguridad vial 2024” es una recopilación de los diferentes 
tipos de dispositivos de regulación del tránsito que se utilizan a 
nivel mundial cumpliendo con estándares técnicos 
internacionales, y que deben ser usados obligatoriamente por 
las autoridades de tránsito territoriales y por las entidades u 
organismos encargados de la administración de las redes viales 
a nivel departamental y nacional.  
  
De esta manera, el Ministerio de Transporte aporta una 
herramienta más que contribuye a la seguridad vial de las 
personas, con el propósito de que las calles y carreteras del 
país, como espacio público, puedan ser compartidas 
armónicamente por los distintos actores del tránsito, 
contribuyendo a una movilidad más segura, eficiente y eficaz.  
  
Las nuevas dinámicas generadas en el municipio de Necoclí 
como consecuencia de su densificación poblacional y urbana, 
hace que las autoridades Municipales se fijen en buscar 
soluciones optimas de bienestar y movilidad basados en la 
aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 
de 2002, el cual define en su Artículo 2º a los Organismos de 
tránsito: “Como unidades administrativas municipales distritales 
o departamentales que tienen por reglamento la función de 
organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en 
su respectiva jurisdicción, velando por la adecuada utilización 
de las señales de tránsito, con su  implementación  y 
mantenimiento a todas y cada una de las señales y aparatos 
necesarios para un adecuado control del tránsito.”  
  
Teniendo en cuenta que el municipio de Necoclí dentro de su 
Plan de Desarrollo 2024- 2027 "NECOCLI NUESTRA 



 

IDENTIDAD", en la línea estratégica 1: fortalecimiento de la 
competitividad en medio de la adaptación del cambio climático; 
Programa: Movilidad; cuyo propósito es Garantizar soluciones 
de movilidad y transporte sostenible; implementando; 
reductores de velocidad instalados en la red vial, señales 
verticales instaladas y Zonas escolares demarcadas, con el 
propósito de que las calles y carreteras del país, como espacio 
público, puedan ser compartidas armónicamente por los 
distintos actores del tránsito, contribuyendo a una movilidad 
más segura, eficiente y eficaz, se requiere contratar un contrato 
de obra acorde al Manual de Señalización Vial de 2024 
(Resolución 20243040045005 de 2024, expedida por el 
Ministerio de Transporte), que permita intervenir los puntos 
críticos del área urbana del municipio de Necoclí, en el área 
urbana y rural, en busca de reducir las velocidades de 
operación de las vías, y con ello influir en la disminución de la 
accidentalidad en la que se ven involucrados los diferentes 
miembros de la comunidad.  
  
El proyecto se enfoca en la atención de las necesidades en 
términos de la señalización de las diferentes vías del municipio, 
en este se contemplan todos los elementos necesarios para 
garantizar las condiciones de seguridad adecuadas de acuerdo 
al Manual de Señalización Vial vigente Resolución 
20243040045005 de 2024, incluyendo señales horizontales 
tales como: límite de velocidad, prohibido estacionar, textos de 
pare, cebras peatonales, flechas y demás demarcaciones 
necesarias, con las cuales se pretende dar una solución a las 
necesidades de señalización vial.  
  
El proyecto incluye además el suministro, instalación y 
mantenimiento de señales verticales convencionales 
(reglamentarias, informativas y preventivas) contenidas en el 
Manual de Señalización Vial 2024, vigente a la fecha, previo 
diseño de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de acuerdo 
con las necesidades previamente identificadas y los distintos 
requerimientos realizados a este Organismo de Tránsito, lo 
anterior, según los diseños presentados por la Secretaría de 
Tránsito y Transporte, con el fin de garantizar a los distintos 
actores viales, la información oportuna y clara, que permita la 
circulación ágil y segura por todas las vías del municipio de 
Necoclí.  



 

  
Las principales actividades a ejecutar son las siguientes:  
  
Señalización horizontal: Se contemplan todos los elementos 
necesarios para garantizar las condiciones de seguridad 
adecuadas en las diferentes vías del municipio, con mayor 
énfasis en el mantenimiento de las vías principales y de 
servicio, mediante la demarcación de marcas viales como límite 
de velocidad, prohibido estacionar, textos de pare, cebras 
peatonales, flechas y demás elementos y demarcaciones 
necesarios, para la atención a las diferentes necesidades que 
en materia de señalización vial se presentan en la municipio, 
que también son evidenciadas por medio de PQRS 
presentadas por la comunidad, Entidades Públicas y/o 
Privadas. Además de puntos de alta accidentalidad, 
previamente identificados  
 

   
 

  
 
Lo anterior, de conformidad con el Manual de Señalización Vial 
vigente Resolución 20243040045005 de 2024 y demás 
recomendaciones por parte de la supervisión del contrato.  
   
 La señalización instalada deberá atender los siguientes 
criterios:  
  



 

a) Deberá ser necesaria   
b) Debe ser visible y destacarse sobre los demás 
elementos de la infraestructura vial.  
c) Debe ser legible y fácil de entender   
d) Debe dar tiempo suficiente al actor vial para reaccionar y 
maniobrar oportunamente y de forma segura ante la situación 
señalizada.   
e) Debe infundir respeto  
f) Debe ser creíble   
  
Señalización vertical: Realizar el suministro e instalación de 
las distintas señales verticales, contenidas en el Manual de 
Señalización Vial vigente Resolución 20243040045005 de 
2024, tales como lo son las señales convencionales 
(reglamentarias, informativas y preventivas) y nomenclatura 
urbana de pared y de esquina, así como, las demás señales 
requeridas, previo diseño de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Necoclí, de acuerdo con las necesidades 
previamente identificadas y los diferentes requerimientos 
realizados a este Organismo de Tránsito, lo anterior, según los 
diseños estructurales presentados y aprobados por la 
Secretaría de Movilidad, con el fin de garantizar a los distintos 
actores viales, la información oportuna y clara, que permita la 
circulación ágil y segura por las diferentes vías del municipio de 
Necoclí.  
         Señal SR-30                         Señal SR-28 

                        
            Señal SR-28                       Señal SR-03 

        



 

 

                   Señal SR-08                   Señal SR-02  

   
                Señal SP-20 

 

                        
 

Resaltos: “Según la Resolución 20243040045005 de 2024. El 
exceso de velocidad en las vías del país es un factor que incide 
directamente en el riesgo, ocurrencia y severidad de siniestros 
viales; por esto, la implementación de dispositivos que generen 
una reducción efectiva de la velocidad de los vehículos, 
especialmente los motorizados, es una medida recomendada 
para fomentar la seguridad de todos los usuarios viales y 
establecer la prioridad de los actores vulnerables.  
  
Las ondulaciones transversales a la vía, conocidas como 
resaltos, se constituyen en el elemento más coercitivo para 
obtener una reducción de velocidad y aumentando la seguridad 
de las franjas de circulación de peatones, intersecciones, etc. 
Cuando sea necesario hacer más drástica la restricción de 
reducir la velocidad o mantenerla a lo largo de un tramo de vía, 
se deberán construir varios resaltos en serie o combinar este 
tipo de dispositivos con otros reductores de velocidad.”  Los 
reductores de velocidad en las vías, cumplen un rol 



 

fundamental dentro de la movilidad de la ciudad, tanto para 
peatones como para conductores, se hace evidente la 
necesidad de instalar reductores de velocidad en el Municipio 
de Necoclí.    
  
Los resaltos deben acompañarse de una señal vertical y/o una 
demarcación que identifique la proximidad y la ubicación, así 
como señales que indiquen la velocidad máxima permitida; 
además de otras medidas para que el conductor reduzca 
gradualmente su velocidad hasta llegar al reductor.  
  
La Secretaría de Tránsito y Transporte, con su personal 
operativo, el técnico de seguridad vial, realizó un diagnóstico de 
las vías prioritarias a intervenir con señales verticales, 
demarcación vial y resaltos plásticos, principalmente en los 
sitios donde mayor accidentalidad se ha presentado; dicha 
intervención se realizará de acuerdo a las instrucciones dadas 
en el presente estudio previo y al supervisor del contrato y en 
las vías que se le indiquen.  
  
Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma 
se puede satisfacer a través de un proceso de convocatoria 
pública en el portal de contratación secop ii, en el que se logre 
adjudicar el contrato al oferente que presente el ofrecimiento 
más favorable para la entidad, en cuanto a factores técnicos y 
económicos.  
  
Con el presente proceso de contratación pública, se pretende 
dar cumplimiento a las funciones propias de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte, brindando condiciones óptimas y 
adecuadas que permitan a los usuarios de las vías del Municipio 
circular con plena seguridad y comodidad por las mismas, las 
cuales se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:  
  

INSTALACIÓN DE RESALTOS PLASTICOS  

DIRECCCION   REFERENCIA  CANTIDAD 

CR- 45 CLL 
50 Y 49 CALLE DEL TAMBO 1 

CR- 45 CLL 
48 Y 47 CALLE DEL TAMBO 1 



 

CTO 
MULATOS  MULATOS 2 

CTO ZAPATA ZAPATA 2 

 

INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES 

CA
NT 

DIRECCIÓ
N 

Margen 
Tipo 
de 

señal 
Mantenimiento 

1 
CR-49 51 

Y 52 
DERECHA 

SR.0
3 

NUEVO 

1 
CLL # 52 - 
CR 49 Y 

50 
DERECHA 

SR.0
8 

NUEVO 

1 
CLL # 52 - 
CR 49 Y 

48 
DERECHA 

SR.0
6 

NUEVO 

1 
CLL # 53 
CR 49 Y 

48 
DERECHA 

SR.0
6 

NUEVO 

4 ROTONDA  SR.0
2 

NUEVO 

2 
CR # 50 
CLL. 52 

.54 
IZQUIERDAD 

SR.2
8 

NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR. 50 Y 

51 
DERECHA 

SR.0
6 

NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR. 49 Y 

50 
DERECHA 

SR.0
8 

NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR. 49 Y 

50 
DERECHA 

SR.0
8 

NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR. 51 Y 

50 
DERECHA 

SR.0
6 

NUEVO 

1 
CR - 45 

CLL 50 Y 
49 

DERECHA 
SR.0

1 
NUEVO 



 

2 
CLL - 50 
CR 46 Y 

48 
IZQUIERDA 

SR.2
8 

NUEVO 

1 
CR- 50 

CLL 50 Y 
49 

DERECHA 
SR.0

1 
NUEVO 

1 
CR- 50 

CLL 50 Y 
49 

DERECHA 
SR.2

8 
NUEVO 

2 
CR- 51 

CLL 49 Y 
50 

DERECHA 
SR.2

8 
NUEVO 

1 
CR- 51 

CLL 50 Y 
51 

DERECHA 
SR.2

8 
NUEVO 

1 
CLL - 50 
CR 50 Y 

51 
DERECHA 

SR.0
1 

NUEVO 

1 
CR - 51 

CLL 50 Y 
51 

DERECHA 
SR.2

6 
NUEVO 

1 
CR - 46 

CLL 51 Y 
52 

DERECHA 
SR.0

1 
NUEVO 

1 
CLL - 51 
CR  46 Y 

47 
IZQUIERDA 

SR.3
8 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

2 
CLL -51 
CR 44 Y 

45 
IZQUIERDA 

SR.2
8 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

2 
CR-  45 

CLL 51 Y 
52 

DERECHA 
SR.2

8 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

1 
CR- 45 

CLL 50 Y 
51 

DERECHA 
SR.2

8 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

1 
CR- 45 

CLL 51 Y 
52 

DERECHA 
SR.0

1 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

1 
CR- 44 

CLL 51 Y 
52 

DERECHA 
SR.0

8 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 



 

1 
CR- 44 

CLL 50 Y 
51 

DERECHA 
SR.0

6 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

2 
CLL - 46 
CR 49 Y 

50 
DERECHA 

SR.2
8 

NUEVO 

2 

CR - 51 
AVISO TE 

AMO 
NECO 

IZQUIERDA/DER
ECHA 

SR.2
8A 

SI CAMBIO DE 
RETROREFLE

CTIVO 

1 
CR - 51 

CLL 47 Y 
46 

DERECHA 
SR.2

8 
NUEVO 

3 
CR - 51 

CEMENTE
RIO 

IZQUIERDA/DER
ECHA 

SR.2
8 

NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR 51 

DERECHA 
SR.0

1 
NUEVO 

1 
CLL - 52 
CR 44 Y 

45 
DERECHA 

SR.0
1 

NUEVO 

1 
CLL - 54 
CR 44 Y 

45 
DERECHA 

SR.0
1 

NUEVO 

2 
CR - 45 

CLL 49 Y 
50 

DERECHA 
SP.2

5 
NUEVO 

2 
CR - 45 

CLL 47 Y 
48 

DERECHA 
SP.2

5 
NUEVO 

1 MULATOS DERECHA 
SP.2

5 
NUEVO 

 

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   

DIRECCCION   MARGEN 
CANTIDA
D 

TIPO DE 
SEÑAL 

CR #  49 CL 51 
Y 54 CENTRAL 8 SR 38  

CLL #  52 CR 
49 Y 50 DERECHA 1  SR 08 

CR #  50 CLL 
54 Y 51 CENTAL 8 SR 38 



 

CR #  50 CLL 
54 Y 52  IZQUIERDAD 2 SR 28 

CLL #  51 CR 
45 Y 44 IZQUIERDAD 1 SR 28 

CR #  45 CLL 
50 Y 52 DERECHA 2 SR 28 

CR # 42 CLL 
50 Y 51 CENTRO 1 

ZONA 
ESCOLA
R 

CLL # 57 CR 
45 Y 46 CENTRO 1 

ZONA 
ESCOLA
R 

CR # 46 CLL 
51 Y 53 CENTRO 2 

ZONA 
ESCOLA
R 

CLL # 50 CR 
46 Y 48 DERECHA 2 SR 28 

 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

2.1. Objeto  
contractual 

Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro y renovación 
de la señalización vial horizontal, vertical y dispositivos de 
seguridad vial en el casco urbano y la zona rural del municipio 
de Necoclí, Antioquia. 

2.2. Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de 
Contratación, son los siguientes: 

Clasificación UNSPSC 

Código Descripción 

55121700 Señalización 

55121900 Señalizaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura. 



 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y 
carreteras. 

72141100 Servicios de construcción, revestimiento y 
pavimentación de infraestructura. 

72141101 Construcción de carreteras o calles. 

80111600 Servicios de personal temporal 

80111604 Necesidades de Dotación de Personal 
Técnico Temporal 

81101600 Ingeniería Civil 

81102700 Servicios de diseño e Ingeniería de sistemas 
instrumentados de control 

95111500 Vías de tráfico Limitado 

95111600 Vías de tráfico abierto 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO 

2.3.1. Obligacione
s 
Específicas  
del 
Contratista: 

El contratista se obliga para con el Municipio de Necoclí a 
cumplir, además de las obligaciones generales inherentes al 
contrato, las siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha 

técnica del Estudio Previo.  

2. Presentar un plan de señalización vial diseñado, que 

establezca las señalizaciones y los resaltos 

requeridos en los puntos indicados por el técnico de 

seguridad vial, de conformidad con el estudio y el 

Manual de Señalización Vial 2024. 

3. Instalar todas las señalizaciones y resaltos en los 

puntos indicados por el técnico de seguridad vial, 

conforme al estudio y Manual De Señalización Vial 

2024.  

4. Garantizar que los materiales cumplan con los 

requisitos de calidad exigidos en las 

especificaciones técnicas y normas reglamentarias.  

5. Diseñar las señales verticales y horizontales con los 

mensajes y los colores de acuerdo con lo estipulado 

en el Manual De Señalización Vial 2024.   

6. Cumplir con la dotación para el personal de trabajo 

como uniformes e implementos de seguridad  

7. Presentar y garantizar el plan de manejo de tráfico 

que permita controlar la movilidad y evitar los riesgos 



 

para los que circulan y los trabajadores encargados 

de la ejecución del mismo.   

8. Presentar cronograma de trabajo aprobado por el 

supervisor del contrato.  

9. Presentar un informe inventariado de cada una de 

las actividades realizadas, puntos demarcados con 

dirección y registro fotográfico, con la finalidad de 

conocer uno a uno el cumplimiento del contrato.  

 

2.3.2. Resultados o 
Entregables 
Esperados: 
(Qué se 
desprende de 
las 
obligaciones 
especiales, 
Qué resultado 
o producto se 
espera 
conseguir con 
esta 
contratación. 
Especifique el 
resultado a 
obtener del 
contratista  
(Nro. de 
expedientes 
asignados, 
No.  De 
procesos 
finalizados, 
No. De 
metros 
lineales 
organizados, 
Nro. de 
personas 
atendidas, 
etc.) 

Como resultado de la ejecución contractual, el Municipio de 
Necoclí espera obtener:  
i) el suministro e instalación de las señales y dispositivos 

viales definidos en el diseño aprobado 
ii) la instalación de los reductores de velocidad en los 

puntos priorizados 
iii) los registros e informes de ejecución con sus respectivos 

soportes 
 

N.° Resultado esperado Unidad 

1 
Plan de señalización vial 

diseñado 
1 global 

2 Señalización Horizontal 115 m² 

3 Señalización Vertical 50 unidades 

4 Resalto portátil 6 unidades 

5 Informe final con Soportes 1 global 
 



 

2.3.3. Obligacione
s Generales 
del 
Contratista: 

1.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de 

acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el 

supervisor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza 

el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que 

se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los 

recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 

oportunidad y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 

ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el 

empleo local durante la ejecución del contrato.  

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para 

desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así 

como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente 

contrato y atender las acciones y evidencias que 

deben presentarse de conformidad con los anexos 

del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, 

parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de 

afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 

por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 

cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal 

(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la 

información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato.  



 

11. Reportar semanalmente la información relacionada 

con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 

en ella cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y 

custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido desarrollo de las 

obligaciones a cargo y en consecuencia estará 

obligado a hacer el correspondiente reintegro en 

especie o en dinero cuando por su culpa se 

produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 

indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio 

de las acciones que del hecho se puedan predicar.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del 

personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor.  

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al 

momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o 

integrantes del Contratista.  

15. Coordinar, y gestionar los procesos de ejecución de 

los proyectos en sus diferentes etapas 

(Precontractual, contractual y liquidación).  

16. Garantizar y cumplir de manera obligatoria los 

protocolos de Bioseguridad de conformidad con la 

normatividad vigente.   

i. Obligacione
s del 
Municipio:   

Además de las obligaciones y derechos contemplados en los 
artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, El 
CONTRATANTE se obliga especialmente: 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos 
establecidos en el contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere 
el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato.    



 

4. El Municipio se obliga para con el contratista a lo 
siguiente:  

a. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y 
oportunidades pactadas.  

b. Brindar la colaboración y proporcionar la 
información y/o documentación que sea necesaria 
para el adecuado cumplimiento del contrato. 

c. Supervisar la ejecución del contrato, velando por 
el debido y cabal cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el contratista. 

d. Resolver las peticiones y consultas que le haga el 
contratista dentro de los términos legales. 

e. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas 
en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte.  

f. Otorgar las autorizaciones respectivas para la 
ejecución, siempre que el contratista cumpla con 
los requisitos previos para ello.  

g. Expedir el certificado de ejecución del contrato a 
solicitud del contratista, una vez este haya 
cumplido con todas las obligaciones derivadas del 
mismo.  

h. Suscribir en conjunto con el contratista y el 
interventor, el acta de inicio, suspensión, reinicio, 
de comité de avance, las de modificación de 
cantidades, las de recibo parcial y final, la de 
liquidación del contrato, y cualquier otra que se 
genere durante la ejecución del contrato. 

b. Valor 
Estim
ado 
del 
Contr
ato y 
Justifi
cación 
de 
este: 

El valor estimado del contrato es de: ochenta y ocho millones 
quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres 
pesos m/cte.  
 
($88.567.463), incluido el IVA y todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información 
contenida en el Estudio de Mercado. 

c. Certifi
cado 
de 
dispo

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, que se describe a continuación: 
 

Número: 00165 



 

nibilid
ad 
Presu
puest
al: 

Fecha:  30 enero de 2026 

Valor:  $88.567.463 

Fuente de 
Financiación:  

1.2.3.2.25 Otras multas, 
sanciones e intereses de mora 
con destinación específica legal 

Rubro:  
2.3.2.02.02.009 Servicios para la 
comunidad, sociales y personales 

Expedido por: 
Secretaria de Hacienda del 
municipio de Necoclí 

 

d. Fuent
es de 
Finan
ciació
n: 

El Proceso de 

contratación se 

ejecuta con 

Gastos de: 

Funcionamiento: ____ 

De Inversión: ______ 

No aplica: _____ 

Si es con Gastos 

de Inversión 

indicar: 

Código 

BPIN:202600000000153 

Año de vigencia: 2026 

Origen de 

recursos:  

(si los recursos 

provienen de 

varias fuentes, 

señalar la fuente 

de recursos con 

mayor peso) 

Recursos propios: __X__ 

Presupuesto Territorial 

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: ___ 

SGP: ____ 

No aplica: ____ 

Tipo:  CDP 

Nro. del Rubro 

Presupuestal: 
2.3.2.02.02.009 

Nombre del 

rubro 

presupuestal: 

Servicios para la comunidad, 

sociales y personales 

Saldo por 

comprometer:  
$88.567.463 

Número del 

Radicado del 

Proyecto: 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Fortalecimiento de los 

componentes de tránsito y 

suministro de transporte y 

seguridad vial en el Municipio 

de Necoclí 
 



 

e. Forma 
de 
Pago 
del    
Contr
ato: 

El Municipio de Necoclí le pagara al contratista por concepto 
de remuneración por los servicios efectivamente prestados 
así: 
En UNA SOLA (01) ACTA DE COBRO, por valor de 
OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES DE PESOS ML ($88.567.463), el cual no podrá 
superar el valor total contratado. Los documentos deberán 
radicarse en la secretaria de Tránsito y Transporte del 
Municipio de Necoclí. 
Requisitos para el pago:  

a. Acta de recibido a satisfacción del servicio suscrito por 
el supervisor. 

b. Certificado y planilla de pago a los sistemas de 
Seguridad Social Integral DEL CONTRATISTA. 

c. Cuenta de cobro. 
d. Los anteriores documentos serán radicados ante la 

dependencia que ejerza la supervisión y su pago se 
realizará dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores.  

NOTA 1: El municipio no se responsabilizará por la demora en 
el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del estatuto tributario. 

Interventoría  o 
Supervisión: 

Nombre del 
funcionario:  

Edwin Raúl Liñán Granados 

Dependencia:  
Secretaria de Tránsito y Transporte- 
Municipio de Necoclí 

2.9. Plazo de 
Ejecución 
del 
Contrato: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de CUARENTA 
Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la fecha de 
inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de 
la ley 80 de 1993. 

2.10. Liquidación 
del Contrato: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 
de 2012, y demás normas que regulan la liquidación de los 
contratos estatales, una vez finalizado el plazo de ejecución 
contractual, las partes procederán a realizar la liquidación del 
contrato cuando a ello haya lugar, dentro de los términos 
establecidos en la normatividad vigente. 



 

Para tal efecto, se suscribirá la correspondiente acta de 
liquidación, en la cual se dejará constancia del balance 
técnico, jurídico y financiero de la ejecución contractual, 
incluyendo las actividades efectivamente ejecutadas, los 
valores pagados, los saldos a favor o en contra de las partes y 
las obligaciones pendientes, si las hubiere. 
En el acta de liquidación las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar con ocasión de 
la ejecución del contrato, dejando constancia expresa de los 
acuerdos alcanzados y de las obligaciones que, de ser 
procedente, permanezcan vigentes con posterioridad a la 
terminación. 
Cuando se presente una terminación anticipada, terminación 
anormal, declaratoria de incumplimiento, caducidad o 
cualquier otra circunstancia que dé lugar a la terminación 
del contrato antes del vencimiento del plazo inicialmente 
pactado, se procederá a su liquidación mediante acta, en la 
cual se establecerá el estado real de ejecución del objeto 
contractual, el balance financiero, los desembolsos efectuados 
al CONTRATISTA, los valores pendientes de pago, los saldos 
a reintegrar y las demás situaciones derivadas de la terminación 
del contrato. 
El CONTRATISTA deberá suscribir el acta de liquidación y 
suministrar la información y documentación que le sea 
requerida por el MUNICIPIO DE NECOCLÍ para efectos de 
establecer el balance definitivo del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor del contrato será 
responsable de verificar, durante la ejecución contractual, el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y demás normas que resulten aplicables. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La liquidación del contrato se 
realizará dentro del término que establezcan los documentos 
del proceso y, en lo no previsto, dentro de los términos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO TERCERO. En caso de existir saldos a favor del 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, el CONTRATISTA deberá efectuar 
su reintegro dentro del término establecido en el acta de 
liquidación y conforme a las disposiciones legales aplicables. 



 

 

2.11. Autorizacion
es, Permisos 
y Licencias 
Requeridos 
para la 
Ejecución 
del Objeto 
Contractual: 

N/A 

2.12. Lugar de 
Ejecución 
del 
Contrato: 

Municipio de Necoclí 

2.13. Tipo de 
Contrato:  

Selección Abreviada de Menor Cuantía 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

3.1. Justificación
: 

De acuerdo con el artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 
de 2007, la selección abreviada procede para la contratación de 
menor cuantía, que se determina según el presupuesto anual 
de cada entidad, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). El presupuesto anual del Municipio 
de Necoclí para la vigencia 2026 es de 95.981 SMMLV; por lo 
tanto, su menor cuantía corresponde a hasta 280 SMMLV. 
El valor estimado del contrato, $88.567.463, equivale a 50,58 
SMMLV. En consecuencia: (i) no supera la menor cuantía de la 
Entidad, por lo que no es exigible la licitación pública; y (ii) 
excede el tope de la mínima cuantía, que corresponde al diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía ([28] SMMLV), por lo que 
esta última modalidad no resulta aplicable. 
El objeto contractual comprende el mantenimiento preventivo y 
correctivo, suministro, instalación y renovación de señalización 
vial horizontal, vertical y dispositivos de seguridad vial en el 
casco urbano y la zona rural del municipio. Se trata de trabajos 
materiales sobre bienes inmuebles de infraestructura de 
transporte, que corresponden a un contrato de obra pública en 
los términos del artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993. El 
Plan de señalización vial constituye un componente 
instrumental de la obra, que orienta su ejecución. 
Estas actividades están contempladas en la Matriz 1 
(actividades 1.5, 2.5 y 6.16, señalización y demarcación) de los 
Documentos Tipo para selección abreviada de menor cuantía 



 

de obra pública de infraestructura de transporte, versión 3, 
adoptada mediante la Resolución 463 de 2024 de Colombia 
Compra Eficiente. Estos documentos son de uso obligatorio 
conforme a la Ley 2022 de 2020, que modificó el artículo 4 de 
la Ley 1882 de 2018, y el pliego de condiciones se elabora con 
base en ellos. 
El proceso se adelantará con el procedimiento del artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, que establece una 
manifestación de interés de los interesados dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la apertura. Se garantizan así los 
principios de transparencia, selección objetiva y economía.  

4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

4.1. Valor 
estimado del 
Contrato y 
su 
Justificación
: 

Valor OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS ($88.567.463) 
 
COSTOS Y GASTOS: Los costos y gastos en que incurran los 
oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas 
serán de su propia cuenta y riesgo. EL MUNICIPIO DE 
NECOCLI no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este 
concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta serán 
a cargo del contratista. Para la presentación de la oferta el 
proponente debe contemplar los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación 
necesaria para la ejecución del contrato. 

4.2. Impuestos 
del 
Municipio:  

COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 

RANGO TASA/TARIFA 

RETEFUENTE N/A 

RETENCIÓN DE ICA 
(Impuesto de 

Industria y Comercio) 
1% 

ESTAMPILLAS: 

- Pro-Cultura (1.5%) 
- Adulto Mayor (4%) 
- Pro- Hospitales (1%) 
- Pro- Deportes (2%) 

Las estampillas serán 
descontadas sobre el 
valor pagado sin incluir el 
impuesto a las ventas 

IVA (Impuesto Valor 
Agregado) 

15% sobre el IVA que 
facture la Empresa 

 



 

4.3. Se anexa 
Análisis del 
Sector: 

Se estableció el precio estimado a pagar por el objeto del 
contrato con la siguiente forma: se consultó el sitio web: 
www.contratos.gov.co, el cual es el portal donde se publica toda 
la actividad contractual pública colombiana. Se delimitó la 
búsqueda de procesos similares. Se encontraron los siguientes 
procesos: Anexo 1. 

4.4. Justificación
:  

En consecuencia, el valor del contrato corresponde al 
presupuesto oficial establecido por el Municipio de Necoclí – 
Antioquia, de acuerdo con las cantidades y actividades de obra 
requeridas y los precios de referencia obtenidos en el estudio 
de mercado, los cuales servirán como base para la ejecución y 
control financiero del contrato. 
El CONTRATISTA manifiesta conocer y aceptar las condiciones 
técnicas, económicas y de ejecución previstas en los 
documentos del proceso contractual, así como los costos 
necesarios para cumplir integralmente con el objeto contratado, 
sin que pueda alegar posteriormente desconocimiento de las 
condiciones que sirvieron de fundamento para la determinación 
del valor contractual. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

5.1. Requisitos Habilitantes: 
La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará 
como “no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
3.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan 
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
del pliego de condiciones. 



 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en 
el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

5.1.1. Capacidad 
Jurídica: 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo 
alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales 
o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en 
cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la 

oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución 

del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de 

inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y 
en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de 
Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición 
aplica para el proponente e integrantes de un proponente 
plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deberán declarar que no son responsables 
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los 
términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM 



 

F.  [En este espacio, la entidad podrá incluir otros 
documentos que sean necesarios y/o obligatorios en la 
verificación de la capacidad jurídica de los proponentes, 
amparados en criterios normativos de tipo constitucional, 
legal o reglamentario] 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea 
en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado 
de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 
3.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
La existencia y representación legal de los proponentes 
individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de 
ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: 
cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: 
pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en 
Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado 
de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 



 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar 
las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y 
extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene 
restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de 
que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con 
actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) 
deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser 
sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del 

representante legal. 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas 
extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a 
través de la Sucursal que está debidamente constituida en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación 
del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la 
cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha 
de expedición de máximo de treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del 



 

certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 
Condiciones. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de 
dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en 
Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la 

persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar 
las actividades descritas en el objeto del 
proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la 
persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale 
expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para 
cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de 
constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se 
reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la 
del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del 
representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la 
totalidad de la información de existencia y representación legal, 
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe 



 

presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio 
en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma 
individual o como integrante de una estructura plural, deberá 
constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo 
anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del 
Código de Comercio. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes 
documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser 
ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación) o 
documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a 
aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su 
existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que 
acredite su existencia. con una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto 
del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo 
estimado del contrato y un (1) año más. 



 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de 
ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 
aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo 

en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre 
el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 
2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán 
incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un 

suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de 
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la 
facultad para firmar el acta de terminación y liquidación 
o cualquier otra acta o documento. 



 

C. Aportar copia del documento de identificación del 
representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea 

inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es 
el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación 
no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los 

porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 
no será posible modificar los porcentajes de los 
integrantes del Proponente Plural después de la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 
modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de 
los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o 
por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía 
rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP 
II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
3.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES LEGALES 
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – 
Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no 
se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 



 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el 
certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas 
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los 
sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 
los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de contratación o copia de la planilla de 
seguridad social para.  
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, o cuente con acto administrativo de 
reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que 
presentar el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no 
estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el 
certificado de afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales 
extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  



 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe 
suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del 
respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no 
tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del 
contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

5.1.2. Experiencia: 
(Señale la 
experiencia mínima 
que requiere la 
contratista 
relacionada con el 
objeto y obligaciones 
contractuales, 
estableciendo el 
objeto y el tiempo 
mínimo (en términos 
de meses o años), o 
número mínimo de 
proyectos o 
contratos)  
 
(Establecer para 
contratos con 
persona natural y 

Actividad Principal:  
1.5 PROYECTOS DE DEMARCACIÓN O SEÑALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.  
EXPERIENCIA GENERAL: GENERAL PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES DE: 
SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE. 
Nota: En caso de requerirse la intervención de la estructura de 
pavimento deberá combinarse con la experiencia respectiva. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la señalización o demarcación en la Infraestructura 
vial en general. 
Y 
2.5 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN  Y/O DEMARCACIÓN 
DE VÍAS TERCIARIAS 
EXPERIENCIA GENERAL: GENERAL PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES 



 

para el equipo de 
trabajo de persona 
jurídica si así se 
requiere) 

DE: SEÑALIZACIÓN O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O URBANAS.  
Nota: En caso de requerirse la intervención de la estructura de 
pavimento deberá combinarse con la experiencia respectiva. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar en el componente de señalización o demarcación un 
valor igual o superior al 40% del Presupuesto de esta actividad 
o componente.  
Y 
6.16 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN 
DE VÍAS URBANAS GENERAL 
EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES 
DE: SEÑALIZACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL O 
DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
VIAS URBANAS O AEROPISTAS.  
Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervención 
de la estructura de pavimento deberá combinarse con la 
experiencia de la actividad respectiva. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar en el 
componente de señalización o demarcación con un valor igual 
o superior al 60% del Componente de Señalización y/o 
Demarcación del Presupuesto Oficial estimado de contratación 
y debe haber sido realizado en vías Urbanas. 

5.1.3. Requisitos 
mínimos de 
Formación 
Académica  

Indique los títulos 
académicos de 
pregrado o posgrado 
requeridos y 
relacionados con el 
objeto y obligaciones 
contractuales 
 
(Establecer para 
contratos con 
persona natural y 
para el equipo de 

El proponente deberá contar como mínimo con el 

siguiente equipo de trabajo: 

• a) Director del proyecto: profesional en Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Transporte y Vías o áreas afines, con 

título de maestría en áreas relacionadas con transporte, 

tránsito, vías, infraestructura vial, movilidad o afines, y 

experiencia profesional mínima de cinco (5) años. 

• b) Profesional de apoyo técnico: profesional en 

Ingeniería Civil o áreas afines, con título de 

especialización en áreas relacionadas con transporte, 

tránsito, vías, infraestructura vial, movilidad o 

planificación de transporte. Experiencia profesional 

mínima de dos (2) años. 



 

trabajo de persona 
jurídica si así se 
requiere) 

 

• c) Apoyo administrativo: técnico, tecnólogo o 

profesional en áreas administrativas, contables, 

financieras o afines 

5.1.4. Destrezas 
y/o 
Habilidades 
Requeridas  

N/A 

5.2. Factores de 
Evaluación 

Los factores de evaluación para el presente proceso 
corresponden el ofrecimiento más favorable para la entidad, 
será aquél que sea el resultado de verificación del cumplimiento 
de los requisitos exigidos dentro del presente proceso y la oferta 
económica presentada por el oferente. Se anexa formato de 
cumplimiento. 

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

6.1. Análisis de 
riesgos 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el 

Municipio de Necoclí, Antioquia, realizó la identificación, tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que pueden afectar 

el desarrollo del proceso de selección y la ejecución del contrato cuyo 

objeto comprende la elaboración del plan y los diseños de 

señalización vial, el suministro e instalación de señalización vertical y 

horizontal y la instalación de dispositivos reductores de velocidad en 

los puntos priorizados del municipio. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta las características del objeto 

contractual, las condiciones de ejecución de las actividades en vías 

urbanas y rurales, la necesidad de contar con diseños técnicamente 

adecuados, la disponibilidad de materiales, la interacción con los 

usuarios de las vías y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, 

se tomó como referencia la Matriz 3 — Riesgos del Documento Tipo 

aplicable a los procesos de selección abreviada de menor cuantía 

para la contratación de obras públicas de infraestructura de 

transporte, sin perjuicio de la identificación de los riesgos particulares 

del presente proyecto. 

Entre los principales riesgos identificados se encuentran los 

relacionados con errores u omisiones en el diagnóstico, el plan o los 

diseños de señalización; inconsistencias en la identificación de los 

puntos de intervención; demoras en el suministro de materiales; 



 

incumplimiento de las especificaciones técnicas; deficiencias en la 

instalación de señales, demarcaciones y dispositivos reductores de 

velocidad; afectaciones al tránsito durante la ejecución de las 

actividades; accidentes de trabajo o incidentes que involucren a 

usuarios de las vías; condiciones climáticas desfavorables; retrasos 

en el cronograma; dificultades administrativas o financieras que 

afecten el cumplimiento contractual; impactos ambientales derivados 

de las actividades y posibles conductas contrarias a la transparencia 

y la integridad del proceso. 

La asignación de los riesgos se realizará de acuerdo con la naturaleza 

de cada evento, la capacidad de las partes para prevenirlo, 

controlarlo o mitigarlo y las obligaciones que les correspondan. En 

consecuencia, los riesgos asociados con la metodología de 

ejecución, la calidad de los materiales, el suministro, la instalación, la 

disponibilidad del personal, el cumplimiento del cronograma y la 

observancia de las medidas de seguridad estarán a cargo del 

contratista, en la medida en que correspondan a sus obligaciones y 

se encuentren bajo su control. Por su parte, el Municipio deberá 

gestionar oportunamente las decisiones, aprobaciones, información y 

actuaciones administrativas que le correspondan, así como ejercer la 

supervisión del contrato. Los riesgos que dependan de circunstancias 

externas o de actuaciones de ambas partes se asignarán conforme a 

la matriz de riesgos y a las disposiciones contractuales aplicables. 

Como medidas de prevención, control y mitigación, el contratista 

deberá verificar las condiciones de los lugares de intervención, 

elaborar y presentar los documentos técnicos requeridos, atender las 

observaciones formuladas por la supervisión, utilizar materiales que 

cumplan las especificaciones aplicables, ejecutar las actividades de 

acuerdo con los diseños aprobados, implementar las medidas de 

manejo del tránsito y de seguridad y salud en el trabajo, adoptar 

controles para prevenir afectaciones ambientales y mantener 

registros e informes que permitan verificar el avance y la calidad de 

los trabajos. Igualmente, deberá informar oportunamente cualquier 

situación que pueda afectar el plazo, el costo, la calidad o la 

seguridad de la ejecución contractual. 

El Municipio, a través del supervisor designado, realizará seguimiento 

al cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificará la 

calidad y conformidad de los bienes y trabajos ejecutados, revisará 

los informes y soportes presentados por el contratista y solicitará la 

adopción de medidas correctivas cuando se identifiquen 

desviaciones. Las actuaciones de seguimiento deberán orientarse a 



 

prevenir la materialización de los riesgos y a reducir sus posibles 

consecuencias sobre el objeto contractual, los recursos públicos y la 

seguridad de los usuarios de las vías. 

La identificación, valoración, asignación y tratamiento específico de 

cada riesgo, incluyendo sus causas, consecuencias, probabilidad, 

impacto, valoración residual, responsable y medidas de manejo, se 

encuentran desarrollados en la matriz de riesgos anexa al proceso, la 

cual forma parte de los documentos de planeación contractual. Dicha 

matriz deberá ser consistente con el Documento Tipo aplicable y con 

las condiciones particulares del proyecto. 

La estimación de los riesgos constituye una herramienta de 
planeación y gestión contractual y no implica que todos los eventos 
identificados necesariamente se materialicen. Su finalidad es 
establecer medidas preventivas y correctivas, distribuir las 
responsabilidades de manera razonable y contribuir a la ejecución 
oportuna, segura y satisfactoria del contrato. 

7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS 
A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 

7.1. Garantías: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de 
seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía 
presentada será susceptible de aclaración por el proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta 
sobre el lote de mayor valor en relación con los cuales presentó 
oferta. 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta 
sobre la sumatoria de los lotes en relación con los cuales 
presentó oferta 
Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía Bancaria. 



 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ identificada con 
NIT 890.983.873-1 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso 
de modificarse la fecha del cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial del proceso de selección  
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los proponentes plurales: la 
garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, 
para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el 
cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 



 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia 
establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante 
este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
[La entidad podrá incluir garantías adicionales a las 
contempladas en este capítulo, siempre y cuando se justifique 
la necesidad de las mismas como forma de mitigar un riesgo del 
proceso] 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el 
contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

Característic
a 

Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ identificada con 
NIT 890.983.873-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurad
o 

Cumplimiento 
general del 
contrato y el 
pago de las 
multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato 

Equivalent
e al 
diez (10%) 
del valor 
del 
contrato 



 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales 
legales e 
indemnizacion
es laborales del 
personal que el 
contratista haya 
de utilizar en el 
territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) 
años más. 

Equivalent
e al 
cinco (5%) 
del valor 
del 
contrato 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras 
ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

5 años 
desde el 
recibo a 
satisfacció
n de las 
obras 

Equivalent
e al 
veinte 
(20%) 
del valor 
del 
contrato 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

1 año 
desde el 
recibo a 
satisfacció
n de los 
bienes 

Equivalent
e al 
diez (10%) 
del valor 
del 
contrato 

Responsabilida
d civil 
extracontractu
al (RCE) 

Plazo de 
ejecución 
del 
contrato. 

Mínimo 
200 
SMMLV 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su 
sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 



 

• No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una 
estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del 
contratista 

• En caso de usar centavos, los valores 
deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE 

GARANTÍA 
El contratista será responsable de la reparación de todos los 
defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina 
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 



 

construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia 
del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad 
podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la 
entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE NECOCLÍ identificada con NIT 890.983.873-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Mínimo 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 



 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE NECOCLÍ identificada con NIT 
890.983.873-1 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por 
la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la 
prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

8. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA 
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO-- Articulo 2.2.1.2.4.1.1 AL 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y 
por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)[La 
Entidad deberá  establecer los acuerdos comerciales que apliquen de acuerdo con el 
Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación y el 
documento denominado Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos 
Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar cuando el 
Estado colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial]: 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de 
los Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de 
contratación.  
 



 

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

FIRMA:  

NOMBRE: EDWIN RAUL LIÑAN GRANADOS 

Cargo: 
Secretario de Tránsito y Transporte – municipio de 

Necoclí 

Dependencia: Secretaria de Tránsito y transporte – municipio de Necoclí 

 

 

 

 


