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DEPENDENCIA |

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

1. INFORMACION GENERAL CLASIFICACION PROGRAMATICO DEL GASTO PUBLICO

1.1 FECHA DE | 28 de octubre del 2026
PRESENTACION:
1.2 SECTOR: 40 — VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
4003 — ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
1.3 PROGRAMA: Y SANEAMIENTO BASICO
1.4 NOMBRE DE | PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN EL
PROYECTO: MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.
1.5. CODIGO DE

PROYECTO (BPIN):

2024851390022

1.6 OBJETIVO (S) DEL
PROYECTO:

MEJORAR EL INDICE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS EN
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

1.7 PRODUCTO(S) DEL
PROYECTO/MP-PDH:

alcantarillados ampliados / Ampliacion y/o reposicion de redes de
alcantarillado urbano (Metas de Plan de Accidn)

1.8 ACTIVIDAD(ES) DEL
PROYECTO:

Ampliacion y/o reposicion de redes de alcantarillado urbano (Metas de Plan
de Accidn)

1.9 PRODUCTO(S) DEL
OBJETO A CONTRATAR

“AMPLIACI()N DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E |
INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS POR TAPONAMIENTOS EN EL
MUNICIPIO DE MANI — CASANARE"

1.10 POBLACION
BENEFICIADA CON EL
PROYECTO:

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO (18.304) HABITANTES (SEGUN
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA VIGENCIA 2018), AREA
URBANA Y RURAL. A CORTE JUNIO 30 DE 2024.

1.11 POBLACION
BENEFICIADA CON EL
OBJETO O PRODUCTO A
CONTRATAR:

POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO. (19.764)
HABITANTES FUENTE PROYECCION DEL CENSO NACIONAL DE
POBLACION Y VIVIENDA VIGENCIA 2018 DANE. AREA URBANA Y RURAL.
A CORTE DE. TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2026

1.12 EMPLEOS
ESTIMADOS CON LA
INVERSION

| DIRECTO(S) |1 | INDIRECTO (S) | 4 |

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL CATALOGO PRESUPUESTAL CCPET

. 2024851390022 - Proyecto: Prestacion de los servicios publicos |
1 N?MBRE' domiciliarios en el Municipio de Mani, Casanare.
2.2 CODIGO: 2.3.1.40.03.01
2.3 FUENTE: 1.2.4.6.00 SGP -Agua Potable y Saneamiento Basico /1.3.3.10.00 R.B

SGP-APSB

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
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El articulo 2° de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes constitucionales. Las autoridades estan instituidas para proteger la vida, honra, bienes,
derechos y libertades de los residentes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.

En ese marco, el municipio, como entidad territorial auténoma, ejecuta acciones administrativas dentro
de su jurisdiccion para cumplir las funciones constitucionales y legales, prestar los servicios a su cargo
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con sujecion a los principios de transparencia, defensa
de lo publico, participacion ciudadana y concurrencia en la inversion publica.

De acuerdo con la Ley 1551 de 2012, corresponde al alcalde ordenar el gasto y celebrar los contratos
y convenios municipales, en concordancia con el Plan de Desarrollo y el presupuesto vigente, asi como
proponer y ejecutar politicas publicas que atiendan las necesidades basicas insatisfechas de la
poblacion en saneamiento basico, agua potable, servicios publicos domiciliarios, salud, educacion,
vivienda, recreacion y deporte, en coordinacién con las demas entidades territoriales y el Gobierno
Nacional.

El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Siempre Firmes con Mani", en
el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objetivo es realizar acciones para disminuir el déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda y mejorar la prestacion de los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en la poblaciéon maniceiia. También responde a la linea estratégica "Acceso de la
poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico", a la cual el Plan asigna recursos de
inversion durante el cuatrienio.

El diagnostico sectorial del Plan registra una cobertura de alcantarillado en el area urbana del 93,79
%, y sefnala la necesidad de continuar invirtiendo para mejorar la cobertura, la capacidad hidraulica y
el funcionamiento de la infraestructura existente. Entre las estrategias del cuatrienio, la Administracion
priorizo:

» La reposicion y ampliacion de redes obsoletas del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial
del area urbana.

« La optimizacién o construccion de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas (PTARD).

‘Con estas estrategias, el Plan Indicativo y el Plan de Accién incorporan las siguientes metas de
producto:

|
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META DEL PLAN DE
DESARROLLO

INDICADOR

META
CUATRIENIO

Optimizacion de la red de
alcantarillado sanitario vy
pluvial del area urbana
(incluye mantenimiento de
equipos moviles VACTOR)

Alcantarillados
optimizados

1

Ampliacion y/o reposicion
de redes de alcantarillado
urbano

Alcantarillados
ampliados

Optimizacion de la Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales Domeésticas
PTARD) urbana

Plantas de
tratamiento de
aguas residuales
optimizadas

Tramite de permisos de
vertimiento para PTARD
urbana y rural

Resoluciones
expedidas

La Secretaria de Obras Publicas y Transporte del municipio prioriza las obras que mejoren la calidad
de vida de la comunidad. En ejercicio de esa funcion, la Administracion identificé dos problematicas
en el sistema de alcantarillado sanitario:

« El crecimiento urbanistico y poblacional ha generado nuevas viviendas y establecimientos que
no cuentan con conexion al sistema de saneamiento basico, lo que dificulta la disposicion
adecuada de las aguas residuales domésticas en algunos sectores.

« Se presentan taponamientos recurrentes y reboses de aguas residuales en varios tramos,
causados por el deterioro de la infraestructura, la acumulacion de sedimentos, las conexiones
inadecuadas y el aumento de la demanda del servicio. Esta situacion se agrava en temporada
de lluvias, cuando la capacidad hidraulica resulta insuficiente y se acumulan residuos solidos y
sedimentos que impiden el funcionamiento adecuado del sistema.

Estas condiciones generan riesgos sanitarios, contaminacion ambiental y afectaciones a la movilidad,
la salud publica y la calidad de vida de los habitantes.

Por lo anterior, se requiere ampliar la red de alcantarillado sanitario e intervenir los puntos criticos,
mediante la reposicion de tuberias, la construccion de pozos de inspeccion, la limpieza especializada
la rehabilitacion de las estructuras existentes, para restablecer la capacidad operativa de los tramos
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afectados. El proceso contractual se considera técnica, juridica, financiera y socialmente viable, y
constituye una accion concreta para cumplir las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

El alcance comprende la ejecucion integral de las obras civiles, el suministro de materiales, el
transporte, la mano de obra, los equipos, la sefializacion, el manejo ambiental, la implementacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y la entrega final de las obras en
funcionamiento.

El proyecto generara impactos sociales y ambientales positivos, entre ellos:

Mejorar las condiciones de salubridad publica.

Reducir los riesgos de contaminacion ambiental y los focos de contaminacion.
Disminuir los vertimientos superficiales y la ocurrencia de reboses de aguas residuales.
Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.

Optimizar la capacidad hidraulica de la red existente.

Fortalecer la infraestructura de servicios publicos domiciliarios.

Cumplir los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.

® @ & * o @ o

4. DEFINICION TECNICA

4.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

El contrato comprende la ampliacion de la red de alcantarillado sanitario del sector Progreso y la
intervencion de puntos criticos por taponamientos en Mani, Casanare. Incluye excavacion de zanjas,
suministro e instalacion de tuberia y accesorios con control de pendiente y hermeticidad, construccion
y rehabilitacion de pozos de inspeccion, acometidas domiciliarias, desobstruccion de la red existente
y reposicion de tramos deteriorados, relleno y compactacion por capas, disposicion de sobrantes en
sitios autorizados, reconstruccion de superficies intervenidas, pruebas de estanqueidad vy
funcionamiento, y entrega con planos récord y soportes técnicos, cumpliendo la normativa RAS, de
seqguridad y salud en el trabajo, y ambiental.

4.2 CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS: Los bienes objeto de la presente contratacion, estan
codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, como se indica en la siguiente tabla:

Cadigo Nombre Codigo | Nombre Codigo Noibre-Clase Caodigo Nombre
Segmento | Segmento Familia | Familia Clase Producto |Producto
23.?.”00.5 : de Servicios de Servici q
Colnlsct?—ﬁgz?(%n Servicios de pavimentacion y cgnstcrfcciéne
72 14 construccion | 11 superficies  de|72141120 :
de i de lineas de
Instalaciones Resada arlifcios de alcantarillado
SORES infraestructura
Mantenimiento
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4.3, ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:
El detalle de las especificaciones técnicas seran las contenidas en el anexo: Especificaciones Técnicas
el cual hace parte integral del presente proceso de seleccion. Ver anexo especificaciones tecnicas.

4.4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO PRODUCTO A
CONTRATAR:

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutara las siguientes actividades, cuyas
especificaciones, cantidades, materiales, diametros, procedimientos y controles de calidad se
encuentran definidos en el Anexo especificaciones técnicas del proceso, que hace parte integral del
presente estudio previo:

) 8

2.

10.

11,

12.

13,

Realizar la localizacion y el replanteo topografico de las obras, materializando en campo ejes,
cotas, pendientes y puntos de referencia, de conformidad con los disefios y planos aprobados.
Ejecutar las excavaciones manuales y/o mecanicas requeridas para la instalacion de tuberias,
pozos y demas estructuras, incluyendo conformacion de fondo, manejo de aguas y control de
estabilidad.

Suministrar, transportar e instalar la tuberia, los accesorios y los elementos complementarios,
garantizando alineacion, pendiente y hermeticidad de las uniones.

Construir los pozos de inspeccion nuevos y rehabilitar los existentes, conforme a las
especificaciones del proyecto.

Instalar las acometidas domiciliarias necesarias para conectar los predios beneficiados a la red
de alcantarillado sanitario.

Intervenir los puntos criticos por taponamientos, mediante limpieza, desobstruccion y remocion
de sedimentos y residuos sdlidos de la red existente.

Reponer los tramos de tuberia, cdmaras, pozos y demas estructuras que presenten deterioro
estructural o hidraulico, previa aprobacion de la supervision o interventoria.

Ejecutar el relleno y la compactacion de las excavaciones con material adecuado, realizando
los ensayos de control de calidad requeridos.

Cargar, transportar y disponer los materiales sobrantes de excavacion, demolicion y limpieza
en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.

Reconstruir y restituir las vias, andenes, zonas verdes y demas superficies afectadas por la
gjecucion de las obras.

Realizar las pruebas de estanqueidad, alineamiento, continuidad y funcionamiento hidraulico
de la infraestructura construida o intervenida, y corregir las deficiencias detectadas.
Implementar el plan de manejo de transito y sefalizacion, el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el plan de manejo ambiental y las acciones de comunicacion con la
comunidad.

Presentar los informes de avance, el registro fotografico y los soportes técnicos requeridos por
la supervision o interventoria durante la ejecucion.
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14.

Entregar formalmente las obras con planos récord, protocolos de pruebas, resultados de
ensayos, certificados de calidad y demas documentacion técnica para el recibo a satisfaccion
y la liquidacion del contrato.

4.5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Para el correcto cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga a:

1.

10.

Ejecutar a cabalidad las obras de ampliacion de la red de alcantarillado sanitario y la
intervencion de puntos criticos por taponamientos, de conformidad con los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, planos, presupuesto oficial y demas documentos
que hacen parte integral del contrato.

Realizar la localizacion, replanteo y control de las obras, garantizando la correcta ubicacion,
alineamiento, pendientes y cotas de instalacion de las redes, pozos de inspeccion y demas
estructuras proyectadas.

Suministrar, transportar, almacenar e instalar la totalidad de los materiales, equipos,
herramientas, maquinaria y demas recursos necesarios para la ejecucion de las obras,
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de calidad aplicables.
Garantizar que la tuberia, accesorios, concretos, morteros, materiales de relleno y demas
elementos utilizados en la obra cumplan con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS vigente) y las
especificaciones técnicas del proyecto.

Ejecutar las excavaciones, entibados, manejo de aguas, rellenos y compactaciones requeridas
para la instalacion de la infraestructura proyectada, garantizando la estabilidad de las obras y
la proteccion de las redes existentes.

Construir, rehabilitar o reponer los pozos de inspeccion, camaras y demas estructuras
hidraulicas contempladas en el proyecto, asegurando su funcionalidad, hermeticidad y correcto
desempefio operativo.

Realizar las labores de limpieza, sondeo, retiro de taponamiento y rehabilitacion de los tramos
criticos de la red de alcantarillado, retirando sedimentos, residuos y materiales que afecten la
capacidad hidraulica del sistema.

Reparar o reconstruir por su cuenta y riesgo cualquier obra, estructura o elemento que
presente defectos de construccion, asentamientos, filtraciones, fallas de funcionamiento o
incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la supervision.

Implementar y mantener durante toda la ejecucion del contrato la sefalizacién preventiva,
dispositivos de control de transito, cerramientos y medidas de seguridad requeridas para
proteger a peatones, residentes, trabajadores y bienes publicos o privados ubicados en el area
de influencia del proyecto.

Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), garantizando que todo el personal vinculado a la obra cuente con los Elementos de
Proteccion Personal (EPP) requeridos y se encuentre afiliado y al dia en el Sistema de Seguridad
Social Integral.

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3- 80 Cod. P. 854010
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11. Adoptar las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar y controlar los

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

impactos derivados de la ejecucion de las obras, incluyendo el adecuado manejo de residuos,
control de material particulado, disposicion de sobrantes y proteccion de los recursos naturales.
Asumir bajo su exclusiva responsabilidad el cargue, transporte, descargue y disposicion final
de materiales sobrantes, escombros, residuos y demas elementos generados durante la
ejecucion de las actividades contractuales, en sitios debidamente autorizados.

Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, nivelacion, flujo hidraulico y demas
controles de calidad requeridos para verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura
construida o intervenida.

Llevar y mantener actualizada la bitacora de obra, registrando diariamente el avance fisico,
personal empleado, equipos utilizados, condiciones climaticas, novedades y observaciones de
la supervision.

Presentar los informes técnicos, administrativos, financieros y de avance que sean requeridos
por la supervision del contrato, anexando los respectivos soportes documentales, registros
fotograficos y demas evidencias de ejecucion.

Elaborar y entregar al finalizar el contrato los planos récord de obra ejecutada, memorias
técnicas, registros de pruebas, manuales de operacion y mantenimiento y demas
documentacion requerida para el recibo final de las obras.

Mantener indemne al Municipio de Mani frente a cualquier reclamacion judicial, extrajudicial,
laboral, civil, administrativa, ambiental o de terceros que se derive de las actuaciones u
omisiones del contratista, sus trabajadores, proveedores o subcontratistas.

Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspension, reinicio, modificacion, recibo parcial,
recibo final, liquidacion y demas documentos contractuales requeridos para el adecuado
desarrollo y cierre del contrato.

Atender de manera inmediata las observaciones, requerimientos e instrucciones impartidas por
la supervision, siempre que se encuentren dentro del alcance contractual y de las
especificaciones técnicas del proyecto.

Garantizar la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras ejecutadas durante el
término establecido en la garantia Unica contractual y responder por los defectos constructivos
que se presenten con posterioridad a la entrega.

4.6
. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente contrato y expedir certificado

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

de cumplimiento y satisfaccion
Ejercer a través del jefe de la Secretaria de Obras Publicas y transporte del Municipio de Mani
- Casanare la supervision del contrato.

. Constatar a través de la supervision designada que la vigencia de la garantia Unica y de sus

modificaciones o ampliaciones se encuentren dentro de los términos legalmente establecidos.
Aprobar las actas generadas del contrato.
Verificar y certificar el cumplimiento de las actividades del contratista.
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6. Realizar el proceso de liquidacion del contrato.

5. SOPORTE TECNICO, AMBIENTAL, LEGAL Y ECONOMICO DEL CONTRATO

5.1 SOPORTE TECNICO:
Acuerdo N° 004 de 28 de mayo de 2024, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo territorial

de Mani Casanare “siempre firmes con Mani 2024-2027".

v

Laa S AL

EJE: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO SUSTENTADO EN EL AGUA, LA BIODIVERSIDAD Y
LA PRODUCCION AGROPECUARIA

SECTOR: 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO
DE MANI, CASANARE

CODIGO BPIN: 2024851390022,

INDICADOR DE RESULTADO: ALCANTARILLADOS AMPLIADOS

META DE PRODUCTO: AMPLIACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
URBANO (METAS DE PLAN DE ACCION)

5.2 SOPORTES AMBIENTALES: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar no se
requiere de licencia ambiental o permisos ambientales.

5.3 SOPORTES LEGALES: El proceso de seleccion y la ejecucién del contrato se regira por las
siguientes normas:

1.

2,

Ul B

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica”.

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos”.

Decreto 1082 del 2015. "Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional"

Acuerdo 015 de 2012, “Estatuto de Renta y Régimen procedimental y sancionatorio”

Acuerdo 011 de 2020" Por el cual, adoptan el régimen simple de Tributacion establecido en la
Ley 2010 de 2019 y se dictan otras disposiciones en materia Tributaria de caracter municipal"
Acuerdo No. 004 de 28 de mayo de 2024, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo
territorial de Mani Casanare "Siempre Firmes con Mani 2024-2027".

Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atencion, asistencia y reparacion integral
a las victimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 013 del 26 de noviembre de 2025 "Por el cual se expide el presupuesto de rentas e
ingresos y gastos e inversiones del municipio de Mani Casanare para la vigencia fiscal 2026.

Palacio Municipal - Calle 18 N” 3 - 80 Cod. P, 854010
E- mail obras@mani-casanare.gov.co

WW.Manicasanare.gov.co 0 Galcaldia, mani




ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: 0.A.]. -102.29 VERSION: 02
(a&)\:‘a\ N IT.CSAC‘IS : : 0A8|:E5 6-3 FECHA: AGOSTO 26 DE 2024 Pagina 9 de 17
| @ SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD _
..... PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ( ®_
ALBALDIA MUNICIPAL GnL
MANI - CASANARE ESTUDIO PREVIO
PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
ELABORO: OFICINA ASESORA DE ~ 5.
PLANEACIC)N SERIE DOCUMENTAL: CONTRATOS APROBO:

8. Decreto 069 del 10 de diciembre de 2025 "Por el cual se liquida el presupuesto de rentas e
ingresos y gastos e inversiones del municipio de Mani Casanare para la vigencia fiscal 2026.

9. Decreto No. 025 del 05 de mayo de 2026 Por el cual se liquida el acuerdo No. 03 de 23 abril
de 2026” POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO DE MANI CASANARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026"

10. Acuerdo No. 08 (31 de agosto de 2026) “por medio del cual se efectia una modificacion al
presupuesto del municipio de Mani Casanare, para la vigencia fiscal 2026”".

5.4. SOPORTE ECONOMICO: Para la elaboracion del presupuesto oficial del presente proceso de
contratacion, el Municipio de Mani, a través de la Secretaria de Obras Publicas y Transporte, tomd
como referencia la Resolucion No. 0108 del 28 de enero de 2025, mediante la cual se adoptan como
insumo técnico de planeacion los precios de referencia publicados y actualizados por la Gobernacion
de Casanare.

Asi mismo, el presupuesto oficial se estructuré mediante visitas realizadas para obtener cantidades de
obra y los precios unitarios se obtuvieron teniendo como referencia los APU y unidades de medida
establecidos en la base de precios de obra publica establecidos en la Resolucion No. 0082 del 01 de
Junio de 2026 “Por /a cual se adopta como insumo técnico de planeacion los precios de referencia
publicados y actualizados por la Gobernacion de Casanare’. el mismo fue revisado y aprobado con
base en lo anterior por la secretaria de obras publicas y transporte del municipio de Mani.

De igual manera, para la determinacion de los analisis de precios unitarios (APU), se utilizaron los
insumos contenidos en la base de datos CONSTRUPLAN, herramienta que integra los analisis de
precios unitarios, rendimientos, materiales, mano de obra, equipos e insumos empleados como
referencia para la estructuracion de proyectos de infraestructura que se ejecutan en el Municipio de
Mani y en el Departamento de Casanare

En consecuencia, el presupuesto oficial estimado para atender la necesidad objeto del presente estudio
previo asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 439.104.294.00) valor que comprende la
totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los
costos administrativos, la utilidad, los imprevistos, los tributos a que haya lugar, la cobertura de riesgos
y todos los demas gastos requeridos para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

6. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
y en la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente, que establecieron la obligacion a las Entidades de realizar el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto a contratar desde la perspectiva Legal, Comercial,
Financiera Organizacional, Técnica, el Municipio de Mani en anexo adjunto al presente estudio previo
procedio a efectuar el referido analisis.
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7. INDICACION DE ESTAR COBIJADA LA PRESENTE CONTRATACION POR UN ACUERDO
COMERCIAL O TRATADO INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS PARA
EL ESTADO COLOMBIANO

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto No.
1082 de 2015 “Estudios y documentos previos” se debe proceder a indicar si el Proceso de contratacion
esta cobijado por un acuerdo comercial asi:

Entidad : ' : 3 Proceso de
Excepcion

Contratacion
cubierto

Acuerdo Comercial Estatal

incluida aplicable

Bienes y servicios
$ 1.091.804.264
Servicios de construccion
$ 27.295.106.607
Bienes y servicios
$ 1.091.804.264
Servicios de construccion
$ 27.295.106.607
Bienes y servicios
$1.091.059.175
Servicios de construccion
$27.276.479.385
Bienes y servicios -
$1.940.398.620
Servicios de construccion -
$27.357.983.079
Bienes y servicios -
$1.131.227.573
Servicios construccion -
$28.280.689.315
Es aplicable a los Procesos
Triangulo Guatemala  SI c}e F:oqtratgcién a partir del
Norte limite inferior de la menor
cuantia
Bienes y servicios -

Union Europea - Reino Unido oI $1.131.227.573
e Irlanda del Norte Servicios construccion -

I $28.280.689.315

Chile SI NO NO

Alianza Pacifico

Perl SI NO NO

NO NO

Chile SI

NO NO

Costa Rica SI

NO NO

Estados AELC SI

NO SI

NO

—
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La Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion
siempre que se trate de procesos de contratacion de servicios.

La Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de
Contratacion siempre que se trate de procesos de contratacion de servicios.

8. FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE
SELECCION

El presente proceso se realizara bajo la Modalidad de Seleccion: SELECCION ABREVIADA —
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(...)
b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.
z2:)
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;(...)".

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso
contractual no supera la menor cuantia de contratacion de acuerdo con el presupuesto del Municipio
de Mani, (280 SMLV) y de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2,
literal b, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.2.0, en el presente caso
la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a la modalidad mencionada.

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

;_C}_be recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones

’rulPLlltli'(:L‘()\Si‘)hﬂﬂr 2010
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forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento
fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a
la que se someten los proponentes durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo
lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Los criterios de habilitacion y ponderacion para participar en el presente proceso de seleccion, se
encuentran contenidos en el anexo de requisitos habilitantes.

9. LIMITACION DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, la presente convocatoria podra ser limitada
territorialmente a MiPymes con domicilio en el Municipio de Mani - Casanare, en el Departamento de
Casanare o MiPymes nacionales, siempre que dentro del término dispuesto en el cronograma del
proceso se presenten al menos dos (2) solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes y éstas
acrediten los siguientes requisitos:

a) Acreditar minimo un (1) afo de existencia.

b) Acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el literal d, del presente numeral.
¢) Acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente

manera:

e Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

» Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

e Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas
que lo modifiquen, sustituyan o complementen. En todo caso, las MiPymes también podran
acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

d) Aportar copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del
Registro Unico de Proponentes, vigente y en firme al momento de su presentacion, segun corresponda,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso de Contratacion para la presentacion de la solicitud de limitacion.

A Pl
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Nota 1. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar MiPymes, cuyo objeto
social y/o actividades economicas les permita ejecutar el contrato relacionado con el presente proceso
contractual.

Nota 2. En caso de concurrencia entre solicitudes de limitar la convocatoria a MiPymes, se aplicaran
las siguientes reglas:

. Concurrencia entre MiPymes con domicilio Municipal, Departamental y Nacional: se
limitara exclusivamente a MiPymes con domicilio en el Municipio de Mani - Casanare.

. Concurrencia entre  MiPymes con domicilio Municipal y Departamental: se limitara
exclusivamente a MiPymes con domicilio en el Municipio de Mani - Casanare.

. Concurrencia entre MiPymes con domicilio Departamental y Nacional: se limitara
exclusivamente a MiPymes con domicilio en el Departamento de Casanare.

. Concurrencia entre MiPymes con domicilio Municipal y Nacional: se limitara

exclusivamente a MiPymes con domicilio en el Municipio de Mani - Casanare.

Nota 3. Si la convocatoria se limita territorialmente a MiPymes la Entidad solo aceptara las ofertas de
MiPymes con domicilio en el Municipio de Mani - Casanare o en el departamento de Casanare, segun
se haya limitado, o de proponentes plurales integrados Unicamente por MiPymes con domicilio en el
Municipio de Mani - Casanare o en el departamento de Casanare, segln se haya limitado.

Nota 4. Con fundamento en lo dispuesto por Colombia Compra eficiente en Concepto C338 de fecha
17 de agosto de 2023, las ESAL no pueden participar en las solicitudes para limitar la convocatoria a
MiPymes y tampoco pueden participar en los procesos de contratacion limitados a MiPymes

10. RIESGOS DE LA CONTRATACION Y COBERTURAS

10.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS:

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratacion, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo
y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del contrato, pero
que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los
contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de
1993. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en
condiciones normales.

En desarrollo de lo anterior, el numeral 8° del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, reafirmd
tal exigencia, estableciendo que el soporte de la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles debe hacer parte de los pliegos de condiciones.

El Municipio ha tenido en cuenta la metodologia descrita en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion, elaborado por Colombia Compra Eficiente, con el fin de
~identificar los riesgos de la contratacion, su clasificacion, posibilidad de ocurrencia, su impacto, su
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asignacion, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado
para administrarlo.

El Municipio ha tenido en cuenta la metodologia descrita en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion, elaborado por Colombia Compra Eficiente, con el fin de
identificar los riesgos de la contratacion, su clasificacion, posibilidad de ocurrencia, su impacto, su
asignacion, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado
para administrarlo.

Se anexa al documento de estudios previos la matriz de tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos
previsibles de la contratacion, de manera que los proponentes puedan analizarla y estudiarla y puedan
efectuar las observaciones que consideren, dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso.

10.2 GARANTIAS:
El Contratista debera constituir a favor del Municipio, cualquiera de los mecanismos de cobertura del
riesgo previstos en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la firma del contrato, con el fin de amparar las obligaciones surgidas con
ocasion del presente contrato asi:

COBERTURA EXIGIBLE

CUANTIA

VIGENCIA

Garantia de seriedad de la
propuesta

Equivalente al Diez por
ciento (10%) del valor
total de la oferta

Con una vigencia de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha limite de
entrega de las propuestas.

Cumplimiento general del

contrato

Equivalente al Diez por
ciento (10%) del valor
total del contrato

Con una vigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas. (plazo
contractual previsto para la liquidacion)

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Equivale al 100% del
valor del Anticipo

duracion del contrato y cuatro (4) meses
mas.

Estabilidad y calidad de la
Obra

Equivalente al Veinte
por ciento (20%) del
valor total del contrato

Con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la suscripcién del
acta de recibo a satisfaccion de la obra

Salarios, prestaciones
sociales legales 2
indemnizaciones laborales

Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor
total del contrato.

Con una vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) afios mas

Responsabilidad Civil
Extracontractual

200 s.m.m.l.v.

Con una vigencia igual a la ejecucion del
contrato

Otras

o
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reglamento para el efecto.

Nota 1: Las garantias consistiran en polizas expedidas por compafias de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, mecanismo de cobertura del riesgo autorizado por el

11.CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E

o eaTar 0 INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS POR TAPONAMIENTOS EN EL
: MUNICIPIO DE MANI — CASANARE,

11.2.  TIPO  DE

o ATACION CONTRATO DE OBRA |

11.3 PLAZO: UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO.

11.4  LUGAR  DE :

e MUNICIPIO DE MANI — CASANARE.

L EL COMBLIMIENTG | CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL
DOSCIENTOS ~ NOVENTA Y  CUATRO  PESOS  M/CTE.

DEL =~ OBJETO  Al(¢ 439.104.294.00)

CONTRATAR. -104.294.

11.6 FORMA DE PAGO:

-

El municipio pagara el 100% valor del presente contrato de la siguiente
manera:

Se efectuara un giro equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
del contrato, a titulo de anticipo, previa apertura de la cuenta bancaria
de ahorros del contratista para el manejo de los recursos del anticipo
del contrato, presentacion y aprobacion del cronograma de actividades
y del plan de inversion del anticipo por parte de la supervision del
contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
de este. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados, perteneceran al Tesoro municipal.

Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato mediante actas
parciales por avance de ejecucion, previa presentacion de la factura o
documento equivalente, registro fotografico, previo ingreso al almacén
municipal si aplica, certificado de cumplimiento por parte del supervisor,
previa verificacion del cumplimiento del contratista en sus obligaciones
con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud,
pension, riesgos laborales) y aportes parafiscales, a que haya lugar y
amortizacion del anticipo.

C
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Un pago final correspondiente al saldo del valor contrato, es decir, el
diez por ciento (10%), que sera cancelado a la suscripcidn del acta de
liquidacién del contrato, previa presentacion del contratista del informe
detallado que contenga el producto de cada una de las actividades
programadas, con su respectivo registro fotografico, un informe
financiero final de la ejecucion de todos los recursos entregados para la
ejecucion de cada una de las actividades con sus respectivos soportes,
el acta de cumplimiento y acreditacion del contratista que se encuentra
al dia con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, si lo hubiere. Y presentacion de pdlizas aprobadas y
amortizacion del anticipo. Los pagos se realizaran previa presentacion
de la factura o documento equivalente correspondiente y documentos
requeridos por el Municipio.

16.7 SUPERVISION:

LA SUPERVISION ESTARA A CARGO DEL SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

11.8 LIQUIDACION:

SE REALIZAR}K DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO |

Proyecté y elabor6, soporte

econdémico y técnico:

L L
In UMSi.ENE ;EGA

Profegional Contratado SOPT

Revis6 y aprobdg,
econdmico y técnico:

soporte

Visto Bueno:

ﬁn»-d
EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas vy

Transporte

Abogado Contratado SOPT

13. REVISION TECNICA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Reviso:

IVA
Profesional Universitario
Aregde Programacion - B

Vo.Bo.:

Jefe Oficina
/

o de Proyectos

ROPERO
de Planeacion
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APROBO:

14.Vo. Bo. COMPONENTE JURIDICO

Visto Bueno:

(M

Profesional C

Aprobo:
) 3 & 2
(\ A\
UEZ CAMARGO EDWIN JAYE‘IL\BARi!ERA—MORENO
atado OAJ Jefe Oficina Asesora Juridica
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