ADENDA No.01

LICITACION PUBLICA DE OBRA No. RE-LP-001-2026

OBJETO: " MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONALIZADO DE PAUNA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S

En uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias y de acuerdo a lo contenido en el Manual de Contratación Interno y;

CONSIDERANDO

Que LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S, el día veintitrés (23) de octubre de 2026, publicó los documentos de referencia definitivos y dio apertura a la Licitación pública de obra RE-LP-001-2026; cuyo objeto es: **" MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO NACIONALIZADO DE PAUNA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** mediante la plataforma SECOP II

Que, según el cronograma del referido proceso, el plazo para la presentación de observaciones al pliego de condiciones fue hasta el día veintiocho (28) de octubre de 2026, las cuales fueron resueltas el día veintinueve (29) de noviembre de 2026

Que entre los dias 30 de octubre de 2026 y 03 de noviembre de 2026 llegaron múltiples observaciones al proceso RE-LP-001-2026, por parte de CONSORCIO ISIS UNO, CONSORCIO MEJORAMIENTO B&A 2026, VISUAR S.A.S, CONSTRUCCIONES ARES SAS, CONSORCIO CIMEG, LIMACOR MY S.A.S, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PAUNA BOYACA 2026, WRUSSY INGENIEROS S.A.S y KASTOR SAS, las cuales requieren de una respuesta integral y completa para todos los interesados.

En atención a las observaciones presentadas por los interesados dentro del presente proceso de selección, se considera necesario modificar el cronograma establecido, toda vez que estas contienen aspectos de carácter eminentemente técnico que requieren un análisis detallado y articulado por parte del área competente. En consecuencia, con el propósito de garantizar una revisión rigurosa y emitir una respuesta técnica integral frente a cada una de las observaciones realizadas, se hace necesario disponer de un plazo adicional para su análisis y respuesta, razón por la cual la Entidad procederá a ajustar las fechas del cronograma del proceso mediante la presente adenda.

Que la presente adenda se encuentra de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.1.2.2.1

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE, el cronograma establecido dentro de la Licitación pública de obra RE-LP-001-2026, el cual quedara de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	RE-LP-001-2026

Publicación del aviso de convocatoria pública	2 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación de los estudios y documentos previos	2 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	gerencia@tierrasua.com
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	2 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	Tunja- Boyacá , en la Centro empresarial Green Hills – piso 2 local 4C
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	19 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.tierrasua.com
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	02/10/2026, 08/10/2026, 13/10/2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	L. 80/93 art. 30 num. 3	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	22 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	23 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones	23 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	

examen del sitio de la obra	27 de octubre de 2026 8: 00 A.M	Carrera 6 # 3 - 08, SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Durante la visita se podrán realizarse TÉCNICO NACIONALIZADO DE PAUNA, Pauna – Boyacá	
Audiencia de asignación de Riesgos	27 de octubre de 2026 3:00 P.M	Centro empresarial Green Hills – piso 2 local 4C. Tunja, Boyacá	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	28 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	30 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	6 de noviembre a las 10:00 a.m	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	06 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	09 de noviembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo	desde el 10 al 17 de noviembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	L. 1882/18 art. 1

máximo para presentación de subsanaciones)			
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	19 de noviembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	20 de noviembre de 2026 08:00 a.m	Centro empresarial Green Hills – piso 2 local 4C. Tunja, Boyacá	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	20 de noviembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	desde el 20 al 24 de noviembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los trés días hábiles posteriores a la firma del contrato	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	dentro de los dos días hábiles posteriores a la presentación de las garatias a través de	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la Entidad.

	la plataforma secop ii			

ARTICULO SEGUNDO: Las demás consideraciones de la Licitación pública de obra RE-LP-001-2026, se mantienen sin modificación alguna.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo, en la página de la empresa https://tierrasua.com/gestion-contractual/ y plataforma del SECOP II www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso.

ARTÍCULO CUARTO: La presente adenda rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Representante Legal

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera	Directora Dep. jurídico	
Elaboró	Marialejandra Borda	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			