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FORMATO DE RADICACIÓN DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN ANTE LA UNIDAD DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

 

 
REQUERIMIENTO 

                     BIEN  X                SERVICIO                              OBRA   x              

 
           OTRO                CUAL ______________________________________ 
  
DATOS DEL SOLICITANTE 

FECHA:  Octubre 26 de 2026 

NOMBRE: NATALIA MUÑOZ TOBAR 

CARGO:  COORDINADORA AREA ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA 
(UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)  

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
CALI- VALLE DEL CAUCA 

 
1. ANEXOS (únicamente se admiten en formato PDF) 

(marque con una X la opción correspondiente) 
 

Anexos generales SI NO 

Marco lógico del proyecto de inversión y soportes.   

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (cuando el proyecto es financiado con recursos de 
inversión, se remitirá por el área solicitante una vez la Unidad de Compras Públicas les ponga en 
conocimiento el estudio de mercado y sus resultados). 

  

Vigencias futuras (si aplica).   

Especificaciones técnicas y/o ficha técnica (cuando aplique).   

Estudio de mercado realizado para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión o de la 
estimación del presupuesto oficial de funcionamiento con la justificación. 

  

Proyecto de resolución de autorización del Consejo Superior de la Judicatura (si aplica).   

Estudios de prefactibilidad y factibilidad en aquellos casos que sea necesario.   

Documentos técnicos (si requiere autorización de la Sala del CSJ)   

Anexo ANS (Cuando aplique)    

 
2. NECESIDAD 

 
a) Descripción de la necesidad 
 
La  Dirección seccional de Administración Judicial de Cali en concordancia al  proyecto 
de inversión "Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como 
instrumento estratégico de acceso a la justicia a nivel nacional" reviste especial 
importancia estratégica para la Rama Judicial, por cuanto se encuentra alineado con el 
Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023-2026 "Hacia una justicia 
confiable, digital e incluyente", contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura 
física como soporte para la prestación eficiente, segura y continua del servicio de 
administración de justicia. Lo anterior, conforme los lineamientos ambientales, de 
eficiencia energética y sostenibilidad promovidos por la Rama Judicial a través del 
Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA), 
así como de las políticas institucionales de Uso Racional de la Energía (URE). 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en cumplimiento de sus 
funciones orientadas a garantizar la continuidad, seguridad, confiabilidad y adecuada 
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prestación del servicio público de administración de justicia, ha identificado la necesidad 
de adelantar una consultoría especializada para el levantamiento, caracterización, 
análisis, diseño y estructuración técnica de los Sistemas Integrales de Protección contra 
Descargas Atmosféricas, Apantallamiento, Protección contra Sobretensiones y Puesta 
a Tierra. 

 
La necesidad comprende los siguientes inmuebles: 
  
Palacio de Justicia de Cali,  
Palacio de Justicia de Palmira,  
Sede Judicial Familia de Palmira,  

 
La necesidad surge de la importancia estratégica y funcional de estas edificaciones para 
la prestación del servicio de justicia, considerando que en ellas se concentra un número 
significativo de despachos judiciales, magistrados, jueces, servidores judiciales, 
contratistas, usuarios y visitantes, así como infraestructura tecnológica, eléctrica, 
informática, de telecomunicaciones y de seguridad electrónica indispensable para la 
operación institucional. 

 
En estas sedes se encuentran, entre otros, equipos de cómputo, servidores, sistemas 
de almacenamiento de información, redes de datos y comunicaciones, sistemas de 
alimentación ininterrumpida (UPS), equipos de seguridad electrónica, sistemas de 
detección y alarma, circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, equipos de 
telecomunicaciones y demás activos tecnológicos sensibles a perturbaciones eléctricas 
y sobretensiones transitorias. La densidad de personas y activos tecnológicos 
incrementa la vulnerabilidad y las posibles consecuencias derivadas de eventos de 
origen atmosférico y eléctrico. 

 
Colombia presenta una actividad significativa de descargas atmosféricas, circunstancia 
que puede exponer las edificaciones, sus ocupantes y los sistemas eléctricos y 
electrónicos a riesgos asociados con impactos directos e indirectos del rayo, 
sobretensiones transitorias, diferencias peligrosas de potencial, corrientes inducidas, 
fallas de aislamiento, afectación de equipos y posibles interrupciones en la continuidad 
del servicio. 

 
Por esta razón, la protección de las sedes judiciales no debe entenderse exclusivamente 
como la instalación aislada de puntas captadoras o pararrayos, sino como la integración 
coordinada de diferentes medidas de protección que, con fundamento en un análisis de 
riesgo y en las condiciones particulares de cada inmueble, permitan interceptar de 
manera controlada las descargas atmosféricas, conducir las corrientes de descarga 
mediante trayectorias técnicamente definidas, disipar la energía de forma segura en el 
terreno, reducir las diferencias peligrosas de potencial, garantizar la 
equipotencialización de los elementos que técnicamente lo requieran, limitar las 
sobretensiones transitorias y proteger la infraestructura física, las personas y los 
equipos, favoreciendo la continuidad operativa del servicio judicial. 

 
La firma ENGELEC INGENIERÍA S.A.S a través del contrato 054 de 2025 – SA-10-2025, 
cuyo objeto fue: “Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las plantas eléctricas de emergencia, motobombas, sistemas hidro 
acumuladores de agua, subestaciones eléctricas y blindobarras, así como también los 
sistemas de red contra incendios ubicados en los diferentes inmuebles donde funcionan 
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las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca” adelantó la inspección 
y revisión de los sistemas de apantallamiento y pararrayos de las Sedes Judiciales 
Palacio de Justicia de Cali y Palacio de Justicia de Palmira cuyos informes de diciembre 
de 20251 concluyen que: 
 
En el caso específico del Palacio de Justicia de Cali, el diagnóstico técnico existente 
identificó, entre otros aspectos, puntas captadoras deterioradas o contaminadas, 
bajantes desconectadas, conductores recogidos o fuera de servicio, pérdida de 
componentes por hurto, ausencia o imposibilidad de verificar algunos elementos del 
anillo perimetral y deficiencias en soportes e interconexiones. El informe concluye que 
el sistema existente requiere un reemplazo integral acompañado de un nuevo diseño y 
sus respectivas memorias de cálculo. 

 
En el Palacio de Justicia de Palmira, el diagnóstico existente identifica como aspecto 
principal la presencia de puntas captadoras tipo PDC y recomienda desarrollar un nuevo 
análisis de riesgo y un sistema de protección basado en métodos de diseño reconocidos 
por la normativa aplicable, junto con la revisión integral de captación, bajantes, puesta 
a tierra, equipotencialización y protección contra sobretensiones. 

 
Para la Sede Judicial Familia de Palmira, la consultoría deberá desarrollar la 
caracterización y el diagnóstico detallado que permitan establecer objetivamente su 
condición actual, sus niveles de exposición, las medidas de protección existentes y las 
necesidades específicas de intervención. 
 
Estos antecedentes permiten evidenciar la necesidad de superar un enfoque basado 
únicamente en reparaciones puntuales y avanzar hacia una consultoría integral de 
ingeniería, mediante la cual se estudie individualmente cada inmueble y se establezca, 
a partir de información real obtenida en campo, la solución técnica requerida. 

 
La consultoría deberá considerar que los tres inmuebles presentan características 
arquitectónicas, volumétricas, constructivas, funcionales y operativas diferentes. Por 
consiguiente, no será admisible la aplicación automática de una solución única para 
todas las edificaciones. Cada sede deberá contar con su propio levantamiento, 
caracterización, análisis de riesgo, modelo geométrico, memorias de cálculo, diseño, 
especificaciones, cantidades, presupuesto y estrategia de futura implementación. 

 
El desarrollo de los estudios deberá considerar el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE vigente, la NTC 4552, la serie IEC 62305 y las demás disposiciones 
técnicas y reglamentarias que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de cada 
componente y con la edición vigente al momento de desarrollar la consultoría. 

 
En consecuencia, se requiere contratar una consultoría especializada que permita 
obtener la totalidad de los insumos de ingeniería necesarios para adelantar, en una 
etapa posterior, el proceso de contratación de las obras de implementación, adecuación 
o sustitución de los sistemas requeridos en cada sede. 
 
b) Antecedentes 
 

 
1 Se adjuntan los informes entregados por la firma ENGELEC INGENIERÍA S.A.S, los cuales harán 

parte integral del proceso. 
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AÑO 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO CONTRATISTA  POE 

2019 

Contrato 
Estatal de 
Consultoría - 
Estudio y 
Diseño No. 043 
de 2019 - MC-
2019-27 

 
 
 
 

MÍNIMA CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación 
– Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
la elaboración de estudio y diseño 
de puesta a tierra y 
apantallamiento para pararrayos 
en los Palacios de Justicia de 
Cartago y Roldanillo 

CAPITAL 
NETWORKS 
SAS 

$ 20.669.769 

2019 

Contrato 
Estatal de 
Consultoría - 
Estudio y 
Diseño No. 119 
de 2019 - MC-
2019-47 

 
 
 
 

MÍNIMA CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación 
– Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
la elaboración de los estudios y 
diseños de la red eléctrica del 
Palacio de Justicia de Roldanillo, 
a todo costo. 

LUIS ALBERTO 
CURTIDOR 
MORENO 

$ 19.970.000 

2020 

Contrato 
Estatal de 
Consultoría No. 
041 de 2020 - 
MC-2020-14 

 
 
 
 
 
 

MÍNIMA CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación 
– Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
la elaboración de los estudios y 
diseños de la red eléctrica y de 
red de cableado estructurado y la 
elaboración de estudios y diseños 
para la modernización del 
sistema de la red contra 
incendios, del Palacio de 
Nacional de Cali, a todo costo. 

ENARFIRE 
CONSULTING 
SAS. 

$ 50.550.403 

2022 

Contrato 
Estatal de 
Consultoría No. 
062 de 2022 - 
MC-2022-30 

 
 
 

MÍNIMA CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación 
– Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
la elaboración de los estudios, 
diagnóstico y diseños de la red 
eléctrica, cableado estructurado y 
sistema contraincendios del 
Palacio de Nacional de 
Buenaventura, a todo costo. 

ENARFIRE 
CONSULTING 
SAS. 

$49.573.913 

 
2.2 ALCANCE DE LA NECESIDAD 

 
5.1. Revisión documental y recopilación de antecedentes 

 
El consultor deberá recopilar, revisar y analizar la información disponible para cada 
inmueble, incluyendo, cuando exista: planos arquitectónicos, planos estructurales, 
planos eléctricos, diagramas unifilares, estudios de puesta a tierra, diagnósticos previos, 
registros de mantenimiento, memorias de cálculo, inventarios de equipos, antecedentes 
de fallas o eventos e información sobre ampliaciones y modificaciones. 

 
Deberán tomarse como insumo los diagnósticos existentes, sin que ello sustituya la 
obligación del consultor de verificar en campo las condiciones reales encontradas al 
momento del estudio. 

 
5.2. Levantamiento y caracterización integral 
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El consultor deberá realizar visitas técnicas detalladas a cada inmueble y levantar 
información suficiente para representar su configuración real. 

 
La caracterización deberá incluir, como mínimo: dimensiones generales, alturas totales 
y parciales, número de niveles, configuración de cubiertas, terrazas, parapetos, 
fachadas, patios, voladizos, estructuras metálicas, cuartos técnicos, antenas, mástiles, 
equipos de climatización, unidades condensadoras, tanques, ductos, chimeneas, 
elementos de telecomunicaciones, equipos de seguridad y cualquier otro elemento que 
pueda modificar la exposición o la geometría de protección. 

 
5.3. Levantamiento tridimensional y volumétrico 

 
Este componente deberá constituir uno de los productos principales de la consultoría. 
 
Para cada edificio se deberá determinar el volumen espacial ocupado en los ejes X, Y y 
Z, correspondientes a longitud, ancho o profundidad y alturas, cambios de nivel y 
elementos sobresalientes. 

 
El modelo deberá permitir analizar la envolvente real de la edificación y determinar 
puntos de mayor exposición, zonas protegidas, zonas no protegidas, interferencias 
geométricas, ubicación técnica de los elementos de captación, trayectorias de bajantes 
y relación con estructuras metálicas y equipos. 
La entidad dispondrá las plantas arquitectónicas con las que cuenta de los inmuebles 
bidimensionales la cuales representan adecuadamente la geometría real del inmueble 
como insumo base.  

 
5.4. Caracterización del sistema existente 

 
Deberá realizarse un inventario técnico georreferenciado o localizado en planos de los 
elementos existentes, incluyendo puntas captadoras, conductores, anillos, mallas, 
bajantes, soportes, conectores, cajas de inspección, electrodos, pozos, barras 
equipotenciales, DPS y elementos de puesta a tierra. 
 
Cada componente deberá clasificarse, según corresponda, como existente y 
aprovechable, existente y susceptible de adecuación, existente y no aprovechable, 
inexistente o no verificable. Esta clasificación deberá estar soportada mediante 
evidencia técnica y fotográfica. 

 
6. Mediciones y pruebas 
 
La consultoría deberá superar el carácter exclusivamente visual de los diagnósticos 
existentes. Por consiguiente, el consultor deberá definir y ejecutar las pruebas 
técnicamente requeridas, entre ellas, según aplique: medición de resistencia de puesta 
a tierra, pruebas de continuidad eléctrica, verificación de interconexiones, mediciones 
de resistividad del terreno cuando sean requeridas para el diseño, verificación de 
equipotencialidad, inspección del estado de conductores y conexiones, verificación de 
DPS existentes y demás mediciones necesarias para soportar el diseño. 

 
Cada medición deberá registrar: inmueble, ubicación, fecha, punto de medición, 
procedimiento, instrumento utilizado, marca y referencia, identificación del equipo, 
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vigencia de calibración, condiciones de la prueba, valor obtenido, unidad, criterio de 
evaluación e interpretación técnica. 
 
Los resultados deberán presentarse en tablas, planos de localización y memorias. 

 
7. Análisis de riesgo 

 
Para cada inmueble deberá desarrollarse un análisis individual conforme a la normativa 
aplicable. 
 
El estudio deberá considerar, entre otros: geometría de la estructura, localización, 
entorno, densidad o actividad de descargas atmosféricas aplicable, ocupación, número 
y tipo de usuarios, función institucional, líneas y servicios entrantes, sistemas eléctricos 
y electrónicos, posibles consecuencias sobre personas, afectación a la infraestructura, 
afectación a sistemas tecnológicos, interrupción del servicio y medidas de protección 
existentes. 

 
El resultado deberá determinar las medidas de protección necesarias y constituir la base 
del diseño. 

 
8. Diseño integral de ingeniería 
 
La solución propuesta deberá ser implementable, acorde a las condiciones 
arquitectónicas de los inmuebles y comprender  los componentes de captación o 
apantallamiento, bajantes y conducción, puesta a tierra, equipotencialización y 
protección interna contra sobretensiones. 

 
8.1. Sistema externo de captación o apantallamiento 
 
El diseño deberá contener la respectiva memoria de análisis y definición de criterios y/o 
matriz de causalidad, según las condiciones de cada inmueble, el método de esfera 
rodante, mallas, sistemas convencionales de captación, puntas captadoras, 
conductores de captación, anillos, zonas de cobertura y puntos vulnerables. 

 
8.2. Sistema de bajantes y conducción 

 
Deberá definirse el número de bajantes, ubicación, sección, material, recorrido, 
soportes, protección mecánica, radios de curvatura, puntos de inspección, conexión al 
sistema de puesta a tierra y medidas frente al acceso no autorizado o hurto. 

 
El diseño deberá procurar recorridos técnicamente adecuados y considerar las 
condiciones reales de las fachadas y las interferencias con la operación del edificio. 

 
8.3. Sistema de puesta a tierra 

 
El diseño deberá determinar la configuración requerida para cada inmueble, 
considerando el sistema existente, la resistividad del terreno, electrodos, mallas, anillos, 
conductores, conexiones, pozos, interconexión, equipotencialización y condiciones de 
inspección y mantenimiento. 

 
8.4. Equipotencialización 
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Deberán identificarse las partes metálicas, instalaciones y sistemas que requieran 
interconexión o medidas específicas para reducir diferencias peligrosas de potencial. 

 
8.5. Protección interna contra sobretensiones 

 
La consultoría deberá evaluar la necesidad, ubicación y coordinación de los Dispositivos 
de Protección contra Sobretensiones (DPS). 

 
El estudio deberá incluir el inventario real de tableros generales, subtableros, líneas de 
energía, sistemas tecnológicos, telecomunicaciones, seguridad electrónica y equipos 
críticos. 

  
9. Memorias de cálculo 

 
Cada sede deberá contar con memorias independientes. 
 
Estas deberán incluir, como mínimo: información de entrada, criterios de diseño, normas 
aplicadas, hipótesis, análisis de riesgo, modelación geométrica, aplicación de los 
métodos de protección, determinación de zonas de cobertura, diseño de captación, 
diseño de bajantes, diseño del sistema de puesta a tierra, criterios de 
equipotencialización, coordinación de DPS, cálculos complementarios, resultados y 
conclusiones. 

 
Las memorias deberán ser trazables y permitir la revisión y reproducción de los cálculos. 

 
10. Planimetría y documentación gráfica 

 
Para cada inmueble se deberán entregar, según corresponda: plano de localización, 
levantamiento del estado existente, plantas de cubierta, fachadas, cortes, modelo 
volumétrico, planos de zonas de protección, planos de captación, planos de bajantes, 
planos del sistema de puesta a tierra, planos de equipotencialización, esquemas de 
DPS, detalles de anclajes, soportes, conexiones, cajas, pozos, cruces, interferencias y 
detalles constructivos especiales. 

 
11. Especificaciones técnicas 

 
El consultor deberá elaborar especificaciones técnicas completas para cada actividad y 
componente. 

 
Estas deberán definir: descripción, alcance, materiales, características, dimensiones, 
calibres, capacidades, normas de fabricación, certificados requeridos, condiciones de 
almacenamiento, instalación, mano de obra, equipos, herramientas, pruebas, 
tolerancias, criterios de aceptación, unidad de medida y forma de pago. 

 
No deberán redactarse especificaciones orientadas a marcas particulares, salvo 
justificación técnica y conforme al régimen aplicable. 

 
12. Cantidades, APU y presupuesto 
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El consultor deberá elaborar para cada sede: memoria de cantidades, cuadro de 
cantidades, presupuesto detallado, resumen por capítulos, costos directos, costos 
indirectos aplicables, análisis de mercado, cotizaciones y Análisis de Preciso Unitario, 
así como definición de porcentajes de AIU aplicable con su respectiva justificación  

 
Cada cantidad deberá ser trazable con los planos y las especificaciones. 
 
Los APU deberán incluir materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, 
desperdicios técnicamente justificables y rendimientos. Las cotizaciones deberán 
constituir soportes verificables de los precios utilizados. 

 
13. Cronograma de la futura ejecución 
 
La consultoría deberá elaborar un cronograma técnicamente sustentado para la futura 
obra. 
 
Deberá incluir actividades, secuencia, duración, relaciones de precedencia, hitos, ruta 
crítica, pruebas, puesta en servicio y cierre. 

 
El cronograma deberá ser coherente con las cantidades, rendimientos y restricciones 
operativas. 
 
3 COHERENCIA CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

La presente necesidad se encuentra publicada en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2026  
 
4  PROPUESTA DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

1. Presentar, el primer día hábil de ejecución del contrato, los documentos que den 
cuenta de la formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el 
personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista, lo anterior, para 
revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato y suscribir el acta de inicio.  
 

2. Presentar, el primer día hábil de ejecución del contrato, la propuesta de cronograma 
de ejecución del Contrato.  
 

3. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el documento denominado 
“DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO DE CONSULTORÍA”.  
 

4. Elaborar el plan de trabajo, de conformidad con el documento denominado 
“DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO DE CONSULTORÍA” y las instrucciones de 
la supervisión   
 

5. Recopilar la información necesaria para la ejecución del contrato.   
 

6. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva 
y eficiente la ejecución del contrato.   
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7. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal 
especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones 
establecidos en el contrato.  
 

8. Responder por el desarrollo del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día 
de la entrega de los documentos productos del objeto contractual, a la supervisión 
del contrato.   
 

9. Realizar reuniones con la Supervisión del contrato para evaluar el avance del contrato 
y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con 
la programación acordada en el cronograma aprobado.   
 

10. Entregar semanalmente un informe de avance del contrato donde se evidencie su 
ejecución de acuerdo al plan de trabajo definido en conjunto con la supervisión del 
contrato.   
 

11. Entregar los documentos e información a que estén obligados, que se generen y que 
hagan parte de la ejecución del contrato.   
 

12. Contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de 
ejecución del contrato, así como todo el personal necesario para ejecutar las 
actividades de acuerdo con las especificaciones.  
 

13. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 
del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en 
su SG-SST.  
 

14. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y 
salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo 
caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización y demás elementos de protección personal.   
 

15. Asumir los costos de mano de obra y desplazamiento del personal del contratista que 
ejecutará las actividades en sitio.   
 

16. Emplear personal capacitado para realizar las diferentes actividades que se 
requieran durante la ejecución del contrato.   
 

17. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes y disponibilidad de servicios 
necesarios para la ejecución del Contrato.  
 

18. Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos 
relacionados con el contrato.   

 
 
5 REQUISITOS AMBIENTALES. 
 
La Rama Judicial tiene implementado el Sistema Integrado Gestión y Control de la 
Calidad y del Medio Ambiente – SIGMA -, el cual tiene como objetivos principales, entre 
otros: “(…) 4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y 
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fases de la Economía Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos 
ambientales.” 
 
Considerando lo anterior, y en cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 
2014, por medio del cual la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura adopta el plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia 
con las buenas prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene como Estado de 
cuidar y proteger los recursos naturales,  prevenir y controlar los factores de deterioro 
del medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las 
actividades administrativas y judiciales, gestionar ambientalmente los residuos sólidos 
generados; garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental 
aplicable a las actividades administrativas y laborales propias de cada actividad, 
propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los Empleados y Funcionarios 
Judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que influyen de 
alguna manera sobre el medio ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de 
las Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales específicos para todos 
los bienes y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para este tipo de 
contrato, toda vez que el servicio que se prestará por el futuro contratista deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
PARA LA EJECUCIÓN: 
 

1. Aportar carta suscrita por el representante legal, en el cual se compromete al 
cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato, a acoger y poner en 
práctica durante las actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, los 
lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, 
adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.  

2. Garantizar que su personal cuente con la inducción del Plan de Gestión 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo de la Rama Judicial.   

3. Entregar vía correo electrónico al supervisor del contrato, los entregables 
periódicos y finales en medio magnético.  

 
NOTA: Solo en caso de requerirse impresión, esta debe realizarse a doble cara, en 
papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra tamaño máximo 11 y a espacio sencillo.  
  
*Los anteriores requisitos ambientales fueron extraídos de la Matriz Ambiental para la 
adquisición de bienes y servicios dispuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial – Nivel Central.  
 
El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a 
disminuir el impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente en materia ambiental 
 
6 REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la 
normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la 
ejecución del contrato.  
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2. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 o la norma que 
la modifique o adicione “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto 
No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial y el 
“MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)” (en lo que aplique). Lo anterior en un 
plazo no mayor de cinco (05) días calendario posteriores a la fecha de la firma 
del acta de inicio del contrato. 

 
7 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL CONTRATISTA 
 

A definir en la estructuración del proceso, no es necesaria condición especifica.  
 
8 CRITERIOS ADICIONALES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA DE 

MAYOR VALOR O CALIDAD 
 
A definir en la estructuración del proceso, no es necesaria condición especifica.  
 
9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES, previa suscripción del acta de 
inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentre aprobadas las Garantías por parte del 
Coordinador del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro Presupuestal, por 
parte del Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca. 
 
10 FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE REQUIERE LA OBRA O EL BIEN O SERVICIO 

TERMINADO:  
 
Durante la vigencia 2026 
 
11 PERIODICIDAD Y FORMA DE ENTREGA: (SI APLICA).  
 
La ejecución de la consultoría se ha estructurado para un plazo total de un (1) mes, 
organizado en cuatro semanas de trabajo y técnicamente articuladas:  
 
Semana 1: Levantamiento y caracterización de la información 
Semanas 2 y 3: Propuesta de solución y elaboración de los diseños de ingeniería  
Semana 4: Consolidación de especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y presupuesto.  
 
La conformación, cantidad y dedicación del equipo profesional, técnico y administrativo 
responde a las actividades, responsabilidades, cargas de trabajo y condiciones 
particulares de cada etapa, garantizando la continuidad técnica del proceso y la 
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trazabilidad de la información desde su obtención en campo hasta la estructuración 
definitiva de los documentos requeridos para la futura contratación de las obras.  
 
Durante la primera semana, correspondiente a la etapa de levantamiento y 
caracterización, se dispondrá de un equipo con presencia en campo integrado por los 
profesionales responsables de las actividades técnicas in situ, Ingenieros de Diseño, 
topógrafos y técnicos de apoyo para la toma, verificación y organización de la 
información, mediciones, registros y demás labores requeridas. Además de contar con 
los profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo —SISO— encargados de 
acompañar las actividades de campo y establecer las medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad del personal durante las inspecciones, levantamientos y 
trabajos en las diferentes sedes judiciales. 
 
Durante la segunda y tercera semana, correspondiente a la etapa de diseño, el equipo 
se concentrará en el procesamiento y análisis de la información levantada, la 
modelación geométrica y volumétrica de los inmuebles, el análisis de riesgo, la definición 
de los sistemas de protección requeridos, la elaboración de memorias de cálculo y el 
desarrollo de la planimetría, para lo cual se contará con los ingenieros de diseño y el 
apoyo de los técnicos delineantes o dibujantes de arquitectura o ingeniería para la 
elaboración de planos, cortes, detalles y representaciones gráficas. 
 
Durante la cuarta y última semana, correspondiente a la etapa de presupuesto y 
estructuración final, el equipo técnico en coordinación del Ingeniero Director del 
Proyecto darán continuidad a la elaboración y ajuste de planos, detalles constructivos y 
documentos técnicos; adicionalmente se desarrollará y consolidará las especificaciones 
técnicas, criterios de ejecución, requisitos de materiales, equipos, pruebas y demás 
condiciones propias de la futura obra, mientras que el equipo técnico contribuirá a la 
elaboración de cantidades, análisis de precios unitarios, presupuesto, soportes de 
mercado, cronograma y documentación final. 
 
De manera permanente durante el mes de duración del proyecto, el ingeniero director 
de consultoría, con formación profesional y posgradual en áreas de gerencia de la 
construcción, de proyectos o disciplinas afines y con experiencia suficiente para liderar 
este tipo de estudios, ejercerá la dirección, coordinación, seguimiento y control integral 
de la consultoría, garantizando la articulación entre las etapas, la coherencia de los 
productos, la gestión del equipo interdisciplinario, la revisión de los entregables y el 
cumplimiento del alcance, el cronograma y las obligaciones contractuales. 
 

12 TERRITORIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO  
 
El consultor, deberá ejecutar el Contrato para los siguientes inmuebles: 

 
- Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali, ubicado en la Carrera 10 
No. 12-15  
- Palacio de Justicia “Simón David Carrejo Bejarano” de Palmira, ubicado en la Carrera 
23 No. 29-09 
- Sede Judicial Familia de Palmira, ubicada en la Calle 22 No. 28ª-10 
 
 
13 VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN  
 
Por definir en el Estudio de Precios del Mercado. 
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14 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

(marque una X en la opción que corresponda) 
 

El contrato requiere: A. Supervisión X B. Interventoría*  

A1. Servidor sugerido para ejercer la 
supervisión técnica o integral, nombre 
completo, cargo, grado, cédula y 
dependencia, (Diligenciar este campo solo si 
marco SI en la fila anterior) 

La supervisión del contrato estará a cargo del 
Profesional Universitario Grado 11 adscrito al Área 
Administrativa de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, con 
el apoyo del Asistente o Técnico que designe la 
Directora Seccional de Administración Judicial de Cali. 

A2. El contrato requiere supervisión 
administrativa, financiera, contable y jurídica 
por parte de la División de Supervisión (Se 
exceptúan temporalmente las 
contrataciones de Infraestructura Física y de 
Tecnologías) 

SI  NO  

A3. El contrato requiere interventoría (si 
respondió si al literal A del presente cuadro, 
acá deberá responder de manera negativa) 

SI  NO  

*Si el proceso requiere interventoría, no deberá diligenciar los campos A1 y A2, pero deberá 
justificar la necesidad de contratarla en el siguiente párrafo. 

 
a. Necesidad de contratar una interventoría: N/A 

 
 
15 INFORMACIÓN DE LA (S) PERSONA (S) DESIGNADA (S) POR PARTE 

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE PARA PARTICIPAR EN LAS 
MESAS DE TRABAJO, ACLARACIONES TÉCNICAS: 

 

Nombre de la 
persona 

designada 
Cargo Correo electrónico 

Teléfono de 
contacto 

Natalia Muñoz Tobar Coordinadora Area 
Administrativa 

caadesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co 898 6868  

Marlon Martínez 
Noguera 

Profesional Universitario 
Grado 11 

mmartinn@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

898 6868  

 
Notas: 
En el evento de requerirse información adicional a la establecida, los profesionales de la División de 
Estructuración la solicitarán al profesional designado por la Unidad responsable. 

 
 
 
 
 

Natalia Muñoz Tobar  
Coordinadora Área Administrativa 
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