ALCALDIA DE~

ACACIAS

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
LICITACION PUBLICA - PLIEGO TIPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Fecha de elaboracion: Acacias Meta, octubre de 2026

1. PRESENTACION DE LA ENTIDAD Y DEPENDENCIA ESTRUCTURADORA DEL PROYECTO |

El Estado colombiano tiene como uno de sus fines esenciales “servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo"!

En ese orden, el municipio de Acacias, ubicado en el Departamento del Meta, como Entidad
territorial, con autonomia politica, fiscal y administrativa, cuya finalidad se concentra en el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio, ello
conforme al articulo 1 de la Ley 136 de 1994, , debe dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento de
los fines ya mencionados y desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los
objetivos generales y especificos del Estado en el largo, mediano y corto plazo.

Una de las funciones bésicas del municipio es garantizar a la comunidad la seguridad y convivencia
de todos los habitantes, la provision de los servicios publicos esenciales y una correcta
administracién e inversion de sus recursos.

Ahora bien, conforme a la organizacién del municipio de Acacias, Meta, sus funciones y
competencias se encuentran divididas por dependencias especificas que permiten la materializacién
de los fines anteriormente expuestos, de una manera eficiente y eficaz, teniendo como base el
Acuerdo Municipal 336 de 2014 "Por el cual se modifica la estructura administrativa del sector central
del municipio de acacias, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones.”

Asi las cosas, conforme a la estructura organizacional de la Entidad, la Secretaria de Infraestructura
tiene como funciones y competencias las establecidas en el Articulo 15 del Acuerdo Municipal
precitado, como se observa a continuacion:

(=)

1. Proyectar para aprobacién del Alcalde las politicas y programas de desarrollo urbano
integral de mediano y largo plazo del Municipio en coordinacién de la secretaria de
Planeacion y Vivienda, para lo cual debera tener en cuenta: el cuidado y proteccién del
ambiente, el desarrollo sostenible y la satisfaccién de la comunidad.

2. Articular las acciones municipales para el desarrollo urbano integral del Municipio,
contribuyendo a la construccién, modificacién y renovacién del espacio urbano, junto con los
demas elementos sectoriales y la participacién del sector publico, privado y las
organizaciones sociales para consolidar una Ciudad ordenada, sostenible y prospera.

1 Constitucién Politica de Colombia, Articulo 2.
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3. Ejecutar las politicas de infraestructura fisica, relacionadas con el disefio, construccién,
mejoramiento y conservacién de la infraestructura fisica vial y de movilidad que demande el
progreso y desarrollo del Municipio.

4. Elaborar los planes, programas y proyectos estratégicos de desarrollo urbano de corto y
mediano plazo, relacionados con renovacién urbana, valorizacién, mejoramiento barrial,
conservacién y ampliacién de la extensién urbana.

5. Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos de disefio, construccién y
mantenimiento de la infraestructura publica municipal.

6. Elaborar, ejecutar o contratar los desarrollos urbanos definidos en el POT para el
municipio, en el Plan de Desarrollo Municipal y en los planes o proyectos estratégicos de
desarrollo urbano en sus componentes bdsicos: espacio publico, vivienda, equipamientos y
movilidad.

7. Planear y establecer los procedimientos para adquirir por enajenacién voluntaria o
mediante los mecanismos legales de expropiacién judicial o administrativa, los inmuebles
que requiera para el cumplimiento de los planes, programas o proyectos de desarrollo urbano
y rural.

8. Promover y ejecutar proyectos de desarrollo urbano utilizando las ventajas que ofrecen
las asociaciones publico privadas, a través de la unién de esfuerzos entre los diferentes
niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y
mantener obras y proyectos de infraestructura urbana o rural.

9. Facilitar y promover la participacién ciudadana en la concepcion, disefio, ejecucién y
evaluacién de los planes, programas y proyectos de desarrollo municipal.

10. Proyectar, ejecutar, vigilar o supervisar los programas y proyectos estratégicos de
desarrollo urbano (infraestructura y equipamiento publico) relacionados con su renovacién
y/o valorizacién urbana.

11. Adelantar las gestiones para garantizar que los proyectos de renovacién urbana cuenten
con los estudios técnicos, arquitecténicos, ambientales, urbanisticos, juridicos y financieros,
en coordinacién con las Secretarias de la Alcaldia.

12. Canalizar y propiciar iniciativas de desarrollo urbano integral a partir de programas o
proyectos de renovacién o valorizacién urbana proveniente de las comunidades, del sector
privado o de la academia.

13. Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a servicios interactivos
de acuerdo con el programa de gobierno en linea y la respectiva coordinacién con la Oficina
de Tecnologias de la Informacién y las telecomunicaciones.

14. Ejecutar o asesorar la celebracién de convenios, contratos, asociaciones publico
privadas y en general las actividades que sean necesarias para efectuar los programas o
proyectos de renovacién o valorizacién urbana definidos por la Alcaldia y el POT.

15. Administrar y mantener en condiciones éptimas de operacién la maquinaria del municipio.
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16. Definir los casos en los cuales se debe hacer uso de la maquinaria oficial, para el
desarrollo de las obras publicas que requiera el municipio.

17. Establecer un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria a cargo de la
Secretaria de Infraestructura.

18. Controlar la utilizacién de la maquinaria y velar por el uso eficiente de los combustibles,
aceites, repuestos y demas elementos de mantenimiento de la misma.

19. Garantizar la ejecucién de las obras a ser financiadas por valorizacién, conforme la
normatividad respectiva y previos los estudios para determinar las operaciones
administrativas necesarias de informacién y comunicacién, asi como el célculo financiero,
liquidacion, distribucién, asignacion y cobro de la contribucién.

20. Coordinar la ejecucién de los proyectos de renovacién y/o valorizacién urbana con los
demas organismos del Municipio, la comunidad y los sectores comprometidos en su
desarrollo.

21. Ejecutar, vigilar o supervisar los programas y proyectos de infraestructura que realice o
contrate el Municipio.

22. Garantizar la calidad y oportunidad en la gestién técnica de la construccién fisica del
Municipio.

23. Asesorar y apoyar la formulacién de las distintas politicas publicas que adopte el
municipio, asi como responsabilizarse de su implementacion y ejecuciéon en lo que le
corresponda.”

B

o

2, PRESENTACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES
EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.

Imagen 1 Mapas de referencia para localizacién
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Localizacién general del municipio de Acacias en el contexto nacional y
departamental, tomado de:

https://www.acacias.qov.co/galeria/23/mapas/#1439

San Carlos
De Guarce

Acacl'és,' Mapa de ubicacién intermunicipal

Localizacién de Acacias en el departamento del Meta
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Fuente: Google Earth
Localizacion de Instituciones Educativas a intervenir

El municipio de Acacias, Meta, reconoce la importancia de garantizar espacios educativos
adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas. Con el paso del
tiempo, las condiciones fisicas de varias instituciones educativas rurales se han visto afectadas por
el uso continuo, la exposicién a factores climéaticos y la falta de mantenimiento preventivo, lo que ha
generado deterioro en muros, fachadas, rejas, puertas, ventanas y deméas elementos
arquitecténicos.

Ante esta situacién, surge la necesidad de implementar un proyecto de mantenimiento a las sedes
educativas del area rural del municipio que permita recuperar las condiciones estructurales y
estéticas de las sedes educativas, contribuyendo al bienestar y seguridad de la comunidad
estudiantil, docente y administrativa.

En el municipio se identifican un total de catorce (14) educativas rurales que presentan, en diferentes
niveles, necesidades de mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura fisica. Sin embargo, los
recursos asignados al proyecto para la presente vigencia no permiten atender de manera simultanea
la totalidad de las sedes identificadas, razén por la cual fue necesario establecer una priorizacion
que permitiera concentrar la inversion disponible y garantizar intervenciones efectivas dentro del
alcance y presupuesto del proceso.

En este sentido, para la presente contratacién se priorizaron cinco (5) sedes educativas rurales,
teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento identificadas, el estado y condiciones
particulares de su infraestructura, las actividades requeridas en cada establecimiento y la posibilidad
de ejecutar las intervenciones previstas con los recursos disponibles. De esta manera, la priorizacién
busca evitar la dispersién de los recursos entre las quince (15) sedes y permitir que las actividades
de limpieza, pintura, mantenimiento, reparacion y demas intervenciones menores previstas puedan
ejecutarse de manera completa y funcional en las instituciones seleccionadas.

La seleccion de estas cinco (5) sedes obedece, por tanto, a la necesidad de armonizar las
necesidades identificadas con la disponibilidad presupuestal del proyecto, procurando que los
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recursos asignados permitan obtener un resultado concreto y verificable en las instituciones
priorizadas. La inclusién de un mayor nimero de sedes, sin contar con recursos suficientes para
atender las actividades requeridas en cada una de ellas, podria generar intervenciones parciales que
no solucionen adecuadamente las necesidades identificadas ni permitan cumplir de manera integral
con la finalidad del proyecto.

En todo caso, la priorizacién realizada para la presente vigencia no significa que las diez (10) sedes
restantes carezcan de necesidades de mantenimiento o hayan sido excluidas de los programas de
mejoramiento de infraestructura educativa del municipio. Estas podran ser atendidas
progresivamente en futuras intervenciones, de acuerdo con su estado y necesidades, la
disponibilidad de recursos, la planeacién de las siguientes vigencias y los criterios de priorizacién
que determine la Administracién Municipal.

Las condiciones identificadas fueron verificadas mediante visitas técnicas realizadas por la
Secretaria de Infraestructura a las sedes priorizadas, en las cuales se determinaron las principales
necesidades de mantenimiento y las actividades requeridas para su atencién. A partir de esta
informacién se definieron las cantidades de obra y el alcance de las intervenciones para cada sede,
procurando que las actividades proyectadas respondan directamente a las condiciones encontradas
y permitan atender de manera efectiva las necesidades de conservacién de la infraestructura
existente.

DESCRIPCION DE LA NECESID.
__ CONTRATACION, C

UE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
VENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En la actualidad, las sedes educativas rurales del municipio de Acacias (Meta) presentan diversos
niveles de deterioro en su infraestructura fisica, evidenciando afectaciones en muros, fachadas, rejas,
puertas, ventanas y demds elementos arquitecténicos. Dichas condiciones son resultado del
desgaste natural por el uso continuo de las instalaciones, la exposicién a factores climaticos propios
de la regién, y la insuficiencia de labores de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo de los
afios.

Durante las visitas técnicas realizadas por el personal de la Secretaria de Infraestructura a las cinco
(5) instituciones educativas rurales, y conforme a lo consignado en el diagnostico, se evidencié el
desprendimiento de pafiete y pintura, presencia de humedades en muros, fisuras superficiales,
corrosion en estructuras metélicas, deterioro de la pintura en rejas y puertas, asi como ventanas con
marcos en mal estado. Estas condiciones afectan el estado de conservacién de la infraestructura
educativa, comprometen la funcionalidad y seguridad de las edificaciones y generan condiciones que
pueden incidir negativamente en el desarrollo normal de las actividades académicas, haciendo
necesaria la ejecucién de obras de mantenimiento y mejoramiento para garantizar espacios
adecuados, seguros y dignos para la comunidad educativa

Estas condiciones no solo impactan negativamente la imagen institucional, sino que reducen la
calidad y seguridad de los espacios de aprendizaje, generando entornos poco adecuados para el
bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Por tanto, se hace necesario
ejecutar acciones de mantenimiento que incluyan (pafete), demolicién de pafete e instalacién de
pafiete (Resane), estuco, aplicacién de pintura tipo vinilo y coraza exterior en muros y fachadas,
aplicacién de esmalte sintético en rejas, puertas y ventanas metélicas, limpieza de muros y pisos,
limpieza de cubiertas, limpieza de pozos sépticos, reposicién de tuberia del sistema séptico,
garantizando la preservacion, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura escolar.
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El desarrollo de este proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Ley 715 de 2001, la cual asigna
a los municipios competencias en materia de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura
fisica educativa, con el fin de asegurar condiciones adecuadas para la prestacioén del servicio publico
de educacion. Asimismo, se articula con los principios de la Ley 115 de 1994 (Ley General de
Educacion), que establece la obligaciéon del Estado de proporcionar ambientes que favorezcan el
aprendizaje integral de los estudiantes, y con la Ley 152 de 1994 (Ley Orgéanica del Plan de
Desarrollo), que orienta la planeacién del gasto publico hacia la satisfaccion de necesidades sociales
prioritarias, como la educacion.

De esta manera, la intervencién de estas sedes educativas en el area rural del municipio busca
preservar el patrimonio publico municipal, mejorar la calidad de los entornos educativos y fortalecer
la infraestructura institucional, contribuyendo directamente a los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal y al bienestar general de la comunidad educativa acacirefia.

a. INFORMACION GENERAL

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES

Obietp EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META
Cédigo del Banco de
Proyectos 202600000012836

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES

Nombre del Proyecto | £\ caTIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

Fuente 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
Tipo de Gasto ICLD: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Cdodigo Pptal 2.3.2.02.02.005

Rubro CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

1.LE. SANTA TERESITA SEDE EL ROSARIO

2. |.E. SANTA TERESITA SEDE SAN CAYETANO

3. |.E. BRISAS DEL GUAYURIBA SEDE EL PANUELO
4. COLEGIO SEDE NORMAL EL PLAYON

5. ESCUELA LOMA DE SAN JUAN

Lugar(es) de
ejecucion del contrato

La Constitucién Politica, como norma fundamental del ordenamiento juridico colombiano, establece
en su articulo 2 como fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucién. En este contexto, corresponde al municipio, como entidad territorial, orientar su
gestion al cumplimiento de estos fines y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

A su vez, el numeral 3 del articulo 315 de la Constitucién Politica dispone que corresponde al alcalde
dirigir la accion administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo.

En concordancia con lo anterior, el Municipio de Acacias, como entidad territorial de naturaleza
publica, cuenta con autonomia administrativa y presupuestal en los términos establecidos en la
Constitucién Politica, la Ley 136 de 1994 y deméas normas aplicables, y ejerce sus competencias con
el propdsito de atender las necesidades de la comunidad y garantizar la adecuada prestacion de los
servicios a su cargo.

En desarrollo de estas competencias, el Municipio de Acacias adopté el Plan de Desarrollo Municipal
“Recuperemos Acacias 2024-2027”, en el cual se establecieron los programas, objetivos y metas
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que orientan la inversién publica durante el periodo de gobierno, entre ellos los relacionados con el
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa del municipio, as:

PILAR 2: Cerrar las brechas de bienestar social
PROGRAMA 18. Deporte: EDUCACION DE CALIDAD: INNOVACION Y COBERTURA.

Objetivo programatico: Fortalecer la calidad de la educacion inicial, preescolar, secundaria y media
del municipio.

Meta de producto

Este proyecto aporta al cumplimiento de 1 de las 25 metas asociadas a Infraestructura deportiva
mantenida. A continuacién, se presenta la informacién del plan de desarrollo municipal asociada a
esta meta.

Godigg Indicador de
Sector Programa |Nombre del Producto indicador Miliicto Meta de
(MGA) (MGA) producto (MGA) de P MER producto
producto ( )
Calidad, Mejorar y
cobertura y mantener
fortalecimiento las
de la instituciones | Infraestructura Salles
Educacién educacion educativas educativa 220106200 antenidas 25
inicial, del mantenida
preescolar, municipio
bésica y de Acacias,
media Meta

Durante la actual administracién, el Municipio de Acacias ha adelantado diferentes procesos de
contratacién de obra publica asociados a proyectos de inversién, orientados al mejoramiento de las
condiciones de la infraestructura municipal y, particularmente, de aquellos espacios destinados a la
prestacion de servicios a la comunidad.

En este contexto, la infraestructura educativa constituye un elemento fundamental para garantizar
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y el bienestar de la
comunidad educativa. Por esta razén, resulta necesario conservar y mejorar las condiciones fisicas
y funcionales de las sedes educativas, mediante la identificacién de sus necesidades y la ejecucion
de las intervenciones requeridas para prevenir su deterioro y garantizar espacios adecuados y
seguros.

En particular, las sedes educativas ubicadas en el area rural del municipio presentan necesidades
de mantenimiento y adecuacién que requieren ser atendidas mediante intervenciones orientadas a
mejorar y conservar su infraestructura fisica. En atencién a estas condiciones y de acuerdo con la
priorizacion realizada para la presente vigencia, el Municipio considera necesario adelantar el
proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META”, mediante el cual se busca intervenir las sedes
priorizadas de acuerdo con las necesidades identificadas y los recursos disponibles.
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El presente proyecto se enmarca en la planeacién de la Administracién Municipal y contribuye al
cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo “Recuperemos Acacias”,
relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa. De esta manera,
la intervencién proyectada busca conservar las condiciones fisicas y funcionales de las sedes
priorizadas y proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas en
el sector rural del municipio

Plan de desarrollo departamental 2024 -2027 “El Gobierno de la Unidad”

El proyecto de mantenimiento y/o adecuacién de las sedes educativas rurales del municipio de
Acacias, departamento del Meta localizacion aporta al Plan de Desarrollo Departamental 2024-
2027, particularmente en el siguiente eje estratégico:

LINEA ESTRATEGICA. EDUCACION PARA LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTES DEL META
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, basica y media
Subprograma: Gestién del talento humano

Meta Producto: Infraestructura educativa mejorada

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) segun el proyecto ‘MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META”
le aporta a los siguientes:

Tabla 1 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) — Asociados

item Objetivo Descripcién Grafica
FIN
DE LA POBREZA
1 Objetivo 1. Fin de la Pobreza.

Ml
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Items . iF1 ¢ Objetivo

Descripcion Grafica

HAMBRE
CERO

2 Objetivo 2. Hambre Cero. g ‘ ‘

SALUD
Y BIENESTAR

3 Objetivo 3. Salud y Bienestar.

\ 4

FDUCACION
DE CALIDAD

4 Objetivo 4. Educacion de Calidad.
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item Objetivo Descripcién Grafica

GUALDAD
DE GENERO

5 Objetivo 5. Igualdad de Género. g

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

6 Objetivo 6. Agua Limpia y
Saneamiento.

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONOMICO

Objetivo 7. Trabajo decente y
crecimiento econémico.

i
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- Objetivo

_ Descripcién Grafica

-l REDUCCION DE LAS

DESIGUALDADES
8 Objetivo 8. Reduccién de las A
desigualdades. ‘ - }
=3
v
1" CIUDADES Y
- COMUNIDADES
SOSTENIBLES
9 Objetivo 9. Ciudades y
comunidades sostenibles.
g |==[=5155
12 PRODUCCION
Y CONSUMO
RESPONSABLES
10 Objetivo 10. Produccién y

-Consumo Responsables.
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item Objetivo Descripcién Grafica
13 ACCION
POR EL CLIMA
11 Objetivo 11. Accién por el clima.

‘l VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

12 Objetivo 12. Vida de Ecosistemas

Terrestres. o= T
1 PAZ, JUSTICIA
E !NSTITUCIONES
SOLIDAS
13 Objetivo 13. Paz Justicia e ..‘ :

Instituciones Solidas
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Item

Objetivo

Descripcion Grafica

Objetivo 14. Alianzas Para los

Objetivos

ALIANZAS
PARA LOS OBJETIVOS

Nota. Imagen adaptada de: Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible
GENERALIDADES

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Para el planteamiento del problema se realiza un analisis mediante la metodologia de arbol del
problema en donde se identifican efectos directos e indirectos, causas directas e indirectas del
problema central.

ARBOL DE PROBLEMA

El municipio de Acacias (Meta) enfrenta una problemaética relacionada con el deterioro progresivo de
la infraestructura fisica de las sedes educativas rurales, lo que repercute directamente en la calidad
de los ambientes de ensefianza y aprendizaje. Las instalaciones escolares, en su mayoria
construidas hace varios afios, presentan falta de mantenimiento preventivo y correctivo, situacién
que se ha agravado por la accién del tiempo, el uso continuo y la exposicién a condiciones
ambientales adversas como la humedad, el sol y las lluvias.

Arbol de problemas

EFECTOS
DIRECTOS

Disminucién en la calidad de los
ambientes escolares por el mal
estado fisico de las aulas y
espacios comunes.

Afectacion en la seguridad y
bienestar de estudiantes y
docentes por la corrosion y

deterioro de elementos metalicos.

Desmotivacién en la comunidad
educativa por el inadecuado
estado de las sedes.

EFECTOS
Incremento en los costos INDIRECTOS
futuros de reparacién por la
ausencia de mantenimiento
preventivo.
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PROBLEMA
CENTRAL
Falta de mantenimiento preventivo Insuficiencia de planes de
y correctivo periddico en la conservacion y preservacion de
infraestructura educativa. la infraestructura escolar.
CAUSAS CAUSAS
DIRECTAS Desgaste natural de la pintura y Limitada asignacién de INDIRECTAS
acabados por exposicién a recursos destinados al
factores climaticos y uso mantenimiento rutinario de las
constante. sedes educativas.

Nota. Fuente: Elaboracién propia
b. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuacién, se relacionan iméagenes en las que se indican actividades a realizar para asi lograr
el objetivo planteado de garantizar un espacio fisico en condiciones adecuadas para la prestacién de
servicios a la comunidad estudiantil del &rea rural del Municipio.

| REGISTRO FOTOGRAFICO |

I.E SANTA TERESITA SEDE EL ROSARIO
llustracién 1

Actividades A Realizar: Se realizard limpieza de muro, pintura para exteriores, pintura en
esmalte para ventana, limpieza de pisos, desmonte y limpieza en zona verde
Fuente Propia
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llustracién 2

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacidn de la superficie del muro, realizando
limpieza, repello, pintura para exteriores, pintura en esmalte para puertas y ventanas,
suministro e instalacion de luminaria y limpieza de pisos con hidro lavadora

Fuente: Propia

Illustracién 3

Actividades A Realizar: Se realizard demolicién manual de enchape y se instalard uno
nuevo

Fuente: Propia

llustracion 4
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Actividades A Realizar: Se realizard limpieza de piso con acido muridtico e hidrolavadora
y desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracion 5

Actividades A Realizar: Se realizard suministro e instalacién de luminarias, limpieza de
muro y pintura para interiores

Fuente: Propia

llustracion 6
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Actividades A Realizar: Se realizard suministro e instalacién de vidrios para puertas y
ventanas y pintura en esmalte para puertas y ventanas

Fuente: Propia

llustracién 7

Actividades A Realizar: Se realizard limpieza de pozo séptico con equipo vactor, desmonte
y limpieza en zona verde
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Ilustracioén 8

Actividades A Realizar: Se realizard demolicion de pafiete y repello para exteriores

llustracién 9

Actividades A Realizar: Se realizard demolicién de pafete y repello para exteriores

I.E. SANTA TERESITA SEDE SAN CAYETANO
llustracién 10
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Actividades A Realizar: Se realizard recuperacidn de la superficie del muro, realizando
limpieza, estuco y pintura para exteriores al igual que pintura en esmalte para ventanas
y desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracién 11

Actividades a Realizar: Limpieza de cubierta con hidro lavadora de alta presién tipo
hidrojet, pintura en esmalte sintético para cerchas

Fuente: Propia
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llustracién 12

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la superficie del muro, realizando
demolicidn de paiiete, repello, estuco y pintura para interiores.

Fuente: Propia

llustracion 13

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la malla, realizando pintura
soldadura de puntos sueltos y pintura para malla eslabonada

Fuente: Propia

llustraciéon 14
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gk

Actividades A Realizar: Se realizard cambio de tejas en algunas zonas de la cubierta y se
sellaran goteras con cinta bituminosa, limpieza en muro y pintura para exteriores

Fuente: Propia

llustracién 15

Actividades A Realizar: Se realizard pintura para graderias, desmonte y limpieza en zona
verde

Fuente: Propia

llustracién 16
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Actividades A Realizar: Se realizard construccion de placa de contrapiso en concreto
impermeabilizado, pintura para malla eslabonada de cerramiento, limpieza en muro,
demolicion de pafiete, repello y pintura para exteriores

Fuente: Propia

I.E BRISAS DEL GUAYURIBA SEDE EL PANUELO
llustracién 17

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacién de la superficie del muro limpieza de
muro, demolicién de pafiete, repello y pintura para exterior. Limpieza para pisos, pintura
en esmalte para ventanas y puertas, pintura en esmalte para cerchas

Fuente: Propia
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llustracion 18

Actividades A Realizar: Se re/izard recuperacion de la superficie del graderias, realizando
limpieza con hidrolavadora, desmonte y limpieza de zona verde y pintura para graderias

Fuente: Propia

llustracién 19

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la malla, realizando pintura para
malla eslabonada, desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracién 20
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Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la superficie del muro, realizando
limpieza y pintura para exteriores, pintura en esmalte para ventanas y suministro e
instalacion de vidiros

Fuente: Propia

llustracién 21

1

Actividades A Realizar: Se realizard pintura con esmalte sintetico para elementos
metdlicos, limpieza con hidro lavadora de pisos, desmonte y limpieza de zona verde

Fuente: Propia

llustracién 22
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Actividades A Realizar: Se realizard demolicién de enchape e instalacion de cerdmica al
igual que suministro e instalacidn de vidrio y pintura en esmalte para venta

Fuente: Propia

llustracién 23

Actividades A Realizar: Se realizard limpieza de cubierta con hidro lavadora y sellado de
goteras con cinta bituminosa

Fuente: Propia

llustracién 24
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Actividades A Realizar: Se realizard sellado de goteras con cinta bituminosa y esmalte
sintético para cerchas

Fuente: Propia

llustracion 25

Actividades A Realizar: Se realizard desmonte de teja e instalacién de teja para cubierta,
aligual que limpieza, repello y pintura para exteriores

Fuente: Propia

llustracién 26
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Actividades A Realizar: Se realizard demolicidn de parfiete, repello, estuco y pintura de
interiores.

Fuente: Propia

llustracién 27

Actividades A Realizar: Se realizard cambio de toma corriente, demolicién de pafete,
repello, estuco y pintura para exteriores

Fuente: Propia
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COLEGIO SEDE NORMAL EL PLAYON
llustracién 28

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la superficie del muro, realizando
demolicidn de pafiete, repello y pintura para exteriores al igual que desmonte y limpieza
en zona verde, limpieza de cubierta con hidro lavadora

Fuente: Propia

llustracién 29

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacién de la superficie del muro, realizando
demolicion de pafiete, repello y pintura para exteriores.al igual que limpieza de pisos con
hidrolavadora y desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracién 30
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Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la superficie del muro, realizando
limpieza y pintura para interiores.

Fuente: Propia

llustracién 31

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion de la malla de cerramiento, realizando
pintura para malla eslabonada, desmonte y limpieza de zona verde, demolicién de
pafete y repello y pintura para exteriores

Fuente: Propia

llustracién 32
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Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion del muro con demolicién de pafiete,
repello, estuco y pintura para exteriores, desmonte y limpieza en zona verde, pintura en
esmalte para ventas y suministro e instalacion de vidrios

Fuente: Propia

llustracién 33

TRt y 1

: el

Actividades A Realizar: Se realizard recuperacion del muro demolicién de pafiete,
repello, estuco y pintura para exteriores. Al igual que limpieza de piso con hidrolavadora

Fuente: Propia

llustracion 34
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Actividades A Realizar: Se realizard pintura en esmalte para cerchas ventanas y puertas,
limpieza de pisos con hidro lavadora, limpieza de muros y pintura para exteriores, al
igual que desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracién 35

SR :
Actividades A Realizar: Se realizard cambio de tuberias para pozo séptico y limpieza con
equipo vactor

Fuente: Propia
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ESCUELA LOMA DE SAN JUAN
llustracién 36

Actividades A Realizar: Se realizard desmonte de sanitario y suministro e instalacién de
sanitario

Fuente: Propia

llustracién 37

Actividades A Realizar: Se realizara limpieza y pintura para exteriores

Fuente: Propia
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llustracién 38

Actividades A Realizar: Se realizara demolicién de pafete, repello, estuco y pintura para
exteriores, al igual que limpieza de cubierta con hidro jet, limpieza de pisos con hidro
lavadora y desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustraciéon 39

%

Actividades A Realizar: Se realizara limpieza de pozo séptico y cambio de tuberia del
sistema séptico al igual que desmonte y limpieza de zona verda
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Fuente: Propia

llustracién 40

~ 5 b -

Actividades A Realizar: Se realizaréd cambio de tanque para el suministro de agua,
desmonte y limpieza en zona verde

Fuente: Propia

llustracién 41

Actividades A Realizar: Se realizara pintura en esmalte para puertas, desmonte y
limpieza en zona verde, limieza de muros con hidro lavadora
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Fuente: Propia

llustracién 42

Actividades A Realizar: Se realizard limpieza de piso con acido muridtico e hidrolavadora

c.

ALCANCE DEL PROYECTO

Con la presente contratacién se pretenden realizar las siguientes actividades para dar alcance total
al objeto del “MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META"

Con proyecto de mantenimiento y adecuacioén de las sedes educativas rurales se pretende brindar
un ambiente ideal para brindar el servicio a la comunidad educativa en un entorno seguro, adecuado
e institucionalizado. Asi las cosas, se resume el alcance del proyecto en la siguiente tabla:

No

INSTITUCION
EDUCATIVA

AREA A
INTERVENIR
(M2)

POLIDEPORTIVO

AULADE | ALMACE
CLASES N

PAE

BANOS

POZOS
SEPTICOS

I.E. SANTA
TERESITA
SEDEEL
ROSARIO

969.58

I.E. SANTA
TERESITA
SEDE SAN
CAYETANO

674.16

.E. BRISAS
DEL
GUAYURIBA
SEDE EL
PANUELO

684.04

COLEGIO
SEDE
NORMAL EL
PLAYON

1325.98
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ESCUELA
5 | LOMA DE 119.75 X X X X X X
SAN JUAN
TOTAL 3.773,51 5 5 5 5 5 5

d. Distancia desde el casco Urbano

e |.E. SANTA TERESITA SEDE EL ROSARIO: 7.1 km

e |.E. SANTA TERESITA SEDE SAN CAYETANO: 17.3 km

e |E. BRISAS DEL GUAYURIBA SEDE EL PANUELO: 16.2 km
e COLEGIO SEDE NORMAL EL PLAYON: 13.1 km

e ESCUELA LOMA DE SAN JUAN: 24.5 km

e. UBICACION DE LAS SEDES

e |.E. SANTA TERESITA SEDE EL ROSARIO

Longitud: 4°01'24.9"N
Latitud: 73°43'37.3"W

e |.E. SANTA TERESITA SEDE SAN CAYETANO

Longitud: 4°00'22.0"N
Latitud: 73°38'36.6"W
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_4*CultiAna @
prendimiento:* :

e |E. BRISAS DEL GUAYURIBA SEDE EL PANUELO

Longitud: 4°03'24.1"N
Latitud: 73°47'14.3"W
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e COLEGIO SEDE NORMAL EL PLAYON

Longitud: 3°58'26.6"N
Latitud: 73°47'29.4"W

Puente Cafio ()mt‘,quﬂ@
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e ESCUELA LOMA DE SAN JUAN
Longitud: 4°05'21.1"N

Latitud: 73°47'11.9"W

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA

En la actualidad, el municipio de Acacias (Meta) cuenta con cinco (5) sedes educativas rurales que
presentan deterioro visible en sus elementos arquitecténicos, evidenciado en el diagnéstico técnico
realizado por la Secretaria de Infraestructura. Los reportes muestran afectaciones que van desde
desprendimiento de pintura, fisuras, humedad en muros, corrosién en estructuras metalicas,
deterioro de rejas y puertas, hasta dafios en acabados y fachadas.

De acuerdo con las observaciones levantadas, se estima que mas del 80 % de las sedes educativas
rurales presentan algtn grado de deterioro que requiere intervencién inmediata o preventiva. Este
porcentaje refleja una afectacién significativa en la funcionalidad, seguridad y condiciones estéticas
de los espacios escolares, generando un impacto negativo en la calidad del entorno educativo.

ANALISIS TECNICO

El proyecto "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE ACACIAS, META" se fundamenta en la necesidad de preservar la infraestructura

existente, optimizar las condiciones fisicas de los espacios de aprendizaje y garantizar la seguridad
de la comunidad educativa.

1. Diagnéstico técnico

Durante las inspecciones realizadas por el equipo técnico de la Secretaria de Infraestrucutra, se
evidenciaron diversas afectaciones en los elementos constructivos de las sedes educativas, tales
como:

> Desprendimiento de pafiete y pintura en muros y fachadas.
> Presencia de humedad y fisuras superficiales en paredes interiores y exteriores.
> Corrosién en estructuras metélicas como rejas, puertas, marcos y ventanas.
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> Deterioro de acabados arquitectonicos, afectando la estética y durabilidad de los espacios.

> Estas condiciones fueron constatadas en las cinco (5) instituciones educativas rurales, lo que
confirma la necesidad de realizar intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo para
evitar el deterioro progresivo de las edificaciones.

2. Alcance técnico del proyecto
El proyecto contempla la ejecucion de las siguientes actividades principales:

> Limpieza y preparacién de superficies afectadas por suciedad, moho o desprendimiento de
pintura.

> Reparacion de muros y superficies mediante pafete, resane y estuco, garantizando uniformidad
y adherencia.

> Aplicacion de pintura tipo vinilo y coraza exterior en muros y fachadas, conforme a las fichas
técnicas del AIM 2025.

> Lijado, limpieza y aplicacién de esmalte sintético con anticorrosivo en elementos metalicos (rejas,
puertas, ventanas y estructuras).

> Reparacion menor de elementos arquitecténicos dafiados que comprometan la funcionalidad o la
seguridad de quienes frecuentan las sedes educativas

> Todas las actividades se desarrollaran bajo supervision técnica permanente, siguiendo las normas
del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10), las especificaciones
del AIM 2025 y las normas ICONTEC aplicables a acabados y recubrimientos.

»

Criterios técnicos de priorizacion Las sedes educativas fueron priorizadas considerando:
Grado de deterioro fisico identificado.

Nivel de uso y cantidad de poblacién estudiantil beneficiada.

Impacto en la funcionalidad de los espacios escolares.

vV V V V

Necesidad de conservacién del patrimonio institucional.

4. Viabilidad técnica

La propuesta de intervencién no requiere modificaciones estructurales ni nuevas edificaciones; por
tanto, es técnicamente viable, de bajo impacto ambiental y con una rapida ejecucién, enfocada en el
mejoramiento superficial y funcional de la infraestructura existente. Ademas, se utilizaran materiales
certificados y de fécil disponibilidad en el mercado local, garantizando durabilidad, estética y
cumplimiento de normas técnicas.

Aun asi y teniendo en cuenta lo anterior, Las sedes educativas objeto del presente proyecto se
encuentran ubicadas tanto en sectores rurales cercanos al casco urbano como en zonas rurales mas
apartadas del municipio, por lo cual presentan condiciones de acceso variables. Mientras algunas
sedes cuentan con vias de acceso en condiciones que permiten el transito vehicular convencional,
otras requieren desplazamientos por vias rurales no pavimentadas y con condiciones de
transitabilidad que pueden dificultar el ingreso de vehiculos, especialmente durante periodos de
lluvia.

En consecuencia, para la ejecucién del proyecto se debera considerar la logistica necesaria para el
transporte y movilizacion de materiales, herramientas, equipos e insumos, asi como del personal
requerido para el desarrollo de las actividades. Estos desplazamientos deberan ser planeados por el
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contratista de acuerdo con las condiciones particulares de cada sede, incluyendo los tiempos
adicionales que puedan requerirse para el traslado, cargue y descargue de materiales. Los costos
asociados a estas actividades deberan encontrarse contemplados dentro de la propuesta econémica
del contratista.

Asi mismo, las condiciones climaticas propias de la zona pueden generar afectaciones temporales
en la transitabilidad de las vias rurales y en el desarrollo de determinadas actividades de
mantenimiento, especiaimente aquellas relacionadas con pintura, limpieza, trabajos exteriores y
aplicacion de materiales que requieran condiciones adecuadas de humedad y secado. Por lo anterior,
el contratista deberd programar las actividades teniendo en cuenta las condiciones climaticas y
adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecucién y calidad de los trabajos.

Respecto de la prestacion del servicio educativo, las actividades deberan ser coordinadas
previamente con los responsables de cada sede educativa, con el propésito de evitar interferencias
con las actividades académicas y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para estudiantes,
docentes y personal administrativo. La programacién de las intervenciones debera considerar el
calendario académico vigente y, cuando las caracteristicas de los trabajos lo requieran, priorizar
horarios, jornadas o periodos que permitan ejecutar las actividades con la menor afectacién posible
al normal funcionamiento de las instituciones.

En este sentido, las condiciones de acceso, transporte, clima y funcionamiento de las sedes han sido
consideradas dentro de la planeacién del proyecto, correspondiendo al contratista realizar la
programacion logistica y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual
en cada una de las sedes priorizadas.

5. Resultado esperado

Como resultado, se obtendran cinco (5) sedes educativas rurales mantenidas y adecuadas de
conformidad a cada una de las prioridades de cada institucién y alcance del recurso destinado para
cada una, con espacios limpios, seguros, estéticamente renovados y funcionales, lo que contribuye
a mejorar el entorno escolar y fortalecer la prestaciéon del servicio educativo en el municipio de
Acacias.

Como resultado, se obtendrén cinco (5) sedes educativas rurales mantenidas y adecuadas, con
espacios limpios, renovados y funcionales, con muros limpios y pintados, carpinteria metélica
pintada, cubiertas limpias, pozos sépticos limpios, cambio de enchapes, luminarias y tomacorrientes
funcionales lo que contribuye a mejorar el entorno escolar y fortalecer la prestacién del servicio
educativo en el municipio de Acacias.

6. Consecuencias de la no ejecucién del proyecto

La no ejecucién de las actividades de mantenimiento y mejoramiento previstas para las sedes
educativas priorizadas podria generar un incremento progresivo del deterioro de los elementos que
conforman la infraestructura fisica, particularmente en superficies, muros, cubiertas, acabados,
espacios exteriores y demas componentes que requieren acciones periédicas de conservacion.

La ausencia de intervenciones oportunas puede ocasionar que afectaciones que actualmente pueden
ser atendidas mediante actividades de mantenimiento preventivo y correctivo menor evolucionen
hacia deterioros de mayor magnitud, incrementando la necesidad de intervenciones futuras vy,
consecuentemente, los costos asociados a su recuperacién y conservacién

De igual manera, el deterioro de las condiciones fisicas de las sedes puede afectar la funcionalidad,
salubridad, seguridad y condiciones de uso de los espacios destinados a la comunidad educativa,
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generando ambientes menos adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas. Asimismo, dependiendo de las condiciones particulares de cada sede, la falta de
mantenimiento oportuno podria aumentar la exposicion de estudiantes, docentes y personal
administrativo a situaciones que afecten su seguridad y bienestar.

Finalmente, la falta de conservacioén de la infraestructura educativa puede contribuir a la pérdida
progresiva de la vida util de los elementos y bienes que hacen parte de las sedes educativas,
ocasionando un mayor requerimiento de recursos publicos para su recuperacion en el futuro y
afectando la adecuada conservaciéon del patrimonio publico destinado a la prestacién del servicio
educativo.

En este sentido, la ejecucién del proyecto constituye una medida de mantenimiento preventivo y
correctivo orientada a conservar la infraestructura existente, atender oportunamente las necesidades
identificadas y optimizar el uso de los recursos publicos, evitando que los deterioros existentes se
incrementen y requieran intervenciones de mayor complejidad y costo.

a. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal
DIS.2026002764 07/10/2026 $928.455.080,13

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. Por lo
anteriormente expuesto, el Municipio de Acacias satisfara dicha necesidad a través de la contratacion
de una persona natural o juridica (consorcio o unién temporal) que brinde en su portafolio las
actividades que se relacionan en el presente estudio, que cuente con capacidad juridica, técnica y
financiera (cuando aplique) para el desarrollo del presente proceso.

7. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

A. OBJETO: “MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META”

B. ALCANCE DEL OBJETO: Realizar el mantenimiento de las sedes educativas rurales del
municipio de Acacias, Meta, con el fin de recuperar y preservar la infraestructura escolar, garantizar
ambientes seguros y funcionales, y mejorar la calidad de los espacios.

El alcance del presente contrato comprende la ejecucién de actividades de mantenimiento y/o
adecuacion de la infraestructura fisica existente en las sedes educativas rurales, mediante
intervenciones de baja complejidad orientadas a conservar, recuperar y mejorar las condiciones de
uso, funcionalidad, seguridad, proteccion y presentacién de los diferentes elementos arquitecténicos
que conforman las edificaciones, sin modificar sus caracteristicas estructurales.

Las intervenciones incluyen la limpieza, preparacién y tratamiento de superficies; reparacion
localizada de muros mediante resane y/o pafete y/o estuco; suministro y aplicacién de pintura para
interiores y exteriores en muros y fachadas; mantenimiento de elementos metalicos mediante lijado,
limpieza, aplicacién de anticorrosivo y esmalte sintético; asi como la reparacién menor de elementos
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arquitecténicos deteriorados que afecten la funcionalidad, la seguridad o el adecuado uso de los
espacios educativos.

Las actividades se desarrollaran en las sedes educativas rurales que sean definidas por la Entidad,
de conformidad con las necesidades efectivamente identificadas y priorizadas mediante el
diagndstico técnico. El presupuesto oficial se establece bajo la modalidad de bolsa de recursos, con
precios unitarios para cada uno de los items previstos, por lo que su ejecucién se realizara de
acuerdo con las cantidades de obra efectivamente requeridas, verificadas por la Entidad durante la
ejecucion del contrato.

En consecuencia, los recursos de la bolsa seréan utilizados de manera proporcional y conforme a las
necesidades reales de intervencién de cada sede educativa, pudiendo variar las cantidades de los
diferentes items inicialmente estimadas, sin que ello implique la obligacién de ejecutar la totalidad
de las cantidades presupuestadas para cada actividad, siempre que se respete el valor maximo de
la bolsa y las condiciones técnicas, econémicas y contractuales establecidas. En todo caso, se
garantizaré la correcta ejecucion de las actividades requeridas, el empleo de materiales que cumplan
con las especificaciones técnicas exigidas y la entrega de las areas intervenidas en adecuadas
condiciones de funcionamiento, seguridad y acabado.

C. CODIFICACION CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS:

Clasﬂl‘ijilasc‘l,ésnc Descripcion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura
72151300 Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura
72152000 Servicios de pafietado y drywall
72152300 Servicios de carpinteria
72152500 Servicios de instalacién de pisos

- D. LUGAR DE EJECUCION: Area Rural del Municipio de Acacias.
E. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje minimo del 5% la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional: victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asf por la Ley o la jurisprudencia, de
esta manera..

3. Ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado y realizar las labores en forma independiente,
bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujecién o condiciones diversas a aquellas que
requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

gl

18.

19.

20.

21.
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Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasion de la ejecucién
del presente contrato.
Presentar los informes de ejecucién contractual y la correspondiente cuenta de cobro de
manera mensual, conforme al cronograma establecido por la Entidad contratante.
Realizar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (Salud,
Pensién y Riesgos Laborales) de acuerdo con el IBC correspondiente.
Suscribir las actas y documentos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.
Obrar con transparencia, moralidad, diligencia y buena fe en todas las actuaciones que se
emanen con ocasion a la actividad contractual.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y
demas autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria para el efectivo desembolso
de los honorarios pactados.
Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebracién del presente contrato
y de la ejecucién del mismo.
Asumir todos los costos que genere la suscripcién y ejecucién del presente contrato.
Entregar mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder a
la terminacién del contrato.
Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la Informar
oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato.
Previa a la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera cumplir con los estandares
minimos del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG -STT de conformidad
con la Resoluciéon No. 0312 del 13 de febrero del 2019 segln aplique, para este fin el area
de SG-STT de la Alcaldia de Acacias Meta verificara su cumplimiento en conjunto con el
supervisor designado.
Abstenerse de emplear un lenguaje discriminatorio por razones de sexo, raza, origen
tendiendo a las politicas de archivistica y de reserva o tratamiento especial de la informacién
cuando ello aplique, teniendo en cuenta a su vez las directrices emitidas por la Entidad
contratante.
Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la ejecucién
del contrato.
Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de informacién
y gestion de la entidad, que requiera para la ejecucion del contrato y al finalizar el mismo,
informar para su desactivacién y, garantizar la seguridad y reserva de la informacién
conocida por estos u otros medios durante la ejecucién del contrato.
Abstenerse de emplear un lenguaje discriminatorio por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religién, opinién politica o filoséfica, debiendo mantener una
comunicacion respetuosa con toda la comunidad, con ocasién a la ejecucidn del contrato.
Contar con todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucién del
contrato celebrado.
Participar en las capacitaciones y/o cursos dictados por la funcién publica u érgano de
caracter publico o privado segun requerimiento realizado por el supervisor del contrato.

F. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1l

2.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos del presente Proceso Seleccion,
la propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.
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Garantizar la calidad de los bienes, insumos y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
Dar a conocer a la Interventoria y/o supervision cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asf como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial.
Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los
derechos del municipio como consumidor.
Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con
los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir Acta de iniciaciéon del Contrato.
Garantizar frentes de trabajo simultaneos, con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecucion
de actividades planteadas en el anexo técnico, Cuando se requiera, de acuerdo al desarrollo
de la ejecucién del contrato.
Presentar cronograma detallado de actividades una vez suscrita el acta de inicio, en Excel,
para la aprobacién de la Interventoria y/o Supervisién
Realizar un informe de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis en
el manejo de residuos sélidos, material orgénico sobrantes, escombros, basuras, residuos
liquidos y medidas de restauracion y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de
donde se obtendra el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo,
para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales.
Al momento de la consecucién de la Mano de Obra no Calificada, deber4 dar prioridad a
personas del area de jurisdicciéon del proyecto.
Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema integral de
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.
Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos
de laboratorio y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacién del contrato,
en los tiempos concertados con la supervisién.
Acatar las indicaciones que la Interventoria y/o Supervisién le sefiale en cumplimiento del
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacién.
Suscribir con el Interventor y supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el mismo y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.
Tramitar las modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones, reinicios y demés
actuaciones contractuales, las cuales deberan ser avaladas por el interventor y el supervisor
del contrato y aprobadas por el ordenador del gasto.
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Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se realicen suspensiones y reinicios
del contrato y enviar comprobacién a la interventoria, posteriormente notificar a la Secretaria
de Infraestructura y Ordenador del gasto.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacién del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato
de conformidad a la naturaleza contractual.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del
objeto contratado, reportando la situacién de manera inmediata a la Supervisién.

El CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas conducentes para evitar la
contaminacién ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes
ambientales aplicables, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para
la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterd contaminantes en la atmésfera ni a los
cuerpos de agua.

Llevaren la obra, una bitdcora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad
de personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios
entre el contratista de obra y la interventoria y/o supervision.

Cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado
durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de seguridad
industrial, durante la ejecucién de las actividades, de acuerdo con la normatividad vigente,
con el fin de prevenir riesgos de accidentes.

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo
de garantia, ésta debera permanecer alin después de realizada la obra, bajo las mismas
condiciones y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el
requisito que eso exija.

Garantizar y asumir por su cuenta y riesgo el transporte, desplazamiento y movilizacién del
personal, materiales, herramientas, equipos, insumos y demas elementos necesarios para
la correcta ejecucién de las actividades objeto del contrato, desde los sitios de suministro o
almacenamiento hasta cada una de las sedes educativas, ubicadas en zonas rurales y de
dificil acceso, asi como los desplazamientos requeridos durante la ejecucién de las obras,
sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

Cuando lo prevean las especificaciones o la supervisién lo solicite, el Contratista sometera a
la aprobacién de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las
fuentes de abastecimiento de los mismos. La interventoria podré rechazar dichos materiales,
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado seré retirado del lugar y
debera remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prérrogas. Toda obra
rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera
ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la interventoria, sin que
el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato.

EL CONTRATISTA debera limpiar, remover y disponer todos los escombros que se hayan
producido como consecuencia de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto
estado el lugar de la misma.

EL CONTRATISTA debera suministrar para inspeccién y pruebas pertinentes, muestra de los
materiales antes de ser utilizados, segun seleccion que de éstos haga la interventoria. Esta
podréa exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los
materiales que suministre EL CONTRATISTA, en caso de encontrar defectos en los trabajos
o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En relacion con la calidad de los
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materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el
estudio previo y demas documentos técnicos que hacen parte integral del proceso.

Sera obligacién del contratista, verificar los documentos técnicos anexos y las cantidades de
obra antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada
prontamente con el supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer
correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del
contratista. Cualquier omisién o error en los documentos técnicos anexos y las cantidades de
obra, no podréa ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se
obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las
obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucién, durante el desarrollo del
objeto contractual y para su liquidacién deberan ser presentados en los formatos establecidos
por la Secretaria de Infraestructura del Municipio.

EL CONTRATISTA deberé acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, por lo que no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas
de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del interventor se
requieran.

Seré obligacién primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, una vez se suscriba el
acta de inicio, adelantar una socializacién de la obra a desarrollar invitando a la comunidad
beneficiada.

Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones del interventor
y la secretaria de infraestructura los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio
magnético y fisico (PDF, editable y CD), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales
determinan las condiciones y cantidades de obra ejecutadas a la fecha.

El contratista deberé involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentacién mensual
de informes de la obra para el Municipio, en medio magnético y fisico (PDF, editable y CD), los
cuales contienen entre otros elementos indicados por la supervisién, los ensayos de laboratorio
necesarios y que demuestren la correcta ejecucion de los trabajos, planos as built, fotografias
de los sectores intervenidos, relacién de personal y pagos al SGSS, parafiscales, asi como
todos los demas determinados por la Secretaria de Infraestructura.

Ademas del equipo minimo presentado, durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA
deberéa garantizar la participacién de un equipo de profesionales idéneos al objeto del contrato,
a fin de que acomparie las visitas técnicas, elabore conceptos técnicos, elabore y avale ajustes
de obra, avale métodos constructivos entre otros. La participacién de este equipo se dara
cuando el proyecto lo requiera, o a solicitud del Secretario de Infraestructura.

EL CONTRATISTA en caso de variaciones en los documentos técnicos anexos y las
cantidades de obra, deberén ser sustentados técnicamente y éstos a su vez deberan ser
revisados y conceptuados por la supervision para su recomendacién; los cambios y/o
modificaciones contractuales debera tener un debido tramite que deber4 ser aprobado por la
entidad contratante.

Implementar y mantener durante la ejecucién de las obras la sefializacién preventiva,
informativa y de seguridad necesaria en las &reas intervenidas, delimitando y aislando
adecuadamente las zonas de trabajo, materiales, equipos y deméas elementos que puedan
representar riesgo, especialmente cuando las actividades se desarrollen durante la jornada
escolar o exista presencia de nifios, nifias, docentes 0 demas miembros de la comunidad
educativa, garantizando condiciones seguras de circulacién y acceso dentro de la institucién.
Dar cumplimiento a todas las obligaciones de orden legal, asi como a los ofrecimientos
realizados por el contratista en su calidad de oferente.

El CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas conducentes para evitar la
contaminacién ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes
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ambientales aplicables, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para
la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmdésfera ni a los
cuerpos de agua.

Cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado
durante la ejecucién de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de seguridad
industrial, durante la ejecucién de las actividades, de acuerdo con la normatividad vigente,
con el fin de prevenir riesgos de accidentes.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

G. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

H. ¢REQUIERE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES? SI NO__ X

Cumplir y hacer cumplir al contratista la ejecucién idénea del objeto contratado conforme a
las condiciones pactadas y los documentos que forman parte del mismo.

Hacer los pagos en los términos convenidos y una vez el contratista cumpla lo dispuesto en
el contrato.

Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el/la contratista.

Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la
Ley.

Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato.

Exigir al contratista el pago por concepto de salud, pensién y riesgos laborales de acuerdo
con lo establecido en la normatividad vigente.

Para la presente contratacion no es necesario el tramite de licencias de construccién pues no aplica
en ninguna de sus modalidades, segln lo establecido en el numeral 2 del articulo 11 del Decreto
1469 de 2010. Asi mismo, la construccién de este proyecto no causara modificaciones al ecosistema,
entorno o al area a intervenir. Sin embargo, para llevar a cabo su construccién se debera tener en
cuenta la siguiente normatividad:

J.

e Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de
1995, que contiene el reglamento de proteccién y control de la calidad de aire.

e Resolucién 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos
y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

e Resolucién 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido
y ruido ambiental.

o Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre
disposicién final de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.

e Resolucién 541 de 1994, transporte, manejo y disposicion de escombros.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2026 contado a
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién del contrato
y/o suscripcién del acta de inicio.

J. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El presupuesto oficial establecido es la equivalencia de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS
MCTE ($928.455.080,13).

NOTA: Las cantidades sefialadas en el presupuesto oficial son en unitarios y se establecen con base
en las necesidades identificadas por la Entidad. El contrato derivado del presente proceso se
ejecutaré bajo la modalidad de precios unitarios fijos, de manera que el valor efectivamente ejecutado
correspondera a las actividades, cantidades y unidades de obra que sean efectivamente requeridas,
verificadas y autorizadas durante la ejecucién contractual, aplicando los precios unitarios
establecidos en la oferta y/o presupuesto contractual.

En consecuencia, las actividades y cantidades previstas podran variar de acuerdo con las
necesidades reales de intervencion, sin que ello implique necesariamente la ejecucion total de cada
uno de los items presupuestados, siempre que la ejecucién se encuentre dentro del valor maximo
de la bolsa y se atiendan las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

PARAGRAFO 1°: El valor estimado del contrato incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa,
contribucién o tributo en general que se cause o se llegare a causar. En tal evento EL CONTRATISTA
se obliga a asumirlo, asi como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecucion
del mismo.

PARAGRAFO 2° El Municipio efectuaré las retenciones que en materia de impuestos, gravamenes,
tasas o contribuciones establezca la Ley.

: VALOR UNITARIO.
CODIGO | ITEM ACTIVIDADES UM. CA"(T1')DA° INC. .| ZONA 1), T‘g;“
@)
5 1.00 | PRELIMINARES
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE g 4
AIM-11010203 | 1.01 | EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION, CARTERAY | M2 1.00
261903 2619.03
PLANOS
DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO $ $
AIM-14010230 | 1.02 | 3 i35S, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | M2 100 13,006.97 13,006.97
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE
AIM-14010219 | 1.03 | TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE M2 1,00
i, ofhastiel 1462133 1462133
DESMONTE DE MARCO'Y PUERTA. INCLUYE
AIM-14010212 | 1.04 | TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE UND| 100
ALMACENAMIENTO 81,2970 §7,29.70
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO $ $
AIM-14010203 | 1.05 | ) oTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO |UND | 100 40,587.65 40,587.65
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DEMOLICION MANUAL PARETE MUROS E= 0.03M. $ $
AIM-14010225 | 1.06 | |\~ \jvE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M2 100 13,006.97 13,006.97
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE $ $
AIM-11010401 | .07 | 125 10 M. ESTRUCTURA MADERA COMUN. M 1.00 44,604.54 44,604.54
$ $
AIM-11020102 | 1.08 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | ha 1,00 Ei i
2.00 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR il :
$ $
AIM-14070101 | 2.01 | PINTURAVINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 100 - - -
AIM-14070102 | 2.02 | PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD) | M2 1,00 2 3:7430 - 3557.30
REPELLO MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO ; "
AIM-14060102 | 2.03 | 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y M2 1,00
frdod’ 38830.32 38,830.32
REPELLO MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 : .
AIM-14060103 | 2.04 | INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTROY | M2 1.00 27988 oran
APLICACION o 128,
PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2 (0, 3 $
AIM-14070220 | 205 | 1pppg ¢ p| M2 100 13,906.04 13,906.04
$ $
AIM-14070202 | 2.06 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS | M2 1,00 aohad i
3 5
AIM-14070108 | 2.07 | ESTUCO PLASTICO M2 1.00 , i
3.00 | REPARACION DE CARPINTERIA METALICA
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM 3 $
AIMAHTOI01 | 3.01 | o )\INISTRO E INSTALAGION W2 19 80,520.87 80,520.87
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO 3 s
AIM-14110101 | 3.02 | CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED | UND | 1.00 e S5 i
CAL202X0.80M Sl Gl
$ $
AIM-14070201 | 3.03 | ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS M2 1,00 5 5o .-
$ $
AIM-14070214 | 3.04 | ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA | M2 1.00 - i
ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET, Y TABLERO, s 3
AIM-14070213 | 3.05 | | |)vE ANTICORROSIVO i 190 21,618.22 21,618.22
SOLDADURA PARA MALLA ESLABONADA DE $ $
INS AIM-14040309 | 3.06 | ~cooAMIENTO M2 00 28,696.12 28,606.12
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE 3 3
AIN-14010210. | 397 | wispicpra e 00 1892234 18.922.34
CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 m CAL. 14 (2 $ $
AM-14040409 | 308 | O M 1.00 - iee
DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES s R
AIM-14010208 | 3.09 | METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIODE | M2 1,00 o S5
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO e .
$ $
AIM-17010304 | 3.0 | MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA | KG 1,00 323442 S
4.00 | LIMPIEZA DE PISOS Y MUROS :
LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E 3 s
AM-14180103 | 401 | SMPEZADE B M2 1,00 B inbiri
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AlM-14180101

4,02

ALCALDIA DE~
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LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON
HIDRO

M2

1.00

$
6,667.56

$
6,667.56

5.00

- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS

AlM-14150102

5.01

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA

UND

1.00

$
389,696.78

$
389,696.78

AIM-14140104

5.02

TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACION

1.00

$
108,003.48

$
108,003.48

AIM-14130505

5.03

TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA
INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION 1" - 1/2°
SUMINISTRO E INSTALACION

UND

1.00

$
1,063,403.36

$
1,063,403.36

COoT-1

5.04

MOVILIZACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO - SEDE
EDUCATIVA RURAL - DISTANCIA DE 0 HASTA 10 KM:
Comprende la movilizacion y desplazamiento, ida y
regreso, del equipo especializado o equipo de succién
equivalente requerido para realizar la limpieza de pozo
séptico en sede educativa rural del municipio de Acaclas,
ubicada a una distancia de cero (0) hasta diez (10)
kilometros, medida por recorrido terrestre desde el
Parque Central de Acacias hasta la sede educativa objeto
de intervencién. Incluye operador, auxiliar, combustible y
demas costos directamente asociados con la movilizacién
del equipo especializado.

SRV

1.00

$
850,000.00

$
850,000.00

CoT-2

5.05

MOVILIZACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO - SEDE
EDUCATIVA RURAL - DISTANCIA MAYOR A 10 KM Y
HASTA 20 KM: Comprende la movilizacion y
desplazamiento, ida y regreso, del equipo especializado
0 equipo de succion equivalente requerido para realizar la
limpieza de pozo séptico en sede educativa rural del
municipio de Acaclas, ubicada a una distancia mayor a
diez (10) kilometros y hasta veinte (20) kilometros, medida
por recomido terrestre desde el Parque Central de
Acacias hasta la sede educativa objeto de intervencion.
Incluye operador, auxiliar, combustible y deméas costos
directamente asociados con la movilizacion del equipo
especializado.

SRV

1.00

$
1,700,000.00

$
1,700,000.00

COoT-3

5.06

MOVILIZACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO - SEDE
EDUCATIVA RURAL - DISTANCIA MAYOR A 20 KM Y
HASTA 30 KM: Comprende la movilizacion y
desplazamiento, ida y regreso, del equipo tipo Vactor o
equipo de succion equivalente requerido para realizar la
limpieza de pozo séptico en sede educativa rural del
municipio de Acaclas, ubicada a una distancia mayor a
veinte (20) kilometros y hasta treinta (30) kilémetros,
medida por recorrido terrestre desde el Parque Central de
Acacias hasta la sede educativa objeto de intervencion.
Incluye operador, auxiliar, combustible y demés costos
directamente asociados con la movilizacion del equipo
especializado.

SRV

$
2,550,000.00

$
2,550,000.00

COoT-4

5.07

LIMPIEZA,  EXTRACCION, ~TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE POZO
SEPTICO: Comprende la succién y extraccién mediante
equipo especializado o equipo de succion equivalente de
lodos, liquidos y demés residuos presentes en los pozos
sépticos de las sedes educativas rurales del municipio de
Acacias, incluyendo cargue, transporte y disposicion final
en sitio autorizado, asi como la entrega del respectivo
certificado o soporte de disposicion final. El valor cotizado
debera corresponder a un (1) metro cibico (m3)
efectivamente extraido, transportado y dispuesto.

M3

$
1,078,000.00

$
1,078,000.00

ADECUACIONES DE CUBIERTA
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CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M
INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS

$ $
AlM-14040452 | 6.01 174,873.60 174,873.60

CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA

$ $
AIM-14070114 | 6.02 |\ TISEAL 0.10 X 10 M 70,557.35 70557.35

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA
AIM-14100102 | 6.03 | £500CEMENTO NUMERO 4 W2 100

$ $
41,354.65 41,354.65
LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE $ $

ALTA PRESION TIPQ HIDROJET -

AIM-14180104 | 6.04

| 7.00 | £

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON

AIM5011201 | 7.01 | b6y A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION

$ $
UND} 100 117,947 54 117,947.54

SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E

AIM-15011209 | 7.02 INSTALACION

3 $
UND 100 174,774.22 171,774.22

SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M SUMINISTRO E

AIM-15011204 | 7.03 INSTALACION

=3 $
UND 1.00 139,197.31 139,197.31

CAJA DE 57 X 27 X 16 CMS (NORMA CODENSA

PARA CONTADOR TRIFASICO) INSTALADA EN
POSTE, CONTIENE INTERRUPTOR

AIM-S011503 | 7.04 | 1ERVIOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3

X 60 A, 600V. INCLUYE BARRAJES DE PUESTAA

TIERRA Y NEUTRO

UND 1.00

$ $
900,678.16 900,678.16

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO

AIM-14020302 | 8.01 | IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA | M3 100 s o
EN OBRA. SUMINISTRO'Y CONSTRUCCION 88487741 81,877.41
202 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOVBROS 3 5
AM-11090204 | B2 | v SOBRANTES o | aise 22814677
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JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial esta formulado bajo los lineamientos de en la Resolucién No. 010 del Trece
(13) de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE
REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA Y SE
ESTABLECE LA METODOLOGIA PARA LA ESTRUCTURACION DE COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META PARA EL ANO 2026, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES."

Los Costos Indirectos para la obra publica, se calculan mediante la estimacién de los factores no
relacionados directamente con la ejecucion de las obras, pero que son necesarios para su ejecucion.
Se dividen en tres grupos diferentes: ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD. La
Administracién es el principal componente, dado que alli se consideran costos de personal
administrativo de obra, costo de pélizas, impuestos y gastos generales, entre otros con base en el
desglose de Administracién.

La sumatoria de los totales de costos directos de obra, mas los costos indirectos (A.l.U.) dan como
resultado el costo total estimado de la obra a ejecutar.

El valor del contrato que debe celebrarse seré el relacionado en la oferta que resulte favorecida con
la adjudicacién, siempre que no exceda la suma establecida como presupuesto oficial de la
convocatoria.

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratacién es de NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS CON
TRECE CENTAVOS MCTE ($928.455.080,13). Los cuales se resumen en el presupuesto, analisis
de precios unitarios y demés soportes técnicos que se anexan por parte de la Secretaria de
Infraestructura.

K. ANTICIPO: N/A
L. FORMA DE PAGO:

PAGOS PARCIALES: Pagos parciales de acuerdo con los avances de obra ejecutados y certificados
entre el contratista y el supervisor, previa presentacion de los siguientes documentos:

e Reconocimiento y pago

e Certificacion de cumplimiento a satisfaccién por parte de la interventoria.
e Informe de supervisién

e Acta parcial
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e Entrada almacén (de los elementos que requieran de esta)

e Informe del contratista con sus respectivos soportes segun las actividades desarrolladas en el
periodo del informe (registros fotograficos)

e Acreditacion del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.
e Factura o documento equivalente

Nota 1: El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la
fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos, pactadas en el contrato.

PAGO FINAL: Se efectuara un ultimo pago para la liquidacién el cual debera ser igual o superior al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcién del acta de recibo final, presentacién
de los documentos anteriormente descritos, actualizacion de las pélizas correspondientes y la
suscripcion del acta de liquidacién.

PARAGRAFO 1° Todo pago estara sujeto a la Programacién Anualizada de Caja -PAC de la
Secretaria Administrativa y Financiera, asi como a las fechas de pago establecidas por el Municipio,
sin generar intereses moratorios.

PARAGRAFO 2° En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable,
el Municipio no lo tramitard mientras no se cumpla la obligacién por parte del CONTRATISTA y en
consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generara interés
moratorio alguno a cargo del Municipio.

M. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

La tipologia del contrato a celebrar de acuerdo con la naturaleza de los servicios que requiere el
Municipio de Acacias serd de OBRA, que se regira por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, de acuerdo con lo sefialado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, asi como las demés disposiciones vigentes
en lo que sean compatibles.

8. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN

El presente proceso se adelanta bajo la modalidad de seleccion: LICITACION PUBLICA, teniendo
en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Conforme al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, sefiala que: “La escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién publica, seleccion abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

“(...) 1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de
licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

(...)"

Atendiendo los criterios para definir la modalidad aplicable para el presente contrato, es decir su
naturaleza y cuantia, es pertinente advertir que se trata de una Licitacién Publica, de acuerdo al
objeto de la convocatoria publica se invoca como causal de contratacién y se adelantara conforme
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al procedimiento establecido para licitacién publica, consagrado en los articulos establecidos para el
modalidad seleccionada del Decreto 1082 de 2015, aplicable, en concordancia con lo dispuesto en
el literal b) 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto permite la escogencia del contratista
a través de una LICITACION PUBLICA, toda vez que el valor del presupuesto oficial supera la menor
cuantia de la entidad.

En aplicacién de la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra
Eficiente expidi6 la Resolucién 539 de 2025 — "Por la cual se adopta la versién 2 de los Documentos
Tipo para los procesos de seleccién de Licitacion Publica de obra publica del sector de infraestructura
social y se deroga la Resolucién 219 de 2021; se adoptan los Documentos Tipo complementarios
para los procesos de Licitacién Publica de obra publica de infraestructura social relacionados con los
sectores de educacién, salud, cultura, recreacién y deporte — versién 2, y se derogan las
Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los
procesos de Licitacién Pablica de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
institucional y vivienda".

Conforme a lo anterior, para el presente proceso de seleccién, se tendran en cuenta todos los
Documentos tipo transversales de Licitacién Publica de Obra Publica al sector infraestructura social
— sector educativo — con las modificaciones de la Resolucién 539-2025 - versién vigente a partir del
21 agosto de 2025 aplicable a los procesos y cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del
16 febrero de 2026, y los requisitos habilitantes del presente proceso de seleccién serén los
establecidos en los documentos tipo y sus anexos.

9. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS META
identificada con NIT 892.001.457-3

Amparos, vigencia y valores asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
ICumplimiento general del contratoHasta la liquidacién del  [Su cuantia sera equivalente
y el pago de las multas y la clausulalcontrato. veinte por ciento (20%) del
penal pecuniaria que se Ier valor del contrato.
impongan.
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Pago de salarios, prestaciones [Plazo del contrato y tres | Su cuantia sera equivalente al
ociales legales e (3) aflos mas. cinco por ciento (5%) del valor

indemnizaciones laborales del total del contrato.

personal que el Contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para

la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios contados aSu cuantia sera equivalente al
lobras ejecutadas entregadas a partir de la fecha en lajveinte por ciento (20%) del
isatisfaccién cual la Entidad Estatalvalor del contrato.

recibe a satisfaccion la

obra.
Responsabilidad Civil debera cubrir el plazo de [Su cuantia sera equivalente a
Extracontractual lejecucién del mismo. 200) SMMLYV por un término

quivalente al periodo de
jecucion del contrato.

Tomador * Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Céamara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podréd denominarse de esa
manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una
unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.

Informacion * NUmero y afio del contrato

necesaria * Objeto del contrato

dentro de la +* Firma del representante legal del contratista

péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO 1° EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta
clausula y mantener la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas las primas y
demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada
vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se imponga, prérrogas o suspensiones.

PARAGRAFO 2°: Tratandose del contrato de seguro, la garantia no expira por falta de pago de la
prima ni puede ser revocada unilateralmente, segun se preceptia en el Articulo 2.2.1.2.3.2.5 del
Decreto 1082 de 2015

PARAGRAFO 3°: El contratista autoriza al Municipio, para que con cargo a las sumas que ésta le
adeude, se descuente el valor de las primas o costos de las garantias, cuando por cualquier
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circunstancia el contratista no la constituyere o actualizare, y para que el Municipio tramite lo
pertinente si a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO 4°: En caso de que el Contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento
de constituir las garantias estas deberan contener los integrantes del Consorcio o Unién Temporal,
indicando su nombre, nimero de identificacién, y porcentaje de participacién de cada integrante de
acuerdo con lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015

PARAGRAFO 5° El hecho de la constitucién de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de
las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO 6° El valor asegurado, de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, deber4
ajustarse con el Salario Minimo Legal Mensual Vigente para cada anualidad, asi como cuando en
virtud de las Modificaciones y Adiciones que se realicen, el valor del contrato se traslade al rango
superior de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, evento en el cual, el
valor asegurado de esta garantia debera concordar con lo dispuesto para el nuevo valor del contrato.

PARAGRAFO 7°. Conforme con lo sefialado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021
de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente, las garantias aportadas por el contratista seran objeto de la verificacién
y validacion del origen y veracidad de las mismas, ante la compafiia de seguros o entidad financiera
o bancaria que las emite y advertidas inconsistencias en relacién con su autenticidad sera causal de
terminacion anticipada del contrato y sujeto a las consecuencias contractuales y judiciales a que
haya lugar.

_ 10.SUPERVISION

El control a la ejecucién o supervision sera ejercido por el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
0 por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecucién del
contrato se efectuara a través de un supervisor.

La supervisién consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la
ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento
especializado. La supervisién contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista: los supervisores
estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y serén responsables de mantener informada a la entidad de los hechos o
circunstancias que pueda constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento es
presente.

El supervisor seréa responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y respondera
por los hechos y omisiones, de conformidad con la Ley 1474 de 2022 y de las demas normas legales
y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisién de los contratos.
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Por lo anterior, y ateniendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de
planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.

11.JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA

De conformidad con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, Ginicamente es obligatoria |a interventoria
“(...) en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
publica, con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderéa
por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto. (...)"

Teniendo en cuenta la modalidad del objeto a contratar, la vigilancia, control y seguimiento técnico
de la ejecucién del Contrato de Obra, estara a cargo de una Interventoria externa contratada para
tal fin, la cual ejercerd dentro de su objeto contractual la interventoria técnica, administrativa,
ambiental, financiera y juridica y contable del presente Contrato de Obra Pliblica.

12.MULTAS

En caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contenidas en el contrato,
incluyendo las descritas en los documentos que hacen parte integral de éste, de conformidad con lo
establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011, y demas normas aplicables, el Municipio podra conminar al cumplimiento,
mediante acto administrativo motivado, imponer multas sucesivas o puntuales al contratista
equivalentes al 10% por cada evento de incumplimiento sin superar el porcentaje que ampara el
riesgo de cumplimiento. PARAGRAFO 1°% EI Municipio adelantara las acciones pertinentes para
realizar el cobro de las sumas adeudadas. PARAGRAFO 2°: Las multas aqui pactadas se impondréan,
de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011, demas normas concordantes y pertinentes y sin que por ello el Municipio
pierda su derecho a reclamar la indemnizacién de los perjuicios causados con el incumplimiento que
dio lugar a la aplicacién de la multa.

PARAGRAFO. Para los convenios interadministrativos, las sanciones contempladas por el
incumplimiento de las obligaciones deberan ser tramitadas por la jurisdiccion contenciosa
administrativa.

_13.CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Se pacta a titulo de clausula penal pecuniario como estimacién de perjuicios por el incumplimiento y
dentro del contexto legal correspondiente, una suma equivalente hasta por el valor previsto para el
amparo de cumplimiento. En los eventos en que dentro del marco legal se imponga, el Municipio la
hara efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensacién de los saldos
que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO o de los saldos que
en su favor existieren producto de la existencia de cualquier relacién juridica negocial entre el
contratista y el Municipio, o si esto no fuere posible, podra acudir al cobro de la garantia o a cualquier
otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccién coactiva, previo procedimiento que
garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, asi como las disposiciones
que sobre la materia estén vigentes en el Municipio, sin que ello impida que el Municipio pueda
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor
de la clausula penal pecuniaria. EI CONTRATISTA autoriza que el Municipio descuente de las sumas
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que le adeude de cualquier tipo de relacién negocial, los valores correspondientes a las sanciones
impuestas que se encuentren en firme al momento de aplicarla. PARAGRAFO 1° La clausula penal
no excluye la indemnizacién de perjuicios no cubiertos por la aplicacién de dicha sancién.
PARAGRAFO 2: La estimacién del perjuicio se realizara por parte de la SUPERVISION y/o la
INTERVENTORIA y de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al
CONTRATISTA. PARAGRAFO 3. Para los convenios interadministrativos, la clausula penal
pecuniaria contemplada por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, deberan ser tramitadas
por la jurisdiccién contenciosa administrativa.

S _14.LIQUIDACION SR e

Dentro de los términos previstos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas que
regulan la materia, se llevara a cabo la liquidacion del contrato. El CONTRATISTA se compromete y
obliga a extender y ampliar la garantia, para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa
de liquidacion y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del contrato, en los términos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 subrogado por el articulo
217 del Decreto Ley 019 de 2012, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

____15.CONFIDENCIALIDAD e e j

El Contratista deberé guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga
acceso y maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y
que no tenga el caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningtin medio dicha
informacién o documentos a terceros, sin la previa autorizacién escrita del Municipio. Esta obligaciéon
permanecera vigente adn después de la terminacion por cualquier causa de la vinculacién que ligue
a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL
CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentacién o informacién que en forma alguna
se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizar4 los perjuicios que con tal
hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerard incumplida esta clausula cuando la
informacién o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la
informacién manejada tenga el caracter de publica.

[ 16.COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCION

El Contratista se compromete y obliga con el Municipio a aunar esfuerzos para preservar, fortalecer
y garantizar la transparencia y la prevencion de corrupcion en el tramite y participacion del presente
proceso de seleccién de contratistas, y de ser adjudicatario, durante la suscripcién y ejecucion del
contrato, y posterior a la terminacién del mismo, en el marco de los principios y norma
constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el Capitulo VIl de la Ley 1474 de 2011
"Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcién en la contratacién puiblica”,

5 17:CLAUSULAANTICORRUPCION=: i =+ ==

El Contratista se obliga para con el Municipio a no incurrir en conductas o actos constitutivos de
corrupcion, so pena de incumplimiento del contrato, entre otras:

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningtn funcionario
publico en relacion con la propuesta o contrato que suscriba con ocasién del proceso de
seleccion, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.
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2. Dar aviso inmediato al Municipio o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor,
dadiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios
publicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de seleccion,
con la intencién de inducir alguna decisién relacionada con la adjudicacién.

3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion
en el proceso de seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion.

4. No incurrir en falsedad o alteracion de los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos del proceso de seleccion; y, demas actos o conductas que prohibe la Constitucién
la ley y el reglamento.

" 18.INDICAR SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
: : INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE COMPRA
RADO POR EL ESTADO COLOMBIANO

Atendiendo las disposiciones del Titulo IV Capitulo | del Decreto 1082 de 2015, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se
hace constar que el Municipio de Acacias realizé la revision documental en la plataforma web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratacion se
encuentra cubierta por algin acuerdo comercial vigente.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccién
de contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato
nacional. Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccion, se
establecen conforme lo dispuesto en

Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataciéon, CCE-EICPMA-
03, V.01 del 24/11/2021, lo cuales son: Con fundamento en lo anterior, se hizo la revisién y el analisis
segun las indicaciones realizadas en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION, CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, el cual
podra ser consultado en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica SECOP de Colombia
Compra Eficiente, https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-
nacional-por-eciprocidad ; y para el presente proceso de seleccion aplica los siguientes:

Alianza Chile Sl Sl SI NO Sl

Pacifico- [ Perd sl S| si NO sI

Chile Sl SI SI NO Sl
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| ALCALDiA DE~
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Costa Rica S| Sl Sl NO SI
Estados AELC Sl SI SI NO SI
Triangulo | Guate S| SI S NO Sl
Norte - mala

Unién Europea SI Sl SI NO Sl
Israel Sl S| Sl NO SI
Reino Unido = Sl SI Sl NO Sl
Irlanda del Norte

Comunidad Andina Sl Sl Sl NO SI

Las excepciones son tomadas del “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacién” que se encuentra publicado en Sistema Electrénico para la Contratacién Publica -
SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Asi mismo, es importante indicar que de conformidad con lo dispuesto en la Decisién 439 de 1998
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN, la Secretaria dara trato nacional a los
servicios prestados por proponentes provenientes de los paises de Bolivia, Ecuador y Per.

NOTA 1: Los acuerdos comerciales suscritos con Canad4, Corea, Estados Unidos y México, no
cubren las entidades del nivel municipal, por esta razén no se relacionan en la anterior tabla.

NOTA 2: Los Estados de la Alianza Pacifico son: Chile, Colombia, México y Pertd. Sin embargo, a
nivel municipal, las alcaldias estan obligadas unicamente con Chile y Peru.

NOTA 3: Los Estados de la Asociacién Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés)
son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

NOTA 4: En el acuerdo con Israel se acordé que Unicamente los siguientes municipios estan
cubiertos: Bogoté4, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

NOTA 5: Los Estados del Triangulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, a
nivel municipal, las alcaldias estan obligadas tinicamente con Guatemala.

NOTA 6: Los Estados de la Unién Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el
Acuerdo Comercial son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, ltalia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania y
Suecia.

NOTA 7: El Acuerdo Comercial con los Estados que conforman la Alianza Pacifico se aplican a los
Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de $1.028.247.507; y (ii) para servicios de construccién a partir de
$25.706.187.670. NOTA 8: El Acuerdo Comercial con Chile se aplica a los Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir
de $1.021.836.954; y (ii) para servicios de construccién a partir de $25.545.923.858.

NOTA 9: El Acuerdo Comercial con Costa Rica se aplica a los Procesos de Contratacién de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$1.825.530.678; y (ii) para servicios de construccién a partir de $25.725.714.885.

1080.30.11
Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Linea PBX:

3203509652. Linea Gratuita: 018000112996. Correo Electrdnico: PROCESO GESTION CONTRATACION
contactenos@acacias.gov.co Cédigo postal: 507001, Pigina Web: ESTUDIOS PREVIOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES
WWW.acacias.gov.co. Y DE APOYO A LA GESTION
GCON -F-60V9

14/08/2024

Pégina 62 de 63




ACACiAS

NOTA 10: El Acuerdo Comercial con los Estados que conforman la AELC se aplica a los Procesos
de Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y
servicios a partir de 1.071.354.018; y (ii) para servicios de construccion a partir de $26.783.850.461.

NOTA 11: El Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte se aplica a partir del valor de la menor cuantia
de la Entidad Estatal; para el caso de la Secretaria de Educacion del Distrito en la presente vigencia
el valor de la menor cuantia se toma a partir de la suma de $116.000.001.

NOTA 12: El Acuerdo Comercial con la Unién Europea se aplica a los Procesos de Contratacion de
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$938.656.236; y (ii) para servicios de construccion a partir de $26.783.850.461.

NOTA 13: La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacién de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor
del Proceso de Contratacion.

NOTA 14: El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacién para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de $1.583.008.807 y (ii) para servicios de construccién desde
$31.653.211.822 Los valores para aplicaciéon de los acuerdos comerciales se ajustaron segun el
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION, CCE-EICP-MA- 03 V1. 24/11/2021, actualizado por Colombia Compra Eficiente,
y se podra consultar en el Sistema Electrénico para la Contratamén Publlca SECOP,
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Firmado
digitalmente por
N lvan Mauricio

Rojas Novoa
IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Proyecté Juan David Rico Lesmes — CPS 329 de 2026

Revisé Ana Maria Vargas - Apoyo Juridico

Revisé: Kevin Castafieda - Profesional Técnico Oficina de Contratacién
Revisé: Lorena Bonilla Cofles — Abogada Oficina de Contratacion

1080.30.11

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Linea PBX:
3203509652. Linea Gratuita: 018000112996. Correo Electrénico: PROCESO GESTION CONTRATACION
contactenos@acacias.gov.co Cddigo postal: 507001, Pigina Web: ESTUDIOS PREVIOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES
WWW.acacias.gov.co. Y DE APOYO A LA GESTION
GCON -F-60V9
14/08/2024

Pégina 63 de 63



