Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10097602
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(21/10/2026 2:15:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE RURAL RIVERITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(23/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(14/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14 días para terminar *(18/11/2026 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA

COLOMBIA, San Luis De Palenque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDIFICA INGENIEROS S.A.S

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901771374

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDIFICA INGENIEROS S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	71800004926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS SALAMANCA* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2026 12:12:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2026 12:43:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10097602_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA
Proceso de Contratación	INVITACION PUBLICA No RE ITEF 027 - 2026
Título de la oferta	INVITACION PUBLICA No RE ITEF 027 - 2026
Cuantía del contrato	28.473.130 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(26/10/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	28.473.130,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10097602
Proveedor EDIFICA INGENIEROS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 7 3 17 PISO 2
Ubicación CO-CAS-85325 - San Luis De Palenque
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio San Luis De Palenque
Dirección CR 7 3 17 PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEDE RURAL RIVERITA	COLOMBIA > Casanare > San Luis De Palenque

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.10097602

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35.016.242,00	28.473.130,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	78,00	M2	9.500,00	8.000,00	741.000,00	624.000,00
2	72101507	Desmonte de divisiones modulares o paneles divisorios con retiro	61,85	M2	13.000,00	9.800,00	804.050,00	606.130,00
3	72101507	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60	3,10	M	46.500,00	35.000,00	144.150,00	108.500,00
4	72101507	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retir (tanques aereos)	86,72	M2	8.700,00	7.000,00	754.464,00	607.040,00
5	72101507	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	30,00	M	5.500,00	4.500,00	165.000,00	135.000,00
6	72101507	Desmonte aparatos sanitarios	17,00	UN	17.500,00	13.000,00	297.500,00	221.000,00
7	72101507	Desmonte de griferia	16,00	UN	15.200,00	12.000,00	243.200,00	192.000,00
8	72101507	Desmonte de ventanas	42,94	M2	12.200,00	10.000,00	523.868,00	429.400,00
9	72101507	Suministro e Instalación Teja termoacustica UPVC 0.94 m x 2 mm.	78,00	M2	98.000,00	90.000,00	7.644.000,00	7.020.000,00
10	72101507	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.05	40,54	M2	61.500,00	50.000,00	2.493.210,00	2.027.000,00
11	72101507	Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	51,50	M2	75.500,00	65.000,00	3.888.250,00	3.347.500,00
12	72101507	Bajante A.LL. PVC 4"	4,00	M	69.500,00	52.000,00	278.000,00	208.000,00
13	72101507	Codo sanitario 90° PVC 3"	1,00	UN	15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
14	72101507	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico.	9,00	UN	135.000,00	100.000,00	1.215.000,00	900.000,00
15	72101507	Instalacion de aparatos sanitarios, incluye biscocho.	10,00	UN	98.000,00	73.000,00	980.000,00	730.000,00
16	72101507	Suministro e Instalación Orinal mediano entrada superior con griferia push tradicional.	2,00	UN	760.000,00	563.000,00	1.520.000,00	1.126.000,00
17	72101507	Suministro e Instalación Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80.	10,35	M2	123.000,00	92.000,00	1.273.050,00	952.200,00
18	72101507	Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos	41,50	M2	19.000,00	15.000,00	788.500,00	622.500,00
19	72101507	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	256,28	M2	13.000,00	10.000,00	3.331.640,00	2.562.800,00
20	72101507	Pintura epoxica sobre ventanas en lámina (2 manos)	67,24	M2	19.000,00	15.000,00	1.277.560,00	1.008.600,00
21	72101507	Esmalte sobre lamina lineal	45,00	M	17.000,00	13.000,00	765.000,00	585.000,00
22	72101507	Reparacion de divisiones metalicas en baños.	14,00	UN	120.000,00	89.000,00	1.680.000,00	1.246.000,00
23	72101507	Reparacion de ventana (corte y soldadura).	14,14	M2	120.000,00	89.000,00	1.696.800,00	1.258.460,00
24	72101507	Suministro e Instalación Tuberia sanitaria PVC 3".	12,00	M	41.000,00	32.000,00	492.000,00	384.000,00
25	72101507	Lavamanos corrido en concreto, incluye: placa voladizo 3000 Psi, refuerzo, mamposteria, pañete, enchape en ceramica, sifon flexible + desague, con una ancho de desarrollo de 0.65 m	3,00	M	510.000,00	400.000,00	1.530.000,00	1.200.000,00
26	72101507	Suministro e Instalación Lavaplatos básico de empotrar 62 x 48 cm de empotrar en acero inoxidable para mezclador con griferia mezclador 8" cromo nogal o similar. Incluye kit sifón flexible, válvula reguladora y acoples hidráulicos.	1,00	UN	475.000,00	360.000,00	475.000,00	360.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
? Carta de presentación de la propuesta y precio ofrecido (Formato establecido)	☐	☑
? Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑

? Fotocopia de la Libreta Militar del proponente y/o Representante Legal.	☐	☑
? Formato de inhabilidades e incompatibilidades (Formato establecido)	☐	☑
? Formato de Compromiso Anticorrupción (Formato establecido)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado Pasado Judicial vigente expedido por la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado del sistema Registro Nacional de Medida Correctivas RNMC de la Policía Nacional (Representante Legal)	☐	☑
? Diligenciar Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (Persona jurídica y Representante Legal)	☐	☑
? Certificado de Cámara de Comercio vigente del proponente	☐	☑
? Certificación Bancaria Actualizada del proponente	☐	☑
? Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrito por el Revisor Fiscal y representante legal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, copia del último pago vigente de seguridad social como Persona jurídica o Persona Natural, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior y/o mes vencido de la fecha de la invitación publica,copia del último pago vigente de seguridad social como Persona jurídica o Pe	☐	☑
? Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado del proponente	☐	☑
? experiencia general en mantenimiento y/o adecuación o mejoramientos en Infraestructura, el cual deberá acreditar máximo de dos (2) contratos o comunicación de aceptación de oferta y su respectiva acta de liquidación, y cuya sumatoria de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial de la invitación. Documentos válidos para acreditar experiencia: Contrato o comunicación de aceptación y Acta de Liquidación.	☐	☑
? Propuesta y Anexos Foliados	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9522814	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO	8 días de tiempo transcurrido *(26/10/2026 12:43:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPPARRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	28.473.130
Total		28.473.130

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202020103	CDP	No se ha iniciado		35.016.242 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202020103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.473.130 COP	28.473.130 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.473.130 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.473.130 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -