INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA PERA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
2026

Ítem	Descripción	Cant.	Valor mensual	F.M.	Dedicación	Total valor mensual	# meses	Total
1,0	**Costos de presonal**							
1,01	DIRECTOR - 1	1,0	$ 6.478.348,50	1,40	50%	$ 4.534.844	5,0	$ 22.674.220,00
1,02	RESIDENTE - 1	1,0	$ 5.602.896,00	2,40	100%	$ 13.446.950	5,0	$ 67.234.750,00
1,03	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1,0	$ 3.501.810,00	1,40	25%	$ 1.225.634	5,0	$ 6.128.170,00
1,04	PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	1,0	$ 3.501.810,00	1,40	25%	$ 1.225.634	5,0	$ 6.128.170,00
1,05	PROFESIONAL EN SG-SST	1,0	$ 3.501.810,00	1,40	25%	$ 1.225.634	5,0	$ 6.128.170,00
1,06	TOPOGRAFO	1,0	$ 2.976.538,50	1,40	25%	$ 1.041.788	5,0	$ 5.208.940,00
1,07	CADENEROS	1,0	$ 1.750.905,00	1,40	25%	$ 612.817	5,0	$ 3.064.085,00
							Valor costos de personal	**$ 116.566.505,00**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor mensual	Total
2,0	**Otros costos directos**				
2,01	ARRIENDO OFICINA	mes	5,00	$ 1.500.000,00	$ 7.500.000,00
2,02	Elaboración y presentación de informes (incluye edici	mes	5,00	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00
2,03	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	mes	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
2,04	Ensayos de laboratorio de materiales granulares	gl	1,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
2,05	Planos definitivos de obra físicos y Magnéticos (incluy	gl	1,00	$ 3.421.491,24	$ 3.421.491,24
				Valor otras inversiones	**$ 18.721.491,24**
				Costo Directo Total Interventoría	**$ 135.287.996,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**1,00**
				Valor Costo Directo	$ 135.287.996,00
				IVA **19%**	$ 25.704.719,00
				VALOR TOTAL Interventoría Iva Incluido	**$ 160.992.715,00**

Ing. CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN
Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Ing. María Monica Ibáñez Arenilla
CPS- Secretaria de Infraestructura