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1. GENERALIDADES 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Fecha de 

elaboración: 
27/10/2026 

Área solicitante: Dirección de Hábitat y Entornos1  

Responsable del 

área: 

Edilma Adriana Mariño Dueñas 

Directora de Hábitat y Entornos  

Objeto del contrato: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, 

AMBIENTAL, SST-MA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 

LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIAS DE CORREDORES Y ESPACIO PÚBLICO 

URBANO, PARA LA CONECTIVIDAD DE LA LOCALIDAD DE 

BOSA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO. 

Modalidad de 

selección: 

Concurso de Méritos  

(Documentos tipo Infraestructura de Transporte) 

Valor estimado: $678.942.166,00 M/CTE   

No. Línea Plan Anual de Adquisiciones: 

13349 – $220.905.389,00 (Etapa 1) 

13125 – $561.859.273,00 (Etapa 2)   
 

1.  JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

1.1 Marco legal e institucional 

a) Plan Distrital de Desarrollo  

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en adelante PDD, aprobado 

mediante el Acuerdo No. 927 de 2024, en su visión establece que “Bogotá será la ciudad del 

bien-estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. 

Será una ciudad diversa, segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos 

tengamos la posibilidad de ser y hacer. En esta capital global, incluyente, productiva e 

innovadora, la ciudadanía será la protagonista.” 

 

 
1 Solicitud realizada por la Dirección de Hábitat y Entornos mediante memorando No. 3-2026-9034 del 21/07/2026, 

la cual se ajustó en atención a las observaciones realizadas por la Dirección de Estructuración de Proyectos en radicado 

No. 3-2026-9309 del 24/07/2026, y se dio alcance a la solicitud con el memorando No. 3-2026-10412 del 14/08/2026.  
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El PDD cuenta con 5 objetivos estratégicos, 39 programas, 84 metas estratégicas y 434 metas de 

productos. Dentro del objetivo estratégico No. 1 “Bogotá avanza en su seguridad”, se encuentra 

el programa 5 “Espacio público seguro e inclusivo”, dentro del cual se enmarca la Meta PDD 

37: "Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la 

promoción de espacios públicos seguros". Dicha meta se ejecuta a través del Proyecto de 

Inversión 7883 "Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura 

y espacio público de Bogotá D.C.", cuyo objetivo general —conforme a la Ficha EBI-D-

7883_V16 del 15-04-2026— es revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de 

infraestructura y de espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las 

zonas de origen informal, con la meta física de intervenir 32.700 m² de espacio público en 5 

polígonos de revitalización para la mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y 

alamedas. 

 

El objeto de la presente contratación materializa directamente esta meta, en tanto ejecuta la 

actualización de estudios y diseños y la construcción de la infraestructura vial de los tramos viales 

priorizados en el Anexo Técnico de Obra —localizados en los barrios El Palmar y San José y 

que se ejecutarán según la priorización de la Entidad y hasta donde los recursos alcancen— 

dentro del polígono de revitalización UBI-Bosa, uno de los cinco polígonos de Mejoramiento 

Integral (UBI-Suba, UBI-Bosa, UBI-Ciudad Bolívar, UBI-Cerros y UBI-Usme/Rafael Uribe 

Uribe) priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat para el cuatrienio 2024-2027. 

 

Adicionalmente, la contratación desarrolla el Artículo 306 del Acuerdo 927 de 2024, que fija los 

lineamientos para la estrategia de revitalización urbana y la promoción de la movilidad 

sostenible, así como las políticas de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial —Decreto 

Distrital 555 de 2021, artículo 3°—, en particular la Política de Movilidad Sostenible y 

Descarbonizada, la Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo, la Política de 

revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas, y la Política de Hábitat 

y Vivienda, en cuanto todas ellas orientan la intervención de vías locales en zonas urbanas de 

origen informal hacia condiciones dignas de accesibilidad y espacio público. 

 

b) Funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat 

La Secretaría Distrital del Hábitat —SDHT— fue creada mediante el Acuerdo No. 257 del 30 de 

noviembre de 2006, como entidad rectora del Sector Hábitat, con el objeto de formular las 

políticas de gestión del territorio urbano y rural orientadas a garantizar el desarrollo integral de 

los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la 

población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales, económicos, de ordenamiento 

territorial y de protección ambiental.  

 

Entre sus funciones básicas se encuentran formular las políticas y planes de mejoramiento 

integral de los asentamientos, gestionar y ejecutar —directamente o a través de terceros— las 
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actuaciones urbanísticas que competan al Sector Hábitat, y coordinar las intervenciones en los 

planes de mejoramiento integral de asentamientos. 

 

c) Funciones de la dependencia solicitante — Dirección de Hábitat y Entornos 

La Dirección de Hábitat y Entornos —sucesora funcional de la Subdirección de Barrios— tiene 

a su cargo, entre otras, la priorización de las zonas de intervención de los planes y proyectos de 

mejoramiento integral conforme al Plan de Desarrollo vigente, la implementación de esquemas 

de coordinación para la ejecución física de las intervenciones integrales, y la coordinación de la 

interventoría de las obras de intervención física en infraestructura, espacio público y demás 

componentes requeridos para el mejoramiento integral.  

 

En ejercicio de dichas funciones, la Dirección de Hábitat y Entornos administra el Proyecto de 

Inversión 7883, del cual se deriva la presente necesidad de contratación. 

 

  
1.2 Justificación de la necesidad 

a) Diagnóstico de la situación  

Los barrios El Palmar y San José, ubicados en la UPL Bosa dentro del polígono de revitalización 

UBI-Bosa, corresponden a sectores de origen informal, legalizados, con tratamiento urbanístico 

de mejoramiento integral, en los cuales los corredores viales objeto de este proceso presentan 

actualmente una superficie de rodadura en material de afirmado, con presencia de residuos de 

construcción y demolición (RCD) mezclados con el material granular. Esta condición genera una 

superficie irregular, deficiencias en la movilidad vehicular y peatonal, y dificultades para el 

manejo adecuado de las aguas lluvias, afectando a la totalidad de los residentes y usuarios de los 

tramos viales priorizados en el Anexo Técnico de Obra, en un entorno predominantemente 

residencial con procesos de urbanización progresiva. 

 

Esta situación se enmarca en el déficit urbanístico y cualitativo históricamente identificado para 

las zonas de origen informal de la ciudad —en particular las UPL Arborizadora, Bosa, Tunjuelito, 

Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tibabuyes—, caracterizado por la desarticulación y el 

progresivo deterioro de los espacios públicos existentes ante la ausencia de esquemas de 

intervención y coordinación interinstitucional, así como por la deficiencia o ausencia de diseños 

de detalle que permitan intervenciones integrales y duraderas. 

 

Si bien es cierto la interventoría no significa un aporte directo a la intervención de las metas de 

la Entidad, se debe analizar el proyecto de forma integral, y el mandato legal del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública de contar con una Interventoría para los contratos 

de obra derivados de procesos licitatorios.  

 

b) Origen de la necesidad  
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La necesidad tiene un origen múltiple: 

 

● Mandato de política pública distrital: el Acuerdo 927 de 2024 (PDD "Bogotá Camina 

Segura") y el Decreto 555 de 2021 (POT) exigen priorizar la intervención de territorios 

con alta vulnerabilidad social, física y ambiental mediante infraestructuras sostenibles y 

sistemas de movilidad eficiente. 

 

● Requerimiento del Proyecto de Inversión 7883: la contratación es indispensable para 

ejecutar la meta física de intervención de espacio público asignada al proyecto para la 

vigencia 2026-2027, en el polígono UBI-Bosa. 

 

● Continuidad técnica sobre insumos existentes: los corredores cuentan con estudios y 

diseños elaborados mediante el Contrato de Consultoría 881 de 2021 (interventoría 

Contrato 914 de 2021), recibidos a satisfacción el 11 de diciembre de 2023, los cuales 

constituyen el insumo técnico principal pero requieren actualización antes de su 

materialización en obra, dado el tiempo transcurrido desde su elaboración y los cambios 

que hayan podido presentarse en las condiciones físicas, normativas y prediales del 

territorio. 

 

Los diseños realizados a través del Contrato 881 de 2021 constituyen un activo intelectual 

del Distrito, que ya fue pagado y recibido a satisfacción por la SDHT. En consecuencia, 

es necesario revisar, apropiar, validar y actualizar dichos diseños, y en caso excepcional 

su ajuste, y no por estructurarlos de nuevo, lo que optimiza la inversión previa y resulta 

más eficiente. Esa revisión implica verificar las condiciones técnicas y topográficas 

actuales y actualizar presupuestos y especificaciones, y se limita a los ajustes 

estrictamente necesarios, sin replantear el alcance, sin generar sobrecostos y sin disminuir 

el alcance de ejecución de la Entidad. 

 

Esta alternativa es admisible en el ordenamiento colombiano. El Consejo de Estado ha 

reconocido, en contratos de obra con etapa de preconstrucción, que el contratista revisa 

los diseños entregados por la entidad y adelanta los ajustes necesarios hasta apropiárselos, 

siempre que se preserve el equilibrio económico del contrato (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2022, Rad. 25000-23-26-000-

2011-01389-01 (68443), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; véase también Subsección 

B, sentencia del 12 de abril de 2024, Rad. 25000-23-36-000-2016-01908-02 (68440), 

M.P. Martín Bermúdez Muñoz). Lo anterior se armoniza con el principio de planeación, 

según el cual los estudios y diseños deben existir con antelación a la apertura del proceso 

de selección (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril 

de 2013, Rad. 68001-23-15-000-1998-01743-01 (27315), C.P. Jaime Orlando Santofimio 
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Gamboa). En el presente caso, esa exigencia se cumple porque los diseños existen, fueron 

recibidos a satisfacción y se actualizan bajo la verificación de la interventoría. 

 

La existencia de estudios geotécnicos, topográficos y de ingeniería de detalle previos 

contribuye a que la obra a ejecutar en la presente vigencia se contrate sobre bases ciertas 

y reduce el riesgo derivado de incertidumbres técnicas. De esta manera, la planeación 

técnica adelantada en 2021 permite acelerar la transformación física y social de la ciudad 

en el cuatrienio 2024-2027. 

 

Sobre este último punto, se deja constancia de que, conforme a la información del DTS, el amparo 

de "Calidad del Servicio" de la póliza del Contrato 881 de 2021 se encuentra vigente hasta el 16 

de abril de 2027. 

 

En todo caso, la vigencia de dicha garantía de calidad no exime de la necesidad de actualizar los 

diseños: el amparo cubre la calidad del servicio de consultoría prestado en su momento, mientras 

que la actualización que aquí se contrata tiene por objeto verificar la vigencia técnica y normativa 

de la información frente a las condiciones actuales del territorio, por lo que ambas figuras son 

compatibles y no se sustituyen entre sí. 

 

c) Relación con el proyecto de inversión  

 

Identificación del proyecto y su cadena de valor 

La necesidad se enmarca en el Proyecto de Inversión 7883 "Adecuación de entornos urbanos y/o 

rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C." (Código BPIN 

2024110010214), formulado por la Secretaría Distrital del Hábitat, inscrito el 07 de junio de 2024 

y actualmente en su Versión 16 del 15 de abril de 2026, en etapa de inversión-ejecución. El 

proyecto se clasifica dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "Bogotá Camina Segura", 

Nivel 1 "Bogotá avanza en su seguridad", Nivel 2 "Espacio público seguro e inclusivo", y 

desarrolla la Meta PDD 1967: "Intervenir 18 polígono(s) de intervención integral de espacio 

público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros". 

 

Su objetivo general es revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de 

infraestructura y de espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las 

zonas de origen informal, y su objetivo específico es intervenir integralmente zonas de origen 

informal en espacio público y revitalizarlo para la promoción de espacios seguros. Bosa figura 

expresamente entre las localidades de ubicación de la inversión del proyecto, junto con las demás 

19 localidades del Distrito. 

 

Conforme a la cadena de valor registrada en la ficha EBID (numeral 6), el proyecto se estructura 

en dos productos MGA directamente pertinentes para esta contratación: 
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Producto 

MGA 
Magnitud Actividad 

Magnitud 

actividad 
Descripción textual de la ficha 

4002034 — 

Estudios de pre 

inversión e 

inversión 

13 Realizar 

13 

Estudio(s) y 

diseño(s) 

"en el espacio público para mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular, así como la conectividad de 

los circuitos urbanos existentes, orientados a 

potenciar las áreas de vivienda de interés social y 

prioritario y áreas para la construcción de 

equipamiento público colectivo" 

4002034 13 Realizar 
2 Estudio(s) 

y diseño(s) 

"para el mejoramiento de barrios en los polígonos 

priorizados para mejora de la movilidad peatonal, 

vehicular, parques y alamedas" 

4002020 — 

Espacio 

público 

adecuado 

142.700 

m² 
Intervenir 32.700 m² 

"con mejoramiento de barrios en 5 polígonos para 

mejora de la movilidad peatonal, vehicular, 

parques y alamedas" 

4002020 
142.700 

m² 
Adecuar 95.000 m² 

"espacio público priorizados en los polígonos de 

revitalización" 

 

La formulación MGA del proyecto 7883 no incluye una actividad denominada "Construir" 

porque, desde la lógica de la inversión pública, el proyecto no está concebido como generador 

de infraestructura urbana nueva en suelo sin urbanizar, sino como un instrumento de corrección 

de un déficit físico sobre espacio público que ya existe dentro de la trama urbana consolidada 

de origen informal. Tres razones sustentan que la construcción de la estructura de pavimento de 

los tramos viales priorizados es precisamente eso — y no una actividad ajena al proyecto: 

 

1. Las vías locales son, jurídicamente, espacio público. El artículo 5 de la Ley 9 de 1989 

y el Decreto Distrital 555 de 2021 (POT) definen el sistema de espacio público de la 

ciudad incluyendo la malla vial local, los andenes, las alamedas y los parques como 

componentes de un mismo sistema. Los tramos viales priorizados de El Palmar y San 

José no son suelo nuevo por urbanizar: son corredores viales existentes, delimitados como 

espacio público desde la legalización de los barrios, que hoy están en afirmado (sin 

pavimentar) por ausencia histórica de intervención. Adecuar su superficie de rodadura es, 

en sentido estricto, adecuar espacio público con déficit de infraestructura — el objeto 

mismo del proyecto 7883. 

 

2. La ficha ya contempla explícitamente el componente vehicular dentro de 

"Intervenir" y "Realizar". La actividad 1 (Intervenir, 32.700 m²) define como resultado 

esperado la "mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas", y la 

actividad 3 (Realizar 13 estudios y diseños) apunta a "mejorar la movilidad peatonal y 

vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes". La 

construcción de pavimento sobre corredores vehiculares locales no es, entonces, una 
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desviación del alcance del proyecto: es exactamente el tipo de resultado que sus propias 

actividades MGA anticipan y miden. 

 

3. La clasificación técnica de la intervención y la clasificación programática de la 

inversión operan en planos distintos y no son contradictorias. El DTS describe la 

tipología de la obra, en términos técnicos como "construcción de infraestructura vial 

nueva sobre corredores existentes sin pavimentar" — clasificación que se usa porque, al 

no haber existido nunca una estructura de pavimento sobre esos corredores, la primera 

conformación de dicha estructura se cataloga técnicamente como "construcción" y no 

como "rehabilitación" o "mantenimiento" (categorías reservadas a vías que ya tuvieron 

pavimento).  

 

Esa es una clasificación de diseño y especificación técnica, útil para definir espesores, 

materiales y normas aplicables. La clasificación MGA de "Intervenir/Adecuar", en 

cambio, es una clasificación de política pública e inversión, que describe el propósito y 

el resultado social de la actuación (corregir un déficit de infraestructura en un entorno de 

origen informal), no el método constructivo.  

 

Ambas clasificaciones coexisten sin contradicción: en términos de ingeniería es 

"construcción" de la estructura de pavimento; en términos de inversión pública es 

"intervención" y "adecuación" de un espacio público deficitario ya existente. 

 

Aporte cuantitativo de la contratación a las metas del proyecto 

 

La contratación aporta al cumplimiento de la meta física de 142.700 m² de espacio público 

adecuado (de los cuales 32.700 m² corresponden específicamente a la actividad de "Intervenir... 

movilidad vehicular" con mejoramiento de barrios en 5 polígonos) a través de la construcción de 

los tramos viales priorizados en el Anexo Técnico de Obra, localizados en los barrios El Palmar 

y San José y ejecutados según la priorización de la Entidad hasta donde los recursos alcancen, 

dentro del polígono de revitalización UBI-Bosa. 

 

 

OBLIGATORIEDAD LEGAL DE CONTAR CON UNA INTERVENTORÍA 

De conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública, la contratación de una 

interventoría externa para el proyecto de obra pública adelantado mediante licitación pública es 

un mandato legal imperativo e inexcusable. Al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 

32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción), la entidad estatal está legalmente vinculada a contratar el seguimiento y control 

de la ejecución del contrato de obra con un tercero independiente cuando este haya sido 

adjudicado bajo la modalidad de licitación pública.  
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1.3 Descripción de la necesidad 

a) ¿Qué se va a contratar? 

Se requiere contratar el INTERVENTOR que realizará la supervisión del contrato de obra 

pública, de naturaleza mixta —con una etapa de consultoría y una etapa de obra—, que resulte 

del proceso licitatorio respectivo, para la intervención de los tramos viales priorizados en el 

Anexo Técnico de Obra, localizados en la Localidad de Bosa, los cuales se ejecutarán según la 

priorización de la Entidad y hasta donde los recursos alcancen.  

 

La figura de la interventoría garantiza el principio de vigilancia permanente de la correcta 

ejecución de los recursos públicos mediante un control técnico, legal, administrativo y financiero 

especializado, asegurando la idoneidad, calidad y cumplimiento del objeto contratado, la 

mitigación de riesgos de corruptela u omitir controles técnicos, y la preservación del patrimonio 

público ante eventuales desviaciones en la ejecución física y presupuestal de la infraestructura.   

 

Las etapas del proyecto son descritas y detalladas en el ANEXO TÉCNICO, y se resumen de la 

siguiente manera: 

 

● Etapa 1 — Actualización de estudios y diseños (5 meses): revisión, diagnóstico y 

actualización de los componentes de levantamiento topográfico y verificación 

geométrica; diagnóstico y diseño geométrico; evaluación y actualización del componente 

de pavimentos; revisión y actualización de redes de servicios públicos y drenaje; 

accesibilidad universal y espacio público; componente ambiental y gestión de residuos 

de construcción y demolición; componente social y gestión con la comunidad; seguridad 

y salud en el trabajo; y actualización de presupuesto, programación y especificaciones 

técnicas, con entrega de diseños definitivos, memorias de cálculo, planos constructivos y 

presupuesto de obra. La revisión de los entregables de esta etapa por parte de la 

Interventoría deberá garantizar que no impliquen actualizaciones ni ajustes que generen 

sobrecostos o que disminuyan el alcance de ejecución de la Entidad, salvo casos 

excepcionales, justificados, demostrables y avalados por la Interventoría. 

 

● Etapa 2 — Ejecución de obra (7 meses): construcción de la estructura de pavimento, 

andenes y accesos peatonales sobre los tramos viales priorizados; adecuación de los 

sistemas de drenaje superficial y de las redes de servicios públicos que interfieran con la 

obra (protección, ajuste de nivel, reposición o reubicación); revisión y adecuación del 

alumbrado público; instalación de señalización vial horizontal y vertical y de mobiliario 

urbano; implementación de elementos de accesibilidad universal; gestión social, 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

15/07/2026 

Formato Estudios Previos Procesos de 

Selección 

CÓDIGO 

PS07-FO1078 

VERSIÓN 1 

 

Página 9 de 80 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo; y restitución integral del espacio público 

afectado por las obras. La ejecución de obra podrá iniciar de manera progresiva por 

tramos viales o grupos de tramos, con el aval de la Interventoría y el cumplimiento de los 

permisos y autorizaciones mínimos requeridos para cada uno, y se desarrollará sobre los 

tramos viales priorizados en el Anexo Técnico de Obra, según la priorización de la 

Entidad y hasta donde los recursos alcancen. 

 

La tipología de intervención corresponde a la construcción de infraestructura vial nueva sobre 

corredores existentes actualmente sin pavimentar (superficie en afirmado), mediante la 

conformación de la estructura de pavimento, construcción de andenes, adecuación de redes de 

drenaje, ajuste de infraestructura de servicios públicos, implementación de accesibilidad 

universal, alumbrado público y señalización vial, en sectores urbanos consolidados de la malla 

vial local. Alcance descrito y delimitado en el Anexo Técnico de Obra. 

 

b) Condiciones actuales y antecedentes 

La SDHT, dada su naturaleza de entidad formuladora y estructuradora de política de hábitat, no 

cuenta con la capacidad técnica, humana ni logística —cuadrillas, maquinaria, personal 

profesional de obra— para ejecutar directamente obras de infraestructura vial, por lo que resulta 

indispensable acudir a la contratación con terceros idóneos.  

 

El insumo técnico principal disponible corresponde a los productos entregados en el marco del 

Contrato de Consultoría 881 de 2021 "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS 

PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

'CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA' Y 'CONURBACIÓN BOSA - 

SOACHA'" y del Contrato de Interventoría 914 de 2021, ambos recibidos a satisfacción el 11 de 

diciembre de 2023, cuyos productos (verificación normativa, topografía, diseño urbano y 

paisajístico, estudio geotécnico, estudio ambiental y SST, diseño estructural, diseño 

hidrosanitario, diseño eléctrico y de alumbrado público, presupuesto y programación, plan de 

manejo de tráfico, componente social, diseño geométrico y de pavimentos, y diseño de 

ecourbanismo) hacen parte de los insumos técnicos anexos al presente proceso. 

 

No obstante, dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de dichos estudios (contrato 

finalizado en 2022 y recibido en 2023) y la necesidad de validar en campo su vigencia técnica, 

normativa y predial, se requiere contratar su actualización de manera previa e integrada a la 

ejecución de la obra, en los términos descritos en el literal a) anterior. 

 

c) Resultados esperados y oportunidad 

Con la ejecución del contrato la SDHT obtendrá: (i) diseños actualizados, validados en campo y 

aprobados por las entidades competentes para los tramos viales priorizados en el Anexo Técnico 
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de Obra; y (ii) la infraestructura vial y de espacio público construida y recibida a satisfacción 

sobre los tramos viales que se ejecuten según la priorización de la Entidad y hasta donde los 

recursos alcancen, en el plazo contractual establecido.  

 

La ejecución de obra podrá iniciar de manera progresiva por tramos viales o grupos de tramos, 

con el aval de la Interventoría y el cumplimiento de los permisos y autorizaciones mínimos 

requeridos, sin esperar la terminación total de la Etapa 1. Estos resultados contribuyen 

directamente al cumplimiento de la Meta PDD 37 y de la meta física del Proyecto de Inversión 

7883 para la vigencia 2026-2027. 

 

La contratación oportuna resulta indispensable para dar continuidad a la ejecución de los recursos 

de inversión programados, así como para materializar la actualización de diseños dentro de un 

horizonte razonable respecto de su elaboración original.  
1.4 Conveniencia y oportunidad 

Resulta conveniente adelantar el presente proceso de contratación por cuanto la SDHT, en su 

condición de entidad formuladora de política de hábitat, no cuenta con capacidad de ejecución 

de supervisión directa, máxime cuando la legislación establece la obligatoriedad de contar con 

un INTERVENTOR externo para realizar la supervisión, vigilancia y control del contrato de obra 

pública. 

 

En concordancia con las disposiciones legales del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que obliga a 

contar con una interventoría externa para los contratos de obra, se descarta ejercer la vigilancia 

del Contrato de Obra únicamente con personal de planta de la SDHT, dada la magnitud técnica 

del proyecto y la necesidad de dedicación permanente en campo durante los doce meses de 

ejecución en los dos frentes de trabajo (El Palmar y San José). Se considera conveniente y 

oportuno contratar la interventoría de manera concurrente con el Contrato de Obra, bajo la 

modalidad de concurso de méritos abierto, que garantice pluralidad de oferentes y selección 

objetiva basada en la calidad de la propuesta técnica y del equipo de trabajo ofrecido.  

 

 

INSUMOS Y VIABILIDAD DEL ÁREA TÉCNICA PARA ADELANTAR LA 

ESTRUCTURACIÓN 

En atención a lo dispuesto en el Art. 23 del Decreto Único Distrital 653 de 2025, que establece 

las competencias de la Dirección de Estructuración de Proyectos como responsable de la 

estructuración de proyectos estratégicos, y en cumplimiento del "Procedimiento de 

Estructuración de Proyectos - PM04-PR32", la presente estructuración se ha desarrollado a 

partir de los insumos técnicos remitidos por la Dirección de Hábitat y Entornos: 

 

• Memorando No. 3-2026-9034 del 21/07/2026: Solicitud inicial de estructuración y 

definición de necesidades técnicas para el proyecto. 
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• Memorando No. 3-2026-9309 del 24/07/2026: Remisión de los documentos ajustados 

atendiendo las observaciones del a Dirección de Estructuración de Proyectos. 

• Memorando No. 3-2026-10412 del 14/08/2026: Alcance a la solicitud de estructuración, 

con ajustes al DTS y a las fichas de perfilamiento. 

• Memorando No. 3-2026-11921 del 09/09/2026: Consolidado de las consultas y la 

revalidación de información a las entidades, con sus hallazgos e implicaciones para las 

Etapas 1 y 2. 

 

La Dirección de Hábitat y Entornos, en su calidad de área técnica solicitante, proporcionó la 

necesidad, los fundamentos técnicos, especificaciones del proyecto, alcance, características del 

sitio de intervención, estimativos presupuestales y demás documentación, particularmente la 

Ficha de Perfilamiento que da la viabilidad del proyecto así:  

 
Conclusión ficha de perfilamiento Proyecto. 

COMPONENTE 
VIABILIDAD 

ÁREA TÉCNICA 

Técnico VIABLE 

Recorrido VIABLE 

Consulta Visores VIABLE 

Predial VIABLE 

Normativo VIABLE 

Ambiental VIABLE 

Social VIABLE 

PROYECTO VIABLE 
Fuente: Viabilidad de la Ficha de perfilamiento del proyecto por parte de la Dirección de Hábitat y Entornos. 

 

Por tal motivo, la dependencia técnica estableció la viabilidad del proyecto producto de un 

análisis integral de los diferentes componentes que son detallados en la Ficha de Perfilamiento 

del Proyecto, y que hacen parte de los documentos del proceso como parte de la etapa de 

maduración y planeación. De igual manera, la viabilidad se enfoca en el marco del proyecto de 

intervención, siendo accesoria la contratación de la interventoría que ejercerá la supervisión, 

vigilancia y control del contratista de obra.  

 

La Dirección de Estructuración de Proyectos, conforme a sus funciones realizó el análisis 

integral, revisión de completitud, validación técnica y consolidación de dichos insumos, 

generando la documentación de estructuración que integra este Estudio Previo de conformidad 

con: 

 

• El Decreto Distrital 653 de 2025 (estructura organizacional SDHT y competencias) 
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• El Procedimiento PM04-PR32 de Estructuración de Proyectos 

• La viabilidad del proyecto por el área técnica a través de la Ficha de Perfilamiento PM04-

FO1032. 

• Los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente 

• Estatuto General de Contratación de la Administración Pública  

 

Esta documentación demuestra la trazabilidad del proceso de estructuración, la responsabilidad 

de cada dependencia en la etapa previa de planeación y maduración del proyecto, el 

cumplimiento institucional con los requisitos legales y técnicos del proyecto, y la articulación 

entre el área técnica solicitante (DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS) y el área 

responsable de la estructuración (DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS), conforme a la normatividad vigente. 

  
1.5 Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

La presente contratación se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Secretaría Distrital del Hábitat, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del 

Decreto 1082 de 2015, bajo los ID PAA No. 13125 y 13349. A continuación, se evidencia la 

captura de pantalla del PAA a la fecha de elaboración cargado en el SECOP II:  
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2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

2.1 Descripción del objeto 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST-

MA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIAS DE CORREDORES Y ESPACIO PÚBLICO URBANO, PARA LA 

CONECTIVIDAD DE LA LOCALIDAD DE BOSA, EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO.” 

CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS 

Clasificación según Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas para la prestación 

del servicio que se requiere corresponde a: 

 

CODIGO 

UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura  

 

2.2 Alcance del objeto 

El alcance del objeto comprende la interventoría integral, en sus componentes técnico, jurídico, 

social, ambiental, SST-MA, administrativo y financiero, sobre el Contrato de Obra, de naturaleza 

mixta, que comprende una etapa de consultoría y una etapa de obra: Etapa 1 — interventoría a 

la actualización de estudios y diseños; y Etapa 2 — interventoría a la ejecución de obra, la cual 

podrá iniciar de manera progresiva por tramos viales o grupos de tramos, con el aval de la 

Interventoría y el cumplimiento de los permisos y autorizaciones mínimos requeridos.  

 

El detalle de las actividades a cargo del Interventor se encuentra desarrollado en el Anexo 

Técnico de Interventoría, documento al cual se remite el presente Estudio Previo.  
2.3 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del 

Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato. 

 

• Etapa 1 de consultoría – CINCO (5) MESES. 

• Etapa 2 de obra – SIETE (7) MESES. 

 

El contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra sobre el cual se ejerce la vigilancia 

y existe en función de este, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011. Por lo tanto, su plazo no es autónomo: debe mantenerse vigente durante todo el plazo de 

ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar su correcta ejecución con vigilancia técnica, 
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jurídica, social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, administrativa y financiera de 

manera continua. 

  

2.4 Lugar de ejecución 

El lugar de ejecución del contrato serán los barrios priorizados, El Palmar y San José, de la 

Localidad de Bosa en la Ciudad de Bogotá.  

 

PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

3.1 Tipo de contrato 

De conformidad con el objeto a contratar, el contrato que se derive del presente proceso 

corresponderá a un CONTRATO DE INTERVENTORÍA, especie del contrato de consultoría 

conforme al artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, sujeto a los Documentos Tipo de 

Interventoría de Obra Pública de Infraestructura de Transporte adoptados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente (Documento Base CCE-EICP-

IDI-22, Versión 3 vigente), en virtud del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2022 de 

2020. 

3.2 Modalidad de selección y fundamentación jurídica 

Se selecciona la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (artículo 2 numeral 3 

de la Ley 1150 de 2007; artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015), regla 

general aplicable a los contratos de interventoría cuyo objeto no requiere precalificación. Por 

tratarse de una interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, el proceso se 

estructura de manera obligatoria e inalterable sobre los Documentos Tipo de Interventoría de 

Infraestructura de Transporte de Colombia Compra Eficiente, y sus Anexos, Formatos, Matrices 

y Formularios, sin que la Entidad pueda incluir, modificar o exigir condiciones habilitantes, 

factores de escogencia o sistemas de ponderación distintos a los allí señalados.  
Marque con X la modalidad aplicable: 

____LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 30 LEY 80/1993; ART. 2.2.1.1.2.1 DECRETO 

1082/2015) 

SELECCIÓN ABREVIADA (Art. 2 Ley 1150/2007; Art. 2.2.1.1.3.1 ss. Decreto 

1082/2015): 

____ Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes – Subasta Inversa 

____ Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes – Acuerdo Marco 

de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (AID)  

____ Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes – Bolsa de 

Productos 
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____ Selección Abreviada de Menor Cuantía 

____ Declaratoria de desierta de licitación pública anterior 

CONCURSO DE MÉRITOS (Art. 2.2.1.1.4.1 ss. Decreto 1082/2015): 

___X_ Abierto 

____ Con precalificación 

____ Escogencia de intermediarios de seguros 

____ MÍNIMA CUANTÍA (ART. 2.2.1.1.5.1 SS. DECRETO 1082/2015) 

 

4.  ESTUDIOS DEL SECTOR 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el análisis del sector 

comprende los aspectos jurídico, comercial, financiero, organizacional, técnico y de riesgo del 

mercado en el que se desarrollará el proyecto, y es obligatorio para todo proceso estructurado 

bajo Documentos Tipo. 

 

Este análisis de las condiciones económicas del sector y las diferentes variables empleadas se 

desarrolla y detalla en el documento ESTUDIO DEL SECTOR. 

  
4.1 Análisis económico y de mercado 

Para la determinación del presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección, la 

Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) aplica las directrices generales contenidas en la Guía para 

el Análisis del Mercado y de los Proveedores de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), así como el análisis económico y de mercado. 

 

Este análisis de las diferentes variables empleadas se desarrolla y detalla en el documento 

ESTUDIO DEL SECTOR.    

4.2 Análisis jurídico 

La ejecución del objeto contractual deberá observar la normativa técnica relacionada en el 

ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES TÉCNICOS.  

 

En materia de licencias, permisos y autorizaciones, el futuro interventor deberá ejercer su labor 

legal y de supervisión en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y normativa legalmente 

aplicable. Así como el cumplimiento  

 

INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO Y APLICACIÓN DEL PUNTAJE 

POR DISCAPACIDAD 

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) deja constancia que la asignación del puntaje por 

"Vinculación de personas con discapacidad" se realizará en estricta sujeción a lo establecido 

en los Documentos Tipo de Infraestructura de Transporte, de la Agencia Nacional de 
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Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE). Para garantizar el principio 

de legalidad y la seguridad jurídica del proceso, se establecen las siguientes disposiciones: 

 

1. Obligatoriedad e Inalterabilidad de los Documentos Tipo 

De conformidad con la Ley 2022 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, los Documentos Tipo son de obligatorio cumplimiento y su contenido es 

inmodificable por parte de las Entidades Estatales. El Documento Base adoptado por la ANCP-

CCE prohíbe expresamente a la Entidad: 

• Modificar los formatos, anexos, matrices o formularios. 

• Solicitar soportes o requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo. 

• Alterar los criterios de ponderación o las reglas de evaluación técnica y económica. 

 

2. Aplicación Preferente del Pliego Tipo sobre Normas Posteriores no Incorporadas 

La SDHT informa que, en virtud del principio de jerarquía normativa y la naturaleza vinculante 

de los Documentos Tipo, la Entidad se abstendrá de realizar interpretaciones o aplicar de manera 

directa las modificaciones introducidas por el Decreto 287 de 2026 en concordancia con las 

orientaciones de CCE en la Circular Externa No. 003 del 13/05/2026, hasta tanto la ANCP-

CCE no proceda a la actualización formal y publicación de la nueva versión de los Documentos 

Tipo de Infraestructura de Transporte que incorpore dichas disposiciones. 

 

Cualquier cambio en la metodología de ponderación, en los sujetos beneficiarios o en los medios 

de prueba para acreditar la discapacidad debe provenir exclusivamente de la autoridad rectora 

(ANCP-CCE) mediante la modificación de los documentos tipo. Por lo tanto, el presente proceso 

se rige por la versión del Documento Tipo vigente al momento de la publicación del proceso de 

selección. 

 

Este análisis de las diferentes variables empleadas se desarrolla y detalla en el documento 

ESTUDIO DEL SECTOR. 

  
 

5.  ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO OFICIAL 

Y FUENTE DE RECURSOS 

5.1 Valor estimado del contrato y presupuesto oficial 

El valor estimado del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($678.942.166,00), equivalente a 387,77 SMMLV 

para el año 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 

VALOR ETAPA INTERVENTORÍA A 

CONSULTORÍA  
$ 193.779.862,00 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

15/07/2026 

Formato Estudios Previos Procesos de 

Selección 

CÓDIGO 

PS07-FO1078 

VERSIÓN 1 

 

Página 17 de 80 

VALOR ETAPA DE INTERVENTORÍA A  

OBRA 
$ 485.162.304,00 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA  $ 678.942.166,00 

 

Notas: 

1. El valor de cada etapa incluye el Factor Multiplicador y el IVA del 19%, para el plazo de 

duración de cada etapa.  

2. El valor total del contrato será por el valor de la oferta económica del proponente que 

resulte adjudicatario del proceso de selección.  

  

Si bien el principio de anualidad presupuestal, consagrado en los artículos 14 y 89 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y desarrollado en el Decreto 1068 de 2015, 

establece como regla general que las apropiaciones presupuestales rigen únicamente durante la 

vigencia fiscal para la cual fueron programadas, dicho principio no reviste carácter absoluto. Su 

aplicación debe armonizarse con los principios constitucionales que rigen la función 

administrativa —en particular los de eficacia, economía, celeridad y continuidad del servicio, 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política—, así como con el principio de 

planeación que gobierna la contratación estatal. La propia normativa presupuestal reconoce esta 

tensión al habilitar la figura de las reservas presupuestales, precisamente para aquellos 

compromisos legalmente adquiridos cuyo cumplimiento, por razones justificadas y ajenas a la 

voluntad de la Entidad, no pudo cumplirse dentro de la vigencia en la que se originó la 

obligación.  

  

En consecuencia, la constitución de la reserva presupuestal correspondiente para el presente 

contrato no solo resulta jurídicamente procedente, sino administrativamente necesaria para 

garantizar la continuidad del proyecto y proteger la inversión pública ya comprometida. Esto 

considerando que la entidad dentro de su obligación de planeación y de maduración del proyecto, 

acotó el alcance y necesidad de intervención en función a los recursos disponibles. Este ejercicio 

implicó la revisión de los insumos, revalidación de las consultas previas realizadas a las 

diferentes entidades en el marco de la articulación interinstitucional, así como la revisión interna 

y sus ajustes para adelantar el respectivo proceso de selección.    

 

Ahora bien, interrumpir la ejecución contractual por el mero vencimiento de la vigencia fiscal, 

cuando el atraso o la extensión del plazo obedece a las condiciones objetivas y previsibles del 

territorio y del objeto contractual —y no a una gestión deficiente de la Entidad—, contrariaría 

los fines esenciales del Estado y el deber de la Administración de garantizar la efectiva 

satisfacción de las necesidades de la comunidad beneficiada, comprometiendo además los 

recursos ya invertidos en la estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso.  
5.2 Costos de Transacción y Tributos Aplicables (Opcional – Cuando aplique) 

Concepto Tarifa / Rango Observaciones 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

15/07/2026 

Formato Estudios Previos Procesos de 

Selección 

CÓDIGO 

PS07-FO1078 

VERSIÓN 1 

 

Página 18 de 80 

Retención en la Fuente 

(ReteFuente) 

 10%–11% (según persona 

natural declarante o persona 

jurídica).  

Definida según la actividad económica 

(CIIU) y el concepto de pago del 

contratista, conforme al Estatuto 

Tributario y al Decreto 1625 de 2016; se 

confirma con el RUT del adjudicatario al 

momento de la facturación. 

Retención de ICA 

Entre 4,14‰ y 13,8‰, según 

el Código de Actividad 

Económica en Bogotá D.C.  

Se define según la actividad y el Registro 

de Información Tributaria (RIT) del 

contratista ante la Secretaría Distrital de 

Hacienda; verificar si el contratista es 

agente autorretenedor de ICA. 

Estampillas aplicables 

Estampilla Pro Cultura 

Bogotá: 0,5%. Estampilla 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas: 

hasta 2%. Estampilla Pro 

Adulto Mayor (si aplica en el 

Distrito): hasta 2%. 

Se define según el tipo de contratista 

(persona natural o jurídica) y debe 

verificarse la tarifa vigente ante la 

Secretaría Distrital de Hacienda, ya que 

estas estampillas se rigen por acuerdos 

distritales susceptibles de modificación. 

IVA 19% Si aplica.  

ReteIVA 

15% del valor del IVA 

generado (tarifa general 

vigente) 

Si aplica IVA 

NOTA: El proponente debe contemplar en su propuesta todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, 

contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato. Los costos y gastos de 

presentación de la propuesta son de su propio riesgo. 

 

5.3 Disponibilidad Presupuestal – Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

El valor del contrato se encuentra respaldado por la(s) siguiente(s) disponibilidad(es) 

presupuestal(es): 

No. CDP Fecha Valor 

1919 15/10/2026 $561.859.273 

1862 09/10/2026 $220.905.389 

RUBRO PRESUPUESTAL 

Código presupuestal Concepto 

Fuente de 

financiación: (Otros 

Distrito, etc.) 

Valor 

O230117400220240214 

O232020200883330 

Servicios de 

administración en 

1-100-F039 VA-

CRÉDITO 
$561.859.273 
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proyectos de 

construcción 

O230117400220240214 

O232020200883330 

Servicios de 

administración en 

proyectos de 

construcción 

1-100-F039 VA-

CRÉDITO 
$220.905.389 

    
 

 

6.  JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN Y HABILITACIÓN 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma 

del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 

propuesta presentada.  

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con 

todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 

habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los 

Documentos Tipo.  

 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 

Tipo. 

 

En concordancia con la obligatoriedad de los pliegos tipo establecidos por Colombia Compra 

Eficiente para la contratación de obras públicas para infraestructura de transporte y con el 

objetivo de mantener la coherencia entre los capítulos de los Documentos Tipo y del presente 

Estudio Previo, se dará prevalencia a la numeración establecida por Colombia Compra Eficiente 

en la versión vigente del Documento Base. 

 

3.1. GENERALIDADES  

  

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 

cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto 

y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
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C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los 

Proponentes extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que 

diligenciar el “Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional (personas 

naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y adjuntar los 

soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

determinada en el Pliego de Condiciones. 

  
6.1 Capacidad Jurídica 

La definida y establecida en el Documento Base en el numeral 3.2 a 3.4, incluidos sus sub-

numerales.  

 

La verificación de los requisitos de Capacidad Jurídica es realizada por la Dirección de 

Contratación.  

6.2    Requisitos Técnicos Mínimos y de Experiencia 

 

3.8 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

(Personal Clave Evaluable)  

3.8.1  EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 

contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del 

valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en 

SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el 

“Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el 

RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación 

de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones. 

 

NOTA: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los 

contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia. Sin embargo, 

este documento no otorga puntaje y tampoco exime a los proponentes de no presentarlo, en tal 

sentido el formato será de carácter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de 

ponderación de la experiencia de las ofertas. 
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Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso 

de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al 

igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite 

combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la 

experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la 

interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. Lo anterior, de conformidad con 

lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 

  

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos 

párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del 

numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de 

experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos 

contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará 

con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte 

del Proponente. 

 

3.8.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 

requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la 

propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá 

cumplir las siguientes reglas: 

 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - 

Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal 

clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás 

señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  

 

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la 

experiencia del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona 

natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 

• Director de Interventoría  

• Residente de interventoría  

• Especialista principal del proyecto – Especialista en Pavimentos. 

 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 

equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo 
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Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas Previo a la suscripción del 

Acta de inicio, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, 

particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

 

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 

soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que 

considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración 

del contrato. 

 

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para 

demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio 

de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 

 

 

CAPÍTULO X. CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO 

DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

10.1  ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro 

Único de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo;(ii) alguno de los 

documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su 

experiencia relacionada en el RUP. 

NOTA: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los 

contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y 

ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los 

proponentes de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación 

de la experiencia de las ofertas. 

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos 

en dicho registro. 

En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes 

(RUP), el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta 

dicho contrato para la evaluación y la asignación de puntaje.  
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Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el 

Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en 

dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias 

de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de 

Contratación. 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

 
 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad técnica del 

proyecto y Matriz 1 – 

Experiencia 

X  

Justificación de la 

complejidad técnica de la 

Matriz 1 - Experiencia 

La complejidad técnica del proyecto se establece como BAJA – MEDIA 

COMPLEJIDAD, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 

Experiencia”. La determinación no se sustenta en la cuantía del Proceso de 

Contratación sino en aspectos técnicos asociados al rol del Interventor, así: 

la vigilancia recae sobre la actualización de estudios y diseños y la 

construcción de los tramos de la malla vial local priorizados de bajo 

volumen vehicular en los barrios El Palmar y San José, en terreno 

sensiblemente plano, sin estructuras especiales tipo puente ni obras de 

contención en ladera, en un área de intervención contenida y en un entorno 

urbano consolidado con acceso vial permanente. Las condiciones 

geográficas, geológicas, hidrológicas y climáticas del área no imponen 

exigencias extraordinarias a la labor de interventoría, y el alcance físico 

del proyecto corresponde a intervenciones de infraestructura vial urbana 

de carácter local.  

 

Esta calificación guarda correspondencia con la complejidad técnica 

determinada para el contrato de obra objeto de vigilancia. 

 

No obstante, indistintamente de la complejidad técnica seleccionada, el 

Interventor que resulte adjudicatario deberá demostrar la experiencia, el 

conocimiento y la capacidad para ejecutar el futuro contrato. 

 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

 

MATRIZ APLICABLE:  
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matriz de baja – media complejidad. 

 

ACTIVIDAD A CONTRATAR:  

6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN 

DE VÍAS URBANAS  

 

EXPERIENCIA GENERAL:  

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 

O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS       

    

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Interventoría al Diagnóstico 

o Estudios o Diseños, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe acreditar que se hayan realizado actividades de Interventoría al diagnóstico y/o 

estudios y diseños, para actividades de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 

Mejoramiento de vías.  

 

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o analizará la 

categorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del proceso de Selección y con base 

en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo 

con las clasificaciones y/o categorías incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente 

en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará la 

Experiencia en la Interventoría a la Intervención de Vías Urbanas.   

     

Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en 

cualquiera de las siguientes actividades de interventoría: componentes de seguridad vial o 

semaforización o puentes. 

Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado. 

         

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 

la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o concreto hidráulico).  

Y 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 

la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos. 

 

Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeación y según la naturaleza propia de su 

proceso de contratación y el objeto que pretende celebrar, establecerá la pertinencia de requerir 
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como experiencia específica las dos condiciones anteriores, es decir, intervención a la estructura 

de pavimentos y a redes de servicios públicos, o si por el contrario, únicamente requiere uno de 

estos dos. 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 

la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN 

en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.    

            

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 

condiciones detalladas en los siguientes numerales. 

 

10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

 

EXPERIENCIA GENERAL:  

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

           

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Interventoría al 

Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades 

de Interventoría al diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de 

Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de vías.  

 

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o 

analizará la categorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del proceso 

de Selección y con base en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, 

Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorías 

incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos 

ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia 

en la Interventoría a la Intervención de Vías Urbanas.   
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Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea 

exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de interventoría: 

componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.

          

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento 

(asfáltico o concreto hidráulico).  

Y 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos. 

 

Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeación y según la naturaleza propia 

de su proceso de contratación y el objeto que pretende celebrar, establecerá la 

pertinencia de requerir como experiencia específica las dos condiciones anteriores, es 

decir, intervención a la estructura de pavimentos y a redes de servicios públicos, o si 

por el contrario, únicamente requiere uno de estos dos. 

 

Nota SDHT: La SDHT considera adecuado y proporcional requerir ambas 

condiciones de experiencia.  

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe acreditar la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto 

hidráulico para tráfico vehicular. 

 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y 

con lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la 

evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 

los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que 

los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada 

con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 

de seis (6) contratos. 
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En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 

adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un  máximo de siete (7).  

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 

y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 

que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada 

con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 

de seis (6) contratos.   

 

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 

en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 

separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales 

a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo 

caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 

integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 

definidas. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y 

empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse 

con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 

específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 

secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 

adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra 

pública de infraestructura de transporte. 
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D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 

indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 

Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes.  

 

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  

 

NOTA: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la 

relación de los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la 

experiencia mínima y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y 

tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no será tenido 

en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 

 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 

formato Excel.  

 

E. Opción 1: Cuando la Entidad no admita contratos en ejecución: Los contratos 

deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 

contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este 

Pliego de Condiciones se derive tal información 

 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 

de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del 

artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de 

Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 

y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 

los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años 

de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 

como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia 

a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
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por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la 

misma experiencia una sola vez. 

 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o 

algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 

numeral 10.1.5. 

 

10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 

la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 

el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 

Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los 

cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 

la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el 

porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 

no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el 

Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de 

experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del 

Presupuesto Oficial. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos 

en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
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registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los 

documentos válidos para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro 

Único de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se 

afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del 

porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 

actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno 

de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda 

determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior 

no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 

párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vías 

producto de la Interventoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – Experiencia". 

Por ejemplo, interventorías enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 

metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes 

de túneles, entre otros. 

 

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como 

contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, 

el porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de 

los documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este caso, si la Entidad 

Estatal no puede corroborar la información el contrato no será tenido en cuenta para 

efectos de acreditación del porcentaje de dimensionamiento requerido. Cuando el 

contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por 

una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural 

para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

15/07/2026 

Formato Estudios Previos Procesos de 

Selección 

CÓDIGO 

PS07-FO1078 

VERSIÓN 1 

 

Página 31 de 80 

solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 

contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el 

“Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se 

ofrecen como experiencia.  

 

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen 

su participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – 

Experiencia”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la 

expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para 

participar en el presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y 

se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 

Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 

experiencia.  

 

I. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte únicamente se tendrá 

en cuenta la experiencia adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con 

los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 

en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 

concesionada.  

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados, para lo cual podrá 

presentar su experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo contrato 

correspondientes a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de 

infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 

en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento que el proponente no aporte 

la experiencia expresada en SMMLV se aplicara la regla de conversión del literal B del 

numeral 1.12. 

 

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 

extranjera se procederá de conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este 

documento. Para este caso, la fecha de terminación de la interventoría a la etapa 

constructiva y/o de intervención de la infraestructura de trasporte hará las veces de fecha 

de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se 

seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 

valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(https://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
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fecha de terminación a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de 

infraestructura de transporte. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el 

Proponente subsane, en relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) 

del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminación de los 

valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 

para la evaluación ponderable, teniéndolo únicamente en cuenta si acredita experiencia 

habilitante. 

 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para 

evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido 

a que estos últimos discriminan el valor ejecutado a la interventoría a la etapa constructiva 

y/o intervención de la obra de infraestructura de transporte. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 

estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 

propia experiencia. 

 

10.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 

indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con 

alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los 

contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente 

deberá incorporarlos en el “Formato 3 – Experiencia. 

 

10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 

mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones: 

 

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le 

realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego 

de Condiciones se determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 

último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 

del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 

del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá 

con el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de 

Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el 

RUP. En el caso de personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de 

Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos 

para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de 

Condiciones.  

 

10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
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En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose 

de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente 

podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad 

realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del documento. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación 

de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la 

interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las 

mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar 

la participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste la información de la interventoría a la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad 

contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos 

y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los 

documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia del 

cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

10.1.6 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita 

la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, 

o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 

 

10.1.7 PARA SUBCONTRATOS  
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

 

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 

Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 

del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 

Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 

Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 

principal y la siguiente:  

I.  Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato 

principal, en las cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que 

pretendan ser acreditadas para efectos de validación de la experiencia en el 

presente Proceso de Contratación.  

 

II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 

autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 

alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 

copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite 

que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 

suscrito con la Entidad. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales 

A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 

subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas 

en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 

aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, 

es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.   

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
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subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 

lo que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista 

directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 

y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 

no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. 

En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 

con la subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

 

10.2  ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 

EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 

equipo de trabajo que se denomina como Personal Clave Evaluable en el documento “Anexo 1 

– Anexo Técnico” del presente Proceso de Contratación serán verificados para la suscripción del 

Acta de Inicio, por tal motivo, NO SERÁN verificados durante el desarrollo del 

procedimiento de selección.  

 

La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se 

realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales: 

 

10.2.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 

la misma sea válida una vez celebrado el Contrato de Interventoría: 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 

académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional 

o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los 

veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a 

su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 

experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 
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Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo 

de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo 

de trabajo: 

 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 

de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de 

práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la 

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el 

cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no 

esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

 

10.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  

Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente 

procedimiento de selección, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los 

documentos soporte, deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los 

documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos 

(2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  

2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  

3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  

 

A. Contratante. 

B. Contratista. 

C. Objeto del contrato. 

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
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H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 

discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 %) 

de dedicación. 

 

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo 

se realizará la conversión de meses o días a años.  

 

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos 

se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 

 

10.2.3 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los 

siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta 

profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de 

antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior 

deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior. 

  
6.3 Capacidad Financiera y de Capacidad Organizacional 

El área competente deberá definir los indicadores financieros habilitantes (liquidez, 

endeudamiento, cobertura de intereses, capital de trabajo, patrimonio, rentabilidad sobre 

patrimonio, entre otros), sus umbrales mínimos y el método de verificación en función del objeto, 

valor y riesgo del contrato, conforme a los parámetros del Decreto 1082 de 2015. No obstante, 

se deja constancia que los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente estandarizan los 

indicadores financieros y organizacionales, indistintamente del resultado del mercado e 

información reportada por los posibles proveedores.  

 

3.5. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 

numeral 3.10: 

 
Indicador Fórmula 
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Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 

capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia 

del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación. 

 

3.6. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  
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CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 

recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 

cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado 

de ejecución del proceso de selección: 

 
Plazo estimado de ejecución 

 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 3 

24 36 4 

36 48 5 

48 60 6 

60 72 7 

72 84 8 

84 96 9 

96 108 10 

108 120 11 

120 - 12 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

 

Para el presente proceso de selección, NO se contempla pago por concepto de anticipo o pago 

anticipado2.  

 

CTd = (
POE −  0

12 meses
) ∗ 3 

 

 
2 En ejercicio de la autonomía contractual otorgada por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y atendiendo a los principios de planeación y 
responsabilidad, la SDHT determina que para el presente proceso no se otorgará anticipo ni pago anticipado. Esta decisión constituye una medida 
de mitigación del riesgo financiero, orientada a garantizar que el proponente seleccionado cuente con la liquidez y solidez económica necesaria 
para autofinanciar el inicio del contrato y la movilización operativa de la obra requerida. Lo anterior se armoniza con la exigencia de la Capacidad 
Residual de Contratación (K Residual), asegurando que el contratista adjudicatario posea la aptitud financiera suficiente para ejecutar el flujo de 
caja del proyecto sin depender de recursos estatales previos a la ejecución, garantizando así la continuidad ininterrumpida de las actividades 
programadas. 
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En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

 
Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

3.7.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

3.7.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 

financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con 

las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, 

de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 

RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 

siguiente numeral. 

 

3.7.1.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 

pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) 

estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 

con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 

normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 

4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 

financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31/12/2025, acompañado 

del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 

de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 

el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El 

Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una 

firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 

a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13. 

  

6.5 Criterios de Ponderación (cuando aplique) 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 

evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de 

experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 

evaluación y puntaje:  

 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo  

(Personal Clave Evaluable) 
10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 

Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 

anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 

obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
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Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 

se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 

de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 

sustituyan, adicionen o reglamenten.  

 

 

4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de 

Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 

mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de 

subsanación para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este 

numeral. 

 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en 

cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, además, 

por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 
  

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta 

hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los 

documentos válidos señalados en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que 

acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el 

literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, 

según se detalla en esta sección.  

 

 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 

 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 

hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el 

periodo de traslado del informe de evaluación.  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 

proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 

o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje 

o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún proponente, la TRM que la Entidad 

utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de 

finalizado el periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 

solicitada.  

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar 

que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda 

a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 

ponderación de las propuestas. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la 

parte decimal -centavos- de la TRM: 

 

  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 

participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron objeto de 

subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  

 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de 

las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un 

grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

 

• La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera 

descendente.  

• Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  

• Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes 
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habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

de asignación de puntaje: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  

 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y que 

no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente 

fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  

 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de 

subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados 

de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del 

puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 

de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no 

fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y que no 

fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio 

de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más 

cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 

 

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 

 

 Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 

propuestas. 

 

 

C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor del promedio de los contratos válidos aportados 

y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta válida más alta, y el promedio 

aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo 

el promedio de la propuesta más alta, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑋𝐴 ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos válidos de la 

propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 

propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este promedio el Vmax.  

• 𝑋𝐴 ̅ : Es la media aritmética alta. 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente 

fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴 ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴 ̅ 
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 ̅ 

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴 ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴 ̅ 
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 ̅ 

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Donde:  

• 𝑋𝐴 ̅ : Es la media aritmética alta. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de 

cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. Para efectos de 

ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐴 ̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética 

baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados 

y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta válida más baja, y el promedio 

aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo 

el promedio de la propuesta más baja, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐵 ̅  =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos válidos de la 

propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

• X̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 

propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este promedio el Vmin. 

• XB ̅  : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵 ̅  − 𝑉𝑖

𝑋𝐵 ̅  
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 ̅  

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 ̅  − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵 ̅  
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 ̅  

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

• XB ̅  : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de 

cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. Para efectos de 

ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵 ̅  , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética 

baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
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4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la 

siguiente manera:  

  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave 

Evaluable 
5  

Formación académica adicional del Personal 

Clave Evaluable  
5  

Total  10 

 

4.2.1      EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  

  

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 - 

Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los 

integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el DIRECTOR DE INTERVENTORÍA y/o; ii) 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA y/o; iii) el ESPECIALISTA EN VÍAS Y PAVIMENTOS tienen un (1) 

año de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal  

 

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 

Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable 

durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable 

se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del 

Pliego de Condiciones. 

 

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a 

desempeñar.  

 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión 

de meses o días a años para la contabilización.  

 

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican 

para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia 

mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con el 

año de experiencia específica adicional.  

 

4.2.2     FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  

  

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 – 

Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno de los integrantes que 

conforman el Personal Clave Evaluable: i) el DIRECTOR DE INTERVENTORÍA y/o; ii) RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA y/o; iii) el ESPECIALISTA EN VÍAS Y PAVIMENTOS a acreditar que tienen una 

formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal 
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Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 

Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante 

la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” de este Pliego 

de Condiciones. 

  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable 

tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté 

enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de 

posgrado en pavimentos o geotecnia).  

 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican 

para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formación 

académica mínima requerida por la Entidad.  

 

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a 

desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con la 

formación académica adicional.  

 

4.2.3    CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

  

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso 

de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 

Interventor presentará las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración 

de la Entidad en un plazo no mayor a TRES (3) días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio 

del personal.  

 

La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 

descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el año de experiencia específica adicional 

y el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, 

la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar 

las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  

 

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – Factor 

de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 

 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, 

entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con 

(i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 

contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro 

elemental.  
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Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias 

de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que 

los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar. 

 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 

través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su 

adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 

reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 

reciclaje. 

 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del contratista), en temas 

de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo 

responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas 

ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de 

construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de 

manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, 

manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 

de las capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico. 

 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través 

de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 

diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 

compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 

posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y 

promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

  

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte sostenible”, 

donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con 

uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma 

finalidad. 

 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 

impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la 

ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el 

cumplimiento de estos aspectos.  

 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la 

normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 

ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 

efectuada durante la ejecución del contrato 
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El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la 

ejecución del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de 

Sostenibilidad “9.1 Información para el control de la ejecución de la consultoría”.  

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 

otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

4.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 

persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 

con la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato 

Nacional se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 

legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 

residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 

Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal 

colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 

singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas previstas en 

este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al 

proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del 

“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 

del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta 

de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá 

bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 

que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 

por prestación de servicios colombianos, de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) del personal requerido 

para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 

Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
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prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, 

de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 

origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

 

 

4.4.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar alguno de los siguientes documentos, 

según corresponda:  

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con 

Trato Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con 

Trato Nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no especifica a 

cuál regla se acoge se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 

en servicios extranjeros 

(4.4.2) 
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Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios 

son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 

que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 

de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple 

con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

  

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 

obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional.  

 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de 

los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural 

deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios 

de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

NOTA: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedición del certificado, es decir, no 

superar los treinta (30) días de expedición del certificado, no se afectara la asignación del puntaje por este criterio 

  

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará la información proporcionada 

por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualización de la fecha de expedición del 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora en la oferta 

inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podrá otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este 

criterio 

 

4.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes 

Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se 

comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 

demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 

para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 

Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, 

en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 
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por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 

Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no 

haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los 

Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 

que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, 

no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este 

numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 

discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.  

 

Para esto debe: i) diligenciar el “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la persona natural, 

el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de  discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 

que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la 

experiencia es general o específica. 

 

Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” 

debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, 

de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento 

(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores 

con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.  
 

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 

formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 

requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 

embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 

de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 

%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 

habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices 

de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación 

del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal.  
 
NOTA: En el caso de que la subsanación del RUP se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado con la 

fecha de expedición del certificado, es decir, no superar los treinta (30) días de expedición del certificado, no se 

aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.  

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará la información 

proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualización de la fecha de 

expedición del RUP, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se 

podrá otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio 

 

NOTA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

OBLIGATORIO: 

Los factores de ponderación asociados a criterios sociales, de inclusión y de sostenibilidad 

ambiental regulados del Documento Tipo, se incorporan al presente Proceso de Selección en 

estricto cumplimiento de los mandatos imperativos de las Leyes y los Decretos Reglamentarios 
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compilados en el Decreto 1082 de 2015, los cuales configuran reglas de orden público de forzosa 

inclusión en los Pliegos Tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente, bajo la Ley 2022 de 

2020.  

 

La Entidad de manera técnica precisa que, si bien estos criterios responden a fines de política 

pública social y ambiental que escapan a la evaluación de la idoneidad técnica e intrínseca de la 

interventoría a ejecutar, constituyen obligaciones sustanciales que el adjudicatario deberá 

sostener durante toda la vigencia del contrato, y su debida diligencia. En consecuencia, los 

proponentes interesados deberán contemplar de manera integral el impacto logístico, operativo 

y administrativo que se derive del cumplimiento de estos compromisos socioambientales dentro 

de su respectiva propuesta económica, y asume todas las cargas derivadas de ley que rigen la 

materia, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores aduciendo la obligatoriedad de estos 

factores de libre ofrecimiento. 

 

 

NOTA ACLARATORIA: INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO Y 

APLICACIÓN DEL PUNTAJE POR DISCAPACIDAD DECRETO 287 DE 2026 

 

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) deja constancia que la asignación del puntaje por 

"Vinculación de personas con discapacidad" se realizará en estricta sujeción a lo establecido 

en los Documentos Tipo de Interventoría de Infraestructura de Transporte (Versión 3), de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE). Para 

garantizar el principio de legalidad y la seguridad jurídica del proceso, se establecen las 

siguientes disposiciones: 

 

1. Obligatoriedad e Inalterabilidad de los Documentos Tipo 

De conformidad con la Ley 2022 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, los Documentos Tipo son de obligatorio cumplimiento y su contenido es 

inmodificable por parte de las Entidades Estatales. El Documento Base adoptado por la ANCP-

CCE prohíbe expresamente a la Entidad: 

• Modificar los formatos, anexos, matrices o formularios. 

• Solicitar soportes o requisitos adicionales a los establecidos en el Documento Tipo. 

• Alterar los criterios de ponderación o las reglas de evaluación técnica y económica. 

 

2. Aplicación Preferente del Pliego Tipo sobre Normas Posteriores no Incorporadas 

La SDHT informa que, en virtud del principio de jerarquía normativa y la naturaleza vinculante 

de los Documentos Tipo, la Entidad se abstendrá de realizar interpretaciones o aplicar de manera 

directa las modificaciones introducidas por el Decreto 287 de 2026 en concordancia con las 

orientaciones de CCE en la Circular Externa No. 003 del 13/05/2026, hasta tanto la ANCP-
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CCE no proceda a la actualización formal y publicación de la nueva versión de los Documentos 

Tipo de Infraestructura de Transporte que incorpore dichas disposiciones. 

 

Cualquier cambio en la metodología de ponderación, en los sujetos beneficiarios o en los medios 

de prueba para acreditar la discapacidad debe provenir exclusivamente de la autoridad rectora 

(ANCP-CCE) mediante la modificación de los documentos tipo. Por lo tanto, el presente proceso 

se rige por la versión del Documento Tipo vigente al momento de la publicación del proceso de 

selección. 

 

 

CAPÍTULO V. OFERTA ECONÓMICA 

 

La forma de pago se realizará según lo establecido en la sección FORMA DE PAGO del Estudio 

Previo y Pliego de Condiciones. La cual se detalla por cada una de las etapas de ejecución. Por 

tal motivo, se aclara que NO es por global, sino por fases en la Etapa 1 y contra avance de obra 

en la Etapa 2.  

 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. 

 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría 

de obra del proceso, los Riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o 

municipal. 

 

Los impuestos aplicables son los indicados en la sección 5.3 del ESTUDIO PREVIO. El factor 

multiplicador determinado por la Entidad incluye la totalidad de impuestos, gravámenes y tasas 

propias de un contrato de interventoría. Sin embargo, aquellos que dependan del sujeto tributario 

serán tasados según su naturaleza y las disposiciones tributarias que apliquen.  

 

5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 

en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 

Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
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entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto 

cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según 

la normativa vigente aplicable. 

 

5.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 

durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 

proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 

los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos 

de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

  
6.6 Criterios de Desempate 

Los definidos en el numeral 4.8 del Documento Base del documento tipo para licitación de obra 

pública de infraestructura de transporte Versión 4.  

6.7 Acuerdos Comerciales Internacionales 

El proceso SE ENCUENTRA CUBIERTO por el(los) siguiente(s) instrumento(s), por estar la 

entidad incluida y superar el umbral aplicable (o, en el caso de la CAN, por tratarse de un proceso 

de servicios): 

 

• Triángulo Norte – El Salvador (umbral $113.808.825, límite inferior de la menor cuantía 

/ mínima cuantía) 

• Triángulo Norte – Guatemala (umbral $113.808.825, límite inferior de la menor cuantía 

/ mínima cuantía) 

• Comunidad Andina — Decisión 439/1998 (trato nacional en servicios) 

 

No se encuentra cubierto por: Alianza del Pacífico – Chile, Alianza del Pacífico – Perú, Chile 

(TLC bilateral), Costa Rica, Unión Europea, EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia), 

Reino Unido e Irlanda del Norte (el valor estimado no supera el umbral correspondiente). 

 

La entidad no se encuentra incluida, para el nivel 'Municipal', en: Alianza del Pacífico – México, 

Canadá, Corea, Estados Unidos, México (TLC bilateral), Triángulo Norte – Honduras. 

 

En consecuencia, la Entidad dará aplicación al trato nacional y demás obligaciones previstas en 

el/los instrumento(s) señalado(s), respecto de los proponentes de los países signatarios 

correspondientes. 
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Respecto del Acuerdo Comercial con Israel, el umbral en pesos colombianos depende de la TRM 

del día hábil anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria (Nota 5 del documento 

de Umbrales 2026), dato que no existe en esta etapa de planeación. Por tanto, la aplicación de 

este Acuerdo queda SUJETA A VERIFICACIÓN al momento de fijar la fecha de convocatoria, 

con la TRM vigente en ese momento. 

 

Nota: Este análisis se basa en el Manual de Colombia Compra Eficiente (CCE-EICP-MA-07) y 

los Umbrales 2026 de MINCIT/CCE. La clasificación territorial de la entidad y las excepciones 

señaladas deben confirmarse contra el texto de cada Acuerdo antes de radicar el proceso. 

 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 

Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial 

  Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI NO N/A N/A NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI NO N/a N/A NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO N/A N/A NO 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 
SI SI SI NO SI 

Guate 

mala 
SI SI SI NO SI 

Honduras S NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI SUJETO A TRM NO SUJETO A TRM 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI N/A  NO SI 

  
 

7.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 

DEL HÁBITAT 

7.1 Obligaciones Generales del Contratista 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA MINUTA DE LOS DOCUMENTOS TIPO 

APLICABLES:  

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, mínimo el CINCO 

POR CIENTO (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 

su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 

destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL FORMATO DE ESTUDIO PREVIO DE LA 

ENTIDAD:  

 

2. Ejercer el control y la vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, 

social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre el contrato de obra objeto de 

vigilancia, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, durante la totalidad de 

sus etapas y hasta su liquidación. 

3. Conocer y dar aplicación cabal a los estudios previos, al Anexo Técnico y sus apéndices, 

al Pliego de Condiciones, a la minuta del contrato y a la propuesta, tanto del contrato de 

interventoría como del contrato de obra vigilado. 

4. Responder por los perjuicios que se ocasionen a la Entidad por el incumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia, así como por los hechos u omisiones que le sean imputables 

y causen daño o perjuicio a la Entidad, conforme al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. 

5. Mantener la independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, 

y abstenerse de incurrir en cualquier situación de conflicto de intereses, inhabilidad o 

incompatibilidad frente al contratista de obra o frente a la Entidad, informando de manera 

inmediata al Supervisor cualquier circunstancia sobreviniente. 
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6. Disponer y mantener durante la totalidad del plazo de ejecución el equipo de trabajo y el 

Personal Clave Evaluable exigidos, con las calidades, la experiencia y las dedicaciones 

previstas en el Anexo Técnico, y tramitar ante el Supervisor la sustitución de cualquiera 

de sus integrantes por profesionales de calidades iguales o superiores. 

7. Presentar al Supervisor, dentro de los plazos previstos en el Pliego de Condiciones, los 

soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo —

incluido el Personal Clave Evaluable—, el Programa de Interventoría y los documentos 

y programas relacionados con el factor de sostenibilidad, y atender los requerimientos 

que sobre estos formule el Supervisor. 

8. Constituir y mantener vigentes y actualizadas las garantías del contrato de interventoría, 

y verificar que el contratista de obra constituya, mantenga y actualice las suyas, 

cargándolas en el contrato electrónico del SECOP II y remitiendo copia a la Entidad. 

9. Realizar y acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 

y parafiscales de su propio personal, y verificar y certificar el cumplimiento de esta 

misma obligación por parte del contratista de obra y de sus subcontratistas. 

10. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento del objeto 

y las obligaciones contractuales, y verificar el cumplimiento de esta prohibición por parte 

del contratista de obra (Circular 001 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá). 

11. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen 

laboral vigente, y verificar que el contratista de obra tampoco incurra en ellas. 

12. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la 

SDHT, incluidos los productos de los contratos de consultoría 881 de 2021 y de 

interventoría 914 de 2021 entregados como insumo del proyecto. 

13. Atender de manera oportuna los requerimientos de la Entidad, de los organismos de 

control y de las autoridades competentes, y suministrar la información del contrato 

vigilado que le sea solicitada. 

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y colaborar con la 

Entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 

15. Suscribir las actas y documentos que se deriven de la ejecución del contrato de 

interventoría y del contrato de obra vigilado, y entregar el archivo documental completo 

del proyecto a la Entidad para su liquidación. 

16. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales 

y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
7.2 Obligaciones Específicas del Contratista 

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas, sin perjuicio de las 

obligaciones generales y de las contenidas en el Anexo Técnico y sus apéndices: 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TRANSVERSALES (ETAPA 1 Y 2) 
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1. Elaborar y presentar el Programa de Interventoría dentro de los plazos previstos, 

articulado con el Plan Detallado de Trabajo del contratista de obra, y mantenerlo 

actualizado durante la ejecución. 

2. Revisar, aprobar o rechazar de manera motivada, dentro de los plazos de revisión y 

subsanación previstos en el Anexo Técnico de Obra (tres (3) días hábiles para la primera 

presentación y un (1) día hábil para los documentos subsanados), los productos, informes, 

diseños actualizados, memorias y demás entregables que presente el contratista de obra 

conforme al Anexo Técnico y sus apéndices, dejando constancia escrita de sus 

observaciones. 

3. Aprobar y conceptuar, de manera previa a su remisión a la Entidad o a su ejecución, todos 

los documentos, productos, diseños, informes, solicitudes y demás actuaciones que 

genere el contratista de obra en las dos etapas, de modo que ninguna actuación del 

contratista de obra llegue a la Entidad sin la aprobación y el concepto de la Interventoría. 

4. Verificar y aprobar el cumplimiento de los perfiles, la experiencia y las dedicaciones del 

personal del contratista de obra exigidos en el Apéndice A1, y controlar su permanencia 

efectiva en el proyecto. 

5. Convocar, presidir y suscribir los comités de obra y de seguimiento, elaborar las actas 

correspondientes dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes y hacer 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos allí adquiridos, o en el término que 

establezca el Anexo Técnico. 

6. Presentar a la Entidad los informes periódicos de interventoría con el contenido mínimo 

por componentes —generalidades, información legal y financiera, información técnica, 

información social, información ambiental y de SST, y conclusiones y 

recomendaciones— previsto en el Anexo Técnico, con sus respectivos soportes. 

7. Llevar el control del avance físico y financiero del contrato de obra mediante la 

metodología de valor ganado prevista en el Apéndice A2, reportando los índices de 

desempeño de costo y de programación de manera general y desagregada por tramo vial. 

8. Verificar mensualmente el consumo acumulado de los recursos del contrato de obra frente 

al valor total disponible y alertar oportunamente al Supervisor cuando se proyecte el 

agotamiento del monto antes de completar el alcance físico previsto, atendiendo a que el 

contrato de obra se pacta a monto agotable. 

9. Revisar y avalar los informes mensuales del contratista de obra (dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles de cada mes) y los informes finales de cada etapa, y verificar la 

activación y el seguimiento del Plan de Contingencia conforme a los umbrales de 

desviación previstos en el Anexo Técnico de Obra (0 %-5 %, 5 %-10 % y superior al 10 

%). 

10. Acompañar de manera integral el estado de los trámites, permisos, autorizaciones, 

conceptos y no objeciones que el contratista de obra adelante ante las entidades 

competentes, hasta su resolución, y alertar al Supervisor sobre los trámites críticos para 

la ruta del proyecto. 
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11. Aprobar previamente las radicaciones del contratista de obra ante las entidades del orden 

distrital o nacional, con copia a la Supervisión de la SDHT, y hacer seguimiento a la 

matriz de seguimiento de consultas y trámites. 

12. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo previstas en los Apéndices A3, 

A4 y A5, y calificar dichos componentes en los informes periódicos. 

13. Verificar la implementación y actualización de la plataforma de seguimiento y de los 

modelos digitales de construcción exigidos en el Apéndice A6, y disponer de acceso 

remoto para la Entidad. 

14. Requerir por escrito al contratista de obra ante cualquier incumplimiento, dejar constancia 

de las medidas correctivas exigidas e informar oportunamente al Supervisor para el inicio 

de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011. 

15. Verificar el cumplimiento de las condiciones de subsanabilidad del Anexo Técnico de 

Obra, procurando que no se realicen más de tres (3) solicitudes de subsanación por 

documento e informando al Supervisor, a partir de la tercera solicitud, sobre el posible 

inicio del procedimiento sancionatorio conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

16. Mantener actualizado el archivo documental del proyecto, incluido el libro de obra o 

bitácora, y entregarlo a la Entidad conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad de la SDHT. 

17. Emitir los conceptos técnicos, jurídicos, financieros y de conveniencia que se requieran 

para las modificaciones contractuales, adiciones, prórrogas, suspensiones y reinicios del 

contrato de obra, y tramitarlos ante la Entidad con la debida antelación. 

18. Atender el conducto regular de comunicación CONTRATISTA – INTERVENTOR – 

Supervisor de la SDHT, sin excepción. 

19. Dar cumplimiento a las medidas afirmativas para promover la participación de las 

mujeres, vinculando y manteniendo un mínimo del 50% de mujeres en la ejecución del 

contrato, conforme al Decreto Distrital Único Sectorial 643 de 2025. 

PARÁGRAFO 1. La acreditación se realizará únicamente mediante certificación del 

contador o revisor fiscal del interventor, bajo la gravedad de juramento, indicando la 

cantidad de hombres y mujeres vinculados a la ejecución del contrato. Se entenderá 

vinculado todo el personal que participe en la ejecución, independientemente de si hace 

parte del personal mínimo del Apéndice A1. 

PARÁGRAFO 2. La Entidad, en virtud de los derechos constitucionales de intimidad, 

privacidad y habeas data, no solicitará información personal, nombres ni datos sensibles 

para esta verificación. El interventor quedará eximido del cumplimiento del porcentaje, 

previa validación de la Interventoría, si demuestra debida diligencia mediante reporte de 

convocatorias u otras acciones y no existe oferta laboral interesada o personal idóneo 

disponible. 
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PARÁGRAFO 3. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio Bogotá Trabaja de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del primer mes de ejecución del contrato, 

lo cual será verificado por la supervisión. 

20. Dar cumplimiento a las medidas de fomento a la empleabilidad juvenil, vinculando y 

manteniendo personal entre los 18 y 28 años en un porcentaje mínimo del 8% del personal 

requerido para la ejecución del contrato, conforme a la Ley 2119 de 2021 y sus decretos 

reglamentarios. 

PARÁGRAFO. La acreditación se realizará mediante declaración juramentada del 

Representante Legal y del Revisor Fiscal o Contador Público, indicando la cantidad y 

relación de jóvenes vinculados. El contratista quedará eximido del cumplimiento del 

porcentaje, previa validación de la Interventoría, si demuestra debida diligencia mediante 

reporte de convocatorias u otras acciones y no existe oferta laboral interesada o personal 

idóneo disponible. 

21. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con el 

Supervisor de la SDHT durante la ejecución del contrato, y que impliquen el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA 1 

1. Verificar que el contratista de obra realice la revisión, apropiación y actualización de los 

diseños existentes entregados como insumo, y emitir concepto sobre la alternativa de 

intervención que este proponga, evaluando su razonabilidad técnica y de costos. 

2. Verificar que la actualización se limite a validar la vigencia técnica, normativa y de 

trámites de los estudios y diseños existentes e introduzca únicamente los ajustes 

estrictamente necesarios, sin replantear el alcance ni los componentes funcionales del 

proyecto. 

3. Garantizar, en la revisión de los entregables del contratista de obra, que los productos de 

la Etapa 1 no impliquen actualizaciones ni ajustes que generen sobrecostos o que 

disminuyan el alcance de ejecución de la Entidad, y alertar oportunamente al Supervisor 

sobre cualquier desviación. 

4. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Trabajo y el cronograma de la Etapa 1 presentados 

por el contratista de obra, verificando su articulación con la Etapa 2. 

5. Verificar y aprobar, por componente técnico, los productos de la actualización de estudios 

y diseños exigidos en los apéndices de las Familias B y C activados para el proceso, 

incluidos topografía, pavimentos y geotecnia, urbanismo y paisajismo, hidráulico, 

tránsito y transporte, y redes secas. 

6. Verificar que el contratista de obra deje constancia expresa y soportada de la información 

previa que conserva y de aquella que actualiza o complementa, con la justificación técnica 

correspondiente. 
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7. Verificar la vigencia de las garantías de calidad del servicio de los contratos de 

consultoría 881 de 2021 y de interventoría 914 de 2021, y alertar a la Entidad sobre 

cualquier circunstancia que pueda comprometer su exigibilidad. 

8. Aprobar toda modificación, adaptación o complementación que el contratista de obra 

pretenda efectuar a los estudios y diseños entregados por la Entidad, y acompañar su 

articulación con el consultor del Contrato 881 de 2021, dejando constancia de los puntos 

en los que la actualización difiera de los diseños originales. 

9. Revisar y avalar el presupuesto, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios y 

los precios no previstos que resulten de la actualización de los diseños, conforme al 

Apéndice A2, previo a su presentación a la Entidad, y verificando que no generen 

sobrecostos ni disminuyan el alcance de ejecución de la Entidad. 

10. Revisar y aprobar el análisis específico de riesgo de desastres, el plan de emergencia y 

contingencia y los ajustes de diseño que de él se deriven, previo al inicio de la Etapa 2 o 

del tramo vial o grupo de tramos respectivo, e informar al Supervisor cuando el análisis 

concluya que se requieren intervenciones adicionales. 

11. Verificar que el contratista de obra radique oportunamente ante las entidades competentes 

los trámites y permisos necesarios para el inicio de la Etapa 2 y de cada tramo vial o 

grupo de tramos, y hacer seguimiento hasta su obtención. 

12. Emitir concepto sobre la viabilidad técnica del inicio de la Etapa 2 o de cada tramo vial 

o grupo de tramos, dejando constancia de que los productos de la Etapa 1 

correspondientes fueron aprobados y de que se cuenta con los permisos y autorizaciones 

mínimos requeridos. 

13. Suscribir con el contratista de obra el acta de cierre de la Etapa 1 y verificar que se 

suscriba el acta de inicio de la Etapa 2 o, cuando se autorice el inicio progresivo por 

tramos viales o grupos de tramos, las actas de inicio correspondientes, como condición 

para iniciar la ejecución de las obras en cada uno. 

14. Avalar el inicio de la ejecución de obra por tramos viales o grupos de tramos antes de la 

terminación de la Etapa 1, siempre que los diseños del tramo o grupo respectivo hayan 

sido aprobados por la Interventoría y se cuente con los permisos y autorizaciones 

mínimos requeridos, y llevar el control del avance físico y financiero por tramo vial. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA 2 

1. Verificar en campo, de manera permanente, la ejecución de las obras sobre los tramos 

viales priorizados en el Anexo Técnico de Obra y ejecutados según la priorización de la 

Entidad hasta donde los recursos alcancen, comprobando su correspondencia con los 

diseños aprobados, las especificaciones técnicas aplicables y las normas del Instituto de 

Desarrollo Urbano — IDU y demás entidades distritales competentes. 

2. Verificar la calidad de los materiales y de los procesos constructivos mediante los ensayos 

de laboratorio y de campo a cargo del contratista de obra, y practicar los ensayos de 
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comprobación o verificación que resulten necesarios, certificando el cumplimiento de las 

frecuencias previstas en el plan de inspección y ensayos. 

3. Medir, verificar y aprobar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, suscribir las 

actas de recibo parcial y final, y avalar las cuentas de cobro previo a su trámite ante la 

Entidad. 

4. Reportar los productos no conformes identificados, con la descripción de la no 

conformidad, la acción correctiva adoptada y su seguimiento en los periodos siguientes. 

5. Verificar la implementación del Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría 

Distrital de Movilidad, la señalización de obra y las medidas de manejo de tránsito 

peatonal, y calificar dicho componente. 

6. Verificar la protección, el ajuste, el traslado o la reposición de las redes de servicios 

públicos que interfieran con las obras, y hacer seguimiento a las gestiones del contratista 

de obra ante las empresas prestadoras, reportando los daños que se ocasionen y el estado 

de su pago. 

7. Verificar que el contratista de obra disponga, como mínimo, de dos (2) frentes de obra 

simultáneos y avalar el aumento de frentes, previo análisis técnico, jurídico y financiero, 

cuando se requiera en el marco del plan de contingencia. 

8. Aprobar, previo al inicio de las obras, las fuentes de materiales seleccionadas por el 

contratista de obra y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y minera 

aplicable. 

9. Verificar y avalar la justificación del pago de imprevistos, controlando que no supere el 

rubro previsto en la oferta económica del contratista de obra. 

10. Verificar el cumplimiento del protocolo de hallazgos arqueológicos fortuitos y la 

existencia del Programa de Arqueología Preventiva y del Plan de Manejo Arqueológico 

aprobados, cuando resulten exigibles. 

11. Llevar el registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto, con puntos fijos 

y panorámicas que evidencien el antes y el después de cada tramo intervenido. 

12. Verificar y aprobar los planos récord y la planimetría definitiva del contrato, y remitirlos 

a la Entidad y a las entidades distritales que corresponda para el cierre del proyecto. 

13. Verificar la restitución integral del espacio público afectado, el retiro de las obras 

provisionales y la entrega de las zonas en condiciones de limpieza y orden. 

14. Elaborar el informe final de interventoría, con el balance técnico, físico y financiero del 

contrato de obra, el estado de las garantías y los paz y salvos con subcontratistas, 

proveedores y empresas de servicios públicos, y suscribir el acta de liquidación. 

15. Elaborar, junto con el contratista de obra, el proyecto de acta de liquidación del contrato 

de obra. 

16. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto y de las obligaciones contractuales, así 

como las indicadas por el Supervisor de la SDHT para el cabal cumplimiento del objeto 

contractual. 
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7.3 Obligaciones del Sistema de Gestión 

El contratista deberá ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema 

Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat y sus políticas de gestión y desempeño, 

en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas 

del supervisor. 

7.4 Obligaciones Ambientales 

Las relacionadas en el Apéndice Ambiental del Anexo Técnico. 

7.5 Obligaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat 

La Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la supervisión y/o interventoría designada para el 

contrato, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

1. Pagar oportunamente al contratista el valor del contrato, en las condiciones, plazos y 

forma de pago pactados en el Contrato, una vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para cada pago y recibida a satisfacción la respectiva factura o cuenta 

de cobro por parte de la Supervisión. 

2. Suministrar oportunamente al contratista toda la información, estudios, diseños, planos, 

fichas de perfilamiento y demás documentos técnicos disponibles y necesarios para la 

correcta ejecución del objeto contractual, incluyendo los productos entregados en el 

marco de los contratos de consultoría 881 de 2021 y 914 de 2021 que constituyen insumo 

del presente proceso. 

3. Designar oportunamente al supervisor y/o Interventor del contrato, y velar por que este 

ejerza un seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable permanente 

sobre la ejecución del objeto contractual, en los términos del Manual de Contratación y 

del Manual de Supervisión e Interventoría vigentes de la SDHT. 

4. Requerir al contratista y/o a la Interventoría la información, informes, aclaraciones o 

soportes que considere necesarios para verificar el adecuado cumplimiento del objeto y 

las obligaciones contractuales, dentro de los plazos razonables que para el efecto se 

establezcan. 

5. Resolver de manera oportuna las solicitudes, consultas, observaciones y peticiones que 

formule el contratista en el marco de la ejecución del contrato, así como aquellas que le 

sean remitidas por conducto de la Interventoría. 

6. Suscribir, por intermedio de su supervisor y/o de la Interventoría, las actas y demás 

documentos requeridos para la ejecución del contrato: acta de inicio, actas de recibo 

parcial, suspensión, reiniciación, modificación, adición, prórroga y liquidación, entre 

otras, dentro de los términos que correspondan. 

7. Poner a disposición del contratista los formatos, plantillas y demás instrumentos oficiales 

de la Entidad requeridos para la presentación de informes, actas, planes y demás 

productos exigidos en el Anexo Técnico y sus apéndices, así como comunicar 
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oportunamente cualquier actualización de dichos formatos durante la ejecución del 

contrato. 

8. Adelantar oportunamente los trámites administrativos, presupuestales y contractuales 

internos necesarios para la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registro 

Presupuestal, la suscripción de modificaciones, adiciones o prórrogas, y demás 

actuaciones que le correspondan como entidad contratante. 

9. Facilitar y apoyar, en el ámbito de sus competencias, la gestión del contratista ante otras 

entidades distritales y nacionales cuya intervención sea necesaria para el desarrollo del 

objeto contractual —en particular ante el IDU, en lo relativo a la reserva vial radicada 

bajo el No. 1-2026-41947 del 31/07/2026—, sin que ello sustituya la responsabilidad del 

contratista de adelantar directamente dichos trámites. 

10. Ejercer el control y seguimiento del cumplimiento de las medidas afirmativas y de 

inclusión social a cargo del contratista (participación de mujeres y de población joven), 

verificando la información reportada conforme a los parágrafos del numeral 17.1 y sin 

exceder el alcance de verificación permitido por las normas de protección de datos 

personales. 

11. Guardar la reserva y confidencialidad de la información de carácter técnico, financiero o 

comercial del contratista de la cual tenga conocimiento en desarrollo del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente. 

12. Efectuar el trámite y liberación oportuna de las garantías del contrato una vez verificado 

el cumplimiento de las obligaciones que amparan, previa recomendación de la 

Interventoría. 

13. Notificar oportunamente al contratista y a la Interventoría cualquier decisión, instrucción 

o modificación adoptada por la Entidad que incida en la ejecución del contrato. 

14. Adelantar, cuando corresponda, los procedimientos administrativos, sancionatorios o de 

imposición de multas y demás mecanismos de apremio previstos en la ley y en el contrato, 

garantizando el debido proceso. 

15. Verificar y aprobar, por intermedio de la Supervisión, el recibo a satisfacción de los 

productos y actividades ejecutadas por el contratista en cada una de las etapas, como 

condición previa a la autorización de los pagos correspondientes. 

16. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y a su condición de entidad estatal 

contratante, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.  

INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

como requisito para la suscripción del acta de inicio en los términos establecidos en el ANEXO 

TÉCNICO. los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 

conformidad con el Pliego de Condiciones: 
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1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, 

incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable para la suscripción del Acta de 

Inicio. 

2. Programa de interventoría. 

3. Documentos y programas relacionados con el factor de sostenibilidad previsto en el 

numeral 4.3. del Pliego de Condiciones.  

4. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 

El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un término no mayor a 

CINCO (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor al plazo expresado por el 

supervisor en días calendario, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al Interventor, con copia a la Entidad. 

 

 

8.  FORMA DE PAGO 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos a suscribirse, la forma de pago se establece de 

la siguiente forma: 

 

ETAPA 1 – CONSULTORÍA 

 

El valor total del contrato será el valor total de la oferta presentada por el INTERVENTOR, 

discriminado por etapas. Cada pago estará sujeto a la aprobación, por parte de la Supervisión de 

la SDHT, de los productos o informes de la INTERVENTORÍA que correspondan y a la previa 

certificación de cumplimiento expedida por el(la) Supervisor(a) de la Entidad. El valor de la 

Etapa 1 se pagará por fases, de la siguiente manera: 

 

FASE 1 – VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, REVISIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PREVIA E 

INSPECCIONES EXISTENTES Y PRELIMINARES. 

 

La SDHT reconocerá a la INTERVENTORÍA el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 

correspondiente a la Etapa 1 del CONTRATO, una vez la INTERVENTORÍA: 

• Reciba del CONTRATISTA la totalidad de los productos correspondientes a la Fase 1. 

• Realice la revisión técnica, administrativa y documental de los productos entregados. 
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• Revise y verifique los insumos del contrato de consultoría No. 881 de 2021, dejando 

constancia de la actividad mediante el informe correspondiente. 

• Revise y valide el acta de apropiación de los estudios y diseños, elaborada por el 

CONTRATISTA mediante el formato PM04-FO756, y emita el aval correspondiente. 

• Remita los productos revisados y validados a la Supervisión de la SDHT para su 

verificación y aprobación. 

 

FASE 2 – ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS. 

La SDHT reconocerá a la INTERVENTORÍA el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

correspondiente a la Etapa 1 del CONTRATO, una vez la INTERVENTORÍA: 

• Revise y avale los estudios y diseños definitivos requeridos para la ejecución del 

proyecto, de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto, según las condiciones del 

Anexo Técnico y apéndices. 

• Revise y verifique la gestión y radicación de la totalidad de los documentos requeridos 

ante las entidades competentes durante la Etapa 1, necesarios para adelantar las 

actividades constructivas de la Etapa 2. 

• Remita los productos revisados y validados a la Supervisión de la SDHT para su 

verificación y aprobación. 

 

FASE 3 – APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS 

FINALES Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES. 

La SDHT reconocerá a la INTERVENTORÍA el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor 

de la Etapa 1, una vez la INTERVENTORÍA: 

• Revise y avale los soportes que acrediten la entrega, revisión, validación y aprobación, 

por parte de las entidades del orden distrital y/o nacionales competentes. 

• Revise y avale el recibo de satisfacción de los productos correspondientes a cada 

componente, verificando el cumplimiento de los requisitos y especificaciones 

establecidos en el Anexo Técnico. 

• Remita los productos revisados y validados a la Supervisión de la SDHT para su 

verificación y aprobación. 

• Revise y avale a la programación de obra presentada por el CONTRATISTA, conforme 

al alcance contractual. 

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del 

contrato.   
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La Supervisión de la SDHT revisará los productos de cada fase dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su radicación por la INTERVENTORÍA. Si formula observaciones, la 

INTERVENTORÍA deberá atenderlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, y la 

Supervisión se pronunciará sobre los ajustes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

recibo. Lo anterior no supone la aprobación automática de los productos. 

 Para cada uno de los pagos de la Etapa 1 se deberá acreditar:       

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.   

2. Acta de Recibo de Productos de la fase, suscrita por el Director de la INTERVENTORÍA, 

en la que conste el recibo, revisión y aprobación de los productos y entregables 

presentados por el CONTRATISTA de obra, y certificación de cumplimiento de las 

obligaciones de la INTERVENTORÍA expedida por la Supervisión de la SDHT.  

3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Dirección 

Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 

 

Nota Etapa 1: 

• Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La 

Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN  

 

Durante la etapa de ejecución de obras, los pagos a la INTERVENTORÍA se efectuarán 

conforme a lo siguiente:   

El valor de la Etapa 2 se pagará mediante pagos mensuales sucesivos, previa entrega del informe 

mensual de actividades por parte de la INTERVENTORÍA su recibo y aprobación a satisfacción 

por la Supervisión de la SDHT, conforme a las obligaciones contractuales establecidas, hasta el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Etapa 2. Cada pago será proporcional al 

avance de obra verificado en el periodo, entendido como el valor de obra efectivamente ejecutado 

y pagado al CONTRATISTA de obra en dicho periodo frente al valor total de la Etapa 2 del 

contrato de obra, sin que la sumatoria de los pagos supere el porcentaje indicado. 

 

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2 se pagará contra liquidación del 

contrato. 

El avance de obra verificado en cada periodo se determinará con base en:  
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A. El avance registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la SDHT.  

B. Los informes de obra aprobados por la Interventoría, que soportan dicho avance. 

 

Nota 1, Etapa 2: 

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La Entidad 

no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las 

retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 

Para cada uno de los pagos de la Etapa 2 se deberá acreditar:   

 

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.   

2. Informe mensual de actividades de la INTERVENTORÍA aprobado por la Supervisión 

de la SDHT. Cuando en el periodo no se hayan ejecutado cantidades de obra, el informe 

deberá documentar las actividades de seguimiento realizadas, el estado del contrato de 

obra y las circunstancias que expliquen la ausencia de avance, y no habrá lugar a pago 

por dicho periodo.  

3. Copia del Acta Parcial de Obra del periodo, con las memorias de cantidades ejecutadas 

por el CONTRATISTA de obra, revisada y aprobada por la INTERVENTORÍA y 

verificada por la Supervisión de la SDHT, únicamente como soporte del porcentaje de 

avance sobre el cual se liquida el pago del periodo.  

4. Los demás requisitos vigentes establecidos en el contrato y por parte de la Secretaría 

Distrital del Hábitat- SDHT.   

 

Nota 2, Etapa 2: 

Los informes y demás soportes presentados por la INTERVENTORÍA para efectos de pago 

tienen carácter provisional respecto de la ejecución del contrato objeto de seguimiento; por tanto, 

dichas entregas no constituyen aceptación definitiva ni certifican el recibo a satisfacción por parte 

de la SDHT.   

 

En caso de ser necesario, la Supervisión deberá requerir a la INTERVENTORÍA las 

correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de los informes suscritos 

por esta, cuando se observe, de forma sobreviniente, que la información reportada no corresponde 

a la realidad de la ejecución del contrato. En el evento de requerirse dicho ajuste, la Entidad 

deberá abstenerse de pagar los valores correspondientes o, en el evento de estar causados, podrá 

compensarlos con cargo a las cuentas futuras de la INTERVENTORÍA. 

 

LIQUIDACIÓN 
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El diez por ciento (10%) restante de cada etapa, equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato, se pagará previa aprobación por parte del Supervisor de los productos e 

informes que dan cuenta del cumplimiento del objeto y alcance de la interventoría, así como la 

suscripción del ACTA DE LIQUIDACIÓN y el cumplimiento de los requisitos legales. Para 

adelantar dicho trámite, el Interventor deberá acreditar el cumplimiento y entrega de la siguiente 

información: 

 

• El Informe Final de Interventoría, que dé cuenta del cumplimiento integral de sus 

obligaciones y del ejercicio de control técnico, administrativo, financiero, contable, 

jurídico, social, ambiental y de SST sobre el contrato de obra vigilado, discriminado por 

componentes. 

• El Acta de Recibo Final a Satisfacción de la obra, suscrita por el Contratista de obra y 

avalada por la Interventoría, como evidencia de que el objeto sobre el cual recayó la 

vigilancia se cumplió a satisfacción. 

• La Constancia de Terminación y Cumplimiento del contrato de obra, elaborada por el 

Interventor. 

• Suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra.  

• El balance físico y financiero consolidado del contrato de obra vigilado, con el resultado 

final de los índices de desempeño de costo y de programación por tramo vial. 

• Certificación del revisor fiscal o contador público, según corresponda, sobre el pago de 

aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 

Interventor vinculado a la ejecución del contrato, incluido el período de liquidación. 

• Certificación de cumplimiento de vinculación de mujeres durante la ejecución del 

contrato en el porcentaje indicado en el ESTUDIO DEL SECTOR, en los términos del 

artículo 29 del Decreto Distrital Único del Sector Mujeres de Bogotá, Decreto 643 de 

2025, limitándose a la relación cuantitativa de hombres y mujeres vinculados. 

• La entrega a la SDHT del archivo documental completo del proyecto —incluidos los 

productos aprobados de la Etapa 1, los diseños actualizados, los planos récord, las actas 

de comité y de seguimiento, y los demás soportes de su gestión— en medio físico y 

digital, conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la 

SDHT. 

• Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y sus apéndices, y la normatividad vigente. 

 

NOTA 1: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde a un plazo máximo de 

seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del 

contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así 

como el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto 

sentar el balance físico y financiero de la ejecución del mismo. 
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En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y 

transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias, si las hubiere; las 

condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía 

del contrato; y las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. 

Deberá contener igualmente los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables 

y financieros que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato. 

 

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 

prestacionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en 

actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 

software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración del contratista, imprevistos y, en 

general, todos los costos en que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de la 

ejecución del contrato. 

 

La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación 

con los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y 

que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 

 

NOTA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y TRÁMITES DE PAGO: 

El Interventor reconoce y acepta que la ejecución del presente contrato está sujeta a la 

disponibilidad de los recursos en la vigencia fiscal correspondiente. El Interventor declara 

conocer que, en el evento en que las obligaciones contractuales se radiquen o consoliden en 

fechas próximas al cierre de la vigencia fiscal, los recursos podrán ser objeto de Reserva 

Presupuestal o Pasivo Exigible, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito 

Capital y las normas reglamentarias expedidas por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

En consecuencia, el Interventor entiende que la configuración de una Reserva Presupuestal o un 

Pasivo Exigible implica el cumplimiento de requisitos adicionales, trámites de carácter 

administrativo y verificaciones de ley para su pago, los cuales pueden derivar en tiempos 

superiores a los ordinarios. La Entidad realizará las gestiones necesarias en los tiempos previstos, 

y el Interventor asume el compromiso de aportar de manera oportuna la documentación e 

información que sea requerida para viabilizar dichos pagos ante las instancias presupuestales 

competentes.  
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO  



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

15/07/2026 

Formato Estudios Previos Procesos de 

Selección 

CÓDIGO 

PS07-FO1078 

VERSIÓN 1 

 

Página 76 de 80 

La Secretaría Distrital del Hábitat no otorgará anticipo ni pago anticipado en el presente 

Proceso de Contratación, por las siguientes razones: 

 

1. Naturaleza del objeto contractual. El contrato de Interventoría es un contrato de 

prestación de servicios profesionales, intensivo en equipo humano y no en la adquisición 

de materiales, insumos o maquinaria que deban prefinanciarse para el inicio de la 

ejecución, a diferencia del contrato de obra que sí vigila. El Interventor no requiere capital 

de trabajo previo para desarrollar sus obligaciones de seguimiento, control y verificación. 

 

2. Modalidad de pago pactada. La forma de pago, estructurada por fases en la Etapa 1 y 

conforme al avance de obra verificado en la Etapa 2, remunera al Interventor contra 

productos e informes aprobados, sin necesidad de una entrega de recursos previa a la 

ejecución. 

3. Facultad discrecional de la Entidad. El otorgamiento de anticipo no constituye una 

obligación legal de la Entidad ni un derecho del futuro contratista; es una decisión que 

corresponde a la Entidad con fundamento en el análisis de necesidad del proceso, 

conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y a la Guía de Buen Manejo del Anticipo 

de Colombia Compra Eficiente. 

4. Racionalización del gasto público y del riesgo fiscal. El no pacto de anticipo evita los 

costos y cargas administrativas asociados a su manejo (cuenta bancaria conjunta o 

patrimonio autónomo, garantía de buen manejo y correcta inversión, amortización, 

vigilancia especial de su ejecución), y elimina el riesgo de pérdida, mal manejo o no 

amortización de recursos públicos entregados de manera anticipada. 

5. Ausencia de gastos reembolsables extraordinarios. El presente proceso no contempla 

erogaciones iniciales significativas a cargo del Interventor (como adquisición de equipos 

especializados de alto costo) que justifiquen un desembolso previo por parte de la 

Entidad. 

 

 

9.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

9.1 Supervisión 

La supervisión del contrato estará a cargo de el/la Director(a) de Hábitat y Entornos de la 

Secretaría Distrital del Hábitat, designado mediante comunicación escrita del ordenador del 

gasto, que reposará en el expediente contractual junto con los documentos de ejecución en 

SECOP II.  

En todo caso, el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor. 

Las obligaciones de la supervisión se ejercerán conforme al capítulo de Supervisión e 

Interventoría del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital del Hábitat. 
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Para el adecuado ejercicio de la supervisión, la Entidad podrá designar apoyos a la supervisión, 

de acuerdo con la normativa que rija en la materia, incluida la contratación de personal de apoyo 

cuando se requiera, conforme a la Ley 1474 de 2011 y al Manual de Contratación de la Secretaría 

Distrital del Hábitat. La designación de apoyos no exime al supervisor de su responsabilidad. 

Los apoyos actuarán bajo su coordinación, y sus actuaciones y conceptos serán consolidados por 

el supervisor.  

9.2 Interventoría 

No aplica la figura de interventoría, sino de supervisión por parte de la Entidad.  

 

10.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 

1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, se tipifican, estiman y asignan los riesgos 

previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. 

 

SE ADJUNTA COMO ANEXO LA MATRIZ DE RIESGOS 

 

11.  ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 (arts. 

2.2.1.2.3.1.1 y ss.) y la Guía para el Manejo de Garantías de Colombia Compra Eficiente, 

fundamente jurídica y técnicamente los amparos requeridos, su porcentaje y vigencia, indicando, 

de manera expresa el nombre de la entidad beneficiaria, NIT, dirección y teléfono.  

Tipo de Amparo 
% sobre el valor 

del contrato 
Vigencia 

Cumplimiento 
20% del valor 

total del contrato 

La vigencia del amparo deberá ser por el plazo de 

ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción 

del mismo, hasta su terminación, y SEIS (6) MESES 

MÁS.  

 

Una vez suscrita el Acta de Inicio se deberá actualizar la 

garantía para contar el plazo de ejecución desde la 

suscripción del acta y SEIS (6) MESES MÁS.  

 

En todo caso, el amparo de cumplimiento deberá estar 

vigente hasta la liquidación del contrato, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 

1082 de 2015, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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Calidad del 

servicio.  

30% del valor 

total del contrato 

Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de 

Garantía de estabilidad del contrato principal en 

cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011, esto es, CINCO (5) AÑOS contados a 

partir del recibo a satisfacción de la obra. 

Pago de salarios, 

prestaciones e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del valor 

total del contrato 

Deberá estar vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y TRES (3) AÑOS MÁS.  

 

El plazo de ejecución deberá ser desde la suscripción del 

contrato, y una vez suscrita el acta de inicio, el plazo se 

contará desde esta fecha. 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

N/A N/A 

Estabilidad y 

calidad de la obra 

(si aplica) 

N/A N/A 

Buen manejo y 

correcta inversión 

del anticipo (si 

aplica) 

N/A N/A No se otorga anticipo.  

 

12.  CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

Cundo aplique, según la resolución vigente que regula el Comité de Contratación de la SDHT, 

diligencie este apartado, una vez el Comité de Contratación haya sesionado y emitido concepto.  

 

En sesión de fecha dd de mes de aaaa, el Comité de Contratación de la Secretaría Distrital del 

Hábitat emitió concepto [FAVORABLE / FAVORABLE CON OBSERVACIONES / 

DESFAVORABLE] para adelantar el presente proceso de contratación.  

13. ACCIONES AFIRMATIVAS Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN 

MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EN EL DISTRITO CAPITAL - Decreto Único Distrital del Sector Mujer (Decreto 643 de 2025) 

 

En observancia del marco normativo del Distrito Capital, la Secretaría Distrital del Hábitat 

integra en el presente análisis la obligatoriedad de implementar medidas afirmativas para 

promover la participación laboral de las mujeres, conforme a lo dispuesto en el Decreto Único 

Sectorial 643 de 2025. Esta disposición busca reducir las brechas de género en sectores 
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históricamente masculinizados como el de la construcción e infraestructura hidráulica, 

asegurando que la inversión pública contribuya a la autonomía económica femenina en la ciudad.  

 

La implementación de esta medida se realiza bajo el Principio de Proporcionalidad, reconociendo 

que la exigencia debe ser razonable frente a la complejidad técnica del proyecto, disponibilidad 

e interés de la posible mano de obra en vincularse a la ejecución del contrato. En consecuencia, 

la obligación de vincular personal femenino se define como una obligación de medio, sujeta a la 

disponibilidad de perfiles idóneos para realizar labores sin comprometer el cumplimiento del 

objeto contractual o la calidad de la intervención técnica.  

 

La Entidad establece que el interventor cumplirá con esta disposición mediante la acreditación 

de la debida diligencia, de tal forma que, si tras agotar los mecanismos de convocatoria oficial 

no se cuenta con oferta de personal femenino interesado o apto, se priorizará la eficacia 

administrativa y la continuidad ininterrumpida de la intervención. 

 

Debido a la rama de la actividad económica de OTRAS RAMAS el porcentaje mínimo de 

vinculación de mujeres a la ejecución del contrato es del 50%.  

 

En consecuencia, la acreditación de esta obligación se ajustará estrictamente a lo establecido en 

el decreto sectorial, limitándose a la relación cuantitativa de hombres y mujeres vinculados para 

determinar el porcentaje mínimo exigido. Bajo los derechos constitucionales de intimidad, 

privacidad y protección de datos personales (habeas data), la Entidad no solicitará información 

personal ni sensible de los trabajadores, bastando la manifestación de las cifras globales de 

vinculación. 

 

DECRETO DISTRITAL 651 DE 2025 - “Por medio del cual se expide el Decreto Único del 

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo” 

 

La Secretaría Distrital del Hábitat, en ejercicio de su autonomía administrativa y facultad de 

planeación, ha determinado como buena práctica contractual la promoción de la vinculación de 

mano de obra local para la ejecución del contrato. Si bien el Decreto Distrital 651 de 2025 define 

las políticas de empleo para el Sector Desarrollo Económico, la SDHT adopta de manera 

facultativa estos lineamientos con el fin de generar un impacto social positivo en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 

Naturaleza de la Medida: 

• Carácter No Obligatorio de Resultado: El Interventor propenderá por la 

vinculación de personal local, utilizando los servicios de la Agencia Distrital de 

Empleo o Política Distrital de Empleo, sin que esto constituya una obligación de 
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resultado cuya inobservancia genere sanciones, siempre que se demuestre la gestión 

de convocatoria. 

• Autonomía Técnica: Esta facultad de fomento al empleo estará siempre supeditada 

a la idoneidad técnica del personal. Dado que el contrato es de interventoría, se 

requiere de personal técnico especializado, por tal motivo NO APLICAN dichas 

disposiciones .  

 

 

13.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Relacione todos los documentos generados o consultados para la elaboración de los presentes 

estudios previos. Marque con X los que se adjuntan:  
No. Documento Aplica 

1 
Matriz de Identificación y Estimación de 

Riesgos 
X 

2 Estudio del Sector / Análisis de Mercado  X 

3 
Cotizaciones, consultas de mercado o 

solicitudes de información a proveedores 
N/A 

4 
Anexo y Apéndices Técnicos 

(Especificaciones / Ficha Técnica) 
X 

5 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP) 
X 

6 Ficha de perfilamiento X 

7 DTS área técnica X 

FIRMAS 

Actividad Nombre Cargo Firma 

Aprobó 
Edilma Adriana Mariño 

Dueñas 

Directora de Hábitat y 

Entornos 
 

Vo.Bo. Iván Mauricio Mejía Castro 

Director de 

Estructuración de 

Proyectos 

 

Revisó Adriana Montealegre Riaño 

Contratista Dirección 

de Estructuración de 

Proyectos 

 

Revisó Dirección de Contratación 

Proyectó  Karlo Fernández Cala 

Contratista Dirección 

de Estructuración de 

Proyectos 
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