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Entre el [representante legal] de la Gobernación del Magdalena (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante 
legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I.​ Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número LP-016-2026 

 
II.​ Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 
2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1.​ DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2.​ OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 
FUNDACIÓN EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARACATACA AL MUNICIPIO DE 
FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.  
 
CLÁUSULA 3.​ ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
LP-016-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4.​ PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Diez (10) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5.​ VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6.​ ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
 
CLÁUSULA 7.​ APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización 
para comprometer vigencias futuras según Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad 
correspondiente]  
 
CLÁUSULA 8.​ FORMA DE PAGO 

1. PAGOS PARCIALES HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%). La Entidad efectuará pagos 
parciales de acuerdo con el avance real y efectivo de la obra, hasta completar el noventa por ciento 
(90 %) del valor del contrato, previa presentación y aprobación de las correspondientes actas 
parciales de obra, en las cuales se identificarán las cantidades de obra efectivamente ejecutadas 
durante el respectivo periodo, valoradas de acuerdo con los precios unitarios contractuales. 

Para el trámite de cada pago parcial será requisito la certificación de recibo a satisfacción expedida 
por el Interventor, en la que conste el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales 
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correspondientes al periodo objeto de cobro, así como la aprobación de las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas. 

El Contratista deberá presentar, además, los informes y soportes exigidos por la Interventoría y la 
Entidad, la factura electrónica o documento equivalente que cumpla los requisitos fiscales y legales 
aplicables y la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar a estos últimos, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los pagos parciales estarán sujetos al avance real y efectivo de las obras y no constituyen recibo 
definitivo ni aceptación final de estas, ni eximen al Contratista de las obligaciones, 
responsabilidades y garantías derivadas del contrato. 

2. PAGO FINAL DEL DIEZ POR CIENTO (10%). El saldo equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor del contrato será pagado una vez se haya producido la liquidación del contrato y el 
Contratista haya cumplido la totalidad de las obligaciones y requisitos establecidos para el pago 
final. 

Para efectos de este pago, el Contratista deberá presentar la documentación y los soportes 
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo 
que resulten exigibles de acuerdo con el contrato, así como los demás documentos requeridos por 
la Entidad y la Interventoría. 

El pago final estará sujeto a la presentación y aprobación de la documentación correspondiente y al 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, el 
contrato y sus documentos integrantes. 

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS. Para el trámite de los 
pagos se aplicarán los procedimientos, requisitos y formatos establecidos por el DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. La totalidad de la documentación requerida para cada pago deberá ser 
presentada por el Contratista a la Interventoría dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
corte correspondiente o dentro del término que se establezca contractualmente. 

Para cada pago, según corresponda, el Contratista deberá presentar como mínimo: 

a) Acta parcial de obra o acta de recibo final, según corresponda, debidamente aprobada por la 
Interventoría. 

b) Informe detallado de ejecución de las obras, elaborado en los formatos establecidos por la 
Interventoría y acompañado de los soportes correspondientes. 

c) Factura electrónica o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos fiscales y 
legales aplicables. 

d) Certificación expedida por el Interventor respecto del cumplimiento a satisfacción de las 
obligaciones correspondientes al periodo objeto de cobro. 
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e) Acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes 
parafiscales a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente. 

f) Acreditación de encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
obligaciones laborales respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato, cuando resulte 
aplicable. 

g) Los demás documentos y soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sociales y 
de seguridad y salud en el trabajo exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, el contrato y sus 
documentos integrantes. 

La Entidad no será responsable por las demoras que se presenten en el trámite o realización de los 
pagos cuando estas sean imputables al Contratista, particularmente cuando la documentación 
presentada se encuentre incompleta, contenga inconsistencias o no cumpla los requisitos 
establecidos para el respectivo trámite. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos y del Programa Anual Mensualizado 
de Caja – PAC, así como al cumplimiento de los requisitos establecidos para su trámite. 

4. TÉRMINO PARA EL PAGO Y DERECHO DE TURNO 

El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA tramitará y efectuará el pago dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la radicación completa y correcta de la respectiva cuenta, previo 
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para su reconocimiento. 

Para tal efecto, deberá contarse con el acta parcial de obra aprobada por la INTERVENTORÍA, la 
certificación de cumplimiento correspondiente, los informes y soportes exigibles, las verificaciones 
de la SUPERVISIÓN dentro del alcance de sus competencias y la factura electrónica o documento 
equivalente que cumpla los requisitos legales aplicables. 

Las actas parciales se presentarán conforme al esquema de pagos establecido en el contrato, 
respecto de las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas, así como de los 
productos o hitos correspondientes a los componentes que tengan reglas particulares de 
remuneración. La programación de pagos no constituirá una obligación automática de reconocer 
valores fijos. 

Para efectos del cómputo del término de pago, se entenderá radicada la cuenta cuando el 
CONTRATISTA haya presentado ante la dependencia o por el canal designado por el Departamento 
la totalidad de los documentos exigidos, en forma completa y correcta, con las aprobaciones 
correspondientes. 

Cuando la cuenta se encuentre incompleta, presente inconsistencias o requiera aclaraciones o 
correcciones que impidan continuar su trámite, el Departamento informará oportunamente y por 
escrito al contratista los requerimientos específicos que deba atender. En estos casos, el término de 
pago comenzará a contarse desde la radicación completa y correcta de la cuenta subsanada. Las 
solicitudes de documentos no exigibles o las demoras internas de trámite no modificarán la fecha de 
radicación de una cuenta que cumpla los requisitos contractuales. 
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El contrato se financia con recursos propios del Departamento del Magdalena. El Departamento 
adelantará oportunamente las actuaciones presupuestales, financieras y de tesorería necesarias 
para cumplir el término de pago pactado, articulando los desembolsos con su programación de caja. 
Los trámites internos y la programación de caja no constituirán, por sí solos, justificación para 
incumplir el pago de una obligación contractual exigible. 

El trámite y pago de las cuentas se efectuarán respetando el orden de radicación de las cuentas 
completas y correctas, salvo las excepciones legalmente procedentes. 

5. IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS DEDUCCIONES. Los pagos estarán 
sujetos a las retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás deducciones a 
que haya lugar, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y territoriales 
vigentes. 

El Contratista deberá asumir los impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes que se 
causen con ocasión de la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, salvo 
aquellos que por expresa disposición legal correspondan al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

Las devoluciones, compensaciones o exenciones a que el Contratista considere tener derecho 
deberán ser tramitadas directamente por este ante la autoridad competente, sin responsabilidad ni 
costo alguno para el Departamento. 

Al formular su propuesta, el Proponente deberá determinar, evaluar e incluir dentro de la 
estructuración económica de su oferta todos los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, 
retenciones y demás gravámenes que legalmente sean de su cargo y que puedan incidir en la 
celebración y ejecución del contrato. 

Para estos efectos, el Proponente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes tributos, 
estampillas y contribuciones departamentales, de acuerdo con las disposiciones vigentes y siempre 
que resulten legalmente aplicables al contrato: 

DESCRIPCIÓN TARIFA PORCENTAJE Y/O VALOR 
PRO-DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 

1/100 (1%) 

PRO-HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS PUBLICOS 

2/100 (2%) 

REFUNDACION UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 

2/100 (2%) 

PROCULTURA 2/100 (2%) 
PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO 3/100 (3%) 
PRO-DEPORTES 1/100 (1%) 
CONTRIBUCION ESPECIAL 
SOBRE CONTRATOS 
DE 
OBRA PUBLICA 

5/100 (5%) 

INDUSTRIA Y COMERCIO 0,7/100 (0,7%) 
 

El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA pagara el valor del contrato  
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Nota 1: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se 
someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena. 
 
Nota 2: Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al 
contratista. 
 
Nota 3: Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el 
Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los 
formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar 
encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social integral. bajo el sistema de precios fijos unitarios con monto agotable de la siguiente forma:  
 
PAGOS PARCIALES de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, 
para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del 
contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, 
salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra 
conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás 
a que haya lugar. 

El saldo equivalente al diez (10 %) del valor del contrato será pagado una vez se haya producido la 
liquidación del contrato y el Contratista haya cumplido la totalidad de las obligaciones y requisitos 
establecidos para el pago final, incluidos los documentos y soportes técnicos, administrativos, 
financieros, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que resulten exigibles de 
acuerdo con el contrato. 

CLÁUSULA 9.​ OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso y de las establecidas en los documentos adicionales aplicables al Proceso de 
Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el veinte por ciento (20 %) de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los diez días 
siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2.​ Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5.​ Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6.​ Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
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7.​ Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8.​ Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9.​ Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
10.​ Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11.​ Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12.​Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).   

13.​ Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

14.​Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15.​ Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16.​El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de 
su oferta.  

17.​El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:  

 
18.​Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 
19.​Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos. 

 
20.​Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 

alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, 
o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras. 

 
21.​Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 

contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista 
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
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22.​Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad 
en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  

 
23.​Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 

fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 
solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de 
los recursos empleados.  

 
24.​ Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales 

y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas 
y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 
 

25.​El Contratista deberá conocer, revisar y analizar diligentemente los estudios, diseños, 
planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, 
anexos técnicos y demás documentos suministrados por la Entidad, de acuerdo con el 
alcance contractual, su conocimiento especializado, su experiencia y la información 
efectivamente disponible. 

 
26.​Como resultado de dicha revisión, deberá informar oportunamente y por escrito a la 

Entidad y a la interventoría cualquier inconsistencia, deficiencia, omisión, contradicción, 
interferencia o incompatibilidad razonablemente identificable que pueda afectar la 
estabilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, plazo, costo o correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 
La obligación de revisión y advertencia no constituye una declaración general e incondicionada de 
idoneidad, suficiencia, integridad o adecuación de los estudios y diseños suministrados por la 
Entidad, ni implica asumir responsabilidad por su concepción, estructuración, elaboración o 
aprobación. Tampoco comprende rehacer, recalcular, rediseñar, complementar o auditar 
integralmente dichos documentos, ni adelantar investigaciones adicionales, salvo cuando tales 
actividades estén expresamente previstas en el objeto, el Anexo Técnico o las demás obligaciones 
contractuales. 
 
La presentación de la oferta, la suscripción del contrato, la recepción de los documentos técnicos o 
la ausencia de observaciones no se interpretarán, por sí solas, como aceptación incondicionada de 
la idoneidad o suficiencia de los estudios y diseños, ni como asunción de errores, omisiones, 
deficiencias o defectos ocultos que no pudieran advertirse razonablemente con la información 
disponible y conforme al alcance contractual. 
 
Cuando el Contratista identifique una situación que pueda comprometer la estabilidad, seguridad, 
funcionalidad o correcta ejecución de la obra, deberá comunicarla inmediatamente y por escrito a la 
Entidad y a la interventoría, indicando, con la información disponible y dentro del alcance 
contratado, la actividad o frente afectado, la situación advertida, sus posibles efectos y las medidas 
preventivas que estime procedentes. 
 
Mientras se adopta la instrucción técnica y contractual correspondiente, el Contratista deberá 
abstenerse de iniciar o continuar únicamente la actividad o frente afectado cuando su ejecución 
pueda comprometer la estabilidad, seguridad o funcionalidad de la obra, o resulte manifiestamente 
incompatible con los documentos técnicos aprobados. La medida comprenderá las actividades 
directamente dependientes cuya continuación presente el mismo riesgo, lo cual deberá justificarse 
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e informarse por escrito. Esta abstención preventiva no constituirá, por sí sola, una suspensión total 
del contrato y deberán continuar las actividades no afectadas que puedan ejecutarse de manera 
segura y técnicamente independiente. 
 
La Entidad y la interventoría evaluarán la situación informada y se pronunciarán, dentro de sus 
respectivas competencias, en el plazo previsto en el Anexo Técnico o, en ausencia de este, dentro 
de un término razonable atendiendo a la urgencia, gravedad y complejidad técnica del riesgo 
advertido. Cuando la solución requiera verificaciones adicionales, comunicarán las medidas 
preventivas y la programación de las actuaciones necesarias, con responsables y fechas de 
seguimiento. 
 
1.​ El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante 
la ejecución del contrato.  
 
2.​ Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
 
3.​ En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, debe Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA 10.​OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1.​ Hacer el pago oportuno de los aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 

laborales).  
2.​ Cumplir de buena fe el objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo.  
3.​ Emitir los conceptos que le sean solicitados dentro de los diferentes asuntos que son de 

competencia de la Oficina. 
4.​ Sustentar los diferentes asuntos sometidos a su estudio a la dependencia que lo requiera.  
5.​ Realizar seguimiento continuo a los procesos y gestiones que le sean asignadas, y hacer los 

reportes respectivos.  
6.​ Mantener actualizados en los archivos de la entidad las informaciones y documentos a su 

cargo.  
7.​ Asistir a las reuniones y diligencias que le sean programadas en ejercicio de sus funciones.  
8.​ Asistir a las capacitaciones que le sean programadas por la entidad.  
9.​ Entregar los informes y productos sobre el cumplimiento de las actividades a su cargo al 

supervisor del contrato.  
10.​Garantizar la disponibilidad de tiempo y la dedicación necesaria para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  
11.​ El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 

las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

12.​En los casos en donde el contratista haya recibido elementos o equipos para facilitar la 
ejecución de las actividades contractuales, lo cual constará en acta, al término del contrato y 
previo a la suscripción del acta de liquidación o de informe final de supervisión, deberá hacer 
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devolución de estos al supervisor del contrato, mediante acta, dejando constancia que se 
entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con excepción del desgaste 
normal por su uso. So pena de responder por el valor de su reposición, para lo cual autoriza 
realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. De no alcanzar el saldo 
debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la obligación de 
pagar el valor que falte dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás acciones legales procedentes.  

13.​Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial las de salud y 
seguridad en el trabajo.  

14.​Guardar confidencialidad de los asuntos que le sean delegados.  
15.​Pagar los impuestos y las garantías a las que haya lugar.  
16.​Atender con prontitud y diligencia las solicitudes derivadas del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  
17.​Si en razón a sus tareas, actividades u obligaciones crean o administran grupos de WhatsApp 

inherentes a la entidad, para el pago final deberán entregar al supervisor la administración de 
los mismos.  
Las demás derivadas de las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 
de 2015 y demás. 

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA DERIVADAS DE LA GESTIÓN 
PREDIAL 

El contratista deberá: 

1. Ejecutar las actividades técnicas, jurídicas, topográficas, administrativas y 
documentales de Gestión Predial expresamente comprendidas en el alcance contratado, 
conforme a los estudios y diseños, el Anexo Técnico, el Formulario 1 – Presupuesto 
Oficial y demás documentos contractuales aplicables. 

2. Verificar, complementar y actualizar el inventario predial preliminar, inicialmente 
conformado por treinta y tres (33) predios, de los cuales nueve (9) se localizan en el 
municipio de Fundación y veinticuatro (24) en el municipio de Aracataca, identificando los 
inmuebles y las áreas efectivamente requeridas para la ejecución del proyecto, de 
conformidad con los estudios y diseños aplicables. 

3. Realizar las verificaciones topográficas, catastrales y registrales previstas 
contractualmente, así como elaborar y actualizar las fichas prediales, planos de 
afectación, cuadros de áreas y demás productos técnicos exigibles. 

4. Adelantar los estudios de títulos y la investigación jurídica de los inmuebles 
comprendidos en el alcance contratado, identificando propietarios, poseedores, 
ocupantes, titulares de mejoras, gravámenes, limitaciones al dominio, conflictos y demás 
circunstancias que puedan incidir en las actuaciones prediales. 

5. Conformar, organizar y mantener actualizados los expedientes prediales individuales, 
incorporando los soportes técnicos, jurídicos, catastrales, registrales y documentales 
exigidos en el Anexo Técnico. 
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6. Preparar y suministrar oportunamente al Departamento del Magdalena los insumos 
técnicos, jurídicos y documentales necesarios para apoyar las actuaciones institucionales 
de adquisición, saneamiento, liberación y habilitación de los inmuebles, dentro de los 
límites del alcance contratado. 

7. Prestar el apoyo técnico, jurídico, administrativo y documental expresamente previsto 
en los documentos contractuales para la gestión de los avalúos comerciales formales 
requeridos por el proyecto, sin asumir su contratación, financiación, elaboración, 
suscripción, aprobación o determinación del valor comercial. 

Los avalúos comerciales formales obtenidos por el Departamento del Magdalena podrán 
incorporarse a los expedientes prediales cuando corresponda, sin que ello implique 
responsabilidad del contratista por su elaboración, contenido técnico especializado o 
valoración económica. 

8. Mantener actualizada la información predial y elaborar los informes y matrices de 
seguimiento por inmueble y frente de obra que permitan identificar las actividades 
ejecutadas, los productos elaborados, las restricciones existentes, las actuaciones 
pendientes y su posible incidencia sobre la programación constructiva. 

9. Articular las actividades de Gestión Predial con el cronograma de ejecución de la obra, 
identificando oportunamente las áreas y frentes que requieran actuaciones previas de 
adquisición, liberación, entrega o habilitación, e informando sobre las restricciones que 
puedan afectar su desarrollo. 

10. Advertir oportunamente y por escrito al Departamento del Magdalena y a la 
interventoría sobre las inconsistencias, restricciones jurídicas o materiales, reclamaciones, 
ocupaciones, conflictos de titularidad y demás circunstancias identificadas que puedan 
afectar la disponibilidad de las áreas requeridas, acompañando los soportes disponibles y 
las recomendaciones que correspondan al ámbito de sus obligaciones. 

11. Suministrar al componente de Gestión Social la información predial pertinente para el 
desarrollo del censo y la caracterización socioeconómica, sin asumir la ejecución de 
dichos productos ni duplicar las actividades asignadas a ese componente. La 
identificación jurídica de propietarios, poseedores, ocupantes y titulares de mejoras 
continuará formando parte de las actividades de Gestión Predial cuando resulte necesaria 
para la elaboración de los expedientes correspondientes. 

12. Atender las observaciones de la interventoría relacionadas con los productos y 
actividades de Gestión Predial a su cargo, efectuar las correcciones que resulten 
procedentes y entregar los informes, expedientes y demás documentos exigibles en las 
oportunidades contractualmente establecidas. 

13. Abstenerse de iniciar intervenciones materiales, ocupaciones o actividades 
constructivas en áreas respecto de las cuales no se encuentren acreditadas las 
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condiciones jurídicas y materiales exigibles para la actividad prevista, o no se hayan 
surtido las decisiones, instrucciones o autorizaciones que correspondan conforme a la 
normativa y a los documentos contractuales. 

PARÁGRAFO. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones de Gestión Predial a cargo del contratista no comprenden la adquisición 
de inmuebles, la negociación o pago de sus precios, la adopción de decisiones 
administrativas de expropiación, el pago de indemnizaciones o compensaciones, la 
contratación o financiación de avalúos comerciales formales ni la obligación de garantizar 
la disponibilidad jurídica y material de las áreas definitivas cuya adquisición, liberación, 
entrega o habilitación corresponda al Departamento del Magdalena. 

Lo anterior no exonera al contratista de las consecuencias derivadas del incumplimiento 
de las actividades y productos expresamente contratados que le resulten imputables, ni de 
los daños, ocupaciones no autorizadas o requerimientos de áreas adicionales originados 
exclusivamente en sus procedimientos constructivos, conforme a los documentos 
contractuales. 

 
CLÁUSULA 11.​DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1.​ Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
2.​ [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 

 
 
 
 
CLÁUSULA 12.​OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2.​ Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3.​ Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
4.​ Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el 

objeto del presente contrato. 
5.​ Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente 

contrato. 
6.​ Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el mismo.  
7.​ Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
8.​ Las demás que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y las normas legales vigentes le 

correspondan a la entidad pública. 
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12.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FRENTE A LA GESTIÓN PREDIAL  

El Departamento del Magdalena deberá: 

1. Adelantar o coordinar, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones 
administrativas, jurídicas y presupuestales necesarias para la adquisición de los 
inmuebles y áreas definitivas requeridas para la ejecución del proyecto, incluyendo los 
procedimientos de enajenación voluntaria o expropiación cuando legalmente resulten 
procedentes. 

2. Determinar y verificar las áreas definitivas requeridas para la ejecución de las obras, 
con fundamento en los estudios y diseños, planos de afectación, cuadros de áreas y 
demás documentos técnicos aplicables. 

3. Gestionar los recursos presupuestales necesarios y adelantar, mediante los 
mecanismos legalmente procedentes, la contratación, financiación y obtención de los 
avalúos comerciales formales que resulten necesarios para los procedimientos de 
adquisición predial a su cargo, de conformidad con la identificación y delimitación de las 
áreas efectivamente requeridas y las disposiciones legales aplicables. 

Los avalúos deberán ser elaborados por los sujetos legalmente habilitados y financiarse 
con recursos independientes de los previstos para las actividades de Gestión Predial 
contratada, sin trasladar al contratista de obra las obligaciones de contratación, 
financiación o pago de dichos avalúos. 

4. Analizar los insumos técnicos, jurídicos y documentales producidos durante la Gestión 
Predial y adelantar las actuaciones que correspondan para continuar los procedimientos 
institucionales de adquisición, saneamiento, liberación y habilitación de los inmuebles. 

5. Gestionar y efectuar, según corresponda, los pagos relacionados con la adquisición de 
inmuebles, indemnizaciones, compensaciones y demás obligaciones económicas 
derivadas de los procedimientos institucionales a su cargo, conforme a la normativa 
aplicable. 

6. Adelantar o coordinar las actuaciones de saneamiento, liberación, recuperación y 
habilitación jurídica y material de las áreas definitivas requeridas para la ejecución del 
proyecto, de conformidad con la situación particular de cada inmueble y las competencias 
de las autoridades correspondientes. 

7. Suministrar oportunamente al contratista y a la interventoría la información, estudios, 
documentos, actos administrativos, permisos y demás soportes institucionales disponibles 
que resulten necesarios para el desarrollo y seguimiento de las actividades prediales y 
constructivas. 
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8. Evaluar oportunamente las restricciones, reclamaciones, conflictos de titularidad, 
ocupaciones y demás circunstancias informadas por el contratista o la interventoría, 
adoptando o gestionando las medidas que correspondan dentro de sus competencias. 

9. Coordinar las actuaciones de adquisición, liberación y habilitación predial con la 
programación de los frentes de obra, considerando las interdependencias constructivas y 
las posibles afectaciones sobre la ruta crítica del proyecto. 

10. Verificar las condiciones jurídicas y materiales exigibles para la utilización de cada 
inmueble o área requerida y formalizar su entrega al contratista mediante acta o 
documento equivalente, individualizando el predio o sector correspondiente, la actividad 
para la cual se encuentra habilitado, las condiciones de utilización, las restricciones 
existentes, la fecha de entrega y los soportes jurídicos y materiales que sustenten dicha 
actuación. 

La entrega deberá corresponder a las condiciones efectivamente acreditadas para la 
actividad prevista y no constituirá, por sí misma, habilitación general para ejecutar 
intervenciones diferentes de aquellas comprendidas en los soportes y decisiones 
aplicables. 

11. Adoptar o tramitar, dentro de sus competencias, las decisiones e instrucciones 
necesarias para permitir la intervención material de las áreas, previa verificación de los 
requisitos legales y contractuales aplicables. 

12. Informar oportunamente al contratista y a la interventoría las decisiones y actuaciones 
institucionales que puedan afectar la disponibilidad predial, la programación de los frentes 
de obra o la secuencia constructiva. 

13. Evaluar las alternativas de programación, entrega progresiva de áreas y demás 
medidas contractuales legalmente procedentes cuando se presenten restricciones de 
disponibilidad predial, sin trasladar automáticamente al contratista las consecuencias 
derivadas de la falta de habilitación de áreas cuya disponibilidad corresponda a la Entidad. 

La entrega progresiva deberá considerar la viabilidad técnica, las condiciones de 
seguridad, las interdependencias constructivas y los efectos que la falta de disponibilidad 
de otros frentes pueda generar sobre la ejecución contractual. 

14. Gestionar y efectuar seguimiento a las actuaciones institucionales previstas para el 
tratamiento del Riesgo N.º 50 – Disponibilidad Predial, conforme a su asignación en la 
Matriz 3 – Matriz de Riesgos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al 
contratista por hechos que le sean imputables. 

15. Tramitar, cuando resulte necesario y legalmente procedente, las modificaciones o 
medidas contractuales derivadas de circunstancias prediales debidamente acreditadas, 
previa evaluación de sus causas, imputabilidad, efectos sobre la ruta crítica y la 
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programación, medidas de mitigación adoptadas, relación causal y consecuencias 
técnicas, jurídicas y económicas efectivamente demostradas, sin que la materialización de 
una restricción genere por sí sola ampliaciones de plazo o reconocimientos económicos 
automáticos. 

PARÁGRAFO. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO 

La contratación de actividades técnicas, jurídicas, topográficas, administrativas y 
documentales de apoyo a la Gestión Predial no implica la transferencia al contratista de 
las competencias administrativas ni de las responsabilidades que legal y contractualmente 
correspondan al Departamento del Magdalena respecto de la adquisición, saneamiento, 
liberación, entrega y habilitación de las áreas definitivas necesarias para la ejecución del 
proyecto. 

Las decisiones relacionadas con la adquisición, expropiación y demás actuaciones que 
impliquen el ejercicio de potestades públicas deberán ser adoptadas por las autoridades 
competentes, con observancia de los procedimientos y garantías legalmente establecidos.  

12.2. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA DERIVADAS DE LA GESTIÓN 
PREDIAL 

La interventoría deberá: 

1. Ejercer las actividades de revisión, verificación, seguimiento y control respecto de la 
Gestión Predial a cargo del contratista de obra, dentro del alcance previsto en el contrato 
de interventoría y los documentos contractuales correspondientes. 

2. Revisar los informes, fichas prediales, planos de afectación, estudios de títulos, 
expedientes prediales, matrices de seguimiento y demás productos exigibles al 
contratista, verificando su correspondencia con el Anexo Técnico, los estudios y diseños y 
las obligaciones contractuales aplicables. 

3. Formular oportunamente las observaciones y solicitudes de aclaración o corrección que 
resulten procedentes respecto de los productos de Gestión Predial y efectuar seguimiento 
a su atención por parte del contratista. 

4. Verificar el cumplimiento de las actividades, dedicaciones, plazos y entregables de 
Gestión Predial expresamente contratados, sin exigir unilateralmente actividades o 
productos adicionales no comprendidos en su alcance. 

5. Realizar seguimiento al inventario predial, los expedientes individuales y la matriz de 
disponibilidad por frentes de obra, identificando inconsistencias, restricciones y 
actuaciones pendientes que puedan afectar la programación constructiva. 
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6. Revisar los soportes documentales suministrados respecto de la situación jurídica y 
material de las áreas requeridas, formular las observaciones pertinentes y advertir a la 
Entidad sobre las insuficiencias que puedan impedir su utilización para las actividades 
previstas. 

7. Informar oportunamente al Departamento del Magdalena sobre las restricciones 
prediales que puedan afectar el inicio, continuidad o secuencia de las actividades 
constructivas, indicando su posible incidencia sobre los frentes de obra y la programación 
contractual. 

8. Verificar que el contratista cumpla las obligaciones de identificación, documentación y 
advertencia de las situaciones prediales detectadas durante la ejecución, efectuando 
seguimiento a las medidas que le correspondan dentro de su alcance contractual. 

9. Revisar los insumos técnicos y documentales preparados por el contratista para apoyar 
la gestión de los avalúos comerciales formales, sin asumir su elaboración, aprobación o 
validación especializada ni la supervisión de contratos independientes de avalúos, salvo 
asignación contractual expresa y legalmente procedente. 

10. Verificar que, antes del inicio de actividades constructivas en áreas sujetas a 
restricciones prediales, se hayan aportado los soportes e instrucciones correspondientes, 
e informar a la Entidad cuando se identifiquen circunstancias que impidan acreditar las 
condiciones exigibles para su intervención. 

11. Abstenerse de impartir instrucciones que impliquen la ocupación o intervención 
material de inmuebles sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos y materiales 
aplicables, o que sustituyan decisiones reservadas al Departamento del Magdalena o a 
las autoridades competentes. 

12. Recomendar al Departamento del Magdalena las medidas técnicas o contractuales 
que considere procedentes frente a restricciones prediales, incluyendo alternativas de 
programación o medidas de mitigación, sin modificar por sí sola el alcance, el valor o el 
plazo del contrato. 

13. Mantener registro de las observaciones, alertas, comunicaciones, soportes y 
actuaciones de seguimiento relacionadas con la Gestión Predial, garantizando la 
trazabilidad de las circunstancias que puedan afectar la ejecución contractual. 

14. Efectuar seguimiento a los controles y actuaciones previstos para el Riesgo N.º 50 – 
Disponibilidad Predial, dentro del ámbito de sus funciones, informando oportunamente al 
Departamento del Magdalena sobre las circunstancias que puedan incidir en su 
materialización o tratamiento. 

15. Emitir los informes y conceptos que correspondan respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de Gestión Predial del contratista, para efectos del seguimiento, certificación 
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o trámite interno de las actas de ejecución y pago, conforme a sus competencias 
contractuales y a las condiciones de medición, recibo y pago establecidas en los 
documentos del proceso, sin que ello implique facultad para ordenar el gasto, reconocer 
unilateralmente mayores valores o autorizar prestaciones no previstas contractualmente. 

PARÁGRAFO. LÍMITES DE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

Las funciones de revisión, verificación, seguimiento, observación y recomendación de la 
interventoría no constituyen, por sí mismas, certificación de disponibilidad jurídica o 
material de los inmuebles ni autorización para intervenirlos. 

En consecuencia, la interventoría no podrá adoptar decisiones de adquisición, 
expropiación, saneamiento, entrega o habilitación de inmuebles, ni sustituir las 
competencias del Departamento del Magdalena o de otras autoridades legalmente. 

 
CLÁUSULA 13.​RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14.​INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD frente a cualquier reclamación, 
demanda, acción judicial o extrajudicial, sanción, multa o responsabilidad que se derive directa o 
indirectamente de la ejecución del presente contrato, incluyendo los costos, gastos y honorarios 
profesionales que se generen en razón de tales reclamaciones. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA asumirá íntegramente las consecuencias económicas y jurídicas que se originen 
por actos u omisiones propios o de sus empleados, agentes o subcontratistas, sin que ello implique 
responsabilidad alguna para la ENTIDAD 

 
CLÁUSULA 15.​MULTAS 

 
1.​ Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta (30) por ciento de mano de obra 
no calificada de la región causará multas equivalentes a 0,5 % del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará 
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2.​ 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez (10) por ciento de la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del 
presente contrato”, causará multas equivalentes a 0,5% del SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  
Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 27 
Versión No. 6 

 
 
obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que 
deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes al 0,5% SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente al 0,5% del 
SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 0,5 % del SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano, causará multas equivalentes al 0,5% del SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
​  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 0,5% del SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1.​ Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2.​ Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula Dieciocho 
(18), de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3.​ Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4.​ Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
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día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5.​ Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6.​ Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7.​ Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8.​ Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9.​ Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0,3% salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16.​CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
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el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17.​CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Las partes acuerdan que cualquier diferencia, discrepancia o controversia que surja con ocasión de 
la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato será resuelta en primera instancia 
mediante arreglo directo entre ellas, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación escrita de la controversia. En caso de no lograrse un acuerdo, 
las partes se someten a un mecanismo de conciliación extrajudicial en derecho, ante un centro de 
conciliación autorizado. Si la conciliación no prospera, la controversia será dirimida mediante 
arbitraje, de conformidad con la legislación vigente, ante un tribunal de arbitramento designado por 
la Cámara de Comercio correspondiente, cuya decisión será definitiva y obligatoria para las partes. 
  
CLÁUSULA 18.​GARANTÍAS  

 
18.1.​ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Departamento de Magdalena identificada con NIT 800.103.920-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  

pecuniaria que se le 
impongan 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez (10%) por 
ciento del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) anos 
contados a partir 
de la fecha de 
firma del acta de 
recibo final. 

Diez (10%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

●​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●​ Número y año del contrato  
●​ Objeto del contrato 
●​ Firma del representante legal del contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2.​ ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
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las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 

 
18.3.​ GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Magdalena identificada con NIT 800.103.920-6 y el 
Contratista 

Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

●​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, el 
amparo es de el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Magdalena identificada con NIT 
800.103.920-6 

Amparos  

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  
Código CCE-EICP-IDI-05 Página 25 de 27 
Versión No. 6 

 
 

Característica Condición 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

●​ Número y año del contrato  
●​ Objeto del contrato 
●​ Firma del representante legal del contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

​  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19.​INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20.​INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
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Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21.​CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22.​LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 

materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir 
del recibo a satisfacción de la obra.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23.​SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24.​LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Fundación – Magdalena 
y el domicilio contractual es en Santa Marta en la Carrera 1C No. 16-15 Palacio Tayrona 
 

CLÁUSULA 25.​DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1.​ Estudios y documentos previos. 
2.​ Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3.​ Propuesta presentada por el Contratista. 
4.​ Las garantías debidamente aprobadas. 
5.​ Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En 
constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 
 

 
Por la Entidad,​  ​   ​ Por el Contratista, 
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
	3.​Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
	4.​Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. 
	5.​Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
	6.​Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el mismo.  
	7.​Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
	8.​Las demás que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y las normas legales vigentes le correspondan a la entidad pública. 
	 
	Por la Entidad,​ ​  ​Por el Contratista, 

