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1. OBJETO DEL CONTRATO 

ANEXO 1 - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
La Secretaría Distrital de Planeación, en desarrollo de las funciones asignadas a la Dirección Administrativa relacionadas con la gestión 
de bienes, mantenimiento de la infraestructura física y prestación de los servicios generales requeridos para el adecuado funcionamiento 
institucional, debe garantizar que los espacios destinados a servicios de apoyo administrativo se encuentren en condiciones óptimas de 
operación, seguridad, accesibilidad y salubridad. En este marco, resulta necesario adelantar acciones que aseguren la sostenibilidad y 
funcionalidad de la infraestructura física utilizada diariamente por servidores públicos, contratistas y demás usuarios de la entidad. 

Con el propósito de identificar las necesidades de intervención existentes, la entidad realizó un diagnóstico técnico integral de las áreas 
de servicios asignadas a la SDP, incluyendo baterías sanitarias y cafeterías ubicadas en las sedes SuperCADE y CAD. Dicho ejercicio 
permitió evaluar el estado de conservación de los espacios, las condiciones de accesibilidad, el desempeño de las redes hidrosanitarias, 
la funcionalidad de los ambientes, los requerimientos normativos aplicables y las necesidades de mejoramiento asociadas a la operación 
institucional.  

Los resultados obtenidos evidenciaron un avanzado estado de deterioro y obsolescencia en diversos componentes arquitectónicos, 
hidrosanitarios y funcionales, situación que afecta las condiciones de uso y limita la adecuada prestación del servicio. Se identificaron 
deficiencias en aparatos sanitarios, divisiones, griferías, sistemas de desagüe, enchapes, pisos, mesones, mobiliario y accesorios, 
elementos que presentan desgaste por el uso continuo, pérdida de funcionalidad, filtraciones, corrosión, fisuras y deterioro acumulado 
derivado de su antigüedad. (Ver anexo Diagnostico) 

De igual manera, el diagnóstico permitió establecer que gran parte de los sistemas hidrosanitarios existentes no satisfacen los estándares 
actuales de eficiencia en el uso del agua. Aunque originalmente fueron concebidos bajo criterios de ahorro, su nivel de desgaste y 
vetustez ocasiona fugas recurrentes, deficiencias operativas y mayores consumos del recurso hídrico. En consecuencia, se requiere la 
incorporación de aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo que contribuyan al fortalecimiento de las políticas institucionales de 
sostenibilidad ambiental y uso eficiente de los recursos públicos.  

Adicionalmente, se identificó una elevada recurrencia de actividades de mantenimiento correctivo derivadas de fallas en griferías, válvulas, 
sifones, desagües y demás elementos hidrosanitarios. Esta situación genera interrupciones periódicas en la prestación del servicio, 
incrementa los costos de mantenimiento y exige una destinación constante de recursos para reparaciones que no solucionan de manera 
definitiva las causas estructurales del deterioro. Por lo anterior, resulta técnica y financieramente más eficiente ejecutar una intervención 
integral que permita restablecer las condiciones de funcionamiento de los espacios intervenidos. (Ver anexo Diagnostico) 

En materia de accesibilidad universal, se evidenció que las áreas sanitarias existentes presentan limitaciones que dificultan el uso 
autónomo y seguro por parte de personas con movilidad reducida, particularmente en aspectos relacionados con circulación, 
maniobrabilidad, dimensiones reglamentarias y eliminación de barreras físicas. Esta condición hace necesaria la implementación de 
soluciones arquitectónicas y funcionales que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y garantizar la inclusión efectiva de todos 
los usuarios.  

El análisis técnico también permitió identificar limitaciones asociadas a la capacidad instalada y distribución de los aparatos sanitarios 
existentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 y ss de la Resolución 2400 de 1979, situación que afecta la funcionalidad de las 
áreas de servicio y demanda procesos de reorganización espacial orientados a optimizar el aprovechamiento de las áreas disponibles, 
mejorar la prestación del servicio y adecuar las instalaciones a los requerimientos actuales de ocupación y uso institucional.  

Desde la perspectiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, las condiciones actuales de los baños y cafeterías generan impactos sobre la 
comodidad, higiene, funcionalidad y bienestar de los usuarios. Las limitaciones derivadas del deterioro de estos espacios afectan el 
normal desarrollo de las actividades laborales y hacen necesario implementar mejoras orientadas a garantizar ambientes seguros, 
saludables y funcionales, en concordancia con el marco normativo aplicable y las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

Respecto de las áreas de cafetería, el diagnóstico evidenció deterioro en acabados, pisos, enchapes y superficies expuestas a humedad, 
así como deficiencias ergonómicas asociadas a la configuración actual de los espacios. Estas condiciones afectan las actividades 
relacionadas con la preparación y manipulación de alimentos y bebidas, generan riesgos operativos para el personal encargado de su 
uso y reducen las condiciones de confort y habitabilidad requeridas para el adecuado desarrollo de dichas actividades. (Ver anexo 
Diagnostico) 

Considerando la totalidad del inventario evaluado y la disponibilidad presupuestal existente para la vigencia 2026, la entidad adoptó una 
estrategia de intervención por etapas, basada en criterios de viabilidad técnica, impacto institucional, nivel de deterioro, intensidad de uso 
y oportunidad de ejecución. Este ejercicio de priorización permitió definir aquellas áreas que ofrecen mayores beneficios institucionales 
y mejores condiciones para una ejecución eficiente de los recursos disponibles.  

Como resultado de dicho proceso, se determinó priorizar  las áreas de servicios ubicadas en el segundo piso de la Torre B – SuperCADE, 
específicamente, en la adecuación de redes hidrosanitarias en batería baño de hombres, intervención en la adecuación y remodelación 
de la batería de baños para mujeres y la cafetería asignada a la SDP, labores  que además permitirán atender los requerimientos de 
accesibilidad asociados a servicios sanitarios para personas con movilidad reducida para hombres y mujeres. Esta decisión obedece a 
que dichos espacios presentan alta viabilidad técnica de ejecución, ausencia de interferencias con otros proyectos institucionales y un 
impacto significativo en la prestación del servicio debido a su ubicación en una zona de alta concurrencia institucional.  
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En consecuencia, se requiere adelantar la contratación de las obras de adecuación, remodelación y mejoramiento de las áreas 
priorizadas, incluyendo las intervenciones civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas y complementarias necesarias para 
restablecer sus condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y confort.  

Las especificaciones técnicas, diseños, cantidades de obra, criterios constructivos y demás condiciones particulares de ejecución se 
encuentran desarrollados en el Anexo Técnico y en los documentos soporte del proceso. Dado que la Secretaría Distrital de Planeación 
no cuenta dentro de su planta con el personal especializado ni la capacidad operativa requerida para ejecutar directamente este tipo de 
intervenciones, resulta procedente adelantar el correspondiente proceso contractual para seleccionar un contratista idóneo que garantice 
el cumplimiento de los objetivos del proyecto conforme a los estándares técnicos y normativos exigidos por la entidad. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO  
ADECUACION Y REMODELACION DE LAS AREAS DE SERVICIOS (BAÑOS HOMBRES, MUJERES Y OTROS ESPACIOS 
ASIGNADOS A LA SDP). 

 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO A CONTRATAR 
El presente proceso contractual tiene por objeto la ejecución de las obras de adecuación, remodelación y mejoramiento de las áreas de 
servicios asignadas a la Secretaría Distrital de Planeación ubicadas en el segundo piso de la Torre B (SuperCADE), conforme a los 
diseños, especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra y demás documentos que integran el presente proceso contractual. La 
ejecución de las actividades deberá realizarse bajo criterios de calidad, funcionalidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y 
cumplimiento normativo, garantizando la entrega de espacios completamente operativos y aptos para su uso institucional.  

El alcance comprende la ejecución integral de las obras civiles, arquitectónicas, eléctricas e hidrosanitarias requeridas para restablecer 
y optimizar las condiciones de funcionamiento de los espacios objeto de intervención, incluyendo el suministro de materiales, mano de 
obra, herramientas, equipos, transporte, ensayos, pruebas, certificaciones y todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del 
proyecto.   

De manera general, las actividades objeto de contratación incluyen la realización de desmontes y demoliciones controladas de los 
elementos existentes que deban ser retirados, así como la adecuación y ajuste de los componentes arquitectónicos, eléctricos e 
hidrosanitarios requeridos para la implementación de los diseños aprobados por la entidad.   

Las obras contemplan igualmente la ejecución de actividades de mampostería, revoques, pañetes, construcción de muros livianos, 
instalación de pisos, enchapes y acabados arquitectónicos, suministro e instalación de aparatos sanitarios, griferías, accesorios, 
divisiones sanitarias, carpintería metálica, carpintería en madera, mesones, cielorrasos y elementos complementarios necesarios para 
garantizar la funcionalidad integral de los espacios intervenidos.   

De igual forma, el contratista deberá ejecutar las adecuaciones requeridas en las redes hidrosanitarias, de aguas residuales, ventilación, 
redes eléctricas, iluminación y demás instalaciones complementarias que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las 
áreas intervenidas, garantizando el cumplimiento de la reglamentación técnica vigente y la obtención de las certificaciones que resulten 
aplicables.   

Las intervenciones deberán incorporar criterios de accesibilidad universal que permitan mejorar las condiciones de uso de los espacios, 
eliminando barreras físicas y adecuando los elementos arquitectónicos conforme a la normatividad vigente en materia de accesibilidad 
para personas con movilidad reducida.   

Como parte de la ejecución contractual, el contratista deberá realizar todas las pruebas de funcionamiento, verificaciones de calidad, 
ajustes, calibraciones y controles técnicos requeridos para garantizar la correcta operación de los sistemas instalados. Así mismo, deberá 
efectuar la limpieza final de las áreas intervenidas y entregar los espacios completamente terminados, operativos y aptos para su 
utilización por parte de los usuarios de la entidad.   

Las obras se desarrollarán exclusivamente en las áreas priorizadas de la Torre B (SuperCADE), correspondientes al baño de mujeres y 
de hombres la cafetería asignados a la Secretaría Distrital de Planeación, ubicados en el segundo piso del edificio, con un área 
aproximada total de intervención de treinta y seis coma setenta y cinco metros cuadrados (36,75 m²).   

En la ejecución del contrato deberán observarse estrictamente las disposiciones contenidas en la normativa vigente aplicable al proyecto, 
incluyendo las relacionadas con accesibilidad universal, uso eficiente del agua, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, manejo 
de residuos de construcción y demolición, instalaciones eléctricas y demás regulaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico.   
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El edificio del Centro Administrativo Distrital – CAD se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), de conformidad con el 
Decreto Distrital 649 de 2025, el cual mantiene vigentes los Anexos Nos. 1 y 3 del Decreto Distrital 606 de 2001 y sus respectivas 
modificaciones. En consecuencia, las actividades objeto del presente contrato corresponden exclusivamente a adecuaciones locativas e 
intervenciones no estructurales sobre elementos no protegidos del inmueble, sin contemplar modificaciones estructurales, ampliaciones, 
reforzamientos o intervenciones que alteren sus valores patrimoniales.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las obras se ejecutarán dentro del Centro Administrativo Distrital (CAD), el contratista deberá 
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Hacienda como entidad administradora del edificio, así 
como a los lineamientos contenidos en el Manual de Convivencia y Operación del CAD. En consecuencia, previo al inicio de las 
actividades deberá gestionarse la autorización correspondiente ante dicha entidad, presentando el alcance de la intervención, los planos, 
el cronograma y los planes de trabajo requeridos para la ejecución del proyecto.   

En virtud de la referida disposición, la SDP, a través de comunicación con radicado No. 2-2026-51179 del 07 de septiembre de 2026, 
remitió a la SDH, solicitud de autorización para adecuación y remodelación de las áreas de servicios (baños hombres, mujeres y otros 
espacios asignados a la SDP), de conformidad al numeral 22.1., “Consideraciones para el mantenimiento locativo”, del Reglamento y 
Manual de Convivencia y Operación del edificio del Centro Administrativo Distrital – CAD. Así las cosas, en concordancia a lo dispuesto 
en el numeral 9 del artículo 5 de la Resolución 207 de 2025, los miembros del comité del CAD autorizaron la adecuación y remodelación 
de las áreas de servicios asignadas a la Secretaría Distrital de Planeación en el segundo piso del SUPERCADE CAD, a través de oficio 
No. 2026EE0001074563C1, del 07/10/2026. 

 

2.2.1 DOCUMENTOS O CONSTANCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS 
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO SUPER CADE CAD SOBRE LAS INTERVENCIONES 
LOCATIVAS A LAS AREAS DE SERVICIO ASIGNADAS A LA SDP 

 

2.2.2.  SERVICIOS CONEXOS 
N/A. 

 

2.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

2.3.1 GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1 Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.  

2 Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.  

3 
Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por el DISTRITO CAPITAL –SDP-, es 
decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del contrato, a 
personal no autorizado por el DISTRITO CAPITAL –SDP-y/o a terceros en general.  

4 
Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad del DISTRITO 
CAPITAL –SDP-, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.  

5 Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  

6 Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.  

7 
Cumplir dentro del término establecido por el DISTRITO CAPITAL –SDP- con los requisitos exigidos para la ejecución 
del contrato.  

8 
Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el desarrollo del contrato, de manera 
oportuna y completa.  

9 
Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social (salud y pensión), administradora de 
riesgos laborales (ARL) y parafiscales, si a ello hay lugar, de acuerdo con la normatividad vigente.  

10 
Dar cumplimiento a los lineamientos dados por el DISTRITO CAPITAL –SDP- en lo relacionado con la sostenibilidad 
y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.  

11 
Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los equipos y bienes, que le 
sean asignados por el DISTRITO CAPITAL - SDP. 

12 
Realizar la publicación de productos en el medio que corresponda, una vez sea recibido a satisfacción por parte del 
supervisor (en los casos que aplique). 

13 Adelantar las actividades y realizar el cargue de documentos en el SECOP II, que le sean indicados por la entidad 
durante el desarrollo del proceso contractual en los términos y plazos establecidos por el Distrito Capital – SDP. 

14 Mantener al DISTRITO CAPITAL -SDP libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En 
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al DISTRITO CAPITAL -SDP contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido 
el personal del MINISTERIO, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales. 
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15 El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente y adoptar buenas prácticas ambientales durante 

la ejecución del contrato, procurando la prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales 
negativos que puedan generarse en el desarrollo de las actividades contratadas 

 
Nota: Además de las anteriores obligaciones generales, Ver Clausula 9 “Obligaciones Generales del 
Contratista”, del Anexo 5 “Minuta del Contrato” 

 
 

2.3.2. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1 
Ejecutar las obras objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, las especificaciones técnicas, cantidades 
de obra, oferta presentada, cronograma aprobado, normativa aplicable y las instrucciones impartidas por la supervisión. 

2 
Presentar para aprobación de la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el cronograma 
detallado de ejecución, la programación de suministros, el plan de trabajo y demás documentos requeridos para el seguimiento y control 
del contrato, los cuales deberán mantenerse actualizados durante toda la ejecución contractual. 

3 
Suministrar e instalar los materiales, equipos, accesorios, aparatos sanitarios, griferías y demás elementos requeridos para la ejecución de 
la obra, garantizando que sean nuevos, de primera calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas, las normas técnicas aplicables 
y los estándares exigidos por la Entidad. 

4 
Presentar previamente para aprobación de la supervisión las fichas técnicas, catálogos, muestras, certificaciones y especificaciones de los 
materiales, equipos y elementos a instalar, antes de su incorporación a la obra. 

5 
Garantizar que los aparatos sanitarios, griferías y demás elementos hidrosanitarios correspondan a tecnologías de uso eficiente y ahorro 
del agua, de conformidad con la normatividad vigente y los criterios de sostenibilidad institucional. 

6 
Ejecutar las actividades contractuales dando cumplimiento a la normatividad ambiental nacional y distrital vigente, así como a los 
lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría Distrital de Planeación. 

7 
Presentar para aprobación de la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el Plan de 
Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), implementarlos una vez aprobados y 
garantizar su cumplimiento durante toda la ejecución contractual. 

8 
Clasificar, almacenar temporalmente, transportar, aprovechar y disponer adecuadamente los residuos generados durante la ejecución 
contractual, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos establecidos por la administración del Complejo CAD y la supervisión 
del contrato. 

9 
Entregar a la supervisión los manifiestos, certificaciones y demás soportes que acrediten el transporte, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos generados, expedidos por gestores autorizados. 

10 
Utilizar pinturas y recubrimientos que cumplan los criterios ambientales establecidos por la normativa vigente, incluyendo contenidos 
reducidos de compuestos orgánicos volátiles (COV) y ausencia de sustancias o componentes restringidos por la legislación aplicable. 

11 
Realizar el registro como generador de RCD ante la Secretaría Distrital de Ambiente y cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 
vigente para la gestión de residuos de construcción y demolición. 

12 
Implementar las medidas necesarias para prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales derivados de la ejecución de la obra, 
especialmente los relacionados con ruido, polvo, material particulado, vibraciones, manejo de escombros y consumo de recursos. 

13 Mantener permanentemente el orden, aseo y limpieza de las áreas intervenidas y de las zonas utilizadas para la ejecución de las actividades. 

14 
Cumplir integralmente las disposiciones contenidas en el Reglamento y Manual de Convivencia y Operación del Centro Administrativo 
Distrital (CAD), así como las instrucciones impartidas por la administración del complejo y por la supervisión del contrato. 

15 
Gestionar oportunamente, en coordinación con la Entidad, los permisos, autorizaciones y controles requeridos para el ingreso de personal, 
materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades. 

16 
Ejecutar las actividades en los horarios autorizados por la Entidad y adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones a la operación 
institucional y al normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en el Complejo CAD. 

17 
Mantener despejadas y en condiciones seguras las rutas de evacuación, corredores, accesos, zonas comunes y demás áreas de circulación 
durante toda la ejecución contractual. 

18 
Instalar y mantener la señalización preventiva, informativa y de seguridad requerida para delimitar adecuadamente las áreas de trabajo y 
proteger a funcionarios, contratistas, visitantes y demás usuarios. 

19 
Ejecutar las demoliciones, desmontes y demás actividades constructivas adoptando las medidas de seguridad necesarias para proteger a 
trabajadores, servidores, contratistas, visitantes y demás usuarios de la Entidad. Para ello deberá instalar y mantener cerramientos 
provisionales, barreras físicas y controles de acceso que impidan el ingreso de personal no autorizado a las áreas intervenidas. 

20 

Cumplir integralmente las obligaciones derivadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Estándares Mínimos 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019 o la norma que la modifique, garantizar el suministro y uso de los elementos de protección 
personal requeridos, mantener los registros de accidentes e incidentes de trabajo e implementar las acciones preventivas y correctivas a 
que haya lugar 

21 
Presentar a la supervisión, cada quince (15) días calendario y cuando esta lo solicite, informes de avance de la ejecución contractual en sus 
componentes físico, técnico, administrativo, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el registro fotográfico y los soportes 
que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

22 
Proteger las áreas, muebles, equipos, acabados, redes e instalaciones existentes que no formen parte de la intervención, evitando 
afectaciones durante la ejecución de las actividades. 

23 
Responder integralmente por los daños, pérdidas o afectaciones que se ocasionen durante la ejecución del contrato a bienes, instalaciones, 
redes, equipos, acabados o áreas de la Entidad, del Complejo CAD o de terceros, cuando sean atribuibles al contratista, su personal, 
proveedores o subcontratistas, debiendo asumir a su costa las reparaciones o reposiciones correspondientes. 
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24 
Acreditar durante toda la ejecución contractual el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales del personal destinado al contrato. 

25 
No efectuar modificaciones a los diseños, especificaciones técnicas, materiales o cantidades de obra aprobadas sin autorización previa y 
escrita de la supervisión. 

26 
Ejecutar y documentar las pruebas de funcionamiento, verificación, calibración y puesta en servicio de las redes, equipos, aparatos 
sanitarios, sistemas eléctricos, luminarias y demás elementos instalados, entregando los registros y soportes correspondientes cuando 
aplique. 

27 
Gestionar y entregar las certificaciones, protocolos, conceptos técnicos o documentos de conformidad que resulten exigibles para las 
instalaciones ejecutadas, cuando sean requeridos por la normatividad aplicable o por la supervisión. 

28 
Garantizar la calidad de los materiales, equipos y elementos utilizados en la ejecución del contrato. En consecuencia, deberá corregir, 
reparar, sustituir o rehacer por su cuenta y riesgo cualquier actividad, suministro o instalación que presente defectos, incumplimientos o 
deficiencias de calidad. 

29 
Ejecutar las obras cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental, seguridad, 
saneamiento, eficiencia energética y uso eficiente de los recursos. 

30 
Atender y subsanar oportunamente las observaciones formuladas por la supervisión durante la ejecución del contrato y en el proceso de 
recibo de las obras, dentro de los plazos establecidos para tal fin. 

31 
Entregar las áreas intervenidas completamente terminadas, limpias, funcionales y en adecuado estado de operación, junto con las garantías, 
fichas técnicas, manuales, certificaciones y demás documentación requerida por la Entidad. 

32 

Elaborar y entregar a la supervisión, previo a la suscripción del Acta de Recibo Final, las memorias técnicas de ejecución, las cantidades 
finales ejecutadas, los planos récord o planos finales que resulten aplicables y la documentación técnica de las obras ejecutadas, incluyendo, 
cuando corresponda, planos, detalles constructivos, fichas técnicas, manuales, garantías y demás soportes necesarios para identificar las 
condiciones finales de la intervención. La información deberá reflejar fielmente lo ejecutado y entregarse en formato digital editable y PDF. 

33 
Dar estricto cumplimiento a los factores técnicos ofertados que hayan sido objeto de asignación de puntaje dentro del proceso de 
selección, los cuales harán parte integral del contrato y serán exigibles por la Entidad durante su ejecución y liquidación. 

35 Las demás obligaciones necesarias para garantizar la correcta, oportuna, segura y eficiente ejecución del objeto contractual. 

 
 

2.3.3 DE LA SDP 
 

1 Facilitar al CONTRATISTA al acceso a la información y la infraestructura tecnológica de la Secretaria, necesarios 
para la ejecución del contrato.  

2 Impartir al CONTRATISTA a través del supervisor del contrato, directrices y orientaciones para el desempeño de 
las actividades propias del objeto.  

3 Aprobar la garantía única aportada por el CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en 
el presente contrato 

4 Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato. 

5 Facilitar, en caso de requerirse, el uso de las instalaciones, equipos y bienes necesarios para la ejecución del 
objeto contractual 

6 Realizar el pago del contrato en las condiciones establecidas en la forma de pago. 

7 Garantizar el acceso y movilidad dentro de sus dependencias a los empleados del contratista para prestar los 
servicios. 

 

2.4 PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA 
 
1 Adecuación y remodelación de las áreas de servicios (b a ñ os hombres, mujeres y otros espacios asignados a la SDP). 

2 Fichas técnicas de equipos y materiales 

3 Planos Record de Obra 
 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Cantidad  Unidad de tiempo 
4 Mes(es) 
 

2.5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN – ÍTEMS  

Ítem 
Plazo de ejecución 

Cantidad  Unidad de tiempo 

   
 

2.6 VALOR DE LA CONTRATACIÓN: 
 

VALOR SIN IVA VALOR DEL IVA 
 MONTO DE LA CONTRATACIÓN  

 SIN IVA CON IVA 
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$ 221.473.030 $  $ 221.473.030 $ 

 

2.6.1 VALOR DE LA CONTRATACIÓN - ÍTEMS  

Ítem VALOR SIN IVA 
IVA VALOR ÍTEM 

Porcentaje Valor SIN IVA CON IVA 

 $ __% $ $ $ 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

No PAGO 
PORCENTAJE 

O VALOR 
REQUISITOS PARA PAGO 

Primer Pago 0 

El DISTRITO CAPITAL - SDP pagará el valor del contrato mes vencido de acuerdo a los precios 
ofertados y pactados, de la siguiente manera: 
 
Primer pago: El primer pago se realizará por los servicios prestados en el periodo comprendido 
entre la fecha del acta de inicio y el último día del mes en que se firmó dicha acta. 

La Secretaría Distrital de Planeación pagará al contratista el valor del contrato mediante el sistema 
de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable, de conformidad con las 
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión del contrato. 

La Entidad reconocerá únicamente las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y aprobadas 
por la supervisión, aplicando para tal efecto los precios unitarios ofertados por el contratista y 
aceptados por la Entidad. 

Pagos 
Mensuales 

 
0 

La Secretaría Distrital de Planeación pagará al contratista el valor del contrato mediante el sistema 
de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable, de conformidad con las 
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión del contrato. 

La Entidad reconocerá únicamente las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y aprobadas 
por la supervisión, aplicando para tal efecto los precios unitarios ofertados por el contratista y 
aceptados por la Entidad. 

Pagos Parciales Mensuales 
 
La Secretaría Distrital de Planeación realizará pagos parciales mensuales hasta por el noventa por 
ciento (90%) del valor de las actividades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas 
a satisfacción por la supervisión del contrato, conforme a las cantidades de obra registradas en las 
respectivas actas parciales de obra. 

Para el trámite de cada pago parcial, el contratista deberá presentar, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

a) Acta parcial de obra debidamente suscrita por el contratista y la supervisión. 
b) Informe de avance de obra correspondiente al período objeto de cobro. 
c) Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
d) Certificación de cumplimiento para pago expedida por la supervisión. 
e) Factura electrónica o documento equivalente, según corresponda. 
f) Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, que acredite 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya 
lugar. 
g) Certificados, manifiestos, constancias y demás soportes que acrediten el aprovechamiento, 
transporte, tratamiento o disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
generados durante el período objeto de cobro. 
h) Los demás documentos requeridos por la Entidad para el trámite financiero correspondiente. 

Nota. La Entidad podrá abstenerse de tramitar el pago correspondiente cuando el contratista no 
acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, ambientales, administrativas 
o financieras exigidas para el respectivo período de ejecución. 

Pago Final 
 

 Pago Final 
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El diez por ciento (10%) restante del valor efectivamente ejecutado será pagado una vez se haya 
suscrito el Acta de Recibo Final a satisfacción por parte de la supervisión del contrato y se hayan 
cumplido los requisitos exigidos para el cierre técnico, administrativo y financiero de la ejecución 
contractual. 

Para el trámite del pago final, el contratista deberá presentar, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

a) Acta de Recibo Final suscrita a satisfacción por la supervisión. 
b) Memorias finales de cantidades de obra ejecutadas. 
c) Planos récord (As Built), cuando aplique. 
d) Manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, garantías, certificados de calidad y 
demás documentación técnica exigida por la Entidad. 
e) Soportes definitivos de aprovechamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los 
residuos generados durante la ejecución contractual. 
f) Certificación final de cumplimiento expedida por la supervisión. 
g) Factura electrónica o documento equivalente correspondiente al pago final. 
h) Los demás documentos requeridos para el trámite del desembolso. 

El desembolso de los pagos se realizará una vez se cumplan los requisitos establecidos por la 
Entidad y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y los 
procedimientos de la Tesorería Distrital. 

NOTAS:  

Nota 1. Los precios unitarios ofertados deberán incluir la totalidad de los costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, incluyendo, entre otros, mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas, transporte, cargue y descargue, señalización, cerramientos, 
gestión ambiental, manejo y disposición final de residuos, seguridad y salud en el trabajo, 
elementos de protección personal, ensayos, pruebas, administración, imprevistos, utilidad y, en 
general, todos los recursos requeridos para la ejecución integral de las actividades contratadas. 

Nota 2. En consecuencia, no habrá lugar al reconocimiento de sumas adicionales por actividades, 
conceptos, mayores permanencias, costos indirectos, variaciones ordinarias de precios del 
mercado o cualquier otro costo que resulte necesario para la correcta ejecución del contrato y que 
debió ser considerado por el contratista al momento de estructurar su propuesta económica. 

Nota 3. Los valores unitarios ofertados, así como los porcentajes de Administración (A), Imprevistos 
(I) y Utilidad (U), deberán contemplar todos los costos necesarios para la ejecución integral del 
contrato durante todo su plazo de ejecución. Por tanto, no habrá lugar a reajustes, indexaciones, 
actualizaciones o reconocimientos económicos adicionales derivados del cambio de vigencia fiscal 
o de las variaciones ordinarias de precios del mercado 

 

2.8 SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Secretaría Distrital de Planeación – Carrera 30 No. 26-90 

 

2.9. REQUISITOS DE IDONEIDAD HABILITANTES (mínimos) 
 
2.9.1. PERSONA NATURAL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIÓN 

Profesional con título en Arquitectura o Ingeniería Civil o 
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial, con tarjeta 
profesional vigente en los casos que los exige la Ley. Demostrar 
que su actividad económica esté relacionada con el objeto a 
contratar, la cual deberá acreditar con la matrícula mercantil vigente 
expedida por la Cámara de Comercio 

ESPECIALIZACIÓN  

o su equivalencia en años de experiencia. 
N/A 
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EXPERIENCIA 

 
GENERAL 

La experiencia se verificará a través del Registro Único de 
Proponentes (RUP) y la codificación solicitada de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado con 
la inscripción, renovación y actualización del RUP. 

Ver condiciones de experiencia señalados en el numeral 3.5.1 al 
3.5.8 del documento base – Anexo General de Especificaciones – 
SDP-SA-MC-001-2026 

ESPECÍFICA 
Ver condiciones de experiencia señalados en el numeral 3.5.1 al 
3.5.8 del documento base – Anexo General de Especificaciones – 
SDP-SA-MC-001-2026 

 

2.9.2. PERSONA JURÍDICA 
 

OBJETO SOCIAL 

La persona jurídica deberá acreditar que dentro de su objeto social se encuentran comprendidas 
actividades relacionadas con la construcción, adecuación, remodelación, mejoramiento, 
mantenimiento, rehabilitación o intervención de edificaciones, infraestructura física y adecuaciones 
locativas, así como la ejecución de obras civiles asociadas a dichas actividades. 

EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia se verificará a través del Registro Único de Proponentes (RUP) y la codificación 
solicitada de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado con la 
inscripción, renovación y actualización del RUP. 

 
Ver condiciones de experiencia señalados en el numeral 3.5.1 al 3.5.8 del documento base – Anexo 
General de Especificaciones – SDP-SA-MC-001-2026 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Ver condiciones de experiencia señalados en el numeral 3.5.1 al 3.5.8 del documento base – Anexo 
General de Especificaciones – SDP-SA-MC-001-2026 

 

2.9.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 Información contenida en el Análisis del Sector 
 

2.9.4. CAPACIDAD FINANCIERA 

 Información contenida en el Análisis del Sector 
 

2.9.5. EQUIPO DE TRABAJO O PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
ROL RESIDENTE DE OBRA  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIÓN 
Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta 
profesional vigente 

ESPECIALIZACIÓN  

o su equivalencia en años de 
experiencia. 

N/A 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
Experiencia profesional mínima de cinco (5) años contados a partir de 
la expedición de la matrícula profesional o del título profesional, según 
corresponda. 

ESPECÍFICA 

Experiencia como director o residente de obra, acreditada con dos (2) 
certificaciones como director o residente de obra en contratos 
terminados de construcción, adecuación, mantenimiento o 
remodelación de edificaciones institucionales, comerciales o de oficinas. 

CANTIDAD 1 

 
ROL RESIDENTE SISOMA  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIÓN 

Profesional, tecnólogo o técnico con estudios en salud ocupacional y 
seguridad industrial, con: 
-Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la 
autoridad competente.  
-Curso de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas vigente, cuando 
aplique 

ESPECIALIZACIÓN  
o su equivalencia en años de 
experiencia. 

N/A 

EXPERIENCIA GENERAL 
Dos años como técnico en salud ocupacional y seguridad industrial en 
obras. 
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ESPECÍFICA 

Experiencia como residente SISOMA o Profesional SST, acreditada con 
dos (2) proyectos de construcción, adecuación, mantenimiento o 
remodelación de edificaciones institucionales, comerciales o de oficinas, 
en donde haya realizado algunas de las siguientes actividades:  
Implementación del SG-SST.  
Inspecciones de seguridad.  
Gestión ambiental de obra.  
Capacitación e inducción de trabajadores.  
Investigación de incidentes y accidentes.  
Seguimiento al uso de EPP y permisos de trabajo. 

CANTIDAD 1 

 

2.9.5.1. OBSERVACIONES – PRESENTACION EQUIPO DE TRABAJO 
Para acreditar el equipo de trabajo mínimo en las condiciones requeridas el proponente junto con su propuesta deberá anexar las hojas 
de vida del personal propuesto, la cual deberá contener como mínimo: 
 
Copia de la cedula de ciudadanía 
Certificaciones Académicas de Estudios 
Certificaciones de Experiencia Laboral 
Certificados vigentes de antecedentes judiciales y disciplinarios 
Tarjeta profesional para el residente de obra  

Licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la autoridad competente  

  

 

2.9.6. CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS  
 

Código 
Segmento 

Código 
Familia 

Código Clase 

72 10 33 
72 10 15 

72 15 19 

72 15 25 

72 15 11 

72 15 15 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

Selección Abreviada- Menor Cuantía 

 

3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN    

Teniendo en cuenta la descripción y especificaciones esenciales del objeto a contratar, las cuales se encuentran determinadas en la 
solicitud para contratar bienes y servicios, que se anexa al presente escrito, el fundamento normativo y el procedimiento aplicable se 
describe a continuación. 

 
De acuerdo al valor del proceso de contratación, el objeto del mismo y teniendo en cuenta que se encuentra enmarcado en las causales 
de que trata el numeral 2 del Artículo 2 del Título I de la Ley 1150 de 2007, concretamente la señalada en el literal b), la modalidad de 
selección a través de la cual se debe adelantar la presente contratación es la Selección Abreviada - Menor Cuantía. 
 
Para tal efecto, el procedimiento aplicable a esta clase de modalidad, se encuentra regulado en la Subsección 2 de la Sección 1 del 
Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.20. 

 
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
4.1. RELACIÓN COTIZACIONES SOLICITADAS 
 

No. DESTINATARIO FECHA 
SOLICITUD 

MEDIO UTILIZADO VERIFICACIÓN 
ENTREGA 

PRESENTO 
COTIZACIO
N 

1 Proyecta Ingeniería SAS  11/09/2026 Correo Electrónico  si si 

2 Ferphol Ingeniería SAS  11/09/2026 Correo Electrónico si si 

3 Diseños y Construcciones SAS  04/09/2026 Correo Electrónico si si 

4 Codimag SAS  23/09/2026 Correo Electrónico si si 
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4.2. CUADRO COMPARATIVO 

Ver documento anexo de la matriz del comparativo de cotizaciones 
 

4.3. ANÁLISIS 
El estudio de mercado se elaboró a partir del análisis de cuatro (4) cotizaciones de empresas del sector de la construcción y adecuación 
de infraestructura. Para la determinación de los valores de referencia se consolidó la información económica de los (104) ítems que 
componen el proyecto, aplicando herramientas estadísticas como promedio, mediana y desviación estándar, con el fin de identificar valores 
atípicos y establecer precios unitarios representativos del mercado. 

Con base en los resultados obtenidos, se definieron los valores unitarios de referencia para cada actividad y se calculó el costo directo de 
la obra, el cual ascendió a la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($161.659.146) M/CTE. 

Para la determinación de los costos indirectos se analizó el AIU reportado por los cotizantes y, adicionalmente, se revisaron procesos de 
obra comparables adelantados por entidades públicas de Bogotá D.C. durante la vigencia 2026. Este análisis permitió incorporar 
referencias de mercado acordes con las condiciones económicas de la ciudad y con las variables que pueden impactar la ejecución 
contractual durante la vigencia 2027. 

Como resultado, se adoptó un AIU del 37 %, compuesto por Administración (30 %), Imprevistos (2 %) y Utilidad (5 %), obteniéndose un 
presupuesto oficial de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS ($221.473.030) 
M/CTE, valor que se considera representativo y suficiente para la adecuada ejecución del proyecto. (Ver Anexo de Estudio de Mercado) 

 

5. FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
Ver capitulo IV “Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate”, del documento base 
– Anexo General de Especificaciones SDP-SA-MC-001-2026 
 

6. FACTORES O CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

Ver capitulo IV “Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate”, del documento base 
– Anexo General de Especificaciones SDP-SA-MC-001-2026 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN  

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, los procesos de 
Selección Abreviada, incluyendo aquellos adelantados bajo la modalidad de Menor Cuantía, deben desarrollarse bajo los principios de 
transparencia, economía y selección objetiva. 

En este sentido, los factores de selección definidos para el presente proceso tienen como finalidad garantizar que la escogencia del 
contratista se realice con base en la oferta más favorable para la entidad, atendiendo de manera integral los requerimientos técnico s, 
jurídicos y financieros previstos en los documentos del proceso 

 
 

8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

Contexto: La SDP, ha analizado los posibles riesgos que pueden afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, los 
participantes, la ciudadanía beneficiaria, la disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimad, las condiciones de acceso 
al lugar de prestación del servicio, el entorno socio-ambiental, las actuales condiciones políticas, los factores ambientales, el sector y 
mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la experiencia propia de la SDP. 

Identificación y Clasificación. Como resultado del citado análisis, se diligencio la matriz adoptada al interior dela SDP, resultado que se 

evidencia en el anexo detallado en el siguiente ítem.1 
 
 

8.1. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS 
PREVISIBLES 

 Ver documento Anexo "TABLA DE RIESGOS" 
 

9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

                                            
1 https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/matriz-de-riesgos  

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/matriz-de-riesgos
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La dependencia responsable del presente proceso contractual realizó el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el 
caso. 

Para contar con mecanismos de cobertura que garanticen el cumplimento por parte del contratista/consultor de las obligaciones objeto del 
contrato, éste deberá constituir una garantía única que ampare los riesgos evidenciados, de conformidad con lo señalado en la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Los amparos relacionados a ser cubiertos son los descritos a continuación. 

NOTAS:  

 En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia o cualquier modificación, el 
CONTRATISTA/CONSULTOR estará obligado a ampliar o prorrogar o modificar los amparos en forma proporcional, de manera que 
se mantengan las condiciones originales.  

 El CONTRATISTA/CONSULTOR deberá presentar la garantía única con su correspondiente recibo de pago de la prima dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

 Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía 
debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 
 

AMPARO RIESGO % VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

ETAPA CONTRACTUAL 

Cumplimiento del contrato. Perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento es impu-
table al contratista; (b) el cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (c) los daños imputables al 
contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

20% $ 44.294.606 Desde la fecha 
de suscripción + 
Plazo de 
Ejecución y seis 
(6) meses más. 
(El presente 
amparo debe 
estar vigente 
hasta la 
liquidación del 
contrato) 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales. 

Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato amparado. 

5% 
$11.073.651 
 

Desde la fecha 
de suscripción + 
Plazo de 
Ejecución y tres 
(3) años más 

Estabilidad y calidad de la 
obra. 

Perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o 
deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra 
entregada a satisfacción. 

10% 
$22.147.303 
 

Desde la fecha 
de suscripción + 
Plazo de 
Ejecución y 
cinco (5) años 
más contados a 
partir de la 
fecha en la cual 
la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes. 

Debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los 
bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de 
un contrato. 

10% 
$22.147.303 
 

Desde la fecha 
de suscripción + 
Plazo de 
Ejecución y ___ 
(**) meses más 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite 
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el 
mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. 

200 
smmlv $ 350.181.000 

 

Desde la fecha 
de suscripción + 
Plazo de 
Ejecución 

 
 

10. OBLIGACIONES CONTINGENTES 

Entendiendo que para los efectos de la Ley 448 de 1998, y en los términos de la misma, son obligaciones contingentes las que se pactan 
explícitamente en los contratos de las entidades estatales para garantizar el pago de una suma de dinero por la ocurrencia de un 
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determinado hecho futuro e incierto, previsto expresamente en el contrato, con efectos sobre el flujo financiero derivado del contrato y que 
se asume en virtud del mismo por la entidad estatal contratante como perdida, no se considera que esta contratación genere obligaciones 
contingentes pues los riesgos de este tipo de contrato estarían cubiertos con el requerimiento de la garantía única 

 

11. NECESIDAD DE CONTRATAR INTERVENTORÍA 
De conformidad con el artículo 83 dela Ley 1474 de 2011, no se requiere la contratación de interventoría externa para el presente contrato, 
toda vez que la entidad cuenta con personal idóneo y suficiente para ejercer la supervisión integral del mismo. El seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico será realizado por el (la) Director(a) Administrativo(a), garantizando el adecuado control y cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. Lo anterior resulta procedente considerando que la obra será contratada mediante la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía. 

 
 

12. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 Ver documento Anexo “ANALISIS ECONÓMICO DEL SECTOR” 

 

13. CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE  

De acuerdo con el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedida por Colombia Compra 
Eficiente, a continuación, se realiza el análisis correspondiente, así: 

 

Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal (Seleccionar respuesta “si” o “no” – En 

caso de excepción digitar número y descripción de la excepción – Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación) 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 

El proceso supera el 

umbral del acuerdo 

Excepción 

aplicable 

Proceso cubierto por 

el acuerdo 

Alianza del Pacífico (Chile y Perú) Sí No Sí No 

Chile Sí No Sí No 

Costa Rica Sí No Sí No 

Estados AELC (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza) 
Sí No Sí No 

Triángulo Norte (Guatemala y El 

Salvador) 
Sí No No Sí 

Unión Europea y Reino Unido Sí No Sí No 

Comunidad Andina (CAN) Sí No aplica No Sí 

Israel Sí No Sí No 

 
 

(2) Excepción Aplicable al Proceso de Contratación, Anexo 4 Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación 

No. Descripción Excepción 
14 Convocatorias limitadas a Mipyme, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 

por el Decreto 1860 de 2021, y el Anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente. Para la vigencia 2026 el umbral equivalente a US$125.000 corresponde a 
$511.708.497, valor superior al presupuesto oficial del presente proceso 

 

14. RELACIÓN DEL PRODUCTO CON EL PMR (PRODUCTOS, METAS, RESULTADOS) ( 

8052: Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y 
atiendan las necesidades de la ciudadanía   7. Continuar con el 100 por ciento el plan de acción para la adecuación de la infraestructura 
física 

 

15. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS 
 

Certifico que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numerales 7 
y 12 de la Ley 80 de 1993, para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido.  
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SOLICITANTE 

Firma 
 
 
 

Nombre:  JENNIFER BERMÚDEZ DUSSAN 

Cargo: Directora Administrativa 
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