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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
En el Municipio de Durania (NS) ha sido tradición que la población rural realiza actividades referentes a la cocción de 
alimentos, en sistemas rudimentarios que utilizan casi en la totalidad de los casos madera como combustible. Esto ha 
generado que los procedimientos empleados generen contaminación ambiental debido al humo que producen, además de la 
desforestación y mala utilización de los recursos maderables, provocando el deterioro del sistema de ecológico y natural de 
la zona.  
 
Se suma a lo anterior, las pésimas condiciones de hábitat que prestan las viviendas al verse inundadas del humo producto 
de la combustión de la madera, ya que no existe un sistema que evite la descontrolada generación del mismo y por lo tanto 
se crea un ambiente no propicio para la salud de los usuarios.  
 
Es importante resaltar que la implementación de estufas más eficientes de cocción con leña puede ser considerada como 
una solución intermedia en algunas regiones del país ya que según orientaciones de las autoridades de salud, lo más 
deseable es promover la transición hacia el uso de combustibles más limpios en el sector residencial, debido a las 
enfermedades respiratorias que se presentan. Sin embargo, zonas como el municipio de Durania (NS) no se cuenta con 
planes orientados al suministro de combustibles más limpios al corto o mediano plazo, por lo cual es importante promover el 
uso más eficiente de leña y así reducir los impactos en la salud y en el ambiente de los fogones tradicionales. 
 
La construcción de estufas ecoeficientes se convierte entonces en una medida de mitigación al cambio climático logrando 
solucionar parcialmente la deficiencia del elemento utilizado para cocinar los alimentos en las familias del sector rural, por lo 
cual el Municipio de Durania (NS) requiere de la Construcción de Cocinas Reguladoras de Humo en las diferentes veredas de 
la zona rural del municipio, debido a la necesidad y la falta de recursos de la comunidad para poder construirla por sus 
propios medios y así poder cocinar sus alimentos con comodidad e higiene, evitando la inhalación del humo que se pueda 
concentrar en la cocina y conservando los alimentos a una temperatura adecuada para su consumo al tiempo que se reduce 
la huella de carbono que afecta de forma directa el cambio climático. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 

Este proyecto contempla la construcción CUARENTA ESTUFAS REGULADORAS DE HUMO en diferentes puntos del área rural 

del municipio de Durania (NS). 

 

2.1. Localización  

 

 

Colombia 
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El municipio de Durania se ubica al sur oriente del Departamento de Norte de Santander, está a 47 km de la ciudad cápital 

de Cúcuta, y desde su fundación la base de la economía ha sido el café. 

 

Población: Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 2020-2035 con base en el CNPV 2018 

(DANE) 22/03/2023: 5.220 habitantes 

Altitud: 950 metros sobre el nivel del mar. 

Extensión: 173 kms2 

Clima: 23 grados C. 

Distancia a Cúcuta: 47 Kms 

Coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 72º 40', Latitud Norte 7º 43' 

 

Límites:  

 

Norte: Santiago y San Cayetano. 

Sur: Arboledas y Bochalema. 

Oriente: Bochalema. 

Occidente: Arboledas y Salazar. 

 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Nº 

ITE
M DE 
PAG

O 

ESPECI 
FICACIONE

S  

DESCRIPCION UND CANT V. UNIT V. TOTAL                                 
GEN 
ERA

L 

PAR 
TIC
U 

LAR 

1 PRELIMINARES   

1.1       LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1,35 $8.286 $ 11.186 

1.2       NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO M2 1,35 $46.685 $ 63.025 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

2.1       
RELLENO CON MATERIAL COMUN 
COMPACTACION MANUAL 

M3 0,40 $62.173 $ 24.869 

3 ESTRUCTURA    

3.1       ESTUFA EN LADRILLO  GL 1,00 $1.410.220 $ 1.410.220 

3.2       HERRAJES DE COCINA GL 1,00 $2.011.570 $ 2.011.570 

3.3       CHIMENEA EN GRES GL 1,00 $336.414 $ 336.414 

4 ENCHAPE    

4.1       ENCHAPE EN GRES M2 1,23 $107.774 $ 132.562 

SUBTOTAL OBRAS POR UNA (1) ESTUFA  (INCLUYE IVA)  $ 3.989.846 

 
VALOR TOTAL PARA CUARENTA (40) ESTUFAS 

  

$ 159.593.843 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINIS 
TRACION 

 A=  28% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  
IMPRE 
VISTO 

 I=  0% 

  

UTILIDAD  U=  35% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  35% 

  

 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es de aproximadamente 

UN MES. 
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5. FORMA DE PAGO 

 

El pago del presente contrato será por Precios Unitarios. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  

 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que 

se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento 

industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de 

las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 

6.1.2. Pruebas y ensayos 

 

Las pruebas y ensayos serán aquellas que la interventoría o supervisor del contrato consideren necesarias para garantizar la 

calidad y estabilidad de la obra. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y 

diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 

previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 

entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños 

deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de 

demora en la ejecución del proyecto. 

 

los documentos y/o insumos que la Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación, 

tales como:  

 

• Planos constructivos. 

 

6.3. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los 

siguientes aspectos: 

 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  

 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato 

y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante.  
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b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo 

profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 

dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el 

pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde 

con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un 

valor de honorarios de referencia. 

 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la 

cual se vinculan al proyecto.  

 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada 

vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 

dedicación exigido para cada personal. 

 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado 

al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas 

por la cual solicita dicho cambio. 

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.  

 

 El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 

• Un (1) director de obra [INGENIERO CIVIL] 

• Un (1) Residente de obra [INGENIERO CIVIL] 

 

7.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia:  

 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 

 

DIRECTOR DE OBRA – 

INGENIERO CIVIL 

 

MAYOR A 10 AÑOS A 

PARTIR DE LA 

EXPEDICION DE SU T.P 

2 AÑOS COMO DIRECTOR DE OBRA (Al menos una de las 

experiencias acreditadas debe corresponder a un proyecto cuyo 

objeto sea similar al de la presente obra “CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES”, 

conforme a las actividades descritas en la Matriz Sectorial de los 

Documentos Tipo) 
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RESIDENTE DE OBRA – 

INGENIERO CIVIL 

 

MAYOR A 3 AÑOS A 

PARTIR DE LA 

EXPEDICION DE SU T.P 

COMO RESIDENTE DE OBRA (Al menos una de las experiencias 

acreditadas debe corresponder a un proyecto cuyo objeto sea 

similar al de la presente obra “CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES”, 

conforme a las actividades descritas en la Matriz Sectorial de los 

Documentos Tipo) 

 

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

No se requiere. 

 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las 

cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las 

obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer 

si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, 

previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 

establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra.  

 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 

materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se 

encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 

pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser 

consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto 

deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las 

obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de 

las obras. 

 

10. OBRAS PROVISIONALES 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener las obras 

provisionales. 

 

11. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la 

señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 

trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro 

del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

Se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de 

reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 

2003. 

 

 
1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 
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13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

Los documentos técnico adicionales son los estudios y diseños del proyecto en conjunto con toda la información con la cual 

se formulo el mismo y que serán entregados al adjudicatario como a la interventoría de la obra. 

 

En constancia, se firma en Durania, a los 4 - NOV - 2026 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ 

SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD 

ALCALDIA DE DURANIA (NS) 


