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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el
marco legal, debe contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han
de cumplir para hacer parte de la seleccién del oferente adjudicatario y futuro
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de
la contratacién publica.

Los procesos de seleccion de obra civil, asi como el contrato que de este se derive,
esta sujeto a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las modifiquen,
adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de
seleccion corresponde a Licitacion Publica la cual fue adoptada teniendo en cuenta
lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1° del articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracion se
pretende, es el de Obra Publica de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1°
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Ademas, el presente proceso se encuentra
acorde con las exigencias del Titulo | y articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009.

No obstante, todo proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se
sujetaran a las siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas
aplicables que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del
proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los
especialmente previstos en el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del cédigo civil, “Se llama persona juridica, una persona
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas
juridicas que participan de uno y otro caracter.”
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y
enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de
seleccion, asi:

Sociedades por Acciones - S.A.

- Constitucion, transformacion y Disolucién: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente
negociables, con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacién de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1 afo) y debe ser al
momento de su constitucién no menos de la mitad del autorizado.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente
han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales (Articulo 373 del Codigo de
Comercio 794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucién, transformacién y Disolucidon: A través de Documento
Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la
constitucién se debe hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su
negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afios), al momento de
su constitucidén no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta
en 2 anos, la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente
han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para
defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos
de fraudatorios, responderan solidariamente por las obligaciones nacidas
de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus
aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.lL.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., sera obligatorio
tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA
- Constitucion, transformaciéon y Disolucién: Mediante Escritura Publica.
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- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.
- Formacién del Capital:
o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.
o La cesién de cuotas implica una reforma estatutaria.
o En caso de muerte de uno de un socio, continuara con sus
herederos, salvo estipulacion en contrario.
o La representacion esta en cabeza de todos los socios, salvo que
éstos la deleguen en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de
sus aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,
duracién y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una
responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.lL.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.L.v., sera obligatorio
tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafiia, por lo que se
perseguira solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucion, transformacion y Disolucion: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite
maximo.

o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los
Comanditarios.

o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de
aporte.

o Comanditarios hacen los aportes.

o La Razén Social se forma con el nombre completo o el solo
apellido de uno o mas socios colectivos, acompanado de “& Cia.”,
y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples
y si es por acciones “S. C. A

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones
sociales (No tienen que hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de
sus aportes (Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen
las reglas que se establecen para las Sociedades Anénimas.

- Reuvisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene
Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a
5.000 s.m.m.Lv. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
s.m.m.l.v., sera obligatorio tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar
su patrimonio.

Sociedad Colectiva:
- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
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- El capital se paga todo al momento de constituirse.

- El capital social se divide en partes de interés social.

- La Razén Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos
de los socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”

- Laadministracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque
se puede delegar en uno o en un 3°.

- Se disuelve:

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.

o La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren
su interés social o no aceptan la cesion a un tercero.

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3°, si los
demas asociados no aceptan al adquirente.

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren
su interés 0 no aceptan su cesion a un tercero.

- Responden los socios:

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales.
294 Cédigo de Comercio

o En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables
de las obligaciones laborales y sélo hasta el limite de la
responsabilidad de cada socio (No Confundir)

o En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a
prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

o Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las
obligaciones anteriores, sino 1 afio después de la inscripcion de
cesion. (articulo 301 Cédigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera
solidaria en los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820
de 1993.

1.2. CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion
de la capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente
manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con
personas idéneas para la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el
certificado de existencia y representacién legal, acompafado de las certificaciones
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de su
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores
a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir
dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:
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a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es
transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se
verifica con la inscripcion del representante legal en el certificado de
existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar
la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato,
lo cual se verifica con la inscripcion del representante legal en el certificado
de existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la
persona juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar
la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracién de la persona
juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su
representante legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas
de informacién de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria
General de la Republica.

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la
siguiente manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para
los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte
para los extranjeros. La simple presentacién de este documento sirve para
acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas
naturales. Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de
una declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene plena
capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacién y la
Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con
el proposito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de
seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido
dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para
presentar propuestas.

e. Documento de constitucién del consorcio o unién temporal (En caso de ser
necesario).

P > [ Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
@ Q Gobernacion « Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
R4y Cundinamarea | g6 osconecs Cédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -



VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Pagina 8 de 33

ESTUDIO DEL SECTOR
ICCU-LP-077-2026

f. Autorizacién para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).
g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales.
h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacion.
j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la
Republica.
k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.
1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:

IMPUESTOS NACIONALES

CONCEPTO BASE %
RETENCION EN LA FUENTE POR CONTRATO CIVIL DE OBRA (DIAN) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( PARA CONTRATOS DE
CONSULTORIA E INTERVENTORIA( DIAN) VALORDEIVA 15%

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

CONCEPTO BASE %
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (SOLO APLICA PARA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5,0%
CONTRATO DE OBRA ART.329 ORDENANZA N.039 DEL 2020)
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (SOLO PERSONAS JURIDICAS) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de R'entas
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020.

MUNICIPALES

ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econémica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de
rentas de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas.

2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Indicador rmula
- Activo Corriente
Liquidez —
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
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Indicador Foérmula

Razon

Cib(;rtu ra :z Utilidad Operacional
Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(>iv; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice
de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o
mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

21. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una
medicion de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades
contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la
siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de

seleccion:
Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento

(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
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Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente
férmula:

CTd = ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado >

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea
menor a doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de
acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto
Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
CONSOrcio).
2.2. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar
P=AT-PT2=Pd

Donde,
P = Patrimonio
AT = Activo Total

PT = Pasivo Total
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Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado
(requerido) (Pd):

P=Pd

Patrimonio demandado (requerido):

[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000
smmlv y cuente con un plazo de ejecucion igual o superior a 24 meses aplicara la
siguiente redaccion:]

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con
la siguiente formula:

Pd = POE x 25%
Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ninguin caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
proponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
CONSOrcio).
Con relacion a las empresas que acrediten su condicién de Mipyme, el Patrimonio
solicitado (requerido) se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 20%

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula \
Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3fL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2[L, Componente 2 del indicador;)
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Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados
en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara
la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.41. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de
la informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion
de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de
la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan
obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en
los términos definidos en el siguiente numeral.

2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompariados por el informe de auditoria
(si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de
diciembre del 2025. En tal sentido, se tomara la informaciéon de acuerdo con el
ultimo afo fiscal del proponente, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que
se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con
un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

2.5. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informaciéon contractual que afecte su
capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones
exigidas para el calculo de la capacidad residual.

251 CALCUITO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la
CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado i

12
Plazo estimado (meses)

2.5.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E *+ CT + CF) SCE
= x| "| —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
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CoO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la
Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara
de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Pu’nt.aje
maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad 40

financiera (CF)
Capacidad técnica | 40
(CT)
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo
en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios o mas | Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afos de
(5) afhos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio | determinada por el Ministerio de Comercio,
) Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de
informacion financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es
igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar
los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias),
del afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos
cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso
de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con
el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

IIl.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente
literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado
de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad
con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la
informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y
iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere
convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito
por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado
por medio de la relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados
con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato
5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion
de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos

equivalentes a la cuantia del proceso de contratacidn objeto de la acreditacion de
la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:
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__ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participaciéon en el Proceso de
Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje ‘

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones
de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos
relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del
Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual debera ser presentada en
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en
el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en
cuenta el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

. Lo _ Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Mayor o Menor o .
. . Puntaje
igual a igual a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
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!Vlayor o !Vlenor o Puntaje
igual a igual a

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no
tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y
el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia, la informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la
capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos
de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente
su indice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje
en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta
el numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia
vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

- 0 0

1 5 20
10 30

11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
contrato, dia, mes, ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si
el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en
ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un
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contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo
tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y
con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderadn como contratos en ejecucion los que
se encuentren en liquidacion.

[ll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos
por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los
cuales el proponente tenga participacion.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en
la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el
contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del
contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de
dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el
contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

3. ANALISIS ECONOMICO

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y
NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dinamica econdmica del pais, ya
que es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la
principal ciudad de consumo del pais, asi mismo los productos que van del interior
hacia los puertos para su eventual exportacién utiliza la infraestructura vial de
Cundinamarca.

En atencién a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u
oriente del pais deben necesariamente entrar en la infraestructura del
departamento de Cundinamarca, asi mismo los departamentos del noroccidente del
pais deben transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos hacia
el puerto de Buenaventura.

Uno de los problemas que mas afecta a la competitividad del Departamento tiene
que ver con el elevado porcentaje de las vias de Cundinamarca, que se encuentran

" https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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en regular o mal estado. Como ya se mencioné del total de la red vial
Departamental, sélo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De la
malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado y
el 30% restante esta en buen estado, principalmente en las vias de la sabana de
Bogota. Asi las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda
de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio Cundinamarqués.

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicacion entre los municipios
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto
porcentaje de kildbmetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la
integracion, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde
se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento
rutinario esporadicamente especialmente en épocas de verano.

Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo econémico en aquellos
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la produccién agricola del
departamento.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 — 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN’,
en el cual se encuentra establecida la Linea Estratégica: “Competitividad
compartida”, cuyo objetivo principal es “la reduccién de brechas y rezagos en
diversas areas, como educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacioén, asi
como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar general. Esta
estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias
marcadas entre estratos socioeconémicos. La premisa es lograr un progreso
colectivo que abrace a toda la diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas.
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la
apropiacion de tecnologias adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes
municipios. Ademas, la linea estratégica busca fomentar la creacion de vocaciones
basadas en las mejores practicas agropecuarias, como también en la creacion de
rutas de turismo inteligente y demas potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad
compartida se tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la
ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de
transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas,
reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como infraestructura
para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas
digitales. La conexion efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la conexion
intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad, sino que también
acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende cémo “el proceso de unién de los
territorios, los sistemas econémicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que
la apuesta se proyecta como todo tipo de unién y acercamiento de la poblacién en
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Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura optima que permita el transporte de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y
competitividad.”

Asi mismo al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia
nacional, ya que las vias de conexion con Bogota, como la Ruta del Sol, la via al
llano y las vias de comunicacion con Boyaca y los Santanderes tienen su punto de
partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca, asi las cosas gran
parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el

departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento PavimentadalAfirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 19,1%
Atlantico 277,90 277,90 [1,6%
Bolivar 509,65 509,65 |3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 16,1%
Caldas 303,04 303,04 [1,8%
Caqueta 296,58 148,83 44541  12,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 14,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 18,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 14.2%
Choco 66,27 208,56 274,83 [1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 [3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guaijira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 13,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 14,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 13,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 12,5%
Quindio 167,72 167,72 |1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 [1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 [7,5%
Sucre 276,04 276,04 |1,6%
Tolima 562,45 562,45 |3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocana 238,86 18,00 256,86  [1,5%
San Andrés y Providencia 45,40 45,40 0,3%
Total 16863,41

3.2.

PARTICIPACION COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL

En concordancia con los lineamientos de dinamizacion de la economia local
descritos anteriormente y dando cumplimiento a la Ley 1682 de 2013 Por la cual se
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias, y en estricta aplicacion de las
directrices contenidas en los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura
de transporte expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la ejecucion del
presente contrato se exigira la vinculacion de Mano de Obra No Calificada (MONC)
residente en la regién en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%)
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ara respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demograficas
a nivel regional en el area de intervencion. Conforme a las proyecciones del DANE
y los datos oficiales consolidados por el Departamento Nacional de Planeacién
(Ficha TerriData) para la vigencia 2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una
poblacién total estimada de 147.160 habitantes. Al evaluar la estructura poblacional
de la region, se estima que la Poblacion en Edad de Trabajar (PET) representa en
promedio el 66% de los habitantes, lo que equivale a un universo cercano a las
97.100 personas aptas laboralmente. Esta sdlida base demografica subregional
garantiza que existe suficiente disponibilidad y oferta de personal en el area de
influencia directa para satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No
Calificada (MONC) requerida. Esto asegura un impacto socioecondémico positivo,
directo y articulado en las comunidades de la provincia, dinamizando el empleo
local y fortaleciendo las economias de los municipios de la cuenca, sin poner en
riesgo la disponibilidad de personal para la ejecucion técnica y operativa de la obra.

3.3. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero s6lo pudo ser navegado hasta el afio de 1531,
convirtiéndose en la principal via de comunicacién a la cual llegaban numerosos
afluentes que permitian la conexién entre el centro del territorio y las regiones
apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de
Honda podia demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia
constaba basicamente de tres etapas, Cartagena — Barrancas, que tomaba casi
cuatro dias, Barrancas — Mompox, otros cuatro dias y Mompox — Honda, el cual se
tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una
de las principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la
comunicacion entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas
transitado, pero uno de los mas peligrosos y dificiles de recorrer debido a los
barriales y las grandes rocas y piedras que habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en
1803, éste no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de
los animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo
de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de
construir nuevas vias y del mejoramiento de las actuales se preocupé por adelantar
un plan completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de
Cundinamarca el progreso y la econémica de los centros poblados. Para el estudio
de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos especializados en
carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses
estuvieron compilando la informacién técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera
a las necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del
desarrollo cultural y econémico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas
vias o con el mejoramiento de existentes.
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En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca estan
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con
1.881,65 km y red Colectora 5.055,44 km.

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la
nacion, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, algunos tramos
para ser mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta
generacion, tales como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas — Guaduero.

- Concesion Honda — Puerto Salgar — Girardot para los tramos Girardot —
Narifio, Narifio — Guataqui, Guataqui — Cruce a Paquild, Cruce a Paquild
— Beltran, Beltrdn — Cambao, Cambao — Rio Seco.

- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) —
Ubaque, Ubaque — Caqueza, Sesquilé — Guatavita, Guatavita — Cuatro
Esquinas, Sesquilé — Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de
Cundinamarca, producto de la entrega a la nacion para las concesiones citadas, se
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente
1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

Como complemento al estado de la red de vias del Departamento de
Cundinamarca, se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE EN COLOMBIA” de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los
departamentos con mejor calidad de esta infraestructura son Cundinamarca y
Quindio, con un 67% y 60% en buen estado, respectivamente.

4. ASPECTOS ECONOMICOS

4.1INDICADORES MACROECONOMICOS

Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion junio 09 de 2026
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Periodo

Periodo de

Actual  Docemeses  Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS
PIB fotal® (variacion anual %) 22 25 21 Itrim 2026
Valor agregado de la rama construccién® (variacién anual %) 54 28 -10 Itrim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacién anual %) 06 79 74 Itrim 2026
Valor agregado de edificaciones” (variacion anual %) 82 76 48 Itrim 2026
Valor agregado de actividad ializadas” (variacion anual %) 56 29 07 1trim 2026
Tasade on total icipacion %) 59,1 588 593 Abril 2026
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 71 58 38 Abril 2026
Area causada‘(mriacnc‘m anual %) -111 -83 62 |trim 2026
Jvea licenciada de edificaciones’ (variacion anual %) 815 75 23 Marzo 2026
Area iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 64 24 07 Itrim 2026
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 25 58 -108 Itrim 2026
Indicador de produccion de obras civles® (variacion anual’%) 06 75 63 Itrim 2026
DEMANDA
D hos de gris (variacion anual %) 54 75 6,0 Abril 2026
Concreto Premezclado (variacion anual %) 62 -19 -12 Marzo 2026
Indicador de mezcla asfaltica (variacion mensual %) -1 66 -10,0 Marzo 2026
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda* ~ (variacion anual %) 48 136 103 1trim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda* (variacion anual %) 36 97 69 |trim 2026
Valor bolsado de leasing habitacional® (variacién anual %) 106 366 304 Itrim 2026
Numero de créditos desembolsados para wvienda® (variacion anual %) -10 07 -32 Itrim 2026
Saldo de capital total ~ (variacion anual %) 121 110 12 Itrim 2026
Saldo de créditos de wvienda™ (variacion anual %) 133 123 108 Itrim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional” (variacion anual %) 72 58 129 |trim 2026
Nimero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda® (variacion anual %) 43 40 35 |trim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
Indice de precios de viienda nueva (variacion timestral %) 279 847 144 |trim 2026
Indice de costos de la ion de Edificaci (variacio | %) 030 645 075 Abril 2026
Indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 083 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Abril 2026
PP iales de ion® (variacio | %) 023 0,08 023 Abril 2026
Fuente: D Nacional de E: (DANE).
' El periodo anterior se refiere a la variacén anual o mensual, del Fimeste o mes inmediatamente anterior.
2 Esi nivel de desagreg; ponde a la Clasif sagin Uso o Destno Econdmico (CUODE).
" Precios corrientes

** Incuye los desembolsos de crédibo de vivienda y leasing habitacional

? Precios constanies, afio basa 2015.

“Incluye nimero de crédios de vivienda y leasing habitaconal

¥ Concreb producdo por la ndustia en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edifcaciones corresponde a 23 areas (Diesicele dreas urbanas, cinco
metopolitanas y Cundinamarca).

A Serie empalmada

¥ La cobertra corresponde a 1.104 municpios

“Precios constainkes

P.cifas provisionales

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes
aumento en 2,2% con relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion anual, que se
explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones
8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y
las actividades especializadas decreci6 en 5,6%.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la

construccion
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I trimestre (2025-2026p)
5 -3,5‘ trim - 2025 [ | trim - 2026
0 - - [ ] o8
[~ ] - - . -

Variacién (%)

Censo de Edificaciones

Valor agregado
a (Total area causada)

construccién

Fuente: DANE - Indicadores econdémicos alrededor de la construccion

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de
2026 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises
de América Latina, se observa que Peru registrd el mayor crecimiento al presentar
una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presento un crecimiento de 2,2%,
Brasil presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que,
Chile decrecié en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente
al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con relacion al mismo
trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para
Colombia se registrd una variaciéon negativa de 5,4%.

Grafico 2. ' DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion
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Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion
3.1EMPLEO

En abril de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de
personas. La Construccién como rama de actividad econdmica participé con el
7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion ocupada en el total nacional
aumento 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién aumento en
9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700
miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el
43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747
miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7
miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de
actividad construccion 2024 — 2026 P (abril)

Variacién anual (%)
2026
(Abr)
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Poblacion ocupada en construccion 68 148
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Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion
Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de
actividad construccion 2024 — 2026 P (abril)
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5. ANALISIS TECNICO

El presente proceso de contratacion por ser un proyecto para el mejoramiento vial,
su calidad estd sujeta a las Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras del Instituto Nacional de Vias del afio 2022, especificaciones generales
y Decretos Reglamentarios y su control sera llevado a cabo por el Interventor,
mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de Materiales.

CODIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del Cédigo Estandar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
Edificacion, construccion construccidon  de | construccion,
Construccién de | pesada autopistas y | revestimiento y
Instalaciones y carreteras pavimentacién de
Mantenimiento infraestructura.

6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

6.1 CONTRATOS DE OBRA

A lo largo de los ultimos afios, la entidad ha llevado a cabo una serie de
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atencién a emergencias
viales y construccion de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria,
a partir de Licitaciones publicas, estos se muestran a continuacion:

NUMERO

CONTRATO OBJETO VALOR FINAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO,
ICCU-034-2020 MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE $ 6,517,442,650
CUNDINAMARCA. LP-048-19

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
ICCU-035-2020 MUNICIPIO DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP- $4,571,981,444
046-19

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO
ICCU-086-2020 DECACHIPAY (DE LA INSPECCION PENA NEGRA AL $ 6,283,274,492
MUNICIPIO  DECACHIPAY) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE 2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -
ICCU-089-2020 CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE $4,774,948,717
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DEVIANi AL MUNICIPIO
DECHAGUANI (DE LA Y DE SAN VICENTE ACHAGUANI),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y ATENCION Y
ICCU-029-2021 PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES $12,343,828,413
EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES
ICCU-972-2021 VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE $ 7,143,327,156
RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21
ATENCION Y  PREVENCION  INTEGRAL DE
ICCU-120-2022 EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL $ 12,400,853,686
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21

ICCU-103-2020 $ 6,663,732,083
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ICCU-123-2022

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A CARGO DEL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA 'Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA — ICCU PARA LA ATENCION D ELA RED
VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-
005-2022

$ 12,424,529,392

ICCU-124-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA LA INSPECCION SANTANDERCITO AL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LP-007-2022

$ 5,957,413,902

ICCU-125-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCION
DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022

$9,337,488,969

ICCU-148-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME- DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
— CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
QUETAME EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIAS
2056 DE 2021. LP-016-2022

$2,631,465,114

ICCU-519-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 — LOTE 1

$ 69,042,136,694

ICCU-520-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DEL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DEVILLETA CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DEUTICA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA- LP-006 DE 2022 — LOTE 2

$ 30,683,815,565

ICCU-521-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. — LP-006-
2022 - LOTE 8

$ 3,310,466,850

ICCU-524-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE
EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE  TENJO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 — LOTE 4

$ 19,428,674,606

ICCU-531-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE
EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA — LP006-2022 — LOTE 3

$27,136,312,192

ICCU-533-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE
EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCION DE
REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA — LP-006-2022 —
LOTE 6

$ 16,791,704,193

ICCU-534-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE
EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESAN
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. -
LP-006-2022 LOTE 5

$17,220,120,132

ICCU-535-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPUL| HASTA LA
INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DESAN
JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 LOTE 7

$ 17,705,542,721

ICCU-616-2022

CONSTRUCCION DEL  VIADUCTO, SUS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS 'Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. LP-015-22

$ 64,731,342,150

ICCU-666-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE -
LENGUAZAQUE-GUACHETA, DEPARTAMENTO  DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014-
22

$ 45,471,733,559

ICCU-757-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA -PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017-
22

$ 80,539,767,651

ICCU-772-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANI CON EL CASCO

$ 4,226,412,886
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URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VIA QUE
COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA
INSPECCION LA PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-022-22

ICCU-773-2022

MEJORAMIENTO DE LA ViA CAPARRAPI — SAN CARLOS
— TATI, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI, Y LA ViA
PUERTO SALGAR -YACOPi EN LOS MUNICIPIOS DE
PUERTO SALGAR YYACOPI, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 6,700,997,709

ICCU-774-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DESUPATA, Y LA VIA QUE
COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
VEGA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 4,457,532,403

ICCU-878-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA
INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500. LP-030-2022

$ 11,600,854,989

ICCU-1025-2023

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL
ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500-LP-024-
2023

$27,117,487,126

ICCU-1229-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO SALTO) —
SAN ANTONIO —EL COLEGIO - VIOTAY DE LOS TRAMOS
BELLAVISTA — SANTANDERCITO, EL PIN — LA VICTORIA,
EL COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 8,906,083,362

ICCU-252-2023

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA —
VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LP-041-2023

$5,128,887,235

ICCU-257-2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE  GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002-2023

$1,763,152,429

ICCU-258-2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TOPAIPI
— NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN
500 , EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro
1278 CON EL INVIAS. LP-004 DE 2023

$ 13,230,364,724

ICCU-331-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23

$ 8,829,820,844

ICCU-338-2023

“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500”. LP-009 DE 2023

$ 11,595,001,593

ICCU-166-2023

ATENCION Y  PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 6,750,000,000

ICCU-171-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS
PROVINCIAS DE GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, ALMEIDAS,
SABANA CENTRO, SABANA DE OCCIDENTE Y SOACHA
DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035-22

$ 4,100,000,000

ICCU-688-2023

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO
VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-014-2023

$ 8,671,688,866

ICCU-708-2023

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO
DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO
DEL PLAN 500. LP 020 DE 2023

$ 17,862,489,434

ICCU-826-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL
EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-025-2023

$ 8,763,814,559
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ICCU-430-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO -
LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO
INVIAS 1321 DE 2021

$ 13.155.780.017

ICCU-464-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES
VIALES NO CONCESIONADOS CON

CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$3.162.275.387

ICCU-767-2024

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO ANCHO A LA
INSPECCION DE BRICENO MUNICIPIO DE SOPO,
CUNDINAMARCA

$ 10.363.640.754

ICCU-789-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023

$7.513.447.998

ICCU-834-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES
VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$5.281.239.176

ICCU-006-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE
FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$4.054.106.598

ICCU-138-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO,
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 35.350.235.228

ICCU-139-2025

NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS
Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 34.436.321.680

ICCU-140-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 32.246.753.687

ICCU-141-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA
CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 28.220.954.599

ICCU-184-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES
EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$2.390.638.458

ICCU-295-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN
EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
INVIAS 2056 DE 2021, FASE Il

$1.252.192.530

ICCU-255-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR
VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA
LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 10.361.585.094

ICCU-256-2025

MEJORAMIENTO Y REI:IABILITACION DE LA VIA
GUANACAS - EL PENON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 7.307.597.864

ICCU-262-2025

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$2.751.562.197

ICCU-263-2025

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

$ 5.993.209.350

ICCU-264-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCION
PENANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$3.388.017.978

ICCU-276-2025

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE
EL ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE OCCIDENTE
AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA,
CUNDINAMARCA

$ 6.860.453.716
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ICCU-274-2025

MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL
K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670
DE LA VIA UBATE -
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

LENGUAZAQUE EN EL

$9.988.443.978

ICCU-275-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO URBANO
DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA
DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$2.231.750.045

Fuente: La entidad.

6.1.

PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de infraestructura
vial adelantados por la modalidad de seleccion por Licitacién Publica la entidad ha
tenido la siguiente cantidad de oferentes en los ultimos anos.

- No. DE

ANO PROCESO OBJETO OFERENGES
MEJORAMIENTO,  REMABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA ViA TRONCAL DEL

2018 | ICCU-LP-004 DE 2018 CARBON SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 32
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIA

2018 | ICCU-LP-021 DE 2018 SUEVA - GACHETA - UBALA DEL 59
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REMABILITACION Y MANTENIMIENTO DE

2018 | ICCU-LP-029 DE 2018 VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 46
CUNDINAMARCA. GRUPO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS

2018 | ICCU-LP-030 DE 2018 URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 56
CUNDINAMARCA GRUPO
MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -

2019 | ICCU-LP-048-2019 EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 79
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO

2019 | ICCU-LP-046-2019 DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO  DE &
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA -

2019 | ICCU-LP-043-2019 TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO  DE 60
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS

2020 | ICCU-LP-005 DE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 127
LOTE 1,2, 3
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES

2021 | ICCU-LP-015 DE 2021 CON CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN 44
EL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE

2022 | 1CCU-LP-006-2022 CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 109
500 GRUPO 1
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL

2022 | ICCU-LP-007 DE 2022 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 90
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2
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MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE
LA CALERA, DEPARTAMENTO DE

2022 | ICCU-LP-008 DE 2022 CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321 45
DE 2021 EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO
3
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA

2022 | ICCU-LP-014-2022 VIA UBATE-LENGUAZAQUE-GUACHETA, 34

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
QUETAME DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE
2022 | ICCU-LP-016-2022 CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN 52
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL
META EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE
2021

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

MEJORAMIENTO DE VIAS CON
ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL
2022 | 1CCU-LP-022-2022 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 40
MARCO DEL PLAN 500

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE
BRICENO (MUNICIPIO DE  SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO
2022 | ICCU-LP-033 DE 2022 CONCESIONADOS CON CASETA DE 22
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL
PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VIA  BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
2023 | ICCU-LP-002 DE 2023 GUADUAS, DEPARTAMENTO DE 94
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
VIA TOPAIPI - NARANJAL - YACOPI, LA CUAL
HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL
2023 | ICCU-LP-004 DE 2023 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 21
MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 1278
DE 2022

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS
2023 | ICCU-LP-009 DE 2023 INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN 59
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA
A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y
COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL -
VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

2022 | ICCU-LP-017-2022 28

2022 | ICCU-LP-030-2022 45

2022 | ICCU-LP-041 DE 2022 61

2023 | ICCU-LP-005 DE 2023 81

2023 | ICCU-LP-014 DE 2023 47
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MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -

2023 | ICCU-LP-020 DE 2023 FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE 44
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN
500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
via EL ROSAL - SUBACHOQUE,

2023 | ICCU-LP-024 DE 2023 39

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN
EL MARCO DEL PLAN 500.

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA
2023 | ICCU-LP-025 DE 2023 ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA 67
MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA
(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL
COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS
2023 | ICCU-LP-031 DE 2023 BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN - LA 66
VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA Y
PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE

2024 | ICCU-LP-009 DE 2024 LA CALERA DEPARTAMENTO DE 104
CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 1321
DE 2021
MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO,

2024 | ICCU-LP-014 DE 2024 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 106
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO

2024 | ICCU-LP-015 DE 2024 CONCESIONADOS CON CASETA DE 54
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
QUETAME DEPARTAMENTO DE

2024 | ICCU-LP-025 DE 2024 CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 72

COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL
CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO  NO.
INVIAS 2056 DE 2021, FASE Il.
MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
2024 | ICCU-LP-029 DE 2024 CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, 83
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL
2024 | ICCU-LP-030 DE 2024 MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 114
CUNDINAMARCA

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
CONFORMARAN EL PROGRAMA DE
2024 | ICCU-LP-031 DE 2024 CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 93
QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO
2024 | ICCU-LP-032 DE 2024 CONCESIONADOS CON  CASETA DE 68
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
2024 | ICCU-LP-039 DE 2024 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 220
CUNDINAMARCA - GRUPO 1
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
2024 | ICCU-LP-040 DE 2024 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 119
CUNDINAMARCA GRUPO 2

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
2024 | ICCU-LP-042 DE 2024 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 264
CUNDINAMARCA - GRUPO 3
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2024 | ICCU-LP-046 DE 2024

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE
CONTENCION

49

2025 | ICCU-LP-005 DE 2025

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE
SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE
SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE
PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

96

2025 | ICCU-LP-037-2025

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE UTICA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

78

2025 | ICCU-LP-044-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

2025 | ICCU-LP-045-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A
LA INSPECCION LA UNION, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

92

2025 | ICCU-LP-033-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO -LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE
LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

110

2025 | ICCU-LP-032-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

56

2025 ICCU-LP-043-2025

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI -
CABRERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

50

PROMEDIO

76

Fuente: La entidad.

7. ANALISIS DE LA OFERTA

7.1TAMANO DE LAS EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequenas,
medianas y grandes empresas, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).

Tamafo

Activos Totales SMMLV

Microempresa

Hasta 500 ($875.452.500,00)

Pequefa Superior a 500 y hasta 5.000 ($8.754.525.000,00)

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
($52.527.150.000,00)

Grande Superior a 30.000 ($52.527.150.000,00)

SMMLYV para el afio 2026 $ 1.750.905,00

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el
informe de Desempefio del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el afo 2013, se
pueden observas las caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus
servicios para desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo
a lo anterior se tiene el tamafio de empresas del sector, sus ingresos y numero de

las mismas:
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Teniendo en cuenta la Ley 905 del afio 2004 se puede observar que para el sector
de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo estan
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en
este estudio (informe de Desempefio del Sector de Infraestructura 2008-2012),
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un
3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las
Grandes empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los
ingresos operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el afo
2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos
operacionales reportados por el total de las empresas del estudio.

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamario — Afio 2012. (Miles de $)
INGRESOS Ne
OPERACIONALES SOCIEDADES
S 15.195.155.637 235

TAMANO

MEDIANA S 4.907.741.458 561

PEQUENA $ 1.123.763.275 628

MICRO S 15.114.269 a7
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Asi mismo el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contrataciéon, en
promedio los procesos de contratacion adelantados por el ICCU cuentan con la
participacion promedio de 76 oferentes y que ademas de esto, la tendencia es en
aumento, esto debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que
generen un atractivo para las empresas del sector de la construccion en ingenieria.

Asi mismo, los criterios habilitantes y de calificacion han sido los adoptados por los
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente.

Ademas de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales estan sectorizados por las provincias
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista
de obra.

Dado en Bogota a los 03 dias del mes de noviembre de 2026.
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