
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
4 de noviembre de 2026 

 (2.2.1.2.1.5.1) 

Con el fin de dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y a fin de adelantar el proceso  
para la FORMULACIÓN DEL INFORME TECNICO PARA EL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DESARROLLO DEL ANEXO 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 4716 
DE 2010 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE VILLA CARO – NORTE DE SANTANDER, 
se hace necesario realizar los estudios previos conforme a los requisitos exigidos en la citada 
disposición, el cual es parte integral del proceso de contratación y una herramienta de 
diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto. 

DATOS GENERALES 
Fecha de emisión del estudio: 4 DE NOVIEMBRE DE  2026 

Secretaría que elabora el estudio: OFICINA DE PLANEACION    
Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

Objeto de la Contratación FORMULACIÓN DEL INFORME TECNICO PARA EL 
MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y DESARROLLO DEL ANEXO 1 Y 
2 DE LA RESOLUCIÓN 4716 DE 2010 PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL DE VILLA CARO – NORTE 
DE SANTANDER 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
 

El municipio de Villa Caro, Norte de Santander, en cumplimiento de sus competencias 
constitucionales y legales relacionadas con la protección de la salud pública, el mejoramiento 
de las condiciones de salubridad y el aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios 
públicos domiciliarios, requiere adelantar las acciones técnicas y administrativas necesarias 
para apoyar la actualización del Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano 
del sistema de acueducto municipal. Lo anterior, teniendo en cuenta que el agua destinada al 
consumo humano debe cumplir condiciones de calidad e inocuidad que permitan prevenir 
riesgos para la salud de la población, siendo necesario identificar, evaluar y documentar los 
posibles factores de contaminación física, química y microbiológica que puedan afectar las 
fuentes de abastecimiento y los sistemas de suministro de agua. 
 
Desde el punto de vista normativo, el artículo 49 de la Constitución Política establece la 
responsabilidad del Estado en materia de atención de la salud y saneamiento ambiental; la 
Ley 9 de 1979 establece disposiciones sanitarias para la protección de la salud pública; la Ley 
142 de 1994 regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios; y la Ley 715 de 2001 
determina competencias de las entidades territoriales en materia de salud pública, 
saneamiento básico y agua potable. De igual manera, el Decreto 1575 de 2007, mediante el 



 

 

cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, dispone en su artículo 15 la necesidad de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de 
Riesgo de Calidad del Agua, mediante la identificación de los factores que puedan afectar las 
características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de abastecimiento. Así mismo, 
la Resolución 4716 de 2010 establece las condiciones, recursos y obligaciones mínimas para 
la elaboración, revisión y actualización de dichos mapas, contemplando la recopilación de 
información técnica, la identificación de los riesgos presentes en las fuentes abastecedoras y 
el desarrollo de los respectivos anexos técnicos 1 y 2.  
 
En consecuencia, resulta necesario contratar personal o un profesional con la idoneidad y 
experiencia técnica requerida para formular el informe técnico correspondiente, recopilar y 
analizar la información relacionada con las condiciones ambientales y sanitarias de la fuente 
de abastecimiento del acueducto municipal, identificar las posibles actividades o factores 
generadores de contaminación, desarrollar y diligenciar los anexos técnicos 1 y 2 de la 
Resolución 4716 de 2010 y consolidar la información necesaria para la actualización del Mapa 
de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano. Este ejercicio permitirá contar con un 
instrumento técnico que facilite la identificación de amenazas, la evaluación de los riesgos 
asociados a la calidad del recurso hídrico y la definición de medidas preventivas y correctivas 
orientadas a proteger la salud de los habitantes del municipio.  
 
Por lo anterior, la contratación se encuentra justificada en la necesidad de fortalecer la 
capacidad técnica y administrativa del municipio para atender las obligaciones relacionadas 
con la protección del recurso hídrico y la salud pública, teniendo en cuenta la necesidad de 
contar con información actualizada y debidamente documentada que sirva de soporte para las 
actuaciones de las autoridades competentes y para la adopción de las medidas 
correspondientes en materia de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo 
humano. 
 
Por lo anterior y vista la justificación se hace necesario, conveniente y oportuno contratar la 
FORMULACIÓN DEL INFORME TECNICO PARA EL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO Y DESARROLLO DEL ANEXO 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 4716 DE 
2010 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE VILLA CARO – NORTE DE SANTANDER. 

 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
 

Clasificación UNSPSC 
 
El objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el 
(tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1: 

 
Tabla 1 – Codificación en el sistema UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 



 

 

80101600 Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

Servicios 
de 
asesoría 
de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

- 

 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 
 
EL ALCANCE TÉCNICO DE LA CONSULTORÍA INCLUYE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:  
 

1. Recopilación de información secundaria existente y su posterior análisis.  
2. Desarrollo del anexo 1 en cumplimiento de la resolución 4716 de 2010 de la 

elaboración del mapa de riesgo de calidad de agua para consumo humano del 
acueducto municipal de Villa Caro. 

3. Desarrollo del anexo 2, en la cual se consolidan los resultados de los análisis de las 
características identificadas en la fuente de abastecimiento y en la red de 
distribución. 

4. Visita de inspección ocular aguas arriba de la captación del acueducto municipal, para 
analizar su estado de conservación y determinar el uso del suelo.  

5. Georreferenciación de los puntos de descarga (si existen) de aguas residuales de 
diferente tipo ya sean de origen doméstico, industrial o pecuario.  

6. Identificación de zonas de cultivo y determinación de su proximidad con las fuentes 
hídricas de abastecimiento. 

7. Diagnóstico de la infraestructura instalada para el tratamiento del agua de consumo 
humano, del acueducto municipal de Villa Caro. 

8. Formulación del plan correctivo de trabajo para la fuente de abastecimiento objeto 
de estudio, acorde a la problemática encontrada. 

9. Socialización del estudio elaborado con funcionarios de la alcaldía municipal.  
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DE EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO: 
 
El Proponente debe acreditar un equipo mínimo conformado por el personal determinado en la 
tabla con la siguiente formación académica y experiencia mínima- utilizando el formato 
contenido en el Anexo al presente documento. El Municipio de Villa Caro solamente evaluará 
las propuestas de los proponentes que hayan acreditado este equipo mínimo.  
 
Tabla 4. Formación académica y experiencia del equipo mínimo del Proponente 

 
PERSONA

L 

FORMACION 

ACADEMICA 

PERSONA

S 

EXPERIENCIA 

Director de 

Consultorí

a 

Ingeniero 

Ambiental, con 

matrícula 

profesional vigente 

1 
Experiencia general: Diez (10) años de 

experiencia profesional.  



 

 

 expedida por el 

COPNIA 

Experiencia especifica: Acreditar 

experiencia en tres (3) contratos 

relacionados con la formulación de mapas 

de riesgos de calidad de agua. 

Apoyo a la 

consultoría  

Profesional en el 

área de la química 

y/o microbiología 

y/o bacteriología. 

1 

Con más de 10 años de experiencia en 

muestreo y de trabajo en laboratorio 

ambiental acreditado ante el IDEAM, 5 

contratos en asesoría de agua potable y 

saneamiento básico y 03 contrato en 

caracterización de aguas superficiales o 

afines y una de ellas será específica para 

la elaboración de mapa de riesgos. 

 

 
ACREDITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SOLICITADO. 
 
Todos los profesionales deben presentar los siguientes documentos:  
 

• Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
• Fotocopia de la Cedula de ciudadanía.  
• Fotocopia del Título o Títulos Profesionales.  
• Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente.  
• Certificación expedida por el Consejo Profesional respectivo.  
• Carta de compromiso de participación y dedicación.  
• Los proponentes deben anexar los soportes correspondientes que acrediten las 

calidades de formación académica y la experiencia profesional mínima requerida del 
personal presentado.  

• Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se 
demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado.  

 
Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben 
contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Objeto del contrato  
• Cargo desempeñado  
• Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato (año/mes/día).  
• Entidad contratante, teléfono y dirección.  
• Firma de la persona competente que certifica. 

PROPUESTA  
 
El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta 
el formato establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El valor total de la propuesta económica no podrá exceder la disponibilidad presupuestal 
asignada para el presente proceso, so pena de ser rechazada en el momento de su verificación.  



 

 

 
La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del 
proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado 
conforme con lo establecido en el Artículo 836 del Código de Comercio  
 
En la propuesta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto. 
Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que se 
encuentra incluido y por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por 
restitución del equilibrio económico. 
 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos como derechos e impuestos que se causen 
con ocasión de la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se ha tomado a partir de la verificación 
del estándar de precios de procesos similares adelantados en la región por entidades del orden 
territorial y locales, según lo consultado en la página oficial de la Agencia Colombiana para la 
contratación Colombia compra eficiente- SECOP fue realizado por la oficina de planeación por 
la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000)  
 
El método para la determinación del valor es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado 
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONSULTOR; 
protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la consultoría; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el CONSULTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONSULTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONSULTOR 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 
de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
 
El contrato que resulte será financiado de acuerdo a imputación presupuestal: 2.1.5.02.09 
servicios para la comunidad sociales y personales, de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal N° AL 1009001 del 9 de octubre del 2026, expedido por la Tesorería 
Municipal. 
 
EL MUNICIPIO DE VILLA CARO cancelará el valor del contrato en un único pago previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción del mismo por parte del supervisor del contrato y 
presentación del documento y cuenta de cobro por parte del contratista. 
 



 

 

5. DESCUENTOS 
 
Al formular la oferta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Para efectos de la retención en la 
fuente por renta, El MUNICIPIO DE VILLA CARO, procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. 
 

Estampilla Erasmo Meoz 2.0% 
Estampilla predesarrollo académico 1.0% 

Estampilla procultura 1.5% 
Estampilla proancianos 4.0% 

Otras contribuciones  2.0% 
reteica 0.8% 
Sobretasa prodeporte 1.5% 

 
La propuesta presentada por parte de los interesados, no compromete la necesaria aceptación 
de la misma por parte del MUNICIPIO DE VILLA CARO. El valor total de la oferta no podrá 
exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la propuesta no será considerada para la 
adjudicación del contrato. 
 

6. PLAZO 
 
La duración del contrato será de CINCUENTA (50) DIAS, posteriores a la legalización del 
contrato. 
 

7. DEFINICION DE MINUTA CONTRACTUAL 

 
Se elaborará un contrato de consultoría, que contiene objeto, valor, forma de pago, imputación 
presupuestal, garantías, plazos, cláusulas excepcionales.  
 

8. GARANTIAS 

 
Siguiendo la regulación del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 en los procesos de 
selección de mínima cuantía La Entidad contratante es libre de exigir o no garantías en este 
caso el Municipio exigirá garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato. 
 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO GENERAL  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
20% valor del Contrato 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% valor del Contrato 



 

 

LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES  

CALIDAD DEL SERVICIO  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
10% valor del Contrato 

 
9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece 
que es deber de las Entidades estatales, en la etapa de planeación, analizar el sector, es decir, 
el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, a fin de cumplir con los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.  

  
El Municipio de Villa Caro procede a realizar el estudio de precios de mercado y análisis de 
contrataciones similares: 
 
OTRAS ENTIDADES 
 

No. 
Proceso 

Entidad Objeto Cuantía 

MC-005-
2026 

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MUTISCUA 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE MUTISCUA NORTE 
DE SANTANDER”. 

$49.025.340 

ML-MC-
0012-2025  

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LABATECA 

CONSULTORÍA PARA EL 
SEGUIMIENTO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO 
DE LABATECA EN CUMPLIMIENTO A 
LA RESOLUCIÓN 0754 DE 2014. 

$39.800.000 

 

11. ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÒN 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 que cita la Evaluación del riesgo, el 
Municipio de villa caro procedió a realizar el análisis con base en la matriz de evaluación del 
Riesgo como aparece a continuación: 
 

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 



 

 

N
°
 

C
L

A
S

E
 

A
R

E
A

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 DESCRIPCION (QUE 

PUEDE PASAR Y SI 
ES POSIBLE, COMO 

PUEDE PASAR 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

CONTROLES 
A APLICAR 

P
R

O
B

A
L

I
D

A
D

 

1
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Efectos desfavorables 
ocasionados por 

normas, disposiciones 
o directrices que 

adopte la dirección 
Ejecutiva durante la 

ejecución del contrato 
y que sean aplicables 

al contrato. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

El supervisor 
acordará 

reunión con el 
contratista 

para revisar 
los puntos que 
conciernan al 

contrato. 

1
 

2
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Los efectos 
desfavorables de 

cualquier evento que 
modifique las 

condiciones tributarias 
existentes al momento 
de la presentación de 

la propuesta, será 
asumido por el 

contratista, cuando en 
el desarrollo del 

contrato se 
modifiquen las tarifas 

de los impuestos. 
Siempre y cuando 

sean aplicables a este 
tipo de contratos.  

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo. 
 

El supervisor 
acordará 

reunión con el 
contratista 

para revisar 
los puntos que 
conciernan al 

contrato. 

1
 

3
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 

Efectos económicos 
desfavorables 

derivados por la mora 
en el pago de 

honorarios mensuales 
por fallas atribuibles a 

la administración 
exceptuándose los 
retrasos generados 

por fallas en los 
sistemas que soportan 

la plataforma 
financiera de la 

entidad. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor 

durante todo 
el 

procedimiento 
del pago 

1
 



 

 

4
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 

Falta de liquidez para 
la financiación del 

contrato. 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 

cumplimiento. 

1
 

5
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Que el contratista no 
pueda dar 

cumplimiento a la 
ejecución del contrato, 

o que el servicio 
prestado no 

corresponda o no se 
haga conforme a las 
exigencias legales. 

 
Incumplimiento del 

contrato. 
 

Se determina 
según el 
cambio 

realizado. 

1
 

6
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l Que el supervisor del 

contrato no cumpla 
con sus deberes de 

supervisión y 
vigilancia. 

 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 

cumplimiento. 

2
 

7
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ti
va

 

Que el contratista 
sufra un determinado 

daño durante la 
ejecución del contrato 
durante la ejecución 

del trabajo y/o 
actividad contratada. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 

2
 

8
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ti
va

 

Generación de 
lesiones o 
accidentes 

ocasionados 
durante el servicio a 

trabajadores o 
terceros 

durante la ejecución 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 

2
 

 

12. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 
a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de quien el municipio designe, quién 
controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del Contratista.  

13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio se encuentra acorde las exigencias y normas vigentes.  
 
El contrato a celebrar es de vital importancia para la Administración Municipal ya que constituye 
una herramienta invaluable para el cumplimiento de las funciones administrativas 
encomendadas por la Constitución y la ley al Municipio. 

 



 

 

 
 
 

_____________________________________ 
WILMER PEREZ BERMON 

Oficina de Planeación  
 

Reviso:  Diana Paola Cruz Leal – Asesor jurídico contratación 

 

 

 


