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ANALISIS DEL SECTOR 

 
Fecha de elaboración del estudio: OCTUBRE DE 2026 
Dependencia que elabora el estudio: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
Objeto de la contratación:  FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
PARA EL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
El presente estudio se elabora con el objeto de analizar el sector relacionado al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, 
en virtud de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; el cual 
se desarrolla en los siguientes términos. 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 señala el deber de la entidad estatal de hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. El punto de partida del análisis es el 
objeto del contrato y, en consecuencia, de este depende el alcance del análisis. Para el efecto, se realizará 
con base a las directrices establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 de 
Colombia Compra Eficiente. La importancia de este análisis ha sido enfática en las recomendaciones que la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE, le ha formulado al Gobierno Nacional, las 
cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. 
Ello atendiendo a la importancia de que la política y la regulación estén orientadas a la efectividad del gasto. 
Las formas contractuales deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades 
de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto. 
 
La gestión de compras debe estar atada al desempeño de las entidades Estatales, al cumplimiento de sus 
metas y de los fines del Estado. 
 

En tal sentido, se procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación a partir de las siguientes áreas:  
 

➢ Aspectos generales del Mercado.  
➢ Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio de la Demanda.  
➢ Estudio de la oferta.  
➢ Estudio del Mercado – Presupuesto oficial. 

 

1.1  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

1.1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación…” 
 
El artículo 311 Constitucional establece que “al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
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comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes.”  
 
La Corte Constitucional ha señalado en repetidas ocasiones “que su efectividad requiere una suerte de 
“división del trabajo moral”, en la cual todos los agentes sociales asuman de manera responsable el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de forma que se haga posible la cooperación social. 
De este modo, tanto las instancias oficiales o los servidores públicos encargados del ejercicio de las 
funciones sociales del Estado, como los particulares, están llamados por la Constitución y la ley a cumplir con 
su parte de deberes, lo cual implica un comportamiento consciente de la interdependencia de los diversos 
individuos en la sociedad.” Sentencia T-658 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. En el mismo sentido, 
ver las sentencias T-696 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa y T-149 de 2002. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
 
El Municipio de Orito, departamento del Putumayo, en desarrollo de sus competencias y en cumplimiento de 
las obligaciones orientadas a promover la protección, atención y garantía de los derechos de las personas 
adultas mayores, ha identificado la necesidad de ampliar la infraestructura física destinada a la atención de 
esta población, particularmente de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
abandono, pobreza extrema o dependencia funcional y que requieren alojamiento temporal y/o permanente 
en condiciones dignas, seguras y adecuadas. 
 
Actualmente, el Municipio de Orito cuenta en su cabecera municipal con un Centro de Protección Social para 
el Adulto Mayor, el cual dispone de habitaciones y baños con ducha destinados al alojamiento de personas 
mayores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la capacidad instalada existente resulta insuficiente 
para atender la demanda identificada, debido a la limitada disponibilidad de espacios físicos para garantizar 
alojamiento a adultos mayores que, por sus condiciones particulares, no cuentan con una red familiar o de 
apoyo suficiente para atender sus necesidades de cuidado y protección. 
 
De acuerdo con la información técnica y socioeconómica que sustenta la formulación del proyecto “Fase 2 
construcción Centro de Protección Social para el Adulto Mayor, municipio de Orito, departamento del 
Putumayo”, se ha identificado una población afectada y objetivo de veinticinco (25) personas. Esta población 
corresponde a adultos mayores que requieren condiciones adecuadas de alojamiento y protección 
institucional, especialmente aquellos que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, abandono, 
pobreza extrema o dependencia funcional. 
 
La problemática que se pretende atender se encuentra relacionada con la limitada capacidad de alojamiento 
temporal y/o permanente para adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el municipio de Orito. La 
infraestructura actualmente disponible no permite ampliar de manera suficiente los cupos de atención 
residencial, situación que restringe la posibilidad de brindar protección institucional a personas mayores que 
requieren un espacio adecuado para su permanencia. 
 
Esta situación genera como consecuencia que adultos mayores en condición de vulnerabilidad puedan 
permanecer sin acceso a espacios adecuados de alojamiento, afectando la satisfacción de sus necesidades 
básicas y dificultando la prestación de una atención integral acorde con sus condiciones particulares. En este 
sentido, la insuficiencia de infraestructura constituye una limitación física que debe ser atendida mediante una 
intervención que permita aumentar la capacidad instalada del Centro de Protección Social existente. 
 
Dentro de las alternativas analizadas para atender la problemática se encuentra la ampliación de la 
infraestructura existente mediante la construcción de nuevos espacios destinados al alojamiento de personas 
adultas mayores. Esta alternativa resulta pertinente, toda vez que permite aprovechar la infraestructura y 

mailto:secretariadeinfraestructura@orito-putumayo.gov.co


 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

CODIGO 
DEPENDENCIA 

1200 

 

SER y SUB 19-04 

VERSION 3 

PROGRAMA INTEGRADO 
DE GESTION MUNICIPAL 

FECHA 
D M A 

14 11 17 

MUNICIPIO DE ORITO 
ANALISIS DEL SECTOR PAGINA 5 

NIT: 800.102.896 - 2 

 

Calle 8 No. 12-38 Barrio Marco Fidel Suárez – Orito -Putumayo 
Teléfonos: Despacho: (57) (8) 4292132, Recepción: (57) (8) 4292010; Código postal: 862001 

Web: www.orito-putumayo.gov.co – Email: infraestructura@orito-putumayo.gov.co - secretariadeinfraestructura@orito-putumayo.gov.co  
 

SAMC-SIM-014-2026 

capacidad institucional existente y, al mismo tiempo, incrementar los espacios disponibles para atender la 
población que actualmente presenta necesidad de protección y alojamiento. 
 
En consecuencia, el Municipio de Orito requiere contratar la ejecución de las obras correspondientes a la 
“Fase 2 construcción del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor, municipio de Orito, departamento 
del Putumayo”, mediante la construcción de habitaciones y baños con ducha adicionales, de conformidad con 
los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto establecidos para el 
proyecto. 
 
La ejecución de esta intervención permitirá ampliar la capacidad física del Centro de Protección Social para el 
Adulto Mayor, generando nuevos espacios funcionales y adecuados para el alojamiento temporal y/o 
permanente de personas mayores en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se busca fortalecer la 
capacidad de respuesta del municipio frente a las necesidades de protección y atención de esta población, 
garantizando condiciones de habitabilidad, seguridad, dignidad y bienestar. 
 
La necesidad de adelantar la presente contratación se encuentra, por tanto, directamente relacionada con la 
insuficiencia de la infraestructura actualmente disponible y con la necesidad de ampliar la capacidad de 
alojamiento para atender a la población adulta mayor identificada. La intervención propuesta permitirá 
solucionar de manera directa la principal causa del problema, consistente en la insuficiencia de espacios de 
alojamiento en el Centro de Protección Social para el Adulto Mayor. 
 
Así las cosas, la ejecución de la Fase 2 del proyecto constituye una alternativa técnicamente viable para 
satisfacer la necesidad identificada, en tanto permitirá ampliar la infraestructura existente sin desarticular el 
servicio actualmente prestado, mejorar las condiciones físicas de atención y generar nuevos espacios 
destinados a la protección y alojamiento de adultos mayores que requieren atención institucional. 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso de contratación para la ejecución de las 
obras que permitan materializar la Fase 2 de construcción del Centro de Protección Social para el Adulto 
Mayor del municipio de Orito, departamento del Putumayo, contribuyendo al cumplimiento de los fines 
estatales y a la atención efectiva de las necesidades de la población adulta mayor en condición de 
vulnerabilidad. 
 
Por lo anterior, se evidencia la necesidad de contratar el proyecto denominado “FASE 2 CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.  
 
El presente proceso se encuentra contemplado en el Plan de Adquisiciones del municipio, Por tal motivo es 
conveniente y oportuno el desarrollo de la presente contratación pública. 
 

1.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 

El centro de protección social para el adulto mayor, se encuentra ubicada en el Municipio de Orito, en las 
coordenadas 0°39'42.62"N – 76°52'27.00"O.  
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Imagen 1. Localización Proyecto. 
 

1.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD  
 

 

Clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera:  
 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 
de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior 
de cada uno de ellos.  
 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
  

• Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de 
este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial.  
 

• Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 
los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  
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Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:  
 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.  
 

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación 
de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.  
 

• Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de 
ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es 
indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 
produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional  

 

El sector de servicios económicos o sector terciario se compone de áreas de la economía tales como:  
 

• Comercio (mayorista, minorista, franquicias)  

• Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)  

• Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de 
bienestar (especialmente educación, sanidad y atención a la dependencia -servicios públicos, se 
presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerías)  

• Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración de empresas (incluyendo 
el nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorías y asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, 
de inversiones, etc.  

• Función pública, administración pública, actividades de representación política y de servicios a la 
comunidad, como las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, 
bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)  

• Hotelería y las actividades en torno al turismo  

• Transporte y comunicación (según se trasladen mercancías o información)  

• Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas o sociales 
(periodismo escrito -prensa-, radio y televisión)  

• Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía)  

• Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la 
informática e Internet.  
 

Conforme a lo anterior el objeto del presente proceso de contratación se encuentra ubicado en el sector 
Industrial el cual pertenece al sector económico Secundario o Industria, actividades Minería, construcción, 
industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor. 
  

1.1.4 OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE - CLASIFICACIÓN SECTORIAL 
INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)  

 

A partir de la resolución 636 de 2012, se establecen los códigos CIIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es 
posible definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a 
su vez el mercado objetivo que se va a estudiar durante el análisis.  
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Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para 
satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a 
estudiar es el correspondiente al sector de CONSTRUCCIÓN.  
 

Empresas por actividad económica (Secciones de CIIU)  
 

El cuadro muestra el número de empresas activas en el departamento por cada una de las secciones de la 
Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 
 (CIIU). Este es el boletín de perfiles Económicos Departamento de Putumayo, última fecha de actualización 
31 de diciembre 2025. 
 

 
 

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para 
satisfacer la necesidad de contratación, se determina que el sector económico a estudiar es el 
correspondiente al sector de CONSTRUCCIÓN  
 

1.1.5 ANÁLISIS DEL MERCADO  
 

El panorama económico mundial en 2025 se caracteriza por una desaceleración generalizada del crecimiento 
y un entorno de alta incertidumbre, marcado por tensiones geopolíticas que han afectado el comercio, 
presiones inflacionarias persistentes y limitaciones fiscales en múltiples economías. Aunque se prevé una 
leve recuperación a partir de 2026, el dinamismo global continúa condicionado por el bajo desempeño de las 
principales economías avanzadas y la moderación del crecimiento en China. Los mercados emergentes, 
pese a su aporte significativo al PIB mundial, enfrentan vulnerabilidades estructurales como elevados niveles 
de endeudamiento y menor inversión, en un contexto donde las transiciones tecnológicas, climáticas y 
demográficas reconfiguran los mercados laborales y amplían los retos en materia de empleo y productividad.  
 
En el ámbito regional y nacional, América Latina y el Caribe mantienen una senda de crecimiento modesta, 
con señales de recuperación en algunos países, pero aún limitadas por problemas estructurales como la alta 
informalidad y la fragilidad fiscal. En el caso colombiano, el crecimiento proyectado del 2,5% para 2025 refleja 
una mejora gradual impulsada por el consumo, aunque persisten desafíos significativos en materia fiscal e 
inflacionaria. 
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La sostenibilidad de las finanzas públicas, la moderación del gasto y la consolidación de políticas orientadas 
a fortalecer la inversión y la productividad serán determinantes para garantizar un crecimiento más estable y 
sostenible en los próximos años.  
 
Por su parte, el sector de edificaciones continúa siendo el más rezagado dentro de la economía, acumulando 
nueve trimestres consecutivos de contracción en la generación de valor agregado y registrando la mayor tasa 
de desempleo entre los sectores productivos. Esta situación se da en un contexto de reducción sostenida de 
la inversión pública en vivienda, lo que limita la capacidad de recuperación del sector y su efecto multiplicador 
sobre la actividad económica. 
 
El análisis del sector correspondiente a la CONSTRUCCIÓN. El sector de la construcción en Colombia ha 
sido históricamente un motor clave para la economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación 
de empleo masivo, sino también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos. 
 
No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleración económica, 
el incremento en las tasas de interés y una reducción en los subsidios para vivienda social.  
 
Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la 
construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad 
del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto común a diferentes estructuras, 
que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el 
levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, 
la instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye el levantamiento de 
estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad 
constructora. Las actividades de construcción especializadas suelen realizarse en régimen de 
subcontratación, en particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el 
dueño de la propiedad. 
 
El sector constructor en Colombia se encuentra en un momento de transición clave. Con una mezcla de 
variables económicas, sociales y de política pública en juego, el panorama sugiere desafíos y oportunidades 
para quienes forman parte de esta industria estratégica. 
 
El 2026 iniciará con mucha expectativa. Sabemos que uno de los factores determinantes será el 
comportamiento de las tasas de interés, que dinamizaron las ventas en el último tramo del 2025. 
 
Este impulso debería extenderse al primer semestre del 2026, de manera que se espera movilizar un 
importante stock de unidades disponibles para la venta. Sin embargo, todavía inquietan las restricciones a la 
oferta, como aquellas impuestas por las salvaguardias a varios insumos clave, a las que se suman los costos 
de financiación que aún están elevados y limitarían el lanzamiento de nuevos proyectos y el inicio de nuevas 
obras. 
 

• RAMA: SECCION F CONSTRUCCIÓN 
 
Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento 
in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. Las 
actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, 
locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción 
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de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, 
puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. Estas 
actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La 
ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se 
clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de 
construcción. 
 

• DIVISIÓN: 41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
 
Esta división comprende la construcción de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y 
también la construcción de obras de carácter provisional. Se incluye la construcción de viviendas enteras, 
edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de servicios, edificios de explotaciones 
agropecuarias, etcétera. 
 

• ACTIVIDAD: 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
 

Esta clase incluye: 
1. La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: 

a. Edificios destinados a actividades de producción industrial, tales como fábricas, talleres, plantas de 
montaje, etcétera. 

b. Hospitales, escuelas y edificios de oficinas. 
c. Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes. 
d. Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas. 
e. Parqueaderos, incluidos los subterráneos. 
f. Almacenes. 
g. Edificios religiosos. 

2. El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 
3. La reforma, la renovación o las reparaciones locativas de estructuras existentes. 
4. El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos realizado por el 

constructor como parte del desarrollo de la construcción de edificaciones no residenciales. 
 

• DIVISIÓN 42 OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
 
Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. Abarca obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y 
también la construcción de obras de carácter provisional. 
 
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros 
proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas 
obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede 
subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad 
 

• ACTIVIDAD: 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO 
 
Esta clase comprende la construcción de líneas de distribución y edificios conexos y estructuras que sean 
parte integral de esos sistemas. 
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Esta clase incluye: 
 

1. La construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: 
a. Tuberías de larga distancia y líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones. 
b. Tuberías urbanas, líneas urbanas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones; 

obras auxiliares en zonas urbanas. 
c. Construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua. - 

Sistemas de riego (canales). 
 

2. La construcción de: 
a. Sistemas de alcantarillado (incluida su reparación). 
b. Instalaciones de evacuación de aguas residuales. 
c. Estaciones de bombeo - Centrales eléctricas. 

 
3. La perforación de pozos de agua 

 

1.1.6 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

La construcción en sus modalidades más importantes, es un factor determinante en el flujo económico del 
país, el sector de la construcción causa un gran impacto socioeconómico aportando un impacto favorable en 
otros sectores de la economía, por su participación en el empleo, así como su influencia en la industria. Es 
por ende la construcción en las instituciones educativas son determinantes en el desarrollo de la economía 
del país, en la educación y en el deporte para su esparcimiento y desarrollo físico de la comunidad educativa, 
tiene como objetivo proporcionar espacios adecuados para la enseñanza, así como para el desarrollo físico y 
recreativo de los estudiantes. La construcción de estas instalaciones busca atender una de las principales 
demandas de la comunidad educativa, creando un entorno más propicio para el aprendizaje, la salud y el 
bienestar de los estudiantes. 
 
AGENTES DEL SECTOR 
 
• Por parte del Estado encontramos: 
• Departamento Nacional de Planeación – DNP 
• Prosperidad Social 
• Secretarías Departamentales y Municipales de Infraestructura 
• Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE(www.dane.gov.co) 
 

Gremios Asociaciones  
 
• Camacol  
• Confecamaras  
• Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)  
• Consejo Profesional de Ingeniería (COPNIA)  
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  
 
Desde el comportamiento de la producción nacional a partir de la producción, de acuerdo con las cifras 
presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el PIB I Trimestre 2026 
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PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
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Valor agregado por actividad económica  
 
Construcción  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla): 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 0,6%. 
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• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil decrece 3,0%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 

 
PIB desde el enfoque del gasto 
 

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto 
(ver tabla): 
 

• Gasto en consumo final crece 3,4%. 
• Formación bruta de capital decrece 3,0%. 
• Exportaciones crecen 3,5%. 
• Importaciones crecen 3,5%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,6%, en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes: 
 

• Gasto en consumo final crece 0,7%. 
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• Formación bruta de capital crece 5,5%. 
• Exportaciones decrecen 1,7%. 
• Importaciones crecen 1,4%. 

 

 
 
 
Gasto de consumo final 
 
En el primer trimestre de 2026pr el gasto de consumo final crece 3,4% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son (ver tabla): 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 2,7% 
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 7,8%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 0,7% en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes: 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,9%. 
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 0,3%. 
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Formación bruta de capital 
 
En el primer trimestre de 2026pr, la formación bruta de capital decrece 3,0% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación bruta de 
capital crece 5,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 

 
Exportaciones 
 
En el primer trimestre de 2026pr, las exportaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 
1,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla). 
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Importaciones 
 
En el primer trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 1,4%, 
respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 

 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A PRECIOS CORRIENTES  
 
PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 5,9% a precios corrientes respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 9,4% (contribuye 2,0 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 12,2% (contribuye 1,9 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades Inmobiliarias crece 7,2% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 2,2% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

• Explotación de minas y canteras crece 17,7%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 5,2%. 

• Industrias manufactureras crece 4,2% 
 

 
 
PIB desde el enfoque del gasto  
 
En el primer trimestre de 2026 pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original crece 
5,9% respecto al mismo periodo de 2025 pr . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
del componente del gasto (ver tabla): 
 

• Gasto en consumo final crece 9,5%. 

• Formación bruta de capital decrece 10,4%. 

• Exportaciones decrecen 1,2%. 

• Importaciones decrecen 3,2%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 2,2%, 
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 
 

• Gasto en consumo final crece 2,1%. 

• Formación bruta de capital crece 10,7%. 

• Exportaciones crecen 5,6%. 

• Importaciones crecen 1,2%. 
 

 
Producto Interno Bruto por Departamento 
 
Las cuentas departamentales se construyen de manera coherente con los agregados macroeconómicos 
nacionales, a través del uso de indicadores estadísticos asociados a las actividades productivas de cada 
departamento del país. A partir de ello, se genera una asignación departamental y regional del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional.  
 
Para 2025 pr, el PIB nacional es 1.852.670 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los 
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 471.209 y 277.082 miles de millones de 
pesos, respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor PIB son Vaupés y Guainía con 520 y 
672 miles de millones de pesos, respectivamente. 
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En 2025 pr , la región Amazonía - Orinoquía21, presentó un PIB a precios corrientes de 45 billones de pesos; 
participa con el 2,4% del total de la economía del país. Está conformada por los departamentos de Casanare 
con una participación dentro de la región de 52,7%, seguido de Arauca con 20,9%, Putumayo con 14,2%, 
Guaviare con 3,4%, Amazonas con 3,2%, Vichada con 2,9%, Guainía con 1,5% y Vaupés con 1,2%.  
 
A precios constantes por encadenamiento con año de referencia 2015 la región Amazonía - Orinoquía 
presentó un decrecimiento de 1,5%. Las actividades económicas que explican el comportamiento registrado 
en la región, de acuerdo con su contribución son la actividad de minas y canteras con -10,4%, y construcción 
con -7,7. Contrarrestan el decrecimiento de la región la actividad de administración pública y defensa, 
educación y salud con 4,3%; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un crecimiento de 2,8% 
y comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con 1,7%. 
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 
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La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de 
políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las 
autoridades y del público en general.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de 
extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de 
Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la 
producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel 
nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se 
enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, 
fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto 
Interno Bruto Sectorial (PIB).  
 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de 
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 
y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este 
sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y 
contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. 
 
 
Variación anual (I trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025)  
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Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 
 

 
 
Variación y contribución anual por tipo de construcción (I trimestre 2026 pr / I trimestre 2025)  
 
El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer 
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y túneles presentó un 
aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire 
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un incremento en su producción 
anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y 
obras conexas incrementó su producción en 22,2% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual (0.6%).  
 
En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), 
contrajo su producción en 49,3% y restó 5,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones 
en minas y plantas industriales contrajo su producción en 30,7% y restó 6,6 p.p. a la variación anual. 
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Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C 
(I trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025)  
 
La tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que 7 subclases registraron descensos en su producción 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con respecto al 
primer trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en 
su producción de 13,3% y sumó 6,0 p.p. a la variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del grupo. 
Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al I trimestre de 2025 en un 
135,4% y aportó 1,0 p.p. a la variación anual total y 1,9 p.p. a la variación anual del grupo y finalmente la 
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subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su producción de 63,7% y sumó 0,2 p.p. a la variación 
anual total y 0,4 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
variación del grupo fue negativa (-49,3%), la explicación se da por las subclases que presentaron disminución 
(53231 - 53233 y 53232).  
 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) presentó un incremento de 61,0% en su producción y sumó 1,9 
p.p. a la variación anual total y 19,5 p.p. a la variación anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberías de 
larga distancia, presentó un aumento en su producción con respecto al I trimestre de 2025 de 37,7%, 
sumando 0,7 p.p. a la variación anual total y aportando 7,2 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer trimestre de 2025: la subclase 
construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 48,1% y restó 4,9 p.p. a la variación 
anual total y 23,0 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su 
producción en 14,8% y restó 1,7 p.p. a la variación anual total y 7,7 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 69,1% con respecto al 
primer trimestre de 2025 y aportó 4,1 p.p. a la variación anual total y 58,2 p.p. a la variación anual del grupo; 
por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su producción 
en 66,0% y sumó 0,7 p.p. a la variación anual total y 10,4 p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Variación doce meses (II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026 Pr / II trimestre de 2024 - I trimestre de 
2025)  
 
Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2025 al I trimestre de 2026 la producción de las obras 
civiles a precios constantes registró un aumento de 7,5%, respecto a la producción realizada en el periodo II 
trimestre de 2024 al I trimestre de 2025.  
 
Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (II trimestre de 2025 - I trimestre de 
2026 Pr / II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025)  
 
Del II trimestre de 2025 al I trimestre de 2026, el aumentó de 7,5% de la producción de obras civiles a precios 
constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra:  
 
El grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
registró una variación de 9,1% y aportó 4,5 p.p. a la variación total doce meses. El grupo Construcciones en 
minas y plantas industriales presentó una variación de 10,9% y sumó 2,3 p.p. a la variación total; así mismo, 
el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil aumentó 
su producción en 20,1% y contribuyó con 1,8 p.p. a la variación total. Finalmente, el grupo Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas registró una variación de 8,0% y sumó 1,0 p.p. a la variación total doce meses.  
 
En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
redujo su producción en 22,2% y restó 2,0 p.p. a la variación total doce meses.  
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Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (II 
trimestre de 2025 - I trimestre de 2026 Pr / II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025)  
 
La tabla muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras 
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con 
respecto al periodo II trimestre de 2024 – I trimestre de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su 
producción. 
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El aumento de la producción acumulada doce meses al I trimestre de 2026 de las obras civiles de 7,5% con 
respecto al periodo II trimestre de 2024 – I trimestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente 
manera:  
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En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de 
10,5% y aportó 4,7 p.p. a la variación total doce meses y 9,5 p.p. a la variación del grupo. Asimismo, la 
subclase Túneles presentó un crecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior 
de 162,9% y sumó 0,4 p.p. a la variación total y 0,8 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase 
pistas de aterrizaje presentó un crecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior 
de 81,7% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 0,5 p.p. a la variación doce meses del grupo 530201.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las 
subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro 
de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 22,9% y aportó -1,6 p.p. a la variación 
total y -18,0 p.p. a la variación del grupo. En contraste, puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
disminuyó su producción en 37,5% y restó 0,5 p.p. a la variación total y 6,0 p.p. a la variación del grupo. 
Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones presentó una 
variación de 35,3% y aportó 0,2 p.p. a la variación total y 1,9 p.p. a la variación del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas 
aumentó su producción en 54,5% y sumó 1,1 p.p. a la variación total y 8,6 p.p. a la variación del grupo. 
Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentó su 
producción en 3,7% y sumó 0,1 p.p. a la variación total y 1,1 p.p. a la variación doce meses a precios 
constantes del grupo 530203. Finalmente, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las 
líneas eléctricas (cables) registró una disminución de 4,3% y aportó 0,2 p.p. negativos a la variación total y 
descontó 1,7 p.p. a la variación del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron 
los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 19,0% y sumó 
2,1 p.p. a la variación total y 10,1 p.p. a la variación doce meses del grupo, así mismo la subclase 
construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 1,6% y sumó 0,2 p.p. a la variación 
total y 0,8 p.p. a la variación doce meses del grupo 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó un aumentó en su producción de 23,3% y 
aportó 1,7 p.p. a la variación total y 19,3 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones 
al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó su producción en 4,6% y sumó 0,1 p.p. a la variación total 
doce meses y 0,8 p.p. a la variación del grupo 530205. 
 
Variación trimestral (I trimestre de 2026 Pr / IV trimestre 2025 Pr )  
 
Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró una 
disminución de 15,5%, frente al cuarto trimestre de 2025 
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Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (I trimestre de 2026 Pr / IV trimestre 2025 
Pr)  
 
La disminución de 15,5% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por 
el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de Construcciones en minas y 
plantas industriales, registró una variación de -41,8% y restó 9,0 p.p. a la variación trimestral a precios 
constantes; el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas disminuyó su producción trimestral en un 26.8% y 
restó 3.7 p.p. a la variación total, asimismo, el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes , carreteras elevadas y túneles disminuyó su producción trimestral en 4,8% y restó 2,4 p.p. a la 
variación trimestral y finalmente el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) registró un disminución de su producción en 30,8% y restó 2,2 p.p. a la variación 
trimestral. En contraste el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil aumentó su producción en 19,5% y aportó 1,6 p.p. a la variación trimestral total (-15.5%). 
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Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 
A.C (I trimestre de 2026 Pr / IV trimestre 2025 Pr)  
 
La tabla muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras 
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 4 de las 15 subclases aumentaron su producción a precios constantes con respecto al 
trimestre anterior y 11 subclases disminuyeron su producción 
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La disminución en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 15,5% con respecto al 
cuarto trimestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles, la subclase pistas de aterrizaje tuvo una producción negativa de 29,1% y restó 0,2 p.p. a la variación 
trimestral total y 0,4 p.p. a la variación trimestral del grupo 530201. Asimismo, puentes y carreteras elevadas 
disminuyó su producción 23,4% y restó 0,7 p.p. a la variación trimestral total y 1,3 p.p. a la variación trimestral 
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del grupo. La subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación 
negativa en su producción de 5,4% y restó 2,5 p.p. a la variación trimestral total y 5,0 p.p. a la variación 
trimestral del grupo. Finalmente, la subclase túneles presentó un aumento en su producción con respecto al 
trimestre anterior del 227,6% y aportó 1,0 p.p. a la variación trimestral total y 2,0 p.p. a la variación trimestral 
del grupo.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró una 
disminución de 17,9% en su producción y restó 0,9 p.p. a la variación trimestral total y 12,4 p.p. a la variación 
trimestral del grupo a precios constantes. La subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones registró una disminución de 68,4% en su producción y restó 0,8 p.p. a la variación trimestral 
total y 11,9 p.p. a la variación trimestral del grupo; finalmente Puertos, vías navegables e instalaciones 
conexas redujo su producción en 48,7% y restó 0,5 p.p. a la variación trimestral total y 6,5 p.p. a la variación 
trimestral del grupo 530202.  
 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas disminuyó 
su producción en 65,2% y restó 2,3 p.p. a la variación trimestral total y 16,9 p.p. a la variación trimestral del 
grupo. De igual manera Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su 
producción en 26,5% y restó 0,9 p.p. a la variación trimestral total y 6,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. 
Por otro lado, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 
registró una disminución en su producción de 19,7% y contribuyó con -1,0 p.p. a la variación trimestral total y 
-7,5 p.p. a la variación trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberías de larga distancia presentó una 
producción positiva de 34,9% y contribuyó con 0,6 p.p. a la variación trimestral total y 4,0 p.p. a la variación 
trimestral del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron 
los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones en minas 
redujo su producción en 53,5% y contribuyó con -5,1 p.p. a la variación trimestral total y -24,0 p.p. a la 
variación trimestral del grupo 530204. La subclase centrales eléctricas presentó un descenso en su 
producción de 32,3% y aportó -3,8 p.p. a la variación trimestral total y -17,8 p.p. a la variación trimestral del 
grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 22,7% y sumó 1,5 p.p. a 
la variación trimestral total y 18,6 p.p. a la variación del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento presentó una variación de 4,7% con respecto al trimestre anterior y aportó 0,1 p.p. 
a la variación trimestral total y 0,8 p.p. a la variación trimestral del grupo 530205. 
 
Resultados por tipo de obra  
 
Variación anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025)  
 
A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada uno de los 
5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia.  
 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (grupo 
530201)  
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Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a la 
variación anual. 
 

 
 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 
530205)  
 
La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil registró una variación de 68,6% con respecto al primer trimestre del año 2025 y sumó 4,8 p.p. 
a la variación anual. 
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Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)  
 
Durante el primer trimestre de 2026, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó un 
incremento en su producción del 22,2% y contribuyó con 2,2 p.p. a la variación anual total. 
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Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 530202)  
 
En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) presentó una disminución en su producción de 49,3% y descontó 5,6 p.p a la 
variación anual a precios constantes. 
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Construcciones en minas y plantas industriales (grupo 530204)  
 
En el primer trimestre de 2026, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó una 
disminución en su producción de 30,7%, al compararlo con el primer trimestre de 2025 y restó 6,6 p.p. a la 
variación anual a precios constantes. 
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Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
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Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 
 

 
 
 
Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris 
 
Resultados anuales  
 
En junio de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.144,1 miles de toneladas, lo que 
representó una variación de 4,3% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon 
al mercado nacional 1.061,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 8,9% 
frente a junio de 2025 
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En el período enero – junio 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 6.887,6 miles de toneladas, 
presentando un aumento de 4,1% con relación al mismo periodo del año anterior. 
 
Los despachos al mercado nacional acumularon 6.397,4 miles de toneladas dando como resultado una 
variación positiva de 5,9% con respecto al periodo enero - junio 2025. 
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Resultados doce meses  
 
En el período julio 2025 - junio 2026, la producción de cemento gris alcanzó los 14.342,5 miles de toneladas, 
presentando un aumento de 5,6% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado 
nacional acumularon 13.266,8 miles de toneladas, dando como resultado una variación positiva de 7,6% con 
respecto al periodo julio 2024 – junio 2025. 
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Despachos Nacionales de Cemento Gris  
 
Según canal de distribución y tipo de empaque 
 
Variación anual (junio 2026 p / junio 2025)  
 
Según canal de distribución  
 
En junio de 2026 comparado con el mismo mes de 2025, el resultado total de los despachos de cemento gris 
se explicó principalmente por el crecimiento presentado en el Canal de Comercialización (12,2%), el cual 
sumó 7,2 puntos porcentuales a la variación total de 8,9%.  
 
Por tipo de empaque según canal de distribución  
 
En el sexto mes del año 2026, el crecimiento presentado en los despachos de cemento gris al canal de 
Concreteras (8,7%), sumó 5,9 puntos porcentuales a la variación total de cemento gris a granel (2,8%). Por 
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su parte, el aumento del cemento gris empacado obedeció primordialmente al canal de Comercialización 
(12,2%), el cual sumó 10,6 puntos porcentuales a la variación de 11,9%. 
 

 
Variación año corrido (enero – junio 2026p / enero - junio 2025)  
 
Según canal de distribución  
 
En el periodo enero - junio 2026 frente al mismo periodo de 2025, la variación positiva de 5,9% en el total de 
los despachos de cemento gris, se explicó principalmente por el crecimiento en el canal de Comercialización 
(9,9%), el cual sumó 5,9 puntos porcentuales a la variación año corrido.  
 
Por tipo de empaque según canal de distribución  
 
Al comparar los despachos de enero - junio 2026 frente al mismo periodo de 2025, el crecimiento presentado 
en el canal de Concreteras (3,7%) sumó 2,6 puntos porcentuales a la variación del cemento gris a granel 
(0,1%). Por su parte, el crecimiento en los despachos de cemento gris empacado obedeció principalmente al 
canal de distribución de Comercialización (9,9%), el cual sumó 8,6 puntos porcentuales a la variación de 
8,5%. 
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Variación doce meses (julio 2025 – junio 2026p / julio 2024 – junio 2025)  
 
Según canal de distribución  
 
En el periodo julio 2025 – junio 2026, la variación de 7,6% en el total de los despachos de cemento gris, se 
explicó principalmente por el crecimiento en el Canal de Comercialización (13,2%), el cual sumó 7,7 puntos 
porcentuales a la variación doce meses.  
 
Por tipo de empaque según canal de distribución  
 
En el período julio 2025 – junio 2026, el crecimiento presentado en el Canal de Concreteras (3,0%), sumó 2,1 
puntos porcentuales a la variación de cemento tipo granel de 0,6%. Por su parte, el aumento en los 
despachos de cemento gris empacado obedeció principalmente al Canal de Comercialización (13,1%), el 
cual sumó 11,3 puntos porcentuales a la variación de 10,9%. 
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Según departamento de destino de los despachos 
 
Variación anual según departamento (junio 2026/ junio 2025) 
 
En junio 2026 frente al mismo mes de 2025, el crecimiento en los despachos de cemento gris es explicado 
principalmente por algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (19,3%), el departamento de 
Antioquia (6,1%), el departamento de Bolívar (19,3%) y el departamento de Atlántico (13,0%), los cuales 
sumaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total de 8,9%.  
 
En el sexto mes del año 2026, los despachos de cemento gris a granel son explicados principalmente por el 
crecimiento presentado en el departamento de Atlántico (25,8%), el cual sumó 1,9 puntos porcentuales a la 
variación total de cemento gris a granel (2,8%). Por otro lado, los despachos de cemento gris empacado 
presentaron una variación de 11,9%, explicada principalmente por el crecimiento registrado en algunos 
departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (19,6%), el departamento de Antioquia (11,3%), el 
departamento de Magdalena (32,0%) y el departamento de Cundinamarca (11,3%), los cuales sumaron en 
conjunto 6,6 puntos porcentuales a dicha variación. 
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Variación año corrido según departamento (enero – junio 2026 p / enero – junio 2025)  
 
El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo enero - junio 2026 frente a enero – junio 2025, 
se explicó principalmente por algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (15,1%), el 
departamento de Santander (13,8%), el departamento de Atlántico (11,3%) y el departamento de Magdalena 
(17,1%), los cuales sumaron en conjunto 3,5 puntos porcentuales a la variación total (5,9%).  
 
En el periodo enero – junio de 2026, el crecimiento de los despachos de cemento gris a granel se explicó 
principalmente por el aumento en las entregas con destino al departamento de Santander (29,9%), que sumó 
1,1 puntos porcentuales a la variación total de 0,1%. Por otro lado, los despachos de cemento gris empacado 
presentaron una variación de 8,5%, explicada principalmente por el crecimiento registrado en algunos 
departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (15,5%), el departamento de Antioquia (4,1%), el 
departamento de Magdalena (20,0%), el departamento de Nariño (22,9%) y el departamento de Atlántico 
(11,6%), los cuales sumaron en conjunto 4,7 puntos porcentuales a dicha variación. 
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Variación doce meses según departamento (julio 2025 – junio 2026p / julio 2024 – junio 2025)  
 
El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo julio 2025 - junio 2026 frente a julio 2024 – 
junio 2025, se explicó principalmente por el aumento registrado en algunos departamentos que pertenecen al 
grupo del Resto** (16,2%), el departamento de Antioquia (4,0%), el departamento de Santander (15,5%) y el 
departamento de Bolívar (11,9%), los cuales sumaron en conjunto 3,9 puntos porcentuales a la variación total 
(7,6%).  
 
En el periodo julio 2025 - junio 2026, los despachos de cemento gris a granel con destino al departamento de 
Santander (25,4%), sumó 1,0 puntos porcentuales a la variación total de 0,6%. Por otra parte, el aumento de 
los despachos de cemento gris empacado de 10,9%, se explicó principalmente por el crecimiento presentado 
en algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (17,2%), el departamento de Antioquia 
(7,7%), el departamento de Nariño (27,5%), el departamento de Bolívar (15,5%) y el departamento de 
Atlántico (18,4%), los cuales sumaron en conjunto 6,2 puntos porcentuales a la variación total. 
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Cuadro Resumen Estadísticas de Cemento Gris 

 
 
TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO–TRM 
 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las 
operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 
colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, efectuadas por 
los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República 
mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de 
derivados, así como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades 
diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es calculada diariamente y certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con base en la información disponible y la reglamentación 
expedida por el Banco de la República. 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al 
mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 
2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de 
la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 
y la Resolución No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE EN COLOMBIA 
 

Mediante el Decreto 1469 de 2025 quedo establecido el salario mínimo en Colombia para el año 2026 el 
incrementó corresponde a un 23%, lo que significa que pasó de $ 1.423.500 a $ 1.750.905.  
 
Este aumento fue decretado por el Gobierno Nacional, la decisión del jefe de Estado la adoptó tras agotarse 
la etapa de negociación directa entre las centrales obreras y los gremios de la producción, sin lograrse 
ningún acuerdo. 
 
El nuevo salario mínimo comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2026 y se espera beneficiar a más de 2,4 
millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneración básica. 
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Información III trimestre de 2025 
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MERCADO LABORAL 
 
Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 
2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 
63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,4%). 
 

 
 
 
En junio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas 
que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de 
comida (1,2 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento 
(0,6 puntos porcentuales). 
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En junio de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 
1,7 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Mercado laboral por regiones 
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Regiones Orinoquía, Amazonía e Insular 
 
Durante el segundo semestre de 2025, las regiones Orinoquía, Amazonía e Insular presentaron una tasa 
global de participación de 69,4%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 70,0%. La tasa de 
ocupación se ubicó en 62,1%, lo que representó un aumento de 1,8 p.p. frente al segundo semestre de 2024 
(60,3%). Por su parte, la tasa de desocupación fue 10,5%, presentando una disminución de 3,3 p.p. frente al 
mismo periodo del año anterior (13,8%). 
 

 
 
INTEGRANTES DE LA CADENA DE VALOR 
 
Para determinar las partes interesadas en la cadena de valor de la construcción, se adopta la discriminación 
de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, incluyéndole el concepto de lo público y lo privado, 
así: 
 
Constructores y Promotores Inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes dedicados a la 
construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las mismas. 
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Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la Supervisor y construcción de obras de 
infraestructura pública y privada. 
 
Industriales y Comerciantes: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector y empresas 
y profesionales independientes que comercializan insumos finales de construcción. 
 
Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que tienen vinculación con el 
sector de la construcción. 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR (Información tomada de Colombia Compra Eficiente) 
 
Dentro de los Gremios y asociaciones del sector se encuentran: 
 
Sociedad Colombiana de Ingenieros: Organización sin ánimo de lucro con objetivos científicos, gremiales y 
académicos que es utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional de Colombia y diferentes 
gobiernos locales como alcaldías y gobernaciones que reúne a los ingenieros con experiencia y a los recién 
graduados para realizar trabajo en conjunto. 
 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria: Asociación representativa 
del sector financiero colombiano. Está integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, 
públicos y privados, las más significativas corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales. 
 
Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI: Asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo 
socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los 
principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el 
fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye 
notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el 
sector. 
 
Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda: Agrupa a las compañías de seguros, de 
reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. Como entidad gremial sin ánimo de lucro, 
Fasecolda representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control, así 
como a la sociedad en general. 
 

PROVEEDORES PRINCIPALES DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Según la información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, debido a su amplia oferta de empresas se 
subdivide en 4 grupos principales que engloban la totalidad del sector, estos son: 
 

Concesionarios, Constructores, Consultores y Proveedores. Teniendo en cuenta que en este estudio de 
sector se incluirá más adelante una muestra de empresas proveedoras de los servicios de construcción, a 
continuación, se resume brevemente aspectos generales de los sectores que proveen de insumos al sector 
de la construcción. 
 

Esta información se presenta según datos de la Cámara Colombiana de Infraestructura: 

 

SECTOR DE 
EMPRESA 

PROVEEDORA 

BIENES / SERVICIOS EMPRESA PROVEEDORA UBICACIÓN 
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FINANZAS / 
SEGUROS 

El sector financiero incluye 
bancos, cooperativas, 
aseguradoras, provee 
servicios de consultoría 
financiera, créditos de 
inversión, apalancamiento y 
diferentes tipos de 
financiación. 

BANCO DE OCCIDENTE BOGOTÁ D.C 

CONANSEGUROS 
LIMITADA 

BARRANQUILLA 

ITAU CORREDOR DE 
SEGUROS 

BOGOTÁ D.C 

SEGUROS 
SURAMERICANA S. A 

BOGOTÁ D.C 

BANCOLOMBIA BOGOTÁ D.C 

INSUMOS 
CONSTRUCCION  

El sector proveedor de 
insumos abarca una enorme 
variedad de los denominados 
BIENES INTERMEDIOS, y 
algunos bienes finales, vitales 
en el proceso de construcción. 
Este mercado proveedor 
incluye: materias primas, 
elementos industriales, 
metales pesados, equipos de 
construcción, equipos de 
seguridad, combustibles, etc. 

ACERIAS COLOMBIA 
ACESCO 

BARRANQUILLA  

ACERIAS PAZ DEL RIO BOGOTÁ D.C 

AGREGADOS Y MEZCLAS 
CABICHI S.A. 

VALLE DEL CAUCA 

CEMENTOS ARGOS S.A. BOGOTÁ D.C/ 
VALLE DEL 
CAUCA/MEDELLIN 

CEMENTOS SAN MARCOS VALLE DEL CAUCA 

CALYPSO CONSULTORIA 
INDUSTRIAL Y 
DOTACIONES 

BOGOTÁ D.C 

B.B EQUIPOS 
TOPOGRAFICOS 

BOGOTÁ D.C 

CEMEX COLOMBIA ANTIOQUIA 

CI ENERGIA SOLAR BARRANQUILLA 

CENTRAL DE 
SOLDADURAS Y 
PROTECCION INDUSTRIAL 
S.A. 

BARRANQUILLA 

DISTRIBUIDORA ANDINA 
DE COMBUSTIBLES S.A. 

BOGOTÁ D.C 

DISTRIBUIDORA HEIMDALL 
S.A.S. 

BARRANQUILLA 

DISTRIBUIDORA NISSAN 
S.A. 

BOGOTÁ D.C 

DOW QUIMICA DE 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

GRUAS Y EQUIPOS S.A.S. FUNZA - 
CUNDINAMARCA 

GRUAS Y MANIOBRAS 
SEGURAS GRUMAS LTDA 

BOGOTÁ D.C 

IPCF INGENIERIA DE 
PROTECCION CONTRA EL 
FUEGO S.A.S. 

CARTAGENA - 
BOLIVAR 

PRODUCTORA DE 
ALAMBRES COLOMBIANOS 

SIBATE – 
CUNDINAMARCA 

SIDERURGICA DEL 
OCCIDENTE – SIDOC 
S.A.S. 

VALLE DEL CAUCA 
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PLASTEMPACK DE 
COLOMBIA S.A.S. 

MOSQUERA - 
CUNDINAMARCA 

KREATO SOLUCIONES 
CREATIVAS EN 
CONCRETO S.A.S. 

BOGOTÁ D.C 

 El sector transporte 
proporciona los medios físicos 
de almacenamiento y carga de 
materiales de construcción. 

CARROCERIAS 
NACIONALES DE 
COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C 

TRANSPORTE NAVIERA CENTRAL BARRANQUILLA 

NEUMATICA DEL CARIBE BARRANQUILLA 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Teniendo en cuenta que las Actividades que se pretenden contratar, el sector se compone de diversos 
agentes, donde se encuentran empresas y profesionales del sector de construcción, algunos agremiados en 
entidades como: 
 

• Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
• Cámara Colombiana de la Infraestructura 
• Asociación de productores de Concreto (Asocreto) 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros 
• Sociedad Colombiana de Arquitectos 
• Asociación Nacional de Industriales 
• Asociación Colombiana de Constructores 
• Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

 

Estas empresas contribuyen al desarrollo económico de la región y a la generación de empleo, a través de 
sus servicios tanto para las empresas como para las entidades públicas que requieren de sus servicios. 
 

HERRAMIENTA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 

Una vez revisada la información relacionada en la metodología y herramienta para la implementación de 
prácticas de Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas 
es posible evidenciar lo siguiente: 
 

El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el de la construcción, por tratarse de un 
contrato de obra civil enfocado en la construcción y mejoramiento de Infraestructura de servicios públicos. 
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Esta plataforma diseñada para optimizar y gestionar las compras públicas en Colombia nos ayuda, con la 
información allí recopilada, analizar las experiencias con el objetivo de adquirir bienes, servicios y obras de 
manera más eficiente, transparente y económica, mediante el uso de contratos y acuerdos marco 
preestablecidos. 
 
Analizando los resultados arrojados para el presente proceso, tenemos algunos datos muy interesantes, por 
ejemplo, desde el año 2020 y lo corrido del 2026, contratos ofertados con los mismos códigos UNSPSC 
demuestra que este periodo de tiempo, más de 43.32 mil millones de pesos fueron contratados por diferentes 
modalidades de contratación que suman 97 número de contratos. 
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1.1.7  REGULATORIO:  
 

➢ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Julio 6 de 1991. Bogotá D.C. 1991 
➢ LEY 80 DE 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”.  
➢ LEY 1150 DE 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos”. 
➢ LEY 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de acto de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”.  
➢ DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública”. 
➢ LEY 842. Octubre 9 de 2003. “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones”. 
➢ DECRETO 926 DE 2010 (marzo 19). “Por la cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo resistentes NSR 10” 

 

II. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
¿QUIEN VENDE 
 

Una vez consultado los procesos de contratación adelantados por las diferentes entidades territoriales en el 
Departamento del Putumayo y en especial los consultores que han formulado oferta en desarrollo de los 
procesos de licitación, el siguiente cuadro constituye el listado de posibles oferentes para el presente proceso 
contractual. 
 

CONTRATISTAS 

PETRORIOS S.A.S. 

ERAZO TORRES GROUP S.A.S. 

BENJAMIN OBANDO DELGADO 

SERVIPETROL S.A.S 

ALFA INGENIERIA MS S.A.S 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S.A.S 

CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S 

 
Se debe resaltar que: 
  
1. Todas estas empresas y personas naturales podrían contar con experiencia, capacidad financiera y 

jurídica suficiente, por lo cual las sitúan sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso 
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de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el 
objeto del contrato. 
 

2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación, se presenta 
únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer el sector relativo al que pertenece la presente 
contratación sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes. 

 

III. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
La Obra a adquirir por el Municipio de Orito, toma como referente procesos anteriores que fueron 
desarrollados mediante la modalidad de licitación de obra pública, de los cuales se adoptaron tales 
experiencias para sacar adelante el presente proceso. 
 

3.1 ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO. 
 
El Análisis de la demanda del servicio adquirido por el Municipio de Orito en periodos anteriores, se obtiene 
de la información contenida en la página web www.colombiacompra.gov.co; ubicando el proceso respectivo y 
consultando el contenido de -/5los documentos allí publicados (estudio de mercados, minuta del contrato, 
actas...), como se resume en el siguiente cuadro: 

 

AÑO 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

TIPO DE PROCESO OBJETO CONTRATISTA CUANTIA 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 310/2025 

LICITACION 
PUBLICA LP-SIM-

003-2025 

CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN JOSÉ DE ORITO, SEDE ORITO DOS, 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

CONSTRUCCIONES 
DISTRIBUIDORA Y 

SUMINISTROS 
ORITO S.A.S. – 

CODISUM S.A.S. 

$5.193.960.322,09 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 260/2025 

LICITACION 
PUBLICA LP-SIM-

002-2025 

CONSTRUCCIÓN AULA INFORMATICA Y 
AUDIOVISUALES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL NUEVA BENGALA, SEDE 
LOS ANDES, MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

ERAZO TORRES 
GROUP S.A.S.. 

$620.964.239,99 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 589/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-017-2025 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS 
ANCESTRALES DE LAS VEREDAS LA PAZ, 

BRISAS DEL QUEBRADON, CAMPO ALEGRE 
Y EL PAISAJE DEL MUNICIPIO DE ORITO, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

OBRAS Y 
SERVICIOS L.R. 

S.A.S. 
$149.775.810,07 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 569/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-013-2025 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL 
RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA 
BENGALA, MUNICIPIO DE ORITO, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

SERVI 
CONSTRUCTORES 

SIMON S.A.S. 
ZOMAC 

$240.248.222,84 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 567/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-012-2025 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SAN JOSÉ ORITO, 
SEDE, LUIS CARLOS GALÁN, MUNICIPIO DE 
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

SETINGS JC S.A.S. $86.892.477,43 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 599/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-011-2025 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA INSITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
TESALIA SEDE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE 
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

CONSORCIO EL 
TRIUNFO 

$242.037.769,29 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 568/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-008-2025 

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

RURAL LUCITANIA, SEDE AGUAZUL, 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO. 

OBRAS ASOR S.A.S. $279.197.398,55 
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2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 563/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-007-2025 

AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS-SEDE 
PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

CONSORCIO OBRAS 
W Y G 

$106.864.081,26 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 522/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-006-2025 

CONSTRUCCION DE RESTAURANTE 
ESCOLAR DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO 
RURAL UMADA WARRARA SEDE SIMORNA 

MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 

OBRAS ASOR S.A.S. $276.198.503,03 

2025 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 495/2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-005-2025 

MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR DEL 
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 

BOCANAS DEL LUZÓN, SEDE ESCUELA 
RURAL MIXTA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE 
ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

SETINGS JC S.A.S. $70.288.147,76 

2020 
 

CONTRATO DE 
OBRA 

No. 572/2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  SAMC-

SIM-009-2020 

CONSTRUCCION AULA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA RURAL SINAI, SEDE SARDINA 

DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO. 

CONSTRUCCIONES 
Y CONSULTORIAS 
INTEGRALES JM 

S.A.S. 

$ 71.939.504,00 

2017 
 

CONTRATO DE 
OBRA 

No. 583/2017 

SELECCIÓN 
ABREVIADA   

SAMC-SIM-018-2017 
 

CONSTRUCCCIÓN Y AMPLIACION 
RESTAURANTES ESCOLARES IE SAN JOSE 
DE ORITO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE ORITO 

II DEL MUNICIPIO DE ORITO 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

ERAZO TORRES 
GROUP S.A.S. 

$ 143.090.275,00 

2019 
CONTRATO DE 

OBRA 
No. 264/2019 

SELECCIÓN 
ABREVIADA SAMC-

SIM-005-2019 

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
LUDOTECA E INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE 
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

ALFA INGENIERIA 
MS SAS 

$ 108.364.629,00 

2015 
CONTRATO  DE 

OBRA  No. 
427/2018 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SAMC-SIM-009-2018 

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 
PROTECCIÓN EN EL BLOQUE NUEVO, DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE 
ORITO – SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.. 

CONSTRUCCIONES, 
DISTRIBUIDORA Y 

SUMINISTROS 
ORITO S.A.S 

$ 149.699.601,00 

 

3.2 COMPARATIVO DE CRITERIOS DE EVALUACION Y CRITERIOS HABILITANTES.  
 

En cuanto a los criterios de evaluación que establece la Entidad para el presente proceso, se determina que 
una vez efectuada la apertura de las propuestas, el Comité Evaluador y/o Asesor de cada entidad, procede a 
verificar la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, técnicas y capacidad financiera de los documentos 
que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de estos requisitos, de conformidad con lo establecido 
en los respectivos Pliegos de Condiciones.  
 

El comparativo de criterios habilitantes y de evaluación se exige de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
tipo adoptados mediante la Resolución 540 de 2025 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los 
procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social”. 
 

3.3 ADQUISICIONES MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES.  
 

De otra parte, con el fin de identificar el tipo de entidades públicas que han demandado similares servicios de 
construcción bajo la modalidad Licitación Pública o Selección Abreviada, información contenida en la página 
web www.colombiacompra.gov.co/  

 

AÑO 
NÚMERO 

CONTRATO Y 
ENTIDAD 

TIPO DE PROCESO OBJETO CONTRATISTA CUANTÍA 
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2019 
20193106 

Nariño–alcaldía 
Municipio de Pasto 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
SA-2019-012 

CONSTRUCCIÓN DEL SALON CULTURAL 
BARRIO LAS MERCEDES DE PASTO 

JAVIER HOMERO 
MADROÑERO 

ANDRADE 
$ 124.000.000,00 

2015 
1106-2015 

Gobernación del 
putumayo 

SID SAMC-006-2015 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METALICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD PUERTO 
LIMON, MUNICIPIO DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” 

UNION TEMPORAL 
SYA 

CONSTRUCCIONES 
II 

$ 229.948.674,00 

2018 
004-2018 

Municipio de Puerto 
Asís 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SAMC-006-2018 

CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALAN, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

ODS INGENIERIA 
SA 

$ 87,617,561.00 

2017 

504-2017 
cauca Municipio de 

Santander de 
Quilche 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SAMC-023-2017 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, 
MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA 
JORGE ELIECER GAITÁN. 

JESUS MARIA 
HINCAPIE 
BOLAÑOS 

$ 200.322.616,00 

2017 

500-2017 
cauca Municipio de 

Santander de 
Quilichao 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SAMC-022-2017 

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASE EN LA 
I.E BENJAMÍN DINDICUE SEDE ITA SANTA 
LUCIA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DE CLASE EN LA ESCUELA LA VETICA, 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 
CAUCA, CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 
CLASE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA LA 
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO, CAUCA, MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA KLIICHAW SEK. 

CARLOS MANUEL 
VELASCO HOYOS  

$193,240,381.00 

2020 

SPOPM-CO-SA-
MC-594-2020 

 Municipio de Valle 
del Guamuez  

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA-MC-005-2020 

CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES 
ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 
ETNOEDUCATIVA RURAL SANTA ROSA 
SEDES: RESGUARDO ARGELIA Y LAS 
PALMERAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ, PUTUMAYO 

HEYNER HUGO 
ROSALES PONCE. 

$111.,905.511,26 

2019 

SPOPM-CO-MC-
694-2019 

Municipio de Valle 
del Guamuez 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA-MC-SPOPM-022-
2019  

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL 
SALÓN CULTURAL DEL BARRIO MODELO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

GUIDO EMANUEL 
ALVAREZ 

MADROÑERO 
$ 99,998,017.03 

 

3.4 MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO CCE. 
 

Una vez revisada la información relacionada en la metodología y herramienta para la implementación de 
prácticas de Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas 
es posible evidenciar lo siguiente: 
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3.5 REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO 
CONTRACTUAL. 
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La Agencia Nacional de Contratación pública Colombia Compra eficiente a través de Resolución 540 de 2025 
“Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de 
obra pública de infraestructura social.  
 

3.5.1  FACTORES DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO CONTRACTUAL. 
 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: El Municipio realizará las evaluaciones dentro del 
término establecido en el cronograma y tendrá como único criterio de selección el Económico (Propuesta 
Económica), atendiendo a esto, se escogerá aquella oferta con el precio más bajo antes del IVA, siempre que 
se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades de la Entidad y haya sido habilitada. 
 

Particularmente para el futuro contrato, el ofrecimiento más favorable para la entidad, será aquel que sea el 
resultado de los siguientes factores de evaluación así: 
 

No. FACTOR DE CALIFICACIÓN APLICA NO APLICA 

1 Oferta Económica X  

2 Factor de calidad X  

3 Apoyo a la industria nacional X 

 

4 Emprendimientos y empresas de mujeres X  

5 Mipyme X  

 

3.5.2 REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO. 
 

A- De acuerdo a lo expresado en los pliegos tipo de obra social, documento complementario del sector 
educativo, según la Matriz-1-Experiencia-Sector-Salud-2025-V2-SAMC-1, 1.2. PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN 
Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O LUGARES DE ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDAD Y/O 
PRESTACIÓN DE SALUD Y/O CUIDADO DE ADULTO MAYOR. 
 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contemplar un área intervenida o 
construida igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados 
del proceso de selección, el cual corresponde a [288.56 M2].  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder a edificación o lugar de 
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atención en salud o incapacidad o prestación o atención de salud 
o cuidado de adulto igual o superior al (F%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 
[288.56 M2]. 

 % DE DIMENSIONAMIENTO (Según la 
magnitud requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de F% 

50% 

 
 
EQUIPO MINIMO 
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

[Ingeniero residente de obra/ 

Título profesional en 

ingeniería civil] 

Experiencia general mínima 

de dos (02) años como 

Ingeniero Civil, contados 

desde la fecha de expedición 

de la respectiva tarjeta 

profesional hasta la fecha de 

cierre del proceso de 

selección. 

 

La valoración de la 
documentación aportada para 
efectos de demostrar las 
condiciones de experiencia 
para el equipo profesional 
requerido se sujetará a las 
siguientes reglas especiales: 
 

➢ Anexar la siguiente 
documentación:  

 

• Certificación de la 
formación académica y 
la experiencia solicitada  

• Cedula de ciudadanía,  

• Carta de compromiso o 
intención  

• Antecedes disciplinarios, 
fiscales y judiciales,  

• Registro de medidas 
correctivas,  

• Copia de los títulos que 
acrediten la formación 
académica profesional 
de pregrado y posgrado,  

Experiencia especifica como 

residente de obra en un (01) 

proyectos de obra pública o 

privada, cuyo objeto o 

actividades ejecutadas 

correspondan a la 

construcción y/o terminación 

y/o ampliación y/o 

remodelación y/o 

reforzamiento y/o adecuación 

y/o rehabilitación y/o 

mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o modificación 

de edificaciones. 

 

La experiencia se debe 

demostrar con certificaciones, 

debidamente diligenciadas de 

tal forma que se puedan 

verificar. 
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• Copia de la matricula 
profesional y certificación 
vigente del COPNIA o 
del ente regulatorio que 
para la profesión resulte 
aplicable. 

 

NOTA: Con el fin de 
constatar el vínculo laboral 
o contractual con los 
profesionales postulados, 
el Municipio de Orito, podrá 
exigir soportes adicionales 
tales como copias de los 
contratos laborales o 
prestación de servicios de 
segundo orden y copia del 
contrato de primer orden, 
actas de liquidación, orden 
de compra, planillas de 
pago de seguridad social. 
 

 

El personal ofertado deberá acreditar formación y experiencia general en su labor, además de experiencia 
específica en la construcción de obras de infraestructura pública 
 

Los requerimientos técnicos contemplados permitirán a la Entidad seleccionar la propuesta, el cual repercute 
en que la ejecución del proyecto "FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
EL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." avance de acuerdo 
con el plazo solicitado y con la uniformidad técnica exigida. La permanencia de estos profesionales en la 
ejecución de la obra, le da al municipio la seguridad sobre el Cumplimiento de los plazos. 

Esta Entidad acogerá los indicadores establecidos por Colombia compra en los indicadores financieros. 
 

3.6  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 
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Índice de liquidez 
1,1 

Índice de endeudamiento 
 

Razón de cobertura de 
intereses  

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio 
 

Rentabilidad del activo 
 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
1,2 

Índice de endeudamiento 
 

Razón de cobertura de 
intereses  

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio 
 

Rentabilidad del activo 
 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de 
los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública 
para infraestructura social.  
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IV. RESUMEN COMPARATIVOS CONDICIONES DE MERCADO DE PROVEEDORES. 

 
Para determinar el valor se tomó como referencia, el análisis de precios unitarios, se hizo el presupuesto 
basado en los precios del mercado para esta entidad territorial. El valor incluye todo los costos directos e 
indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Adicionalmente la Contratación 
se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 publicado en el SECOP I. 
 
Dentro del proyecto se tiene contemplado la ejecución de las obras civiles necesarias para la "FASE 2 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE 
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", dentro del proyecto se realizarán las siguientes actividades: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT V. UNIT V. PARCIAL 
 

   

1.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA          

1.01 Excavación manual en material común M3 70.16 66,903.36 4,693,939.74  

2.00 BASES Y RELLENOS          

2.01 
Relleno con compactación manual - 
mecánica colchón de arena 

M3 5.83 157,552.92 918,533.52  

2.02 
Relleno con compactación manual - 
mecánica material granular seleccionado 

M3 241.96 176,902.81 42,803,403.91  

3.00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO          

3.01 
Loza maciza 0,08m en concreto de 
3000psi, incluye malla electrosoldada 

M2 288.56 156,470.28 45,151,064.00  

3.02 
Cimentación tipo viga de amarre de 
concreto de 3000psi 

M3 0.13 1,504,437.75 195,576.91  

3.03 
Muro de contención en concreto de 3000 
psi 

M3 2.09 2,082,970.25 4,353,407.82  

3.04 Viga aérea en concreto de 3000psi M3 0.81 2,296,294.26 1,859,998.35  

3.05 
Viga cinta de coronación 0,15x0,10m en 
concreto de 3000psi 

M 16.12 87,255.34 1,406,556.03  

3.06 
Caja de inspección de 70x70cm en 
concreto de 3000psi 

UN 5.00 1,038,451.69 5,192,258.45  

3.07 
Cámara de inspección de 1,1x1,1m en 
concreto de 3000psi 

UN 2.00 1,789,972.04 3,579,944.09  

3.08 
Cabezal de entrada Alcantarilla para 
aguas lluvias. 

UN 1.00 2,668,453.00 2,668,453.00  

3.09 Acero de refuerzo 60000psi KG 216.47 14,630.77 3,167,122.78  

4.00 MAMPOSTERIA          

4.01 
Muro en ladrillo común, mortero 1:4, 
E=1,5cm 

M2 375.20 104,202.52 39,096,785.50  

5.00 CUBIERTA          

5.01 
Suministro e instalación correa metálica 
PHR C 150x50x3.0mm 

M 225.40 162,440.56 36,614,101.67  

5.02 Cubierta en Teja Arquitectónica M2 143.86 131,785.68 18,958,687.85  
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prepintada Cal: 28 (0,36mm) 

5.03 
Canal aguas lluvias en lámina gal. Cal.18 
de 0,15x0,25x0,20m, Incluye Instalacion 

M 47.02 272,558.30 12,815,691.27  

5.04 
Bajante aguas lluvias en tubería PVC 4", 
Incluye Instalacion. 

M 33.84 92,613.14 3,134,028.65  

6.00 CARPINTERIA METÁLICA          

6.01 
Ventana en aluminio con vidrio de 
seguridad de 6mm 

M2 18.40 468,959.66 8,628,857.67  

6.02 
Puerta en Hierro Cal. 20, incluye 
instalacion x m2 

M2 4.20 754,639.63 3,169,486.45  

7.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          

7.01 Punto sanitario 2" UN 10.00 129,508.35 1,295,083.50  

7.02 Conducción tubería PVC sanitaria 2" M 23.64 53,991.29 1,276,354.10  

7.03 Punto sanitario 4" UN 5.00 194,235.30 971,176.50  

7.04 Conducción tubería PVC sanitaria 4" M 62.60 77,750.22 4,867,163.77  

7.05 
Suministro e instalación de tubería 
sanitaria PVC 250mm - 10" 

M 15.77 196,429.75 3,097,697.16  

7.06 
Suministro e instalación de tubería 
sanitaria PVC 355mm - 14" 

M 83.29 378,912.61 31,559,631.29  

8.00 ACUEDUCTO          

8.01 Punto hidráulico UN 15.00 121,381.58 1,820,723.70  

8.02 Red suministro PVC 1/2" M 38.02 52,787.59 2,006,984.17  

8.03 
Suministro e instalación registro de paso 
de 1" 

UN 1.00 127,151.67 127,151.67  

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS          

9.01 
Suministro e instalacion de ducto conduit 
3/4" por piso, No Incluye cableado 

M 119.70 19,670.15 2,354,516.96  

9.02 Tablero bifasico de 12 circuitos UN 1.00 724,253.12 724,253.12  

9.03 Salida interuptor sencillo UN 2.00 138,580.81 277,161.62  

9.04 Salida Lampara Muro/Techo UN 6.00 168,058.04 1,008,348.24  

9.05 
Acometida eléctrica 
THW2x12+THW1x14 

M 12.00 41,784.32 501,411.84  

9.06 Acometida eléctrica THW 10 AWG M 40.00 70,828.63 2,833,145.20  

9.07 Puesta a tierra (malla, varillas) UN 1.00 852,041.23 852,041.23  

TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU 30%    293.980.741,00  
 

 

  
    

  
 

  
 Sub Total  226,139,032.10    

 

  
 A 24% 54,273,367.70   

 

  
 I 1% 2,261,390.32   

 

  
 U 5% 11,306,951.61   

 

  
  30% 67,841,709.63   
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En virtud del análisis técnico económico realizado se concluye que el presupuesto oficial del proceso de 
contratación de Obra Civil para la ejecución del objeto contractual, acorde a las fichas técnicas establecidas 
es de: VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($293.980.741,00)., equivalente a 167.90 SMMLV. 
 

V. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES. 

  
El decreto 1860 de 2021 establece que las Entidades Estatales deben limitar a las Mipymes.  
 

UMBRAL DE MIPYMES 
Umbral PYMES US$        125.000 
Umbral PYMES COL$     511.708.497 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
El valor estimado del presente proceso contractual es de VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. 
($293.980.741,00). Siendo menor al umbral y por tanto el presente proceso contractual es susceptible de ser 
limitado a Mipymes. 

 

 
El MUNICIPIO DE ORITO verificará que el valor del contrato que se celebre será el equivalente al valor 
económico de la oferta seleccionada, el Municipio establece que a este contrato no se pagará anticipo, y su 
forma de pago se fijará de la siguiente manera: 
  

El NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato, será cancelado mediante actas de recibo parciales 
de avance de obra, debiendo acreditar un avance en la ejecución efectiva de la obra de mínimo el treinta  
(30%) para el pago de la primera Acta Parcial; para el pago de las Actas se reunirán el Contratista y el 
Interventor con el objeto de efectuar las mediciones a que haya lugar y prepararán el acta correspondiente 
para su trámite de pago, la cual requerirá el Visto Bueno del Interventor y del Municipio. Para cada pago el 
contratista presentara lo siguiente: 
 

• Informe de actividades y/o de ejecución del contrato  
• Acreditación de pagos de seguridad social integral, cajas de compensación  
• Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato 
• Presentación de Factura cuando corresponda. 
• Copia del RUT. 
•      Realizar la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC), en cada pago que se realice del contrato.  
 

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato, será cancelado mediante la presentación 
debidamente diligenciada del acta de recibo final de obra y el acta de liquidación final del contrato, previa 
presentación por parte del contratista de paz y salvo del Ministerio del Trabajo y la Protección Social, planillas 
de pago de seguridad social de los trabajadores, informe final de obra, copia de la bitácora, y por parte de la 
Interventoría el respectivo informe final. 
 
Justificación: De acuerdo con el análisis financiero realizado por esta dependencia se considera que estos 
son los suficientemente robustos para garantizar a la entidad que el proponente seleccionado tenga las 

VI. ANALISIS DE LA FORMA DE PAGO  
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condiciones económicas para poder ejecutar el contrato. La Entidad por esta razón y en busca de garantizar la 
ejecución consideró razonable que los recursos estén asegurados a través de una garantía, adicionalmente a 
ello el contratista solo podrá tener el valor del contrato una vez haya ejecutado en su totalidad el objeto. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales, 
las cuales se liquidarán y cancelarán conforme al estatuto rentístico vigente en el municipio, así: 
 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

1% ESTAMPILLA PROCULTURA TODOS LOS CONTRATOS 

4% ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR TODOS LOS CONTRATOS 

2% TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN TODOS LOS CONTRATOS 

2% ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR TODOS LOS CONTRATOS 

ICA 
TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO AL 

CONTRATO 

IMPUESTOS NACIONALES 

CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA  

5% 

RETEFUENTE 
TODOS LOS CONTRATOS, VARIA EL % DE ACUERDO AL 

CONTRATO 

RETE IVA 15% 

 
 

VII. SUPERVISIÓN 

 
El Municipio realizará la supervisión designando al secretario de Infraestructura, quien tendrá entre sus 
funciones las de: a). Vigilancia del cumplimiento de las actividades b) Velar porque el contrato se cumpla en 
las condiciones acordadas y que cumpla con el pago oportuno a seguridad social. C) tomar las acciones de 
vigilancia y control de conformidad con lo señalado en la Ley 1474 de 2011.  
 

 

Atentamente,  
 
 
 
FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES 
Secretario de infraestructura.  
 
Revisó: Alex David Melo Guarnica 
Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES 

CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
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