OBJETO: Aunar esfuerzos y recursos administrativos, técnicos y financieros entre LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REGIONAL CUCUTA – NORTE DE SANTANDER "ACOPI REGIONAL NDS", para la implementación de un programa que propone la intervención, apoyo y acompañamiento de hasta CIEN (100) emprendedores del Departamento Norte de Santander para el desarrollo de sus emprendimientos mediante una metodología que permite encontrar oportunidades de crecimiento, identificar una estrategia para el aprovechamiento de dichas oportunidades y apoyar su implementación..

OBLIGACIONES GENERALES: **OBLIGACIONES DE LAS PARTES.** Las partes tendrán las siguientes obligaciones: **A). DEL CONTRATISTA:** Para efectos del cumplimiento del convenio, objeto del pliego de condiciones (si a ello hay lugar), el ejecutor se compromete a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del convenio y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones:
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REGIONAL CUCUTA – NORTE DE SANTANDER "ACOPI REGIONAL NDS" aportará la suma **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($228.300.000)**. los cuales serán representados en gastos de ejecución del convenio, detalladas y concertados con la supervisión. b**)** Recopilar en material audiovisual **c)** Ejecutar directamente el proyecto bajo su responsabilidad y dirección. **d)** Suscribir actas parciales de avance del proyecto, soportadas con los informes rendidos por el supervisor sobre el desarrollo del mismo**. e)** Realizar la supervisión técnica al proyecto y presentar informes o cuando el Departamento lo considere necesario sobre el avance del Convenio, al Supervisor del mismo. **f)** Acompañar con material audiovisual los informes de avance**. g).** Ejecutar el proyecto objeto del presente convenio de conformidad con la información y documentación presentada. En el evento en que se presenten modificaciones de fondo que impliquen reprogramación de actividades y cantidades aprobadas en el proyecto al cual se le dio viabilidad, se debe obtener previamente el concepto de autorización escrita por parte del DEPARTAMENTO**.** El incumplimiento de ésta obligación es causal para la terminación del Convenio sin necesidad de requerimiento adicional. **h)** Efectuar el objeto del proyecto de conformidad con lo propuesto y sus especificaciones presentadas. **i)** Efectuar el pago de los aportes correspondientes en materia de seguridad social de que trata el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificada por la Ley 828 de 2002 y pago de parafiscales si hay lugar a ello**. j)** Desarrollar una estrategia de comunicación que haga visible el aporte de la Gobernación del Norte de Santander en el apoyo a este Proyecto a través de elementos de divulgación. **B). DEL DEPARTAMENTO:** EL DEPARTAMENTO, Girar a LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REGIONAL CUCUTA – NORTE DE SANTANDER "ACOPI REGIONAL NDS un valor de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($761.000.000),**

VALOR: el valor del presente contrato por la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE ($989.300.000).**

DESTINACIÓN EXCLUSIVA: Los recursos aportados por las partes serán destinados exclusivamente para ejecutar el objeto del presente convenio.

Los recursos aportadores se ejecutarán de acuerdo al siguiente cuadro de inversiones:

COD	FASE	COD	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE	Cant.	Valor Unid	Gobernación	ACOPI	Total
1	**CONVOCATORIA**	1,1	Construcción de lineamientos de la convocatoria	• Definición del alcance del programa, requisitos de participación, proceso de evaluación, cronograma	Documento que contiene los lineamientos TDR	1	$ 35.000.000	$ 20.000.000	$ 15.000.000	$ 35.000.000
		1,2	Diseño de la estrategia de comunicación	• Definición del plan y diseño y producción de piezas de comunicación (imagen del programa y piezas graficas de comunicación)	Documento con la imagen del programa y piezas gráficas para la convocatoria	1	$ 25.000.000	$ 15.000.000	$ 10.000.000	$ 25.000.000
		1,3	Publicación del formulario de inscripción	• Creación del Landing page con vínculo a las páginas webs oficiales	Documento de lineamiento de Landing Page y link de acceso. 2 comunicados para prensa.	1	$ 12.000.000	$ 7.000.000	$ 5.000.000	$ 12.000.000
		1,4	Inscripción de participantes	• Seguimiento al diligenciamiento del formulario	Base de datos con información de los postulados	1	$ 5.000.000	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 5.000.000
2	**SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN**	2,1	Definición del banco de elegibles	• Revisión de cumplimiento de los requisitos de participación	Base de datos con el Banco de los elegibles	1	$ 7.000.000	$ 4.000.000	$ 3.000.000	$ 7.000.000
		2,2	Proceso de evaluación	• Conformación del comité evaluador y selección de los beneficiarios del programa que cumplan con los criterios definidos	Acta de evaluación con listado de los emprendimientos seleccionados	1	$ 5.000.000	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 5.000.000
		2,3	Publicación de resultados	• Publicación de los seleccionados en las páginas web oficiales y vía correo electrónico	Evidencias de la publicación y del envío de los correos a los seleccionados	1	$ 2.500.000	$ 1.000.000	$ 1.500.000	$ 2.500.000
3	**ACOMPAÑAMIENTO**	3.1	Desarrollo de contenido de las sesiones de capacitación	• Definición de las temáticas, contenidos y secuencia metodológica	Esquema de contenido y temáticas a abordar	1	$ 35.000.000	$ 20.000.000	$ 15.000.000	$ 35.000.000
		3.2	Diseño de material para talleres	• Diseño de las presentaciones y herramientas de cada sesión	PDF´s con los contenidos de cada sesión	11	$ 1.136.364	$ 7.000.000	$ 5.500.000	$ 12.500.000
		3.3	Lanzamiento del programa	• Evento online para la presentación de las fases del programa, cronograma y reglas de participación	Grabación e imágenes del evento	1	$ 5.000.000	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 5.000.000

		3.4	Caracterización de emprendimientos	Ficha descriptiva con los datos relevantes del emprendimiento	Ficha descriptiva con el perfil de los emprendimientos	100	$ 50.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000
		3.5	Facilitación Módulo 1	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.6	Facilitación Módulo 2	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.7	Facilitación Módulo 3	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.8	Facilitación Módulo 4	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.8	Facilitación Mesa redonda	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.9	Facilitación Módulo 5	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.10	Facilitación Módulo 6	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.11	Facilitación Módulo 7	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.11	Facilitación Mesa redonda	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión• Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.12	Facilitación Módulo 8	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.13	Facilitación Módulo 9	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.14	Facilitación Módulo 10	Evento online de capacitación	Evento online de capacitación	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000
		3.15	Facilitación Módulo OMV	Evento online de capacitación	Evento online de capacitación	4	$ 3.750.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000

		3.15	Capacitación a mentores locales	Evento online de capacitación	• Pantallazo de la sesión • Acta de asistencia a la sesión	2	$ 6.200.000	$ 7.000.000	$ 5.400.000	$ 12.400.000
		3.16	Mentorías uno a uno	Acompañamiento personalizado	Actas de asistencia a la mentoría	840	$ 197.143	$ 90.000.000	$ 75.600.000	$ 165.600.000
		3.18	Kit de bienvenida	Kit incluyendo libro, carta de bienvenida. Enviado a domicilio.	Aceptación de recibido de 100 emprendedores	105	$ 76.190	$ 8.000.000		$ 8.000.000
5	**FABRICA DE SERVICIOS**	5.1	Branding. Desarrollo de imagen y/o marca	Servicios a Emprendedores	Informe consolidado de los Servicios entregados a los Emprendedores	30	$ 7.576.667	$ 200.000.000	$ 27.300.000	$ 227.300.000
		5.2	Marketing digital. Desarrollo de estrategia de posicionamiento web y redes							
		5.3	Contabilidad básica. Estructura de cuentas y análisis de costos y márgenes.							
		5.4	Prototipos digitales. Prototipo de producto.							
		5.5	Formalización	Acompañamiento en el Proceso de Formalización de los Emprendedores	Instructivo "Ruta de Formalización para Emprendedores" y 100% de los Emprendedores Informales participantes debidamente Formalizados	1	$ 80.000.000	$ 60.000.000	$ 20.000.000	$ 80.000.000
6	**CIERRE**		Evento Gobernador con Emprendedores	Encuentro del Gobernador con los Emprendedores ya Entrenados	Informe del Resultado del Evento Realizado y Fotos del Mismo.	1	$ 8.100.000	$ 5.100.000	$ 3.000.000	$ 8.100.000
7	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO**		Publicación: "Los magos del emprendimiento"	Edición de la publicación	Publicación impresa	1	$ 29.000.000	$ 16.000.000	$ 13.000.000	$ 29.000.000
				Producción de la Publicación		100	$ 205.000	$ 12.000.000	$ 8.500.000	$ 20.500.000
			Plataforma de entrenamiento MACROS por 4 meses	Plataforma de seguimiento automatizada	Documentos con estadísticas de uso de la plataforma	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000		$ 10.000.000

			Informe Final de Resultados con los 100 Entrenamientos	Se identifican resultados Globales y Particulares de los Emprendimientos Entrenados	Documento que contiene los Resultados de lso 100 Emprendedores que fueron entrenados y los beneficios recibidos por ellos durante el proceso.	1	$ 11.000.000	$ 5.000.000	$ 7.300.000	$ 12.300.000
8			Viajes a Cúcuta	Consultores CDI	Pasajes y Viáticos	5	$ 2.840.000	$ 7.000.000	$ 7.200.000	$ 14.200.000
	VIAJES, VIÁTICOS Y ADMINISTRACIÓN		Director de proyecto	5 meses de director de proyecto	Director de proyecto	5	$ 7.140.000	$ 35.700.000		$ 35.700.000
	Subtotal							$ 738.800.000	$ 228.000.000	$ 967.100.000
	Pólizas							$ 7.000.000		$ 7.000.000
	Estampillas						$ 0	$ 15.200.000		$ 15.200.000
	TOTAL, PROYECTO							$ 761.000.000	$ 228.300.000	$ 989.300.000

FORMA DE PAGO: **EL DEPARTAMENTO** girará a LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REGIONAL CUCUTA – NORTE DE SANTANDER "ACOPI REGIONAL NDS" el valor pactado de la siguiente forma: Los giros que el Departamento efectuara será de la siguiente manera: un 50% a la firma del acta de inicio, un 50% al final previa demostración del pleno cumplimiento de las actividades establecidas y previa presentación del informe final de actividades contable y financiero y certificación de cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del Supervisor, acompañado de acreditación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El Departamento Norte de Santander, con cargo al rubro IMPUTACION PRESUPUESTAL RUBRO: 2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad sociales y personales con Disponibilidad Presupuestal No.000349 de fecha 23 de febrero de 2021, expedido por la Secretaría de Hacienda Departamental.

PLAZO: La ejecución del convenio se realizará cinco (5) MESES contadas a partir de la firma del acta de inicio.

Siguiendo la siguiente planificación de actividades que se describen a continuación:

Programa 100E - Cronograma

		Febrero				Marzo				Abril					Mayo				Junio			
ETAPA	**ACTIVIDAD**	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
CONVOCATORIA	Construcción de lineamientos de la convocatoria																					
	Diseño de la estrategia de comunicación																					
	Publicación del formulario de inscripción																					
	Inscripción de participantes																					
SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN	Definición del banco de elegibles																					
	Proceso de evaluación																					
	Publicación de resultados																					
ACOMPAÑAMIENTO	Desarrollo de contenido de las sesiones de capacitación																					
	Diseño de material para talleres																					
	Lanzamiento del programa																					
	Caracterización de emprendimientos (línea base y salida)																					
	Módulo 1							4G														
	Módulo 2								4G													
	Módulo 3									4G												
	Módulo 4										4G											
	Mesa redonda																					
	Módulo 5											4G										
	Módulo 6												4G									
	Módulo 7													4G								
	Mesa redonda																					
	Módulo 8															4G						
	Módulo 9																4G					
	Módulo OMV																					
	Módulo 10																					
	Capacitación de mentores																					
	Mentorías uno a uno																					
	Fabrica de servicios																					
CIERRE																						
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO	Publicación: "Los magos del emprendimiento"																					
	Plataforma de entrenamiento MACROS por 4 meses																					
	Informe Final de Resultados con los 100 Entrenamientos																					

LUGAR DE EJECUCIÓN: San José de Cúcuta.

GARANTIAS: El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del **Departamento Norte de Santander**, NIT **800103927-7**, una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

La garantía deberá amparar los siguientes riesgos:

TIPIFICACIÓN	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN	ASEGURABLE
CUMPLIMIENTO	10% (Valor total del convenio)	ACOPI	X

TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente convenio podrá darse terminado en cualquier momento sin indemnización alguna, por la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por mutuo acuerdo de las partes**, b)** por incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por las partes, por su ejecución tardía, defectuosa o diferente a la acordada**, c)** por conveniencia reciproca aceptada por las partes**; d)** Por suspensión del convenio cuando este exceda en la mitad del plazo previsto para su duración.