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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°COP-2026-XXX 

Objeto del contrato CONSTRUCCÍON ACUEDUCTO POR BOMBEO Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA EL CORREGIMIENTO DE RIO NEGRO 
MUNICIPIO PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Contratista  

Nit del contratista  

Representante legal  

Identificación del representante legal  

 
Entre el PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS, identificado con Cedula de Ciudadanía 96.356.105 
expedida en Puerto Rico Caquetá, en su calidad de alcalde del Municipio de Puerto Rico – Caquetá, en 
adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el 
nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil 
y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCÍON ACUEDUCTO POR BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE RIO NEGRO MUNICIPIO PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-2026-003, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con 
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plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND CANT 
 VR. 

UNITARIO  
 VR. PARCIAL  

1,0 LINEA DE IMPULSION.         

1,1 Localización y replanteo  ML 1012,00   

1,2 Excavación manual varias sin clasificar.  M3 530,70   

1,3 Suministro e Instalación tubería Biaxial PSI 200 D=6" ML 1012,00   

1,4 Cajilla de válvulas de 0,80x0,80x1,00 m. UND 6,00   

1,5 Relleno de zanja con material de excavación M3 994,10   

1,6 Suministro e instalación Válvula HF Junta Rápida D=6" UND 2,00   

1,7 Suministro e instalación unión de reparación PVC D=6" UND 4,00   

1,8 Válvula ventosa de 6X2" . UND 2,00   

1,9 Válvula de purga de 6" X 2". UND 2,00   

1,10 Suministro e Inst. codo gran radio de 22 1/2° de 6". UND 5,00   

 VIADUCTO EN ESTRUCTURA METALICA L=12.00 M.       

1,11 Localización y replanteo  ML 12,00   

1,12 Excavación manual varias sin clasificar.  M3 16,00   

1,13 Relleno con material de excavación M3 12,00   

1,14 Concreto de 2000 PSI Incluye formaleta. M3 0,80   

1,15 Concreto de 4000 PSI Incluye formaleta. M3 11,00   

1,16 Acero de refuerzo 60000 PSI (incluye amarre y colocación). KG 1604,00   

1,17 Angulo Métalico de 2"x1/8". KG 414,80   

1,18 Platina de amarre soporte de tubería 360x1 1/2"x1/8" A-36 KG 3,60   

1,19 Platina de apoyo muertos (0.20x0.20x1/4") inc atiesadores UND 4,00   

1,20 Perno de amarre de 3/8" 325 ó G 5 soporte tubería UND 26,00   

Subtotal       

2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 M3       

2,1 Excavación manual varias sin clasificar.  M3 200,00   

2,2 Solado en concreto de 2000 PSI para limpieza sitio ubicación tanque M3 5,25   

2,3 Concreto de 4000 PSI para Placa fondo Tanque M3 33,00   

2,4 Concreto de 4000 PSI para Vigas. M3 7,29   

2,5 Concreto de 4000 PSI para Columnas. M3 8,13   

2,6 Concreto de 4000 PSI para Muros  M3 39,45   

2,7 Concreto de 4000 PSI para Placa Tapa Tanque M3 16,50   

2,8 Suministro e instalación cinta PVC E=0,15 mts ML 45,00   

2,9 Suministro, corte, figurado y amarre de hierro. KG 27739,91   
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2,10 Válvula HF 6" Junta Rápida  UND 2,00   

2,11 Aro Tapa HF de diámetro 0,60 m TP UND 2,00   

2,12 Respiradores Tapa Tanque UND 4,00   

Subtotal       

3 RED DE DISTRIBUCION       

3,1 Localización y replanteo ML 4796,14   

3,2 
Corte de vía 5 cms en ambos lados, rotura de 15 cms, retiro de 
escombros, sub base granular de 25cms y asfaltita de 3". 

ML 990,00   

3,3 Excavación manual varias sin clasificar.  M3 2517,97   

3,4 Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 D= 2" Unión Platino. ML 3840,98   

3,5 Suministro e instalación tubería biaxial PSI 200 D= 4"  ML 353,22   

3,6 Suministro e instalación tubería biaxial PSI 200 D= 6"  ML 601,94   

3,7 Relleno de zanja con material de excavación M3 2266,20   

3,8 Retiro de sobrantes M3 479,61   

3,9 Suministro e instalación válvula de sectorización D= 6" UND 3,00   

3,10 Suministro e instalación unión de reparación PVC D= 6" UND 6,00   

3,11 Suministro e instalación válvula de sectorización D= 4" UND 2,00   

3,12 Suministro e instalación unión de reparación PVC D= 4" UND 4,00   

3,13 Suministro e instalación válvula de sectorización D= 2" UND 7,00   

3,14 Suministro e instalación unión de reparación PVC D= 2" UND 14,00   

3,15 Suministro e instalación TEE de 6"  UND 10,00   

3,16 Suministro e instalación TEE de 6" X 4" UND 1,00   

3,17 Suministro e instalación Buje de reducción de 4" a 2" UND 16,00   

3,18 Suministro e instalación TEE de 4" X 4" UND 2,00   

3,19 Suministro e instalación TEE de 2" X 2" UND 14,00   

3,20 Suministro e instalación YEE PVC D=2" UND 6,00   

3,21 Suministro e instalación CRUZ PVC D=2"X2" UND 6,00   

3,22 Suministro e instalación Codo PVC D=2"X90. UND 6,00   

3,23 Suministro e instalación Codo PVC D=6"X90. UND 1,00   

3,24 Suministro e instalación YEE PVC D=6". UND 1,00   

3,25 Suministro e instalación Tapón PVC D=2" UND 6,00   

3,26 Suministro e instalación Hidrante de D=2". UND 1,00   

3,27 Suministro e instalación Semi codos PVC D=2" UND 4,00   

Subtotal       

4,0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. PTAP       
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4,1 

Suministro e instalación PTAP 6,00 LPS (Sistema de tuberías válvulas 
y accesorios PVC, Cono de mezcla rápida, Cámara de coagulación, 
Cámara de Floculación, Cámara de sedimentación, Filtro de arenas, 
Filtro de Carbon activado, bomba de dosificación de productos 
químicos, Tanque de almacenamiento productos químicos, Tableros 
de control y mandos general manual/semiautomático y sistema de 
retro lavado de filtros). 

UND 1,00   

4,2 Concreto 2000 psi para solado M3 3,30   

4,3 Concreto 4000 psi para placa (10,00X6,00X0,20 mts) M3 14,16   

4,4 Acero de Refuerzo Kg 354,80   

4,5 Cuarto de equipos. UND 1,00   

 CASETA DE OPERACIONES- PTAP.       

4,6 Localización y Replanteo M2 9,00   

4,7 Excavación en material común M3 1,80   

4,8 Zapatas de 0,60x0,60x0,30 Ccto 3000 psi M3 1,54   

4,9 Placa en concreto para piso M3 1,76   

4,10 Viga riostra de 0.20X0.20  en concreto de 3000 psi M3 0,57   

4,11 Concreto 3000 PSI columnas 0,20x0,12 mts M3 0,70   

4,12 Viga aérea de 0.20X0.12  en concreto de 3000 psi M3 0,46   

4,13 Acero de Refuerzo kg 589,20   

4,14 Muro en ladrillo farol M2 6,80   

4,15 Placa en concreto cubierta 3,50x3,50x0,10 M3 1,20   

4,16 Puerta de 2,00X1,00 M2 2,00   

  Subtotal       

5 INSTALACIÓNES DOMICILIARIAS         

5,1 
Instalaciones domiciliarias ( Incluye excavaciones, tubería, llave de 
paso, collarín 2X1/2", contador, cajilla y tapado de zanja). 

UND 449,00   

  
Subtotal       

6 SISTEMA DE BOMBEO FUENTE A PTAP       

6,1 
Suministro e instalación Electrobomba de 6"X6" y 15 HP AE - 6 150    
REF 1D 0551. 

UND 1,00   

6,2 Sistema Flotante para la succión GLB 1,00   

6,3 Suministro e instalación manguera de Succión 6" ML 12,00   

6,4 Suministro e Inst. Válvula de pie de 6" UND 1,00   

6,5 
Concreto simple 3000 PSI para Muertos de anclaje sistema flotante 
de 3,0x2,0x1,5 metros. 

UND 2,00   

  
Subtotal       

7 INSTALACIÓNES ELECTRICAS        

7,1 Localización y replanteo línea de media tensión KM 0,15   

7,2 Excavaciones para postes en material común M3 3,00   

7,3 
Suministro transporte e Inst. Poste polimérico monolítico de 12 mts x 
510 kg 

UND 3,00   

7,4 Suministro transporte e Inst. estructura tipo IPSE NC (711) UND 1,00   
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7,5 Suministro transporte e Inst. estructura tipo IPSE NC- 553 UND 2,00   

7,6 Suministro transporte e Inst. estructura tipo IPSE NC-562. UND 2,00   

7,7 
Suministro tendido y tensionado de conductores media tensión 3X2 
ACSR 

KM 0,15   

7,8 Placa para codificación de estructuras media tensión a 13,2 kv. UN D 9,00   

7,9 Excavaciones para viguetas en material común M3 6,00   

7,10 Suministro transporte e Inst. de templetes sencillos media tensión. UND 6,00   

7,11 Localización y replanteo línea de baja tensión KM 0,05   

7,12 Excavaciones para postes en material común M3 2,00   

7,13 
Suministro transporte e Inst. Poste polimérico monolítico de 12 mts x 
510 kg. 

UND 2,00   

7,14 Suministro transporte e Inst. estructura tipo IPSE NC 710. UND 1,00   

7,15 Suministro transporte e Inst. estructura tipo IPSE NC 514. UND 2,00   

7,16 
Suministro tendido y tensionado de conductores media tensión 2X2 
ACSR. 

KM 0,05   

7,17 Placa para codificación de estructuras media tensión a 13,2 kv. UN D 5,00   

7,18 Excavaciones para viguetas en material común media tensión. M3 2,00   

7,19 Suministro transporte e Inst. de templetes sencillos media tensión UND 2,00   

7,20 Suministro transporte e Inst. de Transformador trifásico de 5 KVA UND 1,00   

7,21 Suministro transporte e Inst. de Transformador trifásico de15 KVA UND 1,00   

7,22 
Suministro transporte e Inst. de materiales para acometida bifásica 
cable con neutro concéntrico 2 No.8 + 1 No. 8 AWG. 

UND 1,00   

7,23 
Suministro transporte e Inst. de materiales para acometida trifásica 
cable con neutro concéntrico 3X8 + 8 AWG 

UND 1,00   

7,24 
Suministro transporte e Inst. de materiales para salida de fuerza 
ducto PVC tipo pesado de 1/2" y conductor alambre de cobre No. 12 
AWG. 

UND 6,00   

7,25 
Suministro transporte e Inst. de materiales para salida de fuerza 
GFSI ducto PVC tipo pesado de 1/2" y conductor alambre de cobre 
No. 12 AWG. 

UND 2,00   

7,26 
Suministro transporte e inst. de materiales para salida de iluminación 
panel LEDE redondo de 28 W en ducto PVC tipo pesado de 1/2"  y 
conductor alambre de cobre No. 12 AWG. 

UND 4,00   

7,27 
Suministro transporte e inst. de materiales para salida de iluminación 
en aplique tipo tortuga de 28 W en ducto PVC tipo pesado de 1/2" y 
conductor alambre de cobre No. 12 AWG. 

UND 9,00   

7,28 
Suministro transporte e Inst. tablero eléctrico para caseta de 
bombeo.  

UND 2,00   

  Subtotal       

  TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL       

  COSTOS INDIRECTOS       30,00% 

  ADMINISTRACIÓN %     24,00% 

  IMPREVISTOS %     1,00% 

  UTILIDADES %     5,00% 

  COSTO TOTAL COSTOS INDIRECTOS        

  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (INCLUYE SEÑALIZACION)        
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  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA        

  RETIE        

  VALOR TOTAL CONTRATO        

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ocho (08) meses, contados a partir de la 
firma del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del contrato 
[incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales 
aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para 
su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del contrato, cuyo beneficiario sea Municipio de Puerto Rico Caquetá 
Puerto Rico Caquetá Nit. 800095775-9, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. 
El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
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Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para 
tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo, es decir debe durar vigente hasta agotar el 
anticipo y haberse reintegrado los rendimientos financieros a la Entidad Estatal 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones efectuadas sobre las actas parciales de obra, de 
conformidad con el avance de ejecución contractual, procedimiento que deberá ser verificado y controlado 
por la interventoría. 
 
La cuota de amortización correspondiente a cada acta parcial se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación existente entre el saldo del anticipo pendiente de amortizar y el valor de obra 
pendiente de ejecutar hasta alcanzar el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato, sin perjuicio 
de los ajustes que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de 
amortización establecidos. 
 
No obstante, el contratista podrá efectuar amortizaciones en porcentajes superiores a los inicialmente 
previstos, con el propósito de acelerar la recuperación de los recursos entregados a título de anticipo. 
 
En todo caso, la amortización total del anticipo deberá efectuarse, obligatoriamente, al cumplirse cualquiera 
de las siguientes condiciones, la que ocurra primero: 
 



ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 9 de 22 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

1. Porcentaje de ejecución: Cuando el valor acumulado de las obras efectivamente ejecutadas, 
recibidas y aprobadas por la interventoría alcance el noventa por ciento (90 %) del valor total del 
contrato, momento para el cual el anticipo deberá encontrarse amortizado en su totalidad. 

2. Plazo contractual: A más tardar un (1) mes antes del vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato, independientemente del porcentaje de avance físico o financiero alcanzado a dicha fecha. 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la interventoría deberá efectuar seguimiento 
permanente a la amortización del anticipo y exigir, cuando resulte necesario, el incremento de los 
porcentajes de deducción aplicados a las actas parciales de obra, de manera que no subsistan saldos 
pendientes de amortización al configurarse cualquiera de los dos límites establecidos. 
 
En consecuencia, no podrá alcanzarse ni superarse el noventa por ciento (90 %) de ejecución contractual, 
ni ingresar al último mes del plazo de ejecución del contrato, sin que el anticipo haya sido amortizado en 
su totalidad. En caso de que las sumas susceptibles de deducción resulten insuficientes para completar su 
amortización, el contratista deberá reintegrar el saldo pendiente, sin perjuicio de las demás medidas 
contractuales que correspondan. 
 
La interventoría será responsable de verificar y certificar el cumplimiento de esta obligación, mediante el 
control de las amortizaciones efectuadas, los saldos pendientes y su correspondiente registro en las actas 
parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Vigencia 
fiscal 

Documento de respaldo presupuestal Valor 

2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 236 del 5 de junio de 2026 $2.330.000.000 

2027 
Acuerdo Municipal No. 12 del 23 de julio de 2026 – Vigencias futuras 
ordinarias 

$1.499.395.941 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO CONTRACTUAL $3.829.395.941 

 
Recursos de la vigencia fiscal 2026. La Secretaría de Hacienda Municipal, a través del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 236 del 5 de junio de 2026, certificó la existencia de apropiación 
presupuestal disponible por valor de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.330.000.000), con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y 
Saneamiento Básico y recursos del balance de dicha fuente, destinados a financiar la ejecución del 
proyecto. 
 
Recursos de la vigencia fiscal 2027. Mediante el Acuerdo Municipal No. 12 del 23 de julio de 2026, el 
Honorable Concejo Municipal de Puerto Rico, Caquetá, autorizó al Alcalde Municipal para asumir 
compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2027, hasta por la suma de MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($1.673.608.079), destinados específicamente a la financiación y ejecución del proyecto de 
acueducto del corregimiento de Río Negro. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Puerto Rico Caquetá cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de 
selección así: 
 
8.1. Anticipo 
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La entidad entregará un anticipo del 50% del valor del contrato principalmente para facilitar el inicio 
inmediato de las actividades preliminares y la adquisición de materiales esenciales. El anticipo garantiza 
que los recursos estén disponibles desde el principio, reduciendo así cualquier riesgo de demoras que 
puedan surgir por problemas en la planificación o en la provisión de materiales, más aún cuando las obras 
deberán realizarse en distintos sitios, los cuales se encuentran a grandes distancias de la cabera municipal 
y para los que se requiere además cubrir un costo importante con relación al transporte. Además, al 
proporcionar este apoyo financiero, se refuerza el compromiso del contratista con los términos del contrato 
y se asegura una ejecución más eficiente del proyecto, beneficiando a ambas partes y alineando los 
intereses para cumplir con los plazos establecidos iniciales y posteriormente se harán pagos parciales con 
su respectiva amortización. 
 
8.2. Pagos Parciales  
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento 
(90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del 
AIU pactado. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, cuando el contrato se encuentre liquidado es decir, se pagará 
contra liquidación del contrato.  
 
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 
Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo pago final al 
contrato. 
 
Parágrafo 3. Para la realización de los pagos parciales y finales el contratista deberá allegar los siguientes 
documentos: 

• Informe de avance obra  

• Acta de cantidades de obra correspondientes al pago parcial 

• Memoria de cantidades de obra   

• Registro fotográfico de la obra, antes durante y después  

• Informe SST  

• Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 

• 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda 

• Planillas de seguridad profesionales y personal de obra  

• Bitácora  
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• Informe PAGA si aplica 

• Informe PMT si aplica 

• Balance de mayores y menores con soportes y justificación  

• Cuenta de cobro o factura según corresponda 

• Amortización de los gastos de Administración 

• Amortización de los gastos de imprevistos si los hubo 

• Amortización de Anticipo, correspondiente al % del acta de cobro y a la fórmula de amortización 
contenida en el presente contrato 

• En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución. 

• Para el pago contra la liquidación correspondiente al 10% del valor del contrato, el contratista 
deberá presentar: Los planos récord de construcción debidamente firmados, el manual de 
operación y mantenimiento ajustado a las obras, construidas, equipos y materiales implementados 
y las garantías y especificaciones técnicas de los equipos instalados. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido 
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el 
estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena del incumplimiento 
contractual.  
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del 
acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en 15 (días) hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Suscribir el acta de iniciación del contrato 
20. Presentar a tiempo las garantías exigidas en el contrato 
21. Mantener durante el plazo del contrato y hasta su liquidación, vigentes las garantías del mismo 
22. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
23. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
25. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
26. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
27. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
28. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

29. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

30. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

31. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratación  
2. Socializar el objeto y el alcance del proyecto a la comunidad, junto con el personal designado por la 
administración municipal, adicionalmente entregar copia de este y las modificaciones, si fuese el caso. 
3. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no 
tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego 
de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de 
riesgo. 
4. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre 
de escombros. 
5. El contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos o indirectos para la correcta ejecución 
del contrato, este valor será el único reconocimiento que reciba el contratista por la correcta ejecución del 
contrato. 
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6. Presentar y cargar los informes con sus respectivos anexos en la plataforma del SECOP II. 
7. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros 
en la ejecución del contrato. 
8. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato.  
9. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los 
defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pólizas. 
10. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. Si por algún motivo se 
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse 
con la presencia del ingeniero residente. 
11. Entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en el caso 
de suspensiones y prórrogas. 
12. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Supervisión, deberán dejar anotado todo lo 
que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán 
consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y el supervisor, de 
conformidad con el modelo suministrado por la supervisión. La Bitácora es el conducto formal y regular 
para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y sólo tendrán 
derecho a usarla el representante del contratista y la entidad contratante. Una vez terminada la obra, esta 
bitácora deberá ser entregada a la entidad contratante, para su custodia al suscribirse el acta de recibo 
final de obra. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad de Puerto Rico Caquetá con ocasión de la violación 
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a 
mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
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Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del 
contrato]. 
 
2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incluir la 
obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección 
constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje 
mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] de la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del 
valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 
4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la 
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas 
equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento 
en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos 
el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo 
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
[_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o 
construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá 
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establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los 
parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, 
en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se 
le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
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Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a 
su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma 
equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Puerto Rico Caquetá NIT 800.095.775.-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

El plazo del 
contrato y hasta la 
liquidación del 
contrato  

100% del valor del 
anticipo  

Fiducia En cumplimiento 
del artículo 91 de 
la Ley 1474 de 
2011 el contratista 
deberá constituir 
una fiducia o un 
patrimonio 
autónomo 
irrevocable para el 
manejo de los 
recursos que 
reciba a título de 
anticipo, con el fin 
de garantizar que 
dichos recursos 
se apliquen 
exclusivamente a 
la ejecución del 
contrato 
correspondiente. 

Contrato Fiduciario 
a nombre del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco años 
contados a partir 
de la firma del 
acta de 
terminación 

20% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, Localizaciónes y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
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exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza   

Asegurados  Municipio de Puerto Rico, terceros afectados   

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.  
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes.  
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.   

Valor  400 SMMLV   

Vigencia  Igual al período de ejecución del contrato.   

Beneficiarios  Terceros afectados y Municipio de Puerto Rico   

Amparos  Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza  

Número y año del contrato   
Objeto del contrato  
Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421  

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre 
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, 
a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
La liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los seis (06) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes. En todo caso de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si vencido el plazo 
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente 
 
Parágrafo 1. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Parágrafo 2. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición.  
 
Parágrafo 3. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma 
de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Rico en 
el corregimiento de Rio Negro y el domicilio contractual es el municipio de Puerto Rico Caquetá.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Registro Presupuestal RP 
6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de 
suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


