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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACION DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION
Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones | 2026

2026000679 del 08/09/2026 expedida por la Secretaria de Hacienda
del Municipio de Guaduas Cundinamarca. Por un valor de
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) relacionado
con el rubro/fuentes 2.3.45.4599011.022.2.3.2.02.02.008.255.
1.3.3.11.10.01 con nombre FUENTE: 1.3.3.1.10.01-rb FONPET
RESOLUCION 0982 DE 2026.

Adicionalmente para la atencion del compromiso derivado del presente
proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante el Acuerdo No.28 del
. : 02 de octubre de 2026 * Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal
Tipo de Presupuesto Asignado de Guaduas Para Comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a la
‘ Remodelacion Y Adecuacion De La Casa De Gobierno Fase 2 Del Municipio
\ De Guaduas, Cundinamarca, E Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Juridica Y Ambiental Del Contrato De Obra" por medio
del cual se aseguran las vigencias futuras presupuestales para que se pueda
comprometer legalmente recursos de presupuestos del afio posterior para
financiar el proceso y contrato cuya ejecucion y pagos van a trascender la
vigencia fiscal del actual afio en curso, con el fin de garantizar la totalidad del
valor presupuestado para el proyecto de Contrato de Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Juridica Y Ambiental Del Contrato De
Obra Publica De Remodelacion Y Adecuacion De La Casa De Gobierno
Fase 2 Del Municipio De Guaduas, Cundinamarca.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Objeto del contrato: PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE
GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA

CODIGO BPIN 202500000022796

Fecha de elaboracion del estudio previo: 30 de octubre de 2026

Nombre del funcionario que diligencia el
estudio previo:

Dependencia solicitante: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Ing. David Santiago Orozco Rojas - Director De Obras E Infraestructura
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2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 De 2015)
2.1, Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacién

La Constitucién Politica prevé en el Articulo 2° que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;

facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan en la vida economica, politica, administrativa y
cultural de la nacion...".

Al Municipio de Guaduas (Cundinamarca) de conformidad con el articulo 311 de la Constitucién Politica como entidad
fundamental de la division politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la

participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constitucion y las leyes.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde al alcalde dirigir la accién
administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Al tenor de lo establecido en el numeral 5 del articulo 3 de la ley 136 de 1994 al municipio le corresponde entre otras
la funcion de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios publicos, domiciliarios, vivienda, recreacion, cultura y deporte.

Por oftra parte, la Constitucion Politica consagra en su articulo 209, inciso 1, que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,

econdmica, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion
de funciones.

Que el articulo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores pablicos al celebrar contratos y con la ejecucion de
los mismos, tendran en consideracion que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios plblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 1° de la Ley 136 de 1994. “El municipio es la entidad territorial
fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de
los limites que senalen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacion en su respectivo territorio”.

El Municipio de Guaduas como entidad territorial debe dar cumplimiento a las finalidades del Estado consagradas en
el articulo 2° de la Constitucion Politica a fin de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién, lo cual se logra a su vez mediante
una eficiente administracion de los bienes y servicios destinados para tal fin.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES. Pagina 27 de 35

Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 3 de 128

Que de conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que: "La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones”.

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
estado. La administracion publica en todos sus ordenes tendra un control interno que se ejercera en los términos que
sefiale la ley... (...).

Por su parte, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Asi mismo, la Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315 ° - Son atribuciones del alcalde:
"(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto (...)"

El Municipio de Guaduas, es un Entidad Territorial con autonomia administrativa, que desempefia las funciones dadas

por la constitucion y las leyes, especialmente las sefialadas en las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, con la mision

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través del cumplimiento de los fines esenciales

del estado.

Al tenor de lo establecido en el numeral 5 del articulo 3 de la ley 136 de 1994, al Municipio le corresponde entre otras
"Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion saneamiento ambiental, agua potable, servicios
publicos domiciliarios, vivienda recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez la mujer, la tercera edad y los
sectores discapacitados, directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinacion con las demas
entidades territoriales y la Nacion, en los términos que defina la ley".

Asimismo, el articulo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores publicos al celebrar contratos y con la ejecucion
de los mismos, tendran en consideracion que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Aunado a lo anterior, y en concordancia con lo preceptuado en el articulo 209 Constitucional: "La funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus érdenes. tendra un control intemo que
se ejercera en los términos que sefale la ley". En igual sentido el articulo 113 de la norma antes citada, sefiala: '(..)
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Los diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de
sus fines",

La Constitucion Politica de Colombia explica que es al Alcalde a quien corresponde la direccion de la entidad territorial
en todos los aspectos administrativos necesarios; ademas establece que son fines del Estado “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion”.

Por otra parte, la Ley 1551 de 2012, enuncia en su articulo 4 Literal g, lo siguiente:

ARTICULO 4°. Adicionese el articulo 5° de la Ley 136 de 1994 con los siguientes literales, asi: “g) Sostenibilidad. El
municipio como entidad territorial, en concurso con la nacién y el departamento, buscara las adecuadas condiciones
de vida de su poblacién. Para ello adoptara acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad
social; propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y benéficos de desarrollo;
buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y promover la conservacién de la biodiversidad y los
servicios ecosistémico

La Ley 80 de 1993, «Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion PUBLICA»,
dispone:

DEL CONTRATO ESTATAL

ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 0 en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se definen a continuacion

Contrato de consultoria Reglamentado por el Decreto Nacional 2326 de 1995.

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus Ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.
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DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

ARTICULO 53.- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado por el art. 82, Ley
1474 de 2011. (Modificado por el art. 2 de la Ley 1882 de 2018) Los consultores y asesores externos responderan
civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria o asesoria, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen dafio o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
actividades de consultoria o asesoria incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoria.

La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios establecen que para las licitaciones publicas
se contrate un personal capacitado que ejerza la interventoria Técnica, Administrativa, financiera y ambiental del
proyecto a ejecutar.

La Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupcion en su Articulo 83. “Supervision e interventoria contractual. Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades piblicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta gjecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante,
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES. Pagina 27 de 35

Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 6 de 129

respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedarén
a cargo de la Entidad a través del supervisor.”

Laley 1882 de 2018 establece en su articulo 2 inciso segundo: Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal,
penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de iinterventoria, como
por los hechos u omisiones que le sean imputables y/o causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria,
incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o
responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponda conforme con el
contrato de interventoria.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal. Este se encuentra debidamente
articulado con el Plan de Desarrollo Municipal “Guaduas, compromiso de todos’, en la linea estratégica Compromiso
Con El Fortalecimiento Institucional Y Administrativo

Que la interventoria es la forma de control primaria que deben aplicar los entes territoriales en sus relaciones
contractuales y por ende se constituye en uno de los factores que permitan solucionar la problematica que hoy por
hoy se presenta en el proceso de ejecucion de los contratos y de su liquidacién. La interventoria es una obligacion
de las entidades publicas fijada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas vigentes y obedece a un proceso
de supervision y control que busca el cumplimiento de los fines estatales cuando estos se desarrollan mediante una
relacién contractual.

La importancia que reviste el proyecto en el municipio tiene un impacto econdmico, haciendo indispensable contar
con la Interventoria que verifique, exija y vele por el cumplimiento del objeto contratado, para ello debera ejecutar
actividades que redunden en los fines estatales, para ello, supervisara, controlara, vigilara, revisara, aprobara desde
el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental de las actividades a ejecutar
producto del contrato de interventoria de obra.

En tal sentido, la destinacion de recursos para efectuar el mantenimiento y adecuacion de la Casa de Gobierno no
es una simple iniciativa administrativa, sino una decision con respaldo normativo expreso, adoptada en el marco de
los instrumentos de planeacion y bajo la autorizacion del Concejo Municipal; de esta forma, el acto de inversion en
la infraestructura administrativa se encuentra plenamente justificado desde el punto de vista juridico y presupuestal,
asegurando la legalidad y la transparencia en el uso de los recursos publicos.

Por su parte, la Casa de Gobierno es el edificio principal y simbolico del gobierno local, que se rige como centro
administrativo, legislativo y de encuentro para la comunidad, radicando su importancia en ser el espacio donde se
toman las decisiones clave para el desarrollo y bienestar del municipio, se administran los servicios piblicos, se
promueve la participacion ciudadana y se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, acercando la
administracion publica a la ciudadania en cumplimiento del deber juridico que le permita ejercer plenamente sus
funciones constitucionales y legales.
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Que, durante varias décadas, la sede del palacio municipal funcion6 en el antiguo Convento Franciscano
Recoleta de Nuestra Sefiora de los Angeles, inmueble de gran valor historico, cultural y patrimonial, el cual,
sin embargo, nunca estuvo formalmente inscrito a nombre del municipio en el registro de instrumentos
publicos, sino bajo la titularidad de un tercero. Esta circunstancia generé una limitacion juridica permanente
para la administracion, pues al no ostentar el municipio la plena propiedad y soberania sobre el bien,
carecia de la facultad de realizar inversiones estructurales de gran envergadura, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 819 de 2003, que prohiben comprometer recursos publicos en
bienes que no se encuentren dentro del dominio de la entidad territorial.

En tal virtud y pese al valor histérico del inmueble, la imposibilidad de destinar partidas presupuestales para
su mantenimiento y adecuacion derivé en un deterioro progresivo de la edificacion, que con el paso de los
anos se hizo cada vez mas notorio, comprometiendo no solo la idoneidad funcional del espacio
administrativo, sino también la seguridad de los servidores publicos y de los ciudadanos que acudian a
realizar tramites. La situacion se torno critica al punto que, en la administracion inmediatamente anterior,
fue necesario ordenar el retiro definitivo de toda la infraestructura administrativa de dicho inmueble, decision
sustentada en consideraciones de orden técnico, juridico y presupuestal.

Este hecho genero un vacio institucional significativo, en la medida en que la municipalidad quedo sin un
espacio propio y digno para ejercer la funcion publica, lo cual afecté directamente el principio de soberania
administrativa local, reconocido por el articulo 287 de la Constitucion Politica, que garantiza a los municipios
autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites de la Constitucion y la ley. Asi, la ausencia
de una sede oficial conllevo dificultades en terminos de organizacion institucional, afectando la prestacion
de los servicios administrativos y reduciendo la capacidad de atencién a la ciudadania en condiciones de
eficiencia, accesibilidad y transparencia, principios rectores de la funcion administrativa.

Que frente a esta problematica estructural y de caracter historico, el municipio en articulacion con la politica
departamental de fortalecimiento institucional adelanto las gestiones ante el Gobierno Departamental para
la adquisicion de un inmueble de destinacion exclusiva para la Casa de Gobierno, apropiando recursos por
medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 271 de 2025, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE
GUADUAS - CUNDINAMARCA, para el desarrollo del proyecto denominado ADQUISICION DE UN
PREDIO QUE PERMITA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($2.800.000.000,00) M/CTE.

Este logro se soporta ademas en la obligacion constitucional y legal de las entidades territoriales de dotarse
de la infraestructura necesaria para el ejercicio de sus competencias, conforme lo establece la Ley 1551
de 2012, que refuerza la responsabilidad de los municipios en la organizacion administrativa de lograr los
fines del Estado de manera legal, armonica y eficaz ademas en la promocion de un servicio publico eficiente
y cercano al ciudadano.

No obstante, este avance sustancial en la adquisicion del predio destinado a la Casa de Gobierno, es
preciso sefialar que la infraestructura adquirida presenta limitaciones técnicas, estructurales y funcionales
que imposibilitan su puesta en operacion inmediata como sede administrativa por lo que se hace
indispensable adelantar un proceso de adecuacion integral y reforzamiento estructural que permita no solo
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garantizar la seguridad y funcionalidad de la edificacion, sino también su conformidad con las disposiciones
normativas vigentes en materia de construccion, accesibilidad y servicio publico.

Estas actuaciones se enmarcan igualmente dentro de lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley 400 de 1997
y su reglamentacion, que establecen la obligatoriedad de aplicar los criterios del Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente — NSR-10, asi como en la Ley 361 de 1997, modificada por la Ley 1287
de 2009, que imponen la obligacion de garantizar condiciones de accesibilidad universal en edificaciones
de uso publico.

Que con el fin de ejecutar y materializar la adecuacion y remodelacion del inmueble adquirido para la casa
de gobierno del municipio, se derivaron los procesos de contratacion publicados en el SECOP II: LP-007-
2025 del cual se derivo el Contrato De Obra No. 190-2026 cuyo objeto se enmarca en el MEJORAMIENTO
Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS CUNDINAMARCA y CM-006-2025 y el proceso CM-006-2025 del cual se derivé el Contrato de
Interventoria  No. 191-2026 cuyo objeto se enmarca en la IINTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

Que el contrato de obra No.190 de 2026, por medio del cual se dio inicio a las obras de adecuacion y
remodelacion de la casa de Gobierno del Municipio de Guaduas Cundinamarca, tuvo un otro si modificatorio
adicionando diferentes items no previstos e implementando modificaciones de mayores y menores en las
cantidades de obra inicialmente proyectadas para la formulacion del proyecto, debido a que en el avance
tecnico de la construccion inicial se observé una mayor cantidad de obra enfocada a las actividades del
reforzamiento estructural, ya que dentro de la ejecucion de la obra, demolicion de pisos y excavaciones
dentro de la estructura hotelera recibida en el inmueble, no contaba con un sistema de cimentacion y
distribucion de cargas adecuada para el cumplimiento de la norma sismo resistente Colombiana enfocada
al uso institucional para el cual debe prestar servicio posteriormente a la culminacion de las obras de
adecuacion y remodelacién para la casa de gobierno.

Que de los anteriores procesos de contratacion de obra e interventoria, se reciben las obras respectivas a
las actividades de intervenciones de caracter técnico especializado que realizaron estudios geotécnicos,
calculos y disefios para el reforzamiento estructural, disefios de la intervencion de redes eléctrica y donde
se desarrollaron las actividades de obra que incluyen la demolicion parcial de estructuras en mal estado,
reforzamiento de cimentaciones, columnas, vigas y losas en concreto con resistencias minimas de 3.000 y
3.500 PSI, de acuerdo con estandares de seguridad estructural reconocidos por la normativa nacional.
Tales intervenciones buscan asegurar que la Casa de Gobierno cumpla con los lineamientos del Titulo C
del NSR-10, aplicable a edificaciones de caracter institucional y administrativo. Demoliciones de enchapes,
pisos y desmonte de cielo raso. Adicionalmente, se contempla la modemizacion integral de redes eléctricas,
hidrosanitarias y de voz y datos, incluyendo la instalacion de acometidas hidraulicas y eléctricas.

Que componente sanitario y ambiental, el disefio prevé la construccion de sistemas de drenaje, redes de
desaglie en PVC, cajas de inspeccion y sifones, lo cual permitira la adecuada evacuacion de aguas
residuales y pluviales, asegurando la durabilidad de |a obra y previniendo riesgos asociados a humedades
y socavaciones. Este componente se complementa con la construccion de un tanque subterraneo en
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concreto de 3.500 PSI, destinado al almacenamiento de agua potable, con capacidad suficiente para
garantizar el suministro continuo a todas las dependencias administrativas, en concordancia con las
disposiciones del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS 2000,

Que desde la perspectiva arquitectonica y de habitabilidad, el proyecto contempla la implementacion de
mamposteria estructural y arquitectonica en ladrillo prensado, tolete, Drywall y superboard, con elementos
de anclaje metalico que permiten garantizar resistencia y funcionalidad de los espacios. Iguaimente, se
proyecta la ejecucion de acabados de alta calidad, incluyendo paiietes impermeabilizados, revoques,
repellos y pinturas especializadas, que aseguren una adecuada proteccion frente a agentes climaticos y
ambientales. En cuanto al componente de cubiertas y carpinteria, se prevé el montaje de tejas
termoacusticas, estructuras metalicas de soporte, puertas en lamina con recubrimiento anticorrosivo,
ventanas en aluminio corredizas y vidrios templados, elementos que contribuyen tanto a la eficiencia
térmica y acustica como a la estética institucional del inmueble.

Que de esta manera, el proyecto no se limita a un simple proceso de adecuacion fisica de una
infraestructura, sino que constituye una intervencion integral de caracter estructural, funcional, institucional
y tecnolégico, ajustada a las exigencias normativas y técnicas que rigen las edificaciones publicas en
Colombia, tales como el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10, la Ley 400
de 1997, la Ley 361 de 1997 sobre accesibilidad, el RAS 2000 en materia de saneamiento basico y el marco
de eficiencia energética establecido por la Ley 697 de 2001.

Que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo "GUADUAS COMPROMISO DE TODOS 2024 -
2027” el proyecto se enmarca de acuerdo a la LINEA ESTRATEGICA Compromiso con la Proyeccion
Territorial y el Desarrollo en Infraestructura SECTOR Gobierno Territorial PROGRAMA Fortalecimiento a la
Gestion y Direccion de la Administracion Publica Territorial META DE PRODUCTO Adecuar las sedes de
la administracion municipal y/o de las JAL y/o centros de informatica o espacios digitales priorizadas del
municipio para el funcionamiento eficiente de los servicios institucionales.

Asi las cosas y en aras de dar cumplimiento a los fines y deberes esenciales del Estado y con el animo de
avanzar hacia enfoques que promuevan la participacion comunitaria, el mejoramiento social y el
fortalecimiento de la funcion administrativa, con el desarrollo de este proyecto se pretende culminar con las
obras de adecuacion y remodelacion las condiciones de la edificacion para el funcionamiento de la Casa
de Gobiemno en materia de seguridad estructural, accesibilidad universal, eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental, meta que se pretende cumplir gestionando ante el Departamento, la Nacion y
otras entidades recursos para adelantar obras de infraestructura y de equipamiento publico municipal, por
lo que el municipio apropio recursos para el desarrollo del proyecto denominado, “CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
($2.294.714.773,00) MICTE, consolidandose como un referente institucional, administrativo y ciudadano,
en el cual la gestion publica se ejercera en condiciones de dignidad, modernidad y funcionalidad

En consecuencia, el municipio como entidad territorial y dando cumplimiento a las funciones establecidas
en el marco constitucional y legal vigente particularmente en el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, que orienta la funcion puablica bajo los principios de eficiencia, celeridad, responsabilidad y
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participacién, ha identificado la necesidad de contratar la interventoria al proyecto de infraestructura Casa
de Gobierno como componente fundamental para que las obras se ejecuten de manera eficiente,
transparente y con la calidad requerida mediante el proceso contractual “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”

La interventoria es la forma de control primaria que deben aplicar los entes territoriales en sus relaciones
contractuales y por ende se constituye en uno de los factores que permitan solucionar la problematica que
hoy por hoy se presenta en el proceso de ejecucion de los contratos y de su

liquidacion. La interventoria es una obligacion de las entidades piblicas fijada en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y normas vigentes y obedece a un proceso de supervision y control que busca el
cumplimiento de los fines estatales cuando estos se desarrollan mediante una relacién contractual,

La importancia que reviste el proyecto en el municipio tiene un impacto econdmico, haciendo indispensable
contar con la Interventoria que verifique, exija y vele por el cumplimiento del objeto contratado, para ello
debera ejecutar actividades que redunden en los fines estatales, para ello, supervisara, controlara, vigilara,
revisara, aprobara desde el punto de vista técnico. Financiero y administrativo las actividades a ejecutar
producto del contrato de obra.

En tal virtud, el municipio debe adelantar un proceso contractual para seleccionar un oferente que cuente
con las condiciones y capacidades técnicas, juridicas y financieras con el objeto de realizar la interventoria
tecnica, administrativa, financiera, legal y contable para la ejecucion de las obras de mejoramiento y
adecuacion a la infraestructura fisica de la casa de gobiemo, necesaria para garantizar la funcién
administrativa y misional de la entidad.

La necesidad de contratacion aca descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
del municipio, el cual ha asignado los recursos necesarios para su ejecucion.

Por lo anterior, y considerando la importancia estratégica de esta contratacién, se recomienda realizar el
proceso mediante la modalidad de concurso de méritos, asegurando la transparencia y pluralidad en la
seleccion del contratista.

2.2. Justificacion de la inversion

El Municipio de Guaduas, Cundinamarca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, ha
identificado la necesidad real, concreta y actual de contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REMODELACION
Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, con el
proposito de garantizar que los recursos publicos destinados a la culminacién de las obras de adecuacién y

remodelacion de esta infraestructura institucional sean ejecutados bajo condiciones de calidad, sequridad,

eficiencia,

transparencia, cumplimiento contractual y observancia de las disposiciones técnicas y normativas aplicables.
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La necesidad de esta inversién tiene su fundamento en la importancia estratégica, administrativa e institucional que
representa para el Municipio de Guaduas contar con una infraestructura fisica propia, adecuada y funcional para el
desarrollo de las actividades administrativas y la prestacion de los servicios institucionales a la ciudadania. En efecto,
la Casa de Gobierno constituye el principal espacio fisico para el ejercicio de las competencias de la Administracion
Municipal, la atencién de los ciudadanos, la coordinacion de las dependencias administrativas y el desarrollo de las
actividades propias de la funcion publica.

En este contexto, y teniendo en cuenta los antecedentes relacionados con la adquisicion del inmueble destinado al
funcionamiento de la Casa de Gobiemo, asi como las intervenciones adelantadas mediante el Contrato de Obra No.
190 de 2026, resulta indispensable dar continuidad al proceso de adecuacion integral de la edificacion mediante la
ejecucion de las actividades contempladas en la Fase Il del proyecto. Esta nueva etapa representa una inversion
piblica de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($2.294.714.773,00) MICTE, cuya magnitud presupuestal, alcance fisico
y diversidad de actividades constructivas hacen necesario establecer mecanismos especializados de control y
vigilancia que permitan verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

Desde la perspectiva administrativa e institucional, la Administracion Municipal tiene la responsabilidad de
asegurar que la ejecucion de los recursos publicos destinados al mejoramiento de su infraestructura institucional se
desarrolle conforme a los principios de economia, responsabilidad, transparencia, planeacion y eficiencia que orientan
la contratacion estatal. Para ello, se requiere disponer de un mecanismo de seguimiento independiente y especializado
que permita verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la correcta utilizacion de los recursos, la
observancia del cronograma de ejecucion, la adecuada gestion documental, la revision de las actas de obra, la
validacion de las cantidades ejecutadas y la correspondencia entre los avances fisicos y financieros del proyecto.

La Administracion Municipal cuenta con dependencias encargadas de adelantar las funciones de gestion, coordinacion
y supervision contractual; sin embargo, dichas responsabilidades institucionales no sustituyen la necesidad de disponer
de un equipo interdisciplinario con conocimientos especializados en ingenieria, arquitectura, administracion de
proyectos, gestion financiera y contratacion estatal, que pueda desarrollar de manera permanente y sistematica las
actividades de interventoria requeridas por la naturaleza y extension del contrato de obra. En consecuencia, la
capacidad institucional ordinaria no resulta suficiente para asumir integralmente y con el nivel de especializacion
requerido las labores de vigilancia técnica, administrativa, financiera, legal y contable del proyecto, sin afectar el
desarrollo de las demas funciones misionales y administrativas de la entidad.

Desde la perspectiva técnica, la necesidad de contratar la interventoria se encuentra directamente relacionada con
las caracteristicas y el alcance de las actividades constructivas previstas para la Fase Il de la Casa de Gobierno. El
proyecto comprende diferentes componentes de intervencion arquitectonica, estructural, hidrosanitaria, eléctrica,
iluminacién, comunicaciones, cubiertas, carpinteria y acabados, cuya ejecucion requiere coordinacion técnica,
verificacion de especificaciones, control de materiales, revision de procedimientos constructivos y comprobacion de la
conformidad de las obras con los disefios, planos, estudios, normas técnicas y documentos que integran el proyecto.

Adicionalmente, debe considerarse que las obras de la primera fase estuvieron precedidas por intervenciones de
reforzamiento estructural y adecuacion de elementos constructivos existentes, circunstancia que hace especialmente
importante garantizar la adecuada articulacion técnica entre las actividades ejecutadas y aquellas que seran
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desarrolladas durante la segunda fase. Por consiguiente, se requiere verificar que las nuevas intervenciones sean
compatibles con las condiciones estructurales y arquitecténicas de la edificacion, que no comprometan |a estabilidad
de los elementos existentes y que las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de comunicaciones se ejecuten
conforme & los disefios y requerimientos técnicos establecidos.

En este sentido, la interventoria debera desarrollar actividades de revision, inspeccion, seguimiento, control y
aprobacion tecnica de los procedimientos constructivos; verificar la calidad y procedencia de los materiales; comprobar
las resistencias y caracteristicas de los concretos y demas elementos estructurales: revisar los resultados de los
ensayos y pruebas de calidad; controlar las cantidades de obra ejecutadas: verificar la correcta instalacion y
funcionamiento de las redes y sistemas incorporados; y establecer las observaciones, requerimientos y medidas
correctivas que resulten necesarias para asegurar la conformidad de las obras con las especificaciones técnicas y las
disposiciones normativas aplicables.

Desde la perspectiva operativa, la ejecucion simultanea y articulada de diferentes actividades de obra exige un
seguimiento continuo que permita verificar la disponibilidad de personal, equipos, materiales, herramientas y demas
recursos comprometidos por el contratista, asi como controlar el cumplimiento de la programacion, la secuencia de las
actividades y los tiempos contractuales. De igual manera, resulta indispensable identificar oportunamente posibles
inconsistencias técnicas, retrasos, deficiencias constructivas, incumplimientos de las especificaciones o situaciones
que puedan afectar la calidad, estabilidad, funcionalidad y oportunidad de entrega de la infraestructura.

La interventoria permitira contar con un equipo profesional responsable de efectuar visitas, inspecciones,
verificaciones, mediciones, reuniones técnicas y revisiones documentales, generando los informes y conceptos
correspondientes para que la Administracién Municipal disponga de informacion objetiva, verificable y oportuna sobre
el estado real de ejecucion del proyecto y pueda adoptar las decisiones administrativas y contractuales que
correspondan.

Desde la perspectiva financiera, contable y legal, la inversién requiere igualmente un mecanismo especializado que
garantice la verificacion de la correcta destinacion de los recursos publicos, |a revision de las cantidades y valores
efectivamente ejecutados, la validacion de las actas parciales de obra, el seguimiento al flujo de inversion, la revision
de las modificaciones contractuales que eventualmente se requieran y el control de las obligaciones legales, laborales,
de seguridad social, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del contratista. Estas actividades resultan
fundamentales para prevenir pagos por actividades no ejecutadas, reconocer Gnicamente las obras debidamente
verificadas y evitar situaciones que puedan generar controversias contractuales, reclamaciones econdmicas o
detrimentos patrimoniales.

En consecuencia, la contratacion de la interventoria constituye una medida de prevencion, control y proteccion de los
recursos publicos, en tanto permite establecer un seguimiento independiente sobre la ejecucion del contrato de obra,
documentar las condiciones reales de desarrollo del proyecto y proporcionar a la entidad los elementos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
incluyendo las actividades correspondientes al recibo y liquidacion del contrato.

Ahora bien, respecto de la insuficiencia de medios propios, el Municipio de Guaduas reconoce que, aunque dispone
de una estructura administrativa para el ejercicio de sus funciones y cuenta con servidores publicos responsables de
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la supervision de los contratos, las caracteristicas particulares del proyecto hacen necesario acudir a un tercero
especializado que disponga de la capacidad técnica, operativa, profesional y administrativa para desarrollar
integralmente las actividades de interventoria. Lo anterior obedece a que el seguimiento requerido demanda
dedicacion, presencia en el lugar de ejecucion, disponibilidad permanente de personal profesional y técnico,
conocimientos especializados en diferentes disciplinas de la construccion y capacidad para producir conceptos,
informes y verificaciones independientes.

La asignacion de estas actividades exclusivamente al personal de planta implicaria asumir cargas adicionales que
podrian afectar el cumplimiento de las funciones ordinarias de las dependencias municipales, ademas de no garantizar
necesariamente la disponibilidad continua de los perfiles profesionales, la especializacion interdisciplinaria y los
recursos operativos requeridos para realizar un control integral de la obra. Por tanto, la contratacion externa no
responde a una simple conveniencia administrativa, sino a una necesidad objetiva derivada de la naturaleza, alcance,
duracion y exigencias técnicas del proyecto.

Esta necesidad encuentra fundamento en el articulo 209 de la Constitucion Politica, que establece los principios que
orientan la funcion administrativa; en la Ley 80 de 1993, particularmente en las disposiciones relacionadas con la
responsabilidad de las entidades estatales en la direccion y control de la actividad contractual; y en los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, que establecen la obligacion de vigilar permanentemente la correcta ejecucion de los
contratos estatales y determinan el alcance de las funciones de supervision e interventoria. Asi mismo, el articulo 53
de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, establece el régimen de
responsabilidad aplicable a los consultores, asesores € interventores.

En virtud de lo anterior, considerando que el objeto contractual corresponde a la prestacion de servicios de interventoria
que requieren conocimientos especializados y la conformacién de un equipo interdisciplinario, resulta procedente
adelantar el proceso de seleccion mediante la modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, de conformidad
con las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, garantizando la seleccion objetiva del
consultor que retna las condiciones de experiencia, capacidad técnica, organizacion y calidad profesional necesarias
para asumir las responsabilidades derivadas del contrato.

De igual manera, esta inversion se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “GUADUAS
COMPROMISO DE TODOS 2024-2027", particularmente con la Linea Estratégica Compromiso con la Proyeccion
Territorial y el Desarrollo en Infraestructura, el sector Gobiemo Territorial, el programa Fortalecimiento a la Gestion y
Direccién de la Administracion Publica Territorial y la meta de producto orientada a adecuar las sedes de la
Administracion Municipal para el funcionamiento eficiente de los servicios institucionales.

Por consiguiente, la contratacion de la interventoria permitira que el Municipio cuente con un instrumento especializado
de control y seguimiento que contribuya a asegurar la correcta ejecucion de las inversiones destinadas a la Casa de
Gobierno, proteja el patrimonio publico, reduzca los riesgos técnicos, administrativos y financieros asociados a la
ejecucion contractual y garantice que las obras sean recibidas en condiciones de calidad, estabilidad, seguridad,
funcionalidad y cumplimiento de las especificaciones establecidas.

En conclusion, el porqué de la presente inversion radica en la necesidad de suplir la insuficiencia de capacidad técnica,
operativa y especializada de la Administracion Municipal para ejercer directamente y de manera integral el seguimiento
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y control que demanda la ejecucion del contrato de obra de la Casa de Gobierno - Fase II. El para queé consiste en
disponer de una interventoria independiente e interdisciplinaria que garantice la vigilancia permanente de las
actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta inversion de los recursos
publicos y la calidad de las obras ejecutadas, permitiendo culminar adecuadamente la adecuacion y remodelacion de
la infraestructura destinada al funcionamiento de la sede administrativa del Municipio de Guaduas, Cundinamarca, en
beneficio de la institucionalidad, los servidores publicos y la comunidad en general.

En consecuencia, se encuentra debidamente motivada la necesidad de adelantar el proceso de seleccion mediante
concurso de meritos abierto para contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y contable del
proyecto, como una inversion necesaria para proteger los recursos publicos, materializar los fines estatales y garantizar
la adecuada culminacion de las obras de la Casa de Gobierno Municipal.

IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (ARTICULO 87 LEY 1474 DE 2011). De
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 87 se precisa que la inversion es viable y que las
visitas técnicas realizadas por personal de la Entidad permiten establecer el impacto social, econdémico y ambiental
que pueda llegar a tener el mismo como ha sido concebido.

IMPACTO SOCIAL

El proyecto denominado “REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”, y la correspondiente contratacion de su interventoria técnica,
administrativa, financiera, legal y contable, generan un impacto social positivo para el municipio, en la medida en que
contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura institucional destinada al funcionamiento de la Administracion
Municipal y a la prestacion de los servicios publicos administrativos a la ciudadania.

La culminacion de las obras permitira disponer de una infraestructura fisica adecuada, segura, funcional y accesible,
que facilite el desarrollo de las actividades administrativas, la atencion de los habitantes del municipio y el ejercicio de
las competencias constitucionales y legales de la entidad territorial. De esta manera, se busca superar las limitaciones
que histéricamente han afectado la disponibilidad de una sede administrativa propia, con condiciones apropiadas para
el funcionamiento de las dependencias municipales y la atencién digna de los ciudadanos.

Desde el punto de vista social, el proyecto contribuir4 principalmente a:

 Fortalecimiento institucional: disponer de espacios fisicos apropiados para el funcionamiento de las
dependencias administrativas, favoreciendo la coordinacion institucional, la eficiencia en los procedimientos
y el cumplimiento de las funciones misionales del Municipio.

e Mejoramiento de la atencion ciudadana: proporcionar instalaciones adecuadas para la recepcion,
orientacion y atencion de los habitantes de Guaduas, facilitando su interaccion con la Administracion Municipal
y el acceso a los servicios institucionales.

 Seguridad y bienestar: contar con instalaciones que cumplan las condiciones de estabilidad estructural,
seguridad, salubridad, lluminacion, ventilacion y habitabilidad requeridas para el desarrollo de las actividades
laborales y de atencion al publico.
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e Accesibilidad e inclusion: incorporar condiciones de accesibilidad universal que permitan el ingreso,
circulacion y utilizacion de los espacios institucionales por parte de personas con movilidad reducida y demas
ciudadanos que requieran condiciones especiales de accesibilidad.

« Dignificacion de los espacios laborales: mejorar las condiciones fisicas y funcionales de los espacios
destinados a los servidores publicos, favoreciendo ambientes adecuados para el desarrollo de sus
actividades.

e Generacion de empleo: promover oportunidades de ocupacion directa e indirecta durante la ejecucion de
las obras y la prestacion de los servicios profesionales asociados a la interventoria, mediante la vinculacion
de personal técnico, profesional, operativo y administrativo.

En este contexto, la interventoria tendra una incidencia social determinante, toda vez que permitira verificar que las
obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, las condiciones de seguridad, los disefios aprobados y los
requisitos de accesibilidad establecidos, procurando que la infraestructura entregada responda efectivamente a las
necesidades de la comunidad y de la Administracion Municipal.

Asi mismo, mediante el seguimiento a las obligaciones del contratista, la interventoria debera verificar la
implementacion de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el manejo de las condiciones de circulacion y
proteccion de las personas que puedan verse afectadas por las actividades constructivas y el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales correspondientes.

En consecuencia, el impacto social esperado consiste en fortalecer la capacidad institucional del Municipio de
Guaduas, mejorar las condiciones de prestacion de los servicios administrativos y proporcionar a la ciudadania un
espacio publico institucional digno, seguro, accesible y funcional.

IMPACTO ECONOMICO

Desde la perspectiva econdmica, el proyecto representa una inversion publica destinada al mejoramiento y adecuacion
de un inmueble de propiedad y destinacion institucional del Municipio de Guaduas, cuya finalidad es consolidar una
infraestructura fisica que permita el funcionamiento de la Casa de Gobierno y el desarrollo eficiente de las actividades
administrativas municipales.

La ejecucion de las obras correspondientes a la Fase Il, por un valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
(62.294.714.773,00) MICTE y |a interventoria de esta corresponde a CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS $ 160.630.034,00 , constituyen una inversion de significativa importancia
presupuestal, por lo que requiere mecanismos especializados de vigilancia y control que permitan garantizar la correcta
utilizacién de los recursos publicos, la correspondencia entre los recursos invertidos y las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, asi como la calidad y durabilidad de las intervenciones realizadas.

En este sentido, la contratacion de la interventoria representa una inversion complementaria y necesaria para proteger
el patrimonio publico, reducir los riesgos de pérdidas econdmicas y asegurar que los recursos destinados a la ejecucion
del proyecto se traduzcan en obras efectivamente realizadas, funcionales y ajustadas a las condiciones contractuales.

El impacto econémico positivo del proyecto se manifiesta en los siguientes aspectos:
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 Proteccion de la inversion publica: mediante el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la
ejecucion contractual, verificando que los recursos sean destinados exclusivamente a las actividades
previstas y que los pagos correspondan a cantidades de obra realmente gjecutadas y debidamente recibidas.

e Prevencion de sobrecostos: mediante la identificacion oportuna de inconsistencias en las cantidades de
obra, deficiencias constructivas, actividades no previstas, modificaciones contractuales y situaciones que
puedan generar mayores costos para la entidad.

o Optimizacion de los recursos puablicos: mediante el control de los materiales, procedimientos constructivos,
rendimientos, programacién de obra y cumplimiento de las especificaciones técnicas, procurando que la
inversién genere los resultados previstos.

e Reduccion de costos futuros: mediante la verificacion de la calidad de los materiales, instalaciones y
elementos constructivos, disminuyendo la probabilidad de reparaciones prematuras, intervenciones
correctivas y gastos adicionales derivados de deficiencias en la ejecucion.

» Generacion de empleo y dinamizacion econémica: la ejecucion de las actividades constructivas y la
prestacion de los servicios de interventoria generan demanda de mano de obra calificada y no calificada,
profesionales, técnicos, proveedores de materiales, transporte, equipos y servicios complementarios,
contribuyendo a dinamizar la economia local y regional.

e Conservacion del patrimonio institucional: mediante la adecuacién de un inmueble destinado al
funcionamiento administrativo, incrementando su funcionalidad. vida Gtil y aprovechamiento como activo de
caracter publico.

» Eficiencia administrativa: al disponer de una sede institucional adecuada, se favorecen las condiciones para
la organizacion y coordinacion de las dependencias municipales, asi como para el desarrollo de los procesos
administrativos y la prestacion de los servicios a la ciudadania.

De manera particular, la interventoria permitira ejercer un control independiente sobre la ejecucion financiera del
contrato de obra, revisar las actas parciales, verificar los soportes de pago, controlar el avance fisico y financiero,
analizar las modificaciones contractuales y emitir los conceptos técnicos y financieros correspondientes,
proporcionando a la entidad informacién verificable para la toma de decisiones.

Asi mismo, el seguimiento especializado permitira advertir oportunamente situaciones que puedan comprometer la
estabilidad, calidad o funcionalidad de las obras, evitando que las deficiencias constructivas se traduzcan
posteriormente en mayores erogaciones presupuestales.

Por lo anterior, el impacto econoémico del proyecto se considera favorable, en tanto busca garantizar el
aprovechamiento eficiente de los recursos plblicos, proteger la inversion realizada por el municipio, generar
oportunidades de empleo y consolidar una infraestructura institucional que contribuya al funcionamiento de la
Administracion Municipal en el mediano y largo plazo.

IMPACTO AMBIENTAL

Desde el componente ambiental, la ejecucion de las obras de remodelacion y adecuacion de la Casa de Gobierno —
Fase Il comprende actividades constructivas que pueden generar impactos sobre el entorno inmediato del inmueble,
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principalmente por la produccion de residuos de construccion y demolicion (RCD), generacion de material particulado,
emisiones atmosféricas, ruido, consumo de agua y energia, utilizacion de materiales e insumos y generacion de
residuos ordinarios y especiales.

No obstante, teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a la intervencion y adecuacion de una edificacion
existente, no contempla la ocupacion de nuevas areas de terreno ni la transformacion de ecosistemas naturales como
consecuencia directa de su localizacion. Sus impactos ambientales se encuentran principalmente asociados a las
actividades propias del proceso constructivo y pueden ser prevenidos, mitigados, corregidos y controlados mediante
la implementacion de medidas de manejo ambiental y el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

En este sentido, la contratacién de la interventoria permitira verificar que el contratista de obra implemente las medidas
necesarias para prevenir y controlar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas, garantizando
el manejo adecuado de los recursos naturales, los residuos y las condiciones ambientales del area de intervencion.

Los principales aspectos e impactos ambientales identificados son los siguientes:
a. Generacion y manejo de residuos de construccion y demolicién (RCD).

Las actividades de demolicion, desmonte, adecuacion de espacios, instalacion de redes, mamposteria, carpinteria,
cubiertas y acabados generan residuos como fragmentos de concreto, mamposteria, ceramicos, madera, metales,
empaques y sobrantes de materiales.

Para prevenir la afectacion ambiental, se debera verificar la adecuada separacion, clasificacion, almacenamiento
temporal, transporte y disposicion final de estos residuos, priorizando las alternativas de aprovechamiento y
reutilizacién cuando técnica y ambientalmente resulte viable, y garantizando su entrega a gestores autorizados cuando
corresponda.

b. Generacion de material particulado y emisiones atmosféricas.

Las actividades de demolicion, cortes, perforaciones, manipulacion de materiales, transporte y almacenamiento de
agregados pueden producir material particulado y emisiones que afectan temporaimente la calidad del aire en el area
de intervencion.

Por lo tanto, se deberan implementar medidas de control como humectacion de superficies cuando resulte necesario,
proteccion de materiales susceptibles de dispersion, cerramientos, cubrimiento de vehiculos de transporte y
mantenimiento adecuado de equipos y maquinaria.

¢. Generacion de ruido y vibraciones.

La utilizacion de herramientas eléctricas, equipos de demolicion, perforacion, corte y demas elementos propios de la
construccion puede ocasionar incrementos temporales en los niveles de ruido y vibraciones.

En consecuencia, deberan establecerse horarios adecuados de trabajo, utilizar equipos en condiciones optimas de
funcionamiento, implementar medidas de aislamiento cuando sean necesarias y adoptar acciones para reducir las
molestias ocasionadas a los habitantes, trabajadores y establecimientos cercanos.
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d. Consumo de agua y energia.

La ejecucion de actividades de obra requiere utilizacién de agua para mezclas, limpieza, curado de concretos y deméas
procedimientos constructivos, asi como consumo de energia para el funcionamiento de herramientas, equipos e
instalaciones provisionales,

Por lo anterior, se debera promover el uso eficiente y racional de estos recursos, evitar desperdicios, controlar las
fugas y adoptar buenas précticas ambientales durante el desarrollo de las actividades.

e. Manejo de sustancias y materiales potencialmente contaminantes.

La utilizacion de pinturas, solventes, adhesivos, impermeabilizantes, combustibles, lubricantes y otros productos
quimicos requiere condiciones adecuadas de almacenamiento, manipulacion y disposicion, con el propésito de evitar
derrames, contaminacion del suelo, afectacion de redes de drenaje y exposicion de los trabajadores y terceros.

La interventoria debera verificar que estos productos cuenten con sus respectivas fichas de datos de seguridad y que
se implementen los procedimientos de prevencion, almacenamiento y atencion de contingencias correspondientes.

f. Manejo de aguas residuales y drenajes.

Las actividades constructivas y las instalaciones hidrosanitarias deberan desarrollarse evitando vertimientos
inadecuados, obstrucciones de redes, acumulacion de aguas y afectaciones a los sistemas de drenaje existentes. Se
debera garantizar el manejo apropiado de las aguas residuales y de las aguas provenientes de las actividades de
construccion, de acuerdo con las condiciones y disposiciones ambientales aplicables.

g. Proteccion del entorno y ordenamiento del area de intervencion.

La ejecucion de las actividades debera garantizar el mantenimiento de condiciones adecuadas de aseo, organizacion
y limpieza, evitando la acumulacion de escombros, materiales, residuos y elementos que puedan generar
contaminacion, obstrucciones, riesgos para las personas o afectaciones a los inmuebles y espacios colindantes.

En relacion con estos aspectos, la interventoria tendra la responsabilidad de efectuar seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones ambientales establecidas en el contrato de obra, verificar laimplementacién de las medidas de manejo
ambiental, revisar los soportes de transporte y disposicion de residuos, formular observaciones y exigir la adopcion de
medidas correctivas cuando se identifiquen incumplimientos.

Adicionalmente, debera verificar que las actividades constructivas se desarrollen en cumplimiento de las disposiciones
ambientales vigentes, particularmente las relacionadas con el manejo de residuos de construccion y demolicion,
proteccion de los recursos naturales, control de emisiones, ruido y gestion integral de residuos.

Como impacto ambiental positivo de mediano y largo plazo, la adecuacion de Ia infraestructura permitira disponer de
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas renovadas, sistemas de drenaje apropiados, elementos constructivos con
mejores condiciones de desemperio y soluciones que favorezcan el uso eficiente de los recursos, contribuyendo a
mejorar las condiciones de operacion y mantenimiento de la edificacion.
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En consecuencia, se considera que los impactos ambientales negativos asociados a la ejecucion del proyecto son
principalmente temporales y localizados, y pueden ser controlados mediante la implementacion efectiva de medidas
de prevencion, mitigacion, correccion y seguimiento ambiental, cuya verificacion constituira una de las
responsabilidades de la interventoria contratada.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, el proyecto de remodelacion y adecuacion de la Casa de Gobierno -
Fase Il presenta impactos favorables en las dimensiones social, econdmica y ambiental, en la medida en que
contribuye al fortalecimiento institucional, al mejoramiento de las condiciones de prestacion de los servicios
administrativos, a la generacion de oportunidades de empleo, a la proteccion de los recursos publicos y a la
consolidacion de una infraestructura fisica adecuada para el funcionamiento de la Administracion Municipal.

La contratacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y contable constituye un componente
esencial para materializar dichos beneficios, toda vez que permitira verificar que las obras se ejecuten conforme a los
disefios. especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y disposiciones ambientales aplicables, asi_como
identificar y controlar oportunamente los impactos negativos que puedan presentarse durante su desarrollo.

LA INVERSION EN EL PLAN DE DESARROLLO

Que con el presente proceso contractual la administracion municipal cumple lo establecido en el Plan de Desarrollo
“GUADUAS COMPROMISO DE TODOS 2024-2027"de la siguiente manera:

La inversion proyectada resulta concordante con los objetivos de fortalecimiento institucional y desarrollo de
infraestructura contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y contribuye al cumplimiento de los fines esenciales
del Estado mediante la consolidacion de espacios institucionales dignos, seguros, accesibles, funcionales y
ambientalmente adecuados al servicio de la comunidad.

El proyecto de inversion publica denominado “Adquisicion y adecuacion de predio para el fortalecimiento de la
capacidad y funcionamiento institucional de la casa de Gobierno del Municipio de Guaduas, Cundinamarca" identificado
con el BPIN 202500000022796 se encuentra inscrito en el Banco Municipal de Programas y Proyectos, y se encuentra
articulado al Plan de Desarrollo Municipal * GUADUAS COMPROMISO DE TODOS 2024 - 2027, Acuerdo 08 del 7
de junio del afio 2024 por medio del cual se aprueba, asi:
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Linea Estratégica Compromiso Con El Fortalecimiento Institucional Y Administrativo

Sector Gobierno Territorial

Programa fortalecimiento a la gestién y direccion de la administracion publica
territorial

Meta Producto 2504-459901100-Adecuar las sedes de la administracién municipal
y/o de las JAL, y/o centros de informatica o espacios digitales,
priorizadas del municipio para el funcionamiento eficiente de los
servicios institucionales

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se hace necesario un proceso de convocatoria con el fin de
adelantar concurso de meritos abierto para contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REMODELACION
Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"

Que el presente proceso es coherente con lo establecido en el Plan de Desarrollo “GUADUAS COMPROMISO DE
TODOS 2024-2027", en el cumplimiento de los objetivos programaticos y metas de producto relacionadas en el
presente estudio y orientado a garantizar La INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION
DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

En atencion a lo expuesto, el Municipio de Guaduas (Cundinamarca) considera viable y pertinente adelantar el
respectivo proceso de seleccion para realizar el “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REMODELACION Y
ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA” con la
persona juridica o natural o cualquier otra modalidad asociativa que esté en condiciones de prestar este tipo de servicio,
en condiciones de eficiencia y eficacia; por lo que el presente proceso de seleccion pretende que las empresas
legalmente constituidas que cuenten con la suficiente experiencia, ofrezcan un servicio eficaz, adecuado y oportuno
que cumpla con satisfacer las necesidades de |a administracién municipal.

3. OBJETO A CONTRATAR Y CLASIFICACION UNSPSC

3.1 Objeto contractual

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2
DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA *
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En cumplimiento del objeto mencionado con la ejecucion del proceso contractual se deben lograr los siguientes
objetivos:

Evitar la utilizacion indebida de los recursos publicos por parte de terceros y/o contratista y en caso de que ocurra es
un medio para detectarla y canalizar a la sancion, hacer un seguimiento técnico, administrativo y financiero, mediante
la aplicacion de indicadores, sobre la forma como se gjecutan los contratos, monitorear el desarrollo de los procesos,
evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del contrato, tomar los correctivos y hacer los ajustes
pertinentes de manera oportuna, medir oportunamente los resultados, tomar decisiones relativas a la relacion
contractual, utilizar los resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el
comportamiento y evolucion de las condiciones supervisadas, evaluar el rol de la actividad objeto de Interventoria en
el contexto de los planes y programas de las Secretaria.

Las obligaciones de la Interventoria son aquellas que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio
de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar

Que la entidad considera que es de vital importancia contratar la consultoria especificamente para que adelante las
funciones de Interventoria, verifique y asegure que se cumplalo establecido en los disefios y especificaciones técnicas,
normas vigentes, ademas exija y realice el estricto seguimiento y cumplimiento a lo pactado al CONTRATO DE OBRA
PUBLICA REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO FASE 2 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA "

Por la importancia que reviste el proyecto en el municipio tiene un impacto social y de salud publica, haciendo
indispensable contar con la Interventoria para que verifique, exija y vele por el cumplimiento del objeto contratado y
debera ejecutar actividades que redunden en los fines estatales; para ello, supervisara, controlara, vigilara, revisara,
aprobara desde el punto de vista tecnico las actividades a gjecutar producto del contrato de obra.

3.2 Clasificacién UNSPSC:

Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso
de Contratacion, son los siguientes:

copige . .

UNSPSC : SISTEMA DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS.
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

80161500 Servicios de apoyo gerencia ]
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[ 81141500 | Control de calidad ]

Plan de Adquisiciones: La necesidad de este contrato se encuentra descrita en el Plan de Adquisiciones de la entidad
contratante

4 IDENTIFICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.

4.1 Tipo de contrato

Se trata de un contrato de Consultoria y su ejecucion estara regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos”, y demas normas
que regulan la contratacion estatal, asi como en las condiciones consignadas en el presente documento.

La modalidad de Seleccion que se empleara sera CONCURSO DE MERITOS.

La Ley 80 de 1993, en su articulo 32 define el contrato de consultoria como ‘(...) los que celebran las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.

El numeral 3° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto 019 de 2012, define el
Concurso de Méritos, el cual corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la
que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este tltimo caso, la conformacién de |a
lista de precalificados se hara mediante convocatoria piblica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolucion motivada, que se entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia piblica de
conformacion de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segln sea el caso. Se destaca que la norma en mencién no define el contrato de
consultoria, pero sefiala como se debe contratar, indicando la via del concurso de meritos, la cual corresponde a la
modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1,, del Decreto 1082 de 2015, reitera que mediante la modalidad de seleccién de concurso de
méritos se contrataran los servicios de consultores de que trata el numeral 2 del articulo 32 de Ia Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccién de proyectos de arquitectura es el establecido en los articulos 2.2.1.2.1.3.8 al
2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.
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Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Modificado por el articulo 2 del Decreto 399 de 2021

Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo,
las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo. 2.
La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido
el mayor puntaje”.

LEY 1882 DE 2018

Articulo 2. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el
cual quedara asi:

Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que
causen dafio o perjuicio a las entidades derivados de la celebracion y ejecucion de contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
gjercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones
que a este le corresponda conforme con el contrato de interventoria.

Articulo 5. Modifiquese el Paragrafo 1 e incliyase los paragrafos 3, 4 Y 5 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, los
cuales quedaran asi: Articulo 5. De |a seleccion objetiva,

Paragrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de
puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el
término de traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para
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el proceso de Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal
hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no
podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Paragrafo 3. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo de la misma.

Paragrafo 4. En aquellos procesos de seleccion en los que se utilice el mecanismo de subasta, los documentos
referentes a la futura contratacion o a proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas, deberan ser
solicitados hasta el momento previo a su realizacion.

Paréagrafo 5. En los procesos de contratacion, las entidades estatales deberan aceptar la experiencia adquirida por
los proponentes a través de la ejecucion de contratos con particulares.

Articulo 6. Adicionese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:

Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacion del proyecto de Pliego
de Condiciones.

LEY 2022 DE 2020
Articulo 1. Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedara asi:
Articulo 4. Adicionese el siguiente paragrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,

Paragrafo 7. La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces,
adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica. Dentro de estos documentos, se
estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econoémicos y otros factores de escogencia, asi como
aquellos requisitos que, previa justificacion, representan buenas practicas contractuales que procuren el adecuado
desarrollo de los principios que rigen la contratacion publica.

Con el &nimo de promover la descentralizacion, el empleo local, el desarrollo, los servicios e industria local, en la
adopcion de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la cuantia, el fomento
de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un
proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Piblica Colombia Compra Eficiente fijard un cronograma, y definira en
coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar
gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de compra
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piiblica y deberé establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, asi como un sistema
para la revision constante de los documentos tipo que expida.

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de
seleccion de obras plblicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios
para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, en los términos fijados mediante la reglamentacion
correspondiente.

DECRETO 1860 DE 2021

Articulo 5. Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de
la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes
solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan |a calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente
articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parégrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150
de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias
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limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el
contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.21.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador piblico, adjuntando copia del registro
mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Paragrafo 2.
Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas
precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada,

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas. "

Paragrafo 5. Para efectos de aplicacion de la ley 2020 de 2020, para la ejecucion del presente proceso contractual la
Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra eficiente no ha reglamentado la materia y es de anotar que el
presente objeto no versa sobre obras publicas.

Teniendo en cuenta que la naturaleza juridica del contrato a celebrar y la cuantia; la modalidad de seleccion que se
debe adelantar es el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, la entidad no realizara un procedimiento previo de
precalificacion de los interesados, por lo tanto, se permitira la participacion de todos aquellos que puedan presentar su
propuesta, conforme a las reglas que se sefialaran en el presente pliego de condiciones.
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4.2 Plazo de Ejecucion

El contrato producto del presente proceso tendra un plazo de SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

4.3 Lugar de ejecucion

El contratista debera desarrollar las actividades dell contrato en las instalaciones del Palacio Municipal y/o en el sitio
que para el efecto disponga el supervisor del contrato, que en todo caso se realizara en la jurisdiccion del municipio
de GUADUAS (CUNDINAMARCA). Todos los costos de transporte, hasta los sitios definidos por el Supervisor del
contrato y/o costos adicionales correran por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos
dentro del valor total de la propuesta, razén por la cual no aceptara reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

El presente contrato tendré lugar en el predio urbano ubicado e identificado con la siguiente
informacién:

Direccion del Predio; CALLE 4 # 2- 76 /80/ 84/ 86/ 88; BARRIO CENTRO
Codigo Catastral:253200100000000110025000000000
Matricula inmobiliaria: 162-10139
Coordenadas GMS:  5° 4'4.76"N // 74°35'39.84"0

&

Imagen 1. Ubicacion del Municipio de Guaduas-Cundinamarca.
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Imagen 2. Localizacion del predio Casa de Gobierno, Barrio Centro del Municipio de Guaduas-Cundinamarca

4.4 Valor estimado del Contrato y justificacién de este

El presupuesto asignado para esta contratacion seré la suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($160.630.034,00) M/CTE y demés impuestos relacionados.

Para efecto de establecer los valores unitarios de profesionales requeridos para sus estudios, de acuerdo con su
tiempo de dedicacion y el factor multiplicador asociado a prestaciones sociales y de ley que corresponde al grupo
financiero del presupuesto denominado costos directos y los valores unitarios de otros servicios y bienes distintitos a
los servicios de los profesionales requeridos, lo que se constituye en el componente financiero denominado costos
indirectos con su factor multiplicador que asocia otro costos relacionados con impuestos locales y estampillas.

El servicio, debe ser ofertado por valor unitario discriminando el IVA (si es aplicable), incluyendo los
impuestos nacionales y/o municipales que se les pueda aplicar.

A continuacion, se presenta la relacion de posibles tributos aplicables estimados dentro del presupuesto oficial
tenidos en cuenta en el analisis de precios a ofertar: HACIENDA
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Impuesto de Industria y Comercio

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |, Capitulo IV
Impuesto de Industria y Comercio. Articulos
88 al 125

Articulo 101, Segun aplique

Sistema de Retencion y Autorretencion
de Industria y Comercio

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |, Capitulo VI
Sistema de Retencion y Autorretencion de
Industria y Comercio. Articulos 133 al 156

Articulo 101, Segun aplique

Impuesto Complementario de Avisos y
Tableros

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |, Capitulo VII
Impuesto Complementario de Avisos y
Tableros. Articulos 157 al 163

Articulo 162, 15% sobre la
base gravable

Sobretasa bomberil

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Capitulo 1|
Sobretasa para financiar la actividad Bomberil.
Articulos 245 al 254

Articulo 251, 5% del valor del
Impuesto de Industria y
Comercio

Tasa Pro-deporte y Recreacion

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Capitulo Il Tasa
Pro-deporte y Recreacion. Articulos 255 al
266

Articulos 262: 2.5% Todos los
contratos - Exenciones articulo
266 (...) contratos de
prestacion de servicios
suscritos con personas
naturales (...) /2.5% Contratos
financiados con recursos del
Departamento

Estampilla para el Bienestar del Adulto
Mayor

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |1l Capitulo |
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
Articulos 267 al 278

Articulo 273; 4% Todos los
contratos. Exenciones articulo
278.

Estampilla Pro-Cultura

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Capitulo Il
Estampilla Pro-Cultura. Articulos 279 al 287

Articulo 285: 2% Todos los
contratos - Exenciones articulo
287

Estampilla para la justicia familiar

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |1l Capitulo Il
Estampilla para la Justicia Familiar. Articulos
288 al 298

Articulo 294: 2% - Exenciones
articulo 297 (...) Contratos de
prestacion de servicios cuyo
pago de honorarios mensual
sea inferior a2 10 SMMLV

Estampilla Pro-Electrificacion Rural

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Capitulo IV
Estampilla Pro-Electrificacion Rural. Articulos
299 al 310

Articulo 305: 5 x 1000 contratos
de obra publica, margen de
utilidad contratos de suministro
de combustibles - Exenciones
articulo 309.

Contribucion especial de seguridad

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |V Capitulo |
Contribucion especial de seguridad. Articulos
311al 318

Articulo 317: 5% Contratos de
obra publica
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NOTA 1: El proponente no podra ofertar valor superior al valor establecido para cada item en el capitulo del estudio
previo ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 2: La oferta se evaluara con el valor total de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.

NOTA 3: El valor sefialado en el anexo oferta econdmica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP |,
Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente debera registrar en
la plataforma del Secop Il el valor total de su oferta incluido [VA.

NOTA 4: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta econémica no deberan contener errores superiores
por exceso o por defecto del (0.1%) por dentro del valor de cada operacion, la entidad revisara cada una de las
mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al (0.1%) la oferta sera rechazada. Si el valor
corregido es inferior al (0.1%) de la adjudicacion se efectuara por el valor corregido.

NOTA 5: Relacion de posibles tributos aplicables estimados dentro del presupuesto oficial tenidos en cuenta en el
analisis de precios a ofertar:

NOTA 6: Los impuestos nacionales son de acuerdo a las obligaciones establecidas en RUT de cada oferente

4.5 Certificado de disponibilidad Presupuestal

El presente proceso de contratacion cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

DISPONIBILIDAD No. | 2026000679 09 de Septiembre de 2026
RUBRO NOMBRE Y FUENTE

2.3.45.4599011.022.2.3.2.0/ FUENTE:1.3.3.11.10.01-RB-FONPET RESOLUCION 0982 | $  50.000.000,00
2.02.008.255.1.3.3.11.10.0| DE 2026
1 |
VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD | §  50.000.000,00

Adicionalmente para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias
futuras mediante el Acuerdo No.28 del 02 de octubre de 2026 “ Por medio del cual se autoriza al alcalde
municipal de Guaduas Para Comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a la Remodelacion Y
Adecuacion De La Casa De Gobierno Fase 2 Del Municipio De Guaduas, Cundinamarca, E Interventoria
Tecnica, Administrativa, Financiera, Contable, Juridica Y Ambiental Del Contrato De Obra” por medio del cual
se aseguran las vigencias futuras presupuestales para que se pueda comprometer legalmente recursos de
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presupuestos del afo posterior para financiar el proceso y contrato cuya gjecucion y pagos van a trascender
la vigencia fiscal del actual aio en curso, con el fin de garantizar la totalidad del valor presupuestado para el
proyecto de Contrato de Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Juridica Y Ambiental Del
Contrato De Obra Publica De Remodelacion Y Adecuacion De La Casa De Gobierno Fase 2 Del Municipio De
Guaduas, Cundinamarca.

4.6 Forma de Pago y requisitos
El Municipio de Guaduas pagara al contratista a través de la secretaria de Hacienda el valor del presente contrato de
la siguiente manera:

El pago del presente contrato de interventoria se realizara por el valor de la oferta presentada por el contratista de
interventoria, segun pagos aprobados por avance al contratista de la obra publica asi:

Se efectuaran pagos parciales mediante la presentacion de los debidos documentos especificados en el Literal A
hasta que se complete el 90% del avance del contrato de interventoria proporcionalmente al avance real de ejecucion
del contrato de obra objeto de vigilancia y al cumplimiento de las obligaciones de interventoria. Y se dejara un Ultimo
pago del 10% restante mediante la presentacion de los documentos especificados en el Literal B, para completar el
100% de ejecucion, este Ultimo pago estara sujeto a la suscripcion del acta de liquidacion. Los pagos descritos en
lineas anteriores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

A. Pagos actas parciales: Para la realizacion de los pagos parciales el contratista debera adjuntar.

1. Informes de control de avance de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el plan de trabajo del contratista,
con registro fotografico.

2. Aval de la calibracion de equipos cuando haya lugar.

3. Informe de interventoria, con registro fotografico de las actividades realizadas por la interventoria

4. Fotocopia de la bitacora, firmada por el residente de obra y/o los que intervienen.

5. Aval y memorias de calculos y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que intervienen.

6. Documento de verificacion y comparacion de los resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del
periodo a cobrar, certificaciones de calidad de materiales empleados del periodo a cobrar, aportar los ensayos de
interventoria y de la obra.

7. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pension, riesgos
laborales y parafiscales (planillas de los trabajadores). Declaracion juramentada del revisor fiscal y el representante
legal del consorcio en el cual manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que labora en
la obra cumple con el pago de seguridad social en salud y pension, riesgos laborales y parafiscales.

8. Informe del supervisor técnico independiente debidamente firmado en original. (si aplica)

9. Informe de los especialistas de interventoria y obra que hayan participado

en esa fase del proyecto debidamente firmado en original.

10. Ensayos de laboratorio realizados por la interventoria
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11. Informe de verificacion de ensayos realizados por el contratista de obra, comparado con los ensayos de
interventoria,

12. Levantamiento topografico de verificacion realizado por la interventoria,

13. Informe de verificacion del levantamiento topografico realizados por el contratista de obra, comparado con los
levantamientos topograficos de interventoria.

14. Aval del Informe de imprevistos

15. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pension, riesgos
laborales y parafiscales.

16. Factura y/o cuenta de cobro.

B. Pago acta Final. Para la realizacion del pago final el contratista debera adjuntar:

1. Acta de recibo final y terminacion de obra a satisfaccion.

2. Actas de comité de obra.

3. Informe final de interventoria, que incluya el resumen de toda la obra.

4. La bitacora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan.

5. Aval y memorias de calculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades de obra firmadas por los
profesionales que intervienen.

6. Aval de los planos récord en medio fisico y magnético en original, debidamente firmados.

7. Aval y copia del Informes de actividades con registro fotografico.

8. Aval y comparacion de los resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados definitivos, firmados por
los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y cedula de ciudadania.

9. Ensayos de laboratorio realizados por la interventoria

10. Informe de verificacion de ensayos realizados por el contratista de obra, comparado con los ensayos de
interventoria.

11. Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su respectiva tarjeta profesional y cedula
de ciudadania.

12. Actas de cierre de vecindad debidamente firmado.

13. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pension, riesgos
laborales y parafiscales (planillas de los trabajadores). Declaracion juramentada del revisor fiscal y el representante
legal del consorcio en el cual manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que labora en
la obra cumple

con el pago de seguridad social en salud y pension, riesgos laborales y parafiscales.

14. Documento de verificacion y aval del cumplimiento de pago de parafiscales y seguridad social del contratista de
obra.

15. Informe total del supervisor técnico independiente debidamente firmado en original, de conformidad como este
establecido en la norma sismorresistente vigente, decreto 945 de 2017 y demas decretos que reglamenten los
documentos a entregar por el supervisor técnico independiente. (si aplica)
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16. Informe de los especialistas que hayan participado en esa fase del proyecto debidamente firmado en original.

17. Aval de Informe de imprevistos.

18. Aval y revision de los contratos con los empleados, trabajadores o subcontratistas.

19. Certificado de las escombreras.

20. Aval y verificacion de todos los Paz y salvo de empleados o trabajadores, paz y salvo de proveedores, paz y salvo
de contratistas, paz y salvo de empresas de servicios plblicos. Los cuales debieron ser verificados en cuanto a su
validez con cada una de los materiales que llegaron a la obra.

21. Manual de uso y mantenimiento final.

22. Informe ambiental y sus recomendaciones.

23. El pago al Servicios Nacional de Aprendizaje - SENA, especificamente la contribucion al Fondo Nacional de
Formacién Profesional de la Industria de la Construccion (FIC)

24. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pension, riesgos
laborales y parafiscales.

25. Factura y/o cuenta de cobro

Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentacion se encuentre completa y que
se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializara a
traves de informe.

Asi mismo el supervisor efectuara la elaboracion de la respectiva acta de pago. Dichos pagos podran hacerse por
transferencia electrénica toda vez que el Contratista lo solicite mediante oficio respectivo dirigido a la Secretaria de
Hacienda.

El IVA y retencion en la fuente a los pagos, se haréan de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

La Administracion Municipal solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de
seleccion y bajo ninglin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.

La no presentacion de estos documentos o hacerlos en forma extemporanea, exonera al Municipio del page de
intereses moratorios. Previo el cumplimiento de los demés requisitos de ley. E valor contempla todos los costos y
gravamenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo
tanto, el Contratista no tendra mas derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningun caso genera
relacion laboral, ni prestaciones sociales. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado éste
gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido
contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste debera asumir dicha obligacién con cargo
al valor del contrato y en consecuencia estara obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente
discriminando los valores a pagary el IVA. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente
la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario
aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitara mientras no se cumpla la obligacion por parte del CONTRATISTA y en
consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generara interés moratorio alguno a
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cargo del MUNICIPIO. PARAGRAFO TERCERO: Los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensual izado de Caja
- P.A.C., sin generar intereses moratorios. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que algln pago llegare a tener la
condicion de Pasivo Exigible, no se ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitara con
base en el marco normativo vigente. Para tramitar el Gltimo pago, el contratista debera aportar, ademas del informe
correspondiente al ultimo periodo, acta de terminacion y recibo a satisfaccion, expedido por el supervisor, No obstante,
lo sefialado en la presente clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual
mensualizado de Caja-PAC y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de
2007, que hace referencia al derecho de turno.

4.7 Presupuesto Oficial

El valor del contrato se fija en la suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS ($160.630.034,00) MICTE. incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y
Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de Ia apertura
del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el presente proceso contractual, la entidad estima la suma de CIENTO SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ($160.630.034,00) MICTE, dicho valor se
determino mediante un estudio del mercado y andlisis del sector, en base a procesos de contratacion
municipales con caracteristicas similares y se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones
a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos e indirectos, entre otros valor en el que se
encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar y demas descuentos de
caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos e indirectos, entre otros,

— COSTOS | DEDICACION | PARTICIPACION P‘Lﬁ'gz
. o
CARGO / OFICIO PERSONAL | (%-proyecto) (meses) (5)
1)* 3))*(4) =
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
; . $ $
1 Director de Interventoria 4.800.000,00 30% 6,00 8.640.000,00
, ; $ $
1 | Residente de Interventoria 4.100.000.00 100% 6,00 24.600.000,00
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: $ $
1 Ingeniero en Estructuras 4.600.000.00 30% 6,00 8.280.000,00
, : $ $
1 Ingeniero de redes electricas 4.600.000,00 30% 6,00 8.280.000,00
; $ $
1 Profesional SST 3.200.000,00 40% 6,00 7.680.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
. Sl ¥
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | 57 480 000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,00
= (B [T\ = $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | 144 960.000,00
CANT. ‘ kA UTILIZACION | B A\:é';:f ¢
CONCEPTO UNIDAD (5) (8),(9)*(105 )
(8) @ 0 1y
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
$ $
GLB | Transportes MES 80000000 600 |4 00.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
. . - $ ‘ $
GLB | Arriendo oficina y servicios MES 1.350.000,00 6,00 8.100.000,00
; ; . $ $
GLB | Papeleria, planos e impresiones MES 287.203.70 6,00 1723.222.20
Ensayos de Laboratorio aleatorios | $ { $
GLB | e Control para Calidad de Obra | C-° |900.000,00 600 540000000
$
| )
2 i $
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (1) = (B) | 55 053 929 20
E N
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | 434 983.222.20
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) _5
$
VALOR TOTAL BASICO | ;4 4.983.222.20
= iy
VA=19%"* (E) = (F) | 55 646.812,22
COSTO TOTAL = (E) + (F)*| §
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5 _|160.630.034,00 |
El valor estimado del Contrato se justifica en el personal requerido, la especialidad de la labor, el soporte logistico
requerido, la dedicacion, el plazo de ejecucion proyectado, los componentes del desarrollo del objeto contractual,
utilidad razonable del consultor. Con base en los requerimientos técnicos establecidos, el Municipio de Guaduas ha
estimado el costo de los servicios de interventoria. Documentos que hacen parte de |a etapa de planeacion del proceso
y se da cumplimiento a lo indicado en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1 1. del Decreto 1082 de 2015.

Para el presente proceso, los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los
Documentos del Proceso, la presentacién de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto

relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacién estara a carg

proponentes.

EL CONTRATISTA estaré obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y gastos de estampillas:

0 exclusivo de los interesados y

CONCEPTO

NORMATIVIDAD

PORCENTAJE / TARIFA

Impuesto de
Industria y Comercio

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |,
Capitulo IV Impuesto de Industria
y Comercio. Articulos 88 al 125

Articulo 101, Segun aplique

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |,

Bomberil. Articulos 245 al 254

g'stt:::(m ™ Capitulo VI Sistema de
Aetorr alanelin dg Retencion y Autorretencion de Articulo 101, Segun aplique
. ; Industria y Comercio. Articulos
Industria y Comercio 133 2l 156
. " Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |,
c pue's; o Capitulo VI Impuesto Articulo 162, 15% sobre la
Ao'mg e 1? nbla ;os ¢ Complementario de Avisos y base gravable
e R Tableros. Articulos 157 al 163
Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Articulo 251. 5% del valor
; Capitulo Il Sobretasa para : 5
Sobretasa bomberil financiar |a actividad del Impuesto de Industria y

Comercio

Tasa Pro-deporte y
Recreacion

Acuerdo 33 de 2024 - Titulo |1
Capitulo Ill Tasa Pro-deporte y
Recreacion. Articulos 255 al
266

Articulos 262: 2.5% Todos
los contratos - Exenciones
articulo 266 (...) contratos
de prestacion de servicios
suscritos con personas
naturales (...) /2.5%
Contratos financiados con
recursos del Departamento
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Estampilla para el Aéuef?? 3|3 Ed ei 20211' Tnt'lo Illl Articulo 273: 4% Todas los
Bienestar del Adulto ap:ag e ampiAa el contratos. Exenciones
Mayor ienestar del Adulto articulo 278,
Mayor, Articulos 267 al 278
; Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Il Articulo 285; 2% Todos los
(E:it“ak;?: 8 Fye: Capitulo Il Estampilla Pro- contratos - Exenciones
Cultura. Articulos 279 al 287 articulo 287
Articulo 294: 2% -
Acuerdo 33 de 2024 - Titulo Ill Exenciones articulo 297
Estampilla para la Capitulo |1l Estampilla para la (...) Contratos de prestacion
justicia familiar Justicia Familiar, Articulos 288 al de servicios cuyo pago de
298 honorarios mensual sea
inferior a 10 SMMLV
Articulo 305: 5 x 1000
Acuerdo 33 de 2024 - Titulo lll contratos de obra publica,
Estampilla Pro- Capitulo IV Estampilla Pro- margen de utilidad
Electrificacion Rural Electrificacion Rural. Articulos contratos de suministro de
299 al 310 combustibles - Exenciones
articulo 309.
i Acuerdo 33 de 2024 - Titulo IV
S?;é’c‘gc'on de Capitulo | Contribucion especial Articulo 317: 5% Contratos
; de seguridad. Articulos 311 al de obra publica
sequridad 318 J

5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA)

Ademas de las establecidas en los articulos 4 y 5 de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a cumplir todas
aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente proceso, que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucion. Ademas de ello, son obligaciones del CONTRATISTA las
siguientes:

5.1 Obligaciones del Contratista

Sin perjuicio de las obligaciones que tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto pactado y del
marco que se genera del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, le corresponde al
CONTRATISTA la observancia de las siguientes:

5.1.1. Obligaciones generales

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.
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Ejecutar y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos,
las clausulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre que no se opongan a los mismos.
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningtn tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del
contratista con el Municipio de GUADUAS (CUNDINAMARCA) .
Atender las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.
Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos.
Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -
modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda. Igualmente, para la realizacion de cada pago derivado del contrato, de conformidad
especialmente con el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el Contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral.
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato cuando a esta hubiere lugar.
El objeto del presente CONTRATO no podra ser subcontratado.
El presente CONTRATO no podra ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizacion previa, escrita
y expresa del Municipio de GUADUAS (CUNDINAMARCA) , cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de
que se autorice la cesion el cesionario, debera acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista
para la suscripcion del contrato.

En el Contratista recae el deber de confidencialidad, comprometiéndose a hacer uso debido de Ia informacién
que conoce y/o procesa, y retornarla a la entidad una vez terminado el contrato, ademas el contratista se
compromete a garantizar |a reserva legal de la informacion.

Obtener y presentar para su aprobacion las garantias en las condiciones, plazos y con el objeto y montos
establecido en el contrato, asi como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos sefalados,
cuando corresponda.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompanada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido
por la DIAN requisito sin el cual no se podréa tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer
y presupuestar todos los gravémenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente
Contrato, por tanto, asumiré la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse
por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado.

El Contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
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reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes
(si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO contra todo
reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros incluido el personal del MUNICIPIO ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus
subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecucion del objeto y las obligaciones
contractuales.

En el evento que el objeto contratado involucre la asignacion de bienes devolutivos al Contratista, este debera
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacion de responder por su deterioro o perdida imputables
al contratista. Asi mismo, el Contratista debera a la terminacion del plazo pactado entregarlos al MUNICIPIO
dentro del marco procedimental que para el efecto esté vigente en la entidad. Al momento de la terminacion
del contrato, el contratista debe efectuar la devolucién de los bienes entregados para el desarrollo del mismo
y obtener el certificado de recibo a satisfaccion del area del MUNICIPIO encargada del almacén o de la
administracion de los bienes, que debera anexarse al informe de finalizacion del contrato; de lo contrario, se
debera dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y juridicas a que haya lugar.

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del objeto pactado se entreguen al Contratista,
quedaran bajo la responsabilidad de este, quien debera conservarlos y usarlos adecuadamente con la
obligacién de responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo lgualmente, el Contratista debera a
la terminacion del plazo pactado entregarlos al MUNICIPIO dentro del marco procedimental que para el efecto
esté vigente en la entidad. Al momento de la terminacion del contrato, el contratista debe efectuar la
devolucion de los documentos y expedientes entregados para el desarrolio del mismo y obtener el recibo a
satisfaccion del area del MUNICIPIO que corresponda, que tendra que anexarse al informe de finalizacion del
contrato.

Mantener actualizado su lugar de notificacién durante la vigencia del contrato y cuatro meses mas, y
presentarse a la Administracion Municipal, en el momento que sea requerido por la misma para la suscripcion
de la correspondiente acta de liquidacion, cuando a ello hubiere lugar.

El contratista asumira cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio de GUADUAS
(CUNDINAMARCA) por cualquier violacion de la ley en la ejecucion del contrato.

Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos 0 cualquier acto de autoridad nacional
o Municipal vigente que tenga relacion con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las
disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos seran a cargo de
EL CONTRATISTA.

Entregar al municipio los informes a que se refiere el objeto del contrato, con las indicaciones, detalles y
contenidos sefalados en su propuesta.

Atender |as directrices y solicitudes devenidas del interventor o supervisor del contrato para el idoneo y cabal
cumplimiento de sus obligaciones.

En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta
de prestacion de servicios presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no
se oponga a sus clausulas.
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Cumplir con los requisitos exigidos dentro del sistema HSQ del municipio (seguridad, calidad medio ambiente,
salud ocupacional)

Ejecutar las obligaciones del contrato con el personal minimo requerido, cualquier cambio de personal debe
ser informado al supervisor.

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor.

5.1.2. Obligaciones especificas

Obligaciones Técnicas

10.

1.

Revisar, aprobar y hacer cumplir la correcta inversion de los recursos por parte del contratista y la ejecucion
de las obras y actividades dentro del plazo establecido.

Verificar, revisar y aprobar los reajustes de los estudios y disefios, los cuales deberan cumplir con la
normatividad vigente.

Controlar la gestion de compras y suministros de los materiales en la llegada de los materiales a la obra,
realizando verificacion de la calidad y resistencia de los materiales segun especificacion, asi mismo verificar
que la compra esté a nombre del contratista y dirigido a la obra contratada.

Estudiar, analizar, verificar y realizar la supervision de las obras a cargo del contratista de obra (calculo de
cantidades de obra, presupuesto, programacién y especificaciones, etc.) con el objeto de realizar las
respectivas recomendaciones y ajustes antes y durante la ejecucion de obras.

Asistir al municipio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean presentadas
en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades
competentes y terceros.

Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta interpretacion
de las especificaciones técnicas.

Estudiar, recomendar y sustentar los cambios de especificacion, procedimiento o detalle constructivo que
considere necesario o conveniente para lograr los objetivos en materia de cumplimiento, calidad, economia
y vida util de la obra y demas actividades técnicas a cargo del contratista de obra.

Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades y obligaciones del contratista,
verificando el cumplimiento de las especificaciones, procedimientos, planes de calidad, medidas de
seguridad y proteccion ambiental exigidas en las normas.

Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan
a ser incorporados a la obra.

Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos de laboratorio que sean necesarios para controlar la calidad
de los materiales y las obras y actividades ejecutadas por el contratista.

Exigir que las obras y actividades ejecutadas por el contratista sean ejecutadas cumpliendo con todas las
precauciones y requisitos de seguridad.
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Exigir para la elaboracion de los trabajos el suministro de herramientas adecuadas y necesarias para el
desarrollo de cada actividad o labor, asi como implementos de seguridad (casco, botas ameses y dotacion
en general, entre otras).

Realizar las observaciones si las hubiere a las obras y actividades ejecutas por el contratista, verificar su
correccion y recibirlas a satisfaccion.

Solicitar al contratista los planos actualizados correspondientes al objeto del contrato, informes de avance y
toda la demas informacion pertinente, con el fin de entregar esta informacion al Municipio.

Asistir y asesorar al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, que se susciten durante la ejecucion
del objeto contractual, suministrando oportuna informacion sobre los mismos, preparando los documentos
que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.
Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los materiales
y las obras.

Actuar preventivamente sobre el contratista de obra para minimizar los desperdicios de materiales, evitar
errores de medida y construccion, reducir los procesos y ordenar la reconstruccion de las obras defectuosas
practicando una nueva inspeccion para el efecto.

Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido
de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier inconsistencia.

Acordar con el contratista de obra una codificacion visual de las redes y equipos especiales, presentarla
para su aprobacion al supervisor del municipio y verificar que las mismas queden debidamente identificadas
y codificadas en obras, asi como en los planos récor y carteras topograficas.

Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitacora de obra) las érdenes € instrucciones dadas al contratista
de obra, las recomendaciones y supervisor del contrato, y todo asunto pertinente que ayude a lograr los
objetivos propuestos por el contratante. Debera dejarse constancia de la recepcion de las instrucciones por
parte del contratista.

Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construccion que correspondan a cada actividad, adelantada
por el Contratista.

Realizar las observaciones si las hubiere a las obras terminadas, verificar su correccion y recibirlas a
satisfaccion con el siguiente procedimiento: Dentro del plazo establecido para la ejecucion de la obra el
interventor hara una inspeccion general de las obras ejecutadas y dara instrucciones escritas al constructor
sobre reparaciones, reconstruccion o conservacion, que se deban efectuar para realizar la efectiva entrega
final a satisfaccion.

Avisar oportunamente al municipio las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del
contrato.

Presentar informes mensuales o en cada corte de obra o cuando le sean solicitados por el Supervisor.

Obligaciones Administrativas
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Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio fisico y en medio

magneético, para ser entregados al Municipio en la oportunidad que se requiera.

Aprobar procedimientos y estrategias de manejo administrativo que proponga el contratista.

Verificar que el contratista de obra cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales

legalmente establecidas, a saber:

a)  Suscribir un contrato con cada trabajador 0 empleado.

b)  No contratar personas menores de edad.

¢) Pagar el salario cotizado, sabiendo en todo caso que este no puede ser inferior el minimo legal.

d) Pagar las horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas.

e) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales) y
consignar las Cesantias a los fondos de cesantias.

fy  Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliacién a una Caja de Compensacion Familiar,

g) Liquidary pagar oportunamente las cotizaciones mensuales al ICBF, SENA.

h)  Pagar subsidio de transporte a los trabajadores que tengan derecho

i) Cualquiera otra establecida legal o reglamentariamente.

Velar porque el contratista cumpla con las normas basicas de seguridad, higiene y medicina del trabajo

(Salud Ocupacional) y ambientales que sean aplicables.

Verificar que el contratista mantenga el personal, la infraestructura y la logistica ofrecida para ejecutar los

trabajos contratados.

Asistir y participar en los comites, reuniones, juntas y demas eventos que le indique el supervisor y se

relacionen con el objeto del contrato.

Presentar los informes mensuales que le exige el contrato y los demas que solicite el Municipio en el

desarrollo del contrato de interventoria.

Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el Supervisor del Contrato y las

demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.

Guardar reserva sobre los datos o informacion relacionados con el objeto contractual.

Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda

obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses del municipio.

Constituir la Garantia Unica para la aprobacién del Municipio, en los términos y condiciones pactados

Presentar las cuentas de cobro/ facturas del contrato, anexando todos sus soportes y documentos

necesarios para dar tramite a los pagos.

5.2 Obligaciones del Municipio

Ul

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la ley 80 de 1993.

Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato.
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.

Ejercer la supervision del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idoneo y oportuno del objeto
contractual y verificar el cumplimiento del mismo.
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5. Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman parte.

6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en la ley.

7. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Todas aquellas que se
consideren pertinentes.

8. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacion e insumos que requiera para el desarrolio de
la actividad encomendada.

6. CRITERIOS DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de Condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se
gvaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia,
Proponentes Plurales) con base en la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y los
documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

6.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes
segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso se realizara de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el “Formato 4 - Capacidad Financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
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Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el
Pliego de Condiciones.

6.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A

Individuaimente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley

No estar reportados en el Gitimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General
de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con
domicilio en Colombia. Traténdose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021,

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.
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6.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.31 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cedula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

6.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:

| Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio 0 autoridad competente en el
que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afo mas.
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d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de esta, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en |a Republica de
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberan estar legaimente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

IIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Gltima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que est4 debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la
presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion
legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano social competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilioc en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos;

. Nombre o razén sccial completa.
Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona

juridica.
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. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso
de Contratacion.

IV,  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del organo social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion requerida en el presente literal | y iii)
la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de
las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 3: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto
de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el
territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Las Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este (ltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o
régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 4: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:
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Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originaimente definida en el presente Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afic mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera acreditar autorizacion
suficiente del organo social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento los

integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre €l
tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el “Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural’
(*Formato 2A - Documento de conformacion de Consorcio”) (Formato 2B - Documento de conformacion de
Union Temporal), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que
se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.
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E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento (100 %).

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.
En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente
Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y por tanto carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso del
integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.

6.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
6.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 - Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigiré las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe
indicarlo en el " Formato 5 — Pagos al Sistema de Sequridad Social y Aportes Legales’.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.42 PERSONAS NATURALES
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién o
copia de la planilla de seguridad social paga. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como

referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentaré el documento que lo acredite y, ademas, |a afiliacion
al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran
que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

6.43 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

6.44  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello
haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes
Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del
juramento.

6.5 CAPACIDAD FINANCIERA

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

Pagina 27 de 35




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 51 de 129

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales’ y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez - -
Pasivo Corriente

Pasivo Total
Activo Total

Razon de Coberturade | Utilidad Operacional
Intereses 1 Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre
y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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6.6 CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo

del capital de trabajo demandado, se haré de acuerdo con la siguiente formula:

| CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

-

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]
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En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

6.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los terminos sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales':

Indicador Formula

| Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional )

(ROE) Patrimonio
Utilidad Operacional ‘
Activo Total

Rentabilidad del Activo (ROA)

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(L, Componente 1del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales’. El Proponente
probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

6.8. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

6.8.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacion de la
Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, conforme con las disposiciones
establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de
Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

6.8.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacién financiera
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos;
(if) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A.  Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafiados
por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador piblico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
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C. El*Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio 0 sucursal
en Colombia)' diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”
y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se encuentre en los Estados Financieros
incluidos en |a oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera , acompanado del informe de auditoria, salvo que
se acredite en debida forma que la legislacin propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el *Formato 4 - Capacidad
financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas exranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)". El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la seccion
1.13. del Pliego de Condiciones.

6.9. EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

6.9.1.  EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos aportados
como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido
para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 - Experiencia’, para los Proponentes que no estan obligados a estar inscritos
en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacion de la experiencia
del Proponente” del Pliego de Condiciones.
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Nota 6: El Formato 3 - Experiencia es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos aportados por
los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco
se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato sera de caracter habilitante y no sera tenido
en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente,
debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades
secundarias en el evento de que se solicite combinacion de experiencia de la "Matriz 1 - Experiencia”. Igualmente,
debera demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la
interventoria de obra pablica de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1
del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores, la
Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si
el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero no se
tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se
realizara con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanacion por parte del
Proponente.

Asimismo, el Proponente demostrara para cada lote o segmento la experiencia solicitada frente a la actividad principal;
aligual que la experiencia respecto de las actividades secundarias, en caso de que se exija combinacién de experiencia
de la "Matriz 1 - Experiencia”. Igualmente, debera acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar
incluya servicios adicionales a la interventoria de obra plblica de infraestructura social. En consecuencia, si el
Proponente se presenta a varios lotes o segmentos, la experiencia minima se evaluara de manera independiente para
cada uno de ellos.

En todo caso, un Proponente podra probar la experiencia solicitada en uno o mas lotes o segmentos con un mismo
contrato o mediante contratos distintos.
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Se considera que la evaluacion del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se acredita con contratos
que contienen pluralidad de actividades debe hacerse Unicamente respecto de las actividades que se ajustan al
requisito de experiencia exigible segun la matriz 1 y el literal A del numeral 10.1.1 del documento base.

De otra parte, el mismo razonamiento aplica, segun el cual, la evaluacion de la experiencia acreditada mediante un
contrato con variadas actividades debe ser dividida en funcion de las actividades que si se ajustan a las caracteristicas
de la experiencia exigida, siendo aplicable en lo relacionado a los requisitos de experiencia en terminos de
dimensionamiento.

6.10 REQUISITOS HABILITANTES

EL MUNICIPIO realizara la verificacion de los requisitos habilitantes y la oferta economica de todas las propuestas
dentro del plazo sefialado en el - Cronograma del Proceso. EL MUNICIPIO podra solicitar a los proponentes los
documentos y/o aclaraciones de las ofertas presentadas dentro del término fijado para el caso especifico que se trate.
En el evento de que no se reciba respuesta o no se subsane en el termino y forma sefalados por el MUNICIPIO la
propuesta sera RECHAZADA sin lugar a futuros reclamos y/o requerimientos, conforme a lo establecido, el proponente
debera dar respuesta a las solicitudes de aclaracion a la propuesta sin que el ejercicio de esta facultad pueda
completar, adicionar, modificar 0 mejorar su propuesta.

EL MUNICIPIO podra prorrogar hasta por un término igual al plazo inicialmente establecido para la verificacion y
evaluacion de las propuestas, cuando el término sefialado no permita concluir el proceso de seleccion.

De conformidad con los postulados constitucionales y el articulo 28 de la Ley 80 de 1993, el MUNICIPIO se reserva
la facultad de verificar toda la informacion presentada, para lo cual hara las solicitudes respectivas a las entidades
estatales y privadas que EL MUNICIPIO considere necesario.

CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS (HABILITADO / NO HABILITADO)

6.10.1 IDONEIDAD:

Si se trata de una persona juridica nacional, o una persona juridica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia,
mediante el certificado de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio vigente a la fecha
de cierre del proceso y expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
este proceso cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato subsiguiente que se pretende celebrar con
ocasion del presente estudio previo o con la matricula profesional y certificado Copnia para personas naturales
profesionales de la ingenieria o la arquitectura. Ademas, que cumpla con los requisitos habitantes que se establecen
mas adelante, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 64 de 1978 “por el cual se reglamenta el ejercicio de la ingenieria,
la arquitectura y profesiones afines’. En ella se definen los ambitos en los cuales pueden ejercer los ingenieros y
arquitectos como son el estudio, la planeacion, la direccion, la asesoria, la gerencia, la interventoria y la ejecucion de
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obras, entre otros, asi como el ejercicio de profesiones liberales y que se refiere a aquella actividad en la cual
predomina el aporte intelectual y el conocimiento y debe ser certificada por medio de un titulo académico.

Los interesados en participar en la presente invitacién, deberan presentar su oferta en el portal de contratacion SECOP
II, de acuerdo al cronograma en la fecha y hora, debidamente firmada por el oferente o el representante legal (Persona
natural, Persona Juridica, consorcio o union temporal), acompaiiada de los siguientes requisitos:

6.11CAPACIDAD JURIDICA

Con el fin de verificar la capacidad juridica del oferente, éste debera incluir en su propuesta los documentos que se
relacionan a continuacion, y la omisién de aquellos necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla
en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Articulos 25, Numeral
15, inciso segundo y Ley 1150 de 2007.

e CARTADE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Debe ser suscrita por la persona natural; la persona juridica,
debera suscribirla por intermedio de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios 0 Uniones Temporales,
debe ser suscrita por el Representante Legal de Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando se actue por medio
de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta, segun Anexo. En este caso, se
debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto. Todos los Oferentes
deberan declarar en su carta de presentacion, que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con el MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA,) . En virtud de lo previsto
en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos
por entidades publicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique
el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso,
cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional. Para este proceso en particular
debera la propuesta estar avalada por un ingeniero civil.

o CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL: Se debe presentar el Certificado de
Inscripcion en el Registro Mercantil y/o Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio en
donde conste la determinacion de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Esta certificacion debera
estar renovada al afio 2026. Con excepcion a las personas que ejercen prestacion de servicios inherentes a las
profesiones liberales de conformidad con el nim. 5 del Art. 23 del Codigo de Comercio,

e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Si la propuesta es presentada por una
PERSONA JURIDICA, se debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del
original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representacién Legal, expedido por la Camara de Comercio
de su domicilio social, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del
cierre de la presente convocatoria. Se debe adjuntar copia del documento de identidad el Representante Legal.
Con el Certificado correspondiente, se verificara la siguiente informacion.
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La persona juridica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido constituida legalmente como tal.
Esta certificacion debera estar debidamente renovada 2026.

De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para |a presentacion de
la Propuesta y para la suscripcion del Contrato Ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones
estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decision del organo social
correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del
contrato, y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

El objeto Social de la sociedad debe estar relacionado con el Objeto de la presente contratacion, de manera que le
permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e S| SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNION TEMPORAL: Cada una de las personas juridicas que los
integren debera presentar su certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de presentacion de las propuestas.

Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constitucion del Consorcio o Union Temporal, en el cual
debera indicarse al menos:

- El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

- Sila participacion es a titulo de Consorcio o Union Temporal y las reglas basicas que regulan las relaciones
entre sus integrantes.

- El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal en el mismo.

- Sise trata de una Union Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extension de la participacion
de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerara
que la propuesta fue presentada por un Consorcio.

- La duracién del Consorcio o de la Union Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un afio més. Lo anterior, sin perjuicio de
que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Union Temporal estén llamados a responder por
hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion y liquidacion del Contrato.

- La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Union Temporal,
indicando expresamente sus facultades. Igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los
casos de ausencia temporal o definitiva.

- Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el Consorcio 0 Unién Temporal
ni a terceros, salvo que la Alcaldia DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) si o autorice.

- Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar
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que durante el tiempo de ejecucion del contrato ningin miembro integrante de las mismas puede retirarse,
cualquiera que fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptacion de parte del
MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) .

e CEDULA DE CIUDADANIA: El oferente debe adjuntar la Fotocopia de la cédula de ciudadania o documento
legalmente valido que lo identifique. La persona Juridica debera allegar la copia del documento de identificacion
de su Representante Legal.

e LIBRETA MILITAR: Del oferente masculino persona natural o del representante legal de la persona juridica o
proponente plural, cuando de acuerdo a lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 se encuentre
obligado a ello.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. La entidad verificara los Antecedentes Fiscales expedido por
la Contraloria General de la Republica, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de las propuestas. En caso de ser persona juridica, se presentara
el certificado de esta como el de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentara el
certificado de cada uno de los integrantes de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. La entidad verificara los Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacién: el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion
de las propuestas. En caso de ser persona juridica, se presentara el certificado de su Representante Legal. En el
caso de propuestas conjuntas, se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la union temporal o
el consorcio, segun corresponda.

o CERTIFICADO JUDICIAL: La entidad verificara los Antecedentes judiciales. Si es persona juridica se verificara
el de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, se debera allegar copia del
certificado de todos los integrantes.

e REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: La entidad verificara que el proponente no se encuentra
vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia
como infractor de la Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

e REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM: El oferente debe adjuntar la respectiva
certificacion de la persona natural y/o representante legal de la persona juridica. Si se trata de Consorcios o
Uniones Temporales, se debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

e REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT). EL PROPONENTE debera presentar copia de este
documento En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este
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requisito, presentando fotocopia de estos documentos. Se debera verificar la necesidad y pertinencia de las
actividades econémicas que guarden relacién directa con el objeto y las actividades a contratar. En consecuencia,
se deberan incluir Gnicamente aquellas actividades economicas acordes con la naturaleza y alcance del contrato.

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. De conformidad con lo
consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe allegar con su propuesta certificacion
que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.

La certificacion debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipacion a la fecha de cierre
de la contratacion. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de constitucion. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del
consorcio o union temporal debe allegar este documento.

Cuando la persona juridica se encuentre exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016, debera indicarlo en la respectiva certificacién. Asi mismo, cuando la persona juridica no haya tenido
personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la propuesta, debera manifestar
dicha circunstancia en la referida certificacion.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal debe allegar este
documento.

La informacion presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, del
mes inmediatamente anterior al cierre de la presente convocatoria. Cabe sefialar que, en caso que el oferente
deba subsanar este requisito, debera hacerlo teniendo en cuenta la opcion iniciaimente escogida para acreditar
el cumplimiento del mismo.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentar el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

El Municipio de GUADUAS (CUNDINAMARCA) verificara Gnicamente la acreditacion del respectivo pago a la
fecha de presentacion de la propuesta y a la fecha de la suscripcion del contrato, sin perjuicio de los efectos

generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas
vigentes.

e COMPROMISO ANTICORRUPCION: Suscrita por la persona natural: la persona juridica, debera suscribirlo por
intermedio de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrito por el
Representante Legal de Consorcio o de la Unién Temporal. (Segun Anexo).

e CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (SEGUN ANEXO):
Suscrita por la persona natural; la persona juridica, deberé suscribirla por intermedio de su Representante Legal.
Sise trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita por el Representante Legal de Consorcio o de
la Unién Temporal. (Segun Anexo).

e GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El proponente debera constituir una Garantia de Seriedad,
(Debidamente especificado el objeto del presente proceso de seleccion, el beneficiario, con base en el

presupuesto oficial), por cualquiera de los siguientes mecanismos y con las condiciones dadas en el Decreto 1082
de 2015:

1. Pdliza de seguros.

2. Fiducia mercantil en garantia.

3. Garantia bancaria a primer requerimiento.
4. Endoso en garantia de titulos valores.

5. Deposito de dinero en garantia.

La garantia de seriedad de la oferta deber4 cumplir con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en
este numeral. Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es
subsanable y se rechazaré la oferta.

El proponente presentar4 la garantia de seriedad de la oferta sobre los elementos requeridos por la entidad en relacion
con los cuales presentd su oferta. Las caracteristicas de la garantia son las siguientes:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) Patrimonio autonomo y (iii) Garantia Bancaria.
Asagurado/ La alcaldia municipal de Guaduas identificada con el NIT. 899.999.465-0
beneficiario

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se

VigenGa tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
: : = ;
Valor Asegurado Quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial del Proceso de

Contratacion
MIPYMES y emprendimiento de mujeres, el diez por ciento (10%) del
Criterio diferencial presupuesto oficial del proceso de seleccion

1. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

2. Paralos Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que
relacionar claramente os integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar, ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

El Proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por |a totalidad de
lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el numero del lote o lotes a los cuales presenta
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oferta.

La poliza debera sefialar de manera expresa los siguientes amparos:

- Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

- Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.

- Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por
la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

- El'retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

NOTA 1: Atendiendo a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 e/
MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) , con el propésito de incentivar la participacion de Emprendimientos y
Empresas de Mujeres en el Sistema de Compras Pblicas y de MiPymes domiciliadas en Colombia, en el presente
proceso de seleccin se tendra como criterio diferencial lo establecido en el numeral 5 de los articulos previamente
mencionados, que sefiala ‘Valor de la garantia de seriedad de Ia oferta,”

NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el paragrafo 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 201 5
el anterior criterio diferenciador no tendré aplicacion en lo que respecta a las MiPymes domiciliadas en Colombia, si el
presente proceso de seleccion se limita a MiPymes.

NO SUBSANABLE DE LA GARANTIA

La no entrega de garantia de seriedad de la oferta es causal de rechazo de conformidad con la Ley 1882 de 2018, que
establecio en su Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e inclyase los paragrafos 3, 4 Y 5 del articulo 5° de la Ley
1150 de 2007, los cuales quedaran asi: Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad y su soporte de pago,
junto con la propuesta no sera subsanable y ser4 causal de rechazo de la misma.

e REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP: Podran participar como Proponentes en el presente proceso de
seleccion, personas naturales, personas juridicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o
conformando proponentes plurales a través de Consorcios o Uniones Temporales que no estén incursos en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la Constitucion Politica y en la Ley y que ademés de
cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley y en el pliego de condiciones.

La entidad considera necesario exigir cédigos UNSPSC especificos hasta el tercer nivel, s por lo que se

especifica que esta deberé tener relacién correspondiente con los cédigos que se especifican en el proceso

que los proponentes deberan acreditar en el Registro Unico de Proponentes (RUP).
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

81101500 Ingenieria civil y arquitectura
80161500 Servicios de apoyo gerencia
81141500 Control de calidad

Los proponentes deberan acreditar la presentacion del documento RUP, expedido dentro de los 30 dias calendario
anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso, el cual debe encontrarse renovado a 2026 y en firme al
momento de presentacion de la propuesta, en el cual se refieje la informacion requerida con corte 31 de diciembre de
2025

Para aquellas empresas que se hayan inscrito en el RUP con posterioridad al 31 de diciembre de 2025, se aceptarala
informacion registrada siempre que los datos financieros acreditados correspondan a una fecha de corte posterior al
31 de diciembre de 2025, conforme a lo exigido por las normas que regulan dicho registro.

Esta disposicion tiene como finalidad asegurar la actualidad de la informacion y Ia equidad en la evaluacién de los
proponentes, en concordancia con los principios de transparencia, objetividad y seleccion objetiva establecidos en la
normativa contractual vigente.

e MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS: De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7 del presente
documento (acreditacion del requisito opcional).

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA APLICACION DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES: (Opcionales)

e MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

Segun lo preceptuado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021.

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACION

Microempresa. Aquella cuyos | La verificacion de este requisito se realizara de la siguiente manera:
ingresos por actividades | 1. Para las personas naturales mediante certificacion expedida por |
ordinarias anuales sean inferiores | ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.
o iguales a treinta y dos mil | 2. Para las personas juridicas mediante certificacion expedida por el
novecientos ochenta y ocho | representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
Unidades de Valor Tributario | a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y L

(32.988 UVT) representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
i autoridad competente para expedir dicha certificacion.
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Pequefia Empresa. Aquella
cuyos ingresos por actividades
ordinarias anuales sean
superiores a treinta y dos mil
novecientos ochenta y ocho
Unidades de Valor Tributario
(32988 UVT) e inferiores o
iguales a ciento treinta y un mil
novecientos cincuenta y uno
Unidades de Valor Tributario
131.951 UVT).

La verificacion de este requisito se realizara de la siguiente manera:
1. Para las personas naturales mediante certificacion expedida por
ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil

2. Para las personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Mediana Empresa. Aquella
cuyos ingresos por actividades
ordinarias anuales sean
superiores a ciento treinta y un mil
| novecientos cincuenta y un
Unidades de Valor Tributario
(131.851 UVT) e inferiores o
iguales a cuatrocientos ochenta y
tres mil treinta y cuatro Unidades
| de Valor Tributario (483.034 UVT)

La verificacion de este requisito se realizara de la siguiente manera;
1. Para las personas naturales mediante certificacion expedida por
ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil,

2. Para las personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

NOTA 1: En caso que el presente proceso se limite a MiPymes, no se tendra en cuenta este requisito como criterio
diferencial.

NOTA 2: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

e ACREDITACION PARA EL ACCESO A CRITERIOS DIFERENCIALES EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES:

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021.

CRITERIO ; MEDIO DE VERIFICACION

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las | Esta circunstancia se  acreditara mediante

acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de

certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la
distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo
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cierre del Proceso de Seleccion.

en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%)
de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan
estado vinculadas laboralmente a la empresa
durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u
otro del mismo nivel. Se entendera como empleos
del nivel directivo aguellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de areas misionales de
la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel
directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa se encuentran ubicados en un nivel de
mando o los que por su jerarquia desempenan
cargos encaminados al cumplimiento de funciones
orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde se seiale
de manera detallada todas las personas que
conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion, La certificacion debera relacionar el
nombre completo y el numero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman
el nivel directivo del proponente. Como soporte, se
anexara copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo
afio en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya
gjercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el
Gltimo afio anterior a |a fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de
cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el
pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas
del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacion haya correspondido a
estas durante al menos el (ltimo afo anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal.

NOTA 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 2: Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicacion de
los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

6.12 CAPACIDAD TECNICA
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Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y
servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMLMV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades
en las cuales el interesado tenga o haya tenido participacion, para cada uno de los bienes, obras y servicios que
ofrecera a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor
expresado en SMLMV." (Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015).

La entidad en aras de garantizar una seleccién objetiva en el proceso de contratacion y dado a que la informacion en
los contratos registrados en el RUP es hasta el tercer nivel, resulta necesario para verificar la especificidad de la
misma que el proponente anexe de manera complementaria las certificaciones y/o actas de recibo final o de
liquidacion de los contratos que acreditan la experiencia certificada en el RUP.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos Habilitantes contenidos en el RUP”

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendra en cuenta el Registro Unico de Proponentes -
RUP presentado por los proponentes. El RUP debe estar en firme, al momento del cierre o cobrar firmeza dentro de
los 2 dias hébiles siguientes al requerimiento realizado por la administracion de acuerdo con lo previsto en el Decreto
1082 de 2015.

Para la acreditacion de la experiencia requerida, teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia del presente
proceso, se requiere para su ejecucion que el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que
garanticen a la entidad que podra llevar a cabo la ejecucion del proyecto con la calidad y oportunidad requerida; por
este motivo el Proponente debe acreditar una experiencia asi:

De conformidad con lo anterior, y en virtud del analisis del sector efectuado por la entidad, la Alcaldia requiere que
los proponentes acrediten experiencia en los siguientes términos:

6.121 EXPERIENCIA HABILITANTE REQUERIDA

La experiencia habilitante que la entidad considera indispensable para acreditar la capacidad técnica del proponente,
necesaria para ejecutar satisfactoriamente la consultoria objeto del proceso, sera la siguiente:

6.12.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

2.2, INTERVENTORIA INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE
A PROYECTOS DE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ADECUACION Y/O | GENERAL | ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O
CONSERVACION Y/0 AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
INTERVENCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
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INSTALACION Y/O

INTERVENCION  Y/O INSTALACION Y/O

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
Y/O MEJORAMIENTO MODIFICACION U  OPTIMIZACION  Y/O |
Y/O MODIFICACION REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
U OPTIMIZACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
REHABILITACION RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
Y/O REMODELACION TERMINACION DE EDIFICACIONES

Y/O REPOSICION Y/O

REPARACION

LOCATIVA Y/0
RESTAURACION Y/O
RESTITUCION  Y/O
TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIO
PUBLICO

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como  experiencia general  debe
contemplar Interventoria a un proyecto con un area
intervenida o construia igual o superior al 70% del
total de metros cuadrados de construccion en planta |
del proceso de seleccion el cual es 1217.40 m?. Por
lo anterior se aclara que dicho 70% cuél
corresponde a 852m? de construccion en planta.

ESPECIFICA

6.12.3 Actividad Secundaria (1): 2.9. INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE REDES ELECTRICAS Y/O CIRCUITOS
CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS
ELECTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMATICA Y/O COMUNICACION Y/O SONIDO
Y/O TELEFONIA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACION O LUMINARIAS EXPERIENCIA
ESPECIFICA

JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS

Estos requisitos de experiencia se establecen con el proposito de garantizar que el consultor posea la idoneidad y
frayectoria técnica demostrable en proyectos de caracteristicas y complejidad similares al objeto contractual,
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asegurando la calidad en los estudios y disefios requeridos para cumplir los fines estatales en infraestructura cultural

y educativa.

6.3.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El contratista debera asignar para la ejecucion del contrato el personal necesario para la correcta ejecucion del
contrato, el personal, debera ser idoneo y calificado reuniendo las siguientes condiciones:

El personal que relacione el proponente debera cumplir con la idoneidad para la ejecucion del contrato

Alcaldia Municipal

# De Titulo ;
Perfil No. | Profesio Cargo Profesio J itulo de
osgrado
nales nal
Acreditar
titulo de
Director de Titulo posgr:ado
interventoria par?feenstirc;n gerenciad
alguna de -
e proyectos.
siguiente
1 Un (1) s Nota 1: No
alternativ e
as: aceptaran
|ngenjer0 estudios de
Dedicacion | Civil y/o tipo:
del 30% Arquitect | diplomado,
mensual. 0 Ccurso,
seminario
€Omo un
estudio de
posgrado.
Ingeniero Titulo | No requiere
9 Un (1) Residente | profesion | acreditar
De alentre | ningun tipo
Interventoria | alguna de de

Porcentaje
% de
dedicacién

Dedicacion
del 30%
mensual

Dedicacion

Experiencia g);penen
General Especific
(afios
minimos) 2. 1ea
minimos)
6 2
6 2
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las posgrado del 100%
siguiente mensual.
s
Dedicacion :
alternativ
del 100% as:
mensual. Ingeniero
Civil ylo
Arquitect
0
Especialista %f;?:gir
En Titulo osgrado o
Estructuras | profesion P ek Dedlc?cron
alentre | oorcturas
las Nota 1: No
siguiente se
3 Un (1) $ | aceptarén 6 ‘
altemativ | estudios de
Dedicacion 9 tipo:
30% Ingeniero | gipiomado,
mensual. | ©vil Y/O curso,
Arquitect | seminario
Q. como un
estudio de
posgrado.

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” del Proceso de Contratacion,
las cuales seran verificadas [la Entidad definira si la verificacion del Personal Clave Evaluable sera un requisito de
ejecucion del contrato o para otro momento que la Entidad disponga con posterioridad a la celebracion del contrato, lo
cual debera mencionar claramente], de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones,
particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacion de experiencia y formacién académica del equipo de trabajo y del
Personal Clave Evaluable”.

Nota 7: El Proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de
vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que
seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 8: Los documentos aportados en el presente acépite podran tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento
de los criterios de evaluacion y asignacién de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en el
numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.
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Para efectuar un adecuado desarrollo en la ejecucion del objeto a contratar, el proponente esta obligado a cumplir con
el personal postulado y contar con el personal que el Municipio requiere. so pena de rechazarse o declararse el
incumplimiento y hacer efectivas las garantias

El proponente deberé contar con el personal propuesto, para lo cual debera adjuntar las hojas de vida actualizada al
2026 y carta de intencidn debidamente firmada segun el Anexo de los presentes pliegos de condiciones suscrita por
el profesional.

Para los profesionales propuestos se debera adjuntar:

Copia de la Cédula

Tarjeta profesional y/o Matricula profesional

Vigencia de la matricula

Diplomas y/o Actas de grado

Hoja de vida

Carta Intencion

Documentos solicitados que acrediten la experiencia especifica requerida.
Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y Certificado de medidas correctivas.

Una vez EI Municipio de Guaduas (Cundinamarca) apruebe el personal minimo propuesto, éste solamente podra ser
cambiado durante la ejecucion de la etapa del proyecto para la cual fue vinculado, con consentimiento previo por parte
de la Alcaldia y por causas de fuerza mayor. En caso de aprobarse el cambio por parte del Municipio de Guaduas
(Cundinamarca) el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el exigido en los Pliegos de
Condiciones.

El oferente debera exigirle al personal aprobado, antes de la suscripcion de los Contratos de prestacion de servicios,
que éstos se encuentren vinculados al sistema de seguridad social, y en consecuencia aportan a planes obligatorios
de salud, pension y ARL. El oferente seleccionado, ademas podra contar con el personal de apoyo técnico y logistico
que requiera para el desarrollo del proyecto, para lo cual debera propender porque todo este personal sea residente
del area donde se desarrolla el proyecto. Para estas vinculaciones requiere del visto bueno del interventor. EIl Municipio
de Guaduas (Cundinamarca) podré pedir, por escrito, al oferente seleccionado el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Esta peticion sera de obligatorio cumplimiento para la entidad.

Finalmente, para todos y cada uno de los profesionales propuestos se debera anexar la Carta de Compromiso, por la
cual se compromete el profesional a participar en la obra, si le es adjudicada al Proponente.

NOTA: Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio
de Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva
resolucion de validacion de los estudios y titulos académicos expedida por el Ministerio de Educacion Nacional.
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En el evento en que se presenten un nimero superior de certificaciones de contrato exigidas, la Entidad tendra en
cuenta la mejor certificacion que se encuentren en el capitulo respectivo de la oferta.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia a verificar es la que aporte cada uno de sus integrantes
de acuerdo con su porcentaje de participacion en la forma asociativa escogida.

Cuando el proponente allegue, certificaciones de contratos en los que conste que participd como integrante de un
consorcio 0 union temporal, se tendran en cuenta estas certificaciones en proporcion al porcentaje de su participacion
en la unién temporal, o0 de acuerdo con el nimero de miembros que conforman el consorcio, segin el caso, siempre
que esta certificacion cumpla con los requisitos y condiciones exigidas para cada una de las certificaciones en el
presente proceso.

Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos para ellas, en el presente
proceso, no se anexen o no contengan la totalidad de la informacion solicitada, no se tendran en cuenta para efecto
de verificar la experiencia del proponente.

De conformidad al Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, La Alcaldia de Guaduas (Cundinamarca) verificara
en el RUP la informacién financiera contenida.

7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La verificacion de las especificaciones técnicas no tiene ponderacion alguna, pero tiene por objeto determinar si los
servicios ofrecidos cumplen con los requerimientos técnicos minimos exigidos

7.1 ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS OBLIGATORIAS: El proponente
debera aportar debidamente la relacion de la totalidad de los bienes o servicios a suministrar de acuerdo con los
detalles de las actividades y entregables descritos en el presente estudio, con sus especificaciones respectivas,
comprometiéndose a lo alli sefialado en caso de que le sea adjudicado el contrato que se derive del presente proceso
de contratacion

Para el municipio de Guaduas (Cundinamarca) es importante realizar una interventoria integral que cumpla las
siguientes obligaciones.

7.2 Especificaciones, caracteristicas del servicio a contratar y Condiciones Técnicas:

Una vez la Direccion de Obras e Infraestructura, haya verificado el cumplimiento de los requisitos para la ejecucion del
contrato de interventoria de obra, debera proceder a cambiar el estado del contrato en la plataforma del SECOP Il o la
plataforma que corresponda si esta llegase a cambiar, y publicar acta en archivo PDF, sera obligacion del contratista

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

Pagina 27 de 35




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 74 de 129

estar al tanto del cambio de estado en la plataforma, y por tanto se entenderé que el contratista fue notificado del
cambio de estado del contrato en |a fecha que se surta dicha actividad.

Se refiere a las actividades de supervision para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de un
proyecto (Hardware, Software, planos, infraestructura), en funcion de la cantidad, calidad, condiciones de operacion y
presupuesto asignado

7.2.1 ENTREGA DE AJUSTES EN PLANOS

Despues del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el interventor procedera a informar
al contratista las observaciones encontradas. (Si hubiera lugar).

7.2.2 REVISION Y VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES

e Verificara el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, de acuerdo con
los requisitos de calidad especificados en el contrato y la oferta del contratista, libres de fallas, con buenos acabados
y dentro del plazo estipulado.

o Controlar, vigilar y garantizar la correcta localizacion y medidas de las obras de acuerdo a las especificaciones. En
el evento que éstas no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones, no deberan ser reconocidas ni pagadas al contratista y el interventor debera exigir su remocion, el
restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por
él: en ninglin caso el exceso no autorizado daréa lugar a la aceptacion de obra ni el pago de mayores cantidades de
obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacion de materiales no autorizados.

e Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio,
etc.) y de oficina (analisis y complementacion de informacién, sistematizacion, simulacion, y demas observaciones que
al respecto juzgue pertinentes).

o Conceptuar sobre la interpretacion de pruebas, ensayos y demas aspectos de control de ejecucion de las obras.

o Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y sequridad para el
almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos.

e Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para la movilizacion
de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

e Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el contratista durante la ejecucion
del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificadas en el contrato de obra.
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e Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la disposicion de medidas que
considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y
correcta ejecucion de las obras.

7.2.3. REVISION, ANALISIS DE ESPECIFICACIONES

- Verificara el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructives, de acuerdo con los
requisitos de calidad especificados en el contrato y la oferta del contratista, libres de fallas, con buenos acabados y
dentro del plazo estipulado.

- Controlar, vigilar y garantizar la correcta localizacion y medidas de las obras de acuerdo a las especificaciones. En el
evento que éstas no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones, no deberan ser reconocidas ni pagadas al contratista y el interventor debera exigir su remocion, el
restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por
él; en ningun caso el exceso no autorizado dara lugar a la aceptacion de obra ni el pago de mayores cantidades de
obra relacionadas, tales como las demoliciones o utilizacion de materiales no autorizados y cualquier otra actividad de
obra que no haya sido contemplada y/o autorizada por la administracion municipal.

- Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio,
etc.) y de oficina (analisis y complementacion de informacion, sistematizacion, simulacion, y deméas observaciones que
al respecto juzgue pertinentes).

- Conceptuar sobre la interpretacion de pruebas, ensayos y demas aspectos de control de ejecucion de las obras.

- Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el
almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos. - Requerir al contratista el
cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para la movilizacion de maquinaria y equipo
pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

- Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el contratista durante la ejecucion
del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificadas en el contrato de obra.

- Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la disposicion de medidas que considere
necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta
ejecucion de las obras.

7.2.4 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

-Revisara el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita cumplir con el tiempo
contractual.
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-Revisara cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones técnicas de construccion, los detalles y
planos suministrados por el Municipio, asi como los documentos contemplados en la invitacién de obra por el cual se
adjudico o adjudicara el contrato de obra. El interventor buscara la forma de adelantar los diferentes frentes de trabajo
causando el menor efecto negativo.

7.2.5 REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

El interventor debera conocer y aprobar los siguientes documentos para el inicio del contrato de obra:
* Listado de elementos, marcas, referencias y catalogos de materiales a utilizar en la obra.

* Planta general y demas planos que ayuden a la correcta interpretacion del proyecto.

7.2.6 ESCOGENCIA Y COORDINACION DE FORMATOS

Es necesario que la Interventoria coordine: la presentacion de informes, aplicacion de controles, avances de |a obra,
las condiciones de seguridad industrial, el movimiento de personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las
planillas, las formas de pago, retenciones, etc. De acuerdo a los formatos estipulados en el plan de calidad de la
Alcaldia Municipal de Guaduas.

7.2.7 REVISION, CAMBIOS, AMPLIACION, ESPECIFICACIONES, PLANOS DEL CONTRATISTA

Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el transcurso de la obra
modificaciones a las especificaciones o cambios en los disefios, el interventor hara los estudios del caso para solicitar
la autorizaciones respectivas al Municipio de las variaciones pertinentes, acompafiando las justificaciones
correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios, dejando constancia por escrito
de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de estas
modificaciones podra ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobacion previa del Municipio.

Se prepararan y revisaran los cuadros comparativos para cambios de especificaciones, para la aprobacion por parte
del Municipio y ordenar la reconstruccion o eliminaciéon de obras defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos
del Municipio.

7.2.8 VERIFICACION DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES

La Interventoria debera realizar revision de cada una de las especialidades entre los grupos de profesionales,
realizando comites de verificacion de planimetria, aval de planimetria, aval de ejecucion de las obras en cada una de
sus especialidades y anexar un informe debidamente firmado por el especialista de la Interventoria.

7.2.9 VERIFICACION DE RECURSOS MINIMOS
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La Interventoria debe presentar periodicamente un informe del cumplimiento del programa de recursos minimos de
personal, materiales y equipos, de tal manera que colabore en la identificacion oportuna, especialmente de alteracion
del programa de tiempo de ejecucion y costos de obra y suministros.

Se efectuara el control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados; aprobacion de trazados, ejes,
control de niveles, plomos, distribuciones hidraulicas, disefio y distribucion eléctrica, etc.

7.2.10 VERIFICACION DE RENDIMIENTOS, PROYECCIONES PERIODICAS

Como complemento del punto anterior, y en funcion del programa de obra, se deberé efectuar una revision permanente
de los rendimientos propuestos por el programa, presentando un informe mensual con las proyecciones de los
rendimientos reales, de modo que se logre una idea actualizada de cuales seran los resultados finales de la obra. Con
esto se buscara correctivos oportunos y evitar "los hechos cumplidos” que afecten los intereses del Municipio.

7.2.11.MEDICIONES Y REVISIONES DE CANTIDADES DE OBRA

Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoria y bajo la supervision de los directores de Interventoria
y de la obra, se efectuaran las mediciones y las recepciones parciales de obra que serviran de base para las Actas de
Recibo Parcial de Obra. De éstas se llevara una relacion basada en el seguimiento de los formatos que deben llenarse
para el efecto.

7.2.12.CONTROL DE PROGRAMACION, DE PRESUPUESTO Y AVANCE DE OBRA

Se llevara un control interno del programa y de costos, dando ademas los informes que la entidad requiera sobre el
particular.

7.2.13 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Son las actividades realizadas por la interventoria con el fin de garantizar la ejecucion de proyectos dentro del plazo y
presupuesto establecido; verificacion de pagos de prestaciones sociales, contratacion con proveedores y trabajadores,
control de inversiones y gastos para el proyecto, autorizacion de pagos al contratista y emision de las polizas
requeridas.

7.214 REVISION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Se debe efectuar una revision de los documentos juridicos del contrato de obra de modo que sea conocido a fondo
por el personal vinculado y responsable de su ejecucion. El interventor debera elaborar todas las actas requeridas en
el desarrollo del contrato de obra.
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7.2.15 REVISION DE POLIZAS

Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pélizas, en concordancia con lo establecido en
el contrato de obra. Se revisara e informara al Municipio oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las
polizas en relacion con la obra.

7.2.16 REVISION DE REGLAMENTOS

e Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental: La Interventoria vigilara que las actividades se desarrollen de acuerdo con
las normas existentes sobre la materia y asi se evitaran demoras ajenas a la obra.

e De trabajo: Igualmente verificara el estricto cumplimiento de las normas del Codigo Laboral y de afiliaciones a la
seguridad social integral, de parafiscales, entre otros.

e Salud Ocupacional: Velar que el contratista de obra antes de iniciar el contrato presente un plan de salud ocupacional,
elaborado de acuerdo a la ley, y hacer un estricto control y seguimiento para que este programa se cumpla durante la
gjecucion de todo el contrato.

Si el constructor cuenta con mas de 10 trabajadores a su servicio, debera dar cumplimiento en lo referente a la
conformacion del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Entidad, del cumplimiento de estas obligaciones debera
estar muy pendiente |a Interventoria.

Ademas, la Interventoria debe realizar al contratista de obra las recomendaciones del caso en lo relacionado con las
condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar oportunamente sobre las condiciones
y vencimiento de las polizas y/o aportes sobre vinculacion al régimen de seguridad social de los trabajadores al
contratista de obra y al supervisor del contrato de Interventoria.

7.2.47 DEFINICION, FLUJO DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA

La Interventoria deber4 acordar con el contratista de obra y el supervisor de su contrato los procedimientos y tramites
que deberan seguir los documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en él
intervienen. Elaborara y registrara en estricto orden cronolégico las actas de comité de obra, donde se consignen los
criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.

7.2.18.SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

La Interventoria debera atender la correspondencia y documentacion que surta durante la ejecucion del contrato,
dandole atencion inmediata a las inquietudes y problemas que surjan, en estrecha colaboracion con el contratante a
través de los comités de obra.

Asi mismo, debera verificar la actualizacion de las polizas segun corresponda, requiriendo al contratista las
modificaciones a que haya lugar e informando al supervisor las diligencias que se adelanten al respecto, quien revisara
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la péliza y sus anexos conceptuando de manera definitiva sobre su adecuacion al desarrollo contractual. En el evento
que haya suspensiones de obra, debera el interventor informar a la Direccion de Contratacion este hecho, allegando
copia del acta respectiva y la actualizacion de las garantias del contrato de obra.

7.2.19.SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

Se debera efectuar visitas periodicas a los proveedores y subcontratistas de la obra, con el animo de verificar la
atencién y cumplimiento de las obligaciones contraidas, para evitar sorpresas de atrasos o cambios de
especificaciones. Este mecanismo de control contribuye ademas a evitar dificultades en los suministros.

7.2.20 TRAMITE DE LA CUENTA FINAL DE PAGO

La Interventoria, deberé tramitar la cuenta final de pago de la obra, ante las dependencias competentes, elaborando y
suscribiendo las certificaciones, actas de recibo final y comunicaciones que sean necesarias, asi como toda la
documentacion que se requiera para iniciar los tramites correspondientes. Tambien es deber del interventor velar por
el pronto tramite de la cuenta y estar pendiente de cada uno de los pasos y revisiones que se hagan en cada una de
las dependencias respectivas.

El interventor debera solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, actas,
certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social, copia de la tarjeta profesional del contador que
certifique los pagos de los aportes, copia del RUT, copia del registro presupuestal, polizas aprobadas por el ordenador
del gasto actualizando vigencias con base en el acta de recibo final, copia del contrato, y los demas que se requieran
para poder radicar la cuenta.

Para ingresar las obras y equipos, ante el almacén e inventarios, el interventor debera elaborar y suscribir una
comunicacion anexando toda la documentacion mencionada, especificando las areas donde fueron realizadas las
obras e instalados los equipos con el fin de poder elaborar las bajas correspondientes. (si hay lugar)

a. Exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el Municipio
cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra.

b. Presentar al Municipio un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra ejecutada, donde
se relacionen cada uno de los items que constituyen el contrato de obra publica. Este balance hara parte de
|la liquidacién final del contrato de obra.

¢. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversion real de obra y el presupuesto inicial en
el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y
en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada.

d. Velar por que dentro de la ejecucion del contrato de obra se mantenga la ecuacién contractual. Si en
concepto de la Interventoria, durante la ejecucion del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas no
imputables a quien resulte afectado, deberd presentar al Municipio, para su aprobacion las medidas
necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe
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7.2.21 ACTIVIDADES DE CONTROL

Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos o controversia, se debera
efectuar;

7.2.22INTERVENTORIA FINANCIERA:

La Interventoria financiera esta encaminada a supervisar el presupuesto asignado al proyecto, de forma tal que se
puedan controlar y avalar los gastos, ingresos y realizar los pagos al contratista de la forma acordada contractualmente;
también tiene por objetivo optimizar el uso de los recursos financieros para evitar adiciones presupuestales que puedan
suponer un detrimento financiero.

7.2.23 CONTROL DE PROGRAMACION, DE PRESUPUESTO Y AVANCE DE OBRA

Se llevara un control interno del programa y de costos, dando ademas los informes que la entidad requiera sobre el
particular.

7.2.24 .REVISION Y CONTROL

7.2.24.1 .ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuara la revision y aprobacion completa de los anlisis de precios
unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los confrontara con el presupuesto y contrato principal,
asi como los precios de los mismos componentes.

7.2.24.2 PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

Después del analisis detallado de los planos, se verificaran en conjunto con el contratista de obra y en el sitio de las
obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente
ejecutado en la obra.

7.2.24.3 ESCOGENCIA Y COORDINACION DE FORMATOS

La Interventoria junto el supervisor del Municipio definira y aplicara el tipo de formatos a utilizar, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte técnica y la implementacion del Plan de Calidad de la Interventoria.

7.2.24.4 INFORME MENSUAL

Presentara informes mensuales al Municipio sobre el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente al
supervisor del contrato, incluyendo resefa fotografica. Estos informes deberan presentar en forma detallada el avance
de obra, control de presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial
y la demas informacion que se requiera para el correcto avance del proyecto.
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7.2.24.5 INFORME FINAL

La Interventoria levantara y entregara al Municipio el informe final de obra que contenga entre otros los siguientes
documentos; Memorias descriptivas, resefa fotogréfica, presupuesto real, cuadro de relacién de obras ejecutadas con
sus respectivas especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas y administrativas, informe debidamente firmado
por el supervisor técnico independiente de conformidad con las normas que aplique (declaracion juramentada), informe
de los especialistas que aplique segun las actividades a pagar, planos de obra ejecutada, pélizas actualizadas,
manuales de operacion y mantenimiento.

7.2.24.6. TRAMITE DE CUENTAS DE PAGO

La Interventoria, debera tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias competentes, elaborando y
suscribiendo las certificaciones que sean necesarias, asi como toda la documentacion solicitada por las oficinas de la
administracion municipal para iniciar los tramites correspondientes. También es deber del interventor velar por el pronto
tramite de las cuentas y estar pendiente de cada uno de los pasos y revisiones que se hagan en cada una de las
dependencias respectivas. El interventor deberéa solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios,
como facturas, actas de cortes parciales de obra, certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social,
con copia de la tarjeta profesional del contador que certifique los pagos de los aportes, copia del RUT, y los demas que
se requieran para poder radicar las cuentas correspondientes

7.2.25.ENSAYOS REQUERIDOS PARA LA INTERVENTORIA

La interventoria de obra publica requiere ensayos de control de calidad para tres componentes principales: suelos y
pavimentos (vias), concreto y materiales (estructuras) y pruebas hidraulicas y de tuberias (acueducto y alcantarillado),
amparados bajo normas técnicas nacionales como NTC, las cuales se especifican enseguida:

7.2.25.1 ENSAYOS PARA MATERIALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Material o actividad Ensayo o prueba requerida Alcance de |a verificacion

Ehsay0:de dsaniaisnia mediante Verificar la trabajabilidad y consistencia

Concreto hidraulico cono de Abrams (NTC 396 o norma &
. del concreto antes de su colocacion.
aplicable).
Elaboracion de especimenes Determinar la resistencia del concreto a

cilindricos para ensayo de resistencia | las edades especificadas, usualmente 7
ala compresion (NTC 550 y NTC 673 |y 28 dias, conforme al disefic de mezcla
0 normas aplicables). |y las especificaciones.

Concreto hidraulico
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Comprobar que la temperatura se
Verificacion de temperatura del encuentre dentro de los limites
concreto fresco. establecidos en las especificaciones y
condiciones de colocacion.

Concreto hidraulico

Verificar que no se presenten
segregaciones, hormigueros, fisuras
prematuras o defectos de ejecucion.
Comprobar diametros, grado,
propiedades mecanicas y trazabilidad
del acero suministrado.

Inspeccion de colocacion, vibrado,

Concreto hidraulico curado y acabado.

' Certificados de calidad y conformidad

Acero de refuerzo del fabricante.

Ensayo de traccion y doblamiento,
cuando lo exijan las especificaciones o
existan dudas sobre la calidad del

Verificar las propiedades mecanicas del

Acero de refuerzo acero y su conformidad con las normas

i aplicables.

Verificacion de dosificacion, Comprobar la preparacion y aplicacion
Morteros y mamposteria consistencia y calidad de los de morteros de pega, nivelacion y

materiales. revestimiento.

Verificacion dimensional y de calidad | Comprobar que los elementos cumplan
Elementos de mamposteria de las unidades; ensayos de las caracteristicas especificadas en el

resistencia cuando sean exigibles. proyecto.

verificar que los resultados de resistencia del concreto correspondan a las resistencias de disefio establecidas en
planos y especificaciones. Cuando se presenten resultados no conformes, debera solicitar al contratista el analisis
técnico correspondiente y, si procede, ordenar o recomendar ensayos complementarios, sin que estos sustituyan
automaticamente los criterios de aceptacion establecidos en el disefio y la normativa aplicable.

7.2.25.2 PRUEBAS PARA CUBIERTAS, ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

Elemento o actividad Prueba requerida Alcance de la verificacion

Verificacion de certificados de calidad | Comprobar las caracteristicas del
Estructura metalica de cubierta | de perfiles, laminas y elementos de acero y su correspondencia con los
conexion. disefios.

Identificar discontinuidades visibles,
defectos de ejecucion y dimensiones
inadecuadas.

Inspeccion visual de soldaduras y

niones soldadas ) T :
Unione verificacion dimensional.

Ensayos no destructivos, tales como
liquidos penetrantes o ultrasonido, Evaluar la integridad de las uniones en
cuando lo indiquen los disefios, las los casos técnicamente requeridos.

especificaciones o el ingeniero

Uniones soldadas
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responsable.
; Inspeccion m r i i i¢
Uniones pemadas peccio dg pernos, arandelas, Venﬂc'ar la correcta instalacion de las
tuercas y apriete. conexiones.

Comprobar la correcta disposicion de
las tejas y la ausencia de puntos
vulnerables a filtraciones.

[dentificar filtraciones, empozamientos
y deficiencias en evacuacion de aguas

Inspeccion de instalacién, traslapos,

Cubierta termoacustica T ;
fijaciones, pendientes y remates.

Prueba de riego o prueba controlada

Cubierta y canales de estanqueidad.

lluvias.
. Prueba de flujo y verificacién de Comprobar continuidad, pendiente y
Bgjantesy cangies descarga. funcionamiento del sistema de drenaje.

Los ensayos no destructivos sobre soldaduras no deberan exigirse indiscriminadamente en todas las uniones. Su
aplicacion, método y porcentaje de inspeccion deberan estar definidos por los disefios estructurales, las
especificaciones técnicas y el profesional responsable.

7.2.25.3 PRUEBAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Sistema o elemento Prueba requerida Alcance de la verificacion
- Verificar hermeticidad y resistencia
Ferleside su(;u;r;lset o.d6 Agua Prueba hidrostatica de presion. de las tuberias, accesorios y
P uniones.
s Comprobar que las redes estén
Redes:de suministro;die Agua Lavado y desinfeccion de tuberias. limpias y aptas para su puesta en
potable 2
Servicio.
Prueba de funcionamiento y verificacion | Comprobar suministro adecuado a
Regeside ogia poiable de caudales. los puntos hidraulicos previstos.
o : - Identificar fugas en tuberias,
Redes sanitarias Prueba de estanqueidad o hermeticidad. | cesess 0s, cajas y conexiones. |
- ; | Verificar pendientes, continuidad y |
Redes sanitarias Prueba de flujo y descarga. evacuacion de aguas residuales.
Comprobar operacion, hermeticidad
@ Pruebas de funcionamiento, descargay | y correcta instalacion de sanitarios,
ApErElossaEes alimentacion. lavamanos, griferias y demas
aparatos.
: ; ; 3 > ; . Verificar accesibilidad, pendientes,
Sifones y cajas de inspeccion | Inspeccion y prueba de funcionamiento. conexiones y evacuacion.

La interventoria debera exigir protocolos individuales o por sectores de las redes instaladas. identificando los tramos
sometidos a prueba, presion o condicién de ensayo. duracion. resultados. observaciones y responsable de su
ejecucion.
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7.2.25.4 PRUEBAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA

Las instalaciones eléectricas deberan verificarse de conformidad con el disefio aprobado y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Electricas (RETIE) vigente, asi como con las disposiciones aplicables del Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico (RETILAP), segun el alcance de las instalaciones.

Sistema o elemento

Prueba requerida

Alcance de la verificacion

Conductores eléctricos

Prueba de continuidad.

Verificar continuidad de los
conductores y correcta conexion
de los circuitos.

Circuitos eléctricos

Medicion de resistencia de
aislamiento.

Comprobar el estado del
aislamiento de los conductores y
circuitos.

Tomas y salidas eléctricas

Verificacion de polaridad y
conexion.

Comprobar la correcta disposicion
de fase, neutro y puesta a tierra.

Tableros eléctricos

Inspeccidn de conexiones,
protecciones y rotulado.

Verificar correspondencia con
planos, circuitos y
especificaciones.

Sistema de puesta a tierra

Medicion de resistencia de puesta
a tierra.

Comprobar que los valores
obtenidos cumplan los criterios de
disefo y la normativa aplicable.

Equipotencializacion

Verificacion de continuidad de
conexiones equipotenciales.

Comprobar la continuidad de los
elementos que deban estar
interconectados.

Instalaciones eléctricas

Medicién de tension y verificacion
de funcionamiento.

Comprobar condiciones de
operacién de los circuitos.

[luminacion interior

Medicion de niveles de
iluminancia (luxometria).

Verificar que los niveles de
iluminacién correspondan al
disefio y a los requisitos
“aplicables.

Comprobar operacion, fijacion,

P Prueba de encendido ; { :
Luminarias P ——— y conexiones y funcionamiento de
) los equipos.
T ; Comprobar la correspondencia de
; i Verificacion de operacion A 5
Protecciones eléctricas SHTeECin es op y los dispositivos de proteccion con

coordinacion, segln disefio.

las condiciones del sistema.

La interventoria debera verificar que las pruebas sean efectuadas por personal competente y que. cuando la normativa
lo exija, se disponga de los certificados o declaraciones de conformidad correspondientes.

7.2.25.5 PRUEBAS PARA REDES DE VOZ, DATOS Y FIBRA OPTICA
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Considerando la instalacion de cableado estructurado categoria 6A F/UTP y enlaces de fibra Optica, se deberan realizar
las pruebas de certificacion correspondientes

Sistema o : 2 J
olemisnto Prueba requerida Alcance de la verificacion
Cableado Certificacion de enlaces permanentes o Verificar el pympllmlgnto de los paramet(os
estructurado canales. seatiiel Aisshs de transmision exigidos para la categoria
categoria 6A ' S€9 ' instalada.
Medicion de longitud, mapa de cableado, Comprobar la correcta conexion y
Cableado de cobre continuidad y pares cruzados. disposicion de los conductores.
Medicion de pérdida de insercion, NEXT, y
Cableado de cobre PSNEXT, ACR-F, retorno y demas Cert;ﬂ;:aa(r:aet!edisrieampﬁgﬁ:aeldznrl:é er:r?cr:;onne
parametros aplicables. goriay J
e _— . Comprobar la correcta conexion de los hilos
Fibra éptica Pruebas de continuidad y polaridad. y Ia continuidad del enlace.
Fibra 6tica Medicion de pérdidas mediante fuente de luz Determinar la atenuacion del enlace
P y medidor de potencia. instalado.
Fibra 6ntica Reflectometria OTDR, cuando corresponda | Identificar eventos, empalmes, conectores y
P al disefio y alcance de la red. pérdidas en el trayecto.
Rack, patch panels y |  Inspeccion de instalacion, identificacion y Comprobar fijacion, rotulado, orden y
| puntos de red organizacion. correspondencia con los planos.

Los resultados deberan entregarse en archivos digitales generados por los equipos de certificacion, con identificacion
de cada punto, enlace, puerto o hilo de fibra 6ptica. No sera suficiente presentar (inicamente una declaracion general
de funcionamiento.

7.2.25.6 PRUEBAS PARA PISOS, ENCHAPES, CIELORRASOS, CARPINTERIA Y ACABADOS

Elemento o actividad Prueba o verificacion requerida Alcance de la verificacion |
Pisos en porcelanato o Inspeccion de nivelacion, Verificar uniformidad, pendientes,
porcelagres alineacion, juntas y acabado. continuidad y calidad de instalacion.
Prueba de adherencia mediante

Identificar piezas sueltas, vacios o

Pisos y enchapes percusion y, cuando se requiera, deficieniclaside filacion

ensayo de adherencia.

Comprobar que el agua se dirija
hacia los puntos de desagiie sin
empozamientos.

Prueba de escurrimiento y

Pisos en zonas humedas e o :
verificacion de pendientes.

Inspeccion de estructura de
Cielorrasos en drywall soporte, fijaciones, juntasy
acabado.

Verificar estabilidad, planeidad,
alineacion y correcta instalacion.
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Verificacion dimensional y de
funcionamiento.

Comprobar apertura, cierre, ajuste,
anclajes y acabados.

Divisiones de bafio en acero
inoxidable 304

Verificacion de material,
dimensiones, anclajesy
estabilidad.

Comprobar correspondencia con
especificaciones, resistencia y
calidad de instalacion.

Pinturas y revestimientos

Inspeccion de uniformidad,
cubrimiento, adherencia y
acabado.

Verificar ausencia de
desprendimientos, manchas,
ampollamientos y defectos visibles.

Vidrios y elementos
transparentes

Inspeccidn de espesor, tipo,
fijacion y seguridad.

Comprobar que correspondan a las
especificaciones y se encuentren
correctamente instalados.

En estos componentes, la aceptacion se realizarg principalmente_mediante inspeccion técnica y verificacion de
funcionamiento, sin perjuicio de los ensayos de laboratorio que se requieran cuando existan dudas justificadas sobre
la calidad o conformidad del material.

7.2.25.7 PRUEBAS DEL ASCENSOR PANORAMICO

Para el ascensor panoramico previsto en el proyecto, la interventoria debera exigir las pruebas y certificaciones
correspondientes al equipo suministrado e instalado, de acuerdo con su disefio, capacidad, caracteristicas técnicas y

reglamentacion aplicable.

Como minimo, se deberan verificar;

LOHE0 =1 OG- CO/(IRD: =

cuando este previsto.

Certificados de fabricacion, calidad y conformidad de los componentes.

Verificacion dimensional del foso, recorrido, estructura de soporte y espacio de instalacion,
Pruebas de funcionamiento de puertas, cabina, botoneras y sistemas de control.

Pruebas de nivelacion y precision de parada en cada piso.
Verificacion del sistema de traccion y operacion.

Pruebas de los sistemas de seguridad, enclavamientos y dispositivos de parada.

Verificacion del sistema de alarma y comunicacion de emergencia.

Pruebas de funcionamiento con carga, de acuerdo con la capacidad nominal y el protocolo del fabricante.
Verificacion de operacion ante fallas de suministro eléctrico y funcionamiento del sistema de rescate,

10. Entrega de manuales de operacion, mantenimiento, fichas técnicas, garantias y protocolos de pruebas.

La puesta en funcionamiento y recibo del ascensor debera estar condicionada a la entrega de los documentos
técnicos, certificaciones y verificaciones exigibles para el equipo instalado.

7.2.25.8 INSPECCIONES Y VERIFICACIONES GENERALES DE INTERVENTORIA
Adicionalmente a los ensayos especificos, la interventoria debera realizar controles permanentes sobre los

siguientes aspectos:
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o Verificacion de cantidades de obra ejecutadas frente al presupuesto contractual.

» Comprobacion de dimensiones, espesores, niveles, pendientes, alineamientos y cotas.

o Inspeccion de elementos antes de su ocultamiento o cubrimiento.

o \Verificacién de anclajes, fijaciones, uniones, sellos y remates.

e Revision de fichas técnicas, certificados de calidad y garantias de los materiales.

» Verificacion de correspondencia entre obra ejecutada, planos aprobados y especificaciones.
e Comprobacién de funcionamiento integral de las instalaciones y equipos.

o Verificacion de limpieza, retiro de sobrantes y disposicion de residuos.

e Revision de planos récord (as-built) y documentacion final de obra.

7.2.25.9 PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA, REVISION Y APROBACION DE ENSAYQS

La interventoria debera implementar un programa de inspeccion y ensayos que establezca, como minimo, los
siguientes aspectos:

1. Programacion: el contratista debera presentar oportunamente la programacion de ensayos y pruebas, indicando
actividad, material, ubicacion, fecha, frecuencia y laboratorio responsable.

2. Aprobacion previa: la interventoria revisara los procedimientos de ensayo, fichas técnicas, certificados de
materiales y protocolos propuestos, antes de su ejecucion cuando corresponda.,

3. Toma de muestras: se debera garantizar que las muestras sean representativas de los materiales y elementos
efectivamente incorporados en la obra, con identificacion de fecha, ubicacién, lote y actividad.

4. Acompafiamiento: la interventoria podra presenciar la toma de muestras, ejecucion de pruebas y verificaciones de
campo, dejando registro en los informes y bitacoras.

5. Revision de resultados: los informes deberan contener identificacion del ensayo, método utilizado, norma de
referencia, equipo empleado, resultados, criterios de aceptacion y concepto del laboratorio.

6. Tratamiento de no conformidades: cuando los resultados no cumplan las especificaciones, la interventoria debera
requerir al contratista el analisis de causa, las medidas correctivas y, cuando sea técnicamente procedente, la
ejecucion de ensayos complementarios.

7. Aceptacion de actividades: ninguna actividad que requiera ensayo o prueba podra considerarse recibida a
satisfaccion sin la verificacion de sus resultados y el concepto técnico correspondiente.

8. Archivo y trazabilidad: todos los resultados deberan incorporarse al expediente técnico de la obra y relacionarse
con las actas de recibo parcial, informes de interventoria y acta de recibo final, segun corresponda.
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7.2.25.10 DISPOSICION CONTRACTUAL SOBRE COSTOS DE ENSAYOS

Los costos de los ensayos, pruebas de laboratorio, toma de muestras, transporte, equipos, personal especializado y
demas actividades necesarias para verificar la calidad de los materiales y de las obras deberan ser asumidos por el
contratista de obra, en los términos previstos en el contrato, el presupuesto, las especificaciones tecnicas y las

obligaciones contractuales.

Cuando se evidencien resultados no conformes atribuibles a materiales, procedimientos o actividades ejecutadas por
el contratista, este debera asumir los costos de las verificaciones adicionales, correcciones, reposiciones y nueves
ensayos que sean necesarios para demostrar la conformidad de la obra, sin que ello genere reconocimiento
econdmico adicional ni ampliacion del plazo contractual, salvo que exista una causa legal y contractualmente

procedente.

7.2.26 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORIA

Con el fin de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y garantizar el control efectivo sobre la ejecucion
del proyecto interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental del contrato de obra publica
de remodelacion y adecuacion de la casa de gobierno fase 2 del municipio de guaduas, cundinamarca de a la
reposicion de redes de acueducto y alcantarillado, la interventoria debera realizar seguimiento permanente a los

siguientes indicadores:

o INDICADORES DE AVANCE FISICO
e |Indicador de Cumplimiento de Avance Fisico

Objetivo:

Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion de obra.

Formula:

Cumplimiento (%) = (Avance fisico ejecutado / Avance fisico programado) x 100
Meta:

2 95%

Periodicidad:

Mensual

e Indicador de Ejecucion de Cantidades de Obra

Objetivo:

Controlar la ejecucion de las cantidades contratadas.

Formula:

Cantidad ejecutada (%) = (Cantidad ejecutada / Cantidad programada) x 100
Meta:

2 95%
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Periodicidad:
Mensual

e [NDICADORES DE CONTROL DE CALIDAD

e |ndicador de Conformidad de Ensayos de Calidad
Objetivo:

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Formula:

Conformidad (%) = (Nimero de ensayos aprobados / Numero total de ensayos realizados) x 100
Meta:

2 95%

Periodicidad:

Mensual

Aplica para:

Concretos.

Material granular.

Subbase.

Base granular.

Compactacion.

Redes hidraulicas.

e Indicador de No Conformidades Técnicas

Objetivo:

Medir la calidad constructiva de la obra.

Foérmula:

No conformidades (%) = (Numero de no conformidades cerradas / Numero total de no conformidades detectadas) x
100

Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual

e [NDICADORES DE CONTROL FINANCIERO
e Indicador de Ejecucion Presupuestal
Objetivo:

Verificar el comportamiento financiero del contrato.
Férmula:
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Ejecucion presupuestal (%) = (Valor ejecutado / Valor total del contrato) x 100
Meta:

Acorde con el avance fisico.

Periodicidad:

Mensual

e Indicador de Concordancia Fisico-Financiera
Objetivo:

Verificar que los pagos correspondan al avance real de obra.
Formula:

Indice = Avance financiero (%) / Avance fisico (%)

Meta:

0.90 < indice £ 1.10

Periodicidad:

Mensual

e INDICADORES DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
e Indicador de Cumplimiento de Pruebas Hidraulicas

Objetivo:

Verificar |a calidad de las redes instaladas.
Formula:

Cumplimiento (%) = (Numero de pruebas aprobadas / Numero de pruebas realizadas) x 100
Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual

Incluye:

Pruebas hidrostaticas.

Pruebas de estanqueidad.

Pruebas de infiltracion.

Pruebas de funcionamiento.

e Indicador de Funcionamiento de Redes
Objetivo:

Verificar la correcta operacion de las redes intervenidas.
Formula:
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Funcionamiento (%) = (Tramos recibidos sin observaciones / Total de tramos construidos) x 100
Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual

e INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e |Indicador de Accidentalidad

Objetivo:

Controlar la ocurrencia de accidentes laborales.

Formula:

Accidentalidad (%) = (Numero de accidentes incapacitantes / Nimero total de trabajadores) x 100
Meta:

0%

Periodicidad:

Mensual

e Indicador de Cumplimiento SST

Objetivo:

Verificar la implementacion del SG-SST.

Férmula:

Cumplimiento (%) = (Actividades SST ejecutadas / Actividades SST programadas) x 100
Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual

e [NDICADORES AMBIENTALES

Indicador de Manejo Ambiental

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Formula:

Cumplimiento (%) = (Medidas ambientales implementadas / Medidas ambientales requeridas) x 100
Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual
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e INDICADORES DE GESTION DE LA INTERVENTORIA

e Indicador de Oportunidad en Informes

Objetivo:

Verificar el cumplimiento en la entrega de informes.

Formula:

Oportunidad (%) = (Informes entregados dentro del plazo / Informes exigidos) x 100
Meta:

100%

Periodicidad:

Mensual

e [ndicador de Atencion de Requerimientos
Objetivo:
Verificar la capacidad de respuesta de la interventoria.
Formula:
Cumplimiento (%) = (Requerimientos atendidos dentro del plazo establecido / Total requerimientos recibidos) x 100
Meta:
100%
Periodicidad:
Mensual

e Criterio General de Desempefio

La interventoria debera mantener un cumplimiento igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) en los
indicadores aplicables durante toda la ejecucion contractual, implementando las acciones correctivas necesarias
cuando se identifiquen desviaciones respecto de las metas establecidas.

7.2.27.NOMINAS Y PERSONAL

Este control incluye |a revision de certificaciones y documentos del personal técnico minimo requerido en la invitacion,
exceptuando los profesionales que se debe acreditar con la propuesta.

7.2.28. INTERVENTORIA JURIDICA

e Vigila la relacion contractual entre el contratante y el contratista en cuanto a obligaciones, términos de ejecucion y
bases legales regulatorias.

e Emitir conceptos juridicos cuando la entidad lo requiera en aspectos relacionados con la obra.
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e Emitir concepto juridico en caso de un incumplimiento del contratista de la obra como apoyo al informe de la
interventoria.

7.2.29. INTERVENTORIA AMBIENTAL

Son aquellas actividades de supervision realizadas en un proyecto con el fin de asegurar el cumplimiento de la
legislacion y los compromisos ambientales derivados de la ejecucion del proyecto. También tiene por objetivo evaluar
y mitigar los posibles impactos ambientales en un entorno determinado.

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales entre el contratista y la entidad contratante.

e Asegurar la ejecucion correcta, eficiente del presupuesto destinado a un proyecto o contrato a intervenir, asi como
la transparencia y objetividad en el marco de la constitucion nacional

e Garantizar los principios contractuales en funcion de la calidad, cantidad y entrega oportuna de los hitos del proyecto
establecido por el contratista y el contratante.

o Mediar entre la entidad contratista y la entidad contratante para resolver posibles dificultades derivadas de la
ejecucion de los contratos.

o Vigilar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion, vigencias de contrato y polizas derivadas.

7.2.30. DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA

Una vez cambiado el estado del contrato a ejecucion, el contratista tendra la obligacion dentro de los cinco (5) dias
siguientes o en el plazo indicado en el contrato, entregar como minimo la Siguiente documentacion:

- Hojas de vida del personal junto con la documentacién que acredite
- Los criterios de experiencia, estudio y demas solicitados en el anexo
respectivo del pliego tipo.

- Relacion del equipo minimo

- Programacién de obra

- Plan de Manejo de transito

- Analisis de precios unitarios
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- Los indicados en el pliego de condiciones
- Plan de inversion del anticipo (cuando a ello hay lugar)

PARAGRAFO: El interventor o supervisor procedera a la revision de los documentos entregados dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes y a emitir concepto favorable de los mismos. De ser necesario solicitara al contratista de
obra las aclaraciones o complementaciones correspondientes, siendo necesario que el contratista de respuesta en un
plazo no superior a cinco (5) dias habiles.

Si el interventor o supervisor no obtiene la informacion solicitada, procedera a rendir el informe a la Secretaria de
Obras, para el inicio del proceso de incumplimiento.

7.2.29.RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA

7.2.30..REVISIONES FINALES: A la terminacién de cada una de las actividades, se debe efectuar una inspeccién final
a la obra, que servira para elaborar el acta de recibo final de entrega de |a obra.

7.2.31.COORDINACION DE PLANOS FINALES DE DETALLES Y DE INSTALACIONES:

Se debe efectuar la revision y la aprobacion de todos los planos para que estos incluyan las descripciones finales y
reales de las caracteristicas técnicas y fisicas de los bienes y acabados finalmente instalados en la obra.

7.2.32.ENTREGA DE OBRA AL CONTRATANTE

Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones del Municipio, se efectuara
el recibo final de las obras, dejando constancia en actas, si fuere necesario. La visita final se hara con el representante
del Municipio. Se debe entregar al Municipio la obra y el informe final con los documentos y actas estipuladas en el
contrato.

Como requisito de la firma del acta final la Interventoria debera presentar como minimo lo siguiente:

o Un informe resumen de toda la obra con registro fotografico

e avales de la revision final de cada uno de los especialistas debidamente firmados en original.

e Formatos de calidad, diligenciados y firmados en original.

e Informe juramentado del supervisor técnico independiente (de conformidad con la NRS10, LEY 400 de 2010
y demas normas que aplique), planos récord firmados.

e Informes de los especialistas debidamente firmados.

7.2.33.LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se levantara y entregara al Municipio el proyecto de acta de liquidacion del contrato de obra y de Interventoria dentro
del plazo contractual establecido, dentro de la cual se debera incluir el balance financiero del contrato y demas
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informacion que comunmente del Municipio relaciona en este tipo de actas. Una vez se suscriba esta acta de liquidacion
final de la obra, se procedera a tramitar el pago final del contrato de Interventoria

7.2.34 REUNION TECNICA INICIAL

Una vez se haya dado la orden de inicio de los contratos de obra e interventoria, se debera adelantar la reunion técnica
inicial, con presencia minima de los directores y residentes del contrato de obra, directores y residentes del contrato
de interventoria, o supervisor de la entidad (cuando no existe contrato de interventoria), supervisor administrativo de
la entidad (si lo hay), supervisor del contrato de interventoria.

En desarrollo de esta reunion se podra de ser necesario disponer visita al sitio o sitios donde se realizara o realizaran
las obras. Tambien se organizaran y verificaran los aspectos administrativos, técnicos, financieros, ambientales,
sociales, prediales, de sostenibilidad y legales, necesarios para la ejecucion de la obra; ademas si hay lugar a la
entrega y revision de los estudios y/o disefios técnicos a elaborarse en desarrollo del contrato de obra y/o de la revision
y/o actualizacion de los estudios y diseios existentes a realizar, de conformidad con lo previsto en el Pliego de
Condiciones (solo si fue incluido en el contrato de obra), instalacion de campamento de obra, instalacion de valla y su
contenido.

Igualmente, en esta reunion se deben tratar temas como: adquisicion, produccion, traslado, montaje de equipos y
explotacion de materiales que sean necesarios para la obra, periodo de construccion de las obras provisionales, las
condiciones climaticas, se hara chequeo de los permisos y licencias existentes, manuales 0 normas técnicas
aplicables, socializacion de obras a la comunidad si a ello hay lugar, levantamiento de actas de vecindad.

7.2.35. CONTROL Y VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

La Interventoria debera efectuar el control permanente de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista,
verificando en campo que estas correspondan a las actividades efectivamente desarrolladas y a las especificaciones
técnicas del contrato.

Como parte de sus obligaciones debera presentar:

Memorias de verificacidn y control de cantidades de obra ejecutadas.

Cuadros comparativos entre cantidades contratadas, ejecutadas y pendientes por ejecutar.

Balance de mayores y menores cantidades de obra cuando aplique.

Soportes tecnicos y registros de campo que respalden las mediciones realizadas.

Certificacion mensual de cantidades ejecutadas para efectos de aprobacion de actas parciales de obra.
Informe consolidado de cantidades ejecutadas al cierre del contrato.
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La informacién debera estar debidamente soportada mediante registros topograficos, levantamientos de campo, actas
de obra, planos récord, carteras de medicion, registros fotograficos y demas documentos que permitan demostrar la
correcta ejecucion de las actividades objeto del contrato.

7.2.36. OTRAS DISPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1882 de 2018 que modifica el articulo 53 de la Ley 80 de
1993, los interventores ‘responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoria.”

7.2.37 VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ENTREGABLES

El contratista debera hacer entrega de todas las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas dentro de los
informes mensuales de ejecucion y avance de obra, registro fotografico de todas las actividades realizadas y
contratadas en la obra, memorias de calculo de las cantidades de obra, con su respectiva ilustracion, certificaciones
de calidad de materiales de acuerdo con el plan de calidad que posee la Alcaldia Municipal de Guaduas, bitacora de
obra con anotaciones diarias donde estén consignadas: Personal del contratista en obra, equipos del contratista en
obra, personal de la Interventoria en obra, actividades realizadas, novedades de la obra, estado del clima, planimetria
récord revisada y aprobada en formatos Pdf. Dwg. Rvt o cualquier otro formato que sea digital y editable para revision
e insumo de la administracion municipal. y demas que sean necesarias. Durante el desarrollo del contrato de
Consultoria y hasta su liquidacion, el consultor debe realizar seguimiente a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto
del contrato. El consultor debe considerar en su propuesta los costos de la totalidad de las labores y servicios
necesarios hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones por parte del municipio, asi como la suscripcion de
actas finales y la liquidacion del contrato.

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato de consultoria seleccionado mediante este proceso, se
lograron determinar los perfiles profesionales a exigir por parte del municipio, para garantizar la cantidad y calidad del
servicio. Las actividades a ejecutar son:

En el Anexo | "Anexo técnico”, se detallan las especificaciones técnicas que forman parte integral del
presente documento y son de obligatorio cumplimiento para el contratista.

Empero el proyecto cuenta con cada uno de los estudios y disefios contratados por la entidad, y demas
documentos adelantados por la Secretaria de Planeacion, el cual respalda técnicamente el proyecto.

La reglamentacion técnica aplicable, estara sujeta al cumplimiento de las siguientes exigencias establecidas
en los siguientes marcos normativos:
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- Norma NSR-10

- Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia.
- Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos.

- Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

- Norma NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

- Ley 400 de 1997

- Codigo electrico Nacional, norma ICONTEC 2050
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS-2000
- Ley 915 de 2004

- Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial.

- Norma técnica vigentes aplicables al objeto contractual.

- Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y areas minimas requeridas para el
desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los estandares establecidos por cada uno de los
organismos rectores de estas Actividades.

- Autorizaciones, permisos y licencias que hacen parte del proyecto.

Por otra parte, la Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL ha listado una serie de
reglamentos técnicos que seran aplicables segun: la modalidad, objeto y alcance del contrato.

A continuacion, se relaciona el listado de reglamentos técnicos establecidos por CAMACOL, asi:
Reglamentos

TécnicosBomberos

Ley 1575 del 21/08/2012

Resolucion 661 del 26/06/2014

Resolucion 1112 del 28/08/2015 - 1a. Suspension (art. 221-225)
Resolucién 0340 del 30/03/2016 - 2a. Suspension (art. 221-225)

Construccion Sismo Resistente
Ley 400 del 19/08/1997

Ley 1229 del 16/07/2008 - Ampliacion de Ley 400 de 1997
Decreto 926 del 18/03/2010
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Decreto 2525 del 13/07/2010
Decreto 092 del 17/01/2011
Decreto 340 del 13/02/2012
Decreto 945 del 05/06/2017

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10
Titulo A NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010

Titulo B NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo C NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo D NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo E NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo F NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo G NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo H NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo | NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo J NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Titulo K NSR-10 del Decreto 926 del 19/03/2010
Resolucion 0017 del 04/12/2017

Construccion Sostenible

Decreto 1285 del 12/06/2015
Resolucion 549 del 10/07/2015
ANEXO 1 - Guia de Construccion Sostenible del 08/06/2015

ANEXO 2 - Zonificacion Climatica del 07/07/2015
lluminacién y Alumbrado Publico

Resolucion 180265 del 19/02/2010

Resolucién 180540 del 30/03/2010

Resolucion 181568 del 01/09/2010

Resolucion 182544 del 29/12/2010

Resolucion 180173 del 14/02/2011

Resolucion 91872 del 28/12/2012

Resolucion 90980 del 15/11/2013

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

Pagina 27 de 35



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 99 de 129

Resolucion 40122 del 08/02/2016

Materiales para la Construccion
Resolucion 277 del 02/02/2015 - RT Mallas del Min Comercio, Industria y Turismo (MCIT) Resolucion

1856 del 04/10/2017 - RT Barras Corrugadas del MCIT

Resolucion 501 del 04/08/2017 - RT Tuberias y Accesorios del Min Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)
Redes de Telecomunicaciones
Resolucion 5405 del 16/07/2018 - Ritel

Resolucion 5993 del 29/05/2020 - Ritel
Modificado Circular 123 del 18/06/2019

Redes Eléctricas
Resolucion 90708 del 30/08/2013 - Actualizada Ultima version en 2015

Resolucion 40157 del 01/03/2017

Resolucion 40259 del 29/03/2017
Redes Hidraulicas y Sanitarias

Resolucion 330 del 08/06/2017 - Nuevo RAS

Resolucion 0844 del 08/11/2018 - RAS Rural
Redes Internas de Gas Natural

Resolucion 1509 del 05/06/2009 - Gasodomésticos por el MCIT
Resolucion 90902 del 24/10/2013 por el Min Minas y Energia (MME)
Resolucion 40488 del 23/04/2015 - Modifica al 90902 del 2013 Resolucion
41385 del 07/12/2017 - Modifica al 90902 del 2013

Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072 del 26/05/2015 - Ultimos modificaciones incorporadas (28/01/20)

Decreto 676 del 19/05/2020 - Actualizacién de tabla de enfermados laborales

Resolucion 2400 del 22/05/1979 - Reglamentacién de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo

Resolucion 2413 del 22/05/1979 - Reglamentacién de Higiene y Sequridad para la Industria de la Construccion

Resolucion 1409 del 23/07/2012 - Trabajos Seguro en Altura (TSA)
Resolucion 1178 del 28/03/2017 - Requisitos técnicos y de seguridad entrenadores en trabajo en alturas

Resolucion 0312 del 13/02/2019 - Estandares Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Resolucion 5018 del 20/11/2019 - SST en actividades con energia eléctrica
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Resolucion 0491 del 24/02/2020 - Reglamentacion para espacios confinados
Circular 03-2015-000130 del 09/09/2015 del SENA - Sobre Examen Medico para Curso Avanzado de

Trabajos Seguros en Alturas
Guia Trabajo Seguro en Excavaciones del 09/02/2015

Uso Racional de Agua y Eficiencia Energética
Decreto 3102 del 30/12/1997 - Instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua

Decreto 1073 del 26/05/2015 - Reglamentacion para el sector minas y energia del MME Resolucion
41286 del 30/12/2016 - Eficiencia energética (2017-2022)

Resolucion 40072 del 29/01/2018 - Medidores Avanzados del MME
Resolucion 463 del 28/08/2018 - Beneficios tributarios por proyectos de eficiencia energética

Vertimientos y Residuos
Resolucion 631 del 17/03/2015 - Vertimientos del Min Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)

Resolucion 0472 del 28/02/2017 - Residuos del MADS

NOTA 1: El municipio podra a su juicio para evitar la paralizacion o afectacion grave del servicio que se pretende
satisfacer con el objeto del contratado disponer sobre la interpretacion de contrato y la realizacion de modificaciones
al mismo u ordenar el suministro de bienes o servicios no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme
procedimientos previstos para la interpretacion y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de
1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variacion al plazo o
valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993.

NOTA 2: Los métodos para la ejecucion de la consultoria quedaran sujetos a la iniciativa del contratista en
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en el proceso de contratacion para efectos de comparacion
de propuestas, y a la sana practica del ejercicio de planificacion en ingenieria en cuanto a estudios de consultoria se
refiere. Sobre el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacion de tales metodos, los cuales estaran
encaminados a obtener los mejores resultados. Sin embargo, el supervisor tendra en cualquier momento el derecho
de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance del contrato, de su coordinacion
con los servicios de otros contratistas que tengan relacion con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al
contrato firmado.

NOTA 3: El oferente se comprometera con el municipio desde la iniciacion de la interventoria y hasta la entrega
definitiva de los mismos, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a la seguridad industrial y salud
ocupacional de sus trabajadores usando los equipos de proteccion adecuados para el desarrollo de las visitas de
campo a que haya lugar en el desarrollo del contrato de interventoria.
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NOTA 4. Para cada estudio y disefio, anexar carta de responsabilidad del producto entregado y carta de
cumplimiento de la normatividad.

8  CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
8.1 EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES: (Habilitado / No habilitado)

Los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos juridicos, técnicos y
financieros que se establecen a continuacion que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2016 y demas normas concordantes, son objeto de verificacion de cumplimiento
como REQUISITOS HABILITANTES para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje. El
resumen de la valoracion de estos requisitos se establece en el siguiente cuadro:

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION
Capacidad Juridica Habilitado/No habilitado
PRIMERA Capacidad Financiera Cumple/ No cumple financieramente
FASE Capacidad de organizacion Cumple/ No cumple
Técnicamente
Capacidad Tecnica Cumple /No Cumple
Experiencia Cumple /No Cumple

8.2 CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTOS FINANCIEROS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el municipio de Guaduas (Cundinamarca)
verificara en el RUP debidamente renovado con corte a 31 de diciembre de 2025. Dicho documento se debe
encontrarse en firme al momento de presentacion de la propuesta, en el cual se refleje la informacion requerida.
Ademaés, la firmeza podra adquirirse antes del vencimiento del término de traslado informe de Evaluacion Articulo 5
de la ley 1882 de 2017, y que el proponente en los indicadores financieros relacionados cumpla con las margenes y/o
rangos financieros estimados a continuacion:

Asi mismo, la verificacion se efectuar teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado determinara la
aceptacion o rechazo de la propuesta (HABILITADA/NO HABILITADA) para lo cual se debe tener en cuenta el
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cumplimiento de los siguientes indices financieros que se verificaran en el RUP, dichos estados financieros se
revisaran teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 399 de 2021

CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Formula

] CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% |

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
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CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales" y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Pasivo Total
Activo Total

Razon de Coberturade | Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(T, Componente1del indicador;)
(Zi=; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre
y cuando la Utilidad Operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”. EI Proponente
acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la "Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional
(ROE) Patrimonio

Utilidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (ROA)

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

, (X, Componente 1 del indicador;)
Indicador = o
(X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Organizacional
de acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Posibles y eventuales factores de riesgo.

Para la Alcaldia de Guaduas (Cundinamarca) - secretaria de Planeacién es muy importante mitigar el posible riesgo
inherente, e inclinarse por proponentes con estandares adecuados en términos rentabilidad, solvencia y capacidad
financiera que permitan garantizar la ejecucion efectiva del contrato y consecuencialmente la prestacion ininterrumpida
del servicio.

INDICE DE LIQUIDEZ Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a traves de esta razon se
basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus
pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este indice tiene su
aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes
conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realizacion, cuentas
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por cobrar (clientes), inventario de materias primas, produccion en proceso y producto terminado y otros activos
corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por pagar a corto plazo
y créditos bancarios a corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago
que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este Indice se utilizan para diagnosticar
sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se
obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los
gastos de intereses, esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para
pagarlos o cubrirlos. Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses,
cuanto mas elevada sea la razon mayores seréan las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los
intereses sin ningun problema.

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Este
indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué
porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la
empresa por cada peso de financiamiento, esta razon mide el rendimiento sobre la inversion, por lo tanto muestra qué
tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.
Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la
administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

INDICADOR DE LIQUIDEZ. Este indicador puede trabajarse sobre la base superior al 2025, ya que las empresas, han
demostrado un margen de liquidez para el funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones, este indicador se
obtiene luego de la aplicacion de la media aritmética.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo a los criterios financieros que se pueden tener en las entidades
estatales, estd el indicador de endeudamiento que se puede trabajar con la siguiente formula: Pasivo total/Activo total
setenta por ciento (70 %), calculade mediante la relacion entre el pasivo total y el activo total, de conformidad con la
informacion financiera registrada en el Registro Unico de Proponentes (RUP), por lo tanto de se debera demostrar que
el proponente posee un indicador menor o igual, indicador que se obtiene luego de la aplicacion de la media aritmética.

SOBRE EL CRITERIO RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Luego de verificar las empresas analizadas en el
presente estudio y los procesos en la region se observa que la mayoria de las empresas tienen este indicador por
encima de 1%; no obstante el indicador es elevado bajo el entendido que existe una desviacion dado que un nimero
minimo de empresas cuentan con este indicador alto por lo cual si se utilizara dicho indicador no se contaria con una
adecuada pluralidad de oferentes, en este orden de ideas el municipio para calcular dicho indicador solamente tendra
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en cuenta a las empresas que cuenten con un indicador menor, de esta forma se exigira un indicador de razon de
cobertura de intereses segun la media aritmética del analisis de procesos en la region, esto es mayor o igual 1.2%

Teniendo en cuenta lo anterior, para este estudio o del sector se constituyen los siguientes indicadores financieros y
organizacionales minimos que deben cumplir los posibles oferentes: La informacién financiera serad tomada
directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro Unico de Proponentes, siempre y cuando esta se
encuentre en firme, en razon de lo anterior la Alcaldia Municipal de Guatica evaluara siguientes rangos financieros.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP. Los
proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente. Si este certificado contiene los
indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera y
esta informacion debe estar en firme, bastara con su presentacion.

En virtud a lo dispuesto en la SUBSECCION 5 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) Y Articulo 2.2.1.1.1
Requisitos habilitantes contenidos en el RUP Decreto 1082 de 2015, La Capacidad financiera (Cf) se evaluara de
acuerdo con la informacién descrita en el Registro Unico de Proponentes vigente, con corte a diciembre 31 de 2025.

Las personas juridicas extranjeras, deberan presentar la INFORMACION FINANCIERA firmado por el Representante
Legal a través de los indicadores financieros, de conformidad con los Articulos 253 y 260 del Codigo de Procedimiento
Civil y con el Articulo 480 del Codigo de Comercio, acompariado de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores
re expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados
con la firma de un contador publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.

NOTA 1: Para los consorcios, el patrimonio, activos, pasivos e ingresos de los consorciados seran sumados.

NOTA 2: Para las Uniones Temporales el patrimonio, los activos, pasivos e ingresos se tomaran de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

NOTA 3: Para el presente proceso de seleccion la rotacion de inventario no aplica, teniendo en cuenta que se establece
contratar un proveedor de servicios y no un proveedor de bienes

8.3 Orden De Elegibilidad: (otorga puntaje)

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales
pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos en cuenta para la asignacion de puntaje,
de conformidad con los criterios de seleccion y adjudicacion que se establecen a continuacion, los cuales determinaran
el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
y puntaje:
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Concepto

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Puntaje
maximo

Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de

experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluiré el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion

y puntaje:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1

discapacidad
Emprendimientqs y empresas de 0.25
mujeres ;
Total 100
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Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales
0 extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con |os criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

- INCENTIVO PARA MIPYMES (0.25 PUNTOS)

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3
del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial, podran establecer puntajes
adicionales para MiPymes. En ninglin caso, estos podran superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total
de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el consorcio o la union temporal.

Por lo anterior el proponente con su propuesta debera acreditar que tiene el tamafo empresarial establecido por la ley
de la siguiente manera:

Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
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Céamara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

. Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para el caso del contador y revisor fiscal, allegar copia de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes del
registro profesional vigente.

-INCENTIVO A EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021.

CRITERIO

MEDIO DE VERIFICACION

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%)
de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante
al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el
que las mujeres han mantenido su
participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y
éstas hayan estado vinculadas laboralmente
a la empresa durante al menos el Ultimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo
nivel. Se entendera como empleos del nivel
directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y la toma de
decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los
que dentro de la organizacion de la empresa
se encuentran ubicados en un nivel de mando
0 los que por su jerarquia desempefian
cargos encaminados al cumplimiento de

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde se seflale de manera
detallada todas las personas que conforman
los cargos de nivel directivo del proponente,
el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion. La certificacion  debera
relacionar el nombre completo y el numero
de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel
directivo del proponente. Como soporte, se
anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacion laboral
con las funciones, asi como el certificado de
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funciones orientadas a representar al | aportes a seguridad social del ultimo afio en
empleador. el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y
haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio
durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del proceso de seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como |a copia
del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando
mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion
haya correspondido a estas durante al menos
el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante
legal.

NOTA 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si
por lo menos uno de |0s integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el consorcio 0 la union temporal.

NOTA 2: Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicacion de
los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

-ESTIMULO A LA INDUSTRIAL NACIONAL (20PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por i) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales 20
o con Trato Nacional

Incorporacion de  componente 5
nacional en servicios extranjeros
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PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(if) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del
Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 2 del
Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera
estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en |a siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

Proponente Plural Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable

Decreto 1082 de 2015 Promocion de

Unicamente integrantes
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Composicion del

Proponente Plural

Regla de origen aplicable

Puntaje aplicable

colombianos Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
‘ 44.1)
|
1 Promocion de
9 Colombianos en asocio con Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacionales

7 | extranjeros con trato nacional

o con Trato Nacional
(4.4.1)

3 Unicamente integrado por
" | extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o |a del
Decreto 1082 de 2015. Si
el Proponente Plural no

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

nacional.

origen.

especifica a cuél regla se (4.4.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen Incorporacion de
4 menos uno de los integrantes | del Decreto 1082 de 2015, | componente nacional
‘ es extranjero sin trato ni la de los paises de en servicios

extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL ~ 20 PUNTOS

La Entidad asignara hasta 20 puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del objeto

contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por

alguna de las camaras de comercio del pais.
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 2 del Formato — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacion que sea requerida,

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS - 5 PUNTOS

La Entidad Estatal asignara cincuenta 5 puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento

Alcaldla Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

Pagina 27 de 35




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Péagina 114 de 129

(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato ~ Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros, presente el Formato - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar
a otorgar puntaje.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.1 PUNTO

De Acuerdo con el Decreto 392 de 2018 que reglamenta los incentivos en procesos de contratacion, se otorga un
puntaje de méaximo del 1% del puntaje total establecido a quienes acrediten vinculacion de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) El representante legal, o revisor fiscal o contador de la persona juridica segun sea el caso, certificara el numero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

b) Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de trabajo el cual debera estar vigente a la fecha del cierre del
proceso de seleccion.

C) En casos de consorcio o uniones temporales, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el 40% de la experiencia, requerida para el respectivo proceso de
seleccion.

No. total de trabajadores de la planta de | No. mismo de trabajadores con
personal discapacidad

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

Entre 101y 150 3

Entre 151y 200 4
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Més de 200 5

REDUCCION DE PUNTOS POR MULTAS O CLAUSULAS PENALES

Conforme a la Ley 2095 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion
y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones, en su articulo 58 establece la “Reduccion de puntaje por
incumplimiento de contratos’. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, (...) , “deberan reducir durante la evaluacion
de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo ario, contado a partir
de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento”.

‘Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior’.

Paragrafo 1. La reduccion del puntaje no se aplicaré en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo 2. La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

8 PROPUESTA ECONOMICA

Se debe entregar el formato De Propuesta Econémica Diligenciado y firmado por el proponente su representante
legal de la persona juridica y en el caso de consorcios o uniones temporales, debera ser firmado por el representante
de la figura asociativa.

El proponente debe tener en cuenta las especificaciones sefialadas en este pliego de condiciones. En este formato el
proponente de acuerdo con la descripcion suministrada por el MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) ,
presentara los valores de acuerdo a las necesidades descritas, los cuales deben cubrir todos los costos directos e
indirectos derivados de la ejecucion del objeto a contratar.

10.2  Aspectos Relativos A La Oferta

Firma de la Propuesta: La carta de presentacion de la propuesta debe ser firmada por el Representante Legal del
Proponente debidamente facultado.
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Validez de la Propuesta: La propuesta debera tener una validez hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento,
contados a partir de la hora y fecha de presentacion de las propuestas y asi deben manifestarlo los proponentes en
sus respectivas propuestas

Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos
en el presente documento y contener un indice detallando los documentos y las paginas donde se encuentran.

Interpretacién de discrepancias en el texto de la propuesta: Si en las propuestas existen discrepancias entre letras y
numeros, prevalecera el monto expresado en letras.

Propuesta economica: La propuesta econdmica debe ser clara y verificable matematicamente en formato Excel, en
ella se deben establecer por separado los valores para cada uno de los items sefialados (de acuerdo a las
especificaciones, cantidades y calidades requeridas por la entidad).

10.3  Razones Y Causas Que Generaran El Rechazo De Las Propuestas O La Declaratoria De Desierto Del
Proceso

Las propuestas seran rechazadas cuando:

1 Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos financieros y técnicos minimos
establecidos en los presentes Pliegos de Condiciones, sus anexos y adendas.

2. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en los Pliegos de Condiciones.

3 Cuando el proponente presente una propuesta parcial © mas de una propuesta por si o por interpuesta
persona, en un consorcio, union temporal o individualmente.

4. Cuando no subsane correctamente y dentro del termino fijado, la informacién o documentacion solicitada
por el MUNICIPIO.

8. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen informacion

imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad,caso en el cual se iniciaran
las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

6. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio delas ofertas.
7. Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto destinado para contratar
8. El proponente (persona natural/persona juridica/consorcio o unidn temporal) se encuentre incursc en

alguna de las causales de inhabilidad 6 incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitucion o
en la ley, en especial, las contempladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.

9. Cuando el representante legal del consorcio o unién temporal exceda las limitaciones que se le hayan
impuesto en el acuerdo de integracién, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para la
presentacion de la propuesta, adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato.

10. Cuando no se presente el documento de constitucion del consorcio o union temporal 0 uno o varios de los
integrantes del mismo no suscriban el respectivo documento deconstitucion.
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El proponente sefiale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas
en los pliegos de condiciones.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente en la fecha, lugar y hora indicados en el
Cronograma del proceso.

Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicion 6
modalidad, o condicionada para la adjudicacion.

Cuando el oferente no ofrezca la totalidad de los servicios solicitados en la forma exigida en estos pliegos.
Se rechazaran propuestas economicas expresadas en dolares u otra moneda diferente al peso colombiano.,
Cuando el valor de la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto oficial estimado
por el Municipio.

La omision del Anexo Propuesta Econdmica, el cambio de la descripcién, componentes o unidad de medida
de algunos de los items, determinara el rechazo de la propuesta.

cuando el oferente oferte para uno o para varios items de la propuesta econémica valor superior al
promedio establecido para cada item, en el Estudio Previo determinara el rechazo de la propuesta.
cuando el valor de la propuesta presentada y posterior verificacion, exceda el valor del presupuesto oficial
estimado por el Municipio.

que las ofertas estén por encima del Presupuesto Oficial, de estar por encima del presupuesto oficial seran
rechazadas.

Que la oferta econdmica no se encuentra suscrita por el representante legal del oferente.

Cuando el valor de algun item de la propuesta econdmica exceda el valor estimado del Municipio.
Cualquier otra causa mencionada en la ley o en estos pliegos de condiciones.

GARANTIAS

9.1 GARANTIAS QUE AMPARAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Proponente a quien se le adjudique el contrato, debera constituir, dentro de los tres (3)dias siguientes a la firma

del contrato, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) identificado con nimero NIT,
891801369-2, una garantia Unica expedida por una firma

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,

condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente

hasta el término de traslado del informe de evaluacién.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

Pagina 27 de 35




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 118 de 129

.Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (i) Patrimonio autonomo y (iii) Garantia
Bancaria.

g‘zﬁggcr?;?é Alcaldia municipal de Guaduas identificada con el NIT 839.999.71-4

Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos se_ﬁalados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de

Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado | Diez por quince (15%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

Criterio MIPYMES y emprendimiento de mujeres, el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del

diferencial proceso de seleccion.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberé tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

' Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales; la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la Garantia

de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los

términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta.

9.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los dos (02)] dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Clase

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
autonomo, (iii) Garantia bancaria.

| Asegurado/
beneficiario

La alcaldia municipal de Guaduas identificada con el NIT. 899.999.465-0

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 20% del valor total del
el pago de las multas y la clausula | contrato | contrato

penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor total del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios més. contrato

laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Calidad del Servicio La Vigencia de este | 20% del valor total del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser igual | contrato

deficiente calidad del servicio | al plazo de Garantia de
prestado. estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de

2011. |

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio,
se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar
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Caracteristica Condicion

claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Interventor
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prorroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.3 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendréa en cuenta que el
Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminacién
del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipotesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y
cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

NOTA: El contratista debera mantener vigentes las polizas hasta la liquidacion del contrato.

Asi mismo, el municipio podra hacer uso de la clausula penal pecuniaria y de la clausula de multas en caso de
presentarse alguna irregularidad en la ejecucion contractual, pudiendo acudir incluso al ejercicio de las potestades
excepcionales que se pacten dentro del texto contractual.

10  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.

En ningiin caso, el contrato generara relacion laboral alguna, entre el municipio de Guaduas (Cundinamarca) y el
personal que el contratista vincule para la ejecucion del contrato, no le da derecho al personal contratado por el
Contratista al cobro de prestaciones sociales y salarios, en atencion a que no existe relacion laboral entre ellos y el
municipio de Guaduas (Cundinamarca) .

11 PERFECCIONAMIENTO.

El contrato se entendera celebrado y perfeccionado con la firma de las partes.
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12 EJECUCION.

El contrato requiere para su ejecucion:;

Perfeccionamiento.

Publicacion de la aceptacion de la oferta en el www.colombiacompra.gov.co.
Registro presupuestal

Constitucion de las garantias por parte del contratista y Aprobacion de las mismas.
Suscripcion acta de inicio, previo cumplimiento de los literales anteriores.

o 0D =X

13 DOMICILIO:

Para todos los efectos legales y fiscales, se fija como domicilio del contrato que llegare a celebrarse, el municipio de
Guaduas departamento de Cundinamarca Colombia.

14 SUPERVISION

EL MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del objeto del
contrato a través de la DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, mediante supervision designada por el
representante legal de la entidad.

El Contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, la supervision. No obstante,
si el Contratista no esté de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al MUNICIPIO
DE GUADUAS (CUNDINAMARCA), antes de proceder a ejecutar las ordenes. En caso contrario, respondera
solidariamente con la supervision si del cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para el MUNICIPIO DE
GUADUAS (CUNDINAMARCA).

Siel Contratista rehtisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento.
Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el interventor comunicara dicha
situacion a MUNICIPIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) para que este tome las medidas que considere
necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de
atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del transito, entre otros, incumpliendo asi
el desarrollo normal de las actividades programadas.
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171 Obligaciones del Supervisor

La Supervision del presente contrato seré ejercida dentro del marco de responsabilidad previsto en la respectiva
normatividad, por la DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, quien ademas de observar las obligaciones
propias de la actividad, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratacion del MUNICIPIO y
deméas normas que regulan la materia, debera cumplir la reglamentacion que en materia de supervision esté vigente
en la entidad, lo cual comprende, especialmente, las siguientes obligaciones:

1. Elsupervisor ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato, exigiendo al Contratista el cumplimiento
idoneo y oportuno del mismo. Para suscribir el acta de inicio, la supervision debera verificar que se efectud el
respectivo registro presupuestal.

2. Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin, segln el procedimiento establecido por el
municipio y una vez se alleguen los documentos pertinentes.

3. Responder por el recibo a satisfaccion de las actividades que comporta la ejecucion del objeto del presente
contrato de conformidad con lo pactado en el mismo.

4. Coordinar la estructuracion de la documentacion que se genera con ocasion del contrato y el correspondiente
envio a las areas que corresponda.

5. Requerir al contratista, con copia al respectivo garante, cuando advierta incumplimientos y estructurar los
soportes del caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la entidad el tramite
que corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y la
reglamentacion que esté vigente en el municipio en materia de imposicion de multas, sanciones y declaratorias
de incumplimiento frente a los contratistas.

6. Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervision comporta, con la remision respectiva
a las areas que correspondan.

7. Autorizar los pagos al contratista, previa verificacion del cumplimiento del objeto dentro del contexto estipulado
y de la acreditacion de que el Contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes que le corresponden
respecto del Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad especialmente con el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ello implica que para la
realizacion de cada pago derivado del contrato, la supervision debe verificar el pago de los aportes parafiscales
por parte del Contratista relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colonibiano de Bienestar Familiar-ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, de conformidad también con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993 - modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las mismas verificaciones
tendran que llevarse a cabo por parte de la supervisién, cuando se pretendan tramitar gventuales adiciones,
prorrogas o modificaciones del contrato, cesion de este, al igual que para la liquidacion correspondiente cuando
a ésta hubiere lugar. Si por alguna razon no se hubieran realizado la totalidad de los aportes a cargo del
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Contratista, el supervisor debera establecer y dejar constancia de tal circunstancia, a fin de retener las sumas
adeudadas al sistema y que tengan la destinacion legalmente prevista. El area financiera a través de las
dependencias que corresponda efectuara el giro de los recursos al sistema, con prioridad a los regimenes de
salud y pensiones, en observancia del marco normativo que se encuentre vigente sobre el particular.

8. Enelevento que el objeto contratado involucre la asignacion de bienes devolutivos al Contratista, el Supervisor
debera verificar que los conserve y use adecuadamente con la obligacion del Contratista de responder por su
deterioro o pérdida imputables a él. Al momento de la terminacion del contrato, ademas de tenerse en cuenta
el cumplimiento del objeto como tal, el supervisor debera verificar que el contratista haya efectuado la
devolucion de los bienes entregados para el desarrollo de este, con la obtencion del certificado de recibo a
satisfaccion del area del MUNICIPIO encargada del almacén o de la administracion de los bienes, que debera
anexarse al informe de finalizacion del contrato.

9. ElSupervisor debera verificar que el Contratista conserve y use adecuadamente los documentos y expedientes
que para la ejecucion del objeto pactado se le entreguen, con la obligacion del Contratista de responder por su
deterioro o pérdida imputables al mismo. Al momento de la terminacion del contrato, el supervisor debera
verificar que el contratista haya efectuado la devolucién de los documentos y expedientes entregados para el
desarrollo de este, con la obtencion del recibo a satisfaccion del area del MUNICIPIO que corresponda, que
debera anexarse al informe de finalizacion del contrato; de lo contrario, se debera dejar constancia para efecto
de tomar las medidas administrativas y juridicas a que haya lugar.

10. El supervisor debera verificar que el contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la informacion y que
atienda con la oportunidad debida los radicados y/o oficios para tramite que le sean asignados en el marco de
la ejecucion del objeto pactado. Al momento de la terminacion del contrato, el supervisor debera verificar que
el contratista no presente radicados y/o oficios para tramite a cargo sin atender o sin descargar en el respectivo
aplicativo, lo cual es necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de Ia finalizacion del
contrato,

11. Cuando se le hubiere entregado al Contratista un camé que lo acredita como tal, el Supervisor debera verificar
que el Contratista lo porte en lugar visible y en forma permanente dentro de las instalaciones de la Entidad, con
un uso adecuado en virtud del caracter personal e intransferible del mismo. Al momento de la terminacion del
contrato, el contratista debe hacer la devolucion del camé al supervisor del contrato o a quien este designe.

15 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato celebrado con el proponente favorecido sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

ARTICULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS.

La liquidacion de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del termino fijado en los pliegos de condiciones o sus
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equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizara
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la

expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

LIQUIDACION UNILATERAL.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podréa ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores,
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evento la
liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Sometimiento a un acuerdo comercial.

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Noruega, Suiza y la
Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. El Acuerdo Comercial con Guatemala y la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades
Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

Resumen:

Prosapesae | Bcepoion | oo
| Acuerdo Comercial .Entidad Estatal Confratacién ‘;fl':::éedael Cubierto por
incluida (SINO) Suc;’)elr::r ael \:jalor GContratacisn 12 AcuerfiT
el Acuerdo omercia
Comercial (SINO) | N9 (SINO)
Alianza Chile NO NO “ X
Pacifico Perd NO NO - -
Chile NO NO - -
Costa Rica NO NO - -
Estados AELC NO NO - -
Triangulo | EI Salvador Sl S| S| NO
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Norte | Guatemala sl S| NO S|
Unién Europea NO NO - -
Comunidad andina Sl Sl NO Sl

Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revisién de los capitulos de compras plblicas y contratacion estatal
de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontrd que el presente proceso de contratacion

esta cubierto por los acuerdos comerciales suscritos con Guatemala y la Comunidad Andina de Naciones.

Constancia del cumplimiento del deber de analisis de las entidades estatales

Se deja constancia que la entidad cumplio con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

ING. DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Reviso y aprobo: David Santiago Orozco Rojas - Director de Obra es Infraestructura
Reviso juridico: Asesorias del Estado S.A.S

Proyecto técnicamente: Daniel Ricardo Mendoza Cruz. - Contrato CPSPAG- 261-2026

MATRIZ DE RIESGOS ot
6 5 4 3 2 1 No
General General General Especifico General General Clase
Externo Externo Externo Externo Interno Interno | Fuente
Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion Etapa
Operacional Operacional | Operacional | Operacional | Operacional Operacional Tipo
| s Usoo | e
Accidentes de ning e Biifrana recoleccion dasacnialivg Descripcion
trabajo y — — %el Uso indebido de da (Que pude
enfermedades ik 2% de informacion e pasar y como
profesionales cumplimiento SelvEio informacion errada suministrada uede ocurrir)
del objeto | por la P
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contractual. entidad
No se
; No se
No se satisface la : No se
sat,ii;(; aiz " satisface la necesidad . atri\i(f)aiee a s:;gz;%ealc? satisface la
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