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No. DE PROCESO 4162.010.32.1.1538-2026 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

B.P. NOMBRE DEL PROYECTO 

BP26005933 
Habilitación de espacios deportivos, recreativos y de actividad física en el Distrito de 
Santiago de Cali 

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 

Área solicitante: Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa. 

Cargo del Servidor designado: Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa. 

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Los recursos que respaldan la presente contratación son de inversión, en los términos 
que se detallan en el numeral siguiente. 

Inversión X  Funcionamiento   

      

Otros   ¿Cuál?  

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número: 3600012798 

Fecha de Expedición: 06.08.2026 

Fecha de vencimiento: 31.12.2026   

Valor: $442.161.094 M/CTE 

Compromiso que respalda: Elemento PEP BP-26005933/1/01/01/14, por valor de 
$442.161.094, correspondiente al proyecto de inversión BP-26005933 – “Habilitación de 
espacios deportivos, recreativos y de actividad física en el Distrito de Santiago de Cali”. 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

• Contrato de consultoría ___ 

• Contrato de obra ___ 

• Contrato de interventoría _X_ 
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• Contrato interadministrativo ___ 

• Contrato de suministro ___ 

• Contrato de compraventa ___ 

• Contrato de prestación de servicios profesionales ___ 

• Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión ___ 

• Contrato de ciencia y tecnología ___ 

• Contrato para impulsar actividades de interés público ___ 

• Convenio de asociación ___ 

• Convenio de cooperación ___ 

• Convenio interadministrativo ___ 

• Seguros ___ 

• Otro ___ 

¿Cuál?  ___________________________________  

5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, el Decreto 399 de 2021 y demás normas concordantes y complementarias, el 
presente estudio tiene como fin establecer la necesidad y los elementos básicos de la 
contratación que se pretende adelantar. 

La Constitución Política, en su artículo 1.°, establece que “(…) Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés general (…)”, y en su artículo 2.° dispone que 
“(…) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

En virtud de lo anterior, las autoridades de la República están instituidas “(…) para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares (…)”. 

El artículo 311 de la Constitución Política identifica al municipio como la entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, a la cual corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las leyes. 

Una definición similar del municipio se encuentra en el artículo 1.° de la Ley 136 de 1994, 
que establece: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que señalen la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la Administración Distrital de 
Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de la comunidad y se 
desenvuelve con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, 
eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública. De 
este modo, el Municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial de Santiago de Cali, 
es una entidad comprometida con la paz, legalidad, transparencia y seguridad que 
satisface los derechos de sus habitantes, brindándoles bienestar y dignidad, mediante el 
fortalecimiento de la concertación, la convivencia entre los sectores público y privado y 
la integración territorial, articulando los diferentes actores generadores del desarrollo que 
permitan fortalecer al Distrito como un territorio sustentable que utiliza adecuadamente 
sus recursos físicos, financieros, naturales y logísticos y los articula con las dimensiones 
del desarrollo. 

Como ente fundamental de la organización político-administrativa, el Distrito Especial 
debe satisfacer adecuadamente las exigencias funcionales que le imponen la 
Constitución Política de 1991 y la ley. 
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En efecto, el Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido 
con la transformación social, económica y deportiva, en línea con las políticas públicas 
adoptadas mediante el Acuerdo 560 de 2022 y especialmente bajo el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este compromiso se 
materializa en la ejecución de proyectos estratégicos orientados a la adecuación, 
mejoramiento y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia 
ciudadana. Estas intervenciones, justificadas plenamente desde el marco constitucional 
y normativo, buscan atender eficazmente las necesidades actuales del territorio, 
contribuyendo a superar desafíos y mejorar significativamente las condiciones de vida y 
bienestar de sus habitantes. 

La adopción del Acuerdo 578 de 2024 denominado “Plan de Desarrollo Cali, Capital 
Pacífica de Colombia 2024-2027” refleja una política pública que reconoce la recreación 
y el deporte como motores fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. De 
conformidad con el artículo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos actuales implica 
generar condiciones óptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concreción 
directa en estos proyectos de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo 
permitirán la práctica segura y eficiente de actividades deportivas, sino que fortalecerán 
la capacidad ciudadana para la autorrealización y la satisfacción de necesidades básicas 
como la salud física y mental. 

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que “el derecho 
a la recreación y al deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser 
garantizado por el Estado como parte esencial del bienestar general y del mejoramiento 
continuo de la calidad de vida” (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: 
Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pág. 16). En este sentido, las 
adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional 
en cuanto apuntan al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos 
fundamentales y al bienestar general. 

El deporte cumple un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como herramienta para la contribución al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 
11 y 17); paz, fin de conflictos, tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer y los jóvenes, las personas y las comunidades (Objetivo 5); 
salud y bienestar (Objetivo 3); educación e inclusión social (Objetivo 4). 

Adicionalmente, se destaca que el artículo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la 
importancia del enfoque diferencial y territorial en la implementación de proyectos de 
infraestructura recreativa y deportiva. Así, la ejecución de estos proyectos contemplará 
específicamente poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al cierre de brechas 
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sociales y al desarrollo económico y cultural de zonas históricamente marginadas. De 
esta forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de 
inclusión y equidad social. 

Dentro del propósito de “Cali Reconciliada”, estipulado en el artículo 14 del Plan de 
Desarrollo, estas intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de 
encuentro y reconciliación. Las actividades deportivas y recreativas son reconocidas por 
su capacidad para promover la convivencia pacífica, fortalecer el tejido social y generar 
cohesión comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito. 

En este orden, el artículo 15.2 del Plan de Desarrollo, que menciona específicamente la 
prevención y resolución de conflictos mediante la ocupación del tiempo libre y actividades 
culturales y deportivas, ratifica que la inversión pública en infraestructura recreativa y 
deportiva es clave para la convivencia ciudadana y la promoción de la paz. Estas 
iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto de fenómenos de violencia y 
exclusión social, beneficiando especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
población especialmente protegida por la Constitución Política. 

Por otro lado, el Plan establece en el artículo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar 
las capacidades deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, 
reconociendo que tales intervenciones permiten la visibilidad nacional e internacional del 
talento local. De esta forma, la inversión en estos diez (10) escenarios deportivos y 
recreativos no solo responde a necesidades locales inmediatas, sino que también 
contribuye al posicionamiento estratégico del Distrito en escenarios nacionales e 
internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, culturales y 
económicas. 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integración regional, 
contemplados en el artículo 18.1 del Plan, las adecuaciones proyectadas permiten 
avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y cohesionado. Estas intervenciones 
aseguran el acceso equitativo a servicios básicos y fomentan actividades económicas 
resilientes, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida y consolidar el 
modelo distrital propuesto en el plan. 

Cali, como ciudad deportiva, está conformada por cuatro complejos dispuestos para la 
práctica deportiva de alto rendimiento, a saber: Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad 
Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva Alberto Galindo y la Unidad Deportiva 
Mariano Ramos; y por más de 500 escenarios comunitarios repartidos por comunas 
(Secretaría del Deporte y la Recreación, 2023). En total son 2.214 los equipamientos 
deportivos tanto para la zona urbana como para la rural, de acuerdo con el documento 
de Diagnóstico Sectorial de la Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 95 

Gráfica 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes. 

 

Fuente: Mapa 25, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 
para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la Oficina de 

Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 

Al dividir el número de equipamientos deportivos entre el número de habitantes por 
comuna, como forma de medir la densidad de la cobertura deportiva de la ciudad (Mapa 
25), se obtiene que las comunas con mayor disponibilidad de espacios deportivos son la 
5, 6, 7, 11 y 19; en cambio, las que más carecen de estos escenarios son la 1, 3, 12, 20 
y 22. 

Al realizar el mismo ejercicio para los corregimientos, se destacan La Paz, Pichindé y 
Villacarmelo como aquellos con mayor disponibilidad deportiva respecto de su número 
de habitantes; no así los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Navarro (Mapa 26). 

Gráfica 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000 habitantes. 
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Fuente: Mapa 26, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 
para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la Oficina de 

Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 

Estos proyectos concretan metas específicas del Plan, como el incremento del número de escenarios 

deportivos y recreativos adecuados e intervenidos, con la meta de pasar de 2.863 a 3.863 espacios 

renovados, adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014. Esta inversión responde 

a criterios técnicos, sociales y jurídicos que la legitiman desde el marco del Estado social de 

derecho colombiano. 

 

 

En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha señalado 
que “la infraestructura pública destinada al deporte y la recreación cumple una función 
social trascendental, que no solo promueve la salud física, sino que también tiene 
implicaciones directas en el bienestar psicológico y social de la población” (Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 
25000234200020130056701 de 2015, pág. 23). 
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La contratación que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado 
mediante Acuerdo No. 0578 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 ‘CALI, CAPITAL 
PACÍFICA DE COLOMBIA’”, con los siguientes objetivos y programas: 

 

Conforme al artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, la Secretaría 
del Deporte y la Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una 
amplia oferta de programas y escenarios que posibiliten el desarrollo integral de los 
diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Municipio de 
Santiago de Cali. 

A su vez, el artículo 181 del referido Decreto establece como funciones de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación, entre otras, las siguientes: “2. Determinar los planes, 
programas y proyectos del deporte, la actividad física y la recreación y la infraestructura 
deportiva que harán parte del funcionamiento misional de la secretaría” y “9. Realizar la 
construcción, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del 
Municipio de Santiago de Cali”. 

Además, el artículo 183 establece como funciones de la Subsecretaría de Infraestructura 
Deportiva y Recreativa, entre otras: “1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la 
adecuación y la construcción de los escenarios deportivos y recreativos, acorde con la 
normatividad vigente”; “2. Formular la política de la construcción, adecuación, 
mantenimiento, rehabilitación y modernización de los escenarios deportivos y recreativos 
del Municipio de Santiago de Cali”, y “6. Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones 
físicas y sanitarias para los escenarios deportivos del Municipio”. 

Por lo anterior, la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali tiene a su cargo la 
prestación de los servicios atinentes a la infraestructura para la recreación y el deporte 
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de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios deportivos se encuentren 
siempre en estado óptimo. Lo anterior, con el propósito de ofrecer mayor seguridad y 
comodidad a los funcionarios, deportistas y demás usuarios, y de mostrar a la ciudad 
como sede deportiva de excelencia, promoviendo la renovación de la infraestructura 
deportiva conforme a la normativa vigente. 

En conclusión, conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Deporte y la 
Recreación y a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a 
este organismo realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos del Distrito, con el 
fin de garantizar no solo su conservación, sino también su seguridad y la de la ciudadanía 
que los utiliza. 

En síntesis, estos proyectos de adecuación, mejoramiento y modernización de 
escenarios deportivos y recreativos constituyen una inversión necesaria y estratégica, 
con sustento jurídico claro y plenamente alineados con las políticas públicas distritales. 
El compromiso de Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo concreto de su 
vocación como “Capital Pacífica de Colombia”, como se cita en el siguiente cuadro: 

Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA” 

DIMENSIÓN 

LÍNEA 
ESTRATÉGI

CA 

PROGRAMA 
META PLAN DE 

DESARROLLO 2024-2027 

APORTE AL PLAN 
DE DESARROLLO 

VIGENCIA 2026 

CANTIDAD 
META 

CUATRIENI
O 

62 - Cali, 
renovada y 
sostenible 

6201 – 
Territorio 
planificado y 
conectado 

6201001– 
Ordenamiento 
territorial e 
integración 
regional 

62010010014 – Escenarios 
deportivos y recreativos de 
Santiago de Cali 
adecuados, intervenidos y 
construidos. 

10 

ESCENARIOS 

1.000 

ESCENARIO
S 

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, adelanta el proceso de 
Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1223-2026, publicado en la plataforma SECOP II, 
cuyo objeto consiste en “REALIZAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” (PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-26005933). Las obras objeto de dicho proceso comprenden la 
intervención de diez (10) escenarios deportivos y recreativos, ubicados en las comunas 
2, 8, 10, 11 y 21 y en el corregimiento de Montebello, organizados en diez (10) frentes de 
obra agrupados en cinco (5) grupos, mediante actividades de adecuación, mantenimiento 
y mejoramiento de canchas múltiples, parques recreativos, baterías sanitarias, rampas y 
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andenes accesibles para personas con movilidad reducida, adecuaciones arquitectónicas, 

mobiliario y demás componentes descritos en el Anexo Técnico y en el Requerimiento 
Técnico MAJA01.04.01.P001.F003 elaborado por la Subsecretaría de Infraestructura 
Deportiva y Recreativa. Tales obras se financian con recursos de Presupuesto 
Participativo asignados a la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

El presente proceso de contratación no tiene por objeto ejecutar obra alguna, sino vincular 
la interventoría integral que habrá de ejercer el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre los 
contratos de obra que resulten adjudicados dentro de la referida Licitación Pública. Esta 
interventoría se encuentra presupuestada de manera independiente, con cargo al 
elemento PEP BP-26005933/1/01/01/14, por valor de $442.161.046 M/CTE, 
correspondiente al proyecto de inversión BP-26005933, y se encuentra amparada en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600012798 del 06.08.2026. 

Lo anterior, en los términos del numeral 1.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuyo 
inciso segundo dispone que los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación pública deberán contar con una interventoría 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 

Por su parte, el numeral 2.° del mismo artículo establece que son contratos de consultoría 
los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión (…), al igual que los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Por último, teniendo en cuenta que la interventoría es accesoria al contrato principal, la 
celebración y ejecución del contrato que resulte del presente proceso se encontrarán 
supeditadas a la celebración de los contratos de obra dentro del proceso de Licitación 
Pública en comento. 

A su vez, la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83, establece que “La interventoría consistirá 
en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría”. 
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El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 
y, a su vez, por el artículo 2.° de la Ley 1882 de 2018, dispone que los interventores 
“responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones 
que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan 
las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre 
y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por 
parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el 
contrato de interventoría”. 

Por ello, teniendo en cuenta que la Secretaría del Deporte y la Recreación se encuentra 
obligada a realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a 
los contratos que surjan del proceso de Licitación de Obra Pública No. 
4162.010.32.1.1223-2026, este organismo requiere celebrar un contrato de interventoría 
cuyo objeto comprenda la interventoría de dichos contratos, en el marco de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 
2018 y demás normas que las desarrollen. 

En cuanto a las competencias en materia contractual, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 
faculta a los jefes y representantes legales de las entidades estatales para delegar total 
o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

La Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”, establece en el capítulo VI, referente 
a los alcaldes, específicamente en el numeral 5 del literal d) del artículo 91, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, que es competencia del Alcalde Municipal 
celebrar los contratos y convenios de acuerdo con el Plan de Desarrollo y con el 
presupuesto del Distrito, observando las normas jurídicas aplicables. A su vez, el artículo 
92 dispone: 

“Delegación de funciones. El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en 
los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, 
excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. 

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán 
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 12 de 95 

En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme 
a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993. 

Los artículos 9.° y siguientes de la precitada Ley 489 de 1998 regulan de manera general 
la delegación como modalidad de gestión de la administración pública, en el marco de lo 
consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política. Por su parte, el artículo 10 de 
la misma ley precisa que las autoridades delegantes deberán informarse en todo 
momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. 

En el orden territorial, el artículo 171 del Acuerdo 0438 de 2018 del Concejo Municipal de 
Santiago de Cali, “POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE 
PRESUPUESTO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, establece: 

Artículo 171. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO. El 
Alcalde de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales 
vigentes con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de 
contratos, generales y especiales, incluidos los comodatos, convenios 
interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, necesarios para la 
debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo 
Anual de inversiones y en general toda clase de obligación que demande la buena 
marcha de la Administración Municipal, que garantice la prestación de los servicios y el 
cumplimiento de las competencias constitucionales en los términos establecidos en las 
leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y demás normas que las 
modifiquen, sustituyan, subroguen o sustituyan. 

Tendrán la capacidad de contratar con relación a su presupuesto, los Gerentes, Rectores, 
Directores, Presidentes de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, 
dedicadas a actividades no financieras, Empresas Sociales del Estado y demás 
entidades que independiente de su naturaleza jurídica, su régimen jurídico sea las de una 
EICE del orden Municipal. 

Así mismo, tendrá la capacidad de contratar el Concejo Municipal en cabeza de su 
Presidente, la Personería de Santiago de Cali en Cabeza del Personero Municipal y la 
Contraloría General de Santiago de Cali en cabeza del Contralor Municipal 
(Concordancia: Decreto Ley 111 de 1996, art. 110). 
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Así mismo, el artículo 18 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 establece a los secretarios de despacho y los directores de 
departamento administrativo como parte del Gobierno Municipal: 

“Artículo 18. Gobierno Municipal. El Alcalde, los secretarios de despacho y los directores 
de departamento administrativo, en cada caso particular, en razón de la especialización 
temática y funcional de sus competencias, constituyen el Gobierno Municipal. 

El Alcalde, como jefe de la Administración Municipal, ejerce sus atribuciones por medio 
de los organismos y entidades que, conforme al marco jurídico, son creadas por el 
Concejo”. 

El artículo 28 del mismo Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, establece 
las facultades comunes en materia de contratación y ordenación del gasto en las 
Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y las Unidades 
Administrativas Especiales sin Personería Jurídica como organismos ejecutores que 
conforman el presupuesto anual del Distrito Especial de Santiago de Cali, los cuales, de 
conformidad con la norma en cita, cuentan con capacidad para contratar y comprometer 
a nombre de su respectivo Organismo, así como para ordenar el gasto en desarrollo de 
las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección presupuestal, 
en los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el Alcalde. El 
parágrafo del artículo 28 del mismo Decreto Extraordinario condicionó el ejercicio de 
dichas competencias a los actos administrativos que expida el Alcalde para reglamentar 
la materia, previa autorización a este por parte del Concejo del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 

Con ocasión de lo anterior, el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, en ejercicio de sus 
atribuciones legales y constitucionales citadas en precedencia y, en especial, de lo 
previsto en el parágrafo del artículo 28 del Decreto Extraordinario Nº 411.0.20.0516 de 
2016, expidió el Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026 “POR EL CUAL 
SE DEFINEN LAS REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES COMUNES 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LAS 
SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, Y 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIN PERSONERÍA JURÍDICA DEL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI (…)”. 

El artículo primero del Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026 establece 
la capacidad de los organismos y de su secretario, en este caso de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación, para contratar, comprometer y ordenar el gasto de las 
apropiaciones presupuestales incorporadas a su presupuesto. Por su parte, el artículo 
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segundo del mencionado Decreto establece las facultades comunes de las Secretarías 
de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidades Administrativas Especiales, en 
materia de contratación y dispone que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 24 y 
el artículo 28 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, 
los organismos de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali tendrán 
competencia para adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de 
selección de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018 y las normas que 
los modifiquen, reglamenten o adicionen, para lo cual podrá suscribir todos los actos, 
instrumentos y documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, así 
como adjudicar o declarar desierto el respectivo proceso de selección, observando las 
excepciones y atribuciones otorgadas por el señor Alcalde en el presente Decreto y los 
que expida sobre la materia. La excepción establecida en el numeral 3.1 del artículo 
tercero del Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026 no aplica en el presente 
caso, en la medida en que la cuantía del presente proceso de selección no supera los 
2.000 SMLMV, por lo cual no se requiere delegación especial adicional a la delegación 
genérica ya conferida en los artículos 1.° y 2.° del mismo Decreto. 

Por ello, mediante el presente proceso de selección, a través de la modalidad de concurso 
de méritos abierto, se pretende contratar la interventoría que realice el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable a los contratos de obra que resulten 
del proceso de Licitación de Obra Pública No. 4162.010.32.1.1223-2026, cuyo objeto es: 
“REALIZAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” (PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005933). 

La Secretaría del Deporte y la Recreación, con base en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, seleccionará la mejor oferta para la ejecución 
de la interventoría de las obras descritas y, dada la cuantía y naturaleza de la 
contratación, adelantará un PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO con el propósito de contratar el siguiente objeto: Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable a los contratos de obra 
que resulten adjudicados en el proceso de Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1223-
2026, cuyo objeto es: “Realizar la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali”. 
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5.2. ORIGEN DE LA NECESIDAD 

El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso con la transformación 
social, económica y deportiva de su territorio, en línea con la política pública adoptada 
mediante el Acuerdo Distrital 560 de 2022, “Por el cual se adopta la Política Pública del 
Deporte, la Recreación y la Actividad Física ‘Cali Ciudad Deportiva’”, la cual, a partir de 
su entrada en vigencia en el año 2022 y hasta su culminación en el año 2031, tiene como 
objetivo general “Propender por la garantía del ejercicio pleno del derecho al Deporte, la 
recreación y la actividad física mediante estrategias y acciones que garanticen el ejercicio 
pleno de su derecho al Deporte la Recreación y la actividad física (DRAF), renueven las 
instalaciones deportivas, aumenten el aprendizaje organizacional, institucional y sectorial, 
mejoren los procesos de planeación de los eventos deportivos, fortalezcan un modelo de 
gobernanza participativo y aumenten la dinámica económica de la industria deportiva 
local, siguiendo el enfoque de derechos, poblacional, diferencial y territorial”. 

Dicho fundamento de política pública encuentra, a su vez, sustento constitucional directo. 
El artículo 2.° de la Constitución Política señala como fines esenciales del Estado servir 
a la comunidad y promover la prosperidad general; el artículo 52 reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre, y asigna al Estado el deber de fomentar estas actividades; y el artículo 209 
exige que la función administrativa se desarrolle con fundamento en los principios de 
eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, los cuales resultan directamente aplicables 
a la gestión de la infraestructura deportiva y recreativa a cargo del Distrito. En desarrollo 
de este mandato, la Ley 181 de 1995 fija los objetivos rectores para garantizar el acceso 
de la comunidad a la práctica del deporte y la recreación, lo que impone a las entidades 
territoriales la responsabilidad de disponer de escenarios adecuados, seguros y 
funcionales. 

El diagnóstico sectorial adelantado por la Secretaría del Deporte y la Recreación, 
contenido tanto en el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali 2023 como en los 
Estudios y Documentos Previos de la obra objeto de esta interventoría, evidencia que, 
para el año 2023, el 65,7% de los 2.214 equipamientos deportivos de la ciudad se 
encontraba en un estado de calidad regular o malo, condición que compromete la práctica 
segura de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad. Frente a esa 
realidad, la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los 
escenarios deportivos y recreativos priorizados constituye una respuesta concreta y 
verificable orientada a fortalecer la infraestructura existente, mejorar sus condiciones de 
seguridad, funcionalidad y accesibilidad, y garantizar espacios dignos para el desarrollo 
de la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de la ciudadanía 
caleña. 
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La correcta ejecución de los recursos públicos comprometidos en dichas obras y la 
consecución efectiva de los resultados previstos exigen un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico riguroso, que garantice el cumplimiento de las 
condiciones contractuales pactadas y la adecuada inversión de los recursos asignados. 
Dicho seguimiento excede las labores ordinarias de vigilancia administrativa que podría 
asumir directamente la Entidad, en la medida en que la ejecución simultánea de 
intervenciones en diez (10) escenarios deportivos y recreativos dispersos en cinco (5) 
comunas y un (1) corregimiento del Distrito, con características técnicas, presupuestales 
y territoriales diferenciadas, demanda conocimientos especializados en ingeniería civil, 
arquitectura, estructuras, presupuestos, programación de obra, control de calidad, 
seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Esta circunstancia justifica la 
vinculación de una interventoría externa especializada. 

Los escenarios a intervenir son: 

GRUPO CÓDIGO COMUNA ESCENARIO FRENTE DIRECCIÓN  

GRUPO 
1 

2106-
0120 

21 INVICALI DECEPAZ FRENTE 1 CARRERA 120D Y 120G ENTRE CARRERA 23 
Y 20 

1012-
0004 

10 PASOANCHO FRENTE 5 CALLE 12B ENTRE CARRERA 41 Y CARRERA 
40B 

GRUPO 
2 

0212-
0024 

2 LA FLORA FRENTE 6 AVENIDA 5A ENTRE CALLES 47N Y 48N 

0217-
0002 

2 CIUDAD LOS 
ÁLAMOS 

FRENTE 2 CALLE 62N CON AVENIDA 2C 

GRUPO 
3 

6400-
0032 

CORREGIMIENTO MONTEBELLO FRENTE 
10 

CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO 

1002-
0021 

10 GUABAL FRENTE 3 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 

GRUPO 
4 

1103-
0039 

11 LA INDEPENDENCIA FRENTE 7 CARRERA 41B ENTRE CALLE 30 Y 30A 

1013-
0027 

10 PANAMERICANO FRENTE 9 CALLE 12B CON CARRERA 48A 

GRUPO 
5 

1010-
0010 

10 SELVA FRENTE 4 CALLE 14 CON CARRERA 47 

0803-
0038 

8 SAAVEDRA GALINDO FRENTE 8 TRANSVERSAL 31 CON CALLE 33A 

La contratación de la interventoría antes referida resulta oportuna en la medida en que 
su perfeccionamiento y ejecución deben coincidir con el inicio de los contratos de obra 
derivados de la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1223-2026, de manera que la 
interventoría se encuentre constituida desde el acta de inicio de las obras y pueda ejercer, 
sin solución de continuidad, el acompañamiento previsto para la etapa de preconstrucción 
(levantamiento del “Estado Cero” de cada escenario, revisión de estudios, diseños y 
presupuesto, y verificación de las condiciones previas de cada frente), cuyo plazo máximo 
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es de siete (7) días calendario. La etapa de construcción debe culminar, a más tardar, el 
15 de diciembre de 2026, término con el cual debe articularse el plazo de la interventoría, 
según lo dispuesto en el Requerimiento Técnico MAJA01.04.01.P001.F003 y en el Anexo 
Técnico. La ausencia de interventoría desde el inicio de las obras impediría el ejercicio 
oportuno del control técnico, administrativo y financiero sobre las obligaciones de los 
contratistas, con el consecuente riesgo de afectación a los recursos públicos 
comprometidos y al cumplimiento de la meta de producto 62010010014 del Plan de 
Desarrollo Distrital. 

La contratación es conveniente para los intereses del Distrito y de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación, por cuanto permite dotar a la Entidad de un equipo profesional 
independiente y especializado, distinto del contratista de obra, que verifique con 
objetividad e idoneidad técnica el cumplimiento de las especificaciones, cantidades, 
calidades, diseños, presupuesto y condiciones de seguridad pactadas en el contrato de 
obra. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 obliga a las entidades públicas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado mediante un supervisor o 
un interventor, según corresponda, y dispone que la interventoría procede cuando el 
seguimiento supone conocimiento especializado o cuando la complejidad o extensión del 
contrato lo justifican. En el mismo sentido, la Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente precisa que la entidad puede 
determinar que el alcance de la interventoría cubra, además del componente técnico, el 
administrativo, financiero, contable y/o jurídico, como se prevé en el presente proceso. A 
nivel distrital, el Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali 
(MAJA01.04.M002, numeral 14, “La Vigilancia Contractual”) reitera que dicha labor debe 
ejercerse de manera permanente, con un compromiso real con la obtención de los 
resultados esperados y no como una revisión meramente formal, en tutela de la 
transparencia y de la moralidad administrativa. 

6. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Código Segmento Familia Clase 

80101600 
Servicios de gestión, servicios profesionales de 

empresa y servicios administrativos 
Servicios de asesoría de 

gestión 
Gerencia de 

proyectos 

81101500 
Servicios basados en ingeniería, investigación y 

tecnología 
Servicios profesionales 

de ingeniería 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

7. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

SÍ X  NO  
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ID en el PAA: 21437 

8. ESTUDIO DEL SECTOR 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional”, corresponde a las entidades estatales lo siguiente: “La Entidad Estatal debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

En coherencia con lo expuesto, el organismo, en la etapa de planeación del proceso, 
realizó el estudio del sector relativo al objeto y alcance de la necesidad que se pretende 
satisfacer a través del presente proceso contractual, el cual constituye un anexo del 
presente estudio previo y forma parte integral de este. 

9. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

9.1. OBJETO DEL CONTRATO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE 

RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

4162.010.32.1.1223-2026, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, 

CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI”. 

9.2. ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance de cada una de las actividades sobre las cuales el contratista ejercerá control 
y vigilancia se encuentra detallado en el Anexo Técnico, que hace parte integral del 
contrato de obra a celebrar. 

Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas y el alcance de las obras objeto de interventoría, para lo cual 
deberá consultar los documentos que hacen parte del proceso de Licitación de Obra 
Pública No. 4162.010.32.1.1223-2026, que se adelanta en la plataforma SECOP II, en el 
siguiente enlace: 
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[https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.10810629&isFromPublicArea=True&isModal=False] 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones y en la Matriz 3 – Riesgos, 
aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

A modo de contexto, se relacionan las actividades sobre las cuales deberá hacer 
seguimiento el interventor que resulte seleccionado en el presente proceso. 

9.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A INTERVENIR 

GRUPO FRENTE ESCENARIO DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

GRUPO 1 FRENTE 1 
INVICALI 
DECEPAZ 

(comuna 21) 

Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente 
proyecto se encuentra la transformación de la zona de piscinas en 
desuso en una cancha múltiple para la práctica de actividades deportivas 
y recreativas, atendiendo una necesidad priorizada por la comunidad y 
recuperando un espacio actualmente subutilizado. Las obras incluyen la 
adecuación de la estructura existente, la construcción de una nueva 
superficie en hormigón hidráulico con recubrimiento acrílico deportivo, la 
instalación de porterías, tableros y sistemas de drenaje, así como la 
demarcación reglamentaria de las áreas de juego. Adicionalmente, se 
realizará la adecuación de la zona de juegos húmedos mediante el 
suministro e instalación de juegos interactivos y fuentes de agua, 
fortaleciendo la oferta recreativa y promoviendo el uso seguro y 
adecuado del escenario 

GRUPO 1 FRENTE 5 
PASOANCHO 
(comuna 10) 

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de 
andenes, pisos enchape cerámico y muros en ladrillo, desmonte de 
aparatos sanitarios, grifería, marcos, naves y retiro de escombros a sitio 
autorizado; (2) Adecuación hidrosanitaria: cancelación y reubicación de 
puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua fría PVC y red 
sanitaria PVC, sifones en acero inoxidable antiolor, registros y válvulas; 
(3) Adecuación de muro: cimentación en concreto ciclópeo, viga de 
cimiento, columnas de amarre y muro en bloque estructural cerámico; 
(4) Instalaciones eléctricas: salidas de iluminación, tomacorrientes 
GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (5) 
Pisos y enchapes: relleno en rocamuerta, malla electrosoldada, 
contrapiso reforzado y cerámica antideslizante; (6) Acabados de muros 
y cielos: repello, enchape cerámico, estuco plástico e 
impermeabilización con pintura hidrófuga; (7) Impermeabilización de 
cubierta con manto; (8) Dotación batería sanitaria PMR: lavamanos de 
colgar, grifo antivandálica push, sanitario institucional alongado, 
sanitario de una pieza, barras de seguridad acero inoxidable, silla de 
ducha plegable, ducha teléfono PMR, jaboneras, espejos con inclinación 
y pozuelo en granito pulido; (9) Carpintería metálica: puertas 
entamboradas lámina galvanizada marcos y viga dintel; (10) 
Acondicionamiento andén: demolición, subbase granular, geotextil, 
malla electrosoldada, concreto y junta dilatación; (11) Bordillo de 
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confinamiento concreto; (12) Rampa PMR: excavación, subbase 
granular, geotextil, malla electrosoldada, piso concreto, adoquín táctil 
alerta/guía y acceso con cerramiento metálico (postes galvanizados, 

malla eslabonada y puertas) 

GRUPO 2 FRENTE 6 
LA FLORA 
(comuna 2) 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, con base en el diagnóstico realizado, en el Parque 
Recreativo La Flora se realizará una intervención integral orientada a la 
recuperación y mejoramiento de sus diferentes componentes. Esta 
intervención comprenderá la rehabilitación de la pista de trote mediante 
la demolición de las áreas deterioradas, la conformación y compactación 
de la subrasante y base granular, y la instalación de carpeta asfáltica en 
caliente debidamente compactada y sellada. Asimismo, en los juegos 
infantiles se ejecutarán labores de mantenimiento correctivo que 
incluyen limpieza, lijado, eliminación de óxido, aplicación de imprimante 
anticorrosivo y acabado con esmalte de alta resistencia. 

De igual forma, las bancas del escenario serán objeto de mantenimiento 
mediante limpieza, lijado, eliminación de óxido, aplicación de imprimante 
anticorrosivo y pintura de acabado, además de la reposición y protección 
de los elementos en madera. En las zonas verdes se realizará el retiro 
del material vegetal deteriorado, la nivelación del terreno, el suministro 
de tierra abonada y la instalación de nueva grama natural, acompañada 
de un plan inicial de riego y fertilización para garantizar su adecuado 

establecimiento. 

Finalmente, se rehabilitará el sendero peatonal mediante la demolición 
de los tramos afectados, la adecuación de la subrasante y la base, y la 
construcción de un nuevo sendero en concreto con bordeado en ladrillo. 
Estas actividades permitirán restablecer las condiciones de estabilidad, 
funcionalidad, seguridad y confort del Parque Recreativo La Flora, 
garantizando un adecuado uso y disfrute por parte de la comunidad. 

GRUPO 2 FRENTE 2 
CIUDAD LOS 
ÁLAMOS (comuna 
2) 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral de las 
baterías sanitarias ubicadas en el salón comunal, la cancha de fútbol y 
la cancha sintética de la Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos, así 
como la rehabilitación y optimización de la red de alcantarillado del 
escenario deportivo. Las obras incluyen actividades preliminares de 
localización, demoliciones, desmontes de elementos existentes, manejo 
y disposición de escombros; adecuaciones de mampostería y muros; 
construcción y reparación de estructuras en concreto; modernización de 
las instalaciones hidrosanitarias mediante la reposición de redes de 
abastecimiento y evacuación, así como la construcción y adecuación de 
cajas de inspección y demás elementos asociados al sistema de 
alcantarillado. Asimismo, se ejecutarán mejoras en las instalaciones 
eléctricas para garantizar condiciones adecuadas de iluminación y 
funcionamiento de los espacios intervenidos. 

El proyecto contempla además la reposición de pisos y enchapes, 
adecuación de acabados en muros y cielos, instalación de cielorrasos, 
aplicación de pintura y actividades complementarias de 
embellecimiento. Se realizará la dotación completa de las baterías 
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sanitarias con aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, griferías, 
accesorios institucionales, espejos, barras de apoyo para personas con 
movilidad reducida y demás elementos requeridos para su correcto 
funcionamiento. De igual manera, se instalarán divisiones sanitarias en 
acero inoxidable, puertas, ventanas y demás elementos de carpintería 
metálica. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un 
espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 

GRUPO 3 FRENTE 10 
MONTEBELLO 
(corregimiento) 

El proyecto se ubica en el corregimiento de Montebello, en la ciudad de 
Santiago de Cali. El escenario corresponde a la Cancha Múltiple 
Montebello, identificada con la ficha predial TO06O00410001 y matrícula 
inmobiliaria 370-120605, siendo un bien de uso público de propiedad del 
Municipio de Santiago de Cali. 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, se llevará a cabo la adecuación y reforzamiento de 
los muros de contención existentes mediante la ejecución de obras 
preliminares, movimientos de tierra, construcción de cimentaciones con 
zapatas continuas y muros en concreto reforzado. De igual manera, se 
implementará un sistema de drenaje para los muros y la cancha, 
acompañado de la construcción de un canal disipador que permita el 
adecuado manejo de las aguas lluvias y contribuya a la mitigación de 
procesos de erosión e inestabilidad del terreno.  

Asimismo, se realizará la adecuación de andenes y la instalación de 
cerramiento en las áreas intervenidas, con el propósito de mejorar la 
seguridad, accesibilidad y funcionalidad del escenario deportivo. Todas 
estas actividades están orientadas a prevenir riesgos asociados a 
posibles deslizamientos o fallas del terreno, proteger la infraestructura 
existente y garantizar un espacio público de calidad para el desarrollo 
de actividades deportivas, recreativas y comunitarias en beneficio de los 
habitantes del corregimiento de Montebello. 

GRUPO 3 FRENTE 3 
GUABAL (comuna 
10) 

Dentro de las actividades contempladas para la ejecución del presente 
proyecto se encuentra la adecuación de una batería sanitaria accesible 
para personas en condición de discapacidad, así como la construcción 
y adecuación de rampas de acceso al escenario deportivo y a los 
servicios sanitarios, con el propósito de garantizar condiciones 
adecuadas de accesibilidad, movilidad, seguridad e inclusión para todos 
los usuarios.  

Las intervenciones comprenden obras arquitectónicas, hidráulicas y 
sanitarias, instalación de barras de apoyo y demás elementos de 
accesibilidad, construcción de rampas conforme a la normatividad 
vigente, implementación de señalización inclusiva, ejecución de 
acabados y desarrollo de las obras complementarias requeridas para 
asegurar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad universal y 
el adecuado funcionamiento de la infraestructura. 

GRUPO 4 FRENTE 7 
LA 
INDEPENDENCIA 
(comuna 11) 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, incluye la demolición del piso existente, fundición de 
nueva losa en concreto reforzado, con sus respectivas dilataciones y 
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sellado de juntas, suministro y aplicación de recubrimiento de piso para 
cancha con epóxico y pintura acrílica para demarcación diseñada para 
canchas deportivas, suministros e instalación de juegos de porterías 

completas, El mantenimiento de los drenajes existentes. 

GRUPO 4 FRENTE 9 
PANAMERICANO 
(comuna 10) 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, El proyecto comprende la adecuación de batería 
sanitaria para personas en condición de discapacidad, dentro de las 
baterías sanitarias existentes contemplando demoliciones, desmontes 
de batería sanitaria, adecuaciones hidrosanitarias, muros, instalaciones 
eléctricas instalaciones de pisos acabados en muros y pisos dotaciones 
sanitarias, puerta y adecuación 

GRUPO 5 FRENTE 4 
SELVA (comuna 
10) 

Las intervenciones contemplan: (1) Preliminares: demolición de pisos en 
enchape y concreto, vigas existentes, aparatos sanitarios, rejas 
metálicas, divisiones en lámina y lavatrapero, retiro de escombros y 
saldos a sitio autorizado; (2) Adecuación hidrosanitaria: cancelación y 
reubicación de puntos sanitarios e hidráulicos, instalación de red agua 
fría y red sanitaria, sifones en acero inoxidable antiolor y PVC, válvulas 
de corte, canal en concreto reforzado y tapa en adoquín; (3) 
Instalaciones eléctricas: salidas de iluminación PVC, tomacorrientes 
GFCI, luminarias LED Panel, Conduit y sensores de movimiento; (4) 
Pisos y enchapes en vano: subrasante, relleno roca muerta, malla 
electrosoldada, contrapiso reforzado y cerámica antideslizante 
60x60cm; (5) Acabados de muros y cielos: repello, enchape cerámico, 
estuco plástico e impermeabilización con pintura hidrófuga en muros y 
cielo; (6) Dotación batería sanitaria PMR: lavamanos de colgar ADA, 
grifo antivandálica push, sanitario institucional, sanitario de una pieza, 
barras de seguridad y recta, silla de ducha plegable, ducha teléfono 
PMR, jaboneras push, espejos con inclinación y pozuelo en granito 
pulido; (7) Impermeabilización cubierta: limpieza, mortero de pendiente 
Sika, membrana PVC, bajante aguas lluvias PVC, repello media cana y 
sifón tipo granada; (8) Carpintería metálica: puertas entamboradas en 
lámina galvanizada con marcos y vigas dintel en concreto reforzado; (9) 
Acondicionamiento andenes perimetrales: demolición, subbase granular 
INVIAS clase A, geotextil, malla electrosoldada, andén concreto y junta 
dilatación; (10) Bordillo de confinamiento en acero de refuerzo y cordón 
concreto; (11) Rampa PMR - movimiento de tierra: localización, 
excavación, subbase granular, geotextil; (12) Cimentación y piso rampa: 
viga de cimiento enlace, muro de contención, pantalla en concreto a la 
vista, acero de refuerzo, malla electrosoldada, losa rampa con 
dilataciones y sellado, losetas táctiles alerta/guía; (13) Carpintería 
metálica rampa: baranda con tubería galvanizada con parales verticales 
y flanches para anclaje, ancladas con epóxico. 

GRUPO 5 FRENTE 8 
SAAVEDRA 
GALINDO (comuna 
8) 

Dentro de las actividades específicas contempladas en la ejecución del 
presente proyecto, se llevará a cabo la adecuación integral de un área 
de biosaludables, andenes de conexión, mantenimiento de los juegos 
infantiles existentes y cerramiento perimetral. Las obras incluyen 
actividades preliminares de localización, demoliciones, desmontes de 
elementos existentes, manejo y disposición de escombros; 
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adecuaciones de andenes de conexión, construcción de estructuras en 
concreto para los equipos biosaludables; suministro de acabado en 
pintura para placa en concreto, suministro e instalación de máquinas 
biosaludables, adecuación de drenajes, mantenimiento y adecuación del 
cerramiento perimetral y dotación de mobiliario urbano. 

Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio 
deportivo y recreativo público de calidad, funcional y seguro para el uso 
comunitario. 

Justificación técnica de la organización del proyecto en frentes y grupos 

El proyecto se organiza en diez (10) frentes de obra, uno por cada escenario, agrupados 
en cinco (5) grupos de dos (2) escenarios cada uno, conforme a la distribución prevista 
en el Requerimiento Técnico MAJA01.04.01.P001.F003. 

La organización por frentes y grupos responde a la dispersión territorial de las 
intervenciones —cinco (5) comunas de la zona urbana y el corregimiento de Montebello— 
y a la diversidad de actividades constructivas previstas, y no constituye una 
fragmentación del alcance de la interventoría, la cual se ejerce de manera integral sobre 
la totalidad de los contratos de obra que resulten adjudicados. 

Esta estructura exige a la interventoría implementar mecanismos de control y seguimiento 
diferenciados por obra y por territorio, que deberán presentarse a la supervisión dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de 
obra, así como un formato de seguimiento semanal por cada frente en el que se 
consolide, como mínimo, el avance físico y financiero, las actividades ejecutadas, la 
programación vigente, las novedades, los riesgos identificados, las acciones de 
seguimiento y el registro fotográfico. 

Tipologías de intervención 

Las intervenciones comprenden, de una parte, adecuaciones de baterías sanitarias, 
rampas de acceso y andenes para personas con movilidad reducida (Pasoancho, Guabal, 
Panamericano, La Selva y Ciudad Los Álamos), con componentes hidrosanitarios, 
eléctricos, de acabados y de accesibilidad universal; y, de otra, adecuaciones de 
superficies y espacios deportivos y recreativos (Invicali Decepaz, La Flora, La 
Independencia y Saavedra Galindo – Los Gatos), que incluyen losas en concreto, 
recubrimientos deportivos, pista de trote, juegos infantiles, zona húmeda, biosaludables, 
cerramientos y mobiliario. 

Por su parte, el frente correspondiente a la cancha múltiple del corregimiento de 
Montebello comprende obras de reforzamiento de los muros de contención existentes, 
sistema de drenaje y canal disipador, lo que exige un seguimiento especializado en los 
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componentes estructural y geotécnico. 

La diversidad de estas actividades demanda que la interventoría cuente con 
profesionales en ingeniería civil, arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión social, con las 
dedicaciones previstas en el Anexo Técnico. 

9.2.2. POBLACIÓN BENEFICIADA POR CADA UNA DE LAS OBRAS 
RELACIONADAS Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

De acuerdo con la meta de producto 62010010014 “Escenarios deportivos y recreativos 
de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos”, las obras objeto de 
interventoría aportan diez (10) escenarios adecuados en la vigencia 2026, priorizados en 
función de su estado, del impacto social esperado y de la necesidad de garantizar 
condiciones de seguridad y accesibilidad a los usuarios. 

Los escenarios se localizan en las comunas 2, 8, 10, 11 y 21 y en el corregimiento de 
Montebello, este último identificado en el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de 
Cali 2023 entre los de menor disponibilidad de equipamientos deportivos por habitante 
en la zona rural. Las obras benefician a las comunidades de los barrios del área de 
influencia de cada escenario y, en particular, a la población con movilidad reducida, en 
virtud de las baterías sanitarias, rampas y andenes accesibles previstos en cinco (5) de 
los diez (10) proyectos. 

Estos espacios cumplen una función de encuentro comunitario, promoción de la actividad 
física y aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, en consonancia con los artículos 14 y 15 del Plan de Desarrollo Distrital 2024-
2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, y contribuyen al fortalecimiento del tejido social 
en los territorios intervenidos. 

El alcance de la interventoría comprende los componentes técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo sobre la 
ejecución de los contratos de obra. En el componente técnico, la interventoría verificará 
la correspondencia entre las especificaciones técnicas y las condiciones reales de 
ejecución, controlará las cantidades de obra ejecutadas, la calidad de materiales y 
procedimientos constructivos, y el cumplimiento del cronograma. En el componente 
administrativo y financiero, administrará el expediente contractual, revisará las actas de 
pago y verificará la correspondencia entre el avance físico y los valores facturados. En el 
componente jurídico, hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
a la vigencia de las garantías y documentará los presuntos incumplimientos. En los 
componentes ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificará el cumplimiento 
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del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista de obra y de 
las obligaciones ambientales aplicables. En el componente social, mantendrá informada 
a la comunidad y a los usuarios de cada escenario sobre el desarrollo de las obras. La 
interventoría no ejecuta actividades de obra, no sustituye al contratista de obra en sus 
obligaciones ni las competencias del ordenador del gasto, y actúa como verificador 
independiente con capacidad de emitir conceptos técnicos y formular requerimientos, sin 
facultad de decisión contractual sobre el contrato de obra. Su alcance temporal 
comprende la etapa preconstructiva (revisión de estudios, diseños y presupuesto, y 
verificación de condiciones previas de cada escenario) y la etapa constructiva 
(seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, de seguridad y salud 
en el trabajo, y social), hasta la liquidación del contrato de obra. 

9.3. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución estimado del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y de 
la suscripción del acta de inicio.  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial estimado para el contrato asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($442.161.046), incluidos el IVA, 
todos los impuestos, tributos y contribuciones, y los demás costos directos e indirectos a 
que haya lugar con la ejecución del contrato. 

9.4. FORMA DE PAGO:  

El valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección 
es a precio global fijo no reajustable; por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos 
los costos en que puede incurrir durante la ejecución del contrato, los cuales deberá tener 
en cuenta en el valor de su propuesta.  

La Secretaría del Deporte y la Recreación pagará al contratista el valor del contrato 
mediante actas parciales y acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance facturado 
de las obras ejecutadas del contrato objeto de la interventoría y de acuerdo con los 
recursos realmente dedicados a la obra en el período a facturar, soportadas con los 
informes de la interventoría escritos y digitales; estos porcentajes de avance deberán 
coincidir con los porcentajes de avance de los informes de obra ya facturados; los 
informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos 
se harán de la siguiente manera:  
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Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  

Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por ciento 
(10%), que será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará con la 
presentación de los siguientes documentos:  

● Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por 
el contratista de la obra objeto de interventoría y el Interventor;  

● Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa 
presentación de los documentos adicionales que se detallan más adelante. 

El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos 
aplicados a la interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero nunca 
podrá ser superior al valor nominal o modificado del contrato. 

Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y 
pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme a 
las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 
en la misma por incumplimientos. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja 
PAC de la Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal y a los recursos disponibles 
de la Tesorería Municipal.  

Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o 
documentos soportes, será responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

El valor a facturar se deberá presentar de manera separada para cada frente de obra, si 
el contrato tuvo diferentes frentes de trabajo; el valor distribuido de los costos de 
interventoría se deberá calcular según la proporcionalidad de los costos reales de 
construcción de cada frente y su participación en el costo total del contrato de 
construcción; como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valores de 
manera separada.        

Para proceder al pago parcial, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 

● Factura debidamente diligenciada soportada con el cuadro de distribución de los 
costos de interventoría por frentes (si los hubo). 
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● Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación Municipal, firmada por las partes. 

● Informe de la interventoría donde conste el avance físico, económico, financiero y 
legal por parte del contratista de obra. 

● Informe de la supervisión que incluya certificación que las obras pagadas se 
encuentran debidamente soportadas. 

● Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 
familiar, Sena, ICBF. 

● Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos 
laborales, salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización 
de los trabajos de interventoría. 

● La totalidad de los informes correspondientes al período de facturación y que están 
definidos en el numeral 3.1. SÍNTESIS DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
INTERVENTORÍA INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. 

El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a 
satisfacción de los trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de la 
interventoría del informe consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del 
contrato. La factura de pago final deberá estar acompañada, además de los documentos 
anteriores, de los siguientes documentos: 

● Recibo de la obra objeto del contrato de construcción, debidamente aprobada por 
la supervisión y recibida a satisfacción por la misma.  

● Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Para el caso de 
contratos que tengan varios frentes de trabajo, la interventoría debe presentar el 
informe consolidado final de la intervención en cada frente de trabajo; este informe 
será requisito para aprobar y tramitar el respectivo pago. 

Debe incluir entre otros datos: Descripción de las actividades ejecutadas y relación 
de pagos. 

● Seguimiento al programa de seguridad industrial. 

● Seguimiento al plan de calidad. 

● Acta final de recibo de obra. 

● Acta de liquidación del contrato de obra. 

● Acta de liquidación del contrato de interventoría. El interventor deberá entregar, 
como parte del contrato de obra, el cuadro de distribución de los costos totales de 
interventoría por cada frente de obra, si los hubiera. 
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● Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 

● Actas del comité de obra. 

● Bitácora de obra. 

Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría incluyendo: notificaciones 
al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos 
constructivos, equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las contestaciones. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 
correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la 
normatividad tributaria y según las características tributarias del contratista; igualmente, 
el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca realiza los 
siguientes descuentos por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta: 

Concepto según valor del contrato 
% del valor 
del contrato 
antes de IVA 

Estampilla Adulto Mayor - Deducción estampilla Pro Adulto Mayor 2,00% 

Estampilla Procultura - Deducción estampilla Procultura con base 1,00% 

Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales 1,00% 

Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 
2.196UVTs 

3,50% 

Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc 
EstamProuniverpacifico PN 

0.50% 

Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv  
del Valle 

2,00% 

Estampilla Justicia Familia  2,00% 

Tasa Pro Deporte y Recreación  Acuerdo No. 0530 de 2022 2,00% 

9.5.1 FACTOR MULTIPLICADOR 

9.5.1.1 FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL Y ALCANCE CONTRACTUAL 

9.5.1.1.1 Para efectos de la estructuración, ejecución, seguimiento y pago de la 
consultoría, se adopta como referente jurisprudencial la sentencia proferida por el 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
A, el quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026), expediente 
52001233300020230024202 (74.082), Consejero Ponente José Roberto Sáchica 
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Méndez. La providencia analizó la incidencia de la modalidad real de vinculación del 
personal sobre un factor multiplicador cuya estructura económica incluía componentes 
prestacionales propios de relaciones laborales. 

 La sentencia precisó que el hecho de que el factor multiplicador se hubiera 
estructurado sobre el supuesto de vinculación laboral no significaba, por sí solo, que el 
interventor estuviera contractualmente obligado a vincular todo el personal mediante 
contratos de trabajo, cuando tal obligación no estaba expresamente prevista en el 
contrato ni en los documentos que lo integraban. No obstante, la Sala determinó que, 
cuando el acuerdo contractual prevé una regla de ajuste, el componente prestacional no 
causado por la utilización de contratos de prestación de servicios no puede ser 
reconocido como si se hubiera causado bajo una relación laboral. Consejo de Estado, 
Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 15 de mayo de 2026, expediente 74.082, 
págs. 18 a 20. 

De igual forma, la providencia distinguió expresamente entre el ajuste de un componente 
específico del factor multiplicador y un esquema de reembolso de gastos. La reducción 
del componente prestacional no causado no convierte el contrato en uno de reembolso 
de costos ni autoriza a reconstruir de manera general todos los gastos reales del 
consultor; los demás componentes de la estructura económica permanecen sometidos a 
lo pactado y al riesgo empresarial asumido. Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección A, Sentencia del 15 de mayo de 2026, expediente 74.082, págs. 15, 19 y 20. 

En aplicación de esta regla y para evitar cualquier ambigüedad en el presente proceso, 
se establece expresamente que el CONSULTOR podrá vincular el personal requerido 
para la ejecución del contrato mediante contrato laboral directo y/o mediante contrato de 
prestación de servicios celebrado directamente con cada profesional, siempre que se 
cumplan integralmente los perfiles, experiencia, dedicación, permanencia, disponibilidad 
y demás condiciones establecidas en los documentos contractuales. La modalidad de 
vinculación elegida determinará el factor multiplicador aplicable para efectos de la 
elaboración, revisión y aprobación de las actas de pago de la consultoría. 

9.5.1.1.2 El INTERVENTOR deberá vincular directamente a todo el personal 
profesional, técnico, administrativo y de apoyo que ejecute el contrato de interventoría, 
incluido el Personal Clave Evaluable y el personal mínimo requerido en el Anexo Técnico 
y en el Requerimiento Técnico. La obligación aplica cualquiera que sea la forma de 
vinculación: contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios. El contrato de 
vinculación se celebrará entre el INTERVENTOR y cada persona natural. 

9.5.1.1.3 Cuando el INTERVENTOR sea un consorcio o una unión temporal, la 
obligación se entenderá cumplida si el contrato lo celebra la estructura plural o cualquiera 
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de sus integrantes. En ese caso, el contrato deberá indicar que la vinculación se hace 
para ejecutar el contrato de interventoría resultante del Concurso de Méritos No. 
4162.010.32.1.1538-2026. 

9.5.1.1.4 No se aceptará el suministro del personal por medio de empresas de 
servicios temporales, cooperativas, sociedades de intermediación, subcontratistas ni 
otros terceros. Tampoco se aceptarán contratos de trabajo o de prestación de servicios 
celebrados por el profesional con una persona natural o jurídica distinta del 
INTERVENTOR, aunque esa persona tenga vínculos comerciales o societarios con él. El 
INTERVENTOR responde de forma exclusiva por los salarios y prestaciones sociales del 
personal que vincule laboralmente; los honorarios del personal que vincule por prestación 
de servicios, y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los parafiscales, 
cuando correspondan, así como las demás obligaciones que nazcan de estas 
vinculaciones. 

9.5.1.1.5 Factor multiplicador para personal con vinculación laboral directa (FM-L). Al 
personal que el INTERVENTOR vincule mediante contrato de trabajo se le aplicará, en 
las actas de pago, el factor multiplicador ofertado por el adjudicatario en su propuesta 
económica (1_ FORMULARIO 1_ OFERTA ECONÓMICA), en adelante FM-O. En 
consecuencia: FM-L = FM-O. El FM-O se entiende comprensivo de la totalidad de los 
salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales, gastos 
directos, gastos generales y honorarios del INTERVENTOR, y permanecerá invariable 
durante la ejecución del contrato, incluidas sus prórrogas. 

9.5.1.1.6 Factor multiplicador para personal vinculado mediante contrato de 
prestación de servicios (FM-PS). Al personal que el INTERVENTOR vincule directamente 
mediante contrato de prestación de servicios se le aplicará, en las actas de pago, un 
factor multiplicador de uno coma treinta y tres (1,33), estructurado conforme al numeral 
9.5.3.2 del presente documento. 

9.5.2. MODALIDADES DE VINCULACIÓN Y EFECTO ECONÓMICO PARA LAS         
ACTAS DE PAGO 

9.5.2.1 VINCULACIÓN LABORAL DIRECTA. Cuando el CONSULTOR vincule al 
profesional mediante contrato de trabajo, será aquel, en su condición de empleador, 
quien asuma las obligaciones salariales, prestacionales, de seguridad social, parafiscales 
y demás cargas legalmente aplicables. Para efectos de las actas de pago de la 
consultoría, a este personal se le aplicará el factor multiplicador correspondiente a 
vinculación laboral directa, siempre que la modalidad se encuentre debidamente 
acreditada con los soportes contractuales, laborales, de nómina y de seguridad social 
exigibles. 
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9.5.2.2 VINCULACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. Cuando el CONSULTOR vincule directamente al profesional mediante 
contrato de prestación de servicios, no se reconocerán dentro del factor multiplicador 
componentes de prestaciones sociales laborales a cargo del CONSULTOR que no se 
causen bajo dicha modalidad. El profesional deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en calidad de independiente, 
conforme al régimen legal aplicable. Para efectos de las actas de pago de la consultoría, 
a este personal se le aplicará el factor multiplicador específico para prestación de 
servicios. 

9.5.2.3. La aplicación de uno u otro factor multiplicador se efectuará individualmente 
para cada profesional y para cada período objeto de cobro. La sola inclusión de un 
profesional en la propuesta, la aprobación de su hoja de vida o su presencia en un listado 
de personal no determina el factor aplicable; deberá acreditarse la modalidad real de 
vinculación correspondiente al período incorporado en el acta de pago. 

9.5.3. FACTORES MULTIPLICADORES APLICABLES 

Los factores que se indican a continuación corresponden a la estructura económica 
definida por la Entidad en el archivo “20260906.FactorMultiplicador.xlsx”. Estos valores 
constituyen parámetros contractuales del presente proceso y no porcentajes fijados por 
la sentencia del Consejo de Estado. La providencia se utiliza como fundamento jurídico 
para diferenciar el tratamiento del componente prestacional según la modalidad real de 
vinculación. 

9.5.3.1. FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL VINCULADO 
LABORALMENTE : Será el que presente el futuro contratista en su propuesta 
económica. 

9.5.3.2. FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL VINCULADO MEDIANTE 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ÍTEM CONCEPTO PORCENTAJE / FACTOR 

1.1. Valor base del servicio profesional 100,00% 

1.2. a 1.12. 
Componentes prestacionales 
laborales a cargo del empleador 

0,00% 

2. Gastos directos 2,90% 

3. Gastos generales 15,00% 
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4. 
Honorarios (utilidad del consultor y 
costos no previstos) 

15,00% 

 
FACTOR MULTIPLICADOR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1,33 

 
9.5.3.2.1 En consecuencia, el factor multiplicador aplicable al personal vinculado 
directamente mediante contrato de prestación de servicios será: FM-PS = 1,33. 

9.5.3.3 FÓRMULAS DE APLICACIÓN PARA LAS ACTAS DE PAGO 

9.5.3.3.1. PERSONAL CON VINCULACIÓN LABORAL DIRECTA: VPL = VBM × 
FM-L × D × M. Donde: VPL corresponde al valor reconocible del profesional en el acta de 
pago; VBM es el valor base mensual del perfil; FM-L es el factor multiplicador laboral 
ofertado por el adjudicatario en su propuesta económica (1_ FORMULARIO 1_ OFERTA 
ECONÓMICA); D es la dedicación contractual expresada en forma decimal; y M 
corresponde al número de meses o fracción equivalente efectivamente ejecutada y 
acreditada durante el período objeto de pago. 

9.5.3.3.2. PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS: VPS = VBM × FM-PS × D × M. Donde: VPS corresponde al valor reconocible 
del profesional en el acta de pago; VBM es el valor base mensual del perfil; FM-PS es el 
factor multiplicador para prestación de servicios de 1,33; D es la dedicación contractual 
expresada en forma decimal; y M corresponde al número de meses o fracción equivalente 
efectivamente ejecutada y acreditada durante el período objeto de pago. 

9.5.3.3.3 Fórmula consolidada para la determinación del componente de 
personal en las actas de pago. Para efectos de la elaboración, revisión, aprobación y 
reconocimiento de cada acta de pago de la consultoría, el valor total reconocible 
correspondiente al componente de personal se determinará separando los profesionales 
según la modalidad real de vinculación acreditada durante el período objeto de cobro. El 
valor reconocible será el resultado de sumar: (i) el valor base efectivamente ejecutado 
del personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios, afectado por el 
factor multiplicador FM-PS; y (ii) el valor base efectivamente ejecutado del personal con 
vinculación laboral directa, afectado por el factor multiplicador FM-L. 
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VTP = [Σ (VBMPS,i × Di × Mi)] × FM-PS + [Σ (VBML,j × Dj × Mj)] × FM-L 

VTP = [Σ (VBMPS,i × Di × Mi)] × 1,33 + [Σ (VBML,j × Dj × Mj)] × (Factor multiplicador 
ofertado por el adjudicatario en su propuesta económica (1_ FORMULARIO 1_ OFERTA 
ECONÓMICA)) 

9.5.3.3.4. Para la aplicación de la fórmula anterior: VTP corresponde al valor total 
reconocible del componente de personal en el acta de pago; VBMPS,i corresponde al 
valor base mensual del profesional i vinculado mediante contrato de prestación de 
servicios; VBML,j corresponde al valor base mensual del profesional j vinculado 
laboralmente; D corresponde a la dedicación contractual expresada en forma decimal; M 
corresponde al número de meses o fracción equivalente efectivamente ejecutada y 
acreditada en el período; FM-PS corresponde al factor multiplicador para prestación de 
servicios, equivalente a 1,33; y FM-L corresponde al factor multiplicador para vinculación 
laboral directa, equivalente al factor multiplicador ofertado por el adjudicatario en su 
propuesta económica (1_ FORMULARIO 1_ OFERTA ECONÓMICA). 

9.5.3.3.5. La clasificación de cada profesional dentro de uno u otro componente 
deberá corresponder exclusivamente a la modalidad real de vinculación acreditada para 
el período objeto del acta de pago. No será procedente aplicar el factor multiplicador 
laboral a profesionales vinculados mediante contrato de prestación de servicios, ni aplicar 
simultáneamente ambos factores respecto de un mismo profesional y período. Cuando 
durante la ejecución contractual un profesional modifique su modalidad de vinculación, el 
cálculo deberá efectuarse separadamente para cada período, aplicando el factor 
multiplicador correspondiente a la modalidad efectivamente acreditada. 

9.5.2. CONTRATACIÓN DIRECTA DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONSULTOR 
Y TRAZABILIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL 

9.5.2.1. Contratación directa del personal por parte del CONSULTOR 
CONTRATISTA. Todos los contratos laborales y todos los contratos de prestación de 
servicios mediante los cuales se vincule al personal mínimo, profesional, técnico, 
administrativo o de apoyo requerido para la ejecución de la consultoría deberán ser 
suscritos directamente entre el CONSULTOR CONTRATISTA y el respectivo profesional. 
Para efectos del presente contrato y de las actas de pago, la documentación deberá 
permitir identificar de manera inequívoca al CONSULTOR CONTRATISTA como la parte 
que vincula al profesional para la ejecución de la consultoría. No se admitirá como 
acreditación de la vinculación contractual del personal exigido un contrato laboral o de 
prestación de servicios celebrado exclusivamente con una empresa, persona natural o 
jurídica distinta del CONSULTOR CONTRATISTA. 
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9.5.2.2. Para efectos de acreditar el personal y determinar los valores reconocibles 
en las actas de pago, no serán aceptadas como soporte suficiente planillas de seguridad 
social pagadas o reportadas por empresas, empleadores o contratantes diferentes del 
CONSULTOR CONTRATISTA respecto del profesional que se pretende reconocer en el 
período correspondiente. La documentación deberá mantener trazabilidad verificable 
entre el CONSULTOR CONTRATISTA, el profesional, el contrato de vinculación, el 
período ejecutado, la remuneración u honorarios pactados, el pago efectuado, la 
seguridad social correspondiente y el factor multiplicador aplicado. 

9.5.2.3. Para el personal vinculado laboralmente deberá acreditarse, como mínimo 
y según resulte legalmente exigible, el contrato de trabajo suscrito directamente con el 
CONSULTOR CONTRATISTA, la nómina o soporte equivalente, el pago salarial y la 
planilla PILA correspondiente a su condición de dependiente, con trazabilidad respecto 
del CONSULTOR CONTRATISTA. Para el personal vinculado mediante prestación de 
servicios deberá acreditarse el contrato celebrado directamente entre el CONSULTOR 
CONTRATISTA y el profesional, la cuenta de cobro o factura cuando corresponda, el 
soporte de pago y la planilla PILA del profesional en condición de independiente 
correspondiente al período ejecutado. 

9.5.2.4. La regla anterior se establece para efectos estrictamente contractuales, 
financieros y de trazabilidad de las actas de pago de la consultoría. Su aplicación no 
implica que la supervisión o la interventoría declaren la existencia o inexistencia de una 
relación laboral, competencia que corresponde a las autoridades legalmente habilitadas. 

9.5.3 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LAS ACTAS 
DE PAGO 

9.5.3.1. Previo a la aprobación de cada acta de pago, la supervisión o interventoría, 
según corresponda, verificará por cada profesional: (i) perfil aprobado; (ii) modalidad real 
de vinculación; (iii) vigencia del contrato de vinculación; (iv) dedicación y permanencia 
exigidas; (v) período efectivamente ejecutado; (vi) productos, actividades e informes 
asociados; (vii) soporte de pago al profesional; (viii) seguridad social correspondiente; y 
(ix) factor multiplicador aplicable. 

9.5.3.2. El acta de pago deberá identificar, por cada profesional, el valor base 
mensual, porcentaje de dedicación, tiempo reconocido, modalidad de vinculación 
acreditada, factor multiplicador aplicado y valor resultante. La supervisión o interventoría 
no deberá certificar un factor multiplicador laboral cuando los documentos del período 
acrediten una vinculación mediante prestación de servicios. 
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9.5.3.3. La falta de acreditación de la modalidad real de vinculación, la ausencia de 
los soportes de seguridad social correspondientes, la presentación de documentos que 
no permitan establecer la trazabilidad exigida o la inconsistencia entre la modalidad 
acreditada y el factor multiplicador solicitado impedirá reconocer ese componente dentro 
del acta de pago hasta tanto la situación sea aclarada y soportada conforme a los 
documentos contractuales y al debido proceso aplicable. 

9.5.3.4. La aplicación diferenciada de los factores FM-L y FM-PS constituye 
una regla económica expresa del presente proceso para la liquidación de las actas 
de pago. Su finalidad es asegurar que el componente prestacional laboral se 
reconozca únicamente cuando corresponda a la modalidad de vinculación 
efectivamente acreditada, manteniendo los demás componentes del factor 
conforme a la estructura económica definida por la Entidad. 

9.5.3.4. La aplicación diferenciada de los factores FM-L y FM-PS constituye una 
regla económica expresa del presente proceso para la liquidación de las actas de pago. 
Su finalidad es asegurar que el componente prestacional laboral se reconozca 
únicamente cuando corresponda a la modalidad de vinculación efectivamente acreditada, 
manteniendo los demás componentes del factor conforme a la estructura económica 
definida por la Entidad. 

9.5.4 REFERENCIA JURISPRUDENCIAL 

9.5.4.1.    COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de mayo de 2026. Expediente 
52001233300020230024202 (74.082). Consejero Ponente: José Roberto Sáchica 
Méndez. Págs. 15, 18, 19 y 20 del documento aportado. La referencia corresponde a la 
copia de la providencia suministrada para la elaboración del presente numeral. 

9.5.5. PLAZO PAGO FACTURAS 

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación por el 
contratista de interventoría en la ventanilla única de la Secretaría del Deporte y la 
Recreación,  previamente aprobada por parte de la supervisión y que ésta cumpla con 
todas las condiciones requeridas por parte del Departamento Administrativo de Hacienda 
Distrital, la cual se materializa a través de la fecha de contabilización de la respectiva 
factura, y cuya evidencia estará en el comprobante de egreso expedido por el 
Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Santiago de Cali 
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9.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución se circunscribe al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en los diez (10) frentes de obra 
correspondientes a los escenarios Invicali Decepaz (comuna 21); Pasoancho, Guabal, 
Panamericano y La Selva (comuna 10); La Flora y Ciudad Los Álamos (comuna 2); La 
Independencia (comuna 11); Saavedra Galindo – Los Gatos (comuna 8), y la cancha 
múltiple del corregimiento de Montebello, en las direcciones relacionadas en el acápite 
de descripción de la necesidad. 

9.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las obligaciones específicas que en detalle se desarrollan en el Anexo 
Técnico y en la minuta del contrato, el interventor deberá cumplir, entre otras, las 
siguientes obligaciones agrupadas por componentes: 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido 
en el presente documento y en sus anexos. 

2. Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato. 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se formulen, 
dentro de los tres (3) días siguientes a la petición del supervisor o de quien designe 
la Entidad. 

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales y/o 
equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidas. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo 
de trabajo definido en los documentos precontractuales, en los plazos acordados 
con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato, de conformidad con lo requerido por el contratante. 

8. Cumplir las normas de gestión ambiental, así como las normas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del 
contrato, y atender las acciones y evidencias que deban presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato. 

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar y dar cumplimiento a las normas de afiliación y 
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pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera 
oportuna. Deberá acreditar el pago de los aportes a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta, de 
acuerdo con la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a la que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato, o que tenga 
incidencia en ella, cuando sea requerida por la Entidad. 

12. Cumplir lo establecido en la documentación precontractual, específicamente en los 
lineamientos de personal referentes a los perfiles profesionales y al porcentaje de 
dedicación de estos. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Proceso de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deberán 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las 
hojas de vida de los aspirantes, con sus respectivos soportes, para evaluación de 
la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la 
solicitud de cambio. La persona que reemplace al profesional del Personal Clave 
Evaluable deberá cumplir los requisitos mínimos descritos en los documentos 
precontractuales y acreditar el año de experiencia específica adicional y/o el título 
de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje en los términos del numeral 4.2.3 del Documento Base de los 
Pliegos Tipo. 

14. Cumplir las condiciones ofertadas en la propuesta presentada a la Entidad en lo 
atinente al Factor de Sostenibilidad y de Apoyo a la Industria Nacional. 

15. Prestar de manera presencial, en la ciudad de Santiago de Cali, el porcentaje de 
dedicación indicado en la propuesta económica para el Personal Clave Evaluable. 

16. Presencialidad de la dedicación. Cumplir de manera presencial el porcentaje de 
dedicación ofrecido y aprobado para cada integrante del personal mínimo, en los 
escenarios deportivos objeto de la obra de mantenimiento, en la sede de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación o en los lugares que el supervisor designe 
dentro del Distrito. 

17. Atención de requerimientos. Atender de manera presencial, por intermedio del 
director de interventoría o del profesional que corresponda según la materia, los 
requerimientos, citaciones, comités, visitas técnicas y reuniones que formule la 
Secretaría. Deberá concurrir dentro del término que se fije en cada requerimiento 
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y, en ausencia de término expreso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
a su comunicación. Si se trata de situaciones que comprometan la estabilidad de 
la obra, la seguridad de las personas o la continuidad de la prestación del servicio 
en los escenarios, la atención será inmediata. 

18. Soporte y verificación. Llevar un registro diario de asistencia del personal (planilla 
o bitácora de obra suscrita por cada profesional), que hará parte integral del 
informe mensual de interventoría. Este registro será requisito para la aprobación 
del pago y podrá ser verificado en cualquier momento por el supervisor. 

19. Correspondencia con el factor multiplicador. Los componentes prestacionales y de 
seguridad social incluidos en el factor multiplicador de la propuesta económica 
deberán corresponder a costos efectivamente asumidos por el contratista 
interventor respecto del personal mínimo clave. Cuando el supervisor verifique que 
algún integrante de dicho personal no se encuentra vinculado mediante contrato 
de trabajo, o que los aportes no se liquidaron como trabajador dependiente sobre 
el salario pactado, la Entidad podrá abstenerse de reconocer el componente del 
factor multiplicador correspondiente a ese profesional por el periodo del 
incumplimiento. 

OBLIGACIONES FRENTE AL PROYECTO 

El contratista deberá asumir las obligaciones específicas señaladas a continuación y 
las demás contenidas en el ordenamiento jurídico. 

A. GENERALES 

 

1. Conocer la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, 
a fin de contar con la mayor información posible sobre el origen del contrato o 
convenio. 

2. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficiencia del contrato o 
convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos, de acuerdo con el 
ejercicio de la etapa de planeación y la identificación de riesgos de los documentos 
del proceso. 

3. Informar y denunciar ante las autoridades competentes, con los soportes 
correspondientes, cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública. 

4. Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que, a su juicio, 
afecten la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 

5. Cooperar con el organismo y con el contratista en el logro de los objetivos 
contractuales pactados. 

6. Mantener comunicación permanente con el contratista y con las autoridades del 
organismo. 
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B. TÉCNICAS 

 

1. Realizar el seguimiento integral del contrato de obra pública, ejerciendo en todo 
momento el control y la vigilancia sobre su cumplimiento. 

2. Vigilar la correcta ejecución del contrato de obra por parte del constructor y 
asegurar que cumpla las especificaciones técnicas contratadas, el presupuesto, el 
cronograma y los plazos, verificando que estos se ajusten a las cantidades, calidad 
y especificaciones contratadas para la obra pública. 

3. Colaborar con el contratista de obra para la correcta ejecución del objeto del 
contrato. 

4. Verificar que el contratista de obra cumpla las obligaciones previstas en el contrato. 
5. Determinar, de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que 

el contratista de obra debe realizar las actividades contratadas. 
6. Evaluar y certificar la calidad de ejecución de los sistemas constructivos 

necesarios para el desarrollo de las actividades del contrato de obra, realizando, 
de ser necesario, las pruebas o ensayos para su corroboración. 

7. Verificar, conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del 
contrato de obra, así como la experiencia del equipo, su perfil y el pago de 
honorarios y salarios del talento humano, según sea el caso, de acuerdo con lo 
pactado en el contrato de obra pública objeto de la interventoría. 

8. Alertar al ordenador del gasto y a la supervisión, con evidencias técnicas o fácticas, 
sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto 
contractual dentro de los plazos establecidos. 

9. Suministrar al contratista la información que requiera para la ejecución del 
contrato, así como todos los medios necesarios para su desarrollo. 

10. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el contrato; igualmente, comprobar que los planos, estudios, 
diseños, licencias, permisos, autorizaciones, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas requeridas se encuentren actualizados y/o vigentes para 
la ejecución del contrato, cuando se trate de obra y cuando aplique. 

11. Proyectar y justificar, para la firma del ordenador del gasto, las actas de 
suspensión y reinicio del contrato, cuando se presenten las causas que las 
originen. 

12. Elaborar las actas de ejecución y de recibo a satisfacción, y proyectar desde el 
punto de vista técnico las actas que motiven modificaciones de cualquier tipo, 
incluidas las de mayores y menores cantidades de obra, adiciones o prórrogas al 
contrato. 
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13. Proyectar, elaborar y gestionar las actas de terminación y liquidación del contrato 
de obra pública, con sus respectivos archivos adjuntos y documentos entregables. 

14. Verificar que los equipos técnicos y la maquinaria requeridos para la ejecución de 
la obra pública objeto de la interventoría correspondan con los exigidos y operen 
con la calidad esperada. 
 

C. JURÍDICAS 

 

1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
del contrato objeto de la interventoría. 

2. Mantener informados a la supervisión y/o al ordenador del gasto de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. Asimismo, en caso de incumplimiento por 
parte del contratista de obra de cualquiera de sus obligaciones contractuales, 
adelantar los trámites necesarios para la aplicación de las sanciones contractuales 
a que haya lugar. 

3. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, desde la etapa 
de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente físico y electrónico. 

4. Solicitar el trámite respectivo para los eventos de adición, prórroga, cesión o 
cualquier modificación del contrato, con la debida anticipación a la fecha de 
vencimiento del contrato, en el caso de las adiciones, o a la fecha en la cual se 
pretenda suscribir el documento, en el caso de las modificaciones. 

5. Asegurar que el contratista de obra se ciña a la ley en todas sus actuaciones. 
6. Solicitar al contratista de obra la actualización de las garantías cuando existan 

modificaciones al contrato de obra, y revisar su suficiencia. 
7. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato de obra objeto de la interventoría 

que puedan afectar la ecuación contractual. 
8. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
9. Informar permanentemente a la aseguradora sobre las irregularidades 

presentadas en el contrato de obra objeto de la interventoría. 
10. Las demás que, de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, 

correspondan al contrato y a la función de interventoría. 
 

D. ADMINISTRATIVAS 

 

1. Expedir los informes de interventoría que detallen el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista de obra. En el evento en que se observe algún 
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tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el interventor deberá 
adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente. 

2. Informar a la aseguradora el inicio del contrato de obra del cual es interventor. 
3. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista de obra las actas contractuales 

a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. 
4. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades y avances 

que se presenten durante la ejecución del contrato. 
5. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista de obra, la 

supervisión, el ordenador del gasto y la Dirección de Contratación de la Entidad, 
con el fin de lograr la debida ejecución contractual. 

6. Suscribir, en conjunto con el contratista de obra, el acta de inicio una vez se 
verifiquen la respectiva afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
la aprobación de garantías cuando aplique, la emisión del registro presupuestal y 
los demás requisitos de legalización y ejecución del contrato, junto con el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra previas a la 
suscripción del acta de inicio. Sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución 
no podrá suscribirse dicha acta. 

7. Recomendar oportunamente al ordenador del gasto las modificaciones necesarias 
al contrato para el cumplimiento del objeto, anexando los documentos requeridos 
y su justificación técnica. 

8. Exigir al contratista de obra pública la respectiva afiliación al Sistema de Seguridad 
Social Integral y los pagos mensuales durante la ejecución contractual. Además, 
constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en los 
salarios estipulados en la oferta. 

9. Informar al ordenador del gasto y a la supervisión sobre la materialización de 
riesgos posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de afectación 
de garantías, según el caso. 

10. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecución del contrato 
de obra, hasta su liquidación, en el expediente físico y en el expediente electrónico 
del SECOP II, si hay lugar a ello. 

11. Obrar con diligencia, de manera que se eviten sobrecostos o perjuicios para el 
contratista, por lo que, en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones 
a que hubiere lugar para que la ejecución del contrato de obra no se vea afectada 
por negligencia alguna. 

12. Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoría interna. 
13. Resolver y/o responder con oportunidad las consultas, solicitudes o peticiones que 

presente el contratista de obra y formular las observaciones que estime 
convenientes. 
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E. FINANCIERAS 

 

1. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato de obra. 
2. Revisar las facturas o cuentas de cobro que presente el contratista de obra, junto 

con sus respectivos soportes, antes de que estas sean tramitadas. 
3. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus 

respectivos impuestos y deducciones. 
4. Orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del 

contrato. 
5. Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los 

pactados en el contrato inicial y con los precios de mercado. 
6. Gestionar el pago al contratista de obra, con base en el recibo a satisfacción parcial 

o total, previa revisión de la factura. 
7. Controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato de obra y 

autorizar los pagos derivados, así como los aspectos contables, de seguridad 
social y tributarios. 

8. Vigilar la correcta ejecución de los pagos del presupuesto de obra aprobado. 
9. Cumplir las indicaciones del procedimiento implementado por el Departamento 

Administrativo de Hacienda en cuanto al manejo financiero. 
 

F. AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 

1. Vigilar y certificar la correcta disposición, por parte del contratista de obra, de los 
residuos sólidos (escombros) y demás materiales contaminantes que se 
produzcan como resultado del desarrollo de las actividades constructivas 
contempladas en el contrato de obra pública. 

2. Vigilar y verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de sostenibilidad 
por parte del contratista de obra, de acuerdo con lo pactado. 

3. Divulgar y aplicar la política ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
establecida por el contratante, el Ministerio de Salud y Protección Social o 
cualquier entidad del orden nacional o distrital que determine la aplicación de 
protocolos de bioseguridad, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos 
para la salud, la seguridad o el ambiente. El contratista deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental y a prevenir riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades, y cumplirá todas las leyes 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, la fauna o la salud humana, ni 
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contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas 
normas se considerará incumplimiento grave del contrato, y el contratante podrá 
aplicar la cláusula penal o las multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las 
demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente 
del orden distrital o nacional. 

4. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto. 

5. Presentar la relación de los equipos y/o la maquinaria utilizados por el contratista. 
6. Entregar copia de la certificación periódica de mantenimiento de los baños 

móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la 
autoridad ambiental competente. 

7. Presentar un resumen de las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus 
respectivos soportes. 

8. Presentar el informe de accidentes e incidentes de trabajo del periodo, tanto del 
contratista de obra como del INTERVENTOR. 

9. Verificar las afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema 
General de Seguridad Social Integral. 

10. Presentar las afiliaciones y pagos del personal del contrato de INTERVENTORÍA 
al Sistema General de Seguridad Social Integral. 

11. Presentar certificación expedida por la empresa interventora en la que conste que 
se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos 
por el contratista de obra para el respectivo informe. 
 

G. GESTIÓN DE SEGUROS 

 

Realizar los procesos y actividades enfocados en asegurar el cumplimiento, por parte del 
contratista de obra, de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento 
de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando, entre otros 
aspectos, que el contratista los entregue oportunamente al DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, de acuerdo 
con lo definido en el contrato y en las modificaciones que se presenten. 

H. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Diseñar e implementar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y 
realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimizar los 
impactos que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del contrato de obra. 
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I. OTRAS FUNCIONES 

 

Con el fin de procurar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y una mayor 
eficiencia en su administración, la INTERVENTORÍA comprende, además de la gestión 
técnica, el control financiero, económico, ambiental y jurídico del contrato de obra, por lo 
cual deberá apoyar, asistir y asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN en todos los asuntos de orden 
técnico, financiero, económico, ambiental y jurídico que se susciten durante la ejecución 
de las obras, suministrando oportuna información sobre estos, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que 
sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 

1. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

2. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. 

3. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. 

4. Llevar y mantener actualizado el archivo de la INTERVENTORÍA, de tal manera 
que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del 
contrato, y diligenciar diariamente la bitácora del contratista. 

5. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
contratista. 

6. Responder en primera instancia y someter a aprobación del DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
las reclamaciones que presente el contratista. 

7. Prestar apoyo al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para resolver las peticiones y reclamos del 
contratista de obra. 

8. En general, asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN en todos los asuntos jurídicos 
que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la INTERVENTORÍA. 

9. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
10. Realizar semanalmente reuniones de evaluación de obra con el contratista o su 

representante, en las cuales participará, por derecho propio, el DISTRITO 
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ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN o su delegado. De dichas reuniones se levantará un acta suscrita 
por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y custodiadas 
por la INTERVENTORÍA. 

INTEGRACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 

Para todos los efectos legales y contractuales, el “Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría” 
del presente proceso se considera parte integral e inseparable del presente contrato. 
Todas las obligaciones, productos a entregar y especificaciones técnicas descritas en 
dicho Anexo serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista. En caso de existir 
alguna discrepancia entre las cláusulas del presente contrato y las especificaciones del 
Anexo Técnico, prevalecerán las disposiciones del Anexo Técnico, a menos que el 
contrato disponga expresamente lo contrario. 

9.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las contenidas en el artículo 5.° de la Ley 80 de 1993, el contratista de 
interventoría estará obligado a: acatar la Constitución Política, la ley y las disposiciones 
proferidas por las autoridades competentes; cumplir con las obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, en los términos del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002; custodiar y no divulgar la documentación e información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, sin previa autorización 
de la Entidad; obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones injustificadas; preservar el equilibrio económico del contrato mientras se 
encuentren vigentes las garantías constituidas; constituir la garantía única dentro del 
término establecido en los estudios previos y el contrato; y, en general, ejecutar el objeto 
contratado con responsabilidad, idoneidad y en los plazos y condiciones pactados, 
garantizando su cabal y oportuna ejecución. 

1. Utilizar todos sus conocimientos, herramientas, instrumentos e idoneidad para dar 
cumplimiento al objeto del contrato. 

2. Presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato para el 
seguimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Consultar con la Secretaría del Deporte y la Recreación las inquietudes que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato. 

4. Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos 
y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y 
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normas concordantes. 

5. Informar de inmediato y por escrito al Supervisor del Contrato la ocurrencia de 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 

6. Mantener al día el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales (ARL) de todo el personal a su cargo utilizado con 
ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con las bases de cotización 
establecidas en las normas vigentes. 

7. Cumplir las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, prestaciones 
sociales, Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio 
de 2003 y demás normas aplicables. En este sentido, junto con la factura de cobro 
mensual deberá allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal, según corresponda, con la cual acredite el pago de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 

8. Cumplir las obligaciones que se deriven del presente contrato en la oportunidad 
requerida por la Entidad, de tal manera que se garantice la prestación continua y 
eficiente del servicio. 

9. Pagar de su propia cuenta los tributos a que esté obligado en virtud del contrato. 

10. Responder, junto con el personal que utilice para la ejecución del objeto 
contractual, ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando 
con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente, será 
responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
reglamentarias y concordantes. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones, problemas, barreras e inconvenientes que puedan presentarse y, en 
general, cumplir lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

12. Reportar al CONTRATANTE el número de la cuenta bancaria de ahorro o corriente 
en la que se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente 
contrato. 

13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de 
manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
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14. Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre seguridad y 
salud en el trabajo y medio ambiente. 

15. Presentar oportunamente la factura para el pago de los servicios prestados a la 
Entidad. 

16. Entregar al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 
Recreación, una vez perfeccionado el contrato, la garantía de cumplimiento y 
calidad y los demás documentos requeridos para su legalización y ejecución. 

10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

La modalidad de selección será el concurso de méritos abierto, conforme a lo señalado 
en el numeral 2.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que son contratos 
de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en la Ley 
1150 de 2007, modificada por la Ley 1882 de 2018, y en los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto contractual. 

Los contratos de obra pública objeto de la presente interventoría corresponden a la 
Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1223-2026, modalidad que, conforme al numeral 1.° 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, activa la obligatoriedad legal de contar con 
interventoría ejercida por una persona independiente de la Entidad y del contratista de 
obra. El contrato de interventoría, a su vez, es un contrato de consultoría en los términos 
del numeral 2.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, calificación que reconoce la propia 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en su Guía para 
el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría al señalar que la interventoría 
es una especie del contrato de consultoría. En consecuencia, su selección debe 
adelantarse mediante concurso de méritos, conforme al numeral 3.° del artículo 2.° de la 
Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 19 de 2012) y 
reglamentado en el Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Esta 
modalidad prioriza la experiencia y la capacidad técnica y organizacional del proponente 
sobre el precio, y admite las variantes de concurso abierto o de precalificación, según se 
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determina en el acápite siguiente. Para los pliegos de condiciones del presente concurso 
de méritos de interventoría de obra pública es, además, obligatorio el uso de los 
Documentos Tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente para los Procesos de 
Contratación de interventoría a obra pública de infraestructura social, específicamente el 
Pliego Tipo de Inversión Social Deportiva V2, en cumplimiento del parágrafo 7.° del 
artículo 2.° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882 de 2018 y modificado por 
la Ley 2022 de 2020. 

10.1. TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 

En caso de aplicar el concurso de méritos abierto, indique: 

• Propuesta técnica simplificada (PTS) _X_ 

• Propuesta técnica detallada (PTD) ___ 

• Conformación de lista corta ___ 

• Conformación de lista multiusos ___ 

10.2. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 

Se exige la presentación de una Propuesta Técnica Simplificada (PTS), por cuanto la 
Entidad suministra en el Requerimiento Técnico MAJA01.04.01.P001.F003 la 
metodología exacta para la ejecución de la interventoría, así como el plan y las cargas 
de trabajo correspondientes —discriminados por frente de obra, escenario deportivo y 
componente de seguimiento—, sin que la naturaleza del objeto admita enfoques o 
metodologías alternativas. En consecuencia, procede la selección por el sistema de 
concurso abierto, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y del Pliego Tipo de Inversión 
Social Deportiva V2 de Colombia Compra Eficiente. 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR 

11.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Las especificaciones técnicas del servicio de interventoría se encuentran desarrolladas 
en el Requerimiento Técnico MAJA01.04.01.P001.F003 – “Requerimiento para 
Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios”, documento que forma parte integral del 
presente proceso como Anexo Técnico y que describe el objeto, el alcance por 
componentes (técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y de 
seguridad y salud en el trabajo), las etapas de preconstrucción, construcción, ejecución 
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de mantenimientos y liquidación, así como las obligaciones específicas del interventor 
frente a cada uno de los diez (10) frentes de obra y diez (10) escenarios deportivos y 
recreativos objeto de los contratos de obra vigilados. 

Para llevar a cabo la presente interventoría de obra, deberá tenerse en cuenta que las 
especificaciones propias de la obra se encuentran en el Anexo Técnico, el pliego de 
condiciones y los demás documentos que conforman el proceso de selección por 
Licitación Pública de obra No. 4162.010.32.1.1223-2026. 

Así mismo, para llevar a cabo la debida vigilancia en el trabajo de interventoría, se tendrán 
en cuenta los documentos que componen el presente proceso, tales como los anexos, 
los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y la minuta del contrato, así 
como los siguientes ítems: 

 

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA  

• Vigilancia oportuna de la ejecución del contrato de obra, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presupuesto estipulado en el 
contrato de obra y en las demás especificaciones técnicas. 

• Seguimiento y vigilancia de la ejecución de la obra, garantizando que las 
actividades a ejecutar se localicen correctamente y que las cantidades y 
dimensiones de obra correspondan con exactitud a las previstas en el Anexo 
Técnico, el pliego de condiciones, la minuta del contrato y/o los demás documentos 
que compongan el proceso. 

• Ejercer el control oportuno sobre los materiales y el sistema de construcción, a fin 
de que se emplee lo pactado en el contrato respectivo y se cumplan las 
condiciones de calidad, seguridad y economía adecuadas, según las normas 
técnicas de la ingeniería y la arquitectura y las demás que específicamente se 
establezcan en el referido contrato. 

• Contar con un programa sistematizado para el control de la programación de obra 
y del presupuesto. 

• Llevar a cabo la medición y aprobación de las cantidades de obra ejecutadas en 
cada periodo presentado. 

• Ejecutar las actividades técnicas necesarias para resolver los problemas que 
afecten la ejecución de las obras descritas. 

• Vigilar y controlar el personal contratado para la ejecución de la obra en lo que se 
refiere a experiencia, eficiencia y puntualidad. 

• Revisar, aprobar o rechazar las actas de avance de obra presentadas por el 
contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. 
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• Realizar la liquidación final del contrato, recibiendo las obras objeto de este, y 
levantar las actas finales de recibo. 

• Realizar comités de obra una vez por semana y elaborar el acta respectiva. 
• Verificar que los contratistas tengan disponibles en la obra todos los equipos, la 

maquinaria y los materiales adecuados para el adelanto de los trabajos. 
• Autorizar con su firma, en el libro de bitácora de la obra, las decisiones, cambios y 

reformas en la obra. 
• Entregar informes mensuales que contengan la siguiente información: 

 

a) Análisis de recursos disponibles de obra. 
b) Control de presupuestos. 
c) Avance de obra – control de programación. 
d) Control de calidad. 
e) Registro fotográfico. 
f) Personal y equipo. 
g) Relación de inconvenientes presentados y soluciones. 
h) Recomendaciones y conclusiones.  

 

B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA 

 

• Revisar y aprobar los informes de costos de obra y vigilar que coincidan con los 
avances de obra. 

• Revisar y aprobar u objetar las cuentas del constructor contratista de obra. 
• Exigir el cumplimiento de los requisitos en lo que concierne a la obra, así como la 

constitución de las garantías estipuladas con el constructor contratista de obra. 
• Revisar, hacer seguimiento y controlar la vigencia de las pólizas de seguro 

tomadas para la cabal ejecución del contrato. 
• Estudiar la organización del almacén (depósito de materiales) y recomendar al 

constructor las medidas de seguridad y control que se estimen convenientes. 
• Tomar todas las medidas y formular todas las recomendaciones que tiendan a 

ejercer el control y a verificar la calidad, solidez y buen acabado de la construcción 
y de los materiales empleados en ella. 

• Presentar el informe mensual y el informe final, incluido su alcance. 
• Vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones sociales, de los pagos de 

carácter fiscal y de las demás obligaciones contractuales y legales. 
• Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de bioseguridad en 

la obra. 
• Exigir las actas de recibo al constructor contratista de obra. 
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• Tramitar las actas de pago de avance de ejecución de obra ante la dependencia 
correspondiente de la Secretaría del Deporte y la Recreación y efectuar el 
seguimiento a los pagos. 

• Allegar los informes y la documentación requeridos por el supervisor dentro de los 
dos (2) días siguientes a la fecha de su expedición, con el fin de que sean 
publicados. 

• Presentar informes de avance en los que se evidencie la supervisión técnica, 
administrativa, legal y financiera del contrato de obra sobre el cual se ejerce la 
interventoría. 

• Presentar el informe final con el respectivo registro fotográfico. 
• Suscribir, junto con el jefe de la Entidad, el acta de liquidación del contrato de obra 

en cualquiera de los eventos señalados por el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y sus normas complementarias. 

Si el INTERVENTOR se negare a suscribir el acta final de liquidación del contrato de 
obra, procederán las multas y sanciones pertinentes, caso en el cual la liquidación estará 
a cargo del SUPERVISOR designado por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

Al finalizar la interventoría, el INTERVENTOR entregará un informe final con su debido 
registro fotográfico. 

11.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

De conformidad con el Anexo Técnico y con el Formulario de Presupuesto Oficial que 
sustenta el valor estimado de la interventoría, el personal mínimo requerido para su 
ejecución es el siguiente: 

PERSONAL CLAVE EVALUABLE:  

 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Perfil 
No. 

# de 
profesionales 

Cargo 
Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

Experiencia 
General 

(años 
mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

1 UNO (1) 
DIRECTOR(A) 
GENERAL DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero(a) civil o 
arquitecto(a), con 
tarjeta o matrícula 
profesional 
vigente 

Posgrado en 
alguna de las 
siguientes áreas: 
gerencia de 
construcciones, 
gerencia de 
obras civiles, 
administración 
de obras, 
gerencia de 
proyectos de 

100 % 

8 años (96 
meses) de 
experiencia 
profesional 

3 años (36 
meses) como 
director(a) 
general de 
obras civiles, 
con 
actividades 
similares a las 
del presente 
contrato 
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PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

construcción o 
gerencia de 
proyectos 

2 DIEZ (10) 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA – 
ARQUITECTO(A) O 
INGENIERO(A) 
CIVIL 

Ingeniero(a) civil o 
arquitecto(a), con 
tarjeta o matrícula 
profesional 
vigente 

N/A 100 % 

4 años (48 
meses) de 
experiencia 
profesional 

2 años (24 
meses) como 
residente de 
obras civiles, 
con 
actividades 
similares a las 
del presente 
contrato 

3 DOS (2) 
PROFESIONAL 
SST 

Profesional en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
(SST) 

N/A 100 % 

2 años (24 
meses) de 
experiencia 
profesional 

1 año (12 
meses) en el 
diseño, la 
ejecución y la 
gestión del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST) en 
obras civiles 

4 TRES (3) 
GESTOR(A) 
SOCIAL 

Profesional en 
trabajo social o 
afines 

N/A 100 % 

2 años (24 
meses) de 
experiencia 
profesional 

1 año (12 
meses) como 
gestor(a) 
social en 
proyectos de 
infraestructura
, obras civiles 
o similares 

5 UNO (1) 
INGENIERO(A) 
AMBIENTAL 

Ingeniero(a) 
ambiental, 
ingeniero(a) civil, 
arquitecto(a), 
ingeniero(a) 
ambiental y 
sanitario(a), 
ingeniero(a) 
forestal, 
biólogo(a), 
ecólogo(a) o 
afines, con 
matrícula 
profesional 
vigente y 
certificado de 
vigencia del 
COPNIA, o con 
tarjeta o registro 
profesional en el 
caso del 

N/A 100 % 

2 años (24 
meses) de 
experiencia 
profesional 

1 año (12 
meses) como 
residente 
ambiental en 
proyectos de 
obras civiles, 
en manejo 
integral del 
medio 
ambiente o en 
gestión 
ambiental 
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PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

biólogo(a) o 
ecólogo(a) 

 

La experiencia general del personal se cuenta a partir de la expedición de la matrícula 
profesional o del certificado de inscripción profesional, según corresponda, y, para las 
profesiones que no la exigen, a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico, conforme al Anexo Técnico y a la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal”. 

12. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

El Distrito Especial de Santiago de Cali, previos los estudios correspondientes y el análisis 
comparativo de las propuestas, adjudicará al proponente cuya propuesta obtenga el más 
alto puntaje y se ajuste a las especificaciones establecidas en el presente estudio previo 
y en el pliego de condiciones, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Contratación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, el Distrito 
Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación verificará en cada 
propuesta el cumplimiento de los requisitos mínimos que acrediten su capacidad jurídica, 
financiera, técnica, de experiencia y las condiciones de organización aquí previstas, los 
cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y 
requisitos exigidos, de tal forma que NO OTORGAN PUNTAJE y son verificados como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. La verificación de 
los requisitos mínimos habilitantes se basará en la documentación, información y anexos 
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable presentar y adjuntar toda la 
información detallada que permita su análisis. 

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el Distrito Especial de Santiago 
de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, en relación con los proponentes o 
integrantes de la figura asociativa obligados a inscribirse en el RUP, verificará la 
acreditación y cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que 
conste en el RUP, y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP, 
mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 

Se designará un comité evaluador plural, que verificará el cumplimiento, por parte de los 
proponentes, de los factores de verificación relacionados con los requisitos habilitantes, 
a partir de lo cual procederá a ponderar sus propuestas, de conformidad con lo 
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establecido en el presente documento. Serán subsanables las deficiencias de los 
documentos presentados para demostrar el cumplimiento de los requisitos formales. No 
podrán subsanarse asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la 
oferta, ni acreditarse circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, y 
en todo caso se seguirán las reglas de subsanabilidad contempladas en la normatividad 
vigente. 

REQUISITOS HABILITANTES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD TÉCNICA – 
EXPERIENCIA 

Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Habilitado/No habilitado 

Estos requisitos NO otorgan puntaje; solo determinan la calificación de Habilitado o No 
Habilitado. 

Si llegase a ser necesaria la aclaración o subsanación de estos requisitos, de acuerdo 
con las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la interpretación jurisprudencial que al respecto 
ha dado el Consejo de Estado, el Distrito Especial de Santiago de Cali podrá, de oficio o 
a solicitud de parte, verificar la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o 
entidades de donde provenga la información. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali se reserva el derecho de verificar la información 
presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas y/o 
solicitar aclaraciones y/o subsanaciones, en cualquier estado en que se encuentre el 
proceso de selección. 

12.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 

1. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, o b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

2. Conjuntamente, como Proponentes Plurales, en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7.° de la Ley 80 de 1993. 
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Los Proponentes deben: 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

3. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la ley. 

4. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

5. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

La Entidad consultará los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios, conforme al artículo 
238 de la Ley 1952 de 2019, y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 
de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

12.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

1. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
2. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
3. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 
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Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

2. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

4. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más. 

5. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso. 

6. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
7. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o de servicios) estén legalmente 
establecidas en el territorio nacional, de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

8. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 
la que conste si es abierta o cerrada. 

9. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación 
legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición máxima de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
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Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social competente para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o 
apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una 
fecha de expedición máxima de seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación, en los que deben constar como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Nombre o razón social completa. 
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 
4. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en su nombre, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso. 

5. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
6. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
7. Acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más. 
8. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 
Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 1: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, ya sea de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y siguientes del Código de Comercio. 
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Las Entidades: deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la Entidad, que puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección 
o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota 2: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
• La duración deberá ser, por lo menos, igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de esta, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta y, por tanto, su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que este exista. 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

1. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
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(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 

2. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el “Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A – Documento de conformación 
de Consorcio”) (Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal), 
quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la 
oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como la facultad para firmar 
el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

3. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

4. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al plazo del contrato 
y un (1) año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a 
partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

5. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje no podrá 
ser diferente al cien por ciento (100 %). 

6. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 
no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 
en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

Nota 3: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la “Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II”, expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
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12.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe 
estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual 
o Plural, o por su apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como 
arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por 
la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente 
persona natural es arquitecto, o si el representante legal o el apoderado del proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 
no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que 
ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba 
presentarlo. 

La carta de presentación debe estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende 
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de dicho documento al 
momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada. 
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12.1.3. APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5.° 
del Decreto Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y 
expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 
representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla 
cualquier persona sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo 
caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 
Colombia y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los 
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 
que trata este Pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la 
Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso; (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario, 
así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 
del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 
legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código 
General del Proceso, incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Proponente Plural. 

12.1.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

En el evento en que dos o más personas presenten su oferta bajo la figura de consorcio 
o unión temporal (artículo 7.° de la Ley 80 de 1993), deberán constituir el proponente 
plural empleando el Anexo 2, y cada una deberá cumplir los requisitos básicos y legales 
como si fuera a participar individualmente, excepto en relación con los aspectos que 
específicamente se detallan en los documentos del proceso. La vigencia del consorcio o 
unión temporal no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) años más. 

El oferente deberá cumplir los siguientes requerimientos frente a la presentación de 
ofertas en unión temporal o consorcio: 

1. Si su participación es a título de unión temporal, señalará los términos y extensión 
de la participación en la propuesta y en su ejecución (actividades que realizará 
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cada integrante), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
del Distrito Especial de Santiago de Cali. En todo caso, durante el proceso de 
selección, las condiciones de participación y los porcentajes no podrán ser 
modificados. En caso de que no se determine claramente el alcance de estas 
responsabilidades se entenderá que se trata de un consorcio. 

2. La persona que los representará, señalando las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

3. Se indicará la participación que tendrá cada uno de sus integrantes, cuya 
sumatoria debe corresponder al 100% y que no podrá ser modificada para ninguna 
modalidad de asociación durante el proceso de selección, so pena de rechazo de 
la oferta. 

4. Los integrantes deben permanecer en Consorcio o en Unión Temporal durante el 
término de la vigencia del contrato y tres (3) años más. En ningún caso podrá 
haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal. 

5. Indicar que la responsabilidad de los participantes es solidaria. 

6. Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada 
uno de sus integrantes, así como los NIT de estos y las cédulas de ciudadanía de 
sus representantes legales. 

7. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los 
integrantes del consorcio o unión temporal deben manifestar en el documento de 
constitución, para efectos del pago y en relación con la facturación: 

a) Si la facturación la va a efectuar uno de sus integrantes en representación del 
consorcio o la unión temporal, caso en el cual se debe informar su número de 
NIT. 

b) Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, deberán informar su Número de 
Identificación Tributaria (NIT) y establecer la participación de cada uno dentro 
del valor del contrato. 

c) Si la facturación se va a realizar directamente por el Consorcio o Unión 
Temporal, se deberá enunciar el número de identificación tributaria - NIT, que 
se haya solicitado para el Consorcio o Unión Temporal ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y los datos de la razón social y el NIT de cada 
uno de los integrantes indicando el nivel de participación de cada uno dentro 
del contrato. 
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Siendo los Consorcios y las Uniones Temporales asociaciones de personas que ejercen 
una actividad económica similar, conexa o complementaria, que unen esfuerzos con 
ánimo de colaborar para la gestión de un interés común, como puede ser la participación 
en contratos, principalmente con el Estado, deben cumplir algunas obligaciones 
tributarias. 

En este orden de ideas, los consorcios y las uniones temporales deben tramitar su 
Registro Único Tributario y, en consecuencia, obtener el NIT, de acuerdo con el artículo 
555-2 del Estatuto Tributario, que dispone: 

“El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 
clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de 
ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los 
pertenecientes al régimen simplificado* <régimen de responsabilidad del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA)>; los agentes retenedores; los importadores, 
exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto 
de los cuales esta requiera su inscripción” 

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 80 de 1993, en ningún caso 
podrá haber cesión de la participación entre quienes conforman el Consorcio o la Unión 
Temporal. 

Teniendo en cuenta que el proceso de selección será adelantado en la plataforma 
transaccional del SECOP II, se debe tener presente que la información diligenciada en el 
documento de la conformación del proponente plural debe corresponder idénticamente 
con la información registrada para el proponente plural en dicha plataforma. En caso de 
existir contradicción, prevalecerá lo establecido en la plataforma del SECOP II y se 
deberá subsanar el Anexo No. 2. 

12.1.5. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 

Si el representante legal del proponente requiere autorización de sus órganos de 
dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos 
que acrediten dicha autorización. La autorización deberá ser impartida con anterioridad a 
la fecha límite para la presentación de las ofertas, de acuerdo con el cronograma 
establecido para el mismo. 

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de la autorización prevista en sus 
estatutos, para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá 
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anexarse el respectivo documento en el que se le faculte para contratar, como mínimo, 
por el valor propuesto. 

12.1.6. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en Colombia que se encuentren inscritas 
en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, salvo las excepciones previstas de 
forma taxativa en la ley en cuanto a la inscripción. 

De conformidad con el parágrafo 2.° del artículo 6.° de la Ley 1150 de 2007, a las 
personas naturales o jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio o sucursal en el 
país se les verificarán directamente la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, 
la capacidad financiera y de organización y la capacidad residual; es decir, no se les 
exigirá el Registro Único de Proponentes. 

El RUP debe ser expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario al 
cierre del presente proceso de selección y debe encontrarse vigente, actualizado y en 
firme. Si el proponente obligado no se encuentra inscrito de conformidad con lo exigido 
en este numeral, la propuesta será inhabilitada. 

Los proponentes deberán acreditar su inscripción vigente, actualizada y en firme en el 
Registro Único de Proponentes - RUP, mediante el certificado expedido por la Cámara 
de Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la Ley 1150 de 2007 
y los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que regulan la materia. 

12.1.7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

El proponente o los integrantes del consorcio o unión temporal deberán presentar con su 
propuesta el certificado actualizado del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN. 

Nota 4: En el evento en que el proponente a quien se le adjudique el presente proceso 
sea un consorcio o unión temporal, este deberá acreditar la inscripción en el Registro 
Único Tributario (RUT) y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la 
unión temporal. Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá remitir el RUT 
correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación. 
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Nota 5: Para efectos del registro del contrato, una vez adjudicado el presente proceso, el 
proponente o el integrante del consorcio o unión temporal a nombre de quien se facturará 
deberá presentar la certificación bancaria correspondiente. 

12.1.8. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LIBRETA MILITAR 

El proponente deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte del representante legal de la persona jurídica o de cada uno de 
los integrantes del proponente plural, según sea el caso. 

Para la verificación de la situación militar del representante legal, en caso de ser hombre 
mayor de 18 años y menor de 50 años, el proponente debe aportar la libreta o el 
documento que permita verificar y acreditar la definición de su situación militar. Si la 
libreta fue expedida en vigencia de un documento de identidad distinto de la cédula de 
ciudadanía, deberá aportar copia de la libreta, con el fin de efectuar la respectiva 
verificación. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la copia del 
documento en cualquier momento. 

12.1.9. ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. Boletín de responsabilidad fiscal: Los proponentes y sus representantes legales 
no deben encontrarse reportados en el boletín de responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la República, como tampoco cada uno de los integrantes 
de los consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, la Entidad verificará en la 
página Web de la Contraloría General de la República que se cumpla dicha 
condición. En caso de que el proponente o al menos uno de sus integrantes se 
encuentre reportado en este boletín, el proponente será declarado NO HÁBIL. 

2. Certificado de antecedentes disciplinarios: Los proponentes y sus representantes 
legales no deberán estar reportados disciplinariamente en la Procuraduría General 
de la Nación (artículo 238 de la Ley 1952 de 2019). En el caso de consorcios o 
uniones temporales cada uno de los integrantes debe cumplir en forma 
independiente con este requerimiento. Por lo tanto, la Entidad verificará en la 
página Web de la Procuraduría General de la Nación que se cumpla dicha 
condición. En caso de que el proponente o al menos uno de sus integrantes se 
encuentre reportado, el proponente será declarado NO HÁBIL. 

3. Certificado de antecedentes judiciales: La Entidad verificará que el proponente 
persona natural, el representante legal del proponente persona jurídica o los 
representantes de los integrantes de los consorcios y las uniones temporales no 
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presenten antecedentes judiciales. En caso de que el proponente o al menos uno 
de sus integrantes presente sanciones, el proponente será declarado NO HÁBIL. 

4. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas: La Entidad verificará, 
mediante consulta al Portal de Servicios al Ciudadano (PSC) de la Policía 
Nacional, que el proponente persona natural, el representante legal del proponente 
persona jurídica o los representantes de los integrantes de los consorcios y las 
uniones temporales no estén reportados en el Sistema de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas de la Policía Nacional de Colombia como infractores de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, so 
pena de INHABILITAR la oferta. 

5. Registro de Deudores Alimentarios Morosos: El o los proponentes deberán 
acreditar, mediante el certificado correspondiente, que no se encuentran 
reportados en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) creado por 
la Ley 2097 de 2021, so pena de INHABILITAR la oferta. 

12.1.10. CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el 
proponente persona jurídica o natural deberá allegar la certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales y pensiones, y de los aportes a las cajas de compensación familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje respecto 
de sus empleados, cuando a ello haya lugar (artículo 114-1 del Estatuto Tributario). 

Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de presentación de las ofertas, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente 
y el comprobante de pago soporte del mes anterior a la fecha límite del plazo para la 
presentación de las ofertas. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
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Para el efecto, se sugiere diligenciar el anexo correspondiente y, en el caso del revisor 
fiscal, presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional del 
contador público, junto con el certificado vigente de inscripción y antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante deberá presentar con la 
oferta la certificación mencionada en el presente numeral, debidamente firmada, junto 
con los soportes del revisor fiscal, si aplica. 

Nota 6: En el evento de tratarse de persona natural, se deberá allegar el certificado de 
pago de seguridad social en el que se evidencie que se encuentra al día por este 
concepto. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

12.1.11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y/O DE TRANSPARENCIA 

El proponente debe diligenciar el anexo en el que se establece el compromiso de 
transparencia, comprometiéndose a actuar en el presente proceso de contratación con 
estricto apego a las normas jurídicas y éticas propias de este tipo de procedimientos, 
conforme a los principios de buena fe, transparencia y equidad y, entre otros aspectos, a 
abstenerse de realizar u ofrecer, directa o indirectamente, pagos de comisiones o 
dádivas, sobornos u otra forma de halago a empleado alguno del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, o de utilizar medios de presión con ocasión del proceso en el que 
participa. 

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes 
deberán diligenciar este formato, en las condiciones establecidas en el pliego y en el 
formato, y presentarlo con la propuesta. 

12.1.12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE 
SUS CONDICIONES GENERALES 

El proponente deberá presentar la garantía de seriedad de la oferta, la cual debe ser 
constituida por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial, y estar acompañada de sus condiciones generales. Para expresar las cifras del 
valor de la garantía, se debe usar el peso colombiano sin decimales, redondeando al 
múltiplo de mil inmediato. Si el decimal es de 1 a 49, se debe reducir al valor inferior y, si 
es de 50 a 99, aproximar al siguiente superior. 
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Dicha garantía debe estar constituida a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría del Deporte y la Recreación, con NIT 890.399.011-3, con una vigencia mínima 
de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, y 
debe estar referida a este y encontrarse firmada por el asegurador. 

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o 
unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio 
o unión temporal, indicando sus integrantes y porcentaje de participación. 

En caso de que la fecha de cierre del proceso de selección se amplíe, debe tenerse en 
cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015, la garantía 
única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de 
pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento 
de la oferta, en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea superior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

BENEFICIARIO Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación 

NIT 890.399.011-3 

AFIANZADO 

• El proponente persona jurídica (razón social que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o su 
equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que dicho certificado establezca que la 
firma podrá identificarse con la sigla). 

• En el caso de consorcios o uniones temporales, debe ser tomada a nombre 
del consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el 
porcentaje de participación) y no a nombre de su representante. 
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BENEFICIARIO Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación 

C.C. o NIT Identificación del proponente 

VIGENCIA 
Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso. 

CUANTÍA Diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial 

AMPARO 
La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos señalados anteriormente. 

FIRMAS 
La garantía deberá encontrarse suscrita por la aseguradora o garante y por el 
afianzado o su representante legal. 

El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando esta se haga exigible, tiene el 
carácter de indemnización, excepto cuando haya renuencia a la firma del contrato sin 
justa causa por parte del proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará 
exigible como sanción, de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al Distrito Especial de Santiago 
de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación de exigir, por los medios reconocidos en 
Colombia, la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar. En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá 
contener la siguiente leyenda: “La presente garantía será pagada por el garante dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el 
incumplimiento del oferente”, y cumplir los lineamientos del artículo 2.2.1.2.3.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberán relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con el parágrafo 3.° del artículo 5.° de la Ley 1150 de 2007, adicionado 
por el artículo 5.° de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto 
con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta. 
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12.1.13. CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO AL ADJUDICATARIO) 

El oferente adjudicatario del proceso de selección, antes de dar inicio a la ejecución del 
contrato, deberá aportar una certificación expedida por una entidad bancaria en la cual 
se indique el número de la cuenta corriente o de ahorros en la que pueda consignarse el 
valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del contratista y en caso 
de consorcios o uniones temporales a nombre y con el NIT de quien o quienes van a 
facturar. 

12.2. EXPERIENCIA 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 101 y 1000 SMMLV 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE 
EXPERIENCIA 

 DESCRIPCIÓN 

2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REPARACIÓN Y/O  RESTITUCIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS 
Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS E 
INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS.  

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
acreditar Interventoría a la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación 
y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización 
y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
reforzamiento estructural y/o actualización 
sísmica y/o repotenciación estructural de 
Opción 2 (Escenario y/o instalación y/o 
instalación y/o complejo y/o espacio) Recreo - 
Deportivo) 
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general sea de un 
valor correspondiente a por lo menos el 60% 
del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) 
del presente proceso de contratación.  

La forma de acreditar la experiencia será la definida en el CAPÍTULO X – CONDICIONES 
DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DE LA 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE del Documento Base publicado en la plataforma 
SECOP II. 

12.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

El proponente deberá acreditar los indicadores de capacidad financiera (índice de 
liquidez, nivel de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) a través del Registro 
Único de Proponentes (RUP), con corte al último año fiscal, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los umbrales que la Entidad defina en la Matriz 
de Indicadores Financieros y Organizacionales del proceso, en función del presupuesto 
oficial estimado y del riesgo propio de la interventoría a los contratos de obra ejecutados 
de manera simultánea en diez (10) frentes de obra. 

12.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El proponente deberá acreditar, a través del Registro Único de Proponentes (RUP), los 
indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre activos, en los 
términos y umbrales que la Entidad determine en la Matriz de Indicadores Financieros y 
Organizacionales, atendiendo el objeto, la cuantía y el riesgo del presente Proceso de 
Contratación, conforme al Decreto 1082 de 2015. 

12.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación, los Proponentes deberán acreditar: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 
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CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta 
la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd): 

CT ≥ CTd 

Para el presente proceso, se aplicará la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso en el que se presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto oficial. 

Tratándose de Proponente Plural, el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 

Donde 𝑛es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

13. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

El proponente deberá acreditar el personal mínimo y su experiencia individual conforme 
a la Matriz de Lineamientos del Personal para Interventoría que hace parte de los 
documentos del proceso, en las condiciones y proporciones allí señaladas. 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

Mediante la Resolución No. 4162.010.21.0.409 del 30 de octubre de 2026, por la cual se 
ordenó la apertura del presente proceso, la convocatoria se limitó a Mipyme colombianas 
con mínimo un (1) año de existencia y domicilio principal en el Distrito Especial de 
Santiago de Cali. En consecuencia, conforme al numeral 4.7 del Documento Base, no se 
otorgará puntaje por la condición de Mipyme y los 0,25 puntos correspondientes se 
trasladan al factor de evaluación de experiencia del Proponente, de manera que la 
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Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

La Entidad deberá consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento en que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, o los integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con 
alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se 
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de 
evaluación. 

Asimismo, durante la evaluación de las ofertas la Entidad deberá reducir dos (2) puntos 
a los Proponentes a los que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y a las uniones 
temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de los medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.° de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

14.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
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A. El Proponente deberá cumplir la exigencia mínima de experiencia prevista en el 
numeral 3.9.1 del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente 
debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de 
puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación 
para definir el promedio de los contratos válidos aportados a que se refiere el literal 
B) de este numeral. 

 

       Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su 
oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la 
experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de 
puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos 
aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV, registrados en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en 
el numeral 10.1.5 que acrediten su experiencia relacionada en el RUP, y que en total 
hayan cumplido lo mencionado en el literal A) de esta sección. Dicho promedio será 
el valor con el que participará en la asignación del puntaje, según se detalla en esta 
sección. 
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del 
informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en 
horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo 
de traslado del informe de evaluación. 

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no 
hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje 
o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún 
proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de 
ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo 
concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 75 de 95 

solicitada. Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta 
provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de 
evaluación. 

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación, la 
Entidad deberá verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de 
traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados 
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal (centavos) de la TRM: 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0,00 a 0,24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0,25 a 0,49 2 Media geométrica 

De 0,50 a 0,74 3 Media aritmética alta 

De 0,75 a 0,99 4 Media aritmética baja 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7.°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentren válidas. 

Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 
Proponentes habilitados participará con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para 
cada alternativa. 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

• La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas 
hábiles de manera descendente. 

• Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 
• Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos 

valores centrales. 
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Bajo este método, la Entidad asignará el puntaje así: 

1. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de 
SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron 
objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 
de asignación de puntaje: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde: 

• Me: es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados. 

• Vi: es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación. 

2. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VME: es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• Vi: es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que 
no fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”. 

Nota 7: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 

B. Media geométrica 

Para calcular la media geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde: 
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• MG: es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación. 

• Vn: es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta 
“n” habilitada y que no fueron objeto de subsanación. 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje, se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 
el máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Donde: 

MG: es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

𝑉𝑖: es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota 8: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el 
valor total corregido de cada una de las propuestas. 

C. Media aritmética alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de 
los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en 
SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de los contratos válidos 
que no fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el 
promedio de la propuesta más alta, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐴 =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los 
contratos válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación. 
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• 𝑋: es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos 

válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, 
excluyendo de este promedio el Vmax. 

• 𝑋𝐴: es la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta, se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 } 

Donde: 

• 𝑋𝐴: es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

Nota 9: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a𝑋𝐴, se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 

D. Media aritmética baja 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de 
los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en 
SMMLV de la propuesta válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos 
que no fueron objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el 
promedio de la propuesta más baja, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
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• 𝑉𝑚𝑖𝑛: es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los 
contratos válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

• 𝑋: es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos 

válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, 
excluyendo de este promedio el Vmin. 

• 𝑋𝐵: es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

Donde: 

• 𝑋𝐵: es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

Nota 10: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a𝑋𝐵, se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 

14.2. EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable)” se realizará de la siguiente manera: 

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal 
Clave Evaluable 

5 

Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable 

5 

Total 10 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 80 de 95 

14.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa, mediante el 
diligenciamiento del “Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable”, a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman 
el Personal Clave Evaluable identificado en la matriz de personal tiene un (1) año de 
experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del Personal” y en el Anexo Técnico del proceso. 

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 – Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las 
ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable 
se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la 
ejecución” del Pliego de Condiciones. 

Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario, 
se hará la conversión de meses o días a años para la contabilización. 

1. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos 
del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar 
que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad. 

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. 

14.2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa, mediante el 
diligenciamiento del “Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable”, a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman 
el Personal Clave Evaluable identificado en la matriz de personal, tiene una formación 
académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
Personal” y en el Anexo Técnico del proceso. 

Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 – Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. 
La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 81 de 95 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución” 
del Pliego de Condiciones. 

1. La Entidad no podrá solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el 
Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, 
sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de 
conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p. ej., título de 
posgrado en estructuras o geotecnia). 

2. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos 
del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar 
que el profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la 
Entidad. 

3. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada 
directamente con el cargo a desempeñar. 

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir con la formación académica adicional. 

14.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los 
siguientes aspectos: 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble 
cara y en papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano 
y/o cualquier otra etiqueta ambiental, o (ii) que sea papel con contenido reciclado 
o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 
 

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. 
 
En caso de que los documentos no permitan la reutilización de papel, deberá 
garantizarse el uso de papel 100 % ecológico, o fabricado con madera proveniente 
de plantaciones forestales sostenibles y 100 % libre de cloro elemental, o que 
cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano. 
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Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 
papel a utilizar. 
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE), 
en el que se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, 
las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su 
adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento del “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus 
informes periódicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas 
e indicadores, así como evidencias documentales como registros fotográficos, 
certificaciones, convenios con gestores, entre otros. 

• Capacitar al personal (el equipo interno de la interventoría o el personal del 
contratista) en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 
por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro 
de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, 
transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre 
temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo 
adecuado del suelo, conflictos socioambientales y medidas de manejo, 
reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación de conocimiento y registro fotográfico. 

• Contar con un programa de transporte sostenible en el que se establezcan de 
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan, 
entre otros, aspectos relacionados con la diversificación de modos de transporte, 
como la combinación con el sistema público, los vehículos compartidos, los 
sistemas de movilidad activa (uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar), el 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones, de ser posible, y la 
promoción de opciones de transporte seguro y de conducción eficiente, entre 
otros. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que 
contengan el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se 
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 
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• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 
impresoras, tabletas, entre otros, cumplan la norma técnica de bajo consumo 
energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica 
de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo 
consumo energético. 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto 
tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 

Nota: Estos documentos deberán contener, como mínimo: fecha de expedición; nombre 
y NIT del gestor; número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se 
autoriza el desarrollo de la actividad a la(s) empresa(s) gestora(s) responsable(s) del 
manejo del residuo (para el caso de la gestión de RAEE), descripción del residuo (tipo y 
cantidad), y gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final). 

El interventor y/o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, 
comprobará, para el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro contratista cumpla 
las consideraciones establecidas para el Factor de Sostenibilidad. En caso de que se 
haya otorgado puntaje por este concepto, el Contratista deberá demostrar cómo 
garantizará el cumplimiento de cada uno de los criterios que integran dicho factor, y el 
interventor será responsable de revisarlo y validarlo. Asimismo, el Contratista deberá 
presentar la documentación correspondiente incluida en este numeral, así como la ficha 
técnica del papel a utilizar, conforme a lo indicado en el numeral “9.1. Información para 
el control de la ejecución”. 

14.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

14.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando, 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 
se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se 
desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un 
porcentaje mínimo de personal colombiano. 

Los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, 
el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de 
la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 
En el caso de que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 
reglas previstas en este numeral. 

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el 
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento 
(40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo a la industria nacional. 

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente: 

  

14.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, 
además, aportar alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

1. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía del Proponente. 
2. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato Nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin Trato 
Nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios extranjeros 
(4.4.2) 
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3. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”. 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el 
puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 
Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula 
de ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

Nota 11: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL se realice con ocasión del requisito habilitante relacionado 
con su fecha de expedición, es decir, no superar los treinta (30) días desde la expedición 
del certificado, no se afectará la asignación del puntaje por este criterio. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará 
la información proporcionada por el proponente para determinar si se trata 
exclusivamente de una actualización de la fecha de expedición del CERTIFICADO DE 
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EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, sin que ello implique una mejora de la 
oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podrá otorgar al proponente el 
puntaje correspondiente por este criterio. 

14.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad 
del juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones ni por el regulado en 
este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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14.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas en condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores 
de la planta de su personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad”, suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación, y ii) acreditar el número mínimo de personas en 
condición de discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.9.1 del Pliego de Condiciones, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 

Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea 
el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la 
persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule 
el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015. 

14.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o de los 
documentos exigidos para probar esta condición, estos serán válidos para el criterio 
diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
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aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión 
temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

14.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

Dado que la convocatoria del presente Proceso de Contratación se encuentra limitada a 
Mipyme, no aplicará este puntaje adicional y los puntos por este concepto se trasladan al 
puntaje de la Experiencia del Proponente. 

15. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Los riesgos previsibles del presente Proceso de Contratación se identifican, tipifican y 
asignan en la Matriz de Riesgos que se anexa al proceso, elaborada conforme a los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente. De manera enunciativa, se identifican como 
riesgos relevantes: (i) el riesgo de atraso en el contrato de obra vigilado, que puede incidir 
en el plazo y en la carga de trabajo de la interventoría, asignado al contratista de obra 
salvo que el atraso obedezca a causas no imputables a este; (ii) el riesgo de 
indisponibilidad del personal mínimo ofrecido por el interventor durante la ejecución del 
contrato, asignado al contratista de interventoría; (iii) el riesgo social derivado de la 
ejecución simultánea de obras en escenarios de uso comunitario, mitigado mediante las 
obligaciones de gestión social a cargo del interventor; y (iv) el riesgo regulatorio asociado 
a variaciones normativas en materia tributaria, laboral o ambiental durante la ejecución 
del contrato, que se asigna conforme a las reglas generales de la contratación estatal. La 
estimación, tipificación y asignación definitiva de estos y los demás riesgos identificables 
se desarrolla en la Matriz de Riesgos anexa, la cual hace parte integral de los documentos 
del proceso. 

• Riesgo: circunstancia no imputable a las partes que puede presentarse en el 
contrato (es previsible que ocurra), aumentando su valor o desequilibrando la 
ecuación financiera. 
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• Estimación y tipificación: determinar a qué tipo de riesgo se hace referencia 
(incremento del costo de los insumos básicos, riesgos cambiarios, normativos, 
etc.) y hasta dónde el riesgo de que se trata es previsible. 

• Asignación: quién asume el riesgo en caso de su ocurrencia, el contratista o el 
contratante. Este mecanismo tiene la finalidad de establecer con claridad las 
condiciones del contrato desde el momento de su celebración. 

Para el diligenciamiento de este punto deben tenerse en cuenta los lineamientos que para 
tal efecto haya expedido la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, y anexarse la Matriz de Riesgos correspondiente. 

16. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

Atendiendo el objeto, el valor y el plazo del contrato de interventoría, así como los riesgos 
identificados en la Matriz de Riesgos, se exigirán al contratista las siguientes garantías, 
en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015: (i) 
cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y una vigencia igual a su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más; (ii) 
calidad del servicio, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y una vigencia igual a su plazo de ejecución y un (1) año más, atendiendo que la 
interventoría debe acompañar la etapa de garantía de estabilidad y calidad de la obra 
vigilada; (iii) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con vigencia igual a su plazo y tres (3) años 
más; y (iv) responsabilidad civil extracontractual, por valor de 200 SMLMV, con vigencia 
igual a su plazo de ejecución, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. Los montos y amparos definitivos se precisarán en el pliego de 
condiciones, sin perjuicio de que la Entidad, en ejercicio de su autonomía, ajuste dichos 
porcentajes conforme al análisis particular del riesgo. 

17. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

No aplica la exigencia de estudios y diseños propios para el presente contrato de 
interventoría, por tratarse de un servicio de consultoría de seguimiento y no de una obra 
o un diseño a cargo del contratista. No obstante, la interventoría deberá verificar la 
vigencia, suficiencia y correspondencia de los estudios y diseños con base en los cuales 
se ejecutarán los contratos de obra vigilados —entregados a la Secretaría del Deporte y 
la Recreación durante la vigencia 2026— frente a las condiciones reales de cada uno de 
los diez (10) escenarios deportivos y recreativos, y deberá alertar oportunamente a la 
Entidad cuando identifique diferencias que ameriten ajuste de diseño, modificación 
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contractual o reconocimiento de ítems no previstos, sin asumir por sí misma la función de 
diseñador. 

  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SÍ  NO  No Aplica    SÍ  NO  No Aplica   

                

18. MADURACIÓN DEL PROYECTO (CUANDO APLIQUE) 

No aplica. El presente proceso no corresponde a una contratación que haya tenido fases 
previas de estudios y diseños a cargo del futuro contratista, en la medida en que su objeto 
es el seguimiento a la ejecución del contrato de obra, cuyos estudios y diseños fueron 
entregados directamente por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 

19. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

El presente contrato de interventoría estará sujeto a la supervisión que ejerza la 
Secretaría del Deporte y la Recreación, a través del servidor público que se designe para 
tal efecto, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y del Manual de 
Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali (MAJA01.04.M002). No se requiere 
interventoría sobre el presente contrato, por tratarse de un servicio de consultoría cuyo 
seguimiento no exige el conocimiento especializado adicional que activaría dicha figura. 

El proyecto requiere (una o ambas): Supervisión X  Interventoría  

El supervisor ejercerá las siguientes funciones: 

1. Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

2. Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato. 

3. Determinar, de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que 
el contratista debe realizar las actividades contratadas. 

4. En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de 
sanciones contractuales a que haya lugar. 

5. En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, 
solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha de vencimiento del 
contrato, en el caso de las adiciones, o a la fecha en la cual se pretenda suscribir 
el documento, en el caso de las modificaciones. 

6. Exigir al contratista, junto con el informe de actividades, los soportes de pago de 
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los aportes a los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales (ARL), de acuerdo 
con lo estipulado en las normas vigentes. 

7. Expedir el Informe de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia 
sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá adelantar las acciones 
a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente. 

8. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista las actas contractuales a que 
hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. 

9. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se 
presenten durante la ejecución del contrato. 

10. Suscribir, en conjunto con el contratista, el acta de inicio una vez se verifiquen la 
afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la aprobación de 
garantías, la emisión del RPC y los demás requisitos de legalización y ejecución 
del contrato. 

20. NORMATIVA DEL PROYECTO (SI EXISTE ALGUNA NORMATIVA ESPECIAL) 

Rigen el presente Proceso de Contratación, entre otras, las siguientes disposiciones 
vigentes: los artículos 2.°, 52 y 209 de la Constitución Política; la Ley 80 de 1993; la Ley 
1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015; la Ley 1474 de 2011, en especial su artículo 83; 
la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2022 de 2020, sobre documentos tipo; la Ley 181 de 1995; 
el Acuerdo Distrital 560 de 2022; el Acuerdo Distrital 578 de 2024; el Decreto 
Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, sobre la estructura de la Secretaría del Deporte y 
la Recreación; el Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali 
(MAJA01.04.M002); la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de Colombia Compra Eficiente; y el Pliego Tipo de Inversión Social 
Deportiva V2 de Colombia Compra Eficiente. 

21. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza del Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala) y la Unión Europea, así como por la Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, y de acuerdo con las pautas para establecer si determinada contratación 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 93 de 95 

se encuentra o no cobijada por algún acuerdo internacional o tratado de libre comercio 
(TLC) vigente, el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 
Recreación informa que, una vez revisado lo publicado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en su página web, y de acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad 
y excepciones consagradas en el manual explicativo del 15 de mayo de 2012 de los 
capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia 
para entidades contratantes, del Departamento Nacional de Planeación, se encontraron 
los siguientes acuerdos internacionales y tratados de libre comercio que aplican a las 
entidades territoriales: 

Acuerdos comerciales Vigente 

Entidad 
Estatal 
nivel 

Municipal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Valor 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
del 

Pacífico 

Chile SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Perú SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Chile SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.091.804.264 

Costa Rica SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.940.398.620 

Estados AELC SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.131.227.573 

Triángulo 
Norte 

Guatemala SI NO 
Límite Inferior a 
la menor cuantía 

SI SI SI 

Unión Europea 
Aplicable al Reino Unido 

e Irlanda del Norte 
SI SI 

Bienes y 
Servicios NO NO NO 

$ 1.091.059.175 
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Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicados en la página del 
SECOP, se encontró que para este Proceso de Contratación aplica el Acuerdo Comercial 
con el Triángulo Norte (Guatemala), por lo que la Entidad Estatal debe asegurarse de que 
el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación 
de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá 
reducirse siempre que la información del Proceso de Contratación haya sido publicada 
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones. 

22. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYME 

El presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación, que asciende a 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($442.161.046), es inferior al umbral de ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), equivalente para 
la vigencia 2026 a QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497), según la 
publicación de umbrales de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. Por lo tanto, la convocatoria era susceptible de limitarse a Mipyme 
colombianas, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021. 

Con por lo menos un (1) día hábil de antelación a la expedición del acto administrativo de 
apertura, la Entidad recibió a través de la plataforma SECOP II solicitudes de limitación 
de la convocatoria presentadas por ARMANDO LEÓN JIMÉNEZ (NIT 16.585.987-2), 
LITORAL CONSULTING S.A.S. (NIT 901.499.397-9), ANLINCO S.A.S. (NIT 
901.603.496-6), DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S. – DVINGA S.A.S. (NIT 900.554.705-6) e 
ICP & CO S.A.S. BIC (NIT 901.887.638-3), todas con domicilio principal en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali. Verificado el cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 
2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante la Resolución No. 
4162.010.21.0.409 del 30 de octubre de 2026 se ordenó limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia y domicilio principal en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 

En virtud de la limitación, solo se aceptarán las ofertas presentadas por Mipyme o por 
Proponentes Plurales integrados únicamente por Mipyme que cumplan las condiciones 
descritas, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015. La condición de Mipyme se acreditará con el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme al momento de la presentación de la oferta, y el domicilio, con 
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el certificado de existencia y representación legal. La limitación se registrará en el espacio 
dispuesto para el efecto en la plataforma SECOP II. 

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes 
de octubre de 2026. 

Cordialmente, 

 

Responsables 

 

Rol Financiero 
 

 

 

 

 

Rol Técnico 
 

 
 

DIANA MARCELA VARGAS GUARÍN                          
Contratista 

 

 

 

PABLO ANDRÉS GUERRERO OBANDO 

Contratista 
 

Rol Jurídico 

 

 

(  

 

  

ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ARROYO 

Contratista 
  

Proyectó: Angélica María Hernández – Contratista  

Revisó: Fabio Andrés Espinosa Zapata – Contratista 

 Hailyn Yurany Garcés Angulo – Contratista 
 Karen Viviana Bobadilla Álzate – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión 


