ADENDA MODIFICATORIA NO. 2 AL PROCESO FDLT-LP-379-2026 (163980), CUYO OBJETO "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.".

ADENDA No 2
LICITIACIÓN PÚBLICA OBRA No. FDLT-LP-379 2026 (163980)

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, específicamente lo relacionado en el numeral 2.2.1.1.2.2.1 ***"modificación de los pliegos de condiciones"*** aunado al principio de selección objetiva, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito informa que, si bien se presentaron observaciones extemporáneas asociadas al ítem 5005 del presupuesto oficial, en virtud de los principios de planeación, economía, transparencia y con el fin de garantizar la coherencia técnica y económica del proceso de selección, la entidad en cumplimiento de su deber legal procede a modificar los archivos denominados *04. PRESUPUESTO OFICIAL FORMULARIO 1 y OFERTA ECONOMICA OFERENTES (1)*, en ese sentido, se expide la presente adenda No 02 al proceso FDLT-LP-379 2026 (163980) el cual tiene por objeto: **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.".** la presente adenda quedará de la siguiente forma:

PRIMERO: **MODIFICAR** en la plataforma SECOP II módulo de documentos del proceso, los archivos denominados *04. PRESUPUESTO OFICIAL FORMULARIO 1 y OFERTA ECONOMICA OFERENTES (1)*


SEGUNDO: MODIFICAR el cronograma establecido en la plataforma SECOP II el cual quedara de la siguiente forma:

Actividad	**Fecha**	**Lugar**
Plazo máximo para la expedición de Adendas	5 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II
Fecha de cierre	11 de noviembre de 2026 10:00 a.m.	Plataforma SECOP II
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	11 de noviembre de 2026 10:10 a.m..	Plataforma SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	17 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	hasta el 24 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II
	27 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II

ADENDA MODIFICATORIA NO. 2 AL PROCESO FDLT-LP-379-2026 (163980), CUYO OBJETO "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.".

Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1		
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	30 de noviembre de 2026 - 8:00 a.m	Bogota D.C.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	2 de diciembre de 2026	Plataforma SECOP II
Firma del Contrato	3 de diciembre de 2026	Plataforma SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	4 de diciembre de 2026	Bogota D.C.
Aprobación de garantías	7 de diciembre de 2026	Plataforma SECOP II

Las demás condiciones establecida en el pliego de condiciones **FDLT-LP-379 2026 (163980)** continúan vigentes, la presente es firmada a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2026.



Firmado digitalmente por Claudia Collante

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito

Proyectó: Ivan Pachon– Abogado de Apoyo Área de Contratación FDLT
Aprobó: Elizabeth Marquez Segura – Profesional del Despacho FDLT.