JMoyano

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL SECTOR DE ZAMORA CON EL SECTOR ALTOS DE YERBA BUENA, EN EL TRAMO DENOMINADO CRUCE DE LA VUELTA AL CERRO, MUNICIPIO DE SOPÓ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Y EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-CTO-1457-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU.

PERSONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
1. PERSONAL PROFESIONAL	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (AXBXC)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (DXE)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.500.000,00	25%	2,10	$ 2.887.500,00	4	$ 11.550.000,00
INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.500.000,00	60,5%	2,10	$ 5.713.003,64	3,5	$ 19.995.513,00
PROFESIONAL SISO	$ 3.500.000,00	50%	2,10	$ 3.675.000,00	3,5	$ 12.862.500,00
COSTOS PERSONAL PROFESIONAL						**$44.408.013,00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
3. VIATICOS / PRIMAS / OTROS				
PRESENTACION DE INFORMES	MES	3,5	$ 200.000,00	$ 700.000,00
IMPRESIÓN DE PLANOS - RENDER	MES	3,5	$ 100.000,00	$ 350.000,00
4. COSTOS DIRECTOS				
LABORATORIOS (Toma de muestra en obra + curado + falla (paquete completo por set de 3 a 4 cilindros)	MES	3	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 2.550.000,00**

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL	**$ 46.958.013,00**
IVA	**$ 8.922.022,00**
VALOR TOTAL	**$ 55.880.035,00**

Luz Marina Cabrales García
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Ing. Jeison Arlex Moyano G. – Profesional Universitario.
Revisó: Arq. Luz Marina Cabrales García – Secretaria de Infraestructura
Aprobó: Arq. Luz Marina Cabrales García – Secretaria de Infraestructura