MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 890.980.049-3

ESTUDIOS PREVIOS

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI('J'N DE PEDESTALES PARA
MONUMENTOS EN EL MALECON SOBRE EL RiO MAGDALENA

Contratacion de minima cuantia — Contrato de suministro

En cumplimiento de los numerales 7 y 12 del articulo 25 y del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 (el
numeral 12 modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011), del numeral 5 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 (adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011) y de los articulos
2211211y221.2.1.5.1del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria de Planeacién e Infraestructura
del Municipio de Puerto Berrio elabora los siguientes estudios previos para adelantar un proceso de
seleccion de minima cuantia. Su contenido comprende los elementos que el articulo 2.2.1.2.1.5.1
del Decreto 1082 de 2015 exige para esta modalidad: descripcion de la necesidad, objeto con su
clasificacion UNSPSC, conditiones técnicas, valor estimado y su justificacion, plazo y certificado de
disponibilidad presupuestal.

Marco normativo: articulo 209 de la Constitucién Politica; Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley
1474 de 2011; Decreto Ley 019 de 2012; Ley 1882 de 2018; Ley 2069 de 2020; Decreto 1082 de
2015 y sus modificaciones, en especial el Decreto 1860 de 2021; y los manuales y guias de Colombia
Compra Eficiente, en particular la Guia para la contratacion de minima cuantia y el Manual para la
identificacién y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El malecon sobre el rio Magdalena es el principal espacio publico del municipio de Puerto Berrio y
el lugar donde la poblacion se relaciona de manera cotidiana con el rio. La Administracién Municipal
ha previsto la instalacién de dos monumentos que exalten la historia y la identidad riberefia del
municipio, para lo cual se requiere construir dos pedestales en concreto reforzado que los soporten
de manera segura y durable.

El Municipio ejecutara la construccién con su propio personal y requiere adquirir los materiales de
construccion necesarios. La Entidad no cuenta con estos materiales en su inventario, por lo que debe
adquirirlos mediante un contrato de suministro que garantice su calidad, su entrega oportuna en el
sitio de la obra y su conformidad con las normas técnicas colombianas.

La necesidad se enmarca en la linea estratégica LE3 «Un mejor territorio para nuestra gente» del
Plan de Desarrollo Municipal, programa «Mejoramiento y mantenimiento del espacio publico del
municipio de Puerto Berrio» (cédigo BPIN/SUIFP 202400000004985), producto 4002020 — Espacio
publico adecuado, indicador 400202000.

De no satisfacerse la necesidad, el Municipio no podria construir los pedestales ni instalar los
monumentos, con lo que se perderian el aporte del proyecto a la cualificaciéon del malecén y el
cumplimiento de la meta de espacio publico adecuado del Plan de Desarrollo.

Conveniencia y oportunidad (numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993): es conveniente
adquirir los materiales mediante un contrato de suministro, porque la obra se ejecutara con personal
del Municipio y lo que la Entidad necesita del mercado son unicamente los bienes, con entregas en
sitic y calidad certificada. Es oportuno contratar en este momento, porgue los recursos cuentan con
disponibilidad presupuestal de la vigencia 2026 y el suministro debe completarse antes del 31 de
diciembre de 2026. La necesidad esta incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
{verificar e indicar la linea del PAA).
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2. OBJETO A CONTRATAR
Objeto: COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA
2.1. Especificaciones esenciales
Los materiales a suministrar, sus cantidades y requisitos de calidad se describen en el anexo técnico,
en las especificaciones técnicas de suministro y en el presupuesto oficial, que hacen parte de estos
estudios previos. En resumen: j
EWG] MATERIAL UND | CANT.
1 CEMENTO, AGREGADOS Y MATERIALES GRANULARES
1.01 Cemento gris de uso general (bulto 50 kg) b i1 bto 218.0
1.02 Arena lavada de 308 THES | m 2y 18.5
103 | Grava triturada 3/4" i R m? 235
| 1.04 Material seleccionado para rellenc {recebo) L m* 15,5
105 Base granular BG 2 lmatenal de afirnado seleccionado) $¥ | m_’ 11,0
2 " ACERO DE REFUERZO Y MALLA s
2.1 Acero de refuerzo corugado fy = 420 MPa i kg 1.590,0
| 2.02 Alambre negro calibre 18 [ kg 340
203 Malia electrosoldada 15 x 15 cm, @ 4.0 mm L 89,0
3 MADERA Y ELEMENTOS PARA FORMALETA ]
301 | Tablero contrachapado para fornaleta 1.22 x 2.44 m, e = 16mm un 11,0
302 | Tablaburra030%300m un 83.0
3.03 | Liston en madera 2" x 2" x 3,00 m i un §2.0
3.04 Vara rolliza 3,00 m (puntal) un 26,0
3.05 Puntilla con cabeza 2" a 3" i kg 0 [
.3.06 Desmoldante para formaleta (L} gal 6 Lili40
4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS EN LADRILLO
4.01 Ladrillo prensado macizo a la vista 24 x 12 x 6 cm {tolete) § A 2.904,0
402 | Tableta de ladrilo a la vista (fachaleta) 24 x 6 x 1.5 cm ¥ m 27.0
 4.03 Adhesivo cementicio para enchapes de fachada (bulto 25 kg) bto 8.0
4.04 Hidrofugante sellador para ladrillo a la vista B5 IS gal 8.0
5 | ADITIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 2
501 | Curador para concreto ¥ Agal ¥ 50 |
5.02 Impermeabilizante integral para monero‘y cencreto kg 410
6 ' MATERIALES PARA LOCALIZACION Y CERRAMIENTO PROVISIONAL
6.01 Estaca de madera 4 x 4 x 50 em LT T3 27,0
6.02 Pintura esmalte para marcacion ' gal 1,0
6.03 Hila de nylon para trazado {rollo} 2 un 3.0
6.04 | Polisombra 70 % (rallo de 4,20 m de ancho) m2_ | 154,0
6.05 Paral de guadua o0 madera 3,00m un 28,0
6.06 Cinta de sefalizacion de peligro (rollo 500 m) ] [ un 2.0

2.2. Clasificacién en el Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC)

De conformidad con el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el objeto se
identifica en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) en los
segmentos y familias que se relacionan a continuacién. Por tratarse de un proceso de minima
cuantia, no se exige inscripcion ni clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (inciso 2 del
articulo 6 de la Ley 1150 de 2007); |a clasificacién sirve para identificar el objeto en el SECOP Il y
orientar |a acreditacion de la experiencia.
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Segmento / familia | Descripcién __' Materiales
30 10 24 04 Componentes estructurales y formas basicas Acero de refuerzo {Varilla corrugada)
30102401 Componentes estructurales y formas basicas Alambre
30111601 Hormigdn, cemento y yeso S Cemento
30111616 Hormigon, cemento y yeso | Martero
30111500 Hormigén, cemento y yeso Concreto (Hormigon f Mezclas listas) ol
_§911 1904 Hormigon. cemento y yeso : Malla electrosoldada
30131600 Productos de construccién estructurales Ladrillc prensado
30131700 Productos de construccion estructurales Fachaleta de arcilla (Materiales de fachada /
! Enchapes) =
11111701 Tierra y piedra (minerales y productes de tieray | Arena (Arena de rio / Cantera)
| piedra)
11111703 Tierra y piedra {minerales y productos de tierray | Grava
! piedra) Yo L
11111700 Tierra y piedra {(minerales y productos de tierray | Recebo / Materiales de sub-base:
piedra) e 4
11122002 | Productos no comestibles de planta y silvicultura | Tablero contrachapado
11121600 Productos no comestibles de planta y silvicultura | Tabla listén
11121602 Productos no comestibles de planta y silvicultura | Vara, estacas de madera
31162000 Fermreteria Puntillas, Clavos
31161500 Ferreteria Elementos de fijacién (Pemas / Tornillos)
31211507 Pinturas, bases y acabados > Pintura Esmalte
31211805 Pinturas, bases y acabados Desmoldante <
31211800 Pinturas, bases y acabados Hidrofugante
31211904 Pinturas, bases y acabados | Curador Para Concreto

2.3. Plazo, lugar de efecucion y supervision

Plazo: OCHO (8) DIAS HABILES contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el
31 de diciembre de 2026. El contrato se perfecciona con la comunicacién de aceptacion de la oferta,
que junto con esta constituye el contrato (literal d del numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007). El acta de inicio se suscribira una vez cumplldos los requisitos de ejecucion: registro
presupuestal, aprobacién de la garantia y acreditacion de aportes al sistema de seguridad social
integral (articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

Lugar: Entregas en el sitio de la obra, malecén sobre el rio Magdalena, zona urbana del municipio
de Puerto Berrio, Antioquia.

Supervision: la ejercera el funcionario de |a Secretaria de Planeacion e Infraestructura que designe
el ordenador del gasto, quien hara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico del contrato en los términos de los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Obligaciones especificas del contratista

e Suministrar los materiales en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas
establecidas en el anexo técnico y en la oferta.

« Entregar los materiales en el sitio de la obra, incluidos el transporte. cargue y descargue,
conforme al cronograma de entregas aprobado por el supervisor.

» Presentar antes de la primera entrega las fichas técnicas, los certificados de calidad y
conformidad de producto, la certificaciéon de las fuentes de materiales pétreos y el soporte
de |legalidad de la madera.
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«S5ER#Eponer a su costo, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, los materiales rechazados
por el supervisor.

« Responder por la calidad de los bienes suministrados conforme a la garantia legal y a la
garantia de calidad del contrato.

« Cumplir las normas ambientales durante las entregas, en especial la prohibicién de depositar
materiales o residucs en la ribera o el cauce del rio Magdalena.

« Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales con
cada factura.

* Presentar factura electrénica por cada entrega recibida a satisfaccion.

3.2 Obligaciones generales del contratista

Cumplir el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa.

Atender las instrucciones del supervisor y suministrar la informacién que este requiera.

Mantener vigentes las garantias exigidas durante el plazo del contrato y su liquidacidn.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley e informar de

inmediato a la Entidad y a |las autoridades competentes (numeral 5 del articulo 5 de la Ley

80 de 1993).

* |Informar a la Entidad cualquier inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente (articulo 9 de la
Ley 80 de 1993).

 Mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros derivadas de sus

actuaciones o las de sus dependientes durante la ejecucion del contrato.

3.3. Obligaciones del Municipio

« Pagar el valor del contrato en |a forma pactada.

« Designar el supervisor del contrato y suministrar |a informacion necesaria para las entregas.

« Disponer del sitio de acopio de los materiales en la obra y recibir las entregas que cumplan
las especificaciones.

4. MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

El presupuesto oficial es de $ 42.826.652, equivalente a 24,45 salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) de 2026 ($ 1.750.905). La menor cuantia del Municipio de Puerto Berrio para la
vigencia 2026 es de 280 SMMLV ($ 490.253.400), conforme al literal b) del numeral 2 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007; en consecuencia, la minima cuantia, que corresponde al diez por ciento (10
%} de la menor cuantia, asciende a 28 SMMLV ($ 49.025.340}). Como el valor del contrato no supera
ese tope, el proceso se adelantara por la modalidad de MiNIMA CUANTIA, independientemente de
su objeto, de acuerdo con el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los articulos 2.2.1.2.1.5.1 2 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de
2015.

El procedimiento, conforme al numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y al articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, sera el siguiente:

e Publicacién en el SECOP |l de la invitacion publica, junto con estos estudios previos. 1a
matriz de riesgos y los anexos técnicos (articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015),
con un término no inferior a un (1) dia habil para presentar ofertas.

» Respuesta a las observaciones a la invitacion antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas.

o Revision de las ofertas economicas y verlflcamon de requisitos habilitantes y condiciones
técnicas del oferente con el menor precio, en los términos del capitulo de criterios de
seleccion.

« Publicacion del informe de verificacion por un (1) dia habil, término durante el cual los
oferentes podran presentar observaciones y subsanar.
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o0 B¥municacion de aceptacion de la oferta, que junto con esta constituye el contrato, o
declaratoria de desierto si no se presentan ofertas o ninguna cumple las condiciones de la
invitacion.

Limitacién a Mipyme: de conformidad con la Ley 2088 de 2020 y los articulos 2.2.1.2.42.2 y
2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, medificades por el Decreto 1860 de 2021, la convocatoria
se limitara a Mipyme colombianas, y podra limitarse a las domiciliadas en el Departamento de
Antioguia o en el Municipio, cuande el valor del proceso sea inferior al umbral de US$ 125.000
liguidado con la tasa de cambio fijada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turisme y se reciban
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme con un (1) afic de existencia como minimo, dentro del
término que sefiale el aviso del proceso, antes de la publicacion de la invitacién. La condicion de
Mipyme y el domicilio son condiciones de participacién y no requisitos subsanables. Si no se reciben
las solicitudes, la convocatoria sera abierta.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($42.826.652,00), incluido el IVA y las
deducciones municipales que aplican a los contratos de suministro.

El valor se obtuvo de la siguiente manera:

» Cantidades de materiales calculadas a partir de las dimensiones de los pedestales en las
memarias de calculo del libro de presupuesto.

» Presupuesto por materiales (no por actividades), por tratarse de un contrato de suministro,
con precios de mercado puestos en Puerto Berrio a octubre de 2026, soportados en el
estudio del sector exigido por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

IVA del 19 % sobre el valor de los materiales.
Deducciones municipales certificadas por la Secretaria de Hacienda para contratos de
suministro (Acuerdo 023 de 2021), liquidadas sobre el valor antes de IVA.

CONCEPTO 3 VALOR
Valor de los matenales antes de IVA $ 33.070.770
IVA 19 % $ 6.283.447
$3.472435

Deducc:ones mumc:pa!es incluidas (10,5 % sobre el valor antes de IVA)

IREORTOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL § 47826852

| Valor del CDP N° 00000823 del 29/09/2026 r S 43.007.62_?~
| Saldo del CDP no comprometido $ 180.975
CONCEPTO PORCENTAJE | BASE VALOR
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4,0 % Valor antes de $ 1322, 830
IVA
Estampilla Universidad de Antioquia 1.0% Valor antes de $ 330.70¢
IVA
Justicia Familiar (Acuerdo 010 del 22/09/2023) 20% Valor antes de $ 6614186
IVA
Tasa Pro Deperte y Recreacion 25 % Valor antes de $826.771
VA
Industria y Comercio (tarifa de referencia; rango0,5%a1,5 10% Valor antes de $330.709
%, sujeto a RUT) IVA 4
Total deducciones incluidas en el presupuesto 10,5 % $3.472.435
Retencion en la fuente — compras (informativa. sujeta a 25% Valor antes de $826.771
RUT) - IVA L
Retencién de IVA (informativa, sujeta a facturacion 15,0 % Valor del IVA $942 516
electronica) ey
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Respakio-presupuestal: El presupuesto se ajusta al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
00000823 del 29 de septiembre de 2026 por valor de $ 43.007.627, rubro 2.3.2.02.02.009, fuente
SGP - Propésito General Libre Inversion.

5.1. Forma de pago

Pagos parciales contra entregas recibidas a satisfaccién por el supervisor, previa presentacion de
factura electrénica, acta de recibo parcial y certificacion de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, con sujecion al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Sobre cada
pago se aplicaran las deducciones municipales y las retenciones de ley. No se pactara anticipo ni
pago anticipado. El ultimo pago se efectuara contra el acta de recibo final.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con el literal c) del numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y con el articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad aceptara la oferta de menor | precio, siempre que
cumpla las condiciones de la invitacion. Se verificaran las condiciones técnicas y los requisitos
habilitantes Unicamente del oferente con el menor precio; si este no cumple, se verificara el siguiente,
y asl sucesivamente. Las ofertas que superen el presupuesto oficial seran rechazadas.

Si el precio de la oferta de menor valor parece artificialmente bajo. la Entidad requerira al oferente
para que explique su valor y decidira conforme al articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
Desempate: en caso de empate en el menor precio, se aplicarén los factores de desempate del
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, segun el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, con los medios de acreditacion del articulo
2.2.1.2.4.2.17 del mismo decreto.

Subsanabilidad: los requisitos habilitantes y los documentos no necesarios para la comparacion de
las ofertas podran subsanarse hasta el término de traslado del informe de verificacion (paragrafo 1
del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018). No son
subsanables la oferta econémica ni la acreditacién de circunstancias ocurridas después del cierre.

6.1. Requisitos habilitantes sugeridos

» Capacidad juridica: personas’naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales cuyo
objeto social o actividad econémica (RUT) comprenda la comercializacion de materiales de
construccidn, que no estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
{articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y normas que los complementan). Se acredita con el
certificado de existencia y representacion legal o el documento de identidad, el RUT, los
certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios. judiciales y del Registro Nacional de
Medidas Correctivas, y la certificacion de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (articulo 50 de la Ley 789 de 2002). No se exige el RUP (inciso 2 del articulo 6
de la Ley 1150 de 2007).

« Experiencia: hasta dos (2) contratos terminados de suministro de materiales de
construccion cuyo valor sumado sea igual o superior al 100 % del presupuesto oficial
expresado en SMMLV, acreditados con certificaciones del contratante o con copia del
contrato y su acta de liquidacion o de recibo final. El requisito es adecuado y proporcional a
la naturaleza y valor del contrato (articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015), y la
invitacion indicara la forma de acreditarlo {(numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.5.2).

e Capacidad financiera: no se exigira. El numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015 prevé su exigencia solo cuando la Entidad no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, y en este contrato todos los pagos se efectian contra entregas
recibidas a satisfaccion.

« Documentos técnicos: compromisa de suministrar materiales con certificados de calidad y
origen legal segln las especificaciones.
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7. ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082
de 2015 y el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente, los
riesgos previsibles se tipifican, estiman y asignan como se indica a continuacion. La matriz de riesgos
en formato institucional, con su valoracién y tratamiento, hace parte de la invitacion publica.

Riesgo Descripcién Prob. | Impact Asignédo a Tratamiento
&)

Econdémico Variacion de precios de cemento. | Media Medic Contratista Precios fijos; cotizaciones
acero y agregados durante el vigentes al ofertar
plazo .

Ogeracional Demeora en las entregas por Media Medio Contratista Cronegrama de entregas; multas
desabastecimiento o transpone por incumplimiento

Calidad Materiales gue no cumplen Media Alto Contratista | Certificados previos; recepcion
gspeciﬂcagiones . con verificacién; reposicion

Climatico Lluvias que afecten el transperie Alta Bajo Contratista Proteccidn de materiales;
o deterioren materiales reprogramacién !

Ambiental Depdésito de materiales o Baja Alto Contratista | Prohibicion expresa; supervision
residuos en la ribera del rio i

Regulatorio Cambios en tributos o Baja Bajo Entidad Ajuste segun norma aplicable
estampxllas municipales .

Planeacic¢n Diferencias entre cantidades Media Medio Entidad Memorias de calculo; disefio
estimadas y necesarias estructural previe

Seguridad Accidentes en cargue y Baja Medio Contratista | Sefalizacién; afiliacion a ARL

Ll descargue en el malecdn Ji - EPE

Seleccién Ausencia de ofertas o de cfertas Baja Medio Entidad Estudio del sector: precics de

que cumplan la invitacion mercado; nueva invitacién si se
1§ { _declara desierto

Contratacion | No constitucion o constitucién Baja Medio Contratista | Plazo en la comunicacion de

tardia de la garantia aceptacion; revision y aprobacién
| por la Entidad 1]

8. GARANTIAS

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, en la minima cuantia la Entidad
es libre de exigir 0 no garantias. Por la incidencia estructural de los materiales (acero de refuerzo y
cemento) se exigira una garantia de las clases previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del mismo
decreto (contrato de seguro contenido en péliza, patrimonio autbnomo o garantia bancaria), con los
siguientes amparos:

Amparo ) Valor asegurado Vlge;lgia

Cumplimiento 10 % del valor del contrate ' Plazo del contrato y seis (6) meses més-‘ de }ﬁcdo
gue cubra hasta la liquidacion (articulo
2.2.1,2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015)

Calidad derlos bienes 10 % del valor del contrato Un (1) afio contado desde el recibo a satisfaccion
final (articulo 2.2.1.2.3.1.16)

No se exige el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,
porque el objeto es la entrega de bienes y no la prestacion de servicios con personal, ni la garantia
de responsabilidad civil extracontractual, que el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015 hace
obligatoria solo en los contratos de obra o cuando la Entidad la considere necesaria por el objeto, o
que no ocurre en un suministro con entrega en sitio.
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9. CL&USULAS EXCEPCIONALES, MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Conforme al numeral 2 del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de suministro la Entidad
puede pactar las clausulas excepcionales. Se incluirdn las de interpretacién, modificacion vy
terminacion unilaterales y la de caducidad (articulos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993).

Con fundamento en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, se pactaran multas sucesivas del 0,1 %
del valor del contrato por cada dia de retraso en las entregas, sin exceder el 10 % de su valor, y una
clausula penal pecuniaria del 10 % del valor del contrato. Su imposicién seguira el procedimiento del
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, con garantia del debido proceso. El contrato incluira la clausula
de indemnidad prevista en el Decreto 1082 de 2015

10. LIQUIDACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo con entregas parciales, se liquidara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su terminacion, conforme al articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, y al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
Las controversias se resolveran preferentemente mediante los mecanismos de solucion directa
previstos en el articuld 68 de |la Ley 80 de 1993.

11. ACUERDOS COMERCIALES
Por tratarse de un proceso de minima cuantia de una entidad territorial con un valor inferior a los

umbrales vigentes, los acuerdos comerciales no le son aplicables, de acuerdo con el Manual para el
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacién de Colombia Compra Eficiente.

12. DOCUMENTOS SOPORTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00000823 del 29/09/2026.
Certificado de deducciones de la Secretaria de Hacienda Municipal para contratos de
suministro.
Anexo técnico. especificaciones técnicas de suministro y estudio del sector.

* Presupuesto oficial por materiales, memorias de cantidades, calculo de materiales y analisis
de precios.

« Matriz de riesgos en formato institucional.

« Certificacion de inclusién en el Plan Anual de Adquisiciones (articulo 2.2.1.1.1.4.1 del
Decreto 1082 de 2015).

[ Elaboro: : Revisién juridica: _ Aprobeé: 2
Luis Mt,,uel Giliza Isabel Cristina Arboleda Londerio Maria Lizandra Silva Cubides
Ingeniero Civil — Secretaria de Oficina Juridica Municipal Secretaria de Planeacién e
i Planeacién e Infraestructura Infraestru;:@ura Municipal
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