	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.	AAIU-CP-1500 FECHA: 07-07-2025 VERSION 04

ANALISIS DEL A.I.U

				DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
	ADMINISTRACION					
	A.	**ADM. CENTRAL**			**5,80%**	
		1	PROFESIONALES		3,80%	
			1,1	Residente de Obra	2,60%	
			1,2	Profesional SISO	1,20%	
		2	ADMINISTRATIVOS		1,00%	
			2,1	Auxiliar administrativo	1,00%	
		3	DOTACION		1,00%	
			3,1	Dotacion	1,00%	
	B.	**ADM. DE LA OBRA**			**2,30%**	
		3	GASTOS DE OFICINA		2,30%	
			3,1	Arriendo de Oficina (Incluye servicios publicos)	0,50%	
			3,2	Papeleria	0,40%	
			3,3	Impresiones y Plotter	0,40%	
			3,4	Implementación de elementos de seguridad y salud en el trabajo y kit de emergencia + elementos señalizacion vial	1,00%	
	C.	**GASTOS LEGALES , JURIDICOS Y TRIBUTARIOS**			**16,90%**	
		1		Polizas	**TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	
		1,1		Poliza cumplimiento + Poliza RCE	0,30%	
		2		Impuestos	0,30%	
					TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
		2,1		Impuesto Contribucion de Obra	16,60%	
		2,4		Retica	5,00%	
		2,5		Retención bomberil	1,00%	
		2,2		Estampilla procultura	0,10%	
		2,3		Estampilla proadulto mayor	2,00%	
		2,4		Estampilla prodeporte	4,00%	
		2,5		Estampilla justicia familiar	2,50%	
				TOTAL ADMINISTRACION (A)	2,00%	**25,00%**
2	**IMPREVISTOS**					
				TOTAL IMPREVISTOS (I)		**2,00%**
3	**UTILIDAD**					
				TOTAL UTILIDAD (U)		**5,00%**
				TOTAL A.I.U.		**32,00%**

NOTA: LOS VALORES DEL LITERAL ***C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS*** ESTAN AFECTADOS POR UN FACTOR QUE INCLUYE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Elaboró: _____

WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA MONTAÑA.
Profesional Contratado - Secretaria de Infraestructura

Elaboró: _____

JULIAN OCTAVIO ACOSTA PEÑUELA
Profesional Contratado - Secretaria de Infraestructura

Revisó y aprobo: _____

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaria de Secretaria de Infraestructura