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UNIDAD EJECUTORA: Secretaria General
CODIGO CONTRACTUAL No. ENV-11-32-1646-26_2
1. Descripcion de la necesidad:

En el Plan de Desarrollo 2024-2027. “Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado”, plantea
5 lineas Estratégicas, en Linea 5: Envigado innovador e integrador, Nodo 5.2: Excelencia del servicio Publico,
Programa: 5.2.3 Innovacion, gobierno abierto y digital tenemos el proyecto: Desarrollo y soporte tecnoldgico
institucional, es alli donde la Ejecucién del contrato que se pretende derivar de este proceso le apunta a estos
componentes y al cumplimiento efectivo del plan de desarrollo.

El Estado, como forma de organizacion politica, se ha establecido como un medio a través del cual se aseguran
diversas finalidades, situacion que se constata -para el caso colombiano- en el articulo 2 de la Constitucion de 1991,
el cual establece que:

‘ARTICULO 20. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de
la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica
y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.” (SNFT)

Dicho lo anterior se consagran una pluralidad de fines de la organizacién estatal, pero que convergen en un comun
denominador: la consecucion de los intereses generales. Es pues, en consideracion al cumplimiento de estos
propositos, que el Estado desarrolla diversas actividades y utiliza diferentes mecanismos juridicos, econémicos,
politicos y sociales de accion. Incluso, el contrato estatal se ha erigido -desde la practica administrativa- en uno de
los mecanismos mas eficientes y necesarios para alcanzar los intereses de orden general.

De conformidad con lo anterior y entendiendo articulo 3° de la ley 80 de 1993 el cual estipula que:

“ARTICULO 3.- De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracion que al
celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.”

De acuerdo con el articulo anterior, la contratacion estatal tiene como fin, “la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la

1 Aqui se debe describir la carencia o debilidad que pretende satisfacer la administracion con ésta contratacion que no puede ser satisfecha
con el personal de planta de la Entidad, asi como qué ha sucedido en los Gltimos afios en el municipio respecto al presente proceso contractual
(diagndstico) y que se necesita para mejorar esa situacion (Conveniencia y oportunidad). Incluir datos del Plan de Desarrollo vigente y si el
proceso le apunta al cumplimiento directo o transversal de alguna de las Politicas Publicas con que cuenta el Municipio de Envigado.
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consecucion de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades
estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratacién estatal; es por ellos que los
servidores publicos por disposicion legal estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la misma.

Es por ello que el principio de planeacion fundamentado en los articulos 209, 339 y 341 constitucionales, el cual
implica que el negocio juridico contractual deberd estar debidamente disefiado y pensado conforme a las
necesidades y prioridades que demande el interés publico, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad
contractual estatal, a la efectiva satisfaccién del interés general, y a la proteccion del patrimonio publico, aspectos
que subyacen involucrados en todo contrato estatal. De ahi que, segun la reiterada jurisprudencia del Consejo de
Estado, la ausencia de dicho principio ataca directamente la esencia misma del interés publico, generando
consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino, también para el interés general y para el
patrimonio publico.

Con el fin de salvaguardar el interés general y los fines esenciales que el Estado que se persiguen con la
contratacion estatal y bajo el entendido de que la continuidad es una nota imprescindible en materia de contratacion
estatal, en tanto estan de por medio los propésitos del Estado, cuya satisfaccion no puede ser intermitente, atentaria
abiertamente contra todos los principios de la funcién administrativa y contra la comunidad misma.

También es necesario advertir en los fines de la contratacion, que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de las metas fundamentales del estado, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecucion de dichos fines.

El numeral 8 del articulo 2 de la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la informacion y la organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - TIC-, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones", establece como principio orientador la Masificacion
del Gobierno en Linea (hoy Gobierno Digital), segin el cual las entidades publicas deberan adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar el maximo aprovechamiento de las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de sus funciones, para lo cual el Gobierno Nacional fijara los mecanismos y
condiciones que garanticen el desarrollo de este principio.

Asimismo, el articulo 4 ibidem establece que el Estado intervendra en el sector TIC, entre otros, para promover su
acceso, teniendo como fin Ultimo el servicio universal; asi como para promover el desarrollo de contenidos y
aplicaciones, la prestacion de servicios que usen TIC y promover la seguridad informatica y de redes para
desarrollarlas. El articulo 64 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo", faculta al Gobierno nacional para definir los estandares y protocolos que
deberan cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual los medios electrénicos en los procedimientos
administrativos.

En el marco de la transformacién digital del Estado, y el uso de tecnologias digitales, con fundamento en la
apropiacion de la tecnologia, se deben establecer mecanismos que permitan un uso adecuado, pertinente y eficiente
de la tecnologia para facilitar el desarrollo de procesos, por lo cual la Politica de Gobierno Digital debe integrar a
multiples partes interesadas que actuen mediante instituciones, sedes electrénicas y plataformas afines a la
transformacion digital.
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En este sentido, el acceso a la administracion publica es una de las herramientas principales con las que cuentan
los ciudadanos para el ejercicio efectivo de sus derechos ante el Estado y la modernizacion de la gestién de lo
publico ha apropiado herramientas de tecnologia de informacién y comunicaciéon que permitan una gestion méas
competitiva y eficaz para el cumplimiento de sus objetivos. Estas herramientas no solo transforman las estructuras
internas de las administraciones publicas, sino también, inciden de manera considerable en la relacidén con los
ciudadanos y los servicios que a estos se le ofrecen, siendo un elemento importante de inclusién.

En el entendido de la importancia de la trasformacion digital del Estado, desde el Modelo Integrado de Planeacién
y Gestiéon —MIPG- definido en el Decreto 1499 de 2017, mediante la politica de Gobierno Digital se busca fortalecer
la relacién Ciudadano - Estado, mejorando la prestacién de servicios por parte de las entidades, y generando
confianza en las instituciones que conforman la administracidn publica y el Estado en general, a través del uso y
aprovechamiento de las TIC.

El objetivo esencial de esta politica es Impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general,
los habitantes del territorio nacional y la competitividad del pais, promoviendo la generacién de valor publico a través
de la transformacion digital del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos
de Interés y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio.

El Municipio de Envigado requiere contratar la prestacion de servicios integrales para la expansion, adecuacion,
soporte preventivo y correctivo, levantamiento técnico y actualizacién de la documentacion de ingenieria de la red
de fibra optica (RFO), garantizando la conectividad de las sedes institucionales y la alta disponibilidad de la
infraestructura de red municipal.

Esta necesidad se fundamenta técnica y normativamente en la consolidacion de la Red de Fibra Optica (RFO) como
el habilitador transversal y critico para la ejecucion de la Politica de Gobierno Digital en el territorio. Bajo los
lineamientos del Manual de Gobierno Digital y el Modelo de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE), la
infraestructura de red se clasifica como un activo esencial que soporta tanto la eficiencia administrativa interna (TIC
para el Estado) como la prestacion de servicios de calidad al ciudadano (TIC para la Sociedad).

Desde una perspectiva técnica, el alcance del contrato debe garantizar la alta disponibilidad de la red mediante el
despliegue de infraestructura pasiva (entendida como el conjunto de componentes fisicos de la red de
telecomunicaciones que no requieren energia eléctrica ni realizan procesamiento de informacion, tales como cables
de fibra dptica, ductos, postes, herrajes, mufas, ODF y deméas elementos de soporte y proteccion de la red),
siguiendo estandares internacionales como ITU-T G.652.D. Esto incluye el tendido de cables de fibra optica
monomodo (especificamente de tipo ADSS para redes aéreas y dieléctricos para ducteria), la conectorizacién en
bandejas de distribucién optica (ODF) y la ejecucion de empalmes por fusién con niveles de atenuacion controlados.
El componente de soporte no debe limitarse a la reaccién ante fallos, sino que debe integrar un esquema preventivo
basado en pruebas de reflectometria (OTDR) y limpieza de terminales para asegurar la integridad de la sefial.
Asimismo, la actualizacion de los disefios "As-Built" en formatos GIS y CAD es imperativa para la gestion del
conocimiento institucional, permitiendo que la Direccion de TIC posea un inventario real y georreferenciado de
mufas, reservas y rutas, mitigando asi el riesgo de pérdida de informacidn técnica durante la expansion de la red.

La implementacion del modelo de bolsa en algunos servicios responde a los principios de optimizacion de recursos
y agilidad administrativa. Al contar con un proveedor especializado bajo demanda, el municipio garantiza una
respuesta inmediata ante rupturas de fibra que afecten servicios sensibles como la videovigilancia ciudadana, el
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sistema de salud o los trdmites en linea, reduciendo significativamente el Tiempo de Recuperacién (RTO). Ademas,
este esquema permite que el municipio escale su infraestructura hacia una arquitectura de "Ciudad Inteligente"
(Smart City), facilitando la integracion futura de sensores loT, nodos de gestion de tréfico y conectividad simétrica
de alta velocidad en sedes descentralizadas.

La modernizacién y el soporte riguroso de la red de fibra optica no es solo una tarea técnica, sino una decision
estratégica que asegura la resiliencia operativa, la seguridad de la informacion estatal y la continuidad en la
transformacion digital del Municipio de Envigado.

Una vez revisados los servicios disponibles en el Acuerdo Marco de Conectividad, se concluye que estos se
encuentran orientados a la provision, ampliacidn, traslado y operacion de servicios de telecomunicaciones y enlaces
de conectividad suministrados por los proveedores adjudicatarios. No obstante, la necesidad de la Entidad
corresponde a la instalacion, conexion, soporte, levantamiento de infraestructura y actualizacion de los
disefios de la red de fibra optica propia del Municipio de Envigado, actividades que incluyen labores de
diagnéstico, documentacion, inventario y actualizacion de la infraestructura existente, las cuales no se encuentran
previstas dentro del alcance de los servicios analizados del Acuerdo Marco. En consecuencia, se determina que la
necesidad contractual no puede ser atendida integralmente a través del citado instrumento de agregacion de
demanda, por cuanto los servicios ofrecidos no cubren el objeto requerido por la Entidad

2. Objeto:

INSTALACION, CONEXION, SOPORTE, LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACION DE
DISENOS DE LOS SISTEMAS DE LA FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

3. Alcance del objeto:

El presente servicio tiene como alcance 2: el buen funcionamiento de la fibra dptica, donde se abarca
instalacion, conexion y soporte segun la necesidad de la entidad, actualizando el diagrama de las conexiones,
de acuerdo con las especificaciones y obligaciones que se especifican en la ficha técnica y todos los documento
que integran la planeacién del contrato

4. Datos del proyecto:

o Indicador de producto Plan de Desarrollo y meta para esa vigencia: 5.2.3.2.2.11 - Proceso de transito
de cableado a fibra 6ptica institucional y territorial Meta: 25%

o Nombre y niimero del proyecto en el aplicativo vigente: proyecto G+ 0781 - GENERACION DE
ESTRATEGIAS PARA AVANZAR HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE
ENVIGADO

e  Proyecto de Priorizacién de Presupuesto Participativo (PPP): Sl NO_ X

2E| objeto se debe construir: Verbo - a quién va dirigido - a través de — puntualizar el alcance a desarrollar con la ejecucion del contrato.
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o Nombre y nimero de actividad (es) relacionada (s):

Actividad: Procesar el transito de cableado a fibra 6ptica institucional y territorial
Numero actividad: 1.2.1

e CODIGO BPIN (Para proyectos de inversion): 2024052660165

e Reporte del PAA% UNSCP -26121600; 43222600; 81111800, INSTALACION, CONEXION, SOPORTE,
LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACION DE DISENOS DE LOS SISTEMAS DE
LA FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

e  Cddigos UNSPSC principal y su descripcion®:

26121600 - Cables eléctricos y accesorios
43222600 - Equipo de servicio de red
81111800 - Servicios de sistemas y administracion de componentes de sistemas

Codigos UNSPSC secundarios y su descripcion: N/A

Nota: La presente clasificacion es meramente enunciativa del objeto a contratar, en ningin caso se usara
para verificar experiencia o el objeto social del proponente.

5. Fundamento juridico aplicable:

El presente proceso de seleccidn y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estaran sometidos a
la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Articulo 94 Ley 1474 de 2011, MODIFICADO POR LA LEY 2069 ARTICULO 30, Decreto 1082 de 2015,
articulo 2.2.1.2.1.5.1 modificado Decreto 1860 de 2021 articulo 2, Decreto 142 de 2023, Ley 1882 de 2018
, ley 1955 de 2019, y las deméas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas
civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de seleccidn. La seleccion del contratista
se adelanta mediante la modalidad de seleccion de minima cuantia, teniendo en cuenta que la contratacion
no excede el 10% del presupuesto del Municipio de Envigado, independientemente del objeto.

Es preciso indicar que el presente contrato se habia publicado a través de la modalidad de seleccidn
abreviada de menor cuantia, pero la misma fue declarada desierta por tanto en virtud del tiempo restante
del afio para su ejecucion la cuantia estimada baja encuadrandose en la modalidad de minima cuantia.

e Tipo de contrato: Prestacion de servicios y suministro

3 Verificar si el proceso se encuentra reportado en el PAA, indicando los codigos UNSPSC asociados al objeto del contrato, si la unidad
ejecutara tiene varios procesos con el mismo cddigo, debera diferenciarlos en el PAA y hacer referencia al cual se esta realizando en la
presente contratacion.

4 Indicar los codigos del proceso, los cuales pueden ser uno o varios dependiendo de los bienes o servicios a contratar y no s6lo los sefialados
en el PAA, estos codigos deben ser exactamente iguales en G+, FICHAS TECNICAS, PAA y MAEE.
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6. Presupuesto estimado del contratos:

Valor estimado: Para esta contratacion se cuenta con la suma de CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS ($
113.000.000),(IVA INCLUIDO) Respaldado en el CDP N° 20261608 expedido por la Secretaria de Hacienda para
la vigencia 2026.

Rubro presupuestal:

N° PROYECTO N° CDP RUBRO VALOR TIPO DE
APROBADO RECURSO
0781 - GENERACION
DE ESTRATEGIAS 232020200800000000
PARA AVANZAR HACIA | 20261608 23010248332500113 $ 113.000.000 | Propio
UNA CIUDAD 000010020781
INTELIGENTE EN EL
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
Notas:

1- El contrato se adjudicara por el valor total del presupuesto oficial.

2. El proponente debera responder en la plataforma SECOP |l al item “Lista de articulos” poniendo el valor total
de precios unitarios o presupuesto oficial. y debera anexar el formato que requiere la entidad totalmente
diligenciado.

3. En el Anexo 4 — Propuesta Econdmica debera ser presentada en precios unitarios para cada articulo

4. El menor valor propuesto, respecto del valor unitario sera, en principio, el factor determinante entre los
proponentes para elegir el contratista, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos habilitantes.

5. La ejecucion del presupuesto sera destinada por la unidad ejecutora, el valor para cada articulo indicado por el
proponente ganador en el Anexo 4 — propuesta econdmica, sera la base de liquidacion para los pagos.

6. En todo caso de no utilizarse todo el recurso econémico disponible, al terminar el plazo de ejecucion, se
liquidara el contrato con el saldo a favor del Municipio de Envigado.

7. El contrato seréd ejecutado bajo la modalidad de bolsa de recursos, previa autorizacion del supervisor del
contrato designado.

Notas:
= El oferente debera tener en cuenta los valores asociados al contrato segun Estatuto Tributario
Municipal Acuerdo Municipal No. 046 de diciembre 18 de 2024 — modificado parcialmente por el
Acuerdo 057 de diciembre de 2025 (pago anticipado de impuestos y estampillas)

5 En caso de contar con vigencias futuras sefialar el Acuerdo Municipal y determinar si es una vigencia futura ordinaria o excepcional. (Ley
1483 de 2011 sefiala las excepcionales). Podra estar sujeto a modificaciones, segln el plazo y alcance de la contratacion.
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= El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los bienes y/o servicios presentados en
su oferta, en la cual estan comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos gastos de
envio, impuestos, embalajes y/o seguros que se presenten antes del cumplimiento del contrato.

Tipo de proyecto: Inversién X Funcionamiento
7. Forma de pagoé:

Los pagos se realizaran de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion, con cargo
a la bolsa de recursos contratada, segun las necesidades que se presenten durante la ejecucion del contrato, ya
sea por atenciones de urgencia, situaciones fortuitas o requerimientos solicitados por la entidad. Lo anterior, de
conformidad con la Circular 20260000005 del 05 de enero de 2026 expedida por la Secretaria de Hacienda y
Direccién Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2026; previa presentacion de
la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentaré la certificacion que acredite que se encuentra a paz 'y
salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa
presentacion de su informe de gestion mensual y certificacion del recibo a entera satisfaccion por parte del
supervisor.

PERSONA NATURAL: Salud, Pension y Riesgos Laborales, cuando aplique.
PERSONA JURIDICA: Salud, Pensién y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el
Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona juridica).

Paragrafo 1.: La FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE expedida debera llenar los
requisitos legales (articulo 615 y siquientes) del Estatuto Tributario y debera estar acompafiada de la certificacion
que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Sequridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) asi como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada
30 dias, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, asi como el certificado de recibo a entera satisfaccion
por parte del supervisor.

Paragrafo 2.: El pago se realizara a través de transferencia electronica a la cuenta reportada por el contratista. El
municipio podra retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestacion de los servicios, o la
entrega de los bienes, cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberaran los saldos retenidos
cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De
los pagos se descontaran los impuestos respectivos que apliquen segun el régimen tributario del contratista, cuya
verificacion se hara por parte de la Secretaria de Hacienda.

Paragrafo 3.: El municipio de Envigado contara con un término de cuarenta y cinco (45) dias habiles siquientes a
la fecha de radicacion de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente para realizar cada desembolso.

6 La forma de pago podra modificarse teniendo en cuenta la necesidad de la unidad ejecutora.
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8. Plazo de ejecucion’:

El plazo de ejecucién del objeto contractual sera hasta el (30) de diciembre de la presente vigencia fiscal,
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos para su ejecucion.

La fecha de inicio de contrato para persona natural se fijara teniendo en cuenta que haya sido expedido el
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP), el aporte de las pdlizas y su aprobacion, el pago de impuestos
y estampillas, segun sea el caso.

9. Ubicacién?: la ejecucion de este contrato se realizara en el municipio de Envigado, segun la necesidad, y la
supervision del contrato se encontrara en el CAM, piso 14.

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS?

Para la presente contratacion, el proponente debera ajustarse a las especificaciones técnicas
relacionadas. VER ANEXO CC-F-077 FICHA TECNICA PUBLICADA POR LA ENTIDAD.

11. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS'0: No aplica para esta contratacion un permiso
especifico, tampoco autorizacion o licencia, no obstante en la instalaciones deberd abogar por el
mayor cuidado de este tipo de servicios bajo la normativa vigente.

12. REQUISITOS HABILITANTES:

Los proponentes deberan tener en cuenta para su participacion los requisitos habilitantes de capacidad
juridica, de experiencia, técnicos y financieros establecidos en el Aviso de Invitacién. Sin embrago en el
presente tomaremos de manera general lo que alli se especificara

13. ANALISIS DEL SECTOR:

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, La Direccion de Compras/La
Secretaria General ha realizado el analisis del sector relativo al objeto de la presente contratacion, desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, técnica, econdmica y de anélisis de riesgo, documento que se
entiende anexo al presente proceso.

VER ANEXO Andlisis econdmico del sector

TEl plazo en el SECOP Il no puede establecerse al mismo tiempo en meses y dias, ejemplo 10,5 meses, si se presente este Ultimo caso, se
debera sefialar el plazo en dias calendario. El plazo no puede superar el 15 de diciembre, a menos que se tenga autorizacion de la Secretaria
de Hacienda o cuando se trate de una vigencia futura.

8 Indicar en qué lugares exactos se realizara la intervencion o se llevara a cabo el objeto contractual, en el caso donde aplique.

9 Puede tener como anexo fichas técnicas en caso de que apliquen (compra, suministro o mantenimiento de bienes). Metodologias,
procedimientos o métodos requeridos para el desarrollo del objeto contractual.

10 |ndicar segun el proceso
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14. ANALISIS DE RIESGO:

Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de los participes del Sistema de Compra Publica la Tabla
1 del Manual para la identificacion y cobertura del riesqo en los Procesos de Contratacion.

VER ANEXO Matriz de anélisis de riesgo

15. GARANTIAS A SOLICITAR SEGUN LA NATURALEZA DEL CONTRATO:

Articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del decreto 1860 de 2021. La
entidad es libre de exigir 0 no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion
de grandes superficies. El Municipio de Envigado, exige para este proceso contractual las siguientes
garantias, que de acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto se podran otorgar a través de: 1) Contrato
de seguro contenido en una pdliza; 2) Patrimonio Autonomo y 3) Garantia Bancaria.

Para la presente invitacion sera necesario constituir las siguientes garantias, las cuales seran obligatorias
para dar inicio al contrato!!.

PORCENTAJE DE
AMPAROS EXIGIBLES CUBRIMIENTO VIGENCIA

Cumplimiento del contrato 15% Término (,ie duracién del contrato y seis (6)

Del valor del contrato meses mas.
0 L L,

Calidad de los bienes 15% Término c,je duracion del contrato y tres (3)

Del valor del contrato meses mas.
15%

Calidad del servicio Término de duracién del contrato

Del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones

g 15% Término de duracion del contrato y tres (3)
sociales legales e ~ .
. . Del valor del contrato afnos mas.
indemnizaciones laborales
Responsabilidad civil 200 SMMLV Término de duracion del contrato
extracontractual

Nota: Al contratista ademas de las garantias anteriormente expuestas se le exigira la garantia minima
presunta de los servicios y/o los bienes que lo requieran segun lo dispuesto en el analisis econdémico de
sector.

VER ANEXO Analisis Econoémico del Sector

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Seccion 3 del Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015
(Numeral 3. Articulo 116, Decreto 1510 de 2013). Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios

11 Ajustar seguin necesidad del proceso y eliminar las que no correspondan.
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derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; (c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

CALIDAD DE LOS BIENES: Seccién 3 del Articulo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 (Articulo 125,
Decreto 1510 de 2013) Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad de los bienes solicitados.

CALIDAD DEL SERVICIO: Seccion 3 del Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 (Articulo 124,
Decreto 1510 de 2013). Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Seccion 3 del Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 (Articulo 122, Decreto 1510 de 2013). Este
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato amparado.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Seccién 3 del Articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto
1082 de 2015 (Articulo 117, Decreto 1510 de 2013). La Entidad Estatal debe exigir por su objeto, con
ocasion de los Riesgos del contrato, que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista se compromete y obliga frente al Municipio de Envigado a
mantener indemne de cualquier reclamacién (demanda, reclamo, accién legal, costos, entre otros)
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionados por el contratista,
subcontratista, dependientes o sus proveedores durante la ejecucion del servicio que se contrata.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"2

Ademas de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista se
obligara para con el Municipio de Envigado a cumplir con las siguientes obligaciones:

16.1 OBLIGACIONES GENERALES

a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.
b. Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la propuesta
econdmica y fichas técnicas.

12 Ajustar segun el objeto contractual y eliminar las que no correspondan
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c¢. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, a los
estudios previos, ficha técnicay a la propuesta presentada por el contratista.

d. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto
1072 de 2015 referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de
Seguridad Social Integral.

f.  Presentar la cuenta de cobro o factura, de acuerdo con las directrices de la supervisidn del contrato y
conforme con los tiempos establecidos para el pago del contrato y por el municipio acorde al cierre
contable establecido para cada mes.

g. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalia o dificultad presentada durante la
ejecucion del contrato

h. Asistir a las reuniones acordadas.

i. Atenderlas recomendaciones que le efectue el Municipio de Envigado por intermedio de los funcionarios
designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecucion contractual.

j-  El contratista no podra ceder el presente contrato total o parcialmente a persona alguna.

k. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algun acto o hecho.

I. Realizar y aportar la certificacién pago de impuesto y estampillas, ademas adquisicion de garantias
necesarias para el inicio del contrato en los tiempos definidos para el tramite de los mismos.

m. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capitulo 6. Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo- DECRETO 1072 DE 2015.

n. Contar con los elementos de proteccidn y seguridad laboral necesarios para ejecutar las actividades
contractadas, para cada uno de las personas que empleara en el desarrollo del contrato.

0. Cumplir con el programa de actividades de prevencidn y promocion sobre Riesgos Laborales que
establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Articulo 2.2.4.6.28), cuando
haya lugar.

p. Para los procesos de Compra Venta o suministro de bienes, EIl CONTRATISTA se compromete a
presentar en su factura o cuenta de cobro, el detalle de los elementos entregados, donde se
identifique todos aquellos elementos que individualicen el bien, como, por ejemplo: la Marca, Serie,
Referencia, Especificaciones Técnicas y Cantidad, valor unitario discriminando IVA (si aplica).

q. Mantener el amparo de cumplimiento vigente hasta la liquidacion del contrato

r. Todas las demas descritas en la propuesta presentada al Municipio de Envigado.

s. En cumplimiento del ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 0287 de 2026-

INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el contratista en la conformacién del equipo de
trabajo debera priorizar la contratacién de personas naturales con discapacidad; siempre y
cuando el contexto lo permita y se requiera para la ejecucién del objeto contractual. El
contratista debera presentar la documentacién correspondiente con cada solicitud de pago,
0 justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que
impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podra constituir causal de
incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable
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16.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el levantamiento de informacion de la fibra 6ptica instalada e intervenidas en el contrato de las
sedes a interconectar.

2. El contratista debe proponer la ruta de instalacion de la fibra dptica, proponer mejoras y actualizacién de
la infraestructura instalada para mejorar el rendimiento o para optimizar costos.

3. Entregar informe técnico y de soporte, incluyendo:

a.

"o oo0C

punto rutas de la fibra Optica representadas en formatos KMZ con georeferenciacion precisa de los
tramos y los elementos instalados.

Inventario de mufas, con ubicacién coma tipo y capacidad

Diagrama unifilar de las fibras instaladas y de las fibras que se van a reutilizar

documentacion de los ODF, detallando la asignacion de hilos, puertos utilizados y conexiones activas.
Evidencia fotogréfica planos actualizados y bitdcoras de mantenimiento

entrega de carta de hilos de las fibras interconectadas

4, Reallzar marcacion fisica y visible de todos los componentes de la red a intervenir incluyendo la fibra dptica
en todo su recorrido coma las mofas coma los o F coma las conexiones cruzadas (Cross-connect) con las
especificaciones que establezca el municipio.

5. Atender incidentes y requerimientos dentro de los tiempos de respuesta establecidos por el municipio
cuando se presenten incidentes de servicio durante la ejecucion y alcance del contrato (niveles de servicio).

Niveles de servicio
Nivel Tiempode | Tiempo | Tipo de casos que aplican
severidad Descripcion atencion de
solucién

“Sistema caido” o condicion de los que apliquen de acuerdo
producto inoperativo que afecta con el sistema (hardware o
Urgente | su sistema de produccion y/o sus 1 hora N/A software) que fallen en cada

operaciones caso.
afecta y/o restringe severamente los que apliquen de acuerdo
su funcionalidad, pero su sistema con el sistema (hardware o
continlla  productivo.  sistema 2 horas N/A software) que fallen en cada

Alto parcialmente en funcionamiento €aso
problema menor que no tiene Andlisis de incidentes o
afecto mayor afecto en sus problemas recurrentes.
Medio operaciones de negocio 8 horas 1dia Actividades que surjan de
habil casos con severidad baja y
que sean clasificados como

severidad media
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problema menor o consulta visita de puesta a punto o
acerca de  documentacion, revisién de actividades

Bajo fin de hacer planes de mejoradel | proximo dia | 3 dias

funcionalidad, buenas précticas,
analisis de la plataforma con el

producto, servicio o plataforma | habil habiles
objeto de servicio.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Verificar el estado operativo de la infraestructura existente e informar oportunamente sobre hallazgos,

dafios, deficiencias o riesgos que puedan afectar la disponibilidad o el rendimiento de la red de fibra 6ptica.
Ejecutar las actividades de conexidn, integracion y puesta en funcionamiento de los sistemas de fibra dptica
cuando sea requerido, garantizando la correcta transmision de datos y la interoperabilidad con la
infraestructura tecnoldgica existente.

Prestar soporte técnico especializado para la atencion de incidentes, fallas o requerimientos relacionados
con la infraestructura y los sistemas de fibra optica intervenidos

Realizar pruebas de funcionamiento, certificacion y validacion de los enlaces instalados o intervenidos,
garantizando el cumplimiento de los parametros de calidad, continuidad y desempefio establecidos
Contar con las herramientas, equipos de medicion, instrumentos de diagnéstico y demés recursos técnicos
necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas

Presentar informes periddicos de avance que incluyan las actividades ejecutadas, resultados obtenidos,
novedades identificadas y recomendaciones para el mejoramiento de la infraestructura.

Mantener la confidencialidad de la informacion técnica, administrativa y operativa a la que tenga acceso
durante la ejecucion del contrato.

Coordinar con el supervisor del contrato la programacién de las actividades que puedan generar
afectaciones temporales en la prestacion de los servicios soportados por la red de fibra dptica.

Corregir, sin costo adicional para la entidad, las inconsistencias, errores o deficiencias que se identifiquen
en los trabajos realizados durante la ejecucion contractual y dentro del término de garantia que se
establezca.

Garantizar la conservacion, integridad y disponibilidad de la infraestructura intervenida durante la ejecucion
de las actividades contratadas.

Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato que sean necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto contractual y se encuentren relacionadas con el mismo.

Cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando que el
personal asignado cuente con las certificaciones, permisos y elementos de proteccion personal requeridos
para la ejecucion de las actividades.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas definidas en las
fichas técnicas del proyecto.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE"

13 Determinar adicionalmente aquellas obligaciones del municipio que son especificas de caracter técnico
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a. Facilitar el acceso a las instalaciones, centros de cableado, cuartos de comunicaciones y demas
infraestructura tecnoldgica de propiedad o bajo administracién del Municipio que sea necesaria para el
desarrollo de las actividades contratadas.

b. informar al contratista cuando se presente un incidente que afecte el servicio de conectividad durante el
proceso de ejecucion y alcance del contrato.

c. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones

establecidas en el presente contrato.

Prestar al CONTRATISTA la colaboracién que requiera para el desarrollo del objeto contractual.

Ejercer la supervision del contrato para efectos de lograr la correcta recepcion de los productos.

Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través del supervisor.

Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e informacion que

requiera el Contratista en ocasion a la ejecucion del presente contrato.

i. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecucion del contrato, a través
del supervisor.

j- Recibir a satisfaccién los bienes que sean entregados por EL CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.

k. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.

Verificar, previa a la realizacién de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre al
dia en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales

I. La Entidad Estatal, a través del interventor o supervisor del contrato, debera verificar

durante la ejecucién contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion de que trata el Decreto 0287 de 2026.

o

S@ ™o

18. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECORP II

Atendiendo el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP I, establecido por la Agencia Nacional de
Contratacion —Colombia Compra Eficiente- en los eventos en los cuales la plataforma presenta Fallas
Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los procesos de contratacion en esta
plataforma en el transcurso de actuaciones como son: presentacion o apertura de ofertas; presentacion
de manifestaciones de interés; observaciones o subsanaciones, aprobacién de garantias, publicacién de
respuestas a las observaciones, publicacion de informes de evaluacion, habilitacion y, elaboracion o
aplicacion de Adendas.

Fallas Generales: se presentan para todos sus usuarios, se expedira un certificado con la fecha y hora
de inicio, y la fecha y hora de terminacion. El certificado se publicara cuando sea superada la Falla en un
plazo maximo de tres horas siguientes a la terminacion de la misma.
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Fallas Particulares: se presentan para una cuenta de Entidad, Proveedor o usuario en particular y que
impiden la culminacion de una etapa o acto del Proceso, el correo electrénico que responde al caso
radicado mediante el formulario en Colombia Compra Eficiente determinara la existencia de una Falla y
ese correo constituye el certificado.

Medios de Comunicacion:
- Banner en la pagina inicial de la Agencia.
- Banner de la pagina del SECORP ||
- el mensaje de IVR de la Mesa de servicio

En cualquier Evento, la comunicacion con la Entidad Compradora debe realizarse antes de finalizar los
tiempos definidos en el cronograma contenido en el pliego de condiciones del Proceso de Contratacion.

En el evento de presente una falla particular o general en el Municipio de Envigado, el medio de
comunicacion para los interesados sera en el correo electrdnico jose.velez@envigado.gov.co

El aviso de indisponibilidad de falla general o particular sera publicado en el siguiente link:
https://www.envigado.gov.co/secretaria-general/protocolo-de-indisponibilidad-secop-ii

19. DOCUMENTOS REFERENTES UTILIZADOS EN LA ETAPA DE PLANEACION

Para el presente contrato se han utilizado los siguientes documentos Emanados por Colombia Compra
Eficiente, que han servidos como referente documental

Modelo de Abastecimiento estratégico

Manual de uso de las herramientas de visualizacion de analisis de la oferta y la demanda
Manual para la Identificacién y cobertura del Riesgo

Guia para la Codificacion de Bienes y Servicios de Acuerdo con el codigo estandar de
productos y servicios de las naciones unidas

Guia para la Elaboracion de estudios del sector

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion
Circular Unica Externa de 2023

CIRCULAR EXTERNA No. 003 de 2025 referente a la forma de publicaciéon de contratado en
Secop Il.

CIRCULAR EXTERNA No. 003 referente al Uso del marcador en SECOP para seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

v’ Guia para la incorporacion de lineamientos de integridad en la contratacién de prestacion de
Servicios

DN NI NN

AN NI NN

<

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP l)
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