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INFORMACIÓN SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN INVITACIÓN ABIERTA 

ÁREA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

NÚMERO DE PROYECTO FNTP-073-2020 

 

 

 

 

 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN 

CONTRATAR LA FASE II DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: 

GRUPO I: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
CERTIFICACIÓN DE UN ASCENSOR TIPO HIDRÁULICO PARA EL CENTRO 

DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA. 

GRUPOS II: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN 
Y ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS CON GABINETES, PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA. 
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PRESUPUESTO 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

PESOS M/CTE ($ 277.966.419,00) incluido el IVA, costos directos, 

costos indirectos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar. 

 

GRUPO I: DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($203.333.842), incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demás costos 
directos, costos indirectos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a las que hubiere lugar. 

 

GRUPO II: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE. 
($74.632.577), incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demás costos 
directos, costos indirectos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a las que hubiere lugar. 

CONTRATO RESULTANTE CONTRATO DE OBRA 

 

 

1. CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. JUSTIFICACIÓN - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Ley 300 de 1996 “Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictaron otras disposiciones” creó el 
Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la ejecución de los planes y programas de promoción 
y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo 
receptivo y el turismo doméstico. 
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El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un instrumento para el 
manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el cual se ceñirá 
a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 307 de la Ley 2294 de 2023,“POR EL CUAL DE EXPIDE EL PLAN 
NACIONAL DE DESARRROLLO 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, que modificó el artículo 

21 de la Ley 1558 de 2012, el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR es un Patrimonio Autónomo, sin personería 
jurídica, regido por normas de derecho privado, con la función de administrar los recursos señalados en los artículos 
1 y 8 de la Ley 1101 de 2006, así como lo asignados en el Presupuesto General de la Nación para la infraestructura 

turística, promoción y la competitividad turística, el recaudo del impuesto al turismo, la contribución parafiscal para 
la promoción del turismo y las demás fuentes de recursos que señala la Ley. 

Que se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. Cto-413-2023/066-2023 entre la Nación – Ministerio de 
comercio Industria y Turismo y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A – FIDUCOLDEX, para que la 
fiduciaria administre los recursos del FONTUR, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2024. 

Dado lo anterior, el régimen legal aplicable a los actos y negocios jurídicos de la entidad administradora del P.A 
FONTUR son exclusivamente las normas del derecho privado y el marco aplicable a la contratación son las normas 
comerciales y civiles, en cuanto a la calidad del administrador, como encargado de la gestión de los recursos que 

componen el P.A. FONTUR dará rigurosa aplicación a los principios de la contratación del derecho civil, comercial y 
aquellos señalados en el Manual de Contratación; lo anterior, sin perjuicio de la legislación que deban cumplir los 
otros contratantes y/o contratistas, en cuanto su naturaleza o al lugar de ejecución del Negocio Jurídico. 

El turismo representa una de las mayores fuentes de ingresos y una de las actividades económicas y culturales 
más importantes en el municipio de Isnos. Este importante sector ha contribuido de manera significativa a la 
conservación del patrimonio cultural gastronómico, artesanal, artístico, natural, y de la historia local. Así mismo 
ha generado oportunidades laborales y empresariales en el marco del turismo, mejorando el entorno donde se 

desarrolla en términos sociales y económicos. 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT presentó al P.A. FONTUR 
el proyecto FNTP-073- 2020 “Centro de Arte y Cultura del Municipio de Isnos - Huila”, el cual fue aprobado por el 

Comité Directivo del P.A. FONTUR en sesión del 17 de diciembre de 2020. 

El 14 de abril de 2021, se celebró el Convenio de Cooperación FNTC-074-2021, entre la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – P.A. 

FONTUR y la Alcaldía de Isnos (Huila), cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEL CENTRO DE ARTES Y 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS”. 

Del Convenio de Cooperación se derivaron los contratos FNTC-287-2021 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS”, y FNTC-043-2022 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTE Y 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS”. Ambos acuerdos contractuales finalizaron su plazo de ejecución el 20 de 

noviembre de 2024, y las obras fueron entregadas al Municipio el 2 de abril de 2025. 

Es importante indicar que el contrato FNTC-287-2021 tuvo como alcance la construcción de una edificación de tres 

plantas, con acceso a cada una de ellas mediante escaleras. La distribución funcional de los espacios por niveles 
es la siguiente: 

• Primera planta: Destinada a la promoción de iniciativas gastronómicas propias del Municipio de Isnos, 
comprende locales comerciales gastronómicos, una zona comercial y de servicios para exposiciones 
artesanales, área de aseo y baterías sanitarias. 

• Segunda planta: Diseñada para actividades de información turística y promoción del patrimonio cultural 
material del municipio. Incluye espacios para pequeñas exposiciones artesanales, un área para reuniones 
y servicios sanitarios. 

• Tercera planta: Dedicado al fomento de actividades artísticas vinculadas a la identidad cultural del 
Municipio de Isnos. Contiene un área tipo plazoleta y espacios adecuados para la práctica musical. 
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Así mismo el contrato FNTC-043-2022 tuvo como alcance la interventoría técnica, administrativa, ambiental y 
financiera al contrato FNTC-287-2021; actividades que conformaron la Fase 1 del proyecto. 

Posteriormente, en el proceso de revisión técnica y normativa, se identificó la necesidad de incorporar ajustes 
adicionales no contemplados en la fase inicial, necesarios para cumplir con la normativa vigente y garantizar la 
funcionalidad integral de la infraestructura. En particular, se determinó como indispensable la instalación de un 
sistema de detección y alarma contra incendios, así como de un ascensor que asegure condiciones de accesibilidad 
universal, permitiendo el uso pleno e inclusivo del equipamiento por parte de la comunidad local y turistas. 

Con el fin de llevar a cabo las gestiones necesarias para este cometido, en articulación con el Gobierno Nacional y 

las entidades del orden territorial, y en concordancia con los planes de desarrollo departamental y municipal, el 
Comité Directivo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, en sesión No. 456 
realizada el 31 de marzo de 2025, aprobó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la adición de recursos al 
proyecto No. AD3-FNTP-073-2020 titulado “CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA” con 
cargo a los recursos Fiscales, con el fin de ejecutar la “FASE 2 DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA". 

La ejecución de esta Fase II resulta indispensable para entregar la infraestructura conforme a la concepción técnica 
original del proyecto. Cabe aclarar que, debido a ajustes normativos y de diseño surgidos durante el desarrollo de 
la fase inicial, fue necesario restringir temporalmente su alcance para ajustarse a los recursos asignados 
inicialmente, los cuales fueron financiados conjuntamente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 
MINCIT y el Municipio de Isnos, Huila. 

En consecuencia, y con el fin de garantizar la continuidad y finalización integral del proyecto, cumpliendo con 

estándares de seguridad, confort y accesibilidad, la Fase II contempla la ejecución de las siguientes actividades 
clave: 

• Instalación del sistema de detección y alarma contra incendios, incluyendo las obras complementarias 
necesarias para el funcionamiento y operación. 

 
• Instalación de un ascensor tipo hidráulico para personas, incluyendo las obras complementarias necesarias 

para la certificación, funcionamiento y operación. 

La puesta en marcha de la fase II, permitirá contar con un sistema de detección temprana de incendios, con 
notificaciones de alarmas que permitan la evacuación segura de personas en caso de un incendio, otorgando mayor 

seguridad tanto para la administración, como para las personas que acceden a la infraestructura física del proyecto. 

La implementación de un diseño adecuado de un sistema de detección y alarma contra incendios mitigara los 
riesgos en caso de incendios dentro de la edificación. Además, estos sistemas pueden ayudar a minimizar los daños 
materiales al detectar y controlar rápidamente un incendio antes de que se extienda y cause un daño irreparable. 

En lo concerniente a la instalación del ascensor, su implementación en el recinto garantizará la accesibilidad a los 
diferentes niveles de las instalaciones de los sujetos de especial protección constitucional, como niños, ancianos, 

personas con movilidad reducida, y en general, de la población que, por situaciones particulares, requieran su 
utilización. 

Atendiendo a la necesidad de contar con los elementos descritos en precedencia, resulta de suma importancia su 
instalación, mejorando el alcance del proyecto y la puesta en marcha de los servicios para los cuales se ejecutó la 
fase I. 

De conformidad con lo anterior, y para efectos del desarrollo integral del proyecto No. AD3-FNTP-073-2020, se 
requiere adelantar la contratación para llevar a cabo la ejecución de la “FASE 2 DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA”, de 
conformidad con el alcance del objeto y los demás documentos que hagan parte del contrato. 

En ese sentido el P.A. FONTUR deberá adelantar un proceso de selección de modalidad INVITACIÓN ABIERTA, 
teniendo en cuenta lo señalado en su Manual de Contratación, que indica que será la modalidad de proceso de 
contratación que se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto estimado para la contratación 
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de servicios, obras, consultorías, interventorías o adquisición de bienes sea mayor a cien (100) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Para ello, en sesión extraordinaria realizada el 26 de diciembre de 2025, se puso en consideración de los miembros 
del Comité de Contratación, las condiciones establecidas para el proceso de invitación abierta de que trata esta 
solicitud de contratación, las cuales fueron aprobadas por el Comité, tal como consta en la certificación expedida 
por la Secretaría Técnica, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación del P.A. FONTUR, literal 

i) del numeral 2.6.1. FUNCIONES DEL COMITÉ, según el cual el Comité de Contratación debe “Analizar las 
condiciones establecidas en los procesos de invitación abierta, invitación cerrada y comparación de cotizaciones 
para recomendar o no dar inicio al proceso de selección”. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE: 

Teniendo en cuenta el régimen aplicable para todos los efectos en las actuaciones precontractuales, contractuales 
y post contractuales que se adelanten en FONTUR, los procesos de contratación se someten a la legislación del 

derecho privado; en este sentido, las normas, códigos y leyes que deberán tenerse en cuenta, en lo que sea 
compatible con el régimen y naturaleza jurídica de FONTUR, serán las siguientes: 

• Constitución Política de Colombia. 
• Código Civil. 
• Código de Comercio. 

• Ley 9 de 1979 - “Por la cual se dictan medidas sanitarias” (Código Sanitario). 

• Ley 12 de 1987 - Sobre accesibilidad en Colombia, facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida. 

• Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”; 

• Ley 99 de 1993 - “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 300 de 1996 - “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 361 de 1997 - “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación 

y se dictan otras disposiciones”. 
• Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y ahorro del agua. 

• Decreto 1609 de 2002 - “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera”. 

• Ley 842 de 2003 - “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 850 de 2003 - “Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”. 

• Resolución N° 4100 de 2004 - Ministerio de Transporte, adopta los límites de pesos y dimensiones en los 
vehículos de transporte terrestre automotor de carga. 

• Ley 905 de 2004 - “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 4741 de 2005 - “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”. 

• Ley 1101 de 2006 - “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras 

disposiciones”. 

• Artículos 13 y 18 de la Ley 1150 de 2007 - “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos”. 

• Ley 1229 de 2008 - Modifica la Ley 400 de 1997 sobre normas sismo resistentes. 
• Ley 1333 de 2009 - “Con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los 

infractores y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución N° 003624 de 2011 - Ministerio de Transporte, establece la obligatoriedad de instalar vallas 
informativas. 

• Ley 1474 de 2011 - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
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• Ley 1558 de 2012 - “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 
2006 y se dictan otras disposiciones” (Artículo 21, modificado por el artículo 203 de la Ley 1753 de 2015) 
(2012). 

• Ley 1562 de 2012 - Sistema de Riesgos Laborales. 

• Resolución 1541 de 2013 - “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, 
el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Resolución 631 de 2015 - “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”. 

• Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en 
relación con el Registro Nacional de Turismo y las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas 
o digitales de servicios turísticos prestados y/o disfrutados en Colombia" 

• Decreto 1076 de 2015 - “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible”. 
• Ley 1753 de 2015 - Modifica el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012. 

• Resolución 0312 de 2019 - Ministerio de Trabajo, estándares mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

• Ley 2068 de 2020 - “Por la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 2069 de 2020 - “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, en lo relacionado con 
patrimonios autónomos. 

• Decreto 1836 de 2021 - “Por el cual se modifica y adiciona el Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, en relación con el Registro Nacional de Turismo y las obligaciones de los operadores de 
plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos”. 

• Resolución 1257 de 2021 - “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD”. 

• Ley 2166 de 2021 - “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución 

Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”. 

• Artículo 53 y en lo que aplique (se aplican medidas de transparencia, prevención y lucha contra la 
corrupción) de la Ley 2195 del 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”; 

• Ley 2294 de 2023 - “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia 

Mundial de la Vida”. 
• Ley 2387 de 2024 - “Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental”. 
• NSR-10, Título J, Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 

• Esquema de Ordenamiento Municipal; Usos del suelo. 

• Normas NFPA, por medio de los diferentes códigos contra incendios, entre los cuales se encuentran los 
códigos 13, 14, 20, 25, 70, 72 y 101 

• Código Colombiano de Fontanería (NTC-1500). 

• Normas técnicas colombianas NTC 1669, NTC 2885 y NTC 2301. 

• Norma técnica Colombiana NTC 5926, parte 1 A 6, la certificación de los elevadores debe ser realizada por 
compañías acreditadas por el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC) 

• Norma ISO 4190. 

• Código de seguridad para ascensores y escaleras mecánicas ASME A17.1/CSA B44. 

• Norma NTC 6047. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. 

• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, segunda edición. 

• Concepto de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Isnos Huila. 

• Manual de Contratación de FONTUR 

• Manual de supervisión de FONTUR 

• Código de buen Gobierno de la Fiduciaria y que se refieren al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
conflicto de intereses, sin perjuicio de los demás regímenes de inhabilidades e incompatibilidades en lo que sea 
aplicable; 

• Política de Sarlaft de Fiducoldex; 

• Acuerdos de ética, Gobierno corporativo y conflicto de intereses, en lo que aplique y que no riña o contravenga 
el código de buen gobierno corporativo de Fiducoldex. 
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INVITACIÓN ABIERTA 

• Código de buen Gobierno de la Fiduciaria en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
y conflicto de intereses, sin perjuicio de los demás regímenes de inhabilidades e incompatibilidades en lo que 
sea aplicable; 

• Política de Sarlaft de Fiducoldex; Acuerdos de ética, Gobierno corporativo y conflicto de intereses, en lo que 
aplique y que no riña o contravenga el código de buen gobierno corporativo de Fiducoldex. 

• Circular Interna 004 del 17 de julio de 2025 – Lineamientos para publicación en SECOP II. 

• Circular Interna 007 del 27 de agosto de 2025 – Implementación Lineamientos Fideicomitente – 
Asignación y Traslado de responsables a la Dirección de Gestión Contractual y Poscontractual. 

• Circular Interna 08 del 27 de agosto de 2025 – Ordenación del Gasto. 

Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o aquellas que adicionen 
o modifiquen las anteriormente mencionadas. 

 
1.3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 

Conforme al numeral 3.1. INVITACIÓN ABIERTA del CAPITULO III. MODALIDADES DE CONTRATACION 

PARA LA SELECCIÓN O ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS del Manual de Contratación vigente, este proceso 
de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto estimado para la contratación 
de servicios, obras, consultorías, interventorías o adquisición de bienes sea mayor a cien (100) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha de la publicación de la invitación. 

 
La solicitud de contratación se adelantará conforme al procedimiento definido en el numeral 2.4 del Capítulo II del 
referido Manual. 

2. CAPÍTULO II – CONDICIONES DEL CONTRATO 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 

GRUPO I: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACIÓN DE UN ASCENSOR TIPO 
HIDRÁULICO PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA. 

GRUPOS II: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS Y 
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON GABINETES, PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO 
DE ISNOS – HUILA. 

2.1.1. Alcance del objeto: 

El alcance de la presente contratación para adelantar la fase II de las obras complementarias del proyecto de 
Construcción del centro de arte y cultura del municipio de Isnos – Huila, se discrimina de acuerdo con los grupos 
a contratar, así: 

Tabla 1. Cuadro resumen con actividades generales a desarrollar. 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDAD CANTIDAD 

I Suministro, instalación, programación, puesta en marcha de ascensor tipo 
hidráulico para pasajeros, con las siguientes características: 3 paradas, 
capacidad para 6 pasajeros. Incluye las certificaciones requeridas para su 
operación y las actividades eléctricas y de obra civil requeridas para su 
correcta instalación y certificación. 

 

UND. 

 

1 

II Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios 
y sistema de extinción de incendios con gabinetes, para el centro de arte y 
cultura del municipio de Isnos- Huila. Incluye obras civiles y eléctricas 

requeridas para la instalación de la red y pruebas para verificación de las 
instalaciones. 

 

UND. 

 

1 
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NOTA 1: las actividades a ejecutar se llevarán a cabo en el edificio del Centro de Arte y Cultura, ubicado en la 
carrera 4 No. 4 – 49, en el barrio “Centro” en el municipio de Isnos, Huila. 

NOTA 2: en el cuadro de cantidades del anexo “Presupuesto detallado del Proceso”, se encuentran todas las 
actividades, con sus respectivas cantidades (según aplique), las cuales hacen parte integral del objeto de 
contratación, motivo por el cual deben tenerse en cuenta en la oferta a presentar. 

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC): 

El presente proceso de contratación se encuentra en el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS (UNSPSC) en los siguientes códigos: 

2.2.1. GRUPO I: 
 

CÓDIGOS SEGMENTOS FAMILIAS CLASES 

 
 

24101600 

(24) 
Maquinaria, Accesorios y 
Suministros para Manejo, 

Acondicionamiento y 
Almacenamiento de Materiales 

(10) 
Maquinaria y equipo para 

manejo de materiales 

(16) 
Equipo de izaje y 

accesorios 

 
72151900 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(15) 

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

(29) 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

 
2.2.2. GRUPO I: 

 
CÓDIGOS SEGMENTOS FAMILIAS CLASES 

 
46191500 

(46) 

Equipos y Suministros de Defensa, 
Orden Público, Protección, Vigilancia 

y Seguridad 

(19) 

Protección contra 
incendios 

(15) 

Prevención contra 
incendios 

 
46191600 

(46) 
Equipos y Suministros de Defensa, 
Orden Público, Protección, Vigilancia 

y Seguridad 

(19) 
Protección contra 

incendios 

(16) 
Equipo contra incendios 

 

 
72101500 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(15) 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

 

 
72102900 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(29) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 (72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(33) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

 

2.3. DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución para cada uno de los grupos se discrimina a continuación: 
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2.3.1. GRUPO I: 
 

Grupo Fase Plazo de 
Ejecución 

Plazo Total 

 
I 

Fase I: Compra de equipo: fabricación y/o 
importación y puesta en sitio del equipo hidráulico 
(Ascensor). 

4 meses 6 meses contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio 
entre el contratista y la 
supervisión del P.A. FONTUR, 
previa aprobación de las 
garantías. 

Fase  II.  Instalación,  puesta  en  marcha  y 
obtención de certificaciones de operación del del 
equipo hidráulico (Ascensor). 

2 meses 

 
NOTA: la Fase II del Grupo I debe comenzar de inmediato, una vez el ascensor esté en sitio, sin supeditar su 
inicio al cumplimiento del plazo total de la Fase I. 

2.3.2. GRUPO II: 
 

Grupo Fase Plazo de 
Ejecución 

Plazo Total 

 
 

I 

Fase I: Suministro e instalación de sistema de 
detección contra incendios y sistema de extinción 
de incendios con gabinetes, incluyendo obras 
civiles y eléctricas complementarias. 

1,5 meses 
2,5 meses contados a partir 
de la suscripción del acta de 
inicio entre el contratista de 
este grupo y la interventoría, 
previa aprobación de las 
garantías. 

Fase II. Instalación, puesta en marcha y 
obtención de certificaciones. 

1 mes 

 
NOTA 1: El Contratista conoce la ubicación y antecedentes de los proyectos y se obliga a establecer los monitoreos 

necesarios de las condiciones de orden social y público presentes en la zona y de conformidad con ello programar 
las actividades de campo requeridas en el contrato. 

NOTA 2: El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecución del Contrato ocurran 
circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del 
objeto contractual, se deberá dar por terminado el Contrato y se pagará al Contratista únicamente los productos 
entregados y aceptados por el Interventor y el Supervisor del P.A. FONTUR hasta la fecha que se determine la 
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 

2.3.3. Adición y/o prórroga (Aplicable al Grupo I y II) 

En caso de que las condiciones de desarrollo del contrato ameriten una reprogramación debidamente justificada 
de las actividades, se determinará si se requiere una adición en costos, una prórroga o una adición y prórroga, en 
cuyo caso el contratista y la interventoría o supervisión (según palique), deben justificarlo mediante comunicación 
escrita. En dicha solicitud deberá indicarse si es adición, si es prórroga, si es adición y prórroga, número y objeto 
del contrato, plazo de ejecución, fecha de iniciación, relación de prórrogas con sus respectivos tiempos, si se han 
presentado, suspensiones y ampliaciones con sus respectivos tiempos, fecha de reinicio (si aplica), fecha de 

vencimiento del contrato, valor inicial, valor de las adiciones, valor acumulado, objeto de la solicitud, estado 

financiero del contrato y deberá adjuntarse el ajuste de la programación de las actividades por parte del contratista, 
aprobada por la interventoría o supervisión (según palique), la cual será validada por la interventoría o supervisión 
y presentada al P.A. FONTUR para su perfeccionamiento a través de un documento modificatorio. La presentación 
de la solicitud correspondiente deberá adelantarse con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario, 
previos a la terminación del contrato. 

Si el valor inicialmente estimado para el contrato requiere ser modificado en razón de la necesidad de ejecución de 
mayores cantidades y/o ítems o actividades no previstas necesarias para la terminación del objeto contractual, o 
para la realización de actividades que se consideren técnicamente convenientes, necesarias y oportunas con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual, este podrá serlo, no obstante, no se autorizará por parte de la 
interventoría ninguna actividad cuya financiación no esté garantizada. 
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Para modificar el valor del contrato previamente se requiere: 

a) La solicitud suscrita por el contratista. 

b) El aval de la solicitud y de sus soportes suscrita por la interventoría o la supervisión del P.A. FONTUR, según 
sea el caso. 

c) Justificación técnica y presupuestal detallada de todos y cada uno de los ítems que generen la modificación y 
presupuesto correspondiente elaborado y suscrito por la interventoría o la supervisión del P.A. FONTUR, según 
sea el caso. 

d) Balance actualizado evidenciando y determinando la necesidad de modificar el valor del contrato. 

e) Determinación del precio unitario de cada ítem no previsto aprobada por La Interventoría o la supervisión del 

P.A. FONTUR, según sea el caso, de acuerdo con el análisis de precios unitarios elaborados por el contratista, 
validada por el P.A. FONTUR, de conformidad con los lineamientos vigentes para la aprobación de valores 
unitarios en ítems no previstos. Para dicha viabilización deberán allegarse, entre otros, la documentación 
indicada en el capítulo relacionado con ítems no previstos así: 

 
• Especificaciones técnicas de los ítems no previstos, aprobadas por la interventoría o la supervisión según 

sea el caso. 
• Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos elaborados por el contratista y aprobados por la 

interventoría o la supervisión según sea el caso. 
• Esquemas, imágenes o catálogos de lo que se pretende ejecutar. 
• Soporte del estudio de mercado realizado según los lineamientos establecidos por el P.A. FONTUR. 
• Justificación técnica de todos y cada uno de los ítems no previstos. 
• Programación que indique el tiempo en el que se ejecutarán los ítems no previstos. 
• Balance presupuestal que soporte la forma como se financiará la ejecución de los ítems no previstos. 

• Los demás que solicite la interventoría o la supervisión del contrato para establecer la pertinencia y 
suficiencia de los ítems no previstos. 

Estos soportes deberán remitirse por el Contratista a la interventoría o la supervisión según sea el caso, de manera 
coordinada en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la identificación de la necesidad de la actividad 
no prevista. Y deberán allegarse al P.A. FONTUR por parte de la interventoría o supervisión para la gestión del 
documento modificatorio en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la identificación de la necesidad de 

la actividad no prevista. 

En el caso de que el P.A. FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato de obra; el P.A. FONTUR ampliará el plazo 

del Contrato de la interventoría (según aplique) y evaluará y concertará el valor a adicionar con el contratista de 
La interventoría, de acuerdo con las actividades que deba realizar La Interventoría en el período de la prórroga. 

La presentación de la solicitud correspondiente deberá adelantarse con una anticipación no menor a 30 días 
calendario previo a la terminación del contrato, la no gestión oportuna será responsabilidad del contratista y la 
interventoría. 

2.3.4. Consideraciones técnicas que pueden afectar duración del contrato (Aplicable al Grupo I y 
II): 

2.3.4.1. Ítems no previstos del contrato: 

Acorde al numeral 4.6. Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa Contractual” del Manual de 

Contratación del P.A. FONTUR, se establece: 

“Cuando se presenten circunstancias o eventualidades durante la ejecución del contrato en la que tengan que 
aprobarse ítems no previstos, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor o supervisor, según 
corresponda, en un término de cinco (5) días. 

Para su ejecución deberá suscribirse el correspondiente documento modificatorio del negocio jurídico, conforme a 

las reglas de este Manual y el Manual de Supervisión.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista debe justificar por escrito a la Interventoría y/o apoyo a la supervisión, 
según el caso, la necesidad de la utilización de ítems no previstos dentro del contrato. La interventoría o supervisión 
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tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos y en caso de estar de acuerdo con su utilización, haciendo una 
descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión y remitirlos al P.A. FONTUR. 

Los requisitos que la interventoría o supervisión debe tener en cuenta para la aprobación de los ítems no previstos 
son los siguientes: 

1. El ítem no previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems o 
actividades contractuales. 

2. El contratista y la interventoría y/o supervisión designada para el contrato, deberán tomar en primera instancia 
los insumos (descripción, unidad y valor unitario) contractuales para estructurar el APU nuevo. 

3. Cuando el insumo no haga parte de los insumos contractuales, el contratista y la interventoría y/o supervisión, 
podrán tomar como referencia el valor unitario de los insumos de fuentes de información de la zona (fuentes 
oficiales aprobadas). 

4. Si los numerales 2 y 3 no dan aplicación, el contratista y la interventoría o supervisión deberán cotizar dicho 
insumo. Quienes deberán realizar un estudio de mercado, que concluya con un mínimo de 3 cotizaciones de 

empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico. Que sean comparables en 
cuanto a su descripción y unidad de medida, además de venir firmadas o en correo empresarial donde se 
evidencie la razón social y NIT. 

5. Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de especificidad del insumo solo 
permite contar con un único proveedor de este, la interventoría o la supervisión según sea el caso, deberá 
validar tal información presentando todos los soportes a que haya lugar. 

6. El contratista deberá estructurar el Análisis de Precios Unitarios - APU en el formato suministrado por el P.A. 
FONTUR, el cual deberá ser verificado y aprobado por la interventoría o supervisión, previa radicación en P.A. 
FONTUR. 

7. El contratista deberá allegar el presupuesto contractual en formato Excel editable, debidamente soportado con 
los análisis de los precios unitarios, los cuales deben tener correspondencia con la oferta presentada en el 
proceso de selección, esta deberá ser verificado y aprobado por la interventoría o supervisión, previa radicación 
al P.A. FONTUR. 

8. Junto con el formato de APU, el contratista deberá anexar los esquemas y memorias de cálculo a que haya 
lugar, que soporten las especificaciones particulares y/o normas técnicas que lo regula. 

9. Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el supervisor del P.A. FONTUR comunicará 
a la interventoría la objeción o no objeción de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la radicación de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes al P.A. FONTUR. 

Los ítems no previstos se incorporarán a través de un otrosí modificatorio al contrato que no modifica el objeto 
contractual, y se deberá aclarar si los mismos generan una adición en valor al contrato o se realice mediante una 
compensación que no afecte la financiación de las demás actividades necesarias para el proyecto. Teniendo en 
cuenta el tiempo necesario para adelantar los trámites al interior del P.A. FONTUR solo se recibirá solicitud de 
aprobación de ítems no previstos hasta treinta (30) días calendario antes de la finalización del plazo contractual, 
por lo cual la labor de identificación, cotización y presentación de ítems no previstos deberá hacerse en 

concordancia con el cronograma de ejecución y sin afectar el mismo. 

NOTA: en caso de no cotar con la aprobación de la interventoría o supervisión (según sea el caso) e incorporarlo 
en el contrato como ítems no previstos durante el plazo de ejecución del mismo, no habrá lugar a su 
reconocimiento. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumido 
por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el P.A. FONTUR no reconocerá valores por tal concepto. Toda 

modificación deberá formalizarse en documento escrito. 
 

2.3.4.2. Imprevistos del A.I.U: 

 
Los imprevistos son un valor proyectado con el fin de cubrir posibles sobrecostos que se le puedan generar al 
contratista, durante la ejecución del contrato; es necesario señalar, que dichos imprevistos hacen parte del riesgo 
normal de cada contrato y no constituyen la utilidad, por lo cual deberán tener el uso previsto y no podrán ser 
superiores a los estipulados en la oferta económica. 

2.3.4.3. Suspensión del contrato: 

 
Si durante el desarrollo del contrato surgen eventos que hacen necesaria la suspensión del contrato, o ampliar la 
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suspensión hasta que se supere el hecho que generó la suspensión, el Contratista y el Interventor o supervisor, 
como únicos conocedores y responsables por la ejecución del contrato, realizaran la solicitud motivada dirigida al 
P.A FONTUR para su aprobación y legalización. En dicha comunicación se incluirán aspectos como número y objeto 
del contrato, valor inicial, fecha de iniciación, plazo, actas de suspensión celebradas indicando los tiempos de 
suspensión, condiciones del contrato al momento de la solicitud (valor estado financiero), fecha de vencimiento, 
plazo acumulado), fecha de reunión y participantes, causas detalladas que originan la suspensión, concepto de la 
Interventoría o supervisión, nuevas condiciones del contrato relacionadas con tiempo, plazo faltante y fecha 

prevista de reanudación, la cual será avalada por el P.A. FONTUR para su Visto bueno (Vo.Bo) y su 
perfeccionamiento a través de un acta. 

2.3.4.4. Reinicio del contrato: 

Una vez las causas de la suspensión del contrato se superen, se suscribirá por parte de los mismos actores, el 
acta de reinicio del contrato, diligenciando fecha, participantes, número y objeto del contrato, valor al momento 

de la reanudación, fecha y plazo de suspensión, fecha de reanudación y nueva fecha de vencimiento de este, 

excepto cuando el reinicio se dé manera anticipada, dando lugar a tramitar la modificación al contrato. 

 
2.3.4.5. Terminación anticipada: 

En caso de que, aquellas circunstancias que generaron la suspensión del contrato no se puedan superar, las partes 
de mutuo acuerdo procederán a dar por terminada la relación contractual en el estado en que se encuentre. 

2.4. LUGAR DE EJECUCIÓN, UBICACIÓN DEL PROYECTO Y/O ZONAS DE IMPACTO 
 

La ejecución de los contratos producto de la invitación abierta, se llevará a cabo en el municipio de Isnos, ubicado 
en Departamento del Huila 

 
Ilustración 1. Ubicación geográfica, Municipio de Isnos - Huila. Recuperado de https://www.colombiaenmapas.gov.co/ 

 
Ilustración 2. Ubicación del proyecto. Recuperado de Google Earth. 
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2.4.1. EXAMEN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la 
ejecución de los contratos e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de cada 

contrato, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar 
para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los 
residuos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 
propuesta y las condiciones particulares de los objetos contractuales.. 

 
2.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas del contrato a celebrarse para los GRUPOS I y II, se describen detalladamente en el 
Anexo Técnico del contrato, así como en el aparte de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

2.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

2.6.1. GRUPO I: 

2.6.1.1. Cumplir con los términos descritos en las cláusulas de objeto, obligaciones y demás especificaciones 
técnicas contenidas en los documentos del proceso de Invitación Abierta y en la propuesta presentada. 

2.6.1.2. Suscribir en los plazos establecidos en las obligaciones específicas, el acta de inicio y de terminación del 
contrato, entre la supervisión y el representante legal del contratista. 

 
2.6.1.3. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación 

Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (Pago de aportes en Pensión y 
Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante 
Legal de la misma, en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente. 

2.6.1.4. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, 

presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 1409 de 2012 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 
2.6.1.5. Suscribir comunicación dirigida al P.A. FONTUR, donde indique la apropiación de los diseños entregados 

por el P.A. FONTUR para la ejecución del contrato. 

2.6.1.6. Tener conocimiento de los anexos técnicos que dieron origen a la contratación, adendas del proceso de 
contratación y todos los documentos que hacen parte integral del contrato, para realizar la ejecución 
con eficiencia y eficacia. Además, el contratista asume el conocimiento de la zona, (acceso, disposición 
de personal y demás) donde se desarrollarán todas las actividades del contrato. Adicionalmente, el 
contratista deberá verificar que las dimensiones relacionadas en planos concuerden con las existentes 
(incluyendo medidas de foso de ascensor, vano para puerta de acceso al ascensor, alturas entre placas 

y sobre recorrido). Dicha verificación deberá quedar registrada como anexo a la suscripción de 
comunicación donde indica la apropiación de los diseños entregados por parte de P.A. FONTUR para la 
ejecución del contrato. El contratista deberá garantizar las gestiones administrativas, financieras, 

técnicas y jurídicas previstas en el desarrollo del contrato y necesarias para la correcta ejecución de las 
actividades objeto de la contratación. 

 
2.6.1.7. Garantizar las gestiones administrativas, financieras, técnicas y jurídicas previstas en el desarrollo del 

contrato y necesarias para su correcta ejecución. 

2.6.1.8. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en los términos del presente proceso 
y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un 
modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición, prórroga y modificaciones propias del desarrollo 
de la obra), en un término no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la suscripción del modificatorio. 
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2.6.1.9. Suministrar a la supervisión designada del P.A. FONTUR, toda la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con el contrato 
que se origina del presente proceso de selección. 

2.6.1.10. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado aseo, 
limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos, desechos, materiales sobrantes o 
cualquier otro elemento que se genere como consecuencia del manejo, ingreso, intervención, 
adecuación o ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. Esta 
obligación incluye, pero no se limita a, la implementación de medidas de limpieza diaria y final del área 
intervenida, la separación adecuada de residuos, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
y la utilización de medios autorizados para la disposición final. El incumplimiento de esta obligación 
podrá dar lugar a la aplicación de sanciones contractuales, así como al cobro de los costos en que deba 

incurrir la entidad contratante para subsanar las omisiones del CONTRATISTA en esta materia. 
 

2.6.2. GRUPO II: 

 
2.6.2.1. Cumplir con los términos descritos en las cláusulas de objeto, obligaciones y demás especificaciones 

técnicas contenidas en los documentos del proceso de Invitación Abierta y en la propuesta presentada. 

 

2.6.2.2. Suscribir en los plazos establecidos en las obligaciones específicas, el acta de inicio y de terminación del 
contrato, entre la interventoría y el representante legal del contratista. 

2.6.2.3. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación 
Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (Pago de aportes en Pensión y 
Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante 
Legal de la misma, en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente. 

 

2.6.2.4. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, 
presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 1409 de 2012 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

2.6.2.5. Suscribir comunicación dirigida al P.A. FONTUR, donde indique la apropiación de los diseños entregados 

por el P.A. FONTUR para la ejecución del contrato. 

2.6.2.6. Tener conocimiento de los anexos técnicos que dieron origen a la contratación, adendas del proceso de 
contratación y todos los documentos que hacen parte integral del contrato, para realizar la ejecución 
con eficiencia y eficacia. Además, el contratista asume el conocimiento de la zona, (acceso, disposición 
de personal y demás) donde se desarrollarán todas las actividades del contrato. Adicionalmente, el 
contratista deberá verificar que las dimensiones relacionadas en planos concuerden con las existentes 
en obra (incluyendo medidas, alturas entre placas, sobre recorrido y negativo, recorridos de 

instalaciones y demás). Dicha verificación deberá quedar registrada como anexo a la suscripción de 
comunicación donde indica la apropiación de los diseños entregados por parte del P.A. FONTUR para la 
ejecución de las actividades objeto del contrato. 

2.6.2.7. Garantizar las gestiones administrativas, financieras, técnicas y jurídicas previstas en el desarrollo del 

contrato y necesarias para su correcta ejecución. 

2.6.2.8. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en los términos del presente proceso 
y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de las modificaciones que se 

presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un 
modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición, prórroga y modificaciones propias del desarrollo 
de la obra), en un término no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la suscripción del modificatorio. 

 

2.6.2.9. Suministrar a la interventoría toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con el contrato que se origina del 
presente proceso de selección. 
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2.6.2.10. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para garantizar el adecuado aseo, 
limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos, desechos, materiales sobrantes o 
cualquier otro elemento que se genere como consecuencia del manejo, ingreso, intervención, 
adecuación o ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. Esta 
obligación incluye, pero no se limita a, la implementación de medidas de limpieza diaria y final del área 
intervenida, la separación adecuada de residuos, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
y la utilización de medios autorizados para la disposición final. El incumplimiento de esta obligación 

podrá dar lugar a la aplicación de sanciones contractuales, así como al cobro de los costos en que deba 
incurrir la entidad contratante para subsanar las omisiones del CONTRATISTA en esta materia. 

2.7. OBLIGACIONES GENERALES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO 

2.7.1. GRUPO I: Obligaciones Previas a la suscripción del acta de inicio: 

 
Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA, deberá presentar 

para revisión y aprobación de la supervisión del P.A. FONTUR, los siguientes documentos: 

2.7.1.1. Dosier del ascensor de pasajeros a suministrar, instalar, programar, poner en marcha y certificar. Este 
documento debe incluir: 

 
Las especificaciones técnicas generales, conjunto de la máquina (componentes, piezas y anclajes), 
especificaciones técnicas del tablero de control de procesos, seguridades, puertas, cabina, señales y 
dimensiones del equipo, acabados, así como demás información que se considere importante. 

2.7.1.2. Hojas de vida del equipo mínimo requerido en el numeral “Personal mínimo requerido durante la 

ejecución del Contrato” para la aprobación del supervisor. 

2.7.1.3. Cronograma de las actividades, el cual deberá contener en forma detallada, los procedimientos, plan 
de compras, fecha estimada de llegada del ascensor a la obra, actividades de obra civil y eléctrica, 
instalaciones, certificaciones y garantías para el desarrollo de las actividades programadas, indicando 

fechas de entrega de los productos del contrato. El cronograma servirá de base para el control del 
avance de los trabajos. La no presentación del cronograma detallado de trabajo (ruta crítica, recursos, 

holguras, precedencias, entre otros) estará sujeto a las cláusulas de incumplimiento del contrato. El 
citado cronograma deberá ser presentado en software de dominio público. 

 
2.7.1.4. Cronograma de compra de los equipos a suministrar e instalar por parte del contratista de obra. 

2.7.1.5. Plan de trabajo y organigrama para el desarrollo del contrato. 

 
2.7.1.6. Flujo de inversión para el Contrato. 

NOTA: Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la supervisión del P.A. FONTUR, junto con las 
garantías que amparan el contrato, se procederá de manera inmediata y sin dilaciones a suscribir el acta de inicio. 

2.7.2. GRUPO II: Obligaciones Previas a la suscripción del acta de inicio: 

 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA, deberá presentar 

para revisión y aprobación de la interventoría los siguientes documentos: 

2.7.2.1. Hojas de vida del equipo mínimo requerido en el numeral “Personal mínimo requerido durante la 

ejecución del Contrato” para la aprobación del Interventor. 

2.7.2.2. El cronograma detallado de ejecución de las actividades, incluyendo dentro de la programación, las 
actividades de gestión y obtención de certificación por parte del cuerpo de bomberos o la entidad que 
haga sus veces, y demás requisitos necesarios para el funcionamiento del proyecto. El cronograma 
deberá realizarse utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de GANT discriminado 

por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del contrato, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y serán, como mínimo: a) Secuencia y duración 
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de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) que se requieran, indicando la duración. b) 
Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. c) La indicación de la duración de la ejecución 
del contrato. d) Ruta crítica. Según lo expuesto en el presente documento. La no presentación del 
cronograma detallado de trabajo (ruta crítica, recursos, holguras, precedencias, entre otros) estará 
sujeto a las cláusulas de incumplimiento del contrato. El citado cronograma deberá ser presentado en 
software de dominio público. 

2.7.2.3. Plan de trabajo, organigrama del contrato principal. 

2.7.2.4. Flujo de inversión del Contrato. 

2.7.2.5. Análisis de precios unitarios (APUs) y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de 
presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta. Los cuales deben desglosar el 

costo de ejecución de cada uno de los ítems (actividad específica), incluyendo los tiempos, unidad de 
medida definida, con cantidades de todos los materiales requeridos, herramientas, alquiler y/o compra 

de equipos o maquinaria necesaria para desarrollar la actividad, mano de obra con sus rendimientos, 
transporte y demás actividades necesarias para poder realizar y llevar a cabo la ejecución de la obra. 

 
Es procedente aclarar que el costo estimado del APUs, debe ser acorde al Presupuesto presentado con 
la oferta y en caso de presentarse una inconsistencia o error en el APU, este será ajustado al costo 
indicado en el ITEM del formato del Presupuesto y el error o inconsistencia será asumida por parte del 
contratista de obra. 

 
2.7.2.6. Presentación discriminada del A.I.U, de acuerdo con la oferta presentada. 

 
2.7.2.7. Programación de obra en días (no con fechas ya que dependerá de la fecha del acta de inicio) y por 

los ítems relacionados en el formato del Presupuesto, acorde a lo establecido para la duración estimada 
del contrato (no podrá superar el plazo de ejecución de la obra estimado en la invitación). 

La programación estimada para la ejecución de la obra debe ser acorde al tiempo indicado en la 

duración o plazo señalado. En caso de presentarse una inconsistencia o error en la programación, esta 
será ajustada a la duración o plazo indicado, y el error o inconsistencia será asumida por parte del 
contratista. 

 
NOTA: Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la interventoría y las garantías que amparan el 
contrato hayan sido aprobadas por el P.A. FONTUR, se procederá de manera inmediata y sin dilaciones a suscribir 
el acta de inicio. 

2.8. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
2.8.1. GRUPO I: 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá hacer entrega 
a la supervisión del contrato la documentación citada a continuación y la supervisión tendrá un término de cinco 
(5) días hábiles para verificar que la documentación aportada por el contratista, la cual se deberá encontrar 
completa y en total complimiento de las obligaciones establecidas en este numeral, en caso que la supervisión 

requiera al contratista ajustes, aclaraciones, o subsanación, el contratista tendrá un término de tres (3) días hábiles 

más para subsanar lo requerido. 
 

El contratista presentará a la supervisión para su aprobación, un documento en el que, de conformidad con el 
cronograma aprobado previo a la suscripción de acta de inicio, se detallen las metodologías generales, la 
descripción del proceso de ejecución del contrato, la organización, la secuencia y la metodología de trabajo a 
utilizar. 

 
Los documentos que deberá entregar el contratista a la supervisión serán los siguientes: 

2.8.1.1. Presentar documentación que permita corroborar la compra del ascensor, incluyendo contrato, factura 
u orden de compra, así como los tiempos estimados de puesta en obra de las distintas partes que lo 
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componen, con el fin de respaldar su posterior ensamblaje e instalación. 

2.8.1.2. Generar un alcance al Plan de Manejo Ambiental inicial, aprobado por la supervisión (Este documento 
será entregado por el P.A. FONTUR como anexo al proceso). El alcance al PMA deberá ser revisado, 
complementado y viabilizado por la supervisión para su correcta implementación. 

 

2.8.1.3. Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la autoridad municipal o departamento correspondiente, 
en caso de ser el PMT aportado dentro de los diseños verificar vigencia y actualizar si fuese el caso, 
según aplique. 

2.8.1.4. Realizar, en conjunto con la supervisión del P.A. FONTUR, visitas y levantamientos del estado actual 
del proyecto y sus alrededores (incluyendo la vía de acceso), antes del inicio de cualquier actividad 
que pueda generar afectaciones en las áreas internas del proyecto. Los resultados de estas visitas 
deberán ser consolidados y entregados por el contratista a la supervisión del P.A. FONTUR. De igual 
forma, una vez finalizadas las actividades, se deberá realizar una nueva visita y levantamiento que 

evidencie el estado final del proyecto y sus alrededores. En caso de identificarse daños o afectaciones, 
el contratista será responsable de asumir y ejecutar las reparaciones necesarias. 

 

2.8.1.5. Implementar plan de gestión del riesgo según lo establecido en la matriz de riesgos, atendiendo a los 
aspectos técnicos, normativos, legales, ambientales, logísticos, entre otros, del proyecto. Este plan de 
gestión de riesgos deberá contener como mínimo los siguientes componentes para seguimiento de la 
supervisión por parte del P.A. FONTUR: identificación del riesgo, impacto y probabilidad, la categoría 
del riesgo, su impacto en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia, los factores que lo ocasionan, el 
tipo de respuesta y las acciones para implementar la respuesta, el responsable de su gestión y el 

resultado obtenido con tal gestión. Este plan de gestión de riesgos deberá ser verificado y realizarse 
el seguimiento en conjunto con la supervisión del P.A. FONTUR. Durante las reuniones de comité 
técnico o por solicitud de la supervisión designada por el P.A. FONTUR, se revisará el estado del plan 
de gestión de riesgos, aquellos que han sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo y 
los nuevos que puedan ser identificados. 

 

2.8.2. GRUPO II: 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá hacer entrega 
a la interventoría del contrato, la documentación citada a continuación y la interventoría tendrá un término de tres 

(3) días hábiles para verificar que la documentación aportada por el contratista, la cual se deberá encontrar 
completa y en total complimiento de las obligaciones establecidas en este numeral, en caso que la interventoría 
requiera al contratista ajustes, aclaraciones, o subsanación, el contratista tendrá un término de dos (2) días hábiles 
más para subsanar lo requerido. 

El contratista presentará a la interventoría para su aprobación, un documento en el que, de conformidad con el 
cronograma aprobado previo a la suscripción de acta de inicio, se detallen las metodologías generales, la 
descripción del sistema constructivo, la organización, la secuencia y la metodología de trabajo a utilizar en la 
ejecución de las obras. 

Los documentos que deberá entregar el contratista a la interventoría serán los siguientes: 

 

2.8.2.1. Realizar, en conjunto con la interventoría, visitas y levantamientos del estado actual del proyecto y 
sus alrededores (incluyendo la vía de acceso), antes del inicio de cualquier actividad que pueda generar 
afectaciones en las áreas internas del proyecto. Los resultados de estas visitas deberán ser 
consolidados y entregados por el contratista a la interventoría y esta a su vez a la supervisión del P.A. 
FONTUR. De igual forma, una vez finalizadas las actividades, se deberá realizar una nueva visita y 

levantamiento que evidencie el estado final del proyecto y sus alrededores. En caso de identificarse 
daños o afectaciones, el contratista será responsable de asumir y ejecutar las reparaciones necesarias. 

 
2.8.2.2. Generar un alcance al Plan de Manejo Ambiental inicial, aprobado por la interventoría (Este documento 

será entregado por el P.A. FONTUR como anexo al proceso). El alcance al PMA deberá ser revisado, 
complementado y viabilizado por la interventoría para su correcta implementación. 

2.8.2.3. Implementar el plan de gestión del riesgo según lo establecido en la matriz de riesgos, atendiendo a 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 17 de 105 

 

 

los aspectos técnicos, normativos, legales, ambientales, logísticos, entre otros, del proyecto. 

Este plan de gestión de riesgos deberá contener como mínimo los siguientes componentes para 
seguimiento de la interventoría: identificación del riesgo, impacto y probabilidad, la categoría del 
riesgo, su impacto en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia, los factores que lo ocasionan, el tipo 
de respuesta y las acciones para implementar la respuesta, el responsable de su gestión y el resultado 
obtenido con tal gestión. Este plan de gestión de riesgos deberá ser verificado y realizarse el 
seguimiento en conjunto con la interventoría. Durante las reuniones de comité técnico o por solicitud 
del contratista interventor o de la supervisión designada por el P.A. FONTUR, se revisará el estado del 

plan de gestión de riesgos, aquellos que han sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo 
y los nuevos que puedan ser identificados. 

2.9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 
2.9.1. Obligaciones de carácter técnico relacionadas con las actividades preliminares. 

2.9.1.1. GRUPO I: 
 

2.9.1.1.1. Realizar en conjunto con la supervisión, el inventario y registro fotográfico previo de los diferentes 
espacios de la zona de intervención en donde se ejecutarán las actividades y anexar los diferentes 
soportes requeridos. 

 

2.9.1.1.2. Asumir por su cuenta los costos que demanden la construcción, conservación y retiro de obras 
provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, 
dotaciones, herramientas e intervenciones para control de cualquier tipo de contaminación. 

 

2.9.1.1.3. Realizar la reubicación en caso de ser necesario del mobiliario propiedad de la entidad territorial 
al interior de la infraestructura, esta deberá realizarse considerando las protecciones que sean 
requeridas hasta el espacio de bodegaje que defina la entidad territorial, según aplique. 

 

2.9.1.1.4. Prever en caso de requerirse espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los materiales, 
elementos y equipos previo a su instalación, el contratista asumirá la totalidad de los gastos 
generados por este concepto. 

 
2.9.1.1.5. Asumir por su cuenta y riesgo las acometidas de los servicios de energía, agua, internet y teléfono, 

provisionales, su distribución y consumo temporal, en los sitios que se requieran y los elementos 
necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. Estos 
servicios una vez finalicen las actividades de obra deberán ser retirados. 

2.9.1.1.6. Retirar por su cuenta todas las intervenciones provisionales dejando la zona de trabajo limpia y 
en orden, bien sea que las haya utilizado el o sus subcontratistas. Igualmente deberá desocupar 
y asear las instalaciones permanentes que el P.A. FONTUR le hubiere autorizado utilizar, una vez 
termine la ejecución de la obra. 

 

2.9.1.1.7. Ejecutar las demoliciones con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se 
ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad. En particular deberá garantizar que no 

se permita el ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe quedar 
señalado en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
2.9.1.1.8. Realizar el levantamiento técnico en sitio, tomando las medidas precisas del área destinada para 

la instalación del ascensor hidráulico (foso del ascensor). Asimismo, deberá verificar los niveles, 
sobre recorrido, negativo, espacios para la instalación de elementos complementarios y 

condiciones del lugar con el fin de confirmar la compatibilidad del equipo seleccionado y asegurar 
su correcta instalación. 

 
2.9.1.1.9. Realizar un levantamiento detallado del estado actual de las áreas del edificio que puedan verse 

afectadas directa o indirectamente durante la ejecución del contrato. Este levantamiento tendrá 
como finalidad dejar constancia del estado físico de fachadas, pisos, muros, estructuras, 
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escaleras, cielo raso, zonas de acceso, áreas técnicas, zonas comunes y demás elementos del 
inmueble por donde transite o actúe el personal, materiales y equipos del contratista. El 
levantamiento deberá contar con registro fotográfico y de video, acompañado de una descripción 
técnica detallada del estado de conservación de cada zona, con énfasis en posibles daños, 
deterioros o riesgos existentes antes del inicio de las actividades. Este registro será realizado por 
un ingeniero civil o arquitecto del contratista, en coordinación y con presencia obligatoria de la 
Supervisión. Toda la información recolectada deberá ser compilada y entregada a la supervisión 

del contrato. 

2.9.1.1.10. Realizar levantamiento del estado de vías, andenes y espacios públicos aledaños al proyecto que 
puedan verse afectados por su ejecución, dicho registro deberá hacerse en video adicionalmente, 
en conjunto con la Supervisión. Cualquier daño causado por el contratista a los elementos 

existentes del edificio deberá ser reparado por su cuenta, sin costo adicional para la entidad 
contratante, conforme a las condiciones originales o superiores. 

 

2.9.1.1.11. Realizar una socialización de las actividades a ejecutar, con la comunidad colindante al proyecto. 
Considerando que no se realizarán actividades que puedan afectar las edificaciones colindantes, 
por lo cual no se llevarán a cabo actas de vecindad. Sin embargo, si se debe realizar una 
socialización de las actividades a realizar con la comunidad aledaña; dicha socialización deberá 
quedar consignada en un acta indicando la fecha de realización, asistentes por parte de la 

comunidad, el contratista de obra, el representante de la entidad territorial y la supervisión, donde 
consten los temas tratados, compromisos de las partes y demás información que se considere 
relevante. 

2.9.1.1.12. Suministrar la garantía adicional de calidad y correcto funcionamiento del ascenso, de acuerdo 
con el compromiso asumido en el factor de calificación. 

 
2.9.1.1.13. Realizar la correspondiente señalización y manejo de tránsito de conformidad con lo aprobado por 

la entidad competente o que contenga como mínimo los siguientes parámetros: 

a. El perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado. 

b. Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra. 

c. Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y obstáculos 

que impidan o dificulten el tráfico peatonal. 
d. Es responsabilidad del contratista de obra mantener en óptimas condiciones de presentación 

y seguridad el cerramiento y las señalizaciones del proyecto. 

2.9.1.2. GRUPO II: 

 
2.9.1.2.1. Realizar en conjunto con la interventoría el inventario y registro fotográfico previo de los diferentes 

espacios de la zona de intervención en donde se ejecutarán las actividades y anexar los diferentes 
soportes requeridos por la interventoría. 

2.9.1.2.2. Asumir por su cuenta los costos que demanden la construcción, conservación y retiro de obras 
provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, 
dotaciones, herramientas e intervenciones para control de cualquier tipo de contaminación. 

 
2.9.1.2.3. Realizar la reubicación en caso de ser necesario del mobiliario propiedad de la entidad territorial al 

interior de la infraestructura, esta deberá realizarse considerando las protecciones que sean 
requeridas hasta el espacio de bodegaje que defina la entidad territorial, según aplique. 

 
2.9.1.2.4. Prever en caso de requerirse espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los materiales, 

elementos y equipos previo a su instalación, el contratista asumirá la totalidad de los gastos 
generados por este concepto. 

 
2.9.1.2.5. Realizar la reubicación en caso de ser necesario del mobiliario propiedad de la entidad territorial al 

interior de la infraestructura, esta deberá realizarse considerando las protecciones que sean 
requeridas hasta el espacio de bodegaje que defina la entidad territorial. 
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2.9.1.2.6. El contratista deberá considerar que son por su cuenta y riesgo las acometidas de los servicios de 

energía, agua, internet y teléfono, provisionales, su distribución y consumo temporal, en los sitios 

que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como 
para sus instalaciones. Estos servicios una vez finalicen las actividades de obra deberán ser 
retirados. 

 
2.9.1.2.7. Retirar por su cuenta todas las intervenciones provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en 

orden, bien sea que las haya utilizado el o sus subcontratistas. Igualmente deberá desocupar y 

asear las instalaciones permanentes que el P.A. FONTUR le hubiere autorizado utilizar, una vez 
termine la ejecución de la obra. 

2.9.1.2.8. Ejecutar las demoliciones con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga 
en riesgo al personal o personas de la comunidad. En particular deberá garantizar que no se permita 

el ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe quedar señalado en el 

plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 

2.9.1.2.9. Realizar un levantamiento detallado del estado actual de las áreas del edificio que puedan verse 
afectadas directa o indirectamente durante la ejecución del contrato. Este levantamiento tendrá 
como finalidad dejar constancia del estado físico de fachadas, pisos, muros, estructuras, escaleras, 
cielo raso, zonas de acceso, áreas técnicas, zonas comunes y demás elementos del inmueble por 
donde transite o actúe el personal, materiales y equipos del contratista. El levantamiento deberá 

contar con registro fotográfico y de video, acompañado de una descripción técnica detallada del 
estado de conservación de cada zona, con énfasis en posibles daños, deterioros o riesgos existentes 
antes del inicio de las actividades. Este registro será realizado por un ingeniero civil o arquitecto 
del contratista, en coordinación y con presencia obligatoria de la interventoría. Toda la información 
recolectada deberá ser compilada y entregada a la interventoría del contrato. 

 

2.9.1.2.10. Realizar levantamiento del estado de vías, andenes y espacios públicos aledaños al proyecto que 
puedan verse afectados por su ejecución, dicho registro deberá hacerse en video adicionalmente, 

en conjunto con la interventoría. Cualquier daño causado por el contratista a los elementos 
existentes del edificio deberá ser reparado por su cuenta, sin costo adicional para la entidad 
contratante, conforme a las condiciones originales o superiores. 

2.9.1.2.11. Realizar una socialización de las actividades a ejecutar, con la comunidad colindante al proyecto. 
Considerando que no se realizarán actividades que puedan afectar las edificaciones colindantes, 
por lo cual no se llevarán a cabo actas de vecindad. Sin embargo, si se debe realizar una 
socialización de las actividades a realizar con la comunidad aledaña; dicha socialización deberá 
quedar consignada en un acta indicando la fecha de realización, asistentes por parte de la 

comunidad, el contratista de obra, el representante de la entidad territorial y la interventoría, donde 
consten los temas tratados, compromisos de las partes y demás información que se considere 
relevante. 

 
2.9.1.2.12. Realizar la correspondiente señalización y manejo de tránsito de conformidad con lo aprobado por 

la entidad competente o que contenga como mínimo los siguientes parámetros: 

e. El perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado. 

f. Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra. 

g. Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y obstáculos 
que impidan o dificulten el tráfico peatonal. 

h. Es responsabilidad del contratista de obra mantener en óptimas condiciones de presentación 
y seguridad el cerramiento y las señalizaciones del proyecto. 

 
2.9.2. Obligaciones relacionadas con la ejecución del objeto de contratación. 

2.9.2.1. GRUPO I: 
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2.9.2.1.1. Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con la 
invitación, propuesta presentada, contrato y demás documentos del proceso contractual. No 
obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato, el contratista 
deberá incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la supervisión del P.A. 
FONTUR. 

 
2.9.2.1.2. Cumplir con las calidades previstas en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos 

entregados por el P.A. FONTUR. 

2.9.2.1.3. Garantizar la estabilidad estructural y funcional de la instalación del ascensor, asegurando su 
correcto funcionamiento; obtención de certificaciones y correcta operación. 

2.9.2.1.4. Garantizar la aplicación de las normas técnicas de calidad aplicables a los materiales, elementos 
constructivos y equipos a instalar, incluyendo las normas NTC, RETIE, NSR-10 y demás 

reglamentaciones vigentes. 

 

2.9.2.1.5. Aplicar las medidas de seguridad industrial y ocupacional durante la ejecución de las actividades, 
conforme a la normatividad colombiana vigente. 

 
2.9.2.1.6. Coordinar las actividades que se desarrollen simultáneamente en el sitio de obra, evitando 

interferencias o afectaciones a procesos que no estén bajo su responsabilidad. 

2.9.2.1.7. Garantizar la asistencia del director, residente, y profesionales especializados (de acuerdo con la 
necesidad) de carácter obligatorio a las reuniones programadas por parte de la supervisión del P.A. 
FONTUR. 

 
2.9.2.1.8. Llevar a cabo todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención y/o 

modificación de los permisos y licencias requeridos para la ejecución del contrato. 

2.9.2.1.9. Informar, justificar y solicitar con la debida antelación y detalle a la supervisión de las 

modificaciones necesarias para la ejecución del contrato. Para la ejecución de actividades no 
previstas, se requiere previo aval de la supervisión y modificación contractual mediante otrosí 

firmado. Si el contratista ejecuta actividades sin el respaldo contractual y validación de la 
supervisión, el contratista asumirá por su cuenta y riesgo el costo de estas. 

2.9.2.1.10. Mantener el personal de vigilancia, así como las medidas de seguridad necesarias en el lugar de 
ejecución del contrato durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta su entrega y 

recibo a satisfacción al ente territorial. 
 

2.9.2.1.11. Efectuar las reparaciones necesarias por su cuenta y riesgo, a las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de estabilidad y a las áreas contiguas que presenten deterioro, y todas 
las afectaciones dadas en el proceso de ejecución de las actividades. 

 
2.9.2.1.12. Reemplazar y/o corregir, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisión, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas 
de calidad mínimas requeridas, ya sea por causa de los insumos o de un mal proceso de instalación, 

aun cuando éstas hayan sido canceladas en las actas parciales. 

 
2.9.2.1.13. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato, especialmente con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del 
personal que interviene en las actividades, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado 
y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del 
contrato. 

 

2.9.2.1.14. Suscribir y firmar con la supervisión del contrato una bitácora de las actividades ejecutadas 
diariamente, en donde se registrarán todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos y actividades. En caso de cambios o modificaciones tomadas en campo 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 21 de 105 

 

 

con alguno de los especialistas o asesores, debe quedar registrado en bitácora, con la firma de la 
supervisión. Adicionalmente, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con 
la ejecución del proyecto. Finalmente, el contratista deberá entregar la bitácora a la supervisión 
como anexo en el informe final, la cual deberá estar firmado por el director del contratista y debe 
encontrarse debidamente foliada. 

 
2.9.2.1.15. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los 

transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el 
programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la supervisión, 
quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista 
deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por la supervisión para velar 
por el cumplimiento de dichas medidas. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de 
seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

2.9.2.1.16. Aplicar lo dispuesto en la normatividad vigente, sobre seguridad y salud en el desarrollo de las 

actividades objeto del contrato, así como condiciones de higiene y seguridad. 

2.9.2.1.17. Analizar en conjunto con la supervisión el avance contractual de los trabajos semanalmente o 
cuando se requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales 
incumplimientos y así tomar las medidas necesarias, elaborando el plan de contingencia soportado 
con tiempos, medidas para el cumplimiento, el cual deben presentarse en el comité de seguimiento 
a la supervisión, sin exceder 3 días hábiles de su solicitud. 

 

2.9.2.1.18. Tomar las medidas pertinentes cuando se evidencie atraso en la ejecución del contrato. 

2.9.2.1.19. Responder oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su 
competencia, con el fin de solucionar juntamente con la supervisión, los problemas que puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato principal. 

 

2.9.2.1.20. Responder a la supervisión todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 

presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental y en especial de manejo de 
personal. 

 
2.9.2.1.21. Elaborar junto con la supervisión del contrato el acta de entrega del proyecto al ente territorial 

quien se encargará de la operación, mantenimiento y actualización de certificaciones de las obras 
realizadas y los equipos instalados. 

 
2.9.2.1.22. Ejecutar el contrato estrictamente, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas entregados 

por el P.A. FONTUR y los ajustes o complementos que sean aprobados por la interventoría y el 
municipio como responsable de los estudios diseños. 

 
2.9.2.1.23. Asistir a los comités programados por la supervisión del P.A. FONTUR por lo menos una (1) vez por 

semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y suscribir las actas correspondientes. En 
estas actas se debe presentar el avance porcentual del contrato comparándolo con el programado 
en conjunto con la supervisión, de acuerdo con el cronograma aprobado. 

 

2.9.2.1.24. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se 
interponga en contra del P.A. FONTUR alguna acción administrativa, policiva o judicial, o 
requerimientos formulados por tribunales de arbitramento u organismos de control y que guarden 
relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato. 

2.9.2.1.25. Advertir la supervisión lo antes posible de potenciales eventos o circunstancias externas que puedan 
perjudicar la ejecución de los trabajos o demorar la ejecución del contrato, proporcionando 
proyección de impacto de costos y tiempos, así como un plan de contingencia para revisión y 
aprobación por parte de la supervisión. El contratista NO tendrá derecho al pago de costos 

adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipadamente. 
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2.9.2.1.26. Preparar la información y documentación necesaria para participar en el Comité. Se deberá contar 
con la participación de: el contratista, la supervisión y eventualmente el Ente Territorial. De cada 
reunión se deberá suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los 
responsables de su implementación, los plazos establecidos y las firmas de los participantes. Dicha 
acta deberá ser elaborada por la supervisión. 

 
2.9.2.1.27. Ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias para el correcto desarrollo y entrega en 

tiempo y forma del objeto contractual, utilizando para ello los mismos precios unitarios contenidos 
en la oferta económica presentada en su propuesta, contando con la aprobación vía acta por parte 
de la supervisión designada. Cuando se presenten mayores cantidades, estas pueden compensarse 
mediante acta de balance de mayores y menores cantidades, suscrita entre la supervisión y el 
contratista, siempre y cuando ello no supere el valor del contrato o desfinancie actividades 
necesarias para el proyecto. Si lo enunciado representa modificaciones en cuanto al plazo, alcance 

o valor del contrato se deberá adelantar el trámite correspondiente al interior del P.A. FONTUR 
previa aprobación y recomendación de la supervisión. Cualquier actuación del contratista que no 

cumpla con los procedimientos indicado será asumida por su cuenta y riesgo. Cuando las mayores 
cantidades sean el resultado de modificaciones en el alcance o en las especificaciones deberán ser 
primero verificadas por la supervisión, quien las pondrá a consideración para autorización por parte 
del P.A. FONTUR y las entidades que hagan parte del Convenio y su financiación. Durante este 
proceso de revisión y aprobación, se determinarán los posibles ajustes en costo, duración y alcance 

del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales y las respectivas fuentes y montos de 
financiación que fueren pertinentes para asegurar la idónea continuidad del contrato de obra. Una 
vez obtenida la aprobación y confirmada la disponibilidad presupuestal, el contratista podrá 
actualizar el presupuesto, cantidades, especificaciones y listado de precios de insumos con 
suministro correspondientes; esta información deberá ser validada por la supervisión designada, 
de manera que los cambios aprobados se mantengan en concordancia con las necesidades del 
proyecto y los nuevos recursos disponibles. 

2.9.2.1.28. Presentar para aprobación de la supervisión de manera previa a la ejecución de las actividades o 
ítems no previstos, las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes. La 

necesidad de ejecutar los nuevos ítems será determinada por el P.A. FONTUR, según concepto de 
la supervisión, para lo cual se modificará el contrato incorporando los nuevos ítems y sus precios 
unitarios. Cualquier ítem no previsto que se ejecute sin la previa aprobación la supervisión y de la 
autorización del P.A. FONTUR será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que 
el P.A. FONTUR no reconocerá valores por tal concepto. Es así como todas las modificaciones 

(inclusión de ítems no previstos, eliminación de actividades, ajustes presupuestales, entre otras) 
al contrato deberán tramitarse ante el P.A. FONTUR, con la aprobación de la supervisión y deben 
constar por escrito mediante la suscripción de modificación contractual al contrato inicial. De no 
mediar modificación contractual aprobada por el P.A. FONTUR, los costos o erogaciones que se 
deriven de sus decisiones unilaterales serán asumidas por cuenta y riesgo del contratista. 

 
2.9.2.1.29. Trabajar en coordinación con la supervisión. En los casos precisos en que se requiera la 

comunicación con el P.A. FONTUR, ésta se realizará exclusivamente a través de la supervisión, 
ningún otro personal está autorizado para recibir información que competa al proyecto. 

 
2.9.2.1.30. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos para la ejecución del contrato, diferentes a los previamente entregados por 
P.A. FONTUR. 

 
2.9.2.1.31. Realizar de manera oportuna, las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o 

modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar el contrato, informando a la 
supervisión ante cualquier anomalía, faltante o inconsistencia; el contratista, deberá efectuar las 
gestiones necesarias para corregir la situación, informando por escrito a la supervisión sobre el 
estado actual, planes de mejora y los resultados logrados. 

 

2.9.2.1.32. Elaborar y presentar a la supervisión designada, las actas mensuales y el acta final de ejecución 
del contrato. El acta mensual deberá ser firmada por los representantes legales del Contratista y la 
supervisión, lo que implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que las actividades se 
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ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los 
documentos técnicos del Contrato. El acta por tramitar deberá presentarse como anexo al informe 
mensual de supervisión en el periodo que aplique. 

2.9.2.1.33. Mantener el registro fotográfico y fílmico antes, durante y al final de la instalación en lo posible 
desde los mismos puntos, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la 
producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la 
supervisión designada por el P.A. FONTUR. 

 
2.9.2.1.34. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato 
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

 
2.9.2.1.35. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A. FONTUR y apoyar la 

respuesta a requerimientos que presenten los entes de control o terceros, de manera eficaz y 
oportuna, en un plazo máximo de tres (3) días calendario o antes, si los términos de respuesta del 
documento lo estipulan. Así mismo, indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
con ocasión del desarrollo de este. 

 
2.9.2.1.36. Garantizar que el ascensor a suministrar e instalar sea autoportante, evitando la intervención de la 

estructura existente. 

 
2.9.2.1.37. Verificar y entregar las memorias respectivas en donde se evalúen las cargas del ascensor tanto en 

etapa de montaje como en etapa de funcionamiento. Las memorias deberán ser desarrolladas y 
debidamente firmadas por el ingeniero diseñador estructural, de acuerdo con el perfil del personal 
requerido en el contrato. 

 
2.9.2.1.38. Suministrar, instalar y certificar que los equipos sean de buena calidad, nuevos y se encuentren en 

perfecto estado al momento de realizar la instalación, sin ningún tipo de rayones, fisuras o cualquier 
otro tipo de daño. 

 
2.9.2.1.39. Realizar las actividades con personal idóneo, empleando las normas de seguridad vigentes. 

2.9.2.1.40. Garantizar los servicios de mantenimiento, tanto de carácter preventivo como correctivo, que se 
requieran durante el tiempo de garantía, los cuales serán cubiertos en la totalidad por el contratista 
y sin costo para el P.A. FONTUR. Para la realización de los mantenimientos correctivos el contratista 
deberá garantizar un tiempo de respuesta de máximo tres (3) horas contadas a partir de la 
solicitado el servicio. 

2.9.2.1.41. Entregar con la certificación de los ascensores, los manuales de instalación, de funcionamiento, de 
mantenimiento y uso, los cual deben corresponder al modelo adquirido en impresión original. Los 
documentos en un idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original junto 

con la traducción simple al castellano. 

 
2.9.2.1.42. Entregar los equipos instalados en el sitio indicado en las especificaciones técnicas del contrato o 

según la solicitud de la supervisión del P.A. FONTUR dentro del plazo de ejecución del contrato, 
debidamente probados, funcionado correctamente y certificados. 

2.9.2.1.43. Asumir todos los costos del transporte derivados del traslado de equipos, partes y personal 

necesario para realizar la instalación y las pruebas correspondientes durante la ejecución del 
contrato y las que puedan surgir durante su desarrollo. 

 
2.9.2.1.44. Entregar la garantía de la calidad de los bienes, por un término mínimo de 12 meses, contra 

defectos de fabricación, contados a partir de su recibo a satisfacción, es decir una vez los equipos 
se encuentren inspeccionados y certificados para uso. 
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2.9.2.1.45. Realizar las instalaciones eléctricas garantizando la correcta instalación, funcionamiento y 

certificación del ascensor, el cual deberá contar con certificado RETIE. 

2.9.2.1.46. Realizar una (1) visita de mantenimiento preventivo mensual a los equipos suministrados durante 
el tiempo de garantía. 

 
2.9.2.1.47. Entregar el ascensor debidamente certificado de conformidad con la norma técnica vigente. La 

certificación deberá ser expedida por un tercero debidamente acreditado por el Organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia ONAC. 

2.9.2.1.48. Realizar la entrega del manual de operación y mantenimiento del ascensor hidráulico suministrado, 
instalado y certificado, al momento de efectuar la entrega y recibo final a la supervisión del P.A 
FONTUR. Este documento debe incluir: 

a) Todas las actividades de operación y mantenimiento del ascensor. 

b) Planos récord (versión final tal como quedó instalado). 

c) Registro del nombre, tarjeta profesional y firma del director del proyecto, con la aprobación 
de la supervisión del P.A. FONTUR. 

d) Entrega al P.A. FONTUR y al ente territorial (responsable del mantenimiento, operación y 
certificaciones del equipo). 

e) Documento debidamente identificado, con índice de referencia concordante con su contenido. 
f) Disponible en medio impreso y digital. 

g) Listado y soporte de las garantías de cada equipo. 

h) Video instructivo sobre la manipulación, operación y mantenimiento del ascensor. 

i) Especificación de materiales de uso permanente y equipos instalados. 

j) El manual debe contar con la aprobación de la supervisión del P.A. FONTUR y deberá 
entregarse con el contrato terminado. 

k) Certificación original del ascensor, emitida por el tercero acreditado por el organismo nacional 
de acreditación de Colombia (ONAC) 

2.9.2.2. GRUPO II: 
 

2.9.2.2.1. Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con la 
invitación, propuesta presentada, contrato y demás documentos del proceso contractual. No 
obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato, el contratista 
deberá incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoría o la 

supervisión del P.A. FONTUR. 
 

2.9.2.2.2. Cumplir con las calidades previstas en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos 
entregados por el P.A. FONTUR. 

2.9.2.2.3. Garantizar la aplicación de las normas técnicas de calidad aplicables a los materiales, elementos 
constructivos y equipos a instalar, incluyendo las normas NTC, RETIE, NSR-10 y demás 
reglamentaciones vigentes. 

 

2.9.2.2.4. Aplicar las medidas de seguridad industrial y ocupacional durante la ejecución de las actividades, 
conforme a la normatividad colombiana vigente. 

 
2.9.2.2.5. Coordinar las actividades que se desarrollen simultáneamente en el sitio de obra, evitando 

interferencias o afectaciones a procesos que no estén bajo su responsabilidad. 

2.9.2.2.6. Garantizar la asistencia del director, residente, y profesionales especializados (de acuerdo con la 
necesidad) de carácter obligatorio a las reuniones programadas por parte de la interventoría y/o el 
supervisor del P.A. FONTUR. 

2.9.2.2.7. Llevar a cabo todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención y/o 
modificación de los permisos y licencias requeridos para la ejecución del contrato. 
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2.9.2.2.8. Informar, justificar y solicitar con la debida antelación y detalle a la Interventoría de las 
modificaciones necesarias para la ejecución del contrato. Para la ejecución de actividades no 
previstas, se requiere previo aval de interventoría y modificación contractual mediante otrosí 
firmado. Si el contratista ejecuta actividades sin el respaldo contractual y validación de la 
interventoría, el contratista asumirá por su cuenta y riesgo el costo de estas. 

 
2.9.2.2.9. Mantener el personal de vigilancia, así como las medidas de seguridad necesarias en el lugar de 

ejecución del contrato durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta su entrega y 
recibo a satisfacción al ente territorial. 

2.9.2.2.10. Efectuar las reparaciones necesarias por su cuenta y riesgo, a las áreas intervenidas como 
consecuencia de los defectos de estabilidad y a las áreas contiguas que presenten deterioro, y todas 

las afectaciones dadas en el proceso de ejecución de las actividades. 
 

2.9.2.2.11. Reemplazar y/o corregir, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoría, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas 
de calidad mínimas requeridas, ya sea por causa de los insumos o de un mal proceso de instalación, 
aun cuando éstas hayan sido canceladas en las actas parciales. 

 

2.9.2.2.12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, especialmente con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del 
personal que interviene en las actividades, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado 
y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del 

contrato. 

2.9.2.2.13. Suscribir y firmar con el residente de interventoría una bitácora de las actividades ejecutadas 
diariamente, en donde se registrarán todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos y actividades. En caso de cambios o modificaciones tomadas en campo 
con alguno de los especialistas o asesores, debe quedar registrado en bitácora, con las firmas de 

los profesionales del contrato principal e interventoría, con la descripción del concepto dado. 
Adicionalmente, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución 

del proyecto. Finalmente, el contratista deberá entregar la bitácora a la interventoría como anexo 
en el informe final, la cual deberá estar firmada por el director del contratista e interventoría y debe 
encontrarse debidamente foliada. 

 
2.9.2.2.14. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los 

transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el 
programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la 
interventoría, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por la 
interventoría para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Deberá organizar y dirigir el 
programa y comité de seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

2.9.2.2.15. Dar aplicación a lo dispuesto en la normatividad vigente, sobre seguridad y salud en el desarrollo 
de las actividades objeto del contrato, así como condiciones de higiene y seguridad. 

 
2.9.2.2.16. Analizar en conjunto con la interventoría el avance contractual de los trabajos semanalmente o 

cuando se requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales 
incumplimientos y así tomar las medidas necesarias, elaborando el plan de contingencia soportado 

con tiempos, medidas para el cumplimiento, el cual deben presentarse en el comité de seguimiento 
a la interventoría, sin exceder tres (3) días hábiles de su solicitud. 

 
2.9.2.2.17. Tomar las medidas pertinentes cuando se evidencie atraso en la ejecución del contrato. 

2.9.2.2.18. Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su 
competencia, con el fin de solucionar juntamente con la interventoría, los problemas que puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato principal. 
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2.9.2.2.19. Realizar de forma oportuna y sin afectar el cronograma, los análisis de precios unitarios de las 

actividades o ítems no previstos para la ejecución del contrato de obra con los debidos soportes y 

las especificaciones técnicas respectivas, de esta manera la interventoría deberá analizar, validar y 
aprobar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato, 
previo a la radicación en el P.A. FONTUR para su validación y trámite de modificación que se 
requiera, lo anterior, en los términos y condiciones establecidas en el numeral 4.6. Ítems No 
Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa Contractual” del Manual de Contratación del P.A. 
FONTUR. 

2.9.2.2.20. Responder a la interventoría todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental y en especial de manejo de 

personal. 
 

2.9.2.2.21. Elaborar junto con la interventoría y el P.A. FONTUR el acta de entrega del proyecto al ente 

territorial quien se encargará de la operación, mantenimiento y actualización de certificaciones de 
las obras realizadas y los equipos instalados. 

2.9.2.2.22. Ejecutar el contrato estrictamente, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas entregados 
por el P.A. FONTUR y los ajustes o complementos que sean aprobados por la interventoría y el 
municipio como responsable de los estudios diseños. 

 
2.9.2.2.23. Asistir a los comités programados por la interventoría y el P.A. FONTUR por lo menos una (1) vez 

por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y suscribir las actas correspondientes. 
En estas actas se debe presentar el avance porcentual del contrato comparándolo con el 
programado en conjunto con la interventoría, de acuerdo con el cronograma aprobado. 

 

2.9.2.2.24. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se 
interponga en contra del P.A. FONTUR alguna acción administrativa, policiva o judicial, o 
requerimientos formulados por tribunales de arbitramento u organismos de control y que guarden 

relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato. 
 

2.9.2.2.25. Advertir la interventoría lo antes posible de potenciales eventos o circunstancias externas que 
puedan perjudicar la ejecución de los trabajos o demorar la ejecución del contrato, proporcionando 
proyección de impacto de costos y tiempos, así como un plan de contingencia para revisión y 
aprobación por parte de la interventoría y el P.A. FONTUR. El contratista NO tendrá derecho al pago 

de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipadamente. 

2.9.2.2.26. Preparar la información y documentación necesaria para participar en el Comité. Se deberá contar 
con la participación de: el contratista y la interventoría designada con sus respectivos equipos de 
trabajo y eventualmente el Ente Territorial y la supervisión por parte del P.A. FONTUR. De cada 
reunión se deberá suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los 
responsables de su implementación, los plazos establecidos y las firmas de los participantes. Dicha 
acta deberá ser elaborada por la interventoría y ser remitida el mismo día a la supervisión designada 

por el P.A. FONTUR por el medio de las direcciones electrónicas aportadas por las partes. 

 

2.9.2.2.27. Ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias para el correcto desarrollo y entrega en 
tiempo y forma del objeto contractual, utilizando para ello los mismos precios unitarios contenidos 
en la oferta económica presentada en su propuesta y contando con la aprobación vía acta por parte 
de la interventoría designada. Cuando se presenten mayores cantidades, estas pueden 

compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades, suscrita entre la 
interventoría y el contratista, siempre y cuando ello no supere el valor del contrato o desfinancie 
actividades necesarias para el proyecto. Si lo enunciado representa modificaciones en cuanto al 
plazo, alcance o valor del contrato se deberá adelantar el trámite correspondiente al interior del 
P.A. FONTUR previa aprobación y recomendación de la interventoría. Cualquier actuación del 
contratista que no cumpla con los procedimientos indicado será asumida por su cuenta y riesgo. 

Cuando las mayores cantidades sean el resultado de modificaciones en el alcance o en las 
especificaciones deberán ser primero verificadas por la interventoría designada, quien las pondrá a 
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consideración para autorización por parte del P.A. FONTUR y las entidades que hagan parte del 
Convenio y su financiación. Durante este proceso de revisión y aprobación, se determinarán los 
posibles ajustes en costo, duración y alcance del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales 
y las respectivas fuentes y montos de financiación que fueren pertinentes para asegurar la idónea 
continuidad del contrato de obra. Una vez obtenida la aprobación y confirmada la disponibilidad 
presupuestal, el contratista podrá actualizar el presupuesto, cantidades, especificaciones y listado 
de precios de insumos con suministro correspondientes; esta información deberá ser validada por 

la Interventoría designada, de manera que los cambios aprobados se mantengan en concordancia 
con las necesidades del proyecto y los nuevos recursos disponibles. 

2.9.2.2.28. Presentar para aprobación de la interventoría de manera previa a la ejecución de las actividades o 
ítems no previstos, las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes. La 

necesidad de ejecutar los nuevos ítems será determinada por el P.A. FONTUR, según concepto de 
la interventoría, para lo cual se modificará el contrato incorporando los nuevos ítems y sus precios 
unitarios. Cualquier ítem no previsto que se ejecute sin la previa aprobación la interventoría y de 

la autorización del P.A. FONTUR será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera 
que el P.A. FONTUR no reconocerá valores por tal concepto. Es así como todas las modificaciones 
(inclusión de ítems no previstos, eliminación de actividades, ajustes presupuestales, entre otras) 

al contrato deberán tramitarse ante el P.A. FONTUR, con la aprobación de la interventoría y deben 
constar por escrito mediante la suscripción de modificación contractual al contrato inicial. De no 
mediar modificación contractual aprobada por el P.A. FONTUR, los costos o erogaciones que se 
deriven de sus decisiones unilaterales serán asumidas por cuenta y riesgo del contratista. 

 
2.9.2.2.29. Trabajar en coordinación con la interventoría. En los casos precisos en que se requiera la 

comunicación con el P.A. FONTUR, ésta se realizará exclusivamente a través de la interventoría. 

 
2.9.2.2.30. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos para la ejecución del contrato, diferentes a los previamente entregados por 
P.A. FONTUR. 

 

2.9.2.2.31. Realizar de manera oportuna, las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o 
modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar el contrato, informando a la 
interventoría ante cualquier anomalía, faltante o inconsistencia; el contratista, deberá efectuar las 
gestiones necesarias para corregir la situación, informando por escrito a la interventoría designada 
sobre el estado actual, planes de mejora y los resultados logrados. 

 
2.9.2.2.32. Elaborar y presentar en conjunto con la interventoría designada, las actas mensuales y el acta final 

de ejecución del contrato. El acta mensual deberá ser firmada por los representantes legales del 
Contratista y la interventoría, lo que implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que la 
obra recibida se encuentra ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas 
establecidas en los documentos técnicos del Contrato. El acta por tramitar deberá presentarse como 

anexo al informe mensual de interventoría en el periodo que aplique. 
 

2.9.2.2.33. Mantener el registro fotográfico y fílmico antes, durante y al final de la instalación en lo posible 
desde los mismos puntos, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la 
producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la 

interventoría designada. 

2.9.2.2.34. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato 
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

2.9.2.2.35. Responder cuando por circunstancias imputables al contratista, resulte necesaria la prórroga del 
plazo para la ejecución del contrato, y como consecuencia de ello deba adicionarse el valor del 
contrato de interventoría, el P.A. FONTUR podrá descontar dicho valor de las sumas que se adeuden 
a el contratista, previa presentación de los soportes necesarios por parte de la interventoría. De tal 
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descuento se dejará constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la 
exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de 
las acciones que pueda iniciar el P.A. FONTUR para obtener la indemnización de los perjuicios 
adicionales que tales circunstancias le generen. Sin que esto genere la no ejecución de actividades 
requeridas para el funcionamiento y recibo a satisfacción del proyecto. 

 
2.9.2.2.36. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A. FONTUR y apoyar la 

respuesta a requerimientos que presenten los entes de control o terceros, de manera eficaz y 
oportuna, en un plazo máximo de tres (3) días calendario o antes, si los términos de respuesta del 
documento lo estipulan. Así mismo, indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
con ocasión del desarrollo de este. 

2.9.2.2.37. Realizar las actividades por personal idóneo, empleando las normas de seguridad vigentes. 
 

2.9.2.2.38. Gestionar, tramitar y obtener la certificación de las instalaciones realizadas, ante el cuerpo de 
Bomberos de la zona o de quien haga sus veces. 

2.9.2.2.39. Realizar la entrega de la documentación técnica al finalizar el contrato, que como mínimo incluya: 

 
a) Manual de operación y mantenimiento del sistema de detección y alarma contra incendios, y del 

sistema de extinción de incendios con gabinetes, el cual debe contener: 

• Descripción detallada de todas las actividades de operación y mantenimiento. 
• Especificación de los materiales de uso permanente y de los equipos instalados. 

• Listado y soporte de las garantías de cada componente del sistema. 

• Un video instructivo sobre manipulación, operación y mantenimiento del sistema. 

• El manual deberá estar debidamente identificado, con un índice de referencia que concuerde 
con su contenido. 

• Deberá entregarse en medio impreso y digital (magnético). 

• El documento debe incluir el nombre, tarjeta profesional y firma del director del proyecto, y 
contar con la aprobación de la interventoría. 

• Este manual deberá entregarse al momento del recibo final del sistema y con el contrato 
terminado. 

• La interventoría entregará esta documentación al P.A. FONTUR y al ente territorial, responsable 
de la operación, mantenimiento y actualización de certificaciones del equipo. 

 
b) Planos récord del sistema los cuales deberán reflejar con precisión el estado final de la 

instalación. Estos planos deberán ser presentados a la interventoría para su aprobación, la 
entrega debe realizarse en medio impreso y/ magnético en formato original y PDF. Una vez 

aprobados, la interventoría será la encargada de entregarlos al P.A. FONTUR. 
 

2.9.3. Obligaciones relacionadas con los diseños integrales y estudios técnicos. 

2.9.3.1. GRUPO I: 

2.9.3.1.1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el 

P.A. FONTUR, así como aquellos productos de la apropiación y coordinación técnica, únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 

propiedad intelectual. 

2.9.3.1.2. Apropiar los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para 
el cumplimiento del objeto contractual, entregando oportunamente, a la supervisión la información 
de esta apropiación. En todo caso, el contratista, deberá garantizar el cumplimiento de las normas 

vigentes: Arquitectónicas, estructurales, eléctricas, de servicios públicos de la instalación y 
operación del ascensor para pasajeros. 
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2.9.3.1.3. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten durante la 
ejecución del contrato. 

2.9.3.1.4. Implementar los recursos necesarios para la revisión y elaboración de las soluciones técnicas que 
se requieran en conjunto con la supervisión, en un término no mayor a 3 días hábiles siguientes a 

la fecha en que se evidencie la dificultad. Lo anterior, no generará costos adicionales a las partes. 
 

2.9.3.1.5. Informar oportunamente a la supervisión en caso de requerir acompañamientos o conceptos 
técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a los especialistas 

oportunamente, sin que esto genere atraso del proyecto o en todo caso, tomando las acciones de 
contingencia para atender cualquier eventualidad por concepto de los especialistas requeridos. 

2.9.3.1.6. Solicitar a la interventoría, requerimiento a la consultoría que elaboró los diseños, de los detalles 
necesarios para la ejecución física del proyecto (En caso de ser necesario). De no existir, deberá 

proponer con todos los soportes técnicos, planos, memorias cálculos y demás documentos, para 

revisión y aval de la interventoría, sin que esto represente un sobrecosto para el P.A. FONTUR. 

 
2.9.3.2. GRUPO II: 

2.9.3.2.1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el 

P.A. FONTUR, así como aquellos productos de la apropiación y coordinación técnica, únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. 

2.9.3.2.2. Apropiar los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para 
el cumplimiento del objeto contractual, entregando oportunamente, a la interventoría la 
información de esta apropiación. En todo caso, el contratista, deberá garantizar el cumplimiento de 
las normas vigentes: Arquitectónicas, estructurales, eléctricas, de servicios públicos, del sistema 
de detección y alarma contra incendios. 

 

2.9.3.2.3. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten durante la 
ejecución de las obras. 

 
2.9.3.2.4. Implementar los recursos necesarios para la revisión y elaboración de las soluciones técnicas que 

se requieran en conjunto con la interventoría, en un término no mayor a 3 días hábiles siguientes 
a la fecha en que se evidencie la dificultad. Lo anterior, no generará costos adicionales a las partes. 

2.9.3.2.5. Informar oportunamente a la interventoría en caso de requerir acompañamientos o conceptos 
técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a los especialistas 
oportunamente, sin que esto genere atraso del proyecto o en todo caso, tomando las acciones de 
contingencia para atender cualquier eventualidad por concepto de los especialistas requeridos. 

 
2.9.3.2.6. Solicitar a la interventoría, requerimiento a la consultoría que elaboró los diseños, de los detalles 

necesarios para la ejecución física del proyecto (En caso de ser necesario). De no existir, deberá 
proponer con todos los soportes técnicos, planos, memorias cálculos y demás documentos, para 
revisión y aval de la interventoría, sin que esto represente un sobrecosto para el P.A. FONTUR. 

 
2.9.4. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 

construcción. 

 
2.9.4.1. GRUPO I: 

 
2.9.4.1.1. Suministrar y ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 

insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación 
detallada aprobada. Prever en oportunidad la necesidad de más elementos o materiales que 
faciliten el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma para la entrega del proyecto y sus 

etapas. 
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2.9.4.1.2. Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad 

vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato, y cumplimiento de la norma. 

2.9.4.1.3. Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y las demás pruebas que se requieran y/o 
solicite la supervisión para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen. Para ello, el contratista deberá presentar a la supervisión los documentos que permitan 
acreditar que los equipos y materiales utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos 
resultados cumplan con la normatividad vigente. 

 
2.9.4.1.4. Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos, pruebas o certificaciones, 

con intervalos específicos, antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables 

a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo incluir los soportes de 
esta obligación en el informe mensual para aprobación de la supervisión. 

 
2.9.4.1.5. Suministrar los equipos, herramientas, maquinaria y materiales que sean necesarios para la 

ejecución del contrato, que correspondan con las especificaciones de los planos, en cuanto a 
capacidad mecánica. La especificación de todos los elementos y materiales para la ejecución del 
proyecto deben estar acorde a las especificaciones y normativa legal vigente en el momento de 
la ejecución. El contratista deberá allegar para revisión, aprobación y seguimiento de la 
supervisión, el correspondiente certificado de calibración de los equipos que así lo ameriten, de 

acuerdo con lo dispuesto por la supervisión. 

NOTA: El P.A. FONTUR podrá tomar posesión de cualquiera de las partes o equipos de la instalación, terminada o 
no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta en conjunto con los contratistas de obra y la supervisión 
designada por el P.A. FONTUR, señalando el estado y/o inventario, las condiciones de uso y el aviso a la 
aseguradora. El uso de las partes de la instalación por el P.A. FONTUR no implica el recibo de ellas, ni releva al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

 

2.9.4.2. GRUPO II: 

2.9.4.2.1. Suministrar y ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 
insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación 
detallada aprobada. Prever en oportunidad la necesidad de más elementos o materiales que 
faciliten el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma para la entrega del proyecto y sus 
etapas. 

 
2.9.4.2.2. Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad 

vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato, y cumplimiento de la norma. 

2.9.4.2.3. Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y las demás pruebas que se requieran y/o 
solicite la interventoría para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen. Para ello, el contratista deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan 
acreditar que los equipos y materiales utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos 

resultados cumplan con la normatividad vigente. 

 
2.9.4.2.4. Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos, pruebas o certificaciones, 

con intervalos específicos, antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables 

a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo incluir los soportes de 
esta obligación en el informe mensual para aprobación de la interventoría. 

 

2.9.4.2.5. Suministrar los equipos, herramientas, maquinaria y materiales que sean necesarios para la 
ejecución del contrato, que correspondan con las especificaciones de los planos, en cuanto a 
capacidad mecánica. La especificación de todos los elementos y materiales para la ejecución del 
proyecto deben estar acorde a las especificaciones y normativa legal vigente en el momento de 
la ejecución. El contratista deberá allegar para revisión, aprobación y seguimiento de la 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 31 de 105 

 

 

interventoría, el correspondiente certificado de calibración de los equipos que así lo ameriten, de 
acuerdo con lo dispuesto por la interventoría o el P.A. FONTUR. 

NOTA: El P.A. FONTUR podrá tomar posesión de cualquiera de las partes o equipos de la instalación, terminada o 
no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta en conjunto con los contratistas de obra e interventoría, 

señalando el estado y/o inventario, las condiciones de uso y el aviso a la aseguradora. El uso de las partes de la 
instalación por el P.A. FONTUR no implica el recibo de ellas, ni releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

 
2.9.5. Obligaciones relacionadas con el equipo de trabajo. 

2.9.5.1. GRUPO I: 

2.9.5.1.1. Suministrar y mantener el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas. En todo 
caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el 

objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometido más del 100% de su tiempo, 
incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso, 
o en otros contratos en ejecución con el P.A. FONTUR. 

 

2.9.5.1.2. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior cumpliendo con los requisitos exigidos 
en la invitación abierta, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 

establece para el personal mínimo requerido. 

2.9.5.1.3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 

subcontratado y el P.A. FONTUR. 

 
2.9.5.1.4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el 

personal o los subcontratistas contra P.A. FONTUR, por causa o con ocasión del contrato. 

2.9.5.1.5. Acatar las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida 

la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

 
2.9.5.1.6. Suministrar y garantizar la dotación a los trabajadores que ejecuten el contrato, con la 

identificación de la empresa a que pertenece y con la imagen institucional del P.A. FONTUR, en 
los casos de subcontratistas y del personal de la contratista respectivamente. 

2.9.5.2. GRUPO II: 

 
2.9.5.2.1. Suministrar y mantener el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 

contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas. En todo 
caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el 
objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometido más del 100% de su tiempo, 
incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso, o 

en otros contratos en ejecución con el P.A. FONTUR. 
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2.9.5.2.2. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo 
profesional deberá tener un perfil igual o superior cumpliendo con los requisitos exigidos en la 
invitación abierta, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para 
el personal mínimo requerido. 

 
2.9.5.2.3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 

subcontratado y el P.A. FONTUR. 

 
2.9.5.2.4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el 

personal o los subcontratistas contra P.A. FONTUR, por causa o con ocasión del contrato. 

 
2.9.5.2.5. Acatar las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual serán objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida 
la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

 

2.9.5.2.6. Garantizar el cumplimiento relacionado con el porcentaje de persona de la región del Huila que 
ejecutará la mano de obra no calificada durante la ejecución del contrato, en el porcentaje ofertado 
como factor de asignación de puntaje para el presente grupo. Esto será constatado por la 
interventoría al momento de realizar la aprobación de los informes de seguimiento al contrato. 

 

2.9.5.2.7. Suministrar y garantizar la dotación a los trabajadores que ejecuten el contrato, con la 
identificación de la empresa a que pertenece y con la imagen institucional del P.A. FONTUR, en los 
casos de subcontratistas y del personal de la contratista respectivamente. 

 
2.9.6. Obligaciones de elaboración y presentación de reportes e informes. 

 
2.9.6.1. GRUPO I: 

 
2.9.6.1.1. Producir reportes semanales de avance o desempeño de las actividades objeto del contrato, las 

cuales se considerarán como uno de los soportes para el seguimiento de la programación, la 
ejecución presupuestal, el avance real del contrato. Programación de actividades y registro 
fotográfico. Este reporte deberá entregarse previo al comité de seguimiento y estar conciliado con 
la Supervisión. 

 
2.9.6.1.2. Presentar para revisión y aprobación de la Supervisión del P.A. FONTUR, un informe mensual en 

medio virtual (Microsoft Word y Excel) y/o físico dentro de los primeros cinco (5) días calendario 

de cada mes que incluya: 
 

Tabla 2. Parámetros de informe mensual 

CONTRATISTA GRUPO I - EL INFORME DE EJECUCIÓN DEBE SER RADICADO DE MANERA INDEPENDIENTE Y 
APROBADO POR LA SUPERVISIÓN 

1,1 Oficio de radicación a la Supervisión del P.A. FONTUR, aprobando el informe mensual 

1,2 
Soporte aprobación de la Supervisión del P.A. FONTUR, sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales 
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. 

  

 
2,1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, 
informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, 
recomendaciones y conclusiones. 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 33 de 105 

 

 

 

2,2 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato vigilado (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones 
cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado. 

2,2,1 
Relación y soporte de actividades no previstas a cobrar en el periodo, previo la suscripción del modificatorio que tenga 
lugar, según aplique. 

2,2,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato vigilado y el de la Supervisión del P.A. 
FONTUR (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el 
periodo cuando aplique). 

2,2,3 
Cuadro resumen del estado de las pólizas vigentes del contrato vigilado, indicando la aprobación en los informes 
mensuales de las garantías iniciales y las actualizaciones por modificaciones contractuales. 

2,3 

Informe de las actividades ejecutadas del período y las actividades a desarrollar en el mes siguiente, con base en el 
cronograma aprobado por la Supervisión del P.A. FONTUR. En el caso de ser necesario presentar el plan de 
contingencia. 

2,4 
Resultado de los ensayos y/o certificaciones, con el respectivo concepto de especialista en los meses que aplique y 
los certificados de calidad de materiales según corresponda en el periodo. 

2,5 Cuadro de personal operativo y administrativo. 

2,6 Cuadro de equipos, maquinaria y certificados de calibración. 

2,7 Registro fotográfico y fílmico de avance del periodo 

2,8 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (Contrato vigilado) 
anexando la copia de los soportes del periodo. 

2,9 

Informe del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto), indicando el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato, el cumplimiento de las actividades planteadas en las fichas de manejo 
ambiental del PMA. 

3 

Informe del componente HSEQ que incluya: Listado y soporte de pago (Parafiscal, nómina) del personal administrativo 
y operativo (personal mínimo requerido), evaluación y soporte de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
4 

Informe del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la materia, indicadores de personal, contratación del personal de la zona y lo demás establecido en 
la normatividad legal vigente. El informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las obligaciones y las 
recomendaciones realizadas en el período al contratista. 

4,1 
Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, anexando el soporte de 
entrega a la entidad correspondiente cuando aplique. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera el P.A. FONTUR en el periodo. 

 
2.9.6.1.3. Elaborar y presentar informe final de ejecución en medio virtual (Word y Excel) para aprobación de 

la supervisión, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha final de ejecución del 
contrato, dicho informe debe contener como mínimo: 

Tabla 3. Parámetros de informe final 

 

CONTRATISTA GRUPO 1 - EL INFORME DE EJECUCIÓN DEBE SER RADICADO DE MANERA INDEPENDIENTE 
(REQUERIDO PARA LA LIQUIDACIÓN) Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN 

1,1 Oficio de radicación de la Supervisión del P.A. FONTUR, aprobando el informe mensual 

1,2 
Soporte aprobación de La Supervisión del P.A. FONTUR de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la 
firma del acta de inicio del contrato. 

  

 
1,1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, 

informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, 
recomendaciones y conclusiones. 

1,2 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones cuando 
aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado. 

1,2,1 
Relación y soporte de actividades no previstas a cobrar en el periodo, previo la suscripción del modificatorio que 
tenga lugar, según aplique. 

1,3 
Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato (Soporte de las actas de inicio, 
suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique). 

1,3,1 

Cuadro resumen de las pólizas del contrato, desde el inicio hasta la terminación del contrato indicando los montos y 
las vigencias de todos los amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de salarios y prestaciones, 
estabilidad, calidad del servicio y Responsabilidad extracontractual - RCE y las demás que apliquen. 
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1,4 
Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las conclusiones de la ejecución del contrato, 
situaciones problemáticas identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas. 

1,5 
Certificación original emitida por organismo de inspección acreditado por la ONAC (Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia), referente al ascensor suministrado e instalado. 

 
1,6 

Manual de operación y mantenimiento, el cual debe contener: garantías de calidad, información sobre el 
funcionamiento de los equipos, recomendaciones generales de las instalaciones y los equipos, planos a escala reducida 
que sean legibles, consolidado de proveedores principales, y responsables del proyecto (Directores y representantes 
legales del contrato principal), con números de teléfono, direcciones y correos electrónicos, certificado de entrega y 
de capacitación de manejo del manual a P.A. FONTUR y el ente territorial). 

1,7 Planos récord debidamente firmados por los responsables del contrato principal, en medio impreso y digital. 

1,8 

Paz y salvos de los servicios públicos incluyendo los soportes de las conexiones definitivas, referencias de los 
medidores instalados, paz y salvos de las entidades prestadoras de servicios públicos (certificaciones RETIE, RETILAP, 
cableado estructurado, puntos según apliquen), por concepto de provisionales, licencias del proyecto, PMT. 

1,9 
Registro fotográfico final que incluya tomas aéreas con dron y entrega del video profesional, de acuerdo con lo indicado 
en las obligaciones contractuales. 

2 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (Obra – supervisión de obra) 
anexando la copia de los soportes de la ejecución total. 

3 Copia de la bitácora donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, debidamente foliada y firmada. 

4 

Informe del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la materia, indicadores de mano no calificada, contratación del personal de la zona y lo demás 
establecido en la normatividad legal vigente. 

4,1 Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, cuando aplique. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera la Supervisión del P.A. FONTUR en el periodo. 

 
Nota 1: Todos los informes del contrato deberán contar con una tabla de contenido, y estar debidamente 
paginados, de manera organizada y secuencial, incluyendo los respectivos anexos. De igual manera, los informes 
y/o actas se deberán entregar físicos y/o digitales, de acuerdo con la solicitud de P.A. FONTUR. 

Nota 2: El conducto regular para comunicaciones es contratista y supervisión y este con el P.A. FONTUR; cabe 
resaltar, que siempre debe estar el pronunciamiento y filtro de la supervisión, para cualquier envío de información 
o gestión ante el P.A. FONTUR. 

 
2.9.6.2. GRUPO II: 

 
2.9.6.2.1. Producir reportes semanales de avance o desempeño de las actividades objeto del contrato, las cuales 

se considerarán como uno de los soportes para el seguimiento de la programación, la ejecución 
presupuestal, el avance real del contrato. Programación de actividades y registro fotográfico. Este 
reporte deberá entregarse previo al comité de seguimiento y estar conciliado con la interventoría. 

 
2.9.6.2.2. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría designada, un informe mensual en medio 

virtual (Microsoft Word y Excel) y/o físico dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada 
mes que incluya: 

 
Tabla 4. Parámetros de informe mensual 

CONTRATISTA GRUPO II - EL INFORME DE EJECUCIÓN DEBE SER RADICADO DE MANERA INDEPENDIENTE Y 
APROBADO POR LA INTERVENTORÍA 

1,1 Oficio de radicación de interventoría, aprobando el informe mensual 

1,2 
Soporte aprobación de interventoría de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la firma del acta de 
inicio del contrato. 

  

2,1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, 
informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, 
recomendaciones y conclusiones. 

2,2 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato vigilado (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones 
cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado. 

2,2,1 
Relación y soporte de actividades no previstas a cobrar en el periodo, previo la suscripción del modificatorio que 
tenga lugar, según aplique. 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 35 de 105 

 

 

 

2,2,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato vigilado y el de La interventoría 
(Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo 
cuando aplique). 

2,2,3 

Cuadro resumen del estado de las pólizas vigentes del contrato vigilado y de La interventoría indicando la 
aprobación en los informes mensuales de las garantías iniciales y las actualizaciones por modificaciones 
contractuales. 

2,3 
Informe de las actividades ejecutadas del período y las actividades a desarrollar en el mes siguiente, con base en 
el cronograma aprobado por la interventoría. En el caso de ser necesario presentar el plan de contingencia. 

2,4 
Resultado de los ensayos y/o certificaciones, con el respectivo concepto de especialista en los meses que aplique y 
los certificados de calidad de materiales según corresponda en el periodo. 

2,5 Cuadro de personal operativo y administrativo. 

2,6 Cuadro de equipos, maquinaria y certificados de calibración. 

2,7 Registro fotográfico y fílmico de avance del periodo 

2,8 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (Contrato vigilado - La 
interventoría – Contrato vigilado) anexando la copia de los soportes del periodo. 

 
2,9 

Informe del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto), indicando el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato, el cumplimiento de las actividades planteadas en las fichas de manejo 
ambiental del PMA. 

3 

Informe del componente HSEQ que incluya: Listado y soporte de pago (Parafiscal, nómina) del personal 
administrativo y operativo (personal mínimo requerido), evaluación y soporte de los ASPECTOS DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
4 

Informe del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la materia, indicadores de personal, contratación del personal de la zona y lo demás establecido 
en la normatividad legal vigente. El informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las obligaciones y 
las recomendaciones realizadas en el período al contratista. 

4,1 
Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, anexando el soporte de 
entrega a la entidad correspondiente cuando aplique. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera el P.A. FONTUR en el periodo. 

 
2.9.6.2.3. Elaborar y presentar informe final de ejecución en medio virtual (Word y Excel) para aprobación de 

la interventoría, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha final de ejecución del 
contrato, dicho informe debe contener como mínimo: 

 
Tabla 5. Parámetros de informe final 

 

CONTRATISTA GRUPO II - EL INFORME DE EJECUCIÓN DEBE SER RADICADO DE MANERA INDEPENDIENTE 
(REQUERIDO PARA LA LIQUIDACIÓN) Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA 

1,1 Oficio de radicación de La interventoría, aprobando el informe mensual 

1,2 
Soporte aprobación de La interventoría de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la firma del 
acta de inicio del contrato. 

  

1,1 
Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, 
informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, 
recomendaciones y conclusiones. 

1,2 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones cuando 
aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado. 

1,2,1 
Relación y soporte de actividades no previstas a cobrar en el periodo, previo la suscripción del modificatorio que 
tenga lugar, según aplique. 

1,3 
Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato (Soporte de las actas de inicio, 
suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique). 

1,3,1 
Cuadro resumen de las pólizas del contrato, desde el inicio hasta la terminación del contrato indicando los montos 
y las vigencias de todos los amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de salarios y prestaciones, 
estabilidad, calidad del servicio y Responsabilidad extracontractual - RCE y las demás que apliquen. 

1,4 
Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las conclusiones de la ejecución del contrato, 
situaciones problemáticas identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas. 
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1,5 
Pruebas realizadas al sistema de detección contra incendios y certificados de calidad de los materiales y equipos 
instalados emitidos por el proveedor. 

1,5,1 
Certificación original emitida por organismo de inspección acreditado por la ONAC (Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia), referente al ascensor suministrado e instalado. 

 
1,6 

Manual de operación y mantenimiento, el cual debe contener: garantías de calidad, información sobre el 
funcionamiento de los equipos, recomendaciones generales de las instalaciones y los equipos, planos a escala 
reducida que sean legibles, consolidado de proveedores principales, y responsables del proyecto (Directores y 
representantes legales del contrato principal e interventoría), con números de teléfono, direcciones y correos 
electrónicos, certificado de entrega y de capacitación de manejo del manual a P.A. FONTUR y el ente territorial). 

1,7 
Planos récord debidamente firmados por los responsables del contrato principal e interventoría, en medio impreso 
y digital. 

 
1,8 

Paz y salvos de los servicios públicos incluyendo los soportes de las conexiones definitivas, referencias de los 
medidores instalados, paz y salvos de las entidades prestadoras de servicios públicos (certificaciones RETIE, 
RETILAP, cableado estructurado, puntos según apliquen), por concepto de provisionales, licencias del proyecto, 
PMT. 

1,9 
Registro fotográfico final que incluya tomas aéreas con dron y entrega del video profesional, de acuerdo con lo 
indicado en las obligaciones contractuales. 

2 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (Obra - interventoría - 
obra) anexando la copia de los soportes de la ejecución total. 

3 Copia de la bitácora donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, debidamente foliada y firmada. 

4 

Informe del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la materia, indicadores de mano no calificada, contratación del personal de la zona y lo demás 
establecido en la normatividad legal vigente. 

4,1 Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, cuando aplique. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera la interventoría en el periodo. 

 

NOTA 1: Todos los informes del contrato deberán contar con una tabla de contenido, y estar debidamente 
paginados, de manera organizada y secuencial, incluyendo los respectivos anexos. De igual manera, los informes 
y/o actas se deberán entregar físicos y/o digitales, de acuerdo con la solicitud de P.A. FONTUR. 

 
NOTA 2: El conducto regular para comunicaciones es contratista a la interventoría y de esta al P.A. FONTUR; cabe 

resaltar, que siempre debe estar el pronunciamiento y filtro de la interventoría, para cualquier envío de información 
o gestión ante el P.A. FONTUR. 

 
2.9.7. Obligaciones relacionadas al componente financiero 

 
2.9.7.1. GRUPO I: 

 
2.9.7.1.1. Facilitar la información requerida para la programación mensual de pagos a la supervisión del P.A. 

FONTUR. 

 
2.9.7.1.2. Dar cumplimiento con entregas oportunas y cumplimiento al PAC programado por el P.A. FONTUR, 

con los datos indicados por la supervisión, en los plazos indicados por la Supervisión del P.A. 
FONTUR. 

 
2.9.7.1.3. Disponer de cuenta bancaria a su nombre para que el P.A. FONTUR realice los pagos por concepto 

del contrato ejecutado. 

 
2.9.7.2. GRUPO II: 

 

2.9.7.2.1. Facilitar la información requerida para la programación mensual de pagos a la interventoría o 
supervisión del P.A. FONTUR. 

 
2.9.7.2.2. Dar cumplimiento con entregas oportunas y cumplimiento al PAC programado por el P.A. FONTUR, 

con los datos indicados por la interventoría, en los plazos indicados. 
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2.9.7.2.3. Disponer de cuenta bancaria a su nombre para que el P.A. FONTUR realice los pagos por concepto 
del contrato ejecutado. 

 
2.9.8. Obligaciones relacionadas con la calidad de los bienes 

 

2.9.8.1. GRUPO I: 

 
2.9.8.1.1. Implementar de manera detallada las especificaciones técnicas haciendo lectura de ellas en 

conjunto con los planos, cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, anexos o en 
todos estos, y que deba formar parte de la intervención, no exime al contratista de su ejecución, 
ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir 
con estas especificaciones. 

 
2.9.8.1.2. Presentar muestras en conjunto con fichas técnicas a la supervisión antes de las actividades a 

realizar, teniendo presente el cronograma del proyecto y el plan de compras. 

 
2.9.8.1.3. Realizar las pruebas y presentar los informes y/o certificados de calidad de los elementos que 

considere pertinente la supervisión del P.A. FONTUR, los cuales deberán ir anexos al informe 
mensual. 

 

2.9.8.1.4. Realizar y aprobar la inspección técnico-mecánica del ascensor, ante un organismo de inspección 
acreditado por la ONAC, de conformidad con la normativa técnica vigente, especialmente la NTC 
5926 (parte 1 a la 6) y demás disposiciones aplicables. Como resultado de dicha inspección, el 
contratista deberá obtener y entregar el certificado de conformidad del equipo, en el que conste 
que el ascensor cumple con todos los requisitos de seguridad, funcionamiento y normatividad 
técnica exigida para su operación. El certificado deberá ser ubicado en un lugar visible dentro de la 
cabina del ascensor, según lo estipulado por la regulación nacional, y su gestión y costo serán 

asumidos en su totalidad por el contratista, sin generar costos adicionales para la entidad 

contratante. 

 
2.9.8.1.5. Documentar oportunamente con informes todas las decisiones que difieran de lo indicado en los 

planos y especificaciones técnicas. Es responsabilidad del contratista familiarizarse con las 
condiciones actuales de los espacios a intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la 
ejecución de las actividades. 

 

2.9.8.1.6. Realizar una verificación final bajo las mismas condiciones, finalizadas las actividades, para 
constatar la integridad de la infraestructura y la existencia o no de afectaciones, lo cual se 
documentará y se entregará a la supervisión del P.A. FONTUR. 

 
2.9.8.2. GRUPO II: 

 
2.9.8.2.1. Implementar de manera detallada las especificaciones técnicas haciendo lectura de ellas en conjunto 

con los planos, cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, anexos o en todos 
estos, y que deba formar parte de la intervención, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 
especificaciones. 

 
2.9.8.2.2. Presentar muestras en conjunto con fichas técnicas a la interventoría antes de las actividades a 

realizar, teniendo presente el cronograma del proyecto y el plan de compras. 

 
2.9.8.2.3. Realizar las pruebas y presentar los informes y/o certificados de calidad de los elementos que 

considere pertinente la interventoría o el P.A. FONTUR, los cuales deberán ir anexos al informe 

mensual presentado por la interventoría. 
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2.9.8.2.4. Documentar oportunamente con informes todas las decisiones que difieran de lo indicado en los 
planos y especificaciones técnicas. Es responsabilidad del contratista familiarizarse con las 
condiciones actuales de los espacios a intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la 
ejecución de las actividades. 

 
2.9.8.2.5. Realizar una verificación final bajo las mismas condiciones, finalizadas las actividades, para constatar 

la integridad de la infraestructura y la existencia o no de afectaciones, lo cual se documentará y se 

entregará a la interventoría del contrato. 

 
2.9.9. Obligaciones del contratista en relación con HSEQ 

 
2.9.9.1. GRUPO I 

 
El contratista, con el acompañamiento de la supervisión del P.A. FONTUR y en la ejecución del contrato, deberá 

cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, los rubros de 
la implementación deben estar contemplados dentro de la administración del proyecto: 

 
Tabla 6. Obligaciones del contratista en relación con HSEQ 

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
Documental 

Sistema de 

Seguridad 

1. Establecer el panorama de factores de riesgo. 

2. Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 1562-2012. 

3. Establecer el cronograma de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. Establecer procedimientos de trabajos seguros. 

5. Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento 

Documental 

Plan de 

Emergencias y 

Contingencias 

1. Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad 

2. Realizar la conformación de brigada de emergencias 

3. Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos Operativos Normalizados), según 

resulten aplicables. 

4. Contar con el listado de centro de atención de emergencias 

 
Documental 

para todo el 

personal 

1. Contar con la acreditación de competencia para operarios de grúas y demás equipos especiales 

que se requieran utilizar. 

2. Contar con los registros de inducción o capacitación específica para operarios que manejen 

equipos o maquinaria necesaria para la instalación. 

 
Seguridad 

Social del 

Personal 

1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL – Riesgo 5 

operativos y administrativos que permanezcan o asistan al sitio de intervención), al Sistema 

General de Salud (EPS), al Sistema General de Pensiones (AFP) 

2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad Social ARL, EPS y AFP 

3. Mantener un listado actualizado y accesible de todo el personal, administrativo y operativo, con 

la respectiva entidad correspondiente de EPS-ARL y AFP, para su seguimiento y atención en caso 

de emergencia. 

 
 
 
 

 
Seguridad 

Industrial 

1. Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores 

2. Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional de acuerdo con el 

cronograma el Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo) 

3. Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo formato de permiso 

diligenciado 

4. Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo con la Resolución 

1401 de 2007 

5. Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal (EPP) en cantidad y calidad 

suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo 

6. Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los elementos de protección 

personal de acuerdo con los riesgos asociados a Labor especifica. 
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 7. Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos con papel, toallas, 

jabón y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el número 

de trabajadores 

8. Realizar las inspecciones pre operacionales que garanticen el buen estado de las máquinas y 

equipos. 

Inducción y 

capacitación 

1. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de seguridad y normas 

que debe cumplir de acuerdo con los riesgos de su labor. 

 
Manejo de 

Emergencias y 

Contingencias 

1. Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación adecuada 

2. En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad y del tipo adecuado 

a los riesgos encontrados 

3. Contar con la brigada de atención de emergencias debidamente identificada 

4. Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos ingresos 

5. Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el personal 

 

2.9.9.2. GRUPO II 

El contratista, con el acompañamiento de la interventoría y en la ejecución del contrato, deberá cumplir con las 
siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, los rubros de la 
implementación deben estar contemplados dentro de la administración del proyecto: 

Tabla 7. Obligaciones del contratista en relación con HSEQ 

 

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
Documental 

Sistema de 

Seguridad 

1. Establecer el panorama de factores de riesgo. 

2. Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 1562-2012. 

3. Establecer el cronograma de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. Establecer procedimientos de trabajos seguros. 

5. Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento 

Documental 

Plan de 

Emergencias y 

Contingencias 

1. Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad 

2. Realizar la conformación de brigada de emergencias 

3. Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos Operativos Normalizados), según 

resulten aplicables. 

4. Contar con el listado de centro de atención de emergencias 

 
Documental 

para todo el 

personal 

1. Contar con la acreditación de competencia para operarios de grúas y demás equipos especiales 

que se requieran utilizar. 

2. Contar con los registros de inducción o capacitación específica para operarios que manejen 

equipos o maquinaria necesaria para la instalación. 

 
Seguridad 

Social del 

Personal 

1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL – Riesgo 5 

operativos y administrativos que permanezcan o asistan al sitio de intervención), al Sistema 

General de Salud (EPS), al Sistema General de Pensiones (AFP) 

2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad Social ARL, EPS y AFP 

3. Mantener un listado actualizado y accesible de todo el personal, administrativo y operativo, con 

la respectiva entidad correspondiente de EPS-ARL y AFP, para su seguimiento y atención en caso 

de emergencia. 

 
 
 

 
Seguridad 

Industrial 

1. Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores 

2. Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional de acuerdo con el 

cronograma el Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo) 

3. Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo formato de permiso 

diligenciado 

4. Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo con la Resolución 

1401 de 2007 

5. Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal (EPP) en cantidad y 

calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo 
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 6. Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los elementos de protección 

personal de acuerdo con los riesgos asociados a Labor especifica. 

7. Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos con papel, 

toallas, jabón y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el 

número de trabajadores 

8. Realizar las inspecciones pre operacionales que garanticen el buen estado de las máquinas y 

equipos. 

Inducción y 

capacitación 

1. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de seguridad y normas 

que debe cumplir de acuerdo con los riesgos de su labor. 

 
Manejo de 

Emergencias y 

Contingencias 

1. Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación adecuada 

2. En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad y del tipo 

adecuado a los riesgos encontrados 

3. Contar con la brigada de atención de emergencias debidamente identificada 

4. Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos ingresos 

5. Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el personal 

 

2.9.10. Obligaciones de carácter ambiental. 

 
2.9.10.1. GRUPO I: 

 
El contratista, con el acompañamiento de la supervisión del P.A. FONTUR y en la ejecución del contrato, deberá 
cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de conformidad con las normas 
ambientales vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los rubros de la 
implementación deben estar contemplados dentro de la administración del contrato: 

 
2.9.10.1.1. Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable al proceso de suministro e instalación, 

acorde con las actividades contempladas en el proyecto. 

 

2.9.10.1.2. Contar con todos los permisos, autorizaciones y/o cualquier otra autorización ambiental requerida 
antes y durante la ejecución del contrato, si le es aplicable. 

 

2.9.10.1.3. Realizar un alcance al Plan de Manejo Ambiental inicial del proyecto aprobado por la supervisión el 
cual deberá incluir la descripción detallada de las nuevas actividades contempladas para el 
proyecto, la identificación y evaluación de los posibles aspectos e impactos ambientales asociados, 
las propuestas de medidas de manejo, el seguimiento ambiental y actualización del plan de 
contingencia. Las actividades relacionadas con la instalación del ascensor no podrán iniciarse hasta 
que la supervisión apruebe la modificación del PMA. 

 
2.9.10.1.4. Adoptar e implementar todas y cada una de las medidas ambientales y sanitarias necesarias para 

mitigar, corregir, compensar y subsanar los impactos negativos que el desarrollo de las obras pueda 

producir ocasionar. Cualquier incumplimiento en este sentido, será de entera responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, excepto aquellos que no le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
2.9.10.1.5. Garantizar la Gestión Integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, si le es aplicable, 

dando cumplimiento a las normas ambientales correspondientes a nivel nacional, departamental y 
municipal. 

 

2.9.10.1.6. Mantener en perfectas condiciones de aseo general las áreas de intervención de la obra y entregar 
las áreas en perfecto estado y limpieza. 
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2.9.10.1.7. Mantener registro fotográfico del antes, durante y al final de la construcción específicamente del 
componente ambiental, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la 
producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la 
supervisión designada del P.A. FONTUR. 

 
2.9.10.1.8. Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en los que 

se detalle el estado de implementación de las medidas de manejo ambiental, las acciones 

correctivas, y las acciones preventivas adoptadas, si fuera el caso. 

 
2.9.10.1.9. Considerar dentro de su presupuesto, todos los costos ambientales relacionados con la 

implementación de medidas de manejo y autorizaciones ambientales, aplicables a su actividad, 
incluyendo las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 

monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general, todas aquellas que sean requeridas o que 
hagan parte de la normativa ambiental vigente y los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 

 
2.9.10.1.10. Elaborar un cronograma o plan de trabajo para las actividades de gestión y manejo ambiental, 

asegurando que las acciones de esta naturaleza estén alineadas con el cronograma general de la 
obra. 

 
NOTA: El incumplimiento de las obligaciones ambientales puede dar lugar a sanciones, según lo estipulado en las 
cláusulas del contrato y la normatividad ambiental dispuesta para tal fin. (Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 
2387 de 2024 – Proceso Sancionatorio Ambiental). 

 
2.9.10.2. GRUPO II: 

El contratista, con el acompañamiento de la interventoría y en la ejecución del contrato, deberá cumplir con las 
siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de conformidad con las normas ambientales vigentes 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los rubros de la implementación deben estar 
contemplados dentro de la administración del contrato: 

 
2.9.10.2.1. Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable al proceso de suministro e instalación, 

acorde con las actividades contempladas en el proyecto. 

 

2.9.10.2.2. Contar con todos los permisos, autorizaciones y/o cualquier otra autorización ambiental requerida 
antes y durante la ejecución del contrato, si le es aplicable. 

 

2.9.10.2.3. Realizar un alcance al Plan de Manejo Ambiental inicial del proyecto aprobado por la interventoría, 
el cual deberá incluir la descripción detallada de las nuevas actividades contempladas para el 
proyecto, la identificación y evaluación de los posibles aspectos e impactos ambientales asociados, 
las propuestas de medidas de manejo, el seguimiento ambiental y actualización del plan de 
contingencia. Las actividades relacionadas con la instalación de la red contra incendios no podrán 
iniciarse hasta que la interventoría apruebe la modificación del PMA. 

 

2.9.10.2.4. Adoptar e implementar todas y cada una de las medidas ambientales y sanitarias necesarias para 
mitigar, corregir, compensar y subsanar los impactos negativos que el desarrollo de las obras pueda 
producir ocasionar. Cualquier incumplimiento en este sentido, será de entera responsabilidad del 
contratista, excepto aquellos que no le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

2.9.10.2.5. Garantizar la Gestión Integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, si le es aplicable, 
dando cumplimiento a las normas ambientales correspondientes a nivel nacional, departamental y 
municipal. 
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2.9.10.2.6. Mantener en perfectas condiciones de aseo general las áreas de intervención de la obra y entregar 
las áreas en perfecto estado y limpieza. 

 
2.9.10.2.7. Mantener registro fotográfico del antes, durante y al final de la construcción específicamente del 

componente ambiental, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la 
producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la 
interventoría designada o la supervisión del contrato. 

 
2.9.10.2.8. Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en los que 

se detalle el estado de implementación de las medidas de manejo ambiental, las acciones 
correctivas, y las acciones preventivas adoptadas, si fuera el caso. 

 

2.9.10.2.9. Considerar dentro de su presupuesto, todos los costos ambientales relacionados con la 
implementación de medidas de manejo y autorizaciones ambientales, aplicables a su actividad, 

incluyendo las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general, todas aquellas que sean requeridas o que 
hagan parte de la normativa ambiental vigente y los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 

 

2.9.10.2.10. Elaborar un cronograma o plan de trabajo para las actividades de gestión y manejo ambiental, 
asegurando que las acciones de esta naturaleza estén alineadas con el cronograma general de la 
obra. 

 
Nota: El incumplimiento de las obligaciones ambientales puede dar lugar a sanciones, según lo estipulado en las 
cláusulas del contrato y la normatividad ambiental dispuesta para tal fin. (Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 
2387 de 2024 – Proceso Sancionatorio Ambiental). 

 
2.10. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

2.10.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO I: 

 

Personal mínimo requerido 

Cargo por 
desempeñar 

Perfil 
académico 

No. de 
profesionales 

Experiencia general 
mínima solicitada 

Experiencia específica mínima 
solicitada 

Dedicación 

 
 
 
 

 

Director de 
Proyecto 

 

 
Ingeniero 

Eléctrico y/o 
Electricista 

con Posgrado 
en: 

 
Gerencia de 

Proyectos y/o 
Gerencia de 
Obras y/o 

afines, según 
clasificación del 

SNIES. 

 
 
 
 
 

 

Uno (1) 

 
 
 
 

 

Experiencia general 
igual o mayor a 
OCHO (8) años 

contada a partir de la 
expedición de la 

Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Experiencia específica en la cual 
haya participado como: 

Director de Proyectos en: 
 

Mínimo tres (3) proyectos 
acreditados a través de acuerdos 

contractuales ejecutados y 
terminados y/o liquidados, cuyo 

objeto y/o alcance y/o 
actividades estén relacionadas 

con: 
 

Suministro, instalación y obtención 
de certificación de ascensores, para 

edificaciones. 

 
 
 
 

 

20% El 
director de 
obra deberá 

estar 
presente 

siempre en 
los comités y 

reuniones 
del proyecto. 

 
 
 

Residente de 
obra 

 

 
Ingeniero 

mecánico o 
Ingeniero Civil 

 
 
 

Uno (1) 

 
 
 

Experiencia general 
igual o mayor a TRES 
(3) años, contada a 

 

Experiencia específica en la cual 
haya participado como: 

Residente de obra en: 
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Personal mínimo requerido 

Cargo por 
desempeñar 

Perfil 
académico 

No. de 
profesionales 

Experiencia general 
mínima solicitada 

Experiencia específica mínima 
solicitada 

Dedicación 

   partir de la expedición 
de la Matrícula o 

Tarjeta Profesional 
según aplique. 

Mínimo Dos (2) proyectos 
acreditados a través de acuerdos 

contractuales ejecutados y 
terminados y/o liquidados, cuyo 

objeto y/o alcance y/o 
actividades estén relacionadas 

con: 

Suministro, instalación y obtención 
de certificación de ascensores, para 

edificaciones. 

100 %. En 

Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diseñador 
Estructural 

 
 
 

 
Ingeniero Civil 

 
con Posgrado 

en: 

Estructuras y/o 

afines, según 
clasificación del 

SNIES. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uno (1) 

 
 
 
 

 
Experiencia general 

igual o mayor a 
OCHO (8) años 

contada a partir de la 
expedición de la 

Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Experiencia específica en la cual 
haya participado como: 

 
Especialista en diseño 

estructural, en: 
 

Mínimo Tres (3) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 

liquidados cuyo objeto y/o alcance 
y/o actividades estén relacionadas 

con: 

 
Diseño estructural y/o 
supervisión de diseños 

estructurales de edificaciones 
en concreto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
Profesional 

SST 

 
Profesional y/o 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y/o 

profesional en 
ingeniería y/o 
arquitectura 

con Postgrado 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo) 

 
Uno (1) 

 
Experiencia general 

igual o mayor a Tres 
(3) años contados a 
partir de la expedición 

de la Licencia de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigente. 

 
Experiencia específica como: 

 
Residente SISOMA y/o 

profesional en SST y/o HSEQ 
en: 

 
Mínimo Dos (2) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 

liquidados cuyo objeto y/o alcance 
y/o actividades estén relacionadas 

con: 

Obras de infraestructura 

 
 

 
100% En 

obra 

 
Especialista 

Ambiental 

Ingeniero 
ambiental 

 
o 

Ingeniero civil 
o industrial, 

con posgrado 
en Medio 

Ambiente y/o 
afines, según 
clasificación 

SNIES 

 
Uno (1) 

 
Experiencia general 

igual o mayor a 
Tres (3) años 

contada a partir de 
la expedición de la 
Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Experiencia específica como: 

 
Especialista ambiental en: 

 
Mínimo Dos (2) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 

liquidados cuyo objeto y/o alcance 
y/o actividades estén relacionadas 

con: 

 
Obras de ingeniería civil. 

 
 
 
 
 

 
50% 
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2.10.1.1. Obligaciones Específicas Del Personal Mínimo Requerido: 

 
2.10.1.1.1. Director de proyecto: 

Deberá dirigir de manera presencial la ejecución del contrato, realizar el seguimiento a la programación en conjunto 
con la supervisión del P.A. FONTUR, establecer la metodología de trabajo, los recursos, la maquinaria y los equipos 
necesarios para el desarrollo de las actividades. Asimismo, deberá definir las áreas de instalación, realizar 

seguimiento técnico y administrativo, participar activamente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones, 
y atender los requerimientos de la supervisión del P.A. FONTUR cuando así se le solicite. 

 

Además, será responsable de gestionar, tramitar y garantizar la obtención de las certificaciones de redes eléctricas 
exigidas por la normativa vigente, incluyendo el cumplimiento de los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, de 
acuerdo con las actividades a ejecutar. 

2.10.1.1.2. Residente de Obra: 

 

Deberá estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, realizar seguimiento a la ejecución técnica 
de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, las normas técnicas y las normas de seguridad laboral. 
Así mismo deberán realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos 
y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director del proyecto y a la supervisión 
del P.A FONTUR, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras, 

seguimiento a la vigencia de los documentos propios del proyecto. 

Así mismo, deberá realizar el control diario de presupuesto y programa de obra, informar oportunamente al director 
del proyecto y a la supervisión del P.A FONTUR, sobre la ocurrencia de atrasos en las actividades que conforman 
la ruta crítica en la programación de obra. 

 
2.10.1.1.3. Diseñador estructural: 

Deberá realizar la revisión técnica de la estructura existente en el área destinada para la instalación del ascensor 

tipo hidráulico, con el fin de verificar su capacidad de soporte. Esta evaluación deberá contemplar las cargas 
generadas tanto en la etapa de montaje como en la etapa de funcionamiento del equipo, considerando aspectos 
como peso estático, dinámico, vibraciones y esfuerzos inducidos por el sistema hidráulico. 

 
Asimismo, deberá emitir los conceptos técnicos necesarios que garanticen la seguridad estructural del inmueble y 
proponer, si es del caso, las adecuaciones estructurales requeridas para asegurar la correcta instalación y operación 
del ascensor. 

 
2.10.1.1.4. Profesional en seguridad industrial y salud en el trabajo: 

Deberá administrar los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato. Diseñar e 
implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato. Deberá acordar con 
el profesional asesor de la supervisión del P.A. FONTUR las soluciones a las consultas e inconvenientes que se 
presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato, realizar inspecciones de 
elementos de emergencias, herramientas, escaleras, andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones 

de mejora, reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, indicadores y acciones de mejora, 
verificación de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas), suministro de formatos de pago de 
parafiscales durante la ejecución del contrato, soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de 
los trabajadores, programar e implementar las capacitaciones según SG-SST, suministro de elementos de 
protección personal realizar inspecciones en las áreas de trabajo. 

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la supervisión del 

P.A. FONTUR para la correcta y adecuada ejecución del contrato. 

2.10.1.1.5. Especialista ambiental: 
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Deberá revisar, supervisar, aprobar, administrar y realizar todas las actividades con el fin de minimizar los riesgos 
en materia ambiental derivados de la ejecución de las obras. Deberá realizar e implementar el alcance al Plan de 
Manejo Ambiental y acordar con la supervisión del P.A FONTUR, las soluciones a las consultas e inconvenientes que 
se pudieran presentar en la obra en materia ambiental. Debe velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al contrato, así como de las medidas ambientales propuestas en el PMA y las obligaciones 
contractuales, asimismo, realizar los trámites necesarios y correspondientes ante las autoridades ambientales 
competentes u otro organismo ambiental. 

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al 

P.A. FONTUR para la ejecución de las obras. 
 

2.10.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO II: 

 

Personal mínimo requerido 

Cargo por 
desempeñar 

Perfil 
académico 

No. de 
profesionales 

Experiencia general 
mínima solicitada 

Experiencia específica 
mínima solicitada 

Dedicación 

 
 
 
 

 

Director de 
Proyecto 

 

 

Ingeniero 
Eléctrico y/o 
Electricista 

con Posgrado 
en: 

 
Gerencia de 

Proyectos y/o 
Gerencia de 
Obras y/o 

afines, según 
clasificación del 

SNIES. 

 
 
 
 
 

 

Uno (1) 

 
 
 
 

 

Experiencia general 
igual o mayor a 
OCHO (8) años 

contada a partir de la 
expedición de la 

Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Experiencia específica en la 
cual haya participado como: 

Director de Proyectos en: 
 

Mínimo tres (3) proyectos 
acreditados a través de 
acuerdos contractuales 

ejecutados y terminados y/o 
liquidados, cuyo objeto y/o 
alcance y/o actividades 
estén relacionadas con: 

 
Instalación y/o 

mantenimiento de sistemas de 
detección y/o extinción contra 
incendios, para edificaciones 

de uso comercial y/o uso 
institucional. 

 
 
 
 

 

20% El director 
de obra deberá 
estar presente 
siempre en los 

comités y 
reuniones del 

proyecto. 

 

 

Residente de 
obra 

 

 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

 

 

Uno (1) 

 

 

Experiencia general 
igual o mayor a TRES 
(3) años, contada a 

partir de la expedición 
de la Matrícula o 

Tarjeta Profesional 
según aplique. 

Experiencia específica en la 
cual haya participado como: 

Residente de obra en: 
 

Mínimo Dos (2) proyectos 
acreditados a través de 
acuerdos contractuales 

ejecutados y terminados y/o 
liquidados, cuyo objeto y/o 
alcance y/o actividades 
estén relacionadas con: 

Instalación y/o mantenimiento 
de sistemas de detección y/o 
extinción contra incendios, 
para edificaciones de uso 

comercial y/o uso institucional. 

 
 
 
 

 

100 %. En Obra 

 
Especialista 
en sistemas 
de detección 

y alarma 
contra 

 
Ingeniero 

Electrónico, o 
Ingeniero 

Mecánico, o 
Ingeniero 

 

 

Uno (1) 

 
Experiencia general 

igual o mayor a 
CINCO (5) años 

contada a partir de la 
expedición de la 

Experiencia específica en la 
cual haya participado como: 

 

Especialista y/o diseñador 
y/o supervisor, en: 

 
 
 

20% 
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Personal mínimo requerido 

Cargo por 
desempeñar 

Perfil 
académico 

No. de 
profesionales 

Experiencia general 
mínima solicitada 

Experiencia específica 
mínima solicitada 

Dedicación 

incendios electromecánic 
o, o Ingeniero 
Electricista o 
Eléctrico, o 

Ingeniero civil 
con posgrado 
en ingeniería 
hidráulica y/o 

redes 
hidrosanitarias. 

 Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Mínimo Tres (3) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 
liquidados cuyo objeto y/o 

alcance y/o actividades estén 
relacionadas con: 

Implementación de 
sistemas de detección y/o 
extinción contra incendios 
para edificaciones de uso 

comercial y/o uso 
institucional. 

 

 
Profesional 

SST 

Profesional y/o 
Técnico y/o 
tecnólogo en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y/o 

profesional en 
ingeniería y/o 
arquitectura 

con Postgrado 
en Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo) 

 
Uno (1) 

 
Experiencia general 

igual o mayor a Tres 
(3) años contados a 
partir de la expedición 

de la Licencia de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigente. 

 
Experiencia específica como: 

 
Residente SISOMA y/o 
profesional en SST y/o 

HSEQ en: 

 
Mínimo Dos (2) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 
liquidados cuyo objeto y/o 

alcance y/o actividades estén 
relacionadas con: 

Obras de infraestructura 

 
 

 
100% En obra 

 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
ambiental 

o 

Ingeniero civil 
o industrial con 
posgrado en 

Medio 
Ambiente y/o 
afines, según 
clasificación 

SNIES 

 

Uno (1) 

 

Experiencia general 
igual o mayor a 
Tres (3) años 

contada a partir de 
la expedición de la 
Matrícula o Tarjeta 
Profesional según 

aplique. 

Experiencia específica como: 

 
Especialista ambiental en: 

 
Mínimo Dos (2) proyectos 
ejecutados y terminados y/o 
liquidados cuyo objeto y/o 

alcance y/o actividades estén 
relacionadas con: 

Obras de ingeniería civil. 

 
 
 
 
 

 
50% 

 
2.10.2.1. Obligaciones Específicas Del Personal Mínimo Requerido: 

 
2.10.2.1.1. Director de proyecto: 

 
Deberá dirigir de manera presencial la ejecución del contrato, realizar el seguimiento a la programación en conjunto 
con la interventoría, establecer la metodología de trabajo, los recursos, la maquinaria y los equipos necesarios para 

el desarrollo de las actividades. Asimismo, deberá definir las áreas de instalación, realizar seguimiento técnico y 
administrativo, participar activamente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones, y atender los 

requerimientos de la interventoría cuando así se le solicite., Además, será responsable de gestionar, tramitar y 
garantizar la obtención de las certificaciones de redes eléctricas exigidas por la normativa vigente, incluyendo el 
cumplimiento de los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, de acuerdo con las actividades a ejecutar. 

2.10.2.1.2. Residente de Obra: 

Deberá estar presente en el lugar de las obras de forma permanente, realizar seguimiento a la ejecución técnica 
de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, las normas técnicas y las normas de seguridad laboral. 
Asimismo, deberán realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos 
y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director del proyecto y a la interventoría 
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sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras, seguimiento a la 
vigencia de los documentos propios del proyecto. Así mismo, deberá realizar el control diario de presupuesto y 
programa de obra, informar oportunamente al director del proyecto y a la interventoría, sobre la ocurrencia de 
atrasos en las actividades que conforman la ruta crítica en la programación de obra. 

2.10.2.1.3. Especialista en sistemas de detección y alarma contra incendios: 

 
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requieran por parte de la interventoría o 
el P.A FONTUR para la ejecución de las obras del sistema de detección y alarma red contra incendios. Deberá 

acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes 
necesarios de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría que se presenten con los sistemas de detección y 
alarma contra incendios que se presenten en la construcción de la edificación, hacer el seguimiento de 
certificaciones y conexiones definitivas del proyecto. Así mismo deberá certificar en caso de ser requerido, las 
instalaciones del sistema de detección y alarma contra incendios instalado en el proyecto. 

 

2.10.2.1.4. Profesional en seguridad industrial y salud en el trabajo: 

Deberá administrar los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato. Diseñar e 
implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato. Deberá acordar con 
el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la 
seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato, realizar inspecciones de elementos de 
emergencias, herramientas, escaleras, andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora, 
reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, indicadores y acciones de mejora, verificación de 

certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas), suministro de formatos de pago de parafiscales durante 
la ejecución del contrato, soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, 
programar e implementar las capacitaciones según SG-SST, suministro de elementos de protección personal 
realizar inspecciones en las áreas de trabajo. Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que 
se requiera por parte de la interventoría o el P.A. FONTUR para la ejecución del contrato. 

2.10.2.1.5. Especialista ambiental: 

 
Deberá revisar, supervisar, aprobar, administrar y realizar todas las actividades con el fin de minimizar los riesgos 
en materia ambiental derivados de la ejecución de las obras. Deberá realizar e implementar el alcance al Plan de 
Manejo Ambiental y acordar con el profesional especialista de la interventoría las soluciones a las consultas e 
inconvenientes que se pudieran presentar en la obra en materia ambiental. Debe velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental aplicable al contrato, así como de las medidas ambientales propuestas en el PMA y las 
obligaciones contractuales, asimismo, realizar los trámites necesarios y correspondientes ante las autoridades 
ambientales competentes u otro organismo ambiental. 

Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al 

P.A. FONTUR para la ejecución de las obras. 

 
2.10.3. NOTAS APLICABLES AL PERSONAL GRUPO I y II: 

Nota 1: además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar las funciones 

propias de la naturaleza de cada contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sus modificaciones. 

Nota 2: adicionalmente, el contratista deberá contar con todo el personal técnico que sea necesario para la correcta 

ejecución de las actividades, sin que ello implique costos adicionales para el P.A. FONTUR. 

Nota 3: Además de las obligaciones generales a cargo de cada perfil, el personal mínimo requerido deberá realizar 
las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sus 
modificaciones. 

Nota 4: El contratista deberá contar con todo el personal técnico, profesional y administrativo que sea necesario 

para la correcta ejecución del contrato, sin que ello implique costos adicionales para el P.A. FONTUR. 
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Nota 5: La documentación de hoja de vida y soportes correspondientes al perfil del personal mínimo requerido, no 
será aportada con la oferta; deberán ser presentados por el contratista a la supervisión, para su revisión, 
verificación y aprobación, previo a la realización de la reunión de inicio del contrato. 

El Supervisor y/o interventor realizará esta verificación considerando los requisitos establecidos para cada perfil 
solicitado; en caso de no presentar el título solicitado en el perfil académico que hace parte del equipo mínimo de 
trabajo, el Supervisor designado y/o la interventoría realizará la verificación del título profesional aportado por el 
proponente en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, el cual deberá tener 
coincidencia en alguno de los campos (Área de conocimiento y/o Núcleo Básico del Conocimiento – NBC) frente 
alguno de los títulos solicitados por el P.A. FONTUR en el perfil académico. Para la definición de la validez de los 
títulos aportados, el supervisor y/o interventoría verificará la pertinencia de acuerdo con el objeto de la invitación, 
las actividades a desarrollar y el perfil a desempeñar. 

 
Nota 6: En caso de requerirse algún cambio, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de alguno de los 
miembros del personal mínimo requerido, la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar deberá tener 

las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los 
términos de la presente invitación. 

Nota 7: Para el caso de cambio de los perfiles que hayan sido objeto de aprobación por parte de la interventoría 
o la supervisión del contrato (según aplique), por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser 
reemplazados con un perfil igual o superior al de aquel que se retiró. 

 
NOTA GENERAL 1: El desarrollo de las actividades a cargo del personal contemplará y cubrirá todos los costos y 
gastos logísticos que se requieran para su ejecución, los cuales estarán a cargo del contratista. 

 
NOTA GENERAL 2: El P.A. FONTUR será eximido de cualquier responsabilidad con ocasión de las situaciones de 
riesgo y/u orden público por las que se pueda ver afectado el contratista y su personal. 

Dentro del cálculo del A.I.U. (según aplique) el oferente en el porcentaje de la Administración debe considerar el 
costo y el tiempo de dedicación del Personal Mínimo Requerido y de los que considere se necesiten para ejecutar 

los trabajos. Así mismo, este costo y tiempo del personal mínimo requerido se debe considerar en el análisis y 
discriminación del A.I.U que para el efecto realice el Contratista. 

 

De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del 
Personal Mínimo Requerido en el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe 
ser consistente o acorde con lo presentado en el Análisis y discriminación del A.I.U y lo indicado en la propuesta 
económica. 

2.11. SUPERVISOR DEL CONTRATO: 

 
2.11.1. GRUPO I 

 
La supervisión del contrato del GRUPO I estará a cargo de la profesional Carolina Marcela Ortiz Ortiz - Profesional 
5 de la Dirección de Infraestructura del P.A. FONTUR, o quien para los efectos designe el P.A. FONTUR, el cual, en 
todo caso, deberá ejercer las labores de supervisión conforme a lo establecido en los Manuales de Contratación y 

de Supervisión del P.A FONTUR. 
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2.11.2. GRUPO II 

La supervisión del contrato para el grupo II estará a cargo del contratista seleccionado como interventor, el cual 
será ejecutado por la persona natural o jurídica que contrate el P.A. FONTUR para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al contratista. 

 

La interventoría desempeñará las funciones previstas en el contrato, y sus respectivos términos de contratación. 
En ningún caso la interventoría goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre 
el Contratista y el P.A. FONTUR, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

La interventoría, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer las disposiciones del contrato, y de normatividad aplicable. Para dar cumplimiento, la 
interventoría está facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y será responsable por mantener informado al P.A. FONTUR de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, por lo cual el contratista deberá dar 
cumplimiento a dichos requerimientos. 

 

2.12. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO GRUPO I y II: 
 

Para el desarrollo del Contrato, se contará con un Comité Técnico de Seguimiento de manera independiente para 
cada uno de los grupos, esto, con el propósito de coordinar la ejecución del Contrato, y dar aprobación final de los 
bienes y/o servicios acordados en el Contrato. 

La interventoría o supervisión del proyecto deberá programar una vez suscrita el acta de inicio, reuniones de 
carácter obligatorio y periodicidad semanal de las cuales harán parte el interventor o supervisor (según aplique), 
el contratista del GRUPO que corresponda a través de los directores, de la interventoría, los residentes, incluyendo 
en la convocatoria el equipo especialista de cada una de las partes que se considere necesario. Para dichos comités 
la interventoría o la supervisión del P.A. FONTUR (según aplique) deberá establecer con al menos un día de 
anticipación el orden del día y ejercerá la secretaría de estos. 

 
Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del contratista como de la 
interventoría designada por el P.A. FONTUR, si está presente, o enviarla a la supervisión del P.A. FONTUR el mismo 
día para su respectiva información. 

Para cada comité se deberá presentar un reporte con los balances económicos del proyecto y los avances de 
ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados en las 
actas de comité, así como las actividades a ejecutar en la siguiente semana. Como parte del orden del día se deben 
incorporar al menos los compontes técnicos, de seguridad industrial, ambiental, social y los demás definidos en el 
alcance del proyecto. El mismo deberá socializarse el día anterior al comité para su preparación. 

 
2.12.1. El comité técnico de seguimiento estará integrado de la siguiente manera para cada grupo: 

2.12.1.1. GRUPO I 

• El Supervisor del contrato, quien tendrá voz y voto en las decisiones que se sometan a consideración. 

• El Contratista del GRUPO I, quien tendrá voz, pero no tendrá voto en las decisiones que se adopten. 

• Los Cooperantes del Convenio FNTC-242-2025, esto es, al Municipio de Isnos, Departamento del Huila, 
quien asistirá como invitados. 

 
2.12.1.2. GRUPO II 

• El interventor del contrato, quien tendrá voz y voto en las decisiones que se sometan a consideración. 

• El Supervisor delegado del P.A. FONTUR quien tendrá voz y voto en las decisiones que se sometan a 
consideración. 

• El Contratista del GRUPO II, quien tendrá únicamente voz y no voto en las decisiones que se sometan a 
consideración. 
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• El Cooperante del Convenio FNTC-242-2025, esto es, al Municipio de Isnos, Departamento del Huila, quien 
asistirá como invitado. 

 
2.12.2. Funciones del comité técnico de seguimiento y reglas de funcionamiento: 

El Comité Técnico de Seguimiento, tendrá las siguientes funciones: 

• Participar en la reunión de inicio. 

• Servir como instancia de socialización del avance de la ejecución de las obligaciones del Contrato y de los 
entregables a cargo del Contratista. 

• Servir como instancia de aprobación de los entregables a cargo del Contratista. 

• Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del Contrato, y 
como instancia inicial de solución de conflictos que se puedan presentar en su desarrollo. 

 

2.12.3. Reglas de funcionamiento: 

 

• El Comité Técnico de Seguimiento sesionará ordinariamente con la periodicidad que se defina en la reunión 
de inicio, de manera presencial o virtual, sincrónica o asincrónicamente. 

• Aprobar los entregables acordados. El Contratista, en esta instancia únicamente tendrá voz. 

• El Comité Técnico de Seguimiento podrá sesionar extraordinariamente cuando sea necesario. 

• Las decisiones que se sometan a consideración del Comité serán aprobadas por el proponente del proyecto, 
el P.A. FONTUR a través del supervisor del convenio y un delegado del área misional del P.A. FONTUR (en 
caso de que la supervisión del convenio no sea ejercida por un profesional del P.A. FONTUR). 

• La secretaría técnica del Comité será ejercida por el supervisor del contrato, tanto para el grupo I, como 
para el grupo II. 

2.13. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

 
El presupuesto destinado por el P.A. FONTUR para la presente contratación es por la suma de hasta DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE 

MIL PESOS M/CTE ($ 277.966.419,00) incluido el IVA, costos directos, costos indirectos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

El presupuesto destinado por el P.A FONTUR se encuentra distribuido entre los GRUPOS I y II de la siguiente 
manera: 

2.13.1. GRUPO I: 

 
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACIÓN DE UN ASCENSOR TIPO HIDRÁULICO PARA 
EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA”, con un valor de hasta DOSCIENTOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($203.333.842), incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demás costos directos, costos indirectos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a las que hubiere lugar. 

 

2.13.2. GRUPO II: 

 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON GABINETES, PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ISNOS – 
HUILA”, con un valor de hasta SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($74.632.577), incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demás 
costos directos, costos indirectos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a las que hubiere lugar. 

2.13.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 
Estos recursos están soportados en el siguiente documento de disponibilidad presupuestal: 
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Tabla 8. Disponibilidad presupuestal 

 

El presente proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones (PAA) de conformidad a la 
línea L-25-126 versión 98. 

NOTA: IMPUESTO DE TIMBRE GRUPO I. En virtud de lo establecido en el decreto 175 de 2025 y el Estatuto 
Tributario y actuando como agentes retenedores, en el evento en que este negocio jurídico llegue a causar impuesto 
de timbre, el contratista adquiere una cuenta por pagar a favor del Patrimonio Autónomo FONTUR por el valor de 

este. Dicho monto, será descontado del primer pago/desembolso que se realice con posterioridad a que se cause 

el impuesto. En cualquier caso, el contratista podrá pagar directamente al P.A FONTUR el valor adecuado en 
cualquier momento previo al descuento. 

 

2.14. FORMA DE PAGO 
 

2.14.1. GRUPO I: 

El P.A. FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con el SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE de la siguiente forma: 

2.14.1.1. El P.A. FONTUR pagará el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato del GRUPO I, una vez 
la totalidad de los equipos y partes correspondientes al ascensor de pasajeros, según las 
especificaciones técnicas, estén en obra. Para lo cual, se debe realizar un acta donde se relacionen los 
equipos y partes que ingresan a la obra, la cual debe estar validada y debidamente firmada por la 
supervisión designada del P.A. FONTUR. 

 

2.14.1.2. El P.A. FONTUR realizará un pago del SESENTA POR CIENTO (60%) del contrato del GRUPO I, una 
vez el contratista entregue a la supervisión del P.A. FONTUR, el ascensor instalado y en funcionamiento, 
junto con las debidas certificaciones del equipo (NTC-5926-1, NTC-5926-2, RETIE). 

 

2.14.1.3. El P.A. FONTUR realizará un pago final del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, con la 
suscripción del acta de terminación del contrato, acta de recibo y entrega firmada por la entidad 
territorial beneficiaria, entrega del informe final aprobado por la supervisión del P.A. FONTUR y firma 
del acta de liquidación. 

 

2.14.2. GRUPO II: 

El P.A. FONTUR pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con el SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE de la siguiente forma: 

2.14.2.1. El P.A. FONTUR pagará mediante actas parciales de avance mensual (VP) hasta el NOVENTA POR 

CIENTO (90%) del valor del contrato del GRUPO II; de acuerdo con las cantidades ejecutadas y según 
los precios unitarios pactados, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por el interventor en 
conjunto con el respectivo informe mensual y documentos requeridos para el trámite de la respectiva 
cuenta. Para la determinación del valor de cada una de las actas parciales se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

𝑽𝑷 = 𝟎, 𝟗 ∗ 𝑽𝑪 

• Donde VP es el valor del acta parcial 

• Donde VC es el valor del corte de obra mensual, el cual es el resultado de las cantidades 
ejecutadas por los precios unitarios pactados. 
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2.14.2.2. El P.A. FONTUR pagará hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato del GRUPO II, con la 

suscripción del acta de terminación del contrato, acta de recibo y entrega del informe final aprobado por el 

Interventor, junto a la aprobación de instalaciones por el cuerpo de bomberos o la entidad que haga sus 
veces y firma del acta de liquidación del contrato. 

 
2.14.3. CONDICIONES GENERALES PARA EL PAGO DE LOS GRUPOS I y II: 

Para el respectivo tramite de las actas de corte parcial y gestión de la cuenta de cobro del contrato de los GRUPOS I 
y II, se deberán entregar de manera oportuna para la aprobación de la Supervisión o interventoría, según aplique, la 
siguiente documentación: 

Tabla 9. Documentación requerida para trámite de actas parciales 

CONTRATISTAS GRUPO I y II 

A Oficio de radicación de la supervisión o interventoría, aprobando corte y pago contrato. 

B Acta de Inicio (primer pago) 

C Copia Contrato (Primer pago) 

D Actualización de terceros (primer Pago y cuando aplique) 
 

1 
Formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago (Indicar el No. de acta y periodo 
en el Numeral 6. Concepto de este pago) 

2 
Formato Acta Parcial en PDF y Excel (con firmas del contratista y el Interventor o superviso según 
aplique). – Formato Indicado 

2,1 Soportes Acta Parcial (cuando aplique) - consignación de rendimientos o informe final, Modificaciones 

2,2 
Memorias de corte en .PDF y Excel (con firmas de contratista y el Interventor o supervisor según 
aplique). - Formato Indicado 

2,3 Facturas legales que soporten la procedencia de los elementos. 

3 
Proforma factura - (Datos y valores acorde al acta de corte) - Nota: La factura definitiva se solicitará 
una vez esté validada la información del corte 

4 Resolución de facturación. 

5 
Declaración - Certificaciones de pago parafiscales firmada por Rep. legal y/o revisor fiscal (Consorcio y 
los Consorciados). Que cubra el periodo a facturar. 

6 
Cédula, matrícula profesional y Certificado de la junta central de Contadores de cada uno de los 
contadores o revisor Fiscal. (Consorcio y los Consorciados) 

7 Planillas de pago de aportes (Consorcio, consorciados y personal mínimo requerido) 

7,1 Diligenciar cuadro de aportes de las personas naturales, y enviar soportes (SI APLICA) 

8 RUT. (Consorcio y los Consorciados) 

9 Certificación Bancaria a la fecha 

10 Documento Consorcial (Si aplica) 

10, 
1 Certificado de Existencia y representación Legal (consorciados) 

11 Acta datos soporte de pagos en PDF (con firmas) 

 

NOTA 1: para el trámite del acta se debe radicar el Informe de ejecución para la revisión y aprobación por parte 
de la interventoría. Se deberá radicar el informe en PDF. con todos los soportes. 

 
NOTA 2: los plazos para la radicación de cuentas por parte del contratista se deben hacer de manera oportuna, 
para que al P.A. FONTUR sean radicados en los tiempos indicados por la interventoría o la supervisión según sea 

el caso. 

NOTA 3: cabe aclarar que, si algún área del P.A. FONTUR requiere un documento adicional, de complemento y/o 
aclaración se debe aportar una vez se requiera. 

 
NOTA 4: El P.A. FONTUR no se hará responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago del acta 
parcial, cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas contractualmente. 
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NOTA 5: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA, en caso de ser persona jurídica deberá presentar con la 
factura o cuenta de cobro (según sea el caso), la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde 
indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de 
persona natural, deberá presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. 

NOTA 6: Si durante el plazo de ejecución del Contrato, EL CONTRATISTA presenta un cambio en su régimen 
tributario, lo deberá informar a la interventoría o la supervisión según sea el caso y allegar los soportes respectivos, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la identificación de este cambio. El cambio de régimen durante la ejecución 

del contrato no implica reconocimientos de sumas adicionales o modificaciones al valor del contrato, estos deberán 
ser asumidos por EL CONTRATISTA. 

 
NOTA 7: Los pagos se efectuarán, mediante consignación a la cuenta que el contratista indicó al momento de la 

suscripción del presente contrato y previa ejecución de los trámites administrativos y presupuestales a que haya 
lugar por parte de FONTUR, descontando los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad 
por lo ordenado por la Ley. 

 
NOTA 8: El interventor o Supervisor, según sea el caso, deberá expedir el informe integral de gestión de cada 
pago, con todos los soportes requeridos. 

 

NOTA 9: Las Partes convienen que el P.A. FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de una factura 
o una cuenta de cobro cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: 

a. La obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 
b. Se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago. 

c. El contenido de la factura o de la cuenta de cobro (según sea el caso) no esté de acuerdo con las condiciones 
del Contrato. 

d. La cuenta de cobro o factura (según sea el caso) presente enmendaduras, alteraciones o modificaciones en su 
contenido. 

e. La factura o la cuenta de cobro y/o su correspondiente informe de supervisión por fuera de los plazos de 
radicación del calendario de pagos establecido por FONTUR, al cual se acoge desde ahora EL CONTRATISTA. 

f. La factura o la cuenta de cobro (según sea el caso) sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación 
tributaria. 

g. Se pretenda el cobro de la factura o cuenta de cobro (según sea el caso) por un tercero distinto del emisor, 
que no haya cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura 
pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intención en el título y 

sólo podrá endosarse una vez aceptado el título. 
h. No se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o negociación del título, para que 

incluya las anotaciones sobre los pagos parciales. 
i. Reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, o afecte los derechos 

relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen. 

j. No existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las disponibilidades del 
fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley. 

NOTA 10: La factura o cuenta de cobro (según sea el caso), deberá librarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR * NIT No. 900.649.119-9. Radicar en el P.A. 
FONTUR, de acuerdo con las indicaciones que imparta la interventoría o la supervisión del contrato, según aplique. 

El trámite solamente se hace sobre la factura electrónica debidamente transmitida por la DIAN al correo establecido 

para este fin o la cuenta de cobro presentada, según sea el caso. 

NOTA 11: El retraso en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor del contratista seleccionado y 
estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del P.A. FONTUR. 

2.15. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS: 

 
2.15.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO – GRUPO I 

De acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación, así como la naturaleza del contrato que se pretende 
suscribir conforme esta invitación pública, su plazo, valor, su complejidad técnica, y las características de las 
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actividades a ejecutar, se determina la necesidad de requerir la cobertura integral de los riesgos, a través de 
garantías. 

El Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato, constituirá, a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR 
con NIT 900.649.119-9, a través de una compañía de seguros legalmente establecida en el país, en formato para 

particulares, la garantía que corresponda con sus respectivos amparos: 
 

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por seis (6) meses más. 

b. Calidad de los bienes: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
Contrato, con una vigencia de un (1) año desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes 
entregados. 

 
c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por tres (3) años más. 

d. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y 
una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

 
2.15.1.1. GARANTÍA DE FÁBRICA: 

El ascensor que se instale por parte del contratista deberá contar con una garantía de fabrica mínima de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de certificación de conformidad del equipo, contra defectos de fábrica, montaje y mala 
calidad de las partes o componentes de este. El contratista corregirá por su cuenta y riesgo cualquier pieza o parte 
del equipo que sea requerida. Lo anterior estará sujeto a que el cliente final certifique la realización del 
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con lo indicado en el manual de operación del equipo entregado 
por el contratista. 

2.15.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO – GRUPO II 

 
De acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación, así como la naturaleza del contrato que se pretende 
suscribir conforme esta invitación pública, su plazo, valor, su complejidad técnica, y las características de las 
actividades a ejecutar, se determina la necesidad de requerir la cobertura integral de los riesgos, a través de 
garantías. 

 

El Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato, constituirá, a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR 
con NIT 900.649.119-9, a través de una compañía de seguros legalmente establecida en el país, en formato para 
particulares, la garantía que corresponda con sus respectivos amparos: 

 
e. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por seis (6) meses más. 

f. Calidad del servicio: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por un (1) año más. 

 

g. Estabilidad y Calidad de la Obra: Por un valor asegurado equivalente al treinta (30%) por ciento del valor 
total del Contrato, con una vigencia de Cinco (5) años desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción. 

h. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por tres (3) años más. 

i. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y 

una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 
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2.15.3. MATRIZ DE RIESGOS: 

FONTUR ha identificado y realizado la previsión de los riesgos relevantes que pueden afectar el inicio, la ejecución 
y la correcta terminación del contrato que resulte del presente proceso de Invitación Abierta para los grupos I y II. 

La matriz de riesgos para cada grupo se encuentra publicada en la plataforma SECOP II, como anexo de los 

documentos del proceso, para conocimiento y cumplimiento de todos los interesados y del contratista seleccionado. 

3. CAPITULO III - REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS GRUPOS I y II 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 
se evaluarán como “CUMPLE”, en caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”. 

 
El P.A. FONTUR realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en 

la información contenida en el Registro Único de Proponentes - RUP o en el (los) documento(s) en que presente la 
información equivalente para aquellos que no se encuentren registrados en el RUP, y demás documentos señalados 

en la Invitación Abierta. 
 

GENERALIDADES 

1) Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, 
según lo señalado en la invitación abierta. 

2) En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas de la invitación abierta. 

3) Los Proponentes que se encuentren inscritos, deberán aportar el certificado de inscripción en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

4) Para los Proponentes que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, la evaluación de 

los requisitos de contenido habilitante relativos a la capacidad jurídica, la capacidad financiera, técnica y 
de organización de los proponentes se realizará por medio de los documentos equivalentes que 
correspondan de acuerdo con los numerales siguientes. 

NOTA: El P.A. FONTUR se reserva el derecho de verificar, durante la etapa de evaluación de propuestas, la calidad 
de inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP) de los proveedores que presenten sus ofertas, ya sea de 

manera individual o conjunta, incluyendo a todos los integrantes de las figuras asociativas. Solicitando a quienes 
se encuentren inscritos en el RUP la presentación del respectivo certificado, conforme a las condiciones establecidas 
en la presente invitación. 

 
3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA GRUPOS I Y II. 

Los siguientes requisitos y documentos de carácter jurídico tienen por finalidad establecer la capacidad jurídica del 
proponente para participar en el presente proceso de selección y para contratar con el P.A. FONTUR. 

Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si la propuesta cumple todos los criterios de 

verificación, luego de surtida la etapa de subsanación se evaluará como HABILITADO JURÍDICAMENTE. En caso 

contrario se evaluará como NO HABILITADA JURÍDICAMENTE y la propuesta será RECHAZADA. 

3.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA GRUPOS I Y II (FORMATO No. 1): 

La carta de presentación de la propuesta será diligenciada, en el documento suministrado en la presente Invitación, 
denominado FORMATO No. 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. El proponente deberá 
diligenciar los espacios en blanco y deberá remitirla firmada por la persona natural o por el representante legal de 

la persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas 
de colaboración empresarial. 
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La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad, aceptación, y 
conocimiento de todos los documentos de la presente Invitación. El proponente con su diligenciamiento y firma, 
manifiesta ha tenido en cuenta para la elaboración de su propuesta, todas las características particulares de la 
ejecución del objeto a contratar, en especial el sitio de ejecución del proyecto; que estas características han sido 
tenidas en cuenta para la determinación de los precios, los rendimientos de las diferentes actividades, y el costo 
final de la propuesta. 

Con la suscripción y entrega de la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el proponente conoce y acepta 
que FONTUR podrá dar por terminada la presente Invitación en cualquier etapa del proceso, SIN LUGAR A 

INDEMNIZACIÓN, incluso habiéndose seleccionado al contratista, esto en aplicación de lo establecido en el numeral 
1.6. TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN del CAPITULO III. MODALIDADES DE CONTRATACION PARA 

LA SELECCIÓN O ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS del Manual de Contratación del P.A. FONTUR. 
 

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente manifestará bajo la gravedad del juramento que no está 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la 

Constitución Política o en la ley. En el caso de los consorcios o uniones temporales, dichas manifestaciones se 
entenderán otorgadas por los representantes legales de cada uno de los integrantes de conformidad con el 
documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal presentado con su propuesta para la presente 
invitación. 

 
NOTA 1: El proponente deberá señar el GRUPO o GRUPOS a los cuales presenta oferta, dando estricto cumplimiento 

a todos y cada uno de los requisitos que se exigen a cada grupo en particular. 

NOTA 2: Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada, y no se deberá modificar 
ni cambiar el contenido del documento, so pena de rechazo de la propuesta. 

NOTA 3: Quien suscribe la Carta de Presentación de la Oferta debe aportar copia del documento de identificación 

correspondiente y soportar su capacidad para suscribirla. 

NOTA 4: En la carta de presentación no se debe indicar el valor de la propuesta económica, toda vez que el valor 

de la propuesta será el que esté registrado en la Propuesta Económica; el cual podrá ser corregido por FONTUR de 
acuerdo con lo establecido en la presente Invitación. 

 
NOTA 5: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberán expresarlo 
en la Carta de Presentación de la Propuesta, indicando las fuentes de orden legal y razones jurídicas de tales 
efectos. 

3.1.2. AVAL DE LA PROPUESTA GRUPOS I Y II. 
 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la 

fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título 

de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería civil, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero civil, 
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA, en la respectiva rama de la ingeniería, Ingeniero Civil, según corresponda, vigente a la 
fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato – Carta de 
presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
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3.1.3. APODERADO GRUPOS I Y II: 

En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, deberá anexar el poder otorgado 
en legal forma, en el que se confiere de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar, comprometer y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del 
Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en P.A. FONTUR puede realizarla cualquier 
persona sin necesidad de poder o autorización. 

 
El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar 
al Proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar 
oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Documento Complementario; (ii) responder a los 
requerimientos y aclaraciones solicitados por P.A. FONTUR en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a 
que haya lugar dentro del proceso, (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del proponente 
seleccionado así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común 
y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes 
con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en 
el Código General del Proceso, incluyendo los señalados en el presente Documento Complementario. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

 

Tratándose de poderes generales otorgados en la República de Colombia, se debe presentar la escritura pública de 
otorgamiento. Tratándose de poderes especiales otorgados en la República de Colombia, se debe presentar el 
poder debidamente otorgado por quien se encuentre debidamente facultado para tal fin. 

 
Cuando se trate de poderes otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de la Convención que 
haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos Extranjeros, 
suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. Si la apostilla está dada en idioma 
distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción simple a este idioma. De no tratarse de 

un Estado miembro de la Convención de La Haya deberá presentar la consularización respectiva. 

3.1.4. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL GRUPOS I Y II: 

 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.1.4.1. PERSONAS NATURALES: 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

a. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

b. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente. 
c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.1.4.2. PERSONAS JURÍDICAS: 

Deben presentar los siguientes documentos: 

Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en 

el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado, el cual debe ser menor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación. 
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
contratación. 

c. Donde conste que la persona jurídica tiene un plazo de constituida no inferior a la (1) año. 

d. En el caso de las personas jurídicas nacionales: su duración no será inferior a la del plazo del contrato, su 
liquidación y cinco (5) años más. Este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 

b. En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras, y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última 
para efectos de calcular el plazo de duración. 

a. La capacidad del representante legal para contraer obligaciones en nombre del proponente. Si tiene 
restricciones, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente, otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

b. La exigencia y existencia de revisor fiscal. 

c. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos 
de obra o servicios) estén legalmente establecidas en el territorio nacional, de acuerdo con los artículos 471 

y 474 del Código de Comercio. 

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado. 

 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. 

Persona jurídica extranjera sin domicilio o sin sucursal en Colombia: 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, objeto, duración, nombre del representante legal, o 
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 

aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 
a. Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse por el plazo del contrato y un (1) año más. 

b. Acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, 
de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del mismo, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

NOTA. Apoderados y representantes legales. Los proponentes extranjeros deben estar representados por 
apoderados o representantes legales, caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta está 
legalmente facultado para comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un poder 
o un nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o 
representante legal con su documento de identificación. (Ver “Guía para la participación de Proveedores Extranjeros 
en Procesos de Contratación” expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente). 
 

3.1.5. PROPONENTES PLURALES GRUPOS I Y II (FORMATO No. 02) (cuando aplique): 

 
Los proponentes podrán diligenciar y suscribir el documento modelo suministrado en la presente Invitación: 
FORMATO No. 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES, el cual es publicado para tal efecto por 
parte de FONTUR como parte de los formatos del presente proceso de contratación. 

En todo caso, el documento que acredite la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá contener 
los siguientes requisitos: 

 
a. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso de uniones temporales, 

señalarán en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación en la propuesta y las 
obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo del FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR. 
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b. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

c. Designar la (s) persona (s) que, para todos los efectos, representará (n) al consorcio o la unión temporal. 
Con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, obligar al proponente, para suscribir y 
ejecutar el contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier 
otra acta o documento. 

d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y 
sus respectivas responsabilidades. 

e. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato, su liquidación (si a ello 
hubiere lugar) y cinco (5) años más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso. 
f. Deberá indicar que no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio 

o la unión temporal. 

g. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar a la 

propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos 
en el presente documento, así como copia de la cédula de los representantes legales tanto de sus integrantes 
como del consorcio o unión temporal. 

h. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona natural, cada uno de 
ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado de matrícula correspondiente y la respetiva copia del 

documento de identificación. 
i. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o unión 

temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar: 

 
o Si la va a efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en 

este caso debe informar el número del NIT de quien factura. 
o Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de la 

unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en 
el valor el contrato. 

o Si la va a realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 

j. Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos de 

esta Invitación Abierta. 

k. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

En la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del proceso En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de FONTUR. 

 

El documento de que trata este numeral, debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural, y en el caso de que uno o varios integrantes sean personas jurídicas, este documento deberá estar suscrito 
por parte del representante legal de la cada persona jurídica, o por el apoderado de cualquiera de los integrantes. 

NOTA 1: En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro Único 

Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del Contrato. 

NOTA 2: Los proponentes podrán participar de manera individual o a través de Consorcio o Unión Temporal en 
cada uno de los GRUPOS a los cuales quiera participar, en todo caso, no podrá presentar propuesta individual y 

como parte de un Consorcio o Unión Temporal para un mismo grupo. 

3.1.6. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE GRUPOS I Y II: 

 
Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones para presentar la propuesta. Para 

constituir consorcio, unión temporal, o para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá adjuntarse el 
documento de autorización expresa del órgano competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si 
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un integrante presenta alguna limitación deberá presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado 
anteriormente. Estas autorizaciones deberán darse en razón al tipo, naturaleza y/o cuantía del Contrato a suscribir. 
NOTA 1: AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE / DOCUMENTO DE FACULTADES 
PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR (si aplica): 

En caso de que el Representante Legal del Oferente o de todos o alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal, conforme a sus estatutos, no tenga la facultad para comprometerse y para suscribir el contrato en caso 
de ser seleccionado, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de 

Socios, o del extracto de la misma, donde conste tal autorización, de conformidad con lo establecido por los 
estatutos respectivos de la sociedad. Dicha autorización debe tener una fecha anterior a la fecha de presentación 
de la propuesta. 

 
NOTA 2. DOCUMENTO DE FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR: 

 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y 

contratar, adjuntará el acta de la junta o asamblea de socios (o documento soporte) donde se le otorguen tales 
atribuciones. (En ofertas conjuntas, consorcio o unión temporal, se deberá aportar el documento para cada uno de 
sus integrantes, si a ello hubiere lugar). Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al 
representante legal, el proponente anexará la correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el 
estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en 
este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

NOTA GENERAL: En caso de que el representante legal del proponente o uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal presente propuesta para los grupos I y II, y este tenga restricciones para presentar la propuesta, 
deberá contar con autorización expresa para suscribir el valor correspondiente a la suma total del valor presupuestal 
de los grupos I y II por parte de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, donde conste 
tal autorización, de conformidad con lo establecido por los estatutos respectivos de la sociedad. 

 
3.1.7. PARA PROCESOS LIMITADOS A MIPYMES: 

 

En el evento en que la convocatoria sea limitada a MiPymes, se aplicará lo siguiente: 

 
Persona Jurídica: 

 
Las personas jurídicas con categoría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MIPYMES- nacionales, deberán 
demostrar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio principal. 

a. El certificado de existencia y representación legal deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días anteriores a la fecha de cierre y presentación de propuestas de la presente Invitación. 

b. El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto de la presente 
Invitación y del Contrato a suscribir. 

c. La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de propuestas del plazo de la 
presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para el Contrato, su liquidación y tres (3) años más. 

Persona Natural Nacional 

 
La persona natural nacional acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de su documento de 
identificación. Igualmente, deberá allegar copia del registro mercantil, cuya fecha de expedición no puede ser 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y presentación de propuestas de la presente Invitación. 

Los Consorcios y Uniones Temporales 

 
Deberán acreditar su existencia con el documento de constitución del consorcio o unión temporal; igualmente, 
cada integrante MiPymes Nacional que lo conforman, deberá acreditar su existencia, representación legal, duración 
y capacidad jurídica (objeto social), en la forma prevista en el presente numeral para las personas jurídicas y/o 
personas naturales nacionales MiPymes. 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 61 de 105 

 

 

3.1.8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL  INTEGRAL  Y  PAGO  DE  APORTES  PARAFISCALES  GRUPOS  I  Y  II: 

-  El proponente como persona jurídica con personal a cargo / Proponente persona natural con 
personal a cargo: deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista, 

de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad 
vigente). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses o proporcional, contados 
hacia atrás a partir de la fecha de presentación de su propuesta, en los cuales se haya causado la obligación 

de efectuar dichos pagos. 
 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a lo 

anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica extranjera sin 
domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de 
origen. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de este. En este evento el proponente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. Esta 
misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas jurídicas, 

deberán aportar el certificado aquí exigido. 

-  Proponente persona jurídica sin personal a cargo / Proponente persona natural sin personal a 
cargo: que no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre personal a 

cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y seguridad social, debe, bajo la 
gravedad de juramento del representante legal o contador o revisor fiscal según el caso, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación. 

- 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas jurídicas sin 
personal a cargo, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente 
o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el certificado de 
vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, 
así como la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. Lo 
anterior permite verificar la idoneidad y desempeño ético y profesional del contador público que suscribe 
dicha certificación. 

 

3.1.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA – GRUPOS I y II 

 

Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato para 
Particulares, de una póliza expedida por una compañía aseguradora debidamente aprobada y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
presupuesto estimado en la presente Invitación para el grupo o grupos a los cuales tenga interés en 
participar, con una vigencia igual a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre y recibo de 
propuestas de la Invitación. 

 
NOTA 1: CON LA PROPUESTA SE DEBE ANEXAR LA PÓLIZA Y EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA PRIMA 

CORRESPONDIENTE. 

NOTA 2: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LOS PROPONENTES 
PODRÁN REALIZAR EL PAGO DE LA PRIMA HASTA LA FECHA MÁXIMA DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS 
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SUBSANABLES Y/O ACLARATORIOS, Y DEBERÁN ALLEGAR DICHO SOPORTE DEL PAGO O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL P.A. FONTUR. 

El beneficiario será PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR NIT. 
900.649.119-9. 

El tomador será el proponente persona natural, persona jurídica, unión temporal o consorcio. 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe estar plenamente 

identificado en el cuerpo de la póliza, con su nombre, número de identificación y porcentaje de 
participación. 

La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su Sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, en la póliza debe incorporarse el nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus 

representantes legales. 

 
En caso de que la garantía de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los requerimientos de este 

Documento Complementario, este hecho será subsanable y el proponente deberá remitir las correcciones del caso 
en el término que le fije el P.A. FONTUR, lo cual será solicitado por escrito. 

 
En caso de que un proponente que haya presentado su póliza de seriedad de la propuesta en físico y no sea 

seleccionada su propuesta como ganadora dentro de la presente Invitación Abierta, éste podrá reclamarla a más 
tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de selección del Contrato producto de la 
presente Invitación. 

NOTA: Solo se recibirán pólizas de seguros provenientes de aseguradoras que cuenten con autorización por parte 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Así mismo, para los proponentes sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la garantía también puede 

consistir en el otorgamiento de una carta de crédito stand by, expedida por una entidad bancaria, la cual debe 

cumplir lo contemplado en el presente capítulo y cuyo beneficiario sea el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL 
DE TURISMO - P.A. FONTUR. 

 
En caso de que se modifique la fecha para selección del CONTRATISTA, esta garantía deberá prorrogarse por 

parte del proponente a partir de la nueva fecha. 

FONTUR hará efectiva la totalidad de la garantía, quedando el valor asegurado a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO P.A. FONTUR a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre y recibo de propuestas 

de la presente Invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
b) Cuando el proponente seleccionado no procediere a suscribir y a cumplir con los requisitos para el 

perfeccionamiento y ejecución del Contrato dentro del término señalado para que se suscriba el respectivo 
Contrato. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta no constituye 
una tasación anticipada de perjuicios; por lo que el P.A. FONTUR podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios 
no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes, circunstancia que se 
entenderá aceptada con la presentación de la propuesta. 

NOTA 1: En caso de requerirse alguna subsanación respecto al presente requisito habilitante de capacidad jurídica, 
la subsanación deberá realizarse aportando la Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida conforme a las 
condiciones del presente proceso de selección, pero esta póliza NO podrá tener fecha posterior al cierre del presente 
proceso. 

El proponente NO deberá suscribir una nueva garantía, ya que en caso anterior estará inmerso en la casual de 
rechazo “Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la propuesta, en la fecha y hora de cierre y 
recibo de propuestas del proceso”. 
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NOTA 2: Los ajustes solicitados en el marco de la evaluación jurídica por parte del comité evaluador deberán ser 
ajustados por el oferente en la garantía inicialmente aportada dentro de la oferta, en la cual se deberá hacer las 

aclaraciones y/o subsanaciones requeridas. Es oportuno reiterar que, esta póliza no podrá tener fecha posterior al 
cierre y recibo de propuestas de la invitación, lo anterior, so pena de rechazo por no subsanar en debida forma. 

 
3.1.10. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE O LA 

PERSONA NATURAL O APODERADO GRUPOS I Y II: 

Los proponentes deberán aportar la Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. Las personas 
naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si 
se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería 

expedida por la autoridad colombiana competente. 
 

3.1.11. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA GRUPOS I Y II: 

Sera requisito habilitante que el proponente no tenga antecedentes fiscales, para lo cual el proponente debe anexar 
el respectivo Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con su 
propuesta, tanto del representante legal como de la persona jurídica, o de la persona natural proponente, 
independientemente de que la entidad pueda verificar directamente en el registro pertinente esta condición, de 
conformidad con la Circular No. 005 de febrero 25 de 2008 de la Contraloría General de la República y las normas 
anti trámites. Si al efectuarse la verificación existiera alguna inhabilidad el P.A FONTUR, rechazará la propuesta. 

 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada uno de sus miembros deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento en la Carta de Presentación de la Propuesta no encontrarse relacionado 
en dicho boletín. 

 

NOTA 1: Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes 

en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

NOTA 2: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma 
independiente el documento antes mencionado, junto con los certificados del representante legal del Consorcio o 
Unión Temporal. 

 
3.1.12. CERTIFICACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD: SIRI GRUPOS I Y II: 

 

Será requisito habilitante que el proponente no tenga antecedentes disciplinarios, para lo cual, de acuerdo con Ley 
1238 de 2008, la Circular No. 039 del 28 de julio de 2008 expedida por la Procuraduría General de la Nación y las 
normas anti trámites, el proponente debe anexar el respectivo Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación, tanto del representante legal como de la persona jurídica, o de la persona 

natural proponente, Independientemente de que la Entidad pueda verificar directamente en el registro pertinente 
relacionado con las sanciones y causas de inhabilidad. 

 

El proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento en la Carta de Presentación de la Propuesta no 
encontrarse registrado con sanciones y causales de inhabilidad. 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se verificará para cada uno de los integrantes. 
Si al efectuarse la verificación existiera alguna inhabilidad, el P.A. FONTUR rechazará la propuesta. 

3.1.13. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES GRUPOS I Y II: 

 
El proponente deberá presentar el Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía Nacional de Colombia 
del representante legal de la persona jurídica, o de los representantes legales de los consorcios y/ uniones 
temporales, o de la persona natural proponente, que van a participar en el presente proceso, independientemente 

de que el P.A. FONTUR, pueda consultar y verificar en la página Web de la Policía Nacional de Colombia estos 
antecedentes. 
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3.1.14. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS GRUPOS I Y II: 

El proponente deberá presentar el Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas, del representante legal 
del proponente (persona jurídica) o del proponente persona natural o de los representantes legales de los 

consorcios y/ uniones temporales que van a participar en el presente proceso, para efectos de verificar la existencia 
de la inhabilidad contenida en el Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de 
Policía y Convivencia”, independientemente de que el P.A. FONTUR, pueda consultar y verificar en la página Web 
de la Policía Nacional de Colombia estos antecedentes. Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, 
todos sus miembros deberán cumplir con los requisitos exigidos por la Entidad en el presente numeral. 

3.1.15. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -REDAM GRUPOS I Y II: 

El proponente deberá presentar el Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, - REDAM, del 
representante legal del proponente (persona jurídica) o del proponente persona natural o de los representantes 

legales de los consorcios y/ uniones temporales que van a participar en el presente proceso, para efectos de 

verificar la existencia de deudas establecidas en el Ley 2097 de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de 
deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. Para este certificado el interesado debe 
registrarse en https://www.gov.co/ y descargar el certificado. 

 
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán cumplir con los requisitos 

exigidos por la Entidad en el presente numeral. 

3.1.16. CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR 
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS GRUPOS I Y II: 

 
El proponente deberá presentar la consulta en línea, del representante legal del proponente (persona jurídica) o 
del proponente persona natural o de los representantes legales de los consorcios y/ uniones temporales que van a 
participar en el presente proceso, para efectos de verificar la NO existencia de condenas por delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años. 

 

3.1.17. DE LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPACIÓN DE 
ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL O CONTROLANTE GRUPOS I Y II: 

 
La persona jurídica que presente una oferta bien sea de manera individual, o como integrante de un consorcio o 
unión temporal, deberá allegar por cada uno de sus integrantes el certificado de composición de sus socios y/o 
accionistas y/o beneficiarios reales o controlantes, para lo cual deberá remitir el FORMATO No. 3 - 
CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL O CONTROLANTE 
debidamente diligenciado y firmado por el Revisor Fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos 
de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal, según corresponda. 

NOTA 1: La CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL O CONTROLANTE 

deberá ser diligenciada cuando el proponente, persona jurídica, ya sea directamente o como integrante de una 
figura asociativa como consorcio o unión temporal, cuente con socios y/o accionistas y/o beneficiario real o 
controlantes. En caso de no contar con socios y/o accionistas y/o beneficiarios o controlantes, deberá diligenciar 
cada uno de los espacios dispuestos en este formato, manifestando de manera expresa que no APLICA. 

NOTA 2: La CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL O CONTROLANTE 

solo se exige para el caso de personas jurídicas en las que por su naturaleza sus accionistas, socios o asociados no 
figuren en el certificado de la cámara de comercio. 

NOTA 3: La presentación de la CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL 

O CONTROLANTE no aplica para las Sociedades Anónimas Abiertas. 

NOTA 4: El FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO 

REAL O CONTROLANTE, deberá ser suscrito por quien corresponda, de acuerdo con la conformación del 
proponente. 
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3.1.18. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y APREMIÓS GRUPOS 
I Y II: 

La persona jurídica que presente una oferta bien sea de manera individual, o como integrante de un consorcio o 
unión temporal, deberá allegar por cada uno de sus integrantes diligenciado y firmado el FORMATO No. 4 - 

DECLARACIÓN DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y APREMIOS: 
 

El proponente deberá anexar a su propuesta el FORMATO No. 4 - DECLARACIÓN DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, 
SANCIONES Y APREMIOS diligenciado y firmado, bajo la gravedad de juramento, con la información relativa a 

las multas y declaraciones de incumplimiento de contratos que le hayan sido aplicadas y se hallen en firme, por 
parte de entidades públicas o privadas durante el último año anterior a la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, o de no haber sido multado y declarado el incumplimiento dentro de este período. 

 
Sí la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros deberá presentar de 
manera independiente el anterior certificado. 

 
NOTA 1: Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada, y no se deberá modificar 
ni cambiar el contenido del documento. En caso de hacerlo, FONTUR podrá solicitar al proponente que subsanable 
lo correspondiente. 

 
NOTA 2: Adicional a que FONTUR pueda verificar la imposición o no de multas, sanciones u apremios al proponente, 
este requisito se verifica para efectos de determinar si se aplicaría o no descuento de puntos conforme a lo 
establecido en la presente Invitación; toda vez que, en caso de haber sido multado, por cada multa dará lugar a 
un descuento en el puntaje total. 

 
NOTA 3: Este requisito será obligatorio para todos los proponentes, independientemente de que el P.A. FONTUR 

verifique en el RUP la información relativa a las multas y declaraciones de incumplimiento de contratos, (en los 
casos de que el proponente se encuentre inscrito en el RUP). 

3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA GRUPOS I Y II.: 

 
Los siguientes requisitos y documentos de carácter técnico tienen por finalidad establecer la capacidad técnica del 
proponente para participar en el presente proceso de selección y para contratar con el P.A. FONTUR. 

 
Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si la propuesta cumple todos los criterios de 
verificación, luego de surtida la etapa de subsanes, se evaluará como HABILITADO TECNICAMENTE. En caso 
contrario se evaluará como NO HABILITADA TECNICAMENTE y la propuesta será RECHAZADA. 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que se encuentren inscritos en el Registro (según aplique), y (ii) los documentos válidos para acreditación de la 
experiencia señalados en el literal denominado Documentos Válidos Para La Acreditación De La Experiencia 
Requerida, del numeral denominado “Condiciones para las acreditaciones de los acuerdos contractuales 

presentados como experiencia” los cuales son necesarios para la verificación de información referente a 
actividades realizadas por el Proponente. 

NOTA: La evaluación de los proponentes que acrediten su experiencia a través del RUP, se efectuará de acuerdo 

con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 

proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de acuerdos contractuales celebrados con particulares 

o con Entidades Estatales. 

Cada proponente podrá diligenciar el FORMATO No. 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, o documento similar, 
y presentarlo junto con su propuesta, documento que deberá incluir los siguientes datos: 

- Objeto del contrato, 

- Documento que anexa: Certificación, Copia de contrato, Acta de Terminación, Acta de Liquidación, etc.), Fecha 
inicio, Fecha terminación, Identificación del Contratante (Nombre o Razón Social y NIT o CC), 
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- Forma de Asociación, 

- % participación, 

- Valor Ejecutado (COP), 

- Valor Ejecutado en SMMLV. 

NOTA 1: El FORMATO No. 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se requiere con el objetivo de que FONTUR 
pueda identificar con claridad los documentos que el proponente pretenda hacer valer como experiencia, sin que 

se constituya en un requisito habilitante.” 

 
NOTA 2: En caso de que la proponente presente propuesta para los GRUPOS I y II, deberá diligenciar El FORMATO 
No. 5 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE de manera independiente para cada grupo, relacionado la experiencia 
que pretende hacer valer en relación con las exigencias que se establecen en el presente documento. 

 
3.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

3.2.1.1. GRUPO I: 

Los proponentes podrán hacer valer su experiencia para este grupo, a través de la presentación de: Máximo TRES 

(3) acreditaciones de acuerdos contractuales terminados y/o liquidados y recibidos a satisfacción. 

 
Cada acreditación de acuerdos contractuales deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) Cuyo objeto y/o alcance y/o actividades contemple: 

 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELECTROHIDRÁULICOS PARA 

TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS Y/O DE CARGA. 

b) El Proponente acreditará que la sumatoria de las acreditaciones de acuerdos contractuales aportados para 

este grupo como experiencia, sea igual o mayor al CIEN POR CIENTO (100%) respecto del valor total del 

Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV del año 2026, lo cual 
equivale a 116,13 SMMLV. 

 
NOTA: para el presente proceso se entenderán como equipos electrohidráulicos aquellos sistemas de elevación que 
emplean un mecanismo hidráulico para el desplazamiento vertical de la cabina, prescindiendo de contrapesos. Estos 
equipos se caracterizan por utilizar un cilindro hidráulico y un pistón accionado mediante aceite a presión, impulsado 
por una unidad de bombeo, lo que permite el movimiento controlado de la cabina. 

3.2.1.2. GRUPO II: 

Los proponentes podrán hacer valer su experiencia para este grupo, a través de la presentación de: Máximo TRES 

(3) acreditaciones de acuerdos contractuales terminados y/o liquidados y recibidos a satisfacción. 

Cada acreditación de acuerdos contractuales deberá tener en cuenta lo siguiente: 

c) Cuyo objeto y/o alcance y/o actividades contemple: 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y/O EXTINCIÓN 

CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICACIONES DE USO COMERCIAL Y/O INSTITUCIONAL. 

d) El Proponente acreditará que la sumatoria de las acreditaciones de acuerdos contractuales aportados para 
este grupo como experiencia, sea igual o mayor al CIEN POR CIENTO (100%) respecto del valor total del 
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV del año 2026, lo cual 
equivale a 42,63 SMMLV. 

 
e) Al menos una (1) de las acreditaciones de experiencia para este grupo deberá acreditarse a través de un 

acuerdo contractual terminados y/o liquidados y recibidos a satisfacción, cuyo objeto y/o alcance y/o 
actividades, este relacionado con: 
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CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EDIFICACIÓN DE 

USO INSTITUCIONAL Y/O COMERCIAL. 

NOTA: para el presente proceso se entenderá única y exclusivamente como como edificaciones de uso comercial 
y/o institucional aquellas que estén clasificadas en los grupos de ocupación definido en el Título K de la norma 
sismorresistente (NSR-10). 

 
3.2.2. CRITERIOS DIFERENCIALES ESTABLECIDOS PARA MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES PARA LOS GRUPOS I Y II. 

Estas reglas aplican de manera independiente para cada uno de los grupos, a saber: 

 
• Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o de Emprendimientos y empresas de mujeres 

con domicilio en el territorio nacional, podrá probar la experiencia solicitada con UNA (1) acreditación de 

acuerdos contractuales terminados y/o liquidados recibidos a satisfacción adicional a las TRES (3) inicialmente 
previstas, para un máximo de CUATRO (4). 

• En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá probar la experiencia solicitada con DOS (2) 
acreditaciones de acuerdos contractuales terminados y/o liquidados recibidos a satisfacción adicional a las TRES 
(3) inicialmente previstas, para un máximo de CINCO (5). 

 
• Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 

superior al DIEZ POR CIENTO (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme 
o de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional respectivamente, podrá 

probar la experiencia solicitada con UNA (1) acreditación de acuerdos contractuales terminados y/o liquidados 
recibidos a satisfacción adicional a las TRES (3) inicialmente previstos, para un máximo de CUATRO (4) 

• En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual 

o superior al DIEZ POR CIENTO (10%) en el consorcio o en la unión temporal y pruebe la calidad Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
probar la experiencia solicitada con DOS (2) acreditaciones de acuerdos contractuales terminados y/o 

liquidados recibidos a satisfacción adicional a las TRES (3) inicialmente previstas, para un máximo de CINCO 
(5). 

• En todo caso no será posible aportar más de CINCO (5) acreditaciones de acuerdos contractuales terminados 
y/o liquidados recibidos a satisfacción adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 

 
Nota 1: Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. En caso de que 
el proponente no se encuentre inscrito en el RUP deberá aportar la certificación de su condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 

Nota 2: Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el 

diligenciamiento del FORMATO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
3.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACREDITACIONES DE LOS ACUERDOS CONTRACTUALES 

PRESENTADOS COMO EXPERIENCIA PARA LOS GRUPOS I Y II. 

 
A. El P.A. FONTUR tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada a través del 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) y que la misma sea válida como experiencia requerida. 

a) Para los proponentes que acrediten su experiencia a través del RUP, los acuerdos contractuales que se 
pretendan hacer valer como experiencia deberán estar inscritos en los códigos del Clasificar de Bienes y 
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Servicios de la Naciones Unidas (Códigos UNSPSC) establecidos en la presente invitación. 

b) Cuando el proponente acredite su experiencia a través del RUP, el P.A. FONTUR únicamente podrá exigir 
para la verificación de la experiencia, los acuerdos contractuales celebrados por el proponente, identificados 
con el Clasificador de Bienes y Servicios de la Naciones Unidas (Códigos UNSPSC) hasta el tercer nivel 
(Clase). 

 
B. Para quienes no se encuentren inscritos en el RUP, las acreditaciones de los acuerdos contractuales que el 

proponente pretende acreditar como experiencia exigida, deberán cumplir las siguientes características: 

a) Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida: Para acreditar la experiencia 
requerida, el Proponente aportará uno o más de cualquiera de los documentos que se establecen a 
continuación, en los cuales FONTUR pueda realizar la verificación en forma directa de: el objeto, alcance, 
actividades realizadas, el valor, la duración, la fecha de terminación, la correcta ejecución, entre otros 
aspectos requeridos; y en caso de no establecer con claridad la información para habilitarse, el Comité 

Evaluador podrá solicitar las aclaraciones y subsanables que considere necesarias. El o los documentos que 
se aporten, deberán estar diligenciados y suscritos por quien corresponda. 

 

1) Certificación o acreditación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
acuerdo contractual debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo por 
parte del contratante 

 
2) Si el acuerdo contractual exige la terminación con la expedición de un Acta de liquidación y/o acta 

de entrega o de terminación, o final o de recibo definitivo (según sea el caso), el proponente deberá 
remitir el documento correspondiente, el cual deberá estar expedido con posterioridad a la fecha de 
terminación del acuerdo contractual; el acta debe estar debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo por parte del contratante, en la cual se pueda verificar las 
actividades ejecutadas y el alcance de estas, así como la fecha de inicio y terminación, y el grado de 

satisfacción del contratante, entre otros aspectos. 

NOTA 1: Se requerirá Acta de Liquidación cuando el acuerdo contractual lo requiera. 

NOTA 2: Se requerirá Acta de Terminación cuando el acuerdo contractual lo requiera. 

 
También se aceptarán, en calidad de documentos complementarios a los antes mencionados, los 
siguientes: 

- El Acuerdo contractual y sus modificaciones, los mismos solo será válidos para efectos de en la cual 
se pueda verificar las actividades ejecutadas y el alcance de estas, así como el valor acordado, entre 
otros aspectos, inicio cuando no pueda observarse en otro de los documentos aportados. 

 
- Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio 

cuando no pueda observarse en otro de los documentos aportados. 
 

NOTA 1: En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicada en este literal. 

NOTA 2: FONTUR podrá verificar directamente con el emisor de la acreditación de acuerdo(s) 

contractual(es) la información contenida en el documento aportado. 

Los proponentes podrán relacionar las acreditaciones que aporta como experiencia en el FORMATO No. 
5 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada una de las acreditaciones contractuales señalados en el FORMATO No. 5 - EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
En caso de que el oferente no presente o diligencie el FORMATO No. 5 - EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, FONTUR tendrá en cuenta para la verificación del requisito de experiencia, las primeras 

acreditaciones de acuerdos contractuales de mayor valor aportados. 
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NOTA IMPORTANTE: Se aclara que el FORMATO No. 5 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE no es 

requisito habilitante, toda vez que corresponde a un documento de guía y consulta, por cuanto su no 
presentación es optativa para el proponente. 

C. Acreditación de la Experiencia Requerida: Los documentos que sean presentados por los Proponentes 
para acreditar su experiencia, deberán contener la siguiente información: 

▪ Nombre o razón social del contratante 
▪ Objeto del acuerdo contractual y/o alcance y/o principales actividades ejecutadas 

▪ Valor contratado y/o valor ejecutado expresado en pesos colombianos COP 

▪ La fecha de iniciación de la ejecución del acuerdo contractual. Si en los documentos válidos aportados 
para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del 
contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

▪ La fecha de terminación de la ejecución del acuerdo contractual. Si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del 

acuerdo contractual: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

▪ En caso de una certificación, nombre y cargo de la persona que la expide. 

▪ El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural (Cuando se trate de contratista 
plural). 

a) Para las acreditaciones de acuerdos contractuales que sean aportadas por personas jurídicas con 
constitución menor a tres (3) años, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, además del Certificado de Existencia y Representación Legal, deben 
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda), donde se indique la conformación de la persona jurídica. FONTUR tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades que cuenten menos de tres 

(3) años de constituida. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un proponente plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
acuerdos contractuales terminados y/o liquidados en los que éstos le hayan transferido experiencia a 

aquellas, los mismos solo podrán ser tenidos en cuenta como experiencia en el presente Proceso de 
Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar 
una misma experiencia una sola vez. 

b) Para los acuerdos contractuales que hayan sido objeto de cesión, el proponente deberá hacer 
llegar alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria. La experiencia se contará a partir o hasta la fecha de la cesión, 
dependiendo si fue cesionario o cedente. 

 

c) Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además de los documentos mencionados en el literal denominado “Documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia requerida”, del presente numeral la certificación de facturación 
expedida con posterioridad a la fecha de terminación del acuerdo contractual emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, de la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 

d) Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo acuerdo contractual principal fue suscrito con 
particulares, el Proponente deberá aportar, además de los documentos mencionados en el literal 
denominado “Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida”, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del acuerdo 
contractual emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 

país donde se expide el documento del profesional. 
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e) Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

i) Certificación o acreditación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, o del Concesionario (si aplica). Así mismo, debe contener la 
información requerida en la Invitación Abierta para efectos de la acreditación de la experiencia. 

 
ii) Certificación expedida por la entidad estatal del acuerdo contractual principal del cual se 

derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente: 

 
• Alcance de las actividades ejecutadas en el contrato principal. 

• Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización, la cual puede ir acompañada de alguno de los 
documentos antes descritos. 

 
• La información solicitada en este punto únicamente se exige en relación con el contrato principal 

suscrito con la entidad estatal. 
 

• Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito 
entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal 

firmado entre una Entidad Estatal y un particular. En caso de que se presenten varios niveles de 
subcontratación, las reglas aquí descritas aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. 

• Si el contratista directo y el subcontratista presentan propuesta en el presente Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 
lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 

• Los Proponentes deberán advertir a FONTUR cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a FONTUR, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

• La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de FONTUR. En aquellos casos en los que el Proponente 

no advierta tal situación, FONTUR no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisado. 
En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 

D. Consideraciones para la Validez de la Experiencia Requerida: FONTUR tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 

 
• FONTUR podrá verificar la información directamente con el emisor de la acreditación contractual 

remitida y de todos los demás documentos aportados como soporte de la experiencia. 
 

• Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de los acuerdos contractuales que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo proponente, sus representantes, los integrantes 

del proponente plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
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• Cuando la acreditación de contratos o convenios que se pretendan hacer valer como experiencia 

correspondan a contratos verbales, el proponente deberá adjuntar alguno o algunos de los 

documentos que se mencionan en el literal denominado “Documentos válidos para la acreditación 
de la experiencia” del presente numeral, y debe contener la información requerida en este título. 

E. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia solicitada; y los demás 
integrantes deberán acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia solicitada, hasta 
completar el porcentaje total solicitado (100%). 

Nota: Sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes podrá NO acreditar experiencia. En 
este caso, el porcentaje de participación en la estructura plural del integrante que no aporta 
experiencia no podrá superar el cinco por ciento (5%) de la conformación. 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
acreditaciones de acuerdos contractuales válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada y 
se calcularán sobre el valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial), estos se tendrán en 
cuenta para calcular el número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada, independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 

acreditaciones de contratos o convenios para acreditar la experiencia. 
 

• Cuando la acreditación de acuerdos contractuales que se pretende adjuntar como experiencia, haya 
sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, la experiencia efectivamente acreditada será 
verificada teniendo en cuenta el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
que presentan esa experiencia. 

• Cuando las acreditaciones de acuerdos contractuales que se aporten para la experiencia haya sido 
ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado 

como un (1) solo Contrato, y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de 

los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el acuerdo 
contractual remitido para hacer valer la experiencia, y que están participando en el presente Proceso 
de Contratación. 

• Cuando el Acuerdo Contractual que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido (En caso de que el integrante no presente su experiencia a través del RUP). Para este último 
caso, la experiencia efectivamente acreditada será la presentada, multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes en ese acuerdo contractual. 

F. En cuanto al procedimiento para los acuerdos contractuales otorgados en moneda 
extranjera, se seguirán los siguientes pasos: 

i) Monedas Extranjeras: Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse 

en pesos colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos 

colombianos teniendo en cuenta lo siguiente: 

o Si los valores de un acuerdo contractual están expresados originalmente en dólares de los Estados 
Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando el valor 
correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de 
terminación del contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado 
utilizada para la conversión de cada contrato, ya sea en el FORMATO No. 5 – EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE o en documento diferente; la TRM utilizada será la certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

o Si los valores del acuerdo contractual están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, 
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utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de 
inicio del acuerdo contractual y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. 

NOTA: En el caso de que el proponente presente acuerdos contractuales ejecutados en el extranjero 
deberá cumplir con las condiciones establecidas en el numeral correspondiente a “Documentos 

otorgados en el exterior” de la presente Invitación Abierta. Así mismo, se verificará que el acuerdo 
contractual se encuentre enmarcado dentro de los términos establecidos en el numeral correspondiente a 
los Requisitos Habilitantes De Capacidad Técnica de la presente invitación abierta para el 
cumplimiento de tales exigencias. 

 
ii) Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): Cuando los Documentos 

del Proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV) deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
 

o  Los valores convertidos a Pesos colombianos, aplicando el procedimiento descrito anteriormente, o 

cuya moneda de origen sea el peso deberán ser convertidos a SMMLV, para lo cual se deberán 

emplear los valores históricos de SMMLV establecidos en la página 
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios del año correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato. 

o Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se deberá aproximar a la 
unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero 
puntos cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores estrictamente a cero punto cinco (0.5). 

 
3.2.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS GRUPOS I Y II. 
 

3.2.4.1. GRUPO I: 
 

Los acuerdos contractuales aportados para efectos de la acreditación de la experiencia aportada para el GRUPO I, 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos UNSPSC: 

 
CÓDIGOS SEGMENTOS FAMILIAS CLASES 

 
24101600 

(24) 

Maquinaria, Accesorios y 
Suministros para Manejo, 

Acondicionamiento y 
Almacenamiento de Materiales 

(10) 

Maquinaria y equipo para 
manejo de materiales 

(16) 

Equipo de izaje y 
accesorios 

 
72151900 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(15) 

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

(29) 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

 

3.2.4.2. GRUPO II: 

 

Los acuerdos contractuales aportados para efectos de la acreditación de la experiencia aportada para el GRUPO II, 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos UNSPSC: 

 
CÓDIGOS SEGMENTOS FAMILIAS CLASES 

 
46191500 

(46) 

Equipos y Suministros de Defensa, 
Orden Público, Protección, Vigilancia 

y Seguridad 

(19) 

Protección contra 
incendios 

(15) 

Prevención contra 
incendios 

 
46191600 

(46) 

Equipos y Suministros de Defensa, 
Orden Público, Protección, Vigilancia 

y Seguridad 

(19) 

Protección contra 
incendios 

(16) 

Equipo contra incendios 
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72101500 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(15) 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

 

 
72102900 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(29) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 (72) 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(33) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

 

NOTA 1: Aquellos proponentes que no se encuentren registrados en el RUP deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados en alguno de los documentos establecidos 
en el literal denominado “Documentos válidos para la acreditación de la experiencia”, para cada uno de los acuerdos 
contractuales aportados como experiencia requerida. En el evento que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el Proponente podrá incorporarlos en el FORMATO No. 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, o 
documento equivalente. 

 
Nota 2: El P.A. FONTUR se reserva el derecho de confirmar que los acuerdos contractuales aportados como 

experiencia se encuentren clasificados en los códigos aquí establecidos. 

3.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL GRUPOS I Y II. 

Los siguientes requisitos y documentos de carácter Financiera y Organizacional tienen por finalidad establecer la 

capacidad Financiera y Organizacional del proponente para participar en el presente proceso de selección y para 
contratar con el P.A. FONTUR. 

 
Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si la propuesta cumple todos los criterios de 

verificación, luego de surtida la etapa de subsanes, se evaluará como HABILITADO FINANCIERAMENTE. 

En caso contrario se evaluará como NO HABILITADA FINANCIERAMENTE y la propuesta será RECHAZADA. 
 

El requisito habilitante de capacidad financiera y organizacional de los proponentes se evaluará conforme a las 
siguientes reglas: 

3.3.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO. 
 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito habilitante para la 
participación en este proceso de selección. En este punto la calificación es CUMPLE o NO CUMPLE. 

El P.A FONTUR realizará la verificación de requisitos habilitantes financieros de los proponentes (personas naturales 
o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida 
en: 

 
- El Registro Único de Proponentes (RUP), en el caso en que el proponente se encuentra inscrito en el RUP, 

o 

- Estados Financieros, y demás documentos señalados en la invitación abierta, en el caso en que el 
proponente no se encuentra inscrito en el RUP. 
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La evaluación financiera y organizacional de las propuestas dentro de la presente invitación, se efectuará a partir 
de la información vigente, actualizada y en firme, contenida en alguno de los documentos mencionados, con 
respecto al año fiscal 2024. 

Si el proponente allega el RUP y adicionalmente los Estados Financieros, prevalecerá la información que conste en 
el Registro Único de Proponentes y no se adelantará revisión de los Estados Financieros con los demás documentos 
aportados. 

 
3.3.1.1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

El proponente debe anexar certificado de inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio respectiva con la información financiera actualizada, teniendo en cuenta que este debe ser 
actualizado a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada anualidad. 

 
En todo caso, los proponentes que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 

allegar la siguiente documentación, al momento de presentar su propuesta: 

3.3.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

 
a. Nacionales 

El proponente debe anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, donde se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal (si aplica) facultados para suscribir y 
dictaminar los estados financieros del periodo solicitado. 

En los casos donde el régimen jurídico aplicable al proponente, no le exija contar con la inscripción en Cámara y 
Comercio, este deberá adjuntar el documento equivalente expedido por la entidad competente, en el que se 
evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal (si aplica) facultados para suscribir y dictaminar los estados 
financieros del periodo solicitado. 

 

La información financiera que contiene el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente 
en los casos que aplique, será validado contra los Estados Financieros presentados por el proponente. 

 
b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia 

El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal o quien tenga la 
atribución y Revisor Fiscal de la casa matriz o del proponente extranjero, facultados para firmar los estados 
financieros, de conformidad con la legislación aplicable en su país de origen. 

 
Los proponentes extranjeros en caso de no contar con revisor fiscal deben presentar certificación firmada por el 
Representante Legal o quien tenga la atribución de la casa matriz o de la entidad extranjera que así lo avale. 

En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal (si aplica) que registran el 
certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico aplicable en su 
país de origen, deben corresponder a quienes suscriben y firman los estados financieros (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral). 

 
3.3.2. ESTADOS FINANCIEROS 

a. Nacionales 

• Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con corte a 31 de diciembre del año 2024 
comparativo con el año 2023, detallando valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, suscritos 
por el Representante Legal y Contador Público, y dictaminados por Revisor Fiscal cuando legal o 

estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoría Fiscal, los cuales deben corresponder a los 
definitivos del periodo solicitado. 
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• Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2024 comparativo con el año 2023, 
especificando que acoge la política contable de presentación de estados financieros atendiendo la Ley y sus 
decretos complementarios y reglamentarios. Las notas deben mantener uniformidad, relación y 
correspondencia con los estados financieros. 

• Dictamen del Revisor Fiscal (si aplica) a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2024 

y del año 2023, el cual debe contener las formalidades, acorde con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia 

Estados financieros consolidados de la casa matriz o proponente extranjero (Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados Integral), con corte a 31 de diciembre del año 2024 comparativo con el año 2023, detallando 
valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, expresado en la moneda nacional de Colombia y en 
español, firmado por el Representante Legal o quien tenga la atribución de certificar su autenticidad de acuerdo a 

los estatutos sociales debiendo soportar dicha atribución, Contador y el Revisor Fiscal de la casa matriz o 

proponente extranjero, cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoría fiscal, de 
conformidad con la legislación aplicable en su país de origen. 

 
Los proponentes extranjeros, en caso de no requerir firmas en los estados financieros, de Representante Legal - o 
quien tenga la atribución - Contador y/o el Revisor Fiscal de la casa matriz o proponente extranjero, deben 

presentar certificación firmada por el Representante Legal - o quien tenga la atribución - de la casa matriz o del 
proponente extranjero que así lo avale. 

Los proponentes extranjeros deben presentar sus estados financieros comparativos a la fecha de corte establecida 
en los países de origen o en sus estatutos sociales, en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 

adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y FONTUR, para efectos de acreditar y verificar los requisitos 
habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente de la fecha de su cierre fiscal. Para el 
efecto, se validarán frente a las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

Notas a los Estados Financieros comparativas con corte a su cierre fiscal, especificando que acoge la política 
contable de presentación de estados financieros atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera, 
debiendo mantener uniformidad, relación y correspondencia con los estados financieros. 

 
Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa a los Estados 
Financieros, en caso de ser requerido en el país de origen. Se considera válido el concepto emitido y firmado por 
una persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa, en caso de ser requerido en el país de origen. 

De no aplicar los requerimientos anteriores (Dictamen) conforme la normatividad aplicable en su país de origen 
debe presentar certificación del Representante Legal - o quien tenga la atribución - de la casa matriz o proponente 
extranjero que así lo avale. 

 

El representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal (si aplica) que registra el certificado de existencia 
y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico aplicable en su país de origen, deben 
corresponder a quienes suscriben los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral). Si quien suscribe y dictamina los estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los que 

ejercen la representación legal y la revisoría fiscal al momento de la presentación de la propuesta, el proponente, 
debe adjuntar la certificación o documento equivalente que así lo valide. 

 

Para el caso de una sociedad extranjera con sucursal en Colombia deberá contar con fecha de constitución mayor 
a dos (2) años para que efectivamente la evaluación se realice sobre sus estados financieros, pero si es menor a 
los dos (2) años, se requiere la documentación de la casa matriz. 

 
En los casos donde el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada integrante debe presentar los Estados 
Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral) o RUP en estado vigente y actualizado 
al momento de la presentación de la propuesta, de forma individual. 
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Cuando el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que conformen el proponente, 
cuente con vigencia de constitución que les impida presentar los estados financieros comparativos que abarquen 
el periodo solicitado (2024 – 2023), éste debe aportar únicamente los Estados Financieros correspondientes al 
cierre fiscal del año 2024. 

El Representante Legal y el Revisor Fiscal (si aplica), que firmen los documentos mencionados, deben figurar como 
tales en el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico 
aplicable al proponente. Si quien suscribe y dictamina los estados financieros del periodo solicitado, es o son 

diferentes a los que ejercen la representación legal y la revisoría fiscal al momento de la presentación de la 
propuesta, el proponente, debe adjuntar el certificado o documento equivalente que así lo valide. 

 
En ningún caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de proponentes nacionales 

o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitirá cambios a los estados financieros aportados en la 
propuesta. 

 

3.3.2.1. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO 

El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional como Contador Público del Revisor Fiscal (si aplica), que 
suscriben y dictaminan los Estados Financieros del periodo solicitado, el Revisor Fiscal debe figurar en el certificado 
de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico aplicable. 

 

Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la legislación aplicable 
en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme la normatividad aplicable en su país 
de origen debe presentar certificación del Representante Legal - o quien tenga la atribución - de la casa matriz o 
del proponente extranjero que así lo avale. 

Si el Contador y/o Revisor Fiscal (si aplica), que suscriben los estados financieros son diferentes a los que ejercen 
al momento de presentar la propuesta, el proponente debe adjuntar copia de la tarjeta profesional del contador y 
revisor fiscal de quienes suscriben los estados financieros allegados en la propuesta. 

 

3.3.2.2. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central de Contadores para el 
Contador Público y Revisor Fiscal (si aplica), y el cual debe figurar en el certificado de existencia y representación 
legal o documento equivalente según el régimen jurídico aplicable. Dicho documento deberá estar vigente y tener 
fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia la fecha de cierre de propuestas. 

 

Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la legislación aplicable 
en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme la normatividad aplicable en su país 
de origen debe presentar certificación del Representante Legal - o quien tenga la atribución - de la casa matriz o 
del proponente extranjero que así lo avale. 

En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador y/o revisor fiscal 
(si aplica), debe corresponder al de quienes firman los estados financieros, y el del revisor que figura en el 
certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen jurídico aplicable. 

 

NOTA 1: Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes exigidos en el 
numeral 4.1.1 y habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentación de documentos faltantes, modifique 

cifras en estados financieros, no allegue los documentos faltantes en la forma solicitada, y en el término previsto 
por FONTUR, se calificará como No cumple. 

NOTA 2: Para los proponentes que como parte de su propuesta aporten los estados financieros y no el Registro 
Único de Proponentes RUP, se entenderá que no cuentan con este último, y, en consecuencia, en caso de allegarlo 

en etapas posteriores, éste no será tenido en cuenta como parte de la evaluación financiera. 
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3.3.3. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Verificado el cumplimiento de los documentos de carácter financiero, las propuestas habilitadas serán sometidas a 
un procedimiento de evaluación cuantitativa por parte de FONTUR que se realizará de acuerdo con los indicadores 
financieros determinados a partir del análisis económico del sector, con respecto al bien o servicio que se pretende 
contratar, y que serán calculados con base en la información financiera obtenida del Registro Único de Proponentes 
o la suministrada en los estados financieros, correspondiente al año 2024. El proponente será habilitado 
financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), si acredita, los siguientes indicadores: 

3.3.3.1. GRUPO I: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA - NO MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.31 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 52% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO   

((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 

Invitación) x100 

Mayor o igual a 25% 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - NO MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.22 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.08 

Utilidad Operacional / Activo Total 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA – MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.17 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 57% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO   

((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 
Invitación) x100 

Mayor o igual a 20% 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.20 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.07 

Utilidad Operacional / Activo Total 

 

* El parámetro a cumplir para el indicador de capital de trabajo corresponde a la relación porcentual 
del indicador frente al presupuesto asignado a la invitación. 

3.3.3.2. GRUPO II: 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA - NO MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.32 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 55% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO   

((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 
Invitación) x100 

Mayor o igual a 40% 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - NO MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.22 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.08 

Utilidad Operacional / Activo Total 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA – MIPYME 

LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1.19 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 60% 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

CAPITAL DE TRABAJO   

((Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Total de Presupuesto de la 

Invitación) x100 

Mayor o igual a 35% 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – MIPYME 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Mayor o igual a 0.19 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Mayor o igual a 0.06 

Utilidad Operacional / Activo Total 

 

* El parámetro a cumplir para el indicador de capital de trabajo corresponde a la relación porcentual 

del indicador frente al presupuesto asignado a la invitación. 

Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Jurídicas se realizará la verificación 
financiera conforme al cuadro anterior. 

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro tipo de asociación, se 
realizará la verificación financiera, sobre la Ponderación de la consolidación de los Estados Financieros de cada uno 

de los integrantes. 
 

Si la unión temporal o consorcio está conformado por una Gran Empresa y una MIPYME, éste sería evaluada con 

los indicadores financieros establecidos para “Mipyme”, lo anterior dado que el P.A Fontur adecuó a su 

particularidad la buena práctica de beneficio para las MIPYMES 

 
Tratándose de proponentes plurales, bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme. 

Cálculo de Indicadores para Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo de Asociación: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada 

integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada integrante) 

∑𝑛  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  𝑖=1 
 

𝑛 
𝑖=1 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∑ 
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𝑖=1 

 
En los casos que el indicador “Índice de Liquidez”, arroje como resultado “indeterminado”, será válido para Fontur 

y por lo tanto será dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta “Pasivos” sea valor cero (0) 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de Participación de 
cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada integrante) 
x 100 

∑𝑛  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒅𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  𝑖=1 × 100 
 

𝑛 
𝑖=1 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

 

 
CAPITAL DE TRABAJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participación de 
cada integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada 

integrante)) / (Total del presupuesto de la invitación)) x 100 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 
𝑛 
𝑖=1 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − ∑𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 × 100 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
NOTA. Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo de asociación 
podrá presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de ser rechazada la propuesta financieramente. 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Sumatoria de la utilidad operacional de cada integrante x 
Porcentaje de Participación de cada integrante) / (Sumatoria del patrimonio de cada integrante x Porcentaje de 
Participación de cada integrante) 

∑𝑛  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑹𝑶𝑬 =  𝑖=1 

𝑛 
𝑖=1 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

 
ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Sumatoria de la utilidad operacional de cada integrante x Porcentaje 
de Participación de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de Participación 

de cada integrante) 

∑𝑛  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑹𝑶𝑨 =  𝑖=1 

𝑛 
𝑖=1 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

 
Tratándose de Instituciones de Educación Superior (IES) y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que, a 31 de 
diciembre del 2024, presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad 
Organizacional (Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrimonio), con un resultado negativo; éstas deberán 

cumplir con el indicador de Patrimonio (Activo Total menos Pasivo Total), Para NO MIPYME Mayor o igual al 35% 

del total del presupuesto de la invitación y para MIPYME Mayor o igual al 25% del total del presupuesto de la 
invitación, lo anterior, con el fin de evaluar la cantidad de recursos propios en relación con el proceso de 
contratación, para asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 

 
ÍNDICE DE PATRIMONIO = (((Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada 
integrante) - (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de Participación de cada integrante)) / 
(Total del presupuesto de la invitación)) x 100. 

 

 
3.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

∑ 

∑ 

∑ 

∑ 
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3.4.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD RESIDUAL GRUPO I y II: 

Atendiendo lo estipulado en el Decreto 791 de 2014 y en la guía para verificar la capacidad residual del proponente 
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de Colombia Compra Eficiente, como buena práctica en la gestión contractual, el P.A. FONTUR adaptó y ajustó el 
cálculo de la capacidad residual de contratación a la particularidad propia de la entidad. 

Así las cosas, el cálculo de la capacidad residual se desarrollará conforme se describe en la siguiente metodología: 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito habilitante para la 

participación en este proceso de selección. 

En este punto la calificación es de CUMPLE cuando se presente el siguiente resultado: 
 

La calificación de No Cumple en caso contrario, lo cual representaría la inhabilitación del proponente. 

 

a. Capacidad Residual del Proceso de Contratación 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación de cada grupo al cual pretenda participar el proponente, menos el anticipo o 
pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor o igual a doce (12) meses. 

Así las cosas, la capacidad residual de contratación que deberá acreditar cada proponente al grupo o grupos que 
pretenda participar se describe a continuación: 

GRUPO I: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($175.689.438). 

 

GRUPO II: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($94.791.658). 

 
NOTA: En caso de presentar propuesta a los Grupos I y II, el proponente deberá acreditar la sumatoria del 
presupuesto oficial de los grupos I y II, la cual equivale a un valor total de: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 270.481.096,00) 

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de 
 

Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago 
anticipado cuando haya lugar. 

 

 
De conformidad con lo establecido en la Guía para verificar la capacidad residual del proponente en los procesos 
de contratación de obra establecida por Colombia Compra Eficiente, el proponente individual, así como cada uno de 
los integrantes de un proponente plural, deberán acreditar su capacidad residual de contratación conforme al 

siguiente numeral. 
 

b. Capacidad Residual del Proponente 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo tanto, el proponente en un Proceso de Contratación 
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de una obra civil debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 

✓ La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecución, así como el valor y plazo de estos, suscrita por 
Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de corresponder, conforme al FORMATO CAPACIDAD 
RESIDUAL [Formato No. 6]. 

 
✓ La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales 

con la respectiva participación, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de 
estos suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de corresponder, conforme al 

FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL [Formato No. 6]. 

✓ El estado de situación financiera y Estado de Resultados conforme con lo requerido en el numeral 
correspondiente – Documentos Financieros Habilitantes de la presente invitación. 

 
NOTA: El FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL [Formato No. 6] debe estar correcta y completamente 

diligenciado conforme se solicita para cada uno de sus campos (nombre del proponente e integrante del consorcio, 
unión temporal o asociación en caso de aplicar, objeto del contrato, plazo en meses, fecha de inicio, fecha de 
terminación, entidad contratante, valor contratado Cop, valor ejecutado SMMLV, valor ejecutado (I,UT,C), forma de 

asociación, estado del contrato, % participación valor ejecutado participación) 
 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad Financiera 

(CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Organizacional (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la 
siguiente formula: 

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

La capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 

 
c. Capacidad de Organización (CO) 

La capacidad de organización (CO) corresponde al mejor ingreso operacional de los últimos tres años (2022 o 2023 
o 2024), por lo cual, el proponente debe presentar la siguiente información: 

El estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos tres (3) años, suscrito por el 
representante legal, contador público y el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo). 

 
En los casos que el proponente sea Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el cálculo de este 
indicador se realizará sumando el mejor ingreso operacional de cada consorciado o integrante. 

d. Experiencia (E) 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación 
entre el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción y el presupuesto 

oficial estimado del proceso de contratación, según la información certificada en el FORMATO CAPACIDAD 
RESIDUAL [Formato No. 6]. 
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EXPERIENCIA =   VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (COP)  

(PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO x % PARTICIPACION) 

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participación 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se aplica con base en la siguiente tabla: 
 

e. Capacidad Técnica (CT) 

La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción. 

 
En los casos de proponente plural el cálculo se hará sin tener en cuenta la participación de cada integrante mediante 
suma simple de los profesionales. 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL 

[Formato No. 6]. 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

 
f. Capacidad Financiera (CF) 

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la 
siguiente formula: 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

 
g. Saldo de Contratos en Ejecución (SCE) 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal, contador y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, conforme al FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL. FORMATO CAPACIDAD 
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RESIDUAL [Formato No. 6]. 

Tomando como insumo la información presentada en el FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL [Formato No. 8]. “El 
cálculo del saldo de contratos en ejecución se hará linealmente calculando la ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la porción lineal 
de 12 meses. 

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participación. 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe 
calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse a partir de la fecha de cierre y entrega 
de propuestas del Proceso de Contratación. 

 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 

Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de 
concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por 
los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como 
aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el 
oferente. 

 
Para el caso de los oferentes habilitados que tengan contratos en ejecución con FONTUR, los saldos de los contratos 

en ejecución (SCE) suscritos con FONTUR, se tomara según la información real consignada en la última acta de 
avance de obra suscrita por el contratista de obra y la interventoría antes de la fecha de cierre y entrega de 
propuestas. 

 
Los proponentes Extranjeros con o sin sucursal en Colombia deben presentar la misma información solicitada a los 
nacionales, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor fiscal (si aplica), de la casa matriz conforme la 

normatividad aplicable en su país de origen. 

 
La información debe ser suministrada en español y en pesos colombianos. Para el efecto, el proponente y la Entidad 

Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

FONTUR se reserva el derecho de verificar la información presentada. En caso de que la verificación dé como 

resultado que los documentos presentados en la propuesta son inexactos o contradictorios, se tomarán como no 
presentados y el proponente será descalificado (no habilitado) y su propuesta no será tenida en cuenta; 
independiente de las acciones legales que FONTUR decida tomar. 

 
Así mismo posterior al cierre de propuestas y hasta un día antes de la evaluación de las propuestas económicas 

habilitadas, el P.A. FONTUR incluirá la información de contratos adjudicados con dicha entidad a proponentes 
habilitados. 

Una vez verificado el cumplimiento de la información contenida en este numeral, con relación al Indicador de 

Capacidad Residual de Contratación, se procede al respectivo cálculo.” 

NOTA: En caso de que la proponente presente propuesta para los GRUPOS I y II, deberá diligenciar El FORMATO 
CAPACIDAD RESIDUAL [Formato No. 6] de manera independiente para cada grupo, de acuerdo con las 
exigencias que se establecen en el presente documento. 

 
4. CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE GRUPOS I y II 

El P.A. FONTUR calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 

evaluación y puntaje para cada uno de los grupos. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE GRUPO I: 
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CONCEPTO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 
Propuesta económica GRUPO I 40 

Garantía adicional de calidad y correcto funcionamiento del Ascensor 28,5 

Mantenimientos preventivos y correctivos del Ascensor. 5 

Capacitaciones sobre el uso, operación y mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor. 5 

Apoyo a la industria nacional. 20 

Incentivo por personal en condición de discapacidad. 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres. 0,25 

Mipyme domiciliada en Colombia. 0,25 

Total 100 

4.1.1. PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO I: (Hasta 40 puntos): 

 

El proponente deberá diligenciar el formato de FORMATO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA donde deberá indicar 
los valores de los conceptos que integran la oferta, simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos, la 
cual será verificada por FONTUR en el término establecido en el cronograma publicado. 

 
La propuesta económica será entregada en la forma y términos establecidos en la invitación y todos los 
documentos del proceso, so pena de rechazo. 

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación (requisitos habilitantes), FONTUR comunicará la 
selección a la oferta más favorable, de acuerdo con los criterios de ponderación establecidos en este documento 

y en la invitación abierta. 
 

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u 
otros gastos para la ejecución del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas. 

LA NO PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA 

VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA, ESTA DEBERÁ PRESENTARSE FIRMADA 
EN FORMATO PDF Y/O EXCEL. 

 
NOTA 1: La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos y sin centavos. En caso de contener 

centavos, el P.A. FONTUR aplicará lo referido en el acápite de “Correcciones Aritméticas”. Para la ponderación de 
la oferta económica se tomará el valor de la sumatoria de los precios unitarios más el AIU ofertado por el 
proponente. 

NOTA 2: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberán expresarlo 
en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones jurídicas de tales efectos. En todo caso, 
los proponentes responsables de IVA deben incluir y discriminar el valor de este impuesto en su oferta económica. 
En todo caso por tratarse de un proceso de selección en el cual la oferta económica es factor de calificación, en 
caso de proceder tal exención o exclusión, la evaluación económica de los proponentes responsables de IVA, se 
realizará sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben 
incluir y discriminar el valor de este impuesto en su propuesta económica. 

 

NOTA 3: El valor total de la oferta económica no puede superar el 100% del Presupuesto Oficial Estimado para el 
GRUPO I. 

NOTA 4: No presentar el FORMATO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA, dará lugar al rechazo de los ofrecimientos. 

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS: 

 
FONTUR solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

a) Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
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b) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

FONTUR a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 

proceso del presente numeral. 

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente en el estudio del sector, FONTUR dará aplicación a lo establecido en el 
numeral denominado PRECIOS ARTIFICIALES de su Manual de Contratación vigente, guiándose de los 

parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

FONTUR seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

 
Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, FONTUR tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

FONTUR verificará las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
la TRM que rija al segundo día hábil siguiente al cierre del proceso. 

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que FONTUR utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil siguiente al cierre del proceso. Esto 

es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde del día siguiente al cierre del proceso. (Por 
ejemplo, si el cierre del proceso es el 10 de febrero de 2025, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 12 de febrero de 2025, que se publica en la tarde del 11 de febrero de 2025). 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
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NOTA: En caso de presentarse una única oferta o que solo una de las ofertas presentadas resulte habilitada y 
luego de la verificación de la oferta económica según el numeral denominado PROPUESTA ECONÓMICA de esta 
invitación, esta cumpla para la ponderación de la propuesta económica, se le asignará el máximo puntaje. 

A. Mediana con valor absoluto 
 

FONTUR calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 
por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente 
proceso, FONTUR ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores 
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 
 

 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por FONTUR. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método FONTUR asignará el puntaje así: 

 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

 

Donde: 

𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |  
𝑀𝑒  

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula 

 

 

 
Donde: 

 

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | 
𝑀𝑒 

 
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

𝑉 
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺−𝑉𝑖| )). 

𝑀𝐺 
 

 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

 

 

 

Donde: 

𝑋𝐵 = 
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋) 

2 

 
 

 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 

FONTUR procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ( 
𝐵 

 
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 

 
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 | 

 

 
Donde: 

∗ (1 − ( 
𝐵 

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

D. Menor Valor 

FONTUR otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por FONTUR. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
FONTUR procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 

 
 

𝑉𝑖 

𝑋 

𝑋 
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• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

4.1.5. FACTOR DE GARANTÍA ADICIONAL DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

ASCENSOR: (Hasta 28,5 puntos) 
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FONTUR asignará hasta un máximo de VEINTIOCHO COMA CINCO PUNTOS (28,5), así: 

 
Factor de garantía adicional de calidad y correcto funcionamiento de los equipos 

CRITERIO PUNTAJE 

Garantía extendida de un (1) año adicional a la otorgada por el fabricante del 

ascensor. 
14 puntos 

Garantía extendida de dos (2) años adicionales a la otorgada por el fabricante 
del ascensor. 

28,5 puntos 

TOTAL 28,5 Puntos 

FONTUR asignará como FACTOR DE GARANTÍA ADICIONAL DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DEL ASCENSOR hasta un máximo de VEINTIOCHO COMA CINCO PUNTOS (28,5), al proponente que se 

comprometa bajo la gravedad de juramento a otorgar 1 o 2 años de garantía extendida a la otorgada por el 
fabricante del ascensor, según lo descrito en cuadro anterior, para lo cual, deberá presentar una declaración 
juramentada suscrita por el representante legal del proponente o su apoderado, la cual contendrá como mínimo 

los siguientes aspectos: 

a) Descripción del proceso de invitación abierta – número y objeto de la contratación. 
b) Identificación del proponente. 

c) Nombre y número de identificación del representante legal o apoderado del proponente. 

d) Manifestación expresa donde se declare bajo la gravedad de juramento el tiempo adicional que otorgará de la 
garantía del fabricante, el cual no podrá ser inferior a un (1) año para obtener el puntaje por este criterio. 

 
NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará lugar a 0 
puntos para este factor. 

NOTA 2: El puntaje máximo a otorgar son veintiocho coma cinco (28,5) puntos a quien oferte el tiempo máximo 
descrito en la tabla que describe este factor. 

 

NOTA 3: Si la proponente oferta más de dos (2) años según lo descrito en la tabla anterior, se otorgaran en todo 
caso un máximo de veintiocho coma cinco (28,5) puntos por este factor. 

4.1.6. FACTOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL ASCENSOR: (Hasta 5 

puntos) 

FONTUR asignará como FACTOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL ASCENSOR 

hasta un máximo de CINCO (5) PUNTOS, al proponente que se comprometa bajo la gravedad de juramento a 
realizar hasta dos (2) mantenimientos preventivos y correctivos del ascensor en periodos de tres (3) 
meses cada uno, contados a partir del recibo a satisfacción del ascensor en perfecto estado y funcionamiento, 

para lo cual, deberá presentar una declaración juramentada suscrita por el representante legal del proponente o 
su apoderado, la cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Descripción del proceso de invitación abierta – número y objeto de la contratación. 
b) Identificación del proponente. 
c) Nombre y número de identificación del representante legal o apoderado del proponente. 

d) Manifestación expresa donde se declare bajo la gravedad de juramento su compromiso de realizar hasta dos 

(2) mantenimientos preventivos y correctivos al ascensor en periodos de tres (3) meses cada uno, esto, para 
obtener el máximo puntaje a otorgar por este criterio. 

 
NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará lugar a 0 
puntos para este factor. 

NOTA 2: Si la proponente oferta un número mayor de mantenimientos preventivos y correctivo a los descritos en 
el presente factor, en todo caso se otorgaran un máximo de 5 puntos. 
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4.1.7. FACTOR DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL ASCENSOR: (Hasta 5 puntos) 

FONTUR asignará como FACTOR DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR hasta un máximo de CINCO (5) PUNTOS, al proponente que 
oferte la realización de una (1) capacitación al personal que para el efecto designe el Municipio de Isnos 
Huila una vez se reciba a satisfacción el ascensor en perfecto estado y funcionamiento, para lo cual, 

deberá presentar una declaración juramentada suscrita por el representante legal del proponente o su apoderado, 
la cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Descripción del proceso de invitación abierta – número y objeto de la contratación. 
b) Identificación del proponente. 

c) Nombre y número de identificación del representante legal o apoderado del proponente. 

d) Manifestación expresa donde se declare bajo la gravedad de juramento su compromiso de realizar la 

capacitación de que trata este factor. 
 

NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará lugar a 0 
puntos para este factor. 

NOTA 2: El puntaje máximo a otorgar son cinco (5) puntos a quien oferte la capacitación aquí establecida. 

NOTA 3: Si la proponente oferta más de una (1) capacitación, se otorgaran en todo caso un máximo de cinco (5) 
puntos por este factor. 

4.1.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (HASTA 20 PUNTOS) 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con trato 
nacional o por (ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. En ningún caso se otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 
Concepto Puntaje 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 10 

Caso 1: SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. 

 
FONTUR asignará veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la Ley. 

c) Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las Cámaras de Comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los estados con los cuales se tengan Acuerdos Comerciales con Colombia y sean aplicables. Esta 
información se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

 

En el caso de un proponente plural, FONTUR asignará los veinte (20) puntos cuando todos sus integrantes cumplan 
con las anteriores condiciones. 

NOTA: El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
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Caso 2: INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

FONTUR asignará diez (10) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional o a proponentes 
plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen 

a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el proponente podrá presentar el FORMATO 

No. 8 - INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, el cual es propuesto 
por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual el representante legal o el apoderado del 
Proponente podrá diligenciarlo y firmarlo. En todo caso puede optar por formato similar, en el cual manifieste bajo 
la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar seleccionado como contratista 
como resultado del Proceso de Contratación. 

 
El mencionado formato solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. 

 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
4.1.9. INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: (1 PUNTO) 

FONTUR asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el Decreto 
392 de 2018. 

Para recibir el puntaje por incentivo por personal en condición de discapacidad, el proponente podrá presentar el 

FORMATO No. 9 - INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, el cual es propuesto 

por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal o el 

revisor fiscal, según corresponda podrá diligenciarlo y firmarlo. En todo caso puede optar por formato similar, en 
el cual certifique: i) el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 
integrantes (cuando se trate de proponente plural), a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) el número 

mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 
Para los Proponentes Plurales, FONTUR tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral respetivo de la invitación, sin importar si la experiencia es 
general o específica. 

El FORMATO No. 9 - INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, tratándose de 

proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el 
integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además 

vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

 
4.1.10. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: (0,25 PUNTOS) 

FONTUR asignará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. Del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Para recibir este puntaje, el proponente podrá presentar el FORMATO No. 10 - ACREDITACION 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL o JURÍDICA), el cual es propuesto 
por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal de la 
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persona jurídica, según corresponda podrá diligenciarlo y firmarlo y aportar la documentación requerida en el 
mismo. En todo caso puede optar por formato similar, en el cual certifique esta condición. 
Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición serán 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MIPYME. 

 
4.1.11. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: (0,25 PUNTOS) 

 

FONTUR otorgará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de MIPYME domiciliada en Colombia. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (si se encuentra inscrito en el mismo), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP en alguna etapa del presente proceso, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por 

lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 

En el caso de los proponentes que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, la acreditación 
de su calidad de MIPYME, se efectuará acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por consiguiente, y para obtener el puntaje en el 
presente proceso, el proponente deberá diligenciar, firmar y aportar con su propuesta un documento en el cual 

acredite esta condición, para tal caso FONTUR propone a disposición de los proponentes el documento denominado 

FORMATO No. 11 ACREDITACIÓN MIPYME, el cual es propuesto por FONTUR para el cumplimiento de este 
requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, según corresponda, podrá 
diligenciarlo y firmarlo y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
En todo caso puede optar por formato similar, en el cual certifique esta condición. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

 
4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE GRUPO II: 

 

CONCEPTO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Propuesta económica GRUPO II 40 

Vinculación de mano de obra no calificada de la región del Huila 20 

Capacitaciones sobre el uso, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de todos 
los equipos suministrados. 

18,5 

Apoyo a la industria nacional. 20 

Incentivo por personal en condición de discapacidad. 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres. 0,25 

Mipyme domiciliada en Colombia. 0,25 

Total 100 
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4.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO II: (Hasta 40 puntos): 

 
El proponente deberá diligenciar el formato de FORMATO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA donde deberá indicar 
los valores de los conceptos que integran la oferta, simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos, la 

cual será verificada por FONTUR en el término establecido en el cronograma publicado. 

La propuesta económica será entregada en la forma y términos establecidos en la invitación y todos los 
documentos del proceso, so pena de rechazo. 

 
Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación (requisitos habilitantes), FONTUR comunicará la 

selección a la oferta más favorable, de acuerdo con los criterios de ponderación establecidos en este documento 
y en la invitación abierta. 

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u 
otros gastos para la ejecución del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas. 

 

LA NO PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA 
VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA, ESTA DEBERÁ PRESENTARSE FIRMADA 
EN FORMATO PDF Y/O EXCEL. 

NOTA 1: La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos y sin centavos. En caso de contener 
centavos, el P.A. FONTUR aplicará lo referido en el acápite de “Correcciones Aritméticas”. Para la ponderación de 
la oferta económica se tomará el valor de la sumatoria de los precios unitarios más el AIU ofertado por el 
proponente. 

NOTA 2: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberán expresarlo 
en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones jurídicas de tales efectos. En todo caso, 
los proponentes responsables de IVA deben incluir y discriminar el valor de este impuesto en su oferta económica. 
En todo caso por tratarse de un proceso de selección en el cual la oferta económica es factor de calificación, en 
caso de proceder tal exención o exclusión, la evaluación económica de los proponentes responsables de IVA, se 

realizará sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben 

incluir y discriminar el valor de este impuesto en su propuesta económica. 
 

NOTA 3: El valor total de la oferta económica no puede superar el 100% del Presupuesto Oficial Estimado. 

 
NOTA 4: No presentar el FORMATO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA, dará lugar al rechazo de los ofrecimientos. 

 
NOTA 5: No se podrá superar el valor de AIU establecido por FONTUR en el presupuesto oficial. No obstante, es 
deber de EL CONTRATISTA seleccionado presentar al interventor, el desglose del mismo, previamente a la firma 
del acta de inicio. 

4.2.1.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS: 

 
FONTUR solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

a) Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de 
un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

 
b) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

FONTUR a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del presente numeral. 
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4.2.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente en el estudio del sector, FONTUR dará aplicación a lo establecido en el numeral denominado 
PRECIOS ARTIFICIALES de su Manual de Contratación vigente, guiándose de los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 

4.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

FONTUR seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

 
Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, FONTUR tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

FONTUR verificará las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
la TRM que rija al segundo día hábil siguiente al cierre del proceso. 

 
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que FONTUR utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil siguiente al cierre del proceso. Esto 
es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde del día siguiente al cierre del proceso. (Por 

ejemplo, si el cierre del proceso es el 10 de febrero de 2025, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 12 de febrero de 2025, que se publica en la tarde del 11 de febrero de 2025). 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica. 

NOTA: En caso de presentarse una única oferta o que solo una de las ofertas presentadas resulte habilitada y 
luego de la verificación de la oferta económica según el numeral denominado PROPUESTA ECONÓMICA de esta 
invitación, esta cumpla para la ponderación de la propuesta económica, se le asignará el máximo puntaje. 

E. Mediana con valor absoluto 

 
FONTUR calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 
por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente 
proceso, FONTUR ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores 
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es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 
 

 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por FONTUR. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método FONTUR asignará el puntaje así: 

 
III. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |  
𝑀𝑒  

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
IV. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula 

 

 

 

Donde: 

 

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | 
𝑀𝑒 

 
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

F. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 

calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 

valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 

 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺−𝑉𝑖| )). 

𝑀𝐺 

𝑉 
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G. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

 

 

 

Donde: 

𝑋𝐵 = 
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋) 

2 

 
 

 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 

FONTUR procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ( 
𝐵 

 
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 

 
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 | 

 

 
Donde: 

∗ (1 − ( 
𝐵 

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

H. Menor Valor 

FONTUR otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por FONTUR. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
FONTUR procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 

 
 

𝑉𝑖 

 
 

 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
4.2.2. FACTOR DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN DEL HUILA: 

(Hasta 20 puntos) 

FONTUR asignará como FACTOR DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN DEL 

HUILA, hasta un máximo de VEINTE (20) PUNTOS, al proponente que oferte un 100% de vinculación de 

𝑋 

𝑋 
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personal no calificado perteneciente a la región del Huila, para el desarrollo del contrato resultante de la presente 
invitación, para lo cual, deberá allegar con su oferta una declaración juramentada suscrita por el representante 
legal del proponente o su apoderado, la cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a. Descripción del proceso de invitación abierta – número y objeto de la contratación. 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 99 de 105 

 

 

b. Identificación del proponente. 

c. Nombre y número de identificación del representante legal o apoderado del proponente. 

d. Manifestación expresa donde se declare bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal del 
proponente o su apoderado, el Porcentaje de ofrecimiento para este factor, el cual no podrá ser inferior al 
100% para obtener el máximo puntaje a otorgar por este criterio. 

NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará lugar a cero 

(0) puntos por este factor. 

NOTA 2: El puntaje máximo a otorgar son veinte (20) puntos a quien oferte el porcentaje de vinculación de 
personal aquí establecido. Si se ofrece un porcentaje inferior al 100%, dará lugar a cero (0) puntos por este factor. 

NOTA 3: El porcentaje de vinculación ofertado por el proponente se deberá mantener durante el plazo de ejecución 
del contrato y será corroborado por la interventoría del contrato en los informes parciales de ejecución del contrato. 

4.2.4. FACTOR DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS (red contraincendios) - (Hasta 18,5 puntos) 

FONTUR asignará como FACTOR DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS (red contraincendios), hasta 

un máximo de DIECIOCHO COMA CINCO (18,5) PUNTOS, al proponente que oferte la realización de una (1) 
capacitaciones al personal que para el efecto designe el Municipio de Isnos Huila una vez se reciba a 

satisfacción los equipos objeto de la contratación en perfecto estado y funcionamiento, para lo cual, 
deberá presentar una declaración juramentada suscrita por el representante legal del proponente o su apoderado, 
la cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Descripción del proceso de invitación abierta – número y objeto de la contratación. 
b) Identificación del proponente. 

c) Nombre y número de identificación del representante legal o apoderado del proponente. 

d) Manifestación expresa donde se declare bajo la gravedad de juramento su compromiso de realizar la 

capacitación de que trata este factor. 

NOTA 1: La no presentación de lo aquí establecido y/o la presentación de otras características dará lugar a 0 

puntos para este factor. 

NOTA 2: El puntaje máximo a otorgar son dieciocho coma cinco (18,5) puntos a quien oferte la capacitación aquí 
establecida. 

NOTA 3: Si la proponente oferta más de una (1) capacitación, se otorgaran en todo caso un máximo de dieciocho 

coma cinco (18,5) puntos por este factor. 

4.2.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 20 PUNTOS) 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con trato 
nacional o por (ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. En ningún caso se otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 
Concepto Puntaje 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 10 

Caso 1: SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. 

FONTUR asignará veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 
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a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la Ley. 

c) Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las Cámaras de Comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los estados con los cuales se tengan Acuerdos Comerciales con Colombia y sean aplicables. Esta 
información se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

 
En el caso de un proponente plural, FONTUR asignará los veinte (20) puntos cuando todos sus integrantes cumplan 
con las anteriores condiciones. 

NOTA: El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 

podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional. 

Caso 2: INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 
FONTUR asignará diez (10) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional o a proponentes 
plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen 

a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el proponente podrá presentar el FORMATO 

No. 8 - INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, el cual es propuesto 

por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual el representante legal o el apoderado del 
Proponente podrá diligenciarlo y firmarlo. En todo caso puede optar por formato similar, en el cual manifieste bajo 
la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar seleccionado como contratista 
como resultado del Proceso de Contratación. 

 
El mencionado formato solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.2.6. INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

 
FONTUR asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el Decreto 
392 de 2018. 

Para recibir el puntaje por incentivo por personal en condición de discapacidad, el proponente podrá presentar el 

FORMATO No. 9 - INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, el cual es propuesto 

por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda podrá diligenciarlo y firmarlo. En todo caso puede optar por formato similar, en 

el cual certifique: i) el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 
integrantes (cuando se trate de proponente plural), a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) el número 
mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 
Para los Proponentes Plurales, FONTUR tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral respetivo de la invitación, sin importar si la experiencia es 
general o específica. 
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El FORMATO No. 9 - INCENTIVO POR PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, tratándose de 

proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el 

integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además 
vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

 
4.2.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS) 

FONTUR asignará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. Del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Para recibir este puntaje, el proponente podrá presentar el FORMATO No. 10 - ACREDITACION 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL o JURÍDICA), el cual es propuesto 

por FONTUR para el cumplimiento de este requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica, según corresponda podrá diligenciarlo y firmarlo y aportar la documentación requerida en el 
mismo. En todo caso puede optar por formato similar, en el cual certifique esta condición. 

 

Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición serán 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MIPYME. 

4.2.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS) 

FONTUR otorgará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 

de MIPYME domiciliada en Colombia. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (si se encuentra inscrito en el mismo), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP en alguna etapa del presente proceso, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

 

En el caso de los proponentes que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, la acreditación 
de su calidad de MIPYME, se efectuará acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por consiguiente, y para obtener el puntaje en el 

presente proceso, el proponente deberá diligenciar, firmar y aportar con su propuesta un documento en el cual 
acredite esta condición, para tal caso FONTUR propone a disposición de los proponentes el documento denominado 
FORMATO No. 11 ACREDITACIÓN MIPYME, el cual es propuesto por FONTUR para el cumplimiento de este 
requisito, para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, según corresponda, podrá 

diligenciarlo y firmarlo y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
En todo caso puede optar por formato similar, en el cual certifique esta condición. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
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4.3. DESCUENTO DE PUNTOS GRUPOS I y II: 

FONTUR reducirá a los Proponentes, durante la evaluación de las ofertas, los puntajes señalados a continuación: 

Se descontarán DOS (2) PUNTOS a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará 
a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

 
La fecha de imposición de la sanción, así como su ejecutoria, será verificado en el RUP presentado por el Proponente 
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso. En caso de que 

el proponente no se encuentre registrado en el RUP deberá entregar una certificación bajo gravedad de juramento, 
suscrita por el Representante Legal del mismo, en la cual conste lo correspondiente sobre las multas o clausulas 
penales que se le han impuesto durante el último año, o la ausencia de estas. 

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

Adicionalmente, con la finalidad de desconcentrar la contratación del P.A FONTUR e incentivar la convocatoria en 

un nicho de proveedores más amplio, se descontará del puntaje total obtenido, los puntos que se muestran en la 
siguiente tabla a los oferentes que, (individualmente considerados o como integrantes de una figura plural) para 
el momento del cierre de este proceso de selección se encuentren en alguna de las siguientes condiciones respecto 
de la contratación del P.A FONTUR: 

 

a) Que haya sido seleccionado en otra(s) invitación(es) abierta(s) bien 
sea a título propio o a través de alguno(s) de su(s) beneficiario(s) 

real(es), adelantada(s) por el P.A FONTUR y se encuentre pendiente la 

suscripción del contrato resultante. 

Menos 2 Puntos 

por cada invitación abierta en la 
que sea actual seleccionado, 
siempre que se encuentre 

publicada el acta de aceptación 
de su propuesta. 

b) Que sea actual contratista bien sea a título propio o a través de 
alguno(s) de su(s) beneficiario(s) real(es), y se encuentre pendiente la 

suscripción del acta de inicio del contrato. 

Menos 2 Puntos 
por cada contrato que tenga, 

pendiente de suscripción de acta 
de inicio 

C) Que tenga contrato(s) en ejecución, suspendido(s) o terminado(s), 
bien sea a título propio o a través de alguno(s) de su(s) beneficiario(s) 
real(es), sin informe final del interventor aprobado por el supervisor, o 
del contratista aprobado por el supervisor (según aplique). 

NOTA: Para efectos del descuento de puntos del presente literal, se 
entiende que la fecha de aprobación del informe final es la que conste 
dentro del formato de informe final de supervisión del P.A FONTUR, los 
retrasos en la aprobación del informe final sean cual sea su naturaleza 

serán objeto de verificación interna por parte del P.A. FONTUR, pero no 

implicará un tratamiento diferente en el descuento de puntos aquí 
descrito. 

 

Menos 2 Puntos 

por cada contrato que tenga, en 
ejecución, suspendido(s) o 

terminado(s) sin informe final del 
interventor aprobado por el 
supervisor, o del contratista 
aprobado por el supervisor 

(según aplique). 

FONTUR procederá a revisar o verificar la información de los procesos de contratación en curso, de los contratos 
que hayan sido seleccionados, o, que se encuentren en ejecución, o suspendidos o terminados sin informe final del 
interventor aprobado por el supervisor, o del contratista aprobado por el supervisor (según aplique), teniendo en 
consideración la fecha de cierre y entrega de propuestas del presente proceso de selección. 

 
NOTA 1: Para la verificación será obligatorio que el proponente de manera individual o por cada uno de los 
miembros de la figura asociativa aporte y diligencie en debida forma el FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIO REAL O CONTROLANTE. 
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NOTA 2: El descuento de puntos es acumulable, conforme cada una de las situaciones en las que se encuentre el 
oferente a la fecha de cierre y entrega de propuestas del presente proceso de selección. 

NOTA 3: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la disminución de los puntos se analizará de forma 
individual para cada uno de sus integrantes que se encuentren en las situaciones previstas y estos se sumarán 
para obtener el número total de puntos de descuento a realizarse al oferente. 

 
NOTA 4: La selección del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de 

las calificaciones, luego de aplicados los descuentos si hay lugar a ello. 

NOTA 5: El P.A. FONTUR se reserva el derecho a verificar la información de los beneficiarios reales cuando coincida 
un mismo representante legal en más de un proponente seleccionado/ contratista del P.A. FONTUR, aun cuando 
una de las personas jurídicas que compartan el mismo Representante Legal no se encuentre participando dentro 

del proceso de selección. 

 

5. CAPÍTULO V. GLOSARIO 

Es aplicable al proceso de selección, el siguiente glosario: 

 
Accesibilidad: condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios 
instalados en esos ambientes (Decreto 1538 de 2005, artículo 2). 

Acopio: acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil y 
que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal 
fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El 
lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio. 

 

Acreditaciones de acuerdos contractuales: Corresponde a cualquier documento o documentos a través 

de los cuales una entidad pública o un particular, certifica o brinda información contractual de quien haya ostentado 
la condición de contratista y/o empleado de esta. Puede incluir documentos como: contrato, convenio, orden 
de compra, orden de servicio, acuerdo de servicios, certificaciones de contratación, cuentas de pago, reportes 
de nómina, entre otros, documentos que contengan información que permita verificar la experiencia 
correspondiente. 

 
Alcance de los proyectos, obras o actividades: un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, 
emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o 
terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su 
desarrollo. 

Almacenamiento de residuos: es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos sólidos en 
depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. 

 
Apéndice técnico: es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, jurídicas, 

ambientales, financieras, institucionales y sociales, que deberán ser consideradas por el Contratista Consultor, 
durante la ejecución del contrato. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su 
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual. 

 
Área de influencia: área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los impactos 
ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos 
pueden variar dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios 

polígonos distintos que se entrecrucen entre sí. 
 

Autoridad Ambiental: son las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, la autoridad ambiental de Buenaventura de que trata el artículo 124 de la Ley 
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1617 de 2013, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Barreras físicas: son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad 
o movimiento de las personas (Decreto 1538 de 2005, artículo 2). 

Certificación ONAC: es la acreditación otorgada por ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) a 
los organismos que realizan inspecciones de ascensores. Esta certificación garantiza que las inspecciones son 

realizadas por entidades competentes y conforme a normas técnicas. 
 

Certificación RETIE: es una normativa colombiana que regula la seguridad eléctrica en instalaciones. Aplica a 
sistemas de detección y alarma cuando: 

• Se integran a redes eléctricas. 

• Requieren canalizaciones, tableros, alimentadores y otros componentes eléctricos. 

Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes 
de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en 
combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas 
naturales, o de una combinación de éstas. 

Control ambiental: conjunto de medidas destinadas a mitigar los impactos ambientales durante la construcción 

y operación del sendero. 

Construcción: comprende la creación, reforma, reparación o ampliación de obras ingenieriles, mejora de terrenos 

de naturaleza. 

Corredores turísticos: estrategia de integración territorial promovida para conectar diversas regiones del país 
con potencial turístico. Se crean rutas que agrupan y conectan atractivos turísticos para mejorar la competitividad 
y sostenibilidad del turismo en Colombia. 

 

Detección temprana de incendios: Capacidad del sistema para detectar indicios de incendio en etapas iniciales, 
antes de que se propague, lo que permite actuar con rapidez y mitigar consecuencias. Es clave para la protección 

de vidas humanas y bienes materiales. 
 

Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Ecoturismo: modalidad de turismo que promueve el respeto y la conservación del medio ambiente, así como la 

participación de las comunidades locales, buscando un impacto positivo en su desarrollo socioeconómico. 

Educación Ambiental: es un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 
reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales 
y nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 

pedagógicas otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

 
Entorno rural: corresponde a toda zona rural colombiana de acuerdo con la clasificación de suelo rural y suelo 
suburbano definidos en el plan de ordenamiento territorial de cada municipio, según los artículos 33 y 34 de la Ley 
388 de 1997 o Ley de ordenamiento territorial. 

 
Entrega a satisfacción: momento en el que el cliente o entidad contratante acepta formalmente la obra o 
instalación, luego de verificar que se han cumplido los requisitos técnicos, funcionales y normativos establecidos 
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en el contrato, formalizado mediante acta de entrega final firmada por el contratista y la interventoría. 

Estudios y diseños detallados: son los estudios y diseños definitivos, necesarios para el correcto y adecuado 

desarrollo del proyecto, de acuerdo con toda la normativa técnica vigente. 

Estudio de impacto ambiental: conjunto de información que permite la toma de decisiones por parte de la 
autoridad ambiental ante la solicitud de un peticionario de licencia ambiental. Implica medidas de prevención, 
corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad. 

 
Estudios y diseños detallados: son los estudios y diseños definitivos, necesarios para el correcto y adecuado 
desarrollo del proyecto, de acuerdo con toda la normativa técnica vigente. 

Evento Eximente De Responsabilidad: cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber 

efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de 
Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 

 
Factor multiplicador: es el factor que el proponente deberá calcular para afectar su oferta económica, 
considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales 
y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, 

costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos 
en que él incurra por la ejecución del contrato. 

 
Garantía de funcionamiento: compromiso del contratista y/o proveedor para mantener el funcionamiento 
correcto del sistema durante un periodo determinado, corrigiendo fallas sin costo adicional, siempre que no se 
deban a mal uso; incluyendo garantía por defectos de fabricación, instalación o diseño. 

 
Gestión ambiental: conjunto de acciones para minimizar impactos ambientales generados por el proyecto. 

 
Grupo de ocupación comercial: Hace referencia a la clasificación de las edificaciones y espacios existentes de 
acuerdo con su uso y ocupación, tal como se indica en la tabla K.2.1-1 del Título K de la NSR10, Grupo C, subgrupos 

C-1 y C-2. 
 

Impacto ambiental: cualquier alteración positiva o negativa sobre los medios físico, químico, biológico, cultural 
y socioeconómico, que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades o ejecución 

del proyecto, obra o actividad. Intersección. Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se encuentran ya 
sea en un mismo nivelo bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por 
ellos circulan. 

 
Infraestructura Turística: instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del turismo, incluyendo accesos, 
alojamientos, centros de información, señalización, entre otros, con el fin de mejorar la experiencia de los 
visitantes. 

Licencia ambiental: autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 

a una persona o empresa, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y, asimismo, a 
los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Establece los requisitos, obligaciones y condiciones 

que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

 

Licencias, permisos y concesiones: son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser 
otorgados por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecución del Proyecto en etapa de inversión, cuyo 
trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo. 
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Movilidad reducida: es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad 
o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al 
tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas 
normales (Decreto 1538 de 2005, artículo 2). 

NSR-10: la NSR-10 (Norma Sismo Resistente 2010) es el reglamento colombiano que establece los requisitos de 
diseño y construcción para edificaciones con el fin de garantizar su seguridad ante eventos sísmicos. Se fundamenta 
en la Ley 400 de 1997 y la Ley 1229 de 2008, y es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. El 

reglamento está estructurado en varios títulos que abarcan aspectos clave como: 

• Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente (Título A). 

• Cargas y acciones sobre estructuras (Título B). 
• Diseño en concreto estructural y mampostería (Títulos C y D). 
• Normas para estructuras metálicas, de madera y guadua (Títulos F y G). 

• Estudios geotécnicos y supervisión técnica (Títulos H e I). 

• Protección contra incendios y otros requisitos complementarios (Títulos J K). 

 

El objetivo principal de la NSR-10 es minimizar el riesgo de pérdida de vidas humanas y proteger el patrimonio de 
los ciudadanos y del Estado. Además, establece criterios para que las edificaciones puedan resistir diferentes niveles 
de sismo sin colapsar. 

Norma NFPA 72: es una norma internacionalmente reconocida publicada por la “National Fire Protection 

Association”. Establece los requisitos para el diseño, instalación, pruebas, inspección y mantenimiento de: 

• Sistemas de detección de incendios. 
• Sistemas de alarma de incendios. 

• Sistemas de comunicación de emergencia. 

Norma NTC 5926-1: norma técnica colombiana basada en la ISO 4190-1. Establece requisitos de diseño, 
instalación y seguridad para ascensores eléctricos e hidráulicos. Aplica a edificaciones nuevas y existentes y es 

obligatoria para proyectos que busquen cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcción (NSR-10). 

Panel de control de incendios: unidad central que recibe señales de los sensores y controla el sistema de 
alarmas, comunicación con bomberos, activación de rociadores automáticos, etc. Permite la supervisión y 
operación del sistema de forma manual o automática. 

Plan de calidad: es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse por 
parte del Contratista Consultor para la ejecución del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta las políticas y la 

articulación con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecución de la línea de 
estructuración de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar 
la organización y gestión, reuniendo la información general del mismo, para definir en detalle los procesos, 
procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestión de calidad, 
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecución 
del contrato. 

 
Plan de manejo ambiental: es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación 

ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de 

Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control 
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición. 

 
Programa de manejo ambiental: proceso de implantación que describe cómo se conseguirán los objetivos y las 
metas definidos en los planes de manejo, lo cual incluye su planificación en el tiempo y el personal responsable 
para su implantación. Los programas están conformados por proyectos y/o acciones. 

 
Pruebas de funcionamiento del sistema de incendios: son ensayos técnicos programados para verificar que 
todos los componentes del sistema (detectores, alarmas, panel de control, señalización, etc.) funcionan 
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correctamente. Deben realizarse: 

• Al momento de la instalación. 
• Periódicamente, según normativa (NFPA 72 sugiere pruebas mensuales, semestrales o anuales según el 

componente). 
• Después de mantenimientos o modificaciones. 

Pruebas de operación: ensayos prácticos realizados antes de la entrega del sistema al cliente, que verifican el 
correcto funcionamiento de todos los componentes (mecánicos, eléctricos, electrónicos, de seguridad). Son parte 
fundamental del proceso de puesta en marcha. 

Plan Sectorial de Turismo 2022-2026: documento estratégico que establece las metas y directrices para el 
desarrollo del turismo en Colombia durante el periodo indicado, con énfasis en sostenibilidad y armonía con el 
medio ambiente. 

 

Reciclaje: son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos recuperados y se 
devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje consta de una o varias actividades: Tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

 
Reglamento técnico de diseño: documento normativo de observancia obligatoria, que establece las 
características técnicas y requisitos que deben cumplir los productos, procesos o métodos de producción en un 
determinado sector. Su propósito es garantizar la seguridad, calidad y desempeño de las infraestructuras y bienes 

regulados, alineándose con estándares nacionales e internacionales. 

Señalización vertical: placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que 
mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de 
peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar 

la información necesaria para guiar a los usuarios de estas. 
 

Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por 
parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados 

para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 
mismos, según sea el caso. 

 
Sistema de alarma contra incendios: sistema que avisa a los ocupantes de un edificio de la existencia de un 
incendio mediante señales sonoras, visuales o ambos. Generalmente se activa automáticamente por los sensores 
o de manera manual a través de estaciones de alarma. 

 
Sistema de detección de incendios: conjunto de dispositivos diseñados para identificar de forma automática la 
presencia de fuego, humo o calor, y activar alarmas o sistemas de respuesta. Su objetivo principal es brindar una 
detección temprana para minimizar daños y facilitar una evacuación segura. 

 
Turismo Experiencial: forma de turismo donde el visitante participa activamente en actividades culturales y 
naturales, obteniendo una experiencia inmersiva y significativa del lugar visitado. 

 

Vocación Turística: capacidad de un territorio para desarrollar actividades turísticas en función de sus 

características naturales, culturales y sociales. 

6. CAPÍTULO VI. LISTADO DE SOPORTES, ANEXOS Y FORMATOS 

6.1. SOPORTES DE LA CONTRATACIÓN 

6.1.1. Ficha Proyecto - AD3-FNTP-073-2020 sus anexos. 
6.1.2. Comprobante Línea PAA Proyecto AD3-FNTP-073-2020 
6.1.3. Documento de Disponibilidad Presupuestal. 
6.1.4. Convenio No. FNTC-242-2025. 

6.1.5. Acta de Inicio del Convenio No. FNTC-242-2025 

http://www.fontur.com.co/


Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 7 – 9 -24 Edif. Tequendama 
Bogotá D.C. – Colombia Pbx: 601 616 60 44 www.fontur.com.co 

Página 105 de 105 

 

 

6.1.6. Certificación del Comité de Contratación FONTUR. 

6.2. ANEXOS DEL PROCESO 

6.2.1. Anexo Técnico GRUPO I y II. 
6.2.2. Estudio del Sector GRUPOS I y II. 
6.2.3. Matriz de Riesgos GRUPO I. 
6.2.4. Matriz de Riesgos GRUPO II. 
6.2.5. Anexo - Presupuesto Detallado del proceso GRUPO I. 

6.2.6. Anexo - Presupuesto Detallado del proceso GRUPO II. 

6.3. FORMATOS DEL PROCESO 

6.3.1. Formato No. 1 - Carta de Presentación de la Propuesta GRUPO I y II. 

6.3.2. Formato No. 2 – Conformación de Proponentes Plurales GRUPO I y II. 

6.3.3. Formato No. 3 - Certificación de participación de accionistas y de beneficiario real o controlante GRUPO 

I y II. 
6.3.4. Formato No. 4 - Declaración juramentada de imposición de multas, sanciones y apremios GRUPO I y II. 

6.3.5. Formato No. 5 - Experiencia del proponente GRUPO I y II. 
6.3.6. Formato No. 6 – Capacidad Residual del Proponente GRUPO I y II. 
6.3.7. Formato No. 7 - Oferta Económica GRUPO I. 
6.3.8. Formato No. 7 - Oferta Económica GRUPO II. 
6.3.9. Formato No. 8 - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros GRUPO I y II. 
6.3.10. Formato No. 9 –Incentivo por Personal en Condición de Discapacidad GRUPO I y II. 
6.3.11. Formato No. 10 – Acreditación emprendimientos y empresas de mujeres GRUPO I y II. 

6.3.12. Formato No. 11 – Acreditación Mipyme GRUPO I y II. 
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