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TIPO DE

CONTRATO CONTRATO DE SERVICIOS

LUGAR DE

EJECUCION NEIVA (HUILA)

ANTICIPO Sl | | NO [ X | PORCENTAJE% |
EIDEPARTAMENTO cancelara el valor del Contrato de la siguiente manera: A. Un primer
pago correspondiente al valor de la Fase | (PLANEACION, DIAGNOSTICO Y ANALISIS
DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - ENTREGA DEL PREFIJO IPv6 Y ASN
ASIGNADOS POR LACNIC), se pagara una vez ésta haya sido culminada en su
totalidad, previo informe de cumplimiento suscrito por el Supervisor del Contrato en el
que conste el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, factura o
documento equivalente y demas soportes necesarios. B. Un segundo pago
correspondiente al valor de la Fase Il (IMPLEMENTACION, CONFIGURACION,
INTEGRACION Y DESPLIEGUE DEL PROTOCOLO IPv6), se pagara una vez ésta haya

FORMA DE sido culminada en su totalidad, previo informe de cumplimiento suscrito por el Supervisor

PAGO del Contrato en el que conste el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,

factura o documento equivalente y demas soportes necesarios. C. Un tercer pago
correspondiente al valor de la Fase |l (PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, MONITOREO,
AJUSTES Y ESTABILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA IPv6), se pagara una vez
ésta haya sido culminada en su totalidad, previo informe de cumplimiento suscrito por el
Supervisor del Contrato en el que conste el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, factura o documento equivalente y demas soportes necesarios. D. Un cuarto
pago correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la Fase [V
(DOCUMENTACION, ' TRANSFERENCIA DE  CONOCIMIENTO, GESTION

DOCUMENTAL, CIERRE DEL PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA
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IMPLEMENTACION IPv6), se pagara una vez la Fase IV haya sido culminada en su
totalidad, previa recepcion y aprobacion por parte del Supervisor de los productos y
entregables correspondientes, informe de cumplimiento suscrito por el Supervisor del
Contrato en el que conste el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
factura o documento equivalente y demas soportes necesarios. E. Un ultimo pago
correspondiente al setenta y cinco por ciento (75 %) del valor de la Fase IV
(DOCUMENTACION, TRANSFERENCIA DE  CONOCIMIENTO,  GESTION
DOCUMENTAL, CIERRE DEL PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA
IMPLEMENTACION IPv6), se pagaré previa presentacion y aprobacién del informe final
del contratista, informe final de cumplimiento suscrito por el Supervisor del Contrato en
el que conste el cumplimiento integral de las obligaciones a cargo del contratista, factura
o documento equivalente, demas soportes necesarios y suscripcion del Acta de Recibo
Final. Este ultimo pago se efectuara con la suscripcion del Acta de Liquidacion del
contrato.

Nota 1: Para los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus|
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a

ello, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003,

y 1753 de 2015, los Decretos 1703 de 2002, 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de

hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. En el evento de que el

Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de

‘ Seguridad Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el

giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y

pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el
Supervisor, que contenga como minimo: 1. Tabla de contenido del informe de ejecucion;
2. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 3. Suspensiones del contrato realizadas
mediante acta, si aplica; 4. Vigencia y valor de las garantias del contrato; 5. Constancia
| de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello; 6. Cumplimiento de las obligaciones del
Contrato; 7. Personal utilizado durante el periodo del servicio; 8. Copia de |as planillas de
pago al Sistema de Seguridad Social del personal utilizado; 9. El valor a pagar durante
el periodo del informe; y 10. El valor a pagar en el acta de liquidacion (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1.
Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Supervisor; 2. el Acta final suscrita por el Supervisor, el
Contratista, y el Secretario General o quienes se deleguen para el efecto; 3. El acta de
liquidacién suscrita por las partes y el Supervisor. En caso de liquidacion unilateral, copia
| del acto administrativo con el cual se realizo, cuando se encuentre en firme; 4. Los demas
previstos en la ley, en el Contrato de Servicios o que requiera el Supervisor.

Nota 4: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si estg
obligado a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucién 165 de
2023 expedida por la DIAN y modificada por Resoluciones 000008 de 2024 y 000202 de
! 2025 y demas normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten. En caso
de no encontrarse obligado a expedir factura electrénica, debera radicar ante la entidad
contratante el documento soporte correspondiente en los términos exigidos por la
normatividad vigente.
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Nota 5: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a
adjuntar la documentacién del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de
Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP
Il, en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en
el tramite.
Nota 6: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los
documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra
derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
Nota 7: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera
lugar.
Nota 8: Los pagos del Contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad del Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) del Departamento.
MODO DE ,
SEGUIMIENTO O | INTERVENTORIA SUPERVISION | X
CONTROL

_“
N

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica de Colombia establecié que son fines esenciales del estado, servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la constitucion, facilitar la participacién ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo (Art. 2). :

Para lograr el cumplimiento de estos cometidos, corresponde a los Departamentos ejercer funciones
administrativas, de coordinacién, complementariedad de la accién municipal, intermediacion entre la Nacion y los
Municipios y la prestacién de los servicios que determinen la Constitucion y las leyes (Art. 288 Constitucional),
gestionar y promover el desarrollo integral de su territorio (Art 305 Constitucional).

La Ley 715 de 2001 asigné a los Departamentos, la competencia para planificar y orientar las politicas de
desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su ejecucién con los Municipios; Promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés Departamental; Promover la
armonizacion de las actividades de los Municipios entre si, con el Departamento y con la Nacion; Administrar los
recursos cedidos por la Nacion, atendiendo su destinacion legal cuando la tengan; Asesorar y prestar asistencia
técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestacion de servicios para el gjercicio
de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

Asi mismo, teniendo en cuenta lo regulado en la Ordenanza No.0008 del 2023, entre las funciones de la Secretaria
General se encuentra "Disenar, controlar y evaluar el proceso de gestion de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones — TIC" y en relacion a las actividades existen las de “Formular politicas, planes, programas y
proyectos necesarios para fortalecer los sistemas de informacion y de estructura tecnoldgica del Departamento,
Articular la gestion de las tecnologias de informacién y las comunicaciones en los émbitos interno y externo, como
apoyo al cumplimiento de las politicas, planes, programas y proyectos de la Gobernacion def Huila, Propender el
cumplimiento de las politicas de seguridad y privacidad de la informacién, de acuerdo con los lineamientos del
Modelo Integrado de Planeacion y Gestién - MIPG- y los estandares establecidos por el Ministerio de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones...”.
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En este orden de ideas, la Secretaria General, tiene dentro de sus funciones, prestar el apoyo logistico necesario
a la Administracion Central Departamental, en cuanto a mantenimiento y conservacién de bienes muebles e
inmuebles, generando asi, la prestacion de sus servicios con eficiencia y eficacia.

La Secretaria General formuld el proyecto de inversion "“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
TECNOLOGICA E INFORMATICA DE LA GOBERNACION DEL HUILA" con Cédigo BPIN 202500000034935,
con el objetivo de Fortalecer el Desarrollo Tecnolégico para la ejecucion de los procesos que se desarrollan en la
Administracion Central Departamental, el cual establece dentro de sus actividades la de “Fortalecer la
Infraestructura Tecnoldgica en la Administracion Central Departamental”, afectando el insumo “Servicios
Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion”.

El Departamento del Huila cuenta con una infraestructura tecnoldgica que soporta los servicios necesarios para
el desarrollo de sus funciones administrativas, financieras, misionales y de atencién a la ciudadania. Dicha
infraestructura se encuentra distribuida en seis (6) sedes, correspondientes a una (1) sede principal y cinco (5)
sedes externas —Secretaria de Salud, Archivo Departamental, Secretaria de Cultura, Biblioteca y Recinto
Ferial—, e integra componentes de cdmputo, comunicaciones, seguridad, procesamiento, almacenamiento,
bases de datos y servicios tecnologicos que soportan la operacion institucional.

Como linea base de referencia para efectos de caracterizar y dimensionar la infraestructura tecnolégica objeto
del proyecto, a la fecha de elaboracion del presente estudio previo la Entidad cuenta aproximadamente con
setecientos catorce (714) equipos de cdmputo, entre computadores portatiles, de escritorio y estaciones de
trabajo; ciento cuatro (104) Impresoras; cincuenta y cinco (55) Escaneres, diecinueve (19) Videobeam, veinticinco
(25) |UPS, cuatro (4) firewalls, distribuidos en dos (2) sedes y configurados en dos (2) clisteres de alta
disponibilidad (HA); noventa y dos (92) switches, distribuidos en dos (2) equipos Core y noventa (90) de
distribucion/acceso, sesenta y nueve (69) puntos de acceso inalambrico; seis (6) radioenlaces; dieciocho (18)
centros de cableado; noventa y uno (91) servidores fisicos y virtualizados; un (1) aire de precision, catorce (14)
bases de datos asociadas a sistemas de informacion institucionales Core; noventa y seis (96) teléfonos IP, mil
trescientos (1300) puntos de rad.

La ir{fraestructura anteriormente descrita constituye un entorno tecnoldgico heterogéneo y distribuido, en el cual
convergen redes de datos, equipos activos de red, plataformas de seguridad perimetral, infraestructura fisica y
virtualizada, servidores, bases de datos, servicios de infraestructura, sistemas de informacion, comunicaciones y
dispositivos finales. En consecuencia, su transicion hacia IPv6 requiere un tratamiento integral que considere las
relaciones de interoperabilidad, dependencia, disponibilidad, seguridad, desempefo y continuidad existentes
entreF los diferentes componentes y servicios tecnoldgicos de la Entidad.

Las cantidades anteriormente relacionadas corresponden a una linea base de referencia, establecida con la
informacion disponible a la fecha de elaboracion del presente estudio previo, y tienen como finalidad caracterizar
y dimensionar el entorno tecnoldgico objeto de intervencion; por tanto, no constituyen por si mismas un inventario
estatico e inmodificable durante la ejecucidén contractual. En razén de la dindmica propia de la infraestructura
tecnolégica de la Entidad, esta podra presentar variaciones ordinarias derivadas de la adquisicién, incorporacion,
retiro, sustitucion, renovacién, actualizacion, reubicacion o redistribucion de equipos, dispositivos, sistemas,
servicios y demas componentes tecnolégicos, siempre dentro del &mbito y alcance definido para el proyecto.

Las variaciones que se presenten durante la ejecucion contractual asociadas a la incorporacion, sustitucion,
actualizacién, reubicacion o ampliaciéon de equipos, dispositivos, servidores, sistemas, software, servicios, puntos
de red y demas componentes tecnoldgicos dentro de las sedes y del entorno institucional objeto de intervencion
se entenderan comprendidas dentro del alcance del proyecto y deberan ser consideradas por el contratista en el
desarrollo de las actividades correspondientes.

En caso de que durante la ejecucion contractual se requiera incorporar una nueva sede distinta de las previstas
inicio%lmente, dicha situacion debera ser analizada previamente por el Supervisor del contrato, con el apoyo técnico
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del Grupo TIC y en coordinacién con el contratista, con el fin de determinar su impacto técnico, operativo y
presupuestal. Con base en dicho analisis, la Entidad evaluara la situacién y adoptara las decisiones que considere
procedentes.

En consecuencia, como parte de la fase de diagndstico, el contratista debera verificar, validar, actualizar y
documentar la linea base de la infraestructura tecnologica efectivamente existente y objeto de intervencion,
identificando los componentes, sistemas, servicios, configuraciones, dependencias y condiciones de
compatibilidad que deban ser considerados para la adecuada planeacién y ejecucién de la transicion de IPv4 a
IPv6. La actualizacion de dicha linea base constituira un insumo para el disefio de la arquitectura objetivo, el plan
de direccionamiento, la estrategia de transicién, la implementacion y las pruebas correspondientes.

Durante las ultimas vigencias, la Gobernacién del Huila ha realizado importantes inversiones orientadas al
fortalecimiento y modernizacion de su plataforma tecnolégica, mediante la renovacién de servidores,
implementacion de plataformas de hiperconvergencia, modernizacién de la red de datos institucional y
fortalecimiento de los mecanismos de seguridad perimetral, permitiendo mejorar los niveles de disponibilidad,
capacidad de procesamiento, almacenamiento, seguridad y continuidad de los servicios tecnolégicos.

Como resultado de la implementacion de la nueva red de datos institucional durante la vigencia 2023, la Entidad
cuenta con una infraestructura de comunicaciones de alta velocidad y disponibilidad, soportada mediante
backbones internos que permiten una adecuada conectividad entre las diferentes dependencias y sedes,
facilitando la operacién de los sistemas de informacion, el intercambio de informacion con entidades externas y
la prestacion de servicios digitales a la ciudadania.

No obstante los avances alcanzados, la transformacion digital del Estado, el incremento permanente de servicios
electronicos, el crecimiento de dispositivos conectados a las redes institucionales, la evolucion de tecnologias
como la computacion en la nube, Internet de las Cosas (loT), inteligencia artificial, analitica de datos y los nuevos
modelos de interoperabilidad digital exigen que la infraestructura tecnoldgica de las entidades publicas contintie
evolucionando mediante la adopcion de estandares modernos, seguros y escalables.

En este contexto, el crecimiento de Internet y de los dispositivos conectados ha generado una demanda creciente
de direcciones IP. El protocolo de Internet version 4 (IPv4), que durante décadas ha soportado las comunicaciones
en Internet, dispone de un espacio de direccionamiento limitado, circunstancia que motivo el desarrolio y adopcion
progresiva del protocolo de Internet version 6 (IPvB), el cual proporciona un espacio de direccionamiento
significativamente mayor y permite soportar el crecimiento y evolucion de los servicios y dispositivos conectados.

La adopcion de IPv6 constituye actualmente un componente fundamental en la evolucién de las infraestructuras
de comunicaciones, orientado a garantizar la sostenibilidad del direccionamiento IP, facilitar la interoperabilidad
con plataformas y servicios que operan sobre IPv6 y preparar las redes para las necesidades tecnologicas
presentes y futuras. En este sentido, las organizaciones publicas y privadas deben preparar sus infraestructuras
para operar bajo esquemas que permitan la coexistencia entre IPv4 e IPv6 y una transiciéon gradual, segura y
controlada hacia el nuevo protocolo.

En Colombia, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones — MinTIC ha promovido la
adopcidn del protocolo IPv6 en las entidades publicas y ha establecido lineamientos orientados a la transicion
desde IPv4, con el propésito de fortalecer la evolucion tecnoldgica, interoperabilidad y continuidad de los servicios
digitales del Estado.

De acuerdo con la Guia de Transicion de IPv4 a IPv6 para Colombia expedida por MinTIC, el proceso de adopcién
del protocolo IPv6 comprende fases de planeacién, implementacién y pruebas de funcionalidad. En desarrollo de
estas fases resulta necesario realizar actividades relacionadas con el diagnostico y levantamiento del estado
actual de la infraestructura tecnoldgica; identificacion de brechas y condiciones de compatibilidad; disefio de la
arquitectura objetivo y del plan de direccionamiento IPv6; definicion de la estrategia de transicion; actualizacion,
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adecuacion y configuraciéon de los componentes tecnolégicos que correspondan; habilitacion e integracién ge
servicios requeridos para la coexistencia IPv4/IPv6; gestion del direccionamiente IPv6 y del Sistema Auténomo
(ASN); implementacion y estabilizacion de las configuraciones; ejecucién de pruebas de funcionalidad,
conectividad, interoperabilidad, desempefic y seguridad; monitoreo; documentacion técnica; capacitacion y
transferencia de conocimiento.

La complejidad y dimensién de la infraestructura tecnoldgica de la Gobernacion del Huila hacen necesario que la
transicion sea abordada de manera planificada e integral, considerando no sclamente los equipos activos de red,
sino también los componentes de seguridad, infraestructura fisica y virtualizada, servidores, bases de datos,
servicios de infraestructura, sistemas de informacién, dispositivos finales y demas elementos que, como resultado
del diagnéstico y analisis de compatibilidad, tengan incidencia en la correcta operacién de los servicios
institucionales bajo IPv6.

La adopcion de IPvB representa para la Gobernaciéon del Huila un proyecto estratégico de transformacion
tecnolégica, orientado a fortalecer sus capacidades en materia de conectividad, escalabilidad, seguridad de la
informacion, interoperabilidad y disponibilidad de servicios digitales, permitiendo preparar la infraestructura
institucional para los retos tecnoldgicos actuales y futuros. De igual manera, contribuye al cumplimiento de los
lineamientos aplicables en materia de Gobierno Digital, al fortalecimiento de la gestion de tecnologias de la
informacion y al mejoramiento de las capacidades institucionales para la prestacion de servicios digitales.

En consecuencia, considerando que la infraestructura tecnolégica de la Gobernacion del Huila constituye un
componente critico para el desarrollo de sus funciones y para la prestacion eficiente, continua y segura de los
servicios institucionales y de aquellios dirigidos a la ciudadania, se requiere adelantar un proceso de adopcion e
implementacion del protocolo IPv6, conforme con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologias
de Ig Informacion y las Comunicaciones — MinTIC y las fases previstas para la transicion de |IPv4 a IPv6.

El proyecto debera permitir desarrollar las actividades de planeacion, diagnostico, levantamiento y actualizacion
de la linea base de infraestructura, analisis de compatibilidad, identificacion de brechas, disefio de arquitectura
objetivo, elaboracion del plan de direccionamiento IPv6, definicién de la estrategia de transicion, gestion de la
asignacion del prefijo IPv6 y del Sistema Auténomo (ASN), configuracion, implementacion, integracion, pruebas,
estabilizacion, monitoreo, documentacion técnica, capacitacion y transferencia de conocimiento, necesarias para
adelantar de manera controlada la transicién hacia un esquema de coexistencia IPv4/IPv6.

Lo anterior permitira reducir las brechas tecnologicas identificadas, fortalecer la seguridad, disponibilidad e
interloperabilidad de los servicios institucionales, garantizar la continuidad de la operacion tecnolégica durante el
proceso de transicion y consolidar una infraestructura preparada para responder a las necesidades actuales y
futuras de transformacion digital del Departamento del Huila, en beneficio de la gestion institucional, sus

servidores publicos y la ciudadania.

2. ALTERNATIVASY FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Expuesta la necesidad la Secretaria General ha determinado que para solventarla se requiere “IMPLEMENTAR
EL PROTOCOLO IPv6 EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA GOBERNACION DEL HUILA, DE
CONFORMIDAD CON LA GUIA DE TRANSICION DE IPv4 A IPv6 PARA COLOMBIA Y DEMAS LINEAMIENTOS
EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -
- MINTIC", con la persona natural, juridica o proponente conjunto que resulte adjudicatario dentro del proceso de
seleccion abreviada — Menor Cuantia, conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto General de la
Contratacion Publica, y en lo no previsto por dicha normatividad, por las reglas de la legislacion civil y comergial.
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La modalidad de seleccion que se utilizara para la celebracion del contrato es el resultado del estudio previo y es
la sefialada a continuacion de conformidad con el Art. 2 Numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, para la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El articulo 20de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia de los contratistas se efectuara con arreglo a
las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccidon abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas:

“(...) 2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccidn objetiva prevista
para aquellos casos en que. por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o
la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestién contractual. (...)" (Negrilla fuera de texto).

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del servicio y bienes requeridos por el Departamento, la modalidad de
seleccién corresponde a la seleccién abreviada de menor cuantia, por cuanto el valor estimado del Contrato, no
supera el valor maximo de la menor cuantia del Departamento, que es hasta $1.488.269.250, conforme a la
Circular N° 2026CS075488 del 10 de septiembre de 2026 expedida por el Departamento Administrativo de
Contratacion.

El proceso de contratacién y el contrato que se ladjudique en virtud del mismo, se regira por lo previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1 .2{L1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes
y reglamentarias. En lo que la citada disposicién no regule particularmente, se aplicaran las normas comerciales
y civiles vigentes y estaran sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

De esta forma, con el fin de garantizar la satisfa{ccién de la citada necesidad, el Departamento considera que se
trata de un objeto que amerita la exigencia de unos requerimientos técnicos minimos excluyentes y la ponderacién
de las ofertas con base en la combinacion de factores técnicos y econémicos que permitan efectuar la seleccion
de la oferta mas favorable para los intereses de| Departamento.

|
3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS
Objeto: IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO |IPv6 EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA
GOBERNACION DEL HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA GUIA DE TRANSICION DE IPv4 A IPv6 PARA

COLOMBIA Y DEMAS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - MINT!C

CARACTERISTICAS TECNICAS: Identificacion clasificador bienes y servicios (Clasificador UNSPSC):

GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA CLAS$ UNSPSC
E 72 15 16 | | Servicios de Sistemas Especializados de Comunicacién
F 80 10 15 Ser\ncao§ de consultoria de negocios y administracion
|| corporativa
F 80 10 16 Gerencia de Proyectos
F 81 11 15 Ingenieria de Software o hardware
F 81 11 17 | | Sistemas de Manejo de Informacion MIS
Servicios de sistemas y administracion de componentes de
F 81 11 18 ;
.| sistemas
F 81 11 21 | Servicios de Internet
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F 81 11 23 Mantenimiento y Soporte de Hardware de computador
F 81 16 15 Servicios de Administracion de Acceso
E 81 16 17 Servicios de Telecomunicaciones

*El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de |a
presente vigencia.

ALCANCE DEL OBJETO:

|. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacion Publica, de la naturaleza del contrato y demas normas aplicables, el contratista se obliga

a.

1

10.

11.

12,

13

|
Cumplir con el objeto contractual, las especificaciones técnicas, alcance, actividades, entregables,
cronograma y demas condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta
presentada y demas documentos que hacen parte integral del contrato.
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a que haya
lugar, de conformidad con la normatividad vigente y presentar los soportes correspondientes cuando sean
requeridos por la Entidad. '
Mantener vigentes durante la ejecucién contractual los mecanismos de cobertura del riesgo y garantias
exigidas en el contrato, conforme a lo establecido en la normativa contractual vigente.
Informar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad, anomalia, eventualidad, riesgo o
situacion que pueda afectar la correcta ejecucion del objeto contractual.
Atender oportunamente las observaciones, recomendaciones, solicitudes y requerimientos realizados por el
supervisor del contrato, en el marco de sus funciones de seguimiento y control.
Presentar los informes periddicos de avance, los informes técnicos correspondientes a cada fase, los
entregables definidos contractualmente y el informe final de ejecucion contractual, acompafiados de los
soportes técnicos, administrativos y documentales que evidencien el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas.
Disponer durante toda la ejecucion contractual del personal ofrecido en la propuesta, garantizando que cuente
con las competencias, experiencia y disponibilidad necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
Disponer de las herramiertas, instrumentos, software especializado, medios tecnolégicos y demas recursos
requeridos para el desarrollo adecuado de las actividades contratadas, salvo aquellos que expresamente
sean responsabilidad de la Entidad.
Mantener durante la ejecucion contractual las condiciones técnicas, juridicas, financieras y de experiencia
acreditadas en la propuesta presentada.
Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la informacion institucional a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, incluyendo informacién técnica, administrativa, estratégica, arquitecturas
SLe red, configuraciones, credenciales, bases de datos y demas informacién clasificada o reservada, de
conformidad con la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y demas normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan. _
Suscribir los acuerdos de confidencialidad que sean requeridos por la Gobernacién del Huila y garantizar que
todo el personal vinculado a la ejecucién del contrato cumpla con las obligaciones relacionadas con la
proteccion, reserva y adecuado manejo de la informacion institucional.
Implementar las medidas técnicas, administrativas y operativas necesarias para prevenir accesos no
autorizados, pérdida, alteracién, divulgacion o uso indebido de la informacion institucional y de los activos
Tecnolégicos a los cuales tenga acceso durante la ejecucion contractual.
Responder por los dafios, perjuicios, afectaciones o interrupciones ocasionadas al Departamento del Huila
gue sean atribuibles al contratista por incumplimiento contractual, acciones u omisiones del personal a su
eargo o por la deficiente calidad de los servicios prestados. ‘
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14. Gestionar la asignacion, administracién y documentacion del prefijo IPv6 y del Sistema Auténomo (ASN}),
incluyendo la coordinacién con el proveedor de servicios de Internet (ISP), LACNIC o la entidad competente,
asi como la entrega a la Entidad de la documentacion y evidencias correspondientes, conforme a los
lineamientos técnicos aplicables.

15. Entregar al finalizar la ejecucion contractual la totalidad de la documentacion técnica, administrativa y de
gestion documental generada durante el desarrollc del proyecto, incluyendo los archivos fisicos y digitales
correspondientes, aplicando los lineamientos establecidos por la Entidad, la Tabla de Retencién Documental
y demas disposiciones archivisticas vigentes.

16. Planificar y ejecutar las actividades de implementacion, configuracion, pruebas y puesta en operacion de
manera coordinada con la Entidad, procurando la continuidad de los servicios tecnoldgicos institucionales y
minimizando cualquier afectacion a la operacion de la Gobernacion del Huila.

Il. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

A. FASE I: PLANEACION, DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA —
ENTREGA DEL PREFIJO IPv6 Y ASN ASIGNADOS POR LACNIC

El contratista debera ejecutar las actividades de planeacion y diagnostico necesarias para determinar el estado
actual de la infraestructura tecnologica de la Gobernacion del Huila, con el proposito de definir y planificar una
estrategia institucional de transicion progresiva hacia IPv6, priorizando la adopcion y operacion nativa de este
protocolo en los componentes que resulten técnica y operativamente viables y utilizando mecanismos temporales
de coexistencia unicamente cuando se encuentren debidamente justificados para garantizar la continuidad de los
servicios institucionales, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones — MinTIC. Asi mismo, debera gestionar ante LACNIC o |a entidad competente
la solicitud y asignacion del prefijo IPv6 y del Nimero de Sistema Auténomo (ASN), garantizando que los recursos
asignados queden registrados a nombre de la Gobernacion del Huila y sean de su titularidad. El contratista debera
asumir, dentro del valor y plazo de ejecucidn del contrato, los costos asociados a la gestion, solicitud, asignacién
y registro inicial (tiempo de duracion contractual) de dichos recursos, asi como los costos correspondientes a una
(1) vigencia adicional completa, contada a partir de la fecha de terminacion del contrato, de conformidad con las
politicas vy tarifas vigentes de LACNIC o de la entidad competente. Una vez finalizada dicha vigencia adicional, la
Gobernacion del Huila asumira los costos que resulten aplicables.

Las actividades de diagnéstico, analisis, disefio y validacion deberan ejecutarse de manera coordinada con el
personal designado por la Direccion TIC y las dependencias responsables de la operacion de los servicios
tecnolégicos involucrados, garantizando la transferencia progresiva del conocimiento, la apropiacién técnica de
las decisiones adoptadas durante el proyecto y la continuidad de la operacién institucional. Para el cumplimiento
de esta fase, el contratista debera:

1. Realizar el levantamiento, identificacion y validacion detallada del inventario de los activos tecnolégicos
involucrados en el proceso de transicion hacia IPv6, en coordinacion con el personal designado por la
Direccion TIC de la Gobernacién del Huila, incluyendo equipos activos de red, switches, routers, access
points, firewalls, servidores fisicos y virtuales, sistemas de almacenamiento, sistemas operativos, servicios
de red, servicios de seguridad, aplicaciones, sistemas de informacion, equipos de monitoreo, enlaces de
comunicaciones y demas componentes asociados a la infraestructura tecnolégica institucional. El inventario
debera identificar como minimo la criticidad del activo, los servicios que soporta, sus dependencias
tecnoldgicas, el responsable de su administracion, su ubicacion fisica o l6gica, su estado operativo y cualquier
otra informacion técnica relevante que permita planificar y priorizar la estrategia institucional de transicion
hacia IPv6.

2. Analizar el estado actual de la infraestructura tecnoldgica y determinar el nivel de compatibilidad de cada
componente con el protocolo IPv6, identificando capacidades existentes, restricciones técnicas y condiciones
necesarias para su operacion bajo IPv6, priorizando la adopcién nativa del protocolo y estableciendo
mecanismos temporales de coexistencia IPv4/IPv6 (Dual Stack) unicamente cuando se encuentren
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debidamente justificados por razones técnicas, operativas o de continuidad del servicio. Como resultado de

10.

este analisis, cada componente debera ser clasificado segun su nivel de preparacién para IPv6, indicando si
requiere actualizacién, reconfiguracién, reemplazo, operacién temporal en Dual Stack o si se encuentra
plenamente preparado para operar bajo IPv8, incorporando la correspondiente justificacion técnica y el nivel
de criticidad del servicio que soporta.
Realizar el analisis de obsolescencia tecnolédgica y de capacidad y estado de soporte de los actives
involucrados, identificando aquellos componentes tecnoldgicos que requieran actualizaciones de software o
firmware, reconfiguraciones, adecuaciones lbégicas, ampliaciones de capacidad o reemplazo por
obsolescencia tecnoldgica o incompatibilidad con el protocolo IPv6. El analisis debera establecer el nivel de
prioridad de intervencion de cada componente, indicando su impacto sobre la continuidad operativa, el nivel
de criticidad del servicio que soporta, el estado de soporte por parte del fabricante (cuando aplique) y la
justificacién técnica de cada recomendacion, con el fin de servir como insumo para la planificacion técnica y
presupuestal de la Entidad.
Identificar, documentar y evaluar la arquitectura actual de la red institucional, incluyendo topologia fisica y
légica, segmentacion, VLAN, esquema de direccionamiento |IPv4 existente, mecanismos de enrutamiento,
arquitectura LAN, WAN y DMZ, enlaces de comunicaciones internos y externos (incluyendo enlaces
dedicados, MPLS, VPN y demés mecanismos de interconexién utilizados por la Entidad), servicios de
nombres de dominio (DNS), servicios de asignacion dinamica de direcciones (DHCP), servicios publicados
hacia Internet y demas servicios criticos de comunicaciones. El andlisis debera documentar las relaciones y
dfependencias entre los componentes de la infraestructura de red, asi como la arquitectura de alta
disponibilidad y redundancia existente, incluyendo clisteres, mecanismos de alta disponibilidad (HA),
redundancia de equipos Core, redundancia de enlaces y de proveedores de servicios de Internet (ISP}, con
el fin de establecer la linea base técnica para el disefio de la arquitectura objetivo de transicion hacia IPv6,
Analizar el estado actual de los sistemas de seguridad de la infraestructura tecnolégica, incluyendo firewalls,
sistemas de deteccion y prevencion de intrusiones (IDS/IPS), mecanismos de control de acceso, politicas de
filtrado, plataformas de monitoreo, registros de auditoria y demas controles de seguridad implementados por
la Entidad, con el fin de determinar su nivel de compatibilidad, capacidades y restricciones para operar en
ambientes IPv6. El analisis debera incluir la verificacién del soporte de funcionalidades de seguridad
especificas para IPv6, tales como listas de control de acceso (ACL), RA Guard, DHCPv6 Guard, mecanismos
de proteccion del protocolo Neighbor Discovery, registro y monitoreo de trafico IPv6 y demas capacidades de
seguridad disponibles en la infraestructura tecnolégica, identificando las adecuaciones técnicas requeridas
para soportar la transicién hacia IPv6.
Evaluar la compatibilidad de los sistemas de informacion, aplicaciones institucionales, bases de datos,
plataformas tecnoldgicas y servicios internos y externos de la Gobernacion del Huila con el protocole IPVE,
identificando sus dependencias, restricciones técnicas y los ajustes o actualizaciones requeridos para
garantizar su funcionamiento e integracion con servicios de terceros.
Realizar el analisis de los servicios de conectividad y coordinar técnicamente con el proveedor o proveedores
de servicios de Internet (ISP) para determinar las condiciones de conectividad, interconexiéon, enrutamiento y
lemas requerimientos necesarios para la implementacion del protocolo 1Pv8, incluyendo la habilitacién y
operacion del prefijo IPv6 y del Sistema Auténomo (ASN), cuando aplique.
Identificar los riesgos técnicos asociados al proceso de transicion hacia IPv6, considerando su probabilidad,
impacto y posibles afectaciones sobre la disponibilidad, integridad, confidencialidad, continuidad de los
servicios tecnolégicos institucionales, especialmente los servicios criticos, proponiendo las estrategias de
mitigacién correspondientes.
Disefiar la arquitectura objetivo de la infraestructura de red bajo IPv6, definiendo el modelo de transicion mas
adecuado, priorizando la adopcién de IPv6 nativo y estableciendo mecanismos temporales de coexistencia
IPv4/IPv6 (Dual Stack) cuando sean técnicamente requeridos, asi como la segmentacién, las politicas de
inrutamiento, seguridad y demas componentes técnicos necesarios para su implementacion.

laborar el plan de direccionamiento IPv6 institucional, basado en el prefijo IPv6 asignado a la Entidad,
contemplando la estructura de redes, subredes, reservas para crecimiento futuro de la infraestructura
Eiecnoiégica, servicios internos, servicios expuestos a Internet y necesidades de expansién tecnoldgica de la

| ntidad.
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11. Obtener, gestionar ante LACNIC y entregar a la Gobernacién del Huila el prefijo IPv6 y el Sistema Auténomo

12.

13.

14.

185.

16.

17

(ASN) asignados a nombre del Departamento del Huila, asumiendo los costos iniciales de asignacion y
mantenimiento aplicables durante el primer afo, garantizando su asignacién efectiva y entregando las
evidencias de asignacion, registro y titularidad de los recursos.

Elaborar el plan integral de transicion de IPv4 a IPv6, estableciendo actividades, procedimientos, metodologia
de implementacion, cronograma, responsables, riesgos, estrategias de contingencia y criterios de aceptacion
para la ejecucién del proceso de transicién.

Gestionar, coordinar y brindar el acompanamiento técnico necesario ante el proveedor o proveedores de
servicios de Internet (ISP) y/o demas terceros que intervengan para la habilitacion, configuracién,
enrutamiento y correcta publicacion del prefijo IPv6 y del Sistema Autbnomo (ASN) asignados a la
Gobernacién del Huila, verificando su correcta operacion y entregando las evidencias teécnicas vy
documentales correspondientes.

Elaborar el analisis técnico de brechas y necesidades de adecuacién tecnolégica, identificando de manera
detallada y justificada los componentes tecnoldgicos, configuraciones y adecuaciones técnicas requeridas
para la adopcion del protocolo IPv8, indicando el nivel de impacto que tendria su no implementacion sobre la
operacién de la arquitectura objetivo, con el fin de facilitar la toma de decisiones técnicas y presupuestales
de la Entidad sin que dichas adecuaciones condicionen la implementacion progresiva del protocolo dentro del
alcance del contrato.

Definir la estrategia de implementacién, considerando los mecanismos de transicion, fases de despliegue,
ambientes de prueba, procedimientos de validacion y reversion, asi como las acciones necesarias para
minimizar impactos sobre la operacion institucional.

Presentar y socializar ante el supervisor del contrato los resultados del diagnéstico, el disefio propuesto y el
plan de implementacién y los demas entregables técnicos desarrollados, atendiendo las observaciones
técnicas formuladas por la Entidad y realizando los ajustes que resulten procedentes dentro del alcance
contractual.

Obtener la aprobacion por parte del supervisor del contrato, junto con el personal designado desde el Grupo
TIC, de los entregables técnicos correspondientes a la fase de diagnéstico y planeacion de la adopcion de
IPv6, como requisito previo para el inicio de la fase de implementacién, conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Entregables Fase |

El contratista debera entregar como minimo los siguientes productos:

1.

Inventario técnico detallado, validado y actualizado de la infraestructura tecnolégica relacionada con la
transicion a IPv8, que incluya:

¢ |dentificacién del activo.

Clasificacién o tipo de activo.

Servicio que soporta

Nivel de criticidad.

Responsable

Ubicacién fisica o légica.

Fabricante y modelo.

Numero de serie (Cuando aplique).

¢ Version de software y firmware. (Cuando aplique)
Estado operativo.

Dependencias tecnolégicas asociadas.

Nivel de compatibilidad con IPv8.

Estado de obsolescencia.

Recomendaciones técnicas.

Observaciones.
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2. Documento de diagnéstico de preparacion para IPv8, que contenga como minimo:

Resumen ejecutivo con los principales hallazgos del diagnéstico.

Estado actual de la infraestructura tecnoldgica.

Analisis de compatibilidad de la infraestructura con el protocolo IPv6.

Analisis de obsolescencia tecnolégica y estado de soporte de los componentes evaluados.

Evaluacion de la infraestructura de conectividad, enlaces de comunicaciones y condiciones técnicas de
los servicios prestados por el proveedor o proveedores de Internet (ISP).

Analisis de servicios de red.

Evaluacion de aplicaciones y sistemas de informacidn y plataformas tecnoldgicas.

Evaluacion de los controles y mecanismos de seguridad para ambientes IPv6.

Identificacion de riesgos y brechas técnicas.

Identificacién y clasificacion de los servicios criticos y dependencias tecnologicas involucradas en la
transicién a IPv6.

Conclusiones generales del diagnostico.

Topologia propuesta.

3 [bocumento de arquitectura objetivo IPv8, incluyendo:
o
L

Disefio légico de red.

Segmentacion.

Modelo de transicidn y coexistencia IPv4/IPv6 (Dual Stack), cuando técnicamente aplique.
Arquitectura y politicas de enrutamiento.

Arguitectura de alta disponibilidad y redundancia, cuando aplique.

Estrategias de seguridad para la operacion bajo IPv6.

Arguitectura de los servicios de red requeridos para la operacion bajo IPv6.

4. Plan de direccionamiento IPv6 institucional, que incluya:

e o @

Disefio de la estructura jerarquica de direccionamiento.

Asignacion de redes y subredes.

Estrategia de crecimiento futuro.

Segmentacion del espacio de direccionamiento por servicios, sedes, zonas o dominios administrativos,
segun aplique. ‘

Asignacion del espacio de direccionamiento para las zonas de seguridad definidas en la arquitectura
objetivo.

Convenciones y politicas para la asignacion y reserva del espacio de direccionamiento IPv6.

Criterios de administracion del espacio de direccionamiento [Pv6.

Integracion del prefijo IPv6 asignado dentro del esquema de direccionamiento institucional.

5. Plan integral de transicién de IPv4 a IPv6, que incluya:

— &8 & & & 8 @

Cronograma detallado.

Fases de implementacion.

Estrategia de despliegue.

Plan de contingencia operativa.

Procedimientos de reversion.

Procedimientos de validacion funcional y técnica posteriores a la implementacion.
Criterios de aceptacion.

Identificacion de brechas técnicas para la adopcién de IPv6.

6. Focumento de analisis de brechas y necesidades de adecuacién tecnologica, que incluya como minimo:
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* Relacion de los componentes tecnoldgicos que presentan brechas o requieren adecuaciones para la
adopcion de IPv6.

Justificacién técnica de las brechas identificadas con base en el diagnostico realizado.

Identificacién de necesidades de actualizacién, reemplazo, adquisicion o adecuacion tecnolégica.
Analisis de impacto operativo asociado a cada brecha identificada.

Nivel de criticidad y priorizacion de las acciones recomendadas.

Riesgos asociados a la no ejecucion de las adecuaciones identificadas.

Recomendaciones técnicas para la adopcion progresiva del protocolo [Pv6.

Conclusiones y priorizacion de las adecuaciones tecnolégicas recomendadas.

7. Acta de asignacion, entrega y validacion operativa del prefijo IPv6 y del Sistema Autonomo (ASN), mediante
la cual se deje constancia de |la asignacion a nombre de la Gobernacién del Huila del prefijo IPv6 y del Sistema
Auténomo (ASN) por parte de LACNIC o la entidad competente, asi como de su entrega, habilitacion e
integracién inicial para su operacion dentro de la infraestructura tecnolégica institucional, la cual debera
contener como minimo:

Evidencia oficial de asignacion del prefijo IPv6 a nombre de la Gobernacién del Huila.

Evidencia oficial de asignacion del Sistema Auténomo (ASN) a nombre de la Gobernacién del Huila.

Documentacion emitida por LACNIC o la entidad competente que soporte |a asignacion de los recursos.

Registro de habilitacién y disponibilidad operativa del prefijo IPv6 y del ASN.

Evidencia de configuracion inicial e integracién del prefijo IPv6 y del ASN para su habilitacion operativa.

Soportes técnicos de configuracion y habilitacion del prefijo IPv6 y del ASN.

Resultados de las pruebas de validacion de conectividad, enrutamiento y operatividad realizadas.

Relacion del uso del prefijo IPv6 dentro del plan de direccionamiento institucional.

Concepto técnico del contratista sobre |a correcta puesta en operacién de los recursos entregados.

Acta de entrega y recibo suscrita por el supervisor del contrato.

e & & & @ & & o 0

8. Acta de socializacién, presentacion, validacién y aprobacion de los productos de la Fase |, suscrita por el
supervisor del contrato, que incluya como minimo:
* Relacion de los documentos presentados.

Registro de observaciones formuladas por la Entidad.

Evidencia de los ajustes realizados (cuando aplique).

Concepto de aceptacion técnica de los productos.

Acta de aprobacién suscrita por las partes.

* Nota: Para efectos del alcance econdmico del presente contrato, la identificacion de necesidades de
actualizacion, reemplazo, adquisicion o adecuacion tecnoldgica tendra caracter de diagnéstico y recomendacion
técnica para la toma de decisiones y la planeacién técnica y presupuestal de la Entidad. El presente contrato no
comprende el suministro o adquisicion de nuevos equipos, dispositivos, infraestructura tecnolégica, plataformas
o licencias que se identifiquen como necesarias como resultado del diagnéstico, salvo aguellos costos o
elementos expresamente previstos dentro de las obligaciones contractuales. Las actividades de implementacion
se realizarén sobre la infraestructura tecnoldgica existente y sobre aquellos componentes que, durante la
gjecucion contractual, sean incorporados, actualizados, adecuados o reemplazados por la Entidad y hagan parte
del alcance del proyecto.

B. FASE Il: IMPLEMENTACION, CONFIGURACION, INTEGRACION Y DESPLIEGUE DEL PROTOCOLO IPv6

El contratista debera ejecutar las actividades de implementacion, configuracion, integracién, habilitacion y puesta
en funcionamiento de los componentes tecnoldgicos existentes que hagan parte de la infraestructura tecnolégica
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- dela/Gobernacién del Huila, conforme a los productos, disefios, planes y lineamientos aprobados durante la Fase
I, garantizando la implementacién, habilitacién y puesta en operacién de la infraestructura tecnoldgica institucional
bajo el protocolo IPv6, conforme al modelo de transicion y coexistencia definido durante la Fase I, incluyendo el
esquema Dual Stack cuando técnicamente aplique, procurando la continuidad de la operacién institucional, la
interoperabilidad de los servicios tecnoldgicos y la aplicacién de las mejores practicas de implementacién y
seguridad. Para tal efecto, debera ejecutar como minimo las siguientes actividades:

1. Ejecutar el plan de transicion de IPv4 a IPv6 aprobado por la Entidad, desarrollando las actividades,
procedimientos y cronograma definidos para la implementacién de la arquitectura objetivo IPv6, el plan de
direccionamiento institucional y el modelo de transicién y coexistencia establecidos durante la Fase I.

2. Configurar, integrar y poner en funcionamiento los componentes y servicios tecnologicos identificados durante
la Fase | como compatibles con IPv6 o que hayan sido objeto de actualizacién, adecuacion o reemplazo para

\ garantizar dicha compatibilidad, asegurando su interoperabilidad y correcto funcionamiento conforme a la
arquitectura objetivo IPv6 y al modelo de transicion y coexistencia definidos durante la Fase .

3. Garantizar el soporte técnico, la atencién de incidentes, la correccién de fallas y el acompafamiento
especializado durante e periodo de estabilizacion establecido contractualmente, respecto de las
canfiguraciones implementadas y de los servicios y componentes tecnologicos intervenidos, asegurando la
estabilidad, disponibilidad e interoperabilidad de la infraestructura tecnoldgica bajo el protocolo IPv6.

4. Realizar los ajustes de configuracion y las actualizaciones de sistemas operativos, firmware y software que
hayan sido identificadas durante la Fase | como necesarias para garantizar la compatibilidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de la infraestructura tecnologica institucional durante su operacion bajo el protocolo
IPv6.

5. Configurar, integrary habiltar los equipos activos de red, switches, routers, access points, firewalls, servidores
fisicos y virtuales, plataformas de almacenamiento, sistemas operativos, servicios de red y demas
componentes tecnoldgicos involucrados, conforme a la arquitectura objetivo IPv6, el plan de direccionamiento
institucional y el modelo de transicion y coexistencia definidos durante la Fase |, garantizando la operacion
de la infraestructura tecnoldgica institucional bajo el protocolo IPv6, incluyendo el esquema Dual Stack cuando
técnicamente aplique.

6. Implementar el plan de direccionamiento IPv6 institucional definido en la fase de planeacion, incluyendo la
creacion de segmentos de red, subredes, VLAN, politicas de enrutamiento y demas configuraciones
necesarias para la adecuada operacion de la infraestructura tecnolégica.

7. Realizar la configuracion, adecuacién y puesta en funcionamiento de los servicios de infraestructura
tecnoldgica asociados a IPv6, incluyendo servicios DNS, DHCP, NTP, servicios de directorio (Active
Directory), servicios de autenticacion, sistemas de monitoreo y demas servicios de infraestructura tecnologica
que sean requeridos para garantizar la operacion institucional bajo el protocolo IPV6.

8. Coordinar con el proveedor o proveedores de servicios de Internet (ISP) las actividades necesarias para la
habilitacién de conectividad IPv8, la implementacion o ajuste de las politicas de enrutamiento, la conectividad
con redes externas mediante IPv6 y la publicacion de los servicios institucionales que correspondan conforme
al alcance del proyecto.

9. Implementar las politicas, controles y configuraciones de seguridad necesarias para la operacion segura de
la infraestructura tecnoldgica bajo el protocolo IPv8, conforme a las estrategias de seguridad definidas durante
la Fase |, incluyendo ajustes en firewalls, listas de control de acceso, mecanismos de filtrado, segmentacion
de redes, monitoreo de eventos, registros de auditoria y demas medidas orientadas a garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion institucional.

10. Realizar copias de seguridad de las configuraciones existentes antes de efectuar cambios sobre los equipos
y servicios tecnologicos, aplicando procedimientos de recuperacién y reversidon que permitan restablecer la
operacion en condiciones seguras en caso de presentarse fallas durante la implementacion.

11. Ejecutar la integracion, habilitacion y migracion de los servicios tecnologicos definidos en el alcance del
royecto, conforme al Plan Integral de Transicién aprobado por la Entidad, minimizando la afectacion de la
peracién institucional y garantizando la continuidad y disponibilidad de los servicios prestados a |os

‘uncionarios. organismos externos y ciudadania en general.
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12. Actualizar la documentacion técnica de configuracion, los inventarios tecnolégicos, los diagramas de
infraestructura tecnolégica y demas documentos derivados de la implementacion, con el fin de reflgjar los
cambios realizados durante la ejecucion del proyecto.

13. Asegurar gue todas las configuraciones realizadas cumplan con las mejores practicas del fabricante, los
esténdares internacionales aplicables, los lineamientos de seguridad de la informacién establecidos por
MinTIC y los principios del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion — MSPI.

14. Presentar informes periodicos de avance de la implementacion, indicando las actividades ejecutadas,
porcentaje de avance, los componentes implementados, las configuraciones realizadas, las novedades
identificadas, los riesgos identificados y acciones de mitigacion implementadas. ’

15. Obtener la validacion del supervisor del contrato, junto con el personal designado desde el Grupo TIC, sobre
la implementacién ejecutada y la conformidad de las configuraciones, integraciones y componentes
intervenidos, como requisito para dar paso a la fase de pruebas de funcionalidad.

Entregables Fase Il

El contratista debera entregar como minimo los siguientes productos:

1. Documento de implementacion y habilitacion de la infraestructura tecnolégica para operacién bajo IPv6 (IPv6
Ready), incluyendo el esquema Dual Stack cuando técnicamente aplique, que contenga como minimo:
¢ Relacion de los componentes tecnologicos intervenidos.
e Descripcion de las actividades de implementacién ejecutadas.
¢ Configuraciones implementadas sobre la infraestructura tecnolégica.
« Servicios habilitados para operacion bajo IPv6.
e Evidencias de funcionamientc de los componentes y servicios implementados bajo el protocolo IPvE,
incluyendo el esquema Dual Stack cuando técnicamente aplique.
* Registro de incidencias presentadas y acciones ejecutadas para su correccion.
+ Estado final de los componentes intervenidos.

2. Registro de configuracién e integracion de los componentes tecnologicos intervenidos durante la
implementacion, que contenga como minimo:
¢ Relaciéon de equipos, dispositivos y servicios intervenidos.

Configuraciones implementadas por componente.

Fecha de intervencién.

Evidencias de las configuraciones implementadas.

Resultados de verificacidn técnica de las configuraciones implementadas.

Observaciones técnicas relevantes.

3. Documento de actualizaciones y ajustes realizados sobre la infraestructura tecnologica, que contenga como
minimo:;
« Componentes objeto de actualizacion o ajuste.
¢ Descripcion de los cambios realizados.
¢ Versiones iniciales y finales cuando aplique.
¢ Justificacion técnica de los cambios efectuados.
+ Evidencias de verificacion técnica posterior a los cambios.

4. Documento de implementacion del esquema de direccionamiento IPv6, que contenga como minimo:
¢ Direccionamiento IPv6 implementado.

Redes y subredes configuradas.

VLAN y segmentos de red habilitados.

Integracién con el prefijo IPv6 asignado.

Politicas de enrutamiento implementadas.
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Evidencias de operacién y verificacién técnica del esquema de direccionamiento implementado.

5. Documento de configuracién de servicios de infraestructura tecnolégica asociados a la operacion bajo IPV6,
que contenga como minimo:
¢ Servicios DNS configurados.
¢ Servicios DHCP y/o DHCPvE configurados, cuando aplique.

Configuraciones de enrutamiento implementadas.

Servicios NTP configurados.

Servicios de autenticacion o directorio intervenidos.

Sistemas de monitoreo habilitados o ajustados.

Evidencias de funcionamiento y verificacion técnica de los servicios configurados.

e @ 9 @

L]

6. Documento de configuracidn y puesta en operacion del prefijo IPv6 asignado, que contenga como minimo:
Evidencia de configuracién del prefijo IPv6 en los equipos de borde.

Evidencia de configuracion en dispositivos de seguridad.

Evidencia de integracion del prefijo IPv6 con los servicios de infraestructura tecnolégica institucional.
Resultados de pruebas de conectividad IPv6.

Resultados de pruebas de enrutamiento |Pv6.

e Evidencias de publicacion y accesibilidad de los servicios habilitados bajo IPv6 cuando aplique.

@ & ° & @

7. -Documento de implementacion y configuracion de politicas y controles de seguridad para la operacién bajo
IPvB, que contenga como minimo:
¢/ Politicas de seguridad implementadas.
| Configuracion de firewalls y controles de acceso implementados.
Reglas de filtrado aplicadas.
Configuracion de la segmentacion de redes implementada.
Configuracion de monitoreo y registro de eventos.
Evidencias de verificacién técnica de los controles implementados.

8. Documento de procedimientos de respaldo, recuperacion y reversion, que contenga como minimo:
* Inventario de configuraciones respaldadas.

Evidencias de copias de seguridad realizadas.

Procedimientos de recuperacion documentados.

Procedimientos de reversion documentados.

Resultados de verificacion técnica de recuperacion y reversion, cuando aplique.

[piagramas de red e infraestructura tecnoldgica actualizados, que contengan como minimo:
+« Topologia fisica actualizada.

* Topologia logica actuzlizada.

¢ Segmentacion de red implementada.

1 Esquema de direccionamiento IPv6 implementado.

s Componentes y servicios tecnoldgicos intervenidos.

¢ Interconexiones internas y externas relevantes.

Componentes intervenidos.

Configuraciones implementadas.

Servicios habilitados.

Segmentos de red implementados o migrados, cuando aplique.

10. I{forme técnico consolidado de la implementacion IPvB, que contenga como minimo:
L]
L ]
T Direccionamiento implementado.
[
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+ Configuraciones de seguridad aplicadas.

e Evidencias de integracion, operacion y verificacion técnica. ‘ ;

o Lecciones aprendidas durante la implementacion.

» Recomendaciones para la fase de pruebas y validaciéon.

11. Informe de cierre de la fase Il de implementacion, que contenga como minimo:

* Actividades ejecutadas.

* Porcentaje de avance alcanzado.

¢« Componentes intervenidos.

« Configuraciones implementadas.

* Riesgos identificados y tratamiento aplicado.

¢ Incidentes presentados y acciones correctivas ejecutadas.

C.

Estado final de la implementacién de la fase Il
¢ Acta de conformidad de la implementacién suscrita por el supervisor del contrato, como requisito para el
inicio de la fase Il

FASE lll: PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, MONITOREO, AJUSTES Y ESTABILIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA IPv6

El contratista debera realizar las actividades necesarias para ejecutar las pruebas de funcionalidad, el monitoreo,

los

ajustes y la estabilizacion de la infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv8,

con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios funcionales, de desemperio, disponibilidad, interoperabilidad

ys

eguridad definidos durante las fases anteriores, conforme a los lineamientos establecidos por MinTIC. Para tal

efecto, debera ejecutar como minimo las siguientes actividades:

1

Elaborar y ejecutar un plan de pruebas funcionales de la infraestructura tecnologica institucional en operacion
bajo el protocolo IPv6, definiendo como minimo el alcance, ambiente de pruebas, escenarios de prueba,
servicios involucrados, criterios de aceptacion, responsables, procedimientos de ejecucion y evidencias
requeridas para la validacién de los resultados.

Realizar pruebas de conectividad IPv6 internas y externas, verificando la conectividad entre los diferentes
segmentos de red, equipos de usuario, servidores, servicios institucionales, dispositivos de seguridad y la
conectividad con redes externas a través del proveedor de servicios de Internet (ISP), documentando los
resultados obtenidos y las evidencias correspondientes.

Ejecutar pruebas de funcionamiento de los servicios de infraestructura tecnologica en operacién bajo el
protocolo IPv6, incluyendo servicios de direccionamiento IPv6, resolucion de nombres, autenticacion,
sincronizacion de tiempo, monitoreo y demas servicios tecnolégicos asociados, verificando su correcta
operacion, interoperabilidad y disponibilidad.

Realizar pruebas de interoperabilidad entre los entornos IPv4 e IPv6 bajo el esquema Dual Stack, verificando
la interoperabilidad y la adecuada coexistencia de ambos protocolos, asi como la continuidad de los servicios
institucionales durante la operacion.

Validar el funcionamiento de los sistemas de informacion, aplicaciones institucionales, plataformas de
virtualizacion, bases de datos, servicios web, servicios publicados hacia Internet y demas componentes y
servicios tecnologicos institucionales que hagan parte del alcance del proyecto.

Realizar pruebas de desempefio, disponibilidad y capacidad de la infraestructura tecnoldgica institucional en
operacion bajo el protocolo IPv8, verificando que la adopcién del protocolo IPv6 mantenga las condiciones
operativas y de prestacion de los servicios tecnolégicos de la Entidad conforme a los criterios de aceptacion
definidos en el plan de pruebas.

Ejecutar pruebas de seguridad sobre la infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo
IPv6, verificando el correcto funcionamiento de las politicas de seguridad, reglas de firewall, controles de
acceso, registros de eventos, monitoreo y demas mecanismos de proteccion establecidos.
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8.

10.

i i

12.

18:

14.

15.

Realizar el monitoreo de |z infraestructura tecnoldgica durante el periodo de estabilizacion definido en el
proyecto, identificando comportamientos andémalos, fallas, degradacién del servicio o riesgos asociados a la
operacién bajo IPv6.

Corregir oportunamente las fallas, incidentes, incompatibilidades, errores de configuracién o cualguier otra
situacién identificada durante la ejecucion de las pruebas o el periodo de estabilizacién, sin generar costos
adicionales para la Gobernacién del Huila.

Realizar los ajustes técnicos necesarios para optimizar las configuraciones, servicios, aplicaciones y demas
componentes tecnoldgicos intervenidos, con base en los resultados obtenidos durante las pruebas
funcionales y el monitoreo realizado.

Verificar, mediante pruebas, la correcta aplicacion de los procedimientos de respaldo, recuperacion y
reversion definidos durante la implementacién, con el fin de garantizar la continuidad de la operacién
tecnologica de la Entidad.

Realizar pruebas de acceso y disponibilidad de los servicios institucionales publicados hacia Internet bajo el
esquema de coexistencia IPv4/IPv6, verificando su accesibilidad, disponibilidad y correcto funcionamiento
para funcionarios, entidades externas y ciudadania en general.

Documentar los resultados obtenidos durante las pruebas, el monitoreo y las actividades de estabilizacion,
incluyendo evidencias técnicas, registros de eventos, resultados de validacién, incidencias identificadas y
acciones correctivas ejecutadas.

Presentar al supervisor del contrato los resultados de la fase de pruebas y estabilizacién, atendiendo las
observaciones técnicas formuladas durante su revision y ejecutando los ajustes que de ellas se deriven,
conforme al alcance del contrato.

Obtener la validacién y aprobacién por parte del supervisor del contrato, junto con el personal designado
desde el Grupo TIC, de los resultados de la fase de pruebas, monitoreo, ajustes y estabilizacion de la
infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo IPvB, como requisito para iniciar la fase
de cierre, documentacion y transferencia de conocimiento.

Entregables Fase |

El colntratista debera entregar como minimo los siguientes productos:

1

Plan de pruebas funcionales de la infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo IPV8,
gue incluya como minimo:

e Objetivos y alcance de las pruebas.

Servicios, componentes tecnoldgicos y segmentos de red involucrados.

Escenarios de prueba definidos.

Criterios de aceptacion.

Procedimientos de ejecucion.

Responsables de las pruebas.

Cronograma de ejecucion.

Procedimientos de validacion y registro de resultados.

e o o & o o o

Evidencias y registros de las pruebas de conectividad IPv6 internas y externas realizadas, que incluyan como
minimo;

« Relacion de las pruebas ejecutadas.

Segmentos de red, servicios y componentes tecnolédgicos involucrados.

Resultados de conectividad interna.

Resultados de conectividad externa.

Evidencias de conectividad, enrutamiento y acceso a los servicios evaluados.

Resultados de validacion y observaciones técnicas.

———. & & & .
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3. Informe de validaciéon de interoperabilidad y coexistencia de los protocolos IPv4/IPv6 bajo esquema Dual

Stack, que incluya como minimo:

¢ Componentes evaluados.

Servicios sometidos a validacion.

Resultados de interoperabilidad y coexistencia obtenidos.

Resultados de la validacion de |la continuidad de los servicios institucionales.
Incidencias identificadas.

Acciones de correccién implementadas.

Conclusiones y recomendaciones.

Informe de validacion del funcionamiento de los servicios de infraestructura tecnologica, sistemas de
informacién, aplicaciones y servicios institucionales bajo el protocolo IPv6, que incluya como minimo:
Relacion de servicios evaluados.

Metodologia de validacion aplicada.

Resultados de validacién de la operacion, dispeonibilidad e interoperabilidad obtenidos.

Incidencias identificadas.

Acciones correctivas ejecutadas.

Relacién de incidencias pendientes, si las hubiere.

« Estado final de los servicios evaluados.

Informe de pruebas de seguridad de la infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo
IPvB, que incluya como minimo:

« Politicas y controles evaluados.

Validacién de reglas de firewall,

Validacion de controles de acceso.

Resultados del monitoreo, registros de eventos y hallazgos de seguridad.

Riesgos identificados.

Acciones correctivas implementadas.

Conclusiones y recomendaciones.

Informe de desempefio, disponibilidad y estabilidad de la infraestructura tecnolégica institucional en operacion
bajo el protocolo IPv8, que incluya como minimo:

« Indicadores de desempefio evaluados.

Disponibilidad de los servicios.

Resultados de las pruebas de capacidad.

Comportamiento de la infraestructura durante el periodo de estabilizacion.

Incidencias identificadas.

Recomendaciones técnicas.

Conclusiones y recomendaciones para la operacién de la infraestructura tecnolégica institucional bajo el
protocolo IPv6.,

Registro de incidentes identificados durante la etapa de pruebas, el menitoreo y el periodo de estabilizacion,
gue incluya como minimo:
s Descripcion del incidente.

+ Fechay hora de ocurrencia.

« Componentes afectados.

s Analisis de causa raiz.

» Acciones correctivas implementadas.
+ Resultado de las acciones ejecutadas.

Estado final del incidente.
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8. Documento de los ajustes técnicos realizados sobre las configuraciones, servicios, aplicaciones y
componentes tecnologicos intervenidos, derivados de los resultados de las pruebas y el monitoreo, que
incluya como minimo:
¢ Relacion de configuraciones ajustadas.
e Componentes intervenidos.
e Justificacion técnica de los ajustes realizados.
« Evidencias de las modificaciones efectuadas.
o Resultados obtenidos después de los ajustes.
d « Fecha de implementacién y estado final de cada ajuste realizado.

9. Informe de estabilizacion de la infraestructura tecnologica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6,
que incluya como minimo:
¢ Resumen de las actividades de estabilizacion gjecutadas.
« Estado final de la infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6.
e Servicios en operacion y validados.
¢ Riesgos residuales identificados.
e Relacién de incidencias presentadas y su estado de cierre.
¢ Recomendaciones para la operacion y mantenimiento.
» Concepto técnico del contratista sobre el estado de estabilizacién y el adecuado funcionamiento de la
infraestructura tecnoldgica institucional bajo el protocolo IPv6.

10. Acta de validacion y aceptacion de la Fase lll - Pruebas, monitoreo, ajustes y estabilizacion de la
infraestructura tecnolégica bajo el protocolo IPv6, que incluya como minimo:

Relacion de las pruebas ejecutadas.

Resultado de las validaciones realizadas.

Relacion de incidencias pendientes, si las hubiere.

Relacion de observaciones formuladas por el supervisor y su atencién, cuando aplique.

Conformidad técnica de la infraestructura tecnologica institucional en operacion bajo el protocolo IPvG,

Aprobacién del supervisor del contrato para continuar con la fase de cierre, documentacion y transferencia

de conocimiento.

11. Matriz consolidada de resultados de pruebas y validaciones, que incluya como minimo:
Prueba ejecutada.

Fecha de ejecucién de la prueba.

Componente evaluado.

Resultado obtenido.

Estado de la prueba (aprobada, no aprobada o pendiente, segun corresponda).
Incidencias identificadas.

Acciones correctivas implementadas.

Resultado final de la validacion del componente o servicio evaluado.

Evidencia asociada.

Observaciones y recomendaciones finales.

* @ @ & & & & & o @

D. FASE IV: DOCUMENTACION, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, GESTION DOCUMENTAL,
CIERRE DEL PROYECTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACION IPvE

El contratista debera realizar las actividades necesarias para garantizar que la Gobernacion del Huila cuente con
la documentacidn técnica, administrativa y operativa requerida para la gestién, mantenimiento y evoluciéon de la
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infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6, asi como con los elementos
necesarios para asegurar la continuidad operativa y la sostenibilidad de la implementacion, para lo cual debera:

1

10.

Elaborar y entregar la documentacion técnica definitiva de la infraestructura tecnologica institucional en
operacion bajo el protocolo IPv6, incluyendo como minimo la arquitectura final de red, topologias fisicas y
légicas, direccionamiento IPv6, segmentacion, VLAN, configuraciones realizadas, politicas de enrutamiento,
servicios implementados, configuraciones de seguridad, inventario de los componentes tecnolégicos
intervenidos y demas informaciéon necesaria para su administracion, operacion, mantenimiento y futura
actualizacion.

Actualizar el inventario de los activos tecnolégicos intervenidos durante la ejecucion del contrato, incluyendo
los equipos, dispositivos, licencias, software, servicios y demas componentes tecnolégicos existentes sobre
los cuales se realizaron configuraciones, adecuaciones o ajustes para la implementacion de IPv6, asi como
aquellos componentes incorporados por la Entidad que interactlien directamente con la infraestructura objeto
del presente contrato y sean necesarios para documentar integralmente la operacion bajo IPv8, indicando
como minimo su ubicacion, caracteristicas técnicas, configuraciones IPv6 aplicadas, responsable de
administracién, garantias y estado final.

Entregar al Departamento del Huila |a totalidad de los archivos de configuracion, respaldos de equipos, copias
de seguridad de configuraciones, scripts, archivos digitales, licencias, manuales, contrasefias institucionales
administradas bajo los protocolos definidos por la Entidad y demas elementos técnicos necesarios para
garantizar la continuidad operativa y la administracion autdénoma de la infraestructura tecnolégica institucional
en operacion bajo el protocolo IPV6.

Entregar a la Entidad las credenciales, llaves de acceso, claves criptogréficas, certificados digitales, cuentas
de administracion y demas mecanismos de acceso generados o administrados durante la ejecucion del
contrato, mediante los procedimientos seguros definidos por la Gobernacion del Huila y garantizando la
confidencialidad, integridad y reserva de |a informacién sensible, conforme a las politicas de seguridad de Ia
informacion de la Entidad.

Elaborar o actualizar los procedimientos, instructivos, guias operativas y demas documentos técnicos y
operativos necesarios para la administracion, operacion, monitoreo, mantenimiento y soporte de la
infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo IPv6.

Actualizar o apoyar la actualizacion de los documentos institucionales relacionados con la gestién de la
infraestructura tecnolégica, la seguridad de la informacion y demas documentos y procedimientos asociados
que deban integrarse al Sistema Integrado de Gestién de la Entidad, en concordancia con los lineamientos
de MIPG, Gobierno Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion — MSPI de MinTIC,
conforme a las competencias y procedimientos internos de la Gobernacion del Huila.

Elaborar o actualizar recomendaciones y procedimientos de continuidad y recuperacién asociados a la
infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo IPvE, identificando riesgos, medidas
preventivas, procedimientos de recuperacién y acciones que contribuyan a la disponibilidad y continuidad de
los servicios tecnologicos institucionales bajo IPv8, sin que ello implique la formulacion o actualizacion integral
del Plan de Continuidad del Negocio de la Entidad.

Realizar |la transferencia de conocimiento al personal que designe la Gobernacion del Huila, mediante
jornadas de capacitacion tedrico-practicas sobre la administracion, operacion, monitoreo, seguridad, solucién
de incidentes y mejores practicas relacionadas con la infraestructura tecnologica institucional en operacion
bajo el protocolo IPv6. Dichas jornadas deberan tener una intensidad minima de cuarenta (40) horas, dirigidas
al personal designado por la Entidad.

Entregar los materiales de capacitacion, guias, manuales, presentaciones y demas recursos utilizados
durante el proceso de transferencia de conocimiento, incluyendo, cuando corresponda, sus archivos fuente o
editables, con el fin de que la Entidad pueda contar con material de consulta y apropiacion tecnologica.
Presentar un informe técnico final del proyecto que consolide todas las actividades ejecutadas durante la
ejecucion del proyecto, incluyendo el cumplimiento de los objetivos, los resultados alcanzados, el estado final
de la infraestructura tecnolégica institucional en operaciéon bajo el protocolo IPv6 y las recomendaciones para
su operacion futura.
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11,

12.

13.

14.

15.

16.

Er:Jregar un documento de lecciones aprendidas del proyecto, identificando los aspectos relevantes de|
proceso de transiciéon hacia IPvB, dificultades encontradas, soluciones implementadas y recomendaciones
para futuras ampliaciones, mejoras o evolucién de la infraestructura tecnolégica institucional bajo el protocolo
IPv6.

Garantizar que toda la documentacion fisica y digital producida durante la ejecucion contractual sea entregada
de acuerdo con los lineamientos de gestion documental de la Gobernacion del Huila, la Tabla de Retencién
Documental y la normativa archivistica aplicable, incluyendo la entrega del inventario documental
correspondiente.

Realizar el proceso de cierre técnico del proyecto, validando junto con el supervisor del contrato el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega de los productos definidos, el estado de la
infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6 y la conformidad de la Entidad
frente a los resultados obtenidos.

Brindar el acompafamiento técnico requerido durante la etapa de cierre del proyecto, atendiendo las
observaciones formuladas por la Entidad y realizando los ajustes a la documentacion, los entregables y las
actividades de transferencia de conocimiento que se requieran dentro del alcance contractual.

Garantizar la entrega ordenada de la informacién, documentacién, configuraciones, respaldos, conocimientos
y demas activos derivados del contrato, de manera que la Gobernacién del Huila cuente con la capacidad
técnica y documental necesaria para la administracién autonoma de la infraestructura IPv6 implementada,
evitando cualquier dependencia tecnoldgica respecto del contratista.

Suscribir el acta de cierre técnico y de transferencia de conocimiento, una vez la Gobernacion del Huila
verifiqgue el cumplimiento de las actividades, la entrega de la documentacidn y la correcta operacién de la
infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv8.

Entregables Fase IV

El contratista debera entregar como minimo los siguientes productos:

1

Documento de arquitectura final de la infraestructura tecnolodgica institucional en operacion bajo el protocolo

IPvB, que incluya como minimo:

« Arquitectura final de la infraestructura tecnolégica institucional en operacion bajo el protocolo IPv6.

« Topologia fisica y légica actualizada.

« Modelo de coexistencia IPv4/IPv6 (Dual Stack).

¢ Esquema de segmentacion y VLAN implementadas.

¢ | Plan de direccionamiento IPv6 definitivo.

e | Politicas de enrutamiento configuradas.

« Servicios de infraestructura tecnologica implementados y habilitados bajo [Pv6.

o Configuraciones de seguridad aplicadas.

« Relacion de los componentes tecnolégicos intervenidos.

*| Recomendaciones para la administracion, operacién, mantenimiento y evolucién de la infraestructura
tecnologica institucional bajo el protocolo IPv6.

Diagramas actualizados de la infraestructura tecnolégica institucional (fisicos y légicos), que incluyan como
minimo:

. Diagrama fisico de la infraestructura.

« Diagrama logico de la red.

-‘ Segmentacion y VLAN implementadas.

¢/ Esquema de direccionamiento IPv4 e IPvB.

Equipos de borde y dispositivos de seguridad.

e Servicios de infraestructura tecnolégica asociados.

e Interconexiones internas y externas.

Edificio Gobernacién Carrera 4 Calle 8 Esquina, Neiva-Huila Colombia
Teléfono conmutador: (57 + 608) 8671300; Linea Gratuita o de servicio a la ciudadania: 01 8000 968 716

‘ www. huila.qgov.co



| = SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE ©

& Sy lcontec

& : PLANEACION Y GESTION - MIPG =
SERaRaTen Codigo: DAC-C055-F40
ESTUDIOS PREVIOS Version: 9

Fecha Aprobacion:

i LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE
iioa d'z‘g;';"b’e de | MENOR CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE Pagina 23 de 109
MERITOS - INVERSION

2026CS091844
¢ Identificacidon de los componentes tecnoldgicos intervenidos.

3. Inventario final actualizado de los activos tecnolégicos intervenidos, que incluya como minimo:
+ Identificacidn del activo.

Ubicacion.

Fabricante y modelo.

Numero de serie, cuando aplique.

Versién de software y firmware.

Configuraciones relevantes aplicadas en el marco de la implementacion del protocolo IPv6.

Estado operativo final.

¢ Nivel de compatibilidad con IPv6.

e Garantias vigentes, cuando aplique.

* Responsable de la administracién del activo, cuando aplique.

+ Observaciones y recomendaciones tecnicas.

¢ Fecha de actualizacion del inventario.

4. Repositorio digital de la documentacion y activos técnicos derivados de la implementacién del protocolo IPv6,
que incluya como minimo:
+ Indice general del repositorio y mecanismo de consulta de la informacién entregada.
s Archivos de configuracién final de los componentes tecnolégicos intervenidos.
¢ Respaldos de configuraciones.
« Scripts y archivos de automatizacién, cuando existan.
« Inventario de usuarios, accesos y credenciales entregadas a la Entidad, cuando aplique.
Manuales técnicos.
Documentacién del fabricante.
Archivos de licenciamiento, cuando apligue.
Procedimientos técnicos elaborados.
Documentacién generada durante el proyecto.
Estructura organizada de carpetas e inventario de la informacion entregada.

5. Procedimientos, instructivos y manuales de operacién, administracion, monitoreo y soporte de la
infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6, que incluyan como minimo:
* Procedimientos de operacion.

» Procedimientos para la administracion de la infraestructura tecnolégica bajo el protocolo IPv6.
¢ Procedimientos de monitoreo.

e Procedimientos de respaldo y recuperacion.

¢ Procedimientos de atencion de incidentes.

¢ Procedimientos de gestion de cambios.

* Procedimientos de escalamiento y contactos de soporte, cuando aplique.

« Guias de buenas practicas de operacion. '

* Rolesy responsabilidades sugeridos.

6. Documentos actualizados o propuestas de actualizacion del Sistema Integrado de Gestién relacionados con
la infraestructura tecnolégica y seguridad de la informacién, que incluyan como minimo:
+ Relacion de documentos revisados.
¢ Procedimientos, instructivos o formatos actualizados o propuestos, cuando apligue.
« Politicas institucionales impactadas, cuando aplique.
* Riesgos identificados.
« Recomendaciones de actualizacion.
+ Evidencias de socializacién, cuando aplique.
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7. Documento de actualizacion o recomendaciones para el fortalecimiento del plan de continuidad del negocio

asociado a la infraestructura tecnolégica intervenida, que incluya como minimo:

Identificacion de riesgos.

Servicios criticos de infraestructura tecnolégica asociados.

Escenarios de contingencia.

Procedimientos de recuperacion y restablecimiento de servicios criticos.
Recomendaciones de continuidad operativa.

Medidas preventivas sugeridas..

Recomendaciones de mejora.

Evidencias de las jornadas de transferencia de conocimiento, que incluyan como minimo:

Cronograma de capacitacion ejecutado.

Temas desarrollados.

Intensidad horaria impartida, indicando el cumplimiento de la intensidad minima contractual.
Material de capacitacion entregado.

Registro de asistencia

Registro fotografico, cuando aplique.

Evaluacion de apropiacion del conocimiento, cuando aplique.

Acta de recibo de la transferencia de conocimiento suscrita por el supervisor del contrato.
Conclusiones y observaciones del proceso de capacitacion.

1pforme tecnico final del proyecto, que incluya como minimo:

a8 @& » & & o @

s o @

Resumen ejecutivo.

Objetivos del proyecto.

Actividades desarrolladas por cada fase.

Componentes tecnolégicos intervenidos.

Configuraciones implementadas en los componentes tecnologices intervenidos.

Resultados de las pruebas realizadas.

Estado final de la infraestructura tecnoldgica institucional en operacidn bajo el protocolo IPv6.
Riesgos identificados y su tratamiento.

Beneficios obtenidos con la implementacion del protocolo IPv6.

Recomendaciones para la operacién, mantenimiento y evoluciéon de la infraestructura tecnolégica
institucional en operacién bajo el protocolo |IPv8.

Estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Relacion de riesgos pendientes y recomendaciones para su tratamiento.

Relacién de entregables generados durante el proyecto.

10. Documento de lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora, que incluya como minimo:

11.

o o o o @

Aspectos positivos identificados.

Dificultades presentadas.

Soluciones implementadas frente a las dificultades presentadas.

Riesgos materializados.

Oportunidades de mejora.

Recomendaciones para futuras ampliaciones, actualizaciones o evolucion de la infraestructura
tecnologica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6.

nventario documental y entrega de los archivos fisicos y digitales generados durante la ejecucion contractual,

ue incluya como minimo:

Relacion de documentos entregados.
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12.

13.

Identificacion de documentos y archivos fisicos y digitales entregados.
Medio de entrega utilizado.

Responsable de la entrega.

Responsable de la recepcion.

Fecha de entrega.

Observaciones.

Documento consolidado de soportes técnicos y administrativos entregados durante la ejecucion del proyecto,
que incluya como minimo:

Relacion de configuraciones implementadas y su documentac;on asociada.

Relacién de respaldos y archivos entregados.

Documentacion técnica y manuales asociados.

Relacién de accesos, credenciales y repositorios entregados a la Entidad.

Relacién de recomendaciones pendientes.

Acciones futuras sugeridas para la evolucion de la infraestructura tecnolégica institucional en operacion
bajo el protocolo IPv6.

Relacién de documentacion entregada al supervisor del contrato,

Plan de sostenibilidad y operacion de la infraestructura tecnolédgica institucional en operacion bajo el protocolo
IPv8B, que incluya como minimo:

Procedimientos de administracion y mantenimiento.

Recomendaciones para la evolucion, crecimiento y expansion.

Actividades periddicas de monitoreo.

Gestion del direccionamiento IPv6.

Recomendaciones de seguridad.

Procedimientos de gestion de cambios.

Procedimientos de gestion de incidentes.

Recomendaciones de actualizacién tecnologica futura.

Roles y responsabilidades sugeridos para la administracion de la infraestructura tecnolégica institucional
en operacion bajo el protocolo IPv6.

Recomendaciones para el seguimiento de la operacion y evolumon de la infraestructura tecnoldgica bajo
el protocolo IPv6, conforme a los lineamientos de MinTIC.

14. Acta de cierre técnico, aceptacion de entregables y transferencia de conocimiento, que incluya como minimo:

15.

e & @ ° & & B @

Relacion de entregables recibidos.

Estado final de la infraestructura tecnologica institucional en operacmn bajo el protocolo IPv6.
Relacion de documentacion entregada.

Relacion de las jornadas de transferencia de conocimiento realizadas.

Observaciones formuladas por el supervisor, cuando aplique.

Conformidad técnica de la Entidad.

Declaracion de cierre técnico del proyecto.

Suscripcion del acta por las partes intervinientes.

Relacion de compromisos posteriores al cierre, si los hubiere.

Constancia de entrega del repositorio documental y de la totalidad de la informacion técnica y
administrativa derivada del contrato.

Documento de transferencia de administracién y operacién de la infraestructura tecnoldgica institucional en
operacion bajo el protocolo IPv8, que incluya como minimo:

Relacién de los componentes tecnoldgicos entregados para administracion y operacion.
Relacion de accesos administrativos y credenciales transferidas.
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+ Estado operativo de la infraestructura tecnolégica institucional en operacién bajo el protocolo IPv6 al

E.

| momento del cierre.

¢ Relacién de procedimientos entregados.
e |dentificacion de los responsables de la recepcion por parte de la Entidad.
* Riesgos y recomendaciones pendientes.
e Constancia de recibo y conformidad por parte de la Entidad.

PERSONAL DE TRABAJO REQUERIDO

El contratista debera disponer como minimo del personal que se relaciona a continuacion desde el inicio del
contrato y durante toda su ejecucion, asi:

# PERSONAL CANT. | DEDICACION PERFIL
Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios de
experiencia especifica en la direccion, gerencia o
coordinacion de proyectos relacionados con el disefip,
planeacion, implementacién, integraciéon o transicion
Dedicacién del protocolo de Internet IPv4 a IPv6 eninfraestructuras
permanente, con tecnologicas y redes? de datos, que incluygn actividades
disponibilidad Ingeniero de Sistemas | de diagnostico, disefio, implementacion, pruebas.
presencial en las y/o Ingeniero establ!izgcién, docum_e_ntaciér) técpica. transfere{lcia de
instalaciones de Electronico yio conocimiento y revision, validacién o aprobacion de
4 Director del 4 la Gobernacion Ingeniero en entregables, asi como de gestion técnica
Proyecto del Huila durante | Telecomunicaciones | administrativa del proyecto, coordinacion de equipos
el horario multidisciplinarios, gestion de riesgos, seguimiento al
establecido por | Posgrado en Seguridad | cronograma, — aseguramiento  de  la  calidad,
la Entidad parala Informatica coordinacion con la entidad contratante y seguimiento
ejecucion del al cumplimiento contractual.
contrato. CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
IPV6 en Data Center
IPV6 Avanzado
Implementacion de IPv6
IPV6 en Redes Masivas
Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios de
experiencia especifica en proyectos relacionados con
T redes |Pv6, transicion de IPv4 a IPv6 e implementacion
Dedicacion de redes con coexistencia de ambos protocolos.
gg’:;i’l_‘;m‘;’dm” Ingeniero de Sistemas | Desempefiando funciones de arquitecto de redes, lider
: y/o Ingeniero técnico, consultor especializado o roles equivalentes,
presencial en las Electrénico yfo cuyas responsabilidades comprendan Diagndstico de
: instalaciones de Ingeniero en infraestructura y evaluacién de compatibilidad con
2 Arquitecto de 1 la  Gobernacién | "0 micaciones | IPV6, Disefio de arquitectura y elaboracion de planes
Redes IPV6 del Huila durante de  direccionamiento  IPv6,  Implementacion,
el _ horario Postgrado en configuracién o validacién de redes y servicios IPv8,
estab!ecudo POl talecomunicaciones Definicién y ejecucidén de pruebas de conectividad.
‘e"’} i Moviles CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
tontiato Configuracion de Dispositivos Activos para Servicios
¥ de Red con IPVE.
Seguridad de Redes
Windows Server
Dedicacion . 7 Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afos en la
conforme a las Ingenircl)nde;ﬁ:tgmas implementacion, administracion y soporte de
necesidades de giectr(‘?nico 7 plataformas de seguridad informatica en
Profesional de ejecucion del i . eyn infraestructuras tecnolégicas y redes de datos, que
3 Seguridad de la 1 contrato, con Telecgmunicaciones incluyan actividades de implementacion de politicas de
Informacién disponibilidad seguridad IPv6, administracion de firewalls, listas de
para intervenir ; control de acceso (ACL), sistemas de deteccion y
cuando sea F-"osgra;d{o & é?_egurldad prevencion de intrusiones (IDS/IPS), RA Guard,
requerido por la LN DHCPv6 Guard, monitoreo y validacion de controles de
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# PERSONAL CANT. | DEDICACION PERFIL
Entidad o por la seguridad, en proyectos de implementacion o
programacion transicion del protocolo de Internet [Pv4 a IPv6.

del contrato, de
acuerdo con las

CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:

Implementacion y Administracién de Soluciones de

Transferencia de
Conocimiento

Entidad o por la
programacion

del confrato, de
acuerdo con las

Posgrado en Ciencias
de la Informacién y las
Comunicaciones

actividades Seguridad de Redes
asignadas y el Informatica Forense
cronograma Seguridad de Redes
aprobado. Hacking Etico
Dedicacién Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios en la
conforme a las elaboracion y gestion de documentacion técnica para
necesidades de proyectos de infraestructura tecnologica y redes de
ejecucion del datos, que incluya actividades de elaboracién de
contrato, con | Ingeniero de Sistemas | manuales, procedimientos, inventarios técnicos,
disponibilidad y/o Ingeniero repositorios documentales, capacitacién y
Profesional de para intervenir Electrénico y/o transferencia de conocimiento para proyectos de
Gestion de cuando sea Ingeniero en implementacion o transicion del protocolo de Internet
4 Informacion y 1 requerido por la| Telecomunicaciones |IPv4 a IPv6.

CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:

Protocolo IPv6 Avanzado

Profesional de

actividades

asignadas y el

cronograma Redes
aprobado.

S Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios en la
Dedicacion implementacién, administraciéon  y  soporte  de
permanente, con infraestructuras tecnolégicas y redes de datos, que
disponibilidad

presencial en las
instalaciones de
la Gobernacién

Ingeniero de Sistemas
y/o Ingeniero

incluyan actividades de configuracion de equipos
activos de red, plataformas de seguridad informatica,
enrutamiento, integracién de servicios y soporte

conforme a las
necesidades de

5 Infraestructura y 1 3 Electrénico ylo técnico en proyectos de implementacién o transicion
Redes dlel Huila dhurante Ingeniero en del protocolo de Internet IPv4 a IPv6.
“ _norarnio | raiecomunicaciones | CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
establecido por
: Seguridad de Redes.
la Entidad para la — - = - o
ejecucion del Configuracién de Dispositivos Activos para Servicios
contrato. de Red con IPV6
Fundamentos del Protocolo IPv6
Dedicacian Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios de

experiencia  especifica en  administraciéon o
implementacién de infraestructura Windows Server,
con participacion en actividades relacionadas con

ejecucion  del Active: Directory, DNS, DHCP y autenticacion. Dentro
c&_)ntrat_o,__ o de la experiencia acreditada debera demostrar la
disponibilidad _ , implementacién o adaptacién de servicios Windows
Profesional de para intervenir | Ingeniero de Sistemas | para operacion con IPV6 o coexistencia IPv4/IPV8, que
Sistemas y cuando Sed y/o Ingeniero incluya Configuracién de IPv6 en servidores o clientes
o Servicios de 1 requerido por la Electrénico yfo Windows, Integracién de resolucion de nombres DNS
Infraestructura Entidad o por la Ingenle_ro en para IPvB, Configuracion o integracion de DHCPvS,
programacion Telecomunicaciones | \salidacion de autenticacion y acceso a servicios
del contrala, de corporativos, Pruebas funcionales y documentacion de
acuerdo con las los cambios realizados.
:gg’;‘;i‘iis . CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
cronograma Windows Server
aprobado. IF?:[?ES
Dedicacion : . Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afos en la
Profesional de conforme a las Ingem,ercIJ de Slslemas im;ementacibn‘p administracion vy s)soporte de
7 Virtualizacion, 1 necesidades de f:'y;eoctrnc?neigclaer?o plataformas de virtualizacion, almacenamiento y
Almacenamiento y ejecucion del Inaetists eyn respaldo, que incluya actividades de validacion de
Respaldo contrato, con Te]ecgmunicaciones compatibilidad con [IPv6, configuracion, pruebas,
disponibilidad continuidad operativa y soporte en proyectos de
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# PERSONAL CANT. DEDICACION PERFIL
para intervenir implementacion o transicion del protocolo de Internet
cuando sea IPv4 a |Pv6.
requerido por la CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
Entidad o por la Virtualizacion de Centros de Datos
programacion
del contrato, de
gg;sigj;dggn T Administra;ién de Soluciones de Respaldo |y
asignadas y el Recuperacion de Datos
cronograma
aprobado.
Experiencia Especifica: Minima de un (1) afo enla
gjecucion de actividades relacionadas con soporte
L técnico, administracion, operacién o mantenimiento de
Dedicacion infraestructura tecnoldgica, redes de datos, servidores,
permanente, con sistemas operativos, servicios de red o plataformas TI;
d'SPO”'b_'“ldadl incluyendo  actividades de levantamiento |y
presencial en las : g i : ; ; i
s 13| erirode Suoras | aclllzoctn de yiamactn Gk, caborsi:
g | Soporte Técnico e 1 la  Gobernacidn Electronico yfo configuracion de equipos y servicios, ejecucion de
Infraestructura de del Huila durante Ingeniero en pruebas de conectividad, diagnostico y solucion de
Red el horario | - Cunicaciones | iIncidentes, documentacion técnica y apoyo en
establecido por procesos de implementacion, migracién, puesta en
la Entidad parala funcionamiento o estabilizacion de infraestructura
ejecucion  del tecnologica.
contrato. - CERTIFICACIONES Y CURSOS EN:
Redes IP
Implementacion y Soporte de Infraestructura de Redes

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

—

200N

4,

Designar un Supervisor para el seguimiento de la ejecucion del Contrato.

Exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, asi como la informacion que considere necesaria
sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o a través del Supervisor.

f5uministrar la informacién y documentos que requiera el Contratista para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato.

Realizar los pagos conforme a la forma de pago del Contrato.

Realizar la Supervision del Contrato, la cual sera ejercida por un funcionario que designe la Secretaria
General del Departamento del Huila, con el propésito de verificar el cumplimiento del presente contrato.
Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucién del objeto del Contrato, de conformidad con
las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de
contratacion.

Aprobar la garantia Unica constituida conforme al proceso contractual.

Suscribir la correspondiente acta de inicio, actas parciales y acta final del respectivo contrato.

Liquidar el contrato.

. Las demas pactada en el Contrato o inherentes a la naturaleza.

VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Ordenanza Departamental No. 015 de 1997 por medio de la cual se adopta el Estatuto Organico de
Presupuesto del Departamento del Huila, respecto de la ordenacién del gasto, establece que las afectaciones
sobre apropiaciones para gasto estara a cargo del Gobernador, quien podra delegarla en los Secretarios de
Des#

resp

acho, Directores de Departamentos Administrativos o jefes de las dependencias en el ambito de las
ectivas competencias, de conformidad a las normas vigentes y las necesidades del servicio.
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Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegd en el Director del
Departamento Administrativo de Contratacion, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la escogencia
de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, adelantar todas las actividades
relacionadas con la escogencia y adjudicacién de contratos que persigan el cumplimiento el cumplimiento de la
mision de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos y el Despacho del
Gobernador, con cargo al presupuesto de inversion; en la presente contratacion la Secretaria General actia como
generadora de la necesidad requerida y Departamentc Administrativo de Contratacién como ordenador del gasto
de inversion.

5. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia de los contratistas se efectuara con arreglo a
las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccidn abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas:

“(...) 2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o
la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual. (...)" (Negrilla fuera de texto).

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del servicio y bienes requeridos por el Departamento, la modalidad de
seleccion corresponde a la seleccién abreviada de menor cuantia, por cuanto el valor estimado del Contrato, no
supera el valor maximo de la menor cuantia del Departamento, que es hasta $1.488.269.250, conforme a la
Circular N° 2026CS075488 del 10 de septiembre de 2026 expedida por el Departamento Administrativo de
Contratacion.

El objeto del contrato a celebrar es IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO IPv6 EN LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA DE LA GOBERNACION DEL HUILA, TENIENDO EN CUENTA LAS FASES ESTABLECIDAS
POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES — MINTIC, el
Departamento del Huila debe emplear el mecanismo idéneo que esté acorde con la totalidad de las obligaciones
que se deriven del contrato a celebrar.

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de Colombia Compra Eficiente con relacion al Decreto 310 de 2021,
la Gobernacion del Huila procedio a revisar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra
Eficiente, la existencia de acuerdos marco aplicables para implementar el protocolo IPV6 en la infraestructura
tecnolégica de la Gobernacion del Huila, teniendo en cuenta las fases establecidas por el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — MinTic en la Guia de Transicion de IPV4 a IPV6 para
Colombia, incluyendo las actividades, bienes, servicios, adecuaciones y componentes tecnolégicos necesarios
para su correcta ejecucion, encontrando que no existe acuerdo marco que contenga los servicios a adquirir a
través de la presente contrataciéon. Por lo anterior, para la entidad resulta fundamental el poder adelantar el
presente proceso a través de la modalidad de seleccion abreviada mediante el procedimiento de menor cuantia.

De esta forma, con el fin de garantizar |a satisfaccion de |a citada necesidad, el Departamento considera que se
trata de un objeto que amerita la exigencia de unos requerimientos técnicos minimos excluyentes y la ponderacion
de las ofertas con base en la combinacion de factores técnicos y econémicos que permitan efectuar la seleccién
de la oferta mas favorable para los intereses del Departamento.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
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Con el fin de determinar el presupuesto oficial para la presente contratacién y en cumplimiento de lo dispuesto e‘n
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el area técnica de Tecnologias de la Informacion y las
Comunlcamones (TIC) de la entidad adelantd el estudio de mercado correspondiente al proceso, para lo cual
efectud un analisis de precios de mercado con firmas que ofrecen este servicio.

El referido andlisis de mercado se realizé mediante la solicitud de tres (3) cotizaciones para la implementacian
integral del proceso de transicién del protocolo IPv4 a IPv6 de la Gobernacién del Huila, atendiendo las fases
establecidas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (MinTIC) en la Guia de
Transicién de IPv4 a IPv6 para Colombia, e incluyendo las actividades, bienes, servicios, adecuaciones y
componentes tecnoldgicos necesarios para su correcta ejecucion. Las cotizaciones fueron presentadas por los
siguientes proponentes: (i) QPAR S.A.S., identificada con NIT 900.931.753-7; (ii) Distribuidora JLI S.A.S.,
identificada con NIT 900.491.649-1; y (iii) Servicios Integrales de Telecomunicaciones y Proyectos S.A.S,,
identificada con NIT 900.384.462-1.

Dicha ejercicio involucré el estudio de las variables requeridas para calcular el valor estimado del contrato, tales
como el objeto, la validez de la cotizacion, las especificaciones técnicas (plazo y obligaciones del contratista), las
condiciones de contratacién (forma de pago y mecanismos de cobertura de los riesgos) y el valor cotizado (gastos
laborales, prestaciones, legalizacion, impuestos y garantias). Efectuado el comparativo, se establecié que los
costos directos asociados a la adopcidn e implementacion del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnolégica de
la Gobernacién del Huila no arrojan dispersiones significativas. El consolidado igualmente se adjunta en Excel y
hace parte integral del proceso. El Presupuesto Oficial se conformé tomando el precio unitarioc minimo de cada
fase entre las tres cotizaciones

COTIZACIONES

VALOR

| =% : = : i ~ 1T~ sERVICioS !

i . : QPAR S.A.S. DISTRIBUIDORA | INTEGRALES DE MINIMO (de |

i = } ] NIT = JLIS.A.S, | TELECOMUNICACIONES | jastredl |

No. ‘ Descripcion del item . Cantidad Unidad 900.951,263:7 -1 NIT. 9004916491 | Y:]?ro;;%c:;;gigz‘ﬁls cotizaciones) {

e e e I e S e e R R e S e R . Valor total .

i Valortotal sin = Valor total sin 1 Valor total sin IVA | minimo oin |

: _I_VA i VA i i IVA | |

" Fase | — Planeacién, Diagnéstico y i i s R R |

Analisis de la Infraestructura i : ! :

1 Tecnclégica — Entrega del Prefijo IPy6 1 Servicio (fase) : $298.500.000 ! $ 297.000.000 L $ 295.000.000 . $ 295.000.000
-y ASN Asignados por Lacnic 3 | ) = S !
“[Fase Il — Implementacién, | i i :

2 |Configuracion, Integracion y £ 3 : Servicio (fase)  $294.500.000 $ 295.000.000 $295.000.000 : $294.500.000

' |Despliegue del Protocolo IPv6 _E
|Fase i1l ~ Pruebas de Funcionalidad, i | !
3 |Monitoreo, Ajustes y Estabilizacion de 1 Servicio (fase)  $ 184.000.000 | $189.000.000 | $ 185.000.000 | $ 184.000.000
|la Infraestructura IPV6 i . i
Fase IV — Documentacion,
_ Transferencia de Conocimiento,

4  Gestion Documental, Cierre del : 1 Servicio (fase) $ 57.500.000 | $ 59.000.000 ‘ $ 58.000.000 | $ 57.500.000
Proyecto y Sostenibilidad de La i i
| Implementacion IPv6 ) L i N ) ) | I . Al
SUB'I OTAL = Sumatoria valor total sln IVA S 834 500.000 $ 340 000 000 S 833.000, 000 $ 831 DDO.DUO
| IVA -+ Tar;fa general 19% (Art 458 E T ) | 3 158 555 000 S 159 600 000 r $ 158 270 DDO $ 157 890 GGO
| GRAN TOTAL (Subtotal + IVA) T . $993.055.000 $ 999.600, 000 ; S 991 270, ODD S 988.890, 000 ‘

Como consecuencia de lo anterior, el presupuesto oficial asciende a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($988°890.000,00) MCTE:

PR%SUPUESTO

Edificio Gobernacién Carrera 4 Calle 8 Esquina, Neiva-Huila Colombia
Teléfono conmutador: (57 + 608) 8671300; Linea Gratuita o de servicio a la ciudadanfa: 01 8000 968 716

www.huila.gov.co



2026CS091844

. SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE @
%% PLANEACION Y GESTION - MIPG oo
obernacidn . 2yt
SSRGS Cédigo: DAC-C055-F40
F A i6n: ESTUDIOS PREVIOS Version: 9
1$°dheadi fi:;;’gf:’d"e LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE
2024 MENOR CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE Pagina 31 de 109
MERITOS - INVERSION
- . e e I D
' ? ; | contribuyente /
No. | Descripcion del item ' Cantidad | Unidad | PRESUPUESTO Tratamiento
f i i i tributario
' = g : TSNS SRRl e S - | aplicable al item
Fase | — Planeacién, Diagnéstico y Analisis de la | ’ Sardida | IVA — Tarifa
1 | Infraestructura Tecnologica — Entrega del Prefijo | 1 _ (fa sg) $ 295.000.000 | general 19% (Art.
| IPvBy ASN Asignados por Lacnic ] & - . |4B8E.T). B
: | 5 lVA Tarifa
i Fase Il — Implementacién, Configuracién, ' Servicio 5
| = Integracmn y Despliegue del Protocolo IPv6 | 4 (fase) $ 294'500'000 gggeEraTl 1)9 At
{1 i o o L e W e e B g s HIVA — Tarifa
g Fase Ill - Pruebas de Funcionalidad, Monitoreo, | | Servicio | 0
i s Ajustes y Estabilizacién de la Infraestructura IPVS ! 1 i (fase) | $ 184.000.000 g gggeéa+;gﬁ Ll
| |Fase IV - Documentacién, Transferenciade | T Wiﬂlvi/;\:Tarifé
4 | Conocimiento, Gestién Documental, Cierre del | 1 Servicio $ 57.500.000 | general 19% (Art
Proyecto y Sostenibilidad de La Implementacion (fase) i ?168 ET. ° ’
IPV6 | S =l
SUBTOTAL — Sumatoria valor_to_tﬂ sm IVA T oty S o $ 831. 000 000 | 1 o R
| IVA — Tarifa general 19% (Art. 468 E.T.) $ 157.890. 000 |
| GRAN TOTAL (Subtotal + IVA) ' | $988.890.000

7. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

7.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio o unién temporal, que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar sefialadas por la Constitucion Politica de 1991 y la ley, y que efectien la Oferta de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

» Individualmente como: 1) personas naturales o extranjeras, 2) personas juridicas nacionales o extranjeras.
+ Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo
7 de la ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

¢ Tener capacidad juridica para la prestacion de la oferta.

e Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

» No estar incursos en ningunas de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

CARTA DE PRESENTACION: El proponente debe presentar el Formato — Carta de Presentacion de la Oferta, el
cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o
plural o por el apoderado.

PERSONA NATURAL: Deben adjuntar los siguientes documentos:
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i. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
ii. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente, .
iil. ‘Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONA JURIDICA: Las personas juridicas deberan acreditar su capacidad juridica con el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad que
tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendarios anteriores a la fecha de su presentacion, en el que conste:

i. Que el objeto social de la persona juridica tenga relacion con el objeto del presente proceso.
ii. Las facultades del representante legal para obligar a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso,
en caso contrario debera aportar la respectiva autorizacion expedida por el 6rgano social competente.
iii. La vigencia de la persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afo mas.
iv. Fotocopia de |la cédula de ciudadania del representante legal: Para acreditar la identidad del representante
legal, se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania.

NOTA 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto de la
sucursal como de la casa matriz.

NOTA 2: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disolucion, lo cual sera causal de rechazo.

FORMAS DE PARTICIPACION CONJUNTAS:

Cuando se presenten los documentos por el proponente plural, cada uno de los integrantes debera presentar los
documentos y acreditar el cumplimiento de las condiciones segun aplique a su naturaleza juridica y suscribir el
FORMATO — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL, segtn corresponda, el cual debe:

i Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unidon Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencidon de conformar el proponente plural. En caso que no
exista claridad sobre el tipo de asociacidn se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como

| minimo la informaciéon requerida en el Formato — Conformacién de Proponente Plural (Formato A —
Consorcios) (Formato B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que
no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

i. | Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo

conveniente, cuya designacion deberd constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural

(Formato A — Consorcios) (Formato B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas

naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de cada

uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la

suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion v

liquidacion o cualquier otra acta o documento.

iii. | Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya

' nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.

Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de

contratacion.

V. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

Vi. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los

;.
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integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

vii.  Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera
de los anteriores.

OFERENTES EXTRANJEROS: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin residencia en Colombia,
deberan acreditar tener un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato, suministrar la informacién que le sea
solicitada, y demas actos necesarios, asi como para representarla judicial y extrajudicialmente.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicacién un proponente extranjero sin domicilio, ni sucursal en
Colombia, para poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia (siempre que
el objeto del proceso de seleccion implique necesariamente una actividad de caracter permanente).

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL:

’

Si el proponente es PERSONA JURIDICA:

El proponente PERSONA JURIDICA debe presentar el Formato — Pagos de seguridad social v aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y. aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

El certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal debera
ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de
contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados la fecha originalmente establecida en las Condiciones Generales de
Participacion Definitivas.

Si es certificado por el revisor fiscal, debera adjuntar: a) copia de la tarjeta profesional y b) certificado de
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, el cual debera estar vigente a la fecha
del cierre prevista en el cronograma del presente proceso.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato — Pagos de seguridad social y aportes legales Esta misma prevision aplica para las
personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar certificacion en la
cual se exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la persona juridica o su revisor fiscal,
la cual se entiende emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentacion de la Oferta.

Si el proponente es PERSONA NATURAL debera adjuntar:
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El proponente persona natural debe acreditar |a afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con
fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pension
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si la participaciéon es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes debera
presentar de manera independiente el cumplimiento del requisito que aplique segun su naturaleza juridica.

IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Los P'roponentejs y cada uno de sus integrantes en el caso de Proponentes
conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario-RUT expedido por la DIAN con QR.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION: No podran registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes. La Entidad realizara la
correspondiente consulta en linea del proponente: persona natural, persona juridica y su representante legal e
integrantes y representante del proponente plural (Segun aplique) y dejara las constancias que en tal sentido
expida la Procuraduria General de la Nacion.

VEREFICACIQN DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: No podran aparecer reportados en el Boletin de responsables
fiscales de la Contraloria General de la Republica, de conformidad con lo exigido por el articulo 60 de la Ley 610
de 2000. La Entidad realizara la correspondiente consulta en linea del proponente: persona natural, persoha
juridica y su representante legal e integrantes y representante del proponente plural (Segun aplique) y dejara las
consltancias que en tal sentido expida la Contraloria General de la Republica.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —POLICIA
NACIONAL: No podran registrar antecedentes judiciales. La Entidad realizara la correspondiente consulta en
linea del proponente persona natural o del representante legal en caso de proponente juridico o plural y dejara
las constancias que en tal sentido expida la Policia Nacional.

SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC: No podran registrar infracciones g la
Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. La Entidad realizara la correspondiente consultalen
linea del proponente persona natural o del representante legal en caso de proponente juridico o plural y dejara
las c‘onstancias que en tal sentido expida la Policia Nacional.

VERIFICACION REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD:
No podran registrar inhabilidad por haber sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18
aﬁoq, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018. El oferente debera anexar certificado |de
antecedentes, en todo caso La Entidad realizara la correspondiente consulta en linea del proponente persona

|
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natural o del representante legal en caso de proponente juridico o plural y dejaréa las constancias que en tal sentido
expida la Policia Nacional.

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Certificacion con fecha de expedicion no
superior a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de entrega de la documentacion, suscrita por el
representante legal del proponente, bajo la gravedad de juramento donde manifieste que ni &l ni la persona juridica
que representa se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para contratar con
Entidades Estatales. ANEXO - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL
PROCESOQ DE SELECCION.

REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS (REDAM): El proponente: persona natural, o el representante legal en
caso de proponente juridico o plural e integrantes personas naturales del proponente plural (Segun apligue),
debera allegar certificacion expedido por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones -
MINTIC con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de entrega de la
documentacion, en la cual se certifique que NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS de conformidad con lo exigido por el La ley 2097 del 2 de julio de 2021.

NOTA 1: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1 del Articulo 5
de la Ley 1882 de 2018.

NOTA 2: Los certificados se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. Salvo aquellos cuya vigencia tengan una regulacion
especial, en todo caso, para la presentacion de la oferta debera estar vigente. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): Las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de Contratacion, ya sea en forma
individual, o en Consorcio o en Unién Temporal, deben estar inscritas en el RUP, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de_2015.

Cada Proponente deberd aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de
expedicion se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el
cronograma del presente proceso. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados la fecha originalmente establecida en las
Condiciones Generales de Participacion Definitivas.

Nota 1: Los Proponentes deberan acreditar que estan inscritos en el RUP para el momento de presentacion de
la Oferta. '

Nota 2: En caso de que la renovacion o actualizaciones del RUP, NO se encuentren en firme al momento del
cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su firmeza hasta el termino de traslado de informe
preliminar.

Nota 3: En caso de proponente conjuntos, se debera aportar el RUP de cada uno de los integrantes.

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1 del
Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.
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Nota 5: E| proponente debera acreditar con los documentos idoneos que presento la informacion para renovar el
Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o en la fecha
gue establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

CONMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompafiada del ANEXO — COMPROMISO
ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debera presentar una garantia de seriedad de la
Oferta, a través de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, en su
version original y que cumpla los siguientes requisitos:

¢ Beneficiario: Departamento del Huila (Nit. 800.103.913-4).

¢ Tomador y/o afianzado: El proponente.

« Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacion de la oferta. En todo caso, su vigencia
debera extenderse hasta la aprobacién de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total De la oferta.

Objeto Garantizar la seriedad de la oferta presentada dentro del presente proceso de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.

NO'ﬁA 1: La garantia de seriedad de la oferta debera cubrir los eventos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6.
del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse de conformidad con el nombre o
razon social -indicado en el Certificado de Existencia y Representacién Legal de la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

NOTA 3: Cuando se trate de proponente conjuntos, la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

NOTA 4: Si en desarrollo del proceso de seleccidon se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos
de ejecucién del respectivo contrato.

NOTA 5: La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de |g oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni medificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

Nota 6: En virtud a lo regulado por el paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentacion de la
garantia de seriedad junto con la propuesta, serd causal de rechazo de la misma y no es susceptible de ser
subsanado.

NOTA GENERAL No. 1: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1 del
Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

NOTA GENERAL No. 2: En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
estaplecer el plazo de vigencia de los certificados la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.
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CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE

7.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes interesados en participar en este proceso de seleccidn deberan cumplir con los indicadores
de capacidad financiera solicitados en el presente pliego de condiciones.

El DEPARTAMENTO realizaré la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad
organizacional del proponente individual o de los integrantes del consorcio o unién temporal con la informaciéon
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2025.
Lo anterior en atencidn al articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual la persona inscrita
en el RUP debe presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de
abril de cada afo.

Indicadores de Capacidad Financiera: De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP”, la Entidad requiere los siguientes indicadores
qgue miden la fortaleza financiera del Proponente:

. jndice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
* Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
» Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Los indicadores de Capital de Trabajo y el Patrimonio se establecen como indices adicionales, atendiendo la
naturaleza y las variables del proceso, con el fin de medir la solvencia del proponente en términos absolutos y
garantizar que el futuro contratista cuente con los recursos suficientes para operar de forma eficiente y solvente,
asumir los gastos preoperativos, operativos o de inversion requeridos y garantizar la ejecucion del contrato
mientras ingresan a su operacion los pagos que efectua el DEPARTAMENTO.

Indicador indice requerido Form?i:adiS:':S:Inente FormUIapIF:lfll'z!Imnente
indice de Liquidez Mayor\?eicg::I a20 Activo %cc))rrrrig;]ttee/Pasivo L=(E(ACn;Z/:]r)1)) =2 (PCnx
indice de Endeudamiento Menor o igual al 50% (Fasive Tcta[llo)'?}ctivo Total) % E(Z_E_%(El;?n’;](f%a
Réz51 Cobaitiufa de Hbrases Mayorvoe(izgel;al 4.00 Utilidad in:ﬁ;erxgisoer;al/ Gastos Cl :zz(((B.LlJr?Q ;’Zo)ﬂ) -
copace Taose | oo e 00k | Ao Cante ”Pasic | Gr(z acn) - (PCn)
Patrimonio dol rosoksts Ofci | Activo Total — Pasivo Total | P=(S. (ATn)- 3 (PT)

Donde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o union temporal

PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o union temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal.

Gl n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.
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Nota 1: La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara tomando como
referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier férmula de redondeo o aproximacion.

Nota 2. Para los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), los indicadores de liquidez,
endeudamiento y razén de cobertura de intereses se calcularan mediante el promedio ponderado de las variables
de cada integrante, de acuerdo con su porcentaje de participacién, segun las féormulas para proponente plural
sefigladas en la tabla anterior.

Nota 3. Para el calculo de la razén de cobertura de intereses se aplicaran las siguientes reglas: (i) cuando el
proponente individual presente como gastos de intereses un valor de cero (0), el indicador no podra calcularse y
el proponente sera evaluado como CUMPLE; (ii) cuando la totalidad de los integrantes del proponente plural
presente como gastos de intereses un valor de cero (0), el indicador no podra calcularse y el proponente plural
sera evaluado como CUMPLE; (iii) cuando uno o varios de los integrantes del proponente plural presente como
gastos de intereses un valor de cero (0), el resultado se calculara aplicando la formula sefialada en la tabla anterior
sobre la sumatoria de los factores ponderados por el porcentaje de participacion, y si el resultado del indicador
es negativo, el proponente plural sera evaluado como NO CUMPLE.

Nota 4: Para los proponentes plurales, la verificacion de los indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio se
efectuara con la sumatoria de las variables de calculo de cada integrante, por tratarse de indicadores expresados
en valores absolutos, segun las formulas para proponente plural sefialadas en la tabla anterior.

Nota 5. En caso que la renovacion o actualizacion del RUP no se encuentren en firme al momento del cierre del
presente proceso, los proponentes deberan acreditar su firmeza dentro del término otorgado para subsanar ¢
aclarar.

Nota 6. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo
5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

Nota 7. Para los oferentes constituidos en el afio 2026, la acreditacion de sus indicadores de capacidad financiera
se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP vigente y en firme, de conformidad con el articulo
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 8. Cada proponente nacional, asi como el proponente extranjero con domicilio o sucursal en Colombia,
debera aportar el RUP expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de expedicion se
encuentre dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del
presente proceso. Los proponentes extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia no estan obligados| a
inscriibirse en el RUP, caso en el cual la verificacién de los requisitos habilitantes financieros sera efectuada
directamente por la Entidad con la documentacion sefialada en la Nota 10.

Nota 9. Proponentes extranjeros. Para acreditar la capacidad financiera y organizacional, los proponentes
extranjercs deberan presentar la informacién financiera gue se relaciona a continuacion, de conformidad con la
legislacion de su pais de origen y con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos
a moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte respectiva, avalados con la firma de quien
se encuentre obligado a hacerlo conforme a la normatividad vigente del pais de origen:

A. E| estado de situacién financiera (baiance general) y el estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados del informe de auditoria —si aplica de acuerdo con la legislaciéon de origen—, con traduccion
simple al castellano y de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
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disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, de quien realiza la conversion.

C. El anexo — INFORMACION FINANCIERA EXTRANJEROS (Capacidad financiera y organizacional) para
extranjeros, debe ser debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la informacién consignada en el
anexo y los documentos sefialados en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia debera hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el anexo —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. Si los valores de los estados financieros estan
expresados originalmente en una moneda diferente al ddlar de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a pesos colombianos.

Nota 10. Las disposiciones del presente estudio previo relativas a proponentes extranjeros se aplicaran sin
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en
Colombia se les aplicaran las reglas de las sociedades colombianas.

CRITERIO VERIFICACION

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE

7.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Es la aptitud que tiene un proponente de cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna. Esta relacionada con una combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia,
la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su operacion.

La capacidad de organizacion de los proponentes se determina en funcion de la rentabilidad, considerando que
un proponente esta bien organizado cuando es rentable. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los
Proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

. Indice Formula Proponente
Indicador requerido ndividual Formula Proponente plural
Rentabilidad del Mayor o igual - : .. | RP=3(UOnx%n)+3 (Pnx
N ——, 202 Utilidad Operacional/ Patrimonio %n)
Rentabilidad del Activo Mayor o igual Utilidad Operacional/ Activo RA=3% (UOn x %n) + ¥ (ATn
a0.1 Total x %n)

Donde:
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la formula para proponente plural
en la tabla anterior.
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Nota 2: En el caso que la utilidad operacional sea negativa para el proponente individual, o que el resultado del
indicador sea negativo para proponentes plurales, se calificara como NO CUMPLE. ‘

Nota 3: En caso que la Renovacion o Actualizaciéon del RUP NO se encuentren en firme al momento del cierre
del presente proceso, los propcnentes deberan acreditar su firmeza dentro del término para subsanar o aclarar.

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo
5° de|la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018

Nota 5: Para las personas juridicas constituidas en el afio 2026, la acreditacion de sus indicadores de capacidad
organizacional se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y en firme, de conformidad con
el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 6. Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha
de expedicidon se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en
el cronograma del presente proceso.

CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE /NO CUMPLE

7.4. CAPACIDAD TECNICA
PERSONA NATURAL: Acreditar titulo profesional en ingenieria de sistemas y/o ingenieria electrénica.

Se deberan anexar los siguientes documentos:

+ Copia de |a tarjeta o matricula profesional.

» Certificado de vigencia de |a tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA),
o por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctricas, Mecéanica y Profesiones Afines.

e Copia del titulo profesional.

En caso de no contar con alguna de las profesiones anotadas, la oferta presentada podra ser avalada por un
profesional en ingenieria de sistemas y/o ingenieria electrénica, adjuntando los documentos enunciados.

Nota 1: Para los estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo expedida por el
Ministerio de Educacién — Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo a|lo
sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucion 06959 del 15 de mayo de 2015 o las normas que las medifiquen,
complementen o sustituyan.

PERSONA JURIDICAS: Debera encontrarse legalmente constituida, cuyo objeto social debera comprender e
incluir las actividades del objeio del presente proceso de seleccién, lo cual se acreditara mediante el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o documento
equiyalente por la entidad competente para extranjeros.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona juridica,
consorcio o union temporal tiene titulo de ingenieria de sistemas y/o ingenieria electronica, se debera anexar
cop% de los siguientes documentos:

1. Titulo profesional

2. Tarjeta profesional
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3. Copia del certificado de la tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA), o
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctricas, Mecanica y Profesiones Afines.

En caso contrario, la oferta debera ser avalada por un profesional en alguna de |las carreras anotadas, adjuntando
los documentos requeridos para ello.

PROPONENTE CONJUNTO: Cuandc la oferta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de los
integrantes debera presentar los documentos técnicos que correspondan a su capacidad juridica.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona juridica,
consorcio o union temporal tiene titulo de ingenieria de sistemas y/o ingenieria electronica, se debera anexar
copia de los siguientes documentos:

1. Titulo profesional

2. Tarjeta profesional

3. Copia del certificado de la tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria (COPNIA),
o por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctricas, Mecanica y Profesiones Afines.

En caso contrario, la oferta debera ser avalada por un profesional en alguna de las carreras anotadas, adjuntando
los documentos requeridos para ello. En todo caso, la persona que avala la oferta y/o el representante leqal
de la persona juridica o conjunta debera acreditar la formacion y experiencia técnica exigida para las

personas naturales.

7.4.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

7.4.1.1. EXPERIENCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE SER MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS
Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF:

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en disefio, implementacion y transicion del protocolo
de Internet IPv4 a IPv6, asi como en el mantenimiento de servicios tecnolégicos de infraestructura de Tl que
incluyan actividades de administracion, operacioén y mantenimiento de redes de datos, equipos activos de red y
plataformas de seguridad informéatica, en los Ultimos seis (6) afios anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso, mediante la ejecucion de maximo tres (3) contratos celebrados con entidades publicas o privadas,
debidamente suscritos, ejecutados, terminados y liquidados (cuando aplique), cuya sumatoria, traida a valores
actualizados en SMMLYV, sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.

7.4.1.2. EXPERIENCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE NO SER MIPYMES Y/O
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE
PROTECCION DEL ICBF:

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en disefo, implementacién y transicion del protocolo
de Internet IPv4 a IPv8, asi como en el mantenimiento de servicios tecnolégicos de infraestructura de Tl que
incluyan actividades de administracién, operacion y mantenimiento de redes de datos, equipos activos de red y
plataformas de seguridad informatica, en los Ultimos seis (6) afios anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso, mediante la ejecuciéon de maximo dos (2) contratos celebrados con entidades publicas o privadas,
debidamente suscritos, ejecutados, terminados y liquidados (cuando aplique), cuya sumatoria, traida a valores
actualizados en SMMLYV, sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.

Para los dos eventos anteriores aplican las siguientes notas:
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Nota 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia especifica se actualizara a pesos del ang
2026. Dicha actualizacién se hara utilizando el S.M.M.L.V. asi: '

« Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide por el valor del S.M.M.L. del afo
correspondiente a la misma fecha de terminacion.
* Elnumero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del afio 2026.

Nota 2: Los contratos exigidos para acreditar la experiencia especifica deberan encontrarse inscritos en el RUP,
clasificados hasta el tercer nivel, y contener en conjunto la totalidad de los siguientes cédigos establecidos
(articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015):

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC 1
F 72 15 16 Servicios de Sistemas Especializados de Comunicacion ‘
F 80 10 15 Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa
H 80 10 16 Gerencia de Proyectos
F 81 11 15 Ingenieria de Software o hardware
B 81 11 17 Sistemas de Manejo de Informacion MIS
F 81 1 18 Servicios de sistemas y administracion de componentes de

| sistemas
il 81 11 21 Servicios de Internet
R 81 11 23 Mantenimiento y Soporte de Hardware de computador
F 81 16 15 Servicios de Administracién de Acceso
i 81 16 A7 Servicios de Telecomunicaciones

Nota 3: Del requisito de experiencia especifica establecido en el presente numeral, el proponente debera acreditar
experiencia en disefio, implementacion y transicion del protocolo de Internet IPv4 a IPv6 por una cuantia minima
equivalente al sesenta por ciento (60%) del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLV. Asi
mismo, debera acreditar experiencia en mantenimiento de servicios tecnolégicos de infraestructura de Tl que
incluyan actividades de administracién, operacién y mantenimiento de redes de datos, equipos activos de redy
plataformas de seguridad informética por una cuantia minima equivalente al treinta por ciento (30%) del
presupuesto oficial, expresado en SMMLV. En todo caso, la sumatoria de la experiencia acreditada para el
cumplimiento del presente requisito debera ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial,
expresado en SMMLV.

Nota 4: La verificacion de la experiencia se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en
el ANEXO— INFORMACION CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP del pliego de condiciones, y en los
respectivos soportes de la informacion consignada en el mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el ANEXO — INFORMACION CONTRATQOS
CERTIFICADOS EN EL RUP y la consagrada en los soportes presentados, prevalecera la informacién de los
soportes.

Nota 5: En caso de presentarse un mayor numero de contratos a los requeridos para acreditar la experiencia
especifica, solo se tendran en cuenta como maximo los TRES (3) contratos aportados de mayor valor|y
relacionados en el Anexo - INFORMACION CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP (en el caso de que el
proponente sea MIPYMES). Se tendran en cuenta cémo maximo DOS (2) contratos aportados de mayor valor y
relacionado en el Anexo - INFORMACION CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP (en el caso de que el
proponente NO sea MIPYMES).

Nota‘ 6: Los proponentes deberan aportar las certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidacién en
las qr‘le se refleje la siguiente informacion:
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« Nombre, direccion y teléfono de la empresa o entidad contratante.

¢ Nombre del contratista.

e Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo
conformaron e indicar el porcentaje de participacion.

Numero del contrato (si tiene).

Obijeto del contrato.

Actividades del contrato.

Valor del contrato en pesos colombianos.

Fecha de inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio) del Contrato.

Estado del contrato (liquidado).

Fecha de suscripcion de las certificaciones y/o actas de liquidacion.

Nombre y firma de la persona competente que suscribe las certificaciones y/o actas de liquidacion.

El Departamento se reserva el derecho de verificar la documentacién aportada por los proponentes, y solicitar los
soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro.

Nota 7: En el evento que las certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidacion no contengan la
informacion que permita su evaluacion, los proponentes deberan anexar a la oferta la siguiente documentacion:

= La fecha de inicio de la ejecucion del contrato se podra acreditar con Ia copia del acta de inicio, de la orden
de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

e Las suspensiones o reinicio podran acreditarse con la copia del acta de suspensién o de reinicio, segun sea
el caso.

e La existencia del contrato se podra acreditar con la copia del contrato.

s Lafecha de terminacién se podréa acreditar con la copia del acta de terminacién o con el documento previsto
en el contrato.

e Lafecha de liquidacion se podra acreditar con la copia del acta de liquidacion.

Nota 8: Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion: Certificacion de facturacion expedida
con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
gue hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

Nota 9: Para el caso de proponentes conjuntos, todos sus integrantes deberan aportar experiencia para la
acreditacién del requisito establecido en el presente numeral. La experiencia aportada por los integrantes se
sumara para verificar el cumplimiento de la experiencia minima exigida, sin consideracién al porcentaje de
participacion de cada uno dentro del proponente conjunto.

Nota 10: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal o bajo cualquier
otra forma de participacion conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para
efectos de calcular el valor de los contratos exigidos como experiencia, Unicamente sera considerado en este
proceso, el porcentaje de participacion del proponente en dicho contrato. En consecuencia, en caso de que en
las certificaciones y/o actas de liquidacion no se indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse en la
oferta el documento de constitucion del proponente conjunto.

Nota 11: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia fue cedido o recibido en
cesion, las certificaciones y/o actas de liquidacion deberan especificar la fecha de la cesion e indicar lo ejecutado
por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se debera aportar el documento de la cesién del contrato.-
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Para efectos de su verificacion y valoracién de la experiencia, el Departamento tendré en cuenta la experiencia
acreditada por el proponente dz acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segun sea el caso.

Nota 12: Cuando los proponentes pretendan acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que repesan
en ei Departamento, debera mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente
informacién:

* Numero de contrato.

. Nombre exacto del contratista, consorcio o union temporal.
* Objeto del contrato.

Secretaria o dependencia del Departamento.

Fecha de suscripcion (dia, mes y afo).

Fecha de liquidacion (dia, mes y afio).

Valor del contrato.

Nota 13: Cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras, éste debera convertirse en

pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe:
|

» Si estd expresado originalmente en délares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la Republica, a las fechas de inicio y de terminacion
del contrato, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la
gonversion.

« Siesta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dolares de los Estados Unidos
de Norte América, debera convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio
de las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la pagina web
http://www.oanda.com, en la pestafia Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de terminacion del
contrato. Hecho esto se procederd en la forma que sefala la vifieta anterior.

e los valores antes obtenidos deberan presentarse en un “Cuadro de Conversion de valores” que registre los
valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los valores convertidos de los
contratos en pesos colombianos.

+ En el caso de contratos terminados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor se debera acreditar
en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciacion del contrato.

Nota 14: Si las certificaciones y/o actas de liquidacion vienen liguidadas en otra moneda distinta al peso, el

DEPARTAMENTO procedera a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (Tasa

Representativa del Mercado) reportada por el Banco de la Republica a la fecha de terminacién del respectivo

cont[ato. ;

Nota 15: Cuando en las certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidacién mediante las cuales se
pretenda acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas
disirpiles o distintas a la requerida en el presente numeral, se tendran en cuenta Unicamente la experiencia
corr?spondiente a la solicitada en el presente proceso de seleccion. Para el efecto, debe discriminarse claramente
el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de
liguidacion.
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Nota 16: El nimero maximo de certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidacién se aplicara
independientemente de |la forma de participacién en que se presente el proponente.

Nota 17: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos.

Nota 18: En el evento que el proponente o integrante del proponente conjunto, pretenda acreditar la experiencia
de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes debera acreditar su inscripcién en el RUP, de conformidad
con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1,5.2. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o derogue.

Nota 19: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, si la experiencia
que se trae a efectos de acreditar el requisito, fue ejecutada mediante una forma de propuesta plural en virtud de
la cual se ejecutd el contrato que se trae como experiencia especifica, se atendera a dicha experiencia segun el
porcentaje de participacion que ostentaba el integrante en la ejecucién de aquel contrato, que presenta en el
presente proceso de seleccion.

Nota 20: En el evento que un proponente plural este conformado por una persona juridica, que haya adquirido
experiencia conforme al numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, y pretendan acreditar
experiencia de uno o mas de sus accionistas, socios o constituyentes, para efectos de la evaluacién el contrato
se validara por una (1) sola vez.

Nota 21: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los Proponentes NO podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de seleccidn, de conformidad con el paragrafo 1
del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

Nota 22: En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratandose de proponente plural, haya
participado en procesos de fusidn o escisidn empresarial, deberd demostrarse que, si la experiencia es anterior
a la fusion o escisién, hubo traslado de ella a |la sociedad escindida o fusionada, a través de una certificacion
expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal y/o revisor fiscal del proponente. Para la
experiencia adquirida posteriormente al proceso de fusion o escision, se aceptara siempre que se demuestre que
fue ejecutada por la sociedad escindida o fusicnada.

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA: Para garantizar la adecuada y eficaz ejecucién del contrato, se
considera que las condiciones exigidas respecto del numero de contratos, su alcance, valor y condicién de
encontrarse terminados resultan razonables, adecuadas y proporcionales frente al objeto contractual, las
obligaciones previstas y el presupuesto oficial del proceso.

Se requiere que los contratos aportados para acreditar la experiencia se encuentren concluidos, toda vez que su
gjecucion y terminacién permiten verificar que el proponente ha desarrollado integralmente actividades de
naturaleza y complejidad similares a las requeridas por la Entidad. Lo anterior constituye un elemento de garantia
frente a la capacidad del futuro contratista para asumir las responsabilidades derivadas de la ejecucion contractual
y contribuye a mitigar los riesgos asociados a posibles incumplimientos. Asi mismo, permite evidenciar
experiencia previa en contratos que, por su objeto, alcance, recursos involucrados, gestion técnica, administrativa
y operativa, resultan comparables con las condiciones del proceso que se pretende adelantar.

El nimero maximo de contratos establecido para acreditar la experiencia permite la participacion de potenciales
proponentes de manera individual o conjunta y posibilita que, tratandose de proponentes plurales, sus integrantes
aunen la experiencia requerida dentro del nimero maximo de contratos establecido, acreditando el valor y las
condiciones exigidas de manera proporcional a la naturaleza, complejidad y cuantia del contrato.
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Expuesto lo anterior, la experiencia solicitada se encuentra acorde con la definicién de experiencia desarrollada
por el Consejo de Estado, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesion, ocupacion u oficio, permitiendo a las entidades verificar que
los proponentes cuentan con experiencia directamente relacionada con las actividades que deberan ejecutar. En
este sentido, y en ejercicio de la autonomia de la Entidad para estructurar sus procesos de contratacion conforme
a sus necesidades particulares, los requisitos establecidos buscan garantizar la participacion de proponentes que
cuenten con las capacidades técnicas y operativas necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.
De manera particular, la exigencia de experiencia en mantenimiento de servicios tecnolégicos de infraestructura
de TI, que incluya actividades de administracion, operacidon y mantenimiento de redes de datos, equipos activos
de red y plataformas de seguridad informatica, se encuentra directamente relacionada con las condiciones
técnicas y operativas en las cuales debera desarrollarse la adopcién e implementacién del protocolo IPv6. La
intervencion no se realizara sobre una infraestructura aislada o fuera de operacion, sino sobre una plataforma
tecnolégica institucional activa, distribuida y en produccion, que soporta servicios administrativos, financieros,
misicnales y de atencion a la ciudadania, cuya disponibilidad, estabilidad y continuidad deben preservarse durante
todo el proceso dg transicion.

En consecuencia, la adecuada ejecucion del proyecto requiere que el proponente cuente no solamente con
experiencia especifica en disefio, implementacion y transicion del protocolo de Internet IPv4 a IPv8B, sino también
con conocimiento y experiencia integral en la administracién, operacién y mantenimiento de infraestructura
tecnolégica en produccion. Esta capacidad resulta necesaria para intervenir de manera controlada redes de datos,
equipos activos de red, plataformas de seguridad y demas componentes tecnologicos, comprendiendo sus
condiciones normales de funcionamiento, dependencias, mecanismos de alta disponibilidad, procedimientos de
respaldo y recuperacion, gestion de incidentes y requerimientos de continuidad operativa.

Dicha experiencia permite que las actividades de diagnéstico, configuracién, integracion, despliegue, pruebas,
monitoreo, ajustes y estabilizacion propias de la implementacion de IPv6 se desarrollen minimizando los riesgos
de afectacién a los servicios institucionales, facilitando la identificacion oportuna de contingencias, la aplicacién
de procedimientos de reversién y recuperacion, la atencién de incidentes y la preservacién de la estabilidad de la
infraestructura tecnoldgica durante la transicién.

Por lo anterior, la experiencia exigida en mantenimiento, administracion y operacion de infraestructura Tl no
corresponde a un objeto contractual independiente ni implica la contratacién de un servicio autonomo de
mantenimiento, sino que constituye una capacidad técnica complementaria y necesaria para garantizar que la
adopcion e implementacion de IPv6 se realice de manera segura, controlada y compatible con la continuidad
operativa de la infraestructura tecnologica institucional.

Finalmente, la distribucién establecida para la acreditacién de la experiencia especifica guarda correspondencia
con la naturaleza del proyecto, al otorgar una mayor participacién a la experiencia directamente relacionada con
el disefio, implementacion y transicién del protocolo IPv4 a IPvB, sin desconocer la necesidad de que el
proponente acredite experiencia suficiente en administracion, operaciéon y mantenimiento de infraestructura
tecnologica en produccion. De esta manera, se busca garantizar que el futuro contratista cuente con una
experiencia integral que le permita ejecutar la transiciéon tecnolégica sin perder de vista la disponibilidad,
continuidad, seguridad y estabilidad de los servicios que soporta la infraestructura de la Gobernacion del Huila.

7.4.2. PERSONAL DE TRABAJO REQUERIDO

Los Lroponentes deberan ofrecer para la ejecucién del contrato, como minimo del siguiente personal requerido:
[
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i PERSONAL CANT. | DEDICACION PERFIL
Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios de
experiencia especifica en la direccion, gerencia o
coordinacion de proyectos relacionados con el disefio,
planeacion, implementacién, integracion o transicion
Dedicacion del protocolo de Internet IPv4 a IPvB en infraestructuras
permanente, con tecnolégicas y redes de datos, que incluyan actividades
d|s;]0r“b1[|dad lngenierg de Sistemas de diagﬂéstico, diseﬁo, implemenlacién. prUebaS‘

Director del
Proyecto

presencial en las
instalaciones de
la Gobernacion
del Huila durante
el horario
establecido por
la Entidad para la
ejecucion del
contrato.

y/o Ingeniero
Electrénico y/o
Ingeniero en
Telecomunicaciones

Posgrado en Seguridad
Informatica

estabilizacién, documentacion técnica, transferencia de
conocimiento y revisién, validacién o aprobacion de
entregables, asi como de gestion técnica y
administrativa del proyecto, coordinacion de equipos
multidisciplinarios, gestién de riesgos, seguimiento al
cronograma, aseguramiento de la  calidad,
coordinacién con la entidad contratante y seguimiento
al cumplimiento contractual.

CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:

IPV6 en Data Center

IPV6 Avanzado

Implementacion de IPv6

IPV6 en Redes Masivas

Arquitecto de
Redes IPV6

Dedicacion
permanente, con
disponibilidad
presencial en las
instalaciones de
la Gobernacion
del Huila durante
el horario
establecido por
la Entidad para la

Ingeniero de Sistemas
y/o Ingeniero
Electronico y/o
Ingeniero en
Telecomunicaciones

Posigrade en
Telecomunicaciones

Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios de
experiencia especifica en proyectos relacionados con
redes IPv8, transicion de IPv4 a IPv6 e implementacion
de redes con coexistencia de ambos protocolos.
Desempenando funciones de arquitecto de redes, lider
técnico, consultor especializado o roles equivalentes,
cuyas responsabilidades comprendan Diagnostico de
infraestructura y evaluacién de compatibilidad con
IPv6, Disefio de arquitectura y elaboracion de planes
de direccionamiento IPv6, Implementacion,
configuracién o validacién de redes y servicios IPv6,
Definicion y ejecucion de pruebas de conectividad.

Profesional de
3 Seguridad de la
Informacién

conforme a las
necesidades de
ejecucion del
contrato, con
disponibilidad

para intervenir
cuando sea
requerido por la
Entidad o por la
programacion

del contrato, de
acuerdo con las

Ingeniero de Sistemas
y/o Ingeniero
Electrénico y/o
Ingeniero en
Telecomunicacicnes

Posgrado en Seguridad
Informatica

: g Moviles CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
lz{)erﬁ?;;gn del Configuracién de Dispositivos Activos para Servicios
. de Red con IPV6.
Seguridad de Redes
Windows Server
Dedicacion Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios en la

implementaciéon, administracién y soporte de
plataformas de  seguridad informatica  en
infraestructuras tecnolégicas y redes de datos, que
incluyan actividades de implementacion de politicas de
seguridad IPv6, administracion de firewalls, listas de
control de acceso (ACL), sistemas de deteccion y
prevencion de intrusiones (IDS/IPS), RA Guard,
DHCPv6 Guard, monitoreo y validacion de controles de
seguridad, en proyectos de implementaciéon o
transicion del protocolo de Internet IPv4 a IPvB.

CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:

Implementacién y Administracién de Soluciones de

Profesional de

conforme a las

y/o Ingeniero

actividades Seguridad de Redes

asignadas y el Informatica Forense

cronograma Seguridad de Redes

aprobado. Hacking Etico

Dedicacion Ingeniero de Sistemas | Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afos en la

elaboracién y gestion de documentacién técnica para

Gestion de necesidades de Electronico yfo proyectos de infraestructura tecnolégica y redes de

4 Informacion y gjecucion del Ingeniero en datos, que incluya actividades de elaboracion de
Transferencia de contrato, con | Telecomunicaciones |manuales, procedimientos, inventarios técnicos,
Conocimiento disponibilidad repositorios documentales, capacitacion y

para _intervenir | Posgrado en Ciencias | transferencia de conocimiento para proyectos de
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# PERSONAL CANT. | DEDICACION PERFIL
cuando sea | dela Informaciény las |implementacion o transicion del protocolo de Internet
‘ requerido por la Comunicaciones IPv4 a IPvB.
| Entidad o por la CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
programacion Protocolo IPv6 Avanzado
del contrato, de
acuerdo con las
aclividades
asignadas y el Redes
cronograma
aprobado.
. Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios en la
[ Dedicacion implementacion, administracion  y  soporte  de
permanente, con infraestructuras tecnologicas y redes de datos, que
disponibilidad incluyan actividades de configuracion de equipos
Ej;sa‘lg:;?;;n 'g; Ingeniero de Sistemas | activos de red, plataformas de seguridad informatica,
Profesional de i Coheektin y/o Ingeniero enrutamiento, integracion de servicios y soporte
5 Infraestructura y Het e Hisrarts Electrénico y/o técnico en proyectos de implementacion o transicion
Redes i e Ingeniero en del protocolo de Internet IPv4 a IPv6.
:stablecido oor Telecomunicaciones CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
| I : Seguridad de Redes.
a Entidad para la : - = - e
ejecucion del Configuracién de Dispositivos Activos para Servicios
contrato. de Red con IPV6
Fundamentos del Protocolo IPv6
= Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afos de
Dedicacion experiencia  especifica en  administracion o
1 conforme a las implementacién de infraestructura Windows Server,
necesidades de con participacién en actividades relacionadas con
gjecucion  del Active Directory, DNS, DHCP y autenticacién. Dentro
g;’:}?ﬂti‘g’“i 4 dm” de la experiencia acreditada debera demostrar la
: . . . implementacion o adaptacién de servicios Windows
Profesional de para intervenir | Ingeniero de Sistemas | a3 gperacién con IPVE o coexistencia IPv4/IPVE, que
Sistemas cuando sea y/o Ingeniero incluya Configuracion de IPv6 en servidores o clientes
6 y requerido por la Electrénico y/o i it
Servicios de ; : Windows, Integracién de resoluciéon de nombres DNS
T Entidad o por la Ingeme_ro en para IPv6, Configuracion o integracion de DHCPVG,
I programacion Telecomunicaciones | v/glidacion de autenticacién y acceso a servicios
del contrato, de corporativos, Pruebas funcionales y documentacion de
acuerdo con las los cambios realizados.
ac.“‘“dides 1 CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
?f’;?‘gz r:;ay & Windows Server
[ IPv6
aprobado. Redes
Dedicacion Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios en la
conforme a las implementacion, administracion y soporie de
necesidades de plataformas de virtualizacion, almacenamiento y
ejecucion del respaldo, que incluya actividades de validacion de
[ contrato, con compatibilidad con [Pv8, configuracion, pruebas,
disponibilidad continuidad operativa y soporte en proyectos de
Prafasional da para intervenir | Ingeniero de Sistemas |implementacion o transicion del protocolo de Internet
} Virtualizagén suando sea y/o Ingeniero IPv4 a IPv6.
g Almacenamienttls y requerido por la Electronico ylo CERTIFICACIONES Y/O CURSOS EN:
Respaldo Entidad o por la Ingeniero en Virtualizacién de Centros de Datos
programacion Telecomunicaciones
del contrato, de
‘ zgg\?i?:d;son e Administra{:!én de Soluciones de Respaldo Y
asignadas . y el Recuperacién de Datos
cronograma
I aprobado. |
‘ Profasiorial de Dedicacion Ingeniero de Sis!emas E_xperi_encia Espggifica: Minimz_a de un (1) afo en la
Soporte Técnico e permanente, con y/o Ingeniero ejecucion de actividades rela_monadas con _scporte
8 IRfcags(fiatira de disponibilidad Electronico yfo técnico, administraclén._operacmn 0 mantemmle_nto de
Red presencial en las Ingeniero en infraestructura tecnoldgica, redes de datos, servidores,
instalaciones de | Telecomunicaciones | sistemas operativos, servicios de red o plataformas Tl;

il
—
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# PERSONAL CANT. | DEDICACION PERFIL
la Gobernacién incluyendo  actividades de levantamiento y

del Huila durante
el horario
establecido por
la Entidad para la
ejecucion del
contrato.

actualizacion de informacion tecnica, elaboracion o
actualizacion de inventarios tecnoldgicos,
configuracién de equipos y servicios, ejecucion de
pruebas de conectividad, diagnostico y solucion de
incidentes, documentacion técnica y apoyo en
procesos de implementacion, migracion, puesta en

funcionamiento o estabilizaciéon de infraestructura
tecnologica.

CERTIFICACIONES Y CURSOS EN:
Redes IP

Implementacion y Soporte de Infraestructura de Redes

Los proponentes deberan acreditar la disponibilidad como minimo del personal solicitado anteriormente para la
ejecucion del objeto contractual.

Nota 1: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente
descrito su propuesta sera declarada NO HABILITADA.

Nota 2: El proponente debera diligenciar y presentar los ANEXOS — CARTA DE COMPROMISO (por cada
integrante del personal de trabajo requerido) y ANEXO — PERSONAL OFERTADO.

Nota 3: Para acreditar la identificacion y formacién del personal, los proponentes deberan adjuntar los siguientes
documentos, segun aplique, asi:

o Copia de la cédula de ciudadania.

s Copia de la tarjeta profesional (si aplica).

+ Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria
(COPNIA), o por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctricas, Mecanica y Profesiones
Afines.

+ Copia de los diplomas y/o cursos y/o actas de grado que acrediten la formacion académica.

Nota 4: La experiencia general se refiere a la adquirida en ejercicio de la profesion requerida, que corresponde a
los afios comprendidos entre la obtencion del titulo y/o expedicion de la matricula profesional o del certificado de
inscripcion profesional, segun aplique, y la fecha de cierre del presente proceso y se debera acreditar mediante
las certificaciones, las actas de terminacion y/o actas de liquidacién de los contratos o vinculos legales.

Nota 5: La experiencia especifica, se refiere a la adquirida en ejercicio de la profesién, en la cual haya
desempefado las actividades requeridas, entre la fecha de obtencidn del titulo o tarjeta profesional segtn
aplique, y la fecha de cierre del presente proceso y se debera acreditar mediante las certificaciones, las actas de
terminacion y/o actas de liquidacion de los contratos o vinculos legales.

Nota 6: Para la acreditacion de la experiencia, los proponentes deberan aportar las certificaciones, las actas de
terminacion y/o las actas de liquidacion en las que se refleje la siguiente informacién:

« Nombre, direccion y teléfono del contratante.

e« Cargo desempefado.

+ Objeto del contrato.

e Actividades ejecutadas.

« Numero del contrato (si tiene).

s Fecha de inicio y fecha de terminacién.

s Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificacion, el acta de terminacion o acta de liquidacién.
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Nota 7i: Como minimo cuatro (4) de los integrantes profesionales del equipo de trabajo ofrecido deberan acreditar
la vinculacién laboral con el proponente minimo de tres (3) meses antes del cierre del proceso, mediante la
presentacién del respectivo certificado laboral, junto con la planilla de pago de la seguridad social de los ultimos

tres (3) meses anteriores del cierre del proceso en donde se pueda identificar el personal propuesto.

Nota 8: La verificacion del personal se realizara con base en la informacion aportada en los anexos requeridos y
en los respectivos soportes.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en los anexos y los soportes, prevalecera la informacion
de los soportes.

Nota 9. Cuando la experiencia sea certificada por el propenente o uno de los integrantes del proponente conjunto,
se debera anexar copia de los contratos, en los que se pueda validar la informacién requerida. En todo caso €l
Departamento podra realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la informacion.

|
Nota 10: El personal solo podra postularse para desempefiar uno de los cargos exigidos, so pena de ser evaluado
como no cumple.

Nota 11: Cuando se presenten experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se realizara doble
contabilizacidn de ella.

Nota 12: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo expedida
por el Ministerio de Educacién — Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo
a lo sefialado en la Ley 30 de 1892 y la Resolucion 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique,
complemente o sustituya.

Nota 13: Para efectos del presente proceso, se entiende por pensum académico, la terminacion de todas las
asignaturas que componen el plan de estudios de una determinada carrera profesional, mediante documento
expedido por el ente universitario correspondiente.

7.4.3. SOPORTES TECNICOS REQUERIDOS:

7.4.3.1. Establecimiento Comercial: El oferente debera acreditar que dispone de una oficina y/o establecimiento
de comercio ubicado en la ciudad de Neiva (Huila), el cual deberd mantenerse durante la ejecucion del
contrato. Para acreditar este requisito, deberd presentar el certificado de matricula mercantil del
establecimiento de comercio, expedido por la autoridad competente, con una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

| En caso de proponentes plurales, este requisito podra ser acreditado por uno (1) de sus integrantes,
siempre que la oficina y/o establecimiento de comercio se encuentre matriculado a nombre de dicho
integrante.

7.4.3.2. Registro Mercantil, y Certificado de Existencia y Representacion Legal
Persona Natural: Cuando el proponente sea persona natural comerciante, debera aportar el Certificado
| de Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio de su domicilio principal, con fecha de
expedicidén no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el cual
‘ conste una actividad economica relacionada con el objeto del proceso.
 Persona Juridica: Cuando el proponente sea persona juridica, debera aportar el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social o por la autoridad
‘ competente, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
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cierre del proceso, cuyo objeto social debera estar relacionado con el objeto contractual y permitir su
ejecucion.

Proponente Plural: Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unién Temporal, cada
integrante debera acreditar individualmente st existencia y capacidad juridica, aportando el documento
que corresponda segun su naturaleza, Registro Mercantil para persona natural comerciante o Certificado
de Existencia y Representacién Legal para persona juridica, con la fecha de expedicion sefialada
anteriormente. Adicionalmente, debera aportarse el documento de conformacion del Consorcio o Unidn
Temporal, de conformidad con los requisitos establecidos en los documentos del proceso.

CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD TECNICA CUMPLE / NO CUMPLE

7.5. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO

Los proponentes deberan diligenciar la OFERTA ECONOMICA publicada en la plataforma SECOP |I, expresada
en pesos colombianos.

La oferta debera incluir la relacion de los precios, las especificaciones técnicas contenidas en los Documentos
del Proceso Contractual y todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales
y demas emolumentos que el proponente considere necesarios para la fijacion de la oferta econémica.

En la OFERTA ECONOMICA se debera indicar de manera clara y completa el valor unitario de cada item y el
valor total.

En ninguin caso el valor unitario ofertado para cada item podra superar el presupuesto oficial estimado para dicho
item, ni el valor total de la oferta podra superar el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, so pena de
rechazo de la oferta.

Nota 1. Las tasas y primas ofrecidas deberan mantenerse en firme durante la ejecucion del contrato, a partir de
la presentacién de la oferta.

Nota 2. Con el fin de dar cumplimiento a la Resolucién No. 354 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduria
General de la Nacién, para la presentacion de la oferta econémica NO SE DEBEN UTILIZAR CENTAVOS; por lo
tanto, el valor unitario y el valor total de la oferta econémica deben presentarse en numeros enteros

En el evento en que la oferta econdmica se allegue con decimales, estos se aproximaran al multiplo de peso mas
cercano, por exceso (de $0.50 en adelante) o por defecto (hasta $0.49), y la evaluacién de la oferta econdmica
se realizara sobre el valor aproximado; en caso de que el proponente no efectie la aproximacion, la Entidad
realizara dicho ajuste.

Nota 3. Los errores, omisiones o faltas en que incurra el proponente al indicar el precio de la oferta son de su
exclusiva responsabilidad, y debera asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de ellos. El precio de
la oferta debera corresponder al precio total que incluya los diferentes costos y gastos en que deba incurrir para
la ejecucion del contrato. '

Nota 4. En el evento en que se ofrezcan descuentos en la OFERTA ECONOMICA, estos no seran considerados
para la evaluacion econdmica de la oferta.
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Nota 5. El DEPARTAMENTO verificara los procedimientos de célculo operativo, aritmético y de aproximacion en
cadaluno de los componentes de la oferta econdmica y efectuara las correcciones aritméticas a que haya lugar.
Si el valor corregido supera el presupuesto oficial, la oferta sera rechazada.

Nota 6. En caso de que se identifique una oferta con valor artificialmente bajo, conforme al articulo 2.2.1.1.2.2.4
del Decreto 1082 de 2015, el Comité Evaluador requerira al proponente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el Comité Evaluador recomendara el rechazo o la
continuidad de la oferta en el proceso, segun corresponda.

. S  CROERID e o o R AN ﬂ
OFERTA ECONOMICA_ CUMPLE / NO CUMPLE

GRAVAMENES (IMPUESTOS, TASA, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES)

El proponente, al elaborar su propuesta, debera tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales que afecten el contrato y
las aptividades que de él se deriven.

|

Es obligacion exclusiva del oferente realizar las indagaciones o consultas necesarias que le permitan tener
absoluta certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto que pueda afectar los
costos definitivos de ejecucidn, teniendo en cuenta que cada contribuyente, segin su calidad tributaria
(responsable o no responsable del IVA, régimen ordinario o Régimen Simple de Tributacién), tiene obligaciones
especificas reflejadas en el RUT sobre las cuales se aplican las retenciones correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad informa que la Asamblea Departamental del Huila, mediante la Ordenanza
No. 0004 de 2021, establecio las estampillas del Departamento del Huila, dictd otras disposiciones y modificé las
tarifas del Impuesto Departamental de Registro.

En virtud de lo anterior, la Entidad relaciona los hechos generadores que se considera aplican a los documentos
o contratos que se deriven de este proceso, sin que ello exima al proponente de analizar la ordenanza citada, la
cual contempla los demas hechos generadores que puedan afectar el pago de estampillas y otros tributos. Puede
consultarse en la sede electrénica de la Gobernacion del Huila: www.huila.gov.co

+ Estampilla Pro-Desarrollo Departamental: dos por ciento (2,00%) sobre el valor del hecho generador,
sin incluir IVA.

¢ Estampilla Pro-Cultura: uno punto cinco por ciento (1,5%) sobre el valor del hecho generador, sin incluir
IVA. |

+ Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad Surcolombiana: cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre
el valor total del contrato o convenio principal y sobre sus adiciones, sin incluir IVA.

» Tasa Pro-Deporte: uno punto cinco por ciento (1,5%) sobre el valor del contrato, liquidado en el
| comprobante de egreso correspondiente.

¢+ Gaceta Departamental: cero punto cero cero tres por ciento (0,003%) sobre el valor del hecho generador,
sin incluir IVA.
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El pago de las estampillas y de la publicacion en la Gaceta debera realizarse al momento de la legalizacion del
contrato, y el original del comprobante de pago debera presentarse como documento soporte para dicha
legalizacion. La tasa pro-deporte se descontara al momento del pago.

OTROS PAGOS A TENER EN CUENTA

¢ ICA (Impuesto de Industria y Comercio), de acuerdo con la tarifa del municipio en que se desarrolle la
actividad.

« Retencién en la fuente, de acuerdo con la calidad del contribuyente y sus obligaciones tributarias.

s Pdlizas (garantias), las cuales deberan presentarse al momento de la legalizacién del contrato.

7.6. REQUISITOS PARA LA SELECCION DE LAS OFERTAS:

El Departamento adjudicara el contrato al proponente que una vez habilitado, obtenga el puntaje mas alto luego
de efectuarse la evaluacion de los factores previstos en el pliego de condiciones, encontrandose en el primer
orden de elegibilidad.

Para el presente proceso, se estima un puntaje maximo de CIEN (100) PUNTOS por proponente, con base en
los siguientes factores:

FACTOR PUNTAJE
FACTOR DE

CALIDAD PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL 49.50
FACTOR ECONOMICO 40.00
APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10.00
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES EGRESADOS 0.95
DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF :
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMEIA 0.25
TOTAL 100 PUNTOS

Nota: En caso de empate en el puntaje total de dos o mas oferentes, el Departamento debera esceger al oferente
aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015.

FACTOR CALIDAD:

FACTOR DE CALIDAD — PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL

Se otorgara un maximo de cuarenta y nueve punto cincuenta (49,50) puntos al proponente gue ofrezca personal
profesional adicional al equipo minimo requerido por la Entidad (7.4.2. PERSONAL DE TRABAJO REQUERIDO),
conforme a los perfiles y criterios de ponderacion establecidos a continuacion.

Los profesionales objeto de valoracion seran:

¢« Un (1) Administrador de Bases de Datos — DBA adicional. :
¢ Un (1) Profesional de Pruebas y Aseguramiento de Calidad adicional.
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Para cada profesional se valoraran de manera independiente |la formacién académica, la experiencia especifica
y las certificaciones y/o cursos relacionados con el respectivo perfil.

La asignacién del puntaje correspondiente a las certificaciones y/o cursos estara condicionada a que el profesional
obtenga previamente el puntaje correspondiente a la formacién académica y a la experiencia especifica minima
exigida. En consecuencia, si el profesional no acredita cualquiera de estas dos condiciones, no sera objeto de
valoracion dentro del respectivo perfil y obtendra cero (0) puntos por la totalidad de éste, independientemente de

las certificaciones y/o cursos que aporte.

DISTRIBUCION GENERAL DEL PUNTAJE

PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL PUNTAJE MAXIMO
Administrador de Bases de Datos — DBA adicional 2475
Profesional de Pruebas y Asaguramiento de Calidad adicional 2475
| TOTAL FACTOR DE CALIDAD 49,50
1. ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS - DBA ADICIONAL
CRITERIO DE 5 »
APONDERACIGN CONDICION OBJETO DE VALORACION PUNTAJE
iz;nsggﬁ:r; Titulo profesional como Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrénico 4,50
Minimo tres (3) aflos de experiencia especifica en actividades de asesoria
Experiencia técnica, disefo y estructuracion de bases de datos, que comprendan la
Esgecifica definicion de estructuras de almacenamiento, balanceo de cargas y 8,25

actividades relacionadas con recuperabilidad, integridad, seguridad,

disponibilidad y desempefio de las bases de datos.

Certificacion ylo

Curso 1 Administracion de Bases de Datos Oracle. 4,00
Certificacion y/o .

Curso 2 Migrecion de Bases de Datos a Entornos de Nube. 4,00
Gertificicion yio Administracion de Sistemas Linux. 4,00
Curso 3 .

TOTAL MAXIMO DBA ADICIONAL 24,75

Regla de valoracién del perfil DBA: Para que las certificaciones y/o cursos sean objeto de asignacion de
puntaje, el profesional debera haber obtenido previamente los cuatro punto cincuenta (4,50) puntos
correspondientes a formacidén académica y los ocho punto veinticinco (8,25) puntos correspondientes a
experiencia especifica.

En consecuencia:

e Siacredita formacién académica y experiencia especifica, obtiene 12,75 puntos y se procede a valorar las
certificaciones y/o cursos aportados,
e Siadicionalmente acredita una, dos o las tres certificaciones previstas, obtendra el puntaje correspondiente

a cada una de ellas.

« 8ino acredita la formacién académica exigida o no acredita la experiencia especifica minima, el profesional

no sera objeto de valoracion y obtendra cero (0) puntos por todo el perfil, incluidas las certificaciones y/o
cursos que hubiere presentado.
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2. PROFESIONAL DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ADICIONAL

CRITERIO DE . '
PONDERACION CONDICION OBJETO DE VALORACION PUNTAJE
Formacion . i : - : o
Académica Titulo profesional como Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electronico 4,50
Minimo tres (3) afios de experiencia especifica relacionada con la
planeacién, disefio, ejecucién, documentacion, seguimiento o
aseguramiento de la calidad de pruebas aplicadas a infraestructura
tecnolégica, redes de datos, servicios de comunicaciones, plataformas
Experiencia informaticas o sistemas de informacién. Dentro de la experiencia 825
Especifica acreditada debera demostrar actividades relacionadas con pruebas de .
conectividad y comunicacién mediante IPv8, validacion de coexistencia
o doble pila IPv4/IPv6, verificacién de direccionamiento y parametros
IPvB, validacién de servicios de resolucion de nombres, registro de
evidencias, gestion de hallazgos y ejecucion de pruebas de regresion.
Certificacion y/o
0 oifieg 4 Fundamentos del Protocolo IPv6. 3,00
Certificacion y/o )
Curso 2 Seguridad de Redes. 3,00
ST ATERGARI b Configuracion de Dispositivos Activos para Servicios de Red con IPV6. 3,00
Certificacion y/o Aplicaciéon de Reglamento Técnico para Redes Internas de 300
Curso 4 - Telecomunicaciones. ;
TOTAL MAXIMO PROFESIONAL DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 2475
ADICIONAL :

Regla de valoracién del perfil de Pruebas y Aseguramiento de Calidad: Para que las certificaciones y/o cursos
sean objeto de asignacion de puntaje, el profesional deberd haber obtenido previamente los cuatro punto
cincuenta (4,50) puntos correspondientes a formacién académica y los ocho punto veinticinco (8,25) puntos
correspondientes a experiencia especifica.

En consecuencia:

+ Si acredita formacion académica y experiencia especifica, obtiene 12,75 puntos y se procede a valorar las
certificaciones y/o cursos adicionales.

+ Cada certificacién y/o curso debidamente acreditado otorgara tres (3,00) puntos, hasta un maximo de doce
(12,00) puntos adicionales.

¢ Sino acredita la formacion académica exigida o no acredita la experiencia especifica minima, el profesional
no sera objeto de valoraciéon y obtendra cero (0) puntos por todo el perfil, incluidas las certificaciones y/o
cursos aportados.

REGLAS GENERALES PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE

Edificio Gobernacién Carrera 4 Calle 8 Esquina, Neiva-Huila Colombia
Teléfono conmutador: (57 + 608) 8671300; Linea Gratuita o de servicio a la ciudadania: 01 8000 968 716
www.huila.qov.co




) .J%@ SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

e PLANEACION Y GESTION - MIPG Lo )
SERsaREsen Cédigo: DAC-C055-F40
. ESTUDIOS PREVIOS Versién: 9
':?cdh SBrobacion: | LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE Pagina 56 de 109

\ 2024 MERITOS - INVERSION

2026CS09184

Nota 1. Valoracién Integral del Perfil. La formacion académica, la experiencia especifica y las certificaciones
y/o cursos constituyen componentes del factor de ponderacion y generan puntaje de acuerdo con las tablas |
anteriores.

No obstante, para que un profesional pueda continuar dentro del proceso de valoracién de su respectivo perfil
debera acreditar integralmente la formacion académica y la experiencia especifica minima exigida.

Nota 2. Regla de Precedencia. La valoracion se efectuara en el siguiente orden:

1. Formacidén académica.
2. Experiencia especifica.
3. Certificaciones y/o cursos.

Unicamente cuando el profesional acredite la formacién académica y la experiencia especifica se procedera a
valorar las certificaciones y/o cursos. .
Nota 3, No Acreditacion de las Condiciones Fundamentales del Perfil. Cuando el profesional no acredite Ia
formacion académica exigida o no acredite la experiencia especifica minima establecida para el respectivo perfil,
obtendra cero (0) puntos por la totalidad del perfil, sin que proceda la asignacion de puntaje por certificaciones
y/o cursos.

La presentacion de certificaciones y/o cursos, por si sola, no dara lugar a puntaje cuando no se acrediten
previamente la formacién académica y la experiencia especifica.

Nota JI Personal Adicional. Los profesionales presentados para obtener puntaje deberan ser adicionales y
diferentes al personal minimo exigido por la Entidad dentro del componente “PERSONAL DE TRABAJO
REQUERIDO".

i
Un mismo profesional no podréa utilizarse simultdneamente para acreditar un perfil del personal minimo y para
obtener puntaje dentro del presente factor.

Nota 5. Independencia de los Perfiles. Un mismo profesional no podra ser presentado simultdneamente como
Administrador de Bases de Datos — DBA adicional y como Profesional de Pruebas y Aseguramiento de Calidad
adicional.

Nota 6. Acreditacion de la Formacion Académica. Para acreditar la formacién del personal, los proponentes
deberan adjuntar los siguientes documentos, segun aplique, asi:

|
e Copia de la tarjeta profesional (si aplica).
e Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingenieria
(COPNIA), o por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctricas, Mecanica y Profesiones Afines,
« Copia de los diplomas y/o cursos y/o actas de grado gue acrediten la formacién académica.

Nota 7. Acreditacion de la Experiencia Especifica. Para la acreditacion de la experiencia especifica, los
proponentes deberan aportar las certificaciones, las actas de terminacién y/o las actas de liquidacion en las que
se refleje la siguiente informacion:

. gombre, direccion y teléfono del contratante.
B argo desempefado. :

. C?bjeto del contrato.

e Actividades ejecutadas.

|
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« Numero del contrato (si tiene).
e Fecha de inicio y fecha de terminacion.
« Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificacion, el acta de terminacion o acta de liquidacion.

La verificacion del personal se realizara con base en la'informacién aportada en los anexos requeridos y en los
respectivos soportes.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en los anexos y los soportes, prevalecera la informacion
de los soportes.

Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente conjunto, se
debera anexar copia de los contratos, en los que se pueda validar la informacion requerida. En todo caso el
Departamento podra realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la informacion.

Cuando se acrediten periodos de experiencia ejecutados de manera simultanea, los tiempos coincidentes seran
contabilizados una sola vez.

Nota 8. Acreditacion de Certificaciones ylo Cursos. Las certificaciones y/o cursos deberan acreditarse
mediante diploma, certificado, constancia de aprobacién o documento equivalente expedido por la institucién
correspondiente, en el cual pueda identificarse claramente al profesional y la formacién realizada.

Cada certificacion y/o curso otorgara exclusivamente el puntaje establecido en |a respectiva tabla.

Nota 9. Puntaje Parcial Dentro del Perfil. Una vez acreditadas la formacién académica y la experiencia
especifica, el profesional podra obtener puntaje parcial dependiendo del niumero de certificaciones y/o cursos
adicionales que logre acreditar.

Nota 10. Efecto sobre la Habilitacion de la Propuesta. El presente corresponde a un factor de ponderacion.
En consecuencia, la no presentacion de uno o ambos profesionales adicionales, o la falta de acreditacion de las
condiciones requeridas para obtener puntaje, no constituira causal de rechazo de la propuesta, sino que tendra
como efecto unicamente la asignacion del puntaje que corresponda, incluso cero (0) puntos cuando aplique.

Nota 11. Exigibilidad durante la Ejecucion. Los profesionales adicionales que hayan generado puntaje haran
parte integral de la oferta adjudicada y deberan participar efectivamente durante la ejecucién contractual,
conforme a las actividades propias de su especialidad y a las necesidades definidas en el cronograma aprobado.

Nota 12. Sustitucion del Personal Objeto de Ponderacion. La sustitucion de cualquiera de los profesionales
que haya generado puntaje debera contar con autorizacién previa del Supervisor y Unicamente podra realizarse
por otro profesional que acredite condiciones iguales o superiores a aquellas que fueron objeto de valoracion y
que dieron lugar al puntaje obtenido por el adjudicatario.

FACTOR ECONOMICO

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Se otorgaran maximo CUARENTA (40) puntos a las ofertas econdmicas, las cuales seran evaluadas de
acuerdo a la siguiente férmula matematica para establecer el orden de elegibilidad:

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:
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| Concepto _ Método
1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa
del Mercado (certificada por Superintendencia financiera) que rija el segundo dia habil siguiente al cierre efectivo
del proceso indicado en el croncgrama del SECOP I,

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

| Rango

| (inclusive) Numero
De 0.00a0.24 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.7520.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenide como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo gue se obtiene a través de la aplicacidn
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.
|
Me = Mediana(V1;Vy.;..V,)
Donde:
*| V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
+ | m: Es el niumero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
*| Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
|
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
|
| Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje seré asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente

fdfrmula:
| Me —V;
}* 40}

Me

‘ Puntaje = [{1 —
DontTe:
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+  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

+  V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
II. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la

siguiente formula:

VMe - Vi
Puntaje = [{1 =~ } * 40]
VMe
Donde:
. Vume: ES el valor de la propuesta econdmica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V,: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

G=AVi*xVyxVax..xV,

Donde:
+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
+ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
+ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

|MG — V|
Puntaje = 40 (1 - (T))

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion economica.

- (len + X)
=R
Donde:
Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
« Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xpg—V;
40 = (1 - ( - )) Para valores menores o iguales a Xy
B
Puntaje =
| Xz — V|
4011 — ¥ Para valores mayores a Xg
B
Donde:

+ Xg: Es la media aritmética baja.
+ Vi: Es el valor total correcido de cada una de las propuestas “i".

D, Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vmin = anfmo (VI;VZ';'Vm)

Donde:

« | V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
+ m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Vimin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

y 40 = Vmin
Puntaje = —V,_
Donde:
. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En cumplimiento de la Ley 816 de 2003, y con el fin de apoyar a la industria nacional a través de la contratacion
publica, el DEPARTAMENTQO adoptard criterios objetivos que otorguen puntaje a los ofrecimientos de servicios
nacionales, asi como a los servicios de origen extranjero que incorporen componente colombiano, en el marco
del proceso que tiene por aobjeto "IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA DE LA GOBERNACION DEL HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA GUIA DE TRANSICION DE
IPV4 A IPV6 PARA COLOMBIA Y DEMAS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES — MINTIC".

Para tal efecto, el DEPARTAMENTO asignara maximo diez (10) puntos, asi:

Criterio Puntaje
Ofre:cimiento de servicios nacionales 10
Ofrecimiento de servicios extranjeros que incorporen componente colombiano de servicios 5
profesionales, técnicos y operativos

Ofrecimiento de servicios extranjeros sin componente nacional 0
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Para efectos del presente proceso de contratacion se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Servicios Nacionales. Tratandose de un contrato de servicios que debe cumplirse en Colombia, un servicio es
colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana, o por un proponente plural conformado por
estos, o por estos y un extranjero con trato nacional, y vincula el porcentaje minimo de personal colombiano
exigido por la Entidad para la prestacion del servicio de adopcién e implementacién del protocolo IPvE objeto del
proceso.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el proceso de contratacion de manera singular o mediante
un proponente plural podran definir en su oferta si aplican la regla de origen aqui prevista o cualquiera de las
reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. Cuando la
oferta no indique la regla de origen a aplicar, la Entidad evaluara la oferta conforme a la regla de origen aqui
prevista. :

Recurso Humano Nacional. Se entiende que el servicio cuenta con recurso humano nacional cuando el cien por
ciento (100%) de las personas naturales que prestan los servicios profesionales, tecnologicos y técnicos
requeridos para la ejecucion del contrato son nacionales colombianos.

Para la acreditacion de este factor, los proponentes deberan diligenciar y allegar con su oferta el ANEXO —
CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL. La no presentacién de este anexo no
sera causal de rechazo; sin embargo, el proponente que no lo aporte sera calificado con cero (0) puntos en este
factor. Por tratarse de un documento que otorga puntaje, no sera subsanable con posterioridad al cierre del
proceso.

PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOEVENES EGRESADOS DEL
SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF

En virtud a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 y el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de
2021 y la ley 2479 de 2025, La Entidad asignara un puntaje adicional de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25)
PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional y Jovenes egresados del sistema de proteccion del ICBF, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato — Acreditacién de emprendimientos y
empresas de mujeres y jovenes egresados del sistema de proteccién del ICBF" y aportar la documentacién
requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar
esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el niumero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

NOTA. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones que trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.
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MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA:

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mlpyrhe domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo mod|f|que
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debio subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional.

Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita |a
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

CRITERIO DIFERENCIAL DE ESCOGENCIA DE LA ENTIDAD

Que la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece un marco
regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el
fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Que conforme a su exposicién de motivos, la Ley de Emprendimiento "(...) propone facilitar el acceso de las
Mipymes a la modalidad de contratacion de menor cuantia, la limitacién de estos procesos a Mipymes, define la
posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipymes en los procesos de contratacion publica,
amplia el ambito de aplicacion de las medidas de compras publicas a entidades que hoy estan excluidas,
establece la creacion de un sistema de informacién e indicadores para evaluar la efectividad de las medidas
adoptadas y define la inclusidn de factores de desempate en los procesos de contratacion publica que priorizan
este segmento”. Que, de acuerdo a lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 de
2021, la entidad procede a establecer criterios diferenciales para las MIPYMES, en donde de acuerdo a lo
establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.18.

Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas y 2.2.1.2.4.2.15, Criterios diferenciales
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, se escoge como factor
diferenciador: el relacionado con el “Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia”. Para tal fin, se
procede a admitir un mayor nimero de contratos para acreditar la experiencia, siendo este un requisito que
flexibiliza la participacién de las Mipymes en los procesos de contratacién publica amplia el ambito de aplicacion
de las medidas de compras publicas a entidades que hoy estan excluidas, e incentiva una mayor participacion de
este tipo de empresas en la contratacién publica. ;

CRI'ILERIOIS DE DESEMPATE Y ACREDITACION.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo
a regursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente delsu
régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos
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constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales
vigentes.

1. Preferir |la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres
cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361
de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe
tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento 125%) en el consorcio, unidon temporal o promesa
de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su nédmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso
de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participaciéon de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracién, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mlpymes, cooperativas ¢ asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante
el afo anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de
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la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco
por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona
juridica en las cuales se acredite participacidn mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del
ICBF.

13. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 10. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de |las cooperativas y asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019,
priorizando aguellas que sean micro, pequefias 0 medianas

PARAGRAFO 20. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente
debera acreditar una antigiedad igual o mayor a un afo. Para los casos de constitucién inferior a un afio se tendra
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

PARAGRAFO 3o0. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacién de factores de desempate en casos en
que concurran dos o mas de los factores aqui previstos.

8. ANALISIS DEL SECTOR
INTRODUCCION Y MARCO NORMATIVO

El presente documento desarrolla el componente de factor econdmico del analisis del sector, en cumplimiento del
deber de las entidades estatales de analizar y conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacidn
durante la etapa de planeacion, previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Como referente
metodologico se atiende la «Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector» de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente (version vigente publicada en agosto de 2025, verificar la
versian y codigo vigentes al momento de expedir el estudio).

Objeto del proceso

Implementar el protocolo IPv6 en la infraestructura tecnoldgica de la Gobernacién del Huila, de
conformidad con la Guia de Transicion de IPv4 a IPv6 para Colombia y demas lineamientos expedidos por
el MinTIC. Por su naturaleza, el objeto se clasifica como prestacion de servicios de tecnologia de la informacion,
intensivo en mano de obra calificada, sin componente relevante de bienes importados declarado.

Clasificacién y correlacién con la actividad econdmica
|

La cl%asificacién aportada corresponde a codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC). En el nivel de segmento, los codigos se ubican en: Segmento 72 (Servicios de Edificacién,
Consrruccién de Instalaciones y Mantenimiento), Segmento 80 (Servicios de Gestion, Profesionales de Empresa
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y Administrativos) y, de manera predominante, Segmento 81 (Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y
Tecnologia), familia 8111 (Servicios informaticos).

Para efectos del anélisis econdémico, el objeto se correlaciona con la Clasificacién Industrial Internacional
Uniforme (CIlU Rev. 4 A.C.), Seccion J «Informacién y comunicaciones» (en particular las actividades de
desarrollo de sistemas informaticos, consultoria informatica y actividades de servicios de informacion y
telecomunicaciones). En las cuentas nacionales y en los indicadores de coyuntura del DANE, esta correlacion se
refleja en la gran rama «Informacion y comunicaciones», que constituye la agrupacion de referencia para el
seguimiento del comportamiento del sector del objeto.

Activadas econdmicas
Cabe resaltar que, segln el Banco de la Republica la actividad econdémica del pais se divide por sectores

economicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad econdmica cuyos elementos o productos tienen
caracteristicas en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los

procesos de produccion, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen.

PRIMARIO o
AGROPECUARIO

EXTRACCION MINERA Y DE PETROLEO. INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION:
ENVASADO DE LEGUMBRES Y FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS,
FABRICACION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, VEHICULOS, CEMENTOS,
APARATOS ELECTRODOMESTICOS, ETC.

SECTORES ACTIVIDADES DEL

ECONOMICOS DEFINICION SECTOR
SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES. INDUSTRIAL EXTRACTVO E

SECTOR INDUSTRIAL DE  TRANSFORMACION:  INDUSTRIAL  EXTRACTIVO:

AGROPECUARIO, CAZA
Y PESCA

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE UN PAIS

RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LOs | SECTOR  INDUSTRIA
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCIAS, LOS CUALES SE | MANUFACTURERA
SECTOR UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACION DE NUEVOS PRODUCTOS.
SECUNDARIO O | SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL EXTRACTIVO E
INDUSTRIAL INDUSTRIAL DE  TRANSFORMACION:  INDUSTRIAL  EXTRACTIVO: .
EXTRACCION MINERA Y DE PETROLEO. INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: | SECTOR ~ ELECTRICO,
ENVASADO DE LEGUMBRES Y FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS, | GAS Y VAPOR
FABRICACION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, VEHICULOS, CEMENTOS,
APARATOS ELECTRODOMESTICOS, ETC.
INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA
MERCANCIA EN S|, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL | SECTOR TRANSPORTE
SECTOR FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA. COMO EJEMPLOS DE ELLO TENEMOS SECTOR
TERCIARIO O DE | EL COMERCIO, LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL TRANSPORTE, LOS COMUNICACIONES
SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, LAS COMUNICACIONES, LOS SERVICIOS DE | SECTOR COMERCIO,

RESTAURANTES Y
HOTELES
SECTOR FINANCIERO

EDUCACION, LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EL GOBIERNO, ETC.

En este orden de ideas, y de acuerdo al objeto del estudio, los bienes a contratar se encuentran ubicados en el
sector terciario, teniendo en cuenta que se trata de una actividad comercial para prestar los servicios para el
soporte, administracion y mantenimiento de los servicios tecnolégicos de la infraestructura TI.

PERSPECTIVA LEGAL

El Departamento verificara que los proponentes sean aptos para ejecutar a satisfaccion el Contrato, de alli que
se solicitara una serie de documentos que permitan corroborar que quien se presente, sea de manera individual
o conjunta, tenga la capacidad juridica para obligar a quien aduce representar u obligarse a motu proprio, como
es la copia de |la cédula de ciudadania, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la cédula de extranjeria
o el pasaporte, o el certificado de existencia y representacion legal. Ademas, el Departamento verificara que no
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se encuentra incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad, con el ANEXO - CERTIFICADO DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SELECCION. Se consultara en las paginas
webs de los organismos de control que no se encuentre reportado en ninguno de ellos, que se encuentre al dia
en los pagos en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello, y que se
encuentre inscrito en el Registro Unico de Proponentes — RUP.

Marco Normativo de la Transicion a IPv6e en Colombia
| ;

Norrpa / Documento Concepto

Resolucién 2710 de 2017 Establecid los lineamientos oficiales iniciales y fij6 plazos obligatorios para que las

(MinTIC) entidades publicas colombianas iniciaran la adopcion de IPv6.

Resolucién 1126 de 2021 Modificé los plazos de la norma de 2017, acelerando les tiempos de migracién

(MinTIC) obligatoria para las entidades de orden nacional y territorial debido al agetamiento de
IPv4.

Decreto 620 de 2020 Define las directrices generales sobre los Servicios Ciudadanos Digitales, exigiendo

(Gobierno Digital) implicitamente el uso de IPv6 para garantizar la conectividad de los tramites del Estado.

Guia de Transicion IPv4 Documento oficial que explica el paso a paso técnico, la coexistencia (como Dual

a IPv6 (MinTIC) Stack) y los criterios financieros para que las entidades gjecuten la migracién.

La Perspectiva Econdémica de la Transicion a IPv6 en la Infraestructura Tecnoldgica de
Colombia

La evolucion de la infraestructura digital en Colombia ha dejado de ser un asunto puramente técnico para
transformarse en un desafio estratégico de orden econdmico y financiero. En el centro de esta transformacién se
encuentra la migracion del Protocolo de Internet version 4 (IPv4) hacia la version 6 (IPvB). Este cambio no
representa un simple capricho de actualizacion de software, sino la respuesta obligatoria ante el agotamiento
global de las direcciones IPv4, un fenédmeno que amenaza con frenar la competitividad, la innovacién y el
crecimiento de las empresas Y las instituciones publicas en el territorio colombiano.

Para comprender la magnitud econémica de esta transicion, es necesario analizar el costo de oportunidad que
genera mantener la tecnologia obsoleta. Al haberse agotado las reservas oficiales de direcciones |Pv4
administradas para la region por LACNIC, las organizaciones que necesitan expandir sus operaciones digitales
se enfrentan a un mercado de reventa internacional altamente especulativo, donde adquirir bloques de estas
direcciones se ha convertido en un gasto de capital costoso e improductivo. Para mitigar esta escasez, muchos
proveedores de servicios de internet y corporaciones en Colombia han recurrido a tecnologias de traduccion de
direcciones a gran escala, conocidas como CGNAT. Aunque esta solucién temporal permite compartir una misma
difecpién IP entre multiples usuarios, introduce severos costos ocultos reflejados en un incremento del gasto
operativo debido al mantenimiento de hardware robusto, un mayor consumo energético y una evidente
degradacion en la calidad del servicio, aumentando la latencia y afectando directamente a sectores clave como
la banca en linea y el comercio electrénico.

Frente a este escenario de mitigacién costosa, la implementacion de IPv6 plantea un balance financiero mucho

mas jsaludable a mediano y largo plazo. Es indiscutible que la fase inicial exige una inversién de capital orientada

a la auditoria de redes, la renovacion de routers corporativos o firewalls obsoletos y, de manera muy especial, a

la capacitacion del personal técnico en la gestion de un espacio de direccionamiento masivo. Sin embargo, una

vez |superada esta barrera inicial, los costos operativos se reducen drasticamente. Al eliminar las capas
|
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intermedias de traduccion de direcciones, la arquitectura de la red se simplifica de forma notable, lo que disminuye
los tiempos de soporte técnico ante fallas y optimiza la administracion mediante caracteristicas nativas de
autoconfiguracion de dispositivos, liberando valiosas horas de trabajo del personal de ingenierias y sistemas.

Mas alla del ahorro operativo, la perspectiva econémica mas atractiva de IPv6 radica en su capacidad para
habilitar nuevos modelos de negocio y garantizar la insercion de Colombia en la economia digital global. El
despliegue de las redes de quinta generacion (5G) y la expansién de soluciones de Internet de las Cosas (loT)
en sectores como la agricultura de precision, la telemedicina y las ciudades inteligentes son inviables bajo el
esquema de direccionamiento antiguo. IPv6 ofrece un volumen de direcciones virtualmente infinito, permitiendo
que cada sensor, vehiculo o infraestructura urbana cuente con una identidad propia, segura y directa en la red.
Asimismo, la compatibilidad nativa con las grandes plataformas globales de computacion en la nube asegura que
las empresas colombianas puedan interconectarse sin fricciones técnicas, protegiendo su ventaja competitiva
frente 2 mercados internacionales que ya operan bajo este estandar.

Este panorama ha llevado al Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, a establecer directrices y mandatos
claros para obligar a las entidades del Estado a acelerar sus planes de transicion, buscando resguardar la
accesibilidad y seguridad de los servicios digitales ciudadanos. Organizaciones como la Red Nacional Académica
de Tecnologia Avanzada (RENATA) han liderado el camino demostrando la viabilidad del protocolo, pero el
verdadero reto econémico actual recae en las pequefas y medianas empresas y en las regiones apartadas, donde
los presupuestos son limitados.

En conclusion, postergar la adopcion de IPv6 en Colombia no constituye una estrategia de ahorro, sino una
acumulacion de deuda técnica que frena el desarrollo. La inversion en este protocolo debe ser entendida por las
juntas directivas y los administradores publicos como una prioridad financiera indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la eficiencia y el crecimiento en la era de la transformacion digital.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Cuenta Satélite de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
2023 - 2025 pr

En este contexto, la Cuenta Satelite de Tecnclogias de la Informacién y las Comunicaciones (CSTIC),
corresponde a un sistema de informacién econémica continua, confiable y comparable, que describe las
actividades economicas productivas relacionadas con el sector TIC. Estas actividades combinan recursos como
equipos, mano de obra, técnicas de fabricacion e insumos para la producciéon de bienes y servicios TIC.

En 2025 pr, el valor agregado bruto del sector TIC ascendio a 58,1 billones de pesos, presentando un crecimiento
de 5,5% respecto a 2024 p ; mientras que en 2024 p el valor agregado bruto fue de 55,1 billones de pesos, con
un crecimiento de 5,3% con relacién a 2023. Por su parte, el excedente de explotacion bruto e ingreso mixto bruto
de la CSTIC present6 un crecimiento de 5,2% para 2025 pr; En 2024 p , este agregado presentd un crecimiento

de 3,1% con respecto a 2023.
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Cuenta de produccidn y generacion del ingreso

Tabla 1. Cuenta de produccién y generacion del ingreso del sector TiC (millones de pesos)
Valores a precios corrientes

Total nacional
2023 - 2025#

Concepto 2023

20247 20252
Produccion 104 4247 703 108137 381 114,364 500
() Consuma intermedio 52.18€.738 53.083.486 56.108.131
{=) Valor Agregado bruto 52.260.965 55.053.895 58.056.269
-} Remuneracidon de los asalanados 22402813 24266619 25650884
-} Impuestos menas subvenciones sobre la produccion y las 1.980.388 3049619 2.172.783
importaciones
| (=) Excedente de explotacian bruto e ingreso mixto bruto 27.877.764 28.737.657 30.222.602

Fuente: DANE - Minsteno de Tecnologias de i3 Informacion y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC
P provisional
» preliminar

En 2025 pr, el valor agregado bruto del sector TIC ascendi6 a 58,1 billones de pesos, presentando un crecimiento

de 5,56% respecto a 2024 p ; mientras que en 2024 p el valor agregado bruto fue de 55,1 billones de pesos, con
un crecimiento de 5,3% con relacion a 2023.

Por su parte, el excedente de explotacion bruto e ingreso mixto bruto de la CSTIC presentd un crecimiento de
5,2%; para 2025 pr; En 2024 p , este agregado presentd un crecimiento de 3,1% con respecto a 2023.

Participacion del valor agregado bruto del sector TIC en el valor 2021p — 2023pr agregado bruto
nacional

En 2025 pr, el sector TIC registrdé una participacion de 3,47% en el valor agregado bruto nacional. En 2024 p |

esta participacion fue de 3,55% mientras que para el periodo 2022 — 2025 pr en promedio participé con el 3,60%
del valor agregado bruto nacional.

=
&
=
E I
| 20 zoaep 20250, Bromedia
Anos

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologias de s Infarmacian y Iss Comunicaciones. Cuents Satélite TiC

* provisional

= preliminar
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Participacién del valor agregado bruto de las actividades econémicas caracteristicas en el
sector TIC

En 2025 pr, la actividad econémica TIC con mayor participacion en el valor agregado bruto del sector TIC fue
servicios Tl, con 39,4%; seguido de telecomunicaciones con 34,5%; comercio TIC con 14,4%; contenido y media,
con 10,7%; manufactura TIC con 0,6%, e infraestructura TIC con 0,4%.

Actividad caracteristica TIC 2023 2024° 20257
Servicios Ti Yl 2 395 B 394 B
Telecomunicaciones 31 IE 360 IF 345
Comercio TIC 127 137 F 144 [
Contenido y media 94 | 99 | 107 |
Manufactura TIC 05 05 06
infraestructura TIC 03 04 04
Total sectar TIC 100,0 Y 100,0 1000 B
Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologias de la informacion y Comunicaciones. Cuenta Satelite TIC

® provisional

¥ preliminar

Cuenta de produccion y generacion del ingreso de servicios Tl

En 2025 pr el valor agregado bruto de la actividad de servicios Tl ascendio a 22,9 billones de pesos presentando
un crecimiento de 5,2%; mientras que en 2024 p el valor agregado bruto fue de 21,7 billones de pesos, con un
crecimiento de 3,8%, comparado con el ano inmediatamente anterior. El excedente de explotacion bruto e ingreso
mixto bruto de la actividad de servicios Tl presentd un crecimiento de 3, 2% para 2025 pr; mientras que en 2024
p decrecio 2,9% respecto a 2023.

Concepto 2023 20247 20258
Produccién 38.298.855 39.271.330 41 644 826
(-} Consumo Imermedio 17.353.570 17.534.191 18.768.244
(=) Valor Agregado Bruto 20.945.285 21.737.139 22.876.582
(-} Remuneracion de los asalanados 11.708919 12.694 809 13540016
'l—J Impuestas menos subvenciones sobre la produccion y las 737088 785 406 817179
importaciones

(=) Excedente de explotacién bruto e ingreso mixto bruto 8.499.278 8.256.924 8.519.387

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologias de fa informacion y Comunicaciones. Cuenta Satelite TIC
* provisional
# preliminar

Oferta de trabajo del sector TIC 2024 - 2025 p

En 2025 p , la oferta laboral de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del sector TIC decrecié 0,3%
explicado principalmente por el decrecimiento de los trabajos equivalentes a tiempo completo de las actividades
de contenido y media, comercio TIC y telecomunicaciones, que disminuyeron 10,5%, 9,5% y 5,3%
respectivamente. Por el contrario, las actividades de manufactura TIC, infraestructura TIC y servicios Tl, crecieron
al compararlas con el afio 2024.
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Actividad caracteristica TIC 2024 2025° L i v
anual (%)
Servicios Tl 2904146 325360 106
Telecomunicaciones 129155 F 122360 53
Comercia TIC 164.038 F 148383 F 95
Contenido y media 149893 f 134118 -105
Manufactura TIC 5.442 9.768| 79,5
Infraestructura TIC 4770 5.430 138
Total sector TIC 7474300 74543 0 0.3

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicacones. Cuenta Satélite TIC
Nota: Datos expandidos con proyscciones de poblacion, elaborados con base en los resultados del CNPV 2018
¥ provisicnal

Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)

El ISE es un indice sintético mensual que mide la evolucién de la actividad econdmica en el corto plazo. Es el
indicador de coyuntura mas proximo para leer el pulso reciente de la economia y de las grandes agrupaciones de
actividad, incluida la terciaria, que contiene la rama «Informacién y comunicaciones» del objeto.

Comportamiento anual, mensual y afo corrido. En junio de 2026 (preliminar), el ISE en su serie original se ubicé
en 12? 32, con un crecimiento anual de 3,51% respecto a junio de 2025 (123,00). En la serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el indice se situd en 129,14, con crecimiento anual de 3,58%, pero con un decrecimiento
mensual de 0,92% frente a mayo de 2026 (130,34). En lo corrido del afio (enero-junio), la serie original crecio
2,89°/io, por encima del 2,20% del mismo periodo de 2025.

° Indicador (junio.2026) . Serie original ° Serie
. : . desestacionalizada
° Nivel del indice (base 2015=100) . 127,32 . 129,14
] Variacion anual . 3,51% ° 3,58%
® Variacion mensual @ = . -0,92%
. Variacion afo corrido (ene-jun) ° 2,89% . —

Cuadro 2. ISE, principales resultados. Fuente: DANE, Boletin técnico ISE, junio de 2026, pags. 3-7.

Desagregacmn por grandes agrupaciones. E| crecimiento anual estuvo liderado por las actividades terciarias
(4,28%), seguidas de las secundarias (3,21%) y las primarias (0,58%). Dado que la rama del objeto pertenece al
agregado terciario, su entorno inmediato de coyuntura es el mas dinamico de la economia.

‘ ISE por grandes agrupaciones — junio 2026 {serie original)

Primanas 058%

3216

| Secundanas -

(contene el objeto)

‘ Terciaras | i

[ 1 2 3 & 5

|
| Variacion anual (%)

Gra‘ﬁcLa 1. ISE por grandes agrupaciones, variacion anual, junio 2026. Fuente: DANE, Boletin ISE junio 2026, pag. 8 y ss.

Comportamiento de la agrupacién del objeto. En la desagregacién a nueve actividades (Anexo B del boletin),
«Infd‘rmacic’m y comunicaciones» registré una variacion anual de -2,59% en junio de 2026, con una contribucion
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negativa de 0,08 puntos porcentuales a la variacion total del ISE. Es la unica de las nueve agrupaciones con
contribucion negativa, en contraste con actividades financieras (+8,65%; +0,43 p.p.) y con el conjunto de
administracién publica y servicios sociales (+7,82%; +1,97 p.p.), que traccion6 el indicador.

ISE: contribucién por actividad — junio 2026

Financieras y sequros - | +043

Admin. piblica y servicios sociales* i +1.97

Prot.. cientificas y técnicas | w2
Comercio, Iransporte, alojamiento _ +0.29
Electricidad, gas y agua 4 =1
Inmobiliarias —] +0.14

Primarias - +0.00

nd. manuf. y construccion o

Informacién y comunicaciones + 0.08 E

T T T

T :
0.0 05 10 15 20
Contribucién a la variacion anual del ISE (p.p.)

Gréfica 2. ISE, contribucién por actividad econémica, junio 2026 (resaltada la agrupacion del objeto). Fuente: DANE, Boletin ISE junio 2026,
Anexo B, pag. 20.

La sefial de corto plazo es mixta: mientras la economia y el agregado terciario crecen a tasas sodlidas, la
agrupacion especifica «Informacidn y comunicaciones» muestra una desaceleracion en el indicador de coyuntura.
Ello no compromete la existencia de oferta —que es amplia en servicios TIC—, pero si sugiere prudencia al leer
expectativas de dinamismo sectorial y refuerza la conveniencia de sustentar el presupuesto en costos verificables
(mano de obra y cargas legales) mas que en supuestos de expansion de la rama.

Conclusiones frente al objeto

El entorno de coyuntura del objeto (agregado terciario) crece 4,28% anual, lo que indica un mercado de servicios
activo y con capacidad de respuesta para el proceso.

La agrupacion especifica «Informacién y comunicaciones» se contrae 2,59% anual en el ISE; conviene no fundar
el presupuesto ni los requisitos en expectativas de expansion de la rama, sino en costos verificables.

La ausencia de una serie propia del objeto obliga a leer su comportamiento por la agrupacion que lo contiene; asi
se advierte en la matriz de riesgos y en la justificacion del presupuesto. -

El dinamismo del agregado terciario respalda razonablemente el supuesto de pluralidad de oferentes en la
modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia.

Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB trimestral mide el valor de los bienes y servicios de uso final y permite leer el ciclo econémico de mediano
plazo, el valor agregado por ramas y el gasto agregado. Su lectura por ramas ubica el comportamiento estructural
de «Informacioén y comunicaciones», rama del objeto, y del gasto del gobierno, relevante para la demanda publica.
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Grafico 1. Producto Interno Bruto
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portamiento anual, afio corrido y trimestral. En el segundo trimestre de 2026 (preliminar), el PIB crecio 3,5%
al en su serie original respecto al mismo periodo de 2025; en el primer semestre acumulé 2,9%, y en la serie
ada por efecto estacionaly calendario crecio 1,3% frente al trimestre inmediatamente anterior. El crecimiento
derado por administracion publica, educacion y salud (+10,0%; +1,7 p.p.) y por las actividades artisticas y

5 servicios (+9,5%).
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Admin. publica, educacion y salud -

Act. artisticas y otros servicios
Suministro electricidad, gas, agua -
Act. financieras y de seguros =
Explotacion de minas y canteras
Aclt. profesionales y técnicas -
Construccion

Comercio, ransporne, alojamiento 4

Act. inmobiliarias -
Ind. manufactureras -
Informacién y comunicaciones -

Agricultura, ganaderia y pesca - 2.1

PIB: valor agregado por rama — |l trim. 2026 (serie original)
PIB tothl 3.5%
i 7 ESS i i ! 10.0
| o5
| a8
=] a3
a2
-2 b 2 4 "6 a 10

Variacién anual en volumen (%)

Grafica 3. PIB, valor agregado por rama, variacion anual en volumen, I trim. 2026 (resaftada la rama del objeto). Fuente: DANE, Boletin PIB

Il trim, 2026, Tabla 1, pag. 5.

Distincion entre precios corrientes y volumen. En volumen (descontada la inflacién), «Informacion vy
comunicaciones» decrecié 0,1% anual, con contribucion nula al valor agregado (0,00 p.p.); en su serie
desestacionalizada crecio 0,3% frente al trimestre anterior, y en el afio corrido acumuld 0,7%. A precios corrientes,
en cambio, la rama creci6 5,7% anual y 5,2% en el afio corrido, brecha que refleja el efecto de los precios sobre

el valor nominal de los servicios de la rama.

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de informacién y comunicaciones decrece 0,1% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado crece en 0,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior

° Informacién y comunicaciones — Il trim. 2026 o Variacién
o Anual, en volumen (serie original) ° -0,1%
. Ao corrido, en volumen . 0,7%
. Trimestral, serie desestacionalizada . 0,3%
. Contribucién al valor agregado (volumen) . 0,00 p.p.
° Anual, a precios corrientes e 5,7%
° Afo corrido, a precios corrientes . 5,2%

Cuadro 3. PIB de la rama del objeto. Fuente: DANE, Boletin PIB Il trim. 2026, Tablas 8 y 19 y Anexo A, pags. 16, 37 y 38.

PIB Informacion y comunicaciones — Il trim. 2026

64
€4
[ =
B=}
[5)
% 2 -
=
O o
0.1
Anual Afio corrido
(volumen) (volumen)

T
Anual
(corrientes)

v
Desestacional.
(trimestral)

Grafica 4. PIB Informacién y comunicaciones: volumen vs. precios corrientes, Il trim. 2026. Fuente: DANE, Boletin PIB Il trim. 2026, Tablas

8y 19
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Enfoque del gasto. Desde la demanda, el crecimiento del PIB (3,5% anual) se apoyo en el gasto de consumo
final i(+4,4%) y en la formacién bruta de capital (+7,1%), mientras las exportaciones decrecieron 1,0% vy las
importaciones crecieron 7,5%. De especial relevancia para la contratacion publica, el gasto de consumo final del
gobierno general crecié 12,2% anual, sefial de una demanda publica expansiva que sostiene la actividad de

proveedores del Estado.
PIB por componentes del gasto — I trim. 2026

Sy 71 =
= i
g & E
T 44 !
g 41 | %
8 i ; E
g 21 ! !
@ 1 ! | t
= ¢ ! 1 vk A.E rr—
-1.0
=2 T T T T
Consumo final Formacion bruta Exportaciones Importaciones
de capital

Gréafica 5. PIB por componentes del gasto, variacion anual, Il trim. 2026. Fuente: DANE, Boletin PIB Il trim. 2026, Tabla 14, pag. 25.

Lectura del ciclo. La rama del objeto atraviesa un ciclo de estabilidad en volumen (crecimiento practicamente
nulo) con presion de precios positiva (valor corriente al alza), lo que sugiere que el mayor riesgo para el
presupuesto no es la escasez de oferta sino la variacién de precios de los servicios, asociada principalmente a
costos laborales. La expansion del gasto publico general, por su parte, respalda la disponibilidad de proveedores
orientados al sector estatal.

Conclusiones frente al objeto

La rama del objeto muestra estabilidad en volumen (-0,1% anual) y crecimiento nominal (5,7% a precios
carrientes): el riesgo relevante es de precios, no de disponibilidad de oferta.

El gasto de consumo final del gobierno general crece 12,2% anual, lo que respalda un mercado de proveedores
activos en el segmento publico.

La contribucién nula de la rama al valor agregado confirma que el objeto debe evaluarse por su agrupacion y no
por una serie propia inexistente.

La formacién bruta de capital (+7,1%) es coherente con la inversién publica y privada en infraestructura
tecnologica, marco en el que se inscribe el objeto.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC mide la variacion promedio de los precios al consumidor y es el referente de inflacién para dimensionar la
presion de precios sobre el presupuesto oficial y para definir eventuales formulas de reajuste. Su division
«Infermacién y comunicacion» es la mas proxima al objeto por el lado de los precios finales de servicios de
comunicaciones e internet.

Comportamiento mensual, afo corrido y anual. En agosto de 2026 el IPC total nacional registré una variacion
mensual de 0,39%; en lo corrido del afio (enero-agosto) acumuld 5,35%, y la variacion anual (agosto 2025-agosto
202é) se ubico en 6,24%. La inflacion anual, por tanto, supero el umbral del 6%, nivel superior al rango meta del
Banco de la Republica.

Edificio Gobernacién Carrera 4 Calle 8 Esquina, Neiva-Huila Colombia
Teléfono conmutador: (57 + 608) 8671300; Linea Gratufta o de servicio a la ciudadania: 01 8000 968 716
www.huila.gov.co



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE @ E
o PLANEACION Y GESTION - MIPG 50
SaRsaRgsen Codigo: DAC-C055-FA0
so L ESTUDIOS PREVIOS Versién: 9
FeciaSprobacion: LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE

1rde d'z‘a'gTbre de | MENOR CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE Pagina 75 de 109

MERITOS - INVERSION

2026CS091844

En agosto de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,10%.

IPC total nacional — agosto 2026

M
6 - ]
5.35% |
= |
€2 i
|
g |
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T
= 24
0.39%
[s] = T T L T
Mensual Ano corrido Anual
(ago-28) (ene-ago) {(ago25-ago26)

Grafica 6. IPC total nacional, agosto 2026. Fuente: DANE, Boletin IPC agosto 2026, pags. 2, 4 y 6.

Desagregacion por divisiones de gasto. En términos anuales, las divisiones que mas superaron el promedio
nacional fueron Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud (8,30%) y Educacién (7,45%). La divisiéon «Informacion y
comunicacion» se ubico por debajo del promedio, con 5,97% anual, aungue en el mes de agosto fue una de las
de mayor variacion (0,81% mensual), y en el afio corrido acumuld 4,10%.

IPC: variacién anual por divisiones de gasto — agosto 2026
Promedio negional 6,24%
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Gréfica 7. IPC, variacion anual por divisiones de gasto, agosto 2026 (resaltada la division del objeto). Fuente: DANE, Boletin IPC agosto
2026, Cuadro 5, pag. 6.

Subclases pertinentes. Dentro del comportamiento mensual sobresalid la subclase «servicios de comunicacion
fija y movil y provisién a internet» con 0,92%, y la de «suscripcion y servicio de television por redes y cable» con
3,02%, lo que evidencia presiones de precios en los servicios de conectividad, insumo transversal a los proyectos

TIC.
: . Informacién y comunicacion (IPC) _ . Variacién
. Mensual (agosto 2026) i = A . 0,81%
. Afio corrido (ene-ago 2026) . 4,10%
. Anual (ago 2025-ago 2026) . 5,97%
. Subclase internet y comunicaciones (mensual) . 0,92%
Cuadro 4. IPC de la divisicn del objeto y subclase de conectividad. Fuente: DANE, Boletin IPC agosto 2026, Cuadros 1, 3, 5 y subciases,
pags. 2-7.
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| IPC division Informacion y comunicacion — ago 2026

5.97%

Variacion (%)

Mensual Afio corrido
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Grafica 8. IPC division Informacion y comunicacion, agosto 2026. Fuente: DANE, Boletin IPC agosto 2026, Cuadros 1, 3y 5.

IPC por niveles de ingreso. La variacion anual por nivel de ingresos fue de 5,98% para hogares pobres, 6,09%
para vulnerables, 6,23% para clase media y 6,39% para ingresos altos. La cercania entre niveles indica una
pres|on inflacionaria relativamente homogénea; el dato es pertinente en la medida en que los costos de personal
del contratista (mano de obra calificada) se ven afectados por la inflacién general que enfrentan los hogares.

IPC anual por nivel de ingresos — agosto 2026
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Grafica 9. IPC anual por nivel de ingresos, agosto 2026. Fuente: DANE, Boletin IPC agosto 2026, Cuadro 7, pag. 8.

Conclusiones frente al objeto

Las subclases de internet y comunicaciones muestran presiones mensuales relevantes (0,92% y 3,02%), insumo
transversal del objeto que conviene monitorear. )

La homogeneidad de la inflacion por niveles de ingreso confirma la presion generalizada de costos sobre la mano
de obra del contratista.

Mer!cado laboral (GEIH)

La dran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) provee los indicadores del mercado laboral —tasa de desempleo
o} deLls.ocupacién (TD), tasa global de participacion (TGP) y tasa de ocupacion (TO)—, asi como la ocupacion por
ramas y posicion ocupacional. Es determinante para el objeto porque establece la disponibilidad y el costo de la
mano de obra, insumo principal del servicio, y porque la ocupacion de la rama del objeto informa sobre la oferta

de tq!ilento especializado.

Totall nacional (mes y trimestre mavil). En julio de 2026, la TD nacional fue 8,1%, con una disminucion de 0,7
puntos porcentuales frente a julio de 2025 (8,8%); la TGP se ubico en 684,8% y la TO en 59,5%. En el trimestre
movjl maye-julio de 2028, la TD nacional también fue 8,1%, con TGP de 64,8% y TO de 59,5%, esta ultima con
un aumento de 1,0 punto porcentual frente al mismo trimestre de 2025.
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Mercado laboral nacional — julio 2018 a 2026
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Grafica 10. Mercado laboral nacional (TGP, TO, TD), julio 2018-2026. Fuente: DANE, Boletin Mercado laboral julio 2026, Gréfico 2, pag. 3.

Ranking de ciudades y lugar de ejecucion (Neiva). En el trimestre mévil mayo-julio de 2026, entre las 23 ciudades
y areas metropolitanas, Neiva registré una TD de 9,8%, por encima del total nacional (8,1%) y del total de 23
ciudades (8,5%). Las mayores tasas se presentaron en Quibdd (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%).
y las menores en Medellin A.M. (7,0%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y Pereira A.M. (7,5%).

Ranking de desocupacién por ciudades — trim. maévil may-jul 2026
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Grafica 11. Tasa de desocupacion por ciudades, trim. moévil may-jul 2026 (resaltada Neiva). Fuente: DANE, Boletin Mercado laboral julio
2026, Grafico 6, pag. 9. ‘

Poblacion ocupada por rama (agrupacion del objeto). En julio de 2026 el total nacional de ocupados fue de 24.547
miles personas. La rama «Informacion y comunicaciones» past de 357 miles a 448 miles ocupados frente a julio
de 2025 (variacion de +92 mil), con una contribucién positiva de 0,4 puntos porcentuales a la variacién de la
ocupacion, y una participacion de 1,8% del total. Es una de las ramas con mayor aporte relativo al crecimiento
del empleo, lo que sugiere una oferta de talento especializado en expansion, favorable para la ejecucion del
objeto. ‘
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Ocupados por rama: contribucién — julio 2026
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Contribucidn a la variacién de ocupados (p.p.)

Grafica 12. Ocupados por rama, contribucion a la variacion, julio 2026 (resaltada la rama del objeto). Fuente: DANE, Boletin Mercado
faboral julio 2026, Tabla 1, pag. 7.
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Posicion ocupacional. La estructura del empleo se concentra en obrero/empleado particular (44,5%) y trabajador
por cuenta propia (41,5%); el empleo asalariado particular y el del gobierno (3,8%) son los pertinentes para la
contratacion de personal técnico por parte del contratista. El dinamismo del empleo por cuenta propia (+1,7 p.p.)
refleja ademas la disponibilidad de profesionales independientes en el mercado TIC.

Ocupados por posicion ocupacional — julio 2026
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Grafica 13. Ocupados por posicién ocupacional (distribucion), julio 2026. Fuente: DANE, Boletin Mercado laboral julio 2026, Tabla 2, pag. 8.
Disponibilidad y costo de la mano de obra. La reduccion de la TD nacional y el crecimiento del empleo en la rama
del abjeto indican un mercado laboral que ofrece talento disponible; no obstante, la TD de Neiva (9,8%), superior
al pr‘ medio nacional, y la especializacién requerida por el objeto matizan la holgura local.

Conclusiones frente al objeto
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El empleo de la rama del objeto crece con fuerza (+92 mil ocupados; +0,4 p.p.), sefal de oferta de talento
especializado en expansion, favorable a la pluralidad de oferentes.

La TD nacional baja a 8,1%, pero Neiva (9,8%) se ubica por encima del promedio nacional; la disponibilidad local
de personal altamente especializado debe verificarse en la etapa de estructuracion.

El costo de la mano de obra —principal componente del precio del servicio— depende del SMLMV
La estructura ocupacional (asalariados y cuenta propia) confirma la viabilidad de conformar equipos técnicos, con
impacto en los requisitos de experiencia y personal minimo del proceso.

No se identifican restricciones de mano de obra que limiten la concurrencia; los requisitos habilitantes de
experiencia deben ser proporcionales para no restringir indebidamente la participacion.

Sector externo y cambiario (TRM y tasa de politica monetaria)

El comportamiento cambiario (TRM) y la tasa de politica monetaria inciden en el costo de los componentes
importados y en el costo financiero de los proyectos. Para el presente objeto, de servicios y sin componente
importado declarado, la incidencia cambiaria directa es acotada; se analiza como riesgo de segundo orden por
eventuales insumos tecnologicos con referencia en délares (licenciamiento, hardware de red del contratista).

Tasa Representativa del Mercado (TRM). La TRM es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera
de Colombia. A la fecha de elaboracién (17 de septiembre de 2026), la TRM se ubico en $3.128,46 por ddlar; el
dato mas reciente disponible a la fecha de consulta (18 de septiembre de 2026) fue $3.151,73. En el periodo
reciente la TRM se movié en un rango aproximado de $3.056 a $3.214 (finales de agosto a mediados de
septiembre de 2026), con tendencia al alza en la segunda semana de septiembre.

TRM oficial (certificada por SFC) — ago-sep 2026

3214

COP por USD

3000 ~——— —r e v « v v ¥ v v v
@199 ﬂ&;.bc? ‘ﬂ:ﬁ’ qg;z?? ‘ﬁrﬁ‘g’ Q»;b"'Q 0.4‘9 \,?.a“'q o £ o8

Gréfica 14. TRM oficial (certificada por la SFC), agosto-septiembre 2026 (referencia). Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia /
Banco de la Republica, reportada por prensa econémica; consulta 18-sep-2026.

Tasa de politica monetaria. La Junta Directiva del Banco de la Republica mantuvo la tasa de interés de politica
monetaria en 12,0%, nivel vigente desde el 1 de julio de 2026 y ratificado en la reunion del 31 de julio de 2026.
La trayectoria de 2026 ha sido de incrementos (10,25% en enero-febrero; 11,25% hacia mayo; 12,0% desde julio),
en respuesta a la aceleracion de la inflacién. La siguiente reunion con decision de tasa estaba prevista para el 30
de septiembre de 2026, posterior a la fecha de elaboracion de este documento.
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Grafica 15. Tasa de intervencion del Banco de ja Republica, 2026 (*sep: reunion posterior a la elaboracién). Fuente: Banco de la Republica,
comunicados de Iz Junta Directiva; consulta 18-sep-2026.

incidencia sobre el objeto. Al ser un objeto de servicios sin compenente importado declarado, la incidencia
cambiaria directa sobre el precio es baja. No obstante, una TRM al alza podria encarecer eventuales insumos
tecnologicos con referencia en délares que el contratista deba adquirir (equipos de red, licenciamiento), y una
tasa de politica monetaria elevada (12,0%) incrementa el costo financiero de capital de trabajo del contratista, lo
que puede reflejarse en el precio ofertado. Ambos efectos se registran como riesgos acotados en la matriz de
riesgos.

Conclusiones frente al objeto

La incidencia cambiaria directa es baja por tratarse de servicios sin componente importado declarado; se trata
como riesgo de segundo orden.

La TRM mostro tendencia al alza en septiembre de 2026 ($3.128,46 el 17-sep; $3.151,73 el 18-sep), lo que podria
encarecer insumos tecnolégicos referenciados en dolares del contratista.

La tasa de politica monetaria en 12,0% eleva el costo financiero del contratista y puede trasladarse al precio
ofertado.

ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El presente componente se elabora a partir de la Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y
de I3 oferta de Colombia Compra Eficiente, que consolida la informacion de SECOP | y.SECQOP II. La consulta se
filtro|por entidades y proveedores del Departamento del Huila y arrojo una muestra representativa para el analisis
estadistico —1.346 contratos por el lado de la demanda y 1.405 contratos por el lado de la oferta—, razon por la
cuallel andlisis se desarrolla a nivel departamental.

Se a!dvierte de manera expresa que las cifras corresponden a un sector afin al objeto, identificado a partir de los
codigos UNSPSC de tecnologias de la informacién, telecomunicaciones y servicios informaticos, y no a
infor?nacién especifica del objsto contractual (adopcion e implementacién del protocolo IPv8). En consecuencia,
los agregados reflejan el comportamiento del mercado del sector TIC en el Huila y no el gasto propio de la
Gobernacion del Huila ni del municipio de Neiva en este objeto puntual.

La consulta consolida plataformas con estructuras heterogéneas (SECOP | y SECOP ll); por ello, algunos tableros
reportan universos de conteo distintos.

Marco normativo y metodolégico

El andlisis de la demanda y de la oferta se elabora en cumplimiento del deber de analisis del sector previsto en
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, segun el cual la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa
de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la
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perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. El documento sigue la
estructura de la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colembia Compra Eficiente.

Parametros de la consulta

La consulta se configurd con los siguientes parametros, cuyas capturas se reincorporan a continuacion: (i)
ventana temporal por fecha de firma entre el 01-ene-2020 y el 06-ago-2028; (ii) plataformas SECOP | y SECOP
II; (iii) filtro por nombre de entidad del Departamento del Huila; y (iv) categorias UNSPSC del sector de tecnologias
de la informacion y telecomunicaciones (codigos 721516, 811017, 811115, 811118, 811121 y 811615).

Filtro de afio y de fecha de firma aplicado en la consulta
e L]
| FILTROS:

Seleccione el arnio:

2021 202z 2028 2024 pein 2 e )

Seleccione la Fecha

Fecha Firma

01/01/2020 08/CB/2028

O O

Filtro de plataforma (SECOP |y SECOP Il) y de entidad del Huila
Plataforma:

SECOF_|

SECOP_II

Nombre de Entidad (plataforma)

ngrese &l nombee sin tilde

Aviia

1o«

Categorias UNSPSC seleccionadas (segmento / familia / clase):

Categoria UNSPSC 721516 — Servicios de sistemas especializados
Seleccione una categoria:
{Segmenioc / Familia / Clase)

pe Buscaru

721516 - Servicios de sistemas especiali...

811017 - Ingenieria eléctrica y electronica
Gréfica 5. Categoria UNSPSC 811115 — Ingenieria de software o hardware

811115 - Ingenieria de software o hardw...
Grafica 6. Categoria UNSPSC 811118 — Servicios de sistemas y administracién de componentes
811118 - Servicios de sistemas y admini...
Grafica 7. Categoria UNSPSC 811121 — Servicios de internet

811121 - Servicios de internet
Grafica 8. Categoria UNSPSC 811615 — Servicios de administracién de TI

811615 - Servicios de administracién de ...
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Los codigos consultados en la herramienta corresponden a la clasificacion UNSPSC de bienes y servicios,

mientras que los codigos J relacionados en el cuadro de identificacion corresponden a la clasificacion de
actividades econdémicas; ambos apuntan al mismo sector de telecomunicaciones y servicios informaticos,
garantizando la pertinencia del sector afin analizado frente al objeto.

Analisis de la demanda

El arleélisis de la demanda examina el comportamiento histérico de la contratacidon publica del sector afin en el
Departamento del Huila, en términos de valor transado, nimero de contratos, concentracién por familia y clase
UNSPSC, y entidades demandantes. Salvo indicacion en contrario, las cifras provienen de los tableros de
demanda de la herramienta (SECOP | y SECOP I).

Gasto historico (valor total, mensual y anual)

El tablero de demanda reporta un valor total transado de $102.382.516.275 en el sector afin durante la ventana
consultada. La serie mensual evidencia una fuerte estacionalidad, con picos que superan los $10 mil millones en
meses puntuales (particularmente en las vigencias 2020 a 2022), mientras que la serie anual muestra una
tendencia claramente decreciente afno a afio.

Demanda — Gasto mensual y gasto anual; valor total $102.382.516.275

Vaior Total
Gasto Mensual $ 102 382 516.275 Gasto Anual

$102.35 ..510238  $102.3... $102.38 510233 m $102.38 .

530 it pt

£5 mif ke

Valor Totd

Ao
Afc B2020 @2021 @2022 @2023 @ 2024 2025 2025 Fuente @SECOP_| @SECOP_ 1

La grafica anual, discriminada por fuente (SECOP | y SECOP Il), muestra que el mayor volumen de gasto se
concentré en 2020 (superior a $30 mil millones) y decrece de manera sostenida hasta 2026. Esta contraccion
refleja tanto la migracién progresiva de las entidades de SECOP | hacia SECOP Il como la variabilidad propia de
la inversion en infraestructura tecnoldgica, que responde a proyectos puntuales mas que a un gasto recurrente y
uniforme.

Para el objeto del proceso, este comportamiento indica que la demanda del sector TIC en el Huila es intensa pero
ciclica: existe un mercado consolidado y con capacidad de absorber contrataciones de la envergadura del
presupuesto estimado, aunque el gasto se materializa por proyectos.

Numero de contratos (volumen y distribucion temporal)

Elt ‘blero reporta un total de 1.346 contratos en el sector afin para el periodo consultado. La distribucion mens;ual
confirma la estacionalidad ya descrita, con un maximo cercano a 90 contratos en el arranque de la vigencia 2022,
y la serie anual muestra un descenso pronunciado en el nimero de contratos a partir de 2023.

Cantidad de contratos mensual y anual; total 1.346
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La desagregacion anual por fuente evidencia que la contratacion en SECOP | predomind en las primeras
vigencias (244 contratos en 2020, 275 en 2021 y 215 en 2022) y se reduce marcadamente en las posteriores (70
en 2023, 41 en 2024). Esta caida es coherente con la disminucién del valor anual observada en la grafica de
gasto anual (Grafica 9) y con la transicion hacia SECOP II.

En términos de implicaciones para el proceso, un universo de 1.346 contratos en el sector afin constituye una
base amplia que respalda la existencia de un mercado activo y recurrente, con oferentes habituales en la region.

Concentracion por familia y clase UNSPSC

La distribucién del valor por familia UNSPSC muestra una marcada concentracion en la familia 8110 (Servicios
profesionales de ingenieria), seguida por 8111 (Servicios informaticos) y 8116 (Entrega de servicios de tecnologia
de informacion), con una participacién residual de 7215 (Servicios de mantenimiento y construccion de comercio
especializado).

Valor total estimado por familia UNSPSC

Valor Total Estimado por Familia
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$60 mil M

1.000

Valor
Contratos

300

S20mil M

50 ik
8110 - Serizios profesionates 8111 - Serncies informaticos B116 - Entrega de ©s de
de ingenieria tecaclogia de informacion

2_Familia

Entidades demandantes y origen

Las tarjetas de resumen del tablero de demanda reportan un valor total estimado de $102,38 mil millones asociado
a 1.346 contratos, con origen de proveedores en Colombia — Huila.

Tarjetas de resumen: valor, nimero de contratos y origen
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El origen de los proveedores que atienden la demanda del sector afin es en su totalidad del Departamento del
Huila C100 %), tanto por valor ($102,38 mil millones) como por nimero. El tablero de origen reporta 540
proveedores/registros de origen Huila.

Origen a nivel nacional y valor total estimado por modalidad de seleccién

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
$80 mit M

©Valor @ Contratoy

00 O SED my . 5
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= S = s miEM
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$50 3 = $24 36 rui 84 ®Regimen Especial
S womam @ Seleccion Abrevisda gz Menor Cusats
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SOmAM 1550 $0 mut 04 £ L
rezcicnal e’ Directa
‘ Origen Modslided general

Fuente: Colombia Compra Eficiente — Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP | y SECOP ll}. Captura
" del archivo adjunto. Consulta: 21-sep-2026.

La distribucion por modalidad de seleccidn de la demanda muestra que el mayor valor se contraté bajo Régimen
Especial, seguido de contratacion Directa y de las modalidades competitivas.

Para el objeto del proceso conviene precisar que el predominio del Régimen Especial responde a la naturaleza
de varias entidades demandantes del sector (universidades, empresas sociales del Estado y prestadores con
régimen exceptuado) y no condiciona la modalidad aplicable a la Gobernacién del Huila, que se rige por el Estatuto
General de Contratacion (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). Para el presente proceso se adopto la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia. ‘

Conclusiones del andlisis de la demanda frente al objeto

* Mercado consolidado: el sector afin registrd un valor historico de $102.382.516.275 en 1.346 contratos en el
Huila, lo que evidencia una demanda amplia y recurrente capaz de absorber contrataciones de la magnitud del
presupuesto estimado ($988.890.000, equivalente al 0,97 % del valor total de la demanda).

* Nucleo tecnoldgico: los servicios informaticos (familia 8111, 31,61 %) y la entrega de servicios de Tl (familia
8116, 18,29 %) concentran cerca de la mitad del valor, con la clase 811121 (Servicios de internet) como la mas
traﬂsada; el objeto (IPvB) se inscribe en el segmento de mayor actividad.

* Oferta local: el 100 % del origen de los proveedores de la demanda es del Departamento del Huila, lo que
antjcipa una participacién predominantemente regional en el proceso.

* Tendencia decreciente: el valor y el nimero de contratos descienden afio a afio desde 2020, comportamiento
prdpio de una inversién por proyectos y de la migracion de SECOP | a SECOP Il

* Requisitos habilitantes: la profundidad del mercado permite fijar requisitos financieros y de experiencia
proiporciona[es al objeto (art. 2.2.1.1.1.6.2, Decreto 1082 de 2015), sin barreras que limiten la pluralidad {l

* Insumos de riesgo: las inconsistencias entre tableros (valor y nimero de contratos) y la estacionalidad del
gafto se trasladan como advertencias a la matriz de riesgos (art. 2.2.1.1.1.6.3, Decreto 1082 de 2015).
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Analisis de la oferta

El analisis de la oferta caracteriza a los proveedores que han atendido el sector afin en el Huila: panorama del
mercado (valor, proveedores y contratos), estructura y concentracion de oferentes, origen, modalidades de
seleccion utilizadas y pluralidad. Salvo indicacién en contrario, las cifras provienen de los tableros de oferta de la
herramienta.

Panorama del mercado

El tablero de oferta reporta un valor de contratacion de $54,7 mil millones ($54.702.520.864), atendido por 350
proveedores mediante 1.405 contratos.

Grafica 16. Oferta — Tarjetas de resumen: valor de contratacién, nimero de proveedores y de contratos
Valor Contratacién Nimero de Proveedores Numero de Contratos

$54,7 mil M 350 1405

Fuente: Colombia Cbmpra Eficiente — Herramienta de visualizacion para el analisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP | y SECOP 1), Captura
del archivo adjunio. Consulta: 21-sep-2026.

La relacion proveedor/contrato es de 4,01 contratos por proveedor. Validacion: 1.405 contratos + 350 proveedores
= 4,014. El valor promedio por contrato es de $38.933.467. Validacion: $54.702.520.864 + 1.405 = $38.933.467.
Estos indicadores describen un mercado atomizado, con un nimero elevado de oferentes y contratos de cuantia
media, en el que ningun proveedor concentra un volumen desproporcionado de la contratacion.

Gasto mensual y gasto anual; valor total $54.702.520.864

g Valor Total
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La serie de valor de la oferta confirma la estacionalidad y la discriminacién por fuente (SECOP | y SECOP 1l), con
vigencias de mayor dinamismo entre 2021 y 2025. A diferencia de la demanda, la participacién de SECOP Il en
el valor anual es mas visible, coherente con la consolidacion de esa plataforma.

Cantidad de contratos mensual y anual; total 1.405
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Fusnle. Colombia Compre Eficiente — Herramienta de visualizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP | y SECOP i). Caplura
del archivo adjunto. Consulta: 21-sep-2026

La cantidad de contratos de la oferta (1.405) confirma un mercado activo. La desagregacioén anual por fuente
muestra contratacion en ambas plataformas (por ejemplo, 2021: 228 en SECOP |y 36 en SECOP II; 2024: 41 en
SECOP |y 59 en SECOCP Il).

Comportamiento de la contratacién por bienes y servicios UNSPSC (cuadro)
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
Ao 5 s 2026

. Chasificador de Bienes y Serviios - Familia | Valer  Participacion Contratos . Valor . Participacion Contratos| :
T 8111 - Sewvicios informaticos 7.270.352.218 13,29% 54 $2.750.803.621 5.03% 1326 $53.638.937.985 98.06%
T 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado | S43.851.200  0,08% 3 841.847.340  0.08% 27 $674.729.026  1.23%
| = B116 - Enlreqa de servicios de tecnolegia de informacion ' | $82 500 000 0.15% 52  §3B8.B63.853 0,71%
Total 7.395703.448  13,52% 57 32792750861  541% 1405 $54.702.520.864  100,00%

El cuadro por UNSPSC concentra el valor de la oferta en la familia 8111 (Servicios informéticos): $53.638.937.985
(98,06 %) en 1.326 contratos, seguida de 7215 (Servicios de mantenimiento y construccidn de comercio
especializado) con $674.729.026 (1,23 %) en 27 contratos y de 8116 (Entrega de servicios de tecnologia de
informacién) con $388.853.853 (0,71 %) en 52 contratos, para un total de $54.702.520.864 en 1.405 contratos.
Validacion de participaciones: 53.638.937.985 + 54.702.520.864 = 98,06 %, 674.729.026 + 54.702.520.864 = 1,23
%; 388.853.853 + 54.702.520.864 = 0,71 %. La suma de los tres valores reproduce exactamente el total
($54.702.520.864) y la de los contratos (1.326 + 27 + 52) equivale a 1.405, de modo que este tablero es
internamente consistente. La abrumadora concentracion en la familia 8111 confirma que la oferta del sector se
especializa precisamente en el segmento infermatico en el que se inscribe el objeto (implementacién de IPv6).

Estructura y concentracion de oferentes

La d;;strlbucmn del valor por proveedor muestra una baja concentracion: la mayoria de los oferentes registran
valores individuales moderados y solo unos pocos superan el umbral de los $10 mil millones acumulados en el
periodo.

|

|
Valor total estimado y numero de contratos por proveedor (panorama)
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Valor Total Estimado por Proveedor
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Fuente: Colombia Compra Eficiente — Herramienta de visualizacion para el analisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP |y SECOP [I). Captura
del archivo adjunfo. Consulta: 21-sep-2026

Los rankings ordenan a los oferentes por valor y por niimero de contratos, permitiendo identificar a los actores
mas relevantes del mercado seguin cada criterio. -
Ranking de proveedores por valor y por nimero de contratos

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
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Fuente: Colombia Compra Eficiente — Herramienta de visuaiizacion para el anélisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOFP | y SECOP 1), Captura
del archivo adjunto. Consulfa: 21-sep-2026.

Por valor total estimado, los primeros oferentes son INCUBARHUILA (lider destacado, cercano a $16 mil millones
acumulados), JUAN PABLO DIAZ PUYQO, CONECTTIC SAS, ET y TECNOMUSIC. Por nimero de contratos, el
liderazgo cambia: encabezan INALREDES SAS (cercano a 60 contratos), CONECTTIC SAS, SISTEMAS
AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES SAS, FCF COMUNICACIONES SAS y SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y SOFTWARE SAS.

La divergencia entre ambos rankings es relevante para el objeto: quienes lideran por valor no coinciden con
quienes lideran por numero de contratos, lo que indica un mercado con dos perfiles de oferente —unos pocos
con contratos de alto valor y varios con alta frecuencia de contratos de cuantia media—. Para un objeto de
servicios especializados como la implementacién de IPvB, el grupo de oferentes de telecomunicaciones y software
con alta frecuencia de contratacién (INALREDES, CONECTTIC, SISTEMAS AVANZADOS, FCF, SOLUCIONES
EN INGENIERIA Y SOFTWARE, GENIONET, WIR TECNOLOGIA, entre otros) constituye el conjunto con mayor
probabilidad de participacion.

Valor total estimado y nimero de contratos por entidad contratante
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Fuenle: Colombia Compra Eficiente — Herramienta de visualizacion para el analisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP | y SECOP {l). Captira
del archivo adjunto. Consulta: 21-sep-2026

La Gobernacién del Huila encabeza el valor contratado (cercano a $15-16 mil millones), seguida por el Municipio
de l\!elva el Municipio de Pitalito, la ESE Hospital Universitario del Huila y la Electrificadora del Huila, entre otras
entldades territoriales y descentralizadas del departamento. Por nimero de contratos, se observan picos en
municipios y entidades de salud. Este panorama confirma que la Gobernacién del Huila es un actor central de la
demanda del sector, con un mercado de proveedores locales que ya ha atendido de manera recurrente a la
entidad y a sus pares territoriales, lo que reduce el riesgo de desierto por falta de oferentes.

Modalidades de seleccion utilizadas por el mercado

El va!or de la oferta se distribuye por modalidad general de la siguiente forma: contratacién Directa $29,75 mil
millones, modalidades Competitivas $13,94 mil millones y Régimen Especial $11,01 mil millones. Validacién:
29,75 + 13,94 + 11,01 = 54,70 mil millones, cifra que reproduce el valor total de la oferta ($54,7 mil millones),
confirmando la coherencia interna del tablero.

| Grafica 23. Oferta — Pluralidad de proveedores (SECOP Il) y valor por modalidad de seleccion
| Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
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Fuente: Colombia Compra Eficiente — Herramienta de visualizacion para el andlisis de la demanda y de la oferta (consolidado SECOP | y SECOP II). Csp ra
del archive adjunto. Consulta: 21-sep-2026.
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Dentro de las modalidades competitivas, la herramienta discrimina Licitacién Publica, Minima Cuantia, Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia y Seleccion Abreviada por subasta inversa, lo que evidencia que el mercado del
sector esta familiarizado con los procedimientos reglados aplicables a la entidad, incluida la Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia adoptada para el presente proceso. La presencia de contratacion Directa y de Régimen
Especial obedece a la naturaleza de parte de las entidades demandantes y no restringe la aplicacién de la
modalidad competitiva prevista para este proceso.

Pluralidad de oferentes

El tablero de proveedores plurales de SECOP Il reporta que el 100 % de los contratos (1.405) y del valor ($54,7
mil millones) se ejecutd con proveedores "No es plural”; es decir, sin estructuras plurales de tipo consorcio o unién
temporal, sino con proveedores individuales. Esta métrica describe la forma juridica del contratista adjudicatario
y no, por si sola, el nUmero de oferentes que concurrieron a cada proceso.

Para el objeto del proceso, ello sugiere que el mercado del sector opera predominantemente mediante
proveedores individuales con capacidad auténoma para ejecutar los contratos, sin que sea habitual la
conformacién de estructuras plurales. No obstante, dado que la métrica no informa directamente el nimero de
proponentes por proceso.

Conclusiones del analisis de la oferta frente al objeto

* Pluralidad de oferentes: el mercado cuenta con 350 proveedores y 1.405 contratos en el sector afin, con una
relacion de 4,01 contratos por proveedor, lo que anticipa concurrencia suficiente y reduce el riesgo de proceso
desierto.

* Baja concentracion: ningun oferente concentra un volumen desproporcionado; los liderazgos por valor
(INCUBARHUILA) y por numero de contratos (INALREDES SAS) recaen en actores distintos, sefial de un
mercado atomizado y competido.

* Origen local: el 100 % de los proveedores es del Departamento del Huila, con la Gobernacion del Huila como
principal entidad contratante del sector, lo que evidencia experiencia previa de los oferentes con la entidad y
sus pares.

* Modalidad de seleccion: el mercado esta familiarizado con las modalidades competitivas reguladas —incluida
la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia adoptada—, ademas de la contratacion Directa y el Régimen Especial
propios de otras entidades.

* Razonabilidad del presupuesto: el presupuesto estimado ($988.890. 000) equivale al 1,81 % del valor total
de la oferta del sector ($54.702.520.864) y supera el valor promedio por contrato ($38.933.467), lo que resulta
consistente con un objeto especializado de mayor alcance

* Estructura plural y riesgos: el 100 % de "No es plural" en SECOP |l sugiere ejecucién por proveedores
individuales; esta condicion y las inconsistencias de conteo entre tableros se trasladan a la matriz de riesgos
(art. 2.2.1.1.1.6.3, Decreto 1082 de 2015).

Sintesis y conclusiones frente al objeto

Panorama consolidado. El sector afin al objeto —tecnologias de la informacion, telecomunicaciones y servicios
informaticos— presenta en el Departamento del Huila un mercado profundo por el lado de la demanda
($102.382.516.275 en 1.346 contratos) y un mercado atomizado y competido por el lado de la oferta (350
proveedores, 1.405 contratos, $54.702.520.864). E| objeto del proceso (implementacién del protocolo IPvB) se
ubica en el nucleo de mayor actividad del sector, dentro de las familias UNSPSC 8111 (Servicios informaticos) y
8116 (Entrega de servicios de tecnologia de informacion), y de la clase 811121 (Servicios de internet), la mas
transada.
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onabilidad del presupuesto frente al mercado. El presupuesto oficial estimado ($988.890.000) representa el

0,97/% del valor histérico de la demanda del sector afin y el 1,81 % del valor de la oferta, y se sittia por encima
del valor promedio por contrato del sector ($38.933.467), lo cual es coherente con un objeto especializado de
alcance integral (adopcién e implementacion de IPv6 en la infraestructura de la entidad). Se concluye que el
mercado tiene la profundidad suficiente para absorber el presupuesto estimado

HISTORICO

Si bien el histdrico contractuzl de la Gobernacion no recae de manera directa sobre el objeto a contratar, por
tratarse de una contratacion puntual y de caracteristicas técnicas especificas, la entidad si acredita experiencia
histdrica en la celebracién de contratos relacionados con las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
(TIC), tal como se evidencia en el cuadro que se presenta a continuacion. Dicho historial da cuenta de la
trayectoria de la Gobernacidn en la estructuracion, gestion y ejecucion de procesos contractuales asociados al
sector TIC, lo que soporta su capacidad y conocimiento para adelantar y desarrollar el presente objeto contractual.

Numero de

Tipo de

Entida;:l

LAS SECRETARIAS GENERAL, DE SALUD, DE
EDUCACION Y DE CULTURA, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SE REQUIERAN.

p Objeto Cuantia
roceso Proceso
: REALIZAR _EL _MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO,
Seleccién Gobernar_;fén CORRECTIVO Y DAR SOPORTE TECNICO A TODOS
SGSAMECSM0001- | 3200000 del Hula - | LOS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PERIFERICOS | cous gas 016
20 e e ia | Secretaria INFORMATICOS Y UPS DE LA GOBERNACION DEL 284
General HUILA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
QUE SE REQUIERAN.

1 REALIZAR EL  MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO,

: Selecgin Gobernacion | CORRECTIVO Y DAR SOPORTE TECNICO A TODOS
SGSAMECPS0020- | 5290000 del Hula - |LOS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PERIFERICOS | cu o0 oo
18 e i | Secretaria INFORMATICOS Y UPS DE LA GOBERNACION DEL 0,

General HUILA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
QUE SE REQUIERAN.
REALIZAR EL _ MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO,

_ Slgitin Gobernacion | CORRECTIVO Y DAR SOPORTE TECNICO A TODOS
SGSAMECPS012- | Sproociol del Hula —|LOS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PERIFERICOS | 71 5c 50
17 a0 i | Secretaria INFORMATICOS Y UPS DE LA GOBERNACION DEL 2ED;

General HUILA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
QUE SE REQUIERAN.
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
S e uiia - 1 . -
SEEMERSRasls dciamiam'”'ma Secretaria INFORMATICOS Y UPS DE LA GOBERNACION DEL | $58-523.301
General HUILA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS
QUE SE REQUIERAN.
REALIZAR _EL__ MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DAR SOPORTE TECNICO A TODOS

- . y LOS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PERIFERICOS

! Splogicy Gobemacilon | INFORMATICOS,  UPS Y RED  REGULADA
SGSASIPS002-15 | Bof: e PERTENECIENTE A LA GOBERNACION DEL HUILA | $176.932.502

i s e NIVEL CENTRAL, EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE

; LAS SECRETARIAS GENERAL, DE SALUD, DE

' EDUCACION Y DE CULTURA INCLUYENDO EL

SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SE REQUIERAN.
REALIZAR EL _ MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DAR SOPORTE TECNICO A TODOS
. .. LOS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PERIFERICOS
Aol Sobernaclon | INFORMATICOS,  UPS Y RED  REGULADA
SGEASIPS001-14 | ROV B e 1o PERTENECIENTE A LA GOBERNACION DEL HUILA | $157.796.000
R e NIVEL CENTRAL, EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE
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Numero de Tipo de " .
Procaso Proceso Entidad Objeto Cuantia
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
il Gobemacion SOPORTE TECNICO A LOS COMPUTADORES,
SGSAMECPS005- | del Hula - | IMPRESORAS, PERIFERICOS INFORMATICOS, UPS Y | ¢\ 1 44410
13 Menor Cuantia Secretaria RED REGULADA DE LA GOBERNAQION DEL HUILA, ) ’
'8 | General SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACION
Y SECRETARIA DE CULTURA.

PERSPECTIVA FINANCIERA

De acuerdo con los lineamientos generales demarcados por Colombia Compra Eficiente en el Manual para
Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion M-DVRHPC-05 y en la Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector G-EES-02, se debe velar por la salud financiera del proceso,
favoreciendo el recurso publico ejecutado por la administracion, pero al mismo tiempo exigir indicadores que se
encuentren enmarcados dentro de las tendencias financieras del sector, tanto a nivel nacional como en el ambito
local.

Con fundamento en los articulos 2.2.1.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los Lineamientos de
Colombia Compra Eficiente, la Entidad llevé a cabo el analisis cuantitativo de los indicadores financieros del sector
utilizando la base de datos SIS 2025 (Sistema Integrado de Informacion Societaria —
https:/siis.ia.supersociedades.gov.co/#/) de |la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de
2025. La muestra analizada comprende un total de 683 empresas clasificadas bajo los siguientes cddigos de la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econdmicas, Revision 4 Adaptada para
Colombia —CIIU Rev. 4 A.C.—, cuya estructura fue actualizada mediante la Resolucion DANE No. 0549 del 8 de
mayo de 2020:

¥

J6110 Activid_ades de telecomunicaciones aldmbricas o 32

J6120 Actividades de telecomunicaciones inalambricas 22

J6130 Actividades de telecomunicacién satelital 9

J6190 Otras actividades de telecomunicaciones 90

J6201 Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis, disefio, 241
programacion, pruebas)

J6202 Actividades de consultoria informéatica y actividades de administracion de instalaciones 217
informaticas

J6209 Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios informaticos 72

La seleccion de estos siete codigos obedece a que sus descripciones oficiales guardan relacion
expresa y directa con el objeto contractual, consistente en la adopcién e implementacion del protocolo
IPv6 en la infraestructura tecnolégica de la Gobernacion del Huila, conforme a la Guia de Transicion de
IPv4 a IPv6 para Colombia y demas lineamientos del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones —MinTIC—. El protocolo IPv6 opera en la capa de red de la infraestructura de
comunicaciones, de modo que su adopcion compromete de manera concurrente a los prestadores de
servicios de telecomunicaciones (Divisién 61: actividades alambricas, inalambricas, satelitales y otras
actividades de telecomunicaciones) y a las empresas de desarrollo, consultoria y administracién de
infraestructura informatica (Divisiéon 62: desarrollo de sistemas informaticos; consultoria informatica y
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administracién de instalaciones informaticas; y otras actividades de tecnologias de la informacién y de
servicios informaticos), que constituyen el universo de proveedores potenciales idéneos para
diagnosticar, planear e implementar la transicién.

Para cada empresa de la muestra se tomaron los indicadores de liquidez, endeudamiento, razdn de
cobertura de intereses, capital de trabajo, patrimonio, rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad del
activo reportados en el SIS 2025, expresados en miles de pesos colombianos conforme a la
metodologia de reporte de la Superintendencia de Sociedades. Con ello los umbrales resultan
consistentes con el comportamiento financiero real del sector, protegen a la Entidad frente al riesgo de
incumplimiento por debilidad financiera del contratista y garantizan la pluralidad de oferentes en los
términos del articulo 5°, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1y2.2.1.1.1.6.2
del Decreto 1082 de 2015, que exigen requisitos adecuados y proporcionales a la naturaleza y al valor
del contrato y prohiben la aplicacion mecanica de formulas financieras desligadas del analisis del
sector. Igualmente, para cada indicador se depuraron los valores atipicos que distorsionan la muestra
de acuerdo con reglas estadisticas. Por consiguiente, no todas las empresas de cada indicador son
iguales a la cantidad de empresas de la muestra.

INDI‘CADOR DE LIQUIDEZ

INDICADOR DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)

0,00-0,5 000 050 31 5,04% 5,04%

0,5-1 0:50 00 52 8,46% 13,50%
1-15 fgoi . Asal . M7 19,02% 32,52%
hid 150 2,00 i L0.5% o e
225 200 250 91 14,80% 68,29%
25 = Sehl i awp 53 862% 76,91%
34 s00 . Ghp| - 88 - b A% 87.64%
45 o0l e 36 5,85% 93,50%
| 5-7 tosen o T 40 6,50% 100.00%
SUBTOTAL (=n) 815 190,005

El indice de liquidez mide la capacidad que tiene una empresa para atender sus obligaciones de corto plazo con
los recursos corrientes disponibles, es decir, con los activos que pueden convertirse en efectivo en un periodo
inferjor a un afio. Se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y su resultado expresa cuantos
pesos tiene la empresa disponible por cada peso que adeuda en el corto plazo.
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Un indice inferior a 1.00 indica que la empresa no cuenta con recursos suficientes para cubrir sus deudas
inmediatas, situacién que compromete su operacién cotidiana y, por ende, su capacidad de ejecutar un contrato.

Para la presente contratacion se establece como requisito habilitante un indice de liquidez
mayor o igual a 2.0 veces, con el propdsito de asegurar que el proponente pueda sostener
financieramente las actividades propias del objeto contratado sin depender de financiacién
externa para cubrir sus compromisos corrientes durante la ejecucion.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

120

0-10%  10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100% 100-120% 120-150%

0-10% 0,0% 10,0% 25 3.8% 3,8%

10-20% 10,0%  20,0% 68 10,4% 14,2%
20-30% 20,0%  30,0% 62 9,5% 23,7%
30-40% 30,0%  40,0% 95 14,5% 38,3%
| 40-50% | 40,0%  50,0% 94 144% | 52,7%
50-60%  50,0% | 60,0% 98 15,0% 67,7% e Mayor concentracion
60-70% | 80,0%  70,0% 67 10,3% | 77,9%
70-80% 70,0%  80,0% 42 6.4% 84,4%
80-90% 80,0% = 90,0% 49 7.5% 91,9%
90-100% 90,0%  100,0% 34 52% 97,1%
100-120% | 100,0%  120,0% 17 2,6% 99,7%
120-150% | 120,0%  150,0% 2 0,3% 100,0%
SUBTOTAL (=n) 653 100,0%

El indice de endeudamiento refleja la proporcidn del total de activos de una empresa que ha sido financiada con
recursos de terceros, es decir, con deuda. Se expresa como porcentaje y permite evaluar el nivel de
apalancamiento financiero del proponente y su dependencia de obligaciones con acreedores.

Un endeudamiento elevado implica que una parte significativa de los ingresos futuros de la empresa estara
comprometida al servicio de deudas, lo que reduce su margen de maniobra financiera y su capacidad de reaccién
ante imprevistos durante la ejecucion contractual. Por el contrario, un nivel de endeudamiento moderado indica
una estructura financiera equilibrada, con mayor respaldo propio frente a sus obligaciones.

Para esta contratacién se establece como requisito habilitante un indice de endeudamiento menor o igual
al 50%, lo que garantiza que el proponente mantiene una estructura de financiacion con un margen
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patrimonial suficiente para respaldar sus compromisos contractuales y absorber las contingencias
propias del objeto contratado.

RAZTC')N DE COBERTURA DE INTERESES

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

73

39

N*® empresas

35 57 7-10 1016 15-20 20-30

<0 | 0.00 59 14,06% 14,05%

0-1 0,00 1,00 52 12,38% 26,43%
-2 1,00 2.00 59 14,05% 40,48%

2-3 2.00 3.00 55 13,10% 53,57%

5 i 73.00 5,00 73 17.38% 70,95% & Mayor congentracién
| 87 o 7.00 39 9,29% 80,24%

7-10 700 1000l 25 5,95% 86.19%

10-15 1000 1500 30 7.14% 93,33%

15-20 15,00 éo.oo 16 3.81% 97,14%

20-30 2000 3000 12 2,86% 100,00%

SUBTOTAL (=n) Lo 420 - 00,00%

La razdn de cobertura de intereses indica la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos financieros —
principalmente intereses sobre deudas— con la utilidad generada por su operacion. Se calcula dividiendo la
utilidad operacional entre los gastos de intereses del periodo.

Este indicador es relevante porque una empresa que no genera suficiente utilidad operacional para cubrir éus
propios intereses se encuentra en una situacion de fragilidad financiera estructural, independientemente del
tamafio de sus activos. Si la cobertura es inferior a 1.00, la empresa no puede pagar sus costos financieros con
lo que produce su operacién, lo que la obliga a recurrir a otras fuentes —desinversiéon de activos o nuevas
deudas— con el consecuente riesgo de incumplimiento contractual.

Se establece como requisito habilitante una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 4,00 vez. En
los casos en que el proponente no registre gastos de intereses por no contar con deuda fmanchra
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vigente, el indicador no resulta aplicable y se tendra por cumplido, dado que la ausencia de carga
financiera elimina el riesgo que este indicador busca controlar.

CAPITAL DE TRABAJO (miles de $) " |
CAPITAL DE TRABAJO (miles de $)

90 B2

&5 77 ) 78
70
80
50
40

empresas

N*
w
(=}

20
10

<0 ; o 64 10,79% 10,79%

0-200000 0o 200000 10 169% . 12.48%

200.000-500.000 200.000 500.000 27 4,55% 17,03%

500.000~1,000.000 500.000  1.000.000 47 7,93% 24,96%

1.000.000~2.000.000 1.000.000| 2.000.000 T 12,98% 37,94%

1 2.000.000-3.000.000 2‘600_000 3.000.000 56 9,44% 47,39% :
13.000.000-5.000.000 3000000 5000000 82 13,83% 61,21% e Mayor concentracion |
e Mmoo My BF Gone &
1 8.000.000-12.000.000 | 8000.000 | 12.000.000 61 10,20% 8aps%
12.000.000-20.000.000  12.000.000 20.000.000 62 1046%  9511%

20.000.000-30.000.000  20.000.000 20.000.000 29 4,89% 100,00%

' 30.000.000-50.000.000 | 30,000,000 | 50.000.000 | 0 0,00% 100,00%

50.000.000+ 50,000,000 ; 0 0,00% 100,00%
SUBTOTAL (=n) : - 593 100,00%5 "

El capital de trabajo representa los recursos netos de corto plazo con que cuenta una empresa para financiar su
operacion ordinaria. Se obtiene restando el pasivo corriente del activo corriente y su resultado, expresado en
valores absolutos, indica la liquidez disponible una vez cubiertas todas las obligaciones de corto plazo.

Para una entidad contratante, el capital de trabajo del proponente es un indicador de especial importancia porque
revela si la empresa dispone de recursos propios suficientes para iniciar y sostener la gjecucion antes de recibir
los pagos acordados. Un capital de trabajo positivo y proporcional al valor del contrato es sefial de que el
proponente no dependera exclusivamente de los anticipos o pagos parciales de la Entidad, lo que reduce el riesgo
de parélisis en la ejecucion.

Se exige un capital de trabajo mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial ($988.890.000), lo que
significa que el proponente debe contar con recursos netos de corto plazo al menos equivalentes al valor
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total|del contrato, garantizando la continuidad operativa durante toda la ejecucion sin comprometer la
estabilidad financiera de la empresa ni la entrega oportuna del objeto contratado.

PATRIMONIO (miles de $)

PATRIMONIC {miles de §}

N° empresas

0
0-200.000
200.000-500.000
500.000-1.000.000
1,000.000-2.000.000
2.000.000-3.000.000
3.000.000-5.000.000
5.000.000-8.000.000
 8.000.000-12.000.000

- 20.000.000-30.000.000
- 30.000.000-50.000.000

- 50.000.000+

SUBTOTAL (=n)

12.000.000-20.000.000

0

200.000
500.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
5.000.000
£.000.000
12.000.000
' 20.000.000
' 30.000.000

50.000.000

200.000
' 500.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
5.000.000
8.000.000

12.000.000

20.000.000 -
30.000.000

50.000.000

42 7.00%
8 1,33%
15 2,50%
30 500%
60  10,00%
56 9,33%
94 15,67%
83 13.83%
60 - 10,00%
e
54 900%
24 © 4,00%
0 0,00%
600  100,00%

7,00%
8,33%
10,83%
15,83%
25,83%
35,17%
50,83%
64,67%
74.67%
87,00%
96,00%

- 100, DD%

100,00%

* Mayor concentracion

El patrimonio representa el valor neto de la empresa, entendido como la diferencia entre sus activos y sus pasivos
totales. Corresponde a los recursos propios de los socios o accionistas y constituye el principal indicador de la
solidez y solvencia estructural de una organizacion.

‘ ) g
En e| marco de la contratacion publica, el patrimonio es un referente fundamental porque determina la capacidad
de respaldo que tiene el contratista frente a sus obligaciones. Una empresa con patrimonio suficiente frente al
valor del contrato puede afrontar situaciones imprevistas, responder por garantias, asumir costos adlc‘.lonales Y,

en general, honrar sus compromisos sin que su estabilidad financiera se vea comprometida.

www.hufla.gov.co

l
|
|
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Se exige un patrimonio mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial ($988.890.000), de manera que el
proponente acredite un respaldo patrimonial propio al menos equivalente al valor total del contrato, como
garantia de la capacidad real de la empresa para responder por el objeto contratado.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcién de su organizacion interna. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberan acreditar su capacidad organizacional.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

N°® empresas

<05

-05-02 0201 -0.1-0

0-0,05 00501 0,1-0,15 0,15-02 0203 03-04 04-06 086-1

. <-05

0502

02-01
040 |
0-005
10,0501

10,1-0,15

i
02-03
10204 |
104-06
fres

0,60

 SUBTOTAL (=n)

0 0,00%
15 - 2,56%
29 4,94%
46 7,84%
7 13‘12%
93 15,84%
55 9.37%
111 18.91% -
90 15,33%
39 664%
32 545%
0 0,00%
587 100,00%

0,00%
2,56%

7,50%
15,33%
28,45%
44,29%
53,66% |
72,57% e Mayor concentracién
87,90%
94,55%
100,00%
100‘0MD%

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) mide |a eficiencia con que una empresa genera utilidades a partir de
los recursos propios invertidos por sus socios. Resulta del cociente entre la utilidad y el patrimonio de la empresa,
e indica cuantos pesos de utilidad se producen por cada peso de capital propio.
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Este indicador refleja la viabilidad del modelo de negocio de la empresa y su capacidad para sostenerse en el
tiempo con base en su propia operacion. Una empresa que ho genera utilidad positiva sobre su patrimonio esta
consumiendo sus propios recursos para subsistir, situacién que compromete su continuidad y, con ella, la
ejecucion de cualquier contrato que tenga a cargo. ;
Se establece como requisito habilitante una rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual a 0,2 Este
umbral exige que el proponente genere utilidad positiva sobre sus recursos propios, descartando
empresas con resultados negativos o con niveles de rentabilidad que evidencien inviabilidad operativa.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

|
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

120 ER1]

100

80

80

N* empresas

40

20

<-0,3 " 0,30 0 . 0,00% 0,00%
| |-0,3—0,1 030 040 17 2,78% 2,78%
-0,1--0,05 010 008 25 4,08% 6,86%
| .0,05-0 0,05 000 65 10,62% 17,48%
| 0-0,02 ' 0.00 0,02 87 14,22% 31,70%
0,02-0,05 002 0,05 76 12,42% 44,12%
0,05-0,08 0.05 008 92 1503%  59,15%
0,08-0,12 0,08 0.12 110 17,97% 77.12%  « Mayor concentracién.
0,12-0,16 012 016 70 11,44% 88,56%
0,16-0,2 ot 020 30  490%  9346% )
0,2-0,3 0,20 0,30 40 6.54% 100 00%

SUBTOTAL (=n) - 612 100,00%

La rentabilidad del activo (ROA) mide la capacidad de una empresa para generar utilidades a partir del total de
recursos que administra, independientemente de cémo estén financiados —ya sea con patrimonio propio o con
deuda—. Resulta del cociente entre la utilidad y el activo total.

A diferencia del ROE, el ROA evalua la productividad del conjunto de la operacién sin distinguir la fuente de
financiacion, por lo que es un indicador mas amplio de la eficiencia empresarial. Una rentabilidad del actNo
positiva confirma que la empresa es capaz de extraer valor econdémico de sus recursos totales.
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Se establece como requisito habilitante una rentabilidad del activo mayor o igual a 0.1 Este nivel minimo
garantiza que el proponente genera resultados positivos sobre el total de sus activos.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad determino los siguientes indicadores para el presente proceso:

CAPACIDAD FINANCIERA

LIQUIDEZ Mayor o igual a 2.0
ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 50 %
RAZON COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 4.0 veces
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 100 % del Pto Oficial
PATRIMONIO Mayor o igual al 100 % del Pto Oficial

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
(ROE)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) Mayor o igual a 0.1

Mayor o igual 2 0.2

9. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Atendiendo las disposiciones del Titulo IV Capitulo | del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento
a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que
la Secretaria de Cultura y Turismo, realizaron la revisién documental en la plataforma web del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratacién se encuentra cubierta por
algun acuerdo comercial vigente

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccién de
contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato
nacional.

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccion, se establecen
conforme lo dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contrataciéon, CCE-EICP-MA-03, V.01 del 24/11/2021, lo cuales son:

Presupuesto del :
¥ Proceso de Excepcién Brocesodg
Entidad Contratacién Aplicable al Contratacion
ACUERDO COMERCIAL Estatal ! P cubierto por
: ; superior al valor Proceso de
incluida i el Acuerdo
del Acuerdo Contratacion Gomarclal
Comercial
Alianza Pacifico Chile Sl NO N/A NO
$1.028.247.507 (Bienes y servicios) Perd 5l NG NiA BQ
Chile
$1.021.836.954 (Bienes y servicios) ot WD NA ha
Corea
$1.028.000.000 (Bienes y servicios) sl O WA HO
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Costa Rica
$1.825.530.678 (Bienes y servicios) Si NO N/A NO
Estados AELC
$947.235.394 (Bienes y servicios) : &l Ne NI NO
Estado/Unidos
$1.825.530.678 (Bienes y servicios) g He s he
. E| Salvador Sl Sl NO Sl
Triangyio Norte Guatemala | S| SI NO 5]
Union Europea
$938.666.236 (Bienes y servicios) - NO i e
Decisidn 439 de 1998 de la Secreteria de la CAN. Sl Sl N/A Sl

10. NECESIDAD DE SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, se establece que vigilancia a la correcta ejecucion del contrato se efectuara a través de un
supervisor.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del
contrat‘o ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estan facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y seran responsables de
mantener formada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Por lo I::mterjor y atendiendo el objeto y complejidad del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario
de planta con dos apoyos, también de planta, que cumplan con las calidades y conocimientos propios de la fabor
a desarrollar, que seran asignado por la Secretaria General.

lgualmente sera responsable ce aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, Decreto
departamental 007 de 2007 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de ra
supervision de los contratos.

1. AiNALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
1082 de 2015, el Departamento ha evaluado los riesgos previsibles que se pueden presentar en la etapa
precoPtractua| contractual, y postcontractual del Contrato, basandose en las reglas contenidas en el Manual para

la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra
Eficiente, para lo cual, se anexa la Matriz de Riesgos.

El Contratista es responsable dal cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los riesgos que le hayan sido
asigngdos, los cuales aceptd en la etapa de precontractual con la presentacién de la oferta. En consecuencia, gl
Contratista debera costear y mitigar todos los riesgos previsibles asignados, conforme a la Matriz de Riesgos. |
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratista como experto en el negocio, sea diligente para realizar la oferta
economica teniendo en cuenta los demas riesgos inherentes a la prestacion del servicio que no se encuentran en
la Matriz de Riesgos, pero que por su pericia debe estimar su posible ocurrencia, es decir, que los aleas ordinarios
o los riesgos propios del negocio, estan a cargo del Contratista, que es quien mejor conoce y maneja su oficio, y
por ende, puede mas facilmente mitigarlos u optimizarlos. En consecuencia, los riesgos asumidos son riesgos

cobrados.

RIESGO No. 1 — General

Fuente Externo
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos economicos

Descripcion (qué puede pasar y cdmo)

Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de
los insumos, desabastecimiento y especulacion, entre otros.

Consecuencia de la ocurrencia

Afecta la ejecucion del contrato. Rompimiento del equilibrio econémico del contrato.

Probabilidad

Improbable (2) -

Impacto Menor (2)
Calificacion total Bajo (4)
Prioridad Baja

¢A quién se le asigna?

Proponente o Contratista

Tratamiento / Controles a implementar

Transferir el riesgo. Precios firmes durante la ejecucién conforme a la oferta
econémica.

Impacto después del tratamiento -
Probabilidad

Improbable (2)

Impacto después del tratamiento -

Impacto Menor (2)
Impacto después del tratamiento - 4
Calificacion

Impacto después del tratamiento - . :
Vaforacién ¥ Riesgo Bajo
¢Afecta el equilibrio econémico? No

Responsables de implementar el
tratamiento

Supervisor y Contratista

Fecha estimada de inicio del
tratamiento

A partir de la apertura del proceso de seleccion

Fecha estimada de finalizacién

Terminacién del plazo de ejecucion

Monitoreo y revisiéon = ;Cémo?

Detectar cambios en el contexto externo e interno.

Monitoreo y revision — Periodicidad Mensual

X O 0 pe O

Fuente Externo

Etapa Ejecucion

Tipo Riesgos de cardcter operacional

Descripcién (qué puede pasar y cémo)

Retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por falencias en la
planeacion, programacion del servicio y entrega de los bienes.

Consecuencia de la ocurrencia

Obstruye la gjecucion del contrato sustancialmente.

Probabilidad

Probable (4)

Impacto

Mayor (4)
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Calificacion total Riesgo Extremo (8)
Prioridad Alta
¢A quién se le asigna? Proponente o Contratista

Tratamiento / Controles a implementar | Transferir el riesgo a través de garantias.
Impacto después del tratamiento —

Probabilidad Posible (3)
Impacto después del tratamiento —

Impac'to Menor (2)
Impacto después del tratamiento — 5

Calificacion

Impacto después del tratamiento — . .
Valoracion Riesgo Medio
¢ Afecta el equilibrio econémico? No

Responsables de implementar el

tratamiento Supervisor y Contratista

Feché estimada de inicio del

tratamiento A partir de la suscripcién del acta de inicio

Fecha estimada de finalizacién Terminacion del plazo de ejecucion
Monitoreo y revision — ;Cémo? A través de la supervision.
Monitoreo y revisiéon — Periodicidad Mensual

Fuente Externo

Etapa Ejecucién

Tipo | Riesgos regulatorios

Cambios en la regulacion aplicable (p. ej. lineamientos MinTIC sobre IPv6,

Desclript:lon fque pusdé pasar y como) normatividad tributaria) que inciden en la ejecucion del contrato.

Consecuencia de la ocurrencia Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
Probabilidad Improbable (2)

Impa#to Menor (2)

Calificacién total Bajo (4)

Prioridad Baja

A qhie’n se le asigna? Contratista y Entidad

Tratamiento / Controles a implementar | Revision periodica de la regulacion que incide en la ejecucion del contrato.

" ~
Impacto después del tratamiento - Improbable (2)

Probabilidad

:mg 'g;g después del tratamiento - Menor (2)
Imp.afcto flespués del tratamiento - a
Calificacion

mri:t:i ::spués del tratamiento - Riesgo Bajo
;,qucta el equilibrio econémico? Si

Resﬁonsables de implementar el

tratdmiento Supervisor y Contratista

Fecﬁa estimada de inicio del

tratdmionto A partir de la suscripcion del acta de inicio

Fecha estimada de finalizacién Terminacion del plazo de ejecucién
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Monitoreo y revision - ;Cémo?

Revision de la vigencia de |la normatividad regulatoria aplicable al contrato.

Monitoreo y revision - Periodicidad Mensual

RIESGO No.4 — General

Fuente Externo

Etapa Ejecucion

Tipo Riesgos laborales

Descripcion (qué puede pasary como)

No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal
que presta el servicio.

Consecuencia de la ocurrencia

Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente y puede generar demandas a la
Entidad a futuro.

Probabilidad Probable (4)
Impacto Mayor (4)
Calificacion total Riesgo Extremo (8)
Prioridad Alta

¢A quién se le asigna? Contratista

Tratamiento / Controles a implementar

Transferir el riesgo a través de garantias (pago de salarios y prestaciones).

Impacto después del tratamiento -

Probabilidad Pasidle &)
Impacto después del tratamiento —

Impacto Menor (2)
Impacto después del tratamiento — 5

Calificacion

Impacto después del tratamiento - 4 .
Valoracién Rigago Medlo
¢Afecta el equilibrio econémico? Si

Responsables de implementar el
tratamiento

Supervisor y Contratista

Fecha estimada de inicio del
tratamiento

A partir de Ia suscripcion del acta de inicio

Fecha estimada de finalizacién

Hasta el final del contrato y tres afios mas

Monitoreo y revisiéon —= ;jComo?

Revision mensual de la planilla de pagos, seguridad social y parafiscales, si estuviera
obligado a ello. :

Monitoreo y revision — Periodicidad

Mensual

RIESGO No. 5 — Especifico

Fuente Externo
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos de caracter operacional

Descripcidn (qué puede pasar y como)

Ataque cibernético (hackers) sobre la infraestructura tecnoldgica intervenida durante la
transicion a IPv6.

Consecuencia de la ocurrencia

Mayores costos en la ejecucion del contrato y afectacién de la disponibilidad de los
Servicios.

Probabilidad Probable (4)
Impacto Mayor (4)
Calificacidn total Riesgo Extremo (8)
Prioridad Alta
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¢A quién se le asigna? Contratista

Monitoreo constante de la infraestructura tecnolégica administrada e implementacion

Tratamiento / Controles a implementar de controles de seguridad.

|
lmpa&to después del tratamiento -

Probabilidad Posible (3)
:zg:g:g después del tratamiento - Menor (2)
Imp-a.t to después del tratamiento - 5
Calificacion

I\z;l:v:rt;t;g:spués del tratamiento — Riesgo Medio
g,Afed:ta el equilibrio econdmico? No

Responsables de implementar el

tratainisnto Supervisor y Contratista

Fecha estimada de inicio del

tratamiento A partir de la suscripcion del acta de inicio

Fecha estimada de finalizacion Terminacion del plazo de ejecucion

Monitoreo y revision — ;Cémo? A través de la supervision.

Monitoreo y revisién - Periodicidad Mensual

Fuente Externo

Etapa Ejecucion

Tipo | Riesgos de caracter operacional

Descripcién (qué puede pasary como) | Calidad de los bienes/servicios no acorde con las especificaciones del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente.
Probabilidad Probable (4)

Impacto Mayor (4)

Calificacién total Riesgo Extremo (8)

Prioridad Alta

¢A quién se le asigna? Contratista

Tratamiento / Controles a implementar | Transferir el riesgo a través de garantias (calidad del servicio y de los bienes).

!mpqcto después del tratamlento - Improbable (2)

Probabilidad

Impacto después del tratamiento — Menor (2)
Impacto

Impacto después del tratamiento - %
Calificacion

Impacto después del tratamiento — . 3
Vafoiaclén i .
¢Afecta el equilibrio econémico? No

Resﬁonsables de implementar el
tratamiento

Fecha estimada de inicio del
tratamiento

Contratista

Inicio del contrato

Fecha estimada de finalizacion Fin del contrato
Monitoreo y revision - ;Cémo? Verificacion de conformidad en la recepcion de entregables.
Monitoreo y revisién - Periodicidad Durante todo el contrato
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RIESGO No. 7 — General

Fuente Externo
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos economicos (de precios)

Descripcion (qué puede pasar y como)

Variacion de los costos de la mano de obra calificada —principal insumo del servicio—
por presion inflacionaria (IPC division «Informacién y comunicacion» 5,97% anual; rama

del objeto a precios corrientes 5,7%, segun andlisis del sector).

Consecuencia de la ocurrencia

Mayores costos de ejecucion para el contratista; presion sobre el precio ofertado.

Probabilidad

Probable (4)

Impacto Moderado (3)
Calificacion total Riesgo Alto (7)
Prioridad Alta

(A quién se le asigna? Contratista

Tratamiento / Controles a implementar

Precios unitarios firmes durante la ejecucién (numeral Documentos de Contenido
Econémico, Nota 1); no procede reajuste salvo pacto expreso.

Impacto después del tratamiento —

Probabilidad Fosible:(3)
Impacto después del tratamiento -

Impacto Menor (2)
Impacto después del tratamiento — 5

Calificacion

Impacto después del tratamiento — . .
Valoracion Rinaye Medio
¢ Afecta el equilibrio econémico? No

Responsables de implementar el
tratamiento

Supervisor y Contratista

Fecha estimada de inicio del
tratamiento

A partir de la presentacion de la oferta

Fecha estimada de finalizacién

Terminacion del plazo de ejecucidn

Monitoreo y revisién - ;Cémo?

Seguimiento al IPC de la divisién del objeto y a los costos de personal.

Monitoreo y revisién — Periodicidad

Mensual

12. GARANTIAS

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituira a su costa y a favor
del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del
Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

AMPAROS

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA

Cumplimiento

Veinte por ciento (20%) del
valor del Contrato

Duracién del Contrato y hasta su liquidacién.

Pago de Salarios,
Indemnizaciones y
Prestaciones Sociales

Diez por ciento (10%) del
valor del Contrato

Inicio

Duracion del Contrato y tres (3) afios mas,
contados a partir de la suscripcion del Acta de

Calidad del servicio

Veinte por ciento (20%) del
valor del Contrato

Término de duracién del contrato y 1 afio mas.
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Responsabilidad Civil
Extracontractual (*)

| Doscientos (200) SM.LMV. Término de duraciéon del contrato, contados a |

partir de la suscripcion del acta de inicio 1

Nota 1: Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por el DEPARTAMENTO, el valor de la garantia
se reduzca, el Contratista debera restablecer el valor inicial de la garantia.

Nota 2: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Nota|3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera cumplir con los requisitos del articulo
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015:

Nota 4: El hecho de la constitucion de la garantia, no exonera al Contratista de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados.

Nota 5: El Contratista autoriza al Departamento, para gue con cargo a las sumas que esta Ultima le adeude, se
descuente el valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantias, no restablezca, adicione o
prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral.

Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas las
modificaciones que se realicen al contrato garantizado.

Nota 7: El amparo de cumplimiento debera estar vigente para la liquidacién del Contrato, costo que sera asumido
por e| Contratista.

Nota 8: La aprobacion de la garantia, no obsta para que en cualquier momento de la ejecucion y/o liquidacion del
Contrato de Servicios que el Departamento advierta que la Garantia Unica de Cumplimiento no cumple con alguno
de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia, pueda exigir al Contratista |a
correccion, ampliacion o adecuacién de dicha Garantia, en un plazo maximo de quince (15) dias calendarios
contados desde el requerimiento escrito que para el efecto debera formularle el Departamento.

| SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

. Comercio, Industria y Ciencia, Tecnologia e
ﬁ\grlcultura y Desarrollo Rural Turismo Irricasean Cultura
| Transporte Salud y Proteccién Social Educacién

Gobierno Territorial
Deporte y Recreacion Minas y Energia Gestion del Riesgo
Desastres y Emergencia

——

TIC- Tecnologia de la
Inclusion Social Informacién Estadistica informacion y las
Comunicaciones X

Gobierno Territorial
Participacion Social

‘ Gobierno Territorial
ArJJbiente y Desarrollo Sostenible Justicia y del Derecho Trabajo convivencia y
seguridad ciudadana

Gobierno Territorial,
Fortalecimiento y Direccion de la Vivienda, ciudad y
Administracion Publica Territorial Territorio

| del Sector Transporte

Gobierno Territorial
Gobernanza
Institucional

Rela%ione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

] MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: [ VALOR INVERTIDO EN PESOS: |
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37 Municipios del Departamento del Huila $988'890.000,00 14
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Sl (X) NO ()

el Proyecto regional a que municipios beneficia: 37 municipios. g

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: Se deja constancia que los bienes y
servicios u obras que se pretenden contratar estan incorporados, SEGUN Acta N° 02 del 27 de | SI NO
enero de 2026, en el Plan Anual de Adquisiciones con los UNSPSC 72151600, 80101500, | (X) | ( )
80101600, 81111500, 81111700, 81111800, 81112100, 81112300, 81161500, 81161700

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “POR UN HUILA GRANDE"

PILAR: Alianza para la seguridad y el buen gohierno

SECTOR: Gobierno Territorial — Gobernanza Institucional

COMPONENTE: Gobernanza con Resultados

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial — Gobernanza
Institucional

OBJETIVO: Fortalecer la gestién y direccion de la administracidn publica departamental, para consolidar una
institucionalidad sélida, confiable, transparente, planificada, moderna y de resultados.

INDICADOR DE RESULTADO: — Medicién del Desempefio Departamental — Componente de Gestién —
73.09% de Indice de Medicién de Desempefio Departamental

INDICADOR DE PRODUCTO: 86% en el indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia.

METAS DEL PROYECTO: Gestionar los recursos tecnolégicos destinados para el fortalecimiento para la
Administracion.

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: Adopcién
e implementacién de las 4 fases del Protocolo IPV6 en la infraestructura tecnoldgica de la Gobernacion del
Huila.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: Fortalecer la Infraestructura Tecnoldgica en la Administracién Central
Departamental ($970'779.919,00).

Brindar asistencia técnica para la seguridad informatica del centro de datos y red de datos de la Gobernacion
del Huila ($18'110.081,00).

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS [sI X [ 'NO

INSUMOS QUE AFECTA: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
$988.890.000

RECURSOS ASIGNADOS [sI X | NO

ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de
Desarrolio 2024-2027 "POR UN HUILA GRANDE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994

¥

Neiva, Octubre 28 de 2026
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ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA YESINITH VARELA BONILLA
Secretaria General ] Lider TIiC

| O
MARIA ELVIRA EM{E L.OS ANGELES ROJAS GOMEZ CARLOS ARTURO OLAYA CRUZ
Contratista Responsable Juridico Contratista Responsable Financiero

Reviso: Albei Lucia Medina Rubio, Ivan Dario Gutierrez Cardozo, Ricardo Quintero Rojas, Camilo Andres Bonelo Guahufia, Maria Elvira de Jos
Angeles Rojas Gomez, Martha Lucia Romero Gomez, Carlos Arturo Olaya Cruz, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez
Proyectd: Yesinith Varela Bonilla
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GOBERNACION DEL HUILA '
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA, radicd en el Departamento Administrativo de
Contratacion del Departamento, el formato de Estudios Previos nimero 1501¥de fecha 25/09/2026.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verificd la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2024-2027,

“POR UN HUILA GRANDE" y el proyecto identificado con el Codigo de Registro del Banco de Programas-

y Proyectos de Inversion Departamental Nro. 210-2-3-2-02-02-008-45-99-1000-202500000034935-1-41101

Obloabbe fiioey |

MARTHA LUCIA ROMERO GOMEZ
Profesional Universitario
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