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I. INTRODUCCIÓN  
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM, Unidad Administrativa Especial del orden 
Departamental, con Personería Jurídica y autonomía administrativa y financiera, 
transformada mediante el Decreto 0297 del 15 de septiembre de 2014, en su artículo 3 
expone como objeto “ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de 
desarrollo, mediante la realización de estudios, preparación, financiación, administración y 
ejecución de proyectos; además, adoptar, fomentar, ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación y ampliación y concesión de obras de infraestructura necesaria para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Meta. Su 
operación podrá darse también en otras entidades territoriales según los contratos o 
convenios que se realicen con ellas, le corresponde también ser gestor económico como 
ente ejecutor especializado de la infraestructura del Departamento del Meta y en tal calidad 
adelantar los proyectos de inversión del sistema general de regalías o el que haga sus 
veces, cuando sea asignado para el efecto en los términos legales y reglamentarios sobre 
la materia.” 
 
En consecuencia, el objeto de este proceso será desarrollado dentro del marco del Plan de 
Desarrollo Departamental “EL GOBIERNO DE LA UNIDAD”, por lo tanto, el presente 
documento contiene los estudios y documentos previos soporte para el proceso de 
Licitación Pública para realizar la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA 
INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, META”, que en adelante se denominará el “Contrato”. 
 
Los Documentos del Proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio 
de sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP –.  
 
La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación No. LP-AIM-
CO-005-2026. 
 
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de 
condiciones y en la normativa aplicable.  
 
El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación que le asiste 
de aplicar la normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de 
dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.  
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los 
Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente.  
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Como resultado de la aplicación del principio de planeación, entendida como la 
organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, 
la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ha identificado la necesidad de 
mejorar las condiciones de la infraestructura vial en el Departamento del Meta, así como 
los medios necesarios para satisfacer la demanda. 
 
Estos Documentos Tipo aplican a los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte (versión 4), que correspondan a las actividades definidas en 
la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, para las actividades de infraestructura de 
transporte no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicar los 
documentos tipo; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 
de 2015.  
 
II. DEFINICIONES  
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial se entenderán 
de conformidad con las definiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1079 de 2015 y demás 
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan, según corresponda. 
 
Para los conceptos y términos de carácter técnico y contractual relacionados con la 
ejecución de obras públicas de infraestructura de transporte, se atenderán las definiciones 
contenidas en el Anexo 3 – Glosario de los Documentos Tipo para Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura de Transporte (CCE-EICP-IDI-03), adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 465 
de 2024, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.  
 
De igual manera, para la interpretación de los conceptos y términos técnicos asociados al 
diseño, construcción y ejecución de la infraestructura vial objeto del presente proceso, se 
tendrán en cuenta, en lo que resulte aplicable y se encuentre vigente, las disposiciones, 
manuales, reglamentos, especificaciones y normas técnicas expedidas por el Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, entre ellas la Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes CCP-2014, las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras – INVÍAS 2022, el Manual de Drenaje para Carreteras, el Manual de Diseño de 
Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras, el Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras y el Manual de Señalización Vial, así como las demás normas técnicas que 
resulten aplicables a las características y componentes del proyecto. La CCP-2014 fue 
adoptada mediante Resolución 108 de 2015 y establece requisitos para el diseño seguro y 
funcional de puentes y estructuras viales. Las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras vigentes fueron adoptadas por INVÍAS mediante la Resolución 4561 de 2022.  
 
Los términos utilizados en singular o plural se entenderán según lo requiera el contexto en 
el cual sean empleados. Los términos que no se encuentren definidos expresamente en las 
disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o documentos técnicos anteriormente 
señalados se entenderán de acuerdo con su significado técnico, natural y obvio, según 
corresponda. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
3.1. NECESIDAD DEL CONTRATO  
 
La compra y contratación pública constituye un instrumento estratégico para materializar la 
política pública y cumplir, de manera oportuna, las metas y objetivos de las entidades 
estatales, asegurando resultados en términos de valor por dinero, eficacia, eficiencia, 
promoción de la competencia, manejo del riesgo, rendición de cuentas y transparencia. Un 
sistema adecuado de contratación permite al Estado proveer los bienes, obras y servicios 
requeridos por la ciudadanía y maximizar el beneficio colectivo, especialmente cuando se 
trata de infraestructura de transporte, por su impacto directo en la movilidad, la conectividad 
territorial y las condiciones de desarrollo de las comunidades. 
 
En este contexto, la infraestructura vial cumple un papel determinante en la integración 
territorial y en la articulación de las economías locales con los mercados regionales y 
nacionales. La disponibilidad de infraestructura adecuada contribuye a mejorar las 
condiciones de movilidad, facilitar el acceso a servicios esenciales, fortalecer la 
conectividad rural y favorecer el desarrollo de las actividades productivas de las 
comunidades. 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, en desarrollo de sus competencias, ha 
identificado la necesidad de mejorar las condiciones de conectividad vial rural del municipio 
de Puerto Rico, Meta, particularmente en el sector de influencia del río Ariari, donde este 
cuerpo de agua constituye una barrera natural que interrumpe la comunicación terrestre 
entre diferentes veredas y sectores productivos del territorio, dificultando su integración y 
conexión con el casco urbano y demás sectores del municipio. 
 
Actualmente, la comunicación entre las comunidades ubicadas a ambos lados del río Ariari 
se realiza mediante pasos improvisados y, durante las temporadas de invierno, mediante 
planchón. Estas condiciones restringen el tránsito vehicular y peatonal y afectan la 
seguridad de los habitantes. De igual manera, el incremento del caudal del río durante las 
temporadas de lluvia puede ocasionar el aislamiento temporal de varias veredas, 
dificultando la movilidad y la atención oportuna de situaciones de emergencia. 
 
Esta situación incide en el acceso de la población a servicios esenciales como salud, 
educación y comercio, así como en el desarrollo de sus actividades cotidianas. De igual 
manera, las dificultades de conectividad afectan las actividades agropecuarias, 
relacionadas principalmente con la ganadería, la agricultura y la producción forestal, al 
dificultar el traslado de productos hacia los centros de acopio y comercialización, 
incrementar los tiempos de desplazamiento y los costos asociados al transporte de carga y 
pasajeros, y limitar las posibilidades de comercialización y desarrollo productivo. 
 
La problemática afecta de manera directa a los habitantes de las veredas ubicadas en el 
área de influencia del río Ariari y, de manera indirecta, a otras comunidades rurales que 
dependen de este corredor como ruta de tránsito hacia el centro poblado. Entre la población 
afectada se encuentran productores agropecuarios, estudiantes, usuarios de los servicios 
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de salud, transportadores y demás habitantes que requieren desplazarse entre las 
comunidades rurales y hacia el casco urbano para acceder a bienes y servicios. 
 
El área de influencia comprende las veredas colindantes al punto de cruce sobre el río Ariari 
y el sistema vial rural que permite su conexión con el casco urbano de Puerto Rico y con 
otros corredores de comunicación del territorio. En este sentido, las dificultades existentes 
tienen incidencia sobre la movilidad y las dinámicas sociales y económicas de las 
comunidades que dependen de esta conexión. 
 
La población del municipio de Puerto Rico asciende a 13.369 habitantes, de los cuales 
aproximadamente el 60,1 % corresponde a población rural, lo que evidencia la importancia 
de las condiciones de conectividad terrestre para una proporción significativa de la 
población. 
 
En consecuencia, las condiciones actuales de comunicación sobre el río Ariari generan 
restricciones para la movilidad de personas y bienes, afectan el acceso oportuno a servicios 
esenciales, incrementan los costos y tiempos de transporte y dificultan el desarrollo de las 
actividades productivas y sociales de las comunidades rurales. 
 
Por lo anterior, se identifica la necesidad de mejorar las condiciones de intercomunicación 
terrestre y transitabilidad de las comunidades rurales del municipio de Puerto Rico 
asociadas al sector del río Ariari, con el fin de atender las actuales dificultades de movilidad, 
fortalecer la conectividad territorial y favorecer el acceso de la población a servicios, 
actividades productivas y demás dinámicas sociales y económicas del municipio. 

 
3.2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD  

 
La necesidad identificada será atendida mediante la ejecución del proyecto de inversión 
denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI 
PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”, orientado a mejorar las condiciones de 
conectividad, movilidad y transitabilidad de la población ubicada en el área de influencia del 
río Ariari en el municipio de Puerto Rico, Meta. 
 
En este sentido, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, en desarrollo de sus 
competencias y como entidad encargada de la gestión, estructuración y ejecución de 
proyectos de infraestructura del departamento, adelantó la formulación y estructuración del 
proyecto, considerando las condiciones de conectividad vial existentes en el municipio y la 
necesidad de disponer de una infraestructura de paso que permita mejorar la 
intercomunicación terrestre entre las comunidades rurales ubicadas a ambos lados del río 
Ariari. 
 
El proyecto se encuentra articulado con los instrumentos de planeación territorial y sectorial. 
En el ámbito municipal, se encuentra relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal 
“Transformando a Puerto Rico 2024–2027”, dentro del Sector 24 – Transporte, el eje de 
transformación “Transformando el campo, cuidando el medio ambiente y la infraestructura 
vial, se construye un futuro sostenible”, el programa presupuestal Infraestructura red vial 
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regional, el producto 2402044 – Puente construido en vía terciaria y el indicador de producto 
240204400 – Puente construido en vía terciaria existente.  
 
Plan de Desarrollo Departamental 
 

• Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental “GOBIERNO DE LA 
UNIDAD” para el periodo 2024 – 2027 

• PILAR 2. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 
• 2.1 EJE ESTRATÉGICO META COMPETITIVO, PRODUCTIVO Y GENERADOR 

DE EMPLEO 
• 2.1.10 LÍNEA ESTRATÉGICA. INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PARA EL 

CRECIMIENTO. 
• 2.1.10.1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA  
• 2.1.10.1.1 Subprograma Fortalecimiento de la infraestructura en los diferentes 

modos de transporte 
• Meta: Construir cinco (5) puentes en vía terciaria existente de la red vial regional 

para el desarrollo territorial. 
• Nombre de la iniciativa con cargo al SGR: Garantizar la conectividad vial a través 

del mejoramiento, construcción, rehabilitación, adecuación y cofinanciación de 
puentes vehiculares, peatonales, colgantes en zona urbana y rural del 
Departamento del Meta. 

 
De igual manera, el proyecto se encuentra incorporado en los instrumentos de 
programación y formulación de la inversión pública, estableciendo como objetivo general 
garantizar la interconexión a través de la construcción de un puente vehicular a la altura del 
río Ariari en el municipio de Puerto Rico para satisfacer la necesidad del desarrollo territorial. 
Para el cumplimiento de dicho objetivo se estableció como indicador “Puente construido en 
vía terciaria existente”, con una meta de uno (1).  
 
En el marco de la formulación del proyecto fueron identificadas las condiciones actuales de 
conectividad del sector, determinándose que la ausencia de un puente vehicular sobre el 
río Ariari constituye una limitación para la movilidad y transitabilidad de las comunidades 
rurales. En consecuencia, se definió como alternativa de solución la construcción de un 
puente vehicular sobre el río Ariari diseñado para el tránsito rural entre las veredas del 
municipio de Puerto Rico, Meta, con el propósito de garantizar una conexión terrestre 
permanente y mejorar las condiciones de movilidad de personas, bienes y servicios.  
 
Ahora, la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META presentó al Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Meta los respectivos 
proyectos, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual del Banco de Programas y 
Proyectos del Meta, los cuales fueron viabilizados y, por ende, registrados con los BPIN, 
como se relacionan a continuación: 
 

No BPIN. OBJETO 

2026005500011 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META 
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Con la ejecución de cada uno de los proyectos relacionados en este proceso, se da 
cumplimiento a los fines del esenciales de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2º de 
la Constitución Política de Colombia. 
 
De acuerdo con la estructuración técnica del proyecto, la alternativa seleccionada 
contempla la construcción de un puente vehicular sobre el río Ariari, localizado en el área 
rural del municipio de Puerto Rico, en inmediaciones de la vereda Puerto Olivo, en el sector 
de conexión entre las comunidades ubicadas en las márgenes del río. El acceso actual al 
punto de intervención se realiza mediante vías terciarias y sistemas alternativos de paso, 
presentándose restricciones de movilidad durante las temporadas de lluvia.  
 
La infraestructura proyectada contempla una longitud aproximada de 297 metros, 
conformada por tres luces, correspondientes a una luz principal de 160 metros y dos luces 
laterales de 68,50 metros cada una. La estructura contempla estribos y apoyos intermedios 
cimentados mediante pilotes, de acuerdo con las condiciones geotécnicas, hidráulicas y 
estructurales consideradas en la estructuración del proyecto.  
 
La solución comprende, además, las obras y actividades necesarias para garantizar la 
funcionalidad, seguridad y adecuada operación de la infraestructura, de conformidad con 
los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás documentos 
que hacen parte de la estructuración del proyecto. 
 
La ejecución de esta solución permitirá disponer de una conexión permanente sobre el río 
Ariari, mejorar las condiciones de tránsito vehicular y facilitar la movilidad de los habitantes 
de las veredas del área de influencia, así como el transporte de productos agropecuarios, 
bienes y servicios. De igual manera, contribuirá a disminuir la dependencia de los medios 
alternativos de paso durante las temporadas de lluvia y a mejorar las condiciones de 
conectividad de la red vial terciaria existente. 
 

Ilustración 1. Localización Geográfica 

 
Fuente: Google Earth. 

 
La ejecución se desarrollará de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, diseños 
y demás documentos técnicos de soporte de cada proyecto, atendiendo los parámetros, 
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especificaciones y alcance que para el efecto señalen la Agencia para la Infraestructura del 
Meta – AIM, los Documentos del Proceso y el Pliego de Condiciones. 
 
Por tanto, la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, para cumplir con sus 
objetivos y funciones, procederá a contratar la ejecución de los proyectos descritos 
mediante el presente proceso de Licitación Pública, garantizando el cumplimiento de los 
estándares técnicos, ambientales y de seguridad vial aplicables. 

 
IV. EL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.  

 
4.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO 
ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. 
 
4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La duración del Contrato será de VEINTICUATRO (24) MESES a partir de la aprobación 
de la garantía única de cumplimiento y firma de acta de inicio. 
 

N° BPIN. OBJETO 
PLAZO 

(MESES) 

2026005500011 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 
RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN 
TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, META 

24 

 
4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
Para la ejecución de las obras se deberá considerar las especificaciones técnicas 
elaboradas por la AIM, que se publican como anexo a este documento, las cuales fueron 
revisadas por la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos de la AGENCIA PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DEL META. 
 
4.4. PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta –AIM a través de Dirección Técnica de 
Estructuración de Proyectos, recibió, elaboro, tramito y revisó los siguientes documentos 
de los proyectos: 
 

ITEM PRODUCTO DISEÑOS (INFRAESTRUCTURA) 

1 Documento Técnico para formulación de programa o proyecto en MGA web 

2 Localización  
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ITEM PRODUCTO DISEÑOS (INFRAESTRUCTURA) 

3 Identificación de la necesidad 

4 Informe de Visita  

5 Presupuesto Oficial  

6 Estudio de Mercado 

7 Análisis de precios unitarios  

8 Especificaciones Técnicas de construcción  

9 Memorias de cantidades de obra 

10 Programación del proyecto  

11 Proceso Constructivo 

12 Certificado precios unitarios  

13 Certificado no financiado 

14 Certificado titularidad del inmueble 

15 Certificado de sostenibilidad 

16 Certificado disponibilidad de servicios públicos 

17 Certificado estudios firmados 

18 Certificado EOT no zona de alto riesgo 

19 Certificado titularidad del inmueble 

20 Certificado de impuestos 

21 Certificado Plan vial 

22 Certificado caracterización tramo vial 

23 Certificado disposición de escombros 

24 RUCOM 

25 Certificado de fuente de material 

26 Certificado inventario forestal 

27 Certificado tramite de predios alcaldía 

28 Certificado de competencia  

29 Certificado puntos críticos 

30 Análisis de riesgos 

31 Estudio Topográfico 
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ITEM PRODUCTO DISEÑOS (INFRAESTRUCTURA) 

32 Estudio Ambiental 

33 Estudio de Suelos  

34 Plan de Manejo de Transito  

35 Diseño de Pavimentos  

36 Diseño Geométrico  

37 Diseño de Señalización 

38 Estudio de hidrología, hidráulica y socavación  

39 Diseño Estructural  

40 Diseño de iluminación  

41 Estudio predial  

42 Estudio Geotécnico de fundaciones  

 
4.5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 14 15 Servicio de preparación de tierras 

72 14 11 Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

72 14 10 Servicio de construcción de autopista y carreteras 

 
V. VALOR DEL CONTRATO 

 
5.1. VALOR 
 
El valor estimado del Contrato es de SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE 
($78.160.095.705,00) que incluye todos los impuestos y gravámenes a que haya lugar. Se 
ha establecido que el Contrato se desarrolle bajo el sistema de precios unitarios y con un 
A.I.U. y valor discriminado de la siguiente manera, en cada uno de los proyectos que hacen 
parte del presente proceso: 
 

PROYECTO No OBJETO 
PLAZO (Meses 

o Días) 
A.I.U TOTAL 

BPIN 
2026005500011 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO 
ARIARI PARA MEJORAR LA 
INTERCOMUNICACIÓN 
TERRESTRE ENTRE LAS 

24 meses 36% $78.160.095.705,00 
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PROYECTO No OBJETO 
PLAZO (Meses 

o Días) 
A.I.U TOTAL 

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, META. 

TOTAL $78.160.095.705,00 

 
Dicho valor estimado incluye los costos directos teniendo en cuenta las actividades a 
ejecutar, las cantidades, el valor de contingencias, el valor para la atención de los riesgos 
que se derivan a cargo del contratista y los costos indirectos AIU donde incluye todos los 
impuestos y gravámenes a que haya lugar: Contribución de seguridad (5%), Retención en 
la Fuente de Obra (2%); Estampilla Procultura Departamental (2%), Estampilla de Fomento 
Turístico (2%), Estampilla ProDesarrollo Departamental (2%), Estampilla Bienestar Adulto 
Mayor (Exceda 100SMMLV) (2%), Estampilla Universidad de los Llanos (1%), Tasa 
Prodeporte y Recreación (2%), Estampilla Departamental Pro-Hospitales (1%), Estampilla 
para la Justicia Familiar (2%) y Retención de Industria y Comercio (10*1000). 
 
5.2. JUSTIFICACIÓN  
 
El presupuesto de obra y los análisis de precios unitarios, se ajustan a los aprobados por la 
Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), adoptados mediante Resolución No 100-
37 – 021 de 2025, de la Agencia para la Infraestructura del Meta afectados por su factor de 
zona en 1.42 teniendo en cuenta que el proyecto fue estructurado. 
 
Dicho valor incluye los costos directos teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las 
cantidades, el valor que se derivan a cargo del contratista y los costos indirectos AIU.  

 
Los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad del presente proceso son 
discriminados de la siguiente manera: 
 

Administración      30% 
Imprevistos             1% 
Utilidad                   5% 

 
5.3. FORMA DE PAGO  
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas por la 
suscripción del contrato de obra, producto del presente proceso licitatorio de la siguiente 
manera: 
 

1. El 100% del valor ejecutado se cancelará mediante actas parciales que se 
suscribirán hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% restante a la 
liquidación del contrato.  
 

2. El valor a pagar se efectuará tomando como base el avance de las obras, cuyo valor 
a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas 
a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica por 
medio de la cual se adjudicara y por lo cuales se adelanta la ejecución de este 
proyecto.  
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3. Para el pago de dichas actas de avance parcial se requerirá previa aprobación por 

el interventor de la obra y presentación de la factura de venta correctamente 
elaborada. 
 

4. Los pagos estarán sujetos a la programación de giros de cada uno de los proyectos.  
 

La solicitud, radicación y cumplimiento de requisitos para el pago, es decir el cobro, estará 
a cargo del Contratista, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como 
normas tributarias, de seguridad social, contables, entre otras, y cumplir con todos los 
requisitos del contrato como cumplimiento de las condiciones para cada pago, acreditar 
avances de ejecución de obras, liquidación, en cada caso, y demás condiciones, y 
obligaciones establecidas en el presente. 
 
Los pagos corresponden a la AIM. Igualmente el contratista deberá presentar como 
requisito para su pago la Factura o de la Cuenta de Cobro y un informe parcial aprobado 
por la interventoría que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: la 
relación de los documentos contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, 
ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; plazo del 
contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; 
modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados: descripción general de las tareas 
ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico y/o 
fílmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; equipos 
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la 
interventoría; Planilla de las nóminas; Una relación del empleo generado con este contrato 
que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe 
discriminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecnólogo y personal no 
calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; 
comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboró y labora con el 
contratista durante el periodo de la presente acta; fotocopia del libro diario de obra 
(bitácora).  
 
Para el pago restante del 10% del valor total del contrato, será con la liquidación del 
contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la interventoría, para lo cual requerirá que 
el contratista cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los 
informes parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores 
por todo concepto. 

 

• Una vez allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento 
por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). 
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• Entregue la Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por la 
Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM 

 

• Presente la original de la Bitácora de Obra. 
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos 
relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 
de 2008, La fecha de la Factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En 
todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales según 
el Programa Mensualizado de Caja PAC. 
 
5.4. ANTICIPO 
 
La AIM, entregará al futuro contratista en calidad de anticipo el treinta por ciento (30%) del 
valor inicial del contrato. El 100% del anticipo deberá ser amortizado por el contratista con 
el pago de las actas parciales hasta el 90% del valor contractual, en todo caso en el 10% 
pendiente para la liquidación no podrá haber porcentaje de anticipo sin amortizar. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y 
que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El 
costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
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Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan 
al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
a la Entidad como se establece en la presente minuta, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 

 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 
y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 

 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el 
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 
contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
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Nota 1: Lo anterior, en cumplimiento la resolución No 100-37-69 de 2023, mediante la cual 
se modifica la forma de pago de los procesos de licitaciones. 
 
5.5. ACTIVIDADES A EJECUTAR: 
 
Las actividades a ejecutar junto con las cantidades de obra se discriminan de la siguiente 
manera: 
 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1 PUENTE     

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE ha 0.13 

1.1.2 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE BARCAZAS PARA MAQUINARIA 
PESADA (INCLUYE OPERADOR) 

día 100.00 

1.1.3 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE REMOLCADOR (INCLUYE 
OPERADOR) 

día 100.00 

1.2 CONCRETOS     

1.2.01 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 7.67 

1.2.02 
CONSTRUCCIÓN PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.60 M 
CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

m 837.60 

1.2.03 
PILAS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 83.62 

1.2.04 
DADOS DE PILAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 484.00 

1.2.05 
COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO 
ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 71.64 

1.2.06 
COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 323.92 

1.2.07 
ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

m3 204.93 

1.2.08 TUBO PVC 100 MM (4") DREN. SIN FILTRO m 138.60 

1.2.09 
PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 4000 PSI SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

m3 31.82 

1.2.10 
VIGA CAJON VOLADIZOS DE PUENTES EN CONCRETO 42 MPA (6000 
PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN  

m3 2743.72 

1.3 ACEROS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN      

1.3.1 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) 
INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 986993.15 

1.3.2 
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, 
MONTAJE Y PINTURA) 

kg 45201.61 

1.3.3 
ACERO DE PREESFUERZO. TORONES DE TENSIONAMIENTO. INCLUYE 
BOCIN, DUCTO, PLATINA, ANCLAJE 

t/m 1751483.58 
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1.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN REF. JNA 70, 
MOVIMIENTO +/- 40 MM 

m 18.20 

1.3.5 ACERO DE REFUERZO ASTM A36 PARA CAMISA NO RECUPERABLE kg 241081.55 

1.3.6 
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 85X85X15 CM DUREZA 60 
INCLUYE 6 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8".SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 8.00 

1.3.7 
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE  30X20X3 CM , 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 4.00 

1.3.8 
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X18 CM DUREZA 60 
INCLUYE 7 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8".SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 4.00 

1.4 SEÑALIZACION     

1.4.1 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 987.00 

1.4.2 
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP-40) RECTANGULO DE 90 X 30 CM 
CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 2.00 

1.4.3 
SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN 
ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 18.00 

1.4.4 
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON 
PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

u 12.00 

1.4.5 
DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) 
A=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO 

m 2250.00 

1.5 OBRAS ELECTRICAS     

1.5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SOLAR CON LUMINARIA LED DE 
100W; INCLUYE PANEL FOTOVOLTAICO DE 450W, DOS BATERIAS DE 
LITIO DE 75Ah, POSTE METALICO DE 12 M X 510 KG, CONTROLADOR 
DE CARGA Y ACCESORIOS PARA MONTAJE. NO INCLUYE 
CIMENTACIÓN  

u 16.00 

2 OBRAS DE PROTECCIÓN      

2.1 BOLSACRETO  m3 1713.45 

2.2 
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) 
INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE 

kg 5810.92 

2.3 GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 12772.00 

2.4 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE m3 33604.00 

3 VÍA     

3.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS     

3.1.1 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE m3 5.53 

3.1.2 
TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TMAX 3" 
(INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y 
COMPACTACION) 

m3 10900.30 

3.1.3 
TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL. NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

m3 25434.02 

3.1.4 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES vj 1401.00 

3.1.5 
SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

m3 1499.44 
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3.1.6 
BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

m3 822.94 

3.2 CARPETA ASFALTICA     

3.2.1 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1 m2 6188.00 

3.2.2 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 

m3 244.79 

  BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA       

  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO u 1.00   

  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA 
AMBIENTAL 

u 1.00   

  PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO u 1.00   

  OTROS BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA u 1.00   

 
5.6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
La contratación de la obra tiene como respaldo económico el certificado de disponibilidad 
presupuestal que se relaciona a continuación el cual fue expedido por la DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DEL META-AIM, así: 
 

 
En cumplimiento a la LEY 1882 DE 15 ENERO 2018. POR LA CUAL SE ADICIONAN, 
MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA 
CONTRATACIÓN PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la 
Ley 1150 de 2007, el cual quedara así: Parágrafo. “No es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones.”, la entidad procederá a adelantar el presento proceso sin solicitud de 
disponibilidad presupuestal de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 
 
5.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 
del Proceso, el Contratista se obliga a: 
 

a) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista 

PROY. N° OBJETO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 
CDP 

FECHA 
EXPED. 

FECHA VENC. 
IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

TOTAL 

2026005500011 

MEJORAMIENTO DE 
VÍAS URBANAS DEL 
BARRIO PEDRO DAZA Y 
SUS ACCESOS 
PRINCIPALES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN, META. 
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incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el 
estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta 
por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

b) Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la 
Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 
respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los 30 días siguientes contados a partir 
la fase de ejecución. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
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sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, hasta 
satisfacer el objeto del Contrato, entregando las obras contratadas en condiciones de 
funcionalidad plena para el disfrute de la comunidad; para lo cual se obliga a aplicar   
sus conocimientos, responsabilidad y formación académica como Constructor, 
Disponer de los equipos necesarios, Disponer de los materiales de obra, Disponer de 
las maquinarias, Disponer del personal, y Disponer de todos los insumos necesarios 
para las obras, todo lo cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Entidad 
Contratante en Estudios Previos, formatos, anexos y matrices, y acorde con su oferta 
técnica y económica.  
 

d) Realizar ajuste a los estudios y diseños existentes para que se pueda construir la obra 
con la calidad requerida y lo concerniente con la consecución de los permisos 
ambientales. 
 

e) Responder por la calidad, estabilidad y funcionalidad de las obras ejecutadas. 
 

f) El CONTRATISTA se obliga a presentar antes del inicio de las obras, y a más tardar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al primer comité citado por la AIM entre 
Constructor e Interventor, a la Interventoría para su revisión, aprobación o 
desaprobación los A.P.U. con las memorias de cálculo, así como el A.I.U. detallado y 
justificado. Todos estos con las previsiones del pliego y de su oferta. En caso de ser 
desaprobado por la Interventoría, el Contratista de Obra deberá corregir o subsanar 
por una sola vez las observaciones de la Interventoría dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su comunicación. Así mismo se obliga el Contratista a recibir por 
parte de la Entidad Contratante y con participación de la INTERVENTORÍA, los sitios 
de trabajo a intervenir, las cuales no podrán ser modificadas sin la previa autorización 
de la AIM previo lleno de los requisitos establecidos al respecto.  

 
g) Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y 

el CONTRATISTA, un registro fotográfico de donde se adelantarán las obras, así como 
en su ejecución.  

 
h) Acreditar durante la ejecución del contrato el cumplimiento del factor de calidad ofrecido 

durante la fase de selección, en las actividades constructivas ofrecidas por el hoy 
contratista y aceptadas por la Entidad. 
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i) Presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación, los 

documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición 
previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato que incluye el 
plan de manejo ambiental. 

 
j) Hacer uso adecuado de sus recursos económicos o de financiación para la ejecución 

de las obras objeto del contrato; el uso inadecuado de sus recursos económicos, o de 
recursos de financiación, o la falta de cobro a la AIM, por parte del Contratista, será 
responsabilidad exclusiva del Contratista.  

 
k) Ejecutar las actividades de obra dentro del término de ejecución del contrato, y así 

mismo Programar, y Reprogramar cuando requiera la Interventoría o el AIM, las 
actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato dentro del 
término de ejecución contractual.  

 
l) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del contrato.  
 
m) Acatar las instrucciones y órdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan 

por parte de la Entidad Contratante y de la Interventoría. 
 
n) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y entrabamientos.  
 

o) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

 
p) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 
 
q) Adjuntar los paz y salvos requeridos por las entidades territoriales para la liquidación 

del contrato. 
 

r) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 
convenidos.  

 
s) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 

mismo.  
 
t) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 

contrato.  
 
u) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene. 
 

v) Entregar los planos récord de obra a la suscripción del acta final o de Recibo de obra. 
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w)  Cumplir la ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015 y las 

demás normas ambientales vigentes que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen, en lo relacionado con la protección del medio ambiente y el manejo de 
los recursos naturales durante la ejecución de las obras.  
 

x) Efectuar el control de calidad de obra por su cuenta.  
 

y) Entregar las obras, en términos de funcionalidad plena, y dentro del tiempo de ejecución 
del contrato, o en caso de mora con autorización de la AIM con participación de la 
Interventoría; en acto que se elevará a escrito, en el cual además entregará en medio 
físico y magnético manuales de uso, mantenimiento, recomendaciones, y demás 
observaciones que contribuyan al buen uso y duración de las obras entregadas; dicha 
entrega deberá incluirse a la autoridad estatal competente, cuando fuere la obra para 
uso comunitario también se incluirá a la comunidad beneficiaria.  
 

z) En virtud de lo establecido en el Decreto Departamental Nº 114 de 2011, modificatorio 
del Decreto 272 de 2009 el contratista junto con el interventor del contrato deberá 
convocar a las auditorias visibles previo al inicio de las obras, durante la ejecución del 
contrato y una vez terminadas y recibidas las obras a la realización de foros con el fin 
de informar sobre los pormenores de la ejecución del contrato desde su inicio hasta su 
culminación. Para tal fin, el contratista dispondrá del lugar y la logística requerida. De 
cada foro se levantará un acta donde se dejará constancia de los asuntos tratados, los 
compromisos adquiridos y sus conclusiones; este documento será remitido a la 
Gobernación para consulta de los ciudadanos. A las audiencias deberá invitar tanto a 
la comunidad como a los gremios del comercio, transporte, y demás servicios, del 
municipio y de la zona beneficiados, de la cual levantará acta, haciendo la presentación 
previa al inicio de ejecución de las actividades de obra. 

 
aa) Una vez finalizado el Contrato, entre el Acta de Entrega y Recibo de las Obras, y antes 

del Acta de Liquidación, el Contratista deberá Presentar, Detallar, y dejar constancia de 
los términos y extensión de los servicios postventa, así como su dirección y de ser el 
caso los medios para que la totalidad del Contratista acuda al llamamiento de la AIM en 
caso de requerirse por calidad de las obras, o por vicios redhibitorios, o vicios ocultos. 

 
bb) El Contratista se obliga a acudir al llamado de la Interventoría o de la AIM, o en su 

defecto a proponer por escrito la liquidación Bilateral, cualquiera de estos a más tardar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del tiempo de ejecución del 
contrato. 

 
cc) El Contratista se obliga a seguir los procedimientos de reporte  de información, pagos, 

comités de obra, incumplimiento contractual, y demás procedimientos administrativos 
dispuestos o que disponga la AIM durante la ejecución del Contrato; por lo cual se obliga 
a recibir comunicaciones en sus direcciones físicas o electrónicas; así mismo se obliga 
asistir a las reuniones, citas, o comités; y no solo a conocer y cumplir tales 
procedimientos, sino más a aun  a acatar las decisiones que tome la AIM, en vista de la 
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dirección de la contratación en cabeza del ordenador del gasto, sin perjuicio del derecho 
de controversia o contradicción en vía jurisdiccional.  

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  

a) Soporte Computacional. El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas 
computacionales y programas (software) compatibles con los de la Entidad 
Contratante, que deben incluir como mínimo lo siguiente: Procesador de palabras, Hoja 
de Cálculo, Control de proyectos. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar 
con el suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en medio 
magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las 
obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y 
presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que 
se requieran y en general de todo lo necesario para que La Entidad Contratante 
disponga de información completa y actualizada sobre las obras objeto del contrato. 
 

b) Presencia en obra. El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes 
de obra, del director de obra, los ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de 
ingeniería y de todo el personal requerido. La presencia del maestro general no 
reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en 
horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la 
presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingeniería. 

 
c) Reuniones y actas de obra. Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente 

establecidos, y dados a conocer a La Entidad Contratante, se harán reuniones donde 
se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 
asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunión, se 
levantará un acta y será firmara por los que intervinieron en ella. Se verificará 
estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos 
del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier 
momento deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se pagará obra 
ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de la INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada 
en la bitácora correspondiente. 

 
d) Obras adicionales Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no 

prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre la Entidad Contratante, 
la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendrán los precios, la forma de pago 
y las especificaciones correspondientes a través de una modificación al contrato. Por 
ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre 
las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el 
precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna 
reclamación posterior.  

 
e) Seguridad industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones 

que sobre seguridad industrial haya emitido el Ministerio de la Protección Social, así 
como las normas vigentes de la Entidad Contratante correspondientes. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la 
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comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un 
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera 
instancia a la Entidad Contratante para efecto imponer si es del caso las sanciones 
correspondientes. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones 
vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional e igualmente con las normas 
vigentes de La Entidad Contratante correspondientes. 

 
f) Seguridad de la Obra. El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, 

por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. 
 

g) Aspectos presupuestales y financieros: El CONTRATISTA deberá presentar informe a 
la INTERVENTORÍA, o responder a requerimientos de la AIM, sobre el manejo 
administrativo y financiero de tal manera que evidencie deudas laborales, comerciales 
y civiles, derivadas directamente del contrato, y su pago hasta no abandonar deudas 
claras; así mismo deberá presentar a la INTERVENTORÍA los soportes de las facturas 
para su aprobación.  

 
h) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato, El Contratista deberá 

presentar los documentos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de 
Seguridad Social, etcétera, que por orden legal o estipulación contractual deba 
presentar; así mismo deberá presentar junto con la Interventoría una liquidación del 
A.I.U. 

 
i) El CONTRATISTA deberá asistir a las reuniones que se citen con la Interventoría, así 

mismo queda obligado a cumplir los COMPROMISOS que se deriven para con él; las 
cuales quedarán pactadas en las actas de comité de obra. 

 
j) Se obliga a solicitar con suficiente antelación, así mismo allegar información veraz y 

adecuada, gestionar, firmar personal y oportunamente, y demás actos necesarios o 
conducentes, cada vez que sea necesario, para aclarar, corregir, modificar, suspender, 
reiniciar, prorrogar en tiempo, adicionar en valor, y cualquier acto jurídico que afecte el 
contrato, el cual se elevará a escrito, de conformidad con la parte inicial del artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, de lo contrario no tendrá validez, y sin perjuicio de los 
compromisos asumidos por el mismo contratista, o las órdenes proferidas por la 
Interventoría, o el uso de las facultades legales exorbitantes por parte de la entidad 
estatal contratante. La tardanza en el cumplimiento de cualquiera de estas actividades 
para mantener al día el estado jurídico, o administrativo del Contrato, será causal de 
posible incumplimiento.  

OBLIGACIONES TÉCNICAS:  

a) Servicios preliminares y complementarios. Las labores de replanteo de la obra, 
investigación de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de 
suelos y elaboración de planos de obra construida, se regirán por la especificación 
correspondiente de la Entidad Contratante, estarán a cargo del CONTRATISTA, no 
tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios 
unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos administrativos del contrato. 
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b) Certificación de materiales y suministros. Los suministros que realice el 

CONTRATISTA serán permanentemente controlados por la INTERVENTORÍA. El 
CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes, así como 
las normas ambientales, mineras, de transporte tanto de vehículos y conductores, 
como de seguridad vial y peatones, y demás normas aplicables; todos y cada uno de 
los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas de la Entidad Contratante u otras 
normas nacionales o internacionales aprobadas por éste. El CONTRATISTA deberá 
demostrar su procedencia mediante la presentación de facturas que demuestren su 
compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser rechazados 
cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por La Entidad 
Contratante. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem 
de pago por separado, Si por alguna causa los materiales no cumplen con los 
requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de 
la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la 
obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan 
con los requisitos exigidos por La Entidad Contratante y entregue el certificado de 
conformidad.  
 

c) Control de calidad de concretos y materiales pétreos. El CONTRATISTA será 
responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que 
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas 
y Especificaciones Técnicas correspondientes. También será responsable por los 
ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la 
correspondiente norma de La Entidad Contratante o normas ICONTEC de los 
materiales, que de no existir será la definida por la INTERVENTORIA del proyecto. 
Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar 
incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems 
separados de pago, La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla 
con lo anterior y certificará que los materiales utilizados correspondan con los 
verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de 
instalación.  

 
d) Compromisos Ambientales. Corresponde al contratista cumplir con todas las 

obligaciones derivadas de los permisos ambientales que se requieran para la 
ejecución de la obra. Así mismo el contratista debe hacerse cargo de todos los pagos 
a que haya lugar como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de los dichos permisos ambientales que sean otorgados a la AIM para la ejecución de 
las obras. Se aclara que estas obligaciones persisten aun después de liquidado el 
contrato y se hacen exigibles al contratista. Por lo tanto, para la liquidación del contrato 
es requisito que el contratista allegue todos los soportes relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos ambientales, de lo 
contrario no se podrá realizar la liquidación, como tampoco se autorizará el pago de 
los saldos que existan a favor del contratista.  
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Es responsabilidad del Contratista conocer las políticas y normas del Ministerio del 
Medio Ambiente (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), la  Constitución Política 
de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos 
reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el 
Código Minero Ley 685 de 2001, Decreto 1076 de 2015 y las demás disposiciones 
ambientales y mineras vigentes que resulten aplicables a la ejecución de las obras, 
incluidas sus modificaciones, adiciones o normas sustitutas. 
 
El Contratista se responsabilizará ante la AIM por el pago de sanciones decretadas 
por entidades gubernamentales por violación de las leyes y disposiciones ambientales 
y mineras durante el período de construcción de las obras. Los daños a terceros 
causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, 
quien deberá remediarlos a su costo. Se prohíbe estrictamente el porte y uso de armas 
de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente 
autorizado para ello. El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse 
de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación, cursos de agua 
y paisaje. Este control se hará de acuerdo con las recomendaciones del Interventor. 
El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria 
a fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, 
cursos de agua, aire y organismos.  
 
El Contratista debe establecer controles que permitan la verificación del buen estado 
de funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la Interventoría. Es 
responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las 
normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional - CORMACARENA, la 
cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La 
INTERVENTORÍA vigilará y velará por el cumplimiento del plan de manejo ambiental 
aprobado para el desarrollo del contrato.  
 
El Contratista, al finalizar la obra, deberá desmantelar los campamentos, patios de 
almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los 
escombros y los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas 
normas. El material superficial o de descapote empleado para la obra y removido de 
una zona de préstamo debe ser apilado y cubierto con plástico por el Contratista para 
ser utilizado en obras de restauración.  
 
El Contratista, según lo especifique la Interventoría, deberá llevar a cabo la 
demarcación y aislamiento del área de trabajo, y colocará señales para evitar que 
personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo. En las excavaciones 
superficiales, el Contratista deberá tomar medidas que garanticen la seguridad del 
personal de la obra, de la comunidad, de las construcciones existentes y de la obra 
misma.  
 
El Contratista debe verificar periódicamente el estado de salud de los obreros y 
empleado. Las carreteras utilizadas para acceder a las obras y para el acarreo de 
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materiales, deben estar sometidas a continuo mantenimiento y deben ser entregadas 
al finalizar las obras en un estado por lo menos igual al del inicio de los trabajos. 
Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueológicos, restos fósiles 
u otro vestigio de interés histórico o cultural, se debe suspender de inmediato la 
actividad e informar a la entidad encargada de la supervisión ambiental quien decidirá 
sobre la mejor forma de realizar el rescate del yacimiento.  
 
El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, 
materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo 
tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la 
excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 
deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA 
y aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificará 
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En 
caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como 
lo establecen los términos de condiciones de la obra. 
 

e) El CONTRATISTA deberá presentar la Programación de cada proyecto que haga 
parte integral del presente contrato, así como de todas las actividades a ejecutar, con 
el fin de cumplir con el tiempo determinado (fechas y tiempo de ejecución) de cada 
proyecto a ejecutar, llevando a cabo lo establecido en los estudios previos, y demás 
documentos que correspondan a la etapa de planeación del presente contrato.  

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  

a) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 
de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal relacionado y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y de experiencia exigidas en el pliego de condiciones. Si el contratista 
requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de 
un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará 
sujeta a la aprobación de la Agencia, previo visto bueno del Interventor. En todo 
caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para 
cumplir con el objeto contractual y con una oficina central que, entre otros aspectos, 
le preste   de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. Vincular a 
la ejecución de la obra personal no calificado, en lo posible a personas de la región 
de influencia de la misma.  
 

b) De conformidad con la Ley 1636 de 2013 artículo 31, el Contratista deberá adquirir 
profesionales, técnicos, y la mano de obra no calificada, o la vinculación del personal 
no mínimo exigido, o no ofrecido, a través de agentes de gestión de empleo como 
COFREM, SENA, o privados debidamente autorizados para operar en el 
departamento del Meta de conformidad con el Decreto 2113 de 2013. El 
incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción administrativa 
contractual sin perjuicio de las sanciones que aplique el Gobierno Nacional.  
 

c) El Contratista contratará a su cargo, a su costo, y bajo su absoluta responsabilidad 
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el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal ejecución de la obra 
contratada dentro del plazo pactado, pero la entidad se reserva el derecho de exigir 
el cambio del personal que considere.  
 

d) Presentar para la suscripción del acta de iniciación al interventor o a la Agencia, los 
soportes que permitan acreditar que el personal utilizado en la ejecución del objeto 
contractual cumple con las calidades técnicas o profesionales y de la experiencia 
exigida en el pliego de condiciones, siempre y cuando esta información no hubiera 
sido ya evaluada por la Agencia durante el proceso de selección. En caso de no 
acreditarse los requisitos de formación y experiencia exigidos en el pliego de 
condiciones, dará inicio del proceso de incumplimiento.  
 

e) Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva 
matrícula o tarjeta profesional vigente a partir de cuya fecha de expedición se iniciará 
el cómputo de la experiencia general del respectivo profesional.  
 

f) Los posgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de 
las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los 
que conste la obtención del título. 
 

g) La experiencia específica se acreditará mediante certificaciones, actas de 
liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, en el conste la 
ejecución y terminación del contrato y que contenga, la información necesaria para 
verificar los requisitos.  
 

h) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Agencia, 
por causa o con ocasión del contrato.  
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 

a) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, 
cuando se requiera.  
 

b) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 
la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio.  

 

c) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra o alquilarlo, 
cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  

 
d) El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 

contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con 
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas 
residuales existentes en cercanías del campamento. El contratista será responsable 
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ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las 
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión.  

 
e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 

condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar.  

 

f) Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser 
suministrado por Agencia en la respectiva resolución administrativa.  

 

g) Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las 
zonas por intervenir cuando resulte necesario de acuerdo con la complejidad de la 
obra, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas 
a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios.  
 

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria (propia o alquilada), herramientas, 
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra 
según lo contenido en los análisis unitarios, especificaciones técnicas y en los pliegos 
de condiciones, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

 
c) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato.  
 

d) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas 
que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los 
materiales y los demás elementos que se requieran.  

 
e) El Contratista se obliga a disponer de todos los mecanismos que sean necesarios 

para evitar hurtos, pérdidas y daños, y en general de la seguridad de la maquinaria y 
materiales que emplee para la ejecución de la obra, por lo cual es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo mismo no podrá hacer reclamaciones a la AIM por 
estos hechos.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores, en 
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armonía con el plan de manejo ambiental.  

b) El contratista deberá presentar a la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM y 
a la interventoría como requisito para iniciar la ejecución de la obra  y dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de requisitos de ejecución, una 
certificación en donde se demuestre que la persona natural y/o jurídica que va a 
suministrarle el material (arrastre y/o planta de trituración y/o mina) requerido para la 
obra, tiene los permisos y licencias necesarios por las autoridades competentes para 
hacerlo, por lo tanto debe anexar las autorizaciones a que haya lugar expedidos por 
las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa ambiental y minera 
vigente, según corresponda. 

c) Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el contratista deberá verificar que los 
trabajos a ejecutar no afectarán las redes de servicios públicos domiciliarios (gas, 
acueducto, alcantarillado, energía, telefonía), por lo que deberá consultar por su 
cuenta y riesgo con dichas empresas sobre la existencia de las mismas en la zona 
donde ejecutará los trabajos a fin de evitar daños, situación que verificará la 
Interventoría. Por lo tanto, en el evento que durante la ejecución de los trabajos se 
presenten daños sobre estas redes, el contratista y la Interventoría deberán 
responder de forma integral por dichos daños y por los perjuicios generados, además 
esta situación no eximirá al contratista, ni a la Interventoría de responsabilidades ante 
eventuales incumplimientos.  

d) Previamente el contratista debe someter a la aprobación de la Interventoría las 
características de los materiales, elementos y/o equipos que vaya a usar en la 
ejecución de la obra y asumirá los costos de los análisis y pruebas de los materiales 
y de los elementos a utilizar.  

e) El contratista para la disposición final de escombros, deberá informar a la Agencia y 
a la Interventoría acerca del sitio dispuesto para tal fin en el municipio en donde se 
realizarán las obras, o en su defecto deberá seleccionar un sitio que cumpla con los 
requerimientos que para tal fin dispone la Normatividad, documentación que deberá 
ser remitida a Cormacarena para su conocimiento y aprobación.  

f) En el desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar 
cualquier tipo de material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, el 
contratista, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado 
original. 

g) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza. 

h) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra.  

i) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor 
o la Agencia, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
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calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra. 

j) Establecer procedimientos durante el desarrollo de las obras, que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, 
represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 

k) Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, con todo daño o 
interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o 
cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por el 
Contratista a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la 
obra.  

l) Desde la fecha de inicio de las obras el Contratista será el único responsable del 
manejo y seguridad del tránsito vehicular en el sector contratado y peatonal para el 
acceso de las edificaciones adyacentes al proyecto, por tanto, a partir de esa fecha y 
hasta la entrega definitiva de las obras a la Agencia, el Contratista está obligado a 
señalizar en forma adecuada y mantener el tránsito vehicular y peatonal en el sector 
contratado.  

m) Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la 
ejecución de sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al 
interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de 
cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y 
peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual 
deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades 
de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. El 
Contratista coordinará con las autoridades locales de tránsito la ejecución del Plan de 
Manejo de Tránsito, y con aprobación de la Interventoría. 

n) Emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio, por causa de su uso por él mismo o por sus 
subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para 
restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del 
movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas 
permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las 
vías públicas. En el evento en que el contratista ocasione daños a las vías, éste 
deberá realizar las reparaciones necesarias para que se restablezca sus condiciones 
iniciales.  

o) Responder por la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 
aseguren la calidad de obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental 
del proyecto y entregará a la interventoría los resultados de los mismos, para que ésta 
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.  

p) El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina 
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en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

q) Coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos 
trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; cooperando con ellos 
para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción.  

r) Los materiales y demás elementos que el contratista utilice en la ejecución de la obra 
serán de primera calidad y estarán conforme con las normas y especificaciones 
indicadas por la entidad.  

s) Realizar ajustes y/o modificaciones a los diseños a solicitud del AIM, así como 
elaborar, proponer, gestionar permisos, autorizaciones, que se requieran, para 
mantener, renovar, actualizar, o adquirir, la viabilidad para ejecutar actividades de 
obra, y en todo caso las acciones que eviten la iniciación de trámites de investigación, 
y evitar sanciones a la AIM y/o al Contratista, con ocasión de la ejecución de las 
actividades de obra.  

 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

a) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría.  

b) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría.  

c) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de 
manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
Agencia.  

d) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento. El manual deberá contar con la aprobación por la interventoría y será 
entregado a los usuarios durante el proceso de recibo de las obras.  

e) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance de obra, 
de entrega final de obra y de liquidación. 

f) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 
soliciten  en desarrollo del contrato o posterior a su terminación y hasta el término de 
la estabilidad de obra, la AIM, o la Interventoría, o los órganos de Control en ejercicio 
de una función o competencia oficial,  e incluso para contestar derechos de petición; 
por lo cual el Contratista manifiesta que conoce y/o se somete a los términos o 
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perentoriedad de los requerimientos que rigen a las entidades del Estado  en 
Colombia.  

g) Entregar los planos de récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la 
suscripción del acta final de obra.   

h) Informar el nombre del laboratorio o firma especializada con el cual va efectuar el 
control de calidad de la obra.  

i) Las demás que, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, manual 
de interventoría y manual de procesos y procedimientos de la Agencia para la 
Infraestructura del Meta - AIM le correspondan.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y/O TRAMITES DE ORDEN 

PREDIAL.  

a) En el evento que la Interventoría, el Constructor y la AIM aprueben el requerimiento 
de nuevas franjas prediales para la ejecución de las obras objeto del contrato, la AIM 
se obliga a adelantar la gestión predial, así como a pagar las franjas prediales 
requeridas por el proyecto y aprobadas por la AIM. Para lo cual el Contratista se obliga 
apoyar la gestión predial mediante el levantamiento de la ficha predial y las siguientes 
actividades, con cargo a los costos de Administración y subsidiariamente a 
Imprevistos. Sus obligaciones en materia de gestión predial se describen de la 
siguiente forma y modo, sin perjuicio de las demás obligaciones contractuales 
descritas en el Contrato o mencionadas en el Procedimiento de Adquisición Predial 
del IGAC adoptado por la AGENCIA, y complementariamente las instrucciones que 
indique la AIM:  

b) El Contratista debe adelantar la verificación, actualización y validación de la 
información técnica, física, socio-económica y jurídica de todas y cada una de las 
fichas prediales de los predios requeridos para la ejecución del proyecto, por lo mismo 
es responsabilidad del Contratista verificar que la información contenida en las fichas 
prediales que tiene la AGENCIA corresponda a la realidad actualizada de cada 
inmueble, para lo cual se hace necesario que en desarrollo del cumplimiento a esta 
obligación verifique que se levante una ficha predial por cada inmueble definido según 
su folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente, y que en 
consecuencia la identificación catastral del inmueble corresponda con el folio de 
matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la adquisición. A partir de esta 
verificación establecerá el área a adquirir confrontando en todo caso la información 
técnica (áreas levantadas en terreno, información catastral, urbanismo, etc.) con la 
obtenida en el estudio de títulos (folio de matrícula, escritura pública, etc.), de tal forma 
que exista correlación en los documentos presentados (planos y fichas prediales y 
estudios de títulos). De no haber correlación, el Contratista determinará, a partir de 
criterios adecuados y con base en la documentación disponible, la identificación del 
inmueble, sustentando dicha determinación a través de la elaboración de un informe 
técnico que será anexado a la carpeta contentiva de cada predio. Con la información 
de todos y cada uno de los predios el Contratista deberá elaborar y presentar a la 
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Interventoría y a la AGENCIA una Tira Topográfica o Plano de Afectación Predial, en 
la que se plasme el trazado de la obra y la individualización de cada uno de los predios 
a adquirir.  

c) Cuando se trate de un requerimiento total, en caso de diferencia de áreas entre el 
levantamiento predial, la información catastral y los títulos del inmueble que no sea 
posible conciliar, preferirá en un principio la menor área establecida, sin perjuicio de 
la posibilidad que se le otorgue al propietario o en su defecto al mismo Contratista de 
aclarar las áreas ante la Oficina de Catastro correspondiente, previo a la suscripción 
de la correspondiente escritura pública de transferencia del inmueble a la AIM. Así 
mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 9ª de 1989, 
el estudio de títulos abarcará, el análisis y aporte de los títulos, como mínimo un lapso 
de 10 años, o mayor en caso de ser necesario, para establecer el saneamiento de 
derecho real de dominio, dentro del tracto sucesivo en la tradición del inmueble.  

d) En todo caso, el Contratista será el único responsable de la correcta identificación y 
determinación de las áreas a adquirir; en consecuencia, será responsable de la 
adquisición de predios o porciones de terreno en exceso a las requeridas para el 
adecuado desarrollo del proyecto, caso en el cual dichas áreas serán de propiedad 
de la entidad estatal sin perjuicio de las acciones legales y contractuales que 
correspondan. Las áreas requeridas para el proyecto comprenderán: (a) aquellas 
necesarias para la ejecución del proyecto, conforme los diseños elaborados por el 
Contratista, (b) aquellas áreas sobrantes que deban ser adquiridas por no ser 
desarrollables, previa certificación de esta situación por parte de las Oficinas de 
Planeación competentes y aprobación de la INTERVENTORIA y de la AIM, según el 
caso. (c) aquellas que sean definidas conjuntamente en los Comités Prediales, 
situación que constará en las Actas correspondientes de los citados Comités. 

e) Con base en las fichas prediales, el certificado de usos del suelo, el estudio de títulos 
y los documentos catastrales correspondientes, cuyo contenido de información debe 
ser coherente con las regulaciones y especificaciones contenidas en El Plan de 
Ordenamiento Territorial y con los diseños definitivos con los cuales el Contratista 
ejecuta las obras, el Contratista deberá contratar la elaboración y obtener los Avalúos 
Comerciales prediales requeridos, de conformidad con la normativa vigente y la 
metodología aplicable expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Cuando corresponda, adelantará las actuaciones de revisión e impugnación dentro 
de los términos y condiciones legalmente establecidos. 

f) Sin perjuicio de la responsabilidad que cabe al Contratista en cuanto a áreas, 
valoración y desarrollo de la adquisición predial, presentará en todo caso a la 
INTERVENTORÍA, o en su defecto a la AIM cuando éste lo considere necesario, las 
fichas y planos prediales, las fichas sociales, los avalúos comerciales y el estudio de 
títulos de cada uno de los predios que se requieran para la ejecución del proyecto, 
previamente al inicio del proceso de adquisición, como mecanismo para facilitar su 
función de control y vigilancia. El Contratista garantizará que los avalúos sean 
entregados de manera oportuna por la Lonja valuadora contratada, a fin de garantizar 
su eventual revisión o impugnación por parte del Contratista dentro de los términos 
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que para el efecto determina la ley.  

g) Asumir, Apoyar, auspiciar, impulsar el proceso de enajenación voluntaria de los 
predios necesarios para adelantar las obras y su adquisición de conformidad con la 
normatividad vigente, gestión que el Contratista deberá desarrollar con el propósito 
de asegurar, conforme el alcance de sus obligaciones, la disponibilidad de los predios 
a fin de cumplir con el Cronograma de Obras y Plan de Inversiones previstos en el 
Contrato. En desarrollo de esta obligación asumirá: (a) la elaboración y radicación de 
ofertas de compra y su correspondiente notificación conforme lo establecen los 
artículos 67 y 69 del C.P.A.C.A., incluyendo la inscripción de la oferta y elaboración 
de los avisos cuando a ello hubiere lugar, (b) Proyección del reconocimiento del pago, 
para la firma y expedición de la AIM, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1682 
de 1013. (c) la elaboración y gestión para la suscripción de promesas de 
compraventa, por parte del representante legal de la AIM. (d) el recibo de predios para 
la ejecución de las obras; (e) la verificación de los requisitos que correspondan en 
cada caso, y su visto bueno de viabilidad y aprobación para los pagos, para que la 
AIM expida las órdenes de pago de cuentas relacionadas con la adquisición de los 
predios requeridos para el proyecto; (f) la elaboración y gestión para la suscripción de 
escrituras públicas por parte del representante legal de la AIM. (g) la elaboración de 
todos los demás documentos necesarios para desarrollar, en los términos de las 
normas aplicables, la gestión predial durante el procedimiento de enajenación 
voluntaria, (h) el trámite para el correspondiente desenglobe del inmueble y la 
asignación definitiva de cédula catastral y folio de matrícula independiente por la 
entidad competente.  

h) En todo el proceso de adquisición predial a cargo de la AIM, y apoyado, auspiciado, 
impulsado por el Contratista, el Contratista deberá seguir los procedimientos 
establecidos en la Ley 388 de 1997, la Ley 9 de 1989, la ley 1682 de 2013 y las demás 
normas aplicables o que las sustituyan o modifiquen, especialmente en lo relacionado 
con los derechos reales susceptibles de adquisición, la forma de notificación, 
inscripción de la oferta de compra, respecto a los Tiempos, para llegar a un acuerdo 
con enajenación con los propietarios de los derechos reales susceptibles de 
adquisición, y  en general con todos los términos y condiciones establecidos tanto en 
la Ley 9ª de 1989 como en la Ley 388 de 1997, asumiendo bajo su cuenta y riesgo 
las responsabilidades que la Gestión Predial implica para el manejo de recursos 
públicos, de conformidad con la delegación que hace la entidad estatal acorde con la 
Ley 105 de 1993 artículo 34, además por las omisiones, demoras, correcciones, 
atrasos, que afecten la ejecución de las obras. En el evento en que el Contratista 
decida pagar a los propietarios una suma superior a la determinada por el Avalúo 
Comercial, con excepción de la debida aplicación de los factores socioeconómicos, 
lo hará bajo su propio costo y riesgo, y no tendrá derecho a reclamar compensación 
alguna a la AIM. 

i) El Contratista se asegurará, entre otros aspectos, que los plazos pactados 
previamente con los propietarios en los contratos de promesa de compraventa y las 
escrituras de venta, permitan contar con la disponibilidad física de los predios para el 
momento en que el proyecto lo requiera. La entrega de los predios se efectuará 
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mediante acta directamente suscrita por los enajenantes y el Contratista, de la cual 
se enviará una copia a la AIM. 

j) El Contratista deberá informar a la AIM mediante comunicación escrita, sobre los 
predios respecto de los cuales culminó satisfactoriamente el proceso de enajenación, 
para lo cual, reportará como mínimo la siguiente información: (a) ficha predial, (b) 
nombre del enajenante, (c) localización e identificación del predio, (d) área adquirida, 
(e) construcciones y/o mejoras adquiridas, (f) avalúo comercial del predio, (g) número 
de escritura, y (h) folio de matrícula inmobiliaria. A esta comunicación deberán 
adjuntar los expedientes que contienen cada negociación, debidamente foliados y 
organizados individualmente, cada cual, con un Informe final del título, en el que deje 
constancia de que el predio entregado se encuentra saneado y goza de titularidad 
plena, libre de gravámenes, impuestos y limitaciones que puedan afectar 
jurídicamente la disponibilidad del inmueble. Toda esta información deberá ser 
presentada en el Plano de Afectación Predial.  

k) Si por razones ajenas a su voluntad, el contratista después de realizar todas las 
actividades de los numerales anteriores, no logra obtener los predios requeridos para 
la realización de las obras, informará por escrito a la AIM de este hecho, para iniciar 
el proceso de expropiación por vía administrativa o judicial en los términos de la Ley 
9ª de 1989, Ley 388 de 1997 y las demás normas vigentes que regulen la materia o 
las normas que las sustituyan o modifiquen. Para tal efecto el Contratista acompañará 
dicha comunicación de un informe justificado en el que se consignen las razones por 
las cuales la adquisición de los predios relacionados debe ser hecha a través del 
mecanismo de la expropiación, así como del correspondiente expediente que debe 
contener los antecedentes del procedimiento de enajenación voluntaria. La AIM 
directamente, o por conducto de la INTERVENTORÍA, analizará las razones 
señaladas por el Contratista, en consecuencia, aceptará, o devolverá el expediente 
al Contratista para que vuelva a gestionar el proceso de Enajenación Voluntaria. 

l) Será responsabilidad del Contratista velar por el cumplimiento cabal de los términos 
y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico para el agotamiento de la 
etapa de enajenación voluntaria, ante la eventualidad de acudir a la vía de la 
expropiación para la culminación de procedimiento de adquisición predial, y en cuyo 
caso deberá adelantar el proceso hasta el logro efectivo de la entrega anticipada, 
incluso nuevos acercamientos con los propietarios de predios.  

m) El Contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para que los procesos 
de expropiación se adelanten con la mayor celeridad, y en este sentido prestará el 
apoyo necesario en defensa de los intereses del Departamento, de la AIM, y del 
Municipio donde se ejecutaran las Obras de Construcción Contratada.  

n) Con periodicidad mensual, o cuando las circunstancias lo requieran, el Contratista 
enviará un informe a la AIM, en el que consolide la información sobre predios 
requeridos, recibidos, en proceso de adquisición y con negociación terminada.  

o) Igualmente, mantendrá disponible para la AIM y/o la INTERVENTORÍA toda la 
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información necesaria para el ejercicio de la función de vigilancia y control de la 
gestión predial. Para estos efectos mantendrá actualizados los expedientes de 
gestión predial, dentro de los cuales deberá reposar la información relacionada con 
todo el proceso de adquisición, incluyendo las autorizaciones de pago, las cuales 
deberán corresponder con el informe que al respecto requiera mensualmente la 
Tesorería del AIM; así mismo  elaborará, recibirá y mantendrá actualizada la base de 
datos que sea adoptada por la AIM, para hacer el seguimiento de gestión predial y en 
concordancia con ésta, mantendrá actualizado y disponible un plano de avance de la 
gestión predial, los cuales constituirán instrumentos adecuados  de seguimiento a la 
gestión que efectuará la AIM directamente o por intermedio de la INTERVENTORÍA.  

p) Atenderá las directrices que en materia de gestión socio-predial y socio- ambiental 
establezca la AIM, en armonía con las políticas que para el efecto establezca el 
Gobierno Nacional. 

q) Asistirá a los comités que para el control y seguimiento de la gestión predial convoque 
la AIM, directamente o por intermedio de la INTERVENTORÍA, previa entrega de la 
información requerida para el efecto.  

r) Dará respuesta en forma oportuna, clara, veraz, precisa y dentro de los términos de 
ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen 
los propietarios y cualquier ciudadano en particular, remitiendo copia a la AIM y al 
Interventor. 

s) En general, es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de todas las 
obligaciones que en materia de adquisición predial le han sido impuestas a través del 
Contrato, y demás que correspondan.  

t) En consonancia con la Ley 1682 de 2013 en su artículo 21, estará a cargo del 
contratista previamente el deber de indagar e informar a la AIM, si hay lugar a invocar 
el saneamiento automático por motivos  de utilidad pública, en el título de tradición 
del dominio el cual será objeto de registro en el folio de matrícula correspondiente, 
igualmente deberá gestionar la verificación en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente si existe en curso proceso judicial de restitución sobre 
el inmueble a adquirir.  

u) Los mayores costos prediales en la gestión predial que adelanta el Contratista  o 
cualquiera de sus subcontratistas, generados por errores en la identificación del 
beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas, en los valores de los predios, o por 
cualquier pago realizado en exceso o por falta de verificación de gravámenes, 
impuestos o limitaciones, que sean atribuibles únicamente al Contratista, serán de su 
cargo y, en consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso, a la AIM, los 
recursos pagados por causa del error o en exceso. Así mismo, los sobrecostos en la 
gestión que adelanta el Contratista, derivados de deficiencias en el levantamiento de 
la información para el reconocimiento de factores sociales, de las áreas no requeridas 
que se incluyan dentro de las fichas prediales o impliquen su modificación, de los 
valores de los predios o las áreas contempladas que impliquen modificaciones a los 
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avalúos comerciales, promesas de compraventa y escrituras públicas, serán 
asumidos exclusivamente por el Contratista, previa verificación del hecho por parte 
de la AIM directamente o a través de su INTERVENTORÍA. 

v) El Contratista reiterará la Gestión Predial en el procedimiento de Enajenación 
Voluntaria, cuando la AGENCIA devuelva el expediente por insatisfacción de las 
razones por las cuales la Enajenación Voluntaria inicial no concluyó con la Adquisición 
del Predio.  

w) El Contratista presentará los expedientes para el inicio de la Expropiación 
Administrativa o la Expropiación Judicial, acompañado de las razones del fracaso de 
la Enajenación Voluntaria, y su sugerencia sobre el procedimiento a seguir; para lo 
cual entregará completamente el Expediente que contiene la Ficha Predial; y apoyará, 
auspiciará, impulsará el trámite de la Expropiación, elaborando los documentos 
necesarios para la suscripción del AIM, enviando y radicando tales documentos ante 
los propietarios y ante las autoridades judiciales, asumiendo las costas del proceso 
judicial si es del caso, allegando copia de la sentencia, y las demás actividades 
oficiosas que se requieran para el impulso de los procedimientos hasta lograr la 
adquisición y ocupación de los predios requeridos; sin embargo, en ningún caso se 
podrá entender ni el Contratista podrá asumir la actuación que corresponde a la 
Autoridad del Estado que corresponde a la AGENCIA.  

 
PARÁGRAFO: El Contratista mantendrá indemne a la AIM por las reclamaciones judiciales 
o acciones de terceros relacionadas con la gestión predial que asume, en especial en lo 
que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales, estudio de títulos, valoración 
de terrenos y construcciones, pago de los predios y correcto manejo de los recursos que se 
destinen para el efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se 
interpongan contra la AIM, por hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver 
con la gestión predial del Contratista. 
 
VI. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS  
 
6.1. MODALIDAD 
 
La selección del Contratista es por la modalidad de licitación pública, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

 
6.2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Licitación Pública es la modalidad por regla general para la selección del contratista en 
la contratación estatal, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, y resulta especialmente procedente cuando se trata de la ejecución de obras 
públicas, atendiendo la naturaleza del objeto, su alcance técnico y las condiciones de 
ejecución previstas en los Documentos del Proceso. En este sentido, la licitación pública 
permite asegurar la aplicación de los principios de transparencia, economía, 
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responsabilidad, selección objetiva y publicidad, garantizando la participación plural de 
oferentes y la comparación objetiva de propuestas. 
 
Adicionalmente, el presente proceso se estructura bajo el marco de los Documentos Tipo 
para licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 4), los cuales 
estandarizan requisitos habilitantes, reglas de evaluación y condiciones contractuales, 
promoviendo la libre concurrencia, la integridad del proceso y la obtención de resultados 
bajo criterios de valor por dinero. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, se hace necesario seleccionar un contratista 
que demuestre capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia acordes con la 
ejecución de obras de infraestructura vial, y que cuente con el personal profesional y técnico 
idóneo, equipos y organización requeridos, con el fin de ejecutar las actividades conforme 
a los diseños, especificaciones técnicas, presupuestos oficiales y obligaciones contenidas 
en los Documentos del Proceso, así como a las normas técnicas y legales vigentes. 
 
6.3. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
De conformidad con los fines de la contratación estatal y el principio de planeación, la 
Entidad debe garantizar la adecuada estructuración y ejecución del proyecto objeto del 
presente proceso, para lo cual requiere acudir a un mecanismo de selección que asegure 
la escogencia objetiva del contratista y la adecuada ejecución de las obras conforme a los 
documentos técnicos, especificaciones, obligaciones contractuales y normativa vigente.  
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que la Agencia no cuenta con la capacidad operativa 
y la infraestructura organizacional necesaria para ejecutar directamente las obras objeto de 
este proceso, resulta procedente adelantar un proceso de contratación para seleccionar a 
un contratista que acredite las condiciones de capacidad jurídica, experiencia y capacidad 
financiera, así como la idoneidad técnica y organizacional requerida para la ejecución del 
objeto contractual. 
La selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de Licitación Pública, por 
ser la regla general para la escogencia del contratista, de conformidad con el numeral 1 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y las normas 
reglamentarias aplicables al Sistema de Compra Pública y a los procesos de selección y 
contratación estatal. Así mismo, el proceso se desarrolla bajo el marco de los Documentos 
Tipo expedidos para licitación de obra pública de infraestructura de transporte, en lo que 
resulte aplicable, los cuales estandarizan reglas, requisitos y condiciones del proceso, 
promoviendo la transparencia, la selección objetiva y la pluralidad de oferentes. 
 
VII. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con la regulación de Documentos Tipo para licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte, estos contienen parámetros obligatorios para las entidades 
estatales sometidas al Estatuto General de Contratación cuando adelanten procesos de 
esta naturaleza. En consecuencia, los requisitos habilitantes y los factores de evaluación 
(técnicos y económicos), así como los sistemas de ponderación, se aplicarán conforme a 
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lo previsto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
en los Documentos Tipo vigentes para el presente proceso. 
 
En particular, el artículo 2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 1082 de 2015 establece la inalterabilidad 
de los Documentos Tipo, en el sentido de que las entidades estatales no podrán incluir o 
modificar dentro de los Documentos del Proceso condiciones habilitantes, factores técnicos 
y económicos de escogencia y sistemas de ponderación distintos a los señalados en dichos 
Documentos Tipo. Por tanto, la Entidad se abstendrá de introducir modificaciones a dichos 
componentes, salvo en aquellos aspectos que el propio Documento Tipo permita 
parametrizar o diligenciar. 
 
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Directiva 035 de 2020, 
ha reiterado el deber de implementar adecuadamente los Documentos Tipo y ha exhortado 
a los ordenadores del gasto a observarlos para prevenir riesgos en la contratación de obras 
públicas.  
 
En consecuencia, los criterios para la selección de la oferta más favorable serán los 
definidos en el Documento Tipo aplicable (versión vigente) y en el Pliego de Condiciones, 
garantizando la selección objetiva con base en las reglas de evaluación y ponderación allí 
establecidas. 
 
7.1. GENERALIDADES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, los oferentes de los procesos de 
LICITACIÓN PUBLICA deben acreditar la siguiente capacidad Jurídica, Económica, de 
Organización y Experiencia acorde o proporcional con el objeto y la cuantía del futuro 
contrato. 
 
La Ley 1150 del 2007 establece de la selección objetiva. Es objetiva la selección en el cual 
la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de efecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva, en consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establecen las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios. 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 
y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la 
presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
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Por lo cual, de forma general, el Manual para determinar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia 
Compra Eficiente señala que las entidades deberán solicitar los siguientes requisitos: 
 
7.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 
de 2021 – REDAM 

F. Presentar el certificado del Registro de Medidas Correctivas – RNMC de 
conformidad con la Ley 1801 de 2016. 

G. Presentar el certificado del Registro de inhabilidades a quienes hayan cometido 
delitos sexuales cometidos contra menores ley 1918 de 2018. 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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7.3.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

7.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente 
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literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar 
su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal 
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

7.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por 
el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una 
cuenta diferente. 
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7.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

7.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

7.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
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7.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

7.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.  

 
7.5. EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 
El presente proceso contempla la ejecución de los siguientes proyectos: 
 

BPIN PROYECTO 
TIPO DE 
OBRA 

LONG LUZ 
PRINCIPAL 

(ml) 
VALOR 

2026005500011 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI 

PARA MEJORAR LA 
INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE 

Puente 
Vehicular 

160 m $78.160.095.705,00 
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BPIN PROYECTO 
TIPO DE 
OBRA 

LONG LUZ 
PRINCIPAL 

(ml) 
VALOR 

ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO, META. 

A VALOR TOTAL (REDONDEADO AL PESO) $78.160.095.705,00 

B SALARIO MÍNIMO 2026 $ 1.750.905,00 

C SMMLV (A/B)   44.639,83 

D LINGITUD LUZ PRINCIPAL 160,00 

E 50% LONGITUD LUZ PRINCIPAL (ML) 80,00 

 

7.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad técnica 
del proyecto y 

Matriz 1 – 
Experiencia 

X  

Justificación de la 
complejidad técnica 

de la Matriz 1 – 
Experiencia 

El proyecto se clasifica en el rango de baja-media complejidad técnica, 
considerando que corresponde a la construcción de un puente vehicular 
mediante actividades convencionales de obra civil, tales como cimentaciones, 
construcción de subestructura y superestructura, obras de protección y 
conformación de accesos. Estas actividades son de uso habitual en proyectos 
de infraestructura vial y no implican, por sí mismas, la implementación de 
tecnologías atípicas o procedimientos constructivos poco comunes. 
Adicionalmente, las condiciones de acceso al lugar de ejecución facilitan el 
ingreso de personal, maquinaria y materiales requeridos para la obra. En 
consecuencia, la clasificación considera la tipología de la infraestructura, la 
naturaleza de las actividades previstas y las condiciones de ejecución del 
proyecto. 
 
En consecuencia, la Entidad clasifica el proceso como baja – media 
complejidad y definirá los requisitos mínimos de experiencia conforme a la 
Matriz 1 – Experiencia. 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 

Actividad Principal Numeral 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO Matriz 1 – 
Experiencia. 
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7. OBRAS EN PUENTES 

Cuantía del procedimiento de contratación: Mayor o Igual a 27.0001 SMMLV 

ACTIVIDAD A CONTRATAR 
TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

7.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE 

PUENTES VEHICULARES O 
FERREOS EN 

ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general 
corresponda o haya contenido actividades de 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz 
principal entre ejes de apoyos consecutivos 
(ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-
ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor 
o igual al 50% de la Longitud de la Luz 
Principal del Puente Objeto. 
 
Longitud luz principal: 160 m 
Longitud luz principal 50%: 80 m 

 
Actividad Secundaria Numeral 4.1 PROYECTOS DE ATENCION, PREVENCIÓN O 
MITIGACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE MONTAJE O 
DESMONTAJE PUENTES METALICOS MODULARES Matriz 1 – Experiencia. 

 
4. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA 

ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Cuantía del procedimiento de contratación: Mayor o Igual a 27.0001 SMMLV 

ACTIVIDAD A CONTRATAR 
TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

4.4 PROYECTOS DE 
ATENCION, PREVENCIÓN O 
MITIGACIÓN DE OBRAS DE 

EMERGENCIAS EN 
ESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS EN 
CUERPOS DE AGUA 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno de los contratos aportados 
como experiencia general, debe haber sido 
ejecutado en Proyectos de Atención o 
Prevención o Mitigación de Emergencias y  el 
valor debe ser como mínimo al 85% del 
Presupuesto Oficial. 
 
Valor en smmlv del componente de obras 
de protección: 2.948,20 smmlv 
 
Valor en smmlv del componente de obras 
de protección 85%: 2.505,97 smmlv 
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7.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  

Actividad Principal: 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN 

CONCRETO. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
corresponda o haya contenido actividades de CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre 
ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - 
ESTRIBO) sea mayor o igual al 50% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto. 
 
Longitud luz principal 50%: 80 m. 
 
Actividad Secundaria: 
 
La entidad ha definido como actividad secundaria, la experiencia especifica del numeral 
4. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA 
ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A 
CONTRATACIÓN DIRECTA, 4.4 PROYECTOS DE ATENCION, PREVENCIÓN O 
MITIGACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIAS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 
CUERPOS DE AGUA. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia general, debe haber sido ejecutado 
en Proyectos de Atención o Prevención o Mitigación de Emergencias y el valor debe ser como 
mínimo al 85% del Presupuesto Oficial. 
 

Valor en Smmlv del componente de obras de protección 85%: 2.505,97 Smmlv. 
 
Nota: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se 
entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada 
uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la 
Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
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Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de 
transporte. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 
nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas 
que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el 
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ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más 
carriles vehiculares por calzada. 

7.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  
 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 
 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados 
de mayor valor. 
 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si 
así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el 
pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación 
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 
de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos 
o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato 
y que están participando en el presente proceso. 
 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 

experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la 
soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

[El presente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la experiencia 
solicitada a los proponentes requiera la acreditación de la etapa de operación]  
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados 
se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal 
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 
conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 
numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra.  
 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte.  
 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 
Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura 
de transporte dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo 
tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 
 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
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integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su 
propia experiencia. 
 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 

para probar la experiencia requerida.  
 

7.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 14 15 Servicio de preparación de tierras 

72 14 11 Servicio de construcción y revestimiento y 
pavimentación de infraestructura 

72 14 10 Servicio de construcción de autopista y carreteras 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

7.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 
del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de 
forma expresa así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 
los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.     
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

 

7.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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7.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita 
la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional.  
 

7.5.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal. 
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
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cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá 
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas 
actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones. 
 

7.5.9. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en 
SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6. 
 
 
7.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 
en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
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7.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a 
una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
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n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.8. PATRIMONIO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado 
(requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
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[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente 
redacción:] 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

proponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado 
(requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 
 
7.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

7.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

7.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 
 

7.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será al corte del 31 de 
diciembre del 2025, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con 
el último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 
 
7.11. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 

7.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

7.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica 
(CT) 

40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 
del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad 
residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 
contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 
en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados 
en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones. 
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 48,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
8.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, 
a manera de enunciado, están los siguientes. Los oferentes tendrán en cuenta está 
información al presentar su oferta: 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al 
indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura 
del equilibrio contractual. Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de 
contratación son: Contribución de seguridad (5%), Retención en la Fuente de Obra (2%); 
Estampilla Procultura Departamental (2%), Estampilla de Fomento Turístico (2%), 
Estampilla ProDesarrollo Departamental (2%), Estampilla Bienestar Adulto Mayor (Exceda 
100SMMLV) (2%), Estampilla Universidad de los Llanos (1%), Tasa Prodeporte y 
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Recreación (2%), Estampilla Departamental Pro-Hospitales (1%), Estampilla para la Justicia 
Familiar (2%) y Retención de Industria y Comercio (10*1000).. 
 

8.1.1. AIU 

 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 
el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1, del Documento Base. 
 

8.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del Documento Base. 
 

8.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
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1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de 
traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
entidad o esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 

8.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 
Mediana con 
valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la 
justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se 
pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, 
la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
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después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 
siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas 
no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso 
de definición del método de ponderación de las propuestas. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 
0.24 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 
0.49 

2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 

3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 

4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la 
apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia 
de método de ponderación de la oferta económica. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
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𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 
la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
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• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB ̅  =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB ̅  : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵 ̅  − 𝑉𝑖

𝑋𝐵 ̅  
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 ̅  

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 ̅  − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵 ̅  
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 ̅  

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB ̅  : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵 ̅  , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
8.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 5 

(iii) presentación de un plan de calidad 5 

(i) Criterios Ambientales y Sociales 20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
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en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 
 
8.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La entidad asignará (5) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia 
de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 
B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 
gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura Vial. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.  
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
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• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9, del Documento Base. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de Infraestructura vial se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre 
la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 

8.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 
la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que 
las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 
primer párrafo de este numeral. 
 

8.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato 
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las 
siguientes actividades: 
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Opción 3: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 13.001 
SMMLV: 

 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos. 
 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 
podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 
organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el 
contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho 
plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  
 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes 
de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 
ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada 
utilización y disposición de los recursos empleados.  
 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares 
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas 
ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 
 

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 

8.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral. 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: Acero de 
refuerzo Fy=420 MPA (4200 Kgf/cm2, 60.000 PSI) 
 

No. 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien  

1. 
BARRAS 

CORRUGADAS 
N/A 08/10/2027 7214200000 30,67% 20,00 pts 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir 
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uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para 
efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no 
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al 
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos. 
 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 
relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del 
contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de 
la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula.  
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

 
Donde: 
 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 
puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  
 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje 
a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados 
y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se 
aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
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∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 
podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 
del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 
con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así 
como la franja de puntaje correspondiente:  
 

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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8.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 
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8.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
 
8.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 



                              ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

DE TRANSPORTE 
110-GPY-FR-030-V04 

09/09/2024 

Página 89 de 106 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 
8.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

8.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego 
de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso 
de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de 
la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha 
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de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 
protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 
a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 
que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 
de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
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proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a 
un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución 
de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre 
los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 
de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 



                              ESTUDIOS PREVIOS DE 
INFRAESTRUCTURA  

DE TRANSPORTE 
110-GPY-FR-030-V04 

09/09/2024 

Página 93 de 106 

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio 

contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 

juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 
que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el 
«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 
y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 
la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 
deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 
certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 
para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 
las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 
jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
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7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de 
acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 
criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en 
la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración 
(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios 
o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 
grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
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corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 
para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 
ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; (b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 
con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

  Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. 
En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará 
primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe 
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dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el 
residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV).  
 
 
IX. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACION DE RIESGOS 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable 
del tratamiento entre otros aspectos.  
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9.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 
pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada 
por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 
dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 
 
X. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
La AIM como entidad descentralizada del nivel departamental está incluida dentro de los 
acuerdos Comerciales con Chile, naciones del Triángulo Norte (Únicamente El Salvador y 
Guatemala), la Unión Europea y los estados de la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el 
Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad también 
recibirán este trato. A continuación, se evalúan las demás variables que condicionan el 
cubrimiento del proceso con estos acuerdos comerciales. 
 
Teniendo en cuenta que La Agencia para la Infraestructura del Meta es una entidad 
descentralizada del orden departamental, de acuerdo con el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por el CCE (versión M-
MACPC-14), “Salvo por algunas excepciones (47,48,49,50,51,52,53), todas las demás 
Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas 
indirectas15 y los esquemas asociativos) están contempladas en la lista de Entidades 
cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El 
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Salvador y Guatemala), la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN.” 
 
A continuación, se presentan las condiciones del proceso que son susceptibles que de ser 
consideradas como excepciones dentro del proceso: 
 

Número Excepción 

33 

Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central 
de Productos (CPC versión 1.0): - Clase 8321. Servicios de arquitectura. 
-  Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. -  Clase 8335. Servicios 
de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación. 

38 Los servicios de construcción. 

39 
La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de un 
contrato. 

56 
(ii) Servicios de Transporte División 64. Servicios de transporte por vía 
terrestre División 66. Servicios de transporte por vía aérea Clase 6751. 
Servicios de estaciones de autobuses 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), teniendo en 
cuenta que la cuantía es de $78.160.095.705,00, para una entidad descentralizada del nivel 
departamental y le aplican excepciones según las condiciones particulares del proceso 
susceptibles de ser excepciones: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico - Chile NO SI NO NO 

Alianza Pacífico - 
México 

NO SI NO NO 

Alianza Pacífico - Perú NO SI NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI SI NO SI 

Corea NO SI NO NO 

Costa Rica NO SI NO NO 

Estados AELC NO SI NO NO 

Estados Unidos NO SI NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte - El 
Salvador 

SI SI NO SI 

Triángulo Norte - 
Guatemala 

SI SI NO SI 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Triángulo Norte - 
Honduras 

NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
XI. GARANTIAS 
 
11.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 
 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 
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Característica Condición 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

11.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de cinco (05) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad.  
 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario 

Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Su cuantía será 
equivalente al 
diez por ciento 
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Característica Condición  

pecuniaria que se le 
impongan 

(10%) del valor 
total del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

Será por el ciento 
por ciento (100%) 
del valor del 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Será por el cinco 
por ciento (5%) 
del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras. 

Será por el diez 
por ciento (10%) 
del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía 
por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

11.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

11.1.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
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Característica Condición 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato para contratos 
>10.000 SMMLV con tope de 75.000 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta 
identificada con NIT 900.220.547-5. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
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XII. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM ejercerá la interventoría a través de un 
interventor contratado de conformidad a lo estipulado por el inciso segundo del numeral 1 
del artículo 32 de la ley 80/93, quien tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del 
contrato le sean propias.  
 
 
 

 

GINA TATIANA ELAICA NIETO 
Subgerente de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la AIM. 

 
 
Proyectó aspectos técnicos: FERNANDO FAJARDO ALVARES.   
Director de Estructuración de Proyectos AIM 
 
Nota: El presente documento fue elaborado con base en los siguientes documentos:  

• Documento Técnico. 

• Certificados del BPPID.  

• Resolución 100-37 - 069 de 2023, por medio de la cual se ajusta el manual 
contratación referente a la forma de pago para los procesos de contratación que 
adelante el AIM.  
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