**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**MUNICIPIO DE MOSQUERA.**

**LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-011-2026 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA**

**ADENDA 1**

**LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES**

Establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015:

> ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*
>
> *La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. (…)*

Teniendo en cuenta que la entidad se encontraba revisando las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones, no se puedo dar apertura al proceso en las fechas inicialmente previstas, por lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso así:

| ACTIVIDAD | LUGAR Y FECHA |
|---|---|
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 5/11/2026 11:50 PM |
| Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo | 5/11/2026 11:59 PM |
| Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 5/11/2026 11:00 AM |
| Audiencia de Asignación de Riesgos | 9/11/2026 11:00 AM |
| Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 11/11/2026 11:59 PM |
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 13/11/2026 11:59 PM |
| Plazo máximo para expedir adendas | 17/11/2026 6:00 PM |
| Presentación de ofertas | 23/11/2026 6:01 PM |
| Apertura de ofertas | 23/11/2026 6:02 PM |
| Informe de presentación de Ofertas | 23/11/2026 6:02 PM |
| Publicación del informe de verificación o evaluación | 26/11/2026 11:59 PM |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 03/12/2026 6:00 PM |
| Audiencia de adjudicación y apertura sobre económico | 05/12/2026 8:30 AM |
| Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 05/12/2026 11:00 PM |
| Firma del Contrato | 05/12/2026 11:59 PM |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 07/12/2026 11:59 PM |

Las demás estipulaciones no modificadas en el presente documento continúan de acuerdo a lo señalado en la invitación pública.

**HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES**
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Elaboró: Lorena Plazas Velásquez- Abogada Contratista Oficina de Contratación