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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el
marco legal, debe contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han
de cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de
la contratacién publica.

Los procesos de seleccion de obra civil, asi como el contrato que de este se derive,
esta sujeto a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las modifiquen,
adicionen y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de
seleccion corresponde a Licitacion Publica la cual fue adoptada teniendo en cuenta
lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1° del articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracion se
pretende, es el de Obra Publica de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1°
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Ademas, el presente proceso se encuentra
acorde con las exigencias del Titulo Iy articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009.

No obstante, todo proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se
sujetaran a las siguientes disposiciones:

La Constitucidn Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas
aplicables que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasién del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los
especialmente previstos en el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del codigo civil, “Se llama persona juridica, una persona
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas
juridicas que participan de uno y otro caracter.”
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y
enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de
seleccion, asi:

Sociedades por Acciones - S.A.

- Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente
negociables, con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacién del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacién de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1 afo) y debe ser al
momento de su constitucion no menos de la mitad del autorizado.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente
han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales (Articulo 373 del Cédigo de Comercio
794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Documento
Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la
constitucién se debe hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su
negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

- Formacién del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afos), al momento de
su constitucién no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta
en 2 anos, la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente
han pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar
a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores
que hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatorios,
responderan solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y
por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del ano anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., sera obligatorio
tenerlo.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA

- Constitucidn, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica.

- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

- Formacién del Capital:

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

o La cesidn de cuotas implica una reforma estatutaria.

o En caso de muerte de uno de un socio, continuara con sus
herederos, salvo estipulacion en contrario.

o La representacion estad en cabeza de todos los socios, salvo que
éstos la deleguen en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de
sus aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,
duracién y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una
responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de
diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., sera obligatorio
tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto
de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafiia, por lo que se
perseguira solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite
maximo.

o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los
Comanditarios.

o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de
aporte.

o Comanditarios hacen los aportes.

o La Razon Social se forma con el nombre completo o el solo apellido
de uno o mas socios colectivos, acompanado de “& Cia.”, y seguida
siempre con las abreviaturas “'S. en C.” para las simples y si es por
acciones "S. C. A.”

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones
sociales (No tienen que hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de
sus aportes (Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen
las reglas que se establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene
Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a
5.000 s.m.m.Lv. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
s.m.m.l.v., sera obligatorio tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar
Su patrimonio.
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Sociedad Colectiva:

- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica

- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.

- El capital se paga todo al momento de constituirse.

- El capital social se divide en partes de interés social.

- La Razon Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos
de los socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX "y hermanos”, XXXXXX “e hijos”

- La administracién corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque
se puede delegar en uno o en un 39,

- Se disuelve:

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.

o La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren
su interés social o no aceptan la cesiéon a un tercero.

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los
demas asociados no aceptan al adquirente.

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren
su interés o no aceptan su cesidn a un tercero.

- Responden los socios:

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales.
294 Codigo de Comercio

o Enlo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de
las obligaciones laborales y sdlo hasta el limite de la
responsabilidad de cada socio (No Confundir)

o En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a
prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

o Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las
obligaciones anteriores, sino 1 afio después de la inscripcion de
cesion. (articulo 301 Codigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera
solidaria en los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820
de 1993.

1.2. CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de
la capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con
personas idoneas para la ejecucién del contrato, para tal efecto se analizara el
certificado de existencia y representacion legal, acompafnado de las certificaciones
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucién del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio de su
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores
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a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir
dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es
transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se
verifica con la inscripcién del representante legal en el certificado de
existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar
la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato,
lo cual se verifica con la inscripcion del representante legal en el certificado
de existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la
persona juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar
la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona
juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante
legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion
de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General de la
Republica.

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cddigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
gue sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la
siguiente manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para
los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte
para los extranjeros. La simple presentacion de este documento sirve para
acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales.
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una
declaracién de la persona natural en la cual certifique que tiene plena
capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas
de informacién de la Procuraduria General de la Nacidon y la Contraloria
General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con
el proposito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de
seleccion.

a. Carta de presentacién de la propuesta.
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b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucién, existencia y representacion legal, expedido
dentro del mes anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para
presentar propuestas.

e. Documento de constitucion del consorcio o unidén temporal (En caso de ser
necesario).

f. Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacion.

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la
Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:

IMPUESTOS NACIONALES
CONCEPTO BASE %
RETENCION EN LA FUENTE POR CONTRATO CIVIL DE OBRA (DIAN) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( PARA CONTRATOS DE
CONSULTORIA E INTERVENTORIA( DIAN)

VALOR DE IVA 15%

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
CONCEPTO BASE %
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (SOLO APLICA PARA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5,0%
CONTRATO DE OBRA ART.329 ORDENANZA N.039 DEL 2020)
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (SOLO PERSONAS JURIDICAS) |VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de R'entas
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020.

MUNICIPALES
ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la

actividad econdmica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas
de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas.

2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefaladas en el numeral 3.10:

(@) f\ ) 1 Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
& Yy Gobernacion Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
S8

Cundinamarea | g oscasnsccs Cédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -

C

150 5001

P



Pagina 9 de 34

‘ Icc U ESTUDIO DEL SECTOR

ICCU-LP-080-2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez . .
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de

Utilidad O i |
Cobertura de ilidad Operaciona

Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(it Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidon Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o
mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente acreditara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2.1. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccién los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT > CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una
mediciébn de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades
contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la
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siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucidon del proceso de

seleccion:
Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento

(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente
formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = ( . oY/ )+
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea
menor a doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de
acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto
Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = CT;
i=1
Donde n es el nUmero de integrantes del proponente plural (unién temporal o

CONSOrcio).
2.2. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar
P=AT-PT=Pd

Donde,
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P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado
(requerido) (Pd):

P > Pd

Patrimonio demandado (requerido):

[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000
smmlv y cuente con un plazo de ejecucion igual o superior a 24 meses aplicara la
siguiente redaccion:]

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con
la siguiente formula:

Pd = POE x 25%
Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
proponente plural = z CT;
i=1
Donde n es el nUmero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
CONSOrcio).
Con relacién a las empresas que acrediten su condicion de Mipyme, el Patrimonio
solicitado (requerido) se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Pd = POE x 20%

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos
senalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
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Indicador Formula

Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional

(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(it Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en
la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condiciéon de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacidn financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de
la informacidn contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién
de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Secciodn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados
a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos, v (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria
(si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre
del 2025. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el Ultimo ano
fiscal del proponente, acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite
en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con
un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

2.5. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones
exigidas para el calculo de la capacidad residual.

2.5.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
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CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera

tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_Y/ pus P * 12
Plazo estimado (meses)

2.5.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)

CRP =(CO * [ 100 — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en
la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara
de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Pu,nt_aje
maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera | 40

(CF)

Capacidad  técnica | 40

(€T)

Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo
en cuenta lo siguiente:

Anos

informacion Capacidad de organizacion (CO)
financiera
Cinco (5) afios 0 mas | Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afos de
(5) anos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio | determinada por el Ministerio de Comercio,
™) Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas anos de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias),
del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos
cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso
de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompaiiados de su dictamen u opinidon de conformidad con
el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente
literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado
de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad
con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la
informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y
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i) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere
convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito
por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado
por medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados
con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato
5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacién de
la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de
Contratacidn objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién
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de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el
Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 —
Capacidad residual — Capacidad residual debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral
1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta
el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

. o Active Corrient
Indice de liquidez = ————"C

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre
del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia,
la informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad
residual del proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de
capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente
su indice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje
en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta
el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia
vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
- 0 0
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Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si
el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en
ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucidon son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles
de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

III.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos
por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los
cuales el proponente tenga participacion.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en
la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el
contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V.  Elcalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nUmero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado
por una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva
estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando
para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.
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3. ANALISIS ECONOMICO !

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y
NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econémica del pais, ya que
es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la
principal ciudad de consumo del pais, asi mismo los productos que van del interior
hacia los puertos para su eventual exportacion utiliza la infraestructura vial de
Cundinamarca.

En atencidon a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u
oriente del pais deben necesariamente entrar en la infraestructura del departamento
de Cundinamarca, asi mismo los departamentos del noroccidente del pais deben
transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de
Buenaventura.

Uno de los problemas que mas afecta a la competitividad del Departamento tiene
que ver con el elevado porcentaje de las vias de Cundinamarca, que se encuentran
en regular o mal estado. Como ya se menciond del total de la red vial
Departamental, solo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De
la malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado
y el 30% restante esta en buen estado, principalmente en las vias de la sabana de
Bogota. Asi las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda
de carga y pasajeros que deben movilizarse por territorio Cundinamarqués.

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicacion entre los municipios
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto
porcentaje de kildmetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la
integracion, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde
se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento
rutinario esporadicamente especialmente en épocas de verano.

Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo econdmico en aquellos
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la produccion agricola del
departamento.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 — 2028 "GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en
el cual se encuentra establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”,
cuyo objetivo principal es “/a reduccion de brechas y rezagos en diversas areas,
como educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacion, asi como en /a
generacion de ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca
en superar las disparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros,
productores y comercializadores, asi como /as diferencias marcadas entre estratos

! https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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socioeconomicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la
diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas.
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la
apropiacion de tecnologias adecuadas para procesos sencillos gue aporten un gran
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes
municipios. Ademas, la linea estratégica busca fomentar la creacion de vocaciones
basadas en las mejores practicas agropecuarias, como también en la creacion de
rutas de turismo inteligente y demds potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad
compartida se tienen. ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera Ia
ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de
transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas,
reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como infraestructura
para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas
digitales. La conexion efectiva entre Bogotad y las provincias, asi como la conexion
intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad, sino que tambien
acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende cdmo “e/ proceso de union de los
territorios, los sistemas economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, gue
la apuesta se proyecta como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura optima que permita €l transporte de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y
competitividad.”

Asi mismo al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia
nacional, ya que las vias de conexion con Bogota, como la Ruta del Sol, la via al
llano y las vias de comunicacion con Boyaca y los Santanderes tienen su punto de
partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca, asi las cosas gran parte
del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el departamento
de Cundinamarca.

|RED VIAL NACIONAL

Departamento PavimentadaAfirmado [Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 19,1%

Atlantico 277,90 277,90 [1,6%

Bolivar 509,65 509,65 |3,0%

Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 16,1%

Caldas 303,04 303,04 |1,8%

Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%

Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
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|RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentadal/Afirmado [Total |% PARTICIPACION
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 14,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 |1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 [3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 14,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 12,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 |5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 |3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 14,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 1|3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 [1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 |1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 [7,5%
Sucre 276,04 276,04 |1,6%
Tolima 562,45 562,45 1[3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 14,0%
Ocana 238,86 18,00 256,86 |1,5%
San Andrés y Providencia 45,40 45,40 0,3%
Total 16863,41

3.2. PARTICIPACION COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL

En concordancia con los lineamientos de dinamizacion de la economia local descritos
anteriormente y dando cumplimiento a la Ley 1682 de 2013 Por /a cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias, y en estricta aplicacién de las directrices
contenidas en los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte
expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la ejecucion del presente contrato
se exigira la vinculacion de Mano de Obra No Calificada (MONC) residente en la
regidon en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%)

ara respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demograficas a
nivel regional en el area de intervencion. Conforme a las proyecciones del DANE y
los datos oficiales consolidados por el Departamento Nacional de Planeacién (Ficha
TerriData) para la vigencia 2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una poblacion
total estimada de 147.160 habitantes. Al evaluar la estructura poblacional de la
region, se estima que la Poblacion en Edad de Trabajar (PET) representa en
promedio el 66% de los habitantes, lo que equivale a un universo cercano a las
97.100 personas aptas laboralmente. Esta sdlida base demografica subregional
garantiza que existe suficiente disponibilidad y oferta de personal en el area de
influencia directa para satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No
Calificada (MONC) requerida. Esto asegura un impacto socioecondmico positivo,
directo y articulado en las comunidades de la provincia, dinamizando el empleo local
y fortaleciendo las economias de los municipios de la cuenca, sin poner en riesgo la
disponibilidad de personal para la ejecucidn técnica y operativa de la obra.

3.3. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR
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El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el afio de 1531,
convirtiéndose en la principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos
afluentes que permitian la conexion entre el centro del territorio y las regiones
apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de
Honda podia demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia
constaba basicamente de tres etapas, Cartagena — Barrancas, que tomaba casi
cuatro dias, Barrancas — Mompox, otros cuatro dias y Mompox — Honda, el cual se
tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una
de las principales vias de comunicacién del Nuevo Reino de Granada, y permitia la
comunicacién entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas
transitado, pero uno de los mas peligrosos y dificiles de recorrer debido a los
barriales y las grandes rocas y piedras que habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en
1803, éste no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de
los animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo
de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de
construir nuevas vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar
un plan completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de
Cundinamarca el progreso y la econdmica de los centros poblados. Para el estudio
de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos especializados en
carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses
estuvieron compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera
a las necesidades de Cundinamarca.

La ejecucién del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del
desarrollo cultural y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacién directa y
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vias
o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca estan
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con
1.881,65 km y red Colectora 5.055,44 km.

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la
nacion, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, algunos tramos
para ser mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta
generacion, tales como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas — Guaduero.

- Concesién Honda — Puerto Salgar — Girardot para los tramos Girardot —
Narifo, Narifo — Guataqui, Guataqui — Cruce a Paquild, Cruce a Paquild —
Beltran, Beltran — Cambao, Cambao — Rio Seco.
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- Concesidon Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) —
Ubaque, Ubaque — Caqueza, Sesquilé — Guatavita, Guatavita — Cuatro
Esquinas, Sesquilé — Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de
Cundinamarca, producto de la entrega a la nacion para las concesiones citadas, se
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente
1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

Como complemento al estado de la red de vias del Departamento de Cundinamarca,
se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN
COLOMBIA" de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los departamentos con mejor calidad
de esta infraestructura son Cundinamarca y Quindio, con un 67% y 60% en buen
estado, respectivamente.

4. ASPECTOS ECONOMICOS

4.1 INDICADORES MACROECONOMICOS

Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicaciéon junio 09 de
2026p

wwwww
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R wp°fi3f’ﬁ S—— Y (Y
Actual  Docemeses  Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS .
PIB total” (variacion anual %) 22 25 21 Itrim 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 54 28 -10 Itrim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 06 79 74 Itrim 2026
Valor agregado de edificaciones” (variacion anual %) 82 -76 48 Itrim 2026
Valor agregado de actividades especializadas” (variacién anual %) 56 29 07 Itrim 2026
Tasa de ocupacion total nacional (participacion %) 591 58,8 593 Abril 2026
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 71 58 38 Abril 2026
Area causada‘(variacndn anual %) -111 -83 62 Itim 2026
Avea licenciada de edificaciones’ (variacion anual %) 815 75 23 Marzo 2026
Area iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 64 24 07 Itrim 2026
Area culminada de edificaciones" (variacion anual %) 25 58 -10.8 Itrim 2026
Indicador de produccion de obras civiles® (variacion anual%) 06 75 63 Itim 2026
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacion anual %) 54 15 6,0 Abril 2026
Concreto Premezclado * (variacion anual %) 62 -19 -12 Marzo 2026
Indicador de mezcla asfalfica (variacion mensual %) -1 6,6 -10,0 Marzo 2026
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda* ~ (variacion anual %) 48 136 103 Itrim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda® (variacion anual %) 36 97 69 Itrim 2026
Valor desembolsado de leasing habitacional (variacién anual %) 106 36,6 304 Itrim 2026
Numero de créditos desembolsados para wvienda® (variacion anual %) -10 07 32 Itrim 2026
Saldo de capital total ~ (variacion anual %) 121 10 12 Itrim 2026
Saldo de créditos de wvienda™ (variacion anual %) 133 123 108 Itrim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (variacion anual %) 72 58 129 Itrim 2026
Numero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda® (variacion anual %) 43 40 35 Itrim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de viienda nueva (variacion trimestral %) 279 847 144 Itrim 2026
indice de costos de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) 0,30 645 075 Abril 2026
indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 083 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Abril 2026
IPP materiales de construccion? (variacion mensual %) 023 0,08 023 Abril 2026

Fuente: Departamenio Admnistatvo Naconal de Estadstica (DANE).

' El periodo anterior se refiere a la variactn anual o mensual, del rimeste o mes inmediatamente anferior.

2 Esi nivel de desagregacin corresponde a la Clasifcacn sagin Uso o Destino Econdmico (CUODE).
" Precios corrientes

** Induye los desembolsos de crédib de vivienda y leasng habitacional

P Precios constanies, afio base 2015.

% Indluye nimero de crédios de vivienda y leasing habitaconal

¥ Concreto producdo por la ndustia en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edifcacones corresponde a 23 dreas (Diesicele dreas urbanas, cinco
metopolianas y Cundnamarca).

A Serie empalmada

¥ La cobertura corresponde a 1.104 municpios

“Precios conslanies

P.cifas provisionales

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumento
en 2,2% con relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica
principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 0,6% y las

actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la

construccion
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PIB Valor agregado Censo de Edificaciones
dela (Total drea causada)

construccion

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de
2026 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises
de América Latina, se observa que Peru registrd el mayor crecimiento al presentar
una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%,
Brasil presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que,
Chile decrecio en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente
al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con relacién al mismo
trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para
Colombia se registrd una variacion negativa de 5,4%.

Grafico 2. ! DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccién

Vador do du la construcién Variacion anual (%
Valer agregado de PIB Variacién anual (%) (Precios Constantes) sregh cona ariacién anual (%)
Variacién asal (%) PIB constructicn (Precios Constantes)
Varacién anual (%) 211 20261 mn mix 2021 -1 20061 min, ke
Colombia 22 - ‘
- - - 15 22 04 184 YA 54 T4
s M « B - ST
oo " - : I 17 18 15 124 95 1 4, 191
| TR |
e 35 [ | 133 [ |
45 2 4 386 33 1 1
39 [ | 59 [ | —
Chile 05 1 06 |
- O - " 20 124 9 . 13 1
México 02 | 07 |
3 3 52 8 39
06 [ ] 14 | ——

- 1R

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccién

3.1 EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 7,0%
de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd
3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,9%
con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de
personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles
de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles
de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacidon ocupada y en la rama de
actividad construccion 2024 — 2026 P (abril)

L Variadén anual (%)
Participacion

Variacié ual (% 2024 2026
ariacion anual (%) en el total (%) min. max.
(Abr) (Abr)
30
Pobladidn ocupada total 11 05 A v 30 -0.6 47
99 68
Poblacion ocupada en construccion -02 99 -8.9 148
22
e 65
Poblacion ocupada en construccion en 13 26 30 130 r 26 91 281
ciudades y areas metropolitanas -84 32 {

ar-2e

aor-2s

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion
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Grafico 4. Variacion y participaciéon anual de la poblacidon ocupada y en la rama de
actividad construccidon 2024 — 2026 P (abril)

5. ANALISIS TECNICO

El presente proceso de contratacion por ser un proyecto para el mejoramiento vial,
su calidad esta sujeta a las Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras del Instituto Nacional de Vias del afo 2022, especificaciones generales y
Decretos Reglamentarios y su control sera llevado a cabo por el Interventor,
mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de Materiales.

CODIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del Cédigo Estandar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
Edificacion, construccion construccion  de | construccion,
Construccion  de | pesada autopistas y | revestimiento vy
Instalaciones y carreteras pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura.

6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

6.1 CONTRATOS DE OBRA

A lo largo de los Ultimos afos, la entidad ha llevado a cabo una serie de
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atencién a emergencias
viales y construccidn de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria,
a partir de Licitaciones publicas, estos se muestran a continuacion:

NUMERO

CONTRATO OBJETO VALOR FINAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO,
ICCU-034-2020 MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE $ 6,517,442,650
CUNDINAMARCA. LP-048-19

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO
DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP-046-19
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO DECACHIPAY (DE LA
INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DECACHIPAY)
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-005 DE 2020
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -CARMEN DE
ICCU-089-2020 CARUPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP- $ 4,774,948,717
005 DE 2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DEVIANI AL MUNICIPIO DECHAGUANI (DE LA Y
DE SAN VICENTE ACHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y ATENCION Y
ICCU-029-2021 PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL $ 12,343,828,413
DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023 DE 2020

ICCU-035-2020 $ 4,571,981,444

ICCU-086-2020 $ 6,283,274,492

ICCU-103-2020 $ 6,663,732,083
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ICCU-972-2021

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES
VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO
INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP-015-21

$ 7,143,327,156

ICCU-120-2022

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-001-21

$ 12,400,853,686

ICCU-123-2022

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A CARGO DEL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA — ICCU PARA LA ATENCION D ELA RED VIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-005-2022

$ 12,424,529,392

ICCU-124-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA LA INSPECCION SANTANDERCITO AL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-
007-2022

$ 5,957,413,902

ICCU-125-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL
DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCION DE SITIOS
CRITICOS. LP-007-2022

$ 9,337,488,969

ICCU-148-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN
EL DEPARTAMENTO DE QUETAME- DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -
CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE CALVARIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056 DE 2021. LP-016-2022

$ 2,631,465,114

ICCU-519-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL
DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-
2022 - LOTE 1

$ 69,042,136,694

ICCU-520-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DEL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DEVILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DEUTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- LP-006 DE
2022 - LOTE 2

$ 30,683,815,565

ICCU-521-2022

MEJORAMIENTO Y REH,ABILITACION DE LA VIA CASABLANCA
A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. — LP-006-2022 — LOTE
8

$ 3,310,466,850

ICCU-524-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 — LOTE 4

$ 19,428,674,606

ICCU-531-2022

MEJORAMIENTO Y REI-[ABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA — LP006-2022 — LOTE 3

$27,136,312,192

ICCU-533-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCION DE
REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA — LP-006-2022 — LOTE
6

$ 16,791,704,193

ICCU-534-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, HASTA
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. — LP-006-2022 LOTE 5

$ 17,220,120,132

ICCU-535-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULI HASTA LA
INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DESAN JUAN
DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-
2022 LOTE 7

$ 17,705,542,721

ICCU-616-2022

CONSTRUCCION ~ DEL  VIADUCTO,  SUS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO CRITICO
LOS CHORROS. LP-015-22

$ 64,731,342,150

ICCU-666-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE -
LENGUAZAQUE-GUACHETA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP-014-22

$ 45,471,733,559
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ICCU-757-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA -
PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500 . LP-017-22

$ 80,539,767,651

ICCU-772-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANI CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VIA QUE
COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA INSPECCION LA
PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-022-22

$ 4,226,412,886

ICCU-773-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAPARRAPj — SAN CARLOS -
TATI, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI, Y LA VIA PUERTO
SALGAR -YACOPI EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO SALGAR
YYACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 6,700,997,709

ICCU-774-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DESUPATA, Y LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CON EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 4,457,532,403

ICCU-878-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA
INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500. LP-030-2022

$ 11,600,854,989

ICCU-1025-2023

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL —
SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL
MARCO DEL PLAN 500-LP-024-2023

$27,117,487,126

ICCU-1229-2023

MANTENIMIENTO DE LA ViA SOACHA (NUEVO SALTO) — SAN
ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS
BELLAVISTA — SANTANDERCITO, EL PIN — LA VICTORIA, EL
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ — GOLCONDA EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 8,906,083,362

ICCU-252-2023

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO URBANO
DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA — VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-041-2023

$ 5,128,887,235

ICCU-257-2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA LP-002-2023

$1,763,152,429

ICCU-258-2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TOPAIPI -
NARANJAL — YACOPI, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500 ,
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro 1278 CON EL
INVIAS. LP-004 DE 2023

$ 13,230,364,724

ICCU-331-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP-005-23

$ 8,829,820,844

ICCU-338-2023

“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500", LP-009 DE 2023

$ 11,595,001,593

ICCU-166-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 6,750,000,000

ICCU-171-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO,
MEDINA, ORIENTE, ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA
DE OCCIDENTE Y SOACHA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA.
LP-035-22

$ 4,100,000,000

ICCU-688-2023

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA
CARDONAL — VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-014-
2023

$ 8,671,688,866

ICCU-708-2023

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA
VIA SIBATE — FUSAGASUGA — PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP 020 DE
2023

$ 17,862,489,434
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ICCU-826-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL
NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-025-2023

$ 8,763,814,559

ICCU-430-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA
CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA — CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021

$ 13.155.780.017

ICCU-464-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES
NO CONCESIONADOS CON

CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 3.162.275.387

ICCU-767-2024

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO ANCHO A LA INSPECCION
DE BRICENO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

$ 10.363.640.754

ICCU-789-2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023

$ 7.513.447.998

ICCU-834-2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES
NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$5.281.239.176

ICCU-006-2025

MEJORAMIENTO Y REH,ABILITACIC’)N DE LA VIA CASABLANCA
A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$4.054.106.598

ICCU-138-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO,
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 35.350.235.228

ICCU-139-2025

NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y
RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 34.436.321.680

ICCU-140-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

$ 32.246.753.687

ICCU-141-2025

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO,
GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 28.220.954.599

ICCU-184-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL
MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 2.390.638.458

ICCU-295-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN
EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS
2056 DE 2021, FASE II

$ 1.252.192.530

ICCU-255-2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL
QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA
INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 10.361.585.094

ICCU-256-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA GUANACAS -
EL PENON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 7.307.597.864

ICCU-262-2025

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 2.751.562.197

ICCU-263-2025

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE
DIOS, CUNDINAMARCA

$ 5.993.209.350

ICCU-264-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA
MUNICIPIO DE  CACHIPAY,  DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 3.388.017.978
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE EL
ICCU-276-2025 ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE OCCIDENTE AL $ 6.860.453.716
CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL K14+418,
K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR
(65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

ICCU-274-2025 $ 9.988.443.978

ICCU-275-2025 $ 2.231.750.045

Fuente: La entidad.
6.1. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de
infraestructura vial adelantados por la modalidad de seleccion por Licitacion Publica
la entidad ha tenido la siguiente cantidad de oferentes en los Ultimos afos.

~ No. DE

ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA ViA TRONCAL DEL

2018 | ICCU-LP-004 DE 2018 CARBON SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 32
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIA

2018 | ICCU-LP-021 DE 2018 SUEVA - GACHETA - UBALA DEL 59
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS

2018 | ICCU-LP-029 DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 46
GRUPO_
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ViAS

2018 | ICCU-LP-030 DE 2018 URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 56

CUNDINAMARCA GRUPO

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA - EL
2019 | ICCU-LP-048-2019 TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 79
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL
2019 | ICCU-LP-046-2019 MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE 79
NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA ViA GUSBITA - TIBIRITA
2019 | ICCU-LP-043-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 60

MEJORAMIENTO DE LA ViAS SECUNDARIAS DEL
2020 | ICCU-LP-005 DE 2020 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1, 2, 127
3

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON
2021 | ICCU-LP-015 DE 2021 CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN EL PLAN 4

500

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
2022 | ICCU-LP-006-2022 DEL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 109
EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1
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MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN
LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA
2022 | ICCU-LP-008 DE 2022 CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 45
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021 EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 3

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE-LENGUAZAQUE-GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN
CUNDINAMARCA AL MUNICIPI0O DE EL
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN
EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE
2021

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA DE
2022 | ICCU-LP-022-2022 PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE 40
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
2022 | ICCU-LP-030-2022 CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO 45
DE SOPO), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PLAN 500

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA ViA
BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
2023 | ICCU-LP-002 DE 2023 VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 94
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
TOPAIPI - NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE
PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 1278 DE
2022

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A
LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA,
2023 | ICCU-LP-014 DE 2023 TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO 47
DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2022 | ICCU-LP-007 DE 2022 90

2022 | ICCU-LP-014-2022 34

2022 | ICCU-LP-016-2022 52

2022 | ICCU-LP-017-2022 28

2022 | ICCU-LP-033 DE 2022 22

2022 | ICCU-LP-041 DE 2022 61

2023 | ICCU-LP-004 DE 2023 21

2023 | ICCU-LP-005 DE 2023 81

2023 | ICCU-LP-009 DE 2023 59
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2023

ICCU-LP-020 DE 2023

MEJORAMIENTO, RE,HABILITACI(.’)N,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

44

2023

ICCU-LP-024 DE 2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

39

2023

ICCU-LP-025 DE 2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO
DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

67

2023

ICCU-LP-031 DE 2023

MANTENIMIENTO DE LA ViA SOACHA (NUEVO
SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA
Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA -
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

66

2024

ICCU-LP-009 DE 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO - LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA
CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021

104

2024

ICCU-LP-014 DE 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095
DE 2023

106

2024

ICCU-LP-015 DE 2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

54

2024

ICCU-LP-025 DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.

72

2024

ICCU-LP-029 DE 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

83

2024

ICCU-LP-030 DE 2024

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

114

2024

ICCU-LP-031 DE 2024

INTERVENCION DE  LAS VIAS  QUE
CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

93

2024

ICCU-LP-032 DE 2024

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

68

2024

ICCU-LP-038 DE 2024

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

96

2024

ICCU-LP-039 DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
- GRUPO 1

220

2024

ICCU-LP-040 DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
GRUPO 2

119

2024

ICCU-LP-042 DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
- GRUPO 3

264

2024

ICCU-LP-046 DE 2024

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
TEQUENDAMA 'Y SUS VIAS CONECTORAS
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE
CONTENCION

49
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2025 | ICCU-LP-005 DE 2025

REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE,
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA
VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE
MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

96

2025 | ICCU-LP-037-2025

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

78

2025 | ICCU-LP-044-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

2025 | ICCU-LP-045-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA
INSPECCION LA UNION, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

92

2025 | ICCU-LP-033-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL
TRIUNFO -LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE LA
CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

110

2025 | ICCU-LP-032-2025

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

56

2025 ICCU-LP-043-2025

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI -
CABRERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

50

PROMEDIO

76

Fuente: La entidad.

7. ANALISIS DE LA OFERTA

7.1 TAMANO DE LAS EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequeias,
medianas y grandes empresas, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).

Tamaio

Activos Totales SMMLV

Microempresa

Hasta 500 ($875.452.500,00)

Pequeia Superior a 500 y hasta 5.000 ($8.754.525.000,00)

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
($52.527.150.000,00)

Grande Superior a 30.000 ($52.527.150.000,00)

SMMLYV para el ano 2026 $ 1.750.905,00

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe
de Desempenio del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el aiio 2013, se pueden
observas las caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para
desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo a lo anterior se
tiene el tamaifo de empresas del sector, sus ingresos y numero de las mismas:

Teniendo en cuenta la Ley 905 del afio 2004 se puede observar que para el sector
de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo estan
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en
este estudio (informe de Desempefio del Sector de Infraestructura 2008-2012),
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seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un
3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos
operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el afo 2012,
seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos
operacionales reportados por el total de las empresas del estudio.

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamafio — Afio 2012. (Miles de $)

- INGRESOS Ne
e OPERACIONALES SOCIEDADES
GRANDE $ 15.195.155.637 235
MEDIANA S 4.907.741.458 561
PEQUENA S 1.123.763.275 628
MICRO S 15.114.269 a7
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Asi mismo el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacion, en promedio
los procesos de contratacion adelantados por el ICCU cuentan con la participacion
promedio de 76 oferentes y que ademas de esto, la tendencia es en aumento, esto
debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que generen un
atractivo para las empresas del sector de la construccion en ingenieria.

Asi mismo, los criterios habilitantes y de calificacion han sido los adoptados por los
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente.

Ademas de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales estan sectorizados por las provincias
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista
de obra.

Dado en Bogota a los CINCO (5) dias del mes de noviembre de 2026.

Subdirectora técnica
Subdirecciermdpafraestructura Vial

GERMAN DAVID PEDRAZA CORTES
Subdirector de Gestion Contractual (E)
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