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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-14-2026 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en cumplimiento de lo 
exigido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, invita a 
todas las personas interesadas en participar en el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. SA-14-2026, cuyo objeto consiste en: “Contratar en nombre de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o mejoramiento del Palacio Nacional y sede 
judicial de “Transferencias” de Buenaventura - Valle, incluyendo materiales a todo costo”. 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
Nombre: Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 
Dirección: Carrera 4 No. 9-60 Edificio Pacific Tower de Cali – Piso 18 (Área administrativa). 
 
Teléfono: (602) 898 68 68 Ext. 1504. 
  

2. COMUNICACIONES 
 
Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II, de acuerdo con el documento 
denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública - 
SECOP II. 
 
Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pone a 
disposición el siguiente correo: njimeneo@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

3. OBJETO 
 
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las obras de mantenimiento y/o reparaciones 
locativas y/o mejoramiento del Palacio Nacional y sede judicial de “Transferencias” de Buenaventura 
- Valle, incluyendo materiales a todo costo. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

4.1. Clasificación UNSPSC 
 
Los servicios necesarios para cumplir con el objeto a contratar están codificados en el Clasificador 

de Bienes y Servicios UNSPSC de la siguiente manera: 

 

Segmentos Familia  Clase  

 Clasificaciónn 
UNSPSC  

Servicios de Edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72102900 

Servicios de Edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios Construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios comerciales y 
de oficina 

72121100 

Servicios de Edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios Construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializado 

72121400 

Servicios de Edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

72151500 

 
4.2. Especificaciones Técnicas del Objeto a contratar 

 
Todo inmueble requiere, conforme a su vida útil y al desgaste natural derivado de su uso, la ejecución 
de actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento que permitan conservar sus 
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condiciones de funcionalidad, seguridad y servicio, garantizando ambientes adecuados para 
servidores judiciales, usuarios y visitantes. 
 
Las necesidades de intervención identificadas por la Entidad se encuentran descritas en el 
documento denominado “Anexo 1 Anexo Técnico”, en el cual se detalla el estado actual de cada 
inmueble y el alcance de las actividades requeridas. 
 
Las actividades objeto de contratación se encuentran relacionadas en el archivo denominado 
“Cantidades de Obra”, documento que contiene la descripción de cada actividad, su unidad de 
medida y las cantidades estimadas para efectos de la estructuración técnica y presupuestal del 
proceso. 
 
Así mismo, las características, materiales, procedimientos constructivos y condiciones mínimas de 
calidad aplicables a cada actividad se encuentran definidas en el documento denominado “Banco 
de Especificaciones Técnicas”, el cual deberá ser observado por el futuro contratista durante la 
ejecución del contrato. 

 
NOTAS: 

 

• Quien esté interesado en presentar oferta podrá realizar visitas al Palacio Nacional y Sede 
de Transferencias de Buenaventura - Valle del Cauca.  

• En el evento que se requiera adelantar una reparación no contemplada en los archivos 
“Cantidades de Obra” se deberá realizar el respectivo análisis de precios, y deberá contar 
con la autorización por parte del Supervisor del Contrato, con la finalidad de realizar la 
modificación a que hubiere lugar durante la ejecución del contrato previa aprobación del 
Ordenador del Gasto.  

• En el evento en que se presenten imprevistos durante la ejecución del contrato, el porcentaje 
que se destina a cubrir su costo serán amparados y reconocidos, una vez sean demostrados 
por el Contratista. 

 
En consecuencia, el contratista deberá ejecutar las actividades contratadas conforme a las 
especificaciones, recomendaciones técnicas y demás documentos que integran el proceso de 
selección. 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
El Contratista se obliga con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA: 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
EQUIPO DE TRABAJO:  
 
El contratista deberá disponer durante toda la ejecución del contrato del personal administrativo 
mínimo requerido, de conformidad con lo establecido en el documento denominado “Personal 
Requerido”, el cual hace parte integral de los Documentos del Proceso. 
 
El Contratista presentará a la supervisión, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al inicio del 
contrato, para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional, con su respectiva afiliación a la seguridad social 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el 

diagrama de flujo 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 
El Supervisor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a cinco 
(05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento, el Contratista debe atenderlo en un 
término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 
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Contrato. 
  
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto 
favorable y se procederá a suscribir el acta de inicio del contrato. 
 
Así mismo, el contratista deberá mantener durante toda la ejecución contractual las afiliaciones y 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal vinculado al contrato, 
presentando los soportes que le sean requeridos por la supervisión. 
 
NOTAS:  
 

- En aquel caso en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado 
obtenido en el exterior, éste deberá estar avalado mediante la Convalidación 
correspondiente emitida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.    

 
- Los cambios del personal deberán ser comunicados oportunamente al Supervisor para su 

visto bueno y en caso de aceptar, el nuevo personal deberá tener los mismos o superiores 
requisitos de experiencia exigidos. 

 
- Se deberá tener en cuenta que el personal requerido para la ejecución de cada actividad 

debe estar incluido dentro del valor unitario correspondiente a cada una de ellas. 
 
- El personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y con la dotación de 

seguridad industrial adecuada. 
 
- Se aclara que el personal es mínimo, y será responsabilidad del contratista ejecutar las 

actividades conforme los requerimientos que realice la Entidad.  
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 
1. El Contratista deberá contar con un equipo de trabajo con personal idóneo, competente y con la 

experticia necesaria para desarrollar las obras requeridas, conformado mínimo por los perfiles 
que se describen en el documento adjunto denominado “Personal Requerido”. 

 
NOTA: Tanto la Experiencia General como Específica del equipo de trabajo deberán estar 
debidamente certificadas con la presentación de Matrículas, Certificaciones laborales y/o 
presentación de contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita 
en la cual se evidencia dichos cargos, según corresponda.  
 
Los cambios del personal relacionados deberán ser comunicados oportunamente, previo visto 
bueno del Supervisor y deberán tener los mismos o superiores requisitos de experiencia. 

 
El personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y con la dotación de seguridad 
industrial adecuada.  

 
2. Cumplir con las Especificaciones técnicas descritas en cada Anexo 1 – Anexo Técnico del objeto 

a contratar en el proceso de selección. 
  

3. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, herramientas, equipos 
y todos los demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, así como el transporte y 
trasiego de los mismos. 

 
4. Someter a concepto previo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle 

del Cauca, cualquier modificación o cambio que considere necesario hacer a las especificaciones 
originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Deberá contar con revisión y 
visto bueno de la interventoría 

 
5. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, antes de iniciar la ejecución de las 

actividades, las fichas técnicas de los elementos a emplear, quien dará la aprobación pertinente.  
 

6. El contratista deberá verificar y cumplir cualquier requisito, concepto técnico, autorización o 
trámite adicional, como el plan de manejo de tránsito (PMT), que pueda resultar aplicable 
conforme a las condiciones particulares de cada inmueble, las disposiciones urbanísticas locales, 
la normativa sobre bienes de interés cultural —si aplica— y las directrices que impartan las 
autoridades municipales competentes de departamento del valle del cauca y los municipios 
objeto de intervención.  
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7. Cumplir y aplicar durante la ejecución del contrato los lineamientos contenidos en la Circular 

DEAJC26-16 de 2026 y en la “Guía de eficiencia energética para sistemas de iluminación y 
climatización en edificios pertenecientes a la Rama Judicial”, garantizando que los materiales, 
equipos y elementos que se suministren e instalen, cuando aplique, cumplan con los criterios de 
eficiencia energética, sostenibilidad y desempeño técnico definidos por la Entidad y por la 
normativa vigente. 

 
8. Ejecutar todas las actividades objeto del contrato de conformidad con las especificaciones, 

procedimientos, materiales, requisitos técnicos, controles de calidad, normas de construcción y 
demás lineamientos contenidos en el documento “Banco de Especificaciones Técnicas”, así 
como en los anexos técnicos del proceso, respondiendo por la correcta ejecución de las obras y 
por el cumplimiento de la normatividad vigente que resulte aplicable. 

 
9. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos, libres de toda acumulación de desperdicios, 

escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los escombros y demás 
residuos se deben ubicar en un sitio de acopio definido in situ para posteriormente retirar y hacer 
la respectiva destinación final. El contratista será responsable del trámite ante las autoridades 
competentes para los permisos de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin. 

 
10. Depósitos, áreas o campamentos provisionales: En cada sede se dispondrá de un espacio para 

almacenamiento del material, el cual estará bajo responsabilidad del personal de obra, así 
mismo, se dispondrá de baños y algunos espacios los cuales deberán ser devueltos en buen 
estado, conforme se entreguen. 

 
11. Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con el cronograma general y el orden 

de intervención que establezca la Entidad a través del supervisor del contrato, ajustando la 
programación de recursos, personal y materiales a las necesidades del servicio. 

 
12. Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecución presentado por 

el contratista y aprobado previamente por el supervisor, el cual deberá presentarse dentro de los 
tres (03) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. Para la elaboración del 
cronograma, el contratista deberá considerar los horarios y restricciones establecidas, con el fin 
de no interferir en las labores de los Despachos Judiciales. Así mismo, se podrán convenir la 
ejecución de labores durante el fin de semana y/o horarios nocturnos, de ser necesario. 

 
13. Entregar la relación del personal ofrecido, con la documentación que acredite titulación y/o 

experiencia, según corresponda, dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 

 
14. El Contratista deberá entregar tres (03) días después a la firma del acta de inicio del Contrato, 

los APU´S de todos y cada uno de los ítems contractuales, cuyos precios deberán estar acordes 
a los ofertados. 

 
15. Presentar informes del avance mensual de las obras, el cual incluirá Informe SISO y Ambiental, 

junto con el seguimiento diario de personal, registro de las actividades desarrolladas durante el 
mes, entrega de EPP y permisos para trabajo en alturas vigentes por actividad y por día.  

 
16. Presentar al supervisor para su revisión y aprobación, los ítems no previstos identificados por el 

Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de estas, para lo cual deberá 
adjuntar: 

 
- Justificación técnica y detallada de la necesidad. Análisis de Precios Unitarios (APU) 

soportados en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 
podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su 
entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o 
plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como 
“construdata”, “revista constructor” o cualquiera de las relacionadas en la página de 
datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados 
por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. 

- Especificaciones técnicas de los ítems no previstos 
- Formato de Informe de corte de Obra incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra e ítems no previstos. 
- Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del contrato. 
- Solicitud dirigida al supervisor para la modificación del contrato para el correspondiente 

trámite ante la entidad. 
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17. Cumplir integralmente las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, 
recomendaciones, diseños, planos, cantidades de obra y demás condiciones establecidas en los 
documentos que integran el proceso de contratación adelantado. 
 

PARÁGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato. La 
supervisión a su vez deberá revisar la información recibida y realizar la  validación y comparación de 
los precios teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de 
entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del 
mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la 
base para la aprobación y fijación de los ítems no previstos que se requieran en el desarrollo de la 
obra. El contratista deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato sobre las 
actividades no previstas, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor 
unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo al contratista para los ajustes 
correspondientes o emitir su visto bueno. 
 
PARÁGRAFO 2. En caso que entre el contratista de obra y la supervisión no haya acuerdo para la 
fijación de los precios de las actividades no previstas, la supervisión por su parte debe conseguir al 
menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal 
b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados 
por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios 
unitarios elaborados por la supervisión acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente 
justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de 
supervisión quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de 
obra y la supervisión. 
 
PARÁGRAFO 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará mediante la 
suscripción entre la supervisión y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades 
no previstas, acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la supervisión y el balance de obra 
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados 
las actividades no previstas, la supervisión deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión 
de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato 
de obra. En ningún caso la supervisión podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas 
que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización 
de la respectiva modificación del contrato de obra. 
 
18. Realizar reuniones semanales con el supervisor para evaluar el avance del contrato de obra y 

las eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo anterior de acuerdo con la 
programación de la obra. 
 

19.  Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, mantener su custodia y entregar copia 
digital como anexo del informe mensual, para ser entregado al supervisor. 

 
20. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará al supervisor del contrato 

el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el 
Representante Legal del contratista. Sobre este plan, la supervisión deberá pronunciarse dentro 
de los dos (2) días siguientes de su recibo. La supervisión podrá aprobar el plan o presentar 
observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no 
mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga la aprobación de la supervisión. 

 
21. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y 

presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no 
podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la 
propuesta económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que 
supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la 
interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-
OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos 
incluido en el AIU. 
 

22. Suscribir conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de Inicio de los trabajos, 
suspensión, reiniciación, de cortes parciales, recibo definitivo, liquidación final del mismo. Para 
su validez las actas de suspensión, reiniciación y liquidación final del Contrato requieren de la 
aprobación de la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

 
Nota: Así mismo, cuando la suscripción de dichas actas implique la modificación de las condiciones 
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de ejecución del contrato o la ampliación de los riesgos amparados, el contratista deberá tramitar y 
aportar oportunamente las modificaciones, prórrogas o ampliaciones de las garantías contractuales 
correspondientes, debidamente expedidas por la compañía aseguradora y aprobadas por la Entidad, 
como requisito previo para la formalización y ejecución de la respectiva actuación contractual. 
 
23. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del Contrato, en especial aquellas que guardan relación con las actividades descritas en el 
archivo de anexo técnico, descrito en el numeral 3. Condiciones Generales. 

 
24. Brindar al supervisor del contrato, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de 

acta de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y 
recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. 

 
25. Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, 

con el Documento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la 
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, adicionalmente 
deberá entregar el estándar y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas. 

 
26. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulación de desperdicios, 

escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los escombros y demás 
residuos se deben retirar del sitio a gestor ambiental correspondiente para su destinación final. 
El contratista será responsable del trámite ante las autoridades competentes para los permisos 
de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin.  

 
27. El contratista deberá comprometerse, mediante carta suscrita por su representante legal, a la 

adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el 
Acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, durante la ejecución del contrato en las instalaciones 
de la Entidad. Dicho compromiso deberá contemplar la adecuada clasificación, separación en la 
fuente, almacenamiento temporal, recolección, transporte y disposición final de los residuos 
generados en desarrollo del contrato, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. En 
los inmuebles donde se genere residuos de asbesto-cemento, el contratista deberá garantizar 
su manejo integral como residuo de manejo especial o peligroso, según la normativa aplicable, 
adoptando las medidas de seguridad para prevenir la liberación de fibras, utilizando los 
elementos de protección personal requeridos, realizando el embalaje, rotulado, almacenamiento, 
transporte y disposición final a través de un gestor autorizado, conservando los soportes que 
acrediten su adecuada gestión y disposición final. 

 

28. El Contratista, una vez suscrito el Contrato, deberá entregar la siguiente documentación:  
 
- Certificación suscrita por el Contratista en la que conste que la empresa cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad en Salud en el Trabajo – SG-SST y/o que lo está 
implementando, el cual debe indicar que está enfocado al riesgo correspondiente al objeto 
del contrato, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10560 de 2016 del 
Consejo Superior de la Judicatura, indicando el Proceso de Contratación del cual se hace 
referencia y la fecha de expedición de la certificación.  
 
Así mismo deberá anexar la respectiva Certificación del cumplimiento de los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo suscrita por la ARL o 
por el Ministerio del Trabajo, donde se evidencie el nivel de su evaluación en un nivel 
Aceptable, que corresponda al periodo de evaluación del año 2026, conforme al Artículo 26 
de la Resolución No. 0312 de 2019. 
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada integrante deberá cumplir 
con lo indicado en este numeral. 
 

- Certificación por el Contratista, por medio de la cual manifiesta que se obliga para con la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, a ejecutar con los 
precios ofertados y hasta el recibo final de la obra, las actividades contenidas en el 
documento “ACTIVIDADES DE OBRA”  

 
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado, con el objeto de determinar las obligaciones 

tributarias que cada proveedor tiene ante la DIAN; y determinar la clase, clasificación y 
porcentaje de retención que se le debe aplicar en el momento de realizar el pago del futuro 
contrato. La responsabilidad 52-Facturador Electrónico debe estar habilitada ante la DIAN y 
registrada en el RUT. 
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Documento que se debe generar con fecha del año 2026. 
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar el RUT de los miembros de 
la estructura plural. 

 
- Formato Información Tributaria y de Beneficiario Cuenta, Anexo según corresponda 
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar este anexo por cada uno de 
los miembros de la estructura plural. 

 
29. Todas las obras que impliquen instalaciones/materiales eléctricos deberán cumplir con las 

normas vigentes NTC 2050, RETIE y RETILAP. 
 
30. Cumplir con lo ofrecido dentro de los criterios evaluables del Factor Calidad, relacionado en el 

presente Estudio Previo, lo cual será objeto de revisión por parte del Supervisor del Contrato 
 

Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial. La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  
  
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato 
de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos 
cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las Obligaciones Técnicas, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Selección que 
corresponda. 

 
2. Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso con ocasión del contrato 

y a no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo. 
 

3. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente, la Ley 1474 de 2011: 

 

• No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 
los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 
información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. 

• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún funcionario público 
en relación con el futuro contrato. 

• No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación 
del proceso.  

• Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y 
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. 
Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros 
interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados 
estrictamente en las reglas de la selección. 

• No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra 
naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la 
entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, a partir de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la 
suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

• No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o 
cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, 
durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

• No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad 
de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea 
en su adjudicación, supervisión o terminación 
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• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en 
el presente proceso contractual. 

 
4. Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecución del contrato, tomando las 

medidas necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz desarrollo.  
 

5. Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que se presenten por 
el Supervisor del Contrato, en relación con el servicio contratado y adoptar las medidas 
correctivas de manera inmediata, así como corregir a su costa el trabajo que no cumpla con 
lo previsto en las especificaciones técnicas. 

 
6. Garantizar la calidad de la obra conforme a los ofrecimientos hechos en la propuesta y las 

especificaciones técnicas del contrato, y responder por ella de conformidad con el artículo 5 
Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  

 
7. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su 

finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previo requerimiento 
realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre 
el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.  

 
8. Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a 
repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a 
corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles 
indemnizaciones surgidas se descontarán de los pagos pendientes al CONTRATISTA.  
 

9. Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para 
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

 
10. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente 

al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones 
establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 
1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. 
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilicé 
en la ejecución del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme a la vinculación que se efectué 
y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El incumplimiento 
de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá generar la 
imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos de 
cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, como 
también dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente. 
c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su 
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor 
del Contrato los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del 
contrato, verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes 
parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma exclusiva por la 
vinculación del personal, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta 
y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realización del 
contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo del CONTRATISTA. 

 
11. El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 "Por medio del cual 

se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación 
básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en 
materia de inserción laboral para jóvenes"; deberá incorporar dentro de la planta de personal 
contratado a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos conforme 
lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podrá 
ser inferior al 8% del total del personal que se requiera para la ejecución contractual. Aplicará 
de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las 
normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha obligación, el Supervisor del Contrato 
realizará el respectivo seguimiento durante la ejecución del contrato, garantizando el 
cumplimiento de la misma. 

 
12. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato. 
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13. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución del 

Contrato. 
 

14. Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con el que se acreditó 
algún criterio de desempate. 

 

15. Informar al DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE 
DEL CAUCA, cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de la obra, según 
sea el caso. 

 
16. Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en el Proceso de Selección, 
así mismo deberá informar toda suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la 
Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la suficiencia de 
las mismas en caso de requerirse. 

 
17. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las normas 

y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se 
encuentren vigentes durante el término de este contrato. El Contratista deberá en todo 
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el 
desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. 

 
18. Cumplir con las obligaciones ambientales establecidos en el proceso de selección. 

 
19. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura 

ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria. 
 

20. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

 
21. Cargar a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública, las facturas electrónicas o 

cuentas de cobro, para efectos de efectuar los pagos correspondientes. Las facturas 
electrónicas, cuentas de cobro y demás anexos, deberán ser cargados en la Sección No. 7 
“Ejecución del contrato” subsección “Plan de pagos – crear” del contrato electrónico del 
SECOP II. 

 
22. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato a celebrar. 
 
 

5. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACION 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y la cuantía del contrato a celebrar, el presente proceso de 
selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
de conformidad con lo señalado en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El procedimiento a emplear según el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Único Reglamentario 
No.1082 de 2015 será el establecido para la contratación de menor cuantía.  
 
Conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el 
Decreto 310 de 2021 y el Manual de Contratación de la Entidad, la Dirección de Administración 
Judicial y sus Seccionales están en la obligación de adquirir Bienes y Servicios a través de los 
Acuerdo Marco de Precios, en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de 
Precios propio, no obstante en la etapa de planeación del proceso se ha encontrado que el servicio 
a contratar no está  disponible en el Catálogo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, mediante 
el Acuerdo Marco de Precios Acuerdo Marco de Precios. 
 
Se deja constancia que una vez realizada la consulta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – 
Link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec, se pudo observar que no hay Acuerdo Marco 
vigente respecto del objeto del presente proceso de contratación. 
 
Justificación de la adopción del documento tipo adoptado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente expidió la Resolución 540 de 2025, mediante la cual adoptó 
los Documentos Tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de 
infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos de selección 
abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores 
educación, salud, cultura, recreación y deporte, institucional y vivienda. 
 
De conformidad con la citada resolución, dichos documentos constituyen instrumentos de obligatorio 
cumplimiento para las entidades estatales que adelanten procesos de selección bajo la modalidad 
de menor cuantía, siempre que el objeto contractual, la naturaleza de la infraestructura y la modalidad 
de contratación se encuentren comprendidos dentro de su ámbito de aplicación y que el aviso de 
convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026. 
 
Para determinar la procedencia de los Documentos Tipo, es necesario verificar que el objeto del 
contrato corresponda a las actividades estandarizadas definidas en las matrices de experiencia 
adoptadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En particular, la Matriz 1 – Experiencia 
del sector institucional contempla, entre otras “2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 
 
La interpretación y alcance de dichas actividades debe efectuarse de conformidad con las 
definiciones contenidas en el Anexo – Glosario de los Documentos Tipo, en concordancia con lo 
previsto en el numeral 1.10 del documento base, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015 y las demás disposiciones normativas vigentes que regulan la 
contratación estatal de obra pública. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la destinación de los 
inmuebles objeto de intervención y la modalidad de selección prevista para el proceso, la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca adelantará la presente contratación 
adoptando los Documentos Tipo del Sector Institucional expedidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, garantizando la observancia de los principios de 
transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes y estandarización de las reglas que rigen 
la contratación estatal. 
 

6. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta el treinta (30) 
de diciembre de 2026. El Acta de Inicio se suscribirá una vez se encuentren aprobadas las garantías 
exigidas por parte del Coordinador del Área Jurídica y expedido el respectivo Registro Presupuestal 
por el Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

El contratista deberá ejecutar el Contrato en los siguientes inmuebles: 
 

SEDE DIRECCIÓN 

Palacio Nacional de Buenaventura Calle 3 No. 2ª-35 

Sede Judicial “Transferencias” de Buenaventura Calle 9 No. 2-21.  

 
 

8. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE LAS MISMAS 

 
El presente proceso de selección se declarará cerrado el día 12 de noviembre de 2026 a las 5:00 
p.m. 
 
Las propuestas se presentarán hasta el día 12 de noviembre de 2026 a más tardar a las 5:00 p.m. 
hora colombiana, por la plataforma del SECOP II. 
 
En la fecha y hora indicada, se declarará cerrado el proceso de selección; acto seguido se procederá 
a dar apertura de las ofertas, lista de oferentes que genera automáticamente la plataforma. 
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9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN: 
 

A. Presupuesto Oficial Estimado 
 
El valor del presupuesto oficial estimado por la Entidad es la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.551.385.799) Incluido AIU e IVA, los cuales, serán financiados 
con los recursos asignados en la presente vigencia fiscal 2026. La distribución del presupuesto por 
inmueble es la siguiente:  
 

• Palacio Nacional de Buenaventura:  OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($839.926.514,00), 
incluido AIU e IVA.  

 

• Edificio Sede Transferencias de Buenaventura: SETECIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($711.459.285,00), incluido AIU e IVA.   

 
 

B. Financiación 
 
La contratación, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

 
 

10. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES: 
 
El presente Proceso de Contratación está dentro de los procesos cubiertos por los Acuerdos 
Comerciales, en atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación y a 
que la Rama Judicial está dentro de la lista de Entidades cubiertas por los mismos como se indica a 
continuación: 
 

ACUERDO COMERCIAL ¿VIGENTE? 

ENTIDAD 
ESTATAL 
CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO 
DE CONTRATACION 

SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE 

SI 

X  X   X X  

MEXICO   X N/A N/A N/A N/A  X 

PERU X  X   X X  

CANADA SI X  X   X X  

CHILE SI X  X   X X  

COREA SI  X N/A N/A N/A N/A  X 

COSTA RICA SI X  X   X X  

ESTADOS UNIDOS  SI X  X   X X  

ESTADOS AELC SI X  X   X X  

MEXICO SI  X N/A N/A N/A N/A  X 

 
TRIANGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR 

SI 

 X N/A N/A N/A N/A  X 

GUATEMALA X  X   X X  

HONDURAS  X N/A N/A N/A N/A  X 

UNION EUROPEA SI X  X   X X  

ISRAEL SI  X N/A N/A N/A N/A  X 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 
NORTE 

SI X  X   X X  
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ACUERDO COMERCIAL ¿VIGENTE? 

ENTIDAD 
ESTATAL 
CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO 
DE CONTRATACION 

SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

COMUNIDAD ANDINA SI X  X   X X  

 
En consecuencia, al presente proceso de contratación le son aplicables los Acuerdos Comerciales 
en materia de compras públicas, suscritos con: Chile y Perú como integrantes de la Alianza del 
Pacifico, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, Guatemala como integrante 
del Triángulo del Norte, la Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte y la CAN. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

En el proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcio o 
uniones temporales, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto contractual. Las 
personas jurídicas, los consorcios o uniones temporales, y sus integrantes, deben acreditar que su 
duración es igual a la del contrato y un (1) año más. 
 
Los requisitos habilitantes se encuentran en la Sección VI, los criterios diferenciales habilitantes en la 
Sección VII y los criterios evaluables en la Sección VIII del Proyecto de Pliego de Condiciones y en 
“Cuestionario” del pliego de condiciones electrónico del Proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. SA-14-2026 publicado en la plataforma del SECOP II. 
 

12. PRECALIFICACIÓN: 
 
En el proceso de contratación no hay lugar a precalificación. 
 

13. CRONOGRAMA: 
 

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 

 
De conformidad con el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, los plazos y fechas 
anteriormente descritas podrán ser prorrogados o modificados, en caso tal la Entidad publicará la 
adenda respectiva con las modificaciones realizadas, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por 
los oferentes a través de las modificaciones realizadas por la Entidad a través del SECOP II.  
 
El cronograma podrá ser modificado cuando se requiera adicionar asuntos que la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca considere necesarios. 
 
Ante una posible indisponibilidad por Falla General es importante que tanto Entidades Compradoras 
como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente en 
donde se notificará de manera oportuna la Falla previa a la emisión del Certificado de Indisponibilidad 
y si hay lugar a modificación alguna del cronograma. 
 

14. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO: 

 
Los documentos del proceso podrán ser consultados por los interesados, dentro del Proceso de 
Selección Abreviada de Menor cuantía SA-14-2026 por medio de la plataforma del SECOP II. 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
Único Reglamentario No. 1082 de 2015. 
 
 
Santiago de Cali, 19 de octubre de 2026  

http://www.ramajudicial.gov.co/
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