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FECHA: 3 noviembre  de 2026 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
Dirección de Hábitat y Entornos 

 

1. OBJETO A CONTRATAR: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST-MA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS 

DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES 

URBANOS, ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, 

CHAPINERO Y USAQUÉN. 

2. ASPECTOS GENERALES: 

El Estudio del Sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y materializa los principios 

de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. 

 

La Ley 1150 de 2007 y específicamente en los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 

2015, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante 

la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 

Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.  

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer 

los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo 

del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del 

sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 

comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar 

los requisitos habilitantes” 

 

Por lo anterior, la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante el presente documento deja constancia sobre el 

contenido del Estudio del Sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 

y de análisis de Riesgo, para el proceso de contratación que tiene por objeto “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST-MA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, ESPACIO 
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PÚBLICO Y PARQUES PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

REVITALIZA TU BARRIO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT (PIMI-

HABITAT) DE LAS LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, CHAPINERO Y 

USAQUÉN” de manera que los proponentes puedan conocer los lineamientos utilizados para la definición 

de los diferentes criterios que regirán el proceso de selección que promueve la Dirección de Hábitat y 

Entornos. El proceso se estructura en cuatro (4) lotes con adjudicación independiente, en correspondencia 

con los cuatro lotes del contrato de obra vigilado. 

 

De igual forma, la Entidad aplica en el presente documento la metodología sugerida por la Agencia Nacional 

de Contratación – Colombia Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación y en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector. 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR: 

 

El objeto contractual pertenece al sector terciario o de servicios, específicamente al subsector de servicios 

profesionales, científicos y técnicos. La interventoría es una prestación intelectual, independiente y 

especializada que no produce directamente un bien tangible, sino que verifica y controla la correcta 

ejecución del contrato principal en sus componentes técnico, administrativo, jurídico, social, financiero, 

ambiental y SSTMA. 

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de interventoría se 

clasifican como contratos de consultoría. El mercado está integrado por personas jurídicas y naturales, 

firmas de ingeniería y arquitectura, sociedades de consultoría, consorcios y uniones temporales con 

experiencia en gerencia de proyectos, control de obras, infraestructura urbana, espacio público y gestión 

multidisciplinaria. 

El servicio corresponde a la interventoría integral de un contrato de obra bajo el esquema diseño – 

construcción, que ejecutará en dos etapas (Etapa 1: diagnóstico, estudios, diseños definitivos y 

aprobaciones; Etapa 2: construcción) la intervención y adecuación de diecisiete (17) parques de bolsillo y 

vecinales, con un área mínima de intervención de 12.398,83 m², distribuidos en cuatro (4) lotes territoriales: 

Lote 1 – Suba (2 parques, 3.129,70 m²), Lote 2 – Bosa (5 parques, 1.951,33 m²), Lote 3 – Ciudad Bolívar 

(5 parques, 3.859,10 m²) y Lote 4 – Usaquén y Chapinero (5 parques, 3.458,70 m²). La interventoría de cada 

lote es concurrente con el contrato de obra del mismo lote y tiene su mismo plazo (11, 8, 12 y 9 meses, 

respectivamente), dentro de una vigencia contractual de doce (12) meses. 
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Tabla 1. Actividades económicas relacionadas con el objeto contractual 

Código CIIU Descripción Relación con el proceso 

7020 Actividades de consultoría empresarial y de 

gestión 
Apoyo administrativo, organizacional y de gerencia del 

proyecto. 

7111 Actividades de arquitectura Revisión y control de componentes arquitectónicos, urbanísticos 

y paisajísticos. 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 
Actividad principal asociada a la interventoría de estudios, 

diseños y obras. 

7499 Todas las demás actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.p. 

Servicios especializados complementarios de carácter ambiental, 
social, patrimonial y técnico. 

 
Fuente: DANE, CIIU Rev. 5 A.C., Resolución 992 del 6 de agosto de 2026. 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_5_AC.pdf 

 

 

 

Tabla 2. Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 

Clasificación 

UNSPSC Segmento Familia Clase 

80101500 Servicios de gestión, profesionales de 

empresa y administrativos Servicios de asesoría de la gestión Servicios de consultoría de negocios 

y administración corporativa 

80101600 Servicios de gestión, profesionales de 

empresa y administrativos Servicios de asesoría de la gestión Gerencia de proyectos 

81101500 Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 
Servicios profesionales de 

ingeniería y arquitectura Ingeniería civil y arquitectura 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Clasificador UNSPSC de Colombia Compra Eficiente. 
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2.2. CONTEXTO ECONÓMICO: 

La interventoría integral es una actividad intensiva en conocimiento y capital humano 

especializado. Su estructura de costos se concentra principalmente en honorarios profesionales, 

cargas laborales, equipos de apoyo, transporte, comunicaciones, administración, seguros, 

impuestos y logística. En consecuencia, el IPC, el comportamiento de las actividades profesionales, 

la TRM y la variación del salario mínimo son variables relevantes para estimar la evolución de los 

costos y evaluar la capacidad del mercado para atender la contratación. 

 

La interventoría no debe interpretarse como un costo meramente administrativo. Su función 

económica consiste en reducir asimetrías de información entre la Entidad y el contratista de obra, 

prevenir reprocesos y sobrecostos, controlar cantidades y precios, verificar cronogramas y proteger 

el retorno social de la inversión pública. 

 

2.2.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja la variación promedio de los precios de la canasta 

de bienes y servicios consumidos por los hogares. Para la interventoría constituye un referente de 

la presión inflacionaria sobre los costos operativos, transporte, arrendamientos, suministros, 

comunicaciones y servicios profesionales. 

 

Tabla 3. Comportamiento reciente del IPC 

Periodo Variación mensual Variación año corrido Variación anual 

Diciembre de 2025 0,27 % 5,10 % 5,10 % 

Junio de 2026 0,39 % 4,77 % 6,14 % 

Julio de 2026 0,17 % 4,94 % 6,03 % 

Agosto de 2026 0,39 % 5,35 % 6,24 % 
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Ilustración 1. Variaciones de referencia del IPC 

 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE, Boletines Técnicos del IPC de diciembre de 2025, junio, julio y agosto de 
2026 (https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf, publicado el 7 de septiembre de 

2026). 

La inflación anual se mantiene por encima del 6 % desde el primer semestre de 2026 (6,14 % en 

junio, 6,03 % en julio y 6,24 % en agosto, frente a una variación anual de 5,10 % en agosto de 2025 

según el DANE) y la variación año corrido a agosto (5,35 %) ya supera la inflación total de 2025. 

Las divisiones con mayor variación anual son Restaurantes y hoteles (9,36 %), Salud (8,30 %) y 

Educación (7,45 %); las que inciden de forma directa en los costos operativos de una interventoría 

—Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74 %) y Transporte (5,25 %)— 

crecen a un ritmo cercano al promedio. Estas presiones deben ser consideradas por los oferentes, 

en particular sobre arrendamientos, transporte entre frentes dispersos en cinco localidades, 

servicios y honorarios de apoyo. No obstante, dado que el presupuesto se estructura con honorarios 

de referencia de la vigencia 2026 y un factor multiplicador que internaliza prestaciones, costos 

indirectos, impuestos, pólizas, imprevistos y utilidad, el IPC funciona como elemento de contexto 

y validación, sin sustituir la memoria de cálculo del proceso. 

 

2.2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

En el segundo trimestre de 2026 el PIB nacional creció 3,5 % frente al mismo periodo de 2025 (2,9 

% en el primer semestre). El valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas 

y de servicios administrativos y de apoyo —segmento en el que se ubican la consultoría y la 

interventoría— creció 2,6 % (las actividades profesionales, científicas y técnicas, 3,7 %), y el 

subsector de construcción de carreteras, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf
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civil creció 17,1 %, lo que anticipa una mayor demanda de servicios de interventoría de obra 

pública; por el contrario, la construcción de edificaciones decreció 3,2 %. 

 

Ilustración 2. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE, Boletín Técnico – Producto Interno Bruto, II trimestre de 2026 

(https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf), publicado el 18 de agosto de 2026. 
 

El crecimiento positivo del subsector indica continuidad de la actividad empresarial y capacidad 

de respuesta del mercado. La demanda de interventorías, sin embargo, mantiene una relación 

estrecha con la programación y ejecución de la inversión pública, razón por la cual puede presentar 

variaciones entre vigencias. 

 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5 % 

respecto al mismo periodo de 2025pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: crece 10,0 % (contribuye 1,7 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida: crece 2,2 % (contribuye 0,5 

puntos porcentuales). 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios: crece 9,5 

% (contribuye 0,4 puntos porcentuales). La construcción crece 2,2 % (obras civiles +17,1 %; 

edificaciones -3,2 %). 

 

2.2.3. COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM) 

 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) tiene una incidencia indirecta en la interventoría. La 

mayor parte del costo corresponde a talento humano contratado en pesos; sin embargo, la tasa de 

cambio puede afectar equipos topográficos, licencias de software, componentes tecnológicos, 

repuestos, servicios en la nube y otros bienes importados utilizados como apoyo. 

 

Tabla 4. Cortes de referencia de la TRM durante 2026 

Fecha de referencia TRM (COP/USD) Variación frente al primer corte 

Cierre de enero de 2026 $ 3.670,47 - 

Cierre de febrero de 2026 $ 3.766,30 2,61 % 

4 de marzo de 2026 (máximo del año) $ 3.797,64 3,46 % 

29 de julio de 2026 $ 3.205,87 -12,66 % 

22 de agosto de 2026 (mínimo del año) $ 3.048,12 -16,96 % 

1 de septiembre de 2026 $ 3.213,97 -12,44 % 

9 de septiembre de 2026 (última 

certificada) $ 3.116,47 -15,09 % 

 

Ilustración 3. Comportamiento de cortes de referencia de la TRM 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Datos Abiertos Colombia (https://www.datos.gov.co/resource/32sa-

8pi3), serie oficial de la TRM; promedio del 1 de enero al 9 de septiembre de 2026: $ 3.523,66. Consulta: 9 de septiembre 

de 2026. 

https://www.datos.gov.co/resource/32sa-8pi3
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La apreciación del peso observada en el año (cerca del 15 % entre el cierre de enero y septiembre 

de 2026, con un mínimo de $ 3.048,12 el 22 de agosto) reduce, en términos relativos, la presión 

sobre los componentes importados de la interventoría (equipos de topografía, drones, licencias de 

software, servicios en la nube); no obstante, la volatilidad cambiaria aconseja que los proponentes 

contemplen esta variable en su estructura de costos, sin trasladar a la Entidad riesgos ordinarios de 

mercado que les correspondan. 

 

2.2.4. FACTOR VARIACIÓN DEL SMMLV 

El salario mínimo tiene especial relevancia porque la interventoría depende principalmente de 

personal profesional, técnico y administrativo. Aunque los honorarios especializados no se fijan 

necesariamente como múltiplos del salario mínimo, su variación incide en salarios de apoyo, 

prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, transporte y costos administrativos. 

Tabla 5. Salario mínimo y auxilio de transporte 

Vigencia SMMLV Auxilio de transporte Variación SMMLV 

2025 $ 1.423.500 $ 200.000 9,5 % 

2026 $ 1.750.905 $ 249.095 23,0 % 

 
Fuente: Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025; Decreto 159 de 2026. 

El incremento del 23 % en 2026 constituye una presión relevante sobre la estructura de costos 

laborales. Por esta razón, los honorarios y el factor multiplicador utilizados en la memoria 

presupuestal deben corresponder a la vigencia de ejecución y reflejar adecuadamente las 

obligaciones laborales, tributarias y administrativas del contratista. 

 

2.2.5. OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS 

Además de las variables macroeconómicas anteriores, se analizaron los instrumentos de agregación 

de demanda y las medidas diferenciales que inciden en la participación de proveedores. Su 

aplicación debe armonizarse con el carácter especializado del objeto, la modalidad de concurso de 

méritos y la obligatoriedad e inalterabilidad de los Documentos Tipo vigentes. 

 

2.2.5.1. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

En Colombia, los Acuerdos Marco de Precios (AMP) son diseñados y publicados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Este Mecanismo de Agregación 

de Demanda permite a las Entidades adquirir de manera ágil y eficiente los Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes y no Uniformes de común utilización. 

No obstante, al realizar la correspondiente verificación en la página de Colombia Compra Eficiente 

no se evidencia que se encuentre publicado un Acuerdo Marco de Precios vigente que desarrolle el 
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objeto y/o alcance al objeto contractual, las especificaciones técnicas de la presente contratación 

cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, 

AMBIENTAL, SST-MA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DIAGNÓSTICO, 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS 

PRIORIZADAS DE CORREDORES URBANOS, ESPACIO PÚBLICO Y PARQUES PARA LA 

CONECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO 

PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT (PIMI-HABITAT) DE LAS 

LOCALIDADES DE SUBA, BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, CHAPINERO Y USAQUÉN., razón 

por la cual se hace necesario recurrir a la modalidad de selección de concurso de méritos abierto, 

con aplicación de los Documentos Tipo vigentes. 

 

2.2.5.2. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 

 

La muestra financiera y empresarial comprende 1.272 sociedades clasificadas en actividades 

relacionadas con el proceso. De ellas, 1.051 corresponden a micro, pequeñas o medianas empresas, 

equivalentes al 82,63 % del universo caracterizado. La composición evidencia una participación 

predominante de Mipymes y soporta la existencia de oferta potencial para aplicar medidas 

diferenciales sin afectar la pluralidad. 

 

Tabla 6. Distribución de empresas por tamaño 

Tamaño empresarial Número Participación 

Microempresa 422 33,18 % 

Pequeña empresa 308 24,21 % 

Mediana empresa 321 25,24 % 

Gran empresa 208 16,35 % 

Información no detallada 13 1,02 % 

Total 1.272 100,00 % 
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Ilustración 4. Caracterización de la oferta por tamaño empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información SIIS de la Superintendencia de Sociedades. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 

1860 de 2021, el proceso debe analizar criterios diferenciales para Mipymes. Su aplicación 

operativa se realizará exclusivamente en los términos y campos configurables de la versión vigente 

de los Documentos Tipo, preservando los requisitos mínimos necesarios para la idoneidad del 

interventor. 

 

El presupuesto oficial de los cuatro lotes oscila entre $ 436.746.269 y $ 833.269.560. Para 

determinar la procedencia de las convocatorias limitadas a Mipyme, debe compararse el 

presupuesto de cada lote con el umbral de ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 125.000), previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, cuya 

equivalencia publicada para 2026 es de $ 511.708.497. En consecuencia, los lotes 1 – Suba, 3 – 

Ciudad Bolívar y 4 – Usaquén y Chapinero superan dicho umbral y no cumplen el requisito de 

cuantía para limitar su convocatoria a Mipyme. Por su parte, el lote 2 – Bosa, con un presupuesto 

de $ 436.746.269, cumple este requisito; su limitación procederá siempre que se acrediten las 

demás condiciones establecidas en la norma, incluida la recepción oportuna de solicitudes de al 

menos dos Mipyme colombianas. Lo anterior es independiente de la aplicación de los criterios 

diferenciales de capacidad financiera y organizacional de la Matriz 2 y de los demás incentivos 

para Mipyme previstos en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 

 

Los criterios diferenciales de experiencia y los puntajes para Mipyme se aplican conforme al 

Estudio Previo y a los Documentos Tipo: hasta seis contratos cuando se acredita una de las 

condiciones diferenciales, o hasta siete cuando concurren las condiciones de Mipyme y de 
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emprendimiento o empresa de mujeres, y 0,25 puntos por la condición de Mipyme debidamente 

acreditada. 

 

2.2.5.3. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 

 

La información societaria general no permite identificar de forma homogénea cuáles de las 1.272 

empresas cumplen la definición reglamentaria de emprendimiento o empresa de mujeres. Esta 

condición deberá acreditarse por cada proponente mediante los documentos y periodos establecidos 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y demás reglas aplicables. 

Tabla 7. Referentes sobre participación de mujeres en dirección empresarial 

Fuente y universo Indicador Resultado 

Supersociedades, sociedades de capital cerrado, información 2021 Mujeres en juntas directivas 27,62 % 

Supersociedades, encuesta 2025 a 138 grupos empresariales de 

Bogotá Mujeres en cargos directivos 45,3 % 

Supersociedades, encuesta 2025 a 138 grupos empresariales de 

Bogotá Mujeres en juntas directivas 30,0 % 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Informe de participación de mujeres en cargos directivos (2023) y resultados de encuesta de grupos 

empresariales en Bogotá (agosto de 2025). Los universos no son directamente comparables. 

 

En atención a la modalidad de concurso de méritos, se analizará y aplicará el criterio diferencial 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, dentro de los parámetros de los 

Documentos Tipo. La medida no implica disminuir indiscriminadamente la experiencia ni la 

capacidad requerida para ejercer una interventoría integral de alta complejidad. 

 

2.2.5.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El Decreto 287 de 2026 incorporó un sistema integral de preferencias en favor de personas con 

discapacidad, que comprende herramientas de planeación inclusiva, requisitos habilitantes 

diferenciales, puntaje adicional y condiciones especiales de ejecución. La medida está dirigida 

tanto a empleadores de personas con discapacidad como a emprendimientos y empresas 

conformados por esta población, según la definición y acreditación reglamentaria. 

 

Tabla 8. Indicadores de mercado laboral según condición de discapacidad 

Indicador Personas con discapacidad Personas sin discapacidad Brecha 

Tasa global de participación 20,6 % 67,3 % -46,8 p.p. 

Tasa de ocupación 18,4 % 61,6 % -43,2 p.p. 
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Indicador Personas con discapacidad Personas sin discapacidad Brecha 

Tasa de desocupación 10,5 % 8,5 % +2,0 p.p. 

 

Ilustración 5. Brechas laborales de la población con discapacidad 

 
Fuente: DANE, Mercado laboral de las personas con discapacidad, trimestre móvil marzo-mayo de 2026. 

 

Las bases SIIS y SECOP consultadas no contienen una variable uniforme que permita cuantificar 

previamente los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad dentro de la muestra. 

Por tanto, la calidad de beneficiario deberá acreditarse con la oferta. Desde la perspectiva de la 

modalidad, el análisis resulta aplicable; sin embargo, al tratarse de un proceso sometido a 

Documentos Tipo, la Entidad no puede modificar unilateralmente sus apartados inalterables. Se 

aplicarán los criterios, formatos y puntajes que Colombia Compra Eficiente haya incorporado 

formalmente en la versión vigente al momento de publicar el proyecto de pliego. 

 

Antes de la apertura deberá verificarse nuevamente la versión vigente de los Documentos Tipo. El 

Decreto 287 de 2026 prevé un puntaje adicional máximo y único del 2 % en licitación pública y 

concurso de méritos, pero su operación en procesos sometidos a Documentos Tipo depende de la 

incorporación efectuada por Colombia Compra Eficiente. A la fecha, conforme a la Circular 

Externa 003 de 2026 de la ANCP-CCE, los requisitos habilitantes diferenciales del Decreto 287 de 

2026 no operan en los procesos sometidos a Documentos Tipo mientras la Agencia no los 

incorpore; sí procede el puntaje de un (1) punto por vinculación de trabajadores con discapacidad 

previsto en el Documento Base. 
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2.2.5.5. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, se analizó la posibilidad 

de fomentar la provisión de bienes o servicios por parte de estas poblaciones. La interventoría exige 

perfiles profesionales y técnicos con formación, experiencia y dedicaciones específicas; en 

consecuencia, no resulta procedente sustituir o flexibilizar los requisitos del personal mínimo o del 

personal clave evaluable cuando ello comprometa la idoneidad del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá promover la vinculación o contratación de bienes y 

servicios de apoyo operativo, logístico, documental o administrativo con dichas poblaciones, 

siempre que resulte compatible con el alcance, no afecte la calidad ni la responsabilidad técnica de 

la interventoría, respete los Acuerdos Comerciales y se incorpore de manera expresa y verificable 

en los documentos contractuales. 
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2.3. CONTEXTO TÉCNICO: 

 

El proyecto objeto de interventoría se desarrolla en el marco de la estrategia “Revitaliza tu Barrio 

para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat)” del proyecto de inversión 7575 – 

“Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024”, 

conforme a la Ficha EBI-D versión 80 del 15 de abril de 2026, en el marco del Plan Distrital de 

Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” (Acuerdo 927 de 2024, Objetivo 4, Programa 24 

– Revitalización y renovación urbana con inclusión). Comprende el diagnóstico, los estudios y 

diseños definitivos y la construcción de las áreas priorizadas de diecisiete (17) parques de bolsillo 

y vecinales en barrios de origen informal de cinco territorios PIMI, con un área mínima de 

intervención de 12.398,83 m², para mejorar la conectividad peatonal, la seguridad, la accesibilidad 

universal, la apropiación comunitaria y la calidad del espacio público. 

 

Tabla 9. Lotes, parques y áreas objeto de la interventoría 

Lote Localidad y territorio 

PIMI (UPL) 
Parques (área mínima de 

intervención, m²) 
Área del 

lote (m²) 
Plazo (Etapa 1 / 

Etapa 2) 

POE del 

contrato de 

obra vigilado 

1 

Suba – PIMI 01 Río 

Bogotá – Humedal 

Tibabuyes (UPL 

Tibabuyes) 

Santa Cecilia II Sector (1.529,70); 

Miramar (1.600) 3.129,70 11 meses (5 / 6) $ 2.772.816.763 

2 
Bosa – PIMI 04 Bosa 

(UPL Edén, Porvenir, 

Bosa) 

Desarrollo El Cauce; El Recuerdo; 

Caldas; Santa Fe III Sector; Villa 

Colombia 
1.951,33 8 meses (4 / 4) $ 1.753.068.630 

3 

Ciudad Bolívar – PIMI 

02 Micros PIMI El 

Espino, Jerusalén, 

Paraíso (UPL 

Arborizadora, Lucero) 

Las Huertas (250); Rincón de 

Galicia (235); Sierra Morena 

(1.543); Jerusalén – Santa Rosita 

(1.566); Jerusalén – Tanque 

Laguna (265,1) 

3.859,10 12 meses (5 / 7) $ 3.381.925.161 

4 

Usaquén y Chapinero – 

PIMI 03 Usaquén (UPL 

Toberín) y PIMI 05 

Chapinero (UPL 

Chapinero, Cerros 

Orientales) 

Arena Buenavista (200); El Codito 

(300); El Paraíso (1.500); Pardo 

Rubio 02-129 (708,7); Pardo 

Rubio 02-130 (750) 

3.458,70 9 meses (5 / 4) $ 3.097.173.123 

Total 5 localidades – 5 

territorios PIMI 17 parques 12.398,83 
12 meses 

(vigencia del 

contrato) 
$11.004.983.677 

Fuente: relación de parques y áreas de esta tabla; Estudio Previo de interventoría, numeral 2.3, para los plazos. El área 

del lote 3 y el total corresponden a la suma aritmética de las áreas individuales relacionadas. 

 

El contrato de obra vigilado se ejecuta bajo el esquema diseño – construcción en dos etapas por 

lote: la Etapa 1 —diagnóstico territorial e inspecciones (Fase 1), estudios y diseños definitivos 

(Fase 2) y aprobaciones, especificaciones y trámites ante las entidades competentes (Fase 3)— y 

la Etapa 2 —construcción, recibo y cierre de las obras—. El presupuesto de obra de la Etapa 2 es 

un techo estimado con la tipología de mantenimiento de parques (Tipología 1, $ 540.956/m² de 
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costo directo a 2026) que el contratista debe armonizar con los diseños aprobados; por ello la 

interventoría debe controlar, desde la Etapa 1, que las soluciones sean viables, coordinadas, 

presupuestalmente consistentes con el techo de cada lote y aprobadas por el IDRD, la Secretaría 

Distrital de Ambiente, la EAAB, ENEL, Vanti, el IDIGER, la Secretaría Distrital de Movilidad, el 

DADEP y el Jardín Botánico, según corresponda. 

 

Tabla 10. Componentes técnicos sujetos a interventoría 

Componente Alcance principal del control 

Dirección y coordinación integral Planeación, cronograma, gestión de interfaces, comités, trazabilidad y control de cambios. 

Arquitectura, urbanismo y paisajismo Revisión de implantación, funcionalidad, accesibilidad, mobiliario, arborización y relación 

con el entorno. 

Estructuras y geotecnia Validación de estudios, cimentaciones, estructuras de soporte, estabilidad y cumplimiento 

de la NSR-10. 

Redes eléctricas e iluminación Coordinación, diseños, permisos, calidad de instalaciones, iluminación ornamental y de 

seguridad. 

Hidrosanitario y drenaje Manejo de aguas lluvias, redes existentes, SUDS, cantidades y pruebas. 

Topografía, SIG y BIM Control geométrico, georreferenciación, modelos coordinados, interferencias y planos 

récord. 

Presupuesto, APUs y programación Control de cantidades, precios, balances, avance, ruta crítica, flujo de caja y 

modificaciones. 

Ambiental, forestal y SSTMA PMA, RCD, arbolado, manejo de impactos, seguridad laboral, señalización y 

contingencias. 

Social y patrimonial Participación, comunicaciones, manejo de actores, protección de bienes de interés cultural 

y apropiación. 

Jurídico, administrativo y financiero Cumplimiento contractual, garantías, pagos, correspondencia, riesgos, sanciones y 
liquidación. 

Parques y recreación Cumplimiento de los criterios técnicos del IDRD para parques de bolsillo y vecinales, 

canchas, juegos infantiles, mobiliario, superficies y recibo del parque. 

Gestión del riesgo Verificación de las condiciones de ladera, estabilidad de taludes, rondas hídricas y 

conceptos del IDIGER en los parques de Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero y Suba. 

 

Las intervenciones corresponden a obras de mantenimiento y adecuación de parques: reemplazo 

de superficies de senderos y canchas, mantenimiento de juegos infantiles, renovación de 

mobiliario, cerramientos y mallas, iluminación, paisajismo, señalización, accesibilidad universal, 

infraestructura verde y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. La solución definitiva de cada 

parque dependerá del diagnóstico y de los diseños aprobados en la Etapa 1. 

 

La localización presenta condiciones urbanas y sociales complejas y heterogéneas: parques en 

ladera con riesgo de movimiento en masa en Ciudad Bolívar, Usaquén y Chapinero (Cerros 

Orientales), proximidad a cuerpos de agua y rondas hídricas en Suba y Chapinero, asentamientos 
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en proceso de legalización, alta densidad y vulnerabilidad de la población, presencia de redes de 

servicios públicos y dinámicas de seguridad y convivencia. La dispersión de los diecisiete frentes 

en cinco localidades exige que la interventoría disponga de personal residente por lote, movilidad 

permanente y un esquema de coordinación de permisos, conceptos y recibos con las entidades 

distritales y las empresas de servicios públicos. 

 

La prestación se ejecuta principalmente mediante equipos interdisciplinarios. La calidad del 

servicio depende de la experiencia del personal, la independencia técnica, la oportunidad de las 

decisiones, la capacidad de documentar hallazgos y la disponibilidad de herramientas para 

seguimiento de obra, control de programación, gestión documental, topografía, modelación y 

reportes. 

 

2.4. CONTEXTO REGULATORIO: 

 

El proceso se somete al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a las 

disposiciones distritales y a la regulación técnica aplicable a la interventoría y a la obra vigilada. 

El marco relevante se resume así: 

 

Tabla 11. Marco normativo principal 

Norma o instrumento Incidencia en el proceso 

Constitución Política, artículos 2, 13, 209 y 267 Fines estatales, igualdad material, función administrativa y control fiscal. 

Ley 80 de 1993 Principios, contrato de consultoría, responsabilidad e interventoría. 

Ley 1150 de 2007 Modalidades de selección, eficiencia y transparencia. 

Ley 1474 de 2011 Deberes, responsabilidad y control de la interventoría. 

Ley 1882 de 2018 (artículo 4), Ley 2022 de 

2020 y Decreto Ley 4170 de 2011 Obligatoriedad y competencia para expedir Documentos Tipo. 

Decreto 1082 de 2015 y modificaciones Planeación, requisitos habilitantes, garantías, criterios diferenciales y publicidad. 

Decretos 1860 de 2021 y 287 de 2026 Medidas para Mipymes, empresas de mujeres y personas con discapacidad. 

Decreto Distrital 555 de 2021 POT: movilidad sostenible, revitalización, espacio público, accesibilidad y sostenibilidad. 

Acuerdo Distrital 927 de 2024 Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. 

Decreto Distrital 653 de 2025 Decreto Único del Sector Hábitat y funciones de la SDHT. 

Resolución 953 de 2025 de la ANCP-CCE 
Documentos Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 

públicas de infraestructura social – versión 2, obligatorios para avisos de 

convocatoria publicados desde el 16 de febrero de 2026. 

Decreto Distrital 643 de 2025 Porcentaje mínimo de vinculación de mujeres en la nómina de los contratistas del 

Distrito. 
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Norma o instrumento Incidencia en el proceso 

NSR-10, normas de accesibilidad, manuales 

distritales y normas técnicas Estándares aplicables a estructuras, espacio público, accesibilidad, redes y calidad. 

Normativa ambiental, RCD, SST y patrimonio 

cultural Prevención y control de impactos, seguridad de trabajadores y protección del patrimonio. 

 

Mediante la Resolución 953 del 15 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente adoptó la versión 2 de los Documentos Tipo para los 

procesos de concurso de méritos destinados a contratar la interventoría de obras públicas de 

infraestructura social, aplicables a los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte, 

institucional y vivienda, de aplicación obligatoria para los avisos de convocatoria publicados a 

partir del 16 de febrero de 2026. Para el presente proceso corresponde aplicar el Documento Base 

y sus matrices, anexos y formatos, junto con la Matriz 1 – Experiencia para proyectos de 

infraestructura social del sector cultura, recreación y deporte, por tratarse de la interventoría a obras 

en parques y espacio público asociado; el contrato de obra vigilado se rige, a su vez, por los 

Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura social – versión 2 (Resolución 

539 de 2025). La Entidad deberá verificar la versión vigente y el régimen de transición 

inmediatamente antes de publicar el aviso de convocatoria. 

 

 

División en lotes. Analizada la posibilidad prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 

de 2015 y en el Documento Base, se concluye que el proceso debe estructurarse en cuatro (4) lotes 

con adjudicación independiente, en espejo de los lotes del contrato de obra vigilado, por las 

siguientes razones: (i) cada interventoría es concurrente con un contrato de obra distinto, con su 

propio plazo (11, 8, 12 y 9 meses), acta de inicio y liquidación; (ii) los territorios están dispersos 

en cinco localidades y demandan personal residente y logística propios; (iii) el presupuesto por lote 

(249,44 a 475,91 SMMLV) amplía la pluralidad de oferentes y la participación de Mipymes frente 

a un proceso único de 1.570,44 SMMLV; y (iv) la adjudicación independiente aísla el riesgo de 

incumplimiento por territorio, lección aprendida de los contratos de obra 952 y 987 de 2021 (TPMI) 

y de sus interventorías 978 y 1002 de 2021. Dentro de cada lote no se recomienda subdividir la 

interventoría, pues el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, social, financiero, ambiental y 

SST-MA requiere unidad de criterio, trazabilidad y responsabilidad única; se permite presentar 

oferta a varios lotes, pero un mismo proponente solo podrá resultar adjudicatario de un lote, 

conforme al numeral 11.1 del Estudio Previo. 
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2.5. OTROS CONTEXTOS: 

Tabla 12. Contextos adicionales relevantes 

Contexto Aspectos relevantes para la interventoría 

Ambiental Protección del arbolado y coberturas, manejo de RCD, control de polvo y ruido, gestión de aguas, SUDS, 

eficiencia de recursos y seguimiento a permisos. 

Social Participación comunitaria, información oportuna, manejo de quejas, accesibilidad, seguridad de usuarios, 
enfoque diferencial y apropiación del espacio. 

Patrimonial Articulación con el IDPC y aplicación de medidas de protección frente a bienes de interés cultural y 

hallazgos arqueológicos. 

Movilidad y seguridad Planes de manejo de tránsito cuando procedan, continuidad peatonal, señalización, cerramientos, 

iluminación y coordinación con autoridades. 

Institucional Gestión de conceptos y recibos con entidades distritales; definición de responsables de administración y 

mantenimiento. 

Tecnológico Uso de plataformas colaborativas, control documental, SIG, BIM, topografía y evidencia fotográfica 

georreferenciada, de acuerdo con el alcance contractual. 

Gestión del riesgo Conceptos del IDIGER, estabilidad de taludes, manejo de escorrentía y rondas hídricas en los 

parques de ladera y próximos a cuerpos de agua (Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero y Suba). 

 

Estos contextos inciden en la programación, los perfiles requeridos, los protocolos de aprobación 

y el tratamiento de riesgos. La interventoría deberá integrar los componentes y mantener una matriz 

de compromisos que identifique responsable, fecha, soporte y estado de cada permiso, concepto, 

entrega o acción comunitaria. 

 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

3.1. ¿QUIEN VENDE?: 

 

Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

El agente económico ofertante que cumple con los requerimientos y características para la 

consecución del objeto contractual descrito al inicio de este documento debe estar clasificado, bajo 

la siguiente codificación UNSPSC de productos y/o servicios, la cual facilita el comercio entre 

empresas y gobierno, de conformidad con los estándares acordados por la industria (Colombia 

Compra Eficiente, s.f.). 

Tabla 13. Clasificador UNSPSC 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

TERCER NIVEL 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 F. Servicios 

Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresas y 

servicios administrativos 

Servicios de asesoría 
de la gestión 

Servicios de consultoría de negocios 
y administración corporativa 

80101600 F. Servicios Servicios de gestión, servicios Servicios de asesoría Gerencia de proyectos 
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profesionales de empresas y 

servicios administrativos 

de la gestión 

81101500 F. Servicios 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 

Servicios profesionales 

de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería civil y arquitectura 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Colombia Compra Eficiente (s.f.). Guía para la codificación de bienes y servicios 

de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas. Consultado en octubre 2025. Disponible en 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU) 

Con el propósito de identificar al agente económico ofertante que cumple con los requerimientos y 

características para la consecución del objeto contractual descrito al inicio de este documento, se 

describen a continuación, las actividades económicas y la situación actual del registro mercantil que 

muestra los agentes disponibles dentro de cada actividad, que podrían aplicar, en razón de lo 

demandado por la SDHT. 

La Resolución 992 del 6 de agosto de 2026 del DANE derogó la Resolución 2306 de 2022 y 

estableció la CIIU Rev. 5 A.C. Las actividades relacionadas con el objeto contractual se ubican en la 

sección N, Actividades profesionales, científicas y técnicas, y se presentan a continuación. La 

clasificación histórica de las bases societarias se conserva para interpretar la muestra, sin atribuirle 

una reclasificación no comprobada. 

Tabla 14. CIIU actividades económicas del proceso 

Sección N Actividades profesionales, científicas y técnicas 

División 70 
Actividades de administración empresarial; Actividades de 

consultoría empresarial y de gestión 

Grupo 702 Actividades de consultoría empresarial y de gestión 

Clase 7020 Actividades de consultoría empresarial y de gestión 

División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

Grupo 711 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

Clase 7111 Actividades de arquitectura 

Clase 7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

División 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

Grupo 749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

Clase 7499 Todas las demás actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

Fuente: DANE, CIIU Rev. 5 A.C., Resolución 992 del 6 de agosto de 2026, estructura detallada, sección N. 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_5_AC.pdf 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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La base SIIS utilizada en el estudio contiene 1.272 sociedades asociadas a las actividades 

económicas consultadas. Se conserva como muestra histórica, sin equiparar automáticamente sus 

códigos con la CIIU Rev. 5 A.C. ni presumir que todas las sociedades tienen experiencia 

específica en interventoría. A continuación se relacionan las 100 sociedades con mayores ingresos 

por actividades ordinarias dentro de esa base. 

NO. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD NIT 

1 ORACLE COLOMBIA LTDA 800.103.052 

2 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA 830.012.157 

3 CONFIPETROL SAS 900.179.369 

4 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC 800.228.026 

5 ESTUDIOS TECNICOS SAS 860.008.018 

6 HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656 

7 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 830.085.844 

8 DELTEC SA 800.166.199 

9 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA 830.513.773 

10 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 900.324.784 

11 GESTION Y OPERACION DE LA COSTA SAS 901.067.786 

12 THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS 900.569.143 

13 UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 890.937.250 

14 COTEL SAS 800.122.811 

15 SUMMUM PROJECTS S.A.S 900.113.435 

16 PETROSEISMIC SERVICES SA 900.309.576 

17 MC VICTORIAS TEMPRANAS SAS 900.608.144 

18 T.EN COLOMBIA S.A. 860.046.927 

19 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. 900.483.711 

20 CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.S. 811.005.246 

21 OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S. 890.903.279 

22 HL INFRAESTRUCTURA SAS 900.839.160 

23 INGENIERÍA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC SAS 900.335.275 

24 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS 860.001.986 

25 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS 901.340.287 

26 SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICA S.A 805.003.576 

27 ACCIONES Y SERVICIOS SAS 800.162.612 

28 SOTH INTERNATIONAL SAS 900.836.914 

29 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS 860.527.800 

30 IINVERSIONES SEBASTOPOLL SAS 900.265.277 
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NO. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD NIT 

31 DATA TOOLS SAS 830.031.757 

32 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 860.032.057 

33 SLACOL SAS 900.209.807 

34 VQ INGENIERIA S.A.S. 830.058.737 

35 ARCOMAT SAS 830.082.693 

36 GRUPO MOK COLOMBIA SAS 830.002.181 

37 INFOTIC S.A. 900.068.796 

38 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 900.206.480 

39 ROSEN COLOMBIA SAS ROSEN COLOMBIA SAS 900.531.289 

40 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS 800.217.975 

41 INVERSIONES Y OPERACIONES COMERCIALES DEL SUR S.A. 900.249.144 

42 DLOCAL COLOMBIA SAS 900.682.258 

43 ACI PROYECTOS SAS 860.059.851 

44 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. 860.031.361 

45 SANTANDER FINANCING SAS 900.491.651 

46 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES SAS 860.046.645 

47 INTEGRAL S.A. 890.903.055 

48 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF 800.186.284 

49 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ S.A.S. 830.078.829 

50 INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) 900.413.588 

51 RED HAT COLOMBIA S.A.S. 900.582.129 

52 MONTINPETROL SA 860.048.081 

53 CONSTRUCSION SAS 900.888.903 

54 CUPULA S.A 800.053.619 

55 COPOWER LIMITADA 804.011.804 

56 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S 900.337.553 

57 K2 INGENIERIA S.A.S. 804.007.055 

58 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 860.519.556 

59 HATCH S.A.S. 890.922.265 

60 ARQUINT COLOMBIA SAS 900.128.900 

61 MAWDY S.A.S. 800.163.827 

62 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. 860.001.074 

63 AMERICAN LIGHTING S.A.S. 806.010.696 

64 WORLEY COLOMBIA SAS 900.323.811 

65 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 900.346.779 
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NO. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD NIT 

66 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS 900.233.015 

67 TERRAPIN SAS 900.528.103 

68 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA 890.401.053 

69 OSPINAS & CIA. S.A. 860.002.837 

70 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS 901.076.771 

71 BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS 901.144.536 

72 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. 900.541.101 

73 MERCER COLOMBIA LTDA 860.008.207 

74 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS 830.073.450 

75 IINGECONTROL SA 860.050.146 

76 KENT ENERGY COLOMBIA SAS 800.107.832 

77 QUANTUM COLOMBIA SAS 830.126.310 

78 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 900.139.110 

79 GEOCOL CONSULTORES S.A. 800.172.871 

80 HESEGO INGENIERIA SAS 900.502.031 

81 GO BRAVO COLOMBIA SAS 900.707.908 

82 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 900.637.861 

83 EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E INNOVACION ESSI S.A.S. 804.005.810 

84 MERIDIAN CONSULTING LTDA 830.116.500 

85 SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S. BIC 813.008.777 

86 TELVAL S.A.S 860.535.490 

87 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT SAS 900.480.115 

88 AMARIS CONSULTING SAS 901.109.423 

89 CHEMICAL LABORATORY SAS 900.329.160 

90 PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. 900.317.030 

91 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. 800.068.234 

92 VECTOR GEOPHYSICAL SAS 900.012.579 

93 WSP COLOMBIA S.A.S. 860.055.182 

94 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA 900.494.141 

95 QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS 900.592.369 

96 A. FEDERICO U. E HIJO S.A.S. 811.036.520 

97 JUAN F. U. E HIJOS S.A.S. 811.036.543 

98 P. JOSE U. E HIJAS S.A.S. 811.036.517 

99 A. FELIPE U. E HIJOS S.A.S. 811.036.519 

100 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA 900.010.450 
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• Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) – Análisis de la Demanda 

La consulta incorporada de la Herramienta de Análisis de la Demanda del MAE reporta como periodo 

analizado el comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 6 de agosto de 2026, para los códigos 

UNSPSC relacionados previamente. La ilustración 6 muestra 210,34 mil proveedores, 468,27 mil 

contratos y un valor de contratación de $120,67 billones. Estas cifras se presentan como referencia 

de la contratación registrada en la consulta, sin atribuirles un corte anterior al periodo reportado ni 

afirmar que no hubo cambios posteriores en el mercado. 

Ilustración 6. Contratos suscritos en SECOP 

 

De acuerdo con los resultados del MAE, los proveedores con mayor valor comprometido mediante 

contratos suscritos para los códigos UNSPSC y periodo analizado son: ENTERRITORIO SA, 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA Y EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DE MEDELLÍN.  
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Ilustración 7. Cantidad y valor de contratos con proveedores plurales en SECOP II

 

Adicionalmente, la información consultada en SECOP II evidencia que la contratación con 

proponentes plurales tiene una participación minoritaria frente a los proveedores individuales. En 

términos de cantidad, los proponentes plurales representan el 2,15% de los contratos registrados, 

mientras que los proveedores no plurales concentran el 97,85%. No obstante, al analizar el valor 

contratado, los proponentes plurales alcanzan una participación del 8,5%, lo que permite inferir que, 

aunque su presencia es reducida en número de contratos, suelen participar en procesos de mayor 

cuantía o complejidad. En este sentido, para procesos especializados como la interventoría integral, 

la figura de proponente plural puede resultar relevante cuando se requiere la concurrencia de 

capacidades técnicas, financieras y profesionales complementarias. 

Ilustración 8. Origen de los proveedores de SECOP 
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La información sobre el origen de los proveedores evidencia una alta concentración territorial en el 

Distrito Capital de Bogotá, que representa el 41,53% del total de proveedores identificados. Le siguen 

Antioquia, con el 11,78%, y Cundinamarca, con el 8,45%. Esta distribución permite observar que la 

mayor parte de la oferta se concentra en los principales centros económicos del país, lo cual puede 

estar asociado a una mayor disponibilidad de empresas especializadas, capacidad técnica, experiencia 

contractual y cercanía administrativa con entidades públicas. No obstante, también se identifica 

participación de proveedores provenientes de otros departamentos, aunque con porcentajes 

significativamente menores, lo que refleja un mercado con cobertura nacional, pero con fuerte 

concentración en Bogotá y regiones con mayor desarrollo empresarial. 

• Análisis del comportamiento financiero del sector 

Desde esta perspectiva, se realiza un análisis de los estados financieros del sector con el propósito 

de determinar los indicadores mínimos de capacidad financiera y organizacional habilitantes, 

alineados con las características del sector, los cuales se aplicarán en el proceso de selección. 

 

En seguida, se presentan las definiciones de los indicadores financieros establecidos en los 

numerales 3, Capacidad Financiera, y 4, Capacidad Organizacional, del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

• Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado: 

 

✓ Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), 

pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para 

afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja la capacidad de la empresa 

para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en 

previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes”.1  

 

✓ Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo 

total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la participación de los 

acreedores sobre los activos de la compañía. 

 

✓ Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses, los cuales están, a su 

vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica la capacidad de la empresa para 

 
1 Ortiz Anaya, Hector. Análisis Financiero Aplicado, 2000, pág. 147 
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realizar los pagos de intereses. La razón de cobertura de intereses se calcula mediante 

la fórmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses. 

 

✓ Capital de Trabajo: Representa, en términos absolutos, la liquidez operativa de la 

empresa, es decir, la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con 

normalidad en el corto plazo (menor a un año). Resulta de restarle al pasivo corriente 

los activos corrientes. Contar con capital de trabajo positivo favorece el desarrollo 

eficiente del objeto social de una compañía. 

 

• Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

 

✓ Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad 

Operacional/Patrimonio), “permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios 

o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para conocer 

cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los 

accionistas.”2 

 

✓ Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad 

Operacional/Activo Total), “se considera como una medida de la capacidad de los 

activos de una empresa para generar valor con independencia, es un indicador para 

juzgar la eficiencia en la Gestión Empresarial, pues es precisamente el comportamiento 

de los activos con independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos.”3  

 

A continuación se analizan los indicadores financieros del sector con corte a 31 de diciembre de 

2024 para evidenciar el comportamiento financiero que ha tenido el sector. Para obtener la 

información de referencia para establecer los indicadores mínimos habilitantes, se realizaron 

búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de datos públicas que contienen la 

información de los estados financieros de las empresas: 

 

• Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades4:  

 
2 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros 
3 Disponible en internet en http://descuadrando.com/Rentabilidad_econ%C3%B3mica 
4 Disponible en internet en https://siis.ia.supersociedades.gov.co/  

http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros
http://descuadrando.com/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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- Las empresas que pueden satisfacer la necesidad requerida por la Entidad se pueden 

clasificar bajo los siguientes códigos CIIU:  

 

- M7020 - Actividades de consultaría de gestión: 385 empresas 

- M7111 - Actividades de arquitectura: 95 empresas 

- M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría Técnica: 

509 empresas 

- M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.: 283 empresas 

 

Esta búsqueda arrojó como resultado la información de 1.272 empresas. 

 

Teniendo en cuenta que en la muestra de los estados financieros de las empresas del sector se 

identificaron datos atípicos, se procedió a “normalizar” la muestra, excluyendo dichos indicadores 

con el fin de evitar distorsiones al calcular las medidas de tendencia central. Para normalizar la 

muestra se utiliza el criterio del rango intercuartílico5 propuesto en la GEES6 para el manejo de 

datos atípicos. Este criterio “permite entender entre cuáles valores se ubica la mitad de los datos 

en la parte central de la distribución”7. De acuerdo con lo descrito en la Guía, la metodología para 

calcular este promedio consiste en descartar aquellos datos que sean inferiores al primer cuartil 

(Q1) menos el 150% del rango intercuartílico y todo valor que sea mayor al tercer cuartil (Q3) más 

el 150% del rango intercuartílico. Una vez excluidos los datos atípicos se obtiene la muestra 

normalizada y se calcula el promedio con esta muestra. El promedio de cada uno de los indicadores 

de la muestra normalizada, luego de aplicado el tratamiento estadístico previamente descrito, es el 

siguiente: 
 

Tabla 15. Indicadores de capacidad financiera y organizacional promedio del sector 

AÑO 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

(Veces) 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA 

DE 

INTERESES 

(Veces) 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

(miles de 

pesos) 

RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

2024 3,22 0,43 4,80 3.479.594 0,15 0,08 

Fuente: SIIS 

 

 
5 Se define como la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1) de una muestra de datos. 
6 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), Guía de Elaboración de Estudios de Sector, GEES – versión 3 del 
25 de septiembre de 2025, disponible en internet en: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-
Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf  Fecha de consulta: agosto 2026 
7 Ídem 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf


 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FECHA  

16/07/2026 

Estudio de sector para licitación pública, 

selección abreviada y concurso de méritos 

CÓDIGO 

PS07-FO622 

VERSIÓN 4 

 

Página 28 de 42 

Sobre el particular, es preciso señalar que, si bien la Ley 2022 de 2020 y el Decreto Ley 4170 de 

2011 facultan a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

(ANCP-CCE) para adoptar Documentos Tipo, a la fecha de estructuración del presente proceso, 

resulta aplicable la versión 2 de los Documentos Tipo de concurso de méritos para contratar la 

interventoría de obras públicas de infraestructura social (Resolución 953 de 2025).  

 

Dicho estándar define los indicadores de capacidad financiera y organizacional para procesos de 

'infraestructura social', específicamente en cuanto a: Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, 

Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre los 

Activos (ROA). Por lo tanto, los requisitos financieros para este proceso se fijarán conforme a la 

“Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo de interventoría 

de infraestructura social – versión 2, según el rango que corresponda al presupuesto oficial de cada 

lote expresado en SMMLV”. Las condiciones para su acreditación por parte de los proponentes 

serán detalladas en el Pliego de Condiciones respectivo. 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA: 

 

La demanda de servicios de interventoría proviene principalmente de entidades públicas que 

ejecutan proyectos de infraestructura. La modalidad observada para objetos comparables es el 

concurso de méritos abierto, dada la naturaleza intelectual y especializada del servicio. El análisis 

histórico permite comparar alcance, plazo, valor, pluralidad y prácticas contractuales, sin trasladar 

mecánicamente condiciones de otros procesos. 

 

4.1. ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O 

SERVICIO?: 

Tabla 16. Procesos comparables adelantados por la SDHT 

Proceso Objeto resumido Estructura Valor Plazo Contratista / resultado 
SDHT-CMA-

014-2021 y 

SDHT-CMA-

015-2021 

Interventorías a los contratos 

de obra 952 y 987 de 2021 

(espacio público de 

mejoramiento integral – TPMI, 

Los Alpes; Caracolí y 

Jerusalén). 

Un proceso 

por lote de 

obra 

Contratos 978 y 1002 

de 2021 (valores en 

SECOP II) 

Ligado al 

contrato 

de obra 

Los contratos de obra 

vigilados terminaron 

inconclusos 

(Resoluciones 900 y 960 

de 2023); lección 

aprendida para la 

exigencia de personal 

residente y control del 

plazo. 
SDHT-CMA-

008-2024 
Interventoría integral al 

Ecobarrio Nueva Castilla, 

localidad de Kennedy. 

Proceso 

único 
$ 205.747.593 8 meses SOLIUN S.A.S.; 4 

oferentes; sin sanciones 

reportadas. 
SDHT-CMA-

007-2024 
Interventoría integral a 

estudios, diseños y obras de 

espacio público de Revitaliza 

tu Barrio (ecocorredores). 

2 grupos Grupo 1: $ 

362.536.268; Grupo 

2: $ 401.851.263 

(total $ 764.387.531) 

9 meses INGESCOR LTDA.; 22 

oferentes; sin sanciones 

reportadas. 
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SDHT-CMA-

009-2024 
Interventoría integral a 

factibilidad, estudios, diseños y 

construcción de corredores 

urbanos del Cable Aéreo Potosí 

(PIRCAP). 

2 grupos Grupo 1: $ 

3.544.678.104; 

Grupo 2: $ 

3.071.822.081 

26 meses Consorcio GAB 

Colombia 2024 y 

Consorcio Tesla; más de 

30 oferentes; sin 

sanciones reportadas. 
Fuente: SECOP II. Todos los procesos se adelantaron mediante concurso de méritos abierto con los Documentos Tipo de 

interventoría de infraestructura social, con cargo a inversión. 

 

Los antecedentes muestran que la SDHT ha contratado interventorías integrales con alcances 

multidisciplinarios y plazos asociados a la duración del contrato vigilado. Los valores varían 

ampliamente según número de frentes, complejidad, duración y equipo requerido. También se 

observa participación de firmas individuales y proponentes plurales, lo que confirma la existencia 

de competencia y experiencia institucional para estructurar el proceso. 

Los antecedentes de 2024 (CMA-007 y CMA-009) muestran que la SDHT ya ha estructurado 

interventorías por grupos con adjudicación independiente, con alta concurrencia (22 y más de 30 

oferentes) y sin siniestros, lo que respalda la estructuración por lotes del presente proceso. 

Adicionalmente, el contrato de obra vigilado se contrata mediante licitación pública estructurada 

en los mismos cuatro lotes (presupuesto oficial $ 11.004.983.677: Lote 1 $ 2.772.816.763; Lote 2 

$ 1.753.068.630; Lote 3 $ 3.381.925.161; Lote 4 $ 3.097.173.123), de manera que cada 

interventoría vigila un único contrato de obra. La relación entre el presupuesto de la interventoría 

y el de la obra vigilada (24,64 % a 25,37 % por lote; 24,99 % en total) supera el rango observado 

en los procesos comparables de la SDHT (8,17 % a 23,01 %), lo que se explica por el tamaño 

reducido de las obras (parques de 200 a 1.600 m²), su dispersión en cinco localidades, la existencia 

de dos etapas con revisión y aprobación de diseños y la dedicación fija del director, del profesional 

SST y del personal social que no escala con el valor de la obra; esta relación se documenta en el 

numeral 6. 

 

4.2. ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS 

PRIVADAS ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?: 

Tabla 17. Procesos de interventoría adelantados por otras entidades 

Entidad / proceso Objeto resumido Valor Modalidad / plazo Contratista 

IDRD-SG-CM-083-2022 Interventoría a estudios, diseños y construcción de 

infraestructura recreativa. $ 192.810.293 Concurso de méritos / 5 

meses Consorcio INGE-SITELSA 

Municipio de Tunja CM-

AMT0052022 
Interventoría a estudios, diseños y obras de urbanismo para 

espacios públicos. $ 1.025.205.596 Concurso de méritos / 8 

meses 
Consorcio Interboyacá 

2022 

IDU-CMA-SGDU-026-2023 Interventoría a estudios, diseños y construcción de ciclorruta 

y espacio público en la carrera 40. $ 4.100.000.000 Concurso de méritos / 20 

meses 
Euroestudios Ingenieros de 

Consulta S.A.S. 

Fuente: SECOP II. 

 

La práctica estatal confirma el uso predominante del concurso de méritos y la estructuración del 

precio mediante costos de personal, dedicaciones, factor multiplicador, equipos y gastos directos 
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reembolsables o incluidos, según el caso. En el sector privado, estos servicios suelen contratarse 

por tarifa mensual, suma global, tiempo dedicado o combinación de costos directos y factor 

multiplicador; no obstante, la contratación estatal debe sujetarse a las reglas de selección objetiva 

y a los Documentos Tipo aplicables. 

 

Tanto los concursos de méritos de la SDHT de 2024 como los procesos del IDRD y del IDU 

relacionados se estructuraron con los Documentos Tipo de interventoría vigentes en su momento 

y con precios construidos a partir de personal, dedicaciones, factor multiplicador, equipos e IVA, 

que es la misma metodología de la memoria de cálculo del presente proceso. 

 

5. GARANTÍAS EXIGIDAS 

 

El esquema de garantías se armoniza con el numeral 11 del Estudio Previo. Se exige seriedad de la 

oferta y garantía de cumplimiento con los amparos de cumplimiento, salarios y prestaciones 

sociales, y calidad del servicio, según las condiciones de la tabla siguiente. Para ofertas a varios 

lotes, la seriedad se calcula sobre el presupuesto del lote de mayor valor al que se presente oferta, 

conforme a la regla del Estudio Previo que permite adjudicar un solo lote por proponente. 

 

Tabla 18. Garantías y riesgos cubiertos 

Amparo Suficiencia Vigencia 
Seriedad de la oferta Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del 

lote: lote 1, $69.385.460,40; lote 2, 

$43.674.626,90; lote 3, $83.326.956,00; lote 4, 

$78.582.344,90. Si se oferta a varios lotes, se toma 

el de mayor presupuesto. Cuando la póliza se 

expida sin centavos, el valor se aproxima al peso 

superior. 

Tres (3) meses contados desde la fecha de 

cierre y, en todo caso, hasta la aprobación 

de la garantía de cumplimiento (se amplía 

si se modifica el cronograma). 

Cumplimiento del 

contrato 
Diez por ciento (10 %) del valor total del lote 

adjudicado, conforme al Estudio Previo. 
Plazo de ejecución y seis (6) meses más, 

término previsto para la liquidación; se 

prorroga si el contrato no se ha liquidado 

quince (15) días antes del vencimiento. 
Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

Diez por ciento (10 %) del valor total del lote 

adjudicado, conforme al Estudio Previo. 
Plazo de ejecución y tres (3) años más. 

Calidad del servicio Veinte por ciento (20 %) del valor total del lote 

adjudicado, conforme al Estudio Previo. 
Plazo de ejecución y cinco (5) años más, 

en armonía con el amparo de estabilidad 

de la obra vigilada. 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
No se exige, conforme al numeral 11.3 del Estudio 

Previo y a la justificación de riesgos allí 

consignada para el servicio de interventoría. 

No aplica. 

Buen manejo del anticipo 

/ devolución del pago 

anticipado 

No aplica: la forma de pago no contempla anticipo 

ni pago anticipado. 
No aplica. 
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Las garantías se constituirán a favor de la Secretaría Distrital del Hábitat (NIT 899.999.061-9) y se 

cargarán en SECOP II para su aprobación. No se contempla anticipo ni pago anticipado. La forma 

de pago reconoce la Etapa 1 por fases contra productos aprobados (20 %, 30 % y 40 % del valor 

de la etapa, y 10 % contra liquidación), y la Etapa 2 mediante pagos mensuales (40 %), pagos 

variables por avance de obra (50 %) y un saldo contra liquidación (10 %), conforme al Estudio 

Previo. 

 

 

Tabla 19. Garantías exigidas y siniestralidad en procesos comparables de interventoría 

Proceso Amparos exigidos Comportamiento 
SDHT-CMA-008-2024 (Nueva 

Castilla) 
Seriedad; buen manejo del anticipo; cumplimiento; 

calidad del servicio; salarios y prestaciones. 
Sin siniestros; 4 oferentes. 

SDHT-CMA-007-2024 

(Ecocorredores) 
Esquema de los documentos tipo (seriedad, 

cumplimiento, calidad del servicio, salarios y 

prestaciones). 

Sin siniestros; 22 oferentes. 

SDHT-CMA-009-2024 

(PIRCAP) 
Esquema de los documentos tipo. Sin siniestros; más de 30 

oferentes. 
IDU-CMA-SGDU-026-2023 Garantías estándar de los documentos tipo. Sin siniestros; cerca de 40 

oferentes. 
CM-AMT0052022 (Tunja) Garantías estándar. Sin siniestros; cerca de 80 

oferentes. 
IDRD-SG-CM-083-2022 Garantías estándar. Sin siniestros; 6 oferentes. 

Fuente: SECOP II – expedientes de los procesos relacionados. 

Del análisis anterior se concluye que el esquema de amparos coincide con el exigido de manera 

uniforme en los procesos comparables, que la siniestralidad reportada es nula el esquema es 

asegurable y no ha restringido la pluralidad (entre 4 y cerca de 80 proponentes) y que los amparos 

guardan correspondencia con las reglas de suficiencia del Decreto 1082 de 2015. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL Y JUSTIFICACIÓN 

Para la determinación del presupuesto oficial estimado, la Secretaría Distrital del Hábitat aplica las 

directrices de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector y de la Guía para el Análisis del 

Mercado y de los Proveedores de Colombia Compra Eficiente, así como las reglas del Documento 

Base de los Documentos Tipo de concurso de méritos para interventoría de infraestructura social – 

versión 2 (capítulo de oferta económica) y la estructura del Formulario de presupuesto oficial / 

propuesta económica, que desagrega el costo en personal (cantidad × honorario mensual × 

dedicación × meses), factor multiplicador, otros costos directos (equipos y vehículos) e IVA. La 

estimación se fundamenta en un análisis técnico de los recursos que la interventoría integral debe 

disponer en cada etapa y en cada lote, con honorarios de referencia oficiales y sin recurrir a un 

precio unitario de mercado, pues el valor de una interventoría depende del plazo, del número de 

frentes y especialidades y de la intensidad del seguimiento. 

 

El presupuesto de cada lote identifica los perfiles profesionales y técnicos, su cantidad, honorario 

mensual, dedicación y permanencia por etapa: lote 1, cinco (5) y seis (6) meses; lote 2, cuatro (4) 
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y cuatro (4) meses; lote 3, cinco (5) y siete (7) meses; y lote 4, cinco (5) y cuatro (4) meses, 

respectivamente. Estos plazos coinciden con el numeral 2.3 del Estudio Previo y con las hojas 

consolidadas PRES-ESTIMADO L1 a L4 ETAPA 1Y2 del presupuesto. Los honorarios 

corresponden a los valores de la hoja SALARIOS y se emplean como referencias de estimación de 

costos, no como tarifas obligatorias ni como requisitos de experiencia del personal. La Resolución 

747 de 1998 del Ministerio de Transporte fue derogada por la Resolución 10946 de 2012; por ello 

no se invoca como fundamento normativo vigente. Los perfiles exigibles se rigen por la Matriz 4 

y el Apéndice 01 – Anexo de Personal. 

 

Tabla 20. Categorías y honorarios mensuales de referencia de la memoria presupuestal 

Categoría presupuestal Experiencia de referencia en la hoja SALARIOS Honorario mensual 2026 

1 EG >= 12 años; EE >= 10 años $ 17.387.000 

2 EG >= 10 años; EE >= 8 años $ 13.251.000 

3 EG >= 8 años; EE >= 5 años $ 11.183.000 

4 EG >= 6 años; EE >= 4 años $ 9.522.000 

5 EG >= 4 años; EE >= 3 años $ 8.589.000 

6 EG >= 3 años; EE >= 1 año $ 7.659.000 

7 EG >= 2 años $ 5.791.000 

Nota: EG corresponde a experiencia general y EE a experiencia específica. Los valores se expresan en pesos por mes y no incluyen el factor 

multiplicador. Estas referencias de costos no sustituyen los requisitos del Personal Clave Evaluable del numeral 3.9.2 del Estudio Previo ni los de 
la Matriz 4 y el Apéndice 01 – Anexo de Personal. 
Fuente: archivo 04_PRESUPUESTO_PIMI_CM_LOTES 1-2-3-4.xlsx, hoja SALARIOS, celdas A6:F12. La memoria identifica las tarifas como 

referencias IDU 2026; se conserva su valor presupuestado. 

 

Tabla 21. Presupuesto oficial estimado de la interventoría por lote 

Lote Plazo Etapa 1 – 

Interventoría a 

diagnóstico, 

estudios y diseños 

Etapa 2 – 

Interventoría a la 

construcción 

Presupuesto 

oficial del lote 
SMMLV 

2026 
Interventoría 

/ obra vigilada 

1 – Suba 11 meses $216.717.000 $ 477.137.604 $ 693.854.604 396,28 25,02 % 

2 – Bosa 8 meses $ 125.061.987 $ 311.684.282 $ 436.746.269 249,44 24,91 % 

3 – Ciudad 

Bolívar 
12 meses $ 235.647.095 $ 597.622.465 $ 833.269.560 475,91 24,64 % 

4 – Usaquén y 

Chapinero 
9 meses $ 233.130.842 $ 552.692.607 $ 785.823.449 448,81 25,37 % 

TOTAL 12 meses $ 810.556.924 $ 1.939.136.958 $ 2.749.693.882 1.570,44 24,99 % 
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Fuente: presupuesto adjunto, hojas PRES-ESTIMADO L1 a L4 ETAPA 1Y2, celdas M43, Y37 y K46; SMMLV de 

$1.750.905 empleado en el Estudio Previo. Relación interventoría/obra: presupuesto de interventoría dividido por el valor 

de obra de la tabla 9, multiplicado por cien. 

 

El presupuesto oficial estimado del proceso de interventoría asciende a DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 2.749.693.882), equivalente a 1.570,44 

SMMLV de 2026. Este valor se distribuye en $ 810.556.924 para la Etapa 1 —interventoría al 

diagnóstico, estudios y diseños— y $ 1.939.136.958 para la Etapa 2 —interventoría a la 

construcción—, conforme a los presupuestos de los cuatro lotes: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, y 

Usaquén y Chapinero. El presupuesto incluye el IVA, los impuestos, tasas, contribuciones y 

estampillas a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la 

ejecución integral del servicio. 

 

La razonabilidad del presupuesto se analiza a partir de los procesos comparables de la SDHT y de 

otras entidades, referidos en el numeral 4, y de su relación con el valor total de los contratos de 

obra objeto de interventoría. Al dividir el presupuesto de interventoría de cada lote entre el valor 

de obra relacionado en la tabla 9 y multiplicar por cien, esta relación oscila entre el 24,64 % y el 
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25,37 % por lote, con una proporción global del 24,99 %. Estos porcentajes deben valorarse 

considerando las condiciones particulares de las intervenciones, especialmente su escala, su 

distribución en cinco localidades y la necesidad de disponer de personal y recursos para el 

seguimiento de cada frente. Asimismo, la Etapa 1, correspondiente a la interventoría al diagnóstico, 

estudios y diseños, representa entre el 28,28 % y el 31,23 % del presupuesto de cada lote y 

comprende actividades cuyo costo no guarda una relación exclusivamente proporcional con el valor 

de construcción. En consecuencia, la justificación del presupuesto se sustenta en las memorias de 

cálculo de personal, dedicaciones, equipos y factor multiplicador de cada lote, considerando los 

plazos y las obligaciones específicas del servicio, y no únicamente en la relación porcentual entre 

la interventoría y el valor de los contratos de obra. 

 

Tabla 22. Composición del factor multiplicador de interventoría (200.2460%) 

FACTOR MULTIPLICADOR CONSULTORIA E INTERVENTORIA 

SALARIOS   100.0% 

PRESTACIONES SOCIALES 1   59.630% 

Cesantía 8.33%   

Intereses de Cesantías 1.00%   

Prima 8.33%   

Vacaciones 4.17%   

Seguridad Social (salud) 8.50%   

Seguridad Social (pensión) 12.00%   

Aseguradora de Riesgos Profesionales 6.96%   

Subsidio Familiar 4.00%   

ICBF 3.00%   

SENA 2.00%   

Subsidio de Transporte 0.46%   

Dotación 0.88%   

COSTOS DIRECTOS 2   16.0% 

Servicios públicos de campamento interventor 2.00%   

Papelería oficina interventor 1.00%   

Personal administrativo no facturado  1.00%   

Personal profesional no facturado 2.00%   

Equipos de oficina y campamento 1.00%   

Equipos de plotter, escaneo y fotografía. Incluye impresiones 0.50%   

Vehiculos, conductor y combustibles 2.00%   

Papelería para entrega de Informes semanales, mensuales y finales en original  0.50%   
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Alquiler de equipos de topografía y otros necesarios para control de niveles, etc. 1.00%   

Implementación y programa preventivo de salud en el trabajo y seguridad 

industrial, incluye Elementos de Protección Personal (EPP), capacitaciones, 

afiches, guías, manuales, señalización de obra y demás elementos que se 

requieran.  

1.00%   

Punto de atencion ciudadano permanente 2.00%   

Trámites y aprobaciones ante entidades por cada especialidad de diseños y obras 

terminadas Incluye acompañamientos, papelería, etc. 
1.00%   

Pruebas y laboratorios 1.00%   

IMPUESTOS 3   13.8% 

Rete fuente 6.000%   

Rete IVA 2.850%   

Rete ICA 0.866%   

Estampilla Universidad Distrital 1.100%   

Estampilla Procultura 0.500%   

Estampilla Proadulto mayor 2.000%   

Estampilla 50 años Universidad Pedagógica 0.500%   

PÓLIZAS Y GARANTÍAS 4   4.8% 

Cumplimiento 0.940%   

Salarios y prestaciones sociales 0.860%   

Calidad del Servicio 3.000%   

OTROS   6.0% 

Imprevistos 1.000%   

Utilidad 5.000%   

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) 100.25% 200.2460% 

Fuente:” 04_PRESUPUESTO_PIMI_CM_LOTES 1-2-3-4”. 

 

La Etapa 1 representa el 31,23 % del presupuesto del lote 1, el 28,63 % del lote 2, el 28,28 % del 

lote 3 y el 29,67 % del lote 4, calculados como valor de la Etapa 1 dividido por el presupuesto total 

del respectivo lote, multiplicado por cien. La relación interventoría/obra se calcula con una base 

distinta: el presupuesto de interventoría sobre el valor de obra de la tabla 9; sus resultados son 25,02 

%, 24,91 %, 24,64 % y 25,37 %, respectivamente, y 24,99 % global. La valoración de estos 

porcentajes debe considerar los recursos presupuestados, los plazos, la dispersión de los frentes y 

las obligaciones de revisión de diseños y seguimiento de obra. 
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7. ANÁLISIS PARA DETERMINAR CRITERIOS DIFERENCIALES Y PUNTAJES 

ADICIONALES 

La definición de requisitos habilitantes, criterios diferenciales y factores de evaluación debe 

respetar los Documentos Tipo de concurso de méritos para interventoría de obras públicas de 

infraestructura social – versión 2 (Resolución 953 de 2025). Los apartados inalterables no pueden 

ser modificados por la Entidad y las opciones configurables deben seleccionarse con fundamento 

en este análisis. Como se indicó en el numeral 2.2.5.2, solo el lote 2 – Bosa cumple el requisito de 

cuantía para una eventual convocatoria limitada a Mipyme, sujeta a las demás condiciones del 

numeral 2.2.5.2. 

 

Tabla 23. Análisis de criterios diferenciales y puntajes 

Criterio Soporte del análisis Decisión para el proceso 
Mipymes El 82,63 % de la muestra corresponde a 

Mipymes. Solo el lote 2 – Bosa cumple el 

requisito de cuantía para una eventual 

limitación; los lotes 1, 3 y 4 superan el 

umbral del numeral 2.2.5.2. 

Aplicar los indicadores diferenciales de la Matriz 2 

para Mipyme, el contrato adicional de experiencia 

y 0,25 puntos con el formato de acreditación 

Mipyme (RUP vigente y en firme). 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
Las bases no identifican de forma 

homogénea la calidad; debe acreditarse 

con la oferta (artículo 2.2.1.2.4.2.14). 

Aplicar 0,25 puntos con el formato 

correspondiente, el contrato adicional de 

experiencia y el factor de desempate. 
Personas con 

discapacidad 
Persisten brechas de participación y 

ocupación; el Decreto 287 de 2026 

depende de su incorporación en los 

Documentos Tipo (Circular Externa 003 de 

2026 de la ANCP-CCE). 

Asignar un (1) punto al proponente que acredite el 

número mínimo de trabajadores con discapacidad 

(artículo 2.2.1.2.4.2.6) y aplicar el factor de 

desempate. 

Fomento de población 

vulnerable y mujeres en 

la nómina 

El personal mínimo exige idoneidad 

especializada; el Decreto Distrital 643 de 

2025 fija un porcentaje mínimo de mujeres 

en la nómina. 

Promover bienes o servicios de apoyo compatibles 

sin flexibilizar perfiles; incluir como obligación 

contractual el porcentaje mínimo de mujeres en la 

nómina y su verificación. 
Apoyo a la industria 

nacional 
No es posible identificar bienes nacionales 

relevantes antes de la aprobación de los 

diseños; la prestación utiliza 

principalmente talento humano. 

Veinte (20) puntos por servicios nacionales o con 

trato nacional al proponente que se comprometa a 

vincular al menos el cuarenta por ciento (40 %) de 

personal colombiano, y cinco (5) puntos por 

incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. 
Equipo de trabajo 

(Personal Clave 

Evaluable) 

La calidad depende de la experiencia y 

formación del Director, del Residente y del 

especialista principal de cada lote. 

Diez (10) puntos: cinco (5) por un año de 

experiencia específica adicional y cinco (5) por 

formación académica adicional del Personal Clave 

Evaluable; perfiles mínimos según la Matriz 4. 
Factor de sostenibilidad Criterio de inclusión obligatoria en los 

Documentos Tipo versión 2. 
Un (1) punto al proponente que suscriba el 

compromiso de sostenibilidad (papel certificado, 

gestión de residuos, capacitación, transporte 

sostenible y equipos de bajo consumo). 
 

Conclusión. Existe fundamento económico y social para aplicar medidas diferenciales; sin 

embargo, la complejidad del objeto exige preservar experiencia, capacidad y personal idóneo. La 

Entidad deberá aplicar de manera integral la versión vigente de los Documentos Tipo y abstenerse 

de introducir criterios o puntajes no autorizados. La verificación final deberá realizarse antes de 

publicar el proyecto de pliego, especialmente respecto de la incorporación del Decreto 287 de 2026. 
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Criterios de evaluación y asignación de puntaje 

 

Tabla 24. Criterios de evaluación y asignación de puntaje (Documento Base de interventoría de infraestructura social – 

versión 2) 

Concepto Puntaje 

máximo 
Forma de asignación 

Experiencia del proponente 67,50 Promedio, en SMMLV, de los contratos válidos aportados por cada oferta 

hábil, ponderado con el método aleatorio definido por la parte decimal de la 

TRM (mediana con valor absoluto, media geométrica, media aritmética alta o 

media aritmética baja). 
Equipo de trabajo (Personal Clave 

Evaluable) 
10,00 5 puntos por un año de experiencia específica adicional y 5 por formación 

académica adicional; soportes verificados después de la celebración del 

contrato. 
Factor de sostenibilidad 1,00 Compromiso suscrito en el formato del Documento Base. 
Apoyo a la industria nacional 20,00 Servicios nacionales con vinculación mínima del 40 % de personal colombiano 

(20 puntos) o componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos). 
Vinculación de personas con 

discapacidad 
1,00 Certificación del Ministerio del Trabajo y formato correspondiente. 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 Formato y documentos del artículo 2.2.1.2.4.2.14. 

Mipyme domiciliada en Colombia 0,25 RUP vigente y en firme. 
Total 100,00 Se descuenta un (1) punto por anotaciones vigentes en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 2020) y dos (2) puntos 

por multas o cláusulas penales impuestas en el último año (Ley 2195 de 

2022). 
Fuente: Estudio Previo (capítulo IV) y Documento Base de los Documentos Tipo de interventoría de infraestructura social 

– versión 2. 

 

Requisitos habilitantes de experiencia 

Para habilitarse en cada lote, la sumatoria de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe ser igual o superior al 100 % de su presupuesto oficial expresado en SMMLV. La 

conversión se obtiene dividiendo cada presupuesto por $1.750.905, SMMLV de 2026 empleado en 

el Estudio Previo: lote 1, $693.854.604 / $1.750.905 = 396,2834 SMMLV; lote 2, $436.746.269 / 

$1.750.905 = 249,4403 SMMLV; lote 3, $833.269.560 / $1.750.905 = 475,9079 SMMLV; y lote 

4, $785.823.449 / $1.750.905 = 448,8099 SMMLV. Se aportarán entre uno y cinco contratos 

terminados antes del cierre, con las ampliaciones a seis o siete contratos previstas para Mipyme y 

empresas de mujeres. La experiencia específica se calcula multiplicando el área de cada lote por 

0,60: lote 1, 3.129,70 × 0,60 = 1.877,82 m²; lote 2, 1.951,33 × 0,60 = 1.170,80 m²; lote 3, 3.859,10 

× 0,60 = 2.315,46 m²; y lote 4, 3.458,70 × 0,60 = 2.075,22 m². Se acreditará con la sumatoria de 

uno o hasta dos contratos válidos de experiencia general, conforme a la actividad 2.2 de la Matriz 

1 y al literal A del numeral 10.1.1 del Estudio Previo. Estos cálculos utilizan las áreas de la tabla 

9; su incorporación al pliego exige armonizarlas con el Estudio Previo y el Anexo Técnico. 

 

Equipo de trabajo 
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El Personal Clave Evaluable definido en el numeral 3.9.2 del Estudio Previo comprende al Director 

de Interventoría, al Residente de Interventoría y al Especialista en diseño arquitectónico urbano. 

Se adoptan, respectivamente, las categorías de la Matriz 4: categoría 3, ocho años de experiencia 

general y tres específica; categoría 6, dos años de experiencia general; y categoría 4, seis años de 

experiencia general y dos específica. Las categorías de costo de la hoja SALARIOS no sustituyen 

estas condiciones. El personal mínimo, las cantidades, dedicaciones y permanencias por etapa y 

lote deben corresponder a las hojas consolidadas PRES-ESTIMADO L1 a L4 ETAPA 1Y2 y al 

Apéndice 01 – Anexo de Personal. Las memorias incluyen dirección, especialistas, profesionales 

ambientales, sociales, SST, calidad y apoyo jurídico, así como apoyo SIG, representación 

arquitectónica, BIM, topografía e inspección, según cada etapa y lote. 

 

8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 

Los indicadores financieros y organizacionales miden la capacidad del proponente para atender 

obligaciones de corto plazo, su nivel de apalancamiento y la eficiencia con que utiliza el patrimonio 

y los activos. Las definiciones relevantes son las siguientes: 

Tabla 25. Definición de indicadores 

Indicador Fórmula Interpretación 

Índice de liquidez Activo corriente / Pasivo corriente Capacidad para cubrir obligaciones corrientes. 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo total Participación de acreedores en la financiación de los activos. 

Razón de cobertura de intereses Utilidad operacional / Gastos de 

intereses Capacidad de la operación para atender gastos financieros. 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente Recursos líquidos disponibles para la operación de corto 

plazo. 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional / Patrimonio Rendimiento operativo del capital aportado. 

Rentabilidad del activo Utilidad operacional / Activo total Eficiencia de los activos para generar utilidad operacional. 

 

Tabla 26. Comportamiento promedio del sector 

Liquidez Endeudamiento Cobertura de intereses Capital de trabajo (miles COP) ROE ROA 

3,22 0,43 4,80 $ 3.479.594 0,15 0,08 

 

La muestra fue depurada mediante el criterio del rango intercuartílico para excluir valores atípicos. 

Los resultados evidencian una situación promedio favorable del sector (liquidez: 3,22; 

endeudamiento: 0,43; cobertura de intereses: 4,80; rentabilidad del patrimonio: 0,15; y rentabilidad 

del activo: 0,08), pero no constituyen, por sí mismos, los umbrales habilitantes. Para el presente 

concurso de méritos se transcribirán y aplicarán, sin modificación, los indicadores de la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo de interventoría de 

infraestructura social – versión 2, en el rango correspondiente al presupuesto oficial de cada lote 
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expresado en SMMLV de 2026: 396,28 para el lote 1 – Suba; 249,44 para el lote 2 – Bosa; 475,91 

para el lote 3 – Ciudad Bolívar; y 448,81 para el lote 4 – Usaquén y Chapinero, incluidos los 

indicadores diferenciales para Mipyme. Su cumplimiento se verificará con base en el RUP vigente 

y en firme. 

 

El capital de trabajo demandado se calcula con los presupuestos y plazos de la tabla 21, en 

concordancia con el cuadro del Estudio Previo, sin anticipo ni pago anticipado. Para los lotes con 

plazo inferior a doce (12) meses, corresponderá al veinticinco por ciento (25 %) del presupuesto 

oficial respectivo: lote 1 – Suba, con plazo de once (11) meses: $ 173.463.651; lote 2 – Bosa, con 

plazo de ocho (8) meses: $ 109.186.567,25; y lote 4 – Usaquén y Chapinero, con plazo de nueve 

(9) meses: $ 196.455.862,25. Para el lote 3 – Ciudad Bolívar, cuyo plazo es de doce (12) meses, se 

calculará dividiendo el presupuesto oficial entre el plazo y multiplicando el resultado por tres (3) 

meses de apalancamiento, lo que equivale a $ 208.317.390. 

 

Los proponentes sin pasivo corriente o sin gastos de intereses se considerarán habilitados en los 

indicadores respectivos, conforme a las reglas del Documento Base. En ningún caso se aplicarán 

fórmulas financieras de manera mecánica ni se establecerán condiciones más restrictivas que las 

autorizadas por el instrumento obligatorio. 

 

 

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR: 

 

1. El objeto se ubica en el sector terciario, dentro de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas, y corresponde jurídicamente a un contrato de consultoría en la modalidad de 

interventoría (artículo 32, numeral 2, de la Ley 80 de 1993). 

2. La interventoría es necesaria para garantizar el control integral y la continuidad técnica entre el 

diagnóstico, los estudios y diseños y la construcción de diecisiete (17) parques (12.398,83 m²) 

de las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén y Chapinero, ejecutados mediante 

un contrato de obra por lotes de $ 11.004.983.677 en el marco de la estrategia Revitaliza tu 

Barrio – PIMI-Hábitat (proyecto de inversión 7575). 

3. El mercado presenta pluralidad: se identificaron 1.272 sociedades relacionadas y una 

participación de Mipymes del 82,63 %, además de capacidad para estructurar proponentes 

plurales cuando se requieran especialidades complementarias. 

4. El subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas registró crecimiento anual del 

3,7 % en el segundo trimestre de 2026 y las obras civiles crecieron 17,1 %; simultáneamente, el 

IPC anual se ubicó en 6,24 % en agosto de 2026 y el SMMLV aumentó 23 %, variables que 

presionan los costos laborales y operativos y que el presupuesto internaliza mediante honorarios 

de la vigencia y el factor multiplicador. 
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5. Los antecedentes de la SDHT (CMA-007, 008 y 009 de 2024; CMA-014 y 015 de 2021) y de 

otras entidades confirman que el concurso de méritos abierto es la modalidad utilizada para 

contratar interventorías comparables, que la Entidad ya ha estructurado interventorías por 

grupos con adjudicación independiente y alta concurrencia, y que el valor depende 

principalmente del plazo, las dedicaciones, las especialidades y la dispersión de los frentes. 

6. No existe un Acuerdo Marco de Precios que cubra el servicio integral y particularizado 

requerido. 

7. Resultan aplicables los Documentos Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría 

de obras públicas de infraestructura social – versión 2 (Resolución 953 de 2025, obligatoria para 

avisos de convocatoria publicados desde el 16 de febrero de 2026), con la Matriz 1 del sector 

cultura, recreación y deporte, en coherencia con los Documentos Tipo de licitación de obra 

pública de infraestructura social – versión 2 aplicables al contrato vigilado; deberá verificarse 

la versión vigente al momento del aviso de convocatoria. 

8. El proceso debe estructurarse en cuatro (4) lotes con adjudicación independiente, en espejo del 

contrato de obra, con presupuestos de 249,44 a 475,91 SMMLV, plazos de 11, 8, 12 y 9 meses 

y una vigencia contractual de doce (12) meses; dentro de cada lote la interventoría es un servicio 

integral no divisible. 

9. El presupuesto oficial de la interventoría, conforme a la memoria de cálculo de la Dirección de 

Hábitat y Entornos, asciende a $ 2.749.693.882, equivalente a 1.570,44 SMMLV de 2026, 

distribuido en $ 810.556.924 para la Etapa 1 y $ 1.939.136.958 para la Etapa 2. Los presupuestos 

por lote corresponden a: lote 1 – Suba: $ 693.854.604; lote 2 – Bosa: $ 436.746.269; lote 3 – 

Ciudad Bolívar: $ 833.269.560; y lote 4 – Usaquén y Chapinero: $ 785.823.449, con factor 

multiplicador de 2,00246 e IVA incluido. El presupuesto total de interventoría equivale al 24,99 

% del valor total de los contratos de obra objeto de seguimiento, incluidas las etapas 1 y 2. Esta 

relación debe analizarse considerando la escala y dispersión de las intervenciones, las 

actividades de revisión de diagnósticos, estudios y diseños y las dedicaciones de personal 

previstas en las memorias de cálculo de cada lote. 

10. Las medidas diferenciales para Mipymes, empresas de mujeres y personas con discapacidad 

son pertinentes, pero deben aplicarse exclusivamente dentro de los parámetros de los 

Documentos Tipo, sin comprometer la idoneidad ni modificar apartados inalterables; solo el lote 

2 cumple el requisito de cuantía para una eventual convocatoria limitada a Mipyme, sujeta a las 

demás condiciones del numeral 2.2.5.2. 

11. Los indicadores financieros del sector evidencian capacidad promedio suficiente; los requisitos 

habilitantes corresponden a los de la Matriz 2 de los Documentos Tipo de interventoría de 

infraestructura social – versión 2 en el rango del presupuesto de cada lote, con los valores 

diferenciales para Mipyme y el capital de trabajo demandado calculado por lote. 

12. Los factores de evaluación son los del capítulo IV del Documento Base: experiencia del 

proponente (67,50 puntos), equipo de trabajo (10), factor de sostenibilidad (1), apoyo a la 

industria nacional (20), vinculación de personas con discapacidad (1), emprendimientos y 
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empresas de mujeres (0,25) y Mipyme (0,25). Por la especialidad del contrato no es posible 

identificar bienes nacionales relevantes, de modo que el puntaje de industria nacional se otorga 

al proponente que se comprometa a vincular al menos el 40 % de personal colombiano. 

13. El Personal Clave Evaluable corresponde al definido en el numeral 3.9.2 del Estudio Previo: 

Director de Interventoría, Residente de Interventoría y Especialista en diseño arquitectónico 

urbano. Sus requisitos y los del personal mínimo deben guardar correspondencia con la Matriz 

4, el Apéndice 01 – Anexo de Personal y las dedicaciones y cantidades de la memoria 

presupuestal. 

14. El esquema de garantías corresponde al numeral 11 del Estudio Previo: seriedad de la oferta 

del 10 % del presupuesto del lote; cumplimiento del 10 %, salarios y prestaciones del 10 % y 

calidad del servicio del 20 % del valor del lote adjudicado, con las vigencias de la tabla 18. Para 

ofertas a varios lotes, la seriedad se calcula sobre el lote de mayor presupuesto ofertado. No se 

exige responsabilidad civil extracontractual, conforme al numeral 11.3 del Estudio Previo, ni se 

contempla anticipo o pago anticipado. 

 

 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Tabla 27. Fuentes consultadas 

Componente Fuentes principales 
Planeación y regulación Constitución Política; Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 2020 de 

2020, 2022 de 2020 y 2195 de 2022; Decretos 1082 de 2015, 1860 de 2021 y 287 de 2026; 

Decretos Distritales 555 de 2021 (POT), 643 de 2025 y 653 de 2025; Acuerdo Distrital 927 de 

2024 (PDD 2024-2027); Ficha EBI-D del proyecto de inversión 7575. 
Contexto económico DANE: Boletín Técnico IPC agosto de 2026 (7 de septiembre de 2026, 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf) y Boletín 

Técnico PIB II trimestre de 2026 (18 de agosto de 2026, 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf); Superintendencia 

Financiera de Colombia y Datos Abiertos Colombia – serie TRM 

(https://www.datos.gov.co/resource/32sa-8pi3, consulta 9 de septiembre de 2026); Decretos 

1469 y 1470 de 2025 (SMMLV y auxilio de transporte 2026) y Decreto 159 de 2026. 
Oferta y finanzas Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) – Superintendencia de Sociedades (estados 

financieros 2024); CIIU Rev. 4 A.C. (2022) para interpretar la base histórica y CIIU Rev. 5 

A.C., Resolución DANE 992 de 2026, para la clasificación vigente; Clasificador UNSPSC; 

SECOP II; Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) – Herramienta de análisis de la 

demanda (periodo reportado: 1 de enero de 2024 a 6 de agosto de 2026); RUES. 
Criterios diferenciales Decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.14 a 2.2.1.2.4.2.19); 

Decreto 287 de 2026; Circular Externa 003 de 2026 de la ANCP-CCE; DANE – Mercado 

laboral de las personas con discapacidad (trimestre móvil marzo-mayo de 2026); 

Superintendencia de Sociedades – participación de mujeres en cargos directivos. 
Documentos Tipo Resoluciones 539 y 953 de 2025 de la ANCP-CCE; Documento Base, Matrices 1 a 4, anexos y 

formatos de los Documentos Tipo de concurso de méritos para interventoría de obras públicas 

de infraestructura social – versión 2 y documentos complementarios del sector cultura, 

recreación y deporte (https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-

tipo); Relatoría ANCP-CCE. 
Demanda y antecedentes SECOP II: SDHT-CMA-014-2021, SDHT-CMA-015-2021, SDHT-CMA-007-2024, SDHT-

CMA-008-2024, SDHT-CMA-009-2024, IDRD-SG-CM-083-2022, CM-AMT0052022 (Tunja) 
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e IDU-CMA-SGDU-026-2023; Estudio Previo y Estudio del Sector del contrato de obra PIMI-

Hábitat (licitación pública, agosto de 2026). 
Presupuesto y documentos 

del proceso 
Memoria de cálculo 04_PRESUPUESTO_INTERVENTORIA PIMI_CM (Dirección de Hábitat 

y Entornos, hojas PRES-ESTIMADO L1 a L4, FM y SALARIOS; tarifas de referencia IDU 

2026); Anexo Técnico de Interventoría PIMI-Hábitat; Estudio Previo PS07-FO1078 de la 

interventoría (26 de agosto de 2026) y CDP 1219, 1510, 1520, 1521, 1529, 1538, 1540 y 1542 

de 2026. 
 

Técnicas empleadas: análisis documental y normativo; estadística descriptiva; depuración de 

datos atípicos mediante rango intercuartílico; benchmarking de procesos comparables; análisis 

cualitativo de riesgos, alcance y condiciones de ejecución; y contraste de fuentes oficiales 

 

11. FIRMAS 

FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS QUE APOYAN EL PROCESO: 

Nombre Cargo Firma 

José Darwin Sanguino Vélez Contratista - DEP  
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