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I. ETAPA TÉCNICA 

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 
2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, estos estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración de la invitación 
publica a presentar oferta, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de 
lo requerido por la entidad, así como el de la clasificación, descripción, cuantificación, asignación de 
riesgos definido por Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 
 

ÁREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO TÉCNICO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

FECHA ELABORACIÓN ETAPA I NOVIEMBRE DE 2026 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, No. 1) 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, - CORPOGUAJIRA - tiene competencia en materia 
de administración, conservación y control, de los recursos naturales en el área de su jurisdicción y por lo 
tanto al manejo de las corrientes de uso público se le ha dado la importancia que se merece, para 
garantizar lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto de 1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 
de 1997, Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015. 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA, en el cumplimiento normal de la 
actividad que desarrolla, debe cumplir con celeridad y eficiencia la actividad administrativa, toda vez que 
dicha actividad se lleva a cabo con el objeto de satisfacer las necesidades de los administrados, y el 
cumplimiento de los cometidos estatales, en virtud de lo legalmente establecido. La Secretaría General 
de CORPOGUAJIRA, entre sus funciones está la de prestar apoyo a las diferentes Áreas que lo 
solicitan, suministrándole a éstas, los elementos y apoyo logístico necesario para que puedan cumplir a 
cabalidad con sus funciones; por lo tanto, se hace necesario contar con la logística en las diferentes 
acciones que se adelantan por parte de las áreas para el cumplimiento de sus funciones y metas del 
PAT. 
 
La deforestación de ecosistemas estratégicos es una problemática a nivel mundial que ha tenido como 
consecuencias el cambio climático, la perdida de hábitat, la disminución de la biodiversidad, 
disponibilidad del agua, la desertificación de suelos, teniendo repercusiones negativas en la sociedad 
humana como la disminución en los caudales de las cuencas hidrográfica. Los ecosistemas son 
dinámicos y se interrelacionan entre sí, es decir, que si un componente del ecosistema es afectado 
negativamente esto trascenderá en los demás componentes del ecosistema de forma negativa.  
 
El crecimiento poblacional, la agricultura, la tala indiscriminada, cada una con un fin específico, estos 
asociados a los eventos naturales (Ola Invernal), han contribuido con el desequilibrio ecológico en 
muchos ecosistemas. Dicha situación trajo como consecuencia un desfase en el uso y manejo de los 
Recursos Naturales, generando alteraciones, como la destrucción de la vegetación, incremento en los 
procesos erosivos, avalanchas, cárcavas, disminución de la calidad y cantidad del agua, 
empobrecimiento de los suelos, extinción de especies de flora y de fauna y, en general, la modificación 
del paisaje. En el caso de los ecosistemas terrestres, se encuentran los bosques como ecosistemas 
claves para la protección de la biodiversidad, regulación del agua, protección de suelos y captación de 
CO2.  

Los sucesos de la naturaleza y la acción irracional de muchos pobladores que intervienen 
desmedidamente nuestros suelos, se vienen presentando desde décadas anteriores en diferentes 
departamentos de nuestra nación, principalmente en La Guajira, dado por un cambio cultural y los 
cambios del clima, son causantes del despoblamiento natural, empobrecimiento de los suelos, la 
erosión, disminución y deterioro de las fuentes hídricas en mención. 

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

1. Considera los principios del enfoque ecosistémico, así como lo adoptado en relación con el tema en 
los tratados internacionales de carácter ambiental de los cuales Colombia sea país signatario. 
 2. Reconoce la diversidad cultural y multiétnica de la Nación, respetando los derechos, los 
conocimientos y tradiciones de los pueblos y comunidades en cuanto al uso, preservación, protección y 
restauración de los ecosistemas y demás recursos naturales renovables.  
3. Se articula con los instrumentos de planificación y gestión de orden nacional, regional y local, en 
cuanto a sus componentes ambiental, territorial y social.  
4. Promueve la construcción de conocimiento e impulsa la investigación a partir de las experiencias y 
lecciones aprendidas en procesos de restauración.  
5. Considera aspectos como las dinámicas sucesionales, los ecosistemas de referencia, y el manejo 
adaptativo a diferentes escalas.  
6. Considera que la restauración incurre sobre el mantenimiento y la sostenibilidad de la oferta de 
bienes y servicios ambientales. 
7. Supone que los esfuerzos de restauración ecológica deberán estar enfocados en el establecimiento y 
mantenimiento de ecosistemas resilientes y autónomos que sean característicos de la región natural del 
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área protegida.  
8. Contempla que la restauración ecológica es multidimensional y requiere que el sistema de interés se 
ubique en su contexto: las especies que lo conforman, la comunidad de la que forma parte y el medio en 
el que se inscribe.  
9. Reconoce que las acciones de restauración no deben limitarse únicamente a la dimensión ecológica 
del sistema, sino que debe integrar las dimensiones culturales, sociales, educativas y económicas.  
10. Considera que en las acciones de restauración deben primar los métodos prácticos y económicos a 
fin de lograr éxito funcional y deben ser socioculturalmente atractivas para los participantes.  
11. Reconoce los principios para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas – SINAP, contenidos en el Decreto 2372 de 2010.  
12. Tiene en cuenta la normatividad vigente y la naturaleza jurídica de las áreas protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
13. Busca a través de acciones de restauración ecológica mejorar la calidad de vida de las 
comunidades.  
14. Considera la participación de todos los sectores de la sociedad en los procesos de restauración.  
15. Hace parte del Plan Nacional de Restauración Ecológica del MADS. 
 
En cada uno de los puntos seleccionados para la implementación de parcelas se efectuará una 
caracterización sobre las condiciones edafológicas, presencia de epífitismo y briófitos, orientación y 
grado de pendiente.  
 
Es necesario realizar un seguimiento que tenga en cuenta aspectos estructurales, de composición y de 
dinámica, los cuales permitan establecer deducciones importantes acerca de las características 
ecológicas y sinecológicas, y del dinamismo y las tendencias del desarrollo futuro de las comunidades 
vegetales. 

Dado su carácter de renovable, la biodiversidad ocupa un lugar prominente dentro de los recursos con 
los que cuenta el país para su futuro desarrollo. Por lo tanto, es importante que en los procesos de 
seguimiento de los recursos naturales se establezcan pautas específicas para conocer las alteraciones 
causadas a este recurso. 

Entre las medidas a seguir en los procesos de evaluación y seguimiento se tienen la estimación de 
cambios estructurales y de composición de la cobertura vegetal mediante el establecimiento de parcelas 
permanentes en el área de influencia del proyecto, en las cuales, a través de estimaciones periódicas se 
cuantificarán los cambios sobre estos componentes de la vegetación. 

El objetivo de las parcelas, es determinar los cambios ocurridos sobre el componente cobertura vegetal 
durante la ejecución del proyecto, mediante el monitoreo de las tendencias de cambio en la estructura, 
dinámica y composición de esta cobertura vegetal. 

Estos hechos han conllevado a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, como autoridad 
ambiental de la región, a iniciar a través de estos monitoreos, un estudio sobre la dinámica que se 
efectúa sobre los ecosistemas estratégicos del departamento de La Guajira. 

Parcelas de 50 x 20 metros-Fustales (1000 m²): 18 

Parcelas de 5 x 5 metros Latizales: 18 

Parcelas de 2 x 2 metros Brinzales: 18 

En la siguiente matriz se definen las metas, objetivos y variables, para el programa de evaluación y 
seguimiento del proyecto de restauración: 

ESTRATEGIA Y DISEÑOS: RESTAURACIÓN PASIVA 

DISEÑO EN AGREGADOS SIMPLES CON LAS ESPECIES IDENTIFICADAS PARA EL 
PROYECTO. 

METAS OBJETIVOS VARIABLES 

• Incrementar la 
cobertura 
vegetal nativa. 

 

 

• Evaluar el efecto de 
la plantación de 
especies nativas. 

 

 

Composición  

 

• Abundancia 

• Frecuencia 

• Dominancia 

• Densidad  

Estructura  
• Altura 

• Estructura vertical 

• Cobertura 
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Función 
• Tasa de crecimiento 

• Estado fitosanitario 

• Atributos vitales 

Para tal fin, la captura de información se realizará por medio del diseño y validación de protocolos y 
formularios de campo, claros y concretos. 

Propuesta de formato de registro de campo para aprobación por parte de la supervisión del proyecto: 

PROYECTO:  

FECHA:  ALTITUD: COORDENADAS: 

COLECTORES:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA: 

UNIDAD DE 

MUESTREO 
MORFOTIP

O 

ALTUR

A 

TOTAL 

(M) 

DIÁMETR

O MAYOR 

(M) 

DIÁMETR

O MENOR  

(M) 

COBERTUR

A 
CAP 

(CM) 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

La evaluación y el seguimiento son procesos complementarios, pues el seguimiento describe y califica 
el cumplimiento del plan de acción de monitoreo y la evaluación permite verificar si el cumplimiento del 
plan de acción se orienta al logro de los objetivos del subprograma de monitoreo. Según la Real 
Academia de la Lengua “evaluación” consiste en “la acción y efecto de señalar el valor de una cosa” y 
“evaluar” significa “estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa” (Mokate, 2000). Un ejercicio juicioso 
de seguimiento y evaluación ofrece a los grupos de las áreas protegidas, los criterios para modificar y 
afinar su planificación y orientar las actividades de manejo. Ambos procesos contribuyen a la toma de 
decisiones, ya que permiten establecer si las intervenciones asociadas a las estrategias (acuerdos, 
pactos, restauración, etc.) lograron el efecto deseado o esperado en el tiempo estimado, o si es 
necesario modificarlas y revisarlas en caso de encontrar alguna dificultad en el manejo. 

Las parcelas para el seguimiento de la medida de rehabilitación ecológica en áreas ambientales 
ubicadas en el corregimiento de San Pedro, Municipio de Barrancas en el Departamento de La Guajira. 
En la siguiente tabla N°1, se observan las coordenadas de los vértices que conforman las áreas 
caracterizadas del proyecto “REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES 
DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL 
CESAR Y VILLANUEVA; DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

N° de parcela Id vértice Coordenada X Coordenada Y 

Parcela 01 

P01-V1 5034553,988 2766646,528 

P01-V2 5034513,846 2766669,043 

P01-V3 5034524,543 2766689,388 

P01-V4 5034565,963 2766666,022 

Parcela 02 

P02-V1 5030904,017 2765460,618 

P02-V2 5030885,688 2765452,798 

P02-V3 5030900,72 2765402,406 

P02-V4 5030918,996 2765409,878 

Parcela 03 

P03-V1 5030618,584 2764306,684 

P03-V2 5030612,238 2764283,744 

P03-V3 5030577,918 2764325,803 

P03-V4 5030569,893 2764305,445 

Parcela 04 

P04-V1 5040670,74 2763796,17 

P04-V2 5040654,042 2763784,718 

P04-V3 5040615,348 2763819,775 

P04-V4 5040631,503 2763835,839 

Parcela 05 
P05-V1 5041035,144 2764349,088 

P05-V2 5041036,655 2764330,185 



 

 
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 
Ley 80 de 1993, Artículo 25, Decreto 1082 de 2015 Art. 

2.2.1.2.1.5.1 

Código: R GJP01- 12 

Versión: 1 

Vigencia: 10/07/2020 

Página 4 de 22 

 

 

P05-V3 5040972,002 2764331,605 

P05-V4 5040968,826 2764348,455 

Parcela 06 

P06-V1 5038324,52 2766109,978 

P06-V2 5038291,351 2766083,105 

P06-V3 5038281,803 2766112,355 

P06-V4 5038310,602 2766135,003 

Parcela 07 

P07-V1 5035226,127 2771733,37 

P07-V2 5035209,883 2771717,687 

P07-V3 5035175,022 2771745,516 

P07-V4 5035189,199 2771759,155 

Parcela 08 

P08-V1 5029490,997 2766712,149 

P08-V2 5029450,677 2766704,696 

P08-V3 5029439,29 2766728,92 

P08-V4 5029478,929 2766739,697 

Parcela 09 

P09-V1 5032122,672 2766026,608 

P09-V2 5032137,793 2766074,695 

P09-V3 5032155,985 2766064,244 

P09-V4 5032145,362 2766016,813 

Parcela 10 

P10-V1 5035712,396 2755897,8 

P10-V2 5035719,402 2755916,824 

P10-V3 5035759,509 2755899,944 

P10-V4 5035757,945 2755875,388 

Parcela 11 

P11-V1 5036139,544 2756134,493 

P11-V2 5036104,854 2756152,36 

P11-V3 5036118,819 2756175,579 

P11-V4 5036158,495 2756158,009 

Parcela 12 

P12-V1 5035787,931 2755951,856 

P12-V2 5035832,174 2755939,567 

P12-V3 5035824,096 2755915,079 

P12-V4 5035780,325 2755930,794 

Parcela 13 

P13-V1 5035664,092 2757665,771 

P13-V2 5035651,23 2757626,574 

P13-V3 5035625,422 2757636,757 

P13-V4 5035637,409 2757673,73 

Parcela 14 

P14-V1 5035872,76 2757407,997 

P14-V2 5035825,71 2757398,757 

P14-V3 5035829,682 2757421,848 

P14-V4 5035872,755 2757429,452 

Parcela 15 

P15-V1 5031599,487 2765949,777 

P15-V2 5031593,533 2765970,041 

P15-V3 5031644,979 2765969,736 

P15-V4 5031653,698 2765947,536 

Las parcelas para el seguimiento de la restauración y preservación de ecosistemas forestales en zonas 
abastecedoras de acueductos, cuencas altas y medias, ríos cesar y ranchería, se encuentran ubicadas 
en los municipios de San Juan Del Cesar y Riohacha – La Guajira tal como se relaciona en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. y en las figuras que se encuentran a continuación del 
proyecto “RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS 
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTAS Y MEDIAS, RIOS CESAR Y 
RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA – LA GUAJIRA" 

N° de 
parcela 

Id 
vértice 

Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Corregimiento/Vereda Municipio 

Parcela 01 

P01-V1 4979743,56 2748863,59 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

P01-V2 4979723,25 2748858,27 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

P01-V3 4979699,11 2748911,51 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

P01-V4 4979721,28 2748916,03 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

Parcela 02 

P02-V1 4985305,39 2748375,59 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

P02-V2 4985313,64 2748358,85 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

P02-V3 4985258,37 2748347,80 Curazao San Juan del 
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Cesar 

P02-V4 4985254,91 2748367,42 Curazao 
San Juan del 

Cesar 

Parcela 03 

P03-V1 4994832,01 2774012,39 Caracolí 
San Juan del 

Cesar 

P03-V2 4994795,76 2773989,16 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P03-V3 4994772,97 2774003,27 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P03-V4 4994812,43 2774028,17 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 04 

P04-V1 4994257,62 2774416,17 La palma Riohacha 

P04-V2 4994223,30 2774464,24 La palma Riohacha 

P04-V3 4994253,70 2774455,38 La palma Riohacha 

P04-V4 4994277,29 2774414,40 La palma Riohacha 

Parcela 05 

P05-V1 4994024,45 2773571,43 La palma Riohacha 

P05-V2 4994007,77 2773586,75 La palma Riohacha 

P05-V3 4994062,06 2773597,17 La palma Riohacha 

P05-V4 4994080,22 2773579,68 La palma Riohacha 

Parcela 06 

P06-V1 4993529,45 2773346,94 La palma Riohacha 

P06-V2 4993473,59 2773359,66 La palma Riohacha 

P06-V3 4993478,73 2773376,45 La palma Riohacha 

P06-V4 4993536,70 2773362,05 La palma Riohacha 

Parcela 07 

P07-V1 4993326,93 2772586,67 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P07-V2 4993375,61 2772612,41 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P07-V3 4993390,00 2772594,25 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P07-V4 4993344,48 2772570,14 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 08 

P08-V1 4992433,98 2772220,28 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P08-V2 4992406,25 2772251,96 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P08-V3 4992419,01 2772271,05 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P08-V4 4992451,23 2772233,52 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 09 

P09-V1 4992422,25 2772476,23 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P09-V2 4992403,93 2772463,95 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P09-V3 4992363,39 2772484,11 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P09-V4 4992381,45 2772499,87 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 10 

P10-V1 4992228,62 2772888,89 La palma Riohacha 

P10-V2 4992174,16 2772885,86 La palma Riohacha 

P10-V3 4992180,07 2772905,91 La palma Riohacha 

P10-V4 4992232,52 2772911,97 La palma Riohacha 

Parcela 11 

P11-V1 4997669,44 2770318,92 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P11-V2 4997708,75 2770340,89 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P11-V3 4997728,99 2770322,48 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P11-V4 4997688,01 2770304,28 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 12 

P12-V1 4996321,10 2770323,80 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P12-V2 4996311,89 2770372,88 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P12-V3 4996333,10 2770369,03 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P12-V4 4996344,10 2770320,44 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 13 P13-V1 4996207,62 2769545,22 Caracolí San Juan del 
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Cesar 

P13-V2 4996256,13 2769559,06 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P13-V3 4996267,24 2769543,25 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

P13-V4 4996217,60 2769526,09 
Caracolí San Juan del 

Cesar 

Parcela 14 

P14-V1 4983801,95 2756916,55 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P14-V2 4983845,18 2756892,91 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P14-V3 4983842,11 2756872,82 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P14-V4 4983794,33 2756896,34 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

Parcela 15 

P15-V1 4980418,28 2756140,34 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P15-V2 4980440,32 2756084,61 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P15-V3 4980419,36 2756081,49 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

P15-V4 4980399,17 2756137,95 Sabana grande 
San Juan del 

Cesar 

Parcela 16 

P16-V1 4994398,36 2758447,48 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P16-V2 4994379,00 2758510,42 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P16-V3 4994394,77 2758514,59 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P16-V4 4994413,86 2758455,67 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

Parcela 17 

P17-V1 4994893,93 2758142,10 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P17-V2 4994883,80 2758165,78 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P17-V3 4994919,92 2758194,92 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

P17-V4 4994925,27 2758164,65 La guajira 
San Juan del 

Cesar 

 
De las treinta y dos (32) parcelas de monitoreo que se encuentran descritas en las tablas N° 1 y 2, se 
deberán realizar el monitoreo a dieciocho (18) parcelas de monitoreo, las cuales serán definidas bajo el 
concepto del supervisor del contrato y las factibilidades que afecten su posterior monitoreo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -
CORPOGUAJIRA con fundamento en la necesidad planteada, requiere monitorear dieciocho (18) 
parcelas de monitoreo forestal en los dos objetos contractuales de interés. 
 
La necesidad la constituye el deber legal que le asiste a CORPOGUAJIRA, en atender oportuna y 
eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función en lo referente a su 
competencia. 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, No. 2) 
 
2.1.: Objeto. 
 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PARCELAS DE MONITOREO FORESTAL EN MARCO DE LOS 
PROYECTOS: "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE 
NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
LA GUAJIRA" "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS 
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, 
MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA". 
 
2.2.: Codificación UNSPSC. –  
 

➢ 76122405: Tarifa mano de obra 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
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76 7612 761224 76122405 

 
➢ 70151505: Inventario Forestal  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

70 7015 701515 70151505 

 
➢ 70151506: Seguimiento o evaluación forestal 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

70 7015 701515 70151506 
 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, No. 3) 
 
El Contratista deberá realizar para CORPOGUAJIRA la toma de muestras y entrega de resultados 
indicada en la siguiente tabla: 
 
Especificaciones Técnicas Mínimas:  
 

• El contratista deberá realizar el monitoreo a las parcelas forestales que se encuentran instaladas 
bajo las actividades que cumplan los estándares del Instituto Alexander Von Humboltd. 

• Se deberá realizar los ajustes de marcaciones y delimitaciones que se requieran en campo, debido a 
cambios del ecosistema por el crecimiento de los árboles, caídas de árboles y demás que alteraron 
durante los periodos desde su último monitoreo. 

• Se deberán realizar las parcelas y subparcelas por cada cuenca descrita bajo el acta previa de 
reunión. 

• Las marcaciones para los fustales se realizarán bajo la marcación a la altura del pecho DAP con las 
placas determinadas bajo la secuencia numérica y logotipo de CORPOGUAJIRA en caso de que 
dichas marcaciones no se encuentren ubicadas. 

• Para los latizales y brinzales se realizará la marcación bajo las placas colgantes en los cuales sean 
requeridos. 

• Se realizará la demarcación de los límites de las parcelas fustales, latizales y brinzales y sus vértices 
con los tubos de PVC idóneos. 

 
La asistencia técnica es la labor realizada por el técnico agropecuario con la asistencia del ing, 
agrónomo con el objeto de hacerle control fitosanitario, es decir el control de plagas que se pueda 
presentar en las plantas y que impidan un óptimo crecimiento las especies vegetativas sembradas y que 
serán insumo para la recuperación de las áreas degradadas. 
 
El monitoreo y seguimiento es el proceso realizado por un equipo de profesionales idóneos para evaluar 
el proceso de recuperación de las áreas intervenidas y el impacto que genera en la región. 
 
Para el desarrollo de esta etapa se tuvo en cuenta la metodología dada por el manual de monitoreo a 
procesos de recuperación ecológica aplicado a ecosistemas terrestre por el instituto Alexander von 
Humboldt (eds) 2015. 
 
Este monitoreo y seguimiento se realizará cada seis meses después de la siembra en parcelas 
permanentes utilizando el método de transeptos y estableciendo la siguiente metodología. 
 
A continuación, se explican en detalle cada uno de los pasos. 
 
-     Identificación de la Localización de las Parcelas de Monitoreo 
 
Inicialmente, durante el proceso de siembra, se selecciona el área para el establecimiento de las 
parcelas a las que se debe realizar monitoreo y seguimiento de las plantaciones, esto con el objetivo de 
evitar costos y esfuerzos en la futura localización de las parcelas de monitoreo 
 
La caracterización de las parcelas de seguimiento tendrá las siguientes variables: 
 
•  Vereda 
•  Finca o predio 
•  Coordenadas 
•  Parcela # 
•  Altura 
•  Pendiente 
 
La ubicación de los puntos para el establecimiento de las parcelas se realiza mediante la toma de datos 
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de altura y coordenadas mediante el G.P.S. 
 
Establecimiento de las parcelas de monitoreo 
 
Metodología Montaje de Parcelas para evaluación de la Regeneración Natural La vegetación es el 
conjunto que resulta de la disposición en proporciones dadas en el espacio, de los diferentes tipos de 
especies vegetales en un territorio determinado. Su estudio está relacionado con el conocimiento de la 
relación de unas especies con otras y del conjunto con el medio, poniendo énfasis en la estructura y 
composición florística. Los inventarios de plantas por medio de parcelas o transectos estandarizados 
permiten obtener información sobre las características cualitativas y cuantitativas de la vegetación del 
área, sin necesidad de estudiarla o recorrerla en su totalidad (Villareal et al. 2006).  
 
Métodos para el estudio de la vegetación: 
 
-  Transectos  
 
El método de transectos permitirá en forma rápida conocer la diversidad vegetal, composición florística y 
especies dominantes para poder sugerir acciones de manejo y conservación en las áreas aisladas y/o 
sembradas. Será necesario antes de aplicar los transectos hacer un reconocimiento de campo, si es 
posible obtener mapas de las formaciones vegetales del área de estudio.  
 
Un transecto es una porción alargada de vegetación. Dependiendo del tipo de bosque variará la 
distancia del transecto y el número de transectos. En bosques secos, por ejemplo, es suficiente 8 
transectos de 50 x 20 metros para la medición de fustales, 5 x 5 metros para Latizales y 2 x 2 para la 
evaluación de Brinzales. 
 

 
 
De acuerdo con esta metodología los valores a calcularse con las mediciones realizadas en campo 
serán: 
Área Basal (AB): “área ocupada a la altura del pecho” 
 
Frecuencia Relativa  (FER):  El  número  de  ocurrencias  de  una  especie particular/número de 
ocurrencias de todas las especies x 100 
 
Densidad Relativa (DER): número de individuos de una especie/total de número de árboles encontrados 
(número de individuos de todas las especies) x 100. 
 
Dominancia Relativa (DOR): área basal de una especie/el área basal total de todos los árboles medidos 
(todas las especies) x 100. 
 
Índice Valor De Importancia (IVI): frecuencia relativa densidad relativa+ dominancia relativa+ Densidad 
relativa. 
Valor De Importancia Por Familia (FIV): dominancia relativa+ densidad relativa+ diversidad relativa. 
 
Para el reconocimiento de las plantas que se identifiquen en campo, se hará necesario para posterior 
comprobación la recolección de muestras de aquellas en que exista duda sobre su identidad exacta y se 
corroboraran mediante bibliografía y consulta de especialistas. 
 
-  Perfiles de vegetación 
 
Se elaborará el perfil de la vegetación presente en la parcela establecida dibujando los esquemas de 
árboles, arbustos y lianas. Se incluirán datos de altura, formas aproximadas de la copa y parte del 
tronco para brindar una aproximación al estado real de la vegetación. 
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-  Criterios e Indicadores para el Monitoreo de la Vegetación 
 
Se recomiendan registrar de manera permanente en el espacio y por periodos consecutivos de tiempo, 
los datos para el análisis de indicadores que aporten información sobre el efecto de las acciones de 
restauración y la trayectoria ecológica de determinada área, desde los criterios de estructura, 
composición y función sugeridos por Noss (1990). 
 
A continuación, se presenta los indicadores: 
 

 

 
 
 

4. VERIFICACIÓN ANÁLISIS DEL SECTOR ECONOMICO: (Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1.). 
 
De conformidad con el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082/2015 para efectos del presente proceso de 
selección se realizará el estudio del sector relativo a la contratación: 
 
ANÁLISIS JURÍDICO: Los procesos de selección de mínima cuantía y las propuestas presentadas en 
desarrollo de los mismos se someten a las normas de contratación pública, Artículo 94 de la ley 1474 
del 2011 que adiciona el Artículo 2 de la ley 1150 del 2007 en concordancia con los Artículos 
2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015 las normas comerciales y civiles que le fueren 
aplicables.  
  
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira requiere adelantar la contratación para REALIZAR 
EL SEGUIMIENTO A PARCELAS DE MONITOREO FORESTAL EN MARCO DE LOS PROYECTOS: 
"REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y 
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SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA" 
"RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS 
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, 
MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA". 
  
De conformidad a los precios que operan en el mercado y a los que prestan los servicios requeridos por 
la entidad, el presupuesto cubre los elementos requeridos en este proceso contractual.  
  
ANALISIS COMERCIAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015, le corresponde a todas las entidades públicas efectuar el análisis económico del sector 
de compras que pretende contratar, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira procedió analizar 
las tres áreas a revisar así: 
 
ANÁLISIS MERCADO: Para el análisis del mercado se tuvieron en cuenta los procesos contractuales 
iguales o similares publicados en el sistema electrónico de contratación pública SECOP. 
 
Para la elaboración de este estudio y de la estimación económica del presupuesto base del proceso, se 
indagó sobre aspectos económicos de empresas reconocidas en el sector, contratos suscritos por 
distintas entidades verificables en www.colombiacompra.gov.co, que hacen parte del cuadro 
comparativo y estudio de mercado realizado por esta entidad. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Para efectos de determinar la demanda se tuvo en cuenta los contratos 
efectuados por otra entidad pública, en vigencia actual con el mismo o similar objeto contractual al que 
hoy nos ocupa, realizando un análisis del comportamiento de la contratación anterior: 
 
Contratante: Corporación Regional Del Valle Del cauca CVC. 
Contrato: Contrato N° 1173 de 2026 FUNDESPAC. 
Objeto: Realizar monitoreo de bosques mediante parcelas permanentes ubicadas en las cuencas 
priorizadas del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 
Valor: $ 83.031.756 
Forma de pago: Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pagará al CONTRATISTA de la siguiente forma: 
Un primer pago del 30% del valor del contrato, a la entrega del primer informe, un segundo pago del 
40% a la entrega del segundo informe del contrato y un tercer pago del 30%  del valor total del contrato 
a la entrega del informe final de ejecución, el cual deberá ser elaborado conforme a las especificaciones 
técnicas estipuladas y contar con el respectivo recibo a satisfacción por parte del supervisor de la CVC. 
Fecha: 2026 
Plazo: tres (3) meses y trece (13) días. 
Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION 
CIUDADANA – FUNDESPAC. 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA: Por la naturaleza del mercado, del objeto del contrato y aplicando los 
principios de transparencia y economía, para la determinación del precio aproximado en el mercado del 
objeto de la contratación, se analizó el consumo y precios históricos. De acuerdo con lo anterior, para 
calcular el presupuesto se tomó como referencia el promedio obtenido de comparar los valores 
históricos de consumo. Los documentos soportes del análisis de la oferta, hacen parte de este estudio 
previo.  
 
ANALISIS FINANCIERO: Dentro de las partidas del presupuesto de gastos de CORPOGUAJIRA 
correspondiente a la presente vigencia fiscal, en el rubro No. 2026    3218    - C 01 32 02 0900 02 
Protección y Conservación de la Biodiversidad, se encuentran apropiados y disponibles los recursos 
necesarios para cubrir el valor que demandara la ejecución del objeto de la presente contratación. 

5. CONTRIBUCIÓN CUANTIFICADA AL PLAN DE ACCIÓN: 

• Programa: Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

• Proyecto: Protección y Conservación de la Biodiversidad. 

• Actividad: Restauración, Rehabilitación y Reforestación de Ecosistemas. 

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, No. 6).  

El Contrato a suscribir será amparado según Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 187 del 16 
de septiembre de 2026, del presupuesto de gastos de la presente vigencia fiscal, expedido por el 
Profesional del Presupuesto de la coordinación financiera. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.2.1.5.1, No. 4) 

El presupuesto destinado para este proceso es hasta la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($44.337.000,00) 

Para la estimación del valor de la presente contratación, se tuvieron en cuenta aquellas variables 
asociadas a la ejecución del objeto que afectan directamente el costo del contrato, acorde con las 
condiciones de compra que se indicaron al momento de estimar los costos y que los oferentes aplicaran 
sobre el bien, de lo cual se toman como indicadores el precio de mercado, la calidad del producto y 
servicio, conforme a la necesidad de CORPOGUAJIRA, como resultado del método de análisis de 
consumo y precios históricos utilizado como parte de este estudio, para determinar el monto del contrato 
a celebrar. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PARCELAS DE MONITOREO FORESTAL EN MARCO DE LOS 
PROYECTOS: "REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE 

NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
LA GUAJIRA" "RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN 
ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y 

RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA" 

NÚMERO DE PARCELAS 
PERMANENTES 

INSTALADAS 
18   

Tamaño de la 
parcela (Ha): 

0,1   

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDAD / 
DEDICACION 

VALOR 
UNITARIO         

($) 

FACTOR           
PREST. 

VALOR 
TOTAL      ($) 

1.COSTOS DIRECTOS POR PARCELA 

1.1 EQUIPOS 15.650 

GPS 30x (alquiler) Dia 
                                   

1,00  
10.000   10.000 

Calibrador o pie de rey 
(alquiler) 

Dia 
                                   

1,00  
5.650   5.650 

1.2 PERSONAL (M O 
calificada) 

1.449.600 

Ingeniero 
forestal/Biol
ogo 

1 Mes  18% 3.200.000 1,60 921.600 

Tecnico o 
Bachiller 

1 Mes  15% 2.200.000 1,60 528.000 

1.3 TRANSPORTE 650.000 

ALQUILER VEHICULO Mes  10% 6.500.000   650.000 

1.4 AUXILIO DE 
ALIMENTACIÓN 

132.000 

DESAYUNO 
Númer

o 
1 14.000   14.000 

ALMUERZO 
Númer

o 
1 18.000   18.000 

CENA 
Númer

o 
1 15.000   15.000 

1.5 HOSPEDAJE Dia 1 85.000   85.000 

1.6 INSTALACIÓN DE 
PARCELAS PERMANENTES 

215.917 

Tubos pvc 2 pulg de 1,2 m  
Númer

o 
2 20.000   40.000 

Etiquetas plastico en T 6x5cm 
Númer

o 
30 1.400   42.000 

Placas 
Númer

o 
30 2.400   72.000 
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Puntillas Kg 0,5 14.500   7.250 

Cinta diamétrica (Alquiler) Dia 1 7.667   7.667 

Papelería Global 1 47.000   47.000 

TOTAL COSTOS    2.463.166,66 

  

Descripción 
Porcentaj

e 
CANTIDA

D 
 Valor Total 

($)  

NUMERO DE PARCELAS  100% 18   

TOTAL COSTOS DE 25 PARCELAS DE MONITOREO   
             

44.337.000  
 

7.1. FORMA DE PAGO: Corpoguajira pagará a la contratista el valor del contrato de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal y en la siguiente forma:  
 
El valor del contrato será pagado mediante un único pago, previa presentación del informe de 
actividades realizadas, la factura o cuenta de cobro respectiva, en la que se detallen las pruebas 
efectuadas, con la aceptación y visto bueno por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento 
de todas las actividades y obligaciones establecidas en el contrato.  
 
Además de lo anterior, el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, No. 5). 
 
Para la ejecución del contrato se ha fijado un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, de ejecución y la suscripción del acta de inicio. 

9. EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 
 
La Evaluación del proveedor de servicios deberá ser realizada por el supervisor o interventor del 
contrato y enviada al jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien este delegue, para su inclusión en el 
expediente del respectivo contrato. 
 
La reevaluación del proveedor de servicios, será realizada por el supervisor o interventor, al elaborar el 
acta de recibo a satisfacción, y la enviará al secretario general para su inclusión en el consolidado de 
revaluación de proveedores y al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para incluir en el expediente del 
respectivo contrato. 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución del contrato que se suscriba, se 
estableció el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira.  

 
 

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR LA ETAPA TÉCNICA DEL ESTUDIO PREVIO 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
DILIGENCIA LA ETAPA 
TÉCNICA:  
 
JEFERSON BRACHO 
CARVAJAL 
 
APROBADO EN SECOP II 
____________________ 
 
NOMBRE COMPLETO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
AUTORIZA LA ETAPA 
TÉCNICA: 
 
ELIUMAT MAZA SAMPER 
 
APROBADO EN SECOP II 
____________________ 
 
DIA____ MES_____ 
AÑO_____ 

RADICADO, FECHA 
RECIBO EN LA 
OFICINA ASESORA 
JURÍDICA: 
 
 
_________________ 
 
 
DIA____ MES_____ 
AÑO_____ 

REVISIÓN, 
VISADO, FECHA 
DE TRASLADO 
POR EL JEFE DE 
LA OFICINA 
JURÍDICA AL 
ABOGADO 
ASIGNADO:  
 
________________ 
 
DIA____ MES_____ 
AÑO_____ 

FECHA DE 
RECIBO POR EL 
ABOGADO 
ASIGNADO: 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
DIA____ 
MES_____ 
AÑO_____ 
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II. ETAPA JURÍDICA  

ÁREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
JURIDICO  

OFICINA ASESORA JURIDICA  

FECHA ELABORACIÓN ETAPA II NOVIEMBRE DE 2026 

 

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
(Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1., No. 3) 
 
1.1. Modalidad de Contratación. - 
 
El contratista será seleccionado mediante: 
 
(SEÑALE CON UNA X) 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

 

 

CONTRATACIÓN 
MÍNIMA 

CUANTÍA 

 

X 

(Define el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica) visado y fecha: 
_______________________________________________ 
 
La modalidad de selección que se utilizará es la de contratación de Mínima Cuantía, para lo cual se 
hará uso del procedimiento previsto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y lo establecido en el 
Libro 2, Parte 2, Título I, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5 de las disposiciones especiales del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
1.2. Fundamentos Jurídicos. - 
 
De conformidad con el artículo 2º No. 5 de la ley 1150 de 20007, la contratación cuyo valor no excede 
del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se efectuará a 
través de la modalidad de Mínima Cuantía. CORPOGUAJIRA por medio de la resolución No. 0029 de 
07 de enero de 2026, fijó las cuantías de contratación para la  presente vigencia  fiscal, estableciendo 
como valor máximo  para la contratación por la modalidad de Mínima Cuantía, la suma de CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($49.025.340,00) 
El monto del presupuesto oficial del contrato a celebrar no excede este tope, por tanto, el 
procedimiento de selección que corresponde a su adjudicación es el de Mínima Cuantía, con 
independencia del bien, servicio u obra a contratar. 
 

2. CRITERIOS PARA SELECCIÓNAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: (Decreto 1082 de 2015, 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1., No. 5). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 No. 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 del 2015, los factores de selección de la oferta más favorable que satisfaga la 
necesidad de la entidad, estarán dados por el precio más bajo y por el cumplimiento de las 
condiciones exigidas.  
 
En caso de presentarse una sola oferta ésta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades de la 
Entidad y el oferente cumpla con las condiciones exigidas.  
 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará de conformidad con los criterios establecidos 
en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.  

 

Nota 1: En cuanto al factor de desempate 1. Referente a la preferencia de la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, este criterio de desempate se 
deberá acreditar por el oferente a través de manifestación bajo la gravedad del juramento que en caso 
de resultar adjudicatario desarrollará las actividades o servicios objeto del presente proceso de 
selección, con productos y personas de origen colombiano, y en todo caso los el porcentaje de 
productos, empleados y contratistas asociados a el cumplimiento del contrato no será inferior al 40% 
del total relacionado. 

 

Nota 2: Los criterios establecidos en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 en general, deberán ser 
acreditados de conformidad a los medios estipulados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 
2021.  
 

3. REQUISITOS DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA: (Decreto 1082 de 2015, 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2., No. 1). 
 
Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma 
individual, en consorcios o en unión temporal, que tengan representación en Colombia, o que 
constituyan un apoderado domiciliado en el país y cumplan con los requisitos establecidos a 
continuación en la forma prevenida en la ley:  

 
1.  Carta de presentación de la oferta, por el proponente y si fuere el caso, firmada por el 

Representante legal para personas jurídicas, por la persona designada para representar el consorcio 
o unión temporal, o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de 
Presentación que deberá diligenciar. (ANEXO No. 1). Si no incluye la carta de presentación de la 
propuesta o si incluyéndola no está suscrita por el proponente, la carta viene incompleta o de la 
oferta no se puede extraer la información allí solicitada, se le pedirá aclaración de la misma.  

2. . Acta de constitución Consorcial o de Unión Temporal. Proponentes Plurales: Se entenderá por 
propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso se 
tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, 
y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.  

3.  Certificado de la Cámara de Comercio o de la entidad pertinente: Sobre existencia y representación 
legal para personas jurídicas, expedido en un lapso no mayor a 30 días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de propuesta y en donde conste el objeto social, el cual debe tener relación 
directa con el objeto del presente proceso. Para persona natural, registro mercantil no mayor a 30 
días de expedición.  

4.  Autorización por parte del órgano social, en caso que el representante legal de la persona jurídica 
no cuente con facultades para la celebración del contrato.  

5.  Sistema de Seguridad Social Integral: Todos los proponentes interesados en presentar su oferta 
deberán aportar el certificado de encontrarse al día sobre los aportes parafiscales por parte de las 
personas jurídicas y naturales obligadas a ello. Debidamente refrendadas el revisor fiscal y /o el 
representante legal, en las que conste el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de 
seguridad social, y para personas naturales aportar la constancia y/o pago de la seguridad social de 
la persona que presenta la propuesta, de conformidad con el art 50 de la ley 789 del 2002.  

6.  Copia de la cédula de ciudadanía del proponente o de representante legal de la persona jurídica si 
fuere el caso.  

7.  Copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN de la persona natural o jurídica 
actualizado.  

8.  Compromiso Anticorrupción. ANEXO Nº 03  
9.  Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría, vigente al momento de la 

presentación de la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la propuesta, de la persona 
jurídica que presenta la propuesta y el de su representante Legal.  

10. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría, vigente al momento de la 
presentación de la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la propuesta, de la persona 
jurídica que presenta la propuesta y el de su representante Legal.  

11. Certificado de antecedentes de policía del Representante Legal de persona jurídica que presente 
la oferta.  

12. Certificado de medidas correctivas  
13. Certificado REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos del representante legal de la 

persona jurídica o persona natural.  
14. Libreta Militar del representante legal y/o certificado de definición de la situación militar (si aplica)  
15. Formato de debida diligencia para proveedores y contratistas.  
16. Registro vigente de los materiales e insumos suministrados, emitido por el Instituto Colombiano 

Agropecuario y los requeridos por la normatividad aplicable 

4. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.2., No. 1) 
 
EXPERIENCIA GENERAL   
 
En el caso de personas naturales, jurídicas, Consorcios, Uniones temporales u otra modalidad de 
sociedad se deberá demostrar que tiene una experiencia general mínimo de dos (2) años.  
 
En aplicación de los criterios diferenciales para la participación de MIPYMES, se exigirá mínimo un (1) 
año en actividades relacionadas con el objeto a contratar. Para la verificación de la experiencia 
general, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de la persona jurídica y su objeto social, de 
acuerdo con la información registrada en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio. Se tendrá en cuenta la fecha de inscripción de la persona natural en la 
matricula mercantil de acuerdo con la información registrada en el certificado expedido por la Cámara 
de Comercio. Además de lo anterior, el proponente (Persona natural o jurídica) deberá aportar las 
certificaciones o actas de recibo final o de liquidación de contratos que acrediten esta experiencia. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El proponente deberá acreditar experiencia en actividades ampliamente relacionadas con el objeto a 
contratar, entendiéndose por experiencia la suscripción de contratos debidamente ejecutados a 
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satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción y/o 
multa por incumplimiento al contratista, ni se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento.   
  
Se acreditará con la presentación de dos (2) certificaciones o actas de recibo final o de liquidación de 
contratos, celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto se encuentre relacionado con el 
suministro de abono y el valor de cada uno debe ser igual o superior al presupuesto oficial estimado 
para la presente contratación. 
Para la acreditación de la experiencia se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Objeto del Contrato. 
b) Nombre o Razón Social del contratante, dirección y teléfonos actualizados. 
c) Nombre del contratista. 
d) Las certificaciones deberán estar firmadas por el representante legal del contratante o quien haga 
sus veces. 
 

5. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. (Decreto 
1082 Artículo 2.2.1.1.2.1.1, No. 6.) 

5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 
Las acciones preventivas son indispensables para revisar no conformidades potenciales, es decir, 
riesgos en procesos, productos y servicios dentro de la contratación que inicie la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira, “CORPOGUAJIRA”. 
 
5.2 RIESGO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN SUCESO NO DESEADO. Posibilidad de 
que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y 
posibilidad de ocurrencia: DAFP; NTC ISO 5254 numeral 3.1.15 
 
La norma nos define este riesgo como algo que puede ser positivo (oportunidad) o negativo (pérdidas). 
 
En el caso de la contratación a cargo de CORPOGUAJIRA, es cualquier posibilidad de afectación que 
limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique el desempeño normal del mismo.  
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea 
asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
El soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos permisibles, que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato: 
 
5.3 ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, entiende por Riesgo cualquier 
posibilidad de afectación la CONSULTORIA que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o 
perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o 
cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que prevé el riesgo 
deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del 
actual proceso de contratación. 
 
- Riesgos de carácter jurídico 
- Riesgos de carácter financiero 
- Riesgos de carácter técnico 
- Riesgos de carácter económico 
 
RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El 
régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente 
con recurso humano), el régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se 
tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será 
tratado como riesgo de carácter financiero. 
 
RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
Se enumeran los siguientes riesgos: 
 
a. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en 
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cuanto a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al 
contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de negociar apartes normativos de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por e contratista. En el 
caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las 
condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS 
incluido en la oferta económica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, 
alCONTRATISTA, por ser la parte afectada. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma 
que aumente las cuantías de la garantía única, o que le otorgue a la Administración nuevas cláusulas 
excepcionales de inmediato cumplimiento. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar para el análisis del valor del 
desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere 
necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
b. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA, que afecte la ejecución del contrato en perjuicio del CONTRATISTA o 
del CONTRATANTE será incluida en el contrato, sin que medie negociación alguna con el 
CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Si el hecho afecta al CONTRATISTA, este riesgo y sus consecuencias serán asumidos 
en su totalidad por el CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, 
serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el 
porcentaje deI IMPREVISTO incluido en la oferta económica. La carga de la prueba le corresponde, en 
este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. Si el afectado es la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, como CONTRATANTE proyectará las 
modificaciones que sean necesarias al contrato, sin que por ello se deje de reconocer cualquier 
variación al equilibrio económico pactado en la fecha de suscripción del contrato. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar para el análisis del valor del 
desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere 
necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
c. Riesgo por reglamentación de la Ley 1150 de 2007. 
 
Tipificación: La ley 1150 de 2007, se encuentra en su fase de reglamentación parcial. En este caso, si 
llegaren a afectarse expectativas de posibles oferentes o derechos ya adquiridos, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DELAGUAJIRA, no se hará responsable por los daños ocasionados, toda 
vez que no puede negociar la aplicación de una norma. 
 
Asignación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados 
por estos cambios. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar para el análisis del valor del 
desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere 
necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
 
a. Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las 
condiciones laborales que el CONTRATISTA proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin 
que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
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cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA 
En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las 
condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS 
incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga 
de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma 
que aumente las cuantías que deba pagar el CONTRATISTA por concepto de régimen de salud, 
pensiones y ARL. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio 
económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que 
informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
b. Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del 
contrato y la Prestación del servicio.  
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las 
condiciones laborales que el CONTRATISTA proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin 
que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Asignación: La relación patronal entre el CONTRATISTA y el personal a través del cual presta el 
servicio, como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del CONTRATISTA. Si la 
norma afecta al CONTRATISTA, el riesgo será asumido en su totalidad por éste. En el caso de que 
afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la 
oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le 
corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. Si la norma 
afecta a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA como CONTRATANTE, se 
proyectarán las modificaciones al contrato para garantizar la continuidad y calidad en la prestación del 
servicio contratado. Si las modificaciones afectan el equilibrio económico del contrato podrá ser objeto 
de negociación, siempre y cuando el valor de la afectación supere el porcentaje de imprevistos que se 
presentó con la oferta económica. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma 
que modifique los horarios laborales, impidiendo que el servicio se preste dentro de las condiciones 
exigidas por la Entidad y pactadas en el contrato. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio 
económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que 
informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del 
régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos 
ofrecidos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio 
contractual. 
 
RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS 
 

a. Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato. 
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio económico por un valor 
superior al establecido, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio 
económico se mantenga. Si el desequilibrio económico genera un menor valor del contrato, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA se reserva el derecho de disminuir tal 
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valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio económico o aumentar el plazo de prestación 
del servicio hasta por un tiempo igual al valor diferencial, sin negociación alguna con el 
CONTRATISTA. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio 
económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que 
informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las 
relaciones con terceros, como proveedores. 
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se 
crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el 
CONTRATISTA y sus proveedores, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no 
reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad 
total y absoluta del CONTRATISTA. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que 
afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio 
económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que 
informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
RIESGO POR RÉGIMEN CAMBIARlO. 
 
No aplica en este tipo de contratos, toda vez que los servicios contratados se pagarán en pesos 
colombianos. 
 
RIESGO POR CAMBIO DEL MERCADO BANCARIO 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias 
que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la 
carga transaccional. 
 
Asignación: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no reconocerá reajuste 
alguno al valor del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo. 
 
RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y 
maquinaria específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, 
Riesgo Mecánico y Riesgo Químico. 
 
RIESGO HUMANO 
 
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental 
de los seres humanos que visiten o laboren en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del CONTRATISTA que 
prestan el servicio. 
 

a. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros: 
 

Tipificación: Cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio que afecte 
únicamente al personal del CONTRATISTA por ocasión de la prestación del servicio. 
Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA asegurar a su 
personal por accidentes laborales en la prestación del servicio. 
 
Medidas Cautelares: El cumplimiento de esta obligación será vigilada por el supervisor del contrato. 
 
b. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros: 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la prestación del servicio con afectación a 
funcionarios o visitantes de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros por accidentes 
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producidos en ocasión a la prestación del servicio. Tal cubrimiento deberá estar estipulado en cláusula 
independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si 
la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá 
responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato. 
 
Medidas Cautelares: Tal cubrimiento deberá estar estipulado en la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantía de los 
accidentes supera este valor asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder ante 
el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato. El Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica deberá vigilar que esta exigencia se cumpla. 
 
RIESGOS CLASIFICADOS POR SU MOMENTO ETAPA PRECONTRACTUAL. 
 
Se consideran riesgos inherentes a la etapa precontractual, los siguientes: 
 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tipificación: Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del CONTRATISTA, LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELA GUAJIRA no pueda adjudicar el proceso y deba 
declararlo desierto. 
 
Asignación: Cuando la declaratoria de desierta se produzca por falta de interés para participar en el 
proceso se buscarán las causas de tal situación y, en el caso de que tales causas se encuentren en 
una indebida diligencia en los estudios previos que son la base del Pliego de Condiciones, se llevarán 
acabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para 
la convocatoria del nuevo proceso. 
 
Cuando la declaratoria de desierta se produzca por cuanto ninguna de las ofertas presentadas 
cumplen con las exigencias del Pliego de Condiciones, la Entidad no será responsable de ninguna 
manera ni responderá de forma alguna por los gastos en que hayan incurrido los oferentes. 
 
Cuando la declaratoria de desierta se produzca por un error en los Pliegos de Condiciones que lleve a 
error a los oferentes, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán 
de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso. 
 
Medidas Cautelares: Se llevarán a cabo revisiones profundas y metódicas por parte de los 
funcionarios de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, para evitar errores 
tanto en los estudios previos como en los pliegos de condiciones. De Igual forma, se permitirá la 
presentación de observaciones por parte de los interesados tanto a los estudios y documentos previos 
como a los prepliegos y pliegos de condiciones por parte de los interesados que adviertan a la entidad 
de posibles defectos en los pliegos de condiciones y, se realizarán audiencias públicas tanto de 
análisis y consolidación de riesgos como de aclaraciones, dentro del marco jurídico correspondiente. 
 
RIESGO DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD O DE LOS 
OFERENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
Tipificación: Cuando en el desarrollo del proceso de selección del contratista se demuestre la 
participación de funcionarios de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA en 
actividades que beneficien a alguno de los participantes o busquen tendenciosamente la declaratoria 
de desierta del proceso en beneficio de un interesado que no presentó oferta. 
 
Asignación: Será responsabilidad de los funcionarios implicados y de los particulares que concertaron 
para dirigir Tendenciosamente el proceso y beneficiar sus intereses en perjuicio de los intereses 
públicos que la Administración debe proteger. 
 
Medidas Cautelares: Se diligenciará el Pacto de Transparencia por parte de los oferentes. De igual 
forma se atenderán todas las quejas y denuncias que se hagan al respecto, dando traslado de las 
mismas a los órganos de control correspondientes. Así mismo, se solicitará el acompañamiento de los 
órganos de control. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Tipificación: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA considera que una 
oferta ha presentado precios artificialmente bajos cuando su oferta económica, en cuanto a la 
prestación de los servicios, no cumpla con los componentes mínimos que conforman el salario de cada 
persona a contratar, o de cumplirlos no de un margen de AIU superior al establecido en las normas 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Asignación: De conformidad con la normatividad vigente, el oferente será responsable si en su oferta 
propone precios artificialmente bajos, que conlleve con esto al rechazo de los ofrecimientos hechos. 
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Medidas Cautelares: El Contratista suscribirá amparo por el pago de salarios y prestaciones de sus 
funcionarios por un valor no inferior al 10% del valor de la oferta por el término de ejecución del 
contrato y 3 años más, y entregará informes mensuales en los que incluirá los formularios de pago de 
aportes de salud y parafiscales diferenciales para sus funcionarios que laboren en el contrato. 
 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
Se consideran riesgos de la etapa contractual los siguientes: 
 
RIESGO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando el contrato deba, ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, se informará al CONTRATISTA y se le 
notificará del acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las 
causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. 
 
Asignación: Será responsabilidad total de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA los perjuicios que se pudieran causar al CONTRATISTA por la suspensión del contrato si en 
ella no median justas causas no imputables a la Entidad. De lo contrario, LACORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no será responsable por la suspensión del contrato ni por 
los perjuicios que se causen con ello. 
 
Medidas Cautelares: No se prevé ninguna que pueda mitigar los efectos, toda vez que las causas 
deben ser imprevisibles e irresistibles a la voluntad de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONALDE LA GUAJIRA. 
 
RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo 
suscritas en el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas 
aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad. 
 
Medidas cautelares: El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del contrato por 
cuantía del 10% del valor del contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo del contrato, la cual se 
compromete a modificar en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga. 
 
ETAPA POSTCONTRACTUAL. 
 
FALTA DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA PARA CELEBRAR LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
Tipificación: Cuando hecha la pre liquidación del contrato por parte de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, el CONTRATISTA no se encuentre conforme con tal y no 
se pueda llegar a un acuerdo mutuo para liquidar el contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, 
hacer la preliquidación del contrato y ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si éste no se 
encuentra conforme con ella, la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, procederá a la 
liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella. Esto sin 
perjuicio de las acciones legales que pueda llevar acabo el contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PRODUCTOS. 
 
Tipificación: Cuando se produzca un daño por el mal uso de productos insumos contemplados dentro 
del contrato, pero sus efectos sólo se puedan observar luego de liquidado el contrato. 
 
Asignación: El CONTRATISTA esto tal y absolutamente responsable por el uso delos equipos 
ofertados y Aceptados por LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
 
Medidas Cautelares: Verificada la responsabilidad del contratista por parte del Supervisor del 
contrato, con la suscripción del contrato, el contratista acepta la actuación de repetición por parte de la 
aseguradora que ampara los bienes del contratante. 

6. SUSTENTACIÓN DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS  
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. (Decreto 1082 de 
2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1, No. 7) 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la entidad ha determinado que la 
garantía única para amparar la ejecución del contrato debe cubrir todas las obligaciones y 
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prestaciones derivadas del mismo, tales como Cumplimiento y Calidad del Servicio. 
 
Esta garantía deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato. El contratista deberá cumplir con lo siguiente: Constituirla en una compañía 
de seguros o en un banco legalmente establecido en Colombia y a favor de la Corporación, garantías 
que amparen los siguientes riesgos:  
 
A. Cumplimiento: Por un monto equivalente al Diez (10%) del valor total del contrato, con vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Por un monto equivalente al Diez (10%) del 
valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación. 
 
En la garantía de cumplimiento el monto se restablecerá automáticamente cada vez que, en razón de 
las multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podrá subrogarse 
en las obligaciones de EL CONTRATISTA, para con la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
CORPOGUAJIRA. 
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía señalada en este elemento, de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 
 

7. OBLIGACIONES 

7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
GENERALES. - 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de 
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos. 2. Acatar las 
recomendaciones del supervisor. 3. Presentar las facturas correspondientes al cobro del servicio 
realizado. 4. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible y la oferta presentada 
conforme al valor de contrato. 5. Cumplir el objeto contractual en los términos indicados en la 
invitación pública y aceptada en la presentación de la oferta y posterior suscripción del contrato. 6. 
Cumplir con sus obligaciones al sistema de salud y acreditarlos en debida forma al presentar las 
respectivas facturaciones. 
 

7.2 OBLIGACIONES DE CORPOGUAJIRA: 
 

a) Obrar con lealtad, buena fe y sujeto a las normas que rigen la contratación pública. 
b) Adelantar los trámites y cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato. 
c) Realizar la supervisión del contrato. 
d) Realizar los pagos de manera oportuna al contratista. 
e) Suscribir la correspondiente acta de inicio y liquidación a la terminación del contrato de 

conformidad con las normas vigentes. 
f) Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del presente contrato y garantizar el cabal 

y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo con las normas vigentes y concordantes. 

8. SUPERVISIÓN: La vigilancia y coordinación de la realización del objeto del Contrato deberá 
hacerse a través del funcionario que designe el DIRECTOR GENERAL y/o su delegado para tal 
efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato, 
teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen.  

9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1, No. 8) 
 
De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación”, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, las Entidades Estatales que 
adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer 
este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la 
enajenación de bienes del Estado. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL 
ABOGADO ASIGNADO PARA 
DESARROLLAR LA ETAPA LEGAL DEL 
ESTUDIO PREVIO.  
 
NICOLAS JULIO GONZÁLEZ MONROY 
 
APROBADO EN SECOP II 
___________________________ 
 
FECHA DE TRASLADO AL JEFE DE LA 

FECHA DE RECIBO POR EL JEFE DE LA OFICINA 
ASESORA JURÍDICA: DIA____ MES ______ AÑO 
_______ 
 

REVISION 
ETAPA 
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