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TRD 100.7.4 
 

ANEXO 1 ESTUDIOS DEL SECTOR 
(Numeral 1, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE 
CAPTACIÓN Y DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS POZOS PROFUNDOS BUENA 
VISTA, POZO HONDO, AGUA BLANCA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – 
BOYACÁ” 
 

INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a la Guía para la Elaboración de los Estudios del Sector documento G-EES-02 de la Agencia 
Nacional de Contratación, los Estudios del sector para los procesos contractuales de selección 
abreviada de menor cuantía deben seguir los siguientes lineamientos: 
 
“En los Procesos de Contratación de selección abreviada de menor cuantía el alcance del 
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura 
de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario 
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos 
o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal 
información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio 
sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los 
objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los 
Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado 
plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar 
mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
En ese orden de ideas, y cumpliendo con la responsabilidad señalada en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015, la entidad procede a realizar los estudios del sector en los siguientes términos 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR: 
1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
A. Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar: 
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Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de 
coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas 
básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las 
cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición 
económica definidos por la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario 
Internacional.  
 
Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación 
de las series originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la 
transparencia de dicho procedimiento por medio de documentación clara. El 
DANE ha diseñado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicará 
una descripción detallada de las especificaciones para cada una de las series. 
 
 

Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 
Segundo trimestre 2026pr 
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VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 
Construcción: 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 
2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 2,2%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, 
cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 3,2%. 
 

 
 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A PRECIOS CORRIENTES: 
 

PIB desde el enfoque de la producción En el segundo trimestre de 2026pr, el 
Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto al mismo periodo 
de 2025pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 17,3% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 9,8% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 19,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 8,4%. Esta variación se explica 
principalmente por:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 14,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 9,6% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 15,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 3,5% a precios corrientes. 
Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
• Construcción crece 10,8%.  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental crece 6,4%.  
• Explotación de minas y canteras crece 6,1% 
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DETALLE DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA 
VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR: 
 

 
 
DETALLE DE LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
SEGUNDO TRIMESTRE 2026PR 
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B. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
Variación mensual, año corrido y anual: 
 

 
FUNTE: DANE 

 
En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 
4,94% y la anual 6,03%. 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y 
SUBCLASES 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto. 
 
En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en 
comparación con junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), 
Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por 
último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), 
Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-
0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-
0,24%). 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO 
 
En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se 
ubicaron por encima del promedio nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles 
(6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), Educación (5,90%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(5,84%) y por último, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por 
debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,17%), Bienes y 
servicios diversos (3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y 
cultura (2,80%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,71%). 

 
 

C. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

 
El valor estimado del contrato se calculó con base en el presupuesto inicial 
asignado, el cual comprende todos los costos directos e indirectos que pudieran 
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generarse durante la ejecución del contrato. 
 
Con base en este análisis, se obtuvo el siguiente valor: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($222.248.380). 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan 
generar, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e indirectos en que 
pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. Por lo que el municipio de Boyacá, procede 
a informar los impuestos municipales, los cuales se relacionan a continuación: 
 
 Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
 Impuestos de industria y comercio 10*1000 (1%) 
 Estampilla pro adulto mayor 4% 
 Estampilla pro cultura 1.5% 
 Tasa pro deporte 1% 
 Estampilla justicia familiar 2% 

 
Fuente secretaria de Hacienda – Estatuto de Rentas 

 
 

Como se puede observar en el presupuesto aprobado, el valor estimado del contrato se 
determinó directamente con base en la disponibilidad presupuestal y los requerimientos de la 
entidad. En este contexto, no resulta necesario aplicar el procedimiento de comparación de 
cotizaciones ni la metodología de ofertas artificialmente bajas, dado que el monto ya está 
definido por la asignación presupuestal oficial. Por lo tanto, el valor del contrato se proyecta 
considerando los costos directos e indirectos de ejecución, así como los impuestos y contribuciones 
municipales aplicables. 
 

1. TÉCNICO 
 

La presente contratación tiene como objetivo intervenir la línea de conducción del 
acueducto de la vereda Pachaquira, en el municipio de Boyacá, debido a las 
fluctuaciones de presión hidrostática causadas por el pronunciado desnivel 
topográfico del terreno. Esta condición genera presiones estáticas y dinámicas en 
las cotas más bajas —específicamente en la proximidad del río— que superan los 
límites de resistencia nominal (PN) de las tuberías y sus accesorios, provocando un 
desequilibrio hidráulico crítico que eleva la vulnerabilidad del sistema ante el golpe 
de ariete, la fatiga de materiales y las fallas por sobrepresión.  
 
Con el fin de evaluar con precisión el comportamiento del sistema, se realizó 
una modelación hidráulica a lo largo de todo el perfil topográfico. Los 
resultados de la simulación sirvieron como criterio base para determinar la 
presión nominal requerida en cada sección e identificaron un sector crítico en 
la zona baja cercana al río, donde las presiones exceden la capacidad de los 
materiales convencionales como el PVC o el polietileno. Por lo tanto, se 
determinó la necesidad de realizar una transición hacia un tramo de tubería de 
acero galvanizado, material que por su alta resistencia a la tracción, rigidez 
anular y tolerancia a sobrepresiones extremas garantiza la estabilidad 
mecánica de la conducción, mitiga el riesgo de fallas catastróficas y asegura la 
vida útil del proyecto en la zona de mayor vulnerabilidad. 



 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ-BOYACÁ 
CO-FO-06 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
CONTRATACIÓN VERSIÓN 2.0 16/02/2026 

ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PÁGINA 9 de 18  

 

 
Las especificaciones técnicas del servicio se encuentran señaladas en el numeral 3 del estudio previo. 
 

2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

Para el estudio de la oferta, y de acuerdo con las indicaciones de CCE, se determinará la cantidad 
de empresas que existen en el departamento: 
 
A nivel nacional, para el segmento 72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO y accesorios existen 1.282 empresas de acuerdo a los 
sistemas de información oficiales. Del mismo modo, en el directorio empresarial se encuentran las 
siguientes empresas registradas por actividad: 

 

 
 
De igual manera, para efectos de estudiar los incentivos para MiPymes, se consultó las bases de 
datos de la Agencia Nacional de Contratación, para los dos códigos UNSPSC en que se 
clasifica el objeto existen aproximadamente 589 proveedores en Boyacá. Del total 
contratado, el 3.7% hacen parte a proponentes plurales y el 96.3% de este tamaño 
empresarial 
 

               
 

Para esta porción de mercado, la entidad deberá definir requisitos diferenciales y de 
promoción de las Mypime al amparo del Decreto 1860 de 2021 es caso de aplicar para la 

modalidad. 
 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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El gasto anual de la entidad en los códigos en los que se clasifica el proceso se puede 
visualizar en la siguiente tabla: 

 
4. ANÁLISIS REGULATORIO: 

 
Se trata de un contrato de suministro de conformidad con los artículos 968 y subsiguientes del 
Código de Comercio, en los términos de los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 
1082 de 2015 la modalidad de selección del contratista es la selección abreviada de menor 
cuantía. 

 
5. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO: 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 
condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de 
Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el Sistema de Compra Pública para 
lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio 
económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la 
Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de “diseñar y proponer políticas y 
herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su 
cobertura”, sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, 
riesgo que se limita a la ejecución del mismo. 
 
El análisis de riesgo del proceso se encuentra plasmado en el numeral respectivo del documento 
principal de Estudios Previos y justifica la exigencia o no de garantías. 
 

6. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES: 
 

Se sugiere para el presente proceso de selección, utilizar las indicaciones señaladas en el 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes expedido por la Agencia Nacional 
de Contratación. Por tratarse de bienes y servicios de características técnicas uniformes, se 
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sugiere definir la experiencia y los demás requisitos a definir de manera adecuada y proporcional 
a la naturaleza y complejidad del proceso. 
 
El proceso se lleva a cabo por el sistema de monto Agotable, es importante recordar que, 
bajo este mecanismo de precios y cantidades, la Entidad estatal cotiza y acuerda el valor de los 
bienes o servicios a adquirir a precios unitarios, sin tener en cuenta inicialmente la cantidad de 
producto, por lo que no se calcula el valor total. Lo que se busca con este sistema es obtener una 
cantidad de suministros flexibles dependiendo de las necesidades de la entidad, hasta cubrir la 
totalidad del presupuesto oficial. 
 
Este sistema trae como ventaja flexibilidad en la planeación del contrato, evitando errores de 
imprecisión en el cálculo de cantidades según necesidades permanentes, pero difícilmente 
previsibles. 
 
Bajo este sistema la proyección de la ficha técnica y del presupuesto se realiza así: 

∑ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 (𝑛𝑛) 
 

El precio unitario (p) multiplicado por la cantidad (q) del artículo n, cantidad esta que al inicio del 
contrato es indeterminada, determinarán los valores totales de los distintos ítems. 

 
 
ASPECTOS REGULATORIO 
 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de selección abreviada de 
menor cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible 
agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 
 
En la modalidad de selección de selección abreviada de menor cuantía, no se 
deben exigir los requisitos previstos de forma general para los estudios y 
documentos previos, el aviso de convocatoria y los pliegos de condiciones, 
enumerados en los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
ANÁLISIS DE DEMANDA 
 
Muestra de lo anterior, es lo evidenciado en la plataforma de Modelo Estratégico 
de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, en la cual, tomando como 
periodo de análisis 2018-2023, para el Segmento: 72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, la modalidad de 
contratación competitiva, discriminados mensualmente así:  
 
Discriminado el gasto total, reflejado en la Gráfica 3. Gasto Anual de Contratos 
Suscritos, relacionados con el objeto a contratar, se puede concluir, que los 
contratos suscritos representaron un gasto anual así: 
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Gráfica 3. Gasto Anual de Contratos Suscritos, relacionados con el objeto a 
contratar. 

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE
2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 

 
Tabla 1. Valor de Contratos Suscritos en el año 2023 – 2024 – 2025 - 2026, 

relacionados con el objeto a contratar. 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE
2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 
PROCESOS NACIONALES:  
 

MODALIDAD 
No. 

PROCES
O 

MUNICIPIO OBJETO VALOR TOTAL 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007)  

MCH-
SAMC-
016 DE 
2025 

MUNICIPIO 
DE CHITA
  

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
DEL ACUEDUCTO CHORRO BLANCO 
VEREDA DEL MORAL SECTOR EL PUERTO DEL 
MUNICIPIO DE CHITA BOYACA 

$ 398.400.234,36 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-
14077033&g 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007)  

AMJI 
SAMC 
010 DE 
2025 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
DE LA 
JAGUA DE 
IBIRICO  

OPTIMIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN 
SECTORES PRIORIZADOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN 

136.000.000 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.  

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-
14067087&g 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007)  

MCH-
SAMC-
015 DE 
2025 

MUNICIPIO 
DE CHITA
  

PTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO EL 
RESGUARDO VEREDA CHIPA RAMAL EL 
LAUREL - ALTO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE 
CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
VIGENCIA 2025  

398.374.574 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-
14057239&g 

Tabla 2. Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el 
objeto a contratar. 

5.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las 
empresas que desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y 
la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizado los posibles proveedores de servicios 
para el objeto a contratar, haciendo uso del Modelo Estratégico de 
Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra Eficiente, con aplicación de filtros 
como: periodo de análisis (2017-2023), (Segmento/Familia/Clase): Segmento: 72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, 
la modalidad de contratación competitiva. 
 
Los filtros aplicados, y que permiten obtener un listado de posibles oferentes sin 
limitar la misma, son los siguientes:   

 
 

Gráfico No. 4 Filtros Aplicados para Análisis de la Oferta. Fuente:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE
2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existen en el departamento de 
Boyacá, 127 posibles oferentes, relacionados con 589 contratos suscritos y un valor 
de contratación aproximado de ($436.796.176.996) M/CTE, cómo se observa en el 
gráfico No. 5. 

 
 

Gráfico No. 5 Posibles proveedores, teniendo en cuenta procesos similares suscritos. 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE
2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 

5.1.1. POSIBLES OFERENTES: 
Basado en lo anterior, se presenta en detalle, una pequeña lista de posibles 
proveedores, según el filtro de búsqueda aplicado.  Teniendo en cuenta, que el 
presente proceso de contratación, se puede consideran como posibles oferentes 
sin limitar la lista, los siguientes:   
 

 
Tabla No. 3. Posibles Proveedores de Servicio. 

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE
2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 

5.2. ANÁLISIS DE COSTOS 
Para el presente proceso de contratación se toma como referencia los análisis de 
precios unitarios con sus correspondientes cotizaciones, allegadas dentro de la fase   
de planeación del presente proceso.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS POZOS PROFUNDOS   BUENA VISTA, POZO HONDO, 
AGUA BLANCA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BOYACA. 

  

1. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO HONDO". 

No. DESCRIPCIÓN UN CANT 

COTIZACION 1 
COTIZACION 2 

VALOR 
PROMEDIO   

V/UNITARIO  V/TOTAL C1  V/UNITARIO  V/TOTAL C2  
 

1.1 
Transporte de equipos, accesorios 
hasta el sitio del pozo, incluye montaje 
y desmontaje de equipos. 

Und 1  $        2.878.000   $           2.878.000   $        2.860.000   $           2.860.000   $         2.869.000   

1.2 

Diagnóstico del componente 
eléctrico y extracción de la tubería de 
impulsión, cableado, medidor de 
niveles y sistema de bombeo. 

Und 1  $        4.341.370   $           4.341.370   $        4.338.000   $           4.338.000   $         4.339.685   

1.3 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo antes del 
mantenimiento. 

Und 1  $        3.850.370   $           3.850.370   $        3.849.000   $           3.849.000   $         3.849.685   

1.4 
Aplicación de Químicos Acido 
sulfámico, hidróxido de sodio e 
Hipoclorito granulado 

Kg 100  $             34.916   $           3.491.600   $             34.800   $           3.480.000   $         3.485.800   

1.5 

Pistoneo del pozo (incluye pistón 
blando y rígido) e inyección de agua 
a presión con jetting de acero frente 
a cada tramo de filtro. 

Und 1  $        4.601.030   $           4.601.030   $        4.598.000   $           4.598.000   $         4.599.515   

1.6 
Cepillado de tubería y filtros del 
revestimiento del pozo. 

Und 1  $        4.276.688   $           4.276.688   $        4.273.000   $           4.273.000   $         4.274.844   

1.7 

Aplicación de aire con compresor 150 
psi, 185 CFM, y extraccion de 
sedimentos con tubería de expulsión 
del fluido en 1 1/2"  e inyección de 
aire con manguera a presión de 3/4" 

Hora 8  $           493.552   $           3.948.416   $           492.000   $           3.936.000   $         3.942.208   

1.8 
Limpieza de tubería de impulsión con 
cepillo e hidrolavadora. 

Und 1  $        1.863.370   $           1.863.370   $        1.860.000   $           1.860.000   $         1.861.685   

1.9 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo posterior 
al mantenimiento. 

Und 1  $        3.854.370   $           3.854.370   $        3.845.000   $           3.845.000   $         3.849.685   

1.10 

Realización de prueba de bombeo 24 
horas con medición del nivel de 
abatimiento y recuperación, 
estimación de variables 
hidrogeológicas y diseño de equipo 
de bombeo. 

Und 1  $        4.812.000   $           4.812.000   $        4.798.000   $           4.798.000   $         4.805.000   

1.11 

Instalación de tubería de impulsión, 
tubería de medición de niveles y 
cables de potencia a la profundidad 
a la que se encontraba el equipo de 
bombeo y/o se recomienda 

Glb 1  $        4.866.932   $           4.866.932   $        4.859.000   $           4.859.000   $         4.862.966   

subtotal   $         42.784.146  
  

 $         42.696.000   $       42.740.073   

2. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO ACUEDUCTO BUENAVISTA  

No. DESCRIPCIÓN UN CANT 
V/UNITARIO  V/TOTAL  V/UNITARIO  V/TOTAL  

 PROMEDIO    

2.1 
Transporte de equipos, accesorios 
hasta el sitio del pozo, incluye montaje 
y desmontaje de equipos. 

Und 1  $        2.878.000   $           2.878.000   $        2.860.000   $           2.860.000   $         2.869.000   

2.2 

Diagnóstico del componente 
eléctrico y extracción de la tubería de 
impulsión, cableado, medidor de 
niveles y sistema de bombeo. 

Und 1  $        4.341.370   $           4.341.370   $        4.338.000   $           4.338.000   $         4.339.685   

2.3 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo antes del 
mantenimiento. 

Und 1  $        3.850.370   $           3.850.370   $        3.849.000   $           3.849.000   $         3.849.685   

2.4 
Aplicación de Químicos Acido 
sulfámico, hidróxido de sodio e 
Hipoclorito granulado 

Kg 100  $             34.916   $           3.491.600   $             34.800   $           3.480.000   $         3.485.800   
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2.5 

Pistoneo del pozo (incluye pistón 
blando y rígido) e inyección de agua 
a presión con jetting de acero frente 
a cada tramo de filtro. 

Und 1  $        4.601.030   $           4.601.030   $        4.598.000   $           4.598.000   $         4.599.515   

2.6 
Cepillado de tubería y filtros del 
revestimiento del pozo. 

Und 1  $        4.276.688   $           4.276.688   $        4.273.000   $           4.273.000   $         4.274.844   

2.7 

Aplicación de aire con compresor 150 
psi, 185 CFM, y extraccion de 
sedimentos con tubería de expulsión 
del fluido en 2"  e inyección de aire 
con manguera a presión de 3/4" 

Hora 8  $           493.552   $           3.948.416   $           492.000   $           3.936.000   $         3.942.208   

2.8 
Limpieza de tubería de impulsión con 
cepillo de acero y pintada  con 
anticorrosivo. 

Und 1  $        1.863.370   $           1.863.370   $        1.860.000   $           1.860.000   $         1.861.685   

2.9 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo posterior 
al mantenimiento. 

Und 1  $        3.854.370   $           3.854.370   $        3.845.000   $           3.845.000   $         3.849.685   

2.10 

Realización de prueba de bombeo 24 
horas con medición del nivel de 
abatimiento y recuperación, 
estimación de variables 
hidrogeológicas y diseño de equipo 
de bombeo. 

Und 1  $        4.812.000   $           4.812.000   $        4.798.000   $           4.798.000   $         4.805.000   

2.11 

Instalación de tubería de impulsión, 
tubería de medición de niveles y 
cables de potencia a la profundidad 
a la que se encontraba el equipo de 
bombeo y/o se recomienda 

Glb 1  $        4.866.932   $           4.866.932   $        4.859.000   $           4.859.000   $         4.862.966   

subtotal   $         42.784.146  
  

 $         42.696.000   $       42.740.073   

3. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA BLANCA  

No. DESCRIPCIÓN UN CANT 
V/UNITARIO  V/TOTAL  V/UNITARIO  V/TOTAL  

 PROMEDIO    

3.1 
Transporte de equipos, accesorios 
hasta el sitio del pozo, incluye montaje 
y desmontaje de equipos. 

Und 1  $        2.878.000   $           2.878.000   $        2.860.000   $           2.860.000   $         2.869.000   

3.2 

Diagnóstico del componente 
eléctrico y extracción de la tubería de 
impulsión, cableado, medidor de 
niveles y sistema de bombeo. 

Und 1  $        4.341.370   $           4.341.370   $        4.338.000   $           4.338.000   $         4.339.685   

3.3 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo antes del 
mantenimiento. 

Und 1  $        3.850.370   $           3.850.370   $        3.849.000   $           3.849.000   $         3.849.685   

3.4 
Aplicación de Químicos Acido 
sulfámico, hidróxido de sodio e 
Hipoclorito granulado 

Kg 100  $             34.916   $           3.491.600   $             34.800   $           3.480.000   $         3.485.800   

3.5 

Pistoneo del pozo (incluye pistón 
blando y rígido) e inyección de agua 
a presion con jetting de acero frente 
a cada tramo de filtro. 

Und 1  $        4.601.030   $           4.601.030   $        4.598.000   $           4.598.000   $         4.599.515   

3.6 Cepillado de tubería y filtros del 
revestimiento del pozo. 

Und 1  $        4.276.688   $           4.276.688   $        4.273.000   $           4.273.000   $         4.274.844   

3.7 

Aplicación de aire con compresor 150 
psi, 185 CFM, y extracción de 
sedimentos con tubería de expulsión 
del fluido en 2"  e inyección de aire 
con manguera a presión de 3/4" 

Hora 8  $           493.552   $           3.948.416   $           492.000   $           3.936.000   $         3.942.208   

3.8 
Limpieza de tubería de impulsión con 
cepillo de acero y pintada con 
anticorrosivo. 

Und 1  $        1.863.370   $           1.863.370   $        1.860.000   $           1.860.000   $         1.861.685   

3.9 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo posterior 
al mantenimiento. 

Und 1  $        3.854.370   $           3.854.370   $        3.845.000   $           3.845.000   $         3.849.685   

3.10 

Realización de prueba de bombeo 24 
horas con medición del nivel de 
abatimiento y recuperación, 
estimación de variables 
hidrogeológicas y diseño de equipo 
de bombeo. 

Und 1  $        4.812.000   $           4.812.000   $        4.798.000   $           4.798.000   $         4.805.000   
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3.11 

Instalación de tubería de impulsión, 
tubería de medición de niveles y 
cables de potencia a la profundidad 
a la que se encontraba el equipo de 
bombeo y/o se recomienda 

Glb 1  $        4.866.932   $           4.866.932   $        4.859.000   $           4.859.000   $         4.862.966   

subtotal   $         42.784.146  
  

 $         42.696.000   $       42.740.073   

4. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO ACUEDUCTO SAN PEDRO  

No DESCRIPCIÓN UN CANT 
V/UNITARIO  V/TOTAL  V/UNITARIO  V/TOTAL  

 PROMEDIO    

4.1 
Transporte de equipos, accesorios 
hasta el sitio del pozo, incluye montaje 
y desmontaje de equipos. 

Und 1  $        2.878.000   $           2.878.000   $        2.860.000   $           2.860.000   $         2.869.000   

4.2 

Diagnóstico del componente 
eléctrico y extracción de la tubería de 
impulsión, cableado, medidor de 
niveles y sistema de bombeo. 

Und 1  $        4.341.370   $           4.341.370   $        4.338.000   $           4.338.000   $         4.339.685   

4.3 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo antes del 
mantenimiento. 

Und 1  $        3.850.370   $           3.850.370   $        3.849.000   $           3.849.000   $         3.849.685   

4.4 
Aplicación de Químicos Acido 
sulfámico, hidróxido de sodio e 
Hipoclorito granulado 

Kg 100  $             34.916   $           3.491.600   $             34.800   $           3.480.000   $         3.485.800   

4.5 

Pistoneo del pozo (incluye pistón 
blando y rígido) e inyección de agua 
a presión con jetting de acero frente 
a cada tramo de filtro. 

Und 1  $        4.601.030   $           4.601.030   $        4.598.000   $           4.598.000   $         4.599.515   

4.6 
Cepillado de tubería y filtros del 
revestimiento del pozo. 

Und 1  $        4.276.688   $           4.276.688   $        4.273.000   $           4.273.000   $         4.274.844   

4.7 

Aplicación de aire con compresor 150 
psi, 185 CFM, y extracción de 
sedimentos con tubería de expulsión 
del fluido en 2” e inyección de aire 
con manguera a presión de 3/4" 

Hora 8  $           493.552   $           3.948.416   $           492.000   $           3.936.000   $         3.942.208   

4.8 
Limpieza de tubería de impulsión con 
cepillo de acero y pintada  con 
anticorrosivo. 

Und 1  $        1.863.370   $           1.863.370   $        1.860.000   $           1.860.000   $         1.861.685   

4.9 
Toma de Video para verificación del 
estado mecánico del pozo posterior 
al mantenimiento. 

Und 1  $        3.854.370   $           3.854.370   $        3.845.000   $           3.845.000   $         3.849.685   

4.10 

Realización de prueba de bombeo 24 
horas con medición del nivel de 
abatimiento y recuperación, 
estimación de variables 
hidrogeológicas y diseño de equipo 
de bombeo. 

Und 1  $        4.812.000   $           4.812.000   $        4.798.000   $           4.798.000   $         4.805.000   

4.11 

Instalación de tubería de impulsión, 
tubería de medición de niveles y 
cables de potencia a la profundidad 
a la que se encontraba el equipo de 
bombeo y/o se recomienda 

Glb 1  $        4.866.932   $           4.866.932   $        4.859.000   $           4.859.000   $         4.862.966   

Subtotal   $         42.784.146  
  

 $         42.696.000   $       42.740.073   

COSTO DIRECTO   $       171.136.584     $       170.784.000   $     170.960.292   

AIU 30% 
 $         51.340.975  

30% 
 $         51.235.200  

 $       51.288.088   

TOTAL  
 $       222.477.559     $       222.019.200  

 $     222.248.380   

 
Teniendo en cuenta, lo anterior, y con base en las especificaciones técnicas del 
bien o servicio a contratar, el valor del presente proceso es de DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($222.248.380). 
 
Nota: Las cotizaciones soporte de los valores consignados en la tabla anterior, 
hacen parte integral del estudio previo. 
 
INDICADORES FINANCIEROS: A continuación, se muestra el cuadro resumen de una 
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búsqueda más amplia de procesos adelantados por entidades públicas y 
publicados en SECOP. 
 

ENTIDAD 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PAJARITO 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE QUIPAMA 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE MONGUA 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE TUNUNGUA 

PR
OM
EDI
O 

MP-SAM-001-2026 SAMC-MQ-015-2026 MM-SAMC-013-2026 SAMC 003 DE 2026 

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=26-11-
14834425&g 

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=26-11-
14814391&g 

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=26-11-
14817383&g 

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=26-11-
14820369&g 

Índic
e de 
liquid
ez 
solicit
ado 

14 4.42 4.49 1 
23
.1
6 

Índic
e de 
ende
udam
iento 
solicit
ado 

0.1 0.4 0.54 0.3 1.
12 

Razó
n de 
cober
tura e 
intere
ses 

0.9 27.78 4.04 1 
32
.9
7 

Renta
bilida
d del 
patri
moni
o 

0.01 0.26 0.11 0 0.
38 

Renta
bilida
d 
sobre 
activ
o 

0.01 0.24 0.09 0 0.
34 
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