MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA

CONSTRUCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA

DESGLOSE DEL AIU

	COSTO DIRECTO					**$ 344.129.326,17**
	VALOR AIU					**$ 103.238.797,85**
	COSTOS TOTAL					**$ 447.368.124,02**
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**					
1.1	Director de obra	Mes	5,0	30%	$ 6.000.000,00	$ 9.000.000,00
1.2	Residente de obra	Mes	4,0	100%	$ 3.500.000,00	$ 14.000.000,00
1.3	Siso	Mes	4,0	50%	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
	TOTAL PERSONAL DE OBRA					$ 28.000.000,00
2	**COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS**					
2.1	Energía	Mes	4,0	100%	$ 150.000,00	$ 600.000,00
2.2	Agua	Mes	4,0	100%	$ 120.000,00	$ 480.000,00
2.3	Internet	Mes	4,0	100%	$ 100.000,00	$ 400.000,00
2.4	Teléfono	Mes	4,0	100%	$ 80.000,00	$ 320.000,00
	TOTAL COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS					$ 1.800.000,00
3	**ARRIENDO E INSTALACIONES PROVISIONALES**					
3.1	Arriendo oficinas/mobiliario/servicios sanitarios/bodegas	Mes	4,0	100%	$ 1.600.000,00	$ 6.400.000,00
	TOTAL COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO					$ 6.400.000,00
4	**OTROS - GASTOS GENERALES**					
4.1	Seguridad industrial y dotación	Und	1,0	100%	$ 4.978.105,67	$ 4.978.105,67
4,2	Registro fotográfico / videos / informes	Mes	4,0	100%	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00
4.3	Transportes y movilización (no incluidos en los costos directos)	Mes	4,0	100%	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES					$ 11.978.105,67
5	**POLIZAS Y LEGALIZACION DE CONTRATO**					
5.1	Pólizas (cumplimiento, amparo de salrios y prestaciones sociales, amparo de anticipo, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad de obra)	Und	1,0	1,00%	$ 3.441.293,26	$ 3.441.293,26
5.2	**ESTAMPILLAS DE LEGALIZACION**					
5.2.1	Estampilla prodeporte	Und	1,0	1,00%	$ 3.441.293,26	$ 3.441.293,26
5.2.2	Estampilla proanciano	Und	1,0	2,00%	$ 6.882.586,52	$ 6.882.586,52
5.2.3	Estampilla Procultura	Und	1,0	4,00%	$ 13.765.173,05	$ 13.765.173,05
5.2.4	Estampilla para la Justicia Familiar	Und	1,0	2,00%	$ 6.882.586,52	$ 6.882.586,52
	TOTAL POLIZAS Y LEGALIZACION DE CONTRATO					$ 34.412.932,62
	TOTAL ADMINISTRACION				**24,00%**	**$ 82.591.038,28**
	IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 3.441.293,26**
	UTILIDAD				**5,00%**	**$ 17.206.466,31**
	TOTAL AIU				**30,00%**	**$ 103.238.797,85**



ING. FERNEY BONILLA GALICIA

Secretario de Obras e Infraestructura Regional y Urbana